DEVIZ GENERAL OBIECTIV :CAV 2 CRAICA

Valoare fara

. . . . L TVA Valoare cu TVA
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTALCAPITOL1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2,1 Asigurari utilitati 0,00 0,00 0,00
TOTALCAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 23.500,00 4.465,00 27.965,00
3.1.1. Studii de teren 11.500,00 2.185,00 13.685,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 6.500,00 1.235,00 7.735,00
3.1.3. Alte studii specifice 5.500,00 1.045,00 6.545,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 - - 2.000,00 380,00 2.380,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 68.500,00 13.015,00 81.515,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
3.5.3 . L . 30.000,00 5.700,00 35.700,00
interventii si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
3.5.4 ) ) o 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sia
3.5.5 . . 5.000,00 950,00 5.950,00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 33.500,00 6.365,00 39.865,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 2.000,00 380,00 2.380,00
3.7 Consultanta 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 34.000,00 6.460,00 40.460,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 7.000,00 1.330,00 8.330,00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2 [programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 3.000,00 570,00 3.570,00
Insnectoratul de Stat in Constrictii
3.8.2 Dirigentie de santier 24.000,00 4.560,00 28.560,00
TOTALCAPITOL3 150.000,00 28.500,00 178.500,00
CAPITOLUL4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 2.036.819,00 386.995,61 2.423.814,61
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 16.245,00 3.086,55 19.331,55




4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 1.377.460,00 261.717,40 1.639.177,40
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
4.4 L 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 17.297,74 3.286,57 20.584,31
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL4 3.447.821,74 655.086,13| 4.102.907,87
CAPITOLULS 41.868 85
Alte cheltuieli R
5.1 Organizare de santier 49.000,00 9.310,00 58.310,00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
. 45.000,00 8.550,00 53.550,00
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 4.000,00 760,00 4.760,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 32.591,30 0,00 32.591,30
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
. 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
" . . .. . . 9.950,00 0,00 9.950,00
constructii (0,5% din valoarea estimata a lucrarilor, fara TVA)
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului Tn amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 1.990,00 0,00 1.990,00
(0,1% din valoarea lucrarilor autorizate, fara TVA)
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din
.. o 9.950,00 0,00 9.950,00
suma lucrarilor de C+M, fara TVA)
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
. . 10.701,30 0,00 10.701,30
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 100.500,00 19.095,00 119.595,00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 45.000,00 8.550,00 53.550,00
TOTALCAPITOL5 227.091,30 36.955,00 264.046,30
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 3.200,00 608,00 3.808,00
6.2 Probe tehnologice si teste 2.800,00 532,00 3.332,00
TOTAL CAPITOL 6 6.000,00 1.140,00 7.140,00
TOTAL GENERAL 3.830.913,04 727.873,47| 4.558.786,51
dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2.098.064,00 398.632,16| 2.496.696,16
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