

**Act aditional nr. 5**  
**la Acordul de parteneriat încheiat pentru realizarea obiectivului de investitii**  
**“Pasaj Italsofa (Baia Mare – Groși)”**

**Părțile Acordului de parteneriat:**

1. **Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (abreviat C.N.A.I.R.),** companie strategică de interes național, care se organizează și funcționează în condițiile O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", cu modificările și completările ulterioare, cu sediul în București, Sectorul 1, bd. Dinicu Golescu nr. 38, codul fiscal RO16054368, în calitate de *Beneficiar*, ca titular al dreptului de implementare, denumită **Partener 1 și Lider de Parteneriat**, reprezentată prin dl. ...., Director General, pe de o parte, și
2. **U.A.T. Județul Maramures, prin Consiliul Județean Maramures,** cu sediul în Baia Mare, Str. Gheorghe Sincai nr. 46, cod postal 430311, jud. Maramures, cod fiscal 3627315, reprezentat prin dl. Gabriel Valer ZETEA, Presedinte,
3. **U.A.T. Municipiul Baia Mare, județul Maramures,** cu sediul în Baia Mare, Str. Gheorghe Sincai nr. 37, cod postal 430311, jud. Maramures, cod fiscal 3627692, reprezentat prin dl. Ioan Doru DĂNCUȘ, Primar,

**în calitate de Implementator, denumite împreună Partener 2, pe de altă parte.**

**Având în vedere:**

- Acordul de parteneriat încheiat pentru realizarea obiectivului de investitii “Pasaj Italsofa (Baia Mare – Groși)” în temeiul O.U.G. 124/2021, înregistrat în cadrul CNAIR S.A. cu nr. 92/14867/15.02.2023, în cadrul Consiliului Județean Maramures cu nr. 3552/15.02.2023 și în cadrul U.A.T. Municipiul Baia Mare cu nr. 7063/15.02.2023;
- Actul aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat pentru realizarea obiectivului de investitii “Pasaj Italsofa (Baia Mare – Groși)”, înregistrat în cadrul CNAIR S.A. cu nr. 92/5118/18.01.2024, în cadrul Consiliului Județean Maramures cu nr. 1222/18.01.2024 și în cadrul U.A.T. Municipiul Baia Mare cu nr. 2653/18.01.2024;
- Actul aditional nr. 2 la Acordul de parteneriat încheiat pentru realizarea obiectivului de investitii “Pasaj Italsofa (Baia Mare – Groși)”, înregistrat în cadrul CNAIR S.A. cu nr. 92/13689/09.02.2024, în cadrul Consiliului Județean Maramures cu nr. 3119/09.02.2024 și în cadrul U.A.T. Municipiul Baia Mare cu nr. 6909/09.02.2024;
- Actul aditional nr. 3 la Acordul de parteneriat încheiat pentru realizarea obiectivului de investitii “Pasaj Italsofa (Baia Mare – Groși)”, înregistrat în cadrul CNAIR S.A. cu nr. 92/55597/26.05.2025, în cadrul Consiliului Județean Maramures cu nr. 11633/26.05.2025 și în cadrul U.A.T. Municipiul Baia Mare cu nr. 29858/26.05.2025;

- Actul adițional nr. 4 la Acordul de parteneriat încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții “Pasaj Italsofa (Baia Mare – Groși)”, înregistrat în cadrul CNAIR S.A. cu nr. 92/74076/03.07.2025, în cadrul Consiliului Județean Maramureș cu nr. 14836/03.07.2025 și în cadrul U.A.T. Municipiul Baia Mare cu nr. 37002/03.07.2025;
- Actualizarea bugetului proiectului în corelare cu rolurile și responsabilitățile în implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile Art. 4 din Acordul de parteneriat.

#### **În temeiul:**

- Art. 2 lit. jj) și Art. 27 din Ordonanța de Urgență nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
- H.G. nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021;
- Ordonanței de Urgență nr. 134 din 22 decembrie 2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021;
- Ordinului MTI nr. 888 din 02.06.2022 privind demararea procesului de contractare a proiectelor finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.) – Componenta 4 – Transport Sustenabil;
- Prevederilor art. 12 alin. (2) din Acordul de parteneriat, potrivit cărora modificarea anumitor clauze se va conveni prin act adițional;
- Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. ...din....2025;
- Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr....din .....2025.

#### **În scopul:**

- Actualizării bugetului proiectului, respectiv valoarea estimată a fiecărei activități, defalcată pentru fiecare partener în corelare cu rolurile și responsabilitățile în implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile Art. 4 din Acordul de parteneriat.

***Părțile semnatare convin încheierea prezentului Act Adițional, prin care hotărăsc modificarea și completarea Acordului de parteneriat, după cum urmează:***

**Art. 1. Articolul 4 “Roluri și responsabilități în implementarea proiectului” se modifică și va avea următorul conținut:**

#### **Art. 4. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului**

- (1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din contractul de finanțare:

| <b>Organizația</b> | <b>Descrierea activităților/subactivităților derulate de fiecare partener, în vederea obținerii fiecărui rezultat în parte</b> | <b>Rezultate ale proiectului (la care contribuie fiecare partener)</b> | <b>Valoarea totală eligibilă alocată fiecărui partener și % din valoarea totală eligibilă a proiectului (lei/%)</b> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Partener 1</b> | Contractarea serviciilor de realizare a auditului de siguranță                                                                                                                           | Realizarea auditului de siguranță rutieră pentru:<br>Etapa 2 – Proiect tehnic<br>Etapa 3 – anterior recepției și<br>Etapa 4 – ulterior recepției                                                           | 24.000 lei (0,04%)                                                                                                                 |
|                   | Derularea procesului de accesare a finanțării nerambursabile                                                                                                                             | Elaborarea și depunerea aplicației de finanțare                                                                                                                                                            | Personal propriu, cu suportul Partenerului 2                                                                                       |
|                   | Monitorizarea și urmărirea lucrărilor executate pentru proiectele de infrastructură - Verificarea prin sondaj, de către CNAIR, prin Directia Calitate si CESTRIN, a lucrarilor executate | Respectarea calitativă și cantitativă a lucrărilor, conform documentației tehnice și normelor aplicabile                                                                                                   | Pe tot parcursul desfășurării execuției necesare Proiectului                                                                       |
|                   | Derularea procesului de transfer a finanțării                                                                                                                                            | Elaborarea și depunerea cererilor de transfer pentru sumele alocate C.N.A.I.R.                                                                                                                             | Personal propriu                                                                                                                   |
|                   | Participarea la recepția obiectivului                                                                                                                                                    | Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor                                                                                                                                                         | CNAIR SA, în calitate de partener, va fi notificat cu privire la recepția lucrărilor                                               |
|                   | Preluarea în administrare a obiectivului                                                                                                                                                 | Ulterior recepției finale                                                                                                                                                                                  | CNAIR va prelua investiția rezultata, pe baza de delegație din partea ministerului de resort, în numele și pe seama statului român |
| <b>Partener 2</b> | Exproprierea pentru utilitate publică<br><b>(C.J. Maramures)</b>                                                                                                                         | Promovarea unor hotărâri de de expropriere, în baza documentelor de identificare a proprietarilor și a raportului de evaluare realizate in cadrul Studiului de Fezabilitate elaborat de către Partenerul 2 | 1.770.920 lei (2,72%)                                                                                                              |
|                   | Întocmirea documentațiilor cadastrale<br><b>(C.J. Maramures + U.A.T. Municipiul Baia Mare)</b>                                                                                           | Documentații cadastrale                                                                                                                                                                                    | Se va stabili la momentul depunerii aplicatiei de finantare                                                                        |
|                   | Contractarea serviciilor de realizare a auditului de siguranță<br><b>(C.J. Maramures)</b>                                                                                                | Realizarea auditului de siguranță rutieră pentru:<br>Etapa 1 – Studiu de fezabilitate                                                                                                                      | 6.000 lei (0,01%)                                                                                                                  |
|                   | Derularea procesului de obtinere avize si acorduri<br><b>(C.J. Maramures)</b>                                                                                                            | Obtinere avize                                                                                                                                                                                             | 360.827,10 lei (0,55%)                                                                                                             |
|                   | Derularea procesului de transfer a finanțării <b>(C.J. Maramures)</b>                                                                                                                    | Elaborarea și depunerea cererilor de transfer pentru sumele alocate U.A.T.                                                                                                                                 | Personal propriu                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Derularea procedurilor de achiziție, în calitate de autoritate contractantă, pentru contractarea supervizării, execuției lucrărilor, precum și pentru alte achiziții necesare implementării Proiectului, inclusiv încheierea și derularea contractelor aferente Proiectului "Pasaj Italsofa (Baia Mare – Groși)"<br><b>(C.J. Maramures)</b>                                                                                                                                      | Semnarea contractelor de:<br>1. Elaborare Studiu de fezabilitate<br>2. Supervizare<br>3. Execuție<br>4. Măsurile de publicitate privind finanțarea din PNRR<br>5. Verificatorii de proiect<br>6. Ajustarea preturilor | <b>62.830.643,60 lei (96,68%)</b><br>1. 120.000 lei (0,18%)<br>2. 270.000 lei (0,42%)<br>3. 60.066.529,70 lei(92,42%)<br>4. 29.558,04 lei (0,05%)<br>5. 180.000 lei (0,28%)<br>6. 2.164.555,86 lei(3,33%)   |
| Monitorizarea și implementarea Proiectului<br><b>(C.J. Maramures + U.A.T. Municipiul Baia Mare)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Îndeplinirea indicatorilor definiți prin contractul de finanțare (aplicația de finanțare)                                                                                                                             | Pe tot parcursul desfășurării execuției necesare Proiectului                                                                                                                                                |
| Monitorizarea și urmărirea serviciilor/lucrărilor executate pentru proiectele de infrastructură<br><b>(C.J. Maramures + U.A.T. Municipiul Baia Mare)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Respectarea calitativă și cantitativă a lucrărilor, conform documentației tehnice și normelor aplicabile                                                                                                              | Pe tot parcursul desfășurării execuției necesare Proiectului                                                                                                                                                |
| Decontarea serviciilor/ lucrărilor executate de catre prestatorii de servicii/ antreprenori<br><b>(C.J. Maramures)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Derularea formalităților necesare                                                                                                                                                                                     | Personal propriu                                                                                                                                                                                            |
| Întocmirea și supunerea spre aprobare a proceselor- verbale de recepție la terminarea lucrărilor în condițiile prevăzute de lege - Recepția obiectivului<br><b>(C.J. Maramures + U.A.T. Municipiul Baia Mare)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | PV de recepție la terminarea lucrărilor                                                                                                                                                                               | CNAIR va fi inclusă ca invitat în procedura de recepție                                                                                                                                                     |
| Monitorizare pe perioada de garanție a lucrărilor. În perioada de garanție, răspunde de implementarea Proiectului de infrastructură rutieră la standardele de calitate prevăzute de legislația în vigoare și își asumă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale, normelor tehnice, precum și a oricăror alte reglementări în vigoare pentru implementarea Proiectelor de infrastructură rutieră<br><b>(C.J. Maramures + U.A.T. Municipiul Baia Mare)</b> | Proces Verbal de recepție finală a lucrărilor                                                                                                                                                                         | CNAIR va fi inclusă ca invitat în procedura de recepție                                                                                                                                                     |
| Alte categorii de activități care sunt necesare pentru a asigura implementarea proiectelor de infrastructură de transport rutier<br><b>(C.J. Maramures + U.A.T. Municipiul Baia Mare)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Derularea, recepția și utilizarea în condiții legale a obiectivului.                                                                                                                                                  | Partenerul 2 și CNAIR vor participa, în limitele legii și ale Parteneriatului de implementare la desfășurarea oricăror operațiuni necesare atingerii obiectivelor și indicatorilor din Cererea de finanțare |

(2) Contributia la finantarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Contractul de finanțare și în prezentul acord.

| Organizația                                   | Contribuția (unde este cazul)                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Partener 1 (Lider de Parteneriat)<br>CNAIR SA | <u>Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %):</u><br><b>24.000 lei(0,04%)</b>         |
| Partener 2<br>- Exclusiv C.J. Maramures       | <u>Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %):</u><br><b>64.968.390,70 lei(99,96%)</b> |

În plus, fiecare partener va asigura îndeplinirea sarcinilor prezentate la *Articolul 6.Drepturile și obligațiile partenerilor/beneficiarului.*

### (3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 și ale Hotărârii nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare.

### (4) Informații despre conturile bancare

|            | IBAN                     | Cont | Banca      | Sucursala | Adresa sucursala | Alte info. |
|------------|--------------------------|------|------------|-----------|------------------|------------|
| Partener 1 | RO82TREZ700503601X014837 | -    | ATCPMB     |           | -                |            |
| Partener 2 | RO26TREZ43621A428901XXXX |      | TREZORERIA | BAIA MARE |                  |            |
| Partener 2 | RO70TREZ43621A428902XXXX |      | TREZORERIA | BAIA MARE |                  |            |
| Partener 2 | RO17TREZ43621A428903XXXX |      | TREZORERIA | BAIA MARE |                  |            |

**Art. 2.** Restul prevederilor Acordului de parteneriat rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în 3 (trei) exemplare identice, câte unul pentru fiecare parte.

|                                      |                                                                         |                  |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Partener 1<br>(Lider de parteneriat) | <i>Compania Nationala de Administrare a<br/>Infrastructurii Rutiere</i> | <i>Semnătura</i> | <i>Data și locul semnării</i> |
|                                      | <i>Bucuresti</i>                                                        |                  |                               |
|                                      | <i>Director General,</i><br>....                                        |                  |                               |
| Partener 2                           | <i>Consiliul Judetean Maramures,</i>                                    | <i>Semnătura</i> | <i>Data și locul semnării</i> |

|  |                                                                 |                  |                               |
|--|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
|  | <i>Presedinte,</i><br><i>Gabriel Valer ZETEA</i>                |                  |                               |
|  | <i>U.A.T. Municipiul Baia Mare,</i><br><i>Judetul Maramures</i> | <i>Semnătura</i> | <i>Data și locul semnării</i> |
|  | <i>Primar,</i><br><i>Ioan Doru DĂNCUȘ</i>                       |                  |                               |