
DECEMBRIE
5.0911

cota TVA: 21 %
Valoare (fără TVA) TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 260,000.00 54,600.00 314,600.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea 
initială 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00
260,000.00 54,600.00 314,600.00

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 75,000.00 15,750.00 90,750.00
3.1.1 Studii de teren 75,000.00 15,750.00 90,750.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri si autorizații 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 30,000.00 6,300.00 36,300.00

3.4 Certificarea perfomanței energetice si auditului energetic al 
clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 912,000.00 191,520.00 1,103,520.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 
și deviz general 144,500.00 30,345.00 174,845.00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 2,500.00 525.00 3,025.00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de 
execuție 15,000.00 3,150.00 18,150.00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 750,000.00 157,500.00 907,500.00
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 1,000.00 210.00 1,210.00
3.7 Consultanță 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistentă tehnică 655,000.00 137,550.00 792,550.00
3.8.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului 250,000.00 52,500.00 302,500.00
3.8.1.1 Pe perioada de execuție a lucrărilor 220,000.00 46,200.00 266,200.00

3.8.1.2
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in 
Construcții

30,000.00 6,300.00 36,300.00

3.8.2 Dirigenţie de şantier 375,000.00 78,750.00 453,750.00

3.8.3

Coordonator în materie de securitate şi sănătate potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate 
şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi 
completările ulterioare

30,000.00 6,300.00 36,300.00

1,673,000.00 351,330.00 2,024,330.00

4.1 Construcții și instalații 75,530,407.22 15,861,385.52 91,391,792.74
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

75,530,407.22 15,861,385.52 91,391,792.74

la cursul Infoeuro luna

DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI                     SUBCAPITOLELOR DE 
CHELTUIELINr. Crt.

în lei/euro la cursul de:

SCENARIUL I

DEVIZ GENERAL  - TOTALIZATOR
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI

Reabilitare strazi din municipiul Baia Mare, ca urmare a derularii proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata -
Cartier Ferneziu (Colonia Topitorilor, Barajului, Limpedea), Cartier Grivita (Privighetorii, Dealul Crucii), Victoriei-Pod Industriei-Unic), 

Orasul Vechi (Culturii, Gh. Sincai, Vasile Lucaciu, Simion Barnutiu, Horea)

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

TOTAL CAPITOL 4
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5.1 Organizare de șantier 443,026.46 93,035.56 536,062.02
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 423,026.46 88,835.56 511,862.02
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 20,000.00 4,200.00 24,200.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 914,441.20 0.00 914,441.20
5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 75,953.43 0.00 75,953.43
5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 379,767.17 0.00 379,767.17

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 75,953.43 0.00 75,953.43

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 379,767.17 0.00 379,767.17

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / 
desființare 3,000.00 0.00 3,000.00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 7,709,740.72 1,619,045.54 9,328,786.26
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 10,000.00 2,100.00 12,100.00

9,077,208.39 1,714,181.10 10,791,389.48

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 25,000.00 5,250.00 30,250.00
6.2 Probe tehnologice 25,000.00 5,250.00 30,250.00

50,000.00 10,500.00 60,500.00

7.1
Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din 
valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 
2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.

19,406,358.42 4,075,335.27 23,481,693.69

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea 
de preţ 2,400,000.00 504,000.00 2,904,000.00

0.00 0.00 0.00
108,396,974.03 22,571,331.88 130,968,305.91

75,953,433.68 15,950,221.07 91,903,654.75

Data: 11.2025
Beneficiar: Numele: VASILE SAV 
MUNICIPIUL  BAIA MARE Functia: inginer 

Semnatura:

CAPITOLUL 7-CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET ȘI PENTRU CONSITITUIREA  REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA 

TOTAL CAPITOL 7

Intocmit,

DIN CARE C+M

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI 

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE ȘI PREDARE LA BENEFICIAR

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL
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DECEMBRIE
5.0911

cota TVA: 21 %
Valoare (fără TVA) TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 21,666.67 4,550.00 26,216.67
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea 
initială 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00
21,666.67 4,550.00 26,216.67

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 7,719.84 1,621.17 9,341.01
3.1.1 Studii de teren 7,719.84 1,621.17 9,341.01
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri si autorizații 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 3,087.94 648.47 3,736.40

3.4 Certificarea perfomanței energetice si auditului energetic al 
clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 93,873.28 19,713.39 113,586.67
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 
și deviz general 14,873.56 3,123.45 17,997.01

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 257.33 54.04 311.37

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de 
execuție 1,543.97 324.23 1,868.20

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 77,198.42 16,211.67 93,410.09
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 83.33 17.50 100.83
3.7 Consultanță 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistentă tehnică 66,832.02 14,034.72 80,866.74
3.8.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului 25,732.81 5,403.89 31,136.70
3.8.1.1 Pe perioada de execuție a lucrărilor 22,644.87 4,755.42 27,400.29

3.8.1.2
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in 
Construcții

3,087.94 648.47 3,736.40

3.8.2 Dirigenţie de şantier 38,599.21 8,105.83 46,705.05

3.8.3

Coordonator în materie de securitate şi sănătate potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate 
şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi 
completările ulterioare

2,500.00 525.00 3,025.00

171,596.41 36,035.25 207,631.66

4.1 Construcții și instalații 5,063,989.14 1,063,437.72 6,127,426.86
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

5,063,989.14 1,063,437.72 6,127,426.86

DEVIZ GENERAL PE OBIECT STRADA COLONIA TOPITORILOR
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI

Reabilitare strazi din municipiul Baia Mare, ca urmare a derularii proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata -
Cartier Ferneziu (Colonia Topitorilor, Barajului, Limpedea), Cartier Grivita (Privighetorii, Dealul Crucii), Victoriei-Pod Industriei-Unic), 

Orasul Vechi (Culturii, Gh. Sincai, Vasile Lucaciu, Simion Barnutiu, Horea)
SCENARIUL I

la cursul Infoeuro luna

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

TOTAL CAPITOL 2

în lei/euro la cursul de:

Nr. Crt. DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI                     SUBCAPITOLELOR DE 
CHELTUIELI

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

TOTAL CAPITOL 1
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5.1 Organizare de șantier 36,918.87 7,752.96 44,671.83
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 35,252.21 7,402.96 42,655.17
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 1,666.67 350.00 2,016.67
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 61,440.90 0.00 61,440.90
5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 5,099.24 0.00 5,099.24
5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 25,496.21 0.00 25,496.21

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 5,099.24 0.00 5,099.24

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 25,496.21 0.00 25,496.21

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / 
desființare 250.00 0.00 250.00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 522,469.44 109,718.57 632,188.02
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 833.33 175.00 1,008.33

621,662.55 117,646.54 739,309.08

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 2,083.33 437.50 2,520.83
6.2 Probe tehnologice 2,083.33 437.50 2,520.83

4,166.67 875.00 5,041.67

7.1
Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din 
valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 
2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.

1,317,688.61 276,714.61 1,594,403.21

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea 
de preţ 247,034.95 51,877.34 298,912.29

0.00 0.00 0.00
7,447,804.98 1,551,136.45 8,998,941.43
5,099,241.35 1,070,840.68 6,170,082.03

Data: 11.2025
Beneficiar: Numele: VASILE SAV 
MUNICIPIUL  BAIA MARE Functia: inginer 

Semnatura:

TOTAL GENERAL
DIN CARE C+M

Intocmit,

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE ȘI PREDARE LA BENEFICIAR

TOTAL CAPITOL 6
CAPITOLUL 7-CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET ȘI PENTRU CONSITITUIREA  REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA 

TOTAL CAPITOL 7

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI 
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DECEMBRIE
5.0911

cota TVA: 21 %
Valoare (fără TVA) TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 21,666.67 4,550.00 26,216.67
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea 
initială 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00
21,666.67 4,550.00 26,216.67

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 15,845.55 3,327.56 19,173.11
3.1.1 Studii de teren 15,845.55 3,327.56 19,173.11
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri si autorizații 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 6,338.22 1,331.03 7,669.24

3.4 Certificarea perfomanței energetice si auditului energetic al 
clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 192,681.85 40,463.19 233,145.04
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 
și deviz general 30,529.09 6,411.11 36,940.20

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 528.18 110.92 639.10

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de 
execuție 3,169.11 665.51 3,834.62

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 158,455.47 33,275.65 191,731.12
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 83.33 17.50 100.83
3.7 Consultanță 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistentă tehnică 134,546.22 28,254.71 162,800.93
3.8.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului 52,818.49 11,091.88 63,910.37
3.8.1.1 Pe perioada de execuție a lucrărilor 46,480.27 9,760.86 56,241.13

3.8.1.2
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in 
Construcții

6,338.22 1,331.03 7,669.24

3.8.2 Dirigenţie de şantier 79,227.73 16,637.82 95,865.56

3.8.3

Coordonator în materie de securitate şi sănătate potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate 
şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi 
completările ulterioare

2,500.00 525.00 3,025.00

349,495.17 73,393.99 422,889.16

4.1 Construcții și instalații 14,777,586.47 3,103,293.16 17,880,879.63
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

14,777,586.47 3,103,293.16 17,880,879.63

DEVIZ GENERAL PE OBIECT STRADA BARAJULUI
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI

Reabilitare strazi din municipiul Baia Mare, ca urmare a derularii proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata -
Cartier Ferneziu (Colonia Topitorilor, Barajului, Limpedea), Cartier Grivita (Privighetorii, Dealul Crucii), Victoriei-Pod Industriei-Unic), 

Orasul Vechi (Culturii, Gh. Sincai, Vasile Lucaciu, Simion Barnutiu, Horea)
SCENARIUL I

TOTAL CAPITOL 2

la cursul Infoeuro luna
în lei/euro la cursul de:

Nr. Crt. DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI                     SUBCAPITOLELOR DE 
CHELTUIELI

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

TOTAL CAPITOL 4
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5.1 Organizare de șantier 36,918.87 7,752.96 44,671.83
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 35,252.21 7,402.96 42,655.17
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 1,666.67 350.00 2,016.67
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 178,004.06 0.00 178,004.06
5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 14,812.84 0.00 14,812.84
5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 74,064.19 0.00 74,064.19

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 14,812.84 0.00 14,812.84

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 74,064.19 0.00 74,064.19

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / 
desființare 250.00 0.00 250.00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 1,510,481.45 317,201.10 1,827,682.55
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 833.33 175.00 1,008.33

1,726,237.72 325,129.06 2,051,366.78

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 2,083.33 437.50 2,520.83
6.2 Probe tehnologice 2,083.33 437.50 2,520.83

4,166.67 875.00 5,041.67

7.1
Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din 
valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 
2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.

3,790,562.63 796,018.15 4,586,580.78

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea 
de preţ 507,057.50 106,482.07 613,539.57

0.00 0.00 0.00
21,176,772.82 4,409,741.43 25,586,514.25
14,812,838.68 3,110,696.12 17,923,534.80

Data: 11.2025
Beneficiar: Numele: VASILE SAV 
MUNICIPIUL  BAIA MARE Functia: inginer 

Semnatura:

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI 

TOTAL CAPITOL 7
TOTAL GENERAL
DIN CARE C+M

Intocmit,

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE ȘI PREDARE LA BENEFICIAR

TOTAL CAPITOL 6
CAPITOLUL 7-CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET ȘI PENTRU CONSITITUIREA  REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA 
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DECEMBRIE
5.0911

cota TVA: 21 %
Valoare (fără TVA) TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 21,666.67 4,550.00 26,216.67
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea 
initială 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00
21,666.67 4,550.00 26,216.67

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 6,557.22 1,377.02 7,934.23
3.1.1 Studii de teren 6,557.22 1,377.02 7,934.23
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri si autorizații 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 2,622.89 550.81 3,173.69

3.4 Certificarea perfomanței energetice si auditului energetic al 
clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 79,735.74 16,744.51 96,480.24
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 
și deviz general 12,633.57 2,653.05 15,286.62

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 218.57 45.90 264.47

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de 
execuție 1,311.44 275.40 1,586.85

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 65,572.15 13,770.15 79,342.31
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 83.33 17.50 100.83
3.7 Consultanță 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistentă tehnică 57,143.46 12,000.13 69,143.59
3.8.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului 21,857.38 4,590.05 26,447.44
3.8.1.1 Pe perioada de execuție a lucrărilor 19,234.50 4,039.24 23,273.74

3.8.1.2
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in 
Construcții

2,622.89 550.81 3,173.69

3.8.2 Dirigenţie de şantier 32,786.08 6,885.08 39,671.15

3.8.3

Coordonator în materie de securitate şi sănătate potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate 
şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi 
completările ulterioare

2,500.00 525.00 3,025.00

146,142.63 30,689.95 176,832.59

4.1 Construcții și instalații 6,733,243.77 1,413,981.19 8,147,224.96
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

6,733,243.77 1,413,981.19 8,147,224.96

DEVIZ GENERAL PE OBIECT STRADA LUNCII
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI

Reabilitare strazi din municipiul Baia Mare, ca urmare a derularii proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata -
Cartier Ferneziu (Colonia Topitorilor, Barajului, Limpedea), Cartier Grivita (Privighetorii, Dealul Crucii), Victoriei-Pod Industriei-Unic), 

Orasul Vechi (Culturii, Gh. Sincai, Vasile Lucaciu, Simion Barnutiu, Horea)
SCENARIUL I

TOTAL CAPITOL 2

la cursul Infoeuro luna
în lei/euro la cursul de:

Nr. Crt. DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI                     SUBCAPITOLELOR DE 
CHELTUIELI

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

TOTAL CAPITOL 4
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5.1 Organizare de șantier 36,918.87 7,752.96 44,671.83
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 35,252.21 7,402.96 42,655.17
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 1,666.67 350.00 2,016.67
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 81,471.95 0.00 81,471.95
5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 6,768.50 0.00 6,768.50
5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 33,842.48 0.00 33,842.48

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 6,768.50 0.00 6,768.50

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 33,842.48 0.00 33,842.48

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / 
desființare 250.00 0.00 250.00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 687,012.30 144,272.57 831,284.87
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 833.33 175.00 1,008.33

806,236.45 152,200.54 958,436.99

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 2,083.33 437.50 2,520.83
6.2 Probe tehnologice 2,083.33 437.50 2,520.83

4,166.67 875.00 5,041.67

7.1
Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din 
valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 
2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.

1,728,638.82 363,014.15 2,091,652.97

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea 
de preţ 209,830.89 44,064.49 253,895.38

0.00 0.00 0.00
9,649,925.90 2,009,375.32 11,659,301.22
6,768,495.98 1,421,384.15 8,189,880.13

Data: 11.2025
Beneficiar: Numele: VASILE SAV 
MUNICIPIUL  BAIA MARE Functia: inginer 

Semnatura:

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI 

TOTAL CAPITOL 7
TOTAL GENERAL
DIN CARE C+M

Intocmit,

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE ȘI PREDARE LA BENEFICIAR

TOTAL CAPITOL 6
CAPITOLUL 7-CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET ȘI PENTRU CONSITITUIREA  REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA 

Pag. 2



DECEMBRIE
5.0911

cota TVA: 21 %
Valoare (fără TVA) TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 21,666.67 4,550.00 26,216.67
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea 
initială 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00
21,666.67 4,550.00 26,216.67

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 4,100.90 861.19 4,962.09
3.1.1 Studii de teren 4,100.90 861.19 4,962.09
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri si autorizații 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 1,640.36 344.48 1,984.84

3.4 Certificarea perfomanței energetice si auditului energetic al 
clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 49,866.97 10,472.06 60,339.03
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 
și deviz general 7,901.07 1,659.22 9,560.30

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 136.70 28.71 165.40

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de 
execuție 820.18 172.24 992.42

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 41,009.02 8,611.89 49,620.91
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 83.33 17.50 100.83
3.7 Consultanță 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistentă tehnică 36,674.18 7,701.58 44,375.76
3.8.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului 13,669.67 2,870.63 16,540.30
3.8.1.1 Pe perioada de execuție a lucrărilor 12,029.31 2,526.16 14,555.47

3.8.1.2
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in 
Construcții

1,640.36 344.48 1,984.84

3.8.2 Dirigenţie de şantier 20,504.51 4,305.95 24,810.46

3.8.3

Coordonator în materie de securitate şi sănătate potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate 
şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi 
completările ulterioare

2,500.00 525.00 3,025.00

92,365.75 19,396.81 111,762.55

4.1 Construcții și instalații 3,439,558.59 722,307.30 4,161,865.89
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

3,439,558.59 722,307.30 4,161,865.89

DEVIZ GENERAL PE OBIECT STRADA LIMPEDEA
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI

Reabilitare strazi din municipiul Baia Mare, ca urmare a derularii proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata -
Cartier Ferneziu (Colonia Topitorilor, Barajului, Limpedea), Cartier Grivita (Privighetorii, Dealul Crucii), Victoriei-Pod Industriei-Unic), 

Orasul Vechi (Culturii, Gh. Sincai, Vasile Lucaciu, Simion Barnutiu, Horea)
SCENARIUL I

TOTAL CAPITOL 2

la cursul Infoeuro luna
în lei/euro la cursul de:

Nr. Crt. DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI                     SUBCAPITOLELOR DE 
CHELTUIELI

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

TOTAL CAPITOL 4
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5.1 Organizare de șantier 36,918.87 7,752.96 44,671.83
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 35,252.21 7,402.96 42,655.17
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 1,666.67 350.00 2,016.67
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 41,947.73 0.00 41,947.73
5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 3,474.81 0.00 3,474.81
5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 17,374.05 0.00 17,374.05

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 3,474.81 0.00 3,474.81

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 17,374.05 0.00 17,374.05

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / 
desființare 250.00 0.00 250.00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 352,609.97 74,048.08 426,658.06
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 833.33 175.00 1,008.33

432,309.91 81,976.05 514,285.96

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 2,083.33 437.50 2,520.83
6.2 Probe tehnologice 2,083.33 437.50 2,520.83

4,166.67 875.00 5,041.67

7.1
Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din 
valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 
2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.

891,773.30 187,272.39 1,079,045.70

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea 
de preţ 131,228.86 27,558.06 158,786.92

0.00 0.00 0.00
5,013,069.74 1,043,935.61 6,057,005.35
3,474,810.80 729,710.27 4,204,521.06

Data: 11.2025
Beneficiar: Numele: VASILE SAV 
MUNICIPIUL  BAIA MARE Functia: inginer 

Semnatura:

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI 

TOTAL CAPITOL 7
TOTAL GENERAL
DIN CARE C+M

Intocmit,

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE ȘI PREDARE LA BENEFICIAR

TOTAL CAPITOL 6
CAPITOLUL 7-CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET ȘI PENTRU CONSITITUIREA  REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA 
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DECEMBRIE
5.0911

cota TVA: 21 %
Valoare (fără TVA) TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 21,666.67 4,550.00 26,216.67
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea 
initială 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00
21,666.67 4,550.00 26,216.67

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 1,606.54 337.37 1,943.91
3.1.1 Studii de teren 1,606.54 337.37 1,943.91
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri si autorizații 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 642.62 134.95 777.56

3.4 Certificarea perfomanței energetice si auditului energetic al 
clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 19,535.51 4,102.46 23,637.97
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 
și deviz general 3,095.26 650.01 3,745.27

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 53.55 11.25 64.80

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de 
execuție 321.31 67.47 388.78

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 16,065.39 3,373.73 19,439.12
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 83.33 17.50 100.83
3.7 Consultanță 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistentă tehnică 15,887.82 3,336.44 19,224.27
3.8.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului 5,355.13 1,124.58 6,479.71
3.8.1.1 Pe perioada de execuție a lucrărilor 4,712.51 989.63 5,702.14

3.8.1.2
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in 
Construcții

642.62 134.95 777.56

3.8.2 Dirigenţie de şantier 8,032.69 1,686.87 9,719.56

3.8.3

Coordonator în materie de securitate şi sănătate potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate 
şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi 
completările ulterioare

2,500.00 525.00 3,025.00

37,755.82 7,928.72 45,684.55

4.1 Construcții și instalații 1,633,948.09 343,129.10 1,977,077.19
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

1,633,948.09 343,129.10 1,977,077.19

DEVIZ GENERAL PE OBIECT STRADA PRIVIGHETORII
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI

Reabilitare strazi din municipiul Baia Mare, ca urmare a derularii proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata -
Cartier Ferneziu (Colonia Topitorilor, Barajului, Limpedea), Cartier Grivita (Privighetorii, Dealul Crucii), Victoriei-Pod Industriei-Unic), 

Orasul Vechi (Culturii, Gh. Sincai, Vasile Lucaciu, Simion Barnutiu, Horea)
SCENARIUL I

TOTAL CAPITOL 2

la cursul Infoeuro luna
în lei/euro la cursul de:

Nr. Crt. DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI                     SUBCAPITOLELOR DE 
CHELTUIELI

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

TOTAL CAPITOL 4
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5.1 Organizare de șantier 36,918.87 7,752.96 44,671.83
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 35,252.21 7,402.96 42,655.17
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 1,666.67 350.00 2,016.67
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 20,280.40 0.00 20,280.40
5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 1,669.20 0.00 1,669.20
5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 8,346.00 0.00 8,346.00

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 1,669.20 0.00 1,669.20

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 8,346.00 0.00 8,346.00

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / 
desființare 250.00 0.00 250.00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 166,937.14 35,056.79 201,993.93
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 833.33 175.00 1,008.33

224,969.75 42,984.75 267,954.50

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 2,083.33 437.50 2,520.83
6.2 Probe tehnologice 2,083.33 437.50 2,520.83

4,166.67 875.00 5,041.67

7.1
Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din 
valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 
2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.

426,718.20 89,610.82 516,329.02

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea 
de preţ 51,409.24 10,795.94 62,205.19

0.00 0.00 0.00
2,400,634.44 499,874.34 2,900,508.78
1,669,200.30 350,532.06 2,019,732.36

Data: 11.2025
Beneficiar: Numele: VASILE SAV 
MUNICIPIUL  BAIA MARE Functia: inginer 

Semnatura:

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI 

TOTAL CAPITOL 7
TOTAL GENERAL
DIN CARE C+M

Intocmit,

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE ȘI PREDARE LA BENEFICIAR

TOTAL CAPITOL 6
CAPITOLUL 7-CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET ȘI PENTRU CONSITITUIREA  REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA 
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DECEMBRIE
5.0911

cota TVA: 21 %
Valoare (fără TVA) TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 21,666.67 4,550.00 26,216.67
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea 
initială 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00
21,666.67 4,550.00 26,216.67

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 2,329.48 489.19 2,818.67
3.1.1 Studii de teren 2,329.48 489.19 2,818.67
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri si autorizații 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 931.79 195.68 1,127.47

3.4 Certificarea perfomanței energetice si auditului energetic al 
clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 28,326.49 5,948.56 34,275.06
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 
și deviz general 4,488.13 942.51 5,430.64

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 77.65 16.31 93.96

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de 
execuție 465.90 97.84 563.73

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 23,294.81 4,891.91 28,186.72
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 83.33 17.50 100.83
3.7 Consultanță 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistentă tehnică 21,912.34 4,601.59 26,513.94
3.8.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului 7,764.94 1,630.64 9,395.57
3.8.1.1 Pe perioada de execuție a lucrărilor 6,833.15 1,434.96 8,268.11

3.8.1.2
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in 
Construcții

931.79 195.68 1,127.47

3.8.2 Dirigenţie de şantier 11,647.41 2,445.96 14,093.36

3.8.3

Coordonator în materie de securitate şi sănătate potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate 
şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi 
completările ulterioare

2,500.00 525.00 3,025.00

53,583.45 11,252.52 64,835.97

4.1 Construcții și instalații 1,631,966.28 342,712.92 1,974,679.20
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

1,631,966.28 342,712.92 1,974,679.20

DEVIZ GENERAL PE OBIECT STRADA DEALUL CRUCII
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI

Reabilitare strazi din municipiul Baia Mare, ca urmare a derularii proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata -
Cartier Ferneziu (Colonia Topitorilor, Barajului, Limpedea), Cartier Grivita (Privighetorii, Dealul Crucii), Victoriei-Pod Industriei-Unic), 

Orasul Vechi (Culturii, Gh. Sincai, Vasile Lucaciu, Simion Barnutiu, Horea)
SCENARIUL I

TOTAL CAPITOL 2

la cursul Infoeuro luna
în lei/euro la cursul de:

Nr. Crt. DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI                     SUBCAPITOLELOR DE 
CHELTUIELI

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

TOTAL CAPITOL 4
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5.1 Organizare de șantier 36,918.87 7,752.96 44,671.83
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 35,252.21 7,402.96 42,655.17
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 1,666.67 350.00 2,016.67
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 20,256.62 0.00 20,256.62
5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 1,667.22 0.00 1,667.22
5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 8,336.09 0.00 8,336.09

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 1,667.22 0.00 1,667.22

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 8,336.09 0.00 8,336.09

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / 
desființare 250.00 0.00 250.00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 168,220.51 35,326.30 203,546.81
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 833.33 175.00 1,008.33

226,229.34 43,254.26 269,483.60

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 2,083.33 437.50 2,520.83
6.2 Probe tehnologice 2,083.33 437.50 2,520.83

4,166.67 875.00 5,041.67

7.1
Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din 
valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 
2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.

430,179.65 90,337.73 520,517.38

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea 
de preţ 74,543.40 15,654.11 90,197.52

0.00 0.00 0.00
2,442,335.45 508,636.54 2,950,972.00
1,667,218.49 350,115.88 2,017,334.37

Data: 11.2025
Beneficiar: Numele: VASILE SAV 
MUNICIPIUL  BAIA MARE Functia: inginer 

Semnatura:

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI 

TOTAL CAPITOL 7
TOTAL GENERAL
DIN CARE C+M

Intocmit,

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE ȘI PREDARE LA BENEFICIAR

TOTAL CAPITOL 6
CAPITOLUL 7-CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET ȘI PENTRU CONSITITUIREA  REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA 
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DECEMBRIE
5.0911

cota TVA: 21 %
Valoare (fără TVA) TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 21,666.67 4,550.00 26,216.67
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea 
initială 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00
21,666.67 4,550.00 26,216.67

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 9,410.94 1,976.30 11,387.23
3.1.1 Studii de teren 9,410.94 1,976.30 11,387.23
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri si autorizații 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 3,764.37 790.52 4,554.89

3.4 Certificarea perfomanței energetice si auditului energetic al 
clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 114,436.98 24,031.77 138,468.74
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 
și deviz general 18,131.74 3,807.66 21,939.40

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 313.70 65.88 379.57

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de 
execuție 1,882.19 395.26 2,277.45

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 94,109.36 19,762.97 113,872.32
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 83.33 17.50 100.83
3.7 Consultanță 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistentă tehnică 80,924.46 16,994.14 97,918.60
3.8.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului 31,369.79 6,587.66 37,957.44
3.8.1.1 Pe perioada de execuție a lucrărilor 27,605.41 5,797.14 33,402.55

3.8.1.2
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in 
Construcții

3,764.37 790.52 4,554.89

3.8.2 Dirigenţie de şantier 47,054.68 9,881.48 56,936.16

3.8.3

Coordonator în materie de securitate şi sănătate potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate 
şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi 
completările ulterioare

2,500.00 525.00 3,025.00

208,620.09 43,810.22 252,430.30

4.1 Construcții și instalații 10,342,812.05 2,171,990.53 12,514,802.58
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

10,342,812.05 2,171,990.53 12,514,802.58

DEVIZ GENERAL PE OBIECT STRADA VICTORIEI
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI

Reabilitare strazi din municipiul Baia Mare, ca urmare a derularii proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata -
Cartier Ferneziu (Colonia Topitorilor, Barajului, Limpedea), Cartier Grivita (Privighetorii, Dealul Crucii), Victoriei-Pod Industriei-Unic), 

Orasul Vechi (Culturii, Gh. Sincai, Vasile Lucaciu, Simion Barnutiu, Horea)
SCENARIUL I

TOTAL CAPITOL 2

la cursul Infoeuro luna
în lei/euro la cursul de:

Nr. Crt. DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI                     SUBCAPITOLELOR DE 
CHELTUIELI

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

TOTAL CAPITOL 4
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5.1 Organizare de șantier 36,918.87 7,752.96 44,671.83
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 35,252.21 7,402.96 42,655.17
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 1,666.67 350.00 2,016.67
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 124,786.77 0.00 124,786.77
5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 10,378.06 0.00 10,378.06
5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 51,890.32 0.00 51,890.32

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 10,378.06 0.00 10,378.06

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 51,890.32 0.00 51,890.32

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / 
desființare 250.00 0.00 250.00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 1,053,817.35 221,301.63 1,275,118.98
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 833.33 175.00 1,008.33

1,216,356.33 229,229.60 1,445,585.92

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 2,083.33 437.50 2,520.83
6.2 Probe tehnologice 2,083.33 437.50 2,520.83

4,166.67 875.00 5,041.67

7.1
Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din 
valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 
2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.

2,646,650.25 555,796.55 3,202,446.80

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea 
de preţ 301,149.94 63,241.49 364,391.43

0.00 0.00 0.00
14,741,421.99 3,069,493.39 17,810,915.38
10,378,064.26 2,179,393.49 12,557,457.75

Data: 11.2025
Beneficiar: Numele: VASILE SAV 
MUNICIPIUL  BAIA MARE Functia: inginer 

Semnatura:

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI 

TOTAL CAPITOL 7
TOTAL GENERAL
DIN CARE C+M

Intocmit,

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE ȘI PREDARE LA BENEFICIAR

TOTAL CAPITOL 6
CAPITOLUL 7-CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET ȘI PENTRU CONSITITUIREA  REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA 
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DECEMBRIE
5.0911

cota TVA: 21 %
Valoare (fără TVA) TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 21,666.67 4,550.00 26,216.67
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea 
initială 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00
21,666.67 4,550.00 26,216.67

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 2,295.66 482.09 2,777.75
3.1.1 Studii de teren 2,295.66 482.09 2,777.75
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri si autorizații 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 918.26 192.84 1,111.10

3.4 Certificarea perfomanței energetice si auditului energetic al 
clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 27,915.22 5,862.20 33,777.42
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 
și deviz general 4,422.97 928.82 5,351.79

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 76.52 16.07 92.59

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de 
execuție 459.13 96.42 555.55

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 22,956.60 4,820.89 27,777.48
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 83.33 17.50 100.83
3.7 Consultanță 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistentă tehnică 21,630.50 4,542.40 26,172.90
3.8.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului 7,652.20 1,606.96 9,259.16
3.8.1.1 Pe perioada de execuție a lucrărilor 6,733.93 1,414.13 8,148.06

3.8.1.2
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in 
Construcții

918.26 192.84 1,111.10

3.8.2 Dirigenţie de şantier 11,478.30 2,410.44 13,888.74

3.8.3

Coordonator în materie de securitate şi sănătate potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate 
şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi 
completările ulterioare

2,500.00 525.00 3,025.00

52,842.97 11,097.02 63,940.00

4.1 Construcții și instalații 3,241,722.65 680,761.76 3,922,484.41
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

3,241,722.65 680,761.76 3,922,484.41

DEVIZ GENERAL PE OBIECT STRADA CULTURII
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI

Reabilitare strazi din municipiul Baia Mare, ca urmare a derularii proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata -
Cartier Ferneziu (Colonia Topitorilor, Barajului, Limpedea), Cartier Grivita (Privighetorii, Dealul Crucii), Victoriei-Pod Industriei-Unic), 

Orasul Vechi (Culturii, Gh. Sincai, Vasile Lucaciu, Simion Barnutiu, Horea)
SCENARIUL I

TOTAL CAPITOL 2

la cursul Infoeuro luna
în lei/euro la cursul de:

Nr. Crt. DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI                     SUBCAPITOLELOR DE 
CHELTUIELI

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

TOTAL CAPITOL 4
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5.1 Organizare de șantier 36,918.87 7,752.96 44,671.83
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 35,252.21 7,402.96 42,655.17
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 1,666.67 350.00 2,016.67
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 39,573.70 0.00 39,573.70
5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 3,276.97 0.00 3,276.97
5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 16,384.87 0.00 16,384.87

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 3,276.97 0.00 3,276.97

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 16,384.87 0.00 16,384.87

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / 
desființare 250.00 0.00 250.00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 329,126.84 69,116.63 398,243.46
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 833.33 175.00 1,008.33

406,452.74 77,044.59 483,497.33

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 2,083.33 437.50 2,520.83
6.2 Probe tehnologice 2,083.33 437.50 2,520.83

4,166.67 875.00 5,041.67

7.1
Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din 
valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 
2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.

832,433.62 174,811.06 1,007,244.68

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea 
de preţ 73,461.10 15,426.83 88,887.94

0.00 0.00 0.00
4,632,746.42 964,566.26 5,597,312.69
3,276,974.86 688,164.72 3,965,139.57

Data: 11.2025
Beneficiar: Numele: VASILE SAV 
MUNICIPIUL  BAIA MARE Functia: inginer 

Semnatura:

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI 

TOTAL CAPITOL 7
TOTAL GENERAL
DIN CARE C+M

Intocmit,

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE ȘI PREDARE LA BENEFICIAR

TOTAL CAPITOL 6
CAPITOLUL 7-CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET ȘI PENTRU CONSITITUIREA  REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA 
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DECEMBRIE
5.0911

cota TVA: 21 %
Valoare (fără TVA) TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 21,666.67 4,550.00 26,216.67
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea 
initială 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00
21,666.67 4,550.00 26,216.67

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 3,331.45 699.61 4,031.06
3.1.1 Studii de teren 3,331.45 699.61 4,031.06
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri si autorizații 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 1,332.58 279.84 1,612.42

3.4 Certificarea perfomanței energetice si auditului energetic al 
clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 40,510.48 8,507.20 49,017.69
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 
și deviz general 6,418.60 1,347.91 7,766.51

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 111.05 23.32 134.37

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de 
execuție 666.29 139.92 806.21

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 33,314.54 6,996.05 40,310.60
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 83.33 17.50 100.83
3.7 Consultanță 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistentă tehnică 30,262.12 6,355.05 36,617.16
3.8.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului 11,104.85 2,332.02 13,436.87
3.8.1.1 Pe perioada de execuție a lucrărilor 9,772.27 2,052.18 11,824.44

3.8.1.2
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in 
Construcții

1,332.58 279.84 1,612.42

3.8.2 Dirigenţie de şantier 16,657.27 3,498.03 20,155.30

3.8.3

Coordonator în materie de securitate şi sănătate potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate 
şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi 
completările ulterioare

2,500.00 525.00 3,025.00

75,519.97 15,859.19 91,379.17

4.1 Construcții și instalații 5,322,918.68 1,117,812.92 6,440,731.60
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

5,322,918.68 1,117,812.92 6,440,731.60

DEVIZ GENERAL PE OBIECT STRADA GH. SINCAI
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI

Reabilitare strazi din municipiul Baia Mare, ca urmare a derularii proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata -
Cartier Ferneziu (Colonia Topitorilor, Barajului, Limpedea), Cartier Grivita (Privighetorii, Dealul Crucii), Victoriei-Pod Industriei-Unic), 

Orasul Vechi (Culturii, Gh. Sincai, Vasile Lucaciu, Simion Barnutiu, Horea)
SCENARIUL I

TOTAL CAPITOL 2

la cursul Infoeuro luna
în lei/euro la cursul de:

Nr. Crt. DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI                     SUBCAPITOLELOR DE 
CHELTUIELI

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

TOTAL CAPITOL 4
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5.1 Organizare de șantier 36,918.87 7,752.96 44,671.83
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 35,252.21 7,402.96 42,655.17
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 1,666.67 350.00 2,016.67
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 64,548.05 0.00 64,548.05
5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 5,358.17 0.00 5,358.17
5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 26,790.85 0.00 26,790.85

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 5,358.17 0.00 5,358.17

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 26,790.85 0.00 26,790.85

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / 
desființare 250.00 0.00 250.00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 539,369.13 113,267.51 652,636.64
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 833.33 175.00 1,008.33

641,669.38 121,195.47 762,864.85

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 2,083.33 437.50 2,520.83
6.2 Probe tehnologice 2,083.33 437.50 2,520.83

4,166.67 875.00 5,041.67

7.1
Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din 
valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 
2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.

1,358,401.88 285,264.40 1,643,666.28

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea 
de preţ 106,606.54 22,387.37 128,993.91

0.00 0.00 0.00
7,530,949.79 1,567,944.36 9,098,894.15
5,358,170.89 1,125,215.89 6,483,386.77

Data: 11.2025
Beneficiar: Numele: VASILE SAV 
MUNICIPIUL  BAIA MARE Functia: inginer 

Semnatura:

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI 

TOTAL CAPITOL 7
TOTAL GENERAL
DIN CARE C+M

Intocmit,

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE ȘI PREDARE LA BENEFICIAR

TOTAL CAPITOL 6
CAPITOLUL 7-CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET ȘI PENTRU CONSITITUIREA  REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA 
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DECEMBRIE
5.0911

cota TVA: 21 %
Valoare (fără TVA) TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 21,666.67 4,550.00 26,216.67
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea 
initială 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00
21,666.67 4,550.00 26,216.67

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 15,088.78 3,168.64 18,257.43
3.1.1 Studii de teren 15,088.78 3,168.64 18,257.43
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri si autorizații 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 6,035.51 1,267.46 7,302.97

3.4 Certificarea perfomanței energetice si auditului energetic al 
clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 183,479.59 38,530.71 222,010.31
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 
și deviz general 29,071.05 6,104.92 35,175.98

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 502.96 105.62 608.58

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de 
execuție 3,017.76 633.73 3,651.49

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 150,887.82 31,686.44 182,574.27
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 83.33 17.50 100.83
3.7 Consultanță 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistentă tehnică 128,239.85 26,930.37 155,170.22
3.8.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului 50,295.94 10,562.15 60,858.09
3.8.1.1 Pe perioada de execuție a lucrărilor 44,260.43 9,294.69 53,555.12

3.8.1.2
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in 
Construcții

6,035.51 1,267.46 7,302.97

3.8.2 Dirigenţie de şantier 75,443.91 15,843.22 91,287.13

3.8.3

Coordonator în materie de securitate şi sănătate potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate 
şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi 
completările ulterioare

2,500.00 525.00 3,025.00

332,927.08 69,914.69 402,841.76

4.1 Construcții și instalații 17,642,235.07 3,704,869.36 21,347,104.43
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

17,642,235.07 3,704,869.36 21,347,104.43

DEVIZ GENERAL PE OBIECT STRADA VASILE LUCACIU
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI

Reabilitare strazi din municipiul Baia Mare, ca urmare a derularii proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata -
Cartier Ferneziu (Colonia Topitorilor, Barajului, Limpedea), Cartier Grivita (Privighetorii, Dealul Crucii), Victoriei-Pod Industriei-Unic), 

Orasul Vechi (Culturii, Gh. Sincai, Vasile Lucaciu, Simion Barnutiu, Horea)
SCENARIUL I

TOTAL CAPITOL 2

la cursul Infoeuro luna
în lei/euro la cursul de:

Nr. Crt. DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI                     SUBCAPITOLELOR DE 
CHELTUIELI

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

TOTAL CAPITOL 4
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5.1 Organizare de șantier 36,918.87 7,752.96 44,671.83
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 35,252.21 7,402.96 42,655.17
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 1,666.67 350.00 2,016.67
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 212,379.85 0.00 212,379.85
5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 17,677.49 0.00 17,677.49
5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 88,387.44 0.00 88,387.44

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 17,677.49 0.00 17,677.49

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 88,387.44 0.00 88,387.44

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / 
desființare 250.00 0.00 250.00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 1,795,395.45 377,033.03 2,172,428.49
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 833.33 175.00 1,008.33

2,045,527.50 384,961.00 2,430,488.50

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 2,083.33 437.50 2,520.83
6.2 Probe tehnologice 2,083.33 437.50 2,520.83

4,166.67 875.00 5,041.67

7.1
Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din 
valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 
2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.

4,502,582.75 945,542.38 5,448,125.13

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea 
de preţ 482,841.04 101,396.62 584,237.66

0.00 0.00 0.00
25,031,946.78 5,212,109.04 30,244,055.82
17,677,487.28 3,712,272.33 21,389,759.60

Data: 11.2025
Beneficiar: Numele: VASILE SAV 
MUNICIPIUL  BAIA MARE Functia: inginer 

Semnatura:

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI 

TOTAL CAPITOL 7
TOTAL GENERAL
DIN CARE C+M

Intocmit,

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE ȘI PREDARE LA BENEFICIAR

TOTAL CAPITOL 6
CAPITOLUL 7-CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET ȘI PENTRU CONSITITUIREA  REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA 
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DECEMBRIE
5.0911

cota TVA: 21 %
Valoare (fără TVA) TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 21,666.67 4,550.00 26,216.67
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea 
initială 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00
21,666.67 4,550.00 26,216.67

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 2,282.98 479.43 2,762.40
3.1.1 Studii de teren 2,282.98 479.43 2,762.40
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri si autorizații 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 913.19 191.77 1,104.96

3.4 Certificarea perfomanței energetice si auditului energetic al 
clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 27,760.99 5,829.81 33,590.80
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 
și deviz general 4,398.53 923.69 5,322.23

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 76.10 15.98 92.08

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de 
execuție 456.60 95.89 552.48

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 22,829.76 4,794.25 27,624.01
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 83.33 17.50 100.83
3.7 Consultanță 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistentă tehnică 21,524.80 4,520.21 26,045.01
3.8.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului 7,609.92 1,598.08 9,208.00
3.8.1.1 Pe perioada de execuție a lucrărilor 6,696.73 1,406.31 8,103.04

3.8.1.2
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in 
Construcții

913.19 191.77 1,104.96

3.8.2 Dirigenţie de şantier 11,414.88 2,397.13 13,812.01

3.8.3

Coordonator în materie de securitate şi sănătate potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate 
şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi 
completările ulterioare

2,500.00 525.00 3,025.00

52,565.30 11,038.71 63,604.01

4.1 Construcții și instalații 1,557,264.97 327,025.64 1,884,290.61
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

1,557,264.97 327,025.64 1,884,290.61

DEVIZ GENERAL PE OBIECT STRADA SIMION BARNUTIU
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI

Reabilitare strazi din municipiul Baia Mare, ca urmare a derularii proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata -
Cartier Ferneziu (Colonia Topitorilor, Barajului, Limpedea), Cartier Grivita (Privighetorii, Dealul Crucii), Victoriei-Pod Industriei-Unic), 

Orasul Vechi (Culturii, Gh. Sincai, Vasile Lucaciu, Simion Barnutiu, Horea)
SCENARIUL I

TOTAL CAPITOL 2

la cursul Infoeuro luna
în lei/euro la cursul de:

Nr. Crt. DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI                     SUBCAPITOLELOR DE 
CHELTUIELI

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

TOTAL CAPITOL 4
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5.1 Organizare de șantier 36,918.87 7,752.96 44,671.83
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 35,252.21 7,402.96 42,655.17
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 1,666.67 350.00 2,016.67
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 19,360.21 0.00 19,360.21
5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 1,592.52 0.00 1,592.52
5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 7,962.59 0.00 7,962.59

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 1,592.52 0.00 1,592.52

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 7,962.59 0.00 7,962.59

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / 
desființare 250.00 0.00 250.00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 160,655.08 33,737.56 194,392.63
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 833.33 175.00 1,008.33

217,767.49 41,665.52 259,433.01

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 2,083.33 437.50 2,520.83
6.2 Probe tehnologice 2,083.33 437.50 2,520.83

4,166.67 875.00 5,041.67

7.1
Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din 
valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 
2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.

411,249.78 86,362.45 497,612.24

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea 
de preţ 73,055.24 15,341.60 88,396.84

0.00 0.00 0.00
2,337,736.11 486,858.93 2,824,595.04
1,592,517.18 334,428.61 1,926,945.78

Data: 11.2025
Beneficiar: Numele: VASILE SAV 
MUNICIPIUL  BAIA MARE Functia: inginer 

Semnatura:

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI 

TOTAL CAPITOL 7
TOTAL GENERAL
DIN CARE C+M

Intocmit,

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE ȘI PREDARE LA BENEFICIAR

TOTAL CAPITOL 6
CAPITOLUL 7-CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET ȘI PENTRU CONSITITUIREA  REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA 
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DECEMBRIE
5.0911

cota TVA: 21 %
Valoare (fără TVA) TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 21,666.67 4,550.00 26,216.67
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea 
initială 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00
21,666.67 4,550.00 26,216.67

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 4,430.67 930.44 5,361.10
3.1.1 Studii de teren 4,430.67 930.44 5,361.10
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri si autorizații 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 1,772.27 372.18 2,144.44

3.4 Certificarea perfomanței energetice si auditului energetic al 
clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 53,876.89 11,314.15 65,191.03
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 
și deviz general 8,536.41 1,792.65 10,329.06

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 147.69 31.01 178.70

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de 
execuție 886.13 186.09 1,072.22

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 44,306.65 9,304.40 53,611.05
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 83.33 17.50 100.83
3.7 Consultanță 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistentă tehnică 39,422.21 8,278.66 47,700.87
3.8.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului 14,768.88 3,101.47 17,870.35
3.8.1.1 Pe perioada de execuție a lucrărilor 12,996.62 2,729.29 15,725.91

3.8.1.2
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in 
Construcții

1,772.27 372.18 2,144.44

3.8.2 Dirigenţie de şantier 22,153.33 4,652.20 26,805.52

3.8.3

Coordonator în materie de securitate şi sănătate potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate 
şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi 
completările ulterioare

2,500.00 525.00 3,025.00

99,585.36 20,912.93 120,498.29

4.1 Construcții și instalații 4,143,161.46 870,063.91 5,013,225.37
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

4,143,161.46 870,063.91 5,013,225.37

DEVIZ GENERAL PE OBIECT STRADA HOREA
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI

Reabilitare strazi din municipiul Baia Mare, ca urmare a derularii proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata -
Cartier Ferneziu (Colonia Topitorilor, Barajului, Limpedea), Cartier Grivita (Privighetorii, Dealul Crucii), Victoriei-Pod Industriei-Unic), 

Orasul Vechi (Culturii, Gh. Sincai, Vasile Lucaciu, Simion Barnutiu, Horea)
SCENARIUL I

TOTAL CAPITOL 2

la cursul Infoeuro luna
în lei/euro la cursul de:

Nr. Crt. DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI                     SUBCAPITOLELOR DE 
CHELTUIELI

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

TOTAL CAPITOL 4
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5.1 Organizare de șantier 36,918.87 7,752.96 44,671.83
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 35,252.21 7,402.96 42,655.17
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 1,666.67 350.00 2,016.67
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 50,390.96 0.00 50,390.96
5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 4,178.41 0.00 4,178.41
5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 20,892.07 0.00 20,892.07

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 4,178.41 0.00 4,178.41

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 20,892.07 0.00 20,892.07

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / 
desființare 250.00 0.00 250.00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 423,646.06 88,965.66 512,611.72
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 833.33 175.00 1,008.33

511,789.22 96,893.62 608,682.85

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 2,083.33 437.50 2,520.83
6.2 Probe tehnologice 2,083.33 437.50 2,520.83

4,166.67 875.00 5,041.67

7.1
Cheltuielile aferente marjei de buget sunt în cuantum de 25% din 
valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 
2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1.

1,069,478.92 224,590.57 1,294,069.50

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea 
de preţ 141,781.29 29,774.07 171,555.36

0.00 0.00 0.00
5,991,629.59 1,247,660.10 7,239,289.69
4,178,413.67 877,466.87 5,055,880.53

Data: 11.2025
Beneficiar: Numele: VASILE SAV 
MUNICIPIUL  BAIA MARE Functia: inginer 

Semnatura:

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI 

TOTAL CAPITOL 7
TOTAL GENERAL
DIN CARE C+M

Intocmit,

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE ȘI PREDARE LA BENEFICIAR

TOTAL CAPITOL 6
CAPITOLUL 7-CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET ȘI PENTRU CONSITITUIREA  REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA 
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