
 
ROMÂNIA 

JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA BERCENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                                                          Anexă la HCL Berceni nr. 48/31.05.2024 

 
PROTOCOL  

încheiat astăzi............... 
 
 

      Art. 1.PĂRŢILE 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA BĂRCĂNEȘTI, cu 
sediul în comuna Bărcănești, Sat Bărcănești str. Crinilor nr.108, codul fiscal ________, având 
calitatea de Partener 1, reprezentată prin _______________, în calitate de primar 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA BERCENI, cu sediul în 
comuna Berceni, Sat Prof. Voicu Ion nr. 58, codul fiscal 2845338, având calitatea de Partener 
2, reprezentată prin Ec. Cosmina Ramona PANDELE , în calitate de primar (denumit în 
continuare PARTENER 2 

3. HIDRO PRAHOVA S.A. cu sediul în ....., ....., codul fiscal ………, având calitatea de 
Partener 3, reprezentată prin ……………… , în calitate de ............(denumit în continuare 
PARTENER 3 

denumite în continuare individual „Partea" și colectiv „Părţile",  
 
ÎNTRUCÂT:  

(A) UAT COMUNA BERCENI este investitorul/proprietar al reţelelor de utilităţi publice pentru 
strada Prelungirea Ghighiu, strada fiind cuprinsă în lista de inventar a domeniului public al 
comunei Berceni, aceasta fiind limita de proprietate cu  UAT COMUNA BĂRCĂNEŞTI 

(B) UAT COMUNA BĂRCĂNEŞTI a solicitat UAT COMUNA BERCENI acordul pentru 
interconectarea la reţelele sale de utilitate publică pentru ca,  pentru imobilele ce se află pe 
raza teritorială a UAT COMUNA BĂRCĂNEŞTI, strada Prelungirea Ghigiu, să fie efectuate 
branşamentele la reţeaua de apă pe domeniul public al UAT COMUNA BERCENI, având ca 
scop asigurarea consumului uman pentru cetăţenii din frontal stradal al arterei mai sus 
menţionate 

(C) Investiţia ce constă în efectuarea  branşamentelor  pentru imobilele ce se află pe raza teritorială 
a UAT COMUNA BĂRCĂNEŞTI, strada Prelungirea Ghighiu  prin interconectarea la 
reţeaua de apă aflată pe domeniul public al UAT COMUNA BERCENI va fi realizată  de  
HIDRO PRAHOVA S.A, costul acestor lucrari urmand a fi suportat in integralitate de 
proprietarii imobilelor de pe strada Prelungirea Ghighiu,  ce se află pe raza teritorială a UAT 
Comuna Bărcăneşti sau de către UAT Comuna Bărcăneşti. 

(D) HIDRO PRAHOVA S.A, prin adresa nr. 792/26.04.2024, înreg. la Primăria Bărcăneşti sub 
nr. 12287/26.04.2024, a informat că soluţia ca locuitorii comunei Bărcăneşti din str. 
Prelungirea Ghighiu să beneficieze de apă este aceea de a efectua un racord în conducta de 
distribuţie existentă pe teritoriul  UAT COMUNA BERCENI  

 

AVÂND ÎN VEDERE CELE DE MAI SUS, PĂRŢILE AU CONVENIT DUPĂ CUM   
URMEAZĂ:  



Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI  
 

Obiectul acestui Protocol  este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi 
responsabilităţile ce le revin în vederea realizării investiției ce constă în efectuarea  
branşamentelor  pentru imobilele ce se află pe raza teritorială a UAT COMUNA 
BĂRCĂNEŞTI, strada Prelungirea Ghighiu  prin interconectarea la reţeaua de apă aflată pe 
domeniul public al UAT COMUNA BERCENI, investiţie ce  va fi realizată  de  HIDRO 
PRAHOVA S.A  

Art. 3. PRINCIPIILE DE BUNĂ PRACTICĂ ALE ACORDULUI 

(1) Toţi partenerii trebuie să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit 
în cadrul prezentului Acord. 

(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor 
privind evoluţia proiectului. 

(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze sau să faciliteze implementarea activităților 
proiectului cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte. 

(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul 
incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor 
ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 

 

Art. 4. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos: 

 

Organizația Roluri și responsabilități/obligaţii 

Partener 1  

UNITATEA 
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ  
COMUNA BĂRCĂNEŞTI  

1.UAT Comuna Bărcăneşti  va obţine in prealabil acordul 
de la UAT Comuna Berceni  pentru soluţia tehnică 
necesară în vederea efectuării branşamentelor  imobilelor 
de pe strada Prelungirea Ghighiu, la reţeaua de apă aflată 
pe domeniul public al UAT Comuna Berceni. 
2. UAT Comuna Bărcăneşti va obţine autorizaţia de 
construire pentru investiţie, ulterior aprobării soluţiei 
tehnice de către UAT Comuna Berceni, în baza acestei 
aprobări; 
3. UAT Comuna Bărcăneşti va obţine autorizaţia de 
construire pentru investiţie şi o va finaliza prin încheierea 
procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  în 
termen de maxim 3 luni de la semnarea Protocolului, cu 
posibilitate de prelungire a execuţiei lucrărilor, fără a 
afecta/a se suprapune cu execuţia lucrărilor aferente 
proiectului “Crearea/ Modernizarea infrastructurii rutiere 
de bază în Comuna Berceni, Judeţul Prahova.” 
4. În caz de incendii,  UAT Comuna Bărcăneşti  se obligă 
să permită  accesul nerestricţionat şi cu titlu gratuit la 
hidranţii care se vor monta pe traseul respectiv; 



5. Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 
proiect 

6. Participă la întâlnirile de lucru organizate de părţi 
 

Partener 2  

 UNITATEA 
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 
COMUNA BERCENI 

1.UAT Comuna Berceni este de acord cu solicitarea UAT 
Comuna Barcanesti, în sensul ca locuitorii Comunei 
Bărcăneşti de pe  strada Prelungirea Ghighiu, să se 
racordeze la conducta de distribuţie apă existentă pe 
teritoriul  UAT Comuna Berceni, cu respectarea 
următoarelor condiţii: 
a) UAT Comuna Bărcăneşti şi operatorul HIDRO 
PRAHOVA S.A vor  obţine in prealabil acordul de la UAT 
Comuna Berceni  pentru soluţia tehnică; 
b) Ulterior aprobării soluţiei tehnice de către UAT Comuna 
Berceni se va obţine autorizaţia de construire pentru 
investiţie, în baza acestei aprobări  şi în termen de maxim 
3 luni de la semnarea Protocolului. 
 
2. UAT Comuna Berceni va permite  UAT Comuna 
Barcănesti să deruleze lucrările în vederea branşării 
locuitorilor Comunei Bărcăneşti de pe  strada Prelungirea 
Ghighiu, la conducta de distribuţie apă existentă pe 
teritoriul  UAT Comuna Berceni, în termenul prevăzut la 
pct 3 aferent rubricii Roluri și responsabilități/obligaţii 
PARTENER 1  

Partener 3  

HIDRO PRAHOVAS.A 

1.Operatorul HIDRO PRAHOVA S.A şi UAT Comuna 
Bărcăneşti vor  obţine acordul de la UAT Comuna Berceni  
pentru soluţia tehnică necesară în vederea efectuarii 
branşamentelor  imobilelor de pe strada Prelungirea 
Ghighiu, la reţeaua de apă aflată pe domeniul public al 
UAT Comuna Berceni; 
2.Operatorul HIDRO PRAHOVA S.A va sista orice lucrare 
de branşare a locuitorilor UAT Comuna Bărcăneşti de pe  
strada Prelungirea Ghighiu la conducta de distribuţie apă 
existentă pe teritoriul  UAT Comuna Berceni după  
încheierea termenului  de maxim 3 luni de la semnarea 
Protocolului. 
În cazul nefinalizării  lucrărilor, în mod exceptional se 
poate prelungi execuţia acestora numai cu acordul prealabil 
al UAT Comuna Berceni şi avizul  primarului Comunei 
Berceni şi cu condiţia neafectării lucrărilor aferente 
proiectului “Crearea/ Modernizarea infrastructurii rutiere 
de bază în Comuna Berceni, Judeţul Prahova.” 
 
 3. În caz de incendii,  HIDRO PRAHOVA S.A se obligă 
să permită  accesul nerestricţionat şi cu titlu gratuit la 
hidranţii care se vor monta pe traseul respectiv; 
4. Operatorul HIDRO PRAHOVA S.A se obligă să 
notifice UAT Comuna Berceni cu privire la finalizarea 
lucrărilor şi necesitatea constituirii unei comisii de 



recepţie a lucrărilor de construcţii, constituită din 
reprezentanţi ai UAT Comuna Berceni.  De asemenea, 
HIDRO PRAHOVA S.A SRL va comunica comisiei 
desemnate orice alte documente solicitate lucrărilor de 
construcţii, din care să rezulte respectarea întocmai a 
Autorizaţiei de construire emisă în vederea executării 
lucrărilor.  
 
4.  Furnizează informaţii şi documente necesare pentru 
proiect; 

5. Participă la întâlnirile de lucru organizate de părţi. 
 

 

Art. 5. Perioada de valabilitate a Protocolului  
 Perioada de valabilitate a Protocolului începe la data semnării sale de către cele 3 părţi  și 
încetează în maxim 3 luni de la data Protocolului, cu posibilitate de prelungire a execuţiei 
lucrărilor, fără a afecta/a se suprapune cu execuţia lucrărilor aferente proiectului “Crearea/ 
Modernizarea infrastructurii rutiere de bază în Comuna Berceni, Judeţul Prahova.”, dată de la 
care orice lucrare care fac obiectul protocolui este interzisă.  
Art. 6. Confidențialitate 

 

(1) Părţile semnatare ale prezentului Protocol convin să păstreze în strictă confidenţialitate 
informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să 
prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să 
utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul 
Protocol. 

Art. 7. Legea aplicabilă 

 

4. Prezentului Protocol i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
5. Pe durata prezentului Protocol, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării 

anumitor clauze, prin act adiţional aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local, oricând 
interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în 
momentul în care s-a încheiat prezentul Protocol.  

Art. 8.  Dispoziţii finale 

 

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul Protocol sau în legătură cu el, pe care părţile nu 
le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 
Întocmit în  3 exemplare, în limba română.  

Semnături: 

                   Președinte de ședință,                                                  Contrasemnează, 
                        Victor NAE                                             Secretar general al comunei Berceni, 
                                                                                                     Viorica- Sorina STUPARU                                                                                                     
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