

DEVIZ GENERAL - v10									
SMID DĂMBOVIȚA									
cheltuieli totale proiect (PDD+AFM)									
in conformitate cu HG907/2016 cu modific HG11/16/2023									
Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA			TVA			Valoare cu TVA	
		LEI	EURO	3	LEI	EURO	4	LEI	EURO
1	2								
CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI									
1.1	Obținerea terenului								
	ITDCS								
1.2	Amenajarea terenului								
	ITDCS								
1.3	Amenajări pentru protecția mediului								
	ITDCS	7.307.532,00	1.468.614,49		1.388.431,00	279.036,74	8.695.963,00	1.747.651,23	1.747.651,23
		7.307.532,00	1.468.614,49		1.388.431,00	279.036,74	8.695.963,00	1.747.651,23	1.747.651,23
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor								
	ITDCS								
TOTAL CAP. 1		7.307.532,00	1.468.614,49		1.388.431,00	279.036,74	8.695.963,00	1.747.651,23	1.747.651,23
CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII									
2.1	ITDCS	3.845.627,50	772.866,17		730.669,00	146.844,53	4.576.296,50	919.710,70	919.710,70
		3.845.627,50	772.866,17		730.669,00	146.844,53	4.576.296,50	919.710,70	919.710,70
CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA									
3.1	Studii								
	3.1.1. Studii de teren								
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului								
	3.1.3. Alte studii specifice								
	a) Determinarea compozitiei deseurilor menajere, similare si din piete								
	b) Studiu privind posibilitatea colectarii separate a biodeseurilor din deseurile similare								
	c) Alte studii specifice								
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1.801.197,00	361.991,44		342.227,00	68.778,29	2.143.424,00	430.769,73	430.769,73
3.3	Expertizare tehnica								
3.4	Certificarea performantei si auditul energetic al cladirilor								
3.5	Proiectare	4.361.423,00	876.527,00		828.670,00	166.540,06	5.190.093,00	1.043.067,06	1.043.067,06
	3.5.1 Tema de proiectare								
	3.5.2 PJGD								
	3.5.3 Studiu de fezabilitate si deviz general								
	3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	450.873,00	90.613,17		85.666,00	17.216,53	536.539,00	107.829,70	107.829,70
	Proiect tehnic elaborat in cadrul contractului DBO	450.873,00	90.613,17		85.666,00	17.216,53	536.539,00	107.829,70	107.829,70
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	751.454,00	151.021,75		142.776,00	28.694,08	894.230,00	179.715,83	179.715,83
	Proiect tehnic elaborat in cadrul contractului DBO	751.454,00	151.021,75		142.776,00	28.694,08	894.230,00	179.715,83	179.715,83

3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	3.159.096,00	634.892,08	600.228,00	120.629,45	3.759.324,00	755.521,53
	Proiect tehnic elaborat de consultant	-	-	-	-	-	-
	Proiect tehnic elaborat în cadrul contractului DBO	3.159.096,00	634.892,08	600.228,00	120.629,45	3.759.324,00	755.521,53
3.6	Organizarea procedurilor de achiziții (inclusiv întocmirea DA)	-	-	-	-	-	-
	AT organizare proceduri achiziție contracte servicii, furnizare, lucrări	-	-	-	-	-	-
	AT organizare proceduri achiziție contract DBO	-	-	-	-	-	-
3.7	Consultanța	3.930.882,00	790.000,00	746.867,00	150.099,88	4.677.749,00	940.099,88
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	3.483.060,00	700.000,00	667.787,00	132.999,92	4.144.841,00	832.999,92
	3.7.2 Auditul financiar	447.822,00	90.000,00	85.086,00	17.099,96	532.908,00	107.099,96
3.8	Asistența tehnică	9.996.693,00	2.009.062,46	1.899.371,00	381.721,73	11.896.064,00	2.390.784,19
	3.8.1 Asistența tehnică din partea proiectantului	62.696,00	12.600,18	11.912,00	2.393,98	74.608,00	14.994,16
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	31.348,00	6.300,09	5.956,00	1.196,99	37.304,00	7.497,08
	ITDCS	31.348,00	6.300,09	5.956,00	1.196,99	37.304,00	7.497,08
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	31.348,00	6.300,09	5.956,00	1.196,99	37.304,00	7.497,08
	ITDCS	31.348,00	6.300,09	5.956,00	1.196,99	37.304,00	7.497,08
	3.8.2 Dirigenții de șantier	9.933.997,00	1.996.462,28	1.887.459,00	379.327,75	11.821.456,00	2.375.790,03
	ITDCS	9.933.997,00	1.996.462,28	1.887.459,00	379.327,75	11.821.456,00	2.375.790,03
	3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	-	-	-	-	-	-
	ITDCS (inclus în 3.8.2)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAP. 3	20.090.195,00	4.037.580,90	3.817.135,00	767.139,96	23.907.330,00	4.804.720,86
CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA							
4.1	Construcții și instalații	117.132.921,77	23.540.520,46	22.255.255,16	4.472.698,89	139.388.176,93	28.013.219,35
4.1.1	ITDCS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL SUBCAP. 4.1	117.132.921,77	23.540.520,46	22.255.255,16	4.472.698,89	139.388.176,93	28.013.219,35
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	19.057.901,76	3.830.118,14	3.621.001,34	727.722,43	22.678.903,10	4.557.840,57
4.2.1	ITDCS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL SUBCAP. 4.2	19.057.901,76	3.830.118,14	3.621.001,34	727.722,43	22.678.903,10	4.557.840,57
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	168.564.342,40	33.876.832,33	32.027.225,07	6.436.598,16	200.591.567,47	40.313.430,49
4.3.1	ITDCS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL SUBCAP. 4.3	168.564.342,40	33.876.832,33	32.027.225,07	6.436.598,16	200.591.567,47	40.313.430,49
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	12.278.040,80	2.467.551,10	2.332.827,76	468.834,71	14.610.868,56	2.936.385,81
4.4.1	ITDCS	-	-	-	-	-	-
4.4.2	Colectare și transport (vehicule)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL SUBCAP. 4.4	12.278.040,80	2.467.551,10	2.332.827,76	468.834,71	14.610.868,56	2.936.385,81
4.5	Dotări	69.920,10	14.052,03	13.284,82	2.669,89	83.204,92	16.721,92
4.5.1	ITDCS	-	-	-	-	-	-
4.5.2	Colectare și transport - Recipienti colectare (containere și pubele)	27.493.690,00	5.525.481,34	5.223.801,10	1.049.841,44	32.717.491,10	6.575.322,78
4.5.3	Compostare individuale	17.812.739,16	3.579.874,42	3.384.420,44	680.176,14	21.197.159,60	4.260.050,56

4.6 Active necorporale		TOTAL SUBCAP. 4.5	45.376.349,26	9.119.407,79	8.621.506,36	1.732.687,47	53.997.855,62	10.852.095,26
4.6.1	Software pentru cantarire, monitorizare si control		0	-	-	-	-	-
TOTAL SUBCAP. 4.6								
TOTAL CAP. 4			362.409.555,99	72.834.429,82	68.857.815,69	13.838.541,66	431.267.371,68	86.672.971,48

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

5.1	Organizare de santier	3.683.600,00	740.303,06	699.884,00	140.657,69	4.383.484,00	880.960,65
5.1.1	Lucrari de constructii	2.946.880,00	592.242,45	559.907,00	112.526,03	3.506.787,00	704.768,48
	ITDCS	2.946.880,00	592.242,45	559.907,00	112.526,03	3.506.787,00	704.768,48
5.1.2	Cheptuilel conexe organizarii santierului	736.720,00	148.060,61	139.977,00	28.131,56	876.697,00	176.192,17
	ITDCS	736.720,00	148.060,61	139.977,00	28.131,56	876.697,00	176.192,17
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3.306.398,00	664.495,77	-	-	3.306.398,00	664.495,77
5.2.1	Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii	-	-	-	-	-	-
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	751.454,00	151.021,75	-	-	751.454,00	151.021,75
	ITDCS	751.454,00	151.021,75	-	-	751.454,00	151.021,75
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor	150.291,00	30.204,39	-	-	150.291,00	30.204,39
	ITDCS	150.291,00	30.204,39	-	-	150.291,00	30.204,39
5.2.4	Cota aferenta Casel Sociale a Constructorilor - CSC	751.454,00	151.021,75	-	-	751.454,00	151.021,75
	ITDCS	751.454,00	151.021,75	-	-	751.454,00	151.021,75
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	1.653.199,00	332.247,88	-	-	1.653.199,00	332.247,88
	ITDCS	1.653.199,00	332.247,88	-	-	1.653.199,00	332.247,88
5.3	Cheptuilel diverse si neprevazute	38.792.083,00	7.796.149,97	7.370.496,00	1.481.268,54	46.162.579,00	9.277.418,51
	ITDCS	38.792.083,00	7.796.149,97	7.370.496,00	1.481.268,54	46.162.579,00	9.277.418,51
5.4	Cheptuilel pentru informare si publicitate	1.709.476,00	343.558,02	324.800,00	65.275,94	2.034.276,00	408.833,96
	Cheptuilel de informare si publicitate pentru proiect, care rezulta din obligatiile beneficiarului	497.580,00	100.000,00	94.540,00	18.999,96	592.120,00	118.999,96
	Cheptuilel de promovare a serviciului - campania de consientizare a publicului	1.211.896,00	243.558,02	230.260,00	46.275,98	1.442.156,00	289.834,00
	TOTAL CAP. 5	47.491.557,00	9.544.506,82	8.395.180,00	1.687.202,07	55.886.737,00	11.231.708,89
CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE SI PREDAREA LA BENEFICIAR							
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	6.742.574,00	1.355.073,36	1.281.089,00	257.463,93	8.023.663,00	1.612.537,29
	ITDCS	6.742.574,00	1.355.073,36	1.281.089,00	257.463,93	8.023.663,00	1.612.537,29
6.2	Probe tehnologice si teste	13.485.147,00	2.710.146,51	2.562.178,00	514.927,85	16.047.325,00	3.225.074,36
	ITDCS	13.485.147,00	2.710.146,51	2.562.178,00	514.927,85	16.047.325,00	3.225.074,36
	TOTAL CAP. 6	20.227.721,00	4.065.219,87	3.843.267,00	772.391,78	24.070.988,00	4.837.611,65
CAPITOLUL 7 - CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET							
7.1	Cheptuilel aferente marjei de buget 26% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	-	-	-	-	-	-
7.2	Cheptuilel pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	49.989.225,43	10.046.470,00	9.408.575,61	1.890.866,99	59.397.801,04	11.937.336,99
	TOTAL CAP. 7	49.989.225,43	10.046.470,00	9.408.575,61	1.890.866,99	59.397.801,04	11.937.336,99
	TOTAL GENERAL (inainte de ajustare pret = preturi constante)	461.372.188,49	92.723.218,07	87.032.497,69	17.491.156,74	548.404.686,18	110.214.374,81
	TOTAL GENERAL	511.361.413,91	102.769.688,07	96.441.073,30	19.382.023,73	607.802.487,21	122.151.711,80
	DIN CARE C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	150.290.863,03	30.204.361,71	28.555.263,50	5.738.828,62	178.846.126,53	35.943.190,33

