

ACTUALIZAREA DEVIZUL GENERAL IN URMA LICITATIEI DE EXECUTIE

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII INVESTIȚIEI:

**EXTINDERE SI MODERNIZARE REțele DE CANALIZARE IN ORAȘUL BOLDESTI-SCAENI, oras Boldesti Scaeni
in urma actualizării OG nr.47/2022**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (fără TVA) lei	TVA lei	Valoarea (cu TVA) lei
	2	3	5	6
PARTEA I				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1.	- Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	332.773,11	63.226,89	396.000,00
TOTAL CAPITOLUL 2		332.773,11	63.226,89	396.000,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	58.000,00	11.020,00	69.020,00
3.1.1	Studii de teren	58.000,00	11.020,00	69.020,00
3.1.2	Raport asupra impactului asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	48.250,00	0,00	48.250,00
3.3.	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	260.098,38	49.418,69	309.517,07
3.5.1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate	93.093,77	17.687,82	110.781,59
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5.	Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și al detaliilor de execuție	9.500,00	1.805,00	11.305,00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	144.000,00	29.925,88	187.430,49
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistență tehnică	338.315,41	64.279,93	402.595,85
3.8.1.	Asistența tehnică din partea proiectantului	185.907,44	35.322,41	221.229,85
3.8.1.1	pe perioada execuției lucrărilor	142.857,14	27.142,86	170.000,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele determinante incluse în program de control al lucrărilor de execuție, avizat de ISC	43.050,29	8.179,56	51.229,85
3.8.2.	Dirigenție de șantier	152.407,98	28.957,60	181.366,00
TOTAL CAPITOLUL 3		696.960,44	132.422,48	829.382,92
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații (C)	23.114.607,86	4.391.775,49	27.506.383,35
2. Sistem de canalizare ape uzate				
4.1.1	Racorduri utilități			
4.1.2	Canalizare Boldesti			
4.1.3	Canalizare Scaeni			
4.1.4	Canalizare Balaca			
4.1.5	Lucrări generale	23.114.607,86	4.391.775,49	27.506.383,35
4.2.	Montaj utilaje tehnologice (MU)		0,00	0,00
2. Sistem de canalizare ape uzate				
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (UT)	1.268.907,56	241.092,44	1.510.000,00
2. Sistem de canalizare ape uzate				
BS_22 Procurare și montare SPAU-uri -12 buc.		1.268.907,56	241.092,44	1.510.000,00
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		24.383.515,42	4.632.867,93	29.016.383,35
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Lucrări de construcții	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	271.718,50	51.626,52	323.345,02
5.2.1.	Comisionul băncii finanțatoare	0,00	0,00	0

5.2.2. Cotă aferentă ISC(0.5% din C+M)	117.236,91	0,00	117.236,91
5.2.3. Cotă pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pt. autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% din C+M)	23.447,38	0,00	23.447,38
5.2.4. Cotă aferentă CSC(0.5% din C+M)	117.236,91	0,00	117.236,91
5.2.5. Prime de asigurare din sarcina autorității contractante	54.978	10.445,82	65.423,82
5.2.6. Alte cheltuieli de aceeași natură	0,00	0,00	0
5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute	1.644.643,80	312.482,32	1.957.126,13
TOTAL CAPITOLUL 5	1.916.362,30	364.108,84	2.280.471,15
CAPITOLUL 6			
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar			
6.1. Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2. Probe tehnologice și teste	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOLUL 6	0,000	0,000	0,000
TOTAL GENERAL	27.329.611,27	5.192.626,14	32.522.237,42
Din care C + M	23.447.380,97	4.455.002,38	27.902.383,30

*devizul general a fost întocmit pe baza deconturilor și a informatiilor Beneficiarului investitii

Data,
07.06.2022

Beneficiar/Investitor,
Oras Boldesti Scaeni

Întocmit,
Oras Boldesti Scaeni

Total decontat Aprilie 2022
19.914.107,24

Rest de executat Aprilie 2022
6.503.947,12

