PTK Project & Management SRL

Proiectant,

S.C. PTK PROJECT & MANAGEMENT S.R.L. Timisoara

Str. Constructorilor nr.38, office@ptkproject.ro

mrx 5

Com, 135297

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

Construire si dotare — Centru de ingrijiri paliative, mun. Brad jud. Hunedoara,
Amplasament: str. Horea nr.10, Municipiul BRAD, judetul HUNEDOARA

Anexa nr. 2 la Proiect HCL nr.

auditul energetic al cladirilor

49765 € curs infoeuro ianuarie 2025
Denumirea capitelelor si Valoarea fara TVA TVA Valoarea cu TVA Valoarea fara TVA TVA Valoarea cu TVA
Ot beapitolelor de cheltuieli
SUDC OF 00 CRoTUBO= lei lei lei eur eur eur
APITOLU o eli pe ob
13 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00, 0.00 € 0.00 € 0.00 €
1.2 Amenajarea terenului 100,000.00 19,000.00 119,000.00 20,094.44 € 3,817.94 € 23,912.39€
1.2.1 |imprejmuire si amenajare teren 100,000.00 19,000.00 119,000.00 20,094.44 € 3,817.94 € 23,912.39 €
Amenajdri pentru protectia mediului i
13 112. R 3,096.83 € 19,395.96 €
aducerea terenului la starea initiald - " . Haow 16,299.13 € .
1.3.1. |Amengjare zone verde si peisagistica 81,112.60 15,411.39 96,523.99 16,299.13 € 3,096.83 € 19,395.96 €
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilita 0.00 0.00 0.00| 0.00 € 0.00 € 0.00 €|
ota apito b0 9 99 9 8 08
0 . eli pe asigura ob d
2.1 Alimentare cu energie electrica 250,000.00 47,500.00 297,500.00 50,236.11 € 9,544.86 € 59,780.97 €
22 Alimentare cu apa potabila si canalizare 10,000.00 1,900.00 11,900.00 2,009.44 € 381.79 € 2,391.24 €
2.3 Alimentare cu gaze naturale 35,000.00 6,650.00 41,650.00 7,033.06 € 1,336.28 € 8,369.34 €
otal capito 000.00 6,050.00 050.00 59,278.61 € 11,262.94 € 70,541.55 €
U pe Dro
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 €
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Studiu geotehnic 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Studiu topo 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 €
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediy 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 €
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 €
TR S R A 0.00 0.00 0.00 0.00€ 0.00€ 0.00€
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00| 0.00€ 0.00 € 0.00 €
TR e ol . Gt 0.00 0.00 0.00 0.00€ 0.00€ 0.00€

/11052 /2025



3.5 Proiectare si inginerie 270,000.00 51,300.00 321,300.00 54,255.00 € 10,308.45 € 64,563.45 €
3.5.1. Temé de proiectare, inclusiv 0.00 0.00 0.00 0.00€ 0,00 € 0.00€
actualizare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 €
3.5.3. Studiu de fezabilitate/deviz general 145,000.00 27,550.00 172,550.00 29,136.94 € 5,536.02 € 34,672.96 €
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii 35,000.00 6,650.00 41,650.00 7,033.06 € 1,336.28 € 8,369.34 €
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.‘5. Venfncare:j) tghmcé dei calitate a . 0.00 0.00 0.00 0.00€ 0.00€ 0.00€
proiectului tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 90,000.00 17,100.00 107,100.00. 18,085.00 € 3,436.15 € 21,521.15€

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 40,000.00 7,600.00 47,600.00| 8,037.78 € 1,527.18 € 9,564.96 €

3.7 |consultantd 218,100.00 41,439.00 259,539.00 43,825.98 € 8,326.94 € 52,152.92 €
ST MG 106 prclect gatns 168,100.00 31,939.00 200,039.00 33,778.76 € 6,417.96 € 40,196.72 €
obiectivul de investitii
3.7.2.Cheltuieli UIP 80,000.00 0.00 80,000.00 16,075.56 € 0.00 € 16,075.56 €
3.7.3. Auditul financiar 50,000.00 9,500.00 59,500.00 10,047.22 € 1,908.97 € 11,956.19 €

3.8 Asistenta tehnicad 315,000.00 59,850.00 374,850.00 63,297.50 € 12,026.52 € 75,324.02 €
3.8.1. Asistentd tehnica din partea proiectal 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 €
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrdrilory 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 €
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului
la fazele incluse in programul de control al 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 €
lucrarilor de executie, avizat de catre ISC
UL DN e T . 270,000.00 51,300.00 321,300.00 54,255.00 € 10,308.45 € 64,563.45 €
gestionare claim-uri)

3.8.3. Coordonator SSM 45,000.00 8,550.00 53,550.00 9,042.50 € 1,718.07 € 10,760.57 €
0 apito 00.00 bU 89.00 00 RS £9.416 b 39.09 U bl
0 4 e eli pe de b

4.1 Constructii si instalatii 5,015,388.32 952,923.78 5,968,312.10 1,007,814.39 € 191,484.73 € 1,199,299.13 €

4.1.1. |Terasamente, sistematizare pe verticala si 307,371.14 58,400.52 365,771.66 61,764.52 € 11,735.26 € 73,499.78 €

4.1.2. |Rezistenta 1,162,001.22 220,780.23 1,382,781.45 233,497.68 € 44,364.56 € 277,862.24 €

4.1.3. |Arhitectura 2,209,092.51 419,727.58 2,628,820.09 443,904.85 € 84,341.92 € 528,246.78 €

4.1.4. |Instalatii 1,336,923.45 254,015.46 1,590,938.91 268,647.33 € 51,042.99 € 319,690.33 €

8141 :’I’:;‘:)'”"’ I P T 323,330.84 61,432.86 384,763.70 64,971.53 € 12,344.59 € 77,316.13 €

i | PSRN e Incoleie, westiace 5t ger 240,134.30 45,625.52 285,759.82 48,253.65€ 9,168.19€ 57,421.85 €
conditionat

4.1.4.3 |instalatii sanitare 210,000.00 39,900.00 249,900.00 42,198.33 € 8,017.68 € 50,216.02 €

4.1.4.4 |Instalatii termice 480,000.00 91,200.00 571,200.00 96,453.33 € 18,326.13 € 114,779.46 €

4.1.4.5 |instalatii gaze medicale 83,458.31 15,857.08 99,315.39 16,770.48 € 3,186.39 € 19,956.88 €|

4.2 |Moma] utilaje, echipamente tehnologice 268,292.60 50,975.59 319,268.19 53,911.91 € 10,243.26 € 64,155.17 €]

4.2.1 |instalatii electrice (curenti tari, curenti slabi| 60,000.00] 11,400.00 71,400.00) 12,056.67 € 2,290.77 € 14,347.43 €




4.2.2 |instalatii de incalzire, ventilare si aer condit] 100,000.00 19,000.00 119,000.00| 20,094.44 € 3,817.94 € 23,912.39€
4.2.3 |Instalatii termice 80,000.00 15,200.00 95,200.00 16,075.56 € 3,054.36 € 19,129.91 €
4.2.4 |Instalatii gaze medicale 3,292.60 625.59 3,918.19 661.63 € 125.71 € 787.34 €
4.2.5 |Teste, verificari si Punere in Functiune echi 25,000.00 4,750.00 29,750.00 5,023.61 € 954.49 € 5,978.10 €
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 1,072,640.00 203,801.60 1,276,441.60. 215,541.04 € 40,952.80 € 256,493.84 €
4.3.1 |Instalatii electrice (curenti tari, curenti slabil 304,650.00 57,883.50 362,533.50 61,217.72 € 11,631.37 € 72,849.09 €
4.3.2 |Instalatii de incalzire, ventilare si aer condit 245,490.00 46,643.10 292,133.10 49,329.85 € 9,372.67 € 58,702.52 €
4.3.3 |Instalatii termice 220,000.00 41,800.00 261,800.00 44,207.78 € 8,399.48 € 52,607.25 €
4.3.4 |Instalatii gaze medicale 302,500.00 57,475.00 359,975.00 60,785.69 € 11,549.28 € 72,334.97 €
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00) 0.00€ 0.00€ 0.00 €|
echipamente de transport
4.5  |Dotari 2,250,000.00 427,500.00 2,677,500.00| 452,124.99 € 85,903.75 € 538,028.74 €]
Dotari echipamente medicale 2,250,000.00 427,500.00 2,677,500.00 452,124.99 € 85,903.75 € 538,028.74 €
4.6 Active necol , IT (digitalizare! 300,000.00 57,000.00 357, 60,283.33 € 11,453.83 € 71,737.16
O apitol 4 906 0 00 O 89,6 bb 340,038 8 4.0
5.1 Organizare de santier 80,547.21 15,303.97 95,851.18 16,185.51 € 3,075.25 € 19,260.76 €
TS A AN ORIl anpangs 74,715.21 14,195.89 88,911.10 15,013.61 € 2,852.59€ 17,866.19 €
aferente organizdrii de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii antieru 5,832.00 1,108.08 6,940.08i 1,17191 € 222.66 € 1,394.57 €
?.1.3. Cheltute.la.securlta?te si sanatate IIT 0.00 0.00 0.00 0.00€ 0.00€ 0.00€
timpul executiei, urmarirea PSS pe santier
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 58,928.54 0.00 58,928.54 11,841.36 € 2,249.86 € 14,091.22 €
5‘2.1.. Cor.n|5|oa.r‘ue.le si dobénzile aferente 0.00 0.00 0.00 0.00€ 0.00€ 0.00€
creditului bancii finantatoare
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul
29,172.54 X ,172.54 ,862.06 1,113.79€ 6,975.85 €
calitatii lucrarilor de constructii, 0,5% » . 000 DALS kG € 3
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul
SRS Besti o ‘ 583.45 0.00 583.45 117.24€ 22.28€ 13952¢€
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii, 0,1%
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a
4 ¥ 72 ,862. ,113. ,975.
Constructorilor - CSC, 0,5% din CM 29,172.54 0.00 29,172.54 5,862.06 € 1,113.79€ 6,975.85 €
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00€ 0.00€ 0.00 €
construire/desfiintare
5.26 f’nr{le de asigurare in sarcina 0.00 0.00€ 0.00€ 0.00€
autoritatii contractante
g TS Gl Aaprein, I O 996,743.35 189,381.24 1,186,124.59 200,290.03 € 38,055.11 € 238,345.14 €

1.2,13,14,2,35,38si4




Total capitol 5

5.4 Cheltuieli pentru informare i publicitate

50,000.00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice §i teste

1,186,219.10

9,500.00

214,185.21

59,500.00

10,047.22 €

238,364.13 €

1,908.97 €

45,289.18 €

11,956.19 €

283,653.32 €

Total capitol 7

TOTAL GENERAL LEI

implementare pentru ajustarea de pret

dincare:C+M(1.2+1.3+14 +2+4.1+4.2+5.1.

Intocmit,

ing. Marius AGAPE - manager de proiect
S.C. PTK PROJECT & MANAGEMENT S.R.L. Timisoara

aprilie, 2025

615,614.92
12,047,367.54

5,834,508.73

116,966.84
2,277,803.41

1,108,556.66

732,581.76
14,325,170.96

6,943,065.39

INITIATOR,
PRIMAR
Florin Cazacu

123,704.40 €

2,420,851.51 €

1,172,412.08 €

23,503.84 €
459,961.79 €

222,758.30 €

Pregdtirea personalului de exploatare 10,000.00 1,900.00 11,900.00 2,009.44 € 381.79€ 2,391.24 €
6.2 Probe tehnologice si teste 10,000.00 1,900.00 11,900.00 2,009.44 € 381.79€ 2,391.24 €
6.3. Cheltuieli cu organizarea receptiei la termin 0.00 0.00 0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Total capitol 6 20,000.00 3,800.00 23,800.00 4,018.89 € 763.59 € 4,782.48 €
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

Cheltuielile aferente marjei de buget sunt

in cuantum de 25% din valoarea cumulata
71 a cheltuielilor prevazute la cap./subcap. 102,602.49 19,494.47 122,096.96 20,617.40€ 3,917.31€ 2453471 €

12,13,14,2,31,3.2,33,35,3.7,38,4,

533
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 513,012.44 97,472.36 610,484.80 103,087.00 € 19,586.53 € 122,673.53 €

147,208.23 €
2,880,813.30 €

1,395,170.38 €



