

CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL CRIȘUL ALB PE STRADA CLOȘCA, ÎN MUNICIPIUL BRAD

DEVIZ GENERAL

(conform HG 907/29 noiembrie 2016)

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	689 588,76	144 813,64	834 402,40
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	6 644,70	1 395,39	8 040,09
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		696 233,46	146 209,03	842 442,49
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	33 082,00	6 285,58	39 367,58
3.1.1	Studii de teren	33 082,00	6 285,58	39 367,58
3.1.1.1	- studii topografice	5 820,00	1 105,80	6 925,80
3.1.1.2	- studii geotehnice	22 342,00	4 244,98	26 586,98
3.1.1.3	- studii hidrologice	4 920,00	934,80	5 854,80
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2 070,00	434,70	2 504,70
3.3	Expertizare tehnică	24 825,00	5 086,75	29 911,75
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	172 389,00	32 809,11	205 198,11
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	73 890,00	14 039,10	87 929,10
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	2 760,00	579,60	3 339,60
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	6 398,00	1 215,62	7 613,62
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	89 341,00	16 974,79	106 315,79
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	109 301,08	22 953,22	132 254,30
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții (0,5% * Cap 4)	54 650,54	11 476,61	66 127,15
3.7.2	Auditul financiar (0,5% * Cap 4)	54 650,54	11 476,61	66 127,15
3.8	Asistență tehnică	715 922,07	150 343,64	866 265,71
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	360 693,56	75 745,65	436 439,21
3.8.1.1	- pe perioada de execuție a lucrărilor	142 091,40	29 839,19	171 930,59
3.8.1.2	- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	218 602,16	45 906,45	264 508,61
3.8.2	Dirigenție de șantier	273 252,70	57 383,07	330 635,77
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform HG nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	81 975,81	17 214,92	99 190,73
TOTAL CAPITOL 3		1 057 589,15	217 913,00	1 275 502,15

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	10 930 107,84	2 295 322,65	13 225 430,49
4.1.1	Pod peste Crișul Alb	10 930 107,84	2 295 322,65	13 225 430,49
4.1.1.1	Suprastructura	5 018 463,84	1 053 877,41	6 072 341,25
4.1.1.2	Infrastructura	5 263 869,24	1 105 412,54	6 369 281,78
4.1.1.3	Plăci de racordare	52 695,30	11 066,01	63 761,31
4.1.1.4	Rampe	222 438,06	46 711,99	269 150,05
4.1.1.5	Amenajare albie	140 786,22	29 565,11	170 351,33
4.1.1.6	Semnalizare	30 969,96	6 503,69	37 473,65
4.1.1.7	Iluminat pe pod	200 885,22	42 185,90	243 071,12
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		10 930 107,84	2 295 322,65	13 225 430,49
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	273 252,70	57 383,07	330 635,77
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (DEVIZ)	163 951,62	34 429,84	198 381,46
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	109 301,08	22 953,23	132 254,31
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	140 158,26	1 050,00	141 208,26
5.2.1	Comisiioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	5 465,05	0,00	5 465,05
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0.5%* C+M)	58 951,46	0,00	58 951,46
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1%* C+M)	11 790,29	0,00	11 790,29
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5%*C+M)	58 951,46	0,00	58 951,46
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	5 000,00	1 050,00	6 050,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute (10%*(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.7+3.8+4))	1 251 465,24	262 807,70	1 514 272,94
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	5 000,00	1 050,00	6 050,00
TOTAL CAPITOL 5		1 669 876,20	322 290,77	1 992 166,97
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	135 240,00	28 400,40	163 640,40
TOTAL CAPITOL 6		135 240,00	28 400,40	163 640,40
CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	3 211 970,52	674 513,81	3 886 484,33
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	160 598,53	33 725,69	194 324,22
TOTAL CAPITOL 7		3 372 569,05	708 239,50	4 080 808,55
TOTAL GENERAL		17 861 615,70	3 718 375,35	21 579 991,05
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		11 790 292,92	2 475 961,52	14 266 254,44

Timișoara, ianuarie 2026

Intocmit,
dr. ing. Adrian BOTA

Inițiator
PRIMAR
CAZACU FLORIN