

Deviz general

Faza PT

Proiectant
SIGMA MOBILITY ENGINEERING SRL
Pitești Str Republicii nr 117A Bl D5a Sc A Et 6 Apt 24 Jud Arges
CUI RO33092442 Registrul Comerțului J035632014

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții
Amplasare 6 stații de încărcare electrice

in cadrul proiectului "Realizarea transportului public local cu mijloace ecologice în Municipiul Brad și Comuna Crișcior"

nr crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	5.407,79	1.135,64	6.543,43
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		5.407,79	1.135,64	6.543,43
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	191.160,77	40.143,76	231.304,53
TOTAL CAPITOL 2		191.160,77	40.143,76	231.304,53
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	16.800,00	3.528,00	20.328,00
3.3.	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	257.000,00	53.970,00	310.970,00
3.5.1.	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studii de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studii de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	167.000,00	35.070,00	202.070,00
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	15.000,00	3.150,00	18.150,00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	75.000,00	15.750,00	90.750,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
3.7.2.	Audit financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistență tehnică	31.200,00	6.552,00	37.752,00
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului:	11.200,00	2.352,00	13.552,00
3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	1.200,00	252,00	1.452,00
3.8.2.	Dirigenție de șantier	15.000,00	3.150,00	18.150,00
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	5.000,00	1.050,00	6.050,00
TOTAL CAPITOL 3		305.000,00	64.050,00	369.050,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	360.137,37	75.628,85	435.766,22
4.1.1.	Construcții și instalații neeligibile	181.877,67	38.194,31	220.071,98
4.1.2.	Construcții și instalații eligibile	178.259,70	37.434,54	215.694,24
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	72.825,72	15.293,40	88.119,12
4.2.1.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale eligibile	11.807,28	2.479,53	14.286,81
4.2.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale neeligibile	61.018,44	12.813,87	73.832,31
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	455.050,81	95.560,67	550.611,48
4.3.1.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj neeligibil	276.317,79	58.026,74	334.344,53
4.3.2.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj eligibil	178.733,02	37.533,93	216.266,95
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		888.013,90	186.482,92	1.074.496,82
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	6.924,85	0,00	6.924,85
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	3.147,66	0,00	3.147,66
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	629,53	0,00	629,53
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	3.147,66	0,00	3.147,66
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	51.325,54	10.778,36	62.103,91
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		58.250,39	10.778,36	69.028,76

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar			
6.1. Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2. Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț			
7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	69.479,12	14.590,62	84.069,74
7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 7	69.479,12	14.590,62	84.069,74
TOTAL GENERAL	1.517.311,97	317.181,30	1.834.493,27
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	629.531,65	132.201,65	761.733,30

in preturi la data de

12.02.2026 1 euro

5.0934

Data
12.02.2026

Beneficiar/Investitor
Municipiu Brad

Intocmit,
Merisanu Cristian
sef de proiect



INIȚIATOR,
PRIMAR
Florin Cazacu