

Proiectant:

PROTELCO SA

BENEFICIAR: Primaria Municipiului
Campina**DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii, conform ANEXA 3 LA HOTARAREA NR.
1116/16.11.2023 DE MODIFICARE ANEXA 7 LA H.G. 907 / 29.11.2016****FAZA D.AL.I.****" TRECERI DE PIETONI SUPRAINALTATE SI ILUMINATE LED CU CATADIOPTRII
PE AMPLASAMENTELE DIN STR. ANA IPATESCU SI STR. ERUPTIEI
IN MUNICIPIUL CÂMPINA**

Curs Euro = 5,0861

Nr. Crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA 21%	Valoare (Inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	5	6
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,0	0,0	0,0
1.2	Amenajarea terenului		0,0	0,0
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala	0,0	0,0	0,0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecia utilitatilor	0,0	0,0	0,0
	Total Capitol 1	0,0	0,0	0,0
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,0	0,0	0,0
	Total Capitol 2	0,0	0,0	0,0
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	6.250,0	1.312,5	7.562,5
3.1.1	Studii de teren	6.250,00	1.312,5	7.562,5
3.1.1.1	Studiu geotehnic	4.150,00	871,5	5.021,5
3.1.1.2	Studiu topografic	2.100,00	441,0	2.541,0
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,0	0,0
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,0	0,0
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,0	0,0
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,0	0,0
3.4	Certificarea performanțelor energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,0	0,0
3.5	Proiectare	9.000,5	1.890,1	10.890,6
3.5.1	Tema de proiectare	0,50	0,1	0,6
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,0	0,0
3.5.3	Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	4.450,00	934,5	5.384,5
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor	0,00	0,0	0,0
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,0	0,0
3.5.6	Proiect tehnic de execuție	4.550,00	955,5	5.505,5
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,0	0,0	0,0
3.7	Consultanță	0,0	0,0	0,0
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,0	0,0	0,0
3.7.2	Auditul financiar	0,0	0,0	0,0

3.8	Asistența tehnică	600,0	1.176,0	6.776,0
3.8.1	Asistența tehnică din partea proiectantului	0,00	126,0	726,0
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	600,00	126,0	726,0
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,0	0,0
3.8.2	Dirigenție de șantier	5.000,00	1.050,0	6.060,0
Total Capitol 3		15.850,5	4.378,6	25.229,1
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	129.462,2	27.187,1	156.649,3
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,0	0,0	0,0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,0	0,0	0,0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,0	0,0	0,0
4.5	Dotări	0,0	0,0	0,0
4.6	Active necorporale	0,0	0,0	0,0
Total Capitol 4		129.462,2	27.187,1	156.649,3
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	1.320,5	277,3	1.597,8
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	1.294,6	271,9	1.566,5
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	25,9	5,4	31,3
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului :	6.045,3	0,0	6.045,3
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,0	0,0	0,0
5.2.2	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calitatilor lucrărilor de construcții	653,78	0,0	653,8
5.2.3	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	130,76	0,0	130,8
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	653,78	0,0	653,8
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare	4.607,0	0,0	4.607,0
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute: 5% din [Cap.1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4]	6.953,1	1.460,2	8.413,3
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,0	0,0	0,0
Total Capitol 5		14.319,0	1.737,5	16.056,4
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru darea în exploatare				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,0	0,0	0,0
6.2	Probe tehnologice și teste	0,0	0,0	0,0
Total Capitol 6		0,0	0,0	0,0
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	36.651,8	7.696,9	44.348,7
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	6.473,1	1.369,4	7.832,5
Total Capitol 7		43.125,0	9.066,2	52.191,2
TOTAL		202.756,7	42.359,4	260.116,1
din care: C + M (cap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		130.756,9	27.458,9	158.215,8

Data: 10.02.2020



Beneficiar / Investitor

BENEFICIAR: Primaria Municipiului Campina