

PROIECTANT – SC INSTAL INTERGAZ 2020 SRL
 AUTORIZATIE ANRE – PDG – NR. 12715/27.02.2016
 BENEFICIAR – MUNICIPIUL CÂMPULUNG, JUDEȚ ARGEȘ
 DENUMIRE PROIECT – EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE ÎN ZONA URBANĂ
 MARGINALIZATĂ CAZĂRMILOR DIN MUNICIPIUL CÂMPULUNG (STRĂZILE: CHILII,
 LECULEȘTI ȘI LIVADIEI)

**Obiectivul: EXTINDERE REȚEA GAZE ÎN ZONA URBAN DEFAVORIZATĂ CAZĂRMILOR DIN
 MUNICIPIUL CÂMPULUNG VARIANTA I**

Obiectul: EXTINDERE REȚEA GAZE STRAZILE LECULESTI, CHILII SI LIVADIEI VAR.I

Anexa Nr. 7

Devizul general
 al obiectivului de investiții
**EXTINDERE REȚEA GAZE ÎN ZONA URBAN DEFAVORIZATĂ CAZĂRMILOR DIN
 MUNICIPIUL CÂMPULUNG VARIANTA I**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0	0
TOTAL CAPITOLUL 1		0	0	0
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0	0	0
TOTAL CAPITOLUL 2		0	0	0
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0	0	0
3.1.1	Studii de teren	0	0	0
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0	0	0
3.3	Expertiză tehnică	0	0	0
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0
3.5	Proiectare	62126	9475.3	71601.3
3.5.1	Temă de proiectare	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	49870	9475.3	59345.3
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	2127	0	2127
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0	0	0
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	10129	0	10129
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0
3.7	Consultanță	20000	3800	23800

PROIECTANT – SC INSTAL INTERGAZ 2020 SRL
 AUTORIZATIE ANRE – PDG – NR. 12715/27.02.2016
 BENEFICIAR – MUNICIPIUL CÂMPULUNG, JUDET ARGEŞ
 DENUMIRE PROIECT – EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE ÎN ZONA URBANĂ
 MARGINALIZATĂ CAZĂRMILOR DIN MUNICIPIUL CÂMPULUNG (STRĂZILE: CHILII,
 LECULEŞTI ŞI LIVADIEI)

3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	20000	3800	23800
3.7.2	Auditul financiar	0	0	0
3.8	Asistență tehnică	10129	1924.51	12053.51
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	0	0	0
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	0	0	0
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const	0	0	0
3.8.2	Dirigenție de șantier	10129	1924.51	12053.51
TOTAL CAPITOLUL 3		92255	15199.81	107454.81
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1002661.38	190505.66	1193167.04
4.1.1	EXTINDRERE REȚEA GAZE STRAZILE LECULESTI, CHILII SI LIVADIEI VAR.I	1002661.38	190505.66	1193167.04
4.1.1.1	EXTINDERE REȚEA STRADA CHILII	382820.97	72735.98	455556.95
4.1.1.2	EXTIDERE GAZ STRADA LECULESTI	209365.58	39779.46	249145.04
4.1.1.3	EXTINDERE REȚEA GAZE STRADA LIVADIEI	410474.83	77990.22	488465.05
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0
4.5	Dotari	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0
TOTAL CAPITOLUL 4		1002661.38	190505.66	1193167.04
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0	0	0
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0	0	0
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	12834.00	0	12834.00
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	6015.90	0	6015.90
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0	0	0
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	6818.10	0	6818.10
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	31679.84	6019.17	37699.01

PROIECTANT – SC INSTAL INTERGAZ 2020 SRL
 AUTORIZATIE ANRE – PDG – NR. 12715/27.02.2016
 BENEFICIAR – MUNICIPIUL CÂMPULUNG, JUDEȚ ARGEȘ
 DENUMIRE PROIECT – EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE ÎN ZONA URBANĂ
 MARGINALIZATĂ CAZĂRMILOR DIN MUNICIPIUL CÂMPULUNG (STRĂZILE: CHILII,
 LECULEȘTI ȘI LIVADIEI)

5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	8400	1596	9996
TOTAL CAPITOLUL 5		52913.84	7615.17	60529.01
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0	0
TOTAL CAPITOLUL 6		0	0	0
TOTAL GENERAL:		1147830.22	213320.64	1361150.86
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		1002661.38	190505.66	1193167.04

Data
 2021-12-26

Întocmit,

Beneficiar,



Cursul de referinta: 4.7515 Lei/Euro, din data de 2019-10-01