
Beneficiar/Investitor, 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG

Valoare fără 
TVA

TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0 0 0
1.2 Amenajarea terenului 20,000.00 4,200 24,200.00
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 20,000.00 4,200 24,200.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0 0.00

40,000.00 8,400.00 48,400.00

2.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 Canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 Alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
2.4 Alimentare cu agent termic 0.00 0.00 0.00
2.5 Alimentare cu energie electrica 5,000.00 1,050.00 6,050.00
2.6 Telecomunicatii 0.00 0.00 0.00
2.7 Alte tipuri de retele 0.00 0.00 0.00
2.8 Drumuri de acces 0.00 0.00 0.00
2.9 Cai ferate industriale 0.00 0.00 0.00
2.10 Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati 0.00 0.00 0.00

5,000.00 1,050.00 6,050.00

3.1 Studii 30,000.00 6,300.00 36,300.00
3.1.1. Studii de teren 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 20,000.00 4,200.00 24,200.00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii 0.00 0.00 0.00
1. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din
circuitul agricol 0.00 0.00 0.00
2. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare
gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc. 0.00 0.00 0.00
3. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanitar 0.00 0.00 0.00
4. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa 0.00 0.00 0.00
5. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea
Funciară 0.00 0.00 0.00
6. obținerea avizului PSI 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 11,500.00 2,415.00 13,915.00

3.4
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor la 
finalizarea lucrărilor

177,000.00 37,170.00 214,170.00

3.5 Proiectare 268,000.00 56,280.00 324,280.00
3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general 125,000.00 26,250.00 151,250.00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 40,000.00 8,400.00 48,400.00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie 3,000.00 630.00 3,630.00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 100,000.00 21,000.00 121,000.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 51,552.00 10,825.92 62,377.92
3.7 Consultanţă 78,948.00 16,579.08 95,527.08

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 75,000.00 15,750.00 90,750.00
3.7.2. Auditul financiar 3,948.00 829.08 4,777.08

3.8 Asistenţă tehnică 65,000.00 13,650.00 78,650.00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 20,000.00 4,200.00 24,200.00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 15,000.00 3,150.00 18,150.00

S.C. GAMA PROJECT INVESTMENT S.R.L.

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiţii

“DEMOLARE HALĂ PIAȚĂ ȘI CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR DE RESURSE”

CAPITOLUL 1 
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

CAPITOLUL 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

hp
GAMA Project

hp
semnatura marius



3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al 
lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 40,000.00 8,400.00 48,400.00
3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform Hotărârii
Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare 5,000.00 1,050.00 6,050.00

682,000.00 143,220.00 825,220.00

4.1 Construcţii şi instalaţii 3,821,987.00 802,617.27 4,624,604.27
4.1 Demolare 342,000.00 71,820.00 413,820.00
4.1 Construcţii şi instalaţii propuse 3,479,987.00 730,797.27 4,210,784.27
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 118,750.00 24,937.50 143,687.50
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 522,500.00 109,725.00 632,225.00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport 0.0 0.00 0.00

4.5 Dotări 71,250.00 14,962.50 86,212.50
4.6 Active necorporale 0.0 0.00 0.00

4,534,487.00 952,242.27 5,486,729.27

5.1 Organizare de şantier 40,000.00 8,400.00 48,400.00
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier 25,000.00 5,250.00 30,250.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 15,000.00 3,150.00 18,150.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 149,507.71 0.00 149,507.71
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii (Conf. Legii 10/1995-0.5 % din C+M) 20,053.69 0.00 20,053.69
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (Legii 50/1995-0,1 % 
din C+M) 4,010.74 0.00 4,010.74
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (Conf. Legii 215/1997 - 
0,5% din C+M) 20,053.69 0.00 20,053.69
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare 105,389.59 0.00 105,389.59

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute  (10 % din Cap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4) 156,871.44 32,943.00 189,814.44
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 15,000.00 3,150.00 18,150.00

361,379.15 44,493.00 405,872.15

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 Probe tehnologice şi teste 0 0 0

0 0 0

7.1
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 +
3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 0 0.00 0.00

7.2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea
de preț 75,000.00 15,750.00 90,750.00

75,000.00 15,750.00 90,750.00

5,697,866.15 1,165,155.27 6,863,021.42

4,010,737.00 842,254.77 4,852,991.77

5,697,866.15 1,165,155.27 6,863,021.42

Data: 12.12.2025

Beneficiar ,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG

CAPITOLUL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 3
CAPITOLUL 4 

Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5

Întocmit,
S.C. GAMA PROJECT INVESTMENT S.R.L.

arh. Marius Galatchi

Total capitol 6

CAPITOLUL 7 
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

Total capitol 7

TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

din care Val. Eligibil conform ghid finantare 

hp
GAMA Project

hp
semnatura marius



Valoare fără 

TVA
TVA 21%

Valoare cu 

TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 3,479,987 730,797 4,210,784

4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare 347,999 73,080 421,078

4.1.2. Rezistenţă 869,997 182,699 1,052,696

4.1.3. Arhitectură 1,217,995 255,779 1,473,774

4.1.4. Instalaţii 1,043,996 219,239 1,263,235

3,479,987 730,797 4,210,784

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 118,750 24,938 143,688

118,750 24,938 143,688

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 522,500 109,725 632,225

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport 0 0 0

4.5 Dotări 71,250 14,963 86,213

4.6 Active necorporale 0 0 0

593,750 124,688 718,438

4,192,487 880,422 5,072,909

Întocmit,

Arh. Marius Galatchi

Cap. 4 ‐ Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I ‐ subcap. 4.1

TOTAL I ‐ subcap. 4.2

TOTAL I ‐ subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

S.C. GAMA PROJECT INVESTMENT S.R.L.

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

S.C. GAMA PROJECT INVESTMENT S.R.L.

 DEVIZUL OBIECTULUI NR. 1   

„CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR DE RESURSE”



Valoare fără 

TVA
TVA 21%

Valoare cu 

TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii 342,000 71,820 413,820

4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare 34,200 7,182 41,382

4.1.2. Rezistenţă 171,000 35,910 206,910

4.1.3. Arhitectură 102,600 21,546 124,146

4.1.4. Instalaţii 34,200 7,182 41,382

342,000 71,820 413,820

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0 0 0

0 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0 0 0

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport 0 0 0

4.5 Dotări 0 0 0

4.6 Active necorporale 0 0 0

0 0 0

342,000 71,820 413,820

Întocmit,

Arh. Marius Galatchi

Cap. 4 ‐ Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL I ‐ subcap. 4.1

TOTAL I ‐ subcap. 4.2

TOTAL I ‐ subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

S.C. GAMA PROJECT INVESTMENT S.R.L.

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

S.C. GAMA PROJECT INVESTMENT S.R.L.

 DEVIZUL OBIECTULUI NR. 2   

DEMOLARE HALA PIATA


