

3.8	Asistență tehnică	42.000,00	7.980,00	49.980,00	42.000,00	7.980,00	49.980,00	-	-	-
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	14.000,00	2.660,00	16.660,00	14.000,00	2.660,00	16.660,00	-	-	-
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	8.000,00	1.520,00	9.520,00	8.000,00	1.520,00	9.520,00	-	-	-
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	6.000,00	1.140,00	7.140,00	6.000,00	1.140,00	7.140,00	-	-	-
	3.8.2. Dirigenție de șantier	18.000,00	3.420,00	21.420,00	18.000,00	3.420,00	21.420,00	-	-	-
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	10.000,00	1.900,00	11.900,00	10.000,00	1.900,00	11.900,00	-	-	-
Total capitol 3		325.512,00	61.847,28	387.359,28	305.512,00	58.047,28	363.559,28	20.000,00	3.800,00	23.800,00
CAPITOLUL 4										
Cheltuieli pentru investiția de bază										
4.1	Construcții și instalații	2.632.153,78	500.109,22	3.132.263,00	2.632.153,78	500.109,22	3.132.263,00			
4.1.1	Construcții și instalații neeligibile	125.289,72	23.805,05	149.094,77				125.289,72	23.805,05	149.094,77
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale neeligibile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	154.084,73	29.276,10	183.360,83	154.084,73	29.276,10	183.360,83	-	-	-
4.3.1	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj neeligibile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Dotări	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total capitol 4		2.911.528,23	553.190,36	3.464.718,59	2.786.238,51	529.385,32	3.315.623,83	125.289,72	23.805,05	149.094,77
CAPITOLUL 5										
Alte cheltuieli										
5.1	Organizare de șantier	91.460,34	17.377,46	108.837,80	91.460,34	17.377,46	108.837,80	-	-	-
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	91.460,34	17.377,46	108.837,80	91.460,34	17.377,46	108.837,80	-	-	-
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	48.660,02	-	48.660,02	27.236,14		27.236,14	-	-	-
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (Conf. Legii 10/1995-0.5 % din C+M)	13.618,07	-	13.618,07	13.618,07		13.618,07			
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (Legii 50/1995-0,1 % din C+M)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (Conf. Legii 215/1997 - 0,5% din C+M)	13.618,07	-	13.618,07	13.618,07		13.618,07	-	-	-
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	21.423,88	-	21.423,88	-	-	-	21.423,88	-	21.423,88
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute (10 % din Cap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4)	318.722,82	60.557,34	379.280,16	-	-	-	318.722,82	60.557,34	379.280,16
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	10.000,00	1.900,00	11.900,00	10.000,00	1.900,00	11.900,00	-	-	-
Total capitol 5		468.843,18	79.834,80	548.677,99	128.696,48	19.277,46	147.973,94	340.146,70	60.557,34	400.704,04
CAPITOLUL 6										
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste										
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Probe tehnologice și teste	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total capitol 6		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPITOLUL 7										
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț										
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total capitol 7		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL		3.705.883,41	694.872,44	4.400.755,86	-	-	-	-	-	-
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		2.848.903,84	541.291,73	3.390.195,57	-	-	-	-	-	-
din care: Valoare eligibilă (1.2 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.5 + 3.8 + 4.1 + 4.4 + 5.1 + 5.2.2 + 5.2.5 + 5.3 + 5.4 + 6)		3.220.446,99	606.710,06	3.827.157,05	3.220.446,99	606.710,06	3.827.157,05	-	-	-
si: Valoare neeligibilă (1.1, 3.6, 3.7, 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.5, 4.6, 5.2.1, 7)		485.436,42	88.162,38	573.598,81	-	-	-	485.436,42	88.162,39	573.598,81

În prețuri la data de 1.10.2024

Data: 1.10.2024

4,9758 curs valutar euro

Beneficiar ,
PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPULUNG

Întocmit,
S.C. GAMA PROJECT INVESTMENT S.R.L.
arh. Marius Galatchi

