DEVIZUL GENERAL AL INVESTITIEI

conform H.G. 907/29.11.2016, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

RENOVAREA ENERGETICA A SPITALULUI MUNICIPAL CAMPULUNG C5-B2.1A-519

TVA= 19.00%

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA Valoare (inclusiv
crt. cheltuieli TVA) TVA)
lei lei lei
1 2 3 5 6
PARTEA I-a
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Subtotal Capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 |Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00
Subtotal Capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 8,500.00 1,785.00 10,285.00
3.1.1. Studii de teren 8,500.00 1,785.00 10,285.00
3.1.2. Raport privind imactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 |avize, acorduri si autorizatii 4,500.00 945.00 5,445.00
3.3 |Expetiza tehnica 50,000.00 9,500.00 59,500.00
Certificarea performantei energetic si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 15,000.00 2,980.00 17,980.00
3.5 |Proiectare 1,032,388.00 196,153.72 1,228,541.72
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 260,000.00 49,400.00 309,400.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 752,388.00 142,953.72 895,341.72
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie - NEELIGIBIL 69,000.00 13,110.00 82,110.00
3.7 [Consultanta 20,000.00 4,200.00 24,200.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar - NEELIGIBIL 20,000.00 4,200.00 24,200.00
3.8 |Asistenta tehnica 128,449.81 26,494.46 154,944.27
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 42,949.81 9,019.46 51,969.27
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 42,949.81 9,019.46 51,969.27




3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in

Constructii 0.00 0.00 0.00
3.8.2. Dirigentie de santier 75,500.00 15,375.00 90,875.00
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si
sanatate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu
modificarile si completarile ulterioare - NEELIGIBIL 10,000.00 2,100.00 12,100.00
Subtotal Capitol 3 1,327,837.81 255,168.18 1,583,005.99
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 16,547,872.34 3,338,482.54 19,886,354.88
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 795,393.49 167,032.63 962,426.12
Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care
4.3 |necesita montaj 3,161,361.23 663,885.86 3,825,247.09
Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care
4.4 nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Subtotal Capitol 4 20,504,627.06 4,169,401.03 24,674,028.09
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 24,036.49 4,788.03 28,824.52
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 24,036.49 4,788.03 28,824.52
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 0.00 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, taxe, cote legale,costul creditului 216,040.32 1,861.66 217,901.98
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 86,836.51 0.00 86,836.51
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 17,367.30 0.00 17,367.30
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -
CSC 86,836.51 0.00 86,836.51
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare 25,000.00 1,861.66 26,861.66
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 9%: 1,949,891.84 409,477.29 2,359,369.13
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 2,954.40 587.42 3,541.82
Subtotal Capitol 5 2,192,923.05 416,714.40 2,609,637.45
CAPITOLUL 6
Cheltuieli aferente implementarii proiectului
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Subtotal Capitol 6 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei

de implementare pentru ajustarea de pret




Cheltuielile aferente marjei de buget ( - din valoarea
cap./subcap. 1.2,1.3,1.4,2,3.1,3.2,3.3,3.5, 3.7,
7.1 |3.8,4,5.1.1.) 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli pentru constituirea rezervei
7.2 | de implementare pentru ajustarea de pref 0.00 0.00 0.00
Subtotal Capitol 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 24,025,387.92 4,841,283.61 28,866,671.53
dincare:C+ M (Cap.1.2 + Cap.1.3 - 17,367,302.32 3,510,303.20 20,877,605.52
Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 -l,Capﬁm
>
Proieclants
S.C. DOMUS

Nota 1: La solicitarea autoritatii contractante.

cheltuielie pe cheltuieli eligibile si neeligibile, astfel

Total cheltuieli, din care

Valoare fara TVA

TVA 19%/21%

Valoarea cu TVA

1 Cheltuieli eligibile 23,926,387.92 4,821,873.61 28,748,261.53
2 Cheltuieli neeligibile 99,000.00 19,410.00 118,410.00
Total 24,025,387.92 4,841,283.61 28,866,671.53

Nota 2: Cheltuielile aferente ajustarilor de pret vor fi stabilite conform legii.






