
Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 4,437.34 843.09 5,280.43

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00

4,437.34 843.09 5,280.43

2.1 560,000.00 106,400.00 666,400.00

2.2 0.00 0.00 0.00

2.3 0.00 0.00 0.00

560,000.00 106,400.00 666,400.00

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00

3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00

3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,

acorduri şi autorizaţii 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00

3.5 Proiectare 239,000.00 45,410.00 284,410.00

3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de

intervenţii şi deviz general 69,000.00 13,110.00 82,110.00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a

detaliilor de execuţie 0.00 0.00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 170,000.00 32,300.00 202,300.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 50,000.00 9,500.00 59,500.00

3.7 Consultanţă 10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00

3.8 Asistenţă tehnică 40,000.00 7,600.00 47,600.00

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 20,000.00 3,800.00 23,800.00

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcţii 0.00 0.00

3.8.2. Dirigenţie de şantier 20,000.00 3,800.00 23,800.00

339,000.00 64,410.00 403,410.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT 2025
 

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 3

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Anexa 1 la PHCL nr. 62/14.07.2025



4.1 Construcţii şi instalaţii 4,785,068.69 909,163.05 5,694,231.74

4.1.1 Infrastructura 418,418.88 79,499.59 497,918.47

NCS proiect tehnic revizuit  -infrastructura 48,012.96 9,122.46 57,135.42

4.1.2 Suprastructura 371,128.45 70,514.41 441,642.86

NCS proiect tehnic revizuit - suprastructura 21,540.57 4,092.71 25,633.28

4.1.3. Arhitectura 1,659,074.80 315,224.21 1,974,299.01

NCS  proiect tehnic revizuit  arhitectura 1,180,789.25 224,349.96 1,405,139.21

4.1.4. Instalatii electrice 202,055.44 38,390.53 240,445.97

NCS  proiect tehnic revizuit - inst. Electrice 202,679.79 38,509.16 241,188.95

4.1.5. Instalatii sanitare 222,561.89 42,286.76 264,848.65

NCS  proiect tehnic revizuit - inst. Sanitare 6,851.14 1,301.72 8,152.86

4.1.6. Instalatii termice 399,911.85 75,983.25 475,895.10

NCS  proiect tehnic revizuit - inst. Termice 52,043.67 9,888.30 61,931.97

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 665,000.00 126,350.00 791,350.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

5,450,068.69 1,035,513.05 6,485,581.74

5.1 Organizare de şantier 23,013.44 4,372.55 27,385.99
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de

şantier 23,013.44 4,372.55 27,385.99

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 44,895.00 1,330.00 46,225.00
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii

finanţatoare 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de

construcţii 0.00 0.00
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 20,670.00 0.00 20,670.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 17,225.00 0.00 17,225.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare 7,000.00 1,330.00 8,330.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 285,000.00 54,150.00 339,150.00

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00

362,908.44 61,752.55 424,660.99

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7,1,
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 

(1,2+1,3+1,4+2+3,1+3,2+3,3+3,5+3,7+3,8+4+5,1,1) 1,581,629.87 300,509.67 1,882,139.54

7,2,
Cheltuieli pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustarea 

de pret 79,005.00 15,010.95 94,015.95

1,660,634.87 315,520.62 1,976,155.49

8,377,049.34 1,584,439.32 9,961,488.66

5,372,519.47 1,020,778.70 6,393,298.17

Proiectant

SC ROLIDO PRODINVEST INTERNATIONAL SRL

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Total capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

Total capitol 7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru construirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de pret.


