

Proiectant: CRISBO COMPANY SRL
 Beneficiar: Comuna Conop, Judetul Arad
 Obiect: Investitia de baza

DEVIZ OBIECT				
Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I				
Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistentă	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	347,021.00	72,874.41	419,895.41
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		347,021.00	72,874.41	419,895.41
CAPITOL II				
Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	120,280.00	25,258.80	145,538.80
TOTAL CAPITOL II		120,280.00	25,258.80	145,538.80
CAPITOL III				
Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	235,450.00	49,444.50	284,894.50
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	17,000.00	3,570.00	20,570.00
4.6	Active necorporale	35,000.00	7,350.00	42,350.00
TOTAL CAPITOL III		287,450.00	60,364.50	347,814.50
TOTAL DEVIZ OBIECT		754,751.00	158,497.71	913,248.71

Proiectant
 CRISBO COMPANY SRL



Proiectant:	CRISBO COMPANY SRL
Beneficiar:	Comuna Conop, Judetul Arad
Obiectiv: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Conop, Judetul Arad	

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
	3.1.1. Studii de teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	43,000.00	9,030.00	52,030.00
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	30,000.00	6,300.00	36,300.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1,000.00	210.00	1,210.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1,000.00	210.00	1,210.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	11,000.00	2,310.00	13,310.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	15,000.00	3,150.00	18,150.00
3.7	Consultanță	37,500.00	7,875.00	45,375.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	37,500.00	7,875.00	45,375.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	12,000.00	2,520.00	14,520.00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	2,000.00	420.00	2,420.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	1,000.00	210.00	1,210.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	1,000.00	210.00	1,210.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.8.3. Coordonator in materie de securitate și sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00
Total capitol 3		107,500.00	22,575.00	130,075.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	347,021.00	72,874.41	419,895.41
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	120,280.00	25,258.80	145,538.80
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	235,450.00	49,444.50	284,894.50

4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	17,000.00	3,570.00	20,570.00
4.6	Active necorporale	35,000.00	7,350.00	42,350.00
Total capitol 4		754,751.00	158,497.71	913,248.71
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	5,140.33	0.00	5,140.33
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	2,336.51	0.00	2,336.51
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	467.31	0.00	467.31
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	2,336.51	0.00	2,336.51
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	2,500.00	525.00	3,025.00
Total capitol 5		7,640.33	525.00	8,165.33
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25%	211,812.75	44,480.68	256,293.43
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	10,000.00	2,100.00	12,100.00
Total capitol 7		221,812.75	46,580.68	268,393.43
TOTAL GENERAL		1,091,704.08	228,178.39	1,319,882.47
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		467,301.00	98,133.21	565,434.21

Proiectant

CRISBO COMPANY SRL



NOIEMBRIE

2025

Beneficiar,

Comuna Conop, Judetul Arad

Proiectant: CRISBO COMPANY SRL
 Beneficiar: Comuna Conop, Judetul Arad
 Obiect: Investitia de baza

DEVIZ OBIECT - SCENARIUL NERECOMANDAT privind cheltuielile necesare realizarii				
Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I				
Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	347,021.00	72,874.41	419,895.41
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		347,021.00	72,874.41	419,895.41
CAPITOL II				
Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III				
Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00
TOTAL DEVIZ OBIECT		347,021.00	72,874.41	419,895.41

Proiectant
 CRISBO COMPANY SRL



Proiectant:	CRISBO COMPANY SRL
Beneficiar:	Comuna Conop, Judetul Arad
Obiectiv: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Conop, Judetul Arad	

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
	3.1.1. Studii de teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	43,000.00	9,030.00	52,030.00
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	30,000.00	6,300.00	36,300.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1,000.00	210.00	1,210.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1,000.00	210.00	1,210.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	11,000.00	2,310.00	13,310.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	15,000.00	3,150.00	18,150.00
3.7	Consultanță	37,500.00	7,875.00	45,375.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	37,500.00	7,875.00	45,375.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	12,000.00	2,520.00	14,520.00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	2,000.00	420.00	2,420.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	1,000.00	210.00	1,210.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	1,000.00	210.00	1,210.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	10,000.00	2,100.00	12,100.00
	3.8.3. Coordonator in materie de securitate și sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00
Total capitol 3		107,500.00	22,575.00	130,075.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	347,021.00	72,874.41	419,895.41
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00

4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		347,021.00	72,874.41	419,895.41
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3,817.25	0.00	3,817.25
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1,735.11	0.00	1,735.11
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	347.03	0.00	347.03
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,735.11	0.00	1,735.11
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	2,500.00	525.00	3,025.00
Total capitol 5		6,317.25	525.00	6,842.25
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25%	109,880.25	23,074.85	132,955.10
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0.00	0.00	0.00
Total capitol 7		109,880.25	23,074.85	132,955.10
TOTAL GENERAL		570,718.50	119,049.26	689,767.76
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		347,021.00	72,874.41	419,895.41

Proiectant

CRISBO COMPANY SRL



NOIEMBRIE

2025

Beneficiar,

Comuna Conop, Judetul Arad

Ipoteze	
Durata de implemmentare a investitiilor	1 ani
Durata de viata estimata a investitiilor	25 ani
Termen de analiza	26 ani

Costul total al investitiilor	
din care	lei, fara TVA 1,091,704.08
cheltuieli de natura eligibila	lei, fara TVA 832,441.00
cheltuieli de natura necuizibila	lei, fara TVA 259,263.08

Necesarul de finantare	
cheltuieli investitice, actualizate	lei, fara TVA 1,091,704
cheltuieli de exploatare si intretinere, actualizate	lei, fara TVA -747,925
cheltuieli cu energia primara, actualizate	lei, fara TVA 541,792
venituri din energie produsa si vanduta, actualizate	lei, fara TVA 206,971
venituri nete, actualizate	lei, fara TVA 413,104

cheltuieli eligibile, cu necesarul de finantare	
din care	lei, fara TVA 832,441.00
de la Administratia Fondului pentru Mediu	100% 832,441.00

Consum de energie electrica a sistemului de iluminat existent	68,269.58 kWh/an
Consum de energie electrica a sistemului de iluminat proiectat	47,650.30 kWh/an

Flux de numerar prognozat - Situatie fara proiectul de investitie

an de proiect	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
an calendaristic	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
cheltuieli de investitie	lei, fara TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cheltuieli de exploatare si intretinere	lei, fara TVA	65,000	65,000	65,000	65,000	66,307	66,970	67,639	68,316	68,999	69,689	70,386	71,090	71,800	72,518	73,244	73,976	74,716	75,463	76,218	76,980	77,750	78,527	79,312	80,105	80,907
cheltuieli cu energia electrica	lei, fara TVA	63,491	58,029	53,933	49,837	45,741	41,644	41,644	40,867	40,962	40,962	40,962	40,962	40,962	40,962	40,962	40,962	40,962	40,962	40,962	40,962	40,962	40,962	40,962	40,962	40,962

Flux de numerar prognozat - Situatie cu proiectul de investitie

an de proiect	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
an calendaristic	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
cheltuieli de investitie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cheltuieli de exploatare si intretinere	63,491	40,503	37,644	34,785	31,926	29,067	29,067	29,067	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590
cheltuieli cu energie electrica	0	17,526	16,289	15,052	13,815	13,815	12,578	12,578	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372
Venit din economie de energie electrica																										

Flux de numerar prognozat - Efectul proiectului de investitie

an de proiect	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
an calendaristic	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
cheltuieli de investitie	1,931,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
cheltuieli de exploatare si intretinere	65,000	-40,000	-40,000	-40,000	-40,650	-41,057	-41,467	-41,882	-42,301	-42,724	-43,151	-43,587	-44,018	-44,458	-44,903	-45,352	-45,805	-46,263	-46,726	-47,193	-47,665	-48,142	-48,623	-49,110	-49,601	
cheltuieli cu energia electrica	63,491	40,503	37,644	34,785	31,926	29,067	29,067	29,067	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590	
Venit din economie de energie electrica	0	17,526	16,289	15,052	13,815	13,815	12,578	12,578	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	12,372	
flux de numerar	-1,930,195	17,024	18,645	20,267	22,559	22,946	24,978	25,393	26,082	26,505	26,932	27,364	27,800	28,240	28,684	29,133	29,587	30,045	30,508	30,975	31,447	31,923	32,405	32,891	33,382	

rata de actualizare	
cheltuieli de investitie	actualizat
cheltuieli de exploatare si intretinere	actualizat
cheltuieli cu energia electrica	actualizat
venituri din energie economica	actualizat
valoarea actualizata neta a investitiilor	actualizat
rata de rentabilitate	-3.03%

Evaluatie estimata a pretului la energia electrica	
electricitate (pret spot)	lei / kWh
	2025 0.93
	2026 0.85
	2027 0.79
	2028 0.73
	2029 0.67
	2030 0.67
	2031 0.61
	2032 0.61
	2033 0.60
	2034 0.60
	2035 0.60
	2036 0.60
	2037 0.60
	2038 0.60
	2039 0.60
	2040 0.60
	2041 0.60
	2042 0.60
	2043 0.60
	2044 0.60
	2045 0.60
	2046 0.60
	2047 0.60
	2048 0.60
	2049 0.60
	2050 0.60

Obiectiv: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în Comuna Conop, Județul Arad

BUGETUL PROIECTULUI

Cap/ Subcap	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea totala a investitiilor:				Valoarea totala eligibila a cheltuielii:				Valoarea finantarii solicitate:				Contributiya proprie la:				Majorare TVA	Total neeligibil
		fara TVA	TVA	cu TVA	cu TVA	fara TVA	TVA	cu TVA	cu TVA	fara TVA	TVA	cu TVA	cu TVA	Cheltuieli eligibile fara TVA	Cheltuieli eligibile cu TVA	Cheltuieli neeligibile fara TVA	Cheltuieli neeligibile cu TVA		
0	1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11=5-8					12=2-5	13=4-9	14	15 = 13+14
1	Cheltuieli pentru amenajarea terenului																		
1.1	Obținerea terenului																		
1.2	Amenajarea terenului																		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială																		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților																		
	Total capitol 1																		
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului																		
	Total capitol 2																		
3	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică																		
3.1	Studii																		
	3.1.1 Studii de teren																		
	3.1.2 Raport privind impactul asupra																		
	3.1.3 Alte studii specifice																		
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații																		
3.3	Expertizare tehnică																		
3.4	Certificarea performanței energetice																		
3.5	Proiectare	43.000.00	9.030.00	52.030.00	43.000.00	8.170.00	51.170.00	43.000.00	8.170.00	51.170.00								860.00	860.00
	3.5.1 Temă de proiectare																		
	3.5.2 Studiu de fezabilitate																		
	3.5.3. Studiu de fezabilitate-documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	30.000.00	6.300.00	36.300.00	30.000.00	5.700.00	35.700.00	30.000.00	5.700.00	35.700.00								600.00	600.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1.000.00	210.00	1.210.00	1.000.00	190.00	1.190.00	1.000.00	190.00	1.190.00								20.00	20.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1.000.00	210.00	1.210.00	1.000.00	190.00	1.190.00	1.000.00	190.00	1.190.00								20.00	20.00
3.6	5.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	11.000.00	2.310.00	13.310.00	11.000.00	2.090.00	13.090.00	11.000.00	2.090.00	13.090.00								20.00	20.00
3.7	Organizarea procedurilor de achiziții	15.000.00	3.150.00	18.150.00														220.00	220.00
	Consultanță	37.500.00	7.875.00	45.375.00	30.190.00	5.736.10	35.926.10	30.190.00	5.736.10	35.926.10								300.00	18.150.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	37.500.00	7.875.00	45.375.00	30.190.00	5.736.10	35.926.10	30.190.00	5.736.10	35.926.10								750.00	9.448.90
	3.7.2. Auditul financiar																	750.00	9.448.90
3.8	Asistență tehnică	12.000.00	2.520.00	14.520.00	2.000.00	380.00	2.380.00	2.000.00	380.00	2.380.00								240.00	12.140.00
	3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului	2.000.00	420.00	2.420.00	2.000.00	380.00	2.380.00	2.000.00	380.00	2.380.00								40.00	40.00
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	1.000.00	210.00	1.210.00	1.000.00	190.00	1.190.00	1.000.00	190.00	1.190.00								20.00	20.00
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	1.000.00	210.00	1.210.00	1.000.00	190.00	1.190.00	1.000.00	190.00	1.190.00									
3.8.2	Dirigenție de șantier	10.000.00	2.100.00	12.100.00														20.00	20.00
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sanitate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare																	20.00	20.00
	Total capitol 3	107.500.00	22.575.00	130.075.00	75.190.00	14.286.10	89.476.10	75.190.00	14.286.10	89.476.10								2.150.00	40.596.90

