

OBIECTIV: ÎNFIINȚARE CAPACITĂȚI NOI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PENTRU AUTOCONSUM ÎN ORAȘUL CORABIA

Beneficiar: ORAȘUL CORABIA

Proiectant: S.C. CPV ELECTRONIC S.R.L.

Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____

Plansa: _____ nr: _____

Faza: _____

DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

ÎNFIINȚARE CAPACITĂȚI NOI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PENTRU AUTOCONSUM ÎN ORAȘUL CORABIA

Conform H.G. nr. 1116 din 2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	136,335.94	28,630.55	164,966.49
1.2.1.1	[0075.1.1] Amenajarea terenului	32,401.61	6,804.34	39,205.95
1.2.1.2	[0075.1.2] Imprejmuiri	103,934.33	21,826.21	125,760.54
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	136,335.94	28,630.55	164,966.49
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	221,200.00	46,452.00	267,652.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	130,000.00	27,300.00	157,300.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	21,200.00	4,452.00	25,652.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	10,000.00	2,100.00	12,100.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	60,000.00	12,600.00	72,600.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	9,000.00	1,890.00	10,890.00
3.7	Consultanta	110,000.00	23,100.00	133,100.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	100,000.00	21,000.00	121,000.00
3.7.2	Auditul financiar	10,000.00	2,100.00	12,100.00
3.8	Asistenta tehnica	31,000.00	6,510.00	37,510.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	11,000.00	2,310.00	13,310.00

**DEVIZUL GENERAL: ÎNFIINȚARE CAPACITĂȚI NOI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE
PENTRU AUTOCONSUM ÎN ORAȘUL CORABIA**

1	2	3	4	5
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	8,000.00	1,680.00	9,680.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii	3,000.00	630.00	3,630.00
3.8.2	Dirigentie de santier	15,000.00	3,150.00	18,150.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	5,000.00	1,050.00	6,050.00
	TOTAL CAPITOL 3	371,200.00	77,952.00	449,152.00

**CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza**

4.1	Constructii si instalatii	478,866.46	100,561.94	579,428.40
4.1.1.1	[0075.2.1] Montare LEA 20 kV	25,232.19	5,298.76	30,530.95
4.1.1.2	[0075.2.2] Pozare LES 20 kV	13,122.92	2,755.81	15,878.73
4.1.1.3	[0075.2.3] Montare PTAB proiectat	5,103.55	1,071.75	6,175.30
4.1.1.4	[0075.2.4] Amenajare platforma PTAB	7,077.33	1,486.24	8,563.57
4.1.2.1	[0075.3.1] Panouri fotovoltaice si structuri metalice	124,802.12	26,208.45	151,010.57
4.1.2.2	[0075.3.2] Conectica DC Panouri	627.64	131.80	759.44
4.1.2.3	[0075.3.3] Montaj inverter trifazat	4,117.45	864.66	4,982.11
4.1.2.4	[0075.3.4] Sistem Monitorizare si statie meteo	3,501.55	735.33	4,236.88
4.1.2.5	[0075.3.5] CABLURI DC (CURENT CONTINUU)	114,449.68	24,034.43	138,484.11
4.1.2.6	[0075.3.6] CABLURI AC (CURENT ALTERNATIV)	27,312.53	5,735.63	33,048.16
4.1.2.7	[0075.3.7] Montaj tablouri electrice de distributie cu aparatajul aferent	2,382.07	500.23	2,882.30
4.1.2.8	[0075.3.8] Sistem iluminat si sistem supraveghere	79,000.62	16,590.13	95,590.75
4.1.2.9	[0075.3.9] Instalatia de paratrasnet si prize de pamant	12,920.44	2,713.29	15,633.73
4.1.3.1	[0075.4.1] Pozare LES 20 kV	2,074.44	435.63	2,510.07
4.1.3.2	[0075.4.2] Amenajare platforma PTAB	6,229.10	1,308.11	7,537.21
4.1.3.3	[0075.4.3] CABLURI DC (CURENT CONTINUU)	3,517.68	738.71	4,256.39
4.1.3.4	[0075.4.4] CABLURI AC (CURENT ALTERNATIV)	6,911.21	1,451.35	8,362.56
4.1.3.5	[0075.4.5] Sistem iluminat si sistem supraveghere	35,849.52	7,528.40	43,377.92
4.1.3.6	[0075.4.6] Instalatia de paratrasnet si prize de pamant	2,868.06	602.29	3,470.35
4.1.3.7	[0075.4.7] Montare LEA 20 kV	1,766.36	370.94	2,137.30
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	1,399,449.83	293,884.46	1,693,334.29
4.3.1.1	[0075.3] Lista echipamente	1,399,449.83	293,884.46	1,693,334.29
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	11,550.00	2,425.50	13,975.50
4.5.1.1	[0075.3.10] Container	11,550.00	2,425.50	13,975.50
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	1,889,866.29	396,871.90	2,286,738.19

**CAPITOL 5
Alte cheltuieli**

5.1	Organizare de santier	12,000.00	2,520.00	14,520.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	8,000.00	1,680.00	9,680.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	4,000.00	840.00	4,840.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	6,739.21	0.00	6,739.21
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	3,116.01	0.00	3,116.01

DEVIZUL GENERAL: ÎNFIINȚARE CAPACITĂȚI NOI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE
PENTRU AUTOCONSUM ÎN ORAȘUL CORABIA

1	2	3	4	5
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	623.20	0.00	623.20
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desiintare	3,000.00	0.00	3,000.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	34,024.92	7,145.23	41,170.15
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	5,000.00	1,050.00	6,050.00
	TOTAL CAPITOL 5	57,764.13	10,715.23	68,479.36
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	3,000.00	630.00	3,630.00
6.2	Probe tehnologice si teste	4,000.00	840.00	4,840.00
	TOTAL CAPITOL 6	7,000.00	1,470.00	8,470.00
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 7	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	2,462,166.36	515,639.68	2,977,806.04
	din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	623,202.40	130,872.49	754,074.89

1 euro = 4.84 lei, curs la data de 2/9/2026

Beneficiar,

Orasul Corabia

Proiectant,

S.C. CPV ELECTRONIC S.R.L.

