

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiție : "INFINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE INTELIGENT A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE OSESTI, DELESTI SI COZMESTI, JUDETUL VASLUI"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	103,356.60	19,637.75	122,994.35
1.2	Amenajarea terenului	103,356.60	19,637.75	122,994.35
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	206,713.19	39,275.50	245,988.69
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	95,337.32	18,114.09	113,451.41
	TOTAL CAPITOL 2	95,337.32	18,114.09	113,451.41
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	175,939.06	33,428.42	209,367.48
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	48,000.00	9,120.00	57,120.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	1,915,509.53	363,946.81	2,279,456.34
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	375,000.00	71,250.00	446,250.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	150,000.00	28,500.00	178,500.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	114,591.78	21,772.44	136,364.22
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	1,275,917.75	242,424.37	1,518,342.12
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	135,000.00	25,650.00	160,650.00
3.7	Consultanță	525,000.00	99,750.00	624,750.00
3.8	Asistență tehnică	272,727.15	51,818.16	324,545.31
	TOTAL CAPITOL 3	3,072,175.74	583,713.39	3,655,889.13
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	75,206,669.37	14,289,267.18	89,495,936.55
4.1.1	Rețea de distribuție gaze naturale	69,964,065.44	13,293,172.43	83,257,237.87
4.1.2	Instalația de racordare la SNT	5,242,603.93	996,094.75	6,238,698.68
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	767,422.24	145,810.23	913,232.47
4.2.1	Rețea de distribuție gaze naturale	292,176.61	55,513.56	347,690.17
4.2.2	Instalația de racordare la SNT	475,245.63	90,296.67	565,542.30
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	8,637,909.90	1,641,202.88	10,279,112.78
4.3.1	Rețea de distribuție gaze naturale	3,885,453.62	738,236.19	4,623,689.81
4.3.2	Instalația de racordare la SNT	4,752,456.28	902,966.69	5,655,422.97
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.4.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0.00	0.00	0.00
4.4.2	Instalația de racordare la SNT	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	216,292.39	41,095.55	257,387.94
4.5.1	Rețea de distribuție gaze naturale	216,292.39	41,095.55	257,387.94

4.5.2	Instalația de racordare la SNT	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	163,979.81	31,156.16	195,135.97
4.6.1	Rețea de distribuție gaze naturale	163,979.81	31,156.16	195,135.97
4.6.2	Instalația de racordare la SNT	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	84,992,273.70	16,148,532.00	101,140,805.70
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	223,948.49	42,550.21	266,498.70
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	221,731.18	42,128.92	263,860.10
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	2,217.31	421.29	2,638.60
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	840,339.68	0.00	840,339.68
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	381,972.58	0.00	381,972.58
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	76,394.52	0.00	76,394.52
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	381,972.58	0.00	381,972.58
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	637,389.30	121,103.97	758,493.27
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	60,000.00	11,400.00	71,400.00
	TOTAL CAPITOL 5	1,761,677.48	175,054.18	1,936,731.66
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	38,197.26	7,257.48	45,454.74
6.2	Probe tehnologice și teste	38,197.26	7,257.48	45,454.74
	TOTAL CAPITOL 6	76,394.52	14,514.96	90,909.48
	TOTAL GENERAL	90,204,571.95	16,979,204.12	107,183,776.07
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	76,394,516.71	14,514,958.17	90,909,474.88

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	107,183,776.07
buget de stat	105,118,605.59
buget local	2,065,170.48

Preturi fără TVA	Rețea de distribuție gaze naturale	Instalația de racordare la SNT	Total cu standard de cost
Valoare CAP. 4	74,521,967.87	10,470,305.84	84,992,273.70
Valoare investitie	79,092,156.49	11,112,415.46	90,101,215.36
Cost unitar aferent investiției	27,654.60	3,885.46	31,503.92
Cost unitar aferent investiției (EURO)	5,588.03	785.12	6,365.84

Data	3/25/2022
Curs Euro	4.9489
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (gospodării conectate)	2860

Beneficiar:
UAT OSESTI, JUD.VASLUI

UAT DELESTI, JUD.VASLUI

UAT COZMESTI, JUD.VASLUI



Proiectant:

SC CONSTAN CONSTRUCT PROIECT SRL

SC CONSTAN CONSTRUCT SRL



DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiție : "INFINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA DELESTI, JUDETUL VASLUI"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	39,880.36	7,577.27	47,457.63
1.2	Amenajarea terenului	39,880.36	7,577.27	47,457.63
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	79,760.72	15,154.54	94,915.26
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	65,000.00	12,350.00	77,350.00
	TOTAL CAPITOL 2	65,000.00	12,350.00	77,350.00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	53,439.06	10,153.42	63,592.48
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	16,000.00	3,040.00	19,040.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	592,634.36	112,600.52	705,234.88
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	125,000.00	23,750.00	148,750.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	37,966.76	7,213.68	45,180.44
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	379,667.60	72,136.84	451,804.44
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	45,000.00	8,550.00	53,550.00
3.7	Consultanță	175,000.00	33,250.00	208,250.00
3.8	Asistență tehnică	128,070.36	24,333.37	152,403.73
	TOTAL CAPITOL 3	1,010,143.79	191,927.31	1,202,071.10
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	24,883,156.21	4,727,799.68	29,610,955.89
4.1.1	Rețea de distribuție gaze naturale	22,835,583.60	4,338,760.88	27,174,344.48
4.1.2	Instalația de racordare la SNT	2,047,572.61	389,038.80	2,436,611.41
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	272,695.23	51,812.09	324,507.32
4.2.1	Rețea de distribuție gaze naturale	106,498.80	20,234.77	126,733.57
4.2.2	Instalația de racordare la SNT	166,196.43	31,577.32	197,773.75
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	3,085,763.56	586,295.08	3,672,058.64
4.3.1	Rețea de distribuție gaze naturale	1,423,799.26	270,521.86	1,694,321.12
4.3.2	Instalația de racordare la SNT	1,661,964.30	315,773.22	1,977,737.52
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.4.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0.00	0.00	0.00
4.4.2	Instalația de racordare la SNT	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	83,456.87	15,856.81	99,313.68
4.5.1	Rețea de distribuție gaze naturale	83,456.87	15,856.81	99,313.68

4.5.2	Instalația de racordare la SNT	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	63,271.95	12,021.67	75,293.62
4.6.1	Rețea de distribuție gaze naturale	63,271.95	12,021.67	75,293.62
4.6.2	Instalația de racordare la SNT	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	28,388,343.82	5,393,785.33	33,782,129.15
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	50,946.12	9,679.76	60,625.88
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	50,441.70	9,583.92	60,025.62
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	504.42	95.84	600.26
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	278,422.91	0.00	278,422.91
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	126,555.87	0.00	126,555.87
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	25,311.17	0.00	25,311.17
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	126,555.87	0.00	126,555.87
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	126,555.87	24,045.61	150,601.48
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	20,000.00	3,800.00	23,800.00
	TOTAL CAPITOL 5	475,924.90	37,525.37	513,450.27
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	12,655.59	2,404.56	15,060.15
6.2	Probe tehnologice și teste	12,655.59	2,404.56	15,060.15
	TOTAL CAPITOL 6	25,311.17	4,809.12	30,120.29
	TOTAL GENERAL	30,044,484.40	5,655,551.67	35,700,036.07
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	25,311,173.50	4,809,122.96	30,120,296.46

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	35,700,036.07
buget de stat	34,967,531.82
buget local	732,504.25

Preturi fără TVA	Rețea de distribuție gaze naturale	Instalația de racordare la SNT	Total cu standard de cost
Valoare CAP. 4	24,512,610.48	3,875,733.35	28,388,343.82
Valoare investitie	25,942,645.60	4,101,838.80	30,004,604.04
Cost unitar aferent investiției	27,308.05	4,317.73	31,583.79
Cost unitar aferent investiției (EURO)	5,518.00	872.46	6,381.98

Data	3/25/2022
Curs Euro	4.9489
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (gospodăriei conectate)	950

Beneficiar:
UAT DELESTI, JUD. VASLUI



Proiectant:
SG CONSTAN CONSTRUCT PROIECT SRL



DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiție : "INFIIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA COZMESTI, JUDETUL VASLUI"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	23,595.88	4,483.22	28,079.10
1.2	Amenajarea terenului	23,595.88	4,483.22	28,079.10
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	47,191.76	8,966.44	56,158.20
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	15,337.32	2,914.09	18,251.41
	TOTAL CAPITOL 2	15,337.32	2,914.09	18,251.41
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	67,000.00	12,730.00	79,730.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	16,000.00	3,040.00	19,040.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	525,898.23	99,920.66	625,818.89
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	125,000.00	23,750.00	148,750.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	28,263.48	5,370.06	33,633.54
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	322,634.76	61,300.60	383,935.36
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	45,000.00	8,550.00	53,550.00
3.7	Consultanță	175,000.00	33,250.00	208,250.00
3.8	Asistență tehnică	70,227.56	13,343.24	83,570.80
	TOTAL CAPITOL 3	899,125.79	170,833.90	1,069,959.69
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	18,554,571.33	3,525,368.55	22,079,939.88
4.1.1	Rețea de distribuție gaze naturale	17,396,916.90	3,305,414.21	20,702,331.11
4.1.2	Instalația de racordare la SNT	1,157,654.43	219,954.34	1,377,608.77
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	173,837.58	33,029.14	206,866.72
4.2.1	Rețea de distribuție gaze naturale	66,467.73	12,628.87	79,096.60
4.2.2	Instalația de racordare la SNT	107,369.85	20,400.27	127,770.12
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1,984,192.61	376,996.60	2,361,189.21
4.3.1	Rețea de distribuție gaze naturale	910,494.10	172,993.88	1,083,487.98
4.3.2	Instalația de racordare la SNT	1,073,698.50	204,002.72	1,277,701.22
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.4.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0.00	0.00	0.00
4.4.2	Instalația de racordare la SNT	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	49,378.65	9,381.94	58,760.59
4.5.1	Rețea de distribuție gaze naturale	49,378.65	9,381.94	58,760.59

4.5.2	Instalația de racordare la SNT	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	37,435.91	7,112.82	44,548.73
4.6.1	Rețea de distribuție gaze naturale	37,435.91	7,112.82	44,548.73
4.6.2	Instalația de racordare la SNT	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	20,799,416.07	3,951,889.05	24,751,305.12
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	75,724.73	14,387.70	90,112.43
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	74,974.98	14,245.25	89,220.23
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	749.75	142.45	892.20
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	207,265.49	0.00	207,265.49
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	94,211.59	0.00	94,211.59
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	18,842.32	0.00	18,842.32
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	94,211.59	0.00	94,211.59
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	188,423.17	35,800.40	224,223.57
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	20,000.00	3,800.00	23,800.00
	TOTAL CAPITOL 5	491,413.39	53,988.10	545,401.49
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	9,421.16	1,790.02	11,211.18
6.2	Probe tehnologice și teste	9,421.16	1,790.02	11,211.18
	TOTAL CAPITOL 6	18,842.32	3,580.04	22,422.36
	TOTAL GENERAL	22,271,326.65	4,192,171.62	26,463,498.27
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	18,842,317.10	3,580,040.25	22,422,357.35

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	26,463,498.27
buget de stat	25,806,625.00
buget local	656,873.27

Preturi fără TVA	Rețea de distribuție gaze naturale	Instalația de racordare la SNT	Total cu standard de cost
Valoare CAP. 4	18,460,693.28	2,338,722.79	20,799,416.07
Valoare investitie	19,767,099.66	2,504,226.99	22,247,730.77
Cost unitar aferent investiției	27,840.99	3,527.08	31,334.83
Cost unitar aferent investiției (EURO)	5,625.69	712.70	6,331.68

Data	3/25/2022
Curs Euro	4.9489
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (gospodăriei conectate)	710

Beneficiar:
UAT COZMESTI, JUD.VASLUI



Proiectant:
COSC CONSTAN CONSTRUCT PROIECT SRL
SOCIETATE COMERCIALA
COSC CONSTAN CONSTRUCT PROIECT SRL
J22/546/2008
IASI - ROMANIA

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiție : "INFIIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA OSESTI, JUDETUL VASLUI"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	39,880.36	7,577.27	47,457.63
1.2	Amenajarea terenului	39,880.36	7,577.27	47,457.63
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	79,760.72	15,154.54	94,915.26
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	15,000.00	2,850.00	17,850.00
	TOTAL CAPITOL 2	15,000.00	2,850.00	17,850.00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	55,500.00	10,545.00	66,045.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	16,000.00	3,040.00	19,040.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	796,976.93	151,425.61	948,402.54
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	125,000.00	23,750.00	148,750.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	48,361.54	9,188.69	57,550.23
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	573,615.39	108,986.92	682,602.31
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	45,000.00	8,550.00	53,550.00
3.7	Consultanță	175,000.00	33,250.00	208,250.00
3.8	Asistență tehnică	74,429.23	14,141.55	88,570.78
	TOTAL CAPITOL 3	1,162,906.16	220,952.16	1,383,858.32
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	31,768,941.82	6,036,098.95	37,805,040.77
4.1.1	Rețea de distribuție gaze naturale	29,731,564.94	5,648,997.34	35,380,562.28
4.1.2	Instalația de racordare la SNT	2,037,376.88	387,101.61	2,424,478.49
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	320,889.44	60,969.00	381,858.44
4.2.1	Rețea de distribuție gaze naturale	119,210.09	22,649.92	141,860.01
4.2.2	Instalația de racordare la SNT	201,679.35	38,319.08	239,998.43
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	3,567,953.73	677,911.21	4,245,864.94
4.3.1	Rețea de distribuție gaze naturale	1,551,160.26	294,720.45	1,845,880.71
4.3.2	Instalația de racordare la SNT	2,016,793.47	383,190.76	2,399,984.23
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.4.1	Rețea de distribuție gaze naturale	0.00	0.00	0.00
4.4.2	Instalația de racordare la SNT	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	83,456.87	15,856.81	99,313.68
4.5.1	Rețea de distribuție gaze naturale	83,456.87	15,856.81	99,313.68

4.5.2	Instalația de racordare la SNT	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	63,271.95	12,021.67	75,293.62
4.6.1	Rețea de distribuție gaze naturale	63,271.95	12,021.67	75,293.62
4.6.2	Instalația de racordare la SNT	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	35,804,513.81	6,802,857.64	42,607,371.45
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	97,277.64	18,482.75	115,760.39
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	96,314.49	18,299.75	114,614.24
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	963.14	183.00	1,146.14
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	354,651.29	0.00	354,651.29
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	161,205.13	0.00	161,205.13
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	32,241.03	0.00	32,241.03
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	161,205.13	0.00	161,205.13
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	322,410.26	61,257.95	383,668.21
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	20,000.00	3,800.00	23,800.00
	TOTAL CAPITOL 5	794,339.19	83,540.70	877,879.89
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	16,120.51	3,062.90	19,183.41
6.2	Probe tehnologice și teste	16,120.51	3,062.90	19,183.41
	TOTAL CAPITOL 6	32,241.03	6,125.80	38,366.82
	TOTAL GENERAL	37,888,760.91	7,131,480.84	45,020,241.74
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	32,241,026.11	6,125,794.97	38,366,821.08

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	45,020,241.74
buget de stat	44,344,448.78
buget local	675,792.97

Preturi fără TVA	Rețea de distribuție gaze naturale	Instalația de racordare la SNT	Total cu standard de cost
Valoare CAP. 4	31,548,664.11	4,255,849.70	35,804,513.81
Valoare investitie	33,385,170.31	4,503,590.60	37,888,760.91
Cost unitar aferent investiției	27,820.98	3,752.99	31,540.73
Cost unitar aferent investiției (EURO)	5,621.65	758.35	6,373.28

Data	3/25/2022
Curs Euro	4.9489
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (gospodării conectate)	1200

Beneficiar:
UAT OSESTI, JUD.VASLUI



Proiectant:
SC CONSTAN CONSTRUCT PROIECT SRL

SC CONSTAN CONSTRUCT SRL

