oct Varianta 2 -DEVi

DEVIZ GENERAL

al oblectivului de investitii
Realizarea transportului public electric in Oras Deta si zona periurbani

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
Nr. crt. cheltuieli Valoare* (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltulell pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului - - -
1.2 Amenajarea terenulul - - -
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea - - -
14 Cheltulell pentru relocarea/protectia utilitatilor - -
Total capitolul 1 - - -
CAPITOLUL 2 Cheltuiell pentru_asigurarea utllitatilor necesare oblectivulul de investitil
2,1[ Racord nou/spor putere electrica 15.000,00 2.850,00 17.850,00
Total capitolul 2 15.000,00 2.850,00 17.850,00
CAPITOLUL 3 Cheltulell pentru prolectare si asistenta tehnica
3.1 |studii - - -
3.1.1. |Studli de teren - - -
3.1.12.1 |Studiu topografic - - -
3.1.1.2 |Studiu geotehnic . R -
3.1.2, |Raport privind impactul asupra mediului - - N
3.1.3. |Afte studii specifice - - B
3.1.3.1 |Studiu de solutie - - -
3.2 Documentatii-suport si cheltuiell pentru obtinerea de
avize, acorduri sl autorizatii 10.000,00 1.900,00 11.900,00
33 Expertiza tehnica - - -
Certificarea performantel energetice si auditul
3.4 energetic al cladirii - - -
3.4.1 Audit energetic - : -
3.4.2 Certificat de performnata energetic3 - -
3.5 Prolectare 192.000,00 36.480,00 228.480,00
3.5.1. |Tema de proiectare - - -
3.5.2. |Studiu de prefezabilitate - - -
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
3.5.3. |lucrarilor de interventii si deviz general 88.000,00 16.720,00 104.720,00
3.5.4. |Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii 20.000,00 3.800,00 23.800,00
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
3.5.5. |detaliilor de executie 4.000,00 760,00 4.760,00
3.5.6. |Proiect tehnic si detalii de executie 80.000,00 15.200,00 85.200,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 15.000,00 2.850,00 17.850,00
Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor
3.6.1 |de achizitii publice 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.7 Consultanta 23.500,00 4.465,00 27.965,00
Managementul de proiect pentru obiectivul de
3.7.1. |investitii 13.500,00 2.565,00 16.065,00
3.7.2. |Consultanta accesare fonduri 3.500,00 665,00 4.165,00
3.7.3. |Consultanta in implementare proiect 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.7.2. |Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8 Asistenta tehnica 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.8.1. |Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8.1.1.|pe perioada de executie a lucrarilor 5.000,00 950,00 5.950,00




3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 5.000,00 950,00 5.950,00
3.8.2. |Dirigentie de santier 5.000,00 950,00 5.850,00
Total capitolul 3 255.500,00 48.545,00 304.045,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 30.000,00 5.700,00 35.700,00
4.1.1. Terasamente - - -
4.1.2 Rezistenta 15.000,00 2.850,00 17.850,00
4.1.3. Arhitectura -
4.14. Instalatii electrice 15.000,00 2.850,00 17.850,00
42, |Monta) utilaje, echipamente tehnologice si
functionale 10.000,00 1.900,00 11.900,00
4.2.1. Montaj statie incarcare 10.000,00 1.900,00 11.900,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj 150.000,00 28.500,00 178.500,00
4.3.1. Statie incarcare 150.000,00 28.500,00 178.500,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport 3.572.350,00 678.746,50 4.251.096,50
4.4.1. |Microbuz electric 1.322.350,00 251.246,50 1.573.596,50
4.4.2. |Autobuz electric 2.250.000,00 427.500,00 2.677.500,00
4.5 Dotari - - -
4.6 Active necorporale 20.000,00 3.800,00 23.800,00
Total capitolul 4 3.782.350,00 718.646,50 4.500.996,50
CAPITOLULS Alte cheltulell
5.1 |Organizare de santier - - -
5.1.1. |Lucrari de constructii siinstalatii aferente organizarii - - -
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului - - -
5.2 Comisioane,cote,taxe,costul creditulul 5.605,00 R 5.605,00
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
5.2.1. - - -
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
5.2.2. |constructii 275,00 275,00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului,urbanism si pentru qutorizarea lucrarilor de constructii
5.2.3. 55,00 55,00
524, Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-C5C 275,00 275,00
Taxe pentru acorduri,avize conforme si autorizatia de
5.2.5. |construire/desfiintare 5.000,00 - 5.000,00
53 |Cheltuieli diverse si neprevazute - - -
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 7.000,00 1.330,00 8.330,00
Total capitolul 5 12.605,00 1.330,00 13.935,00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si texte
le.1 Pregatirea personalulut de exploatare 5.000,00 950,00 5.950,00
6.2 Probe tehnologice si teste 5.000,00 950,00 5.950,00
Total capitolul 6 10.000,00 1.900,00 11.900,00
TOTAL GENERAL 4.075.455,00 773.271,50 4.848.726,50
[C+M (1.2+41.3+1.4+2+4.144.245.1.1) 55.000,00 10.450,00 65.450,00
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