
1 euro = 5.0320lei, la data de 13.06.2025

 Valoare  Valoare

 (fără TVA)  (cu TVA) 

lei lei lei 

1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3
Amenajări pentru protecția mediului și aducerea 

terenului la starea inițială
0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.1 Retele in incinta cartii funciare 34.467,27 7.238,13 41.705,40

2,2

2,3

34.467,27 7.238,13 41.705,40

3.1 Studii 3.500,00 735,00 4.235,00

3.1.1. Studii de teren topografice 2.000,00 420,00 2.420,00

3.1.2.Alte studii specifice: Studiu geotehnic 1.500,00 315,00 1.815,00

3.2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 

avize și autorizații
3.500,00 735,00 4.235,00

3.3 Expertizare tehnică 5.000,00 1.050,00 6.050,00

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al clădirilor
12.400,00 2.604,00 15.004,00

3.4.1.Audit energetic al cladirilor 3.400,00 714,00 4.114,00

3.4.2. Certificat energetic la terminarea lucrarilor 9.000,00 1.890,00 10.890,00

3.5 Proiectare 117.500,00 24.675,00 142.175,00

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2.Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare 

a lucrărilor de intervenții și deviz general
19.200,00 4.032,00 23.232,00

3.5.4.Documentațiile tehnice necesare în vederea 

obținerii avizelor /acordurilor /autorizațiilor
7.600,00 1.596,00 9.196,00

3.5.5.Verificarea tehnică de calitate a proiectului 

tehnic și a detaliilor de execuție
6.700,00 1.407,00 8.107,00

3.5.6.Proiect tehnic și detalii de execuție 84.000,00 17.640,00 101.640,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 15.000,00 3.150,00 18.150,00

Total capitol 1

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli  TVA (21%)

CAPITOLUL  1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică

Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în hala tractoare (C23)

 din structura Liceului Tehnologic „Duiliu Zamfirescu” Dragalina

al obiectivului de investiții

DEVIZ GENERAL 

BENEFICIAR: UAT COMUNA DRAGALINA

Anexa Nr.1 la HCL Nr______/_______



3.7 Consultantă 20.000,00 4.200,00 24.200,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investiții
20.000,00 4.200,00 24.200,00

3.7.2.Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistență tehnică 66.700,00 14.007,00 80.707,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 33.700,00 7.077,00 40.777,00

3.8.1.1.pe perioada de execuție a lucrărilor (1.0%) 22.400,00 4.704,00 27.104,00

3.8.1.2.pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor de 

execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în 

Construcții (0.5%)

11.300,00 2.373,00 13.673,00

3.8.2. Dirigenție de șantier 25.000,00 5.250,00 30.250,00

3.8.3. Coordonator in materie de securitate si 

sanatate-conform Hotararii Guvernului nr.300/2006, 

cu modificarile si completarile ulterioare

8.000,00 1.680,00 9.680,00

243.600,00 51.156,00 294.756,00

4.1 Construcţii şi instalaţii 2.406.897,78 505.448,53 2.912.346,31

4.1.1 Arhitectura 1.480.665,78 310.939,81 1.791.605,59

4.1.2 Rezistenta 576.500,01 121.065,00 697.565,01

4.1.3 Instalatii electrice 165.808,49 34.819,78 200.628,27

4.1.4 Instalatii termice 164.259,80 34.494,56 198.754,36

4.1.5 Instalatii sanitare 19.663,70 4.129,38 23.793,08

4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale - din instalatii electrice si termice
31.454,97 6.605,54 38.060,51

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj - din instalatii electrice si termice
135.000,00 28.350,00 163.350,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcțioanale care 

nu necesită montaj şi echipamente de transport 

(Tractor si semanatoare)

292.862,40 61.501,10 354.363,50

4.5 Dotari (Grapa cu discuri) 27.676,00 5.811,96 33.487,96

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

2.893.891,15 607.717,14 3.501.608,29

5.1 Organizare de santier                 24.068,98 5.054,49 29.123,46

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente 

organizării de șantier - 1% x C+I
24.068,98 5.054,49 29.123,46

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0% 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 27.465,78 0,00 27.465,78

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului 

băncii finanțatoare
0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității 

lucrărilor de construcții  0,1 % x (C+M)
2.496,89 0,00 2.496,89

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

Total capitol 4

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Total capitol 3



5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism și pentru 

autorizarea lucrărilor de construcții 0,5 % x (C+M)

12.484,44 0,00 12.484,44

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 

CSC 0,5 % x (C+M)
12.484,44 0,00 12.484,44

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și 

autorizația de construire/desființare
0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 21.662,08 4.549,04 26.211,12

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 6.000,00 1.260,00 7.260,00

79.196,84 10.863,52 90.060,36

 6.1  Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

 6.2  Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

 7.1 
Cheltuieli aferente marjei de buget 0% din 

(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)
0,00 0,00 0,00

 7.2 
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de pret (0%)
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.251.155,26 676.974,79 3.928.130,05

2.496.889,00 524.346,69 3.021.235,69

Data: Iulie 2025

Beneficiar/investitor, Proiectant de specialitate,

UAT COMUNA DRAGALINA VISION ENGINEERING SRL 

TOTAL GENERAL

din care: 

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

CAPITOLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

Total capitol 7

Total capitol 5


