

Beneficiar: Municipiul Drobeta Turnu Severin, Jud. MEHEDINTI
Denumire: REABILITARE SI MODERNIZARE PARCUL GĂRII ÎN MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN
Adresa: Parcul GĂRII (NC 61748), B-dul Carol I, Municipiul Drobeta Turnu Severin, Jud. MEHEDINTI
Faza: D.A.L.I.



DEVIZ GENERAL - VARIANTA 1
REABILITARE SI MODERNIZARE PARCUL GĂRII ÎN MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

S = 24 974.10 mp

În lei / euro la cursul BNR

4.9477

curs inforeuro al lunii aprilie 2022

cota T.V.A.

0.1900

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) LEI	TVA LEI	Valoare (inclusiv TVA) LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică				
3.1	Studii	35,120.92	6,672.97	41,793.89
3.1.1	Studii de teren	1,000.00	190.00	1,190.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	34,120.92	6,482.97	40,603.89
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	300.00	57.00	357.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	400,577.01	76,109.63	476,686.64
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	26,559.21	5,046.25	31,605.46
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	157,481.18	29,921.42	187,402.60
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	18,504.04	3,515.77	22,019.81
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	198,032.58	37,626.19	235,658.77
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	35,433.00	6,732.27	42,165.27
3.7	Consultanță	34,120.92	6,482.97	40,603.89
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	34,120.92	6,482.97	40,603.89
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	34,685.15	6,590.18	41,275.33
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	19,685.15	3,740.18	23,425.33
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	17,716.63	3,366.16	21,082.79
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	1,968.51	374.02	2,342.53
3.8.2	Dirigență de șantier	15,000.00	2,850.00	17,850.00
TOTAL CAPITOL 3		540,236.99	102,645.03	642,882.02
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	8,160,287.18	1,550,454.56	9,710,741.74
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	13,627.12	2,589.15	16,216.27
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	40,083.43	7,615.85	47,699.28
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	1,423,523.70	270,469.50	1,693,993.20

4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		9,637,521.42	1,831,129.07	11,468,650.49
Capitolul 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	25,223.84	4,792.53	30,016.37
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	25,223.84	4,792.53	30,016.37
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	93,190.52	0.00	93,190.52
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	40,995.69	0.00	40,995.69
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	8,199.14	0.00	8,199.14
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	40,995.69	0.00	40,995.69
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	3,000.00	0.00	3,000.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	203,555.17	38,675.48	242,230.65
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	15,000.00	2,850.00	17,850.00
TOTAL CAPITOL 5		336,969.53	46,318.01	383,287.54
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		10,514,727.94	1,980,092.11	12,494,820.05
Din care C + M		8,199,138.13	1,557,836.25	9,756,974.38

Data:

Apr. 2022

Intocmit

BIM DESIGN & PROIECT SRL

