

Proiectant, S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.

DEVIZ GENERAL CENTRALIZATOR
privind cheltuielile necesare realizării investiției:

**EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMBRĂVIȚA - CORP C4 ȘI IMPLEMENTAREA
UNOR MĂSURI NECESARE PREVENIRII ȘI STINGERII
INCENDILOR**

Proiect nr. 891 / 2025

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (inclusiv TVA)		
		Valoarea fără TVA	TVA 21%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	-	-	-
1.2.	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	-	-	-
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	-	-
	TOTAL CAPITOL 1	-	-	-
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 2	-	-	-
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	2.000,00	420,00	2.420,00
3.1.1.	Studii de teren	2.000,00	420,00	2.420,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3.	Alte studii specifice	-	-	-
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	-	-	-
3.3.	Expertizare tehnică	12.000,00	2.520,00	14.520,00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	25.000,00	2.100,00	27.100,00
3.5.	Proiectare	98.000,00	20.580,00	118.580,00
3.5.1.	Temă de proiectare	-	-	-
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	-	-	-
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	-	-	-
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	3.000,00	630,00	3.630,00
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	90.000,00	18.900,00	108.900,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	50.000,00	10.500,00	60.500,00


3.7.	Consultanță	365.000,00	76.650,00	441.650,00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	340.000,00	71.400,00	411.400,00
3.7.2.	Auditul financiar	25.000,00	5.250,00	30.250,00
3.8.	Asistență tehnică	112.500,00	23.625,00	136.125,00
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului:	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	-	-	-
3.8.2.	Dirigenție de șantier	100.000,00	21.000,00	121.000,00
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	2.500,00	525,00	3.025,00
	TOTAL CAPITOL 3	664.500,00	136.395,00	800.895,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	4.347.611,34	912.998,38	5.260.609,72
4.1.1.	ACTIVITĂȚI AFERENTE CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE	2.343.698,63	492.176,71	2.835.875,34
4.1.2.	ÎMBUNĂȚĂȚIREA SISTEMULUI TEHNIC AL CLĂDIRII	642.552,64	134.936,05	777.488,69
4.1.3.	UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE PRODUCERE DE ENERGIE	26.841,80	5.636,78	32.478,58
4.1.4.	MĂSURI CONEXE	1.334.518,27	280.248,84	1.614.767,11
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	24.659,02	5.178,39	29.837,41
4.2.2.	ÎMBUNĂȚĂȚIREA SISTEMULUI TEHNIC AL CLĂDIRII	7.865,38	1.651,73	9.517,11
4.2.3.	UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE PRODUCERE DE ENERGIE	5.314,44	1.116,03	6.430,47
4.2.4.	MĂSURI CONEXE	11.479,20	2.410,63	13.889,83
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	353.000,00	74.130,00	427.130,00
4.3.2.	ÎMBUNĂȚĂȚIREA SISTEMULUI TEHNIC AL CLĂDIRII	178.000,00	37.380,00	215.380,00
4.3.3.	UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE PRODUCERE DE ENERGIE	75.000,00	15.750,00	90.750,00
4.3.4.	MĂSURI CONEXE	100.000,00	21.000,00	121.000,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	83.000,00	17.430,00	100.430,00
4.4.4.	Generator	63.000,00	13.230,00	76.230,00
4.4.5.	MĂSURI CONEXE	20.000,00	4.200,00	24.200,00
4.5.	Dotări	-	-	-

4.6.	Active necorporale	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 4	4.808.270,36	1.009.736,78	5.818.007,14
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	62.051,19	13.030,75	75.081,94
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	62.051,19	13.030,75	75.081,94
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	-	-	-
5.2.	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	48.777,54	0,00	48.777,54
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-	-
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	22.171,61	-	22.171,61
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	4.434,32	-	4.434,32
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	22.171,61	-	22.171,61
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	-	-	-
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute 5%	240.413,52	50.486,84	290.900,36
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	15.000,00	3.150,00	18.150,00
	TOTAL CAPITOL 5	366.242,25	66.667,59	432.909,83
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2.	Probe tehnologice și teste	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 6	-	-	-
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget	-	-	-
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 7	-	-	-
TOTAL GENERAL		5.839.012,61	1.212.799,36	7.051.811,97
din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		4.434.321,55	931.207,53	5.365.529,08

Data: Mai 2025

Curs valutar: 1 euro=4,9765 lei din luna ianuarie 2025

Beneficiar:
COMUNA DUMBRĂVIȚA



Proiectant:
SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL



Proiectant, S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.

DEVIZ GENERAL ELIGIBIL

privind cheltuielile necesare realizării investiției:

EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMBRĂVIȚA - CORP C4 ȘI IMPLEMENTAREA UNOR MĂSURI NECESARE PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDILOR

Proiect nr. 891 / 2025

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (inclusiv TVA)		
		Valoarea fără TVA	TVA 21%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	-	-	-
1.2.	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	-	-	-
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	-	-
	TOTAL CAPITOL 1	-	-	-
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 2	-	-	-
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	2.000,00	420,00	2.420,00
3.1.1.	Studii de teren	2.000,00	420,00	2.420,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3.	Alte studii specifice	-	-	-
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	-	-	-
3.3.	Expertizare tehnică	12.000,00	2.520,00	14.520,00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	25.000,00	2.100,00	27.100,00
3.5.	Proiectare	32.603,31	6.846,70	39.450,01
3.5.1.	Temă de proiectare	-	-	-
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	-	-	-
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	-	-	-
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	3.000,00	630,00	3.630,00
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2.603,31	546,70	3.150,01
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	27.000,00	5.670,00	32.670,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	-	-	-
3.7.	Consultanță	207.700,00	43.617,00	251.317,00

3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	182.700,00	38.367,00	221.067,00
3.7.2.	Auditul financiar	25.000,00	5.250,00	30.250,00
3.8.	Asistență tehnică	112.500,00	23.625,00	136.125,00
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului:	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	10.000,00	2.100,00	12.100,00
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	-	-	-
3.8.2.	Dirigenție de șantier	100.000,00	21.000,00	121.000,00
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006. cu modificările și completările ulterioare	2.500,00	525,00	3.025,00
	TOTAL CAPITOL 3	391.803,31	79.128,70	470.932,01
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	3.531.691,96	741.655,31	4.273.347,27
4.1.1.	ACTIVITĂȚI AFERENTE CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE	2.343.698,63	492.176,71	2.835.875,34
4.1.2.	ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI TEHNIC AL CLĂDIRII	642.552,64	134.936,05	777.488,69
4.1.3.	UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE PRODUCERE DE ENERGIE	26.841,80	5.636,78	32.478,58
4.1.4.	MĂSURI CONEXE	518.598,89	108.905,77	627.504,66
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	22.033,14	4.626,96	26.660,10
4.2.2.	ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI TEHNIC AL CLĂDIRII	5.239,50	1.100,30	6.339,80
4.2.3.	UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE PRODUCERE DE ENERGIE	5.314,44	1.116,03	6.430,47
4.2.4.	MĂSURI CONEXE	11.479,20	2.410,63	13.889,83
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	266.300,00	55.923,00	322.223,00
4.3.2.	ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI TEHNIC AL CLĂDIRII	91.300,00	19.173,00	110.473,00
4.3.3.	UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE PRODUCERE DE ENERGIE	75.000,00	15.750,00	90.750,00
4.3.4.	MĂSURI CONEXE	100.000,00	21.000,00	121.000,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	63.000,00	13.230,00	76.230,00
4.4.4.	Generator	63.000,00	13.230,00	76.230,00
4.4.5.	MĂSURI CONEXE	-	-	-
4.5.	Dotări	-	-	-
4.6.	Active necorporale	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 4	3.883.025,10	815.435,27	4.698.460,37
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				


5.1.	Organizare de șantier	62.051,19	13.030,75	75.081,94
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	62.051,19	13.030,75	75.081,94
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	-	-	-
5.2.	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-	-
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	-	-	-
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	-	-	-
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	-	-	-
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	-	-	-
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute 5%	227.813,52	47.840,84	275.654,36
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	10.000,00	2.100,00	12.100,00
	TOTAL CAPITOL 5	299.864,71	62.971,59	362.836,30
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2.	Probe tehnologice și teste	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 6	-	-	-
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget	-	-	-
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 7	-	-	-
TOTAL GENERAL		4.574.693,12	957.535,55	5.532.228,67
	din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	3.615.776,29	759.313,02	4.375.089,31

Data: Mai 2025

Curs valutar: 1 euro=4,9765 lei din luna ianuarie 2025

Beneficiar:

COMUNA DUMBRĂVIȚA



Proiectant:

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL



Proiectant, S.C. EURODRAFT PROJECT DESIGN S.R.L.

DEVIZ GENERAL NEELIGIBIL
privind cheltuielile necesare realizării investiției:

**EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMBRĂVIȚA - CORP C4 ȘI IMPLEMENTAREA
UNOR MĂSURI NECESARE PREVENIRII ȘI STINGERII
INCENDILOR**

Proiect nr. 891 / 2025

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (inclusiv TVA)		
		Valoarea fără TVA	TVA 21%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	-	-	-
1.2.	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	-	-	-
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	-	-
	TOTAL CAPITOL 1	-	-	-
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 2	-	-	-
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	-	-	-
3.1.1.	Studii de teren	-	-	-
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3.	Alte studii specifice	-	-	-
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	-	-	-
3.3.	Expertizare tehnică	-	-	-
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	-	-	-
3.5.	Proiectare	65.396,69	13.733,30	79.129,99
3.5.1.	Temă de proiectare	-	-	-
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	-	-	-
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	-	-	-
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	-	-	-
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2.396,69	503,30	2.899,99
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	63.000,00	13.230,00	76.230,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	50.000,00	10.500,00	60.500,00

3.7.	Consultanță	157.300,00	33.033,00	190.333,00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	157.300,00	33.033,00	190.333,00
3.7.2.	Auditul financiar	-	-	-
3.8.	Asistență tehnică	-	-	-
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului:	-	-	-
3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	-	-	-
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	-	-	-
3.8.2.	Dirigenție de șantier	-	-	-
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 3	272.696,69	57.266,30	329.962,99
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	815.919,38	171.343,07	987.262,45
4.1.1.	ACTIVITĂȚI AFERENTE CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE	-	-	-
4.1.2.	ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI TEHNIC AL CLĂDIRII	-	-	-
4.1.3.	UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE PRODUCERE DE ENERGIE	-	-	-
4.1.4.	MĂSURI CONEXE	815.919,38	171.343,07	987.262,45
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	2.625,88	551,43	3.177,31
4.2.2.	ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI TEHNIC AL CLĂDIRII	2.625,88	551,43	3.177,31
4.2.3.	UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE PRODUCERE DE ENERGIE	-	-	-
4.2.4.	MĂSURI CONEXE	-	-	-
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	86.700,00	18.207,00	104.907,00
4.3.2.	ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI TEHNIC AL CLĂDIRII	86.700,00	18.207,00	104.907,00
4.3.3.	UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE PRODUCERE DE ENERGIE	-	-	-
4.3.4.	MĂSURI CONEXE	-	-	-
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	20.000,00	4.200,00	24.200,00
4.4.4.	Generator	-	-	-
4.4.5.	MĂSURI CONEXE	20.000,00	4.200,00	24.200,00
4.5.	Dotări	-	-	-

4.6.	Active necorporale	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 4	925.245,26	194.301,50	1.119.546,76
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	-	-	-
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	-	-	-
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	-	-	-
5.2.	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	48.777,54	0,00	48.777,54
5.2.1.	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-	-
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	22.171,61	-	22.171,61
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	4.434,32	-	4.434,32
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	22.171,61	-	22.171,61
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	-	-	-
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute 5%	12.600,00	2.646,00	15.246,00
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	5.000,00	1.050,00	6.050,00
	TOTAL CAPITOL 5	66.377,54	3.696,00	70.073,54
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2.	Probe tehnologice și teste	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 6	-	-	-
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget	-	-	-
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 7	-	-	-
TOTAL GENERAL		1.264.319,49	255.263,81	1.519.583,30
	din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	818.545,26	171.894,50	990.439,76

Data: Mai 2025

Curs valutar: 1 euro=4,9765 lei din luna ianuarie 2025

Beneficiar:
COMUNA DUMBRĂVIȚA

Proiectant:
SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL



[Handwritten signature]

