Antet stanga

eDevize

Renaficiar: LIAT Municipiul Fetesti AnE XA NE. ]
Executant: '
Proiectant: SC ELYSION SRL
Obiectivul: RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII REZIDENTIALE
MULTIFAMILIALE BL. 8 DIN MUNICIPIUL FETESTI, STR CALARASI
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
il i . . - . Vaioare (fara TVA) TVA i Valoare (cu TVA)
i N Denumirea capitolelor si s.ubcapltolelor de B
i cheltuieli . L L& ‘ Lei
1 - 2 | 3 a , 5 |
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
t1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00| 0.00}
| .aducerca terenului la starea initiala - i
11.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00| 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2 :
Cheltuieli pentru asigurarea- utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 o.oog 0.00 0.00
CAPITOL 3 i
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica : i 25
31 | Studii 6,097.00 1,158.43 7,255.43
313 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1. 2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3 1.3 Alte studii specifice 6,097.00 1,158.43 7,255.43
‘ 31.3.1 | Relevee ' 6,097.00 1,158.43 7,255.43]
13.2 Dor_umentatii—suport si cheltuieli pentru 2,000.00 380.00 2.380.00'
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii i
3.3 Expertizare tehnica 1,246.00 236.74/ 1,482.74
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 4,117.00| 782.23 4,889.23
lenergetic al cladirilor [
3.4.1 ) Audit energetic 3,117.00 592.23 3,709.23
342 | Certificat de performanta enerqetaca la 1,000.00 190.00 1,190,0d
| | terminarea lucrarilor ) |
3.5 |Proiectare 132,500.00 25,175.00 157.675.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
352 | Studiu de prefezabilitate ~0.00] 0.00 0.00
3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de 45,000.00 - 8,550.00 53,550.00
avizare a lucrarilor de interventii si deviz |
general |
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in i 2.,500.00 475.00 2,975.00
| | vederea obtinerii ‘
] avizelor/acordurilor/fautorizatiilor | [
[3:5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului | 15,000.00 2,850.00 17,850.00
| | tehnic si a detaliilor de executie | |
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NE | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de __\Laloare [jfpara wa TVA Valaare o TVA) __!
: cheltuieli < ; :
Lei Lei [ Lei
1 2 3 a ﬁ 5 =
13.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie [ 70,000.00 13,300.00| 83,300.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie | 0.00] 0.00 0.00
37 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul 0.00 0.00 0.00
| | de investitii | i
'3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 43,000.00 8,170.00 51,170.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3,000.00 570.00| 3,570.00
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 1,500.00 285.00 1,785.00
3.81.2 pentru participarea proiectantului Ia 1,500.00 285.00 1,785.00
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
13.8.2 Dirigentie de santier 40,000.00 7,600.00 47,600.00
TOTAL CAPITOL 3 188,960.00 35,902.40 224,862.40
CAPITOL 4 BRI
Cheltuieli pentru investitia de baza $
4.1 Constructii si instalati 1,730,492.43 328,793.56 2,059,285.99
4.1.1 1 ANVELOPARE 1,546,667.34 293,866.79 1,840,534.13
i4.1.2 2 INSTALATI!I ELECTRICE 183,825.09 34,926.77 218,751.86
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 17.645.33 3,352.61 20,997.94
functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 51.,830.40 9,847.78 61,678.18
L functionale care necesita montaj B B
4.4 \Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
) echipamente de transport 1
14.5 Dotari ‘ 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 1,799,968.16 341,993.95 2,141,962.11
CAPITOL 5
Alte cheltuieli ELE 7 R
5.1 'Organizare de santier 51,450.00] 9,775.50 61,225.50
51.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente 26.450.00 5,025.50 31,475.50
organizarii de santier
Ly e Cheltuieli conexe organizarii santierului 25,000.00 4,750.00 29,750.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 19,520.47 0.00 19,520.47
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
52.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 8,872.94 0.00| 8,872.94
| lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 1.774.59 0.00 1,774.59
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0.1% din C+M)
5.2.4 Caota aferenta Casei Sociale a 8.872.94 0.00 8,872.94
- Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0.00 0.00 0.00
_ autorizatia de construire/desfiintare )
5.3 ) Cheltuieli div_erse si neprevazute 111,980.20 21.276.24 133,256.44
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N | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de | Valasrs (fara TVA) ! VA Valoare (cu TVA)
r. e =
. cheltuieli . | - "
| Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
15.4 _Cheltuieli pentru informare si publicitate 15,000.00 2.850,00-| 17,850.00
TOTAL CAPITOL 5 | 197,950.67| 33,901.74| 231,852.40
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 5 0.00 0.00 0.00
6.2 |Prabe tehnologice si teste | 1,000.00 190.00 1,190.00
'TOTAL CAPITOL 6 i 1,000.00 190.00 1,190.00
TOTAL RENOVARE ENERGETICA MODERATA A 2,187,878.83 411,988.09 2,599,866.91
CLADIRII REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE BL. 8
DIN MUNICIPIUL FETESTI, S-IB'._CA_LARASI
1,774,587.76 337,171.67 2,111,759.43

TOTAL Constructii+Montaj
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Beneficiar: UAT MUNICIPIUL FETESTI

Proiectant: SC ELYSION SRL

Obiectivul:  RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII REZIDENTIALE
MULTIFAMILIALE BL. 8 DIN MUNICIPIUL FETESTI, STR.CALARASI

ANEXA NC.2
privind detalierea indicatorilor tehnico-economici si a valorilor acestora

in conformitate cu docu mentatia-tehnico economica

Denumirea obiectivului de investitii: , RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRII
REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE BL. 8 DIN MUNICIPIUL FETEST], STR.CALARASI”

Beneficiarul investitiei: UAT Municipiul Fetesti
Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie: SC ELYSION SRL :
Elaboratorul Auditului Energetic: ing.Marian Atila Ignat

Elaboratorul Expertizei tehnice: expert tehnic atestat Dr.ing.Capatana V. Dan George

Suprafata construita desfasurata: 2.250mp

INDICATORI TEHNICI

_ reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incalzire (kWh/m2
an): 276,45

_ reducere a consumului de energie primara (kwh/m?2 an) : 333,24

_ consumul de energie primara utilizand surse regenerabile la finalul implementarii
proiectului (kWh/m2 an): 2,62

_ arie desfasurata de cladire publica, renovata energetic (m2): 2.250

_ reducere anual3 estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/m2 anj :
69,24

INDICATORI ECONOMICI

Costurile estimative ale investitiei sunt de:



=LYSION

2.187.878,83 lei fara TVA (2.599.866,91 lei TVA inclus)
din care C+M: 1.774.587,76 lei f4r3 TVA (2.111.759,43 lei TVA inclus)

PROIECTANT,
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