

14 JUL 2026

INTRARE/IEȘIRE

Nr. 332.00

Amexa 2 la HCL nr.

EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ÎN LOCALITATEA GHIRODA ȘI LOCALITATEA GIARMATA VII,  
COMUNA GHIRODA"; "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA GHIRODA ȘI ÎN  
LOCALITATEA GIARMATA VII, COMUNA GHIRODA, JUD. TIMIȘ" și "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ  
ÎN COMUNA GHIRODA, JUDEȚUL TIMIȘ"

**BUGETUL PROIECTULUI - TOTALIZATOR**

|                                                                                                                |                      |                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Curs EURO                                                                                                      | 4,9195               |                        |                      |
|                                                                                                                | Cheltuieli eligibile | Cheltuieli neeligibile | Total                |
| Denumirea capitolelor de cheltuieli                                                                            |                      |                        |                      |
|                                                                                                                | LEI                  | LEI                    | LEI                  |
| 1                                                                                                              | 2                    | 3                      | 4                    |
| Cheltuieli cu investiția de bază                                                                               | 42.871.944,19        | 5.822.003,13           | 48.693.947,32        |
| Cheltuieli suport pentru realizarea investiției                                                                | 1.737.549,13         | 827.618,18             | 2.565.167,31         |
| Cheltuielile suport eligibile pentru realizarea investiției sunt în limita a 10% din valoarea totală eligibilă |                      |                        |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                           | <b>44.609.493,32</b> | <b>6.649.621,31</b>    | <b>51.259.114,63</b> |
| TVA                                                                                                            | 8.703.162,51         | 1.335.869,66           | 10.039.032,17        |
| <b>TOTAL GENERAL INCLUSIV TVA</b>                                                                              | <b>53.312.655,83</b> | <b>7.985.490,97</b>    | <b>61.298.146,80</b> |
|                                                                                                                | LEI                  | EURO                   |                      |
| VALOARE TOTALĂ                                                                                                 | 61.298.146,80        | 12.460.239,21          |                      |
| VALOAREA ELIGIBILĂ                                                                                             | 44.609.493,32        | 9.067.891,72           |                      |
| VALOAREA NEELIGIBILĂ                                                                                           | 7.985.490,97         | 1.623.232,23           |                      |
| SURSE DE ASIGURARE A CHELTUIELILOR NEELIGIBILE                                                                 | 0,00                 | 0,00                   |                      |
| BUGET LOCAL                                                                                                    | 7.985.490,97         | 1.623.232,23           |                      |
| COFINANȚARE PRIVATĂ                                                                                            | 0,00                 | 0,00                   |                      |

**BUGETUL PROIECTULUI - COMPONENTA EXTINDERE REȚELE DE DISTRIBUȚIE APA**

|                                                 |                      |                        |                     |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| EXTINDERE REȚELE DE DISTRIBUȚIE APA             | Cheltuieli eligibile | Cheltuieli neeligibile | Total               |
| Denumirea capitolelor de cheltuieli             |                      |                        |                     |
|                                                 | LEI                  | LEI                    | LEI                 |
| 1                                               | 2                    | 3                      | 4                   |
| Cheltuieli cu investiția de bază                | 5.533.490,45         | 0,00                   | 5.533.490,45        |
| Cheltuieli suport pentru realizarea investiției | 350.068,27           | 165.946,30             | 516.014,57          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>5.883.558,71</b>  | <b>165.946,30</b>      | <b>6.049.505,01</b> |
| TVA                                             | 1.154.033,20         | 31.529,80              | 1.185.562,99        |
| <b>TOTAL GENERAL INCLUSIV TVA</b>               | <b>7.037.591,91</b>  | <b>197.476,10</b>      | <b>7.235.068,01</b> |
|                                                 | LEI                  | EURO                   |                     |
| VALOARE TOTALĂ                                  | 7.235.068,01         | 1.470.691,74           |                     |
| VALOAREA ELIGIBILĂ                              | 5.883.558,71         | 1.195.966,81           |                     |
| VALOAREA NEELIGIBILĂ                            | 197.476,10           | 971.483,66             |                     |

**BUGETUL PROIECTULUI - COMPONENTA EXTINDERE REȚELE DE APA UZATĂ**

|                                                 |                      |                        |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| EXTINDERE REȚELE DE APA UZATĂ                   | Cheltuieli eligibile | Cheltuieli neeligibile | Total                |
| Denumirea capitolelor de cheltuieli             |                      |                        |                      |
|                                                 | LEI                  | LEI                    | LEI                  |
| 1                                               | 2                    | 3                      | 4                    |
| Cheltuieli cu investiția de bază                | 37.338.453,74        | 5.822.003,13           | 43.160.456,87        |
| Cheltuieli suport pentru realizarea investiției | 1.387.480,87         | 661.671,88             | 2.049.152,75         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>38.725.934,61</b> | <b>6.483.675,01</b>    | <b>45.209.609,62</b> |
| TVA                                             | 7.549.129,31         | 1.304.339,86           | 8.853.469,18         |
| <b>TOTAL GENERAL INCLUSIV TVA</b>               | <b>46.275.063,92</b> | <b>7.788.014,87</b>    | <b>54.063.078,79</b> |
|                                                 | LEI                  | EURO                   |                      |
| VALOARE TOTALĂ                                  | 54.063.078,79        | 10.989.547,47          |                      |
| VALOAREA ELIGIBILĂ                              | 38.725.934,61        | 7.871.924,91           |                      |
| VALOAREA NEELIGIBILĂ                            | 7.788.014,87         | 1.583.090,74           |                      |



"EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ÎN LOCALITATEA GHIRODA ȘI LOCALITATEA GIARMATA VII, COMUNA GHIRODA", "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA GHIRODA ȘI ÎN LOCALITATEA GIARMATA VII, COMUNA GHIRODA, JUDEȚUL TIMIȘ"

| Nr.crt.                                                                                   | Denumirea capitolului și subcapitolelor de cheltuieli                                                                                                        | Valoare (fara T.V.A.) |   | TVA        |   | Valoare cu TVA |   | Valoare (fara T.V.A.) - Buget de stat |            | TVA - Fonduri Buget de stat |            | Valoare (fara T.V.A.) - Fonduri Buget local |            | Valoare cu TVA - Fonduri local |            |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|------------|---|----------------|---|---------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|----|
|                                                                                           |                                                                                                                                                              | lei                   | 3 | lei        | 4 | lei            | 5 | lei                                   | 6          | lei                         | 7          | lei                                         | 8          | lei                            | 9          | 10 |
| 1                                                                                         | 2                                                                                                                                                            |                       |   |            |   |                |   |                                       |            |                             |            |                                             |            |                                |            |    |
| CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului                          |                                                                                                                                                              |                       |   |            |   |                |   |                                       |            |                             |            |                                             |            |                                |            |    |
| 1.1.                                                                                      | Oblinerea Terenului                                                                                                                                          | -                     | - | -          | - | -              | - | -                                     | -          | -                           | -          | -                                           | -          | -                              | -          | -  |
| 1.2.                                                                                      | Amenajarea terenului                                                                                                                                         | -                     | - | -          | - | -              | - | -                                     | -          | -                           | -          | -                                           | -          | -                              | -          | -  |
| 1.3.                                                                                      | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala                                                                                           | 44.878,47             |   | 9.424,48   |   | 54.302,95      |   |                                       | 44.878,47  |                             | 9.424,48   |                                             | 54.302,95  |                                |            |    |
| 1.4.                                                                                      | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților                                                                                                           | -                     | - | -          | - | -              | - | -                                     | -          | -                           | -          | -                                           | -          | -                              | -          | -  |
| Total capitolul 1                                                                         |                                                                                                                                                              | 44.878,47             |   | 9.424,48   |   | 54.302,95      |   |                                       | 44.878,47  |                             | 9.424,48   |                                             | 54.302,95  |                                |            |    |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții |                                                                                                                                                              |                       |   |            |   |                |   |                                       |            |                             |            |                                             |            |                                |            |    |
| Total capitolul 2                                                                         |                                                                                                                                                              | 301.673,24            |   | 63.351,38  |   | 365.024,62     |   |                                       | 301.673,24 |                             | 63.351,38  |                                             | 365.024,62 |                                |            |    |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică                             |                                                                                                                                                              |                       |   |            |   |                |   |                                       |            |                             |            |                                             |            |                                |            |    |
| 3.1.                                                                                      | Studii                                                                                                                                                       | 25.194,63             |   | 4.786,98   |   | 29.981,61      |   |                                       | -          |                             | -          |                                             | 25.194,63  |                                | 4.786,98   |    |
| 3.1.1.                                                                                    | Studii de teren                                                                                                                                              | 20.494,63             |   | 3.893,98   |   | 24.388,61      |   |                                       | -          |                             | -          |                                             | 20.494,63  |                                | 3.893,98   |    |
| 3.1.2.                                                                                    | Raport privind impactul asupra mediului                                                                                                                      | -                     | - | -          | - | -              | - | -                                     | -          | -                           | -          | -                                           | -          | -                              | -          | -  |
| 3.1.3.                                                                                    | Alte studii specifice                                                                                                                                        | 4.700,00              |   | 893,00     |   | 5.593,00       |   |                                       | -          |                             | -          |                                             | 4.700,00   |                                | 893,00     |    |
| 3.2.                                                                                      | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații                                                                         | 15.700,00             |   | 2.983,00   |   | 18.683,00      |   |                                       | 3.000,00   |                             | 570,00     |                                             | 12.700,00  |                                | 2.413,00   |    |
| 3.3.                                                                                      | Expertizare tehnică                                                                                                                                          | 23.600,00             |   | 4.465,00   |   | 27.965,00      |   |                                       | -          |                             | -          |                                             | 23.600,00  |                                | 4.465,00   |    |
| 3.4.                                                                                      | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor                                                                                      | -                     | - | -          | - | -              | - | -                                     | -          | -                           | -          | -                                           | -          | -                              | -          | -  |
| 3.5.                                                                                      | Proiectare                                                                                                                                                   | 704.553,55            |   | 133.915,17 |   | 838.468,72     |   |                                       | 8.500,00   |                             | 1.865,00   |                                             | 596.053,55 |                                | 132.250,17 |    |
| 3.5.1.                                                                                    | Temă de proiectare + Nota conceptuală                                                                                                                        | -                     | - | -          | - | -              | - | -                                     | -          | -                           | -          | -                                           | -          | -                              | -          | -  |
| 3.5.2.                                                                                    | Studiu de fezabilitate                                                                                                                                       | -                     | - | -          | - | -              | - | -                                     | -          | -                           | -          | -                                           | -          | -                              | -          | -  |
| 3.5.3.                                                                                    | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general                                                                  | 206.173,89            |   | 39.173,04  |   | 245.346,93     |   |                                       | -          |                             | -          |                                             | 206.173,89 |                                | 39.173,04  |    |
| 3.5.4.                                                                                    | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor                                                                     | 20.494,63             |   | 3.893,98   |   | 24.388,61      |   |                                       | -          |                             | -          |                                             | 20.494,63  |                                | 3.893,98   |    |
| 3.5.5.                                                                                    | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție                                                                             | 23.976,78             |   | 4.605,59   |   | 28.582,37      |   |                                       | 8.500,00   |                             | 1.665,00   |                                             | 15.476,78  |                                | 2.940,59   |    |
|                                                                                           | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - 19% TVA                                                                   | 21.476,78             |   | 4.080,59   |   | 25.557,37      |   |                                       | 6.000,00   |                             | 1.140,00   |                                             | 15.476,78  |                                | 2.940,59   |    |
|                                                                                           | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - 21% TVA                                                                   | 2.500,00              |   | 525,00     |   | 3.025,00       |   |                                       | 2.500,00   |                             | 525,00     |                                             | -          |                                | -          |    |
| 3.6.                                                                                      | Organizarea procedurilor de achiziție                                                                                                                        | 453.908,26            |   | 86.242,57  |   | 540.150,82     |   |                                       | -          |                             | -          |                                             | 463.908,26 |                                | 86.242,57  |    |
| 3.7.                                                                                      | Consultanța                                                                                                                                                  | 24.000,00             |   | 2.660,00   |   | 26.660,00      |   |                                       | -          |                             | -          |                                             | 24.000,00  |                                | 2.660,00   |    |
|                                                                                           | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție                                                                             | 866.750,00            |   | 177.272,26 |   | 1.044.022,26   |   |                                       | 820.580,00 |                             | 168.499,96 |                                             | 46.170,00  |                                | 8.772,30   |    |
|                                                                                           | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - 19% TVA                                                                   | 866.750,00            |   | 177.272,26 |   | 1.044.022,26   |   |                                       | 820.580,00 |                             | 168.499,96 |                                             | 46.170,00  |                                | 8.772,30   |    |
| 3.7.1.                                                                                    | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții                                                                                                      | 171.000,00            |   | 32.490,00  |   | 203.490,00     |   |                                       | 124.930,00 |                             | 23.717,70  |                                             | 46.170,00  |                                | 8.772,30   |    |
| 3.7.1.1.                                                                                  | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții - Consultanța elaborare și deținere cerere de finanțare                                              |                       |   |            |   |                |   |                                       |            |                             |            |                                             |            |                                |            |    |
| 3.7.1.2.                                                                                  | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții - Implementare                                                                                       | 696.750,00            |   | 144.782,26 |   | 840.532,26     |   |                                       | 696.750,00 |                             | 144.782,26 |                                             | -          |                                | -          |    |
|                                                                                           | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții - Implementare - 19% tva                                                                             | 66.261,90             |   | 12.589,76  |   | 78.851,66      |   |                                       | 66.261,90  |                             | 12.589,76  |                                             | -          |                                | -          |    |
|                                                                                           | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții - Implementare - 21% tva                                                                             | 629.488,10            |   | 132.192,50 |   | 761.680,60     |   |                                       | 629.488,10 |                             | 132.192,50 |                                             | -          |                                | -          |    |
| 3.8.                                                                                      | Asistența tehnică                                                                                                                                            | -                     | - | -          | - | -              | - | -                                     | -          | -                           | -          | -                                           | -          | -                              | -          | -  |
| 3.8.1.                                                                                    | Asistență tehnică din partea proiectantului                                                                                                                  | 409.861,26            |   | 82.894,66  |   | 492.745,91     |   |                                       | 409.861,26 |                             | 82.894,66  |                                             | -          |                                | -          |    |
| 3.8.1.1.                                                                                  | pe perioada de execuție a lucrărilor - 21% TVA                                                                                                               | 84.576,31             |   | 17.761,03  |   | 102.337,34     |   |                                       | 84.576,31  |                             | 17.761,03  |                                             | -          |                                | -          |    |
| 3.8.1.2.                                                                                  | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 84.576,31             |   | 17.761,03  |   | 102.337,34     |   |                                       | 84.576,31  |                             | 17.761,03  |                                             | -          |                                | -          |    |
| 3.8.2.                                                                                    | Diligențe de șantier                                                                                                                                         | 325.274,96            |   | 66.133,63  |   | 390.408,58     |   |                                       | 325.274,96 |                             | 66.133,63  |                                             | -          |                                | -          |    |

|  |                                                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  | Dirigenție de șantier - 19% TVA                                                                                                         | 158.705,75           | 30.154,09            | 188.859,84           | 158.705,75           | 30.154,09           | 188.859,84           | -                   | -                   | -                   | - |
|  | Dirigenție de șantier - 21% TVA                                                                                                         | 166.569,20           | 34.979,53            | 201.548,74           | 166.569,20           | 34.979,53           | 201.548,74           | -                   | -                   | -                   | - |
|  | <b>Total capitolul 3</b>                                                                                                                | <b>2.069.549,44</b>  | <b>408.977,07</b>    | <b>2.478.526,51</b>  | <b>1.241.931,26</b>  | <b>253.623,61</b>   | <b>1.495.560,88</b>  | <b>827.618,18</b>   | <b>155.347,45</b>   | <b>982.965,63</b>   | - |
|  | <b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază</b>                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |   |
|  | <b>4.1. Construcții și instalații</b>                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |   |
|  | 4.1.1. Construcții și instalații - 19%                                                                                                  | 40.579.391,21        | 7.938.190,65         | 48.517.581,86        | 38.474.468,64        | 7.538.255,36        | 46.012.724,00        | 2.104.922,57        | 399.935,29          | 2.504.857,86        | - |
|  | 4.1.2. Construcții și instalații - 21%                                                                                                  | 29.174.075,43        | 5.643.074,33         | 34.717.149,76        | 27.063.152,86        | 5.143.135,04        | 32.212.291,90        | 2.104.922,57        | 399.935,29          | 2.504.857,86        | - |
|  | 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale                                                                             | 11.405.315,78        | 2.395.116,31         | 13.800.432,09        | 11.405.315,78        | 2.395.116,31        | 13.800.432,09        | -                   | -                   | -                   | - |
|  | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 19%                                                                            | 416.676,10           | 87.331,75            | 504.007,85           | 416.676,10           | 87.331,75           | 504.007,85           | -                   | -                   | -                   | - |
|  | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 21%                                                                            | 8.511,57             | 1.617,20             | 10.128,77            | 8.511,57             | 1.617,20            | 10.128,77            | -                   | -                   | -                   | - |
|  | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                                                    | 408.164,53           | 85.714,55            | 493.879,08           | 408.164,53           | 85.714,55           | 493.879,08           | -                   | -                   | -                   | - |
|  | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 19%                                                              | 2.921.066,99         | 595.944,02           | 3.517.011,01         | 2.921.066,99         | 595.944,02          | 3.517.011,01         | -                   | -                   | -                   | - |
|  | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 21%                                                              | 874.002,30           | 166.060,44           | 1.040.062,74         | 874.002,30           | 166.060,44          | 1.040.062,74         | -                   | -                   | -                   | - |
|  | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj și echipamente de transport                                        | 2.047.064,69         | 429.883,58           | 2.476.948,27         | 2.047.064,69         | 429.883,58          | 2.476.948,27         | -                   | -                   | -                   | - |
|  | 4.4. Dotări                                                                                                                             | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                    | -                   | -                   | -                   | - |
|  | 4.5. Active necorporale                                                                                                                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                    | -                   | -                   | -                   | - |
|  | 4.6. Active necorporale                                                                                                                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                    | -                   | -                   | -                   | - |
|  | <b>Total capitolul 4</b>                                                                                                                | <b>43.917.134,30</b> | <b>8.621.466,42</b>  | <b>52.538.600,72</b> | <b>41.812.211,73</b> | <b>8.221.531,13</b> | <b>50.033.742,86</b> | <b>2.104.922,57</b> | <b>399.935,29</b>   | <b>2.504.857,86</b> | - |
|  | <b>CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli</b>                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |   |
|  | <b>5.1. Organizare de șantier</b>                                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |   |
|  | 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier                                                             | 190.604,25           | 37.880,30            | 228.484,55           | 190.604,25           | 37.880,30           | 228.484,55           | -                   | -                   | -                   | - |
|  | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 19%                                                              | 189.843,63           | 37.720,57            | 227.564,20           | 189.843,63           | 37.720,57           | 227.564,20           | -                   | -                   | -                   | - |
|  | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 21%                                                              | 124.226,02           | 23.940,87            | 148.166,89           | 124.226,02           | 23.940,87           | 148.166,89           | -                   | -                   | -                   | - |
|  | 5.1.2. Cheltuieli conex organizării șantierului                                                                                         | 65.617,61            | 13.779,70            | 79.397,31            | 65.617,61            | 13.779,70           | 79.397,31            | -                   | -                   | -                   | - |
|  | <b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>                                                                                        | <b>475.117,87</b>    | <b>3.469,55</b>      | <b>478.587,41</b>    | <b>475.117,87</b>    | <b>3.469,55</b>     | <b>478.587,41</b>    | -                   | -                   | -                   | - |
|  | 5.2.1. Comisioanele și dobânziile aferente creditului băncii finanțatoare                                                               | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                    | -                   | -                   | -                   | - |
|  | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții                                                           | 207.662,31           | -                    | 207.662,31           | 207.662,31           | -                   | 207.662,31           | -                   | -                   | -                   | - |
|  | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 41.532,46            | -                    | 41.532,46            | 41.532,46            | -                   | 41.532,46            | -                   | -                   | -                   | - |
|  | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC                                                                              | 207.662,32           | -                    | 207.662,32           | 207.662,32           | -                   | 207.662,32           | -                   | -                   | -                   | - |
|  | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/destinare                                                      | 18.260,77            | 3.469,55             | 21.730,32            | 18.260,77            | 3.469,55            | 21.730,32            | -                   | -                   | -                   | - |
|  | <b>Cheltuieli diverse și neprevăzute (10% din 1.2;1.3;1.4;2.3;5;3.8;4 ale DG)</b>                                                       | <b>4.239.657,06</b>  | <b>890.327,98</b>    | <b>5.129.985,04</b>  | <b>522.576,50</b>    | <b>109.741,06</b>   | <b>632.317,56</b>    | <b>3.717.080,56</b> | <b>780.566,92</b>   | <b>4.497.667,48</b> | - |
|  | <b>5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate</b>                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |   |
|  | 5.4.1. Pregătirea personalului de exploatare                                                                                            | 20.500,00            | 4.135,00             | 24.635,00            | 20.500,00            | 4.135,00            | 24.635,00            | -                   | -                   | -                   | - |
|  | 5.4.2. Probe tehnologice și teste                                                                                                       | 4.925.879,17         | 935.812,83           | 5.861.692,00         | 1.208.799,61         | 155.225,91          | 1.363.904,52         | 3.717.080,56        | 780.566,92          | 4.497.667,48        | - |
|  | <b>Total capitolul 5</b>                                                                                                                | <b>51.259.114,64</b> | <b>10.039.032,17</b> | <b>61.298.146,81</b> | <b>44.609.493,32</b> | <b>8.703.162,51</b> | <b>53.312.653,83</b> | <b>6.649.621,31</b> | <b>1.335.869,66</b> | <b>7.985.490,97</b> | - |
|  | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                    | <b>41.532.462,65</b> | <b>8.136.018,52</b>  | <b>49.668.481,17</b> | <b>39.427.154,08</b> | <b>7.736.083,54</b> | <b>47.163.623,62</b> | <b>2.104.922,57</b> | <b>399.935,29</b>   | <b>2.504.857,86</b> | - |
|  | <b>din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>                                                                        |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                     |   |

In preturi la data de 31.05.2021; 1 euro = 4.9195 lei

Data  
iul.26  
Beneficiar/Investitor  
COMUNA GHIRODA

Intocmit,



|                                | Valoare (fara T.V.A.) | TVA                  | Valoare cu TVA       |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total general din care:</b> | <b>61.259.114,64</b>  | <b>10.039.032,17</b> | <b>71.298.146,81</b> |
| <b>Buget de stat</b>           | <b>44.609.493,32</b>  | <b>-</b>             | <b>44.609.493,32</b> |
| <b>Buget local</b>             | <b>6.649.621,31</b>   | <b>10.039.032,17</b> | <b>16.688.653,48</b> |



|                                                                                                                                         |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.2. Dirigenție de șantier                                                                                                            | 121.125,32           | 23.662,15           | 144.787,47           | 144.787,47           | 23.662,15            | 144.787,47           | -                   | -                 | -                   |
| Dirigenție de șantier - 19% TVA                                                                                                         | 88.708,26            | 16.854,57           | 105.562,83           | 105.562,83           | 16.854,57            | 105.562,83           | -                   | -                 | -                   |
| Dirigenție de șantier - 21% TVA                                                                                                         | 32.417,06            | 6.807,58            | 39.224,64            | 39.224,64            | 6.807,58             | 39.224,64            | -                   | -                 | -                   |
| <b>Total capitolul 3</b>                                                                                                                | <b>1.062.691,93</b>  | <b>208.664,46</b>   | <b>1.271.356,39</b>  | <b>1.271.356,39</b>  | <b>117.350,31</b>    | <b>699.320,36</b>    | <b>480.021,86</b>   | <b>91.204,16</b>  | <b>571.226,04</b>   |
| <b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază</b>                                                                                 |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                     |
| 4.1. Construcții și instalații                                                                                                          | 18.789.897,41        | 3.611.774,65        | 22.401.672,06        | 22.401.672,06        | 16.684.974,84        | 18.886.814,20        | 2.104.922,57        | 399.935,29        | 2.504.857,86        |
| 4.1.1. Construcții și instalații - 19%                                                                                                  | 16.705.190,26        | 3.173.986,16        | 19.879.176,40        | 19.879.176,40        | 14.800.287,68        | 17.374.316,54        | 2.104.922,57        | 399.935,29        | 2.504.857,86        |
| 4.1.2. Construcții și instalații - 21%                                                                                                  | 2.084.707,15         | 437.788,50          | 2.522.495,66         | 2.522.495,66         | 2.084.707,16         | 2.522.495,66         | -                   | -                 | -                   |
| 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale                                                                             | 17.221,12            | 3.446,20            | 20.667,32            | 20.667,32            | 17.221,12            | 20.667,32            | -                   | -                 | -                   |
| 4.2.1. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 19%                                                                     | 8.511,57             | 1.617,20            | 10.128,77            | 10.128,77            | 8.511,57             | 10.128,77            | -                   | -                 | -                   |
| 4.2.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 21%                                                                     | 8.709,55             | 1.829,01            | 10.538,56            | 10.538,56            | 8.709,55             | 10.538,56            | -                   | -                 | -                   |
| 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                                               | 1.034.980,16         | 203.911,77          | 1.238.891,93         | 1.238.891,93         | 1.034.980,16         | 1.238.891,93         | -                   | -                 | -                   |
| 4.3.1. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 19%                                                       | 671.703,40           | 127.623,65          | 799.327,05           | 799.327,05           | 671.703,40           | 799.327,05           | -                   | -                 | -                   |
| 4.3.2. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 21%                                                       | 363.276,76           | 76.288,12           | 439.564,88           | 439.564,88           | 363.276,76           | 439.564,88           | -                   | -                 | -                   |
| 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport                                | -                    | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                 | -                   |
| 4.5. Dotări                                                                                                                             | -                    | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                 | -                   |
| 4.6. Active necorporale                                                                                                                 | -                    | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                 | -                   |
| <b>Total capitolul 4</b>                                                                                                                | <b>19.842.098,69</b> | <b>3.819.132,62</b> | <b>23.661.231,31</b> | <b>23.661.231,31</b> | <b>17.737.176,12</b> | <b>21.156.373,45</b> | <b>2.104.922,57</b> | <b>399.935,29</b> | <b>2.504.857,86</b> |
| <b>CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli</b>                                                                                                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                     |
| 5.1. Organizare de șantier                                                                                                              | 44.542,59            | 8.570,69            | 53.113,28            | 53.113,28            | 44.542,59            | 53.113,28            | -                   | -                 | -                   |
| 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier                                                             | 43.781,97            | 8.410,96            | 52.192,93            | 52.192,93            | 43.781,97            | 52.192,93            | -                   | -                 | -                   |
| Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 19%                                                              | 39.162,60            | 7.440,89            | 46.603,49            | 46.603,49            | 39.162,60            | 46.603,49            | -                   | -                 | -                   |
| Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 21%                                                              | 4.619,37             | 970,07              | 5.589,44             | 5.589,44             | 4.619,37             | 5.589,44             | -                   | -                 | -                   |
| 5.1.2. Cheltuieli conex organizării șantierului                                                                                         | 760,62               | 159,73              | 920,35               | 920,35               | 760,62               | 920,35               | -                   | -                 | -                   |
| 5.1.2.1. Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                                                      | 220.264,61           | 1.819,49            | 222.074,10           | 222.074,10           | 220.264,61           | 222.074,10           | -                   | -                 | -                   |
| 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare                                                                | -                    | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                 | -                   |
| 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții                                                           | 95.762,87            | -                   | 95.762,87            | 95.762,87            | 95.762,87            | 95.762,87            | -                   | -                 | -                   |
| 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 19.152,58            | -                   | 19.152,58            | 19.152,58            | 19.152,58            | 19.152,58            | -                   | -                 | -                   |
| 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC                                                                              | 95.762,87            | -                   | 95.762,87            | 95.762,87            | 95.762,87            | 95.762,87            | -                   | -                 | -                   |
| 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/destinare                                                      | 9.576,29             | 1.819,49            | 11.395,78            | 11.395,78            | 9.576,29             | 11.395,78            | -                   | -                 | -                   |
| 5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute (10% din 1.2;1.3;1.4;2.3;5;3.8;4 ale DG)                                                         | 1.777.446,86         | 373.263,84          | 2.150.710,70         | 2.150.710,70         | 1.777.446,86         | 373.263,84           | -                   | -                 | -                   |
| 5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate                                                                                         | 6.000,00             | 1.260,00            | 7.260,00             | 7.260,00             | 6.000,00             | 7.260,00             | -                   | -                 | -                   |
| <b>Total capitolul 5</b>                                                                                                                | <b>2.048.244,06</b>  | <b>384.914,03</b>   | <b>2.433.158,08</b>  | <b>2.433.158,08</b>  | <b>270.797,20</b>    | <b>282.447,38</b>    | <b>1.777.446,86</b> | <b>373.263,84</b> | <b>2.150.710,70</b> |
| <b>CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>                                                                         |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                     |
| 6.1. Pregătirea personalului de exploatare                                                                                              | -                    | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                 | -                   |
| 6.2. Probe tehnologice și teste                                                                                                         | -                    | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                 | -                   |
| <b>Total capitolul 6</b>                                                                                                                | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                    | <b>23.254.607,92</b> | <b>4.475.952,49</b> | <b>27.730.560,41</b> | <b>27.730.560,41</b> | <b>18.892.216,61</b> | <b>22.503.765,80</b> | <b>4.362.391,31</b> | <b>864.403,29</b> | <b>5.226.794,60</b> |
| <b>din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>                                                                        | <b>19.152.573,74</b> | <b>3.686.983,20</b> | <b>22.839.556,94</b> | <b>22.839.556,94</b> | <b>17.047.661,17</b> | <b>20.334.699,08</b> | <b>2.104.922,57</b> | <b>399.935,29</b> | <b>2.504.857,86</b> |

In preturi la data de 31.05.2021; 1 euro = 4,9195 lei

Data  
Iul.26  
Beneficiar/Investitor  
COMUNA GHIRODA



|                                | Valoare (fara TVA)   | TVA                 | Valoare cu TVA       |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Total general din care:</b> | <b>23.254.607,92</b> | <b>4.475.952,49</b> | <b>27.730.560,41</b> |
| Buget de stat                  | 18.892.216,61        | -                   | 18.892.216,61        |
| Buget local                    | 4.362.391,31         | 4.475.952,49        | 8.838.343,80         |



|                                                                                                                                         |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3.8.2. Dirigenjie de şantier                                                                                                            | 154.040,49           | 31.567,62           | 185.608,11           | 154.040,49           | 31.567,62           | 185.608,11           | -                   | -                 | -                   |
| Dirigenjie de şantier - 19% TVA                                                                                                         | 39.044,43            | 7.418,44            | 46.462,87            | 39.044,43            | 7.418,44            | 46.462,87            | -                   | -                 | -                   |
| Dirigenjie de şantier - 21% TVA                                                                                                         | 114.996,06           | 24.149,17           | 139.145,24           | 114.996,06           | 24.149,17           | 139.145,24           | -                   | -                 | -                   |
| <b>Total capitolul 3</b>                                                                                                                | <b>552.062,99</b>    | <b>109.619,34</b>   | <b>661.682,33</b>    | <b>370.412,99</b>    | <b>77.005,94</b>    | <b>447.418,93</b>    | <b>181.650,00</b>   | <b>32.613,50</b>  | <b>214.263,50</b>   |
| <b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază</b>                                                                                 |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                   |                     |
| 4.1. Construcții și instalații                                                                                                          | 16.795.476,22        | 3.346.085,56        | 20.141.561,78        | 16.795.476,22        | 3.346.085,56        | 20.141.561,78        | -                   | -                 | -                   |
| Construcții și instalații - 19% TVA                                                                                                     | 9.048.222,09         | 1.719.162,20        | 10.767.384,29        | 9.048.222,09         | 1.719.162,20        | 10.767.384,29        | -                   | -                 | -                   |
| Construcții și instalații - 21% TVA                                                                                                     | 7.747.254,13         | 1.626.923,37        | 9.374.177,50         | 7.747.254,13         | 1.626.923,37        | 9.374.177,50         | -                   | -                 | -                   |
| 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale                                                                             | 399.454,98           | 83.885,55           | 483.340,53           | 399.454,98           | 83.885,55           | 483.340,53           | -                   | -                 | -                   |
| Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 19% TVA                                                                        | -                    | -                   | -                    | -                    | -                   | -                    | -                   | -                 | -                   |
| Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 21% TVA                                                                        | 399.454,98           | 83.885,55           | 483.340,53           | 399.454,98           | 83.885,55           | 483.340,53           | -                   | -                 | -                   |
| 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                                               | 1.886.086,83         | 392.032,26          | 2.278.119,09         | 1.886.086,83         | 392.032,26          | 2.278.119,09         | -                   | -                 | -                   |
| Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 19% TVA                                                          | 202.298,90           | 38.436,79           | 240.735,69           | 202.298,90           | 38.436,79           | 240.735,69           | -                   | -                 | -                   |
| Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 21% TVA                                                          | 1.683.787,93         | 353.595,47          | 2.037.383,40         | 1.683.787,93         | 353.595,47          | 2.037.383,40         | -                   | -                 | -                   |
| 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport                                | -                    | -                   | -                    | -                    | -                   | -                    | -                   | -                 | -                   |
| 4.5. Dotări                                                                                                                             | -                    | -                   | -                    | -                    | -                   | -                    | -                   | -                 | -                   |
| 4.6. Active necorporale                                                                                                                 | -                    | -                   | -                    | -                    | -                   | -                    | -                   | -                 | -                   |
| <b>Total capitolul 4</b>                                                                                                                | <b>19.081.018,03</b> | <b>3.822.003,37</b> | <b>22.903.021,40</b> | <b>19.081.018,03</b> | <b>3.822.003,37</b> | <b>22.903.021,40</b> | -                   | -                 | -                   |
| <b>CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli</b>                                                                                                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                   |                     |
| 5.1. Organizare de şantier                                                                                                              | 129.165,29           | 25.761,37           | 154.926,66           | 129.165,29           | 25.761,37           | 154.926,66           | -                   | -                 | -                   |
| 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de şantier                                                             | 129.165,29           | 25.761,37           | 154.926,66           | 129.165,29           | 25.761,37           | 154.926,66           | -                   | -                 | -                   |
| Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de şantier - 19% TVA                                                          | 68.167,05            | 12.951,74           | 81.118,79            | 68.167,05            | 12.951,74           | 81.118,79            | -                   | -                 | -                   |
| Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de şantier - 21% TVA                                                          | 60.998,24            | 12.809,63           | 73.807,87            | 60.998,24            | 12.809,63           | 73.807,87            | -                   | -                 | -                   |
| 5.1.2. Cheltuieli conex organizării şantierului                                                                                         | -                    | -                   | -                    | -                    | -                   | -                    | -                   | -                 | -                   |
| 5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                                                          | 199.743,21           | 1.650,05            | 201.393,26           | 199.743,21           | 1.650,05            | 201.393,26           | -                   | -                 | -                   |
| 5.2.1. Comisioanele și dobânziile aferente creditului băncii finanțatoare                                                               | -                    | -                   | -                    | -                    | -                   | -                    | -                   | -                 | -                   |
| 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții                                                           | 86.844,87            | -                   | 86.844,87            | 86.844,87            | -                   | 86.844,87            | -                   | -                 | -                   |
| 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 17.368,97            | -                   | 17.368,97            | 17.368,97            | -                   | 17.368,97            | -                   | -                 | -                   |
| 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC                                                                              | 86.844,87            | -                   | 86.844,87            | 86.844,87            | -                   | 86.844,87            | -                   | -                 | -                   |
| 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfințare                                                     | 8.684,49             | 1.650,05            | 10.334,54            | 8.684,49             | 1.650,05            | 10.334,54            | -                   | -                 | -                   |
| 5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute (10% din 1.2.1.3.1.4;2.3.5;3.8;4 ale DG)                                                         | 1.939.633,70         | 407.323,08          | 2.346.956,78         | -                    | -                   | -                    | 1.939.633,70        | 407.323,08        | 2.346.956,78        |
| 5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate                                                                                         | 8.500,00             | 1.735,00            | 10.235,00            | 8.500,00             | 1.735,00            | 10.115,00            | -                   | -                 | -                   |
| <b>Total capitolul 5</b>                                                                                                                | <b>2.277.042,20</b>  | <b>436.469,50</b>   | <b>2.713.511,70</b>  | <b>337.408,50</b>    | <b>29.146,42</b>    | <b>366.434,92</b>    | <b>1.939.633,70</b> | <b>407.323,08</b> | <b>2.346.956,78</b> |
| <b>CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>                                                                         |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                   |                     |
| 6.1. Pregătirea personalului de exploatare                                                                                              | -                    | -                   | -                    | -                    | -                   | -                    | -                   | -                 | -                   |
| 6.2. Probe tehnologice și teste                                                                                                         | -                    | -                   | -                    | -                    | -                   | -                    | -                   | -                 | -                   |
| <b>Total capitolul 6</b>                                                                                                                | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                    | <b>21.955.001,70</b> | <b>4.377.516,68</b> | <b>26.332.518,38</b> | <b>19.833.718,00</b> | <b>3.937.590,11</b> | <b>23.771.178,10</b> | <b>2.121.283,70</b> | <b>439.936,58</b> | <b>2.561.220,28</b> |
| <b>din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>                                                                        | <b>17.368.974,96</b> | <b>3.465.156,96</b> | <b>20.834.131,92</b> | <b>17.368.974,96</b> | <b>3.465.156,96</b> | <b>20.834.131,92</b> | -                   | -                 | -                   |

În prețuri la data de 31.05.2021; 1 euro = 4,9195 lei

Data

10.12.26

Beneficiar/Investitor

COMUNA GHIRODA

Intocmit,



|                                | Valoare (fara T.V.A.) | TVA                 | Valoare cu TVA       |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Total general din care:</b> | <b>21.955.001,70</b>  | <b>4.377.516,68</b> | <b>26.332.518,38</b> |
| <b>Buget de stat</b>           | <b>19.833.718,00</b>  | <b>-</b>            | <b>19.833.718,00</b> |
| <b>Buget local</b>             | <b>2.121.283,70</b>   | <b>4.377.516,68</b> | <b>6.498.800,38</b>  |

"EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ÎN LOCALITATEA GIRODA ȘI LOCALITĂȚEA GIRODA ÎN LOCALITATEA GIRODA ȘI ÎN LOCALITATEA GIARMAȚA VII, COMUNA GIRODA"; "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA GIRODA ȘI ÎN LOCALITATEA GIARMAȚA VII, COMUNA GIRODA, JUDEȚUL TIMIȘ" și "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA GIRODA, JUDEȚUL TIMIȘ"

>Componenta apa< "EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA ÎN LOCALITATEA GIRODA ȘI LOCALITATEA GIARMATA VII, COMUNA GIRODA"

| Nr.crt.                                                                                          | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli                                                                                                        | Valoarea (fara TVA) |            | TVA          |              | Valoarea cu TVA |              | Valoarea (fara TVA) |            | TVA - Fonduri Buget de stat |              | Valoarea (fara TVA) |              | TVA - Fonduri buget locale |            | Valoarea cu TVA - Fonduri buget locale |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------------|------------|----------------------------------------|--------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                              | lei                 | lei        | lei          | lei          | lei             | lei          | lei                 | lei        | lei                         | lei          | lei                 | lei          | lei                        | lei        | lei                                    | lei          |
| 1                                                                                                | 2                                                                                                                                                            | 3                   | 4          | 5            | 6            | 7               | 8            | 9                   | 10         | 11                          |              |                     |              |                            |            |                                        |              |
| <b>CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amanajarea terenului</b>                          |                                                                                                                                                              |                     |            |              |              |                 |              |                     |            |                             |              |                     |              |                            |            |                                        |              |
| 1.1.                                                                                             | Obtinerea Terenului                                                                                                                                          | -                   | -          | -            | -            | -               | -            | -                   | -          | -                           | -            | -                   | -            | -                          | -          | -                                      | -            |
| 1.2.                                                                                             | Amanajarea terenului                                                                                                                                         | -                   | -          | -            | -            | -               | -            | -                   | -          | -                           | -            | -                   | -            | -                          | -          | -                                      | -            |
| 1.3.                                                                                             | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala                                                                                           | -                   | -          | -            | -            | -               | -            | -                   | -          | -                           | -            | -                   | -            | -                          | -          | -                                      | -            |
| 1.4.                                                                                             | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților                                                                                                           | -                   | -          | -            | -            | -               | -            | -                   | -          | -                           | -            | -                   | -            | -                          | -          | -                                      | -            |
| <b>Total capitolul 1</b>                                                                         |                                                                                                                                                              | -                   | -          | -            | -            | -               | -            | -                   | -          | -                           | -            | -                   | -            | -                          | -          | -                                      | -            |
| <b>CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b> |                                                                                                                                                              |                     |            |              |              |                 |              |                     |            |                             |              |                     |              |                            |            |                                        |              |
| <b>Total capitolul 2</b>                                                                         |                                                                                                                                                              | -                   | -          | -            | -            | -               | -            | -                   | -          | -                           | -            | -                   | -            | -                          | -          | -                                      | -            |
| <b>CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>                             |                                                                                                                                                              |                     |            |              |              |                 |              |                     |            |                             |              |                     |              |                            |            |                                        |              |
| 3.1.                                                                                             | Studii                                                                                                                                                       | 15.794,63           | 3.000,98   | 18.795,61    | 15.794,63    | 3.000,98        | 18.795,61    | 15.794,63           | 3.000,98   | 18.795,61                   | 15.794,63    | 3.000,98            | 18.795,61    | 15.794,63                  | 3.000,98   | 18.795,61                              | 18.795,61    |
| 3.1.1.                                                                                           | Studii de teren                                                                                                                                              | 15.794,63           | 3.000,98   | 18.795,61    | 15.794,63    | 3.000,98        | 18.795,61    | 15.794,63           | 3.000,98   | 18.795,61                   | 15.794,63    | 3.000,98            | 18.795,61    | 15.794,63                  | 3.000,98   | 18.795,61                              | 18.795,61    |
| 3.1.2.                                                                                           | Raport privind impactul asupra mediului                                                                                                                      | -                   | -          | -            | -            | -               | -            | -                   | -          | -                           | -            | -                   | -            | -                          | -          | -                                      | -            |
| 3.1.3.                                                                                           | Alte studii specifice                                                                                                                                        | -                   | -          | -            | -            | -               | -            | -                   | -          | -                           | -            | -                   | -            | -                          | -          | -                                      | -            |
| 3.2.                                                                                             | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații                                                                         | 8.000,00            | 1.520,00   | 9.520,00     | 8.000,00     | 1.520,00        | 9.520,00     | 8.000,00            | 1.520,00   | 9.520,00                    | 8.000,00     | 1.520,00            | 9.520,00     | 8.000,00                   | 1.520,00   | 9.520,00                               | 9.520,00     |
| 3.3.                                                                                             | Expertiză tehnică                                                                                                                                            | -                   | -          | -            | -            | -               | -            | -                   | -          | -                           | -            | -                   | -            | -                          | -          | -                                      | -            |
| 3.4.                                                                                             | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor                                                                                      | -                   | -          | -            | -            | -               | -            | -                   | -          | -                           | -            | -                   | -            | -                          | -          | -                                      | -            |
| 3.5.                                                                                             | Proiectare                                                                                                                                                   | 142.151,67          | 27.008,82  | 169.160,49   | 142.151,67   | 27.008,82       | 169.160,49   | 142.151,67          | 27.008,82  | 169.160,49                  | 142.151,67   | 27.008,82           | 169.160,49   | 142.151,67                 | 27.008,82  | 169.160,49                             | 169.160,49   |
| 3.5.1.                                                                                           | Tenă de proiectare + Nota conceptuală                                                                                                                        | -                   | -          | -            | -            | -               | -            | -                   | -          | -                           | -            | -                   | -            | -                          | -          | -                                      | -            |
| 3.5.2.                                                                                           | Studiu de fezabilitate                                                                                                                                       | -                   | -          | -            | -            | -               | -            | -                   | -          | -                           | -            | -                   | -            | -                          | -          | -                                      | -            |
| 3.5.3.                                                                                           | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general                                                                  | 47.383,89           | 9.002,94   | 56.386,83    | 47.383,89    | 9.002,94        | 56.386,83    | 47.383,89           | 9.002,94   | 56.386,83                   | 47.383,89    | 9.002,94            | 56.386,83    | 47.383,89                  | 9.002,94   | 56.386,83                              | 56.386,83    |
| 3.5.4.                                                                                           | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor                                                                     | 15.794,63           | 3.000,98   | 18.795,61    | 15.794,63    | 3.000,98        | 18.795,61    | 15.794,63           | 3.000,98   | 18.795,61                   | 15.794,63    | 3.000,98            | 18.795,61    | 15.794,63                  | 3.000,98   | 18.795,61                              | 18.795,61    |
| 3.5.5.                                                                                           | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție                                                                             | 9.476,76            | 1.800,59   | 11.277,37    | 9.476,76     | 1.800,59        | 11.277,37    | 9.476,76            | 1.800,59   | 11.277,37                   | 9.476,76     | 1.800,59            | 11.277,37    | 9.476,76                   | 1.800,59   | 11.277,37                              | 11.277,37    |
| 3.5.6.                                                                                           | Proiect tehnic și detalii de execuție                                                                                                                        | 69.496,37           | 13.204,31  | 82.700,68    | 69.496,37    | 13.204,31       | 82.700,68    | 69.496,37           | 13.204,31  | 82.700,68                   | 69.496,37    | 13.204,31           | 82.700,68    | 69.496,37                  | 13.204,31  | 82.700,68                              | 82.700,68    |
| 3.6.                                                                                             | Organizarea procedurilor de achiziție                                                                                                                        | -                   | -          | -            | -            | -               | -            | -                   | -          | -                           | -            | -                   | -            | -                          | -          | -                                      | -            |
| 3.7.                                                                                             | Consultanță                                                                                                                                                  | 199.352,60          | 41.077,43  | 240.429,93   | 199.352,60   | 41.077,43       | 240.429,93   | 199.352,60          | 41.077,43  | 240.429,93                  | 199.352,60   | 41.077,43           | 240.429,93   | 199.352,60                 | 41.077,43  | 240.429,93                             | 240.429,93   |
| 3.7.1.                                                                                           | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții                                                                                                      | 199.352,60          | 41.077,43  | 240.429,93   | 199.352,60   | 41.077,43       | 240.429,93   | 199.352,60          | 41.077,43  | 240.429,93                  | 199.352,60   | 41.077,43           | 240.429,93   | 199.352,60                 | 41.077,43  | 240.429,93                             | 240.429,93   |
| 3.7.1.1.                                                                                         | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții                                                                                                      | 39.330,00           | 7.472,70   | 46.802,70    | 39.330,00    | 7.472,70        | 46.802,70    | 39.330,00           | 7.472,70   | 46.802,70                   | 39.330,00    | 7.472,70            | 46.802,70    | 39.330,00                  | 7.472,70   | 46.802,70                              | 46.802,70    |
| 3.7.1.2.                                                                                         | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții - Implementare                                                                                       | 160.022,50          | 33.604,73  | 193.627,23   | 160.022,50   | 33.604,73       | 193.627,23   | 160.022,50          | 33.604,73  | 193.627,23                  | 160.022,50   | 33.604,73           | 193.627,23   | 160.022,50                 | 33.604,73  | 193.627,23                             | 193.627,23   |
| 3.7.2.                                                                                           | Auditul financiar                                                                                                                                            | -                   | -          | -            | -            | -               | -            | -                   | -          | -                           | -            | -                   | -            | -                          | -          | -                                      | -            |
| 3.8.                                                                                             | Asistență tehnică                                                                                                                                            | 89.595,72           | 18.196,04  | 107.791,76   | 89.595,72    | 18.196,04       | 107.791,76   | 89.595,72           | 18.196,04  | 107.791,76                  | 89.595,72    | 18.196,04           | 107.791,76   | 89.595,72                  | 18.196,04  | 107.791,76                             | 107.791,76   |
| 3.8.1.                                                                                           | Asistență tehnică din partea proiectantului                                                                                                                  | 39.486,58           | 8.292,18   | 47.778,76    | 39.486,58    | 8.292,18        | 47.778,76    | 39.486,58           | 8.292,18   | 47.778,76                   | 39.486,58    | 8.292,18            | 47.778,76    | 39.486,58                  | 8.292,18   | 47.778,76                              | 47.778,76    |
| 3.8.1.1.                                                                                         | pe perioada de execuție a lucrărilor - 21% TVA                                                                                                               | 39.486,58           | 8.292,18   | 47.778,76    | 39.486,58    | 8.292,18        | 47.778,76    | 39.486,58           | 8.292,18   | 47.778,76                   | 39.486,58    | 8.292,18            | 47.778,76    | 39.486,58                  | 8.292,18   | 47.778,76                              | 47.778,76    |
| 3.8.1.2.                                                                                         | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat în Construcții | -                   | -          | -            | -            | -               | -            | -                   | -          | -                           | -            | -                   | -            | -                          | -          | -                                      | -            |
| 3.8.2.                                                                                           | Dirigenții de șantier                                                                                                                                        | 50.109,14           | 9.903,86   | 60.013,00    | 50.109,14    | 9.903,86        | 60.013,00    | 50.109,14           | 9.903,86   | 60.013,00                   | 50.109,14    | 9.903,86            | 60.013,00    | 50.109,14                  | 9.903,86   | 60.013,00                              | 60.013,00    |
| 3.8.2.1.                                                                                         | Dirigenții de șantier - 19% TVA                                                                                                                              | 30.953,06           | 5.881,08   | 36.834,14    | 30.953,06    | 5.881,08        | 36.834,14    | 30.953,06           | 5.881,08   | 36.834,14                   | 30.953,06    | 5.881,08            | 36.834,14    | 30.953,06                  | 5.881,08   | 36.834,14                              | 36.834,14    |
| 3.8.2.2.                                                                                         | Dirigenții de șantier - 21% TVA                                                                                                                              | 19.156,08           | 4.022,78   | 23.178,86    | 19.156,08    | 4.022,78        | 23.178,86    | 19.156,08           | 4.022,78   | 23.178,86                   | 19.156,08    | 4.022,78            | 23.178,86    | 19.156,08                  | 4.022,78   | 23.178,86                              | 23.178,86    |
| <b>Total capitolul 3</b>                                                                         |                                                                                                                                                              | 454.894,62          | 90.803,26  | 545.697,78   | 288.948,22   | 59.273,45       | 348.221,68   | 165.946,30          | 31.529,80  | 197.476,10                  |              |                     |              |                            |            |                                        |              |
| <b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza</b>                                          |                                                                                                                                                              |                     |            |              |              |                 |              |                     |            |                             |              |                     |              |                            |            |                                        |              |
| 4.1.                                                                                             | Construcții și instalații                                                                                                                                    | 4.994.017,68        | 960.330,43 | 5.974.348,01 | 4.994.017,68 | 960.330,43      | 5.974.348,01 | 4.994.017,68        | 960.330,43 | 5.974.348,01                | 4.994.017,68 | 960.330,43          | 5.974.348,01 | 4.994.017,68               | 960.330,43 | 5.974.348,01                           | 5.974.348,01 |
|                                                                                                  | Construcții și instalații - 19% TVA                                                                                                                          | 3.420.663,09        | 649.525,99 | 4.070.589,08 | 3.420.663,09 | 649.525,99      | 4.070.589,08 | 3.420.663,09        | 649.525,99 | 4.070.589,08                | 3.420.663,09 | 649.525,99          | 4.070.589,08 | 3.420.663,09               | 649.525,99 | 4.070.589,08                           | 4.070.589,08 |
|                                                                                                  | Construcții și instalații - 21% TVA                                                                                                                          | 1.573.354,49        | 330.404,44 | 1.903.758,93 | 1.573.354,49 | 330.404,44      | 1.903.758,93 | 1.573.354,49        | 330.404,44 | 1.903.758,93                | 1.573.354,49 | 330.404,44          | 1.903.758,93 | 1.573.354,49               | 330.404,44 | 1.903.758,93                           | 1.903.758,93 |

