

HUNEDOARA - BL. CMI, B-DUL CORVIN, NR. 1

Conform H.G. nr. 907 din 2016

[illegible]

3.7.	Consultanță	267.500,00	56.175,00	323.675,00	7.500,00	1.425,00	8.925,00	275.000,00	57.600,00	332.600,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	262.500,00	55.125,00	317.625,00	7.500,00	1.425,00	8.925,00	270.000,00	56.550,00	326.550,00
3.7.1.1	Serviciu de consultanță în elaborarea și depunerea cererii de finanțare	7.500,00	1.575,00	9.075,00	7.500,00	1.425,00	8.925,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
3.7.1.2	Serviciu de consultanță în implementarea proiectului	255.000,00	53.550,00	308.550,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	53.550,00	308.550,00
3.7.2	Ajutor financiar	5.000,00	1.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.8	Asistență tehnică	165.474,56	34.749,66	200.224,22	0,00	0,00	0,00	165.474,56	34.749,66	200.224,22
3.8.1	Asistența tehnică din partea proiectantului	80.100,00	16.821,00	96.921,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	16.821,00	96.921,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	73.000,00	15.330,00	88.330,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	15.330,00	88.330,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizul de către Inspectoratul de Stat în Construcții	7.100,00	1.491,00	8.591,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	1.491,00	8.591,00
3.8.2	Dirigenții de șantier	67.374,56	14.148,66	81.523,22	0,00	0,00	0,00	67.374,56	14.148,66	81.523,22
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	18.000,00	3.780,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.780,00	21.780,00
TOTAL CAPITOLUL 3		442.174,56	92.856,66	535.031,22	270.200,00	51.338,00	321.538,00	712.374,56	144.194,66	856.569,22
CAPITOLUL 4										
Cheltuieli pentru investiția de bază										
4.1.	Construcții și instalații	6.897.552,68	1.448.486,06	8.346.038,74	0,00	0,00	0,00	6.897.552,68	1.448.486,06	8.346.038,74
4.1.1	Lucrări de eficiență energetică	5.671.162,12	1.190.944,05	6.862.106,17	0,00	0,00	0,00	5.671.162,12	1.190.944,05	6.862.106,17
4.1.2	Măsurii conex	640.109,67	134.423,03	774.532,70	0,00	0,00	0,00	640.109,67	134.423,03	774.532,70
4.1.3	Lucrări spații cu altă destinație	477.733,11	100.323,95	578.057,06	0,00	0,00	0,00	477.733,11	100.323,95	578.057,06
4.1.4	Lucrări neeligibile	108.547,78	22.795,03	131.342,81	0,00	0,00	0,00	108.547,78	22.795,03	131.342,81
4.2	Montaj utilitate, echipamente tehnologice și funcționale	72.209,51	15.164,00	87.373,51	0,00	0,00	0,00	72.209,51	15.164,00	87.373,51
4.2.1	Lucrări de eficiență energetică	10.966,51	2.302,97	13.269,48	0,00	0,00	0,00	10.966,51	2.302,97	13.269,48
4.2.2	Măsurii conex	56.325,54	11.828,36	68.153,90	0,00	0,00	0,00	56.325,54	11.828,36	68.153,90
4.2.3	Lucrări spații cu altă destinație	4.917,46	1.032,67	5.950,13	0,00	0,00	0,00	4.917,46	1.032,67	5.950,13
4.2.4	Lucrări neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilitate, echipamente și funcționale care necesită montaj	402.100,00	84.441,00	486.541,00	0,00	0,00	0,00	402.100,00	84.441,00	486.541,00
4.3.1	Lucrări de eficiență energetică	124.967,79	26.243,24	151.211,03	0,00	0,00	0,00	124.967,79	26.243,24	151.211,03
4.3.2	Măsurii conex	249.749,20	52.447,33	302.196,53	0,00	0,00	0,00	249.749,20	52.447,33	302.196,53
4.3.3	Lucrări spații cu altă destinație	27.383,01	5.750,43	33.133,44	0,00	0,00	0,00	27.383,01	5.750,43	33.133,44
4.3.4	Lucrări neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilitate echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dolari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		7.371.862,19	1.548.091,06	8.919.953,25	0,00	0,00	0,00	7.371.862,19	1.548.091,06	8.919.953,25

CAPITOLUL 5												
Alte cheltuieli												
5.1.	Organizare de șantier	41.576,07	8.730,97	50.307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.576,07	8.730,97
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	17.267,25	3.628,12	20.895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.267,25	3.628,12
5.1.2.	Cheltuieli comune organizării șantierului	24.308,82	5.104,85	29.413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,82	5.104,85
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Comisioanele și dobanzile aferente creditului bancii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferența ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Cota aferența ISC pentru controlul stăvilui în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Cota aferența Casei Sociale A Construcțiilor CSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizații de construire/definiție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	400.000,00	84.000,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	84.000,00
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	18.000,00	3.780,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.780,00
TOTAL CAPITOLUL 5		459.576,07	96.510,97	556.087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.576,07	96.510,97
CAPITOLUL 6												
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste												
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7												
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț												
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		8.273.612,92	1.737.458,69	10.011.071,61	270.200,00	51.338,00	321.538,00	8.543.812,92	1.768.796,69	10.332.609,61	8.454.305,62	1.878.304,99
Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		6.987.029,44	1.467.276,18	8.454.305,62	0,00	0,00	0,00	8.543.812,92	1.768.796,69	10.332.609,61	8.454.305,62	1.878.304,99

În prezenta dată de la data 2026, cursa este de 4,9753

Data actualizării:

Marie 2026

Intocmit,

GLOBEXTERRA SRL

Beneficiar / Investitor
Municipiul Hunedoara



3.7.	Consultanță	267.500,00	56.175,00	323.675,00	7.500,00	1.425,00	8.925,00	275.000,00	57.600,00	332.600,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	262.500,00	55.125,00	317.625,00	7.500,00	1.425,00	8.925,00	270.000,00	56.550,00	326.550,00
3.7.1.1	Servicii de consultanță în elaborarea și depunerea cererii de finanțare	7.500,00	1.575,00	9.075,00	7.500,00	1.425,00	8.925,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
3.7.1.2	Servicii de consultanță în implementarea proiectului	255.000,00	53.550,00	308.550,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	53.550,00	308.550,00
3.7.2	Auditul financiar	5.000,00	1.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.8	Asistență tehnică	165.474,56	34.749,66	200.224,22	0,00	0,00	0,00	165.474,56	34.749,66	200.224,22
3.8.1	Asistența tehnică din partea proiectantului	80.100,00	16.821,00	96.921,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	16.821,00	96.921,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	73.000,00	15.330,00	88.330,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	15.330,00	88.330,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	7.100,00	1.491,00	8.591,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	1.491,00	8.591,00
3.8.2	Dirigenția de șantier	67.374,56	14.148,66	81.523,22	0,00	0,00	0,00	67.374,56	14.148,66	81.523,22
3.8.3	Coordonatorul în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	18.000,00	3.780,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.780,00	21.780,00
TOTAL CAPITOLUL 3		432.974,56	90.924,66	523.899,22	234.300,00	44.517,00	278.817,00	657.274,56	135.441,66	802.716,22
CAPITOLUL 4										
Cheltuieli pentru investiția de bază										
4.1.	Construcții și instalații	6.311.271,79	1.325.367,08	7.636.638,87	0,00	0,00	0,00	6.311.271,79	1.325.367,08	7.636.638,87
4.1.1	Lucrări de eficiență energetică	5.671.162,12	1.190.944,05	6.862.106,17	0,00	0,00	0,00	5.671.162,12	1.190.944,05	6.862.106,17
4.1.2	Măsuri conex	640.109,67	134.423,03	774.532,70	0,00	0,00	0,00	640.109,67	134.423,03	774.532,70
4.1.3	Lucrări spații cu altă destinație	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Lucrări neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	67.292,05	14.131,33	81.423,38	0,00	0,00	0,00	67.292,05	14.131,33	81.423,38
4.2.1	Lucrări de eficiență energetică	10.966,51	2.302,97	13.269,48	0,00	0,00	0,00	10.966,51	2.302,97	13.269,48
4.2.2	Măsuri conex	56.325,54	11.828,36	68.153,90	0,00	0,00	0,00	56.325,54	11.828,36	68.153,90
4.2.3	Lucrări spații cu altă destinație	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	Lucrări neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente funcționale care necesită montaj	374.716,99	78.690,56	453.407,55	0,00	0,00	0,00	374.716,99	78.690,56	453.407,55
4.3.1	Lucrări de eficiență energetică	124.967,79	26.243,23	151.211,02	0,00	0,00	0,00	124.967,79	26.243,23	151.211,02
4.3.2	Măsuri conex	249.749,20	52.447,33	302.196,53	0,00	0,00	0,00	249.749,20	52.447,33	302.196,53
4.3.3	Lucrări spații cu altă destinație	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Lucrări neeligibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		6.753.280,83	1.418.188,97	8.171.469,80	0,00	0,00	0,00	6.753.280,83	1.418.188,97	8.171.469,80

CAPITOLUL 6												
Alte cheltuieli												
5.1.	Organizare de sanitor	41.576,07	8.730,97	50.307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.576,07	8.730,97
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de sanitor	17.267,25	3.626,12	20.893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.267,25	3.626,12
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării sanatorului	24.308,82	5.104,85	29.413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,82	5.104,85
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Comisioanele și dobanzile aferente creditului bancii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferența ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Cota aferența ISC pentru controlul stadiului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Cota aferența Casei Sociale A Construcțiilor CSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	390.000,00	81.900,00	471.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	81.900,00
6.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	18.000,00	3.780,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.780,00
TOTAL CAPITOLUL 5		449.576,07	94.410,97	543.987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.576,07	94.410,97
CAPITOLUL 6												
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste												
6.1.	Preșterea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7												
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț												
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		7.636.831,46	1.603.624,60	9.239.356,06	234.300,00	44.517,00	278.817,00	7.870.131,46	1.648.041,60	9.518.173,06	6.396.831,09	1.343.124,53
Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 6.1.1)		6.396.831,09	1.343.124,53	7.738.955,62	0,00	0,00	0,00	6.396.831,09	1.343.124,53	7.738.955,62	0,00	0,00

In prețuri la data de: Iunie 2026; curs euro cf. GHM PR 2021-2027: 1 euro = 4,9753

Data actualizării:
Martie 2026

Intocmit:
GLOBEXTERRA SRL




[illegible]

CAPITOLUL 5													
Alte cheltuieli													
6.1.	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	Cheltuieli conex organizării șantierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisionarea și dobânzile aferente creditului bancii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferenta ISC, pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC, pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale A Construcțiilor CSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/destinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	10.000,00	2.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.100,00	12.100,00	0,00
6.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 5		10.000,00	2.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.100,00	12.100,00	0,00
CAPITOLUL 6													
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste													
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7													
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț													
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		637.781,36	133.934,09	771.716,45	35.300,00	6.821,00	42.721,00	673.681,36	140.755,09	814.436,45	814.436,45	814.436,45	0,00
Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		591.198,35	124.151,66	715.350,01	0,00	0,00	0,00	591.198,35	124.151,66	715.350,01	715.350,01	715.350,01	0,00

In preluare la data de: luna 2024, curs euro cf. GHID PR 2021-2027: 1 euro = 4,3753

Data actualizării:
Martie 2026

Beneficiar / Investitor
Municipiul Hunedoara



Intocmit:
SOCIETATEA * GLOBEXTERRA SRL
CUI: 26510922
Județul Hunedoara
Căminul 1
