

OBIECTIV: Modernizare strazi in localitatea Iosif, Comuna Liebling, Judetul Timis **Proiect:** _____ **nr:** ____
Beneficiar: COMUNA LIEBLING **Plansa:** _____ **nr:** ____
Proiectant: SC EUOCAV PROIECTARE INFRASTRUCTURA RUTIERA **Faza:** _____
Executant: _____

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

Modernizare strazi in localitatea Iosif, Comuna Liebling, Judetul Timis

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	25,000.00	4,750.00	29,750.00
3.1.1	Studii de teren	25,000.00	4,750.00	29,750.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	2,000.00	380.00	2,380.00
3.3	Expertizare tehnica	5,000.00	950.00	5,950.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	200,000.00	38,000.00	238,000.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	40,000.00	7,600.00	47,600.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	150,000.00	28,500.00	178,500.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	25,000.00	4,750.00	29,750.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	25,000.00	4,750.00	29,750.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	25,000.00	4,750.00	29,750.00

DEVIZUL GENERAL: Modernizare strazi in localitatea Iosif, Comuna Liebling, Judetul Timis

1	2	3	4	5
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	297,000.00	56,430.00	353,430.00

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1	Constructii si instalatii	3,267,177.26	620,763.66	3,887,940.92
4.1.1	[0006.1] DS1	489,186.86	92,945.50	582,132.36
4.1.1.1	[0006.1.1] TERASAMENTE	52,042.08	9,888.00	61,930.08
4.1.1.2	[0006.1.2] STRATURI DE FUNDATIE	132,629.22	25,199.55	157,828.77
4.1.1.3	[0006.1.3] IMBRACAMINTE RUTIERA	263,837.48	50,129.12	313,966.60
4.1.1.4	[0006.1.4] ACOSTAMENTE	19,392.82	3,684.64	23,077.46
4.1.1.5	[0006.1.5] SANTURI	2,609.81	495.86	3,105.67
4.1.1.6	[0006.1.6] PODETE	17,676.34	3,358.50	21,034.84
4.1.1.7	[0006.1.7] SIGURANTA CIRCULATIEI	999.11	189.83	1,188.94
4.1.2	[0006.2] DS 3	1,411,995.64	268,279.16	1,680,274.80
4.1.2.1	[0006.2.1] TERASAMENTE	153,318.80	29,130.57	182,449.37
4.1.2.2	[0006.2.2] STRATURI DE FUNDATIE	397,037.74	75,437.17	472,474.91
4.1.2.3	[0006.2.3] IMBRACAMINTE RUTIERA	787,721.70	149,667.12	937,388.82
4.1.2.4	[0006.2.4] ACOSTAMENTE	57,969.97	11,014.29	68,984.26
4.1.2.5	[0006.2.5] SANTURI	6,841.52	1,299.89	8,141.41
4.1.2.6	[0006.2.6] PODETE	6,903.27	1,311.62	8,214.89
4.1.2.7	[0006.2.7] SIGURANTA CIRCULATIEI	2,202.64	418.50	2,621.14
4.1.3	[0006.3] DS 4	281,128.76	53,414.45	334,543.21
4.1.3.1	[0006.3.1] TERASAMENTE	30,653.18	5,824.10	36,477.28
4.1.3.2	[0006.3.2] STRATURI DE FUNDATIE	79,200.79	15,048.15	94,248.94
4.1.3.3	[0006.3.3] IMBRACAMINTE RUTIERA	157,641.33	29,951.85	187,593.18
4.1.3.4	[0006.3.4] ACOSTAMENTE	11,579.28	2,200.06	13,779.34
4.1.3.5	[0006.3.5] SANTURI	1,371.44	260.57	1,632.01
4.1.3.6	[0006.3.6] SIGURANTA CIRCULATIEI	682.74	129.72	812.46
4.1.4	[0006.4] DS 5	403,147.44	76,598.02	479,745.46
4.1.4.1	[0006.4.1] TERASAMENTE	43,493.22	8,263.71	51,756.93
4.1.4.2	[0006.4.2] STRATURI DE FUNDATIE	112,613.06	21,396.48	134,009.54
4.1.4.3	[0006.4.3] IMBRACAMINTE RUTIERA	223,741.47	42,510.88	266,252.35
4.1.4.4	[0006.4.4] ACOSTAMENTE	16,473.27	3,129.92	19,603.19
4.1.4.5	[0006.4.5] SANTURI	1,950.08	370.52	2,320.60
4.1.4.6	[0006.4.6] PODETE	3,763.40	715.05	4,478.45
4.1.4.7	[0006.4.7] SIGURANTA CIRCULATIEI	1,112.94	211.46	1,324.40
4.1.5	[0006.5] DS 6	287,613.10	54,646.48	342,259.58
4.1.5.1	[0006.5.1] TERASAMENTE	32,340.74	6,144.74	38,485.48
4.1.5.2	[0006.5.2] STRATURI DE FUNDATIE	83,844.59	15,930.47	99,775.06
4.1.5.3	[0006.5.3] IMBRACAMINTE RUTIERA	157,034.07	29,836.47	186,870.54
4.1.5.4	[0006.5.4] ACOSTAMENTE	12,242.33	2,326.04	14,568.37
4.1.5.5	[0006.5.5] SANTURI	1,443.94	274.35	1,718.29
4.1.5.6	[0006.5.6] SIGURANTA CIRCULATIEI	707.43	134.41	841.84
4.1.6	[0006.6] DS 8	394,105.46	74,880.05	468,985.51
4.1.6.1	[0006.6.1] TERASAMENTE	42,765.82	8,125.51	50,891.33
4.1.6.2	[0006.6.2] STRATURI DE FUNDATIE	108,785.73	20,669.29	129,455.02
4.1.6.3	[0006.6.3] IMBRACAMINTE RUTIERA	219,828.29	41,767.38	261,595.67
4.1.6.4	[0006.6.4] ACOSTAMENTE	16,176.49	3,073.53	19,250.02
4.1.6.5	[0006.6.5] SANTURI	1,930.19	366.74	2,296.93
4.1.6.6	[0006.6.6] SIGURANTA CIRCULATIEI	855.54	162.55	1,018.09
4.1.6.7	[0006.6.7] PODETE	3,763.40	715.05	4,478.45

DEVIZUL GENERAL: Modernizare strazi in localitatea Iosif, Comuna Liebling, Judetul Timis

1	2	3	4	5
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	3,267,177.26	620,763.66	3,887,940.92
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	35,938.96	0.00	35,938.96
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	16,335.89	0.00	16,335.89
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	3,267.18	0.00	3,267.18
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	16,335.89	0.00	16,335.89
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	105,515.32	20,047.91	125,563.23
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	3,000.00	570.00	3,570.00
	TOTAL CAPITOL 5	144,454.28	20,617.91	165,072.19
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	3,000.00	570.00	3,570.00
	TOTAL CAPITOL 6	3,000.00	570.00	3,570.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	887,294.32	168,585.92	1,055,880.24
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 7	887,294.32	168,585.92	1,055,880.24
TOTAL GENERAL		4,598,925.86	866,967.49	5,465,893.35
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		3,267,177.26	620,763.66	3,887,940.92

Proiectant

