

DEVIZ GENERAL - VARIANTA 2 - Finantare Primaria Maracineni

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie:

"Studiu de coexistenta in vederea stabilirii conditiilor de coexistenta dintre instalatiile electrice ale SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA si obiectivul propus pentru construire si anume "EXTINDERE RETEA STRADALA DN 73 LOTAS-SENS GIRATORIU MIOVENI -SENS DUBLU COMUNA MARACINENI, JUDETUL ARGES" in conformitate cu certificatul de urbanism nr. 41 din data 30.03.2023 emis de Primaria Maracineni"

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA (21%)	Valoare inclusiv TVA
		Lei	Lei	Lei
0	1	2	3	4
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pt. protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	4,361.73	915.96	5,277.69
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		4,361.73	915.96	5,277.69
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2.1	Chelt. pt. asig. utilitatilor neces. obiectivului de inv.	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	22,500.00	4,725.00	27,225.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	SA/SF/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	PTE + TOPO + GIS + DTAC + AC	22,500	4,725.00	27,225.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	6,837.09	1,435.79	8,272.88
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	6,837.09	1,435.79	8,272.88
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	9,628.96	2,022.08	11,651.04
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	Asistenta tehnica pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	6,628.96	1,392.08	8,021.04
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate — conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	3,000.00	630.00	3,630.00
TOTAL CAPITOL 3		38,966.05	8,182.87	47,148.92

DEVIZ GENERAL - VARIANTA 2 - Finantare Primaria Maracineni

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie:

"Studiu de coexistenta in vederea stabilirii conditiilor de coexistenta dintre instalatiile electrice ale SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA si obiectivul propus pentru construire si anume "EXTINDERE RETEA STRADALA DN 73 LOTAS-SENS GIRATORIU MIOVENI -SENS DUBLU COMUNA MARACINENI, JUDETUL ARGES" in conformitate cu certificatul de urbanism nr. 41 din data 30.03.2023 emis de Primaria Maracineni"

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA (21%)	Valoare inclusiv TVA
		Lei	Lei	Lei
0	1	2	3	4
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	213,193.00	44,770.53	257,963.53
4.1.1	Lucrari pentru asigurarea conditiilor de coexistenta	199,233.00	41,838.93	241,071.93
4.1.2	Termoviziune, intreruperi, identificari	2,880.00	604.80	3,484.80
4.1.3	GIS AS-build	2,880.00	604.80	3,484.80
4.1.4	Refacere zone afectate	8,200.00	1,722.00	9,922.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	638.50	134.09	772.59
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita motaj	4,255.00	893.55	5,148.55
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita motaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		218,086.50	45,798.17	263,884.67
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	5,454.83	1,145.51	6,600.35
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	5,454.83	1,145.51	6,600.35
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	5,721.12	1,201.43	6,922.55
5.2.1	Comisioane, taxe, cote legale, cost credit	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	1,789.18	375.73	2,164.91
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	3,931.93	825.71	4,757.64
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	21,819.32	4,582.06	26,401.38
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		32,995.27	6,929.01	39,924.28
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 - Cheltuieli af. marjei de buget si pt. constituirea rezervei de implementare pt. ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	65,353.57	13,724.25	79,077.82
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	22,790.31	4,785.96	27,576.27
TOTAL CAPITOL 7		88,143.88	18,510.21	106,654.09
TOTAL GENERAL		382,553.43	80,336.22	462,889.64
Din care C+M :		218,193.23	45,820.58	264,013.81