

ROMÂNIA

BENEFICIAR:

UAT COMUNA NICOLAE BĂLCESCU

Adresă: comuna Nicolae Bălcescu

Telefon: 0234 214 071

Email: registratura@primaria-nicolae-balcescu.ro

PROIECTANT GENERAL:

S.C. BRECHT AG S.R.L.

Adresă: Johann Strauss 2A-Etaj 5, București,

Sector 2, România

Tel.: +40742521991

+40745130405

e-mail: office@brecht.ro

BRECHT

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICĂ

(elaborată în etapa a III-a)

Proiect nr. 05/2025

„REABILITARE ENERGETICĂ A CĂMINULUI CULTURAL DIN SAT NICOLAE BĂLCESCU, COMUNA NICOLAE BĂLCESCU”

Proiect tehnic și detalii de execuție



P.TH+D.E.

Conținutul-cadru prezentat include și elemente de memoriu, elaborat conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 967 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și **CONȚINUTUL-CADRU** al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Amplasamentul: comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău

Investitorul: comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău

Beneficiarul investiției: comuna Nicolae Bălcescu

Proiectantul elaborator: S.C. BRECHT AG S.R.L.

Faza: P.TH.+D.E.

Proiect nr.: 05/2025

Data elaborării: Mai 2025

Indicatori tehnico-economici ai proiectului

“Reabilitare energetică a căminului cultural din sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu”

Valoare totala a investitiei (inclusiv TVA)	9.900.123,76 lei
<i>Din care constructii si montaj (C+M)</i>	<i>7.034.647,77 lei</i>
Valoare eligibila a investitiei (inclusiv TVA)	4.651.626,29 lei
<i>Din care constructii si montaj (C+M)</i>	<i>2.743.083,39 lei</i>
Valoare neeligibila a investitiei (inclusiv TVA)	5.248.497,47 lei
<i>Din care constructii si montaj (C+M)</i>	<i>4.291.564,38 lei</i>

Aria utila a spatiului incalzit	490,71 mp		
Denumire indicator	Valoare înainte de implementare	Valoare după implementare	Reducerea procentuală
Consumului anual specific de energie primară (kWh, an)	375,7	66,8	82,22 %
Nivelul anual al emisiilor de CO2 (kgCO2/m2, an)	70,5	4,3	93,9%
Procentul de energie obținut din surse regenerabile la nivel de proiect din consumul total de energie primară		37%	

DEVIZ - Faza D.T.A.C + P.th.

al obiectivului de investiții

**REABILITARE ENERGETICĂ A CĂMINULUI CULTURAL DIN SAT NICOLAE
BĂLCESCU, COMUNA NICOLAE BĂLCESCU**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	99.644,81	20.925,41	120.570,22
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		99.644,81	20.925,41	120.570,22
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00
3.1	Studii	15.500,00	3.255,00	18.755,00
	3.1.1. Studii de teren	5.500,00	1.155,00	6.655,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	10.000,00	2.100,00	12.100,00
	3.1.3. Alte studii specifice -audit energetic	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	18.000,00	3.780,00	21.780,00
3.3	Expertizare tehnică	8.000,00	1.680,00	9.680,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	27.400,00	5.754,00	33.154,00
3.5	Proiectare	170.425,00	35.789,25	206.214,25
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	44.000,00	9.240,00	53.240,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	25.800,00	5.418,00	31.218,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	20.000,00	4.200,00	24.200,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	80.625,00	16.931,25	97.556,25
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	25.000,00	5.250,00	30.250,00
3.7	Consultanță	181.900,00	38.199,00	220.099,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	181.900,00	38.199,00	220.099,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	97.890,87	20.557,08	118.447,95
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	9.675,00	2.031,75	11.706,75
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	6.450,00	1.354,50	7.804,50
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	3.225,00	677,25	3.902,25
	3.8.2. Dirigenție de șantier	88.215,87	18.525,33	106.741,20
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00
Total capitol 3		544.115,87	114.264,33	658.380,20

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	5.623.219,92	1.180.876,18	6.804.096,10
	CORP CLADIRE - EFICIENTIZARE	1.828.705,83	384.028,22	2.212.734,05
	CORP CLADIRE - CONEXE	3.253.306,05	683.194,27	3.936.500,32
	CORP CLADIRE - NEELIGIBILE	541.208,04	113.653,69	654.861,73
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	43.131,74	9.057,67	52.189,41
	CORP CLADIRE - EFICIENTIZARE	39.069,22	8.204,54	47.273,76
	CORP CLADIRE - CONEXE	2.187,24	459,32	2.646,56
	CORP CLADIRE - NEELIGIBILE	1.875,28	393,81	2.269,09
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	486.979,00	102.265,59	589.244,59
	CORP CLADIRE - EFICIENTIZARE	427.629,00	89.802,09	517.431,09
	CORP CLADIRE - CONEXE	28.800,00	6.048,00	34.848,00
	CORP CLADIRE - NEELIGIBILE	30.550,00	6.415,50	36.965,50
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		6.153.330,66	1.292.199,44	7.445.530,10
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	128.298,41	26.942,67	155.241,08
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	47.762,02	10.030,02	57.792,04
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	80.536,39	16.912,64	97.449,03
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	64.691,64	0,00	64.691,64
	5.2.1. Comisiioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	29.405,29	0,00	29.405,29
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	5.881,06	0,00	5.881,06
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	29.405,29	0,00	29.405,29
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	604.960,76	127.041,76	732.002,52
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	10.000,00	2.100,00	12.100,00
Total capitol 5		807.950,81	156.084,43	964.035,24
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00
Capitolul 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	588.105,79	123.502,22	711.608,01
Total Capitol 7		588.105,79	123.502,22	711.608,01
TOTAL GENERAL		8.193.147,94	1.706.975,82	9.900.123,76
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		5.813.758,49	1.220.889,28	7.034.647,77

PROIECTANT
S.C. BRECHT S.R.L.



BENEFICIAR
COMUNA NICOLAE BĂLCESCU


DEVIZ - Faza D.T.A.C + P.th.

al obiectivului de investiții

REABILITARE ENERGETICĂ A CĂMINULUI CULTURAL DIN SAT NICOLAE BĂLCESCU, COMUNA NICOLAE BĂLCESCU		ELIGIBIL		
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	6	7	8
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice -audit energetic	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	170.425,00	35.789,25	206.214,25
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de prefizabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	44.000,00	9.240,00	53.240,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	25.800,00	5.418,00	31.218,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	20.000,00	4.200,00	24.200,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	80.625,00	16.931,25	97.556,25
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	81.072,00	17.025,12	98.097,12
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	81.072,00	17.025,12	98.097,12
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	0,00	0,00	0,00
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00
Total capitol 3		251.497,00	52.814,37	304.311,37

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	2.180.179,83	457.837,76	2.638.017,59
	CORP CLADIRE - EFICIENTIZARE	1.828.705,83	384.028,22	2.212.734,05
	CORP CLADIRE - CONEXE	351.474,00	73.809,54	425.283,54
	CORP CLADIRE - NEELIGIBILE	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	39.069,22	8.204,54	47.273,76
	CORP CLADIRE - EFICIENTIZARE	39.069,22	8.204,54	47.273,76
	CORP CLADIRE - CONEXE	0,00	0,00	0,00
	CORP CLADIRE - NEELIGIBILE	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	427.629,00	89.802,09	517.431,09
	CORP CLADIRE - EFICIENTIZARE	427.629,00	89.802,09	517.431,09
	CORP CLADIRE - CONEXE	0,00	0,00	0,00
	CORP CLADIRE - NEELIGIBILE	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		2.646.878,05	555.844,39	3.202.722,44
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	128.298,41	26.942,67	155.241,08
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	47.762,02	10.030,02	57.792,04
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	80.536,39	16.912,64	97.449,03
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	229.540,00	48.203,40	277.743,40
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
Total capitol 5		357.838,41	75.146,07	432.984,48
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00
Capitolul 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	588.105,79	123.502,22	711.608,01
Total Capitol 7		588.105,79	123.502,22	711.608,01
TOTAL GENERAL		3.844.319,25	807.307,04	4.651.626,29
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		2.267.011,07	476.072,32	2.743.083,39

PROIECTANT
S.C. BRECHT S.R.L.



BENEFICIAR
COMUNA NICOLAE BĂLCESCU

DEVIZ - Faza D.T.A.C + P.th.

al obiectivului de investiții

REABILITARE ENERGETICĂ A CĂMINULUI CULTURAL DIN SAT NICOLAE BĂLCESCU, COMUNA NICOLAE BĂLCESCU		NEELIGIBIL		
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	9	10	11
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	99.644,81	20.925,41	120.570,22
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		99.644,81	20.925,41	120.570,22
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00
3.1	Studii	15.500,00	3.255,00	18.755,00
	3.1.1. Studii de teren	5.500,00	1.155,00	6.655,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	10.000,00	2.100,00	12.100,00
	3.1.3. Alte studii specifice -audit energetic	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	18.000,00	3.780,00	21.780,00
3.3	Expertizare tehnică	8.000,00	1.680,00	9.680,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	27.400,00	5.754,00	33.154,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	25.000,00	5.250,00	30.250,00
3.7	Consultanță	100.828,00	21.173,88	122.001,88
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	100.828,00	21.173,88	122.001,88
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	97.890,87	20.557,08	118.447,95
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	9.675,00	2.031,75	11.706,75
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	6.450,00	1.354,50	7.804,50
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	3.225,00	677,25	3.902,25
	3.8.2. Dirigenție de șantier	88.215,87	18.525,33	106.741,20
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00
Total capitol 3		292.618,87	61.449,96	354.068,83

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	3.443.040,09	723.038,42	4.166.078,51
	CORP CLADIRE - EFICIENTIZARE	0,00	0,00	0,00
	CORP CLADIRE - CONEXE	2.901.832,05	609.384,73	3.511.216,78
	CORP CLADIRE - NEELIGIBILE	541.208,04	113.653,69	654.861,73
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	4.062,52	853,13	4.915,65
	CORP CLADIRE - EFICIENTIZARE	0,00	0,00	0,00
	CORP CLADIRE - CONEXE	2.187,24	459,32	2.646,56
	CORP CLADIRE - NEELIGIBILE	1.875,28	393,81	2.269,09
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	59.350,00	12.463,50	71.813,50
	CORP CLADIRE - EFICIENTIZARE	0,00	0,00	0,00
	CORP CLADIRE - CONEXE	28.800,00	6.048,00	34.848,00
	CORP CLADIRE - NEELIGIBILE	30.550,00	6.415,50	36.965,50
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		3.506.452,61	736.355,05	4.242.807,66
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	64.691,64	0,00	64.691,64
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	29.405,29	0,00	29.405,29
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	5.881,06	0,00	5.881,06
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	29.405,29	0,00	29.405,29
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	375.420,76	78.838,36	454.259,12
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	10.000,00	2.100,00	12.100,00
Total capitol 5		450.112,40	80.938,36	531.050,76
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00
Capitolul 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
Total Capitol 7		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		4.348.828,69	899.668,78	5.248.497,47
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		3.546.747,42	744.816,96	4.291.564,38

PROIECTANT
S.C. BRECHT S.R.L.



BENEFICIAR
COMUNA NICOLAE BĂLCESCU

Inițiator,
Primarul Comunei
Marcelin-Iosif TRIFESCU

Aviz de legalitate,
Secretarul Comunei
Laurențiu COȘA