

OBIECTIV: "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA PERISORU, JUDEȚUL CALARASI"

Beneficiar: COMUNA PERISORU, JUDEȚUL CALARASI

Proiectant: S.C. TEHNO-EDIL AMF S.R.L.

Executant: S.C. AKY CONS TIME S.R.L.

DEVIZUL GENERAL
al obiectivului de investiții

"EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA PERISORU, JUDEȚUL CALARASI"

Anexa nr. 7				
Conform H.G. nr. 907 din 2016				
Nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA (19%)	Valoare cu TVA
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
TOTAL capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1.	Alimentare cu energie electrică	0.00	0.00	0.00
2.2.	Alimentare cu apă	0.00	0.00	0.00
2.3.	Canalizare	0.00	0.00	0.00
TOTAL capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	25,300.00	4,807.00	30,107.00
	3.1.1. Studii de teren	25,300.00	4,807.00	30,107.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	11,500.00	2,185.00	13,685.00
3.3	Expertizare tehnică	78,800.00	14,972.00	93,772.00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	1,631,047.36	309,899.00	1,940,946.36
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	134,500.00	25,555.00	160,055.00
	3.5.4. Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	122,822.70	23,336.31	146,159.01
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	23,619.75	4,487.75	28,107.50
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	1,350,104.91	256,519.93	1,606,624.84
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	8,900.00	1,691.00	10,591.00
3.7.	Consultanță	131,760.00	25,034.40	156,794.40
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	118,584.00	22,530.96	141,114.96
	3.7.2. Auditul financiar	13,176.00	2,503.44	15,679.44
3.8.	Asistență tehnică	83,450.00	15,855.50	99,305.50
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	34,532.07	6,561.09	41,093.16
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	27,351.67	5,196.82	32,548.49
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	7,180.40	1,364.28	8,544.68
	3.8.2. Dirigenție de șantier	48,917.93	9,294.41	58,212.34
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0.00	0.00	0.00
TOTAL capitol 3		1,970,757.36	374,443.89	2,345,201.25

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	21,563,396.41	4,097,045.32	25,660,441.73
4.1.1	Construcții și instalații	21,563,396.41	4,097,045.32	25,660,441.73
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	24,000.00	4,560.00	28,560.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită	576,000.00	109,440.00	685,440.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL capitol 4		22,163,396.41	4,211,045.32	26,374,441.73
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	139,596.81	26,523.39	166,120.20
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	133,821.81	25,426.14	159,247.95
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	5,775.00	1,097.25	6,872.25
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	238,933.40	0.00	238,933.40
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	108,606.09	0.00	108,606.09
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul stadiului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	21,721.22	0.00	21,721.22
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	108,606.09	0.00	108,606.09
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL capitol 5		378,530.21	26,523.39	405,053.60
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	726,331.86	138,003.05	864,334.91
TOTAL capitol 6		726,331.86	138,003.05	864,334.91
CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0.00	0.00	0.00
TOTAL capitol 7		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		25,239,015.84	4,750,015.65	29,989,031.49
din care: C + M (1.2.+1.3.+1.4.+2.+4.1.+4.2.+5.1.1.)		21,721,218.22	4,127,031.46	25,848,249.68

Data
15.11.2024

Beneficiar/Investitor
COMUNA PERISORU, JUDETUL CALARASI

Proiectant:
SC TEHNO-EDIL AMF SRL

