

PROIECTANT: SC ROMOFFICE CONSTRUCT HOLDING AG SRL

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului

Cresterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Salcia, județ Prahova

în lei

Conform H.G. nr.907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcap. de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
1	2	lei	lei	lei
Partea I				
Cap.1. Cheltuieli pt. obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pt. protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
Cap.2. Cheltuieli pt. asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții				
2.	Cheltuieli pt. asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
Cap.3. Chelt. pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1. Studii				
3.1.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice- Audit Energetic	8.300,00	1.577,00	9.877,00
3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații		250,00	47,50	297,50
3.3. Expertizare tehnică		0,00	0,00	0,00
3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor		0,00	0,00	0,00
3.5. Proiectare		30.400,00	5.776,00	36.176,00
3.5.1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studii de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studii de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și deviz general	23.200,00	4.408,00	27.608,00
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii	200,00	38,00	238,00
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	500,00	95,00	595,00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	6.500,00	1.235,00	7.735,00
3.6. Organizarea procedurilor de achiziție		0,00	0,00	0,00
3.7. Consultanță		20.000,00	3.800,00	23.800,00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	20.000,00	3.800,00	23.800,00
3.7.2.	Audit financiar	0,00	0,00	0,00
3.8. Asistență tehnică		7.000,00	1.330,00	8.330,00
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	2.000,00	380,00	2.380,00
3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	1.000,00	190,00	1.190,00
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele impuse în programul de control a lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	1.000,00	190,00	1.190,00
3.8.2.	Dirigenție de șantier	5.000,00	950,00	5.950,00
TOTAL CAPITOL 3		65.950,00	12.530,50	78.480,50
Cap.4. Cheltuieli pt. investiția de bază				
4.1. Construcții și instalații				
4.1.1.	Construcții și instalații - cheltuieli eligibile	573.500,00	108.965,00	682.465,00
4.1.2.	Construcții și instalații - cheltuieli neeligibile (Demontare corpuri de iluminat existente)	569.540,00	108.212,60	677.752,60
4.2.	Montaj utilaj, echipamente tehnologice și funcționale	3.960,00	752,40	4.712,40
4.3.	Utilaje, echip. tehnologice și funcționale care necesită rodaj	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	181.500,00	34.485,00	215.985,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		755.000,00	143.450,00	898.450,00
Cap.5. Alte cheltuieli				
5.1. Organizare de șantier				
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2. Comisioane, taxe, cote, costul creditului				
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	6.308,50	0,00	6.308,50
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	2.867,50	0,00	2.867,50
		573,50	0,00	573,50

5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC	2.867,50	0,00	2.867,50
5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de constructie/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute	5.735,00	1.089,65	6.824,65
5.4.Cheltuieli pentru informare si publicitate	1.000,00	190,00	1.190,00
TOTAL CAPITOL 5	13.043,50	1.279,65	14.323,15
Cap.6. Chelt.pentru probe tehnologice si teste			
6.1. Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2. Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
TOTAL	833.993,50	157.260,15	991.253,65
din care C+M	573.500,00	108.965,00	682.465,00

BENEFICIAR,
PRIMARIA SALCIA

PROIECTANT,
SC ROMOFFICE CONSTRUCT HOLDING AG SRL

