

**Anexa nr. 2 (care modifică și înlocuiește
Anexa nr. 2.2 la Normele metodologice)
FAZA: DTAC**

I. DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investiții

„INFIIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SATELE POJOGENI, STEFANESTI SI CARBUNESTI-SAT, APARTINATOARE ORASULUI TARGU CARBUNESTI, JUDETUL GORJ”

2. Categoria de investiții conform art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”

Lit. e) - ”Sisteme de distribuție a gazelor naturale, branșamente și racorduri la sistemul de transport al gazelor naturale”

3. Stadiu implementare

Obiectiv de investiții nou

4. Tipul obiectivului de investiții

Înființare

5. Tipul construcției

Rețea nouă

6. Beneficiar

ORASUL TARGU CARBUNESTI, JUDETUL GORJ

7. Amplasament*

U.A.T TARGU CARBUNESTI, INTRAVILAN SI EXTRAVILAN ORAS TARGU CARBUNESTI SI SATELE APARTINATOARE POJOGENI, STEFANESTI SI CARBUNESTI-SAT, JUDETUL GORJ

8. Durata de implementare a obiectivului de investiții

12 luni

II. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI ECONOMICE

1. Sistem inteligent:

NU

2. Elementele sistemului inteligent:

a) utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul măsurării presiunii și debitelor, contorizării, inspecției interioare a conductelor de distribuție a gazelor naturale, odorizării, protecției catodice, filtrării și, după caz, uscării, încălzirii gazelor naturale, reacțiilor anticipative, trasabilității sistemului de distribuție a gazelor naturale, dar și de colectare și

procesare automată și de transmisie a datelor de la distanță, în vederea funcționării în condiții de eficiență și siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale;

b) utilizarea tehnologiilor IT și a inteligenței artificiale integrate care permit integrarea activităților participanților pe piața gazelor naturale în procesele de colectare și transmitere a informațiilor, de distribuție, de stocare în conductă și de utilizare a gazelor naturale prin participarea activă a utilizatorilor sistemului la creșterea eficienței sistemului inteligent de distribuție a gazelor naturale;

c) utilizarea tehnologiilor care să asigure o fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze naturale, un acces continuu, sigur și rentabil la gazele naturale, precum și capacități tehnice pentru a oferi clienților servicii noi care să optimizeze consumul de gaze naturale.

3. Număr gospodării conectate

208

4. Consum anual estimat de gaze naturale

Tip consumator	Număr branșamente proiectate	Consum anual (mii mc)
Consumatori casnici	0	0
Consumatori non-casnici	2	7,58
Total	2	7,58

5. Tip racord:

Extindere rețea existentă

6. Principalele componente ale sistemului:

Denumire componentă	U.M.	Cantitate	Valoare* (lei inclusiv TVA)
Stație de reglare-măsurare-predare/Stație de reglare-măsurare la consumator	buc.	0	0,00
Conductă racord	m	0	0,00
Rețea distribuție gaze naturale	m	11.608	6.308.093,00
Branșamente proiectate clienți casnici	buc.	0	0,00
Branșamente proiectate clienți non-casnici	buc.	2	10.890,00
Posturi de reglare-măsurare	buc.	2	1.210,00
Stații de reglare-măsurare	buc.	0	0,00

*se va indica valoarea aferentă cap. 4 din devizul general

7. Valoarea necesară realizării obiectivului de investiții

Valori necesare realizării obiectivului de investiții	Fără TVA (lei)	TVA (lei)	Cu TVA (lei)
Totală	6.404.947,96	1.330.975,70	7.735.923,66
Construcții-montaj	5.269.859,70	1.106.670,54	6.376.530,24
Solicitată de la bugetul de stat	4.968.738,33	1.031.261,67	6.000.000,00
Finanțată de la bugetul local	1.436.209,63	299.714,03	1.735.923,66
Finanțată de concesionar	0	0	0

8. Încadrarea în standardul de cost

– Număr de gospodării: 208

– Curs euro utilizat (lei/euro, data): 5,0896 la data de 19.12.2025

Valori fără TVA	Lei	Euro
Valoarea totală	6.404.947,96	1.258.438,38
Valoarea unitară	30.793,02	6.050,18
Valoarea standard de cost	32.573,44	6.400,00

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

9. Valoarea totală a investiției

a) Valoare fără TVA

6.404.947,96 lei, din care construcții-montaj 5.269.859,70 lei

b) Valoare cu TVA

7.735.923,66 lei, din care construcții-montaj 6.376.530,24 lei

10. Numărul de gospodării conectate: 208

11. Numărul de branșamente: 2

Durata estimată de realizare a investiției (luni): 12 luni

