
Valoare
(fără TVA)

TVA
Valoare
(cu TVA)

lei lei lei
1 2 3 5 6

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte sudii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.3 Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 67.822,32 12.886,24 80.708,56

3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3
Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz 
general

49.754,00 9.453,26 59.207,26

3.5.4
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor /acordurilor 
/autorizatiilor

0,00 0,00 0,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 500,00 95,00 595,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 17.568,32 3.337,98 20.906,30
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanţă 93.500,00 17.765,00 111.265,00

3.7.1 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 88.500,00 16.815,00 105.315,00
3.7.2 3.7.2 Auditul financiar 5.000,00 950,00 5.950,00
3.8 Asistenţă tehnică 19.000,00 3.610,00 22.610,00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 3.500,00 665,00 4.165,00

3.8.1.2
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al 
lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii

3.500,00 665,00 4.165,00

3.8.2 Dirigentie de santier 12.000,00 2.280,00 14.280,00
190.322,32 36.161,24 226.483,56

4.1 Construcţii şi instalaţii 296.747,00 56.381,93 353.128,93
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 106.464,64 20.228,28 126.692,93
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montaj 600.405,70 114.077,08 714.482,79

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN COMUNA TIMISESTI, JUDETUL NEAMT

Scenariul 1 = Scenariul ales

CAPITOLUL 3 

Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 2

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 1

CAPITOLUL 1

Total capitol 3

CAPITOLUL 2 

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Nr. crt.



1.003.617,35 190.687,30 1.194.304,64

5.1 Organizare de şantier 5.553,50 1.055,17 6.608,67
5.1.1 Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de santier 5.553,50 1.055,17 6.608,67
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,00 0,00 0,00

5.2.3
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si 
pentru autorizarea lucrarilor de constructii

0,00 0,00 0,00

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 32.713,19 6.215,51 38.928,70
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2.000,00 380,00 2.380,00

40.266,69 7.650,67 47.917,36

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 3.000,00 570,00 3.570,00
6.2 Probe tehnologice şi teste 20.000,00 3.800,00 23.800,00

23.000,00 4.370,00 27.370,00
1.257.206,36 238.869,21 1.496.075,56

Data

2023-11-09
Intocmit

THINK DEVELOPMENT & CONSULTANCY SRL

408.765,14 77.665,38

Curs mediu de schimb 1 EURO = 4.9754 RON

C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6
TOTAL GENERAL

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

din care:
486.430,52

Total capitol 5

Total capitol 4




