

OBIECTIV: "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATUL PREUTEȘTI, COMUNA TIMIȘESTI, JUDEȚUL NEAMȚ"
Beneficiar: UAT TIMIȘESTI
Proiectant: SC ARTHEHNIS SRL
Executant: S.C. CONEST S.A.

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

Anexa Nr. 7

"EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATUL PREUTEȘTI, COMUNA TIMIȘESTI, JUDEȚUL NEAMȚ"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții				
	TOTAL CAPITOL 2	23,175.84	4,403.41	27,579.25
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.1.1	Studii de teren	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	9,000.00	1,710.00	10,710.00
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul pentru siguranța rutieră	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	351,024.00	66,694.56	417,718.56
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	150,000.00	28,500.00	178,500.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	33,408.00	6,347.52	39,755.52
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	19,584.00	3,720.96	23,304.96
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	148,032.00	28,126.08	176,158.08
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.7	Consultanță	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	49,936.00	9,487.84	59,423.84
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	9,936.00	1,887.84	11,823.84
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	5,936.00	1,127.84	7,063.84
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	4,000.00	760.00	4,760.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	40,000.00	7,600.00	47,600.00

DEVIZUL GENERAL: "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATUL PREUTEȘTI, COMUNA TIMIȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ"

1	2	3	4	5
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	499,960.00	94,992.40	594,952.40
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	3,508,327.46	666,582.22	4,174,909.68
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	54,110.70	10,281.03	64,391.73
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	717,697.00	136,362.43	854,059.43
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	4,280,135.16	813,225.68	5,093,360.84
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	41,234.56	0.00	41,234.56
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	17,928.07	0.00	17,928.07
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	3,585.61	0.00	3,585.61
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	17,928.07	0.00	17,928.07
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	1,792.81	0.00	1,792.81
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	358,561.40	68,126.67	426,688.07
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	399,795.96	68,126.67	467,922.63
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	1,195,817.75	227,205.37	1,423,023.12
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 7	1,195,817.75	227,205.37	1,423,023.12
TOTAL GENERAL		6,398,884.71	1,207,953.53	7,606,838.24
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		3,585,614.00	681,266.66	4,266,880.66

DEVIZUL GENERAL: "EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN SATUL PREUTEȘTI, COMUNA TIMIȘEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ"

1

2

3

4

5

Executant:

