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MEMORIU TEHNIC

1.DATE GENERALE S| DE RECUNOASTERE A LUCRARII

Denumirea proiectului Reabilitare termica imobil B-dul. Calea Martirilor 1989 , nr. 60
sc. A+

Amplasament Timisoara, B-dul. Calea Martirilor 1989 , nr. 60, bloc CS

Titularul Investitiei Primaria Municipiului Timisoara,

Beneficiarul investitiei Asociatia de proprietari din B-dul, Calea Maviirilor 1989 |, nr.
60 sc. A+B

Proiectant general 5.C. PROIECT C&A S.R.L.

Faza P.TAC.S.

2. DESCRIERE GENERALA

Amplasameni

lmobilul se afla intr-un cartier important al orasului situat in zona de sud cunoscui sub
denumirea zona Girocului. Majoritatea imobilelor de locuinte din acest carticr au ua regim de
inaltime S+P+4

Deserierea imobililui

Imobilul are un regim de inaltime P+10, are forma in plan simetrica, este ua tronson de capat-
mijloc si are 2 scari. Este compus din 80 apartamente din care: 40 apartamente cu 2 camere, 40
apartamente cu 3 camere,

Conditii de clima si regimul pluviometric

Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental moderat, cu influente
mediteraneene si oceanice, specific zonelor de campie din Campia Banatului. Condiiiile
climatice din zona pot fi sistematizate prin nrmatorii parametrii:

v Temperatura aeruiui:

- media lunara minima: -(1+2)'C in ianuarie;

- media [onara maxima: H21+23) °Cin iulie'
temperatura minima absoluta: -35,3°C in ian. 1963
- temperatura maxima absoluta: +41, 0°Cin aug. 1959
+ Precipitatii : '
- media anuala: 580+-590 mm.

- media lunara maxima: 80+88 mm in iunie

-~ cantitatea maxima in 24h100 mm

v’ Vantul,

- directii predominante: nord - sud

¥

Geologia
Adancimea maxima de inghet: 0,70 m, conform STAS 6054 -77.




Terenul de fundare este constituit dintr-o succesiune de argile si nisipuri sub forma unor lentile
de argila in straturi de nisip cu nivel ridicat al apei subterane.

Seismicitatea
In conformitate cu Codul P100-1/2006, perioada de colt este T.= 0,70 sec. Factorul de

amplificare dinamica maxima a acceleratiel orizontale a terenului de catre structura B, = 3, iar
acceleratia orizontala a terenului pantru proiectare a,~0,16 ¢.

Categoria de importanta si clasa de importanta

Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA NORMALA
(conform1 HGR nr. 766/1997)
CLASA I -constructii de tip eurent (conform NP 100- 2006)

Prezentarea proiectului pe specialitati

Situatia existenta. Imobilul a fost construit in anul 1976.

Arhitectira

Imobilul are functiunea de imobil locuinte. Regimul de inaltime este P+10, are forma in plan
simetrica, este un tronson de capat-mijloc si are 2 scari. Este compus din 80 apartamente din
care: 40 apartamente cu 2 camere, 40 apartamente cu 3 camere, acoperisul este de tip terasa
necirculabila, iar invelitoarea este din membrana bittuninoasa

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (30 cm)
avand stratul interior de rezistenta de 10 em, termoizolatie BCA de 15 cm si strat exterior de

Fatada principala este realizata cu beton aparent cu textura neteda. Pe fatada sunt § logii.
Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse

Fatada posterioara este realizata cu beton aparent cu textura neteda. Pe fatada sunt 4 logii.
Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse

Fatada laterala stanga este realizata cu placaj din placute cerawmice pe fasii verticale de latime
mare . Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. . Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada laterala dreapta este realizata cu placaj din placute ceramice pe fasii verticale de latime
mare . Pe fatadd ny'sunt balcoane sau logii. . Fatada este fara degradui vizibile.

s,
s .
Finisajele interioare: la gasa scarii peretii sunt tencuiti si gletuiti si zugraviti cu zugraveli pe
baza de var, pardoseala in casa scarii este de tip mozaic. Peretii care delimiteaza ghena de

gunoi de casa scarii sau apartamente nu sunt prevazuti cu termoizolatie.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla,
Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplaric din PVC sau aluminiu cu geam
termoizolant. Usa principala de acces in cladire este din tamplarie PVC cu sticla termoizolanta.
Imobilul nu este prevazut cu un acces secundar. Imobilol are 121 logii.




Structura
Cladirea are structura de rezistenta din structura mixta (cadre si pereti structurali)

Dispunerea peretilor este in sistem celular avand travei de 3.6, 3.3 m si deschideri de 5.1 m

Terenul de fundare este constituit dintr-o succesiune de argile si nisipuri sub forma unor lentile
de argila in straturi de nisip cu nivel ridicat al apei subterane,

Fundatiile sunt continue din beton realizat monolit

Peretii exteriori sunt neportanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (30 cm),
peretii interiori sunt diafragiie monolite de 16 ecm grosime.

Planseecle sunt din beton armat monolit avand 13cm grosime din beton armat prefabricat,
scarile sunt cu 2 rampe din beton armat monolit, iar acoperisul este de tip terasa necirculabila.

Utilitati
Cladirea are urmatoarele utilitati :
telefonie
alimentare cu energic electrica de joasa tensiune
alimentare cu ap= rece din reteaua orasului
alimentare cu gaz natural din reteaua orasuiui
alimentare cu agent termic de la punctul termic
alimentare cu apa calda menajera de la punctul termic
Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare a utilitatilor

Instalatii
Starea instalatiei de incalzire este buna. Conductele de incalzire si apa calda din subsol au
izolatia intr-o stare tehnica buna . Exista robineti de izolare ccloane. Majoritatea caloriterelor
din imobil sunt vechi.
Reparatii la instalatii facute in ultimii 10 ani:

SCHIMBAT COLOANE INCALZIRE

SCHIMBAT COLOANE APA CALDA

SCHIMBAT COLOANE APA RECE

SCHIMBAT COLOANE (GAZ

Evaluarea cladirii
Aspecte generale din punct de vedera al structurii:

Datorita ritmului ridicat de realizare a blocurilor de locuit,, in multe cazuri din cauza
conditiilor dificile de executie (noaptea, timp friguros, manopera putin calificata) s-au produs si
derapaje de la calitatea constructici, Deficientele cele mai frecvente au fost:

O Rosturi de turnare accidentale datorate aprovizionarii, netratate corespunzator

[ Betoane cu segregari

0 Zone cu betoane de calitate mai slaba cauzate de deficicnte de aprovizionare -

0 Izolatia termica din rostul vertical, la peretii exteriori, deteriorata,

0 1zolatia termica a panourilor exterioare are multe punti termice,




(O]

Dintre aspectele pozitive tinand cont de perioada proiectarii privind alcatuirea structurii trebuie
sa mentionam urmatoarele:

-forma regulata in plan a cladirii

-existenta unei infrastructuri care s-a dovedit capabila sa transfere la teren eforturile aduse de
peretii structurali, fara aparitia unor degradari in elementele infrastructurii,

- structura realizata monolit
Aspecte generale jegate de termoizolati

La peretii exteriori, tmoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin
nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri.

Starca tehnica a terasei este precara cu infiltratii rare la ploi abundente. Termoizolatia a fost
realizata din zgura expandata
Placa suport a pardoselii de la nivelul parterului este fara termoizolatie. Placa planseului de pest:

Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau afuminiu cu geam
termoizolant.

Din totalul de 121 logii/balcoane ale imobilului 73 sunt inchise cu tamplarie cu geam terropan
s1 48 sunt deschise sau inchise cu tamplarie metalica fara geam termoizolant

3. DESCRIEREA LUCRARILOR PREVAZUTE IN PROIECT

3.1 Principiile core au stat lg bazo alegerii solutiel

Termoizolarea peretilor exteriori se face pe exterior cu polistiren expandat iguifuat de 10 cm
grosime. La cladirile avand inaltimea peste 20 de metei din conditii de evitarea propagarii
focului de la un nivel la altul, in dreptul fiecarui planscu pe o latime de 30 em termoizolatia se
va face cu vata minerala de 10 cm aplicata similar cu termosisiermul

La cladirile care av locuinte gi la parter se va realiza o termoizolare a soclului cu 8§ ¢m din
polistiren extrudat, iar aceasta va fi armat cu plasa dubla din fibra de sticla

Toate ferestrele care mu au geam iermoizolant vor fi schimbate cu ferestre din PVC cu profil
pentacameral si geam termoizolant cu exceptia acelora care suuf spre logii sau balcoane

Toate logiile sau balcoanele care sunt deschise sau care sunt inchise cu tamplarie fara geam
termoizolant VOR FI INCHISE CU TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT
Alegerea acestei variante are la baza urmatoarele considerente:
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Din punct de vedere economic aceasta varanta este mal avantzjoasa de cele mai multe orf
pentrn ¢a ea substituie alte operetii precum:-1) termolzolaree placii balconului/logiei pe ambele
parti- astfel pentru baleonul deschis sew inchis necorespunzator implica desfacerea straturilor
de finisyj ¢ beton de panta pana la placa balconului sf dispumerea unel termoizolatit din
polistiren extrudast de 5 om si refacerea tuturor steaturilor~ pentru balconul de sub-
termoizolares ov polistiven extrudat de 5 om de la interfor 81 refaceren finisajelor
Dtermoizolares identica pentru placa de deasupra , 3) schimbarea tamplariel dupa caz,
4)termoizolatea poretelul 5) repararea sau chiar refacerea parapotului cand acesta este metalic
6) termoizolarea parapetulul

Din punct de vedere al disconfortului creat varianta propusa nu 1l afecteaza decat pe locatarul
oare nu a facut modernizarea tamplarlel nu si pe cei deasupra si de sub acel apartament cere ar
putea fi deta modernizate.

Din punet de vedere al timpului inchiderea balcoanelot/logillor deschise este o operatle mai
rapida si care nu presupune operatiuni consumatoare de manopera atat de mare deoarece in
cazul balcoanelor deschise implica desfacerea parapetilor si inlocuirea acestore cu tamplarie
pena la partea superioara avend la partea inferfoara o zona Spaeg.. dm panourl albe
termoizolante ‘W %

Termoizolarea ultimului plansen: Idaca a fost realizata mansarda i 'Gr“"deaqupra altimului
planseu fiind spatin incalzit nu s¢ pune problema termoizolarii, 2) daca acoperisul este tip
sarpante realizares tepmoizolarii se face cu mentinerea gtratulul teemoizolant existent, inclustv
a gapel de proteciie, reparares el, urmatd de montarea unui strat termoizolmt din polistien
expandat de 12 om protejat ou ¢ sapa din beton armat de 4 o, 3) daca acoperisul este terasa se
realizeaza un sistermn termohidroizolant in upa din wmetosrele veriante; A) pastrares tuturor
straturilor existente atunci cand sirarea hidroizolaiel existente e buna st nu exista acumulari de
apa In termoizolatia existenta si diapunerea termoizolatiol de 12 e din polistiren expandat sia
hidroizolatled,B) indepartarea hidroizolatiei existente daca aceasta este degradata dar nu sunt
acumulazi de apa in termoizolatia existenta 81 dispunerea termoizolatiel de 12 ¢m din polistiven
expandat g & hidroizolatlel, €) indepartarea hidroizolatiei sl a tetmoizolatiel existente in ¢gzul
in care termoizolatia are acumuler] do ape insemnate i dispunerea termolizolatiel de 12 em din
polistiven expandlat si a hidroizolatiel noi, Toate straturile vor {i conform detalillor si caietelor
de sareint

Pentry roabilitarea instalatitlor se au in vedere urmatoarsle lucrarli- montaggarpinetilor ou cap
termostatat la toate caloriferele din apartamentele la care exista acordul fr%e‘gr?gmmmlui pentru
acest tip de lucrare, izolarea condudtelor din subsol daca gifea’izolatidi &é
lipseste,
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8 La cladirile care su spatii comerclale la parter conformt proiectulul inftinl af cladirii parterul nu

i1

i

se termoizoleaza si prezentul Ghid permite teatares difertia "Prin excepile, daca blocul a fost
construit cu spatil cowmerciale o perter, lar proprietarii acestor spatil nu sunt de acord cu
reabilitarea termica @ acestora, se poate depune un profect pentru reabilitarea blocului fara
spatiile comerciale de la parter', La acestes se va realiza termolzolarea obligatorie o
tntradosuld baleoanalor de la primul nivel de tocuinte respestiv zona aferenta de casa scarli si
o portitne de 50 em sub planseul de peste parterul comercial in zonele in care ru exista partile
vitrate ale magazinelor, IWu ge pune problema termoizolarii planseulud peste parter,

La blocuzile care an zone realizate cu caramida aparenta nu s¢ va monty termosistermnul decat
dupa inlaturares totale o caramizil aparsnte deoatsce aceste zone prezinta un risc mare de
desprindere in timp st astfsl ar antrena s termosistemul ducand la pagube ingetnnate si posibile
apvidente
La blocurile care an panourile realizate oi amprettare de suprafata, termosistermul se va realiza
in 2 etape, in prima se for aduce si acele zone in acelas! pian prin montares unul polistiren de
densitate mal mare 81 apoi se va aplica tormosistamul de 10 em asigurandu-ge prindecea sigura
intra cels doua.
Finisajele propuse vor fl in culort deschise conforre caletelor e sareini si planselor de executie,
pastrand pe cat posibil cromatica inttiala & tmobilulud

3.2 DESURIEREA LUCRARILOR PRECONIZATE
Deserioren luexarilor de baza (Juerard de interventis prevaznie In art.d e u)-d) dia Ordonanis de
Pentrw reabilitave se propun nrmafoarsle hucrar:

Trolaves fermica o peretifor exteriorl (excepland perefil de lo vosturi), inclnsiv g
prranetilor de la logli, baleogne st ¢ aficelul, cu termosistem cu polistiven expundat

ignifugat de futade cu o grosime de 10 em avand wrmglograle corgoterisiiel tehnice
minimale,

pl) polistiven expandag ignii‘:ugnﬁ; (EFS)-pentry cemp curvent fatada upsimu

Bfortul de coppresiune al pliicilor la o deformafie de 10% - CS(10) 1min, 80 kf'a
Rezistenta la unqiunygpwpand{cxﬂara pe fete - TR min, 120

‘@o'dul de identificaFeidhiTolih SR-EN 13163:20097¢

GterTPS100 - KN3B3
e =IBS 150 C8/(10).100 - DS () 2-DS (10,5 2 - TR %04

renéfenta In io&: B s?,d() wnfn}‘m %RuFN 13501-1%1@016, e,
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82) ‘pmmﬁron emug{w: adfugat X
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b)  vatd mincrali bazaltic (MWy*: \ o

10% - CB(1L0/Y)

Rezlstenta la compresiung san efortul Ia compres }m%,\plauﬂﬁ] hho deforma;ie d% Al kPa

Rezistona la tractiune pcrpcndu}ghla i
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Codul de identificare conform SR-EN 13162:2009 este: MW — EN 13162 — TS5 - DS (T+) —
CS (10/Y) 20 - TR 10 - WS -clasa de rezistenta la foc Al, conform SR-EN 13501-1+A1-
2010

*utilizata pe fasii de 30 cm latime avand 10 cm grosime si aplicata la nivelul plansecior cladirilor

avand inaltimea peste 20 de metri

Operatii de pregatirea suprafetelor conform caietelor de sarcini:

(1) Localizarea si inldturarea portiunilor cu tencuiald neaderentd si a zonelor cu beton segregat
sau cu alte degradari;

(2) inlaturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, muschi, etc. si a placarilor
ceramice;

(3) Rectificarea tencuielii si a suprafetelor de beton carbonatat, utilizandu-se mortar
compatibil;

(4) Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele
imobilelor fnvecinate;

(5) Efectuarea striipungerilor necesare instalatiilor (hote, coguri centrale termice);

(6) Incheierea lucririlor de reparafii sau de fulocuire a tAmplariei exterioare (ferestre si usi)
precum si a izolatiei hidrofuge a terasei, dar Tnainte de fixarea copertinelor pe atice.

Operatii propriu-zise de aplicarea sistemului

Se incep dupa terminarea inlocuirii tamplariilor conform proiectului si dupa ce este pregatit
stratul suport conform 1A

Se trascaza orizontalitatea si se monteaza cu dibluri metalice profilul de soclu la cota din
plansele de executie

Se aplica placile in randuri paralele de jos in sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din
caietul de sarcini

Se fixeaza diblurile in "T" conform caietelor de sarcini

Se aplica grundul de baza (masa de spaclu) si se inglobeaza plasa pentru armare respectand
prevederile din caietele de sarcini

Se aplica finisajul din vopsea decorativa cu specificatiile cromatice din plausele de executie si
respectand prevederile din caietele de sarcini

Golurile ferestrelor se bordeaza cu polistiren extrudat de 3 cm grosime

La cladirile avand inaltimea peste 20 dc metri din conditii de evitarea propagarii focului in
dreptul fiecarui planseu pe o latime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata minerala de 10
cm aplicata similar cu termosistemul

Reguli generale:

Se indeparteaza elementele decorative ale parapetilor balcoanelor (realizate din sticla
decorativa sau elemente prefabricate). La balcoanele inchide cu tamplarie PVC se va proceda
cu atentie deoarece in unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca elemente
de legatura si rigidizare ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fi ¢valuata integritatea acestor
parapeti inaintc de aplicarea termosistemului,

La balcoanele inchise cu Tamplarie PVC cu parapet din panel placa balconului va fi
termioizolata pe grosimea ei si finisata ca si fatada in camp. Se va dispune un glaf din tabla cu
picurator conform planselor de detalii.




Toate muchiile orizontale iesite din fatada vor {i prevazute in sistemul termoizolant cu profil
din PVC si aripioare de 10 em din fibra de tip picurator. Acestea se vor monta odata cu masa
de spaclu armata,

Se considera incluse in sistemul termoizolant toate profilele necesare conform cu specificatiile
producatorului chiar daca aceste profile nu apar explicit in listele de cantitati.

Inlocuirea tamplariei din lems si metai cu tamplarie etansa cu rama din PVC, avand minim
5 camere si geamuri duble, tratate low-e. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile
pentru acvisivea centrolate a spatiilor ocupate §i evitarea aparifiei condensului pe
elementele de anvelopa

Operatiunile de inlocuire tamplariei, se efectueazid inainte de aplicarea termosistemului dupa
operatiunile de rectificare a suprafetei suport

La montarea ferestrelor si ugilor se vor respecta pozifia, numirul g1 distantele fntre suruburile
de ancorare indicate de producétor. Se va face conform tabloului de tamplarie din plansele de
Dupd fixarea tampliriel in golul zidériei si a glafului interior se va executa umplerea rostului
dintre toc si ziddrie cu material termoizolant si protectia acestuia pe fata de la interior si de la
Glaful exterior al ferestrelor se va monta dupd aplicarea pe fatadd a termoizolatiet si a stratului
de tencuiald armata, inclusiv racordul acestora cu tocul tAmplariei

Dupa fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un chit pentru evilarea

infiltratiei apei din precipitatii intre perete si izolafia termica
Montarea §i efectuarea probelor de functionare a tdmplériei constituie (azi determinantd

Principalale caracteristici ale tamplariei

Comportarea la incovoiere din vant clasa B2

ferestre: min. 10.000 cicluri

Rezistenta ia deschidere-inchidere repetata

usizin, 160.000 cicluri

Etangeitatea la api min. clasa SA
Permeabilitatea la aer min. clasa 3
Numarul minim de schimburi de aer 0,5 schimbuzri /ord
Izolarea la zgomot aerian min.25 dB

Cerinte constructive pentru tdmplarie exterioarii iermoizolantd din profile PVC cu glaf exterior:

- Profil cu 5 camere, culoare albi;
- Clasa A;
- Armiéturd otel zincat;

-~ (rild de ventilagie mecanicd;
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- Geam termoizolant dublu 4-16- 4, low-E;
- Feronerie oscilo-batanta cu nchideri multipunct;

- (Glaf exterior.

Inchiderea Balcoanelos/logiilor

Operatiunea este similara cu cea de schimbare a tamplariei si are scop imbunatatirea aspectului
cladirii. Tamplaria este etansa cu rama din PVC, avind minim 5 camere si geamuri duble,
tratate low-e. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru acrisivea controlata a
spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa. Operatiunea se
face conform tabloului de tamplarie din plansele de executie si caietelor de sarcini. Principalele
caracteristici ale tamplariei precum si cerintele constructive sunt aceleasi de la punctul 3

Estc interzisa cn desavarsire orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. Inainte
de inaintarea comenzii pentru realizrea tamplariei se vor verifica individual toate
dimensiunile goluriior si se vor adi\uce la cunostinta proiectantului toate neconcordantele

Balconul tip 1 se inchide cu tamplarie din PVC care reazema pe parapetii din beton existenti. In
cazul in care se constata degradari ale acestora se anunta proiectantul Logia tip 2 se inchide cu
tamplarie din PVC care reazema pe parapetii din beton existenti. In cazul in care se constata
degradari ale acestora se anunta proiectantul

Legat de inchiderea logiilor/balcoanelor se impun urmatoarele precizari:- balcoanele preziuta o
vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de solutin tehnica impusa de
prefabricare : armaturile balcoanelor an fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta
parte conditiilor de executie, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste cladiri si carc o
dus la abateri considerabile de pozitionare & armaturilor (acestea au fost calcate si astfel
inaltimea utila a sectiunii s-a micsorat). Prin inchiderea balcoanelor/logiilor acestea devin
spatiu interior totusi avand in vedere cele mentionate mai sus, se impune eviterea transformarii
acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea {2 balcoancle deja inchise cu tamplarie
termopan parapetil existenti ai inainte de aplicarea termosistemului se face o inspectare
rigurcasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradari se anunta proiectantul.
Inainte de lansarca comenzii pentru tarnplarie se va masura obligatoriu individual fiecare
balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de catre furnizorul tamplariei. Daca
la acelasi balcon se constata diferente mai mari de 1.2 em (sau max 1% din lungimea consolei)
intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la capatul consolei
se anunta 15C, deoarece acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si sc
impun investigatii suplimentare.

11




Reabilitare termica planseu peste parter NU ESTE CAZUL

Avand in vedere existenta spatiilor comerciale la parter nu se poate realiza termoizolarea sub
planseului peste parter si termoizolarea deasupra planseului implica modificari inacceptabile
pentru locatarii de la etajul 1 legate de: scaderea inaltimii utile, distrugerea pardoselilor
existente etc. Oricum spatiul de la parter este un spatiu incalzit avand destinatie comerciala si

Finisajul va fi realizat sub forma unor zugraveli lavabile

Reabilitare termica planseu terasa

La acoperisurile terasa reabilitarea termoizolafiei se executd Intr-o structurd complexd
termohidroizolants, cu personal calificat In specialitatea hidroizolatii §i termoizolatii. Stratul
suport 1l constituie sapa de protectie a termoizolatiei existente. Se indeparleaza toate straturile
pana la aceasta. Sapa se rectifica, se dispune o bariera contra vaporilor din erulgie bituminoasa
aplicata la rece si se monteaza prin lipire termoizolatia din polistiren in 2 siraturi, primui de 4
cm grosime realizat cu interspatii pe ambele directii (de 5 cm ) din 50 in 50 cm pentru & crea
canale de ventilare, iar al doilea fara interspatii avand 8 ¢cm grosime. Se prevad deflectoare
(cate unul la 80 mp de terasa), se aplica 0 membrana bitumoasa substrat autoadeziva de 2 mm
grosime si peste aceasta hidroizolatia din membrana hidroizolanta autoprotejata cu granule
minerele (4.5 kg/mp). Operatiunile se realizeaza conform caietelor de sarcini si a tuturor
reglementarile tehnice in vigoare.

Codul de identificare pentru plistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS150 — EN 13163 —
T2-L2-W2-82-P4-BS200-CS (10) 150 -DS (N) 2-DLT (2) 5 - WL (T) 2 - WD (V)
5 -clasa de rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

Hidroizolatia se va realiza conform solutiei din proiectul de executie ca structura hidroizolanta
cu membrane dublu armate avand grosimea utild (fard strat de protectie) de minim 6 mm sudate
acirs de membrana autoadeziva lipita pe polistiren in totala aderenta conf prevederilor din
GP114-2006, NP040-2002 si din caietele de sarcini

CARACTERISTICI POLISTIREN

Efortul de compresiune a placilor la o deformatie de 10% - CS(10) mii}i 120
cFa
Rezistenta la tractiune perpendiculari pe fete -TR mlln.Pl >0
kPa
CARACTERISTICI MEMBRANE BITUMINOASE PENTRU HIDROIZOLATIE
Forta de rupere la tractiune
longitudinal > 450 N/5cm
transversal > 400 N/5cm
Stabilitatea la cald i 12000
Flexibilitatea la rece - 120(
Rezistenta la perforare staticd >15kg
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6

7

Lucrarile constau in montarea de robineti cu cap termostatat la radiatoarele din apartamentele
proprietarilor care si-au dat acordul pentru acest tip de lucrare

Lucrarile constau in repararea betonului de monolitizare dintre panouri, a fisurilor din acestea
indepartarca acolo unde este cazul a decoratiunilor de la balcoane si logii alcatuite din
armociment, sticla armata sau grilaj metalic precum si repararea trotuarelor din jurul cladirit la
terminarea lucrarilor

3.3 Concluziile Expertizei Tehnice si Auditului Enerpetic

EXPERTIZA TEHNICA

Conform Expertizei Tehnice NR 38/2012 efectuata de Expert Tehnic : Dr. ing. MARINOV L.
VICTOR-RADU, certificat nr. 151 au rezuliat urmatoarele;

I Reabilitarea termica nu modifica gradul de asigurare al constructicl. Coustructia are rezerve
sa preia incarcarile suplimentare aduse de reabilitarea termica.

2 Reabilitarea termica se poate realiza fara a fi necesare interventii de consolidare a structurii
existente

3 Schimbarea tamplariilor se va face fara modificarea dimensiunilor golurilor

4 Balconul tip 1 se inchide cu tamplarie din PVC care reazema pc parapetil din beton
existenti. In cazul in care se constata degradari ale acestora se anunta proicctaniul Togia tip 2 se
inchide cu tamplarie din PVC care reazema pe parapetii din beton existenti. In cazul in care se
constata degradari ale acestora se anunta proiectantul  Legat de inchiderea logiilor/balcoanelor
se jmpun urmatoarele precizari:- balcoanele prezinta o vulnerabilitate datorata pe de o parte
witor comipromisuri legate de solutia tehnica impusa de prefabricare : armaturile balcoanelor au
fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte conditiilor de cxecutie, @ ritrmului de
lucru in care au fost realizate aceste cladiri si care a dus la abateri considerabile de pozitionare
a armaturilor (acestea au fost calcate si astfe! inaltimea utila a sectiunii s-a micsorat). Prin
inchiderea balcoanelor/logiilor acestea devin spatiu imterior totusi avand in vedere cele
mentionate mai sus, se irapune eviterea transformarii acestor balcoane in spatii de depozitare.
De aseinenes la balcoanele deja inchise cu tamplarie termopan parapetii existenti ai inainte de
aplicarea termosistemului se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in cazul in care s
observa orice degradari se anunta proiectantul. Inainte de lansarea comenzii pentra tainplaric se
va masura obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe
orizontala de catre furnizornl tamplariei. Daca la acelasi balcon se constata diferente mai mari
de 1.2 em (sau max 1% din lungimea consolei) intre distanta masurata pe verticala langa perete
si cea masurata pe verticala la capatul consolei se anuuta ISC, deoarece acest lucru ar putea
proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investigatil suplimentare.

13




5 Lucrarile de termoizolare a peretilor vor incepe dupa curatirea prealabila a suprafetelor si
indepartarea placarilor. Daca in decursul acestul proces se descopera fisuri sau crapaturi ale
elementelor portante se anunta de indata proiectantul si expertul

6 Desfacerea straturilor existente de hidroizolatie, termoizolatie si beton de panta, daca
acestea se vor inlocui, se va face mecanizat cu scule usoare care nu produc vibratii mari pentru
a nu afecta structura de rezistenta

AUDITUL ENERGETIC

Conform Auditului energetic NR 30 din octombrie 2012 efectuata de Auditor Energetic, gr.l,
cti: ing. OLARU VASILE, certificat nr. 01040 au rezultat urmatoarele:

Solutia 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea de 2,5 m2k/W
prevazuta de norma metodologica de aplicare o O 18/2009, prin izolarea termica a peretilor
exteriori cu un strat de polistiven expandat ignifugat de 10 cm grosime, inclusiv protectia
acestuia si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosistemului se va acorda o atentie
deosebila acoperirii puntilor termice existente.

Solutia 2 (S2) -Inlocuirea tamplariei existente din lemn cu tamplarie termoizolanta etansa cu
rama din PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-¢ si eventual cu strat de
Argon, Pentre asigurarea calitatii aerului interior si evitarea cresterii umiditatii interioare
tamplaria va fi prevazuta cu fante higroregiabile

Solutia 3 (83) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 3,5 m2K/W
prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin Indepartarca straturilor
exterioare pana la planseu si montarea unui nou strat termoizolant din 12 cm polistiren
expandat i realizarea unei hidroizolatii din membrane bituminoase

Certificatul de performanta energetica atribuie

-cladirii de referinta clasificarea energetica "B" si un indice de emisii echivalent COZ anual de
33.37 kg/mp.

-nota energetica a cladirii reale tinand cont de penalizari este 88.83.

-Cladirea s¢ incadreaza in clasa de eficienta energetica C conform metodologiei din
MCO01/PH1.

Concluziile auditului enrgetic:
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6.1

Pachetul (P1) alcatuit din S1+S2+S3+S4 asigura o economie de encrgie pentru incalzire
anuala de 379129 kWh/an, in tone echivalent petrol, 326.05 tep reprezentand o reducere
a consumului pentru incalzire cu 64.85%, Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect
de scra echivalent CO2 este de 90991 kg/an

3.4 Durata preconizata a lucrariior

Durata de realizare a lucrarilor 91 zile
Durata pericadei de garantie a Incrarilor(ani de la receptia terminarii 5 ani

4. CONDITII PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR

Toate materialele puse in opera vor avea cerintele minime de calitate certificate conform
normelor legale.

5. SANATATEA OAMENILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

Lucrarile proicctate prevad reabilitarea termica a cladirit si implicit reducerea emisiilor cu efect
de sera. Din lucrétile proiectate nu se produc surse de poluare & aerulul. Lucrdrile se vor realiza
respectind prevederile Ordinului Administratiei Publice nr. 135/2010 . La terminarea
lucrarilor preconizate, constructorul are obligatia de a aduce aria afectata de schele si
organizarea de santier in starea initiala.

6. ORGANIZAREA DE SANTIER Si MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Cerinte de securitate si siniatate aplicabile pe santier

Pe santicr vor fi aplicabile ceringele de securitate si sfindtate in munci aprobate prin

e HG nr.300/2006 — cerinte minime de securitate pentru santierele temporare si mobile;

o  HGnr.355/2007 — supravegherea medicald a sanatifii lucrdtorilor, modificati;

e  HG nr.493/2006 - cerinte minime de securitate referitoare la protectia lucrétorilor expusi
la zgomot;

e HG nr.971/2006 — cerinte minime privind semnalizarea de securitate;

o  HG nr.1048/2006 — cerinte minime privind echipamentul individual de protectie;

o G nr.1051/2006 — cerinte de securitate la manipularea manuald a maselor;

o  HGnr.1091/2006 — cerinte minime de securitate pentru locul de munci;

HG nr.1146/2006 —cerinte minime de securitate 1a utilizarea echipamentelor de munca;
HG nr.1218/2006 - cerine minime de securitate la utilizarea agentilor chimici;
e  HG nr.1876/2005 — cerinte minie de securitate la expunerea lucratorilor la vibratii.

De aseinenea pe santier se vor asigura cerinfele de securitate si sinétate in muncd rezultate din
Legea nr.319/2006 a securitdtii gi sénatatii In muncd modificatd gi a normelor de aplicare ale
acesteia aprobate prin HG nr.1425/2006 modificate.
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6.2 Identificarea riscurilor si descrierea lucrédrilor care pot prezenta riscuri pentru
securitatea §i sinditatea lucritorilor

In continuare se prezintd in sinteza principalele lucriiri care pot prezenta riscuri de accidentare
si/sau 1mbolnavire profesionald pentru lucrdtori pe duraia realizdrii lucrdrilor specifice
executirii termosistemului la fafadele blocurilor, precum si factorii de risc aferenti.

Pe baza acestora, In cadrul planurilor proprii de securitate, antreprenorii si subantreprenorii vor
efectua evaluarea acestor riscuri si stabilirea de misuri tehnice, organizatorice, igienico-
sanitare §i de altd naturd a caror aplicare si prevind accidentele de muncd §i imbolnavirile

profesionale

Nr, Lucrari care implicd riscuri{Identificarea riscurilor

Crt. |Descrierea lucrdrilor

1. |Montarea §i  demontarea|Prinderea §i strivirea de masinile de pe santier; prinderea,
schelei  metalice  tubulare.|lovirea, strivirea de obiecte transportate;  cdderea,
Lucrarea se va executajprabusirea de materiale si obiecte; caderea de la inaltime;
manual de o echipd de|pagsirea In gol; alunecart, impiedicarl si caderi la acelag]
schelari specializati si|nivel,
autorizati intern.

2. [|Desfacerea tencuielii i a|Caderea de la Tnaltime; pasirea n gol, proiectarea de

placajelor ceramice exterioare
fu fatadd, 1n vederea aplicérii
termosistemulul. fucrarea se

materiale si obiecte; caderea de materiale, obiecte de la
indltime; contactul cu obiecte si suprafete tdioase,
Intepatoare, abrazive: microtraumatisme repetate;

Lucrari de tencuiald exterioars
cu mortar la reparatiile
panourilor de fajadd, a
monolitizérilor dintre pancuri,
respectlv  tencuielt  intericare
i jurnl tocurtlor fa ugi g
plangen subsol. Lucrérile se
executd manual de personal

Ciderea de la indl{ime; pagirea in gol; proiectarea de materiale
gi obiecte; clideres de materiale, obiecte de la In#lfime;
contactul cu obiecte gi suprafete tfHioase, ntepitoare, abrazive;
microtraumatisme repetate;

manuald a
si a

Spélarea
tencuielilor lz fatada
planseului peste subsol.

Caderea de la inaltime; pésirea in gol; proiectarea de materiale
si obiecte; desprinderea de materiale; jet, eruptii.

Demontarea confectiilor
metalice de pe fatada blocului
(pentru  aer  condifionat,
parapete  etc.). Tiierea se
exeeutd cu  polidiscul sau,
dupi caz, cu tlacéira.

Céaderea de la ndl{ime; pisirea in gol; proiectarea de materiale
si obiecte; chderea de materiale, obiecte de la indltime;
contactul cu obiccte si suprafeie tdioase, intepitoare, abrazive;
microtraumatisme repetate; contact cu obiecte fierbinti; contact
cu flacira,
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Termoizolarea peretilor
exterior, soclului, aticului,
intradosului la balcoane si
planseu  subsol etc. cu
polistiren expandat, extrudat
sau vati minerald. Lucrarca se
executd manual.

Caderea de la inaltime; pésirea In gol; proiectarca de materiale
si obiecte; ciderea de materiale, obiecte de la Indlfime;
microtraumatisme repetate.

Prelungirea consolelor
metalice prevopsite  pentru
aerul condifionat, Lucrarea se
executd prin luerdel de sudare
electricé.

Céderea de la indlfime; pasirea in gol; proiectarea de materiale
si obiecte; cddereca de materiale, obiecte de la Indlfime;
contactul cu obiecte si suprafete tdioase, Infepitoare, abrazive;
microtraumatisme repetate; contact cu obiecte fierbinti;
electrocutare prin atingere directd §i indirecta.

Lucriri  de demontare a:
glaturiior exterioare la fevestre
si parapete balcon; tdmpliriei
exterioare §i interioare din
lemn si metalice. Lucrarile se
executd manual cu personal
calificat si instruit.

Ciderea de la Indl{ime; pigirea in gol; proicctaren de materjale
si obiecte; cdderea de materiale, obiecte de la Indlfime;
contactul cu obiecte si suprafete {dioase, Intepétoare, abrazive,
microtraumatisme repetate;

Lucrdri de inlocuire a:
glafurilor exterioare la ferestre
si parapete balcon; tAmplariei
exterioarc ¢i interioare din
lemn si metalice cu elemente
similare din PVC, alumintu
prevopsit

Ciderea de la Indlfime; pasirea 1 gol; proicctarea de materiale
si obiecte; cdderea de materiale, obiecie de la indltime;
contactul cu obiecte si suprafete tdioase, infepitoare, abrazive;
microtraumatisme repetate;

10.

Demontarea §i  remontarea
glafurilor exterioare de la atic
terasd g1 desfacerea
hidroizolatiei si a stratului
termoizolant existent.
Lucrarca se executd manual
de personal instruit.

Céderea de la indltime; pagirea in gol, proiectarca de tnateriale
si obiecte; caderea de materiale, obiecte de la iniliime;
contactul cu obiecte si suprafcic tiicase, infepétoare, abrazive,
microtraumatisme repetate; ciderca la acelagi nivel prin
alunecarc, impicdicare.

11.

Repararea betonului de panté
pe poriiunile deteriorate si
rectificarea suprafeielor.
Lucrarea se executd mauual.

Caderea de la indltime; pasirea in gol; proiectarea de materiale
si obiecte; microtraumatisme repetate; ciderea la aceclagi nivel
prin alunecare, impiedicare.
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12.

Termoizolarea planseului de
tcrasa  §i a  copertinelor
balcoanelor cu  polistiren
expandat. Lucrarea se executd
manual.

Cdderea de la Inéltime; pasirea n gol; proiectarea de materiale
gi obiecte; cdderea de materiale, obiecte de la Tinilfime;
contactul cu obiecte si suprafete tdioase, Wntepatoare, abrazive;
microtraumatisme repetate; ciiderca la acelagi nivel piin
alunecare, Impiedicare.

13.

Strat de  protectie a
termoizolatiel din polistiren
cu sapi de 4 mm armatd cu
plasd STNB.

Caderea de la indlfime; pasirea in gol; proiectarea de materiale
si obiecte; cdderea de materiale, obiecte de la ndltime;
contactul cu obiecte si suprafete tiioase, Infepatoare, abrazive;
microtraumatisme repetate; ciderea la acelasi nivel prin
alunecare, impiedicare.

14.

Refacerea straturilor de terasa
orizontala si verticald
constituitd din  iemhbrana
autoadezivd si hidroizolatie
din membrana bituminoasd cu
protectie de granule minerale

Caderea de la inéltime; pégires In gol; proiectarea de materiale
si obiecte; céderea de maieriale, obiecte de la infilfime;
contactul cu obiecte si suprafete tiioase, fnfepitoare, abrazive;
microtraumatisme repetate; céderea la acclagi nivel prin
alunecare, impiedicare.

15.

Desfacerea  gi refacerea
trotuarelor perimetrale
exterioare din beton.

Proiectarca de materiale si obiecte; cdderea de materiale,
obiecte de la Indlfime;, microtravmatisme repetate; caderca la
acelasgi nivel prin alunecare, impicdicare, zgomot.

16.

Transport ¢u autobasculanta a
schelei metalice, materialelor
si molozului.

Prinderca, lovirea, strivirca de mijlocul de transport sau de
incrcare; traficul rutier;

17.

—

Incércarea manuala S
mecanizatd  Tn auto a
materialelor i molozului.

Prinderea, lovirea, strivirea de mijlocul de transport sau de
mijloacele de incadrcare; proiectarea de materiale i obiecte;
ciderea de materiale, obiecte de la inalfime; contactul cu
obiecte §i  suprafefe tdioase, Intepdtoare, abrazive;
microtraumatisme repetate; cédderea la acelagi nivel prin
alunecare, impiedicare.

6.3 Miisuri specifice de securitate in munca pentru lucriirile care prezinta riscuri;
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6.4

Pentru a contracara actiunca factorilor de risc identificati la capitolul anterior, executantii
lucrarilor de constructii de pe acest santier vor avea in vedere mésurile specifice de securitate
pentru Juerdirile care prezintd riscuri deosebite prevazute in PLANUL DE SECURITATE
SANATATE AL SANTIERULUI

Miisuri specifice de securitate si saniitate. Misuri de protectie colectiva si individuali

La acest obiectiv se vor lua gi mésuri specifice de securitate si s@ndtate in munca care si asigure
protectia colectivd si individuald a lucritorilor.

Toate aceste méasuri care vor fi enumerate in continuare vor fi preluate de antreprenor si
subantreprenori 1 incluse conform cerintelor de securitate adecvate, in planusile proprii de
securitate si séniitatc.

6.4.1, Masuri de protectie colectivi

e Imprejmuirea si semnalizarea santierului,

o  Reglementares accesului pe santier,

) Supravegherea medicald a stirii de sénftate a lucrdtorilor prin medicul de medicina
muncii,

e  Instruirea tuturor lucriitorilor din santier din punct de vedere al securlt#iii muncil §i
situagiilor de urgenti.

o Interzicerea si controlul consumului pe santier de alcool, droguri §i medicamente care
produc modificéri comportamentale.

»  Semnalizarea zonelor cu risc ridicat si specific de accidentare.

e  Asipurarea si tinerea sub control a exploatiirii mijloacelor colective de protectie.

o  Utilizarea cu prioritate a mijloacelor de protectie colective in defavoarea celor de protectic
individuali.

o  Utilizarea de echipamente de munc# care respectd cerintele esenfiale de securitate i care
sunt certificate $i marcate cu marcajul european CE.

o Interzicerea fumatului pe santier si amenajarea locurilor speciale pentru fumat.

o Asigurarea cerinfelor minime de securitate pentru santierele temporare si mobile
previzute de HG nr.300/2006.

Asigurarea cerintelor minime de securitate pentru utilizaren pe gantier a substanfelor chimice
periculoase conform HG nr,1218/2006

o Asigurarea cerintelor minime de securitate pentru asigurorea securitdfii i sfAndtatfil
lucratorilor expusi la zgomot.

e  Porzarea cablurilor electrice de pe gantier astfel incét sa se evite pericolul impiedicarii sau
al electrocutsrii.

e  Utilizarea de tablouri elecirice corespunzitore, sigure si asigurate impotriva pericolului de
a {i deschise de personal neautorizat.

e  Legarea la piméant a schelel metalice si a carcasei metalice a utilajelor actionate electric si
masurarea sistematicit a rezistentei electrice a prizelor de pamAnt.

o Incredintarea exploatirii utilajelor si autovehiculelor de pe santier numai ciitre persoanc
calificate gi instruite adecvat activititilor si riscurilor la care acestea vor fi expuse.

e Interzicerea improvizatiilor pe santier, indiferent care ar fi natura acestora.

) Limitarea manipuldrii manvale a maselor si utilizarea in acest scop a mijloacelor
mecanice.
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e  Controlul depozitarii pe santier a materialelor in general si a celor periculoase, in special.
e  Asigurarea respectarii reglementirilor cu privire la Indlfimea gi stabilitatea stivelor.

o  Utilizarea pe santiere a utilajelor de constructii cu mijloace de semnalizare acusticd la
mersul napoi.

Controlul accesului si stationarii riveranilor in zona de lucru.

Utilizarea potrivit reglementérilor a permiselor de lucru cu foc deschis.

Tinerea sub control a utilizarii echipamentelor individuale de protectie.

Semnalizarea si Imprejmuires eventualelor puncte periculoase de pe santier.

Crearea §i mentinerea zonelor de sigurantd in jurul sdpiturilor schelelor gi & mijloacelor
de ridicat.

e  Desfasurarea activitifilor de prevenire si protectie previzute de legislatia in vigoare prin
servicii interne/lneriitort desemnati sau servicii externe abilitate.

6.4.2. Mijloace colective de protectic

In timpul executiei lucririlor, pe santier vor fi la dispozitie $i se vor utiliza dupi caz,
urmétoarele categorii de mijloace colective de protectie:

podete de trecere

pasarele, rampe cu mAnd curentd

balustrade de protectie

schele si egafodaje

plase de protectie

ingradiri diverse

garduri de protectie

parapete de protectie

indicatoare gi semnalizéri de securitate (panouri) fixe sau mobile
iluminat de siguranti

semafoare gi lampi cu lumind intermitenta

bariere

platforme de lucru

Aplicarea misurilor de protectie colectivd i utilizarea mijloacelor coleciive de protectie va fi
asiguratd de conducitorii directi ai locurilor de muncd, iar tinerea sub control a acestora sc va
face prin verificdrile sistematice cfectuate de servieiul internv/iueritoral desemnat/serviciul
extern de prevenire si protectie al antreprenorului/subantreprenorilor.

6.4.3.Echipamente individuale de protectie

Pe santicr se vor acorda echipamente individuale de protectie in conformitate cu listele de
dotare intocinite urmare evaludrii riscurilor. Acestea se vor acorda la acele locuri de
muncé/posturi de lucru la care riscurile nu au putut fi eliminate prin masuri tehnice sau
organizatorice.

I.a nivelul santierului se vor asigura toate aceste echipamente, inclusiv inlocuirea imediatd a
acestora In situatiile T carce s-a pierdut calitatea de protectie a echipamentului sau acesta a fost
Instrainat/pierdut.
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6.5

In aceastd ordine de idei, pe santier lucritorii vor purta In permanentd urmatoarele categorii de
echipament individual de protectie:

o vestd reflectorizanid;
e casca de protectie;
e salopeta de protectie;
e bocanci cu bombeu metalic;
e minusi de protectic.
De asemenca pe inventarul individual al lucratorilor sau in inventarul formatiilor de lucru vor
exista In permanenta:
e cigsti, antifoane;
e  cizme de apa-noroi;
e  ham sau centuri de sigiranta,
e  pelerine;
e  ochelari de protectie;
e  pdlmare;
e echipament de protecfie pentru anotimpul rece;
Suplimentar fafd de cele de mai sus, electricienii de pe santier vor avea in dotare:
e  mainusi electroizolante de joasa tensiune;
e  cizme electroizolante de joasi tensiune;
e  mAanusi cu scurtcircuitoare;
o  scule electroizolante,
De asemenea, sudorii vor fi dotafi suplimentar cu:
e  minusi de sudurd;
e  mascé de sudurd adecvati tipului de sudur;
e cizme electroizolante;
o  sort de sudurd;
o  alte tipuri de echipament, functie de lucrérile de sudare pe care le au de executat.

Tinerea sub control a dotarii, utilizérii si Intretinerii echipamentului individual de protectie se
face prin intermediul controalelor efectuate de serviciul intern/lucratorul desemnat/serviciul
extern de prevenire gi protectie al antreprenorului/subantreprenorului

Masuri generale de organizare a santierului stabilite de coinun acord de catre managerul
de proiect si conrdonatorii in materie de securitate si siiniitaie

Potrivit legislatiei In vigoare, prezentul plan de securitate si sinataie al gantierului trebuie finut
la zi pe toatd durata realizérii lucrdrilor prin grija coordonatorului de securitate i sdndtate in
munci

Tot prin grija coordonatoruiui in materie de securilate gi sinitate pe durata realizarii lucrérilor,

planurile proprii ale antreprenorilor si subantreprenorilor vor trebui integrate in acest plan de
seouritate si sindtate.
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6.6

Din aceste considerente, managerul de proiect Tmpreund cu coordonatorul in materie de
securitate §i sdndtate in muncd care va fi desemnat de beneficiar, vor stabili in faza de
organizare de santier si mésurile generale de organizare a santierului functie de organizarea si
dotarea antreprenorilor si a principalilor subantreprenori precum ceriniele specifice de
circulatie si trafic auto §i pietonal in zonele afectate de lucrdri.

Dupa caz, aceste masuri vor trebui sd stabileascd printre altele, care sunt zonele care vor fi
afectate de santier, care sunt restrictiile de circulatic n acele zone, care sunt variantele de
ocolire in aceste zone, care sunt masurile specifice de protsciie pentru riverani, care sunt
locurile de depozitare a materialelor rezultate din demolari si dezafectiiri, care sunt locurile de
depozitare a materialelor diverse, locurile de amplasare a barfcilor §i magaziilor de materiale
marunte etc.

Functie de aceste masuri, antreprenorul isi va putea elabora proiectul propriu de organizare de
santier.

Amenajarea si  organizarea santierului, inclusiv z obicctivelor edilitar-sanitare.
Modalititi de depozitare a materialelor. Amplasarea echipamentelor de munca previzute
de antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucririloxr proprii

Drupa elaborarea Proiectului de organizare de santier, antreprenorul il va supune spre aprobare
de cittre Beneficiar.

In eadrul proiectului de organizare de gantier antreprenorul va trebui si rezolve urmitoarele
probleme: stabilirea baracamentelor; modul de desfisurare a circulatiel pe durata de executie a
Iuerarilor; modul de depozitare & materialelor folosite; utilaje de constructii; curent electric de
fortd si iluminat; apa potabild; apa calda; canalizarea menajerd; evacuarca gunoiului, linii de
telefon $i fax.

Pe durata posesiei santierului, antreprenorul este raspunzitor de iluminare, mitsuri de protectia
luersitorilor provizorii, depozitarca materialelor, sapédturi, lucrdri neterminate, siguranta pentru
public, utilizarea drumurilor,

Antreprenorul va phstra deschise toate accesele la intrarile blocului pe toatd durata execufiei
lucrarilor. Atunci clnd inchiderea unui astfel de acces este inevitabild, cu acordul
beneficiarului, s va face o notificare completd asupra operativnilor c#tre tofi proprietarii
afectati, indicandu-se durata acestora, evitindu-se astfel eventuale conflicte cu acestia.
Depozitarea materialelor si manipularea acestora se va face astfel incét sa fie avute in vedere
accesele la intrarile in bloc, asigurndu-se trotuarele libere In permanenti.
Depozitarea materialelor se va face cu respectarea prevederilor din caietele de sarcini pentru
fiecare material in parte si cu respectarea cerintelor de securitate gi sinftate n muncd
aplicabile.

Pe toatd durata executiei anireprenorul va trebui sa elimine orice defecte cu privire la :

e scouritatea ficclirel perscane de pe santier, atit a celor autorizate, céit 51 a celor neautorizate,;

e luminile, barizrele si panourile de avertizare.

Santierul si imprejinuirea trebuie prevazute cu mijloace de semnalizare si panouri care sa indice:
- echipamentul de protectie obligatoriu;

- regulile pe linie de securitate si sandtate in muncd ce trebuie si fie respectate In incinta
santicrului;

- numele persoanelor care rispund de organizarea santierului;

- limita zonei de securitate;

22




6.7

6.8

P e
o

céderea de obiecte de la inil{ime

Spatiile i facilitdtile destinate organizcrii de santier.

Organizarea santierulul de constructii trebuie si satisfaca toate conditiile de securitate si de
igiend a muncii.

Numiirul toaletelor va fi stabilit in functie de numérul de muncitori estimat, astfel incét sa se
asigure minim un WC la 20 de lucratori. Atentie! Prezenta femeilor in santier presupune
toalete separate.

Se vor asigura spatii special destinate (vestiare) pentru schimbarea hainelor §i odilna in timpul
pauzelor de lucru. Aceste spatii vor avea posibilitate de incélzire In sigurantd pe timp

Se vor organiza spatii pentru spilat pe méini, dotate corespunzitor cu apid curents, (minim 20
litri/om), sépun ete.

Se vor amenaja spatii inchise pentru servirea mesei

Maisuri de coordonare stabilite de cocrdonatorii in materie de securitate si sinitate si
obligatiile ce decurg din acestea

Coordonatorul in materie de securitate si sindtate pe durata realizdirii lucrdrilor va trebui ca
functie de numarul de societéfi de constructie prezente pe gantier §i de specificul lucidrilor pe
care le executd sa ia masuri de coordonare a activitafii acestora, astfel incét si fie evitate

Aceste mésuri de coordonare vor viza:

Cdile sau zonele de deplasare ori de circulafie orizontale §i verticale

Conditiile de manipulare o diverselor materiale, in particular, in ceca ce priveste interferenfa
instalatiilor de ridicat aflaie pe santier sau in vecindtatea acestuia

Limitarea manipuldrii manuale a sarcinilor

Delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare o diverselor materiale, tn mod deosebit dacd
se depoziteazd materiale sau substante periculoase

Conditiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deseurilor i a maierialelor rezultate din
davdmdri, demoldri §i demonidri

Conditiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate

Utilizarea mijloacelor de protectie colectivd si a instalatiei elecirice generale

Mdivurile care privesc interactiunile de pe gantier

Obligatii ¢¢ decurg din interferenta activitdgilor care se desfiigoard in perimetrul
santierului si in vecinitatea acestuia

in organizarea activitatii antreprenorului irebuie avut tn vedere ci activitiiile de pe santier se
interfereazd semnificativ cu activitatile curente din zonele riverane, cu atdt mai mult cu cit este
vorba despre o zond de locuinte.

In acest seng, tn mod deosebit se va avea in vedere ci:

. lucririle se vor executa pe strizi, la mica distan{d de blocuri, de reguld in locuri inguste,
cu spafii mici de manevra peniru mijloacele de transport si utilaje;

e lucrdrile vor ingreuna circulatia autovehiculelor riveranilor din blocurile din zona;

e  activitatea se va desfasura in prezenta locuitorilor din zond, in mare parte neobignuiti cu
astfel de lucrari de investitii gi ca atare suspiciogi gi nefncrezétori;

e prezenta copiilor si altor persoane curioase in zonele en riscuri deosebite de accidentore
vor constitui pericole suplimentare in organizarea si desfagurarea activitatilor de pe santier;
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Pentru prevenirea accidentelor de munca si altor categorii de evenimente se vor lua urmétoarele
masuri:

o se va colabora in permanen{d cu beneficiarul investifiei In efortul de congtientizare a
locuitorilor din bloc asupra necesitagii si beneficiilor realizarii acestor lucriri;

e  se va consulta beneficiarul investitiei la stabilirea programului de executie a lucrérilor,
astfel incét acesta sa fie corelat — atét cat este posibil — cu necesitétile locatarilor

o se va actiona cu consecventd pentru rezolvarea amiabild, Tn condifii rezonabile a
solicitdrilor locuitorilor din bloc rezultate din disconfortul produs de gantier;

e  se va péstra un contact permanent cu cabinetul de asistenid medicald din zond, astfel incét
in caz de accident sd se poatd interveni in timp util pentru acordarea unui ajutor calificat;

e  se vor anunta locatarii din bioc prin fluturagi asupra lucrdrilor care vor fi realizate, durata
acestora i a masurilor de securitate care se impun a fi respectate pe durata executiei; se va
insista si asupra asteptirilor antreprenorului de la locatari;

° se vor monta indicatoare de interzicere, avertizare, obligativitate dupd caz, care si atragi
atentia asupra riscurilor de accidentare care nu au putut fi eliminate din sistemul de munca prin
masuri de naturd tehnicd si organizatorici;

o se vor instrui in mod deosebit lucritorii de pe santier asupra riscurifor suplimentare
rezultate din acest gen de interferente; To mod deosebit se va insista asupra riscurilor rezultate
din altercatii sau comportamente provocatoare fafd de locatari;

o se va acorda o atenjie deosebitd Inl&turdrii copiilor §i a locatarilor curiosi din preajma
schelelor de pe santier;

e  se va actiona pentru limitarea contactelor dintre lucratori i locatari; fu acest sens se vor
asigura condifii sociale acceptabile, astfel ncét sd nu fie necesardi apelarea la serviciile
acestora;

®  se vainterzice lucrdtorilor si serveascd masa la locatari sau sil achizifioneze alimente sau
produse alimentare de la acestia;

° se va acorda o atentie deosebitd verificarii stdrii tehnice a mijloacelor de transport,
utilajelor de constructii folosite la lucrari, inclusiv a funciionduii ireprogabile a mijloacelor de
avertizare gi semnalizare sonord si luminoasé ale acestora,

e se va organiza cu deosebitd atentie activitatea eventualelor mijloace de ridicat, a celor de
incércare de pe santier, astfel Incat s se prevind prezenta in raza de acfiune a acestora a
lucratorilor si a locatarilor;

e  sec va insista asupra controlului disciplinei in muncd astfe! Incdt si fie evitate riscurile
spectfice datorate executdrii de operafii de munci fun afara cadrului legal si/sau al proiectuiui
(Instraindri de materiale, transporturi, incércari, turniiri de betoane ete,) in folosul locatarilor;

e  se vor extinde m#surile de prevenire gi stingere a incendiilor specifice santierului ludndu-
se Tn considerare gi factorii de risc de incendiu datorati vecindtatii gospodariilor iocatarilor gi
activitiilor casnice ale acestora.

fu interesul si pentru sigurania locuitorilor din zona, acestia vor fi avertizafi sistematic, prin
diferite mijloace sa .

Nu lase copii nesupravegheati pe strada !

Nu intre in raza de actiune a utilajelor !

Nu se apropie la mai putin de 2 m de fmprejmuirile santierului sau de schele !

Nu atinga cablurile electrice de pe santier !

Nu circule, dar mai ales s nu stationeze pe ciile de circulatie pentru autovehicule!

Nu distragi atentia soferilor, mecanicilor de pe utilaje sau lucritorilor de pe santier !
Discute eventualele probleme numai cu seful Iuerdrii !
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e  Nuse urce nici ziua nici noaptea pe materialele, masinile si utilajele de pe santier !
Nu distrugd mijloacele de avertizare sau pe cele de protectie !
*»  Respecte semnificatia indicatoarelor de securitate montate pe santier !

6.9 Misuri generale pentru asigurarea mentinerii santiernlui in ordine §i in stare de

10

curitenie

Pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si stare de curdtenie, antreprenorul va avea in
vedere urmitoarele masuri cu caracter general:

o Controlul depozitarii materialelor pe santier numai in locurile anume destinate si
prevézute in proiectul de organizare de santier.

¢ Interzicerca depozitérii oricaror materiale pe cdile de acces gi circulatie i in vecindtatea
baracamentelor,

e  Mentinerea in perfectd

e Interzicerea accesului pe

o Verificarea sistematicii a semnalizdrii de securitat: si sin#tate In muncd. O afentic
deosebitd se va acorda celor de avertizare a lucritorilor si de semnalizare a locurilor de

e  Pistrarca stabilitétii

) Controlul depozitirii ternporare §i evacudirii de pe santier a materiaielor rezultate din
demolari, dezmembriri san demontiri.

. Verificarea autovehiculelor care transportd materiale pe gantier si inlaturaica celor cu
caroseria incompletéd sau defectl care scapd materiale din mers.

e  Desfagurarea de cétre serviciul intern/lucritorul desemnat/serviciul extern de prevenire gi
proteciie a actiunilor sistematice de control pe gantier.

Stabilirea la nivelul fiecérei formatii de lucru a réspunderilor si atributiilor concrete pentru
mentinerea ordinii gi efectuarea curafeniei la locurile de muncd

Indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si mdsurile
de organizare luate in acest sens

La nivelul antreprenorului vor fi luate mésurile organizatorice pentru acordarea primului ajutor
n caz de accident.

Dintre aceste masuri amintim:

. stabilirea prin decizia administratorului/divectorului  general al socieldfii a
responsabilitafilor pe linia organizarii si acordarii primului ajutor in caz de accident;

e  instruirea sistematicd a lucrdtorilor cu privire la organizarea si acordarea primului ajutor
in caz de accident;

e  pregitirea in ficcare formatie de lucru a minim 2 salvatori (de obicei seful de formatie si
inlocuitorul de drept al acestuia, dar nu numai) care sa fie Tn mdsurd si acorde un ajutor adecvat
e urmare evaludrii riscurilor, elaborarea planului de actiute in caz de pericol grav si iminent
in care sunt stabilite si responsabilitdfi privind acordarea primului ajutor in cazul in care urmare
In organizarea activititii de acordare a primului ajutor se va aves in vedere ci fn momentul in
care se intervine pentru salvarea victimelor unui accident trebuie respoctate urmétoarele

v Victima nu se deplaseaza

v Primul ajutor se acord? la locul accidentului;

v In primul rand se evalueaza gravitatea stirii victimei si dupi aceastd evaluare se alerteaza
imediat ambulanta
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Tinénd cont de aceste principii se vor difuza urmétoarele instructiuni de acordare a primului
ajutor In caz de accident, insistdnd ca actiunile s se desfésoare In ordinea de mai jos:

1. Izolarea zonei §i indepdriarea curiogilor pentru a evita cresterea numdrilui de victime

2. Degajarea accidentatului. Se vor indepdrta obiectele tari §i ascufite care pot rani
accidentatul, se vor deschide eventualele ferestre, se vor desface nasturii de la gdt, cravata,
centurd

Degajarea accidentatului se face urménd urméitoarele precautii

v’ se urmireste mentinerea permanentd a coloanei vertebrale in linie dreaptd (cap-gat-trunchi),
pentru a se evita lezarea maduvei spindrii in cazul unei fracturi de coloan;

v in cazul unei fracturi inchise membrul fracturat se mentine tn pozitia gisitd, fira a incerca
punerea in pozifie normala;

v in cazul unei fracturi inchise se evitd manevrele inadecvate pentru a nu le transforma in
tracturi deschise.

3. Acordareq primuiui afutor

Se verifica starea de congtientd. Daca se constatata ca victima nu este constienta :

Se solicita ajutor

Se elibereaza caile respiratorii ale victimei

Se verifica existenta respiratiei

Se controleaza existenta circulatiel sdngelui

4. Chemarea ambulangei. Ambulanta este chematd prin apel la 112.

5. Supravegherea victimei si continuarea, dacd este nevoie, acorddrii primului ajutor pdnd la
sosirea ambulantei

Modalititi - de cooperare intre managerul de proiect, antreprenoral  general,
subantreprenori, lucritorii independenti sau persoanele temporare

Conform cu prevederile prezentului plan de securitate st sdnatate in muncé a santierului, fiecare
antreprenor/subantreprenor este obligat si elaboreze planul propriu de securitate si sénatate
pentru luerdrile excoutate in gantier, sa-1 prezinte managerului de proiect §i coordonatorului In
materie de securitaie gi sindtate In muncd la nivelu! proiectului gi s& numeascd o persoand
responsabild cu securitatea gi sdndtatea in muncd pe durata exccutieii luerdrilor.

Coordonatorul in materie de securitate i sandtate in muncd la aiveiu! lucrdrii are dreptul de a
verifica dacd antreprenorul/subantreprenorul si-a instruit corcspunzétor personalul In materie
de securitate si sAnadtate In munca.

Obligatia generald a colaborfrii dintre angajatori este previzutd in Legea nr.319/2006 a
securitdtii- i sandtdfii in muncd, care prevede ci atunci cind in acelagi loc de muncd 1si
desfigoars activitatea lucrdtori de la mai multe Intreprinderi, angajatorii acestora sunt obligafi:
a) s coopereze In vederea implementérii prevederilor privind securitatea, sfindtatea i igiena in
muncé, luénd in considerare natura activititilor;

b) s isi coordoneze actiunile in vederca protectiei lucrétorilor si prevenirii riscurilor
profesionale; Jubnd In considerare natura activitiiilor;

c) sd se informeze reciproe despre riscurile profesionale;

d) sd informeze lucritorii gi/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.

Ca modalitati de colaborare generale, valabile implicit si pentru antreprenori, subantreprenori gi
lucrdtori independenti, HG nr.1425/2006, de aprobare a normelor de aplicare a Legi
nr.319/2006 a securitatii si sandtatii in muncd, prevede urmétoarele modalitati:
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L. Colaborarea angajatorului cu lucrdtorii desemnafi/serviciile interne/serviciile externe
ai/ale altor angajatori, 1n situatia in care mai mul{i angajatori 151 desfagoard activitatea in acelasi
loc de munca.

2. Includerea de clauze privind securitatea gi siindtatea in muncd la incheierea contractelor
de prestdri de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele Incheiate cu angajatori strdini.

3. Pentru lucritorii din intreprinderi gi/sau unitati din exterior, care desfigoard activitati pe
baza de contract de prestiri de servicii in infreprinderea si/sau unitatea unui alt angajator,
angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrdtorilor privind activitdtile
specifice intreprinderii si/sau unitdfii respective , riscurile pentru securitate si s@indtate In
muncd, precum si misurile §i activitatile de prevenire si protectie la nivelul Intreprinderilor
si/sau unitatii, in general

4. Planul de securiiate gi séindtate al santierului . Prezentul plan s-a intocmit in paralel cu
elaborarea proiectului de coordonatorul in materic de securitate §i séndtate in munca pe durata
elaborarii proiectului

5. Planul propriu de securitate §i sdndtate al (sub)antreprenorilor. Este si el un instrument al
colabordrii deoarece el rezultd din planul de securitate §i sdnatate al santierului, cupriizénd
detalierea mésurilor de prevenire si protectic pentru lucrdrile pe care le executa gi tinind cont
de maésurile prevazute In planul de securitate gi sindtate, Planul propriu al antreprenorului se
transmite subantreprenorilor Impreuna cu planul de securitaic gi séinfitate al santierului.

6. Sedingele de coordonare. Constituie o altd modalitate de colaborare intre antreprenori,
subantreprenori si lucrdtori independenti. Ele se desfagoard la inifiativa gi sub conducerea
coordonatorului in materie de sccuritate §i sindtate pe durata exceufiel luctdiritor, La cle
participd managerul de proiect, seful de santicr, sefii de puncte de lucru, alic persoane cu
riispunderi in domeniul securitafii si s&natétii in muncad de la antreprenori si subantreprenori.

7. Andlizele de stadiv fizic. Pot fi organizate fie direct de beneficiarul investitiei, fie printr-
un reprezentant al acestuia (societate de consultantd). Chiar dacd nu au ca obiect numai analiza
securitdtii si sindtatii in muncé, ele constituie o bund modalitate de colaborare intre executantii
lucrérii, cu atdt mai mult cu cét aceasta are loc in prezenta sau la solicitares beneficiaruiui.

8. Sedingele de securitate si sindiate tn muncd. Se pot desfagura atét siptiméanal (la luerdrd
complexe), cét si lunar. La aceste Intruniri de reguiil participi persoanele cu raspunderi In
domeniul securititii si sinAtitii In munc3 de la toti angajatorii i lucrdtorii independenti de pe
santier, Au tocmai rolul de colaborare la implementarea pe santier = masurilor de prevenire si
prO‘[Q@:tie. . ER o

9. Intrunirile ocazionale de securitate §i sdndtate in muncd. . Se organizeazi fie In caz de
evenimente, fie In pregatirea unor lucriri speciale sau periculoase care: impun"‘o coordonare sau
o interventie precisd a unor anumisi lueritori, angajatori sau prestatori de servieii.

10.  Auditul de sistem de management al sccuritéifii i sanddfii ocupajioncle. Lste de
asemenea o modalitate de colaborare. Are rolul de a identifica neconformitafile, abaterile de la
sistemul de management al securitdfii §i sanatdtii in muncad alé antreprenorului sau
subantreprenorilor gi de a stabili actiunile corective §i preventive necesare. Raportul cu actiuni
corective si preventive aprobat de conducere, este trimis spre eliminarea deficientelor tuturor
celor implicati In functionarea sistemului.

Fa
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11. Auditul de conformitate cu prevederile legislatici in domeniul securitdtii §i sdndidtii in
muncd. Este si el un instrument de colaborare. De reguld se efectueazd de serviciul
intern/extern al antreprenorului si are rolul de a identifica si notifica n raportul de audit, toate
neconformitatile din domeniul securitdtii si sdndtdtii In rouncd aplicabile santierulul i
activitifilor care se desfasoars pe acesta, indiferent de organizatorul activititii la care au fost
identificate. Eliminarea neconformitatilor

12. Inspectia de securitate gi sdndtate in muncd. Poate fi internd — in cazul in care se
desfagoard de personalul de specialitaie de la beneficiar/consultand, antreprenor sau
subantreprenor — sau externd - dacii se efectueazi de organele de control de la Inspectia
Muncii/ITM, Inspectia Sanitard de Stat sau de la Asiguratorul pentiu accidente de munci i
boli profesionale (in prezent Casa judeteand de pensii).

Ca mijloace de comunicare in colaborarea dintre antreprenori, subantreprencii si lucratorii
independenti, se folosesc toatd gama uzuald in aceastd activitate. Amintim aici: contractul;
protocolul; intelegerea; planurile; telefonul; scrisoarea; e-mail-ul; nota telefonici; circulara.

7. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

In timpul executiei lucrarilor se vor folosi utilaje care si asigure o proteciie adecvatd a
locatarilor si @ muncitorilor. Se vor respecta orarul de liniste si in acea perioada se va evita
folosirea sculelor care produc zgomote intense.

8. VERIFICAREA PROIECTULUX

Verificarea proiectuiui se va face la cerinta A si C

2
)

Intocmit,
e e T G . .
‘.,f@%j st T ing, Cristian PALADE
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Numele si prenumele verificatorului atestat ANEX@,;af’Z gL
RETEZAN REMUS Nr. 77 giR,. .. 19.apr2013, -
Calea Lugojului nr.67 Ghiroda conform ;é"g@;ﬁtry’yl'ﬁ‘(dé'ey’id’e,n;&« PR
Tel. +40754020500 o ey
Ly Y

REFERAT \ L
Lo,

Privind verificarea de calitate la cerinta E N\, .
a proiectului Proiect Nr. 100 / 65 — MAR 60.A.B — Reabilitare termica imobil
P.T. 2
faza ce face obiectul contractului

1. Date de identificare®:

- Proiectant general S.C. PROIECT C&A S.R.L.
- Auditor Energetic Ing. Vasile Olaru
- Investitor Primaria Municigiului Timisoara

B-dul Calea Martirilor 1989, Nr. 60,
Sc. A+B, Timisoara, Judetul Timis

- Amplasament:

Data prezentarii pentru verificare : 17 apr. 2013

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei

Pentru proiectul prezentat exista Expertiza Energetica a cladirii si Certificat de
performanta energetica a cladirii nr. 220 / 01.11.2012, Nota energetica 88,83 (C)

Pereti exteriori — panouri mari tristrat din beton armat 10 ¢cm
Termoizolatie — BCA 15 cm sj strat exterior de protectie de 5 cm
Tamplarie exter'i?af'é —lemn cu éeam din 2 foi de sticla simpla
Propuneri de e%gcientizarbe energetica:

- inlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC sau Aluminiu cu geam termoizolant

- peretii exteriori vor fi placati cu un strat suplimentar de termoizolatie

Lt

3, Documente care se prezinta la verificare**:
- Tema de proiectare
- Certificat de urbanism nr. emis de
- Avize obtinute:

La proiectantul general

- Autorizatia de construire: nr. emisa de




- Raportul expertizei tehnice {la proiectele de punere in siguranta la
actiunea seismelor, reabilitare termica, extinderi, modernizari, etc.)

- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia propusa
pentru respectarea cerintei verificate

- Nota de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa, programul de
calcul si listingul

- Alte documente | Raportul de Expertiza Energetica al cladirii

Raport de Audit Energetic

Certificat de Performanta Energetica a cladirii

4, Concluzii asupra verificarii:***
a) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si
stampilandu-se conform indrumatorului
b) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza
verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu
urmatoarele conditii obligatorii a fi introduce in proiect, prin grija
beneficiarului de catre proiectant:

Proiectul este conform,

Am primit __4____exemplare Am predat/f}*&\mplare
Investitor/Proiectant Verlf[cat?‘rp]'ﬁhqﬁlcf |

(ZER Caip, Dr 'I’Q RW

N

*Se vor preciza 3 le/,«v h E‘?»- Q’('_,,'/

- Constructie noua/existenta/care se pune in siguranta, modernizare, reabi |ta\w

- Tipurile si caracteristicile constructive:

- Dimensiuni

- Functie principal

- Conditii de amplasament si de vecinatati care au legatura cu cerinta verificat {zona seismic, natura terenului, zona eoliana,
etc.)

**Se inscriu documentele prezentate de proiectant si verificate efectiv.

In cazul in care documentele prezentate sunt insuficiente se cere proiectantului completarea acestora, fixandu-se un
termen. Referatul se completeaza dupa completarea documentatiei.

***Se inscriu numal in situatia specifica (a) sau (b)




PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR IN FAZE DE
EXECUTIE, CONFORM LEGI NR.10/95

DENUMIREA LUCRARIY REABILITARE TERMICA IMOBIL B-dul. Calea Martirilor
1989 , nr. 60 sc. A+B

AMPLASAMENT Jud. Timis, Municipiul Timisoara, B-dul. Calea Martirilor 1989
, nr. 60, bioc C5

INVESTITOR FRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

In conformitate cu :

l.egea nr.10/1895 " Legea privind calitatea in constructii”

C56-85- Normativ privind verificarea calitatil lucrarilor de constructii si instalatii aferente

HGB25/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a
prolectelor, a executiei constructiilor, complectat cu Indrumatorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1896

HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii

HG. Nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulameniului privind conducerea si asigurarea calitatii in
constructii-Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor

HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
HG nr 853/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Construcii
H.G. nr 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructil

HG 278/1994 —Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii

H(G456/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, instalatii tehnologice si
a punerii in functiune a capacitatilor de productie

Se stabilesc urmatoarele faze:




1 |Predarea-preluarea amplasamentului PVR B.E
2 |Inspectia suprafetelor curatate inaintea aplicarii termosistemului PVR B.E,P
3 Verificarea certificatelor de calitate/conformitate ale E+CQ+P ce

materlalelor:polistiren, adeziv, dibluri, masa de spaclu, plasa de fibra

Verificare trasare cota profil de soclu

PVR B,EP

Montarea gi efectuarea probelor de functionare a tdmplariei

PVR+FD B,E,P,l

Inspectia modului de fixare a placilor de polistiren

PVLA+FD | B,E,P/|

Verificarea planeitatii suprafetelor inainte de aplicarea tencuielii

7 decorative PVR B.E

8 |Receptia termosistemului PVR B,E

9 |Desfacerea straturi existente [a ultimul planseu PVR BE
Verificarea certificatelor de conformitate ale materialelor:polistiren,

10 membrane etc E+CQ+P ce

11 |Verificarea starii stratului suport pentru termoizolatia noua PVR B.EP

12 {Verificarea calitatii stratului de difuzie a vaporilor PVR B.E

13 {Verificarea calitatii montajului termoizolatiei la terasa PVLA B,E,P,|1

14 Verlfncarfaa c.ahta_tn./a a a‘nonta_julu& meambrelor I:ndronzolatoaren in PVR+FD B.EP,i
camp,la imbinari si racorduri canalele de ventilatie

15 |RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR PVR+FD B,E,P,|

PVR -Proces verbal de receptie

PVLA - Proces verbal de {ucrari ascunse

FD - Proces verhal de faza determinanta

CC- Certificat de conformitate

Conform reglementarilor in vigoare ,executantul si beneficiarul are obligatia de a anunta cu cel putin 10
zile inaintea fazei determinante pe cei care trebuie sa participe la realizarea controlului i Intocmirea
actelor.

Beneficiarul va lua toate mésurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce- j revin conform Legi
10-1995.
Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate precum si proiectul se vor anexa la
Cartea tehnica a constructiei.”

Proietfaad > Executant:
"PROIECTIS&A SRL

% \
4 S

P - Proiectant

B - Beneficiar
E - Executant

| - Inspector

CQ-Responsabil calitate

Beneficiar




