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PROIECT C&A SRL

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE S| DE RECUNOASTERE A LUCRARII

Denumirea proiectului Reabilitare termica imobil B-dul. Liviu Rebreanu nr. 1/3 , sc
A+B

Amplasament Timisoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 1.3

Titularul Investitiei Primaria Municipiului Timisoara,

Beneficiarul investitiei Asociatia de proprietari din B-dul. Liviu Rebreanu nr. 1/3 , sc
A+B

Proiectant general S.C. PROIECT C&A SR.L.

Faza P.T.+C.S.

2. DESCRIERE GENERALA

Amplasament

Imobilul se afla pe o artera foarte lunga a orasului. In partile extreme ale bulevardului spre
Calea Sagului respectiv spre Calea Martirilor exista imobile de blocuri, in rest majoritatea
cladirilor au un regim de inaltime P+l

Descrierea imobilului

Imobilul are un regim de inaltime P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson de capat si
are 2 scari. Este compus din 32 apartamente din care: 24 apartamente cu 2 camere, 8
apartamente cu 3 camere,

Conditii de clima si regimul pluviometric

Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental moderat, cu influente
mediteraneene si oceanice, specific zonelor de c&mpie din Campia Banatului. Conditiile
climatice din zona pot fi sistematizate prin minatorii parametrii:
s Temperatura aerului:
media lunara minima: -(H2)°C in ianuarie;
media lunara maxima: +(21-K23) °C in iulie;
temperatura minima absoluta: -35.3°C in ian. 1963
temperatura maxima absoluta: +41,0°C in aug. 1952
s Precipitatii:
media anuala: 580+590 mm.
- media lunara maxima: 8(K88 mm in iunie
cantitatea maxima in 24h100 mm
s Vantul:

- directii predominante: nord - sud
Geologia

Adancimea maxima de inghet: 0,70 m, conform STAS 6054 -77.
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Terenul de fundare este constituit dintr-o succesiune de argile si nisipuri sub forma unor lentile
de argila in straturi de nisip cu nivel ridicat al apei subterane.

Seismicitatea

In conformitate cu Codul P100-1/2006. perioada de colt este Te= 0,70 sec. Factorul de
amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului de cdtre structura |30 = 3, iar
acceleratia orizontala a terenului pantru proiectare ag=0,16 g.

Categoria de importanta si clasa de importanta

Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA NORMALA
(conform HGR nr. 766/1997)
CLASA 11l -constructii de tip curent (conform NP 100- 2006)

Prezentarea proiectului pe speeialitati
Situatia existenta. Imobilul a fost construit in anul 1986.

Arhitectura

Imobilul are functiunea de imobil locuinte. Regimul de inaltime este P+4, are forma in plan
simetrica, este un tronson de capat si are 2 scari. Este compus din 32 apartamente din care: 24
apartamente cu 2 camere, 8 apartamente cu 3 camere, acoperisul este de tip terasa
necirculabila, iar invelitoarea este din membrana bituminoasa

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm)
avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de
Fatada principala este realizata cu bordari perimetrale si la nivelul planseelor cu placaj din
caramida aparenta. Pe fatada sunt 4 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe
zone foarte mari

Fatada posterioara este realizata cu bordari perimetrale si la nivelul planseelor cu placaj din
caramida aparenta. Pe fatada sunt 4 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe
zone reduse

Fatada laterala stanga este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe zone
reduse la etaje. Pe fatada este 1 balcon. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone
mari

Fatada laterala dreapta este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe zone
reduse la etaje. Pe fatada este 1 balcon. Fatada prezintd desprinderi placaj/tencuieli pe zone
foarte mari

Finisajele interioare: la casa scarii peretii sunt tencuiti si gletuiti si zugraviti cu zugraveli pe
baza de var. pardoseala imcasa scarii este de tip mozaic.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla.
Majoritatea tamplariei a fost Tnlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam
termoizolant. Usa principala de acces in cladire este din tamplarie metalica. Imobilul nu este
prevazut cu un acces secundar. Imobilul are 32 balcoane si 8 logii.



Structura
Cladirea are structura de rezistenta din structura mixta (cadre si pereti structurali)

Dispunerea peretilor este in sistem celular avand travei de 3.6, 3 m si deschideri de 5.4, 3.3 m

Terenul de fundare este constituit dintr-o succesiune de argile si nisipuri sub forma unor lentile
de argila in straturi de nisip cu nivel ridicat al apei subterane.

Fundatiile sunt continue din beton realizat monolit

Peretii exteriori sunt neportanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm),
peretii interiori sunt diafragme monolite de 14 cm grosime.

Planseele sunt din fasii cu goluri din beton armat prefabricat, scarile sunt cu o rampa din beton
armat prefabricat, iar acoperisul este de tip terasa necirculabila.

Utilitati
Cladirea are urmatoarele utilitati :
telefonie
alimentare cu energie electrica de joasa tensiune
alimentare cu apa rece din reteaua orasului
alimentare cu gaz natural din reteaua orasului
alimentare cu agent termic de la punctul termic
alimentare cu apa calda menajera de la punctul termic
Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare a utilitatilor

Instalatii
Starea instalatiei de Tncalzire este buna. Conductele de incalzire si apa calda din subsol au

izolatia intr-o stare tehnica lipseste. Exista robineti de izolare coloane. Majoritatea
caloriferelor din imobil sunt noi.
Reparatii la instalatii facute in ultimii 10 ani:

SCHIMBAT COLOANE INCALZIRE

SCFIIMBAT COLOANE APA CALDA

SCHIMBAT COLOANE APA RECE

SCHIMBAT COLOANE GAZ

Evaluarea cladirii
Aspecte generale din punct de vedera al structurii:

Datorita ritmului ridicat de realizare a blocurilor de locuit, in multe cazuri din cauza
conditiilor dificile de executie (noaptea, timp friguros, manopera putin calificata) s-au produs si
derapaje de la calitatea constructiei. Deficientele cele mai frecvente au fost: -

O Rosturi de turnare accidentale datorate aprovizionarii, netratate corespunzator

G Betoane cu segregari

O Zone cu betoane de calitate mai slaba cauzate de deficiente de aprovizionare

O lzolatia termica din rostul vertical, la peretii exteriori, deteriorata,

O lzolatia termica a panourilor exterioare are multe punti termice,



Dintre aspectele pozitive tinand cont de perioada proiectarii privind alcatuirea structurii trebuie
sa mentionam urmatoarele:

-forma regulata in plan a cladirii

-existenta unei infrastructuri care s-a dovedit capabila sa transfere la teren eforturile aduse de
peretii structurali, fara aparitia unor degradan in elementele infrastructurii;

-existenta unui normativ de proiectare antiseismica-P 100/1981
- structura realizata monolit
Aspecte generale legate de termoizolatii

La peretii exteriori, termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate
prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri.

Starea tehnica a terasei este precara cu infiltratii rare la ploi abundente. Termoizolatia a fost
realizata din zgura expandata

Placa suport a pardoselii de la nivelul parterului este fara termoizolatie. Placa planseului de pest

Majoritatea tamplariei a fost Tnlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam
termoizolant.

Din totalul de 40 logii./balcoane ale imobilului 19 sunt inchise cu tamplarie cu geam termopan
si 21 sunt deschise sau inchise cu tamplarie metalica fara geam termoizolant

3. DESCRIEREA LUCRARILOR PREVAZUTE IN PROIECT

3.1 Principiile care au stat la baza alegerii solutiei

Termoizolarea peretilor exteriori se face pe exterior cu polistiren expandat ignifuat de 10 cm
grosime. La cladirile avand inaltimea peste 20 de metri din conditii de evitarea propagarii
focului de la un nivel la altul, in dreptul fiecarui planseu pe o latime de 30 cm termoizolatia se
va face cu vata minerala de 10 cm aplicata similar cu termosistemul

La cladirile care au locuinte si la parter se va realiza o termoizolare a soclului cu 8 cm din
polistiren extrudat. iar aceasta va fi armat cu plasa dubla din fibra de sticla

Toate ferestrele care nu au geam termoizolant vor fi schimbate cu ferestre din PVC cu profil
pentacameral si geam termoizolant cu exceptia acelora care sunt spre logii sau balcoane

Toate logiile sau balcoanele care sunt deschise sau care sunt inchise cu tamplarie fara geam
termoizolant VOR FI INCHISE CU TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT
Alegerea acestei variante are la baza urmatoarele considerente:



Din punct de vedere economic aceasta varianta este mai avantajoasa de cele mai multe ori
pentru ca ea substituie alte operatii precum:-1) termoizolarea placii balconului/logiei pe ambele
parti- astfel pentru balconul deschis sau inchis necorespunzator implica desfacerea straturilor
de finisaj si beton de panta pana la placa balconului si dispunerea unei termoizolatii din
polistiren extrudast de 5 cm si refacerea tuturor straturilor- pentru balconul de sub-
termoizolarea cu polistiren extrudat de 5 cm de la interior si refacerea finisajelor
2)termoizolarea identica pentru placa de deasupra , 3) schimbarea tamplariei dupa caz.
4)termoizolarea peretelui 5) repararea sau chiar refacerea parapetului cand acesta este metalic
6) termoizolarea parapetului

Din punct de vedere al disconfortului creat varianta propusa nu il afecteaza decat pe locatarul
care nu a facut modernizarea tamplariei nu si pe cei deasupra si de sub acel apartament care ar
putea fi deja modernizate.

Din punct de vedere al timpului inchiderea balcoanelor/logiilor deschise este o operatie mai
rapida si care nu presupune operatiuni consumatoare de manopera atat de mare deoarece in
cazul balcoanelor deschise implica desfacerea parapetilor si inlocuirea acestora cu tamplarie
pana la partea superioara avand la partea inferioara o zona opaca din panouri albe
termoizolante

Termoizolarea planseului peste subsol se face cu polistiren de 5 cm grosime. Stratul
termoizolant se aplica pe intradosul planseului peste subsol. Acesta se prelungeste pe verticala
pe grinzi si pereti pe 30 cm.

Termoizolarea ultimului planseu: l)daca a fost realizata mansarda atunci deasupra ultimului
planseu fiind spatiu incalzit nu se pune problema termoizolarii. 2) daca acoperisul este tip
sarpanta realizarea termoizolarii se face cu mentinerea stratului termoizolant existent, inclusiv
a sapei de protectie, repararea ei, urmatda de montarea unui strat termoizolant din polistiren
expandat de 12 cm protejat cu o sapa din beton armat de 4 cm. 3) daca acoperisul este terasa se
realizeaza un sistem termohidroizolant in una din urmatoarele variante: A) pastrarea tuturor
straturilor existente atunci cand strarea hidroizolaiei existente e buna si nu exista acumulari de
apa in termoizolatia existenta si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren expandat si a
hidroizolatiei,B) indepartarea hidroizolatiei existente daca aceasta este degradata dar nu sunt
acumulari de apa in termoizolatia existenta si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren
expandat si a hidroizolatiei, C) indepartarea hidroizolatiei si a termoizolatiei existente in cazul
in care termoizolatia are acumulari de apa insemnate si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din
polistiren expandat si a hidroizolatiei noi. Toate straturile vor fi conform detaliilor si caietelor
de sarcini

Pentru reabilitarea instalatiilor se au in vedere urmatoarele lucrdri:- montarea robinetilor cu cap
temiostatat la toate caloriferele din apartamentele la care exista acordul proprietarului pentru
acest tip de lucrare, izolarea conductelor din subsol daca starea izolatiei este degradata sau
lipseste.
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La cladirile oare au spatii comerciale la parter conform proiectului initial ai cladirii parterul nu
se termoizoleaza si prezentul Ghici permite tratarea diferita "Prin exceptie, daca blocul a fost
construit cu. spatii comerciale ia parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu
reabilitarea termica a acestora, se poate depune un proiect pentru reabilitarea blocului, fara
spatiile comerciale de la parter’. La acestea se va realiza termoizolarea obligatorie a
intradosului balcoanelor de la primul nivel de locuinte respectiv zona aferenta de casa scatii Si
0 pordune de 50 cm sub planseul de peste parterul comercial in zonele in care nu exista partile
vitrate ale magazinelor. Nu se pune problema termoizolarii planseului peste parter.

La blocurile care au zone realizate cu caramida aparenta nu se va monta termosisternul decét
dupa inlaturarea totala a cdramizii aparente deoarece aceste zone prezinta un risc mare de
desprindere in timp si astfel ar antrena si termosistemul ducénd la pagube Thseninate si posibile
accidente

La blocurile care au panourile realizate cu amprentare de suprafata, termosistemul se va realiza
in 2 etape, in prima se for aduce si acele zone in acelasi pian prin. montarea unui poiistiren de
densitate mal. mare si apoi se va aplica termosistemul de 10 cm asigurandu-se prinderea sigura
intre cele doua.

Finisajele propuse vor fi in culori deschise conform caietelor de sarcini si planselor de executie,
pastrand pe cat posibil cromatica initiala a imobilului

3.2DESCRIEREA LUCRARILOR PRECONIZATE
Descrierea Hacrarlior de baza (lucrdri de interventie prevazuie lasrt.4 lit a)»d) din Ordonanta de
Pentru reabilitare se propmi urmatoarele Ineradt

Izolarea termina a peretilor exteriori (exceptand peretii de la restu?)> inclusiv a
parapetilor de ia fagii, balcoane si f- aticului cn temmistem cu poiistiren expandat
ignifugat de fatada cu o grosime de 10 cm avand armatoarele caracteristici tehnice
minimale.

al) poiistiren expandat ignifugat (EPS)-pentru camp curent fatada opaca;

Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% -CS(10) rnin. 80 kPa
Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR min. 120
w m
3)2- iitlitf
110

b) vatdgjmmeralft bazalticd (MW)*: n j

RezistE/Tgla <auefortul la
10%- csaolY)
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Codul de identificare conform SR-EN 13162:2009 este: MW - EN 13162 - T5- DS (T+) -
CS (10/Y) 20 - TR 10 - WS -clasa de rezistenta la foc Al, conform SR-EN 13501-1+A1l-
2010

*utilizata pe fasii de 30 cm latime avand 10 cm grosime si aplicata la nivelul planseelor cladirilor

avand inaltimea peste 20 de metri

Operatii de pregatirea suprafetelor conform caietelor de sarcini:

(1) Localizarea si inlaturarea portiunilor cu tencuiald neaderentd si a zonelor cu beton segregat
sau cu alte degradari;

(2) inlaturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, muschi, etc, si a placarilor
ceramice;

(3) Rectificarea tencuielii si a suprafetelor de beton carbonatat, utilizdndu-se mortar
compatibil;

(4) Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele
imobilelor Tnvecinate;

(5) Efectuarea strapungerilor necesare instalatiilor (hote, cosuri centrale termice);

(6) incheierea lucrarilor de reparatii sau de Tnlocuire a tamplariei exterioare (ferestre si usi)
precum si a izolatiei hidrofuge a terasei, dar Tnainte de fixarea copertinelor pe atice.

Operatii propriu-zise de aplicarea sistemului

Se incep dupa terminarea inlocuirii tamplariilor conform proiectului si dupa ce este pregatit
stratul suport conform 1A

Se traseaza orizontalitatea si se monteaza cu dibluri metalice profilul de soclu la cota din
plansele de executie

Se aplica placile in randuri paralele de jos in sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din
caietul de sarcini

Se fixeaza diblurile in "T" conform caietelor de sarcini

Se aplica grundul de baza (masa de spaclu) si se inglobeaza plasa pentru armare respectand
prevederile din caietele de sarcini

Se aplica finisajul din vopsea decorativa cu specificatiile cromatice din plansele de executie si
respectand prevederile din caietele de sarcini

Golurile ferestrelor se bordeaza cu polistiren extrudat de 3 cm grosime

La cl&dirile avand inaltimea peste 20 de metri din conditii de evitarea propagarii focului in
dreptul fiecadrui planseu pe o latime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata minerala de 10
cm aplicata similar cu termosistemul

Reguli generale:

Se indeparteaza elementele decorative ale parapetilor balcoanelor (realizate din sticla
decorativa sau elemente prefabricate). La balcoanele inchide cu tamplarie PVC se va proceda
cu atentie deoarece in unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca elemente
de legatura si rigidizare ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fi evaluata integritatea acestor
parapeti Tnainte de aplicarea termosisternului.

La balcoanele inchise cu Tamplarie PVC cu parapet din panel placa balconului va fi
termoizoiata pe grosimea ei si finisata ca si fatada in cAmp. Se va dispune un glaf din tabla cu
picurator conform planselor de detalii.
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Toate muchiile orizontale iesite din fatada vor fi prevazute in sistemul termoizolant cu profil
din PVC si aripioare de 10 cm din fibra de tip picurator. Acestea se vor monta odata cu masa
de spaclu armata.

Se considera incluse in sistemul termoizolant toate profilele necesare conform cu specificatiile
producatorului chiar daca aceste profile nu apar explicit in listele de cantitati.

inlocuirea tamplariei din lemn si metal cu tamplarie etansa cu rama din PVC, avand minim
5 camere si geamuri duble, tratate low-e si Tnlocuirea usilor de acces in cladire cu usi din
PVC cu geam termoizolant. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru
aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de
anvelopa

Operatiunile de inlocuire tamplariei, se efectueazad Tnainte de aplicarea termosistemului dupa
operatiunile de rectificare a suprafetei suport

La montarea ferestrelor si usilor se vor respecta pozitia, numarul si distantele intre suruburile
de ancorare indicate de producdtor. Se va face conform tabloului de tamplarie din plansele de
Dupa fixarea tamplariei Tn golul zidariei si a glafului interior se va executa umplerea rostului
dintre toc si ziddrie cu material termoizolant si protectia acestuia pe fata de la interior si de la
Glaful exterior al ferestrelor se va monta dupa aplicarea pe fatada a termoizolatiei si a stratului
de tencuiald armatd, inclusiv racordul acestora cu tocul tamplariei

Dupd fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un chit pentru evitarea
infiltratiei apei din precipitatii intre perete si izolatia termica

Montarea si efectuarea probelor de functionare a timplariei constituie faza determinanta

Principalale caracteristici ale tamplariei

Comportarea la incovoiere din vant clasa B2

. . - . ferestre: min. 10.000 cicluri
Rezistenta la deschidere-inchidere repetata

uskmin. 100.000 cicluri

Etanseitatea la apa min. clasa 5A
Permeabilitatea la aer min. clasa 3
Numarul minim de schimburi de aer 0,5 schimburi /ora
Izolarea la zgomot aerian min.25 dB

Cerinte constructive pentru tamplarie exterioard termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

- Profil cu 5 camere, culoare aibg;

Clasa A;

Armatura otel zincat;

Grild de ventilatie mecanica;

10
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- Geam termoizolant dublu 4-16- 4. lovv-E;
- Feronerie oscilo-batanta cu Tnchideri multipunct;

- Glaf exterior.

inchiderea Balcoanelor/logiilor

Operatiunea este similara cu cea de schimbare a tamplariei si are scop imbunatatirea aspectului
cladirii. Tamplaria este etansa cu rama din PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble,
tratate low-e. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a
spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa. Operatiunea se
face conform tabloului de tamplarie din plansele de executie si caietelor de sarcini. Principalele
caracteristici ale tamplariei precum si cerintele constructive sunt aceleasi de la punctul 3

Este interzisa cu desavarsire orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. inainte
de Tnaintarea comenzii pentru realizrea tamplariei se vor verifica individual toate
dimensiunile golurilor si se vor adiluce la cunostinta proiectantului toate neconcordantele

Balconul tip 1se inchide cu tamplarie pvc dupa indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se
realizeaza continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o zona opaca din panouri
termoizolante din PVC alb . Balconul tip 2 se inchide cu tamplarie pvc dupa indepartarea
parapetilor existenti. Tamplaria se realizeaza continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o
zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb .

Legat de inchiderea logiilor/balcoanelor se impun urmatoarele precizari:- balcoanele prezinta o
vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de solutia tehnica impusa de
prefabricare : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta
parte conditiilor de executie, a ritmului de luciu in care au fost realizate aceste cl&diri si care a
dus la abateri considerabile de pozitionare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel
inaltimea utila a sectiunii s-a micsorat). Prin Tnchiderea balcoanelor/logiilor acestea devin
spatiu interior totusi avand in vedere cele mentionate mai sus, se impune eviterea transformarii
acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja inchise cu tamplarie
termopan parapetii existenti ai inainte de aplicarea termosistemului se face o inspectare
riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradari se anunta proiectantul,
inainte de lansarea comenzii pentru tamplarie se va masura obligatoriu individual fiecare
balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de catre furnizorul tamplariei. Daca
la acelasi balcon se constata diferente mai mari de 1.2 cm (sau max 1% din lungimea consolei)
intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la capatul consolei
se anunta ISC, deoarece acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se
impun investigatii suplimentare.
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Reabilitare termica planseu peste parter NU ESTE CAZUL

Avand in vedere existenta spatiilor comerciale la parter nu se poate realiza termoizolarea sub
planseului peste parter si termoizolarea deasupra planseului implica modificdri inacceptabile
pentru locatarii de la etajul 1 legate de: scaderea inaltimii utile, distrugerea pardoselilor
existente etc. Oricum spatiul de la parter este un spatiu incalzit avand destinatie comerciala si

Finisajul va fi realizat sub forma unor zugraveli lavabile

Reabilitare termica planseu terasa

La acoperisurile terasa reabilitarea temioizolatiei se executd Tntr-o structurd complexa
termohidroizolantd, cu personal calificat In specialitatea hidroizolatii si termoizolatii. Stratul
suport 1l constituie sapa de protectie a termoizolatiei existente. Se indeparteaza toate straturile
pana la aceasta. Sapa se rectifica, se dispune o bariera contra vaporilor din emulsie bituminoasa
aplicata la rece si se monteaza prin lipire termoizolatia din polistiren in 2 straturi, primul de 4
cm grosime realizat cu interspatii pe ambele directii (de 5 ¢cm ) din 50 in 50 cm pentru a crea
canale de ventilare, iar al doilea fara interspatii avand 8 cm grosime, Se prevad deflectoare
(cate unul la 80 mp de terasa), se aplica 0 membrana bitumoasa substrat autoadeziva de 2 mm
grosime si peste aceasta hidroizolatia din membrana hidroizolanta autoprotejata cu granule
minerale (4.5 kg/mp). Operatiunile se realizeaza conform caietelor de sarcini si a tuturor
reglementdrile tehnice Tn vigoare.

Codul de identificare pentru plistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS 150 - EN 13163 —
T2-L2- W2- S2- P4—BS 200 - CS (10) 150 - DS (N) 2-DLT (2) 5- WL (T) 2- WD (V)
5 -clasa de rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

Hidroizolatia se va realiza conform solutiei din proiectul de executie ca structura hidroizolanta
cu membrane dublu armate avand grosimea utila (fara strat de protectie) de minim 6 mm sudate
cu flacara de membrana autoadeziva lipita pe polistiren in totala aderenta conf prevederilor din
GP114-2006, NP040-2002 si din caietele de sarcini

CARACTERISTICI POLISTIREN

Efortul de compresiune a placilor la o deformatie de 10% - CS(10) mirlll 120
Pa
Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete -TR mlrllP 150
a
CARACTERISTICI MEMBRANE BITUMINOASE PENTRU HIDROIZOLATIE
Forta de rupere la tractiune
longitudinal >450 N/5'cm
transversal > 400 N/5cm
Stabilitatea la cald min. 1200C
Flexibilitatea la rece - 120C
Rezistenta la perforare statica >15 kg
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Lucrdrile constau in refacerea termoizolatiei de pe tevile de incalzire din subsol si montarea de
robineti cu cap termostatat la radiatoarele din apartamentele proprietarilor care si-au dat
Lucrarile constau in repararea betonului de monolitizare dintre panouri, a fisurilor din acestea
indepartarea acolo unde este cazul a decoratiunilor de la balcoane si logii alcatuite din
armociment. sticla armata sau grilaj metalic precum si repararea trotuarelor din jurul cladirii la
terminarea lucrérilor

3.3 Concluziile Expertizei Tehnice si Auditiilui Energetic
EXPERTIZA TEHNICA

Conform Expertizei Tehnice NR 26/2012 efectuata de Expert Tehnic : Dr. ing. MARIJNOV L.
VICTOR-RADU, certificat nr. 151 au rezultat urmatoarele:

1 Reabilitarea termica nu modifica gradul de asigurare al constructiei. Constructia are rezerve
sa preia incarcarile suplimentare aduse de reabilitarea termica.

2 Reabilitarea termica se poate realiza fara a fi necesare interventii de consolidare a structurii
existente

3 Schimbarea tamplariilor se va face fara modificarea dimensiunilor golurilor

4 Balconul tip 1 se inchide cu tamplarie pvc dupa indepartarea parapetilor existenti.
Tamplaria se realizeaza continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o zona opaca din
panouri termoizolante din PVC alb . Balconul tip 2 se inchide cu tamplarie pvc dupa
indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se realizeaza continuu pe inaltimea nivelului,
avand la baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb . Legat de includerea
logiilor/balcoanelor se impun urmatoarele precizari:- balcoanele prezintd o vulnerabilitate
datorata pe de o parte unor compromisuri legate de solutia tehnica impusa de prelabricare :
armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte conditiilor
de executie, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste cladiri si care a dus la abateri
considerabile de pozitionare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel inaltimea utila a
sectiunii s-a micsorat). Prin inchiderea balcoanelor/logiilor acestea devin spatiu interior totusi
avand in vedere cele mentionate mai sus, se impune eviterea transformarii acestor balcoane in
spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja inchise cu tamplarie termopan parapetii
existenti ai inainte de aplicarea termosistemului se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in
cazul in care se observa orice degradari se anunta proiectantul. Tnainte de lansarea comenzii
pentru tamplarie se va masura obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe
verticala cat si pe orizontala de catre furnizorul tamplariei. Daca la acelasi balcon se constata
diferente mai mari de 1.2 cm (sau max 1% din lungimea consolei) intre distanta masurata pe
verticala langa perete si cea masurata pe verticala la capatul consolei se anunta ISC, deoarece
acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investigatii
suplimentare.
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5 Lucrarile de termoizolare a peretilor vor incepe dupa curatirea prealabila a suprafetelor si
indepartarea placarilor. Daca in decursul acestui proces se descopera fisuri sau crapaturi ale
elementelor portante se anunta de indata proiectantul si expertul

6 Desfacerea straturilor existente de hidroizolatie. termoizolatie si beton de panta, daca
acestea se vor inlocui, se va face mecanizat cu scule usoare care nu produc vibratii mari pentru
a nu afecta structura de rezistenta

AUDITUL ENERGETIC

Conform Auditului energetic NR 30 din octombrie 2012 efectuata de Auditor Energetic, gr.l,
c+i: ing. OLARU VASILE, certificat nr. 01040 au rezultat urmatoarele:

Solutia 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea de 2,5 m2k/W
prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin izolarea termica a peretilor
exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, inclusiv protectia
acestuia si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosistemului se va acorda o atentie
deosebita acoperirii puntilor termice existente.

Solutia 2 (S2) -inlocuirea tamplariei existente din lemn cu tamplarie termoizolanta etansa cu
rama din PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de
Argon. Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea cresterii umiditatii interioare
tamplaria va fi prevazuta cu fante higroreglabile

Solutia 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 3,5 m2K/W
prevazutd de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin Tndepartarea straturilor
exterioare pana la planseu si montarea unui nou strat termoizolant din 12 cm polistiren
expandat si realizarea unei hidroizolatii din membrane bituminoase

Certificatul de performanta energetica atribuie

-cladirii de referinta clasificarea energetica "B" si un indice de emisii echivalent C02 anual de
31.9 kg/mp.

-nota energetica a cladirii reale tinand cont de penalizari este 87.81.

-Cladirea se incadreaza in clasa de eficienta energetica C conform metodologiei din
MCO001/PIIL

Concluziile auditului enrgetic:
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PROIECT €

Pachetul (PI) alcatuit din S1+S2+S3+S4 asigura o economie de energie pentru Tncalzire
anuala de 162663 kWh/an, in tone echivalent petrol, 238.13 tep reprezentand o reducere
a consumului pentru Tncalzire cu 62.3%. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de
sera echivalent C02 este de 39039 kg/an

3.4 Durata preconizata a lucrarilor

Durata de realizare a lucrarilor 56 zile
Durata perioadei de garantie a lucrariior(ani de la receptia terminarii 5 ani

4. CONDITII PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR

Toate materialele puse in opera vor avea cerintele minime de calitate certificate conform
normelor legale.

5. SANATATEA OAMENILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

Lucrarile proiectate prevad reabilitarea termica a cladirii si implicit reducerea emisiilor cu efect
de sera. Din lucrdrile proiectate nu se produc surse de poluare a aerului. Lucrarile se vor realiza
respectdnd prevederile Ordinului Administratiei Publice nr. 135/2010 . La terminarea
lucrarilor preconizate, constructorul are obligatia de a aduce aria afectata de schele si
organizarea de santier in starea initiala.

6. ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Cerinte de securitate si sanatate aplicabile pe santier

Pe santier vor fi aplicabile cerintele de securitate si sanadtate in munca aprobate prin

. HG nr.300/2006 - cerinte minime de securitate pentru santierele temporare si mobile;

. HG nr.355/2007 - supravegherea medicald a sanatatii lucratorilor, modificatd;

. HG nr.493/2006 - cerinte minime de securitate referitoare la protectia lucratorilor expusi
la zgomot;

. HG nr.971/2006 - cerinte minime privind semnalizarea de securitate;

. HG nr. 1048/2006 - cerinte minime privind echipamentul individual de protectie;

. HG nr. 1051/2006 - cerinte de securitate la manipularea manuald a maselor;

. HG nr. 1091/2006 - cerinte minime de securitate pentru locul de munca;

«  HG nr.l 146/2006 -cerinte minime de securitate la utilizarea echipamentelor de munca;
. HG nr. 1218/2006 - cerinte minime de securitate la utilizarea agentilor chimici;
. HG nr. 1876/2005 - cerinte minime de securitate la expunerea lucratorilor la vibratii.

De asemenea pe santier se vor asigura cerintele de securitate si sandtate Tn munca rezultate din

-----

acesteia aprobate prin HG nr.1425/2006 modificate.
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6.2

Nr.
Ort.

Identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru
securitatea si sanatatea lucratorilor

* * *

A . e . . .. ; « ;

In continuare se prezinta in sinteza principalele lucrdri care pot prezenta riscuri de accidentare
si/sau Tmbolnavire profesionalda pentru lucrdtori pe durata realizarii lucrarilor specifice
executarii termosisternului la fatadele blocurilor, precum si factorii de risc aferenti.

Pe baza acestora. in cadrul planurilor proprii de securitate, antreprenorii si subantreprenorii vor
efectua evaluarea acestor riscuri si stabilirea de madsuri tehnice, organizatorice, igienico-
sanitare si de altd naturd a cdror aplicare sa previna accidentele de muncd si imbolnavirile
profesionale

Lucrari care implica riscuri ldentificarea riscurilor

Descrierea lucrarilor

Montarea i demontarea Prinderea si strivirea de masinile de pe santier; prinderea,
schelei  metalice tubulare. lovirea, strivirea de obiecte transportate; caderea,
Lucrarea se va executa prabusirea de materiale si obiecte; cadderea de la Tnaltime;
manual de o echipa de pasirea In gol; alunecéari, impiedicari si caderi la acelasi
schelari specializati Si nivel.

autorizati intern.

Desfacerea tencuielii si a Caderea de la Tnaltime; pasirea in gol; proiectarea de
placajelor ceramice exterioare materiale si obiecte; caderea de materiale, obiecte de la
la fatadd, in vederea aplicérii indltime; contactul cu obiecte si suprafete tdioase,
termosistemului. Lucrarea se intepatoare, abrazive; microtraumatisme repetate;

Lucréri de tencuiald exterioard Caderea de la Tndltime; pdsirea In gol; proiectarea de materiale
cu mortar la reparatiile si obiecte; caderea de materiale, obiecte de la fnaltime;
panourilor de fatadd, a contactul cu obiecte si suprafete tdioase, Tntepatoare, abrazive;
monolitizarilor dintre panouri, microtraumatisme repetate;

respectiv tencuieli interioare

n jurul tocurilor la usi si

planseu subsol. Lucrarile se

executd manual de personal

Spélarea manuala a Cdderea de la Tnaltime; pasirea in gol; proiectarea de materiale
tencuielilor la fatada si a si obiecte; desprinderea de materiale; jet, eruptii.
planseului peste subsol.

Demontarea confectiilor Caderea de la inaltime; pasirea in gol; proiectarea de materiale
metalice de pe fatada blocului si obiecte; c&derea de materiale, obiecte de la Tnaltime;
(pentru aer conditionat, contactul cu obiecte si suprafete tdioase, intepatoare, abrazive;
parapete etc.). Taierea se microtraumatisme repetate: contact cu obiecte fierbinti; contact
executd cu polidiscul sau, cu flacara.

dupa caz, cu flacara.
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Termoizolarea peretilor
exteriori, soclului, aticului,
intradosului la balcoane si
planseu  subsol etc. cu
polistiren expandat, extrudat
sau vata minerald. Lucrarea se
executa manual.

Prelungirea consolelor
metalice prevopsite pentru
aerul conditionat. Lucrarea se
executa prin lucrari de sudare
electrica.

Lucrari de demontare &
glafurilor exterioare la ferestre
si parapete balcon; tampiariei
exterioare si interioare din
lemn si metalice. Lucrarile se
executd manual cu personal
calificat si instruit.

Lucrari de Tinlocuire a
glafurilor exterioare la ferestre
si parapete balcon; tamplariei
exterioare si interioare din
lemn si metalice cu elemente
similare din PVC, aluminiu
prevopsit.

Demontarea si remontarea
glafurilor exterioare de la atic

terasa Si desfacerea
hidroizolatiei si a stratului
tennoizolant existent.

Lucrarea se executa manual
de personal instruit.

Céderea de la inadltime; pasirea in gol: proiectarea de materiale
si obiecte; caderea de materiale, obiecte de la Tndltime;
microtraumatisme repetate.

Céaderea de la Tndltime; pasirea in gol; proiectarea de materiale
si obiecte; caderea de materiale, obiecte de la Tnaltime;
contactul cu obiecte si suprafete tdioase, Intepatoare, abrazive;
microtraumatisme repetate; contact cu obiecte fierbinti;
electrocutare prin atingere directa si indirecta.

Caderea de la Tnaltime; pasirea in gol; proiectarea de materiale
si obiecte; caderea de materiale, obiecte de la Tnaltime;
contactul cu obiecte si suprafete tdioase, Tntepatoare, abrazive;
microtraumatisme repetate;

Cédderea de la Tndltime; pdsirea Tn gol; proiectarea de materiale
si obiecte; caderea de materiale, obiecte de la Tinéltime;
contactul cu obiecte si suprafete tdioase, intepatoare, abrazive;
microtraumatisme repetate;

Cédderea de la Tndltime; pasirea in gol; proiectarea de materiale
si obiecte; cdderea de materiale, obiecte de la Tnaltime;
contactul cu obiecte si suprafete tdioase, Tntepatoare, abrazive;
microtraumatisme repetate; caderea la acelasi nivel prin
alunecare, impiedicare.

Repararea betonului de panta Caderea de la Tnaltime; pasirea in gol; proiectarea de materiale

pe portiunile deteriorate i
rectificarea suprafetelor.
Lucrarea se executd manual.

si obiecte; microtraumatisme repetate; caderea la acelasi nivel
prin alunecare, impiedicare.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

RL

Termoizolarea planseului de Caderea de la indltime; pdsirea in gol; proiectarea de materiale
terasd si a copertinelor si obiecte; cdderea de materiale, obiecte de la Tnaltime;
balcoanelor cu  polistiren contactul cu obiecte si suprafete taioase, Tntepdtoare, abrazive;
expandat. Lucrarea se executa microtraumatisme repetate; caderea la acelasi nivel prin
manual. alunecare. impiedicare.

Strat de protectie a Cdderea de la Tndltime; pasirea in gol; proiectarea de materiale

termoizolatiei din polistiren si obiecte; caderea de materiale, obiecte de la Tnaltime;

cu sapa de 4 mm armatd cu contactul cu obiecte si suprafete taioase, Tntepatoare, abrazive;

plasd STNB. microtraumatisme repetate; caderea la acelasi nivel prin
alunecare, impiedicare.

Refacerea straturilor de terasa Caderea de la Tndltime; pasirea Tn gol; proiectarea de materiale
orizontala Si verticala si obiecte; cdderea de materiale, obiecte de la Tnaltime;
constituita din  membrana contactul cu obiecte si suprafete tdioase, intepatoare, abrazive;
autoadeziva si hidroizolatie microtraumatisme repetate; caderea la acelasi nivel prin
din membrana bituminoasa cu alunecare, Tmpiedicare.

protectie de granule minerale

Desfacerea si refacerea Proiectarea de materiale si obiecte; caderea de materiale,
trotuarelor perimetrale obiecte de la Tndltime; microtraumatisme repetate; caderea la
exterioare din beton. acelasi nivel prin alunecare. impiedicare; zgomot.

Transport cu autobasculanta a Prinderea, lovirea, strivirea de mijlocul de transport sau de
schelei metalice, materialelor incarcare; traficul rutier;

si molozului.

Tncarcarea manuala si Prinderea, lovirea, strivirea de mijlocul de transport sau de
mecanizatd  n auto a mijloacele de incdrcare; proiectarea de materiale si obiecte;
materialelor si molozului. caderea de materiale, obiecte de la inaltime; contactul cu

obiecte  si  suprafete  tdioase. intepatoare, abrazive;
microtraumatisme repetate; caderea la acelasi nivel prin
alunecare, impiedicare.

6.3 Masuri specifice de securitate Tn munca pentru lucrarile care prezinta riscuri;
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Pentru a contracara actiunea factorilor de risc identificati la capitolul anterior, executantii
lucrarilor de constructii de pe acest santier vor avea in vedere masurile specifice de securitate
pentru lucrdrile care prezinta riscuri deosebite prevazute in PLANUL DE SECURITATE
SANATATE AL SANTIERULUI

Masuri specifice de securitate si sanatate. Masuri de protectie colectiva si individuala

La acest obiectiv se vor lua si masuri specifice de securitate si sanatate 111 munca care sa asigure
protectia colectiva si individuald a lucrétorilor.

Toate aceste masuri care vor fi enumerate in continuare vor fi preluate de antreprenor si
subantreprenori si incluse conform cerintelor de securitate adecvate, ih planurile proprii de
securitate si sanatate.

6.4.1. Masuri de proiectie colectiva

. imprejmuirea si semnalizarea santierului.

. Reglementarea accesului pe santier.

. Supravegherea medicalda a starii de sanatate a lucratorilor prin medicul de medicina
muncii.

. Instruirea tuturor lucrdtorilor din santier din punct de vedere al securitatii muncii si
situatiilor de urgentd.

. Interzicerea si controlul consumului pe santier de alcool, droguri si medicamente care

produc modificari comportamentale.

. Semnalizarea zonelor cu risc ridicat si specific de accidentare.

. Asigurarea si tinerea sub control a exploatarii mijloacelor colective de protectie.

« Utilizarea cu prioritate a mijloacelor de protectie colectiva in defavoarea celor de protectie
individuala.

. Utilizarea de echipamente de munca care respectd cerintele esentiale de securitate si care
sunt certificate si marcate cu marcajul european CE.

. Interzicerea fumatului pe santier si amenajarea locurilor speciale pentru fumat.

. Asigurarea cerintelor minime de securitate pentru santierele temporare si mobile
prevdzute de HG nr.300/2006.

Asigurarea cerintelor minime de securitate pentru utilizarea pe santier a substantelor chimice
periculoase conform HG nr. 1218/2006

. Asigurarea cerintelor minime de securitate pentru asigurarea securitdfii si sanatatii
lucrétorilor expusi la zgomot.

. Pozarea cablurilor electrice de pe santier astfel ncat sa se evite pericolul impiedicarii sau
al electrocutarii.

. Utilizarea de tablouri electrice corespunzatore, sigure si asigurate impotriva pericolului de
a fi deschise de personal neautorizat.

. Legarea la pamant a schelei metalice si a carcasei metalice a utilajelor actionate electric si
masurarea sistematicad a rezistentei electrice a prizelor de pamant.

. incredintarea exploatérii utilajelor si autovehiculelor de pe santier numai cétre persoane
calificate si instruite adecvat activitatilor si riscurilor la care acestea vor fi expuse.

. Interzicerea improvizatiilor pe santier, indiferent care ar fi natura acestora.

. Limitarea manipuldrii manuale a maselor si utilizarea in acest scop a mijloacelor
mecanice.
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. Controlul depozitarii pe santier a materialelor in general si a celor periculoase, in special.
. Asigurarea respectarii reglementarilor cu privire la Tnaltimea si stabilitatea stivelor.

. Utilizarea pe santiere a utilajelor de constructii cu mijloace de semnalizare acustica la
mersul Thapoi.

. Controlul accesului si stationarii riveranilor in zona de lucru.

. Utilizarea potrivit reglementarilor a permiselor de lucru cu foc deschis.

. Tinerea sub control a utilizarii echipamentelor individuale de protectie.

. Semnalizarea si Tmprejmuirea eventualelor puncte periculoase de pe santier.

. Crearea si mentinerea zonelor de siguranta in jurul sapaturilor schelelor si a mijloacelor
de ridicat.

. Desfdsurarea activitatilor de prevenire si protectie prevazute de legislatia in vigoare prin
servicii interne/lucrdtori desemnati sau servicii externe abilitate.

6.4.2. Mijloace colective de protectie

in timpul executiei lucrarilor, pe santier vor fi la dispozitie si se vor utiliza dupa caz,
urmatoarele categorii de mijloace colective de protectie:

. podete de trecere

. pasarele, rampe cu mana curenta

. balustrade de protectie

. schele si esafodaje

. plase de protectie

ingradiri diverse

garduri de protectie

. parapete de protectie

® ©

© indicatoare si semnalizdri de securitate (panouri) fixe sau mobile
. iluminat de siguranta

. semafoare si [&mpi cu lumina intermitenta

®  Dbariere

. platforme de lucru

Aplicarea masurilor de protectie colectiva si utilizarea mijloacelor colective de protectie va fi
asiguratd de conducdtorii directi ai locurilor de muncd, iar tinerea sub control a acestora se va
face prin verificarile sistematice efectuate de serviciul intern/lucrdatorul desemnat/serviciul
extern de prevenire si protectie al antreprenorului/subantreprenorilor.

6.4.3.Echipamente individuale de protectie

Pe santier se vor acorda echipamente individuale de protectie in conformitate cu listele de
dotare Tntocmite urmare evaluarii riscurilor. Acestea se vor acorda la acele locuri de
munca/posturi de lucru la care riscurile nu au putut fi eliminate prin masuri tehnice sau
organizatorice.

La nivelul santierului se vor asigura toate aceste echipamente, inclusiv inlocuirea imediatd a
acestora in situatiile Tn care s-a pierdut calitatea de protectie a echipamentului sau acesta a fost
instrainat/pierdut.
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in aceasta ordine de idei. pe santier lucrdtorii vor purta in permanenta urmatoarele categorii de
echipament individual de protectie:

» vesta reflectorizanta;

e casca de protectie;

» salopeta de protectie;

. bocanci cu bombeu metalic;

e manusi de protectie.

De asemenea pe inventarul individual al lucratorilor sau in inventarul formatiilor de lucru vor
exista in permanenta:

®  casti, antifoane;

. cizme de apa-noroi;

. ham sau centuri de sigurantg;

® pelerine:
. ochelari de protectie;
© palmare;

. echipament de protectie pentru anotimpul rece;
Suplimentar fata de cele de mai sus, electricienii de pe santier vor avea in dotare:
. manusi electroizolante de joasa tensiune;
. cizme electroizolante de joasa tensiune;
® madnusi cu scurtcircuitoare;
. scule electroizolante.
De asemenea, sudorii vor fi dotati suplimentar cu:
. manusi de sudurd;
. masca de sudura adecvata tipului de sudura;
. cizme electroizolante;
. sort de sudurd;
. alte tipuri de echipament, functie de lucrarile de sudare pe care le au de executat.

Tinerea sub control a dotdrii, utilizarii si Tntretinerii echipamentului individual de protectie se
face prin intermediul controalelor efectuate de serviciul intern/lucrdtorul desemnat/serviciul
extern de prevenire si protectie al antreprenorului/subantreprenorului

Masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de catre managerul
de proiect si coordonatorii in materie de securitate si sanatate

Potrivit legislatiei in vigoare, prezentul plan de securitate si s&natate al santierului trebuie tinut
la zi pe toata durata realizarii lucrarilor prin grija coordonatorului de securitate si sanatate in
munca

Tot prin grija coordonatorului Tn materie de securitate si sandtate pe durata realizarii lucrarilor,
planurile proprii ale antreprenorilor si subantreprenorilor vor trebui integrate in acest plan de
securitate si sanatate.
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Din aceste considerente, managerul de proiect Timpreund cu coordonatorul Th materie de
securitate si sanatate Tn muncd care va fi desemnat de beneficiar, vor stabili in faza de
organizare de santier si masurile generale de organizare a santierului functie de organizarea si
dotarea antreprenorilor si a principalilor subantreprenori precum cerintele specifice de
circulatie si trafic auto si pietonal in zonele afectate de lucrari.

Dupa caz, aceste masuri vor trebui sa stabileasca printre altele, care sunt zonele care vor fi
afectate de santier, care sunt restrictiile de circulatie in acele zone, care sunt variantele de
ocolire in aceste zone, care sunt masurile specifice de protectie pentru riverani, care sunt
locurile de depozitare a materialelor rezultate din demolari si dezafectari, care sunt locurile de
depozitare a materialelor diverse, locurile de amplasare a bardcilor si magaziilor de materiale
marunte etc.

Functie de aceste masuri, antreprenorul 1si va putea elabora proiectul propriu de organizare de
santier.

Amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare.
Modalitati de depozitare a materialelor. Amplasarea echipamentelor de munca prevazute
de antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucrarilor proprii

Dupa elaborarea Proiectului de organizare de santier, antreprenorul il va supune spre aprobare
de cétre Beneficiar.

in cadrul proiectului de organizare de santier antreprenorul va trebui sa rezolve urmatoarele
probleme: stabilirea baracamentelor; modul de desfasurare a circulatiei pe durata de executie a
lucrarilor; modul de depozitare a materialelor folosite; utilaje de constructii; curent electric de
forta si iluminat; apa potabilda; apa caldd; canalizarea menajera; evacuarea gunoiului, linii de
telefon si fax.

Pe durata posesiei santierului, antreprenorul este raspunzator de iluminare, masuri de protectia
lucrétorilor provizorii, depozitarea materialelor, sapaturi, lucrari neterminate, siguranta pentru

public, utilizarea drumurilor.
Antreprenorul va pastra deschise toate accesele la intrérile blocului pe toatd durata executiei

lucrarilor. Atunci cand fTnchiderea unui astfel de acces este inevitabild, cu acordul
beneficiarului, se va face o notificare completd asupra operatiunilor catre toti proprietarii
afectati, indicandu-se durata acestora, evitandu-se astfel eventuale conflicte cu acestia.
Depozitarea materialelor si manipularea acestora se va face astfel incat sa fie avute in vedere
accesele la intrarile n bloc, asigurandu-se trotuarele libere Tn permanenta.

Depozitarea materialelor se va face cu respectarea prevederilor din caietele de sarcini pentru
fiecare material Tn parte si cu respectarea cerintelor de securitate si sanatate in munca
aplicabile.

Pe toatd durata executiei antreprenorul va trebui sd elimine orice defecte cu privire la :
» securitatea fiecdrei persoane de pe santier, atat a celor autorizate, cat si a celor neautorizate;
* luminile, barierele si panourile de avertizare.
Santierul si imprejmuirea trebuie prevazute cu mijloace de semnalizare si panouri care sa indice:
echipamentul de protectie obligatoriu;
regulile pe linie de securitate si sdnatate in muncé ce trebuie sa fie respectate in incinta
santierului;
numele persoanelor care raspund de organizarea santierului;
limita zonei de securitate;
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Spatiile sifacilitatile destinate organizarii de santier.

Organizarea santierului de constructii trebuie sa satisfaca toate conditiile de securitate si de
igiena a muncii.

Numarul toaletelor va fi stabilit Tn functie de numarul de muncitori estimat, astfel Tncat sa se
asigure minim un WC la 20 de lucrdtori. Atentie! Prezenta femeilor in santier presupune
toalete separate.

Se vor asigura spatii special destinate (vestiare) pentru schimbarea hainelor si odihna in timpul
pauzelor de lucru. Aceste spatii vor avea posibilitate de incalzire Tn siguranta pe timp

Se vor organiza spatii pentru spalat pe maini, dotate corespunzator cu apa curenta, (minim 20
litri/om), sdpun etc.

Se vor amenaja spatii inchise pentru servirea mesei

Masuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si sanatate si
obligatiile ce decurg din acestea

Coordonatorul Tn materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarilor va trebui ca
functie de numarul de societati de constructie prezente pe santier si de specificul lucrarilor pe
care le executa sa ia masuri de coordonare a activitatii acestora, astfel incat sa fie evitate

Aceste masuri de coordonare vor viza:

Caile sau zonele de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale

Conditiile de manipulare a diverselor materiale, in particular, in ceea ce priveste interferenta
instalatiilor de ridicat aflate pe santier sau in vecinatatea acestuia

Limitarea manipularii manuale a sarcinilor

Delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, in mod deosebit daca

se depoziteaza materiale sau substante periculoase

Condigiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deseurilor si a materialelor rezultate din
daramari, demolari si demontari

Conditiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate

Utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si a instalatiei electrice generale

Masurile care privesc interactiunile de pe santier

Obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfdsoara in perimetrul
santierului si in vecindtatea acestuia

in organizarea activitatii antreprenorului trebuie avut in vedere ca activitdtile de pe santier se
interfereaz& semnificativ cu activitdtile curente din zonele riverane, cu atat mai mult cu cét este
vorba despre o zon& de locuinte,

Tn acest sens, Tn mod deosebit se va avea in vedere ca:

. lucrarile se vor executa pe strazi, la mica distanta de blocuri, de reguld in locuri inguste,
cu spatii mici de manevra pentru mijloacele de transport si utilaje;
. lucrérile vor ingreuna circulatia autovehiculelor riveranilor din blocurile din zona;

. activitatea se va desfasura in prezenta locuitorilor din zon&, Tn mare parte neobisnuiti cu

astfel de lucrari de investitii si ca atare suspiciosi si netncrezatori;
. prezenta copiilor si altor persoane curioase in zonele cu riscuri deosebite de accidentare

vor constitui pericole suplimentare in organizarea si desfasurarea activitatilor de pe santier;
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Pentru prevenirea accidentelor de munca si altor categorii de evenimente se vor lua urmatoarele
masuri:

. se va colabora Tn permanenta cu beneficiarul investitiei Tn efortul de constientizare a
locuitorilor din bloc asupra necesitatii si beneficiilor realizarii acestor lucrari;

. se va consulta beneficiarul investitiei la stabilirea programului de executie a lucrarilor,
astfel Tncat acesta sa fie corelat - atat cat este posibil - cu necesitatile locatarilor

. se va actiona cu consecventd pentru rezolvarea amiabild, Tn conditii rezonabile a
solicitarilor locuitorilor din bloc rezultate din disconfortul produs de santier;

. se va pastra un contact permanent cu cabinetul de asistentda medicala din zona, astfel incat

in caz de accident sa se poata interveni Tn timp util pentru acordarea unui ajutor calificat;
. se vor anunta locatarii din bloc prin fluturasi asupra lucrarilor care vor fi realizate, durata

acestora si a masurilor de securitate care se impun a fi respectate pe durata executiei; se va

insista si asupra asteptarilor antreprenorului de la locatari;
. se vor monta indicatoare de interzicere, avertizare, obligativitate dupa caz, care sa atraga

atentia asupra riscurilor de accidentare care nu au putut fi eliminate din sistemul de munca prin
masuri de naturd tehnica si organizatorica;

®  se vor instrui Tn mod deosebit lucratorii de pe santier asupra riscurilor suplimentare
rezultate din acest gen de interferente; Tn mod deosebit se va insista asupra riscurilor rezultate
din altercatii sau comportamente provocatoare fata de locatari;

. se va acorda o atentie deosebitd inlaturdrii copiilor si a locatarilor curiosi din preajma

schelelor de pe santier;
. se va actiona pentru limitarea contactelor dintre lucratori si locatari; Tn acest sens se vor

asigura conditii sociale acceptabile, astfel incat sa nu fie necesara apelarea la serviciile
acestora;

. se va interzice lucrdtorilor sa serveascd masa la locatari sau s& achizitioneze alimente sau

produse alimentare de la acestia;
. se va acorda o atentie deosebita verificdrii starii tehnice a mijloacelor de transport,

utilajelor de constructii folosite la lucrari, inclusiv a functionarii ireprosabile a mijloacelor de

avertizare si semnalizare sonord si luminoaséa ale acestora;
. se va organiza cu deosebita atentie activitatea eventualelor mijloace de ridicat, a celor de

incarcare de pe santier, astfel incat sa se previna prezenta Tn raza de actiune a acestora a
lucratorilor si a locatarilor;

. se va insista asupra controlului disciplinei in munca astfel Tncat sa fie evitate riscurile
specifice datorate executarii de operatii de munca in afara cadrului legal si/sau al proiectului
(Tnstrdindri de materiale, transporturi, incarcari, turnari de betoane etc.) Tn folosul locatarilor;

. se vor extinde masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice santierului luandu-
se Tn considerare si factorii de risc de incendiu datorati vecinatatii gospodariilor locatarilor si
activitatilor casnice ale acestora,

n interesul si pentru siguranta locuitorilor din zond, acestia vor fi avertizati sistematic, prin
diferite mijloace sa :

. Nu lase copii nesupravegheati pe strada !

. Nu intre n raza de actiune a utilajelor !

. Nu se apropie la mai putin de 2 m de imprejmuirile santierului sau de schele !

. Nu atinga cablurile electrice de pe santier !

. Nu circule, dar mai ales sa nu stationeze pe cdile de circulatie pentru autovehicule!

. Nu distraga atentia soferilor, mecanicilor de pe utilaje sau lucratorilor de pe santier !

. Discute eventualele probleme numai cu seful lucrarii !
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. Nu se urce nici ziua nici noaptea pe materialele, masinile si utilajele de pe santier !
. Nu distrugd mijloacele de avertizare sau pe cele de protectie !
. Respecte semnificatia indicatoarelor de securitate montate pe santier !

6.9 Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si Tn stare de

10

curatenie

Pentru asigurarea mentinerii santierului Tn ordine si stare de curatenie, antreprenorul va avea in
vedere urmatoarele masuri cu caracter general:

. Controlul depozitarii materialelor pe santier numai Tn locurile anume destinate i
prevazute in proiectul de organizare de santier.
. Interzicerea depozitarii oricaror materiale pe cdile de acces si circulatie si in vecinatatea

baracamentelor.

. Mentinerea in perfecta

. Interzicerea accesului pe

. Verificarea sistematicd a semnalizarii de securitate si sanatate Tn munca. O atentie
deosebitd se va acorda celor de avertizare a lucratorilor si de semnalizare a locurilor de

. Pastrarea stabilitatii

. Controlul depozitdrii temporare si evacudrii de pe santier a materialelor rezultate din
demolari, dezmembrari sau demontari.

. Verificarea autovehiculelor care transportd materiale pe santier si Tnldturarea celor cu

caroseria incompletd sau defectd care scapa materiale din mers.
. Desfasurarea de catre serviciul intern/lucratorul desemnat/serviciul extern de prevenire si

protectie a actiunilor sistematice de control pe santier.
Stabilirea la nivelul fiecdrei formatii de lucru a raspunderilor si atributiilor concrete pentru

mentinerea ordinii si efectuarea curateniei la locurile de munca

Indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si masurile
de organizare luate Tn acest sens

La nivelul antreprenorului vor fi luate masurile organizatorice pentru acordarea primului ajutor
in caz de accident.
Dintre aceste masuri amintim:

. stabilirea prin decizia administratorului/directorului  general al societdtii a
responsabilitatilor pe linia organizarii si acordarii primului ajutor in caz de accident;
. instruirea sistematica a lucratorilor cu privire la organizarea si acordarea primului ajutor

Tn caz de accident;

. pregatirea n fiecare formatie de lucru a minim 2 salvatori (de obicei seful de formatie si
inlocuitorul de drept al acestuia, dar nu numai) care sa fie Tn masurd sa acorde un ajutor adecvat
. urmare evaluarii riscurilor, elaborarea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent
in care sunt stabilite si responsabilitati privind acordarea primului ajutor in cazul Tn care urmare
in organizarea activitatii de acordare a primului ajutor se va avea in vedere cd in momentul in
care se intervine pentru salvarea victimelor unui accident trebuie respectate urmatoarele

S Victima nu se deplaseaza

S Primul ajutor se acorda la locul accidentului;

S 1n primul rand se evalueazad gravitatea starii victimei si dupa aceastd evaluare se alerteaza
imediat ambulanta
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Tinand cont de aceste principii se vor difuza urmatoarele instructiuni de acordare a primului
ajutor in caz de accident, insistand ca actiunile sa se desfasoare in ordinea de mai jos:

1 lzolarea zonei si indepartarea curiosilor pentru a evita cresterea numarului de victime

2. Degajarea accidentatului. Se vor indeparta obiectele tari si ascutite care pot rani
accidentatul, se vor deschide eventualele ferestre, se vor desface nasturii de la gat, cravata,
centura

Degajarea accidentatului se face urmand urmaétoarele precautii

S se urmdreste mentinerea permanenta a coloanei vertebrale in linie dreaptd (cap-gat-trunchi),
pentru a se evita lezarea maduvei spinarii in cazul unei fracturi de coloana;

S 1n cazul unei fracturi Tinchise membrul fracturat se mentine in pozitia gasita, iara a Tncerca
punerea in pozitie normalg;

S 1n cazul unei fracturi inchise se evita manevrele inadecvate pentru a nu le transforma n
fracturi deschise.

3. Acordarea primului ajutor

Se verifica starea de constientd. Daca se constatata ca victima nu este constienta :

Se solicita ajutor

Se elibereaza caile respiratorii ale victimei

Se verifica existenta respiratiei

Se controleaza existenta circulatiei sangelui

4. Chemarea ambulantei. Ambulanta este chemata prin apel la 112.

5. Supravegherea victimei si continuarea. daca este nevoie, acordarii primului ajutor pana la
sosirea ambulantei

Modalitati de cooperare fintre managerul de proiect, antreprenorul general,
subantreprenori, lucratorii independenti sau persoanele temporare

Conform cu prevederile prezentului plan de securitate si sanatate Tn munca a santierului, fiecare
antreprenor/subantreprenor este obligat sa elaboreze planul propriu de securitate si sanatate
pentru lucrarile executate in santier, sa-1 prezinte managerului de proiect si coordonatorului in
materie de securitate si sanatate Tn munca la nivelul proiectului si sa numeascd o persoana
responsabild cu securitatea si sandtatea in munca pe durata executarii lucrarilor.

Coordonatorul in materie de securitate si sdnatate Tn munca la nivelul lucrérii are dreptul de a
verifica dacd antreprenorul/subantreprenorul si-a instruit corespunzator personalul Tn materie

de securitate si sdnatate in munca.

Obligatia generald a colaborarii dintre angajatori este prevdazuta in Legea nr.319/2006 a
securitatii si s&natatii Tn muncd, care prevede cd atunci cand Tn acelasi loc de muncd Tsi
desfdsoara activitatea lucratori de la mai multe intreprinderi, angajatorii acestora sunt obligati:
a) sa coopereze Tn vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in
muncd, luand Tn considerare natura activitatilor;

b) s& T1si coordoneze actiunile Tn vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor
profesionale, luand Tn considerare natura activitatilor;

c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale;

d) sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.

Ca modalitati de colaborare generale, valabile implicit si pentru antreprenori, subantreprenori si

lucratori independenti, HG nr.1425/2006, de aprobare a normelor de aplicare a Legii
nr.319/2006 a securitdtii si sanatatii Tn munca, prevede urmatoarele modalitati:
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1 Colaborarea angajatorului cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe
aifale altor angajatori, Tn situatia Tn care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi
loc de munca.

2. Includerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor
de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini.

3. Pentru lucratorii din intreprinderi si/sau unitati din exterior, care desfasoara activitati pe
baza de contract de prestdri de servicii Tn intreprinderea si/sau unitatea unui alt angajator,
angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucratorilor privind activitatile
specifice intreprinderii si/sau unitatii respective, riscurile pentru securitate si sdnatate n
muncd, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderilor
si/sau unitatii, in general

4. Planul de securitate si sanatate al santierului. Prezentul plan s-a intocmit in paralel cu
elaborarea proiectului de coordonatorul Tn materie de securitate si sandtate in munca pe durata
elaborarii proiectului

5. Planul propriu de securitate si sanatate al (sub)antreprenorilor. Este si el un instrument al
colaborérii deoarece el rezultd din planul de securitate si sanatate al santierului, cuprinzand
detalierea méasurilor de prevenire si protectie pentru lucrdrile pe care le executd si tindnd cont
de masurile prevazute in planul de securitate si sanatate. Planul propriu al antreprenorului se
transmite subantreprenorilor impreuna cu planul de securitate si sanatate al santierului.

6. Sedintele de coordonare. Constituie o altd modalitate de colaborare intre antreprenori,
subantreprenori si lucratori independenti. Ele se desfasoara la initiativa si sub conducerea
coordonatorului in materie de securitate si sdnatate pe durata executiei lucrdrilor. La ele
participa managerul de proiect, seful de santier, sefii de puncte de lucru, alte persoane cu
raspunderi Tn domeniul securitatii si sanatatii Tn munca de la antreprenori si subantreprenori.

7. Analizele de stadiufizic. Pot fi organizate fie direct de beneficiarul investitiei, fie printr-
un reprezentant al acestuia (societate de consultantd). Chiar dacd nu au ca obiect numai analiza
securitatii si sadnatatii Tn munca, ele constituie o bund modalitate de colaborare ntre executantii
lucrarii, cu atdt mai mult cu cat aceasta are loc in prezenta sau la solicitarea beneficiarului.

8. Sedintele de securitate si sanatate Tn munca. Se pot desfasura atat saptamanal (la lucrdri
complexe), cat si lunar. La aceste Tntruniri de reguld participd persoanele cu raspunderi in
domeniul securitatii si sanatatii Tn munca de la toti angajatorii si lucratorii independenti de pe
santier. Au tocmai rolul de colaborare la implementarea pe santier a masurilor de prevenire si
protectie.

9. intrunirile ocazionale de securitate si sanatate in munca. Se organizeaza fie in caz de
evenimente, fie In pregdtirea unor lucrdri speciale sau periculoase care impun o coordonare sau
0 interventie precisd a unor anumiti lucrdtori, angajatori sau prestatori de servicii.

10. Auditul de sistem de management al securitatii si sanatatii ocupationale. Este de
asemenea 0 modalitate de colaborare. Are rolul de a identifica neconformitatile, abaterile de la
sistemul de management al securitatii si sanatatii Tn muncd ale antreprenorului sau
subantreprenorilor si de a stabili actiunile corective si preventive necesare. Raportul cu actiuni
corective si preventive aprobat de conducere, este trimis spre eliminarea deficientelor tuturor
celor implicati in functionarea sistemului.
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munca. Este si el un instrument de colaborare. De reguld se efectueaza de serviciul
intern/extern al antreprenorului si are rolul de a identifica si notifica in raportul de audit, toate
neconformitdtile din domeniul securitdtii si sdnatatii Tn munca aplicabile santierului si
activitatilor care se desfasoard pe acesta, indiferent de organizatorul activitdtii la care au fost
identificate. Eliminarea neconformitatilor

12.  Inspectia de securitate si sdnatate in muncd. Poate fi interna - Tn cazul in care se
desfasoara de personalul de specialitate de la beneficiar/consultanta, antreprenor sau
subantreprenor - sau externa - daca se efectueaza de organele de control de la Inspectia
Muncii/ITM, Inspectia Sanitard de Stat sau de la Asiguratorul pentru accidente de munca si
boli profesionale (in prezent Casa judeteana de pensii).

Ca mijloace de comunicare in colaborarea dintre antreprenori, subantreprenori si lucratorii
independenti, se folosesc toatd gama uzuald Tn aceasta activitate. Amintim aici: contractul;
protocolul; intelegerea; planurile; telefonul; scrisoarea; e-mail-ul; nota telefonica; circulara.

7. PROTECTIA TMPOTRIVA ZGOMOTULUI

n timpul executiei lucrarilor se vor folosi utilaje care sa asigure o protectie adecvata a
locatarilor si a muncitorilor. Se vor respecta orarul de liniste si in acea perioada se va evita
folosirea sculelor care produc zgomote intense.

8. VERIFICAREA PROIECTULUI

Verificarea proiectului se va face la cerinta A si C



Numele si prenumele verificatorului atestat ANEXA 2a

RETEZAN REMUS Nr. 67 din
Calea Lugojului nr.67 Ghiroda conform registruluideeyidenta/
Tel. +40754020500 S
REFERAT
E G1

Privind verificarea de calitate la cerinta

a proiectului Proiect Nr. 100/22-REB. 1.3-- Reabilitare termica imobil

PT

faza ce face obiectul contractului

1. Date de identificare*:

Proiectant general S.C. PROIECT C&AS.R.L.

Auditor Energetic Ing. Vasile Oiaru

Investitor Primaria Municipiului Timisoara

B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 1/3, Sc. A+B,

Amplasament:
Timisoara, Judetul Timis

Data prezentdrii pentru verificare 17 apr. 2013

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei

Pentru proiectul prezentat exista Expertiza Energetica a cladirii si Certificat de
performanta energetica a cladirii nr. 225 / 03.11.2012, Nota energetica 87,81 (C)

Pereti exteriori - panouri mari tristrat din beton armat 10 cm

Termoizolatie - BCA 12 cm
Tamplarie exterioara - lemn cu geam din 2 foi de sticla simpla

Propuneri de eficientizare energetica:

- inlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC sau Aluminiu cu geam termoizolant

- peretii exteriori vor fi placati cu un strat suplimentar de termoizolatie

3. Documente care se prezinta la verificare**:

Tema de proiectare
Certificat de urbanism nr. emis de

Avize obtinute:
La proiectantul general

Autorizatia de construire: nr. emisa de



Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere in siguranta la
actiunea seismelor, reabilitare termica, extinderi, modernizari, etc.)
Memoriul elaborat de proiectant in care se prezintd solutia propusa
pentru respectarea cerintei verificate

Nota de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa, programul de
calcul si listingul

Alte documente Raportul de Expertiza Energetica al cladirii

Raport de Audit Energetic

Certificat de Performanta Energetica a cladirii

4. Concluzii asupra verificarii:***

a)

b)

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se Si
stampilandu-se conform indrumatorului

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza
verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform iTndrumatorului, cu
urmatoarele conditii obligatorii a fi introduce in proiect, prin grija
beneficiarului de catre proiectant:

Proiectul este conform.

Am primit__4__ exemplare Am predat_4__exempl
Investitor/Proiectant Verificator Tehnic

"Svorpres™.jgj
- Constructie noua/existenta/care se pune in siguranta, modernizare, reabilitare, extindere
- Tipurile si caracteristicile constructive:

- Dimensiuni
- Functie principal

Dr. Ing. Remus

- Conditii de amplasament si de vecinatati care au legdtura cu cerinta verificat (zona seismic, natura terenului, zona eoliana,

etc.)

**Se inscriu documentele prezentate de proiectant si verificate efectiv.

In cazul in care documentele prezentate sunt insuficiente se cere proiectantului completarea acestora, fixandu-se un
termen. Referatul se completeaza dupa completarea documentatiei.

***Se inscriu numai in situatia specifica (a) sau (b)



PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR IN FAZE DE
EXECUTIE, CONFORM LEGII NR.10/95

DENUMIREA LUCRARII REABILITARE TERMICA IMOBIL B-dul. Liviu Rebreanu nr. 1
13, sc A+B

AMPLASAMENT Jud. Timis, Municipiul Timisoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr.
1.3

INVESTITOR PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

In conformitate cu :

Legea nr.10/1995 " Legea privind calitatea in constructii”

C56-85- Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente

HG925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei constructiilor, complectat cu indrumatorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996

HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii

HG. Nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in
constructii-Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor

HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
HG nr 653/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii
H.G. nr 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

HG 278/1994 -Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii

HG456/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, instalatii tehnologice si
a punerii in functiune a capacitatilor de productie

Se stabilesc urmatoarele faze:



1 Predarea-preluarea amplasamentului PVR B,E

2 Inspectia suprafetelor curatate inaintea aplicarii termosistemului PVR B.E.P
3 Verificarea certificatelor de calitate/conformitate ale E+CQ+P ce
materialelonpolistiren, adeziv, dibluri, masa de spaclu, plasa de fibra
4 Verificare trasare cota profil de soclu PVR B.E,P
5 Montarea si efectuarea probelor de functionare a tamplariei PVR+FD B,E,P,l
6 Inspectia modului de fixare a placilor de polistiren PVLA+FD B.E.P,I
Verificarea planeitatii suprafetelor Tnainte de aplicarea tencuielii
7 . PVR B,E
decorative
8 Receptia termosistemului PVR B,E
9 Desfacerea straturi existente la ultimul planseu PVR B,E
10 Verificarea certificatelor de conformitate ale materialelonpolistiren, E+CQ+P ce
membrane etc
11 Verificarea starii stratului suport pentru termoizolatia noua PVR B,E,P
12 Verificarea calitatii stratului de difuzie a vaporilor PVR B,E
13 Verificarea calitatii montajului termoizolatiei la terasa PVLA B.E.P.I
1 Verlflcarga cgllta}tl\_/a a montz_;uulw membrelor hld.r0|zolatoare- in PVR+ED BEP,I
camp,la imbinari si racorduri canalele de ventilatie
15 RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR PVR+FD B,E,P,I
P - Proiectant
PVR -Proces verbal de receptie B - Beneficiar
PVLA - Proces verbal de lucrari ascunse E - Executant
FD - Proces verbal de faza determinanta | - Inspector
CC- Certificat de conformitate CQ-Responsabil calitate

Conform reglementarilor in vigoare .executantul si beneficiarul are obligatia de a anunta cu cel putin 10
zile Tnaintea fazei determinante pe cei care trebuie sa participe la realizarea controlului si Tntocmirea
actelor.

Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce- i revin conform Legii
10-1995.
Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate precum si proiectul se vor anexa la
Cartea tehnica a constructiei.”

Proiectant: Executant: Beneficiar
S.C. PROLECfiS&fcSRL



