
Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

Faza: PT

Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 84.442,69 16.044,11 100.486,80

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea 

terenului la starea iniţială 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00

84.442,69 16.044,11 100.486,80

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.1.1. Studii de teren 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 

avize, acorduri şi autorizaţii 2.500,00 0,00 2.500,00

3.3 Expertizare tehnică 5.000,00 950,00 5.950,00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul 

energetic al clădirilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.5 Proiectare 3% *CAP 4 160.021,00 30.403,99 190.424,99

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţii şi deviz general 77.500,00 14.725,00 92.225,00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor DTAC 3.000,00 570,00 3.570,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 

detaliilor de execuţie 5.000,00 950,00 5.950,00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 74.521,00 14.158,99 88.679,99

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investiţii 0,00 0,00 0,00

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistenţă tehnică 1,5% *CAP 4 82.000,00 15.580,00 97.580,00

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 5.000,00 950,00 5.950,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de 

către Inspectoratul de Stat în Construcţii 5.000,00 950,00 5.950,00

3.8.2. Dirigenţie de şantier 72.000,00 13.680,00 85.680,00

Anexa 2 la HCL

DEVIZ GENERAL

Proiectant: SC PROFESSIONAL AQUISITIONS CONSULTING COMPANY SRL

EXPERTIZARE+DALI+P.T. REABILITARE FATADE, ACOPERIS SI TAMPLARIE LA LICEUL PEDAGOGIC ‘’ CARMEN SYLVA’’

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

Total capitol 1

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

 



274,521.00 51,683.99 326,204.99

4.1 Construcţii şi instalaţii 6,367,373.53 1,209,800.97 7,577,174.50

4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale 0.00 0.00 0.00

4.3.
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

nu necesită montaj şi echipamente de transport

0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

6,367,373.53 1,209,800.97 7,577,174.50

5.1 Organizare de şantier 36,928.91 7,016.49 43,945.40

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării 

de şantier 36,928.91 7,016.49 43,945.40

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului
0.00 0.00 0.00

5.2
Comisioane, cote, taxe, costul creditului

64,887.45 0.00 64,887.45

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 

finanţatoare
0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor 

de construcţii (0,5% *C+M)
32,443.73 0.00 32,443.73

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea 

lucrărilor de construcţii (0,1%*C+M)
0.00 0.00 0.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor                         

(CSC 0,5%*C+M)                   32,443.73 0.00 32,443.73

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia 

de construire/desfiinţare
0.00 0.00 0.00

5.3
Cheltuieli diverse şi neprevăzute 

20%*(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4)
1,338,767.44 254,365.81 1,593,133.26

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 6,500.00 1,235.00 7,735.00

1,447,083.81 262,617.31 1,709,701.11

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

8,173,421.03 1,540,146.39 9,713,567.41

din care: C + M 6,488,745.13 1,232,861.57 7,721,606.70

intocmit: Arg. Andrei Cojocaru 11.03.2022

Total capitol 3

Total capitol 4

TOTAL GENERAL

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
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