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DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii
Retehnologizare/Reabilitare retea primara de termoficare in Municipiul Timisoara. Studiu de
fezabilitate.
Scenariu 1l

(conform HGR 907/2016) TVA=19%
Valoare (inclusiv
Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de | Valoare {fara TVA) TVA TVA)
) cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI!
1.1. |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3. |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
starea initiala 405.396,20 77.025,28 482.421,48
1,4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 405.396,20 77.025,28 482.421,48
CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULU!
2.1. |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului 0.00 0.00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S1ASISTENTA TEHNICA
3.1. |Studii
~ [3.1.1. Studii de teren 22.500,00 4.275,00 26.775,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
" [3.1.3. Alte studii specifice . 0,00 0,00 0,00
3.2. |Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
avize, acorduri si autorizati 60.000,00 11.400,00 71.400,00
3.3. |Expertizare tehnica 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.4. |Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor 0,00 0,00 0.00
3.5. |Proiectare 446.832,50 84.898,17 531.730,67
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
[3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
*[3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 33.351,75 6.336,83 39.688,58
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autoriz atiilor 27.553,85 5.235,23 32.789,08
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie 40.583,89 7.710,94 48.294,83
~ [3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 345.343,01 65.615,17 410.958,18
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 8.100,00 1.539,00 9.639,00
3,7 |Consultanta 113.605,20 21.584,99 135.190,19
:’3.7.1. -Iy‘nanagem entul de proiect pentru obiectivul de 100.105,20 19.019,99 119.125,19
Hovestiii
3.7.2. Auditul financiar 13.500,00 2.565,00 16.065,00
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3,8 |Asistenta tehnica 172.434,15 32.762,49 205.196,64
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 990.847,35 18.971,00 118.818,35
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 48.438,00 9.203,22 57.641,22

13812 pentru participarea proiectantului la fazele 51.409,35 9.767,78 61.177,13
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie avizat de catre Inspectoratul de Stat in
13.8.2. Dirigentie de santier 72.586,80 13.791,49 86.378,29
TOTAL CAPITOLUL 3 838.471,85 159.309,65 997.781,50
CAPITOLUL 4
CHELTUELIPENTRU INVESTITIA DE BAZA

4.1. |Constructii si instalatit 11.967.596,70 2.273.843,37 14.241.440,07

4.2, |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 10.616.236,18 2.017.084,87 12.633.321.05

4.3. |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj 34.130.974,12 6.484.885,08 40.615.859,20

4.4. |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
nu necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5. |Dotari

4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 4 56.714.807,00 10.775.813,33 67.490.620,32
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUELI

5.1. |Organizare de santier 689.676,87 131.038,61 820.715,48
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 689.676,87 131.038,61 820.715,48

" [5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0.00

52 |comisioane, cote, taxe, costul creditului 261.067,97. 000  261.06797
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului 0,00 0.00 0,00
bancii finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 118.394,53 0,00 118.394,53
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului,urbanism si pentru 23.678,91 0,00 23.678,91
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4, Cota aferenta Casei Sociale a Const ilor -
céc Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 118.304,53 0,00 118.304 53
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare 600,00 0.00 600,00

5.3. |Diverse si neprevazute 2.897.933,75 550,607,41 3.448.541,17

5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 5 3.848.678,59 681.646,02 4.530.324,61
CAPITOLUL 6 '
CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SITESTE SIPREDARE LA BENEFICIAR

6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste 96.298,40 18.296,70 114.595,10
TOTAL CAPITOLUL 6 96.298,40 18.296,70 114.595,10

TOTAL GENERAL 61.903.652,03 11.712.090,97 73.615.743,01

DIN CARE C+M 23.678.905,95 | 4.498.992,13 | 28.177.898,08

Data: 25.05.2022

intocmit: ing. Bujdei Nistor-Eugen




