

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie: "Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere și dotare secția recuperare medicală neuromotorie, reumatologică și posttraumatică a Spitalului
Orășenesc Urlați, județul Prahova"

Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate (S.F.)

		Curs BNR din 17.04.2018 - curs EURO			TVA = 19%			Curs BNR din 10/01/2024- curs EURO			Valoare totală investiție actualizată								
		4,6485	lei					4,9724	lei										
		Valoare conform Ordin MLPDA nr.5480/21.08.2018			Valoare ctr. proiectare si executie nr. 365/26.05.2021, acte aditionale, Expertiza si ctr dirigentie nr.538/28.07.2021	Valoare lucrări executate și decontate cf. înregistrărilor contabile CNI	Valoare lucrări rest de executat, actualizala conform S.F.rest de executat 2023, finanțate prin CNI (cota 8%)	Valoare lucrari de executie si servicii finanțate prin C.N.I.- S.A						Valoare lucrări de execuție și servicii prestate finanțate prin U.A.T. Urlați			Valoare totală actualizată investiție, lucrări și servicii finanțate prin C.N.I.-S.A și U.A.T.Urlați		
		Valoare lucrări de execuție și serv. prestate finanțate prin C.N.I.-S.A	Valoare lucrări de execuție și serv. prestate finanțate prin U.A.T.Urlați	Valoare lucrări de execuție și serv. prestate finanțate prin C.N.I.-S.A și U.A.T.Urlați				valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare fără TVA	TVA	valoare cu TVA	valoare fără TVA	TVA	valoare cu TVA
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
0,000	1,000	2	3	4 = 2+3	5	6	7	8	9	10=6+7	11	12	13	14=8+11	15=9+12	16=10+13			
	CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului																		
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2	Amenajarea terenului	0,000	74,000	74,000	0,000	0,000	94,883	79,734	15,149	94,883	0,000	0,000	0,000	79,734	15,149	94,883			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului și aducerea la starea inițială	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4	Cheltuieli pt relocarea/protectia utilitatilor	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,950	5,950	5,000	0,950	5,950			
	Total capitolul 1	0,000	74,000	74,000	0,000	0,000	94,883	79,734	15,149	94,883	5,000	0,950	5,950	84,734	16,099	100,833			
	CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului																		
2.1.1	Bransament apa	0,000	6,699	6,699	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,150	2,119	13,269	11,150	2,119	13,269			
2.1.2	Bransament canalizare	0,000	12,551	12,551	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,245	3,846	24,091	20,245	3,846	24,091			
2.1.3.	Bransament electric medie tensiune	0,000	42,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,193	3,837	24,030	20,193	3,837	24,030			
2.1.4.	Bransament gaz metan	0,000	5,502	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,601	2,584	16,185	0,000	0,000	16,185			
	Total capitolul 2	0,000	66,882	66,882	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	65,189	12,386	77,575	65,189	12,386	77,575			
	CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica																		
3.1	Studii de teren	6,515	0,000	6,515	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.1.1	Studii de teren	6,515	0,000	6,515	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.1.3	Alte studii specifice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,000	5,950	5,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.3	Expertizare tehnica	33,550	0,000	33,550	0,000	0,000	30,000	0,000	0,000	30,000	0,000	0,000	0,000	25,210	4,790	30,000			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	3,050	2,975	6,025	0,000	0,000	8,330	0,000	0,000	8,330	0,000	0,000	0,000	7,000	1,330	8,330			
3.5	Proiectare si inginerie	404,407	54,024	458,431	217,525	349,022	474,495	692,031	131,486	823,517	0,000	0,000	0,000	692,031	131,486	823,517			
3.5.1	Tema de proiectare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	113,366	0,000	113,366	0,000	131,497	105,000	198,737	37,760	236,497	0,000	0,000	0,000	198,737	37,760	236,497			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	10,710	54,024	64,734	6,580	6,580	22,015	24,029	4,566	28,595	0,000	0,000	0,000	24,029	4,566	28,595			
3.5.5	Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	23,800	0,000	23,800	0,000	0,000	26,180	22,000	4,180	26,180	0,000	0,000	0,000	22,000	4,180	26,180			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	256,530	0,000	256,530	210,946	210,945	321,300	447,265	84,980	532,245	0,000	0,000	0,000	447,265	84,980	532,245			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.7	Consultanta	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.7.1	Managementul de proiect pt obiectivul de investitie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.7.2	SSM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.8	Asistenta tehnica	188,816	35,116	223,932	19,739	0,000	208,250	215,000	40,850	208,250	50,000	9,500	59,500	225,000	42,750	267,750			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	88,114	13,506	101,620	0,000	0,000	53,550	45,000	8,550	53,550	0,000	0,000	0,000	45,000	8,550	53,550			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	75,527	10,805	86,331	19,739	0,000	47,600	40,000	7,600	47,600	0,000	0,000	0,000	40,000	7,600	47,600			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC	12,588	2,701	15,289	0,000	0,000	5,950	5,000	0,950	5,950	0,000	0,000	0,000	5,000	0,950	5,950			
3.8.2	Dirigentie de santier, asigurata de personal tehnic de specialitate, autorizat	100,702	21,610	122,312	0,000	0,000	154,700	130,000	24,700	154,700	50,000	9,500	59,500	180,000	34,200	214,200			
	Total capitolul 3	636,338	98,065	734,403	237,264	349,022	721,075	907,031	172,336	1.070,097	50,000	9,500	59,500	957,031	172,566	1.129,597			
	CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza																		
4.1.1.	Obiect 1 - Sectia de recuperare medicala	9.607,779	0,000	9.607,781	6.501,554	1.600,627	15.063,078	14.003,113	2.660,592	16.663,705	0,000	0,000	0,000	14.003,113	2.660,592	16.663,705			
4.1.1.1.	REZISTENTA	2.990,954	0,000	2.990,955	2.095,131	1.236,788	5.464,293	5.631,161	1.069,920	6.701,081	0,000	0,000	0,000	5.631,161	1.069,920	6.701,081			
4.1.1.1.1.	REZISTENTA CLADIRE PRINCIPALA	2.317,914	0,000	2.317,914	1.606,112	946,525	4.717,312	4.759,527	904,310	5.663,837	0,000	0,000	0,000	4.759,527	904,310	5.663,837			

Nr. crt.	Denumirea capitolului și a subcapitolelor de lucrări	Valoare conform Ordin MLPDA nr.5480/21.08.2018			Valoare lucrări de execuție nr. 365/26.05.2021, acte adiționale, Expertiza și cîr dirigentie nr.538/28.07.2021	Valoare lucrări executate și decontate cf. înregistrărilor contabile CNI	Valoare lucrări rest de executat, actualizată conform S.F.rest de executat 2023, finanțate prin CNI (cota 8%)	Valoare totală investiție actualizată								
		Valoare lucrări de execuție și serv. prestate finanțate prin C.N.I.-S.A	Valoare lucrări de execuție și serv. prestate finanțate prin U.A.T.Urlei	Valoare lucrări de execuție și serv. prestate finanțate prin C.N.I.-S.A. și U.A.T.Urlei				Valoare lucrări de execuție și servicii finanțate prin C.N.I.-S.A.			Valoare lucrări de execuție și servicii prestate finanțate prin U.A.T. Urlei			Valoare totală actualizată investiție, lucrări și servicii finanțate prin C.N.I.-S.A. și U.A.T.Urlei		
		valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare fără TVA	TVA	valoare cu TVA	valoare fără TVA	TVA	valoare cu TVA	valoare fără TVA	TVA	valoare cu TVA
		mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
0,000	1,000	2	3	4 = 2+3	5	6	7	8	9	10=6+7	11	12	13	14=8+11	15=9+12	16=10+13
4.1.1.1.2.	REZISTENTA SALINA	82,908	0,000	82,908	94,062	5,188	199,815	172,271	32,732	205,003	0,000	0,000	0,000	172,271	32,732	205,003
4.1.1.1.3.	REZISTENTA HIDROTHERAPIE	166,379	0,000	166,379	88,029	56,244	176,111	195,256	37,099	232,355	0,000	0,000	0,000	195,256	37,099	232,355
4.1.1.1.4.	REZISTENTA EXTINDERE PARTER	423,754	0,000	423,754	306,927	228,831	371,055	504,106	95,780	599,886	0,000	0,000	0,000	504,106	95,780	599,886
4.1.1.2.	ARHITECTURA	4,364,402	0,000	4,364,402	2,587,028	363,839	6,251,958	5,559,493	1,056,304	6,615,797	0,000	0,000	0,000	5,559,493	1,056,304	6,615,797
4.1.1.2.1.	ARHIT.-DESFACERI SI DEMOLARI	384,117	0,000	384,117	254,930	324,441	996,115	1,109,711	210,845	1,320,556	0,000	0,000	0,000	1,109,711	210,845	1,320,556
4.1.1.2.2.	ARHITECTURA LUCRARI NOI	3,980,285	0,000	3,980,285	2,332,098	39,398	5,255,843	4,449,782	845,459	5,295,241	0,000	0,000	0,000	4,449,782	845,459	5,295,241
4.1.1.3.	INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI	815,807	0,000	815,807	423,638	0,000	1,270,317	1,067,493	202,824	1,270,317	0,000	0,000	0,000	1,067,493	202,824	1,270,317
4.1.1.4.	INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI	365,689	0,000	365,689	305,733	0,000	630,723	530,019	100,704	630,723	0,000	0,000	0,000	530,019	100,704	630,723
4.1.1.4.1.	INSTALATII VOCE-DATE	107,520	0,000	107,520	51,703	0,000	97,413	81,860	15,553	97,413	0,000	0,000	0,000	81,860	15,553	97,413
4.1.1.4.2.	INST. DETECTIE SI AVERT. INCENDIU	72,412	0,000	72,412	50,077	0,000	161,343	135,582	25,761	161,343	0,000	0,000	0,000	135,582	25,761	161,343
4.1.1.4.3.	INSTALATII SONORIZARE	45,052	0,000	45,052	33,051	0,000	59,838	50,284	9,554	59,838	0,000	0,000	0,000	50,284	9,554	59,838
4.1.1.4.4.	INSTALATII CONTROL ACCES	17,791	0,000	17,791	73,692	0,000	78,740	66,168	12,572	78,740	0,000	0,000	0,000	66,168	12,572	78,740
4.1.1.4.5.	INSTALATII CEASOFICARE	17,687	0,000	17,687	13,448	0,000	20,815	17,492	3,323	20,815	0,000	0,000	0,000	17,492	3,323	20,815
4.1.1.4.6.	INSTALATII CCTV	20,333	0,000	20,333	19,067	0,000	101,749	85,503	16,246	101,749	0,000	0,000	0,000	85,503	16,246	101,749
4.1.1.4.7.	INSTALATII APELARE ASISTENTA	48,595	0,000	48,595	26,999	0,000	110,825	93,130	17,695	110,825	0,000	0,000	0,000	93,130	17,695	110,825
4.1.1.4.8.	INSTALATII TV COMERCIAL	36,299	0,000	36,299	37,695	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.1.5.	INSTALATII SANITARE	398,322	0,000	398,322	222,657	0,000	295,021	247,917	47,104	295,021	0,000	0,000	0,000	247,917	47,104	295,021
4.1.1.6.	INSTALATII TERMICE	549,315	0,000	549,315	315,212	0,000	482,487	405,451	77,036	482,487	0,000	0,000	0,000	405,451	77,036	482,487
4.1.1.7.	INSTALATII VENTILARE CLIMATIZARE	31,883	0,000	31,883	471,926	0,000	614,908	516,729	98,179	614,908	0,000	0,000	0,000	516,729	98,179	614,908
4.1.1.8.	INSTALATIE DE OXIGEN	91,408	0,000	91,408	80,230	0,000	53,371	44,850	8,521	53,371	0,000	0,000	0,000	44,850	8,521	53,371
4.1.2.	Obiect 2 - Lucrari exterioare	236,883	1.851,378	2.088,261	560,704	0,000	2.265,723	1.903,969	361,754	2.265,723	0,000	569,519	569,519	2.382,556	452,686	2.835,242
4.1.2.1.	IMPREJMUIRE	0,000	415,100	415,100	0,000	0,000	303,425	254,979	48,446	303,425	0,000	0,000	0,000	254,979	48,446	303,425
4.1.2.2.	TROTUARE	0,000	1.152,557	1.152,557	0,000	0,000	1.930,866	1.622,576	308,290	1.930,866	0,000	0,000	0,000	1.622,576	308,290	1.930,866
4.1.2.2.1.	DEMOLARE TROTUARE SI DRUMURI	0,000	224,449	224,449	0,000	0,000	480,837	404,065	76,772	480,837	0,000	0,000	0,000	404,065	76,772	480,837
4.1.2.2.2.	INFRA DRUMURI, TROTUARE, PLAT.ALEI	0,000	345,801	345,801	0,000	0,000	540,453	454,162	86,291	540,453	0,000	0,000	0,000	454,162	86,291	540,453
4.1.2.2.3.	SUPRA TROTUARE, PLATF. PARCALEI	0,000	582,306	582,306	0,000	0,000	909,576	764,350	145,226	909,576	0,000	0,000	0,000	764,350	145,226	909,576
4.1.2.3.	BAZINE SUBTERANE CAROSABILE	151,599	0,000	151,599	391,368	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.2.4.	ARHITECTURA CABINA POARTA+DEPOZITARE GUNOI	72,053	0,000	72,053	159,703	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.2.5.	INST. DEPOZITARE SI DISTRIB.NAMOL	9,053	0,000	9,053	6,533	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.2.6.	INST.ELECTR.ALIM.POMPA DE NAMOL	4,178	0,000	4,178	3,099	0,000	31,432	26,413	5,019	31,432	0,000	0,000	0,000	26,413	5,019	31,432
4.1.2.7.	INST. ELECTRICE EXTERIOARE curenti tari	0,000	127,507	127,507	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	172,946	32,860	205,806	172,946	32,860	205,806
4.1.2.8.	INST. ELECTRICE CURENTI SLABI	0,000	8,568	8,568	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,424	1,031	6,455	5,424	1,031	6,455
4.1.2.9.	INST. RETEA EXT. APA SI CANALIZARE	0,000	137,531	137,531	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	277,141	52,657	329,798	277,141	52,657	329,798
4.1.2.10.	INST. GAZE NATURALE	0,000	10,115	10,115	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,076	4,384	27,460	23,076	4,384	27,460
	Total cap. 4.1	9.844,662	1.851,378	11.696,040	7.062,258	1.600,627	17.328,801	15.907,082	3.022,346	18.929,428	478,587	90,932	569,519	16.385,670	3.113,277	19.498,947
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale															
4.2.1.	ARHITECTURA	38,044	0,000	38,044	0,000	0,000	18,651	15,673	2,978	18,651	0,000	0,000	0,000	15,673	2,978	18,651
4.2.2.	INSTALATIE OXIGEN-NAMOL	17,921	0,000	17,921	0,000	0,000	15,360	12,908	2,452	15,360	0,000	0,000	0,000	12,908	2,452	15,360
4.2.3.	ECHIPAMENTE MEDICALE	0,000	1,488	1,488	0,000	0,000	0,670	0,563	0,107	0,670	0,000	0,000	0,000	0,563	0,107	0,670
4.2.4.	ELECTRICE CURENTI TARI	0,000	22,367	22,367	0,000	0,000	75,241	63,228	12,013	75,241	0,000	0,000	0,000	63,228	12,013	75,241
4.2.5.	ECHIPAMENTE SANITARE	14,023	0,000	14,023	7,023	0,000	11,926	10,022	1,904	11,926	0,000	0,000	0,000	10,022	1,904	11,926
4.2.6.	ECHIPAMENTE CLIMA VENTILATIE	45,207	0,000	45,207	29,118	0,000	9,859	8,285	1,574	9,859	0,000	0,000	0,000	8,285	1,574	9,859
4.2.7.	ECHIPAMENTE TERMICE	26,714	0,000	26,714	3,754	0,000	7,027	5,905	1,122	7,027	0,000	0,000	0,000	5,905	1,122	7,027
4.2.8.	ECHIPAMENTE CENTRALA TERMICA	18,332	0,000	18,332	9,275	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total cap 4.2	160,241	23,855	184,096	49,170	0,000	138,734	116,583	22,151	138,734	0,000	0,000	0,000	116,583	22,151	138,734
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj															
4.3.1.	ARHITECTURA	619,055	0,000	619,055	0,000	0,000	1.125,285	945,618	179,667	1.125,285	0,000	0,000	0,000	945,618	179,667	1.125,285
4.3.2.	INSTALATIE OXIGEN-NAMOL	179,214	0,000	179,214	0,000	0,000	239,728	201,452	38,276	239,728	0,000	0,000	0,000	201,452	38,276	239,728
4.3.3.	ECHIPAMENTE MEDICALE	0,000	29,462	29,461	2,717,195	0,000	350,693	294,700	55,993	350,693	0,000	0,000	0,000	294,700	55,993	350,693
4.3.4.	ELECTRICE CURENTI TARI	0,000	388,587	388,587	0,000	0,000	840,246	706,089	134,157	840,246	0,000	0,000	0,000	706,089	134,157	840,246
4.3.5.	ECHIPAMENTE SANITARE	108,665	0,000	108,665	0,000	0,000	280,401	235,631	44,770	280,401	0,000	0,000	0,000	235,631	44,770	280,401
4.3.6.	ECHIPAMENTE CLIMA VENTILATIE	432,401	0,000	432,401	0,000	0,000	1.287,106	1.081,602	205,504	1.287,106	0,000	0,000	0,000	1.081,602	205,504	1.287,106
4.3.7.	ECHIPAMENTE TERMICE	250,513	0,000	250,513	0,000	0,000	301,928	253,721	48,207	301,928	0,000	0,000	0,000	253,721	48,207	301,928
4.3.8.	ECHIPAMENTE CENTRALA TERMICA	169,456	0,000	169,456	0,000	0,000	1.136,644	955,163	181,481	1.136,644	0,000	0,000	0,000	955,163	181,481	1.136,644

		Valoare conform Ordin MLPDA nr.5480/21.08.2018			Valoare ctr. proiectare si executie nr. 365/26.05.2021, acte aditionale, Expertiza si ctr dirigentie nr.538/28.07.2021	Valoare lucrări executate și decontate cf. înregistrărilor contabile CNI	Valoare lucrări rest de executat, actualizata conform S.F.rest de executat 2023, finanțate prin CNI (cota 8%)	Valoare totală investiție actualizată								
		Valoare lucrări de execuție și serv. prestate finanțate prin C.N.I.-S.A	Valoare lucrări de execuție și serv. prestate finanțate prin U.A.T.Urlei	Valoare lucrări de execuție și serv. prestate finanțate prin C.N.I.-S.A. și U.A.T.Urlei				Valoare lucrări de execuție și servicii finanțate prin C.N.I.-S.A.			Valoare lucrări de execuție și servicii prestate finanțate prin U.A.T. Urlei			Valoare totală actualizată investiție, lucrări și servicii finanțate prin C.N.I.-S.A. și U.A.T.Urlei		
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări	valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare fără TVA	TVA	valoare cu TVA	valoare fără TVA	TVA	valoare cu TVA	valoare fără TVA	TVA	valoare cu TVA
		mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
0,000	1,000	2	3	4 = 2+3	5	6	7	8	9	10=6+7	11	12	13	14=8+11	15=9+12	16=10+13
4.3.8.1	INSTALATII VOCE-DATE	26.031	0,000	26.031	0,000	0,000	75.345	63.315	12.030	75.345	0,000	0,000	0,000	63.315	12.030	75.345
4.3.8.2	INST. DETECTIE SI AVERT. INCENDIU	54.977	0,000	54.977	0,000	0,000	87.026	73.131	13.895	87.026	0,000	0,000	0,000	73.131	13.895	87.026
4.3.8.3	INSTALATII SONORIZARE	118.851	0,000	118.851	0,000	0,000	246.003	206.725	39.278	246.003	0,000	0,000	0,000	206.725	39.278	246.003
4.3.8.4	INSTALATII CONTROL ACCES	61.160	0,000	61.160	0,000	0,000	89.256	75.005	14.251	89.256	0,000	0,000	0,000	75.005	14.251	89.256
4.3.8.5	INSTALATII CEASOFICARE	22.122	0,000	22.122	0,000	0,000	193.375	162.500	30.875	193.375	0,000	0,000	0,000	162.500	30.875	193.375
4.3.8.6	INSTALATII CCTV	59.441	0,000	59.441	0,000	0,000	82.367	69.216	13.151	82.367	0,000	0,000	0,000	69.216	13.151	82.367
4.3.8.7	INSTALATII APELARE ASISTENTA	134.563	0,000	134.563	0,000	0,000	363.272	305.271	58.001	363.272	0,000	0,000	0,000	305.271	58.001	363.272
	Total cap. 4.3	2.236,448	418,049	2.654,497	2.717,195	0,000	5.562,031	5.629,139	1.069,536	5.562,031	0,000	0,000	0,000	5.629,139	1.069,536	5.562,031
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport (echipamente medicale)	0,000	407.933	407.933	0,000	0,000	12.782,266	10.741,400	2.040,866	12.782,266	0,000	0,000	0,000	10.741,400	2.040,866	12.782,266
	Total cap. 4.4	0,000	407.933	407.933	0,000	0,000	12.782,266	10.741,400	2.040,866	12.782,266	0,000	0,000	0,000	10.741,400	2.040,866	12.782,266
4.5	Dotări															
4.5.1	Dotari arhitectura	252.066	0,000	252.066	507.487	0,000	447,047	375.670	71,377	447,047	0,000	0,000	0,000	375.670	71,377	447,047
4.5.2	Dotari mobilier medical	90.564	0,000	90.564	0,000	0,000	296.453	249.120	47,333	296.453	0,000	0,000	0,000	249.120	47,333	296.453
4.5.3	Dotari PSI	3.784	0,000	3.784	0,000	0,000	4.141	3.480	0.661	4.141	0,000	0,000	0,000	3.480	0.661	4.141
	Total cap. 4.5	346,414	0,000	346,414	507,487	0,000	747,641	628,270	119,371	747,641	0,000	0,000	0,000	628,270	119,371	747,641
4.6	Active necorporate	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total cap. 4.6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total capitolul 4	12.587,765	2.701,215	15.288,981	10.336,110	1.600,627	36.559,473	33.022,474	6.274,270	38.160,100	478,587	90,932	569,519	32.545,898	6.183,721	38.729,619
	CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli														0,000	0,000
5.1	Organizare de santier	250.123	50.403	300.526	144.142	121.982	439.060	471.464	89.578	561.042	0,000	0,000	0,000	471.464	89.578	561.042
5.1.1	Lucrari de constructii (2%)	200.098	40.322	240.420	115.829	98.817	351.248	378.206	71.859	450.065	0,000	0,000	0,000	378.206	71.859	450.065
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (0,5%)	50.025	10.081	60.106	28.314	23.165	87.812	93.258	17.719	110.977	0,000	0,000	0,000	93.258	17.719	110.977
5.2	Comisioane, cote, taxe	92.515	17.975	110.490	51.084	36.494	173.115	209.609	0,000	209.609	5.645	0,000	5.645	180.886	34.368	215.255
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2	Taxa I.S.C. (conf. Legii 10/95 - 0,5%)	41.364	7.779	49.143	17.165	20.898	75.268	96.166	0,000	96.166	2.418	0,000	2.418	82.843	15.740	98.583
5.2.3	Taxa I.S.C. (conf Legii 453/01 0,1%)	8.273	1.556	9.829	3.433	8.359	15.054	23.413	0,000	23.413	0.484	0,000	0.484	20.081	3.815	23.896
5.2.4	Casa Sociala a Constructorului (0,5%)	42.878	8.640	51.518	30.486	7.237	75.268	82.505	0,000	82.505	2.744	0,000	2.744	71.637	13.611	85.248
5.2.5	Taxa de timbru arhitect 0,05%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7.527	7.527	0,000	7.527	0,000	0,000	0,000	6.325	1.202	7.527
5.2.6	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.3	Cheltuieli Diverse și Neprevăzute cf. H.G. nr. 907/2016 ((1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4)x20% CNI si x5% UAT)	2.636,198	119,989	2.756,187	0,000	0,000	7.857,350	6.602,815	1.254,535	7.857,350	29,939	5,688	35,627	6.632,754	1.260,223	7.892,977
5.4	Cotă C.N.I. 2018 (5%) - Cota C.N.I. 2024 (8%)	803.020	0,000	803.020	683.661	331.152	3.476.381	3.199.608	607.925	3.807.533	0,000	0,000	0,000	3.199.608	607.925	3.807.533
	Total capitolul 5	3.781,855	188,367	3.970,223	878,887	489,628	11.945,907	10.483,496	1.952,039	12.435,535	35,584	5,688	41,273	10.484,712	1.992,095	12.476,807
	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar															
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice și teste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total capitol 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL	17.005,959	3.128,529	20.134,488	11.452,261	2.439,277	49.321,338	44.492,735	8.413,794	51.760,615	634,361	119,456	753,817	44.137,564	8.376,867	52.514,431
	Din care C+M (1.2.+1.3.+1.4.+2+4.1.+4.2.+5.1.1.)	10.205,002	2.056,437	12.261,439	7.227,257	1.699,444	17.913,666	16.481,605	3.131,505	19.613,110	548,776	104,268	653,044	17.030,382	3.235,773	20.266,154

	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
Valoarea decontată de CNI SA	2.055,639	2.439,277
din care C+M	1.428,104	1.699,444
Valoare rest de executat actualizat	41.474,143	49.321,338
din care C+M	15.053,501	17.913,666
Valoare totală finanțată de CNI SA	43.529,782	51.760,615
din care C+M	16.481,605	19.613,110

Beneficiar,
U.A.T. URLAȚI
PRIMAR
Marian MĂCHÎȚESCU

Proiectant,
S.C. TEHNOPROIECT COMTRANS S.R.L. BUCUREȘTI
Paul NICOLESCU

COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII
DIRECTOR GENERAL
Manuela Irina PATRĂȘCOIU

DIRECTOR IMPLEMENTARE INVESTITII
Eduard Adrian CEFĂLAN

Departamentul I.I.S.I.S.
Inspector tehnic
Adrian Sergiu STĂNESCU

Verificat
Denisa DIACONU