Anexa 3 laPH

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii:
Modernizare str. Abatorului str. Paroseni din mun. Vulcan, jud. Hunedoara

Nr. Valoare*2 (fara VA Valoare cuTVA
Crt | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA)
Lei Lei Lei
4 5
" Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
1.3. | stareainitiala 0,00 0,00 0,00
1.4. | Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total Capitolul 1 0,00 0,00
asigurarea utilitatilor necesare obiectivului |
2.1 I Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total Capitolul 2 0,00 0,00 0,00
] proiectare si o
3.1. | Studii 5.500,00 1.045,00 6.545,00
3.1.1 Studii de teren 5.500,00 1.045,00 6.545,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea
3.2. | de avize,acorduri si autorizatii 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3. | Expertiza tehnica 7.500,00 0,00 7.500,00
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4. | energetic al cladirii 0,00 0,00 0,00
3.5. | Proiectare 163.421,85 31.050,15 194.472,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general 54.621,85 10.378,15 65.000,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatilor 19.900,00 3.781,00 23.681,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detalilor de executie 3.000,00 570,00 3.570,00
3.5.6. proiect tehnic si detalii de executie 85.900,00 16.321,00 102.221,00
3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. | Consultanta 11.500,00 2.185,00 13.685,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 10.500,00 1.995,00 12.495,00
3.7.2. Audit financiar 1.000,00 190,00 1.190,00
3.8. | Asistenta tehnica 78.427,64 14.901,25 93.328,90
3.8.1.Asistenta tehica din partea proiectantului 26.142,55 4.,967,08 31.109,63
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 19.606,91 3.725,31 23.332,22
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat re catre Inspectoratul de Stat in 6.535,64 1.241,77 7.777,41




Constructii

3.8.2. Dirigentie de santier

52.285,10

9.934,17

62.219,26

Total Capitolul 3

269.349,49

* Cheltuieli pentru investitia de bazd

49,181,40

318.530,90

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

4.1. | Constructii si instalatii 6.535.636,97 1.241.771,02 7.777.407,99
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2. | functionale 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4.3. | necersita montaj 0,00 0,00 0,00
4.4. | Utilaje fArd montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5, | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total Capitolul 4 6.535.636,97 1.241.771,02 7.777.407,99
* Alte cheltuieli ]
5.1. | Organizare de santier 35.028,18 6.655,36 41.683,54
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizari de santier 32.678,18 6.208,86 38.887,04
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 2.350,00 446,50 2.796,50
5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 72.251,47 0,00 72.251,47
5.2.1. Comisioanele si dobanzilor aferente creditului
banci finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor in constructii 32.841,58 0,00 32.841,58
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii 6.568,32 0,00 6.568,32
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructilor -
csc 32.841,58 0,00 32.841,58
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de
construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute 677.748,65 128.772,24 806.520,89
5.4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 1.900,00 11.500,00
Total Capitolul 5 795.028,30 137.327,60 932.355,90

6.1. | Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. | Probe tehnologice 0,00 0,00 0,00
Total Capitolul 6 0,00 0,00 0,00

TOTAL 7.600.014,76 1.428.280,03 9.028.294,79

Din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.245.1.1) 6.568.315,15 1.247.979,88 7.816.295,03

Data: 21.10.2021
1 euro =4,9470 lei
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