

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării:

obiectivului de investiții „Mobiilitate urbană verde – Dezvoltarea rețelei de piste pentru biciclete în Municipiul Vulcan”

ACTUALIZAT luna iunie 2026 la CONTRACTUL DE LUCRARI
cheltuieli eligibile și neeligibile

LA FAZA CONTRACT LUCRARI

Cheltuieli eligibile și neeligibile						
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	eligibile	neeligibile
		lei	lei	lei	lei (cu TVA)	lei (cu TVA)
1	2	LA FAZA CONTRACT LUCRARI			6	7
CAPITOLUL 1						
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI						
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2						
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3						
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ						
3.1	Studii	16.000,00	3.040,00	19.040,00	19.040,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	16.000,00	3.040,00	19.040,00	19.040,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	4.201,68	798,32	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare și inginerie	249.751,63	47.452,81	297.204,44	297.204,44	0,00
3.5.1	Temă de proiectare	1.000,00	190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	67.361,34	12.798,65	80.159,99	80.159,99	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	54.417,09	10.339,25	64.756,34	64.756,34	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	18.139,03	3.446,42	21.585,45	21.585,45	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	108.834,17	20.678,49	129.512,66	129.512,66	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	90.724,40	8.888,12	99.612,52	99.612,52	0,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	42.324,40	8.888,12	51.212,52	51.212,52	0,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	30.222,43	6.346,71	36.569,14	36.569,14	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	12.101,97	2.541,41	14.643,38	14.643,38	0,00
3.8.2	Dirigențe de șantier	48.400,00	0,00	48.400,00	48.400,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 3		360.677,71	60.179,25	420.856,96	420.856,96	0,00
CAPITOLUL 4						
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ						
4.1	Construcții și instalații LA CONTRACT LUCRARI	5.421.077,41	1.128.353,85	6.549.431,26	6.549.431,26	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	4.640,00	974,40	5.614,40	5.614,40	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		5.425.717,41	1.129.328,25	6.555.045,66	6.555.045,66	0,00
CAPITOLUL 5						
ALTE CHELTUIELI						
5.1	Organizare de șantier LA CONTRACT LUCRARI	77.568,13	14.859,59	92.427,72	92.427,72	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	77.568,13	14.859,59	92.427,72	92.427,72	0,00
5.1.2	Cheltuieli conex organizării șantierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	67.344,38	0,00	67.344,38	0,00	67.344,38
5.2.1	Comisioanele și dobânziile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	33.209,29	0,00	33.209,29	0,00	33.209,29
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	6.641,86	0,00	6.641,86	0,00	6.641,86
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	27.493,23	0,00	27.493,23	0,00	27.493,23
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	16.800,00	3.192,00	19.992,00	0,00	19.992,00
TOTAL CAPITOLUL 5		161.712,51	18.051,59	179.764,11	92.427,72	87.336,38
CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		5.948.107,63	1.207.559,10	7.155.666,73	7.068.330,35	87.336,37
din care: C+M (1.2.+1.3.+1.4.+2.+4.1.+4.2.+5.1.1.)		5.498.645,54	1.143.213,44	6.641.858,98	6.641.858,98	0,00

ADMINISTRATOR PUBLIC
DANCI MARIUS DANIELMANAGER PROIECT
MIHAIL COSTELIntocmit
MIHAILĂ CORINA DANIELA