

Proiectant:	CRISBO COMPANY SRL
Beneficiar:	COMUNA VULTURU, JUDEȚUL VRANCEA
Obiectiv: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA VULTURU, JUDEȚUL VRANCEA – ETAPA III	

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
	3.1.1. Studii de teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	74,000.00	14,060.00	88,060.00
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	55,000.00	10,450.00	65,450.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5,000.00	950.00	5,950.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	3,000.00	570.00	3,570.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	11,000.00	2,090.00	13,090.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	30,000.00	5,700.00	35,700.00
3.7	Consultanță	61,000.00	11,590.00	72,590.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	61,000.00	11,590.00	72,590.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00

3.8	Asistență tehnică	16,000.00	3,040.00	19,040.00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	2,000.00	380.00	2,380.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	1,000.00	190.00	1,190.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	1,000.00	190.00	1,190.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	13,000.00	2,470.00	15,470.00
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sanatare - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	1,000.00	190.00	1,190.00
Total capitol 3		181,000.00	34,390.00	215,390.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	606,051.00	115,149.69	721,200.69
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		606,051.00	115,149.69	721,200.69
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	41,666.58	0.00	41,666.58
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	3,030.26	0.00	3,030.26
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	606.06	0.00	606.06
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	3,030.26	0.00	3,030.26
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	35,000.00	0.00	35,000.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	30,000.00	5,700.00	35,700.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	4,000.00	760.00	4,760.00
Total capitol 5		75,666.58	6,460.00	82,126.58
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25%	189,262.75	35,959.92	225,222.67
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0.00	0.00	0.00
Total capitol 7		189,262.75	35,959.92	225,222.67
TOTAL GENERAL		1,051,980.33	191,959.61	1,243,939.94
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		606,051.00	115,149.69	721,200.69

Proiectant

CRISBO COMPANY SRL



NOIEMBRIE

2024

Beneficiar,

COMUNA VULTURU, JUDEȚUL VRANCEA



Proiectant: CRISBO COMPANY SRL
 Beneficiar: COMUNA VULTURU, JUDEȚUL VRANCEA
 Obiect: Investitia de baza

DEVIZ OBIECT				
Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I				
Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	606,051.00	115,149.69	721,200.69
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		606,051.00	115,149.69	721,200.69
CAPITOL II				
Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	312,180.00	59,314.20	371,494.20
TOTAL CAPITOL II		312,180.00	59,314.20	371,494.20
CAPITOL III				
Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	600,450.00	114,085.50	714,535.50
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		600,450.00	114,085.50	714,535.50
TOTAL DEVIZ OBIECT		1,518,681.00	288,549.39	1,807,230.39

Proiectant

CRISBO COMPANY SRL



Proiectant: CRISBO COMPANY SRL
 Beneficiar: COMUNA VULTURU, JUDEȚUL VRANCEA
 Obiect: Investitia de baza

DEVIZ OBIECT - SCENARIUL NERECOMANDAT privind cheltuielile necesare realizarii				
Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I				
Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	606,051.00	115,149.69	721,200.69
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		606,051.00	115,149.69	721,200.69
CAPITOL II				
Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III				
Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00
TOTAL DEVIZ OBIECT		606,051.00	115,149.69	721,200.69

Proiectant
 CRISBO COMPANY SRL



Ipoteze	
Durata de implementare a investitiei	1 ani
Durata de viata estimata a investitiei	25 ani
Termen de analiza	20 ani

Costul total al investitiei	2.196.201,83
din care:	
cheltuieli de natura eligibila	1.673.428,00
cheltuieli de natura neeligibila	522.773,83

Necesarul de finantare	
cheltuieli investitiei, actualizate	2.196.202
cheltuieli de exploatare si intretinere, actualizate	-747.925
cheltuieli cu energie primara, actualizate	1.005.568
venituri din energie produsa si vanduta, actualizate	385.918
venituri nete, actualizate	128.276

cheltuieli eligibile, cu necesarul de finantare	1.673.428,00
din care:	
de la Administratia Fondului pentru Mediu	100%
	1.673.428,00

Consum de energie electrica a sistemului de iluminat existent:
126.870,73 kWh/an

Consum de energie electrica a sistemului de iluminat proiectat:
88.424,05 kWh/an

Flux de numerar prognozat - Situatia fara proiectul de investitie

flux de numerar programat - Situatii la ora proiectului de investitie																											
an de proiect	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
an calendaristic	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
cheltuieli de investitie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
cheltuieli de exploatare si intretinere	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	66.307	66.970	67.639	68.316	68.999	69.689	70.386	71.090	71.800	72.518	73.244	73.976	74.716	75.463	76.218	76.980	77.750	78.527	79.312	80.105	80.907	
cheltuieli cu energia electrica	117.990	107.840	100.228	92.616	85.003	77.393	69.689	62.316	55.099	48.000	41.151	34.582	28.171	21.842	15.616	9.344	3.054	-2.805	-8.595	-15.400	-22.205	-29.010	-35.815	-42.620	-49.425	-56.230	
venit din economia de energie electrica	0	32.680	30.373	28.066	25.759	23.452	21.145	18.838	16.531	14.224	11.917	9.610	7.303	5.000	2.693	380	-1.020	-2.710	-4.400	-6.090	-7.780	-9.470	-11.160	-12.850	-14.540	-16.230	

Flux de numerar prognozat - Situatia cu proiectul de investitie

Flux de numerar prognozat - Situatii cu proiectul de investitie																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
an de proiect	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
an calendaristic																											
cheltuieli de investitie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
cheltuieli de exploatare si intretinere	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.350	25.603	25.738	26.015	26.275	26.538	26.803	27.072	27.342	27.616	27.892	28.171	28.453	28.739	29.028	29.314	29.608	29.904	30.203	30.505		
cheltuieli cu energia electrica	75.160	69.855	64.550	59.244	53.938	48.632	43.326	38.020	32.714	27.408	22.102	16.796	11.490	6.184	0.878	-4.428	-9.734	-15.040	-20.346	-25.652	-30.958	-36.264	-41.570	-46.876	-52.182		
venit din economia de energie electrica	0	32.680	30.373	28.066	25.759	23.452	21.145	18.838	16.531	14.224	11.917	9.610	7.303	5.000	2.693	380	-1.020	-2.710	-4.400	-6.090	-7.780	-9.470	-11.160	-12.850	-14.540		

Flux de numerar prognozat - Efectul proiectului de investitie

Plan de numearea prognostat Efectul protectiului de investitiei																										
an de proiect	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
an calendaristic	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Cheltuieli de investitiei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli de exploatare si intretinere	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
Cheltuieli cu energia electrica	0	32.680	30.373	28.066	25.759	23.452	21.145	18.838	16.531	14.224	11.917	9.610	7.303	5.000	2.693	380	-1.020	-2.710	-4.400	-6.090	-7.780	-9.470	-11.160	-12.850	-14.540	
Venit din economia de energie electrica	0	32.680	30.373	28.066	25.759	23.452	21.145	18.838	16.531	14.224	11.917	9.610	7.303	5.000	2.693	380	-1.020	-2.710	-4.400	-6.090	-7.780	-9.470	-11.160	-12.850	-14.540	
Venit din economia de energie electrica	0	32.680	30.373	28.066	25.759	23.452	21.145	18.838	16.531	14.224	11.917	9.610	7.303	5.000	2.693	380	-1.020	-2.710	-4.400	-6.090	-7.780	-9.470	-11.160	-12.850	-14.540	

Flux de numerar	
Flux de actualizare	4%
cheltuieli de investitie	2.196.201,83
cheltuieli de exploatare si intretinere	(747.925,46)
cheltuieli cu energia electrica	1.005.567,52
venituri din energie economisita	385.917,83
venituri actualizate neta a investitiei	(2.067.596,04)
rata de rentabilitate	-10,77%

Scuadra estimata a pretului la energia electrica

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
preț/kWh (pret spot)	0,93	0,85	0,79	0,73	0,67	0,61	0,55	0,49	0,43	0,37	0,31	0,25	0,19	0,13	0,07	0,01	-0,05	-0,11	-0,17	-0,23	-0,29	-0,35	-0,41	-0,47	-0,53	-0,59



BUGETUL PROIECTULUI

Capi/ Subcap	Denumirea capitolului și subcapitolului de cheltuieli	Valoarea totală a investiției:			Valoarea totală eligibilă a cheltuielii:			Valoarea finanțării solicitate:				Contribuția proprie la:			
		2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11=5-8	Cheltuieli eligibile cu TVA	Cheltuieli neeligibile fara TVA	Cheltuieli eligibile cu TVA	Cheltuieli neeligibile cu TVA
0	1														
1	Cheltuieli pentru amenajarea terenului														
1.1	Obținerea terenului														
1.2	Amenajarea terenului														
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială														
1.4	Cheltuieli pentru relocarea protecția utilitatilor														
	Total capitol 1														
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului														
	Total capitol 2														
3	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică														
3.1	Studii														
	3.1.1 Studii de teren														
	3.1.2 Raport privind impactul asupra														
	3.1.3 Alte studii specifice														
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații														
3.3	Expertizare tehnică														
3.4	Certificarea performanței energetice														
3.5	Proiectare	74,000.00	14,060.00	88,060.00	74,000.00	14,060.00	88,060.00	74,000.00	14,060.00	88,060.00					
	3.5.1 Temă de proiectare														
	3.5.2 Studiu de fezabilitate														
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	55,000.00	10,450.00	65,450.00	55,000.00	10,450.00	65,450.00	55,000.00	10,450.00	65,450.00					



3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5,000.00	950.00	5,950.00	5,000.00	950.00	5,950.00	5,000.00	950.00	5,950.00	-	-	-	-
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	3,000.00	570.00	3,570.00	3,000.00	570.00	3,570.00	3,000.00	570.00	3,570.00	-	-	-	-
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	11,000.00	2,090.00	13,090.00	11,000.00	2,090.00	13,090.00	11,000.00	2,090.00	13,090.00	-	-	-	-
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	30,000.00	5,700.00	35,700.00	30,000.00	5,700.00	35,700.00	30,000.00	5,700.00	35,700.00	-	-	-	-
3.7	Consultanță	61,000.00	11,590.00	72,590.00	60,747.00	11,541.93	72,288.93	60,747.00	11,541.93	72,288.93	-	-	30,000.00	35,700.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiție	61,000.00	11,590.00	72,590.00	60,747.00	11,541.93	72,288.93	60,747.00	11,541.93	72,288.93	-	-	253.00	301.07
	3.7.2. Auditul financiar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	Asistență tehnică	16,000.00	3,040.00	19,040.00	16,000.00	3,040.00	19,040.00	16,000.00	3,040.00	19,040.00	-	-	-	-
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	2,000.00	380.00	2,380.00	2,000.00	380.00	2,380.00	2,000.00	380.00	2,380.00	-	-	-	-
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	1,000.00	190.00	1,190.00	1,000.00	190.00	1,190.00	1,000.00	190.00	1,190.00	-	-	-	-
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție: avizul de către Inspectoratul de Său în Construcții	1,000.00	190.00	1,190.00	1,000.00	190.00	1,190.00	1,000.00	190.00	1,190.00	-	-	-	-
	3.8.2. Dirigenție de șantier	13,000.00	2,470.00	15,470.00	13,000.00	2,470.00	15,470.00	13,000.00	2,470.00	15,470.00	-	-	-	-
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	1,000.00	190.00	1,190.00	1,000.00	190.00	1,190.00	1,000.00	190.00	1,190.00	-	-	-	-
	Total capitol 3	181,000.00	34,390.00	215,390.00	180,747.00	28,641.93	179,388.93	180,747.00	28,641.93	179,388.93	-	-	30,253.00	36,001.07
4	Cheltuieli pentru investiția de bază													
4.1	Construcții și instalații	606,051.00	115,149.69	721,200.69	606,051.00	115,149.69	721,200.69	606,051.00	115,149.69	721,200.69	-	-	-	-
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	312,180.00	59,314.20	371,494.20	312,180.00	59,314.20	371,494.20	312,180.00	59,314.20	371,494.20	-	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	600,450.00	114,085.50	714,535.50	600,450.00	114,085.50	714,535.50	600,450.00	114,085.50	714,535.50	-	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Dolari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total capitol 4	1,518,681.00	288,549.39	1,807,230.39	1,518,681.00	288,549.39	1,807,230.39	1,518,681.00	288,549.39	1,807,230.39	-	-	-	-



[illegible]

Obiectiv: MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA VULTURU, JUDEȚUL VRANCEA – ETAPA III

Proiectant CRISBO COMPANY SRL
Beneficiar COMUNA VULTURU, JUDEȚUL VRANCEA

INDICATORI DE PROIECT

Scurta descriere: Obiectivul de investitii isi modernizarea sistemului de iluminat public stradal prin utilizarea de echipamente de inalta eficienta energetica, cat si implementarea unui sistem de telegestiune, cu functie de monitorizare si control de la distanta. Principalele obiective ce se urmaresc a fi atinse sunt:

- a) reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin reducerea consumului de energie electrica;
- b) scaderea costurilor de functionare ale sistemului de iluminat public
- c) cresterea calitatii prestarii serviciului de iluminat public prin cresterea ariilor iluminate corespunzator si a capacitatii de raspuns operativ in solutionarea defectiunilor de exploatare
- d) reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere si a infractiunilor pe timp de noapte printr-un sistem de iluminat corespunzator

INDICATORI TEHNICI

Numarul de aparate de iluminat ce vor fi instalate prin proiect:	341	bucati
Numarul de controllere de telegestiune ce vor fi instalate prin proiect:	341	bucati
Puterea instalata maxima a sistemului de iluminat modernizat:	21.31	kW

INDICATORI ECONOMICI

INDICATOR	Fara TVA	TVA	TVA inclus
VALOARE TOTALA PROIECT	2,196,201.81	408,709.24	2,604,911.05
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	918,231.00	174,463.89	1,092,694.89

Proiectul va fi depus spre finantare prin "Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public" gestionat de Administratia Fondului pentru Mediu.

Valoarea finantarii solicitate: 1,991,379.32 lei TVA INCLUS
Contributia proprie la cheltuieli eligibile: - lei TVA INCLUS
Contributia proprie la cheltuieli neeligibile: 613,531.73 lei TVA INCLUS

Din cadrul cheltuielilor neeligibile suma de **496,730.10** lei TVA inclus reprezinta cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț.

Proiectant
CRISBO COMPANY SRL



