
 
 

In atentia: Domnului Primar si a departamentelor interesate 

 

Stimate Domnule Primar, 

 Prin prezenta noi, SC CRISBO COMPANY SRL, in calitate de proiectant in faza DALI 

aferent proiectului de investitii ce cuprinde modernizarea, reabilitarea si eficientizarea sistemului 

de iluminat public stradal, va rugam sa primiti prezenta 

COMUNICARE 

 Prin care luam act de solicitarea dumneavoastra de a cota cheltuielile Cap. 7 aferente 

devizului general, intocmit conform HG 907/2016, cu procent sub pragul de 25%. Cu privire la 

aceasta solicitare va comunicam urmatoarele: 

1. Vom asimila la nivelul devizului general solicitarea dumneavoastra, cotatand la nivelul 

Capitolului 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de preț cu subcapitolele 7.1. Cheltuielile aferente marjei de 

buget sunt în cuantum de 25% din valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la 

cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1. si 7.2. Cheltuieli pentru 

constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț cu valoarea sub pragul 

antementionat. 

2. Va instiintam asupra riscului de respingere a proiectului ce va fi subiectul cererii de 

finantare depusa prin Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public avand in vedere prevederile Ghidului de finantare: h) DALI/SF pentru 

obiectivul de investiții propus, care este întocmit(ă) conform Hotărârii Guvernului nr. 

907/2016, cu modificările și completările ulterioare, și trebuie să cuprindă și 

următoarele:[…]. Atragem atentia asupra faptului ca, nerespectarea cuantumului de 25% 

din valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1. si 7.2 reprezinta o incalcare a prevederilor HG 907/2016 ceea 

ce poate conduce la respingerea proiectului la finantare. 

 

Cu deosebita consideratie, 

CRISBO COMPANY SRL 

PrimariaBelciugatele
Masina de scris
ANEXĂ LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR.75 19.11.2024 

PrimariaBelciugatele
Masina de scris

PrimariaBelciugatele
Masina de scris



Proiectant: CRISBO COMPANY SRL
Beneficiar: Comuna Belciugatele, județul Calarasi
Obiect: Investitia de baza

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si 
amenajari exterioare

0.00 0.00 0.00

4.1.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 Instalatii 271,236.00 51,534.84 322,770.84
4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00

271,236.00 51,534.84 322,770.84

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale

145,980.00 27,736.20 173,716.20

145,980.00 27,736.20 173,716.20

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
care necesita montaj

283,700.00 53,903.00 337,603.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
care nu necesita montaj si echipamente de 
transport

0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 17,000.00 3,230.00 20,230.00
4.6 Active necorporale 35,000.00 6,650.00 41,650.00

335,700.00 63,783.00 399,483.00
752,916.00 143,054.04 895,970.04

Proiectant
CRISBO COMPANY SRL

TOTAL DEVIZ OBIECT

DEVIZ OBIECT
 

Nr cap. Deviz 
General

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli

Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOL I
Constructii si instalatii

TOTAL CAPITOL I
CAPITOL II
Montaj

TOTAL CAPITOL II
CAPITOL III
Procurare

TOTAL CAPITOL III



Valoare fără 
TVA

TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 43,000.00 8,170.00 51,170.00

3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 1,000.00 190.00 1,190.00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie 1,000.00 190.00 1,190.00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 11,000.00 2,090.00 13,090.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.7 Consultanţă 30,500.00 5,795.00 36,295.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 30,500.00 5,795.00 36,295.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Total capitol 2

Proiectant:
Beneficiar:

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiţii

CRISBO COMPANY SRL
Comuna Belciugatele, județul Calarasi

Obiectiv: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Belciugatele, județul Calarasi

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii



3.8 Asistenţă tehnică 12,000.00 2,280.00 14,280.00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 2,000.00 380.00 2,380.00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 1,000.00 190.00 1,190.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii 1,000.00 190.00 1,190.00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.8.3. Coordonator in materie de securitate şi sanatate - conform Hotararii 
Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 0.00 0.00 0.00

100,500.00 19,095.00 119,595.00

4.1 Construcţii şi instalaţii 271,236.00 51,534.84 322,770.84
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 145,980.00 27,736.20 173,716.20
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 283,700.00 53,903.00 337,603.00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 17,000.00 3,230.00 20,230.00
4.6 Active necorporale 35,000.00 6,650.00 41,650.00

752,916.00 143,054.04 895,970.04

5.1 Organizare de şantier 0.00 0.00 0.00
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4,589.38 0.00 4,589.38
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii 2,086.08 0.00 2,086.08
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 417.22 0.00 417.22
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2,086.08 0.00 2,086.08
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 2,500.00 475.00 2,975.00

7,089.38 475.00 7,564.38

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 104,802.00 19,912.38 124,714.38

7.2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 
pret 0.00 0.00 0.00

104,802.00 19,912.38 124,714.38
965,307.38 182,536.42 1,147,843.80
417,216.00 79,271.04 496,487.04

Proiectant OCTOMBRIE Beneficiar,

CRISBO COMPANY SRL 2024 Comuna Belciugatele, județul Calarasi

TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

Total capitol 7

Total capitol 3

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6



Proiectant: CRISBO COMPANY SRL
Beneficiar: Comuna Belciugatele, județul Calarasi
Obiect: Investitia de baza

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si 
amenajari exterioare

0.00 0.00 0.00

4.1.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 Instalatii 271,236.00 51,534.84 322,770.84
4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00

271,236.00 51,534.84 322,770.84

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
care necesita montaj

0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
care nu necesita montaj si echipamente de 
transport

0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
271,236.00 51,534.84 322,770.84

Proiectant
CRISBO COMPANY SRL

TOTAL DEVIZ OBIECT

DEVIZ OBIECT - SCENARIUL NERECOMANDAT
privind cheltuielile necesare realizarii

 

Nr cap. Deviz 
General

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli

Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOL I
Constructii si instalatii

TOTAL CAPITOL I
CAPITOL II
Montaj

TOTAL CAPITOL II
CAPITOL III
Procurare

TOTAL CAPITOL III



Valoare fără 
TVA

TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 43,000.00 8,170.00 51,170.00

3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 1,000.00 190.00 1,190.00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie 1,000.00 190.00 1,190.00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 11,000.00 2,090.00 13,090.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.7 Consultanţă 30,500.00 5,795.00 36,295.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 30,500.00 5,795.00 36,295.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

al obiectivului de investiţii

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

DEVIZ GENERAL

Proiectant: CRISBO COMPANY SRL
Beneficiar: Comuna Belciugatele, județul Calarasi

Obiectiv: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Belciugatele, județul Calarasi



3.8 Asistenţă tehnică 12,000.00 2,280.00 14,280.00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 2,000.00 380.00 2,380.00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 1,000.00 190.00 1,190.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii 1,000.00 190.00 1,190.00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.8.3. Coordonator in materie de securitate şi sanatate - conform Hotararii 
Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 0.00 0.00 0.00

100,500.00 19,095.00 119,595.00

4.1 Construcţii şi instalaţii 271,236.00 51,534.84 322,770.84
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

271,236.00 51,534.84 322,770.84

5.1 Organizare de şantier 0.00 0.00 0.00
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,983.60 0.00 2,983.60
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii 1,356.18 0.00 1,356.18
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 271.24 0.00 271.24
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1,356.18 0.00 1,356.18
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 2,500.00 475.00 2,975.00

5,483.60 475.00 5,958.60

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

6.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 89,184.00 16,944.96 106,128.96

6.2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 
pret 0.00 0.00 0.00

89,184.00 16,944.96 106,128.96
466,403.60 88,049.80 554,453.40
271,236.00 51,534.84 322,770.84

Proiectant OCTOMBRIE Beneficiar,

CRISBO COMPANY SRL 2024

TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Comuna Belciugatele, județul Calarasi

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

Total capitol 7

Total capitol 4

Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază



Ipoteze
Durata de implementare a investitiei 1 ani
Durata de viata estimata a investitiei 25 ani
Termen de analiza 26 ani

Costul total al investitiei lei, fara TVA 965,307.38
din care
cheltuieli de natura eligibila lei, fara TVA 830,532.00
cheltuieli de natura neeligibila lei, fara TVA 134,775.38

Necesarul de finantare
cheltuieli investitie, actualizate lei, fara TVA 965,307
cheltuieli exploatare si intretinere, actualizate lei, fara TVA -747,925
cheltuieli cu energie primara, actualizate lei, fara TVA 376,450
venituri din energie produsa si vanduta, actualizate lei, fara TVA 133,968
venituri nete, actualizate lei, fara TVA 505,443

cheltuieli eligibile, cu necesarul de finantare lei, fara TVA 830,532.00
din care
de la Administratia Fondului pentru Mediu 100% 830,532.00

Consum de energie electrica a sistemului de iluminat existent 46,538.10     kWh/an
Consum de energie electrica a sistemului de iluminat proiectat 33,191.70     kWh/an

Flux de numerar prognozat - Situatie fara proiectul de investitie

an de proiect 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
an calendaristic 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
cheltuieli de investitie lei, fara TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cheltuieli de exploatare si intretinere lei, fara TVA 65,000 65,000 65,000 65,000 65,650 66,307 66,970 67,639 68,316 68,999 69,689 70,386 71,090 71,800 72,518 73,244 73,976 74,716 75,463 76,218 76,980 77,750 78,527 79,312 80,105 80,907
cheltuieli cu energia electrica lei, fara TVA 43,280 39,557 36,765 33,973 31,181 31,181 28,388 28,388 27,923 27,923 27,923 27,923 27,923 27,923 27,923 27,923 27,923 27,923 27,923 27,923 27,923 27,923 27,923 27,923 27,923 27,923

Flux de numerar prognozat - Situatie cu proiectul de investitie

an de proiect 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
an calendaristic 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
cheltuieli de investitie lei, fara TVA 965,307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cheltuieli de exploatare si intretinere lei, fara TVA 0 25,000 25,000 25,000 25,000 25,250 25,503 25,758 26,015 26,275 26,538 26,803 27,071 27,342 27,616 27,892 28,171 28,452 28,737 29,024 29,314 29,608 29,904 30,203 30,505 30,810
cheltuieli cu energie electrica lei, fara TVA 43,280 28,213 26,221 24,230 22,238 22,238 20,247 20,247 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915
Venit din economia de energie electrica lei, fara TVA 0 11,344 10,544 9,743 8,942 8,942 8,141 8,141 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008

Flux de numerar prognozat - Efectul proiectului de investitie

an de proiect 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
an calendaristic 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
cheltuieli de investitie lei, fara TVA 965,307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cheltuieli de exploatare si intretinere lei, fara TVA -65,000 -40,000 -40,000 -40,000 -40,650 -41,057 -41,467 -41,882 -42,301 -42,724 -43,151 -43,582 -44,018 -44,458 -44,903 -45,352 -45,805 -46,263 -46,726 -47,193 -47,665 -48,142 -48,623 -49,110 -49,601 -50,097
cheltuieli cu energia electrica lei, fara TVA 43,280 28,213 26,221 24,230 22,238 22,238 20,247 20,247 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915 19,915
Venit din economia de energie electrica lei, fara TVA 0 11,344 10,544 9,743 8,942 8,942 8,141 8,141 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008 8,008
flux de numerar lei, fara TVA -943,588 23,131 24,322 25,513 27,354 27,760 29,361 29,776 30,393 30,816 31,244 31,675 32,111 32,551 32,996 33,445 33,898 34,356 34,819 35,286 35,758 36,235 36,716 37,202 37,694 38,190

rata de actualizare 4%
cheltuieli de investitie actualizat 965,307.38          
cheltuieli de exploatare si intretinere actualizat (747,925.46)        
cheltuieli cu energia electrica actualizat 376,450.13          
venituri din energie economisita actualizat 133,967.71          
valoarea actualizata neta a investitiei actualizat (459,864.34)        
rata de rentabilitate -1.13%

Evolutia estimata a pretului la energia electrica 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
electricitate (pret spot) lei / kWh 0.93 0.85 0.79 0.73 0.67 0.67 0.61 0.61 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60



0 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6 8 9 10=8+9 11=5-8 12=2-5 13=3-9

1

1.1                            -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   

1.2                            -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   

1.3                            -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   

1.4                            -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   

                           -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   

2                            -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   

                           -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   

3                         -                              -   

3.1                            -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   
                           -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   
                           -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   
                           -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   

3.2                            -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   

3.3                            -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   
3.4                            -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   
3.5              43,000.00            8,170.00              51,170.00          43,000.00                   8,170.00            51,170.00            43,000.00                 8,170.00              51,170.00                        -                           -                                -                              -   

                           -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   
                           -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   

             30,000.00            5,700.00              35,700.00          30,000.00                   5,700.00            35,700.00            30,000.00                 5,700.00              35,700.00                        -                           -                                -                              -   

Obiectiv: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Belciugatele, județul Calarasi

BUGETUL PROIECTULUI

cu TVA cu TVA

3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie 
de avizare a lucrărilor de intervenţii şi 
deviz general

3.1.3 Alte studii specifice
Documentații suport și cheltuieli pentru 
obţinerea de  avize, acorduri şi autorizaţii
Expertizare tehnică
Certificarea performanței energetice
Proiectare

Amenajarea terenului

cu TVA

Total capitol 1

TVA fără TVA

Amenajări pentru protecţia mediului şi 
aducerea terenului la starea iniţială
Cheltuieli pentru relocarea/protecția 
utilităților

3.5.1.Temă de proiectare

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului
Total capitol 2
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă 
tehnică
Studii 
3.1.1 Studii de teren
3.1.2 Raport privind impactul asupra 

Valoarea totală a investiției: Valoarea totală eligibilă a cheltuielii: Valoarea finantarii solicitate: Contribuţia proprie la:

Cap/ 
Subcap

Denumirea capitolelor si subcapitolelor 
de cheltuieli

fără TVA TVA fără TVA
Cheltuieli 

neeligibile fara 
TVA

1

Cheltuieli 
eligibile cu TVA

Cheltuieli 
neeligibile cu 

TVA
TVA

Cheltuieli 
eligibile fara 

TVA

Cheltuieli pentru amenajarea terenului

Obținerea terenului



                1,000.00               190.00                1,190.00            1,000.00                      190.00              1,190.00              1,000.00                    190.00                1,190.00                        -                           -                                -                              -   

                1,000.00               190.00                1,190.00            1,000.00                      190.00              1,190.00              1,000.00                    190.00                1,190.00                        -                           -                                -                              -   

             11,000.00            2,090.00              13,090.00          11,000.00                   2,090.00            13,090.00            11,000.00                 2,090.00              13,090.00                        -                           -                                -                              -   

3.6              15,000.00            2,850.00              17,850.00                       -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                   15,000.00              17,850.00 
3.7              30,500.00            5,795.00              36,295.00          30,116.00                   5,722.04            35,838.04            30,116.00                 5,722.04              35,838.04                        -                           -                        384.00                    456.96 

             30,500.00            5,795.00              36,295.00          30,116.00                   5,722.04            35,838.04            30,116.00                 5,722.04              35,838.04                        -                           -                        384.00                    456.96 

                           -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   

3.8              12,000.00            2,280.00              14,280.00            2,000.00                      380.00              2,380.00              2,000.00                    380.00                2,380.00                        -                           -                   10,000.00              11,900.00 

                2,000.00               380.00                2,380.00            2,000.00                      380.00              2,380.00              2,000.00                    380.00                2,380.00                        -                           -                                -                              -   

.                 1,000.00               190.00                1,190.00            1,000.00                      190.00              1,190.00              1,000.00                    190.00                1,190.00                        -                           -                                -                              -   

                1,000.00               190.00                1,190.00            1,000.00                      190.00              1,190.00              1,000.00                    190.00                1,190.00                        -                           -                                -                              -   

             10,000.00            1,900.00              11,900.00                       -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                   10,000.00              11,900.00 

                           -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   

           100,500.00          19,095.00            119,595.00          75,116.00                 14,272.04            89,388.04            75,116.00               14,272.04              89,388.04                        -                           -                   25,384.00              30,206.96 
4                         -                              -   

4.1            271,236.00          51,534.84            322,770.84        271,236.00                 51,534.84          322,770.84          271,236.00               51,534.84            322,770.84                        -                           -                                -                              -   

4.2            145,980.00          27,736.20            173,716.20        145,980.00                 27,736.20          173,716.20          145,980.00               27,736.20            173,716.20                        -                           -                                -                              -   

4.3            283,700.00          53,903.00            337,603.00        283,700.00                 53,903.00          337,603.00          283,700.00               53,903.00            337,603.00                        -                           -                                -                              -   

4.4                            -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   

4.5              17,000.00            3,230.00              20,230.00          17,000.00                   3,230.00            20,230.00            17,000.00                 3,230.00              20,230.00                        -                           -                                -                              -   
4.6              35,000.00            6,650.00              41,650.00          35,000.00                   6,650.00            41,650.00            35,000.00                 6,650.00              41,650.00                        -                           -                                -                              -   

           752,916.00        143,054.04            895,970.04        752,916.00              143,054.04          895,970.04          752,916.00             143,054.04            895,970.04                        -                           -                                -                              -   

Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale
 Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care necesită montaj
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care nu necesită montaj și 
Dotări 
Active necorporale

3.8.2. Dirigenţie de şantier

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea 
proiectantului

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse în programul de control al 
lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii

3.8.3. Coordonator in materie de securitate 
şi sanatate - conform Hotararii Guvernului 
nr. 300/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare
Total capitol 3
Cheltuieli pentru investiţia de bază
 Construcţii şi instalaţii 

Organizarea procedurilor de achiziții
Consultanță
 3.7.1. Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investiţii

Total capitol 4

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor

3.7.2. Auditul financiar

Asistență tehnică

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în 
vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a 
proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie



5                         -                              -   
5.1                            -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   

                           -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   

                           -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   

5.2                 4,589.38                       -                  4,589.38                       -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                     4,589.38                 4,589.38 

                           -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   

                2,086.08                       -                  2,086.08                       -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                     2,086.08                 2,086.08 

                   417.22                       -                     417.22                       -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                        417.22                    417.22 

                2,086.08                       -                  2,086.08                       -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                     2,086.08                 2,086.08 

                           -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   

5.3                            -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   
5.4                 2,500.00               475.00                2,975.00            2,500.00                      475.00              2,975.00              2,500.00                    475.00                2,975.00                        -                           -                                -                              -   

                7,089.38               475.00                7,564.38            2,500.00                      475.00              2,975.00              2,500.00                    475.00                2,975.00                        -                           -                     4,589.38                 4,589.38 
6                           -                           -                                -                              -   

6.1                            -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   
6.2                            -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   

                           -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   

7                           -                           -                                -                              -   

7.1            104,802.00          19,912.38            124,714.38                       -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                 104,802.00            124,714.38 
7.2                            -                         -                             -                         -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                                -                              -   

           104,802.00          19,912.38            124,714.38                       -                                -                           -                           -                              -                             -                          -                           -                 104,802.00            124,714.38 
Lei            965,307.38        182,536.42         1,147,843.80        830,532.00              157,801.08          988,333.08          830,532.00             157,801.08            988,333.08                        -                 134,775.38            159,510.72 

Alte cheltuieli
Organizare de şantier 
5.1.1.  Lucrări de construcţii şi instalaţii 
aferente organizării de şantier

TOTAL GENERAL

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 
şantierului
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente 
creditului băncii finanţatoare

Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
Pregătirea personalului de exploatare
Probe tehnologice şi teste
Total capitol 6

Constituirea rezervei de implementare
Total capitol 7

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul 
calităţii lucrărilor de construcţii
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul 
statului în amenajarea teritoriului, urbanism 
şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme 
şi autorizaţia de construire/desfiinţare
Cheltuielile diverse şi neprevăzute
Cheltuieli pentru informare și publicitate
Total capitol 5

Marja de buget si rezerve de implementare

Cheltuieli aferente marjei de buget 25%



Proiectant CRISBO COMPANY SRL
Beneficiar Comuna Belciugatele, județul Calarasi

176 bucati
176 bucati

8.00 kW

Fara TVA TVA TVA inclus
965,307.38 182,536.42 1,147,843.80

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 417,216.00 79,271.04 496,487.04

Valoarea finantarii solicitate: 988,333.08 lei TVA INCLUS
Contributia proprie la cheltuieli eligibile: -                      lei TVA INCLUS
Contributia proprie la cheltuieli neeligibile: 159,510.72        lei TVA INCLUS

Din cadrul cheltuilelilor neeligibile suma de 124,714.38        lei TVA inclus reprezinta cheltuieli aferente marjei de
buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ.

Proiectant,
CRISBO COMPANY SRL

Proiectul va fi depus spre finantare prin "Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public" 
gestionat de Administratia Fondului pentru Mediu.

Numarul de aparate de iluminat ce vor fi instalate prin proiect:
Numarul de controllere de telegestiune ce vor fi instalate prin proiect: 
Puterea instalata maxima a sistemului de iluminat modernizat:

INDICATORI ECONOMICI

VALOARE TOTALA PROIECT
INDICATOR

Obiectiv: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Belciugatele, județul Calarasi

INDICATORI DE PROIECT

Scurta descriere: Obiectivul de investitii isi modernizarea sistemului de iluminat public stradal prin utilizarea de echipamente de 
inalta eficienta energetica, cat si implementarea unui sistem de telegestiune, cu functie de monitorizare si control de la distanta. 
Principalele obiective ce se urmaresc a fi atinse sunt: 

 a)reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energeƟc prin reducerea consumului de energie electrica;
b) scaderea costurilor de functionare ale sistemului de iluminat public
c) cresterea calitatii prestarii serviciului de iluminat public prin cresterea ariilor iluminate corespunzator si a capacitatii de raspuns 
operativ in solutionarea defectiunilor de exploatare
d) reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere si a infractiunilor pe timp de noapte printr-un sistem de iluminat 
corespunzator

INDICATORI TEHNICI

PrimariaBelciugatele
Masina de scris
      PRIMAR,
Ovidiu-Iosif GURLUI




