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Proiectant,
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
REABILITARE RETEA CANALIZARE SUB PRESIUNE STR. STEFAN TENETCHI
NF. Valoare fira TVA Valoare cu
ot Denumirea capitolelor §i subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea
i3 initial3 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitétilor necesare obiectivului de investitii
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare
obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistent3 tehnici
3.1  |Studii 16,000.00 3,040.00 19,040.00
3.1.1. Studii de teren 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice (scenariu de securitate la incendiu) 10,000.00 1,900.00 11,900.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
32 |acorduri §i autorizatii 3,500.00 665.00 4,165.00
3.3 |Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic a! cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 |Proiectare 84,820.00| 16,115.80 100,935.80
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00:
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de
interventii §i deviz general 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 5,020.00 953.80 5,973.80
3.5.5. Verificarea tehnicé de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 5,000.00 950.00 5,950.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 54,800.00 10,412.00 65,212.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitji 0.00 0.00 0.00
3.7.1.1 Consultanta elaborare cerere de finantare, plan de afaceri 0.00 0.00 0.00
3.7.1.2. Consultanta management de proiect 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 23,000.00 4,830.00 27,830.00
3.8.1. Asistentd tehnica din partea proiectantului 8,000.00 1,680.00 9,680.00,
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse Tn
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de ciitre
Inspectoratul de Stat in Constructii 3,000.00 630.00 3,630.00
3.8.2. Dirigentie de gantier 15,000.00 3,150.00 18,150.00
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate potrivit
prevederilor HG 300/2006 0.00 0.00 0.00
Total capitol 3 127,320.00 24,650.80 151,970.80
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Proiectant,

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

REABILITARE RETEA CANALIZARE SUB PRESIUNE STR. STEFAN TENETCHI

NE. Valoare fir3 VA Valoare cu
crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 3 4 5
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii §i instalatii 1,555,881.13| 326,735.04| 1,882,616.17
4.1.1. [Cheltuieli pentru ivestia de baza 1,555,881.13| 326,735.04| 1,882,616.17
4.1.2. |Camine de vane conform aviz CTE CAA
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesiti montaj 0.00 0.00 0.00,
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesit3
4.4 montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
45 |Dotdri 0.00 0.00 0.00
4.6  |Active necorporale 0.00 0.00 0.00,
Total capitol 4 1,555,881.13| 326,735.04| 1,882,616.17
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 926.94 194.66 1,121.60|
5.1.1. Lucréri de constructji si instalatii aferente organizdrii de
santier 926.94 194.66 1,121.60
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierului 0.00 0.00 0.00
Comisioane, cote, taxe, costul creditului 17,124.89 0.00 17,124.89
5.2.1. Camisioanele si dobénzile aferente creditului bangii
finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferent ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 7,784.04 0.00 7,784.04
5.2.3. Cota aferent ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucririlor de constructii 1,556.81 0.00 1,556.81
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 7,784.04 0.00 7,784.04
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizatia de
construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli diverse si neprevazute 150,321.94| 28,561.17 178,883.11
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
5.4.1. Cheltuieli pentru publicitate si informare 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 168,373.77| 28,755.83 197,129.59
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
Probe tehnologice si teste 8,058.16 1,692.21 9,750.37
Total capitol 6 8,058.16 1,692.21 9,750.37
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de
implementare pentru ajustarea de pret 0.00 0.00 0.00
Total capitol 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 1,859,633.06| 381,833.88| 2,241,466.94
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+42 + 5.1.1) 1,556,808.07| 326,929.69| 1,883,737.76




