

BUGETUL GENERAL AL PROIECTULUI "AMENAJARE CAMPUS PREUNIVERSITAR TEHNOLOGIC"

| Cap./<br>Subcap.<br>DG | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli                                        | Valoare totală a proiectului |                  |                   | Cheltuieli eligibile |             |                | Cheltuieli neeligibile |                  |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------|-------------------|
|                        |                                                                                              | Valoare fără TVA             | TVA              | Valoare cu TVA    | Valoare fără TVA     | TVA         | Valoare cu TVA | Valoare fără TVA       | TVA              | Valoare cu TVA    |
| 1                      | 2                                                                                            | 3                            | 4                | 5=3+4             | 6                    | 7           | 8=6+7          | 9                      | 10               | 11=9+10           |
| 1                      | Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului                                          |                              |                  |                   |                      |             |                |                        |                  |                   |
| 1.1                    | Obținerea terenului                                                                          | 0.00                         | 0.00             | 0.00              | 0.00                 | 0.00        | 0.00           | 0.00                   | 0.00             | 0.00              |
| 1.2                    | Amenajarea terenului                                                                         | 0.00                         | 0.00             | 0.00              | 0.00                 | 0.00        | 0.00           | 0.00                   | 0.00             | 0.00              |
| 1.3                    | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială                 | 58,277.03                    | 12,238.18        | 70,515.21         | 0.00                 | 0.00        | 0.00           | 58,277.03              | 12,238.18        | 70,515.21         |
| 1.4                    | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților                                           | 115,000.00                   | 24,150.00        | 139,150.00        | 0.00                 | 0.00        | 0.00           | 115,000.00             | 24,150.00        | 139,150.00        |
|                        | <b>Total capitol 1</b>                                                                       | <b>173,277.03</b>            | <b>36,388.18</b> | <b>209,665.21</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>173,277.03</b>      | <b>36,388.18</b> | <b>209,665.21</b> |
| 2                      | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții                |                              |                  |                   |                      |             |                |                        |                  |                   |
| 2.1                    | Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții                                  | 0.00                         | 0.00             | 0.00              | 0.00                 | 0.00        | 0.00           | 0.00                   | 0.00             | 0.00              |
|                        | <b>Total capitol 2</b>                                                                       | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |
| 3                      | Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică                                            |                              |                  |                   |                      |             |                |                        |                  |                   |
| 3.1                    | Studii                                                                                       | 21,276.00                    | 4,042.44         | 25,318.44         | 0.00                 | 0.00        | 0.00           | 21,276.00              | 4,042.44         | 25,318.44         |
| 3.1.1                  | Studii de teren                                                                              | 21,276.00                    | 4,042.44         | 25,318.44         | 0.00                 | 0.00        | 0.00           | 21,276.00              | 4,042.44         | 25,318.44         |
| 3.1.2                  | Raport privind impactul asupra mediului                                                      | 0.00                         | 0.00             | 0.00              | 0.00                 | 0.00        | 0.00           | 0.00                   | 0.00             | 0.00              |
| 3.2                    | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații         | 39,124.00                    | 7,433.56         | 46,557.56         | 0.00                 | 0.00        | 0.00           | 39,124.00              | 7,433.56         | 46,557.56         |
| 3.3                    | Expertizare tehnică                                                                          | 25,500.00                    | 4,845.00         | 30,345.00         | 0.00                 | 0.00        | 0.00           | 25,500.00              | 4,845.00         | 30,345.00         |
| 3.4                    | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor                      | 37,875.00                    | 7,543.75         | 45,418.75         | 0.00                 | 0.00        | 0.00           | 37,875.00              | 7,543.75         | 45,418.75         |
| 3.4.1                  | Audit energetic / corp clădire 2023                                                          | 20,500.00                    | 3,895.00         | 24,395.00         | 0.00                 | 0.00        | 0.00           | 20,500.00              | 3,895.00         | 24,395.00         |
| 3.4.2                  | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor                      | 17,375.00                    | 3,648.75         | 21,023.75         | 0.00                 | 0.00        | 0.00           | 17,375.00              | 3,648.75         | 21,023.75         |
| 3.5                    | Proiectare                                                                                   | 833,000.00                   | 170,930.00       | 1,003,930.00      | 0.00                 | 0.00        | 0.00           | 833,000.00             | 170,930.00       | 1,003,930.00      |
| 3.5.1                  | Temă de proiectare                                                                           | 0.00                         | 0.00             | 0.00              | 0.00                 | 0.00        | 0.00           | 0.00                   | 0.00             | 0.00              |
| 3.5.2                  | Studiu de fezabilitate                                                                       | 0.00                         | 0.00             | 0.00              | 0.00                 | 0.00        | 0.00           | 0.00                   | 0.00             | 0.00              |
| 3.5.3                  | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general  | 200,000.00                   | 38,000.00        | 238,000.00        | 0.00                 | 0.00        | 0.00           | 200,000.00             | 38,000.00        | 238,000.00        |
| 3.5.4                  | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor | 0.00                         | 0.00             | 0.00              | 0.00                 | 0.00        | 0.00           | 0.00                   | 0.00             | 0.00              |
| 3.5.5                  | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție             | 0.00                         | 0.00             | 0.00              | 0.00                 | 0.00        | 0.00           | 0.00                   | 0.00             | 0.00              |
| 3.5.6                  | Proiect tehnic și detalii de execuție                                                        | 633,000.00                   | 132,930.00       | 765,930.00        | 0.00                 | 0.00        | 0.00           | 633,000.00             | 132,930.00       | 765,930.00        |

[illegible]

|          |                                                                                                     |               |              |               |               |              |               |              |              |               |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--|--|
| 4.1.5.   | Lucrări de bază - Corp C7                                                                           |               |              |               |               |              |               |              |              |               |  |  |
| 4.1.4.1. | Instalații canalizare - Corp C7                                                                     | 2,669,842.97  | 560,667.02   | 3,230,509.99  | 1,834,398.38  | 385,223.66   | 2,219,622.04  | 835,444.59   | 175,443.36   | 1,010,887.95  |  |  |
| 4.1.4.2. | Instalații sanitare - Corp C7                                                                       | 20,601.27     | 4,326.27     | 24,927.54     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 20,601.27    | 4,326.27     | 24,927.54     |  |  |
| 4.1.4.3. | Instalații termice - Corp C7                                                                        | 53,766.66     | 11,291.00    | 65,057.66     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 53,766.66    | 11,291.00    | 65,057.66     |  |  |
| 4.1.4.4. | Arhitectură - Corp C7                                                                               | 46,987.03     | 9,867.28     | 56,854.31     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 46,987.03    | 9,867.28     | 56,854.31     |  |  |
| 4.1.4.5. | Rezistență - Corp C7                                                                                | 1,387,384.67  | 291,350.78   | 1,678,735.45  | 1,387,384.67  | 291,350.78   | 1,678,735.45  | 0.00         | 0.00         | 0.00          |  |  |
| 4.1.4.6. | Instalații electrice - Corp C7                                                                      | 76,751.14     | 16,117.74    | 92,868.88     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 76,751.14    | 16,117.74    | 92,868.88     |  |  |
| 4.1.4.7. | Demolări                                                                                            | 425,428.27    | 89,339.94    | 514,768.21    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 425,428.27   | 89,339.94    | 514,768.21    |  |  |
|          |                                                                                                     | 658,923.93    | 138,374.03   | 797,297.96    | 447,013.71    | 93,872.88    | 540,886.59    | 211,910.22   | 44,501.15    | 256,411.37    |  |  |
| 4.2      | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale                                              |               |              |               |               |              |               |              |              |               |  |  |
| 4.2.1.   | Amenajări exterioare, Rețele exterioare și refacere împrejurire                                     | 57,880.20     | 12,154.84    | 70,035.04     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 57,880.20    | 12,154.84    | 70,035.04     |  |  |
| 4.2.2.   | Lucrări de bază - Corp C2                                                                           | 34,762.37     | 7,300.10     | 42,062.47     | 34,762.37     | 7,300.10     | 42,062.47     | 0.00         | 0.00         | 0.00          |  |  |
| 4.2.3.   | Lucrări de bază - Corp C3                                                                           | 14,565.12     | 3,058.68     | 17,623.80     | 14,565.12     | 3,058.68     | 17,623.80     | 0.00         | 0.00         | 0.00          |  |  |
| 4.2.4.   | Lucrări de bază - Corp C4                                                                           | 113,369.73    | 23,807.64    | 137,177.37    | 113,369.73    | 23,807.64    | 137,177.37    | 0.00         | 0.00         | 0.00          |  |  |
| 4.2.5.   | Lucrări de bază - Corp C7                                                                           | 24,092.15     | 5,059.35     | 29,151.50     | 24,092.15     | 5,059.35     | 29,151.50     | 0.00         | 0.00         | 0.00          |  |  |
| 4.3      | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj-energie verde                  |               |              |               |               |              |               |              |              |               |  |  |
| 4.3.1.   | Amenajări exterioare, Rețele exterioare și refacere împrejurire                                     | 634,479.00    | 133,240.59   | 767,719.59    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 634,479.00   | 133,240.59   | 767,719.59    |  |  |
| 4.3.2.   | Lucrări de bază - Corp C2                                                                           | 420,504.34    | 88,305.91    | 508,810.25    | 375,114.34    | 78,774.01    | 433,888.35    | 45,390.00    | 9,531.90     | 54,921.90     |  |  |
| 4.3.3.   | Lucrări de bază - Corp C3                                                                           | 176,180.18    | 36,997.84    | 213,178.02    | 96,788.98     | 20,325.69    | 117,114.67    | 79,391.20    | 16,672.15    | 96,063.35     |  |  |
| 4.3.4.   | Lucrări de bază - Corp C4                                                                           | 924,103.91    | 194,061.82   | 1,118,165.73  | 834,618.91    | 175,269.97   | 1,009,888.88  | 89,485.00    | 18,791.85    | 108,276.85    |  |  |
| 4.3.5.   | Lucrări de bază - Corp C7                                                                           | 291,428.45    | 61,199.97    | 352,628.42    | 271,673.45    | 57,051.42    | 328,724.87    | 19,755.00    | 4,148.55     | 23,903.55     |  |  |
| 4.4      | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport |               |              |               |               |              |               |              |              |               |  |  |
| 4.4.1.   | Amenajări exterioare, Rețele exterioare și refacere împrejurire                                     | 744,756.00    | 156,398.76   | 901,154.76    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 744,756.00   | 156,398.76   | 901,154.76    |  |  |
| 4.4.2.   | Lucrări de bază - Corp C2                                                                           | 340,933.78    | 71,596.09    | 412,529.87    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |  |  |
| 4.4.3.   | Lucrări de bază - Corp C3                                                                           | 135,416.63    | 28,437.49    | 163,854.12    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 340,933.78   | 71,596.09    | 412,529.87    |  |  |
| 4.4.4.   | Lucrări de bază - Corp C4                                                                           | 268,405.59    | 56,365.17    | 324,770.76    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 135,416.63   | 28,437.49    | 163,854.12    |  |  |
| 4.4.5.   | Lucrări de bază - Corp C7                                                                           | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 268,405.59   | 56,365.17    | 324,770.76    |  |  |
| 4.5      | Dotări                                                                                              |               |              |               |               |              |               |              |              |               |  |  |
| 4.5.1.   | Amenajări exterioare, Rețele exterioare și refacere împrejurire                                     | 1,144,360.53  | 240,315.71   | 1,384,676.24  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 1,144,360.53 | 240,315.71   | 1,384,676.24  |  |  |
| 4.5.2.   | Lucrări de bază - Corp C2                                                                           | 65,670.00     | 13,790.70    | 79,460.70     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 65,670.00    | 13,790.70    | 79,460.70     |  |  |
| 4.5.3.   | Lucrări de bază - Corp C3                                                                           | 475,133.27    | 99,777.99    | 574,911.26    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 475,133.27   | 99,777.99    | 574,911.26    |  |  |
| 4.5.4.   | Lucrări de bază - Corp C4                                                                           | 164,359.19    | 34,515.43    | 198,874.62    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 164,359.19   | 34,515.43    | 198,874.62    |  |  |
| 4.5.5.   | Lucrări de bază - Corp C7                                                                           | 434,667.35    | 91,280.14    | 525,947.49    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 434,667.35   | 91,280.14    | 525,947.49    |  |  |
| 4.6      | Active necorporale                                                                                  |               |              |               |               |              |               |              |              |               |  |  |
|          |                                                                                                     | 4,530.72      | 951.45       | 5,482.17      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 4,530.72     | 951.45       | 5,482.17      |  |  |
|          |                                                                                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |  |  |
|          | Total ca pîitول 4                                                                                   | 23,744,878.29 | 4,986,424.44 | 28,731,302.73 | 14,629,082.95 | 3,072,107.42 | 17,701,190.37 | 9,115,795.34 | 1,914,317.02 | 11,030,112.36 |  |  |
| 5        | Alte cheltuieli                                                                                     |               |              |               |               |              |               |              |              |               |  |  |
| 5.1      | Organizare de șantier                                                                               | 33,500.00     | 7,035.00     | 40,535.00     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 33,500.00    | 7,035.00     | 40,535.00     |  |  |

|         |                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |             |                      |                     |                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 5.1.1   | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier                                                                                                                                               | 33,500.00            | 7,035.00            | 40,535.00            | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 33,500.00            | 7,035.00            | 40,535.00            |
| 5.1.2   | Cheltuieli conexe organizării șantierului                                                                                                                                                                          | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 5.2     | Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                                                                                                                                          | 263,201.00           | 2,329.66            | 265,530.66           | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 263,201.00           | 2,329.66            | 265,530.66           |
| 5.2.1   | Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare                                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 5.2.2   | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții                                                                                                                                             | 114,435.00           | 0.00                | 114,435.00           | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 114,435.00           | 0.00                | 114,435.00           |
| 5.2.3   | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții                                                                                   | 22,887.00            | 0.00                | 22,887.00            | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 22,887.00            | 0.00                | 22,887.00            |
| 5.2.4   | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor                                                                                                                                                                      | 114,435.00           | 0.00                | 114,435.00           | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 114,435.00           | 0.00                | 114,435.00           |
| 5.2.5   | Taxe pentru avize conforme, acorduri și autorizații de construire/desființare                                                                                                                                      | 11,444.00            | 2,329.66            | 13,773.66            | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 11,444.00            | 2,329.66            | 13,773.66            |
| 5.2.5.1 | Taxe, avize 2022                                                                                                                                                                                                   | 828.99               | 100.51              | 929.50               | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 828.99               | 100.51              | 929.50               |
| 5.2.5.2 | Taxe pentru avize conforme, acorduri și autorizații de construire/desființare                                                                                                                                      | 10,615.01            | 2,229.15            | 12,844.16            | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 10,615.01            | 2,229.15            | 12,844.16            |
| 5.3     | Cheltuieli diverse și neprevăzute                                                                                                                                                                                  | 3,420,684.50         | 718,343.75          | 4,139,028.25         | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3,420,684.50         | 718,343.75          | 4,139,028.25         |
| 5.4     | Cheltuieli pentru informare și publicitate                                                                                                                                                                         | 5,000.00             | 1,050.00            | 6,050.00             | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 5,000.00             | 1,050.00            | 6,050.00             |
|         | <b>Total capitol 5</b>                                                                                                                                                                                             | <b>3,722,385.50</b>  | <b>728,758.41</b>   | <b>4,451,143.91</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,722,385.50</b>  | <b>728,758.41</b>   | <b>4,451,143.91</b>  |
| 6       | <b>Cheltuieli pentru instruire, probe tehnologice și teste</b>                                                                                                                                                     |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |             |                      |                     |                      |
| 6.1     | Pregătirea personalului de exploatare                                                                                                                                                                              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 6.2     | Probe tehnologice și teste                                                                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
|         | <b>Total capitol 6</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| 7       | <b>Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de preț</b>                                                                                                 |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |             |                      |                     |                      |
| 7.1.    | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (din care 1.2, 1.3, 1.4.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1 | 2,063,340.11         | 433,301.42          | 2,496,641.53         | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,063,340.11         | 433,301.42          | 2,496,641.53         |
| 7.2     | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț                                                                                                                                   | 4,201,127.32         | 882,236.74          | 5,083,364.06         | 0.00                 | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 4,201,127.32         | 882,236.74          | 5,083,364.06         |
|         | <b>Total capitol 7</b>                                                                                                                                                                                             | <b>6,264,467.43</b>  | <b>1,315,538.16</b> | <b>7,580,005.59</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,264,467.43</b>  | <b>1,315,538.16</b> | <b>7,580,005.59</b>  |
|         | <b>Total general</b>                                                                                                                                                                                               | <b>35,309,097.65</b> | <b>7,355,839.96</b> | <b>42,664,937.61</b> | <b>14,629,082.95</b> | <b>3,072,107.42</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>20,691,147.70</b> | <b>4,283,732.54</b> | <b>24,963,747.24</b> |
|         | din care C+M (1.2, 1.3, 1.4.2, 4.1, 4.2, 5.1.1)                                                                                                                                                                    | <b>19,615,842.91</b> | <b>4,119,327.01</b> | <b>23,735,169.92</b> | <b>13,050,887.27</b> | <b>2,740,686.33</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>15,791,573.60</b> | <b>1,378,640.68</b> | <b>7,943,596.32</b>  |

Data

Beneficiar/Investitor  
Primăria Municipiului A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

Executant



MARIUS CLITAN