

Proiectant: SC LUXTEN Lighting Company SA
Beneficiar: PRIMARIA MUN. BAI A MARE

Proiect nr.: 14882/2022
Faza DAL:

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii
Smart lighting in Municipiul Baia Mare
CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 1		0.00	0.00	0.00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		0.00	0.00
Total Capitol 2		0.00	0.00	0.00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
	3.1.1. Studii teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertiza tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si audit energetic si luminotehnic	40,000.00	7,600.00	47,600.00
3.5	Proiectare	82,000.00	15,580.00	97,580.00
	3.5.1 Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	45,000.00	8,550.00	53,550.00
	3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor	2,000.00	380.00	2,380.00
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
	3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie	35,000.00	6,650.00	41,650.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	20,300.00	3,857.00	24,157.00
3.7	Consultanta	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	30,000.00	5,700.00	35,700.00
	3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.8.1.1 Asistenta pe perioada de executie a lucrarilor	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.8.1.2 Asistenta pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
	3.8.2 Dirigentie de santier	20,000.00	3,800.00	23,800.00
Total Capitol 3		192,300.00	36,537.00	228,837.00

Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	4,463,885.70	848,138.28	5,312,023.98
4.2	Montaj Utilaje, echipamente tehnologice si functionale	4,500.00	855.00	5,355.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	244,149.25	46,388.36	290,537.61
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 4		4,712,534.95	895,381.64	5,607,916.59
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	68,002.38	0.00	68,002.38
	5.2.1 Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	22,341.93	0.00	22,341.93
	5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	4,468.39	0.00	4,468.39
	5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	22,341.93	0.00	22,341.93
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare	18,850.14	0.00	18,850.14
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	20,000.00	3,800.00	23,800.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	15,000.00	2,850.00	17,850.00
Total Capitol 5		103,002.37	6,650.00	109,652.37
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		5,007,837.32	938,568.64	5,946,405.96
din care C+M				
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1		4,468,385.70	848,993.28	5,317,378.98

Data
10.08.2022

Intocmit,
Numele: Functia: Semnatura:
Cercel Titi Economist

Beneficiar / Investitor
Municipiul Baia Mare

SC LUXTEN Lighting Company SA
Director General



Proiectant: SC LUXTEN Lighting Company SA
Beneficiar: PRIMARIA MUN. BAIA MARE

Proiect nr.: 14882/2022
Faza DALI:

Devizul obiectului
Smart lighting in Municipiul Baia Mare
CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	4,463,885.70	848,138.28	5,312,023.98
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2.	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3.	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4.	Instalatii	4,463,885.70	848,138.28	5,312,023.98
Total I - subcapitol 4.1		4,463,885.70	848,138.28	5,312,023.98
4.2	Montaj Utilaje, echipamente tehnologice si functionale	4,500.00	855.00	5,355.00
Total II - subcapitol 4.2		4,500.00	855.00	5,355.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	27,000.00	5,130.00	32,130.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	7,250.00	1,377.50	8,627.50
4.6	Active necorporale	209,899.25	39,880.86	249,780.11
Total III - Subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6		244,149.25	46,388.36	290,537.61
TOTAL deviz pe obiect (Total I+Total II+Total III)		4,712,534.95	895,381.64	5,607,916.59

Data
10.08.2022

Intocmit,
Numele: Functia: Semnatura:
Cercel Titi Economist

Beneficiar / Investitor
Municipiul Baia Mare

SC LUXTEN Lighting Company SA
Director General



Proiectant: SC LUXTEN Lighting Company SA
Beneficiar: PRIMARIA MUN. BAI A MARE

Proiect nr.: 14882/2022
Faza DALI:

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții
Smart lighting în Municipiul Baia Mare
CHELTUIELI ELIGIBILE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilitatilor	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 1		0.00	0.00	0.00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții		0.00	0.00
Total Capitol 2		0.00	0.00	0.00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
	3.1.1. Studii teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertiza tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și audit energetic și luminotehnic	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	82,000.00	15,580.00	97,580.00
	3.5.1 Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	45,000.00	8,550.00	53,550.00
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor	2,000.00	380.00	2,380.00
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	35,000.00	6,650.00	41,650.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție		0.00	0.00
3.7	Consultanță	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	30,000.00	5,700.00	35,700.00
	3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.8.1.1 Asistență pe perioada de execuție a lucrărilor	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.8.1.2 Asistență pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00
	3.8.2 Dirigentie de șantier	20,000.00	3,800.00	23,800.00
Total Capitol 3		132,000.00	25,080.00	157,080.00

Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	4,054,094.00	770,277.86	4,824,371.86
4.2	Montaj Utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 4		4,054,094.00	770,277.86	4,824,371.86
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
	5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
	5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
	5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	15,000.00	2,850.00	17,850.00
Total Capitol 5		15,000.00	2,850.00	17,850.00
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		4,201,094.00	798,207.86	4,999,301.86
din care C+M				
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1		4,054,094.00	770,277.86	4,824,371.86

Data
10.08.2022

Intocmit,
Numele: Cercel Titi
Functia: Economist
Semnatura:

Beneficiar / Investitor
Municipiul Baia Mare

SC LUXTEN Lighting Company SA
Director General



Proiectant: SC LUXTEN Lighting Company SA
Beneficiar: PRIMARIA MUN. BAIA MARE

Proiect nr.: 14882/2022
Faza DALI:

Devizul obiectului
Smart lighting in Municipiul Baia Mare
CHELTUIELI ELIGIBILE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	4,054,094.00	770,277.86	4,824,371.86
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2.	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3.	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4.	Instalatii	4,054,094.00	770,277.86	4,824,371.86
Total I - subcapitol 4.1		4,054,094.00	770,277.86	4,824,371.86
4.2	Montaj Utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
Total II - subcapitol 4.2		0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total III - Subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6		0.00	0.00	0.00
TOTAL deviz pe obiect (Total I+Total II+Total III)		4,054,094.00	770,277.86	4,824,371.86

Data
10.08.2022

Intocmit,
Numele: Functia: Semnatura:
Cercel Titi Economist

Beneficiar / Investitor
Municipiul Baia Mare

SC LUXTEN Lighting Company SA
Director General



Proiectant: SC LUXTEN Lighting Company SA
Beneficiar: PRIMARIA MUN. BAIA MARE

Proiect nr.: 14882/2022
Faza DALI:

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii
Smart lighting in Municipiul Baia Mare
CHELTUIELI NEELIGIBILE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 1		0.00	0.00	0.00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		0.00	0.00
Total Capitol 2		0.00	0.00	0.00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
	3.1.1. Studii teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertiza tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si audit energetic si luminotehnic	40,000.00	7,600.00	47,600.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.1 Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
	3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
	3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
2 3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	20,300.00	3,857.00	24,157.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
	3.7.2 Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
	3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.1 Asistenta pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.2 Asistenta pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
	3.8.2 Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 3		60,300.00	11,457.00	71,757.00

Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	409,791.70	77,860.42	487,652.12
4.2	Montaj Utilaje, echipamente tehnologice si functionale	4,500.00	855.00	5,355.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	27,000.00	5,130.00	32,130.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	7,250.00	1,377.50	8,627.50
4.6	Active necorporale	209,899.25	39,880.86	249,780.11
Total Capitol 4		658,440.95	125,103.78	783,544.73
Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	68,002.38	0.00	68,002.38
	5.2.1 Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	22,341.93	0.00	22,341.93
	5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	4,468.39	0.00	4,468.39
	5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	22,341.93	0.00	22,341.93
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare	18,850.14	0.00	18,850.14
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	20,000.00	3,800.00	23,800.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 5		88,002.37	3,800.00	91,802.37
Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		806,743.32	140,360.78	947,104.10
din care C+M				
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1		414,291.70	78,715.42	493,007.12

Data
10.08.2022

Intocmit,
Numele: Functia: Semnatura:
Cercel Titi Economist

Beneficiar / Investitor
Municipiul Baia Mare

SC LUXTEN Lighting Company SA
Director General



Proiectant: SC LUXTEN Lighting Company SA
Beneficiar: PRIMARIA MUN. BAI A MARE

Proiect nr.: 14882/2022
Faza DALI:

Devizul obiectului
Smart lighting in Municipiul Baia Mare
CHELTUIELI NEELIGIBILE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	409,791.70	77,860.42	487,652.12
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2.	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3.	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4.	Instalatii	409,791.70	77,860.42	487,652.12
Total I - subcapitol 4.1		409,791.70	77,860.42	487,652.12
4.2	Montaj Utilaje, echipamente tehnologice si functionale	4,500.00	855.00	5,355.00
Total II - subcapitol 4.2		4,500.00	855.00	5,355.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	27,000.00	5,130.00	32,130.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	7,250.00	1,377.50	8,627.50
4.6	Active necorporale	209,899.25	39,880.86	249,780.11
Total III - Subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6		244,149.25	46,388.36	290,537.61
TOTAL deviz pe obiect		658,440.95	125,103.78	783,544.73
(Total I+Total II+Total III)				

Data
10.08.2022

Intocmit,
Numele: Functia: Semnatura:
Cercel Titi Economist

Beneficiar / Investor
Municipiul Baia Mare

SC LUXTEN Lighting Company SA
Director General

