DEVIZ GENERAL OBIECTIV: CAV1ZONA EUROPA

Valoare fara

Nr. . . . . L TVA Valoare cu TVA
ort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 [Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea
1.3 |. .. 0,00 0,00 0,00
initiala
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTALCAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2,1 |Asigurari utilitati 0,00 0,00 0,00
TOTALCAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 23.500,00 4.465,00 27.965,00
3.1.1. Studii de teren 11.500,00 2.185,00 13.685,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 6.500,00 1.235,00 7.735,00
3.1.3. Alte studii specifice 5.500,00 1.045,00 6.545,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 . o 2.000,00 380,00 2.380,00
acorduri si autorizatii
3.3 |Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 |[Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 68.500,00 13.015,00 81.515,00
3.5.1| Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2[Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
3.5.3]. . . 30.000,00 5.700,00 35.700,00
interventii si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
3.5.4( . . L 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
3.5.5 . . 5.000,00 950,00 5.950,00
detaliilor de executie
3.5.6| Proiect tehnic si detalii de executie 33.500,00 6.365,00 39.865,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 2.000,00 380,00 2.380,00
3.7 |Consultanta 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.7.1|Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.7.2| Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 34.000,00 6.460,00 40.460,00
3.8.1| Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8.1 pe perioada de executie a lucrarilor 7.000,00 1.330,00 8.330,00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1| programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 3.000,00 570,00 3.570,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2| Dirigentie de santier 24.000,00 4.560,00 28.560,00




TOTALCAPITOL 3 150.000,00 28.500,00| 178.500,00
CAPITOLUL4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 2.036.819,00 386.995,61 2.423.814,61
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 16.245,00 3.086,55 19.331,55
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 1.377.460,00 261.717,40 1.639.177,40
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
4.4 L 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotari 17.297,74 3.286,57 20.584,31
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL4 3.447.821,74 655.086,13| 4.102.907,87
CAPITOLULS
Alte cheltuieli 41.868,85
5.1 |Organizare de santier 49.000,00 9.310,00 58.310,00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
) 45.000,00 8.550,00 53.550,00
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 4.000,00 760,00 4.760,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 32.591,30 0,00 32.591,30
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
) 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
. . . .. o 9.950,00 0,00 9.950,00
constructii (0,5% din valoarea estimata a lucrarilor, fara TVA)
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% 1.990,00 0,00 1.990,00
din valoarea lucrarilor autorizate, fara TVA)
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din
‘. . 9.950,00 0,00 9.950,00
suma lucrarilor de C+M, fara TVA)
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
. . 10.701,30 0,00 10.701,30
construire/desfiintare
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 100.500,00 19.095,00 119.595,00
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 45.000,00 8.550,00 53.550,00
TOTALCAPITOL5 227.091,30 36.955,00 264.046,30
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |[Pregatirea personalului de exploatare 3.200,00 608,00 3.808,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 2.800,00 532,00 3.332,00
TOTAL CAPITOL6 6.000,00 1.140,00 7.140,00
TOTAL GENERAL 3.830.913,04 727.873,47| 4.558.786,51
dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2.098.064,00 398.632,16| 2.496.696,16
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