

DEVIZ GENERAL (PRETURI CURENTE)

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie

SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PENTRU UAT BAITA, JUDETUL HUNEDOARA

1 Euro= 4,9275 RON, curs BNR, la data de 01 iulie - 31 iulie

COSTURI ELIGIBILE si NEELIGIBILE

Nr crt	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare fara TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA	
		(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Lei)	(Euro)
1	2	3	4	5	6	6
PARTEA I						
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI						
1.1	Obtinerea terenului	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0
1.3	Amenajari pentru protectia mediului	0	0	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0	0	0	0	0
TOTAL Capitolul 1		0	0	0	0	0
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI						
2.1	Utilitati (apa, canal)	0	0	0	0	0
2.2	Alimentare cu energie electrica	162,086	32,894	30,796	192,882	39,144
2.3	Drum acces	16,758	3,198	2,994	18,752	3,806
2.3.1	GA Baita	15,758	3,198	2,994	18,752	3,806
TOTAL Capitolul 2		177,844	36,092	33,790	211,634	42,950
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA						
3.1	Studii	27,900	5,662	5,301	33,201	6,738
3.1.1	Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.)	27,900	5,662	5,301	33,201	6,738
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0
3.1.3	Alte studii specifice	0	0	0	0	0
3.2	Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	46,488	9,434	8,833	55,321	11,227
3.3	Expertiza tehnica	0	0	0	0	0
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0	0	0	0	0
3.5	Proiectare si engineering	200,713	40,733	38,135	238,848	48,473
3.5.1	Tema de proiectare	0	0	0	0	0
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0	0	0	0	0
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0	0	0	0	0
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	24,013	4,873	4,562	28,575	5,799
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	176,700	35,860	33,573	210,273	42,673
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0	0	0	0	0
3.7	Consultanta	813,915	165,178	154,644	968,559	196,562
3.7.1	Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului	782,864	158,877	148,744	931,609	189,063
3.7.2	Auditul financiar	31,051	6,302	5,900	36,951	7,499
3.8	Asistenta tehnica la executie	848,075	172,111	161,134	1,009,209	204,812
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	53,864	10,931	10,234	64,099	13,008
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	16,159	3,279	3,070	19,230	3,903
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al executiei lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	37,705	7,652	7,164	44,869	9,106
3.8.2	Dirigentie de santier	794,210	161,179	150,900	945,110	191,803
TOTAL Capitolul 3		1,937,091	393,119	368,047	2,305,139	467,811
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA						
4.1.	Constructii si instalatii	15,375,976	3,120,442	2,921,435	18,297,411	3,713,325
Sistem de alimentare cu apa		15,375,976	3,120,442	2,921,435	18,297,411	3,713,325
4.1.1	Sursa	0	0	0	0	0
4.1.1.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.1.1.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.1.2	Aductiuni	3,758,311	762,722	714,079	4,472,390	907,639
4.1.2.1	Extindere	3,758,311	762,722	714,079	4,472,390	907,639
4.1.2.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.1.3	Statie de tratare a apelor/ciorinare	151,046	30,654	28,699	179,745	36,478
4.1.3.1	Extindere	151,046	30,654	28,699	179,745	36,478
4.1.3.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.1.4	Rezervoare	343,610	69,733	65,286	408,895	82,982
4.1.4.1	Extindere	343,610	69,733	65,286	408,895	82,982
4.1.4.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.1.5	Statii de pompare	397,038	80,576	75,437	472,475	95,885
4.1.5.1	Extindere	397,038	80,576	75,437	472,475	95,885
4.1.5.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.1.6	Retea de distributie	10,725,972	2,176,757	2,037,935	12,763,906	2,590,341
4.1.6.1	Extindere	9,958,106	2,020,925	1,892,040	11,850,146	2,404,900
4.1.6.2	Reabilitare	767,866	155,833	145,895	913,760	185,441
Sistem de canalizare		0	0	0	0	0
4.1.7	Rețele de canalizare	0	0	0	0	0
4.1.7.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.1.7.2	Reabilitare	0	0	0	0	0

4.1.8	Statii de pompare apa uzata	0	0	0	0	0
4.1.8.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.1.7	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.1.9	Statii de epurare	0	0	0	0	0
4.1.9.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.1.9.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.2.	Montaj utilaje,echipamente tehnologice si functiona	91,696	18,607	17,420	109,107	22,142
Sistem de alimentare cu apa		91,696	18,607	17,420	109,107	22,142
4.2.1	Sursa	0	0	0	0	0
4.2.1.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.2.1.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.2.2	Aductiuni	0	0	0	0	0
4.2.2.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.2.2.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.2.3	Statia de tratare a apelor/clorinare	53,602	10,878	10,184	63,787	12,945
4.2.3.1	Extindere	53,602	10,878	10,184	63,787	12,945
4.2.3.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.2.4	Rezervoare	12,937	2,625	2,468	15,395	3,124
4.2.4.1	Extindere	12,937	2,625	2,468	15,395	3,124
4.2.4.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.2.5	Statii de pompare	12,991	2,636	2,468	15,459	3,137
4.2.5.1	Extindere	12,991	2,636	2,468	15,459	3,137
4.2.5.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.2.6	Rețea de distribuție	12,158	2,467	2,310	14,466	2,936
4.2.6.1	Extindere	12,158	2,467	2,310	14,466	2,936
4.2.6.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
Sistem de canalizare		0	0	0	0	0
4.2.7	Rețele de canalizare	0	0	0	0	0
4.2.7.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.2.7.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.2.8	Statii de pompare apa uzata	0	0	0	0	0
4.2.8.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.2.8.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.2.9	Statii de epurare	0	0	0	0	0
4.2.9.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.2.9.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu m	662,840	114,224	106,940	669,779	135,927
Sistem de alimentare cu apa		662,840	114,224	106,940	669,779	135,927
4.3.1	Sursa	0	0	0	0	0
4.3.1.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.3.1.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.3.2	Aductiuni	0	0	0	0	0
4.3.2.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.3.2.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.3.3	Statia de tratare a apelor/clorinare	195,025	39,579	37,055	232,080	47,099
4.3.3.1	Extindere	195,025	39,579	37,055	232,080	47,099
4.3.3.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.3.4	Rezervoare	116,432	23,629	22,122	138,554	28,118
4.3.4.1	Extindere	116,432	23,629	22,122	138,554	28,118
4.3.4.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.3.5	Statii de pompare	129,909	26,364	24,683	154,591	31,373
4.3.5.1	Extindere	129,909	26,364	24,683	154,591	31,373
4.3.5.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.3.6	Rețea de distribuție	121,474	24,652	23,080	144,554	29,336
4.3.6.1	Extindere	121,474	24,652	23,080	144,554	29,336
4.3.6.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
Sistem de canalizare		0	0	0	0	0
4.3.7	Rețele de canalizare	0	0	0	0	0
4.3.7.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.3.7.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.3.8	Statii de pompare apa uzata	0	0	0	0	0
4.3.8.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.3.8.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.3.9	Statii de epurare	0	0	0	0	0
4.3.9.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.3.9.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0	0	0	0	0
Sistem de alimentare cu apa		0	0	0	0	0
4.4.1	Sursa	0	0	0	0	0
4.4.1.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.4.1.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.4.2	Aductiuni	0	0	0	0	0
4.4.2.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.4.2.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.4.3	Statia de tratare a apelor/clorinare	0	0	0	0	0
4.4.3.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.4.3.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.4.4	Rezervoare	0	0	0	0	0
4.4.4.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.4.4.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.4.5	Statii de pompare	0	0	0	0	0
4.4.5.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.4.5.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.4.6	Rețea de distribuție	0	0	0	0	0

4.4.6.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.4.6.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
Sistem de canalizare		0	0	0	0	0
4.4.7	Rețele de canalizare	0	0	0	0	0
4.4.7.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.4.7.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.4.8	Statii de pompare apa uzata	0	0	0	0	0
4.4.8.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.4.8.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.4.9	Statii de epurare	0	0	0	0	0
4.4.9.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.4.9.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.5.	Dotari	0	0	0	0	0
Sistem de alimentare cu apa		0	0	0	0	0
4.5.1	Sursa	0	0	0	0	0
4.5.1.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.5.1.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.5.2	Aductiuni	0	0	0	0	0
4.5.2.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.5.2.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.5.3	Statia de tratare a apelor/clorinare	0	0	0	0	0
4.5.3.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.5.3.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.5.4	Rezervoare	0	0	0	0	0
4.5.4.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.5.4.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.5.5	Statii de pompare	0	0	0	0	0
4.5.5.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.5.5.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.5.6	Rețea de distribuție	0	0	0	0	0
4.5.6.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.5.6.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
Sistem de canalizare		0	0	0	0	0
4.5.7	Rețele de canalizare	0	0	0	0	0
4.5.7.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.5.7.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.5.8	Statii de pompare apa uzata	0	0	0	0	0
4.5.8.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.5.8.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.5.9	Statii de epurare	0	0	0	0	0
4.5.9.1	Extindere	0	0	0	0	0
4.5.9.2	Reabilitare	0	0	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0	0	0
Sistem de alimentare cu apa		0	0	0	0	0
Sistem de canalizare		0	0	0	0	0
TOTAL Capitolul 4		16,030,502	3,263,273	3,045,795	19,075,297	3,871,395
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI						
5.1	Organizare de santier	256,488	52,052	48,733	305,221	61,942
5.1.1	Lucrari de constructii	102,595	20,821	19,493	122,088	24,777
5.1.2	Cheltuieli conex organizarii santierului	153,893	31,231	29,240	183,132	37,165
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare	171,612	34,827	0	171,612	34,827
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0	0	0	0	0
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	77,393	15,706	0	77,393	15,706
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	15,479	3,141	0	15,479	3,141
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	78,741	15,980	0	78,741	15,980
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatie de construire/destinatie	0	0	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	1,815,720	368,487	344,987	2,160,706	438,499
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	48,625	9,868	9,239	57,864	11,743
TOTAL Capitolul 5		2,292,445	466,235	402,958	2,695,403	547,012
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	11,257	2,284	2,139	13,396	2,719
6.2	Probe tehnologice	22,514	4,550	4,278	26,791	5,437
TOTAL Capitolul 6		33,770	6,833	6,416	40,187	8,156
TOTAL		20,471,662	4,154,572	3,857,008	24,326,660	4,937,323
Din care C + M		16,748,101	3,195,962	2,992,139	19,740,241	3,809,194
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului						
		166,731	33,837	0	166,731	33,837
TOTAL DEZV		20,638,393	4,188,409	3,857,008	24,493,390	4,971,160

Consultant

UAT