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OBIECTIV: Refacere si termoizolare fatade si acoperis, reparatii si modernizare la é?tiiléjr}t{%r{q&;e ;:\n
cladire corp C4-sectia paliatie 5\4 Sa ©
Beneficiar: Spital Municipal " Episcop Nicolae Popovici" Beius \ 7 v d
Proiectant: Daraban Radu-loan Birou Individual de Arhitectura \‘--\\ “ by o+ \/
Executant: N T
DG - DEVIZ GENERAL A= o 2
al obiectivului de investitii
Refacere si termoizolare fatade si acoperis, reparatii si modernizare la spatiile
interioare cladire corp C4-sectia paliatie
Valoare Valoare
N : . . : | (fara TVA) VA cu TVA
crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 18.313,93 3.479,65 21.793,58
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 18.313,93 3.479,65 21.793,58
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
ITOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0.00
acorduri si autorizatii B
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 25.000,00 4.750,00 29.750.00
cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera
3.5 Proiectare 60.000,00 11.400,00 71.400,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
352 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.53 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 40.000,00 7.600,00 47.600,00
de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor )
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectuiui tehnic si a 5.000,00 950,00 5.950,00
detaliilor de executie
3.56 Proiect tehnic si detalii de executie 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 419.756,00 79.753,64 499.509,64
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 419.756,00 79.753,64 499.509,64
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 42.000,00 7.980,00 49.980,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 22.000,00 4.180,00 26.180,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 22.000,00 4.180,00 26.180,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 20.000,00 3.800,00 23.800,00
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1 5/ 2 3 4 5
‘ }E§3Q Rl Coordonato__r in materie.de securitate si sanatgte . 0,00 0,00 0,00
& ‘i/ conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 546.756,00 103.883,64 650.639,64
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 3.706.040,78 704.147,74 4.410.188,52
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 52.262,36 9.829,85 62.192,21
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 703.595,72 133.683,18 837.278,90
montaj
4.3.1.1 [0003.2] Lista echipamente electrice 178.781,38 33.968,46 212.749,84
4321 [0003.4] Lista echipamente sanitare 189.100,00 35.929,00 225.029,00
4.3.3.1 [0003.4] Lista echipamente incalzire 335.714,34 63.785,72 399.500,06
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 218.070,00 41.433,30 259.503,30
4.5.1.1 [0003.2] Lista dotari 212.000,00 40.280,00 252.280,00
4521 [0003.4] Lista dotari PSI 1.070,00 203,30 1.273,30
4531 [0003.10] Lista dotari spatii verzi 5.000,00 950,00 5.950,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 4.679.968,86 889.194,07| 5.569.162,93
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 51.095,35 9.708,12 60.803,47
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 48.595,35 9.233,12 57.828,47
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 2.500,00 475,00 2.975,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 42.840,33 0,00 42.840,33
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 3.825,21 0,00 3.825,21
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 18.126,06 0,00 19.126,06
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarifor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 19.126,06 0,00 19.126,06
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 763,00 0,00 763,00
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 93.089,02 17.686,91 110.775,93
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.000,00 950,00 5.950,00
TOTAL CAPITOL 5 192.024,70 28.345,03 220.369,73
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 2.500,00 475,00 2.975,00
TOTAL CAPITOL 6 2.500,00 475,00 2.975,00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
ret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +p1.3 +14 1.317.1568,54 250.260,12 1.567.418,66
+2+31+32+33+35+37+38+4+5.1.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 0,00 0,00 0,00
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 1.317.158,54 250.260,12| 1.567.418,66
TOTAL GENERAL 6.756.722,03| 1.275.637,51| 8.032.359,54
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4,2+5.1.1) 3.825.212,42 726.790,36| 4.552.002,78
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DEVIZUL GENERAL: Refacere si termoizolare fatade si acoperis, reparatii si modernizaré\fg spatif[ig) > /
interioare cladire corp C4-sectia paliatie \& (9] \b/
1 | 2 3 4 ~JOu.g”
Proiectant,

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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Hf\.‘:lic‘Bl'\l‘iE‘Ejﬁl'u.!‘} Refacere si termoizolare fatade si acoperis, reparatii si modernizare la spatiile interioare
-z cladire corp C4-sectia paliatie
\P%n\eﬂé' T Spital Municipal " Episcop Nicolae Popovici" Beius
‘Proiéctant Daraban Radu-loan Birou Individual de Arhitectura
Executant:
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
Valoarea .
Nr. cap./ cheltuit.alilor D"(‘:f:nre:
subcap. ) ] o pe obleE:t
deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli (exclusiv
general TVA)
lei lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 18.313,93 18.313,93
1.21 [0003.10] Amenajare spatii verzi 18.313,93 18.313,93
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor 0,00 0,00
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00
3.5 Proiectare 60.000,00 0,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 40.000,00 0,00
interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 5.000,00 0,00
de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 15.000,00 0,00
4 Investitia de baza 4.679.968,86| 3.758.303,14
4.9 Constructii si instalatii 3.706.040,78| 3.706.040,78
411 [0003.1] Rezistenta 133.032,11 133.032,11
412 [0003.2] Arhitectura 2.339.515,11 2.339.515,11
4.1.3 [0003.3] Instalatii electrice 402.626,38 402.626,38
41.4 {0003.4] Instalatii sanitare 308.741,44 308.741,44
4.1.5 [0003.5] Inatalatii incalzire 162.561,49 162.561,49
4.1.6 [0003.6] Instalatii ventilatie 152.492,42 152.492 42
4.1.7 [0003.7] Instalatii detectie, semnalizare si avertizare incendiu 111.126,78 111.126,78
4.1.8 [0003.9] Constructii si instalatii neeligibil 95.945,05 95.945,05
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 52.262,36 52.262,36
421 [0003.3] Instalatii electrice 40.960,14 40.960,14
4.2.2 [0003.5] Inatalatii incalzire 11.302,22 11.302,22
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 703.595,72 0,00
montaj
4.3.1 [0003.3] Instalatii electrice 178.781,38 0,00
4311 [0003.2] Lista echipamente electrice 178.781,38 0,00
432 [0003.4] Instalatii sanitare 189.100,00 0,00
4.3.21 [0003.4] Lista echipamente sanitare 189.100,00 0,00r
43.3 [0003.5] Inatalatii incalzire 335.714,34 0,00
4.3.3.1 [0003.4] Lista echipamente incalzire 335.714,34 0,00
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 218.070,00 0,00
451 [0003.2] Arhitectura 212.000,00 0,00
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CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Refacere si termoizolare fatade si acoré’hsh‘eﬁaratu 9&]
N =

1 2 \3, [0, %
4511 [0003.2] Lista dotari 2‘1@&%0}.[10 : 5\7 0,00
452 [0003.4] Instalatii sanitare 1.020.80[" 0,00
4521 [0003.4] Lista dotari PSI 1.070,00 0.00
453 [0003.10] Amenajare spatii verzi 5.000,00 0,00
4531 [0003.10] Lista dotari spatii verzi 5.000,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00
5.1 Organizare de santier 51.095,35 48.595,35
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 48.595,35 48.595,35
5.1.1.1 [0003.8] Organizare de santier 48.595,35 48.595,35
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 2.500,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 2.500,00 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 4.811.878,14| 3.825.212,42
TVA 914.256,84 726.790,36
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) 5.726.134,98| 4.552.002,78

Proiectant,

"N

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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TOBIECTIV: &

Exeguiani”

e 0 L) cladire corp C4-sectia paliatie
2 n 2
_ﬁg‘n\qﬁéﬁ?. =2 Spital Municipal " Episcop Nicolae Popovici” Beius
Proiectant: 33" Daraban Radu-loan Birou Individual de Arhitectura

J

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Refacere si termoizolare fatade si acoperis, reparatii si modernizare la spatiile interioare

Valo:fnre_a Din care:
Nr. cap./ cheltuu_elllor C+M
subcap. . . - pe Oblef:t
deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli (exclusiv
general TVA)
lei lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 18.313,93 18.313,93
1.2.1 [0003.10] Amenajare spatii verzi 18.313,93 18.313,93
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor 0,00 0,00
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00
3.5 Proiectare 60.000,00 0,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 40.000,00 0,00
interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 5.000,00 0,00
de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 15.000,00 0,00
4 Investitia de baza 4.679.968,86| 3.758.303,14
41 Constructii si instalatii 3.706.040,78| 3.706.040,78
411 [0003.1] Rezistenta 133.032,11 133.032,11
41.2 [0003.2] Arhitectura 2.339.515,11 2.339.515,11
413 [0003.3] Instalatii electrice 402.626,38 402.626,38
4.1.4 [0003.4] Instalatii sanitare 308.741,44 308.741,44
4.1.5 {0003.5] Inatalatii incalzire 162.561,49 162.561,49
4.1.6 [0003.6] Instalatii ventilatie 152.492,42 152.492,42
417 [0003.7] Instalatii detectie, semnalizare si avertizare incendiu 111.126,78 111.126,78
4.1.8 [0003.9] Constructii si instalatii neeligibil 95.945,05 95.945,05
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 52.262,36 52.262,36
421 [0003.3] Instalatii electrice 40.960,14 40.960,14
422 [0003.5] Inatalatii incalzire 11.302,22 11.302,22
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 703.595,72 0,00
montaj
431 [0003.3] Instalatii electrice 178.781,38 0,00
4.3.1.1 [0003.2] Lista echipamente electrice 178.781,38 0,00
432 [0003.4] Instalatii sanitare 189.100,00 0,00
4.3.2.1 [0003.4] Lista echipamente sanitare 189.100,00 0,00
4.3.3 [0003.5] Inatalatii incalzire 335.714,34 0,00
4.3.31 [0003.4] Lista echipamente incalzire 335.714,34 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 218.070,00 0,00
451 [0003.2] Arhitectura 212.000,00 0,00
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CENTRALIZATORUL. cheltuielilor pe obiectiv: Refacere si termoizolare fatade si acoperis, reparatii si

1 2 3 4 .
4511 [0003.2] Lista dotari 212.000,00 0,00
4.5.2 [0003.4] Instalatii sanitare 1.070,00 0,00
4521 [0003.4] Lista dotari PSI 1.070,00 0,00
453 [0003.10] Amenajare spatii verzi 5.000,00 0,00
4531 [0003.10] Lista dotari spatii verzi 5.000,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00
51 Organizare de santier 51.095,35 48.595,35
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 48.595,35 48.595,35
5111 [0003.8] Organizare de santier 48.595,35 48.595,35
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 2.500,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 2.500,00 0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) 4.811.878,14| 3.825.21 2,42
TVA 914.256,84 726.790,36
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) 5.726.134,98

4.552.002,78
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Proiectant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea si oportunitatea efectudrii cheltuielilor de investitii in vederea

aprobarii proiectului si cheltuielilor legate de proiect pentru:

Obiectivul de investitii :
«REFACERE §$I TERMOIZOLARE FATADE SI ACOPERIS, REPARATII SI
MODERNIZARI LA SPATIILE INTERIOARE, CLADIRE CORP C4-SECTIA
PALEATIE”

1. Descrierea situatiei actuale:

Spitalul Municipal Episcop Nicolae Popoviciu din Municipiul Beius, detine
complexul spitalicesc Stationar II avand dinverse sectii dispuse pavilionar si mai multe

constructii conform C.F. nr.107041 Beius.

Amplasamentul constructiei studiate se afla in intravilanul municipiului Beius, din
judetul Bihor.

Beiusul este unul din cele mai vechi orage ale judetului. Este situat in sud-estul
judetului Bihor la 62 km de Oradea. Face parte din Regiunea de Dezvoltare 4 Nord —
Vest.

Amplasamentul proiectului se afla pe terenul cu nr.cadastral 107041 in suprafata
totala de 15.176 mp cu categoria de folosinta de curti-constructii pe care sunt construite,
anterior 1990 ( mai exact 1952), 9 corpuri cladire:

- Cl-cladire administrativa, cu Sc=952mp. (P+1)
- C2-cladire administrativa, cu Sc=358mp.
- C3-constructie anexa, cu Sc=17mp.
- C4-cladire administrativa, cu Sc=Scd=909mp. (corpul de cladire vizat de prezentul
proiect)
- C5-constructie anexa, cu Sc=20mp.
- Cé6-constructie anexa, cu Se=50mp.
- C7-cladire administrativa, cu Sc=109mp.
1



- Cfi:-c.ladjr_ admlmstratlva cu Sc—164mp

f

\3 W i’rezeﬁ | proiect face referire la imobilul corp C4, este dispusa in regim parter si
A intravilanul localitatii, pe str GAROFITE], la nr. 14 si are acces din partea
de nord din drumul de interes local. Amplasamentul este identifiact cu nr.cadastral
107041 Beius.

Conform PUG Beius terenul este situat in UTR nr.9 - zona functionala IS9- zona
pentru constructii institutii si servicii, subzona - institutii publice si servicii.

Din punct de vedere al vecinatatilor, constructia studiata are urmatoarele

vecinatati:

-latura NV- aprox 6m Parcul spitalului vechi

-latura NE- aprox 10m locuinte rezidentiale individuale

-latura SV - aprox 20m locuinta rezidentiale individuala

-latura SE - aprox 20m Biserica Ortodoxa din curtea spitalului vechi

Parterul corpului C4 prezintd 6 accese, cel principal in partea de SV a cladirij,

pentru pacienti si persoane cu dizabilitati.

Corpul spitalului este de tip P realizat anterior anului 1990 mai exact aproximativ
1952 si are o suprafata desfasurata de 909 mp. Cladirea s-a realizat in baza proiectelor de
executie intocmite de specialisti atestati care au respectat normativele tehnice in vigoare
la acea data.Imobilul studiat nu este Inscris in Lista Monumentelor Istorice sau ale naturii

ori in zona de protectie a acestora.

Cladirea studiata are functiunea sectia paliatie, sectie TBC, separata de restul
cladirii fara posibilitatea de a comunica cu restul sectiilor. De asemenea cladirea
analizata contine cabinet ambulatoriu de pediatrie , respectiv cabinete ambulatorii
pentru oftalmologie, boli infectioase si spatii anexa spitalicesti, sala de activitati, de
mentionat faptul ca cabinetele si sectiile sunt individuale, separate si acces sperate din
exterior.

Din punct de vedere structural cladirea existenta este realizata din zidarie de caramida
arsa, cu fundatii din caramida plina. Planseul peste parter este realizat din grinzi de lemn

cu dusumele din lemn dispuse sub grinzi, respectiv deasupra grinzilor.
La nivelul planseului peste dusumele din lemn este pozat pamant batut.

Acoperisul existent este sarpanta din lemn pe care sunt dispusi capriori 12x12cm peste
care sunt dispusi lateti longitudinali si tigla ceramica plina arsa. Tigla ceramica prezinta

tigla degradari avansate, provenite din exfolieri si din ciobiri.



Sistemul pluvial compus din jgheaburi metalice si burlane metalice, prezinta lovﬂ:uu Si
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degradari. S, 5 2
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Finisajele exterioare existente prezinta degradari provenite infiltratii de sa rurl in d@n pa
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continuu, prezinta de tencuieli , coscovite”, eflorescente sau modificiri de cul\rt /\\}
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La ancadramente, sobancuri si cornise, regasim zone cu tencuieli cazute.
Ferestrele existente, din PVC nu asigura o etanseitate puternica.

Fatadele analizate nu prezinta profile din tabla ( glafuri pentru protectia decoratiunilor
de fatada.)

Scarile exterioare ( treptele si contratreptele si rampele pentru persoane cu dizabilitati
locomotorii prezinta degradari ridicate dupa cum urmeaza: treptele deformate, strat de
calcare, beton exfoliat, lipsa mana curenta sau mana curenta ruginita, zona de calcare -la

rampa- cu rugina.

La interior claidrea prezinta finisaje din sfera finisajelor ce nu respecta normele

spitalicesti.

La nivelul peretilor din zona saloanelor camerelor anexa si , exista zugraveli lavabile
antibacteriene, ce prezinta o serie de lovituri datorita deplasarilor interioare cu patul,

targa sau scaunul rulant.

La nivelul bailor,regasim finisaje din placi ceramice degradate, cu rosturi mari si ce

prezinta depuneri.

La nivelul tavanelor regasim o serie de instalatii de apa si termice dispuse aparent pe

perete, tavane fisurate, etc.
Latimea golurilor de trecere nu corespund cu normativele actuale pentru spitale.
Deschiderile usilor nu corespund cu normele actuale, ingust caile de evacuare.

Pe caile de evacuare, tamplaria este executata din PVC ce nu corespund cu normele de

securitate la incendiu.

Sectia analizata prezinta deficiente din punct de vedere al echiparii cu instalatii

electrice, sanitare, termice sau de securitate la incendiu

Date tehnice ale situatiei existente:

Suprafata construita cladire 909 mp

Suprafata construita sectie aprox 379 mp Regim de inalime parter

G.R.F. 1V risc mic de incendiu

Categoria de Importanta B, clasa de importanta II Salon 01 tarchet Su= 14,53mp
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(}n\pi sanitar Su=2,32 mp
\@E; 02 tarchet Su= 14,40 mp

Gmp sanitar Su=2,94 mp

g N Q/a a tratament tarchet Su= 18,37 mp Salon 03 tarchet Su=21,06 mp

Grup sanitar Su=2,55 mp

Salon 04 tarchet Su=24,77 mp

Grup sanitar Su= 3,08 mp

Salon 05 tarchet Su=22,00 mp

Salon 06 tarchet Su= 20,01 mp

Cabinet consultatii tarchet Su= 19,04 mp Grup sanitar Su= 3,29 mp

Primire pacienti tarchet Su= 14,12 mp Efecte bolnavi tarchet Su= 3,80 mp Rufe curate
tarchet Su= 3,30 mp Hol curate Su=4,58 mp

Ploscar tarchet Su= 2,05 mp Oficiu curatenie Su= 2,05 mp Deseuri Su=2,05mp
Oficiu 5u=8,19 mp

Vestiar personal Su=4,58 mp Sala pastrare pacienti Su=8,73 mp Dus 5u=1,52 mp
Grup sanitar Su= 1,52 mp Grup sanitar Su=1,52 mp Coridor Su= 62,23 mp

Total Su 288.60 mp

2. Necesitatea si oportunitatea

Din prezentarea situatiei existente a cladirii cu destinatie sectie paliatie se constata
deficiente care prezinta un risc in ce priveste desfasurarea corespunzatoare a actului
medical ce pot afecta atat personalul specializat cat si pacientii spitalizati. Conditiile din
prezent impun luarea unor masuri de remediere din partea administratorului cladirii
respectiv Spitalul Municipal Ep. N. Popovici sau din partea proprietarului cladirii,
Primaria Municipiului Beius. In acest sens administratorul a realizat primele masuri
pentru obtinerea finanatarilor prin achizitia serviciilor de proiectare la urmatoarele faze:
D.ALIL,D.TA.C.SIP.TH..

In ce priveste oportunitatea realizarii masurilor de remediere mentionam ca exista
posibilitatea obtinerii unei finantari nerambursabile de 98% din valoarea investitiei
necesare modernizarii si dotarii corespunzator cu normele medicale in vigoare. Prin
apelul PS/585/PS_P2/OP4/RS04.5/PS_P2 RSO4.5_A4 -Investitii in infrastructura
unitatilor care furnizeaza servicii de paliatie , lansat de Ministerul Investitiilor si
Proiectelor Europene prin Programul Sanatate se pot asigura fondurile care acopera
nevoia de finantare. Pe langa finantarea nerambursabila este nevoie de participarea

financiara a beneficiarului in procent de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Dupa cum este P.th. de executie structurat rezulta si cheltuieli neeligibile in suma
de 114.174,60 lei, tva inclus, care cad tot in sarcina beneficiarului. Se constata astfel ca

beneficiiile privind accesarea fondurilor sunt net favorabile realizarii proiectului.



3. Efectul pozitiv previzionat privind realizarea obiectivului de investitii’= " \
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Abordarea impactului investitiei are in vedere obtinerea unor efecte'pomtl(?e :f!}t
1

)
asupra obiectului de investitii cat si la imbunatatirea conditiilor in medx‘ul tl socia

prin impactul pozitiv asupra starii de sanatate a populatei.

a)

Impactul asupra obiectivului consta in ;

Lucrari de recompartimentare spatii interioare in vederea conformarii sectiei la
normele in vigoare, inclusiv suprafetele utile minime si respectarea fluxurilor
spitalicesti. In acest scop se vor reloca pereti interiori de compartimentare, inclusiv
realizarea unor fundatii locale. Se vor efectua doua bordaje din beton armat in zona
salonului 6.

Lucrari de recompartimentare WC persoane cu dizabilitati necoform.

Desfintarea grupului sanitar comun pentru cele doua saloane si refunctionalizarea
spatiilor rezultate conform cerintelor.

Inchidere ferestre la salon nr 01 si realizare usa acces separata pentru cabinetul de
consultatii

Realizarea tavane din gips-karton

Izolarea termica la interiorul cladirii cu placaje ceramice minerale peste care vor
aplicate tencuieli pe baza de var si zugraveli lavabile antibcateriene pentru var.
Desfacerea pardoselilor existente si realizarea unor straturi noi dispuse peste un
polistiren extrudat pentru termoizolarea placii pe sol.

Realizarea unor finisaje la pardoseli pe suport continuu incombustibil din sapa de
beton B 150 de tip tarket tarket antibacterian bfl 51,d0

Refacere finisaje interioare din sfera finisajelor lavabile antibcateriene dispuse pe
zugraveli pe baza de cimente si din sfera zugravelilor pe baza de var in zona placilor
minerale tip multipor, unde se vor aplica zugraveli pe baza de var.

Marirea golurilor de trecere.

Inlocuirea usilor existente cu usi metalice ( incombustile) din saloane si spatii anexa
spre coridor.

Montare protectii la pereti din PVC, B2s, d0 la saloane

Montare bare din inox pentru deplasare in zona dusurilor.

Refacereea grupurilor sanitare de salon, cu inlocuirea usilor existente

Desfacerea si refacerea grupurilor sanitare de salon care nu sunt conforme.
Realizarea grupuri sanitare de salon pentru saloane care nu sunt prevazute in prezent
cu astfel de facilitati.

Refacerea vestiarului personalului medical

Refacerea spatiilor medicale pentru depozitare separata deseuri medicale si deseuri
reciclabile si deseuri menajere.

Inlocuirea ferestrelor existente cu ferestre din aluminiu cu 6 camere cu transmitere
mica si 3 foi de sticla Lowe E inclusiv glafuri din tabla si lemn la exterior si interior
Reparatia fatadelor exterioare cu tencuieli pe baza de var specific cladirilor din
perioada respectiva

Refacerea tencuielilor trase cu sablonul la cornise, braie si solbancuri, inclusiv
vopsitorii siliconice.

izolare planseu existent cu vata minerala gr 35 cm.

Realizare podina acces in pod.



Ignifugarea elementelor de sarpanta cu elemente C3(CA2c) si plansee din lemn
>C2(CA2Db)
g ‘ ‘Refacere invelitoare din tigla ceramica, inclusiv latetii de prindere.

[5 1; ;",)If\é’:__ ere sistem de colectare ape pluviale si achizitie sistem local mobil ( butoaie PVC)

|2 AW racordat la burlanele fatadelor din spate pentru colectare ape meteorice si ulterior

_ __\\f_ej[/dsite la irigatii.

'V Viflocuire ferestre existente din lemn cu ferestre din aluminiu 6 camere cu sticla Low-

e cu 3 foi de sticla

- Refacerea integrala a instalatiei electrice.

- inlocuirea sistemului de incalzire cu instalatie termica bazata pe ventiloconvectori de
perete si de tavan cu filtre de curatare, inclusiv instalatie de racire.

- Refacere instalatie de apa potabila si refacere instalatie de canalizare.

- realizare instalatie de ventilatie cu recuperare de caldura, prevazuta cu filtre de
protectie antibcateriene si clapete de inchidere in caz de incendiu.

- montare ventilatii locale cu recuperare caldura tip Prana

- montara pompe caldura pentru racire pe periaoda verii

- montare modul termic pentru apa geotermala pentru instalatie de incalzire cu
ventiloconvectoare de perete sau de tavan, prevazute cu filtre de curatare.

- montare lampi LED la interioare si la exterior pentru a nu afecta fauna nocturna

- montare panouri solare si fotovolatice

- Realizarea unui sistem de detectare si avertizare incendiu, inclusiv instalatie de
continuare a lucrului in cazul interventiei.

- Realizarea unui sistem de hidranti interiori cu doua jeturi simultane -4,2 l/s racordat
la pompele existente ale spitalului, inclusiv la rezerva de apa ( 20 mc) existenta.

- Realizarea unui sistem de hidranti exteriori pentru protejarea cladirii de categoria B
cu rezerva de apa de 165 mc si camera pompe.

- Se propune achizitionarea unor generatoare rezerva pentru grupul de pompare
hidranti interiori si pentru centrala de detectie si continuare lucru pentru
echipamentele vitale ale sectiei.

- Realizarea unui sistem de punere in suprapresiune a coridorului,inclusiv montare
senzori de presiune in spatiile adiacente a acestuia si braturi telescopice pentru
autoinchidere usi.

- Datorita montajului panourilor solare si fotovoltaice prin proiect s-au facut
consolidari locale la nivelul sarpantei

- Se propun cosmetizarea treptelor de acces si realizarea unor trepte din beton noi.

- Se propune refacere locala trotuare perimetrale

- Realizarea unor balustrazi de protectie la podeste, scari si rampe de acces si aplicarea
unor marcaje tactile pentru nevazatori la trepte.

- Dotarea sectiei cu echipamente si obiecte medicale conform cerintelor specifice.

- Sectia dispune de program informatic pentru gestiunea pacientilor si va fi integrat in
prezentul proiect

- Extindere spatii verzi existente

Lucrari efectuate in baza cheltuielilor neeligibile:

In cadrul cheltuielilor neeligibile s-au propus urmatoarele lucrari:
- Desfacere tencuieli in camp continuu si la soclu

- Desfacere tencuieli la braie ancadramente si cornise

- Desfacere ferestre existente dispuse pe fatada dinspre parc

- Refacere tencuieli pe baza de var la soclu, inclusiv tencuiala decorativa siliconata
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- Refacere tencuieli pe baza de var in camp continuu
- Refacere tencuieli si vopsitorii la ancadramente, braie si cornise /:\
- Desfacere si refacere invelitoare »
- Desfacere si refacere jgheaburi si burlane [
- Montaj 3 buc ferestre eficiente energetic X" %

- Realizare sistem de hidranti interiori din teava de otel, furtun semi-ti

racordat la sistemul existent de pompe si rezerva de apa pentru hidranti interiori

apartinand spitalului.

b) Impactul asupra populatiei consta in:

- Cresterea calitatii actului medical prin cresterea nivelului de paliatie aplicat in
unitatatea studiata la nivelul 3.

- Contributia la tranzitia de la ingrijire institutionalizata catre ingrijirea in
familie sau comunitate prin punerea la dispozitie a cabinetului medicat si a
dotarilor propuse, pacientilor care beneficiaza de ingrijiri paliative in familie.

- cresterea suprafetelor verzi existente, amenajandu-se un spatiu de recreere pentru
pacienti

- beneficii aduse pacientilor prin realizarea unor saloane conforme cu suprafete
adecvate, grupuri sanitare proprii, a unui sistem de termoficare ecologic ,ventilatie
mecanizata si constrolata, filtrata, sistem de racire pe perioada verii, realizarea
spatiilor de socializare si reculegere,refacerea si dotarea oficiului pentru mancare,
sunt aduse de asemena beneficii actului medical prin dotarea cu echipamente
necesare si specifice si prin realizarea unor spatii necesar pentru desfasurarea
activitatiilor specifice sectiei

- beneficii aduse personalului specializat prin refacera vestiarelor si salonului de
tratament, inclusiv dotarea acestuia.

4. Modalitati de indeplinire a investitiei si descrierea succinta a procesului de
implementare :

In vederea realizarii investitiei este nevoie de obtinerea finantarii precum si de intocmirea
documentatiei tehnico economice, obtinerea avizelor si acordurilor din partea institutiilor
abilitate, obtinerea autorizatiei de construire, realizarea procedurilor de achizitie publica
si demararea lucrarilor de modemnizare si dotare cladire.

In ce priveste finantarea obiectivului s-a identificat posibilitatea obtinerii
finantarii necesare prin asigurarea unei finantari europene prin apelul de proiecte
PS/585/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 -Investitii in infrastructura unitatilor care
furnizeaza servicii de paliatie , lansat de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
prin Programul Sanatate.

Aceasta oportunitate a determinat Spitalul Municipal Ep. N. Popovici, in calitate
de administrator al cladirii aferente Sectiei de paliatie sa achizitioneze serviciile de
proiectare lanivel e D.A.L.I, D.T.A.C., P.Th, sirealizarea unui parteneriat cu proprietarul
cladirii respectiv Primaria Municipiului Beius. In cadrul acestui parteneriat Primaria
Municipiului Beius va avea calitatea de Lider care va asigura cofinantarea proiectului si

asigurarea finantarii cheltuielilor neeligibile, implementarea proiectului. Mentenanta
7



cladirii, instalatiilor si dotarilor pe toata perioada de durabilitate a proiectului vor reveni
Spitalului Municipal Ep. N. Popovici.

Valoarea proiectului va fi de 8.032.359,54 lei inclusiv TVA, din care valoarea
nerambursabila este de 7.759.821.24 lei inclusiv TVA, contributia proprie in proiect de
272.538.30 inclusiv TVA, reprezentind achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului, cat si contributia de 2% din valoarea eligibild a proiectului, in cuantum de
158.363.70 lei inclusiv TVA, sumé compusa in felul urmator:

Contributia 2% din partea Municipiului Beiug — 156.920,44 lei cu TVA inclus.

Contributia 2% din partea Spitalului Municipal “Episcop Nicolae Popovici” Beius ~
1.443,26 lei cu TVA inclus.

Cheltuieli neeligibile ale proiectului in valoare de 114.174,60 lei cu TVA inclus,
suportate de citre Municipiul Beius

In prezent stadiul realizarii investitiei este la nivelul de achizitie a serviciilor de
proiectare la fazele D.A.L.I, D.T.A.C., P.Th si la predarea catre beneficiar.

Principalele etape care urmeaza a se realiza pentru implemntarea proiectului
sunt:

-depunerea spre finantare a proiectului in perioada imediat urméatoare aprobérii
prezentei

-obtinerea finantdrii in functie de cat dureaz3 evaluarea la finantator si inceperea
implementdrii activitdtilor previzionate prin:

-demararea tuturor achizitiilor si activitdtilor previdzute In proiect printre care:
finalizarea procedurilor de achzitie publica lucrari de executie si dotari

-predarea amplasamentului catre societatea castigatoare
-realizarea lucrarilor de modernizare si dotari
-receptia la terminarea lucrarilor

-depunerea cererilor de plata/rambursare intermediare si finale

Termenul de implementare al activitatilor proiectului este de maxim 60 de luni si
nu va depasi 31.12.2029

Tntocmit,

ing. Lupas Ionut Florin
Birou Investitii si Amenajarea Teritoriului
f i _I X I F 'k ":KL'E_"-
?k@é?edmt b A Lx i
Nowid Gedig Sonpa
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