R O M Â N I A
JUDEŢUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

HOTARAREA NR. 298

din 17.07.2017

Privind: Avizarea ***Caietului de Sarcini*** al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegată unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Brăila, cu anexele nr.1 – 13, părți integrante din acesta.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Serviciul Unitatea Municipală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilitate Publică, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

Având în vedere :

- Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr.25897/29.06.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Dunărea" Brăila;

- Caietului de Sarcini al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegată unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Brăila, cu anexele nr.1 – 13, părți integrante din acesta;

- Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr.219 din 19.06.2009 privind delegarea gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare ale Municipiului Brăila către Operatorul S.C. Compania de Utilități Publice „Dunărea" Brăila S.A.;

- Hotărârea nr.11 din 14.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către Operatorul S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. – a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Braila;

- Prevederile art.7 din Hotărârea nr.9/14.07.2009, privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu anexele nr.1-4, părți integrante din acesta și a Caietelor de sarcini ale serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu anexele, părți integrante din acestea a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;

- Prevederile art.5 alin.(2) lit.l) coroborat cu art.16 alin.(3) lit.d) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și art.22 alin.(4) din Legea nr.51/2006, legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art.6 din Legea nr.241/2006, privind legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul A.N.R.S.C. nr.89/2007, pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit.c), lit. d), lit.e), alin.(4) lit. d), e) şi f), alin. (5) lit. a), alin. (6), lit. a) pct. 14, alin. 7 lit. a), art. 37 coroborate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

În baza art. 45 alin. (2) lit. d), coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Avizează Caietul de sarcini (cu anexele nr.1 – 13, părți integrante) al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegată unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Brăila, conform ***anexei***, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Tehnică, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Dunărea" Brăila și S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ILIE GINA

CONTRASEMNEAZĂ
S E C R E T A R,

DRĂGAN ION

ANEXA
LA HCLM NR. 298/17.07.2017

CAIET DE SARCINI

AL ACTIVITATII DE COLECTARE , TRANSPORT SI EVACUARE A APELOR UZATE DE LA UTILIZATORII DIN ARIA DELEGATA

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA

C U P R I N S

CAP. I - Obiectul Caietului de Sarcini - pagina 1 - 2

CAP. II - Cerinte organizatorice minimale - pagina 2 - 4

CAP. III - Serviciul de canalizare - pagina 4 - 19

ANEXE

- **Anexa nr. 1 - Caracteristicile principale ale statiilor electrice ce deservesc sistemul de canalizare din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila - 1 pagina**
- **Anexa nr. 2 - Datele privind retelele electrice de forta si de iluminat din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila - 1 pagina**
- **Anexa nr. 3 - Programul de reabilitare si extindere a sistemului public de canalizare in Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila - 4 pagini**
- **Anexa nr. 4 A – 5 A - Principalele date ale Utilizatorilor si ale Racordurilor cu elementele componente pentru - Utilizatorii casnici (casa-curte)- care beneficiaza de activitatea de colectare , transport si evacuare a apelor uzate - pagina 1 – 640**

NOTA :

Anexa cuprinde datele unui numar de 25 502 racorduri si in corespondent ale unui numar de 25 502 utilizatori casnici de pe 359 de strazi din Municipiul Braila , inclusiv sistemul nou de canalizare infiintat prin POS 1 Mediu 2007 -2015

Pe un numar de 6 021 de racorduri , nu exista incheiat de catre Operator Contract de prestare a serviciului public de canalizare cu utilizatorii de la adresa racordului.

- **Anexa nr. 4 B – 5 B - Principalele date ale Utilizatorilor si ale racordurilor cu elementele componente - pentru - Asociatiile de proprietari /locatari/chiriasi - care beneficiaza de activitatea de colectare , transport si evacuare a apelor uzate**

- pagina 1 – 72

NOTA :

Anexa cuprinde datele unui numar de 837 de Asociatii de proprietari /locatari/ chiriasi din Municipiul Braila .

- **Anexa nr. 4 C – 5 C - Principalele date ale Utilizatorilor si ale Racordurilor cu elementele componente pentru Utilizatorii - Agenti economici - care beneficiaza de activitatea de colectare , transport si evacuare a apelor uzate**

- pagina 1 – 60

NOTA :

Anexa cuprinde datele unui numar de 1 827 racorduri si in corespondent ale unui numar de 1 827 utilizatori - Agenti economici - de pe 243 de strazi din Municipiul Braila .

Pe un numar de 163 de racorduri , nu exista incheiat de catre Operator Contract de prestare a serviciului public de canalizare cu utilizatorii - Agenti economici - de la adresa racordului .

- **Anexa nr. 4 D – 5 D - Principalele date ale Utilizatorilor si ale Racordurilor cu elementele componente pentru Utilizatorii - Institutii publice - care beneficiaza de activitatea de colectare , transport si evacuare a apelor uzate**

- pagina 1 – 12

NOTA :

Anexa cuprinde datele unui numar de 245 racorduri si in corespondent ale unui numar de 245 utilizatori - Institutii publice - de pe 96 de strazi din Municipiul Braila.

Pe un numar de 72 de racorduri , nu exista incheiat de catre Operator Contract de prestare a serviciului public de canalizare cu utilizatorii - Institutii publice- de la adresa racordului .

- **Anexa nr. 6 - Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport al apei uzate si ale gurilor de scurgere din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul - 50 pagini**
- **Anexa nr. 7 - Planul sistemului de canalizare cu pozitionarea obiectivelor apartinand acestuia din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila - 2 pagini (planse)**

- **Anexa nr. 8 - Profilurile longitudinale ale retelei de canalizare, pe tronsoane din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila**

  - 136 pagini (planse)

- **Anexa nr. 9 - Descrierea instalatiilor , starea fizica si gradul de automatizare al statiilor de pompare ape uzate din Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila**

  - 3 pagini

- **Anexa nr. 10 – Graficul privind situatia numarului de utilizatori racordati in ultimii 5 ani la sistemul public de canalizare din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila**

  - 1 pagina

- **Anexa nr. 11 - Graficele de variatie a cantitatii de ape uzate, minima, medie si maxima,aferenta utilizatorilor in ultimii 5 ani din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila**

  - 1 pagina

- **Anexa nr. 12 - Variatia tarifului la serviciul public de canalizare in Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila in ultimii 5 ani**

  - 2 pagini

- **Anexa nr. 13 - Variatia gradului de incasare a contravalorii prestarii serviciului public de canalizare in ultimii 5 ani din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila**

  - 1 pagina

Acest Caiet de Sarcini cu Anexele 1 – 13 parte integranta - contine 1 005 pagini

CAIET DE SARCINI AL ACTIVITATII DE COLECTARE , TRANSPORT SI EVACUARE A APELOR UZATE DE LA UTILIZATORII DIN ARIA DELEGATA UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA

CAP. I
Obiectul Caietului de Sarcini

ART. 1

Prezentul Caiet de Sarcini stabileste conditiile de desfasurare *a activitatii de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la utilizatori,* nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii *acestei activitati* in conditii de eficienta si siguranta.

ART. 2

Prezentul Caiet de Sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie de referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a *activitatii de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la utilizatori in conditiile delegarii directe a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare conform* ***Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare inregsitrat sub nr. 670 din 10.09.2009.***

ART. 3

Caietul de Sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii activitatii *de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la utilizatori* si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza.

ART. 4

(1) **Prezentul Caiet de Sarcini contine specificatiile tehnice** care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum si sistemele de asigurare a calitatii, terminologie, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) **Specificatiile tehnice** se refera, de asemenea, la modul de executare a *activitatii de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la utilizatori*, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii ce deriva din actele normative si reglementarile in vigoare, in legatura cu desfasurarea *activitatii de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la utilizatori*.

(3) **Caietul de Sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului,** care trebuie respectate pe parcursul activitatii *de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la utilizatori* si care sunt in vigoare.

ART. 5

Serviciul public de canalizare *se va realiza* in regim de continuitate, *asigurand colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate in emisar sau in statiile de epurare.*

ART. 6

Operatorul se angajeaza sa contracteze si sa mentina asigurari pentru acoperirea obligatiilor catre angajati conform prevederilor legale.

ART. 7

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate in caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat .

CAP. II

Cerinte organizatorice minimale

ART. 8

Operatorul serviciului de canalizare **va asigura**:

a)**respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor** privind igiena muncii, protectia muncii, gospodarirea apelor, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a constructiilor, prevenirea si combaterea incendiilor;

b) **exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor si utilajelor** cu personal autorizat, in functie de complexitatea instalatiei si de specificul locului de munca;

c) **respectarea indicatorilor de performanta si calitate** stabiliti prin Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat si **Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 ;**

d)**furnizarea catre** *autoritatile* administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informatiilor solicitate si accesul la documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de canalizare, in conditiile legii;

e) **preluarea, transportul si evacuarea apelor uzate;**

f) **exploatarea sistemelor de canalizare** in conditii de siguranta si eficienta tehnico-economica, cu respectarea tehnologiilor si a instructiunilor *si procedurilor* tehnice de exploatare;

g)**instituirea, supravegherea si intretinerea,** corespunzator dispozitiilor legale, a zonelor de protectie sanitara, a constructiilor si instalatiilor specifice sistemelor de canalizare;

h) **intretinerea si mentinerea in stare permanenta de functionare** a sistemelor de canalizare;

i) **cresterea eficientei si a randamentului sistemului de canalizare in scopul reducerii tarifelor, a costurilor de productie a consumurilor** specifice de materii prime, combustibili si energie electrica si prin reechiparea, reutilarea si retehnologizarea acestora;

j) **respectarea angajamentelor** luate prin contractele de prestare a serviciului public de canalizare;

k) **prestarea serviciului** public **de canalizare** la toti utilizatorii din Aria Delegata pentru care *se aplica prevederile* **Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009** intre Delegatar – Unitatea Administrativ Teritoriala si Operator;

l) **aplicarea de metode performante de management**, care sa conduca la reducerea costurilor de operare;

m)**elaborarea planurilor anuale** de intretinere, revizii, reparatii capitale si modernizari, executate cu forte proprii si cu terti;

n) **realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor** si de rezolvare a acestora *in termenele legale*;

o) **evidenta** orelor de functionare a utilajelor;

p) **tinerea unei evidente distincte pentru fiecare activitate**, avand contabilitate separata pentru *serviciul de canalizare pe fiecare* Arie Delegate - Unitatea Administrativ Teritoriala in parte;

q) **personalul necesar pentru prestarea activitatilor** asumate prin **Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009**;

r) **conducerea operativa prin dispecerat** si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de interventie;

s) **o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice** necesare pentru prestarea activitatilor asumate prin **Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009**.

ART. 9

Obligatiile si raspunderile personalului de operare sunt cuprinse in Regulamentul de *Organizare si Functionare al Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA cu Organigrama parte integranta avizat* pentru conformitate de catre Adunarea Generala a Asociatiei .

ART. 10

Conditiile de realizare a investitiilor si a altor cheltuieli de catre Autoritatea Delegatara – Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA

Braila si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, precum si de catre Operatorul –SC Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila SA *sunt cele reglementate in* **Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009**,*contract in care se regelmenteaza si modul de aprobare si decontare a acestora in cadrul relatiilor contractuale dinte parti .*

CAP. III
Serviciul de canalizare

ART. 11

Caracteristicile principale ale statiilor electrice ce deservesc sistemul de canalizare sunt prezentate in ***Anexa nr. 1.***

ART. 12

Datele privind retelele electrice de forta si de iluminat sunt prezentate in ***Anexa nr. 2.***

ART. 13

Programul de reabilitare si extindere a sistemului de canalizare este prezentat in *Master Plan cu listele de investitii aferente* - ***Anexa nr. 3.***

ART. 14

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la utilizatori, la tarifele reglementate, in Aria Administrativ-Teritoriala *a Municipiului Braila*.

ART. 15

(1) Principalele date ale utilizatorilor casnici (casa/curte) care beneficiaza de activitatea de colectare, transport si evacuare a apelor uzate si ale racordurilor cu elementele componente sunt cele din ***Anexele nr. 4A – 5A ,*** care se *completeaza* cu datele din **Tabelul nr. 12 si Tabelul nr. 13**, anexa la Caietul de Sarcini-Cadru .

(2) Principalele date ale utilizatorilor din condominii (Asociatii de proprietari/locatari/chiriasi) care beneficiaza de activitatea de colectare, transport si evacuare a apelor uzate si ale racordurilor cu elementele componente sunt cele din ***Anexele nr. 4B - 5B ,*** care se *completeaza* cu datele din **Tabelul nr. 12 si Tabelul nr. 13**, anexa la Caietul de Sarcini-Cadru .

(3) Principalele date ale utilizatorilor Agenti Economici care beneficiaza de activitatea de colectare, transport si evacuare a apelor uzate si ale racordurilor cu elementele componente sunt cele din ***Anexele nr. 4C- 5C ,*** care se *completeaza* cu datele din **Tabelul nr. 12 si Tabelul nr. 13**, anexa la Caietul de Sarcini-Cadru .

(4) Principalele date ale utilizatorilor Institutii Publice care beneficiaza de activitatea de colectare, transport si evacuare a apelor uzate si ale racordurilor

cu elementele componente sunt cele din ***Anexele nr. 4D - 5D*** , care se *completeaza* cu datele din **Tabelul nr. 12 si Tabelul nr. 13**, anexa la Caietul de Sarcini-Cadru .

ART. 16

Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport al apei uzate si ale gurilor de scurgere sunt prezentate in ***Anexa nr. 6*** care se *completeaza* cu datele din **Tabelul nr. 14**, anexa la Caietul de sarcini-cadru

ART. 17

Planul sistemului de canalizare cu pozitionarea obiectivelor apartinand *acestuia* este prezentat in ***Anexa nr. 7.***

ART. 18

Profilurile longitudinale ale retelei de canalizare, pe tronsoane, sunt prezentate in ***Anexa nr. 8.***

ART. 19

Pentru determinarea costurilor de exploatare si a personalului necesar se vor avea in vedere datele inscrise in anexele 9 – 13 astfel:

ART. 20

Descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare *al statiilor de pompare ape uzate* sunt prezentate *in* ***Anexa nr. 9.***

ART. 21

Graficul privind situatia numarului de utilizatori racordati in ultimii 5 ani este prezentat in ***Anexa nr. 10.***

ART. 22

Graficele de variatie a cantitatii de ape uzate, minima, medie si maxima, aferenta utilizatorilor in ultimii 5 ani, sunt prezentate in ***Anexa nr. 11.***

ART. 23

Variatia tarifului in ultimii 5 ani este prezentata in ***Anexa nr. 12.***

ART. 24

Variatia gradului de incasare *a contravalorii prestarii serviciului de canalizare* in ultimii 5 ani este prezentata in ***Anexa nr. 13.***

ART. 25

Detalierea **prevederilor art. 4 alin. (2) si (3)** din Caietul de Sarcini – *cadru:*

1. Specificatiile tehnice referitoare la modul de executare a activitatii de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la utilizatori sunt:

1.1 ***Delimitarea dintre reteaua publica de canalizare si instalatia interioara de canalizare*** *apartinand utilizatorului* ***este caminul de racord.***

1.2. ***Partile componente ale unui racord*** *sunt:*

a) ***o constructie numita camin de racord;***

b) ***o conducta de racordare;***

c) ***un dispozitiv de legatura.***

1.3. ***Racordul de la camin spre retea, inclusiv caminul de racord cu toate componentele sale apartine retelei publice de canalizare, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia.***

1.4. ***Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului,*** *in cazul intrarii sub presiune a retelei de canalizare,* ***subsolurile nu vor fi racordate direct la reteaua de canalizare.***

1.5. ***Pe legaturile prevazute pentru golirea subsolurilor la canalizare,*** *in vederea evacuarii apelor provenite din retelele interioare de alimentare cu apa si de canalizare in cazul unor defectiuni,* ***se vor monta de catre utilizatori vane si clapete cu sens unic de curgere.***

1.6. ***Caminul de racord se amplaseaza astfel:***

a) ***la 1 - 2 m fata de cladire,*** *la imobilele fara curte si fara imprejmuire;*

b) ***imediat dupa caminul uscat de control al canivoului,*** *la imobilele construite in terenuri sensibile de umezire (macroporice);*

c) ***la 1 - 2 m de imprejmuire,*** *in curtea imobilelor cu incinta inchisa;*

d)in exteriorul imprejmuirii pentru toate racordurile nou proiectate si executate .

1.7. ***Evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor este permisa numai daca prin aceasta:***

a) ***nu se degradeaza*** *constructiile si instalatiile retelelor de canalizare si ale statiilor de epurare;*

b) ***nu se diminueaza*** *capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturari;*

c) ***nu se aduc prejudicii*** *igienei si sanatatii publice sau personalului de exploatare;*

d) ***nu se perturba procesele*** *de epurare din statiile de epurare sau nu se diminueaza capacitatea acestora;*

e) ***nu se creeaza pericol*** *de explozie;*

f) ***nu afecteaza calitatea apelor*** *uzate si meteorice din sistemul de canalizare.*

1.8. ***Deversarea la canalizare se poate face prin intermediul racordului si numai a urmatoarelor categorii de ape uzate:***

a) ape uzate menajere;

b) ape uzate industriale preepurate conform NTPA 0.002 ;

c) ape uzate orasenesti;

d) ape pluviale;

e) ape uzate provenite de la platformele de depozitare a zapezii.

1.9. Orice utilizator care solicita sa fie racordat la sistemul de canalizare trebuie sa depuna la Operator ***Cerere de racordare****. Cererea va fi insotita de certificatul de urbanism, planul de incadrare in zona la scara de 1:500 si actul de proprietate sau o imputernicire data de proprietar pentru racordare.*

1.10. La solicitarea ***Avizului de racordare*** *in vederea evacuarii apelor uzate, utilizatorul va pune la dispozitie* ***un proiect intocmit de catre un proiectant autorizat****, respectiv breviare de calcul cu estimari ale debitelor si compozitiei apelor uzate care urmeaza a fi evacuate in canalizarile localitatilor . La solicitarea utilizatorilor ; Avizul de racordare poate fi elaborat si cu intomirea proiectului de catre operator .*

1.11. ***Pentru orice modificari privind debitul si/sau calitatea apelor uzate evacuate*** *in retelele de canalizare ale localitatilor de catre agentii economici, ca urmare a extinderii capacitatilor de productie, a modificarii tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze,* ***utilizatorul are obligatia de a cere un nou aviz de racordare, de a obtine avizul autoritatii de sanatate publica si avizul de gospodarire a apelor, iar Operatorul are obligatia sa modifice Contractul de prestare de serviciu.***

1.12. ***Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin autoritatilor administratiei publice locale si utilizatorilor dupa caz. Executia lucrarilor se realizeaza prin grija Operatorului, iar modalitatile de decontare sunt cele stabilite in Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009.***

1.13. ***Legatura realizata intre caminul de racordare si reteaua de canalizare interioara a utilizatorului****, inclusiv cea pentru apele meteorice,* ***este in sarcina exclusiva a utilizatorului****. Canalizarea si lucrarile de racord trebuie sa fie executate in conditii de etanseitate.*

1.14. ***Receptia si preluarea racordului ca mijloc fix*** *se realizeaza conform legislatiei in vigoare.*

1.15. ***Intretinerea, reparatiile si inlocuirea totala sau partiala a racordurilor*** *apartinand sistemului, precum si a caminului de racordare sunt in sarcina Operatorului.*

1.16. ***Determinarea debitelor transportate prin reteaua de canalizare*** *se face in mod curent numai in sectiunea finala a colectorului principal, la intrarea in statia de epurare, pentru cunoasterea debitului introdus in statie.*

1.17. ***Pentru cunoasterea capacitatii reale de transport si depistarea*** *acelor tronsoane la care viteza de autocuratare nu este asigurata, se va determina debitul de apa uzata fara contoare, masurand viteza si sectiunea de scurgere a apei uzate sau utilizand programe de calcul care tin cont de:*

a) ***panta colectorului intre camine succesive****;*

b) ***nivelul apei in camine****;*

*c) **diametrul colectorului**.*

*1.18. **In vederea depistarii zonelor in care apar infiltratii in cantitati mari ale apei din sol** se vor efectua analize ale apei uzate in camine, pentru determinarea consumului biologic de oxigen (CBO(5)).*

*1.19. **Pentru cunoasterea debitelor in colectoarele de canalizare trebuie stabilite tronsoane de control** pe care se fac masuratori pentru determinarea relatiei dintre inaltimea apei in camin/canal si debitul transportat, care vor reprezenta valori de referinta, pentru aprecierea debitelor in timpul exploatarii.*

*1.20.**Proba de etanseitate** se va face conform procedurii folosite la receptia lucrarii, indicandu-se si valoarea pierderii admisibile de apa.*

*1.21.**Operatorul va asigura supravegherea, cu frecventa stabilita in instructiunile si procedurile tehnice interne, a colectoarelor canalizarii** de catre personal calificat, care va verifica periodic, conform sarcinilor de serviciu stabilite in **fisa postului**, urmatoarele elemente constructive ale retelei de canalizare:*

*a) **existenta si inlocuirea capacelor** la caminele care fac zgomot la trecerea vehiculelor;*

*b) **existenta gratarelor** la gurile de scurgere;*

*c) **existenta denivelarilor**, gropilor, santurilor pe traseul colectorului;*

*d)**existenta resturilor de pamant** de pe strada, resturi care pot ajunge in canalizare;*

*e)**baltirea apei** in dreptul gurii de scurgere, datorate infundarii sau pozitionarii prea sus a acesteia, dupa fiecare ploaie;*

*f) **functionarea deversoarelor**;*

*g) **functionarea gurii de varsare** atat la canalizarea in sistem unitar, cat si la reteaua in sistem divizor;*

*h) **existenta mirosului neplacut**, caracteristic fermentarii namolului, langa gurile de scurgere sau camine;*

*i) **calitatea apelor uzate deversate** in retea de agentii economici;*

*j) **functionarea statiilor de pompare**.*

*1.22. **O supraveghere atenta se face asupra colectoarelor prin**:*

*a) **verificarea starii caminelor** si camerelor de intersectie;*

*b) **verificarea nivelului apei** in caminele de intersectie;*

*c) **verificarea nivelului apei si a starii caminelor** pe colectoarele unde viteza de curgere este in general mica, sub viteza de autocuratare de 0,7 m/s;*

*d) **depistarea prezentei poluantilor** cu efecte mari asupra retelei: produse petroliere, produse toxice, agresive, etc.;*

*e) **verificarea cantitatii si calitatii apelor uzate** in sectiunile dinainte stabilite, dar obligatoriu din gura de varsare in emisar.*

*1.23. **Principalele lucrari de intretinere** ce trebuie executate sunt:*

*a) **verificarea si inlocuirea** capacelor de camine si a gratarelor la gurile de scurgere;*

*b) **corectarea cotei** ramelor si capacelor de la camine ca urmare a tasarilor diferentiate;*

*c) **spalarea colectoarelor**;*

*d) **desfundarea** colectoarelor blocate cu material sedimentat si cimentat;*

*e) **scoaterea** namolului depus in depozitele gurilor de scurgere;*

*f) **umplerea** cu apa a gurilor de scurgere;*

*g) **curatarea** bazinelor de retentie;*

*h) **asigurarea** cailor de acces la retea si la toate sectiunile de prelevare de probe;*

*i) **desfiintarea** sau **aducerea** in legalitate a lucrarilor ilegale de racordare.*

*1.24. **Spalarea colectoarelor va incepe din sectiunea amonte** si se continua pana la racordarea cu un colector mai mare, colector care nu este colmatat . Este obligatorie verificarea integritatii colectoarelor precum si spalarea acestora dupa Programe intocmite anual de catre Operator.*

*1.25. **Daca in colector, prin crapaturi sau rosturile de imbinare, au intrat radacinile pomilor** existenti in preajma colectorului, acestea se taie, in scopul deblocarii acestuia, urmand ca, prin decopertare, sa se taie radacinile si din exterior si sa fie refacute imbinarile si tuburile defecte.*

*1.26. **In toate cazurile este recomandata inspectia cu camera TV montata pe robot specializat**, iar rezultatul vizualizarii va fi arhivat, dupa compararea cu rezultatele anterioare, constituind un moment de referinta pentru deciziile ulterioare.*

*1.27. **Spalarea se va face de preferinta cu echipamente speciale de spalat**, folosind jeturi de apa de mare viteza, 10 - 20 m/s, asigurata printr-o presiune de 80 - 120 bari in furtunul de transport, urmand ca tehnologia de curatare sa asigure conditiile necesare astfel incat personalul de deservire sa nu intre in contact direct cu apa murdara din colector.*

*1.28. **Metoda de spalare cu jet este obligatorie** la acele retele la care, datorita constructiei, **caminele de inspectie nu sunt vizitabile**, au dimensiuni mici si servesc doar pentru inspectia cu mijloace de televiziune in circuit inchis.*

*1.29. **O atentie speciala va fi acordata subtraversarilor, sifonarii retelei de canalizare**, marcandu-se nivelul apei in caminul amonte, in perioada cand functionarea este normala, la debitul maxim, si va fi verificat acest nivel periodic **saptamanal**, iar daca nivelul a crescut se va depista cauza.*

*1.30. **Spalarea unui tronson important de canalizare poate incepe** dupa ce au fost luate masuri adecvate la statia de epurare, care sa tina cont de aportul mare de namol in apa uzata, care poate influenta nefavorabil procesul de epurare.*

*1.31. **Gura de varsare a apelor uzate in emisar trebuie controlata** dupa fiecare debit mai mare decat debitul mediu al raului, **verificandu-se**:*

*a) **stabilitatea malurilor raului** pe circa 100 m in aval si 500 m in amonte;*
*b) **stabilitatea constructiei** gurii de varsare;*
*c) **tendinta raului,** la ape mici, **de indepartare fata de gura de varsare;***
*d) **tendinta raului de blocare** a gurii de varsare;*
*e) **tendinta de modificare** a malului opus sub impactul curentului produs de apa evacuata din canalizare;*
*f) **tendinta raului de spalare** a albiei langa gura de varsare, fiind necesara o consolidare adecvata, daca este cazul.*

*1.32. **Canalul de ocolire** care reprezinta si preaplinul statiei de pompare trebuie sa fie functional si accesibil tot timpul.*

*1.33. **Se va da o atentie deosebita comportarii statiei de pompare pe durata ploilor ce depasesc frecventa normala,** asigurandu-se accesul la statie in orice situatie. Se va verifica functionarea preaplinului si efectul punerii sub presiune a retelei, in amonte.*

*1.34. **Electropompele vor trebui sa aiba echipamente de masura** pentru parametrii de functionare, presiune, curent si tensiune de alimentare, putere absorbita, eventual debit ;*

*1.35. **La statia de pompare se va urmari**:*
*a)ca **instalatia electrica sa respecte cerintele** normativelor in vigoare;*
*b)**sa fie asigurata o sursa alternativa temporara** pentru alimentarea cu energie electrica;*
*c)ca **sistemele de protectie** contra suprasarcinii, a umezelii in motor, a nivelului maxim, a temperaturii pe lagar **sa fie functionale**, acestea vor fi verificate periodic si reparate numai de personal specializat;*
*d)**controlul zilnic in ce priveste zgomotul, vibratiile produse**, durata de functionare, consumul de energie, starea uleiului, temperatura in lagare.*

*1.36. **Gratarele vor fi curatate** ori de cate ori este necesar, iar materialele colectate vor fi puse in saci si evacuate.*

*1.37. **Statiile de pompare pentru evacuarea apelor la pasaje denivelate** vor avea toate pompele montate si vor avea sursa dubla de alimentare cu energie, iar debitul de calcul al statiei de pompare va fi mai mare decat debitul colectat in mod normal.*

*1.38. **Pentru lucrarile efectuate este necesar** ca:*
*a) **sa se lucreze** numai cu personal calificat cu sarcini de serviciu inscrise in **fisa postului;***
*b) **personalul** sa aiba echipament de protectie si de munca adecvat;*
*c) **sa fie asigurate** conditiile necesare de prevenire a accidentelor de munca;*
*d) **in cazul interventiei** la colectoare in functiune, durata de interventie sa fie cat mai mica, utilizandu-se schimburi succesive pe perioade scurte de timp.*

1.39. ***Lucrarile de remediere a caminelor constau in principal din****:*

a) ***reasezarea*** *corecta a capacelor caminelor;*

b) ***inlocuirea*** *capacelor sparte/furate si a gratarelor la gurile de scurgere;*

c) ***repararea*** *scarilor de acces in camine;*

d) ***repararea*** *bazinelor de retentie;*

e) ***intretinerea*** *sistemului de masurare permanenta a debitelor.*

1.40. ***Racordarea poate fi efectuata*** *in unul dintre urmatoarele moduri:*

a) ***utilizand caminul de vizitare*** *atunci cand noul racord este amplasat la o cota ridicata, iar curgerea se asigura gravitational sau, cand racordul este la cota joasa, se va asigura pomparea apei;*

b) ***prin realizarea unui camin nou pe canalul de serviciu****.*

1.41. ***Pentru subtraversarea cursurilor de apa sau alte subtraversari****, sifonul de canalizare va avea realizata o posibilitate de spalare. Se va verifica nivelul apei in caminul amonte si, in momentul in care cota acestuia este mai mare decat este normal, se efectueaza spalarea sau/si curatarea mecanica. La fiecare viitura pe rau se verifica starea subtraversarii.*

1.42. In general, ***repararea colectoarelor se realizeaza prin sapatura deschisa*** *cu oprirea apei si deversarea ei la un tronson apropiat sau prin pomparea acesteia din caminul amonte.*

1.43. ***Se interzice transportul apei uzate direct prin rigola strazii****, luandu-se toate masurile de prevenire a accidentelor atat pentru lucratorii proprii, cat si pentru participantii la trafic.*

1.44. ***Lucrarile se fac fara intrerupere pana la terminare****, chiar daca se lucreaza in schimburi succesive sau in zile de sarbatoare.*

1.45. ***Dupa reparatiile care implica accesul la tubulatura trebuie facuta o proba de etanseitate****, folosindu-se apa din tub prin blocarea sectiunii aval si umplerea caminului amonte sau a caminului aval pana la nivelul strazii, avand grija ca presiunea maxima sa nu depaseasca 5 metri / coloana apa , iar apa uzata sa nu ajunga pe carosabil.*

1.46. La tronsoane mici se va aduce apa curata pentru a evita lucrul in conditii grele.

1.47. Toate lucrarile de refacere a retelei de canalizare vor fi trecute in cartea constructiei.

1.48. ***Operatorul are obligatia sa intretina curate gurile de scurgere-colectare a apelor meteorice si stradale****, scop in care va efectua verificari si curatari periodice. In cazul ploilor torentiale* ***Operatorul va lua masuri de interventie in locurile inundate in care exista retea de canalizare*** *.*

1.49. ***In cazul in care se constata producerea sistematica de inundatii in anumite puncte ale retelei de canalizare, Operatorul impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara***

DUNAREA Braila, vor lua masuri de redimensionare a conductelor retelei de canalizare, multiplicare si/sau repozitionare a gurilor de scurgere-colectare.

1.50. ***Curatarea rigolelor si gratarelor, pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea zapezilor****, se va asigura prin grija Operatorului serviciului de salubrizare, in conformitate cu prevederile Regulamentului serviciului de salubrizare.*

2. Specificatii tehnice referitoare la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor de interventii si reparatii:

2.1. ***Anual se va intocmi un Program de verificare a pompelor din circuitul productiv. Pentru pompele la care apar probleme se va asigura verificarea de catre personal autorizat. Dupa verificare se vor determina parametrii de functionare ai fiecarei pompe.***

2.2. ***Principalii parametri de functionare ai statiei de pompare*** *constand in debitul de apa colectat (acolo unde exista debitmetre)si energia electrica consumata vor fi inregistrati zilnic. Datele preluate si prelucrate pot asigura valori ale indicatorilor de performanta, estimari asupra debitului de apa si economicitatea functionarii statiei.*

2.3. ***In vederea eliberarii Avizului de racordare, Operatorul****:*

a) ***va analiza cantitatile si incarcarile cu impurificatori ale apelor uzate****, prognozate a fi evacuate de utilizator, in corelatie cu capacitatea retelelor de canalizare existente in zona de amplasament si a instalatiilor de epurare aferente, pe tipuri de apa uzata;*

b) ***va decide*** *emiterea* ***Avizului de principiu de racordare a utilizatorului****, daca reteaua/retelele de canalizare si instalatiile de epurare au capacitatea de preluare necesara noilor conditii, indicand amplasamentul caminelor de racord si, daca se impune, necesitatea montarii unor statii de preepurare;*

c) ***refuza emiterea avizului de principiu*** *de preluare a apelor uzate in sistemul de canalizare,* ***amana emiterea*** *sau* ***limitarea provizorie*** *a preluarii debitelor, daca executia racordului necesita realizarea unei redimensionari a retelei de canalizare sau a instalatiilor de epurare existente, in functie de strategia de dezvoltare a retelelor sistemului de canalizare stabilita de autoritatea administratiei publice locale prin Asociatia de dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila;*

d) ***elibereaza avizul de racordare definitiv****, specificand:*

1. ***debitele si concentratiile*** *maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate, in sectiunea de control;*
2. ***eventualele restrictii de evacuare*** *in anumite ore sau situatii;*
3. ***masuri de uniformizare a debitelor****;*

4. ***obligatia utilizatorului*** *de a semnala Operatorului toate accidentele sau anomaliile din instalatiile proprii, care pot perturba buna functionare a sistemului de canalizare.*

2.4. ***Utilizatorii din categoria agentilor economici au obligatia de a controla permanent parametrii apelor uzate industriale****, astfel incat la deversarea in reteaua de canalizare sa respecte indicatorii consemnati in avizul de racordare.*

2.5. ***In cazul in care apele uzate depasesc incarcarile avizate de Operator sau de organele de gospodarire a apelor competente, se vor lua masuri imediate de incadrare in aceste avize****, cu plata, in sarcina utilizatorului, a contravalorii cheltuielilor suplimentare de epurare, precum si a valorii eventualelor pagube produse atat Operatorului, cat si tertilor.*

2.6. ***Operatorul poate efectua in sectiunea de masura prelevari de probe si controale in prezenta utilizatorului****, in scopul de a verifica daca apele industriale uzate deversate in reteaua de canalizare au calitatile stabilite in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare sau avizele Operatorului ori autoritatilor de gospodarire a apelor competente. In cazul in care nu se respecta calitatile stabilite se vor aplica Operatorului penalitati dupa principiul " poluatorul plateste " .*

2.7. ***Proba prelevata din sectiunea de masura va fi reprezentativa si suficienta cantitativ****, astfel incat sa poata fi supusa analizelor fizico-chimice si biologico-bacteriologice, astfel:*

a) o treime va fi analizata prin grija Operatorului;

b) o treime prin grija utilizatorului;

c) o treime va fi sigilata atat de Operator, cat si de utilizator, constituind proba-martor, si va fi pastrata de una dintre cele doua parti in astfel de conditii incat sa permita conservarea caracteristicilor din momentul prelevarii. Analiza acestei probe, efectuata de un laborator autorizat, agreat de ambele parti, este opozabila analizelor efectuate de oricare dintre cele doua parti.

2.8. ***Apele uzate provenite de la unitatile medicale si veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele si institutele de cercetare medicala si veterinara, de la unitatile de ecarisare, precum si de la orice fel de intreprinderi si institutii care, prin specificul activitatii lor, produc contaminare cu agenti patogeni*** *(microbi, virusuri, oua de paraziti) pot fi evacuate in retelele de canalizare ale localitatilor numai cu respectarea urmatoarelor masuri, certificate periodic prin buletine de analiza, eliberate de catre inspectoratele de sanatate publica teritoriale, ce vor fi comunicate Operatorului care are in administrare si exploatare reteaua de canalizare si statia de epurare a localitatii:*

a) ***la unitatile medicale si veterinare, curative sau profilactice*** *realizarea masurilor de dezinfectie a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform legislatiei sanitare in vigoare;*

b) ***la laboratoarele institutelor care lucreaza cu produse patologice*** *si la celelalte unitati mentionate, realizarea masurilor de dezinfectie/sterilizare a tuturor produselor patologice se va face conform legislatiei sanitare in vigoare.*

2.9. ***Utilizatorul este obligat sa respecte toate normele si normativele in vigoare cu privire la conditiile si calitatea apelor uzate. in acest sens, utilizatorul nu poate deversa in reteaua de canalizare ape uzate care in sectiunea de control contin:***

a) ***materii in suspensie*** *ale caror cantitate, marime si natura constituie un factor activ de erodare a canalelor, provoaca depuneri sau stanjenesc curgerea normala;*

b) ***substante cu agresivitate chimica*** *asupra materialelor din care sunt realizate retelele de canalizare si statiile de epurare a apelor uzate din localitati;*

c) ***substante de orice natura*** *care, plutitoare sau dizolvate, in stare coloidala sau de suspensie, pot stanjeni exploatarea normala a canalelor si statiilor de epurare a apelor uzate sau care, impreuna cu aerul, pot forma amestecuri explozive;*

d) ***substante toxice sau nocive*** *care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune in pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare si a statiei de epurare;*

e) ***substante cu grad ridicat de periculozitate;***

f) ***substante care, singure sau in amestec cu apa din canalizare,*** *pot degaja mirosuri care sa contribuie la poluarea mediului inconjurator;*

g) ***substante colorante*** *ale caror cantitati si natura, in conditiile diluarii realizate in reteaua de canalizare si in statia de epurare, determina modificarea culorii apei din resursele de apa in care se evacueaza apele epurate;*

h) ***substante inhibitoare*** *ale procesului de epurare a apelor uzate sau* ***de tratare*** *a namolului;*

i) ***substante organice greu biodegradabile,*** *in cantitati ce pot influenta negativ procesul de epurare a treptei biologice.*

2.10. ***In cazul in care in localitate exista un sistem public de canalizare,*** *toti* ***utilizatorii care au contract de furnizare a apei,*** *indiferent daca au sau nu bransament propriu,* ***au obligatia de a deversa apele uzate*** *provenite din activitatile specifice fiecarui tip de utilizator* ***numai in reteaua de canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului Caiet de sarcini.***

2.11. ***Utilizatorii care se alimenteaza cu apa din reteaua de distributie sau din surse proprii si care sunt amplasati in zone unde nu exista retele de canalizare au obligatia dotarii cu bazine etanse vidanjabile sau cu statie de epurare compacta locala,*** *construite si exploatate in conditiile impuse de autoritatile de*

mediu si gospodarire a apelor competente. Vidanjarea si evacuarea apelor uzate provenite din astfel de fose se poate realiza fie de catre Operatorul serviciului de canalizare, fie de catre alti agenti economici autorizati, care au obtinut in prealabil avizul Operatorului privind locul si conditiile tehnice de descarcare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare.

2.12. ***Vidanjarea este interzisa in zonele in care exista realizat un sistem public de canalizare****, daca Operatorul serviciului de canalizare a notificat utilizatorului acceptul sau de preluare a apelor uzate in sistemul de canalizare si s-a angajat ca va realiza racordul.*

3. Specificatii tehnice referitoare la alte conditii care deriva din actele normative si reglementarile in vigoare, in legatura cu desfasurarea activitatii de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la utilizatori:

3.1. ***Se vor face determinari la principali indicatori de calitate a apelor uzate*** *evacuate in fluviul Dunarea, in sectiunile de control si cu frecventa impusa in autorizatia de gospodarire a apelor.*

3.2. ***Se vor intretine constructiile si instalatiile aferente sistemului de canalizare*** *in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimizarii pierderilor de apa si implicit de evacuare a substantelor poluante.*

3.3. ***Se va intocmi Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale*** *care va cuprinde* ***Lista punctelor critice a utilizatorilor de unde pot proveni poluari accidentale, Programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarii accidentale pentru sistemul de canalizare, Lista dotarilor si a materialelor necesare pentru sistarea poluarii accidentale. Echipele de interventie vor fi instruite anual.***

3.4. ***Materialele extrase din conducte si camine in cazul desfundarilor****, se colecteaza si se transporta la groapa de gunoi .*

3.5. ***Apele uzate rezultate atat din avariile pe conducte sau din interventiile*** *pe canalizari si care se extrag cu ajutorul vidanjei sunt deversate ulterior in reteaua de canalizare (canale colectoare).*

3.6. ***Deseuri provenite din activitatea*** *de canalizare sunt:*

- ***reziduri minerale rezultate de la gurile de scurgere*** *care sunt duse la groapa ecologica;*
- ***deseuri textile si rezidurile din chesoane, camine si statii de pompare*** *care sunt duse la groapa ecologica.*

3.7. ***Eliberarea terenurilor de materialele rezultate in urma executiei lucrarilor de reparatii la retelele de*** *canalizare si colectarea lor selectiva, in vederea folosirii sau valorificarii prin agenti economici de profil.*

3.8. ***Deseurile menajere de la statiile de pompare ape uzate*** *vor fi ridicate periodic de catre o firma de salubritate.*

3.9. ***Organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca consta in:***

a) prevenirea incendiilor*, prin evidentierea materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu, surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si a masurilor generale si specifice de prevenire a incendiilor;*

b) salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor*, prin intocmirea si afisarea planurilor specifice si mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite;*

c) instruirea salariatilor*, prin elaborarea documentelor specifice instructajului P.S.I. pe locul de munca; desfasurarea propriu-zisa a instructajului si asigurarea certificarii efectuarii acestuia, precum si afisarea schemelor de interventie sau a instructiunilor de aparare impotriva incendiilor;*

d) marcarea pericolului de incendiu*, prin montarea de indicatoare de securitate si de orientare sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare;*

e) organizarea stingerii incendiilor*.*

3.10. ***In caz de incendiu*** *se va proceda la:*

a) alarmarea imediata *a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice;*

b) asigurarea si urmarirea realizarii salvarii *rapide si in siguranta a personalului, conform conceptiei stabilite;*

c) actionarea asupra focarului *cu mijloacele tehnice p.s.i. din dotare;*

d) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu *si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul interventiei;*

e) protectia personalului de interventie *impotriva efectelor negative ale incendiului (temperatura, fum, gaze toxice,).*

f) verificarea amanuntita a locurilor *in care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare, actionandu-se pentru stingerea acestora in vederea prevenirii si limitarii pagubelor.*

4. Respectarea in principal a urmatoarelor norme de protectie a muncii:

4.1. ***La toate locurile de munca unde se utilizeaza sau exista posibilitatea acumularii/degajarii de gaze toxice*** *trebuie sa existe cel putin o masca autonoma cu aductiune de aer proaspat pentru interventii in cazurile de depasire accidentala a concentratiilor, peste limita maxima admisa.*

4.2. ***Toate locurile de munca unde exista pericolul de intoxicare, sufocare, electrocutare, cadere de la inaltime vor fi marcate cu indicatoare de semnalizare****, avertizare, iar spatiul respectiv va fi izolat si imprejmuit.*

4.3. ***Toate suprafetele pe care se circula*** *(podete, platforme)* ***vor fi mentinute in permanenta in stare de curatenie****, indepartandu-se orice urma de noroi sau*

grasimi care ar putea provoca caderea prin alunecare a personalului de exploatare.

4.4. ***Intrarea echipelor de interventie si a lucratorilor de exploatare in reteaua de canalizare*** *(camine de vizitare, camere de intersectie, canale vizitabile)* ***se va face numai dupa aerisirea spatiilor respective****, timp de cel putin jumatate de ora.*

4.5. ***Aerisirea se va face prin*** *ridicarea capacelor de la caminul in care urmeaza a se lucra si la cel din amonte sau aval pentru a se forma curenti de aer, in vedere unei ventilari mai bune.*

4.6. ***Conducatorul echipei de lucru este obligat sa verifice*** *daca s-a facut aerisirea spatiilor de lucru, verificand cu aparatura adecvata lipsa substantelor nocive (oxid de carbon, metan, hidrogen sulfurat) si numai dupa aceea va dispune intrarea lucratorilor.*

4.7. ***In timpul lucrului*** *in camine, canale,* ***este interzis accesul cu flacara deschisa sau fumatul.*** *Iluminatul se va face cu lampi etanse tip miner sau cu lampi portative cu tensiuni nepericuloase.*

4.8. ***Formatia de interventie in camine de canalizare, camere de intersectie va fi formata din cel putin doi lucratori.*** *Unul face interventia in camin, camera de intersectie, iar celalalt supravegheaza la suprafata pentru a putea interveni in caz de pericol.*

4.9. ***In cazul curatirii canalelor cu autocuratitoare****, se interzice realizarea presiunii de lucru mai inainte ca extremitatea furtunului prevazuta cu duza de spalare sa fie introdusa in interiorul canalului de curatat. Deasemenea se interzice deplasarea masinii in timpul lucrului, furtunul va fi introdus in canal numai cu ajutorul dispozitivului de mentinere ce se monteaza pe capacul caminului.*

4.10. ***In cazul curatirii canalelor nevizitabile cu unelte si dispozitive speciale*** *(sfere metalice, perii de sarma, rangi, prajini sau alte scule) se va proceda la manipularea acestora astfel incat sa nu se produca intepaturi, zgarieturi, taieri, raniri care pot duce la infectii sau accidentari.*

4.11. ***In cazul in care lucratorul prezinta o rana deschisa*** *este interzis acceptul la lucru.*

ART. 26

Datele inscrise inscrise in anexele 9 – 13 necesare definirii serviciului de canalizare din punctul de vedere al parametrilor instalatiilor si cantitatilor, inclusiv elementele de dezvoltare din **Strategia de Dezvoltare a Serviciilor se completeaza cu prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009** incheiat *intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila in calitate de Delegatar pe de o parte si Operatorul Regional al Serviciului Public de Canalizare pe de alta parte.*

ART. 27

Prestarea activitatii de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la utilizatori se va efectua astfel incat sa se realizeze:

a) **intocmirea sau reactualizarea**, dupa caz, **a documentatiei tehnice** necesare realizarii unui serviciu de calitate;
b) **respectarea instructiunilor *si* procedurilor *tehnice* interne** si actualizarea documentatiei;
c) **respectarea Contractelor de Prestare a Serviciului Public de Canalizare anexa la Regulamentul de *Organizare si Functionare* a Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat ;**
d) **respectarea Regulamentului de *Organizare si Functionare* a Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat ;**
e) **urmarirea permanenta a parametrilor de *prestare a serviciului*;**
f) **indeplinirea indicatorilor de calitate** specificati in normativele in vigoare;
g) **asigurarea**, pe toata durata de executare a serviciului, **de personal calificat si in numar suficient** pentru indeplinirea activitatilor, inclusiv a personalului de specialitate.

ART. 28

In activitatea sa Operatorul va asigura:

a) **urmarirea si inregistrarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de canalizare aprobati**. Urmarirea si inregistrarea indicatorilor de performanta se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;
b) **instituirea unui sistem prin care sa poata primi informatii** sau sa ofere consultanta si informatii privind orice problema sau incidente care afecteaza sau pot afecta siguranta, functionalitatea si *realizarea indicatorilor* de performanta ai serviciului de canalizare;
c) **ca factura emisa utilizatorului de catre furnizor**, in vederea incasarii contravalorii serviciului, sa contina suficiente date pentru identificarea locului de colectare si pentru justificarea valorii totale, respectand *toate reglementarile legale in materie*. **Factura nu va contine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terti; acestea se vor factura separat;**
d) **aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii** cu privire la reglementarile noi ce privesc activitatea si modificarile survenite la actele normative din domeniu;
e) **informarea utilizatorilor** cu *privire la*:
   - **planificarea anuala a lucrarilor de reparatii capitale si modernizare ce se vor efectua la instalatiile de colectare, transport si evacuare a apelor uzate**, care pot afecta calitatea serviciului;
   - **data si ora intreruperii preluarii apei uzate la canalizare;**
   - **data si ora reluarii serviciului;**

f) **un sistem de inregistrare, investigare, solutionare si raportare privind reclamatiile facute de utilizatori** in legatura cu calitatea serviciilor *prestate*;
g) **bilantul de ape uzate la intrarea si la iesirea din sistemul de transport al apei uzate pentru care se realizeaza serviciul.**

ART. 29

Prezentul Caiet de Sarcini s-a intocmit cu respectarea continutului :
(1) Caietului de Sarcini - cadru - al activitatii de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la utilizatori - Anexa si parte integranta din Hotararea nr. 9 din 14.07.2009 a Adunarii Generale a Asociatiei.

(2) ***Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele 1 – 13 parte integranta a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 23 alin.3 , lit.b) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila,de catre Aparatul Tehnic al Asociatiei cu consultarea specialistilor Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA. pe baza documentatiei puse la dispozitie de catre Operator.***

(3) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele 1 – 13 parte integranta va intra in vigoare pe data Hotararii Adunarii Generale a Asociatiei prin care a fost aprobat .

ART. 30

(1)Prevederile prezentului Caiet de Sarcini, cu Anexele nr. 1 - 13 parte integranta din acesta, vor fi actualizate ori de cate ori este necesar, in functie de modificarile de natura tehnica, tehnologica si legislativa , in baza modificarilor Caietului de Sarcini - cadru aprobat prin Ordinul nr. 89 din 20 martie 2007 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala.

(2)Prezentul Caiet de Sarcini, cu anexele nr. 1 – 13 s-a intocmit in 3 exemplare originale, cate un exemplar pentru Delegatarii – Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila si un exemplar pentru Operatorul Regional SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA.

DIRECTOR EXECUTIV

Jurist STANESCU DIDINA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ROMANIA CONSILIUL LOCAL JUDEȚUL BRĂILA - MUN. BRĂILA 1

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "DUNAREA" BRAILA ROMANIA

ANEXA nr. 1 - ART. 11

Caracteristicile principale ale statiilor electrice ce deservesc sistemul de canalizare din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila

Nr. crt.	Denumirea statiei electrice	Amplasamentul statiei	Tensiunea la intrarea in statie (kV)	Tensiunea la iesirea din statie (kV)	Tipul Transforma - toarelor	Puterea fiecarui transformator (kVA)	Tip intrerupator/ Putere de rupere intrerupator	Automatizare si protectie	Anul punerii in functiune	Ultima reparatie capitala	Ultima verificare profilactica
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Statie Pompare Colector Braila Sud	Zona BrailaSud Varsatura	20	0.4	TTU 1000	1000	IUP 10/1500	Maximala Protectie gaze	1985	2011	2016
2	Statia Canalizare Nord	Soseaua Baldovinesti Nr.16	6	0.4	TTU 630	630	IO 10/630	Maximala Protectie gaze	1974	2014	2016
3	Statia de Pompare Pasaj	Soseaua Ramnicu Sarat Nr.1	0.4	0.4							2015
4	Statia de Pompare TUG	Soseaua Ramnicu Sarat Nr.1	0.4	0.4							2016
5	Statia de Pompare Lacu Dulce	Str. Cezar Boliac	0.4	0.4							2016
6	Statia de Pompare Calarasi IV	Str. Fluierului	0.4	0.4							2015
7	Statia de Pompare Radu Negru II	Str.G.Alexandrescu Nr. 158	0.4	0.4							2015
8	Statie Pompare Radu Negru I	Calea Calarasilor Nr. 329	0.4	0.4							2016

NOTA: **Statiile electrice inscrise la pozitiile 1 si 2 sunt proprietatea Operatorului .**

Statiile electrice inscrise la pozitiile 3 - 8 sunt in proprietatea furnizorului de energie electrica S.C Electrica S.A. . Operatorul nu detine datele tehnice necesare pentru completarea rubricilor 5 , 6 , 7, 8 , 9 si 10 din aceasta Anexa , motiv pentru care nu s-au completat.

ANEXA 2 - ART. 12

Datele privind retelele electrice

de forta si de iluminat

din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila

Nr. crt.	Amplasament obiective	Nr. Celule	Tip conductoare	Tip circuit	Puterea deservita de fiecare circuit (kw)	Sectiunea (mp)	Lungimea (m)	Instalatiile de legare la pamant	Nr. Contactoare	Nr. Intrerupatoare	Nr. puncte de iluminat	Observatii
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Colector Braila Sud - Zona Braila Sud – Varsatura	8	MYF	Forta iluminat	3x250/3x85 2	150/70 2.5	45/30 60	3 prize impamantare	12	8 5	12	
2	Statia canalizare Nord Sos. Baldovinesti nr. 16	4	MYF	Forta iluminat	4x15 2.5	6 2.5	20 70	2 prize impamantare	6	5 4	7	
3	Statia de pompare – Sos . Ramanicu Sarat nr. 1	4	MYF	Forta iluminat	4x50 1.8	25 2.5	12 30	1 priza impamantare	6	5 3	4	
4	Statia pompare Lacu Dulce Str. Cezar Bolliac nr. 3	2	MYF	Forta iluminat	2x13 0.4	4 2.5	8 6	1 priza impamantare	3	3 2	2	
5	Statia de pompare Tug – Sos. Ramnicu Sarat nr. 1	2	MYF	Forta iluminat	2x13 0.4	4 2.5	12 6	2 prize impamantare	3	3 2	3	
6	Statia pompare Calarasi IV Str. Fluierului	4	MYF	Forta iluminat	4x18 1.6	6 2.5	15 12	2 prize impamantare	4	5 2	3	
7	Statia pompare Radu Negru I Calea Calarasilor nr. 329	2	MYF	Forta iluminat	2x22 0.5	10 2.5	10 8	1 priza impamantare	2	3 2	2	
8	Statia pompare Radu Negru II	5	MYF	Forta iluminat	2x110/2x4 3	95/4 2.5	40/25 60	2 prize impamantare	8	6 4	8	

NOTA: Au fost descrise toate retelele de forta si de iluminat, inclusiv cele de joasa tensiune, aferente sistemului de canalizare: amplasarea fiecarui obiectiv,numarul celulelor, tipul conductoarelor, tipul circuitului, puterea deservita de fiecare circuit, sectiunea, lungimea, instalatiile de legare la pamant , numarul contactoarelor ,numarul intrerupatoarelor si numarul punctelor de iluminat .

ANEXA 3 - ART. 13

Programul de reabilitare si extindere a sistemului public de canalizare in Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila

In conformitate cu Master Planul privind sistemul de alimentare cu apa si canalizare al Judetului Braila – versiunea definitiva februarie 2015 , aprobat prin Hotararea nr. 17 din 29.04.2015 a Adunarii Generale a Asociatie , obiectivele de investitii pe sistemul public de canlizare din Municipiul Braila care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 .

Conform Listei de Investitii elaborata de catre Consultantul pe Asistenta Tehnica – Asocierea : S.C. Greenviro S.R.L., Fömterv'tt Fövárosi Mérnöki Tervezö és Tanácsadó Zrt. , Institutul de Studii si Proiectari Energetice S.A., S.C. Hidrocanal S.R.L. prezentata la data de 25 aprilie 2017 obiectivele de investitii pe sistemul public de canalizare din Municipiul Braila sunt urmatoarele :

Nr. Crt.	Denumirea strazii	Extindere m	Reabilitare	Perioada de realizare a investitiei
1	ADJUD	500		2014 – 2020
2	ALBATROSULUI	79		
3	ALEEA HUMULESTI	405		
4	ANCOREI	347		
5	VADUL SCHELEI	101		
6	ARGESULUI	378		
7	BANATULUI	118		
8	BOBALNA	72		
9	BUJORULUI	811		
10	COMUNARZI	608		
11	DECEBAL 1	866		
12	DECEBAL 2			
13	DORULUI	297		
14	DUDULUI	330		
15	VADUL DUNARII	114		
16	EMIL RACOVITA	74		
17	FAGULUI	101		
18	FRASINULUI	383		
19	FUNDATURA EROILOR 2	67		
20	FURNICII	236		
21	GARABET IBRAILEANU (DENUMIRE CORECTA ARMATA POPORULUI)	175		
22	GAROAFELOR	214		
23	GHEORGHE CONSTANTINESCU	902		
24	GHEORGHE LAZAR	172		
25	GHEORGHE SINCAI	320		

Nr. Crt.	Denumirea strazii	Extindere m	Reabilitare	Perioada de realizare a investitiei
26	GOSPODARILOR	181		
27	MARE	1458		
28	MERCUR	346		
29	MIHU DRAGOMIR	145		
30	MILCOV	78		
31	MOLDOVEI	98		
32	ALEEA MOLDOVITEI	260		
33	MOTRULUI	196		
34	MUNCII	50		
35	NEAGOE BASARB	251		
36	OCTAV DOICESCU	76		
37	OLIMPULUI	80		
38	PALTINULUI	371		
39	PANCIU	472		
40	PADURILOR	131		
41	PETRU RARES	71		
42	PIATA POPORULUI	193		
43	PICTOR ISSER (DENUMIRE CORECTA EROILOR)	160		
44	PRELUNGIREA LANULUI	200		
45	SEBESULUI	154		
46	SIRIU	471		
47	SOMESULUI	96		
48	SOSEAUA FOCSANI	980		
49	SOSEAUA RAMNICU SARAT	661		
50	SOVEJA	472		
51	TARGOVISTE	217		2014 – 2020
52	VALEA CALUGAREASCA	101		
53	VASILE CARLOVA	114		
54	VASILE PARVAN	72		
55	VISINULUI	110		
56	INDEPENDENTEI	802		
57	ST. O. IOSIF	167		
58	VICTOR VIRCOLICI (TRONSON BRAZDEI –SOS. FOCSANI)	225		
59	ARTARULUI (TRONSON JEDERULUI – PALTINULUI –SITAS, CART. VIDIN)	380		
60	BLOCURI 33A -33B VIDIN CURTE INTERIOARA (TRONSON BL. 33 –BL33B , CART. VIDIN)	75		
61	ION NECULCE (TRONSON IALOMITA – CARTIER LACU DULCE)	180		
62	IZVOR (TRONSON ARCULUI – FURNICII , CARTIER PLANTELOR)	30		
63	PIATA CARPATI (TRONSON CAVALERIEI - INDEPENDENTEI)	80		
64	VADUL DUNARII (TRONSON CAVALERIEI - INDEPENDENTEI)	130		
65	CALEA CALARASILOR (TRONSON CHISINAU - CASTANULUI)	250		
Lungime totala extindere retea		**18362**		

Nr. Crt.	Denumirea strazii	Extindere m	Reabilitare	Perioada de realizare a investitiei
1	REFULARE SPAU NORD		410	
2	1 DECEMBRIE 1918		164	
3	1 DECEMBRIE 1918		12	
4	1 DECEMBRIE 1918		108	
5	1 DECEMBRIE 1918		19	
6	1 DECEMBRIE 1918		444	
7	ALBINEI		170	
8	ALEEA CULTURII		385	
9	BD ALEXANDRU ION CUZA		425	
10	BD ALEXANDRU ION CUZA		1557	
11	BD ALEXANDRU ION CUZA		1763	
12	CALEA CALARASILOR		1132	
13	CALEA CALARASILOR		200	
14	CALEA CALARASILOR		74	
15	CATOLICA		224	
16	CEZAR BOLIAC		1027	
17	CLOSCA		290	
18	COJOCARI		91	
19	DACIEI		213	
20	BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA		422	
21	DIANEI		112	
22	DIANEI		333	
23	FRANCEZA		380	
24	GHIOCEILOR		507	
25	GHIOCEILOR		200	
26	BD INDEPENDENTEI		2519	
27	BD INDEPENDENTEI		2267	2014 – 2020
28	INDUSTRIA SARMEI		31	
29	INDUSTRIA SARMEI		18	
30	INDUSTRIA SARMEI		17	
31	MALULUI		169	
32	MARASESTI		450	
33	MARASTI		312	
34	MASINILOR		106	
35	MASINILOR		120	
36	ALEEA MICSUNELELOR		294	
37	MIHAIL KOGALNICEANU		905	
38	NICOLAE GRIGORESCU		309	
39	ODOBESTI		483	
40	PACII		150	
41	PETRU MAIOR		424	
42	PIATA GHEORGHE DOJA		81	
43	PIATA GHEORGHE DOJA		73	
44	PIATA HALELOR		174	
45	PIATA POLIGON		100	
46	PLUTINEI		534	
47	POMILOR		69	
48	ROSIORILOR		309	
49	ROSIORILOR		122	
50	RUBINELOR		223	
51	SANDU ALDEA		408	
52	SEBESULUI		485	
53	STEFAN CEL MARE		2990	

Nr. Crt.	Denumirea strazii	Extindere m	Reabilitare	
54	SUCEVITEI		162	2014 – 2020
55	SUCEVITEI		63	
56	SUCEVITEI		53	
57	SUCEVITEI		92	
58	SUCEVITEI		129	
59	TAMPLARI		61	
60	TRANSILVANIEI		454	
61	ULMULUI		60	
62	ULMULUI		308	
63	ULMULUI		91	
64	VAPOARELOR		248	
65	VASILE CARLOVA		91	
66	VECHE		152	
67	COSTACHE NEGRI		1302	
68	GOLESTI		274	
69	FLORILOR		127	
Lungime totala reabilitare retea			**28469**	

Anexa 4A - Art.15 - conform Tabel nr. 12 Caiet de Sarcini Cadru si Anexa 5A -Art.16 - conform Tabel nr. 13 Caiet de Sarcini Cadru

Principalele date ale Utilizatorilor si ale Racordurilor cu elementele componente pentru Utilizatorii casnici (casa-curte) care beneficiaza de activitatea de colectare , transport si evacuare a apelor uzate

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1. STRADA 1 DECEMBRIE 1918								
1	TEODORESCU ELVIRICA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 1	200	9	BETON	1	1X1X2.4	CU contract
2	UNTEA VALENTIN	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 2	200	12	BETON		DIRECT	CU contract
3	BRISCARU MARIAN	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 3						CU 2 contracte
4	MOLDOVEANU ANGELA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 3						CU contract
5	EREMIA MARCEL	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 4	200	12	BETON		DIRECT	FARA contract
6	UNTEA VALENTIN	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 6	200	12	BETON	6	1X1X1.6	FARA contract
7	NISTOR DUMITRU	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 7	200	11	BETON		DIRECT	CU 2 contracte nesemnate
8	NISTOR CIOLACU	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 7						FARA contract
9	CIAFLAU GICA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 8	200	11	BETON		1X1X1.5	CU contract
10	SPINU MARIA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 9	200	12	BETON		DIRECT	FARA contract
11	DRAGULIN IONICA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 15	200	8	BETON	15	1X1X1.5	FARA contract
12	DRAGULIN ST. IONICA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 15						CU 2 contracte nesemnate
13	NICOLESCU A.	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 16	200	7	BETON	16	1X1X1.5	FARA contract
14	STRANA VIOREL	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 18	200	9	BETON	18	1X1X1.5	CU 2 contracte nesemnate
15	ALBU GINA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 21	200	6	BETON	21	1X1X2	FARA contract
16	GIORS CASIAN	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 21						CU contract
17	MANOLE IONEL	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 21						CU contract
18	MARIN AUREL	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 21						CU contract
19	MARIN VASILE	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 21						FARA contract
20	BURLACU MARIANA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 21						CU contract
21	VASILE ROMICA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 21						CU 4 contracte/toate nesemnate in dublu exemplar
22	CIRNECI ROMEO	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 21						CU 2 contracte nesemnate
23	STAN IONEL	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 24	200	8	BETON	24	1X1X1.5	CU contract
24	ORASEANU RODICA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 26	200	9	BETON	26	1X1X1.5	CU 2 contracte nesemnate
25	NEDIU COSTICA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 27	250	5	BETON	27	1X1X2	FARA contract
26	CIRNEA ROMEO	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 31	150	5	BETON	31	1X1X1.8	CU 2 contracte nesemnate
27	TAPEA SOARE	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 34	200	8	BETON	34	1X1X1.5	FARA contract
28	MIHALACHE VICTOR	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 34						CU contract
29	TOPEA SOARE	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 34						CU 2 contracte

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
30	NICULESCU ALEXANDRINA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 42	200	9	BETON	42	1X1X1.5	FARA contract
31	IACOB PETRACHE CALIN	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 50	200	7	BETON	50	1X1X1.5	FARA contract
32	IACOB PETRACHE NEGRI	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 50						FARA contract
33	IACOB PETRACHE NEGREI	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 50						FARA contract
34	IACOB PETRACHE OPREA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 50						FARA contract
35	ROMAN DANIELA GABRIELA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 52	200	8	BETON	52	1X1X1.6	CU 2 contracte
36	GROSU DORIN	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 52/146						CU contract
37	ISPAS ION	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 86	200	6	BETON	86	1X1X1.5	FARA contract
38	BUDAK HOLIT	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 86						FARA contract
39	MARGIAN ILIE	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 100	200	12	BETON		DIRECT	FARA contract
40	JURUBITA GHE FLORIN	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 101	200	9	BETON	101	1X1X1.5	CU contract
41	JURUBITA FLORIN	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 101						FARA contract
42	GAMAN ILEANA+ CASA ARTEMIS	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 108	200	7	BETON	108	1X1X1.5	FARA contract
43	BALABAN AUREL	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 109	200	8	BETON	109	1X1X1.5	FARA contract
44	CIOCAN ANETA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 109						FARA contract
45	MIHAI ANA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 109						FARA contract
46	MIRCEA ELENA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 109						FARA contract
47	CHIPAILA COSTANDA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 111	200	8	BETON	111	1X1X1.5	CU contract
48	HRISTRU DUMITRA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 111						CU contract
49	ROSCA LACRAMIOARA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 111						FARA contract
50	SINCA CHIVA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 111						CU contract
51	NISTOR LEONARD	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 111						CU 2 contracte nesemnate
52	IORDACHE CLEMENTA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 112	200	18	BETON	112	1X1X1.2	FARA contract
53	COSMA IOANA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 112						FARA contract
54	ALEXE ALEXANDRINA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 113	150	5	BETON	113	1X1X2	FARA contract
55	PANTURU GHERGHINA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 113						CU contract
56	PAVEL GRIGORE	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 113						FARA contract
57	BURLACU ROMEO	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 113						CU 2 contracte nesemnate
58	SPATAREANU ROMELIA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 113						CU contract
59	SPATAREANU RONELIA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 113						FARA contract
60	LEOCA COSTICA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 114	200	6	BETON	114	1X1X1.5	CU contract
61	PAVALACHE DANUT	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 114						CU contract
62	GAVRILA NICOLAE	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 116	200	8	BETON	116	1X1X1.5	FARA contract
63	PODEA MARIAN	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 118	200	9	BETON	118	1X1X1.5	CU contract
64	IGNAT DUMITRU	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 122	200	9	BETON	122	1X1X1.5	CU contract
65	CIOBANU MARIA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 124	200	10	BETON	124	1X1X1.5	FARA contract
66	PUTACHE ANETA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 124						FARA contract
67	COMAN PETRU+VITALIS FARM	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 126	200	14	BETON	126	1X1X1.2	FARA contract
68	OLMAZU BITA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 126						FARA contract
69	TEZLOV NICULINA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 126						FARA contract
70	CRISTEA MITA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 130	200	9	BETON	130	1X1X1.5	FARA contract
71	FRUNZA PROFORA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 132	200	11	BETON	132	1X1X1.5	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
72	GUSTIN VASILICA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 134	150	4	BETON	134	1X1X1.2	FARA contract
73	POPESCU NICOLAE	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 134						FARA contract
74	DOBROTA GEORGE	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 134						FARA contract
75	GUSTIN VASILICA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 134						CU 2 contracte nesemnate
76	PENESCU T	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 134						CU 2 contracte nesemnate
77	POPA NICOLAE LAURENTIU	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 136	150	4	BETON	136	1X1X1.5	CU 2 contracte nesemnate
78	GUTU RADEL	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 138	200	5	BETON	138	DIRECT	CU contract
79	STANCIU ALEXANDRU	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 138						FARA contract
80	VALICHI ELENA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 138						FARA contract
81	VIJU VASILE	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 140	200	7	BETON	140	1X1X2.5	FARA contract
82	BUDUR STANA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 142	110	5	PVC	142	1X1X1	FARA contract
83	CRISTESCU GEORGEL	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 146	200	8	BETON		DIRECT	FARA contract
84	GOTU PETRICA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 146						FARA contract
85	ILIE VASILICA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 146						FARA contract
86	LEU ANA MARIA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 146						CU contract
2. STRADA 13 SEPTEMBRIE								
1	CORNEA NASTASIA	13 SEPTEMBRIE Nr. 2	200	19	BETON	2	1X1X1.2	CU contract
2	TACEA PARASCHIVA	13 SEPTEMBRIE Nr. 2						Contract nesemnat in dublu
3	DORU GEORGETA	13 SEPTEMBRIE Nr. 4	125	5	PVC	4	1X1X1.5	FARA Contract
4	PARNICA CATALIN	13 SEPTEMBRIE Nr. 4						CU contract
5	MUSTATEA DRAGUTA	13 SEPTEMBRIE Nr. 4						CU contract
6	SERBANESCU DOBRITA	13 SEPTEMBRIE Nr. 4						Contract nesemnat in dublu
7	DOBRE CONSTANTIN	13 SEPTEMBRIE Nr. 4						Cut 2 contracte in dublu exemplar/un contract nesemnat
8	SALI MARCELA	13 SEPTEMBRIE Nr. 6	110	5	PVC	6	1X1X1.5	FARA Contract
9	LEBERDIC ELENA	13 SEPTEMBRIE Nr. 6						FARA Contract
10	STEFAN ELENA	13 SEPTEMBRIE Nr. 6						FARA Contract
11	PARAIPAN ALIN FLORIN	13 SEPTEMBRIE Nr. 6						CU contract
12	VOICU CRISTEA	13 SEPTEMBRIE Nr. 8	200	5	PVC	8	1X1X1.6	CU contract
13	ALECU STAN	13 SEPTEMBRIE Nr. 8						CU contract
3. STRADA AGRICULTORILOR								
1	MUSAT COSTICA	AGRICULTORILOR Nr. 1	200	17	BETON	1	0.8X1.5	CU contract
2	MOCANU ILEANA	AGRICULTORILOR Nr. 2	200	19	BETON	2	0.8X1.5	CU contract
3	DUMITRU NICOLAE	AGRICULTORILOR Nr. 3	160	7	PVC		DIRECT	CU contract
4	DUMITRU AUREL	AGRICULTORILOR Nr. 3						CU contract
5	PURCAREA STANA	AGRICULTORILOR Nr. 4	160	3	PVC	4	0.8X1.5	CU contract
6	BUGLEA MARIOARA	AGRICULTORILOR Nr. 5	160	12	PVC		DIRECT	CU contract
7	GHEORGHE GHEORGHITA	AGRICULTORILOR Nr. 5						FARA contract
8	POPA RADU	AGRICULTORILOR Nr. 6	200	13	BETON	6	0.8X1.5	CU contract
9	BRATU LUMINITA	AGRICULTORILOR Nr. 7	160	18	PVC	7	0.8X1.5	CU contract
10	VASILESCU MIOARA	AGRICULTORILOR Nr. 7						FARA contract
11	IANCU MARIA	AGRICULTORILOR Nr. 7						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
12	TRIFAN DANIELA	AGRICULTORILOR Nr. 8	160	10	PVC		DIRECT	CU contract
13	ANDREI GHITA	AGRICULTORILOR Nr. 9A	160	7	PVC		DIRECT	FARA contract
14	PETROV VALENTIN	AGRICULTORILOR Nr. 9						CU contract
15	COCHIRLEANU CONSTANTA	AGRICULTORILOR Nr. 10	160	7	PVC	10	0.8X1.5	CU contract
16	DAMIAN ION	AGRICULTORILOR Nr. 11	160	8	PVC		DIRECT	CU contract
17	BAJENARU RADA	AGRICULTORILOR Nr. 12	160	7	PVC	12	0.8X1.5	CU contract
18	IONESCU ELENA	AGRICULTORILOR Nr. 13	160	21	PVC		DIRECT	CU contract
19	SERBAN GETA	AGRICULTORILOR Nr. 14	160	8	PVC		DIRECT	CU contract
20	GOLEANU PETRACHE	AGRICULTORILOR Nr. 14						CU contract
21	BORDEI NICOLAE	AGRICULTORILOR Nr. 15	160	14	PVC	15	0.8X1.5	CU contract
22	LEFTENCO MARIA	AGRICULTORILOR Nr. 15						FARA contract
23	CAPRITA ELENA	AGRICULTORILOR Nr. 16	200		BETON	16	0.8X1.5	FARA contract
24	DINCA TANASE	AGRICULTORILOR Nr. 17	200	14	BETON	17	0.8X1.5	CU contract
25	DINCA NICOLETA	AGRICULTORILOR Nr. 17						CU contract
26	ANDREI MARIAN	AGRICULTORILOR Nr. 18	200	10	BETON	18	0.8X1.5	CU contract
27	STOICA MIHAELA	AGRICULTORILOR Nr. 18						CU contract
28	DUMITRU ILIE	AGRICULTORILOR Nr. 19	160	13	PVC		DIRECT	CU contract
29	GHEORGHITA PETRE	AGRICULTORILOR Nr. 19						CU contract
30	ZAHARIA CONSTANTIN/ILINCA	AGRICULTORILOR Nr. 20	200	8	BETON	20	0.8X1.5	CU contract
31	ANDREI NICULINA	AGRICULTORILOR Nr. 21	200	10	BETON	21	0.8X1.5	FARA contract
32	MITOF GEORGE	AGRICULTORILOR Nr. 21						FARA contract
33	ZAHARIA COSTICA	AGRICULTORILOR Nr. 21						CU contract
34	BRATU MITICA	AGRICULTORILOR Nr. 22	200	6	BETON	22	0.8X1.5	CU contract
35	IONESCU DANIELA	AGRICULTORILOR Nr. 23	160	7	PVC		DIRECT	CU contract
4. STRADA ALBA								
1	EUCICA GHEORGHE	ALBA Nr.2	200	8	BETON	2	Ø800/2,4	Cu Contract
2	NEAGU MARIA	ALBA Nr.2	200	8	BETON	2	Ø800/2,4	CU Contract in dublu exemplar
3	BARDAS IOANA	ALBA Nr.2	200	8	BETON	2	Ø800/2,4	Cu Contract
4	SIRGHEI CONSTANTIN	ALBA Nr.2	200	8	BETON	2	Ø800/2,4	Cu Contract
5	LUNGU NICULAI	ALBA Nr.2	200	8	BETON	2	Ø800/2,4	Cu Contract
6	PITIGOI ADRIAN	ALBA Nr.4	200	7.5	BETON	4	Ø800/2,2	Cu Contract
7	GOLOGUS C.	ALBA Nr. 5	200	11.8	PVC	5	1/1/1,2	Cu Contract
8	MOISOI ELENA	ALBA Nr.6	200	8.5	BETON	6	1/1/2,1	Cu Contract
9	DOBRICA NICOLAE	ALBA Nr.7	200	13.3	BETON	7	1/1,2/1,5	Cu Contract
10	BALAN VASILICA	ALBA Nr.7						Cu Contract
11	CAPRISOARA COSMIN	ALBA Nr.7						Cu Contract
12	VALSAN GHEORGHE	ALBA Nr.7						Cu Contract
13	CRISTEA ADRIAN	ALBA Nr. 8	200	8.5	BETON	8	Ø800/2,2	FARA contract
14	CRISTEA PETRICA	ALBA Nr.8						Cu Contract
15	NEGOITA NELICA	ALBA Nr.8						Cu Contract
16	DOBRESCU TUD.	ALBA Nr. 9	250	6	PVC	9	1/1/2,5	Cu Contract
17	TURCU AURELIAN	ALBA Nr.10	200	6	BETON	10	1,1/1/1,8	CU Contract in dublu exemplar

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
18	TILVAN EMILIA	ALBA Nr.11	200	19.3	BETON	11	1/1,1/1,5	Cu Contract
19	COSMA E.	ALBA Nr. 11B						FARA contract
20	NEDELCU TEODOR	ALBA Nr.12	160	5	PVC	12	direct	Cu Contract
21	VASILE ELENA CRISTINA	ALBA Nr.13	200	7.8	BETON	13	Ø800/1,8	Cu Contract
22	GHEORGHE VIORICA	ALBA Nr.13						Cu Contract
23	NEACSU LENUTA	ALBA Nr.13						Cu Contract
24	CARACATEANU F.	ALBA Nr.14	200	5.5	BETON	14	Ø800/1,4	Cu Contract
25	IONESCU FLORENTINA CAMELIA	ALBA Nr.15	200	13.5	BETON	ZIDARI	1/1/1,5	Cu Contract
26	NASTASE FLORENTINA	ALBA Nr.15						Cu Contract
27	AGANTIN GABRIELA	ALBA Nr.15						Cu Contract
28	TAMAS LINA	ALBA Nr.15						Cu Contract
29	NEAGU GHEORGHE	ALBA Nr.15						Cu Contract
30	ALEXANDRU MARIA	ALBA Nr.15						Cu Contract
31	IORDACHE IOANA	ALBA Nr.15						Cu Contract
5. STRADA ALBA IULIA								
1	CIOCIRLAN ION/GHEORGHIU MARIAN	ALBA IULIA Nr. 1	150	8	BETON	1	0.8X1.2	Cu Contract
2	STAVARACHE TUDOREL	ALBA IULIA Nr. 2	150	9	BETON	2	0.8X1.2	Fara Contract
3	PATRIONEA ION	ALBA IULIA Nr. 3	150	10	BETON	3	0.8X1.2	Fara Contract
4	TEODORESCU SOFIA	ALBA IULIA Nr. 3						Fara Contract
5	NEAGU STEFAN	ALBA IULIA Nr. 3						Cu Contract
6	RAFOI RADA/STEFANA	ALBA IULIA Nr. 5	150	12	BETON	5	0.8X1.2	Cu Contract
7	SMEU TUDOREL	ALBA IULIA Nr. 7	150	13	BETON	7	0.8X1.2	Cu Contract
8	DRAGAN NICOLAE	ALBA IULIA Nr. 8	150	14	BETON	8	0.8X1.2	Cu Contract
9	VINTILA IONUT	ALBA IULIA Nr. 8						Cu Contract
10	STATACHE SANDU	ALBA IULIA Nr. 9	150	11	BETON	9	1.2X1.1X1.7	Cu Contract
11	FRUNZA DOBRITA	ALBA IULIA Nr. 9						Cu Contract
12	STOICA VIOREL	ALBA IULIA Nr. 9						Fara Contract
13	BURLACU DUMITRU	ALBA IULIA Nr. 10	150	11	BETON	10	1X1X1.2	Cu Contract
14	CIUCA ALEXANDRINA	ALBA IULIA Nr. 11	150	11.4	BETON	11	1X1.2X1.2	Cu Contract
15	PIRLOG AUREL	ALBA IULIA Nr. 12	150	11	BETON	12	1X1X1.2	Cu Contract
16	BAICU ION	ALBA IULIA Nr. 13	150	11	BETON	13	1X1X1.3	Cu Contract in dublu exemplar
17	NICOLAE MARIA	ALBA IULIA Nr. 13						Fara Contract
18	MIHAI IONICA	ALBA IULIA Nr. 13						Cu Contract in dublu exemplar
19	BURLACU SOFIA	ALBA IULIA Nr. 14	150	11.5	BETON	14	1.2X1X1	Cu Contract
20	CUSTURA NICOLETA	ALBA IULIA Nr. 14						Cu Contract
21	CHIRIAC VICTORIA	ALBA IULIA Nr. 15	150	23	BETON	15	1X1X1.5	Cu Contract
22	DRAGOSIN GHEORGHE	ALBA IULIA Nr. 16	150	10	BETON		DIRECT	Cu Contract
23	IONITA AUREL	ALBA IULIA Nr. 17	150	11.5	BETON	17	1.1X1.2X1.8	Cu Contract in dublu exemplar
24	GURGU STANA	ALBA IULIA Nr. 17						Cu Contract
25	TUDORIE NICU	ALBA IULIA Nr. 17						Cu Contract in dublu exemplar
26	TRAIAN GHEORGHE/BORDEA MARIAN	ALBA IULIA Nr. 18	150	10	BETON		DIRECT	Cu Contract in dublu exemplar
27	RADU IONEL	ALBA IULIA Nr. 19	150	10	BETON		DIRECT	Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
28	MITROFAN ANTON	ALBA IULIA Nr. 20	150	12	BETON	20	1.2X1.2X1.5	Cu Contract
29	ISPAS ILINCA	ALBA IULIA Nr. 21	150	10	BETON		DIRECT	Cu Contract
30	BURLACU ION	ALBA IULIA Nr. 23	150	11	BETON		DIRECT	Cu Contract
31	PITICAS GEORGETA	ALBA IULIA Nr. 24	150	10	BETON	24	1.1X1.1X1.5	Cu Contract
32	PATILEA VASILE	ALBA IULIA Nr. 25	150	11	BETON	25	1.2X1.2X1.2	Cu Contract
33	GRIGORE ELENA/CIURARU AMALIA	ALBA IULIA Nr. 25						Cu Contract
34	MUNTEANU MARIA	ALBA IULIA Nr. 26	150	10.5	BETON	26	1X1X1.3	Cu Contract
35	MUNTEANU DUMITRU	ALBA IULIA Nr. 26						Cu Contract
36	GHEORGHITA MARIA	ALBA IULIA Nr. 26						Cu Contract
37	RADU MARIA	ALBA IULIA Nr. 27	150	11.5	BETON	27	1.1X1.1X2	Cu Contract
38	ZATREANU MIHAIL/SEBASTIAN	ALBA IULIA Nr. 28	150	10	BETON	28	1X1X1.7	Cu Contract in dublu exemplar
39	ALTUNTAS LILIANA MARIANA	ALBA IULIA Nr. 29	150	11	BETON	29	1X1X1.8	Cu Contract
40	ALBU MARIA	ALBA IULIA Nr. 30	150	10	BETON	30	1.2X1.2X1.5	Cu Contract
41	POPA MARIN	ALBA IULIA Nr. 31	150	10	BETON	31	1.2X1X1.5	Cu Contract
42	CRACIUN CONSTANTIN	ALBA IULIA Nr. 32	150	11	BETON	32	1.1X1.1X1.6	Cu Contract
43	MANOLESCU MIHAELA	ALBA IULIA Nr. 33	110	2	PVC		DIRECT	Cu Contract in dublu exemplar
44	AVRAM GHEORGHE	ALBA IULIA Nr. 33						Cu Contract
45	HULPOI VIOREL	ALBA IULIA Nr. 34	150	7	BETON	34	1.2X1X1.5	Cu Contract
46	DRENEA STANUTA	ALBA IULIA Nr. 35	110	10	PVC	35	1.2X1X1.5	Cu Contract
47	SATNOIANU DUMITRU	ALBA IULIA Nr. 36	150	10.5	BETON	36	1.1X1.1X1.6	Cu Contract
48	STROIA TITU	ALBA IULIA Nr. 37	110	5	PVC		DIRECT	Cu Contract in dublu exemplar
49	ALOMAN GEORGETA	ALBA IULIA Nr. 38	150	11	BETON	38	1X1X1.5	Cu Contract
50	PAL CONSTANTIN	ALBA IULIA Nr. 39	150	12	BETON	39	1.2X1X1.8	Cu Contract
51	TRANDAFIR NICOLAE	ALBA IULIA Nr. 40	150	12	BETON	40	1.2X1X1.9	Cu Contract
52	LUPU DUMITRU	ALBA IULIA Nr. 40						Fara Contract
53	NEMET IONUT LUCIAN	ALBA IULIA Nr. 41	150	11.5	BETON	41	1X1X2	Cu Contract
54	STOICA MARIAN	ALBA IULIA Nr. 42	150	12	BETON	42	1X1X1.3	Cu Contract
55	CHILOM STEFANA	ALBA IULIA Nr. 43	150	12	BETON	43	1X1X1.5	Fara Contract
56	CALIN IONEL	ALBA IULIA Nr. 44	150	10	BETON	44	0.8X1.5	Cu Contract in dublu exemplar
57	PODARU NORICA	ALBA IULIA Nr. 45	150	11.5	BETON	45	1.1X1X1.8	Cu Contract
58	STROE IONEL	ALBA IULIA Nr. 45						Cu Contract
59	DUMITRACHE GABRIEL IULIAN	ALBA IULIA Nr. 45						Fara Contract
60	GROZEA DUMITRU	ALBA IULIA Nr. 46	200	10.5	BETON	46	1.2X1X1.9	Cu Contract
61	COMAN ANGHELUTA	ALBA IULIA Nr. 47	150	12	BETON	47	1.2X1X1.9	Cu Contract
62	NICHITA LUCIAN	ALBA IULIA Nr. 48	200	10.5	BETON	48	1.2X1X2.2	Cu Contract
63	SCARLET EDUARD	ALBA IULIA Nr. 48						Cu Contract in dublu exemplar
64	COSTACHE RADU	ALBA IULIA Nr. 49	110	8.7	PVC	49	1X1X1.5	Cu Contract
65	BORDEA COSTICA	ALBA IULIA Nr. 49						Cu Contract
66	BELCIN LEONARD	ALBA IULIA Nr. 50	150	11	BETON	50	1.2X1X2	Cu Contract in dublu exemplar
67	CALMUC MARIA	ALBA IULIA Nr. 52	150	10.5	BETON	52	1.2X1.1X2	Cu Contract
68	TARACHIU SILVIAN	ALBA IULIA Nr. 54	150	11.5	BETON	54	1.1X1.1X2	Cu Contract
69	IORDACHE GHEORGHE	ALBA IULIA Nr. 54						Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
70	RADU IONEL	ALBA IULIA Nr. 56	150	10	BETON	56	0.8X1.2	Cu Contract
71	GAVRILESCU COSTICA	ALBA IULIA Nr. 58	150	21	BETON	58	0.8X1.2	Cu Contract
72	CIUPERCA DUMITRU	ALBA IULIA Nr. 60	150	12	BETON	60	1X1X1.8	Cu Contract
73	IONESCU ALEXANDRINA	ALBA IULIA Nr. 62	150	10	BETON	62	1.1X1.1X2	Fara Contract
74	NEATU VICA RODICA	ALBA IULIA Nr. 64	150	11	BETON	64	1.2X1.1X1.8	Cu Contract
75	MEIROSU ALEXANDRU	ALBA IULIA Nr. 64						Cu Contract
76	CHIPER GHEORGHE	ALBA IULIA Nr. 66	150	11.5	BETON	66	1.1X1.1X2	Cu Contract
77	CONSTANTIN FLORICA	ALBA IULIA Nr. 68	150	11	BETON	68	1X1X2.2	Cu Contract
6. STRADA ALEXANDRU LAPUSNEANU								
1	DIMA CHIRA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 1	160	9	PVC	1	Ø0.4/1.5	FARA Contract
2	ROMAN MARIOARA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 1						FARA Contract
3	LORENTZ TUDOR	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 2	160	14	PVC	2	Ø0.4/1.5	FARA Contract
4	MUNTEANU VALERICA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 2						CU contract
5	GHIRIP ILEANA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 3	160	17	PVC	3	Ø0.4/1.5	CU contract
6	NEAGU TANASE	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 4	160	6	PVC	4	Ø0.4/1.5	CU contract nesemnat.
7	ENE MITA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 5	160	6	PVC	5	Ø0.4/1.5	FARA Contract
8	BERCEA CONSTANTIN	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 6	160	11	PVC	6	Ø0.4/1.5	CU contract
9	MEREUTA ANISOARA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 7	160	8	PVC	7	Ø0.4/1.5	CU contract
10	MIRON GICU	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 8	160	8	PVC	8	Ø0.4/1.5	FARA Contract
11	MOCANU LILIANA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 9	160	6	PVC	9	Ø0.4/1.5	CU contract
12	TURCU IONEL	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 10	160	4	PVC	10	Ø0.4/1.5	CU contract.
13	CROITORU IULIAN	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 11	160	6	PVC	11	Ø0.4/1.5	CU contract
14	BARDAHAN MIRCEA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 12	160	10	PVC	12	Ø0.4/1.5	CU contract
15	GANEA CLEOPATRA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 13	160	4	PVC	13	Ø0.4/1.5	FARA Contract
16	RADIERU CONSTANTIN/RAILEANU	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 13						CU contract
17	SAVA ION	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 13						CU contract
18	CONDREA IONEL	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 14	160	5	PVC	14	Ø0.4/1.5	CU contract nesemnat.
19	COTET PETRE	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 15	160	7	PVC	15	Ø0.4/1.5	CU contract
20	CALIN SERBANICA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 16	160	7	PVC	16	Ø0.4/1.5	CU contract
21	NISTOR ION	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 17	160	8	PVC	17	Ø0.4/1.5	FARA Contract
22	VLADIMIR MARIA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 18	160	16	PVC	18	Ø0.4/1.5	CU contract
23	DUDUTA PAVEL	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 19	160	6	PVC	19	Ø0.4/1.5	CU contract
24	PANAITE GEORGEL	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 19						CU contract
25	MIHAILA ANTONICA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 20	160	6	PVC	20	Ø0.4/1.5	CU contract
26	TAMPA IONICA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 21	160	8	PVC	21	Ø0.4/1.5	CU contract
27	GRIGORESCU LIMA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 21						FARA Contract
28	NEAGU VIRGIL	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 22	160	12	PVC	22	Ø0.4/1.5	CU contract
29	UNCENSCHI FLORICA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 24	160	13	PVC	24	Ø0.4/1.5	CU contract
30	POPA ION	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 25	160	10	PVC	25	Ø0.4/1.5	CU contract
31	VOINEA MIHAITA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 26	160	6	PVC	26	Ø0.4/1.5	FARA Contract
32	MOLDOVEANU TUDOR	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 27	160	7	PVC	27	Ø0.4/1.5	CU contract
33	ZAHARIA OPRISAN	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 28	160	8	PVC	28	Ø0.4/1.5	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
34	ZAHARIA OPRISAN	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 29	160	7	PVC	29	Ø0.4/1.5	FARA Contract
35	PATRASCU MIOARA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 30	160	9	PVC	30	Ø0.4/1.5	CU contract
36	CHITOIU NICOLAE	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 31	160	8	PVC	31	Ø0.4/1.5	FARA Contract
37	TABIRCA MARIA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 31						FARA Contract
38	PIOARA DANUT	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 32	160	8	PVC	32	Ø0.4/1.5	CU contract
39	PENCU STANA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 32						FARA Contract
40	PENCU MARIA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 32						FARA Contract
41	STAVARACHI FANICA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 32						FARA Contract
42	PUIA VASILE	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 33	160	12	PVC	33	Ø0.4/1.5	CU contract
43	DROGEANU VASILE	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 34	160	7	PVC	34	Ø0.4/1.5	CU contract
44	TRIFU STEFANA VIORICA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 35	160	12	PVC	35	Ø0.4/1.5	CU contract
45	PANAIT FLORICA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 36	160	7	PVC	36	Ø0.4/1.5	CU contract
46	DOBRE STELUTA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 37	160	13	PVC	37	Ø0.4/1.5	FARA Contract
47	TUDOR VALERIA IONELA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 37						CU contract
48	ENACHE VALENTIN	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 38	160	27	PVC	38	Ø0.4/1.5	FARA Contract
49	CONSTANTIN NICOLETA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 38						CU contract
50	MUNTEANU MIHAELA VIOLETA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 39	160	8	PVC	39	Ø0.4/1.5	CU contract
51	PARASCHIV VERONICA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 39						CU contract
52	ROSCA VASILE	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 40	160	10	PVC	40	Ø0.4/1.5	CU contract
53	IANCU COSTICA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 41	160	7	PVC	41	Ø0.4/1.5	CU contract
54	COMAN VASILICA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 42	160	5	PVC	42	Ø0.4/1.5	FARA Contract
55	VILSAN NICOLAE	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 42						FARA Contract
56	RADULESCU GHERGHINA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 43	160	9	PVC	43	Ø0.4/1.5	CU contract
57	CONSTANTIN DOMNICA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 44	160	10	PVC	44	Ø0.4/1.5	CU contract
58	NUTU ION/MUTU	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 45	160	10	PVC	45	Ø0.4/1.5	CU contract
59	BULANCEA MARIN	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 46	160	15	PVC	46	Ø0.4/1.5	CU contract
60	MICU GHEORGHE	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 47	160	18	PVC	47	Ø0.4/1.5	CU contract
61	RAZMERITA COSTEL MARIUS	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 48	160	8	PVC	48	Ø0.4/1.5	CU contract
62	VRINCEANU ION	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 49	160	7	PVC	49	Ø0.4/1.5	CU contract
63	NADRAG ELENA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 50	160	12	PVC	50	Ø0.4/1.5	CU contract
64	ANDONE MARIUTA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 51	160	7	PVC	51	Ø0.4/1.5	FARA Contract
65	PRECUP SORINEL/IONEL	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 52	160	14	PVC	52	Ø0.4/1.5	CU contract
66	COMAN MIRCEA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 53	160	6	PVC	53	Ø0.4/1.5	CU contract
67	ION MARIA	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 54	160	3	PVC	54	Ø0.4/1.5	FARA Contract
68	TOMA CONSTANTIN	ALEXAN. LAPUSNEANU Nr. 55	160	15	PVC	55	Ø0.4/1.5	CU contract
7. STRADA ALBINEI								
1	STEFAN GEORGE	ALBINEI Nr. 1	150	21	BETON	1	1X1X1.6	CU contract
2	CAZAN DAN	ALBINEI Nr. 1						FARA Contract
3	CAZAN ANTON	ALBINEI Nr. 1						FARA Contract
4	ZAFIU GHEORGHE	ALBINEI Nr. 1						FARA Contract
5	MUSAT NICOLAIE	ALBINEI Nr. 2	150	12	PVC	2	0.4X1,6	FARA Contract
6	IONITA NICOLAE	ALBINEI Nr. 3	300	10	BETON	3	1X1X1.8	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
7	HULEA CATALIN	ALBINEI Nr. 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
8	GHEORGHITA ION	ALBINEI Nr. 4	150	24	BETON	4	1X1X1.5	CU contract
9	HINTEA MARIOARA	ALBINEI Nr. 5	200	6	BETON	5	1X1X2	CU contract,in dublu exemplar.
10	MARCU VASILE	ALBINEI Nr. 6	150	20	BETON	6	1X1X2	CU contract
11	FLOREA COSTACHE	ALBINEI Nr. 7	150	7	BETON	7	1X1X2	CU contract
12	IONEL EUGEN OCTAVIAN	ALBINEI Nr. 8	200	7	BETON	8	1X1X1.8	CU contract
13	NITULESCU ANTON	ALBINEI Nr. 9	110	9	PVC	9	1X1X1	FARA Contract
14	RADU NICULINA/NICOLAE	ALBINEI Nr. 9						CU contract
15	VELICHI ECATERINA	ALBINEI Nr. 10	150	8	BETON	10	1X1X2	CU contract
16	GHEORGHE COSTICA	ALBINEI Nr. 10						CU contract
17	MANGOS PETRICA	ALBINEI Nr. 10						FARA Contract
18	LEPADATU ION	ALBINEI Nr. 10						FARA Contract
19	EFTINICA COSTICA	ALBINEI Nr.10						CU contract
20	CIREASA OLGA	ALBINEI Nr. 11	200	6	BETON	11	1X1X2	FARA Contract
21	VOICU MANUEL	ALBINEI Nr. 12	200	9	AZBO	12	0.4X1,6	CU contract
22	PLESCA VERONICA	ALBINEI Nr. 13	200	7	BETON	13	1X1X2	CU contract
23	DUMITRESCU CONSTANTIN	ALBINEI Nr. 14	200	8	BETON	14	1X1X1.6	CU contract
24	CIOCIRLAN DRAGOMIRA	ALBINEI Nr. 15	200	8	BETON	15	1X1X1.5	CU contract nesemnat.
25	DAMIAN ILIE	ALBINEI Nr. 15B						CU contract
26	MATURA LIDIA	ALBINEI Nr. 16	200	9	BETON	16	1X1X1.2	CU contract
27	CHIVU RODICA	ALBINEI Nr.16						CU contract nesemnat.
28	STAMATE ION	ALBINEI Nr. 17	150	10	BETON	17	1X1X1.6	CU contract
29	ALEXANDROVICI LEONARD	ALBINEI Nr. 18	150	7	BETON	18	1X1X1.7	CU contract
30	VOICULET RADU	ALBINEI Nr. 18						CU contract
31	ROPOTAN COSTICA	ALBINEI Nr. 20	150	6	PVC	20	0.4X1,6	CU contract
32	TOPOR TUDOR	ALBINEI Nr. 21	110	6	PVC	21	1X1X1	CU contract
33	ENACHE VIOLETA	ALBINEI Nr. 26	250	6	BETON	26	1X1X2	CU contract
34	LUTOIU JENICA	ALBINEI Nr. 26						FARA Contract
35	STERPU SILVIA	ALBINEI Nr. 26						CU contract
36	ROPOTAN MARIOARA	ALBINEI Nr. 26						FARA Contract
37	CIRIC GEORGINA	ALBINEI Nr. 45	300	8	BETON	45	1X1X2	FARA Contract
38	CARBUNARU VASILE	ALBINEI Nr. 45	300	8	BETON	45	1X1X2	FARA Contract
39	COJOCEA PETRE	ALBINEI Nr. 45	300	8	BETON	45	1X1X2	FARA Contract
40	DASCALU NICOLAE	ALBINEI Nr. 45	300	8	BETON	45	1X1X2	FARA Contract
41	ION ION	ALBINEI Nr. 45	300	8	BETON	45	1X1X2	FARA Contract
42	MARIN GHEORGHE	ALBINEI Nr. 45	300	8	BETON	45	1X1X2	FARA Contract
43	MINEA ION	ALBINEI Nr. 45	300	8	BETON	45	1X1X2	FARA Contract
44	PIRVU DUMITRU	ALBINEI Nr. 45	300	8	BETON	45	1X1X2	FARA Contract
45	TUDOSE MARIA	ALBINEI Nr. 45	300	8	BETON	45	1X1X2	FARA Contract
46	TULBEGEANU GEORGETA	ALBINEI Nr. 45	300	8	BETON	45	1X1X2	FARA Contract
47	VENIU PETRACHE	ALBINEI Nr. 45	300	8	BETON	45	1X1X2	FARA Contract
48	ZAMFIR DUMITRU	ALBINEI Nr. 45	300	8	BETON	45	1X1X2	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
8. STRADA ALBASTRA								
1	PUIA MARIA	ALBASTRA Nr. 3	200	16	BETON	3	1X1X2	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
2	ARGHIROPOL MIHAI	ALBASTRA Nr. 3						CU contract
3	VASILESCU MARIOARA/ILIE	ALBASTRA Nr. 4	200	4	BETON	4	1X1X2	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
4	MASA MARUSIA	ALBASTRA Nr. 4						CU contract
5	TURC IOAN	ALBASTRA Nr. 4						CU contract
9. STRADA ALBIEI								
1	PETCU LUCIA	ALBIEI Nr. 1	200	3	BETON		DIRECT	FARA contract
2	CONSTANTIN MIRCEA RAZVAN	ALBIEI Nr.2	200	6	BETON	2	1X1X2	CU contract
3	CONSTANTIN STEFAN	ALBIEI Nr. 2						FARA contract
4	FOCAS MIHAI	ALBIEI Nr. 2						FARA contract
5	CONDRUZ IONEL	ALBIEI Nr. 3	200	6	BETON	3	0.8X0.8X1.6	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
6	GAUREANU NECULAI	ALBIEI Nr. 4	200	4	BETON		DIRECT	FARA contract
7	TEODORESCU ALEXANDRU	ALBIEI Nr. 4						CU contract in dublu exemplar, nesemnat
8	ALDEA MITICA	ALBIEI Nr. 5	200	6	BETON		DIRECT	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
9	MITROFAN LUDMILA	ALBIEI Nr. 6	200	4	BETON		DIRECT	FARA contract
10	NEAGU NICOLAE	ALBIEI Nr. 7	200	3	BETON		DIRECT	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
11	DACHIN GHEORGHE	ALBIEI Nr. 8	200	4	BETON		DIRECT	FARA contract
12	IONITA STEFAN	ALBIEI Nr. 8						FARA contract
13	TURIAC DANIEL	ALBIEI Nr. 9	200	3	BETON		DIRECT	FARA contract
14	ALDEA ALINA	ALBIEI Nr. 10	200	7	BETON	10	1X1X2	CU contract
15	DRAGHICI MIRCEA DORU	ALBIEI Nr.10						CU contract
16	BANU MITICA	ALBIEI Nr. 11	200	6	BETON	11	1X1X2	FARA contract
17	DONCIU ELENA	ALBIEI Nr. 11						FARA contract
18	BRAIESCU MIRCEA	ALBIEI Nr. 11						FARA contract
19	COJOCARU IOANA	ALBIEI Nr. 12	150	4	BETON	12	1X1X1.7	FARA contract
20	BASNO IONEL	ALBIEI Nr. 13	200	3	BETON		DIRECT	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
10. STRADA ALEXANDRU CEL BUN								
1	DRAGOMIR MIRCEA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 1	160	15	PVC	1	0.4X1	CU contract
2	CHELARU ROMEO	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 2A	110	12	PVC	2	1X1X1	CU contract
3	SOARE MARICICA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 2						FARA contract
4	CLOSCA VASILE	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 3	160	15	PVC	3	0.4X1	CU contract
5	LEU FILOFTEIA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 4	160	12	PVC	4	0.4X1	FARA contract
6	MANEA VASILICA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 5	160	18	PVC	5	0.4X1	CU contract
7	BRATU RODICA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 6	160	11	PVC	6	0.4X1	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
8	MILEA DRAGUTA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 6						CU contract
9	DOBROTA CARMEN	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 7	160	6	PVC	7	0.4X1	CU contract
10	LEU PARASCHIV/IONEL MARCEL	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 8	160	10	PVC	8	0.4X1	CU contract
11	VASILE IONITA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 9	160	10	PVC	9	0.4X1	CU contract
12	LEU TUDORITA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 10	160	10	PVC	10	0.4X1	CU contract
13	ORZAN DIDINA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 11	160	14	PVC	11	0.4X1	CU contract
14	LEU GEORGETA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 12	160	11	PVC	12	0.4X1	FARA contract
15	DOBRILA STANA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 13	160	26	PVC	13	0.4X1	CU contract
16	MANEA ALEXANDRINA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 14	160	10	PVC	14	0.4X1	CU contract
17	DOBRE COSTICA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 15	160	18	PVC	15	0.4X1	CU contract
18	MIHAI LENUTA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 16	160	7	PVC	16	0.4X1	CU contract
19	MITU STELIAN	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 17	160	19	PVC	17	0.4X1	CU contract
20	BREBENEL STAN	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 18	160	16	PVC	18	0.4X1	CU contract
21	LIPAN DUMITRU	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 18B						CU contract
22	ILIE MARIETA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 19	160	14	PVC	19	0.4X1	CU contract
23	RADU SCARLAT ELENA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 19B						CU contract
24	SCARLAT TUDORA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 19						FARA contract
25	JIPA ENACHE	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 20	160	10	PVC	20	0.4X1	CU contract
26	CIORANU MANOLE	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 21	160	14	PVC	21	0.4X1	CU contract
27	FLUTURE IONICA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 22	160	10	PVC	22	0.4X1	FARA contract
28	GRISCIUC ELENA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 22						CU contract
29	MITREA VIOREL	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 23	160	8	PVC	23	0.4X1	CU contract
30	IORGA NICOLAE	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 24A	160	20	PVC	24	0.4X1	CU contract
31	NEGOITA GHEORGHE	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 24						CU contract
32	ANTOHI AURELIA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 25	160	9	PVC	25	0.4X1	CU contract
33	VRINCEANU ILIE	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 26	160	15	PVC	26	0.4X1	CU contract
34	EPURAS VLADIMIR	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 27	160	11	PVC	27	0.4X1	CU contract
35	STAN ANDREI	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 28	160	17	PVC	28	0.4X1	CU contract
36	TIPARU ADRIAN DANIEL	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 29	160	8	PVC	29	0.4X1	CU contract
37	HURDUI TUDORACHE	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 30B	160	14	PVC	30	0.4X1	CU contract
38	MICU GHEORGHE	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 30						CU contract
39	ROSU GABRIELA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 31	160	10	PVC	31	0.4X1	FARA contract
40	LAZAR MARIA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 32	160	12	PVC	32	0.4X1	CU contract
41	MANOLESCU STANUTA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 33	160	18	PVC	33	0.4X1	FARA contract
42	LAZAR IORGU/MARIA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 34	160	6	PVC	34	0.4X1	CU contract
43	BERCARU ANICA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 35	160	10	PVC	35	0.4X1	FARA contract
44	BOGDAN ELENA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 36	160	5	PVC	36	0.4X1	FARA contract
45	GAVRILESCU MIHAICA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 36						FARA contract
46	TARACHIU ANGELICA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 37	160	11	PVC	37	0.4X1	FARA contract
47	CONSTANTINESCU DUMITRU	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 37						CU contract
48	BOGDAN GIANINA MARCELICA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 38	160	8	PVC		DIRECT	CU contract
49	SISIU FLORICA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 39	160	6	PVC	39	0.4X1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
50	HOISAN GHEORGHE	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 40	160	22	PVC	40	0.4X1	CU contract
51	CONSTANTIN RODICA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 41	160	16	PVC	41	0.4X1	CU contract
52	VIZIREANU STAN	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 42	160	10	PVC	42	0.4X1	CU contract
53	MIRON ANTONETA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 43	160	8	PVC	43	0.4X1	CU contract
54	PRISECARU MARIAN	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 44	160	7	PVC	44	0.4X1	FARA contract
55	IONUT IOAN	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 45	160	11	PVC	45	0.4X1	FARA contract
56	CRISTEA STEFAN	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 47	160	12	PVC	47	0.4X1	
57	PUSCASU GHEORGHE	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 47						FARA contract
58	VLAD FLORICA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 49	160	10	PVC	49	0.4X1	CU contract
59	VLADESCU MITA	ALEXANDRU CEL BUN Nr. 51	160	8	PVC	51	0.4X1	FARA contract
11. STRADA ANGHEL SALIGNY								
1	ANTISTESCU CRISTIAN	ANGHEL SALIGNY Nr. 2	200	14	PVC	2	1X1X1.5	CU contract
2	NICULAE LILIANA	ANGHEL SALIGNY Nr. 2						FARA contract
3	JIANU NICOLAE	ANGHEL SALIGNY Nr. 16	160	12	PVC	16	1X1X2	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
12. STRADA APOLLO								
1	ANGHEL IONEL	APOLLO Nr. 1	200	7.5	BETON	1	1.1X1.1X1	FARA contract
2	COTET NICOLAE	APOLLO Nr. 1						FARA contract
3	BALAN LUCIAN EDUARD	APOLLO Nr. 2	200	8.7	PVC	2	1X1X1.5	FARA contract
4	BARBU CHIRIACHITA	APOLLO Nr. 3	200	7	BETON	1	1X1X2	FARA contract
5	CARAMAN ANTONETA	APOLLO Nr. 4	200	8	BETON		DIRECT	FARA contract
6	IONASCU VOICA	APOLLO Nr. 4						FARA contract
7	TOPOR GHEORGHE	APOLLO Nr. 4						FARA contract
8	TOPOR GHEORGHE+CARAMAN ANTONETA	APOLLO Nr.4						CU contract
9	GHIONEA MARIA	APOLLO Nr. 5	200	7	BETON	1	1X1X2	FARA contract
10	COTET ADRIAN	APOLLO Nr. 5						CU contract
11	COJOCARU GABI	APOLLO Nr. 6	200	6.5	BETON	6	1X1X1.8	CU contract
12	TANASE BANICA	APOLLO Nr. 6						CU contract
13	NAE ANDREI	APOLLO Nr. 7	200	6.5	BETON		DIRECT	FARA contract
14	DONE TIBERIU	APOLLO Nr. 8	125	7	PVC	8	0.7X0.7X0.8	CU contract
15	IANCU ELENA	APOLLO Nr. 9	160	8	PVC	9	1X1X2	FARA contract
16	LAZAR MARIA	APOLLO Nr. 10	125	7	PVC	8	0.7X0.7X0.8	FARA contract
17	FLOREA ALEXANDRU	APOLLO Nr. 10						CU contract
18	LATESCU DIDINA	APOLLO Nr. 11	200	6.5	BETON		DIRECT	CU contract
19	SALCUDEANU VASILE	APOLLO Nr. 12	110	8	PVC	12	0.7X0.7X0.8	FARA contract
20	SASU ANGHEL	APOLLO Nr. 13	200	8	BETON	13	1.4X1X1.8	CU contract
21	ROTARU MARIA	APOLLO Nr. 14	250	7.5	BETON	14	0.8X1.9	CU contract
22	STEFANESCU CONSTANTIN	APOLLO Nr. 14B						CU contract
23	LICA MARIUS	APOLLO Nr. 14A						FARA contract
24	UNGUREANU C-TIN	APOLLO Nr. 14						CU contract
25	STEFANESCU CONSTANTIN	APOLLO Nr. 15	200	9	BETON	15	1.2X1.2X1.8	CU contract
26	LICA MARIUS	APOLLO Nr. 16	200	6.5	BETON		DIRECT	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
27	BAJANICA NUTA	APOLLO Nr. 17	200	7	BETON	17	1.2X1X1.7	FARA contract
28	ZAVOIANU ION	APOLLO Nr. 18	200	6.5	BETON		DIRECT	CU contract
29	MATEIAS VASILE	APOLLO Nr. 19	200	7	BETON	19	1X1X2	FARA contract
30	MARIN VASILE	APOLLO Nr. 20	200	9	BETON	20	1X1X1.8	FARA contract
31	CROITORU SANDU	APOLLO Nr. 21	200	6.5	BETON	21	1X1X2.2	FARA contract
32	FLORIAN MARINELA	APOLLO Nr. 21						FARA contract
33	DEAC VIRGIL	APOLLO Nr. 22	200	7.5	BETON	22	1X1X1.9	FARA contract
34	BADII COSTACHE	APOLLO Nr. 22						CU contract
35	GRIGORIU CORNELIA	APOLLO Nr. 23	150	8	BETON	23	1X1X1.2	FARA contract
36	IOSIPOV LUCIAN ANDREI	APOLLO Nr. 24	200	6.5	BETON		DIRECT	FARA contract
37	TOMA NEACSA	APOLLO Nr. 24						FARA contract
38	SIRBU STERIANA	APOLLO Nr. 24						FARA contract
39	NISTOR EMILIA	APOLLO Nr. 26	125	8	PVC	26	0.8X0.8X1.5	CU contract
40	SMEU MARIA	APOLLO Nr. 26	125	7.5	PVC	26	0.7X0.7X1.4	CU contract
41	MALAI AUREL	APOLLO Nr. 28	160	11.5	PVC	28	0.9X0.9X1.5	FARA contract
42	DRAGOMIR DUMITRU	APOLLO Nr. 30	200	8.5	BETON		DIRECT	FARA contract
43	MOVILEANU LIVIU IULIAN	APOLLO Nr. 30						FARA contract
44	DRAGOMIR LILIAN	APOLLO Nr. 30						FARA contract
45	BALABAN ELENA	APOLLO Nr. 30						FARA contract
46	POPESCU TUDORITA	APOLLO Nr. 32	200	8	BETON		DIRECT	FARA contract
47	CONSTANTINESCU SILVIA	APOLLO Nr. 32						FARA contract
48	BIVOL ADRIAN	APOLLO Nr. 34	160	8	PVC	34	0.8X1.4	FARA contract
49	ANGHEL MIHAI	APOLLO Nr. 36	160	8	PVC	36	0.8X1.4	CU contract
50	CALU AUREL	APOLLO Nr. 38	160	9.2	PVC	38	1X1X1.2	FARA contract
51	SOCACI FANICA/SILCOFAN	APOLLO Nr. 38						FARA contract
52	POPIRLAN MARIA	APOLLO Nr. 40	160	8	PVC	40	0.8X1.4	FARA contract
53	RADU FLORICA	APOLLO Nr. 42	160	8	PVC	42	0.8X1.5	FARA contract
54	CONSTANTIN MIHALACHE	APOLLO Nr. 42						CU contract
55	VASILE MARINEL	APOLLO Nr. 43	200	3.7	PVC	43	1X1X2	FARA contract
56	NICOLAE GHEORGHE	APOLLO Nr. 44	150	8	BETON		DIRECT	FARA contract
57	SERBAN VASILICA	APOLLO Nr. 45	160	8	PVC	45	0.8X1.4	FARA contract
58	RADUCANU GIGI	APOLLO Nr. 46	110	8	PVC	46	0.7X0.8X0.8	FARA contract
59	PETRESCU MIRELA	APOLLO Nr. 47	200	6.8	BETON	47	1.2X1.2X2	CU contract
60	MIRCEA COSTICA	APOLLO Nr. 47						FARA contract
61	BERCEA COSTEL	APOLLO Nr. 47						CU contract
62	OCHISOR MARIA	APOLLO Nr. 48	150	8	BETON		DIRECT	FARA contract
63	DURLEA CONSTANTIN	APOLLO Nr. 48						FARA contract
64	SATMARE MARIA	APOLLO Nr. 49	200	10	BETON	49	1X1X2	FARA contract
65	ENE DOINA	APOLLO Nr. 50	200	8	BETON		DIRECT	FARA contract
66	GIURCA ION	APOLLO Nr. 51	200	6.5	BETON	51	1.1X1.1X1.6	CU contract
67	ZOTESCU STANUTA	APOLLO Nr. 52	125	9.5	PVC	52	1.5X1.5X2.5	FARA contract
68	RADU ANTONIO	APOLLO Nr. 52						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
69	BALAN RADA	APOLLO Nr. 53	200	5.8	BETON	53	1X1X2	FARA contract
70	LICA ILEANA	APOLLO Nr. 54	150	11	BETON	54	0.6X0.8X1.5	FARA contract
71	MILITARU ILIE	APOLLO Nr. 55	200	10	BETON	55	1X1X2	FARA contract
72	HAPA VALENTINA	APOLLO Nr. 55						FARA contract
73	CROITORU SANDEL	APOLLO Nr. 56	200	12	BETON		DIRECT	FARA contract
74	STANCIULESCU TUDOR	APOLLO Nr. 57	160	21	PVC	57	0.8X1.8	FARA contract
75	PERTA STELUTA	APOLLO Nr. 57						FARA contract
76	NEACSU ION	APOLLO Nr. 59	200	5.8	BETON	59	1X1X1.8	FARA contract
13. STRADA ALEEA MOLDOVITEI								
1	MATACHE FLORIN	ALEEA MOLDOVITEI Nr. 1	110	0.5	PVC		DIRECT	CU contract nesemnat.
2.	MICU FLORINELA	ALEEA MOLDOVITEI Nr.1.A.						CU contract
3.	DANILA ION	ALEEA MOLDOVITEI Nr. 3	200	1.5	BETON	3	0.8X1.2	FARA contract
4.	PIRVESCU VIRGIL	ALEEA MOLDOVITEI Nr. 3						CU contract nesemnat.
5.	CIOBANU NICOLETA	ALEEA MOLDOVITEI Nr. 5	200	4.5	BETON	5	0.8X1.3	CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
6.	LUPASCU IOANA	ALEEA MOLDOVITEI Nr. 7	200	15	BETON	7	0.8X1.2	CU contract
7.	NEMTEANU ALEXANDRINA	ALEEA MOLDOVITEI Nr. 7						CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
8.	TAMAN ALINA	ALEEA MOLDOVITEI Nr.7						CU contract
9.	DRAGU VOICU	ALEEA MOLDOVITEI Nr. 9	200	11	BETON		DIRECT	CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
10.	TURIS MARICA	ALEEA MOLDOVITEI Nr. 11	200	14	BETON		DIRECT	FARA contract
14. STRADA ALEXANDRU IOAN CUZA								
1	CARACOSTEA STEFANA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 6	200	13	BETON	6	1X1X2	CU contract
2	RADULESCU VASILE	BLD.AL. I. CUZA Nr. 6						CU contract
3	TOMA MANEA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 6						CU contract
4	BASNO CRISTACHE	BLD.AL. I. CUZA Nr. 6						FARA Contract
5	GHEORGHE GEORGETA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 6						CU contract
6	TOMESCU ION	BLD.AL. I. CUZA Nr. 8	160	12	PVC	8	1X1X1.6	FARA Contract
7	SOCARICEANU CATERINA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 8						FARA Contract
8	BUCUR MARIA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 8						FARA Contract
9	ZAMFIRACHE ION	BLD.AL. I. CUZA Nr. 12	100	7	FONTA	12	1X1X1.6	FARA Contract
10	DECU VETUTA	BLD. AL. I.CUZA Nr. 12						FARA Contract
11	CONSTANTINESCU ALEXANDRU	BLD.AL. I. CUZA Nr. 14	200	28	BETON	14	1X1X1.4	FARA Contract
12	MONAS SPIRU	BLD.AL. I. CUZA Nr. 14						CU contract
13	ASCIU CLIMA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 16	160	26	PVC	16	1X1X1.8	FARA Contract
14	CAPATINA MARIAN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 16						FARA Contract
15	HEREA GHEORGHE	BLD.AL. I. CUZA Nr. 16						FARA Contract
16	PRISECARU VIOREL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 18	200	13	BETON	18	1X1X1.6	FARA Contract
17	BALANICA STELICA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 18						FARA Contract
18	DUMITRESCU MARGARETA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 27	110	15	PVC	27	1X1X2	CU 2 contracte
19	MUNTEANU ANTON	BLD.AL. I. CUZA Nr. 27						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
20	TONE MARGARETA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 27						FARA Contract
21	COTICERU IONEL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 27						CU contract
22	VIANU STELIANA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 29	200	38	BETON	29	1X1X1	CU contract
23	ION GICU	BLD.AL. I. CUZA Nr. 30	160	25	PVC	30	1X1X1.1	FARA Contract
24	SCHOLLER VASILE	BLD.AL. I. CUZA Nr. 30						FARA Contract
25	JECU TUDORA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 31	200	28	BETON	31	1X1X1.4	CU contract
26	MALCICA MIHAI	BLD.AL. I. CUZA Nr. 31						CU contract
27	MALCICA GEORGETA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 31						CU contract
28	DRAGOI CONSTANTIN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 32	200	8	BETON	32	1X1X1.2	FARA Contract
29	TAPU ION	BLD.AL. I. CUZA Nr. 33	200	28	BETON	33	1X1X1.4	CU contract
30	TROFIMOV ECATERINA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 34	110	21	PVC	34	1X1X1.4	CU contract
31	CIOACATA CAMELIA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 35	150	7	BETON	35	1X1X1.8	FARA Contract
32	VELICU GHEORGHE	BLD.AL. I. CUZA Nr. 35						FARA Contract
33	CRETU CAMELIA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 35						CU contract
34	NAZAROV CORNELIU	BLD.AL. I. CUZA Nr. 36	160	7	PVC	36	1X1X1.6	FARA Contract
35	MATEI CONSTANTA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 36						FARA Contract
36	MITU MARIA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 37	200	14	BETON	37	1X1X2.2	CU contract
37	CHIRILA MARGO	BLD.AL. I. CUZA Nr. 37						CU contract
38	CIUCA CARMEN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 38	100	33	FONTA	38	1X1X1.2	CU contract
39	GAGU SMEADA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 38						FARA Contract
40	NEMERCEAG ELENA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 38						FARA Contract
41	GHEORGHE PETRICA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 38						CU contract
42	BARBU VICTORIA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 38						CU contract nesemnat , in dublu exemplar
43	STANESCU-PLACIDO EMINIO	BLD.AL. I. CUZA Nr. 39	200	10	BETON	39	1X1X1.2	CU contract
44	DATCU RADU	BLD.AL. I. CUZA Nr. 40	200	27	BETON	40	1X1X1.2	CU contract
45	PLESOIANU ALINA MADALINA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 41	200	16	BETON	41	1X1X1.2	CU contract
46	RALEA GHEORGHE	BLD.AL. I. CUZA Nr. 42	200	27	BETON	42	1X1X1.2	FARA Contract
47	BACAN IONEL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 43	150	15	BETON	43	1X1X1.8	FARA Contract
48	CARBUNARU ION	BLD.AL. I. CUZA Nr. 43	150	15	BETON	43	1X1X1.8	FARA Contract
49	CEPRAGA DORIN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 43	150	15	BETON	43	1X1X1.8	CU contract
50	MICHIU TANIA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 43	150	15	BETON	43	1X1X1.8	CU contract
51	MOISE CONSTANTIN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 43	150	15	BETON	43	1X1X1.8	FARA Contract
52	MICHIU TANIA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 43	150	15	BETON	43	1X1X1.8	FARA Contract
53	MINTOI LUCIAN	BLD.AL. I. CUZANr. 43	150	15	BETON	43	1X1X1.8	CU contract
54	OPREA ELENA AGLAITA	BLD.AL. I. CUZANr. 43	150	15	BETON	43	1X1X1.8	CU contract
55	STEFANESCU ALEXANDRU	BLD.AL. I. CUZANr. 44	300	13	BETON	44	1X1X1.7	CU contract
56	MATEESCU SILVIU	BLD.AL. I. CUZANr. 44						CU contract
57	CAMENTU ION	BLD.AL. I. CUZANr. 45	200	25	BETON	45	1X1X2	FARA Contract
58	CHITU VASILE	BLD.AL. I. CUZANr. 45						CU contract
59	MATEESCU SILVIU	BLD.AL. I. CUZANr. 46	100	6	FONTA	46	1X1X1.2	FARA Contract
60	CIOCIRLAN STOICA	BLD.AL. I. CUZANr. 47	200	25	FONTA	47	1X1X1.2	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
61	GHEORGHITA IOANA	BLD.AL. I. CUZANr. 48	200	12	BETON	48	1X1X1.8	FARA Contract
62	ZANFIRACHE VASILE	BLD.AL. I. CUZANr. 48						CU contract
63	COSTIN COSTICA	BLD.AL. I. CUZANr. 49	200	11	BETON	49	1X1X1.2	CU contract
64	OANCEA DORI	BLD.AL. I. CUZANr. 51	200	14	BETON	51	1X1X1	CU contract nesemnat , in dublu exemplar
65	VADEANU ION	BLD.AL. I. CUZANr. 51						FARA Contract
66	VASILIU MARIA	BLD.AL. I. CUZANr. 51						FARA Contract
67	STOIAN RUSTEM	BLD.AL. I. CUZANr. 52	150	29	BETON	52	1X1X1	FARA Contract
68	POPESCU MIHALCEA	BLD.AL. I. CUZANr. 52						FARA Contract
69	BRAICOVICI NICOLAE	BLD.AL. I. CUZANr. 53	150	25	BETON	53	1X1X1.4	CU contract
70	GOLEA ANTONINA	BLD.AL. I. CUZANr. 53						CU contract
71	ALEXANDRESCU ROMEO	BLD.AL. I. CUZANr. 53						FARA Contract
72	BELIVACA MARIN	BLD.AL. I. CUZANr. 54	150	26	BETON	54	1X1X1.2	CU contract
73	MALCICA MARIN	BLD.AL. I. CUZANr. 55	200	15	BETON	55	1X1X1.8	CU contract
74	MORARU MARIN	BLD.AL. I. CUZANr. 56	250	10	BETON	56	1X1X2	FARA Contract
75	NEGOITA NICOLAE	BLD.AL. I. CUZANr. 57	160	38	PVC	57	1X1X1	CU contract
76	ZAMFIR VIOREL	BLD.AL. I. CUZANr. 58	200	38	BETON	58	1X1X2	CU contract
77	DARABAN IOAN	BLD.AL. I. CUZANr. 58						FARA Contract
78	BIES JONAN DAVID	BLD.AL. I. CUZANr. 58						CU contract
79	DIACONESCU DUMITRA	BLD.AL. I. CUZANr. 59	160	19	PVC	59	1X1X1.7	CU contract
80	RADU AGRIPINA	BLD.AL. I. CUZANr. 60	160	25	PVC	60	1X1X1.7	FARA Contract
81	RADU IOAN	BLD.AL. I. CUZANr. 60						FARA Contract
82	BICLEA ANASTASIA	BLD.AL. I. CUZANr. 62	200	15	BETON	62	1X1X2	FARA Contract
83	BONDAR ELENA	BLD.AL. I. CUZANr. 62						FARA Contract
84	SAVESCU PETRICA	BLD.AL. I. CUZANr. 64	160	10	PVC	64	1X1X1.7	FARA Contract
85	BITCA MIHAIL	BLD.AL. I. CUZANr. 64						FARA Contract
86	POPIRTAC NICOLAE	BLD.AL. I. CUZANr. 64						CU contract
87	BITCA MIHAIL	BLD.AL. I. CUZANr. 66	160	11	PVC	66	1X1X1.7	FARA Contract
88	VASILE MERCEDEZ	BLD.AL. I. CUZANr. 66						FARA Contract
89	GALATEANU PAUL	BLD.AL. I. CUZANr. 66						FARA Contract
90	GHEORGHE DOINA MIOARA	BLD.AL. I. CUZANr. 66						FARA Contract
91	CRASA ALEXANDRU	BLD.AL. I. CUZANr. 68	200	32	BETON	68	1X1X2	CU contract
92	SOARE GHEORGHITA	BLD.AL. I. CUZANr. 68						CU contract
93	STERIAN ION	BLD.AL. I. CUZANr. 68						CU contract
94	MURGU GETA	BLD.AL. I. CUZANr. 68						FARA Contract
95	COMSA MIHAI	BLD.AL. I. CUZANr. 68						CU contract
96	MIHAI GIGI	BLD.AL. I. CUZANr. 68						FARA Contract
97	DRIMBA GEORGETA	BLD.AL. I. CUZANr. 68						CU contract
98	FALCARU ION	BLD.AL. I. CUZANr. 70	150	34	BETON	70	1X1X1.2	FARA Contract
99	BAJENARU MARIA	BLD.AL. I. CUZANr. 70	150	34	BETON	70	1X1X1.2	CU contract
100	SALCEANU IORDANICA	BLD.AL. I. CUZANr. 70	150	34	BETON	70	1X1X1.2	CU contract
101	GROSU MARIOARA	BLD.AL. I. CUZANr. 70	150	34	BETON	70	1X1X1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
102	ZAHARIA MARCEL	BLD.AL. I. CUZANr. 70	150	34	BETON	70	1X1X1.2	CU contract nesemnat , in dublu exemplar
103	TURCU NICOLAE	BLD.AL. I. CUZANr. 70	150	34	BETON	70	1X1X1.2	CU contract
104	ILIE VASILE	BLD.AL. I. CUZANr. 70	150	34	BETON	70	1X1X1.2	FARA Contract
105	RUSU CORNELIU	BLD.AL. I. CUZANr. 70	150	34	BETON	70	1X1X1.2	FARA Contract
106	CONSTANTIN JANETA	BLD.AL. I. CUZANr. 70	150	34	BETON	70	1X1X1.2	CU contract
107	VLADIMIR ADRIANA	BLD.AL. I. CUZANr. 70	150	34	BETON	70	1X1X1.2	FARA Contract
108	AGURIDAN VALENTIN	BLD.AL. I. CUZANr. 70	150	34	BETON	70	1X1X1.2	CU contract
109	PRICA VIOREL	BLD.AL. I. CUZANr. 70	150	34	BETON	70	1X1X1.2	CU contract
110	BANU VICTORIA FANICA	BLD.AL. I. CUZANr. 70	150	34	BETON	70	1X1X1.2	CU contract
111	TEODORESCU ANICUTA	BLD.AL. I. CUZANr. 70	150	34	BETON	70	1X1X1.2	CU contract
112	BRATOSIN ENACHE	BLD.AL. I. CUZANr. 72	150	50	BETON	72	1X1X1	CU contract
113	MOISE SILVIU	BLD.AL. I. CUZANr. 72						CU contract
114	AVRAM NEAGA	BLD.AL. I. CUZANr. 72						CU contract
115	MIHAI LUCIAN	BLD.AL. I. CUZANr. 74	200	10	BETON	74	1X1X3	FARA Contract
116	PANAIT EUGEN	BLD.AL. I. CUZANr. 74						FARA Contract
117	RADU STELICA	BLD.AL. I. CUZANr. 74						FARA Contract
118	SOLCAN PETRICA	BLD.AL. I. CUZANr. 74						FARA Contract
119	GURALARGA DUMITRU	BLD.AL. I. CUZANr. 74						FARA Contract
120	GHEORGHE PAUL	BLD.AL. I. CUZANr. 75	160	14	PVC	75	1X1X1.2	CU contract
121	POPA NEDELEA	BLD.AL. I. CUZANr. 75						CU contract
122	NITICA NICOLAE	BLD.AL. I. CUZANr. 76	160	16	PVC	76	1X1X1.2	FARA Contract
123	TROACA IULIAN	BLD.AL. I. CUZANr. 77	160	14	PVC	77	1X1X1.2	CU contract
124	ROBITU FELICIA	BLD.AL. I. CUZANr. 77						FARA Contract
125	CAZIU VILI	BLD.AL. I. CUZANr. 78	200	10	BETON	78	1X1X3	FARA Contract
126	POPA DORINA	BLD.AL. I. CUZANr. 78						CU contract
127	CRACIUN ELENA	BLD.AL. I. CUZANr. 80	200	13	BETON	80	1X1X1.6	CU contract
128	COPEL MARIA	BLD.AL. I. CUZANr. 83	250	15	BETON	83	1X1X3	FARA Contract
129	ANGHEL GEORGETA	BLD.AL. I. CUZANr. 84	150	10	BETON	88	1X1X12.3	FARA Contract
130	NECSULESCU ELISABETA	BLD.AL. I. CUZANr. 84						FARA Contract
131	RUSU FLORICA	BLD.AL. I. CUZANr. 84						FARA Contract
132	CAZACU LUMINITA	BLD.AL. I. CUZANr. 84						FARA Contract
133	SPATACEAN ANCA	BLD.AL. I. CUZANr. 84						CU contract
134	GHIONEA CRISTACHE	BLD.AL. I. CUZANr. 85	150	10	BETON	85	1X1X2.3	CU contract
135	PSAROPOL IONEL	BLD.AL. I. CUZANr. 85						FARA Contract
136	CIORANU ARTENIE	BLD.AL. I. CUZANr. 88	150	13	BETON	88	1X1X2.3	CU contract
137	GOBEAJA AURELIA	BLD.AL. I. CUZANr. 88						CU contract
138	IORGA LENUTA	BLD.AL. I. CUZANr. 90	200	14	BETON	90	1X1X2.3	CU contract
139	COVACI ANGELICA	BLD.AL. I. CUZANr. 91						CU contract
140	CIOCIRLAN CAMELIA	BLD.AL. I. CUZANr. 92	200	34	BETON	92	1X1X1.4	FARA Contract
141	CRETU CONSTANTIN	BLD.AL. I. CUZANr. 92						FARA Contract
142	VERESCU VASILICA	BLD.AL. I. CUZANr. 92						FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
143	BISTRICA AGAFIA	BLD.AL. I. CUZANr. 93	200	11	BETON		direct	FARA Contract
144	MITU SOARE	BLD.AL. I. CUZANr. 93						FARA Contract
145	CALIN PETRE	BLD.AL. I. CUZANr. 93						CU contract
146	SURDU ALEXANDRINA	BLD.AL. I. CUZANr. 93						FARA Contract
147	BAJENARU ANGELICA	BLD.AL. I. CUZANr. 94	200	24	BETON	94	1X1X1.8	CU contract
148	NISIPEANU IORDAN	BLD.AL. I. CUZANr. 94						CU contract
149	COSTACHE RADITA	BLD.AL. I. CUZANr. 95	150	11	BETON		direct	CU contract
150	CUCEA GELU DANIEL	BLD.AL. I. CUZANr. 95						CU contract
151	POPESCU RODICA	BLD.AL. I. CUZANr. 95						CU contract
152	SIMION GHEORGHE	BLD.AL. I. CUZANr. 95						CU contract
153	SOLOMON IOANA	BLD.AL. I. CUZANr. 95						CU contract
154	PASCUALI ELENA	BLD.AL. I. CUZANr. 95						CU contract
155	IANCU DANIEL	BLD.AL. I. CUZANr. 95						CU contract
156	SUCIU CARMEN	BLD.AL. I. CUZANr. 95						CU contract
157	RUSU LICA	BLD.AL. I. CUZANr. 95						CU contract
158	CONSTANTIN GICA	BLD.AL. I. CUZANr. 96	200	28	BETON	96	1X1X1.8	FARA Contract
159	MOISOIU STEFAN	BLD.AL. I. CUZANr. 96						CU contract
160	CHIRLACOFSCHI FLORICA	BLD.AL. I. CUZANr. 96						CU contract
161	DULGHERU STANICA	BLD.AL. I. CUZANr. 98	200	28	BETON	98	1X1X1.2	CU contract
162	ISTRATE CRISTACHE	BLD.AL. I. CUZANr. 98						CU contract
163	RUSTEN SEVIM	BLD.AL. I. CUZANr. 98						CU contract
164	COICA GHEORGHE	BLD.AL. I. CUZANr. 99	200	14	BETON	99	1X1X2.4	CU contract
165	GHIONEA CRISTACHE	BLD.AL. I. CUZANr. 99						FARA Contract
166	JANCA VALERICA	BLD.AL. I. CUZANr. 99						FARA Contract
167	COJOCARU PETRICA	BLD.AL. I. CUZANr. 99						FARA Contract
168	SPATACEAN ARSENTE	BLD.AL. I. CUZANr. 99						CU contract
169	PORUMBOIU VALERA	BLD.AL. I. CUZANr. 99						CU contract
170	ANDRONESCU ION	BLD.AL. I. CUZANr. 99						CU contract
171	VERIOTE IANCU	BLD.AL. I. CUZANr. 100	200	5	BETON	100	1X1X1.7	CU contract
172	BENGA CRISTINA	BLD.AL. I. CUZANr. 101	150	25	PVC	101	1X1X2	CU contract
173	MICULESCU NICOLAE	BLD.AL. I. CUZANr. 101						FARA Contract
174	ENACHE COSTICA	BLD.AL. I. CUZANr. 102	150	32	BETON	102	1X1X1.6	CU contract
175	MATETOVICI PETRE	BLD.AL. I. CUZANr. 102						FARA Contract
176	UNGUREANU RADA	BLD.AL. I. CUZANr. 103	160	11	PVC		direct	FARA Contract
177	GRADINARIU ELENA	BLD.AL. I. CUZANr. 104	160	30	PVC	104	1X1X1.4	CU contract
178	MANEA ANTINA	BLD.AL. I. CUZANr. 104						CU contract
179	GIURGEA VALERIA	BLD.AL. I. CUZANr. 104						CU contract
180	OPRISAN GHEORGHE	BLD.AL. I. CUZANr. 104						CU contract
181	OPRISENESCU MARIA	BLD.AL. I. CUZANr. 104						FARA Contract
182	LUPU DIDINA	BLD.AL. I. CUZANr. 104						FARA Contract
183	CUCU ELEONORA	BLD.AL. I. CUZANr. 104						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
184	CODREANU STANICA	BLD.AL. I. CUZANr. 104						CU contract nesemnat , in dublu exemplar
185	RADU STANICA	BLD.AL. I. CUZANr. 104						CU contract
186	BERLESCU LUMINITA	BLD.AL. I. CUZANr. 104						CU contract
187	MIHAILESCU STEFAN	BLD.AL. I. CUZANr. 110	200	34	BETON	110	1X1X1.4	CU contract
188	CINCU DUMITRU	BLD.AL. I. CUZANr. 112						FARA Contract
189	SISU ION	BLD.AL. I. CUZANr. 112						FARA Contract
190	BALAS DANIELA	BLD.AL. I. CUZANr. 112	200	25	BETON	112	1X1X1.3	CU contract
191	VASILICA CORNEL	BLD.AL. I. CUZANr. 112						CU contract
192	DOBRICA ANITA	BLD.AL. I. CUZANr. 112						FARA Contract
193	ADETU SORIN ADRIAN	BLD.AL. I. CUZANr. 116						FARA Contract
194	ROSNOVSCHI MARIA	BLD.AL. I. CUZANr. 116						CU contract
195	PETREA GABRIELA	BLD.AL. I. CUZANr. 116	150	13	BETON	116	1X1X2	CU contract
196	VASII VASILE	BLD.AL. I. CUZANr. 116						FARA Contract
197	MILEA SILVIA VIORICA	BLD.AL. I. CUZANr. 116						CU contract
198	ILIE DANUT	BLD.AL. I. CUZANr. 118	200	13	BETON	118	1X1X1.8	CU contract
199	VLAD CRACIUN	BLD.AL. I. CUZANr. 119	200	14	BETON	119	1X1X1.4	FARA Contract
200	ILIE ANGELA/FRANCISA	BLD.AL. I. CUZANr. 120	200	13	BETON	120	1X1X2	CU contract
201	PUSCASU STAN	BLD.AL. I. CUZANr. 120						FARA Contract
202	CONSTANTINESCU GABRIEL	BLD.AL. I. CUZANr. 122						FARA Contract
203	ANGHEL EDUARD	BLD.AL. I. CUZANr. 122						FARA Contract
204	BASNO NICU	BLD.AL. I. CUZANr. 122						CU contract
205	PROFETA IOSIF	BLD.AL. I. CUZANr. 122						FARA Contract
206	STROE IANCU/MARIOARA	BLD.AL. I. CUZANr. 122	200	37	BETON	122	1X1X1.2	CU contract
207	IANCULESCU ADRIANA	BLD.AL. I. CUZANr. 122						CU contract
208	OPREA VASILE	BLD.AL. I. CUZANr. 122						CU contract
209	CHIRITA GETA	BLD.AL. I. CUZANr. 122						CU contract
210	MALACU LENUTA	BLD.AL. I. CUZANr. 124						CU contract
211	STAN NATALIA	BLD.AL. I. CUZANr. 125						CU contract
212	HARTOPAN VALERICA	BLD.AL. I. CUZANr. 125						CU contract
213	RADUCAN NICUSOR	BLD.AL. I. CUZANr. 125						CU contract
214	POSTELNICU ANICA	BLD.AL. I. CUZANr. 125						CU contract
215	ROTARU MARIA	BLD.AL. I. CUZANr. 127	200	13	BETON	127	1X1X1.4	CU contract
216	NEDELCU GEORGEL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 129						CU contract
217	LACOVEI FLORICA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 129						CU contract
218	BURLACU DANIELA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 129						CU contract
219	BOGA PETRICA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 129						CU contract
220	URUCU MARIANA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 129						CU contract
221	PLESCAN GEORGETA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 129						CU contract
222	DANILIUC CONSTANTIN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 129						CU contract
223	MARIN AUREL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 129						CU contract nesemnat , in dublu exemplar

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
224	CODREANU STELICA	BLD.AL. I. CUZANr. 130						FARA Contract
225	CONSTANDACHE CRISTEA	BLD.AL. I. CUZANr. 130						FARA Contract
226	FLENCHEA ION	BLD.AL. I. CUZANr. 130						FARA Contract
227	MARDALE IULIAN	BLD.AL. I. CUZANr. 130	160	11	PVC		direct	FARA Contract
228	IONITA JENICA	BLD.AL. I. CUZANr. 130						FARA Contract
229	ALEXANDRU ANICA	BLD.AL. I. CUZANr. 130						FARA Contract
230	CALAVRI NICOLAE	BLD.AL. I. CUZANr. 130						FARA Contract
231	DRAGOSTIN IULIAN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 131						CU contract
232	PAPUC PETRUS	BLD.AL. I. CUZA Nr. 131						CU contract
233	MATEI ION	BLD.AL. I. CUZA Nr. 131						CU contract
234	PRODAN NICOLAE	BLD.AL. I. CUZA Nr. 132	200	11	BETON	132	1X1X1.5	CU contract
235	IONESCU TUDOREL	BLD.AL. I. CUZANr. 135	200	14	BETON	135	Ø800x1,2	CU contract
236	IONESCU TUD.	BLD.AL. I. CUZA Nr. 135						FARA Contract
237	STANCULEANU PETRE MIHAIL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 136	200	12	BETON	136	0,5/0,7/1,5	CU contract nesemnat , in dublu exemplar
238	LEORDA ALEXEI	BLD.AL. I. CUZA Nr. 137	200	13	BETON	137	1X1X1.5	CU contract
239	CHIRIAC MARCEL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 141	200	11	BETON	141	1X1X1.5	CU contract nesemnat , in dublu exemplar
240	STAVARACHE IULIAN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 143	200	14.5	BETON	143	1,2/1,2/1,8	CU contract
241	STAVARACHE NELA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 143						CU contract
242	RADU NEAGA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 146						CU contract
243	CAINEANU GIGEL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 146	200	21	BETON	146	Ø800x1	CU contract
244	TANASE ALEXANDRU	BLD.AL. I. CUZA Nr. 146						CU contract
245	NOVAC GEORGETA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 148	200	23	BETON	148	Ø600x1	CU contract
246	CIOCAN CRISTIAN SILVIU	BLD.AL. I. CUZA Nr. 149	200	14	BETON	149	Ø800x1,2	CU contract
247	STAVARACHE NELA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 149						CU contract
248	STAN VICTOR	BLD.AL. I. CUZA Nr. 151	200	14	BETON	151	Ø800x1,2	CU contract
249	PANAIT AUREL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 152	160	6	PVC	152	1,2/1,2/1,8	CU contract
250	BUJOIU MARIN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 153	200	14	BETON	153	Ø800x1,2	CU contract
251	CALDARARU ADRIAN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 154	200	5	BETON		direct	CU contract
252	SAVA VIRGILIA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 155						CU contract
253	SISU ADRIAN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 156						CU contract
254	SISU CORNELIA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 156						Contract nesemnat ,in dublu exemplar cu acelasi nr.dar data diferita cu Corneliu si Adrian
255	SISU CORNELIU	BLD.AL. I. CUZA Nr. 156	200	13	BETON	156	Ø800x2	CU contract
256	TIPAN GEORGETA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 156						Contract cu acelasi nr.dar data diferita cu Tipan Ioan
257	TIPAN IOAN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 156						CU contract
258	TURCU CRIINA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 156						CU contract nesemnat , in dublu
259	SANDU LUCIA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 157						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
260	STEFAN CONSTANTIN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 157						CU 2 contracte, cu acelasi nr. si data diferita/unul nesemnat in dublu exemplar
261	GHITA DANIEL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 157						CU contract
262	ILIE EMILIA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 157						CU contract
263	COZMA MARIA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 157						CU contract
264	GHEORGHE VIORICA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 157						CU contract
265	VLADUT MARIA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 158	200	13	BETON	158	Ø800x2	CU contract
266	ROBU DUMITRU	BLD.AL. I. CUZA Nr. 159						CU contract
267	CABAT FANICA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 159						CU contract
268	DRAGAN NECULI	BLD.AL. I. CUZA Nr. 159						CU contract
269	PLESCAN GEORGETA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 161						CU contract
270	POPESCU PARASCHIV	BLD.AL. I. CUZA Nr. 161						CU contract
271	DOCA MARIA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 161						CU contract
272	TELEGESCU ELISABETA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 161						CU contract
273	RUSU ILIE	BLD.AL. I. CUZA Nr. 161						CU contract
274	STOICA ELENA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 161						CU contract
275	MITROFAN PAUL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 161						CU contract
276	DIOC HORIA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 162	200	23	BETON	162	1/1/2	CU contract
277	CRISTEA GRIGORE	BLD.AL. I. CUZA Nr. 162						CU contract
278	DRAGOI STEFANA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 163	200	15	BETON	163	1/1/2	CU contract
279	NEAGU CATALIN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 164	200	11	BETON		direct	CU contract
280	CANCIU CHITA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 164						FARA Contract
281	ENE MARIN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 165						CU contract
282	DEDIU ANTONETA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 165						CU contract
283	GHEORGHE FILOFTEIA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 165						CU contract
284	LUNGU MILEA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 165						CU contract
285	HARJOGHI NASTASACHE	BLD.AL. I. CUZA Nr. 165						CU contract
286	TUDOR ELENA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 167						CU contract
287	TURCU GHEORGHE	BLD.AL. I. CUZA Nr. 167						CU contract
288	TUDOR EVA MAGDALENA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 167						CU contract
289	PURECE SANDITA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 167						CU contract
290	POPESCU GEORGE PAUL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 168	200	27	BETON	168	Ø800x2	CU contract
291	IORDACHE SANDICA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 169						CU contract
292	MENAEV ZAMFIR+MARIANA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 169						CU contract
293	TARALUNGA COSTICA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 169						CU contract
294	STROESCU DAN CRISTIAN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 170	200	24	BETON	170	1/1/2,2	CU contract
295	STOICA FELIX	BLD.AL. I. CUZA Nr. 171						CU contract
296	MOCANU IULIAN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 171						CU contract
297	BACIU CRISTINEL AUREL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 171	200	26	BETON	171	1/1/1,2	CU contract
298	SURDEANU VASILE	BLD.AL. I. CUZA Nr. 171						CU contract
299	MOCANITA NECULAI	BLD.AL. I. CUZA Nr. 171						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
300	OANCEA VASILICA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 174	200	18	BETON	174	1/1/1,7	CU contract
301	VLADUTIU TERTULIAN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 176						CU contract
302	VELICU GIGEL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 176						CU contract
303	APOSTU VOICU	BLD.AL. I. CUZA Nr. 176						CU contract
304	DANCIUC MARIN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 176						CU contract
305	BACALU CRISTIAN - MUGUREL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 178	250	21	BETON	178	1/1/1,8	CU contract
306	CIPINAC MARIA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 178						CU contract
307	GHEORGHE IOANA/ VIOREL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 179	200	23	BETON	179	1/1/2,2	CU contract nesemnat , in dublu
308	MOCANU MIHAITA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 181	200	20	BETON	181	Ø800x2	CU contract
309	DUMITRAS EUGEN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 181						CU contract
310	GRAMA STEFAN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 183	200	14	BETON	183	Ø800x1,5	CU contract
311	GRIGORE FLORIN	BLD.AL. I. CUZA Nr.186						CU contract in dublu exemplar cu data diferita
312	OANA NICOLETA	BLD.AL. I. CUZA Nr.186						CU 2 contracte
313	BADIU IONEL	BLD.AL. I. CUZA Nr.186						CU contract
314	COMSA NECULAI	BLD.AL. I. CUZA Nr.186						CU contract
315	RADU GHEORGHE	BLD.AL. I. CUZA Nr.186						CU contract
316	GHEORGHICA IORDACHE	BLD.AL. I. CUZA Nr.186						CU contract
317	MARINESCU BEBE	BLD.AL. I. CUZA Nr. 189	200	19.5	BETON	189	1,2/1,2/2,2	FARA Contract
318	BADIU RADU	BLD.AL. I. CUZA Nr.192	200	14	BETON	192	1/1/2	FARA Contract
319	SIMIONOV SIMION	BLD.AL. I. CUZA Nr.192						CU contract
320	PARPA MARIANA	BLD.AL. I. CUZA Nr.192						CU contract
321	BADIU RADU	BLD.AL. I. CUZA Nr.192						CU contract
322	MANEA FLORENTINA	BLD.AL. I. CUZANr. 194	200	15	BETON	194	Ø800x2	CU contract
323	MANEA VALENTINA	BLD.AL. I. CUZANr. 194						CU contract nesemnat , in dublu
324	CRETU ARTENE ION	BLD.AL. I. CUZA Nr. 195						CU contract
325	DUMITRU MIOARA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 195						CU contract nesemnat , in dublu
326	CRISTEA MIOARA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 195						CU contract nesemnat , in dublu
327	BALAN CORNELIA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 195						CU contract
328	GHEORGHE GIGEL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 195						CU contract
329	EFTENE TRAIAN	BLD.AL. I. CUZA Nr.196	200	13	BETON	196	Ø800x2	CU contract
330	DAVID P	BLD.AL. I. CUZA Nr. 197	200	13	BETON	197	1/1/2,2	FARA Contract
331	RACHEL MIRCEA	BLD.AL. I. CUZA Nr.198	200	13	BETON	198	Ø800x2	CU contract
332	RACHEL MARIA	BLD.AL. I. CUZA Nr.198						Contract cu acelasi nr.dar data diferita cu Rachel Mircea
333	DOGARU MARIANA	BLD.AL. I. CUZA Nr.198						CU contract
334	MIHAI LUCICA	BLD.AL. I. CUZANr. 200	200	15	BETON	200	1/1,2/1,5	FARA Contract
335	MITU CHIRIACHITA	BLD.AL. I. CUZANr. 200						CU contract
336	IACOB STEFAN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 201						CU contract
337	ANTOHI MIHAI	BLD.AL. I. CUZA Nr. 201						CU contract
338	CONDRUT DUMITRU	BLD.AL. I. CUZA Nr.202	200	15	BETON	202	1/1,2/1,5	CU contract
339	MIHAI LUCICA	BLD.AL. I. CUZA Nr.202						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
340	STAN TUDOREL	BLD.AL. I. CUZA Nr.203	200	14	BETON		direct	CU contract
341	BASNO RICA	BLD.AL. I. CUZA Nr.204	150	8	BETON	Bateriei	1/1/1,5	CU contract nesemnat , in dublu
342	IONESCU ANCUT	BLD.AL. I. CUZA Nr.205	110	7	PVC	BALCESCU	Ø1000x1,5	FARA Contract
343	IANCU GHEORGHE	BLD.AL. I. CUZA Nr.207	200	8	BETON	BALCESCU	1x1x1,5	CU contract
344	BOSOI DOINA	BLD.AL. I. CUZA Nr.209	300	13.5	PVC	209	Ø800x3	CU contract
345	CLAUDIU DUCA	BLD.AL. I. CUZA Nr.211	200	15	BETON	211	1,2/1,2/2	FARA Contract
346	COCOS CONSTANTA	BLD.AL. I. CUZA Nr.211						CU contract
347	CHELARIU ANCA TATIANA	BLD.AL. I. CUZA Nr.211						CU contract
348	OPREA TUDORITA	BLD.AL. I. CUZA Nr.213	200	15	BETON	213	Ø1000/2	CU contract
349	MANESCU ION	BLD.AL. I. CUZA Nr.214	200	13	BETON	214	Ø800x1,7	CU contract
350	BALTAG CEZAR GHEORGHE	BLD.AL. I. CUZA Nr. 215	200	15	BETON	215	Ø800/2	CU contract
351	GAVRILA LUCICA	BLD.AL. I. CUZA Nr.216						CU contract
352	HARTAMON CARMEN	BLD.AL. I. CUZA Nr.216						CU contract
353	ILIE COSTEL	BLD.AL. I. CUZA Nr.216						CU contract nesemnat , in dublu
354	CARBUNARU IULIUS	BLD.AL. I. CUZA Nr.216						CU contract
355	BUZULOIU MARIA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 217	200	18	BETON	217	1,1/2/1,8	CU contract
356	HODOR DORU	BLD.AL. I. CUZA Nr.219	200	14	BETON		direct	CU contract in dublu exemplar
357	LUPU NECULAI	BLD.AL. I. CUZA Nr.220	200	13.5	BETON	220	1/1/2,2	CU contract
358	ENE DIDNA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 221						CU contract nesemnat , in dublu
359	TARAS MARIA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 221						CU contract in dublu exemplar/unul nesemnat
360	IACOBESCU ALIN MUGUREL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 221						CU contract
361	ROBE DOINA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 221						CU contract
362	CONDRUT MARIANA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 221						CU contract
363	ARDELEANU MARIA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 221						CU contract
364	LIUTEC WILHELM	BLD.AL. I. CUZA Nr.221						CU contract
365	CONDURARU IOANA	BLD.AL. I. CUZA Nr.221						CU contract
366	VIRNOV ROMEO	BLD.AL. I. CUZA Nr. 222	200	15.5	BETON	222	1/1,1/1,8	CU contract
367	ANTON I.	BLD.AL. I. CUZANr. 223	200	21.5	BETON	223	Ø800/2,4	CU contract
368	PERIANU MANDA	BLD.AL. I. CUZANr. 224	200	15.5	BETON	224	Ø800/1,8	CU contract
369	SCHIOPU MIHAIL	BLD.AL. I. CUZA Nr.225	200	16	BETON	225	Ø800/2	CU contract
370	MOCANU FLORIN	BLD.AL. I. CUZA Nr.226	200	15.5	BETON	226	Ø800/1,9	CU contract
371	TIRNOSCHI LILIANA	BLD.AL. I. CUZA Nr.226						CU contract
372	STERE FLORIN	BLD.AL. I. CUZA Nr.226						CU contract
373	BOTEZ VASILICA	BLD.AL. I. CUZANr. 227	200	13	BETON	227	1/1/2,2	CU contract
374	STAN GHERGHINA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 229	200	14	BETON	229	1/1/1,9	CU contract
375	BAJU BOGDAN	BLD.AL. I. CUZANr. 230	200	13	BETON	230	1/1/1,7	CU contractfara nr. si data ,in dublu exemplar si nesemnat
376	AGHENITEI MIHAELA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 231	200	13	BETON	231	1/1/2,2	CU contract
377	AILENEI ADA EUGENIA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 232	200	14	BETON	232	Ø800/2,2	CU contract
378	IORGA FANEL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 232						CU contract
379	CEAUSU DTRU	BLD.AL. I. CUZA Nr.232						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
380	MANOLACHE MINALACHE	BLD.AL. I. CUZA Nr.233	200	14	BETON	233	1/1/2,2	CU contract
381	DRAGUSIN M.	BLD.AL. I. CUZA Nr. 233						FARA Contract
382	IONESCU CTIN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 234	150	12.5	BETON	234	0,8/0,8/0,6	CU contract
383	CAPITANEANU VALERICA	BLD.AL. I. CUZA Nr.236	200	13.5	BETON	236	Ø800/2,1	CU contract
384	PATRANOIU LENUTA	BLD.AL. I. CUZA Nr.237	200	15	BETON	237	1,2/1,2/1	CU contract
385	VIZIREANU COSTINEL	BLD.AL. I. CUZA Nr.237						CU contract
386	PATRANOIU NECULAI	BLD.AL. I. CUZA Nr.237						CU contract
387	MILITARU IORDANA	BLD.AL. I. CUZA Nr.237						CU contract
388	SCARLATEANU EUGEN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 238	200	13	BETON	238	Ø800/2,2	CU contract
389	SIMION COSTICA	BLD.AL. I. CUZA Nr.239	200	15.5	BETON	239	Ø800/1,5	CU contract
390	URSE ILIE	BLD.AL. I. CUZA Nr.240	160	12.5	PVC	240	Ø1000/1,4	CU contract
391	PANAIT MIHAI	BLD.AL. I. CUZA Nr.241	200	13	BETON	241	1,2/1,2/1,5	CU contract
392	RUMEGA PETRICA	BLD.AL. I. CUZA Nr.242	200	14.5	BETON	242	1,2/1,2/1,5	CU contract
393	PANAIT MARIOARA	BLD.AL. I. CUZA Nr.243	200	14	BETON	243	1,2/1,2/1,5	CU contract
394	CRISTEA SANDITA	BLD.AL. I. CUZA Nr.244	244	14	BETON	244	1/1/1,9	CU contract
395	DONOSE DIDEL	BLD.AL. I. CUZA Nr.244						CU contractfara nr. si data ,in dublu exemplar si nesemnat
396	VLAD MARIAN	BLD.AL. I. CUZA Nr.244						CU contract
397	GRIGORE ION	BLD.AL. I. CUZA Nr.245	200	19	BETON	245	1/1/1,5	CU contract
398	ILIE OCT.	BLD.AL. I. CUZA Nr.247	200	19	BETON	247	0,5/0,5/1,5	CU contract
399	BORDEA AURICA	BLD.AL. I. CUZA Nr.247						CU contract
400	LUPASCU GABRIEL EDUARD	BLD.AL. I. CUZA Nr.247						CU contract
401	IVANOV VASILE	BLD.AL. I. CUZA Nr.248	200	16	BETON	248	Ø800/1,4	CU contract
402	ANTOHE VOICA	BLD.AL. I. CUZA Nr.249	200	25	BETON	249	Ø800/1,5	CU contract
403	PLESA GHE.	BLD.AL. I. CUZA Nr.249						FARA Contract
404	TUTUIANU ION	BLD.AL. I. CUZA Nr.250	200	14.5	BETON	250	Ø800/1,9	CU contract
405	CRISTEA VICTORIA	BLD.AL. I. CUZA Nr.251	200	23	BETON	251	Ø800/2	CU contract
406	BUCUR MADALINA	BLD.AL. I. CUZA Nr.251						CU contract
407	CARUTASU CRISTIAN	BLD.AL. I. CUZA Nr.252	200	14.5	BETON	252	Ø800/1,9	CU contract
408	SERBU CORNEL	BLD.AL. I. CUZA Nr.253	200	21	BETON	253	1/1/1,5	CU contract
409	MARANDOIU JENICA	BLD.AL. I. CUZA Nr.254	200	12.5	BETON		direct	CU contract
410	SIPICA ION	BLD.AL. I. CUZA Nr.254B						CU contract
411	VASILACHE VASILE	BLD.AL. I. CUZA Nr.255	200	19	BETON	255	Ø800/2	CU contract
412	TUDORICA IULIAN	BLD.AL. I. CUZA Nr.255						CU contract
413	TUROSU DUMITRU	BLD.AL. I. CUZA Nr.256	200	15	BETON	256	Ø100/2,4	CU contract
414	BREBENEL LINA	BLD.AL. I. CUZA Nr.256						CU contract
415	ANDRONESCU SANDEL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 257	200	15	BETON	257	Ø800/2,2	CU contract
416	TICLEANU FLOAREA/MARIAN	BLD.AL. I. CUZA Nr.258	200	17.5	BETON	258	Ø800/2,2	CU contract
417	MIROIU MARIANA	BLD.AL. I. CUZA Nr.259	200	15	BETON	259	Ø800/2	CU contract
418	STAFIDA MIHAI	BLD.AL. I. CUZA Nr. 260	200	15.5	BETON	260	Ø800/2,2	CU contract
419	BOUNEGRU ALEXANDRINA	BLD.AL. I. CUZA Nr.261	200	15	BETON	261	1,2/1/1,2	CU contract
420	MARIN I.	BLD.AL. I. CUZA Nr.261B						FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
421	SANDULEAC ADELINA	BLD.AL. I. CUZA Nr.262	200	15.5	BETON	262	Ø800/2,1	CU contract
422	CONSTANTIN EUGEN	BLD.AL. I. CUZA Nr.262						FARA Contract
423	POPARLAN MARIUS	BLD.AL. I. CUZA Nr.263	200	14	BETON	263	1/1/1,9	CU contract in dublu exemplar si un ex. nesemnat
424	DRUICA JAN	BLD.AL. I. CUZA Nr.263						FARA Contract
425	NECULAI DTRU	BLD.AL. I. CUZA Nr.263B						CU contract
426	TECHIU ALEXANDRU	BLD.AL. I. CUZA Nr. 264	200	22.5	BETON	264	Ø800/1,9	CU contract in dublu exemplar si un ex. nesemnat
427	OMOGEANU NICULINA	BLD.AL. I. CUZA Nr.266	200	13.5	BETON	266	1/1/2,1	CU contract
428	PETCU ELENA	BLD.AL. I. CUZA Nr.266						CU contract
429	TARACHIU BITA	BLD.AL. I. CUZA Nr.267	200	13.5	BETON	267	1/1/1,9	CU contract
430	DABULEAC LIANA	BLD.AL. I. CUZA Nr.267						CU contract
431	MOLDOVEANU ELENA	BLD.AL. I. CUZA Nr.268	200	13.5	BETON	268	0,8/0,8/2,2	CU contract
432	GURGU PETRICA	BLD.AL. I. CUZA Nr.269	200	21	BETON	269	0,8/0,8/2,2	CU contract
433	LIPAN MIHAI	BLD.AL. I. CUZA Nr.270	200	13	BETON	270	0,8/0,8/2,2	CU contract in dublu exemplar
434	ANDREIESCU NECULINA	BLD.AL. I. CUZA Nr.271	200	19	BETON	273	Ø800/2,2	CU contract
435	NEAGEU GEORGETA	BLD.AL. I. CUZA Nr.272	200	13	BETON	272	1/1/1,9	CU contract
436	MICULESCU GHEORGHE	BLD.AL. I. CUZA Nr.273	200	19	BETON	273	Ø800/2,2	CU contract
437	STROE MIHAELA	BLD.AL. I. CUZA Nr.273						CU contract
438	ARGHIR GEORGETA	BLD.AL. I. CUZANr. 277	200	18.5	BETON	277	1/1/1,5	CU contract
439	GHEORGHITA FLORINA	BLD.AL. I. CUZA Nr.279	200	17.5	BETON	279	Ø800/2	CU contract
440	ION ANGHEL	BLD.AL. I. CUZA Nr.279						CU contractfara nr. si data ,in dublu exemplar si nesemnat
441	RADU GHE.	BLD.AL. I. CUZA Nr.281	200	18.5	BETON	281	Ø800/2	CU contract
442	CONSTANTIN IULIAN	BLD.AL. I. CUZA Nr.285	200	17	BETON	285	Ø800/2	CU contract in dublu exemplar si un ex. nesemnat
443	PALADE ELISABETA	BLD.AL. I. CUZANr. 285						CU contract
444	ANTON ANILENA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 287	200	17	BETON	287	Ø800/2	CU contractfara nr. si data ,in dublu exemplar si nesemnat
445	LUPASCU R.	BLD.AL. I. CUZA Nr.289	200	19.5	BETON	289	1,2/1,2/2	CU contract
446	BANCILA EUGENIA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 289B						CU contract
447	FRUNZA VIORICA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 291	200	18.5	BETON	291	1/1/2,2	CU contract
448	TOBOSARU MARIAN	BLD.AL. I. CUZA Nr.293	200	18	BETON	293	Ø800/2	CU contract
449	SBIRCEA LIVIU	BLD.AL. I. CUZA Nr.293						CU contract
450	IONITA MARIUS	BLD.AL. I. CUZA Nr.293						CU contract
451	ALON SIMION	BLD.AL. I. CUZA Nr. 295	200	19	BETON	295	1/1/2,2	CU contract
452	DOXANESCU AURELIA	BLD.AL. I. CUZA Nr.297	200	17.5	BETON		direct	CU contract
453	FRANCU VIRGIL	BLD.AL. I. CUZA Nr.299	160	24.5	PVC	299	1,2/1,2/1,8	CU contract
454	ORASANU GHE.	BLD.AL. I. CUZA Nr.301	200	19	BETON	301	Ø800/2	CU contract
455	HORNEA VOINEA	BLD.AL. I. CUZA Nr.303	200	34	BETON	303	0,8/0,8/1,5	CU contract
456	SOFRONE ANGHEL	BLD.AL. I. CUZA Nr.305	200	20.5	BETON	305	Ø800/2	CU contract
457	ZAMFIR MARIA	BLD.AL. I. CUZA Nr.305B						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
458	LAZAR CARMEN	BLD.AL. I. CUZA Nr.307	200	17.8	BETON	309	Ø800/2	CU contract nesemnat
459	VELIU NICOLETA	BLD.AL. I. CUZA Nr.307						CU contract
460	SOGHEA RUXANDRA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 309	200	17.8	BETON	309	Ø800/2	CU contractfara nr. si data ,in dublu exemplar si nesemnat
461	STOIAN IOANA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 309						CU contract
462	SERBAN MARIAN	BLD.AL. I. CUZA Nr. 309						CU contract
463	GANEA MARIA	BLD.AL. I. CUZA Nr.311	200	17.5	BETON	311	Ø800/2	CU contract
15. STRADA ANA ASLAN								
1	ANTON GHERGHINA	ANA ASLAN Nr. 1	200	9	BETON	1	1/1/1,8	CU contract
2	ZAHARIA NICOLAE	ANA ASLAN Nr. 1						CU contract
3	ZAHARIA CATALIN / DANUT	ANA ASLAN Nr. 1						CU contract
4	DRAGU MIHAI	ANA ASLAN Nr. 1						CU contract, in dublu exemplar
5	ALDEA STOREL	ANA ASLAN Nr. 3	200	6	BETON		direct	CU contract
6	DAVID IANCU	ANA ASLAN Nr. 5	150	15	BETON	5	1/1/1,2	CU contract
7	DATCU VASILE	ANA ASLAN Nr. 6	200	8	BETON	6	1/1/2,2	CU contract
8	CHIRICA C-TIN	ANA ASLAN Nr. 7	200	21	BETON	7	1/1/1,2	CU contract
9	TAFLAN PETRANA	ANA ASLAN Nr. 7						CU contract
10	MATEI IONEL	ANA ASLAN Nr. 7						CU contract
11	ROSU FLORENTIN	ANA ASLAN Nr. 7						CU contract
12	STAICU STANA	ANA ASLAN Nr. 7						CU contract
13	IVAN IOANA	ANA ASLAN Nr. 7						FARA Contract
14	ROSCA IOANA	ANA ASLAN Nr. 7						CU contract
15	VLASCEANU NICOLAE	ANA ASLAN Nr. 9	200	9	BETON	9	1/1/2,2	CU contract
16	ANDREI DORINA	ANA ASLAN Nr. 13	110	14	PVC	13	1/1/1	CU contract
17	DAVID ILIE/FLORICA	ANA ASLAN Nr. 13						CU contract
18	NEDELCUT NICOLAE	ANA ASLAN Nr. 13						CU contract
19	TANASE GEORGETA	ANA ASLAN Nr. 13						CU contract
20	BASNO DANIEL	ANA ASLAN Nr. 13						CU contract
21	TACHE MARIOARA	ANA ASLAN Nr. 13						CU contract
22	ANGHELESCU GHEORGHE	ANA ASLAN Nr. 15	300	21	BETON	15	1/1/1,8	CU contract
23	RADUCAN IONICA	ANA ASLAN Nr. 15						FARA Contract
24	SOLOVEI FELICIA	ANA ASLAN Nr. 15						CU contract
25	BISTRICEANU TEREZA/DUMITRU	ANA ASLAN Nr. 15						CU contract
26	TARCEA GHEORGHE	ANA ASLAN Nr. 15						CU contract
27	TARCEA JOITA	ANA ASLAN Nr. 15						CU contract
28	BADEA FLORIN- ION	ANA ASLAN Nr. 15						CU contract
29	EPURE C-TA	ANA ASLAN Nr. 16	200	3	BETON		direct	CU contract
30	MIRCEA NICOLAE/ANETA	ANA ASLAN Nr. 17	200	17	BETON	17	1/1/1,8	CU contract
31	CRISTEA PANAGACHI	ANA ASLAN Nr. 17						CU contract, in dublu exemplar
32	BREZUICA GHEORGHE	ANA ASLAN Nr. 18	150	9	BETON	18	1/1/1	CU contract
33	JALBA PETRU	ANA ASLAN Nr. 18						CU contract
34	ILIE LEOPOLD/EROFIRA	ANA ASLAN Nr. 21	200	21	BETON	21	1/1/2,5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
35	NEMTEANU NICOLAE	ANA ASLAN Nr. 21						CU contract nesemnat , in dublu
36	CRISTEA IOAN	ANA ASLAN Nr. 22	200	20	BETON		direct	CU contract
37	RASNOVEANU NINETA/DELIA	ANA ASLAN Nr. 23	200	11	BETON	23	1/1/1,7	CU contract
38	SLOATA DANIELA	ANA ASLAN Nr. 24	200	3	BETON		direct	CU contract
39	STANCULESCU P. ELENA	ANA ASLAN Nr. 25	200	7	BETON	25	1/1/1,7	CU contract
40	DINULESCU MIHAITA	ANA ASLAN Nr. 26	200	3	BETON		direct	CU contract
41	SULTAN IACOB	ANA ASLAN Nr. 28	150	9	BETON	28	1/1/1	CU contract
42	PROCOP MITICA/ADRIANA	ANA ASLAN Nr. 30	150	5	BETON	30	1/1/1,2	CU contract
43	GAE TINCA	ANA ASLAN Nr. 31	200	9	BETON	31	1/1/1,6	CU contract
44	BADIU IULIANA	ANA ASLAN Nr. 31B						CU contract nesemnat , in dublu
45	CIORS FLORICA	ANA ASLAN Nr. 32	200	8	BETON	32	1/1/1,8	FARA Contract
46	ENACHE NITA/RODICA	ANA ASLAN Nr. 32						CU contract
47	PARVU C-TA	ANA ASLAN Nr. 32						CU contract
48	RASTCHER MIHAI/STEFANA	ANA ASLAN Nr. 32						CU contract
49	TARCEA OVIDIU	ANA ASLAN Nr. 32						CU contract
50	BITEANU TUDOREL	ANA ASLAN Nr. 32A						CU contract
51	HALIL URFAM	ANA ASLAN Nr. 32						CU contract
52	TUDOSE MIHAI	ANA ASLAN Nr. 33	200	10	BETON	33	1/1/1,6	CU contract
53	TIGANUS MIHAI	ANA ASLAN Nr. 33						CU contract
54	MANOLE ELENA	ANA ASLAN Nr. 34	200	12	BETON	34	1/1/1,6	CU contract nesemnat , in dublu exemplar
55	PANAIT MIRELA	ANA ASLAN Nr. 34						CU contract, in dublu exemplar
56	PIROSCA STELICA	ANA ASLAN Nr. 34						CU contract
57	PUIA STANA	ANA ASLAN Nr. 34						CU contract
58	TANASE VASILE	ANA ASLAN Nr. 34						CU contract
59	BAICU VASILE	ANA ASLAN Nr. 35	200	9	BETON		direct	CU contract
60	BADIU MITICA/MIHAELA	ANA ASLAN Nr. 35						CU contract
61	BRATOSIN D-TRU	ANA ASLAN Nr. 35						CU contract nesemnat , in dublu
62	BREBEANU VASILE	ANA ASLAN Nr. 35						CU contract nesemnat , in dublu
63	CARLOMINEANU ELENA	ANA ASLAN Nr. 35						CU contract
64	ORASEANU STANEL	ANA ASLAN Nr. 35						CU contract nesemnat , in dublu
65	PETREA IONICA	ANA ASLAN Nr. 35						CU contract nesemnat , in dublu
66	BITEANU COSTEL	ANA ASLAN Nr. 35						CU contract
67	SILION GIGI	ANA ASLAN Nr. 36	200	7	BETON	36	1/1/1,8	CU contract
68	DANIELESCU GIANINA	ANA ASLAN Nr. 37	200	6	BETON	37	1/1/1,8	CU contract
69	DIANU AURICA	ANA ASLAN Nr. 38	200	7	BETON	38	1/1/1,7	CU contract
70	TARTACUTA F./ASEMINEI	ANA ASLAN Nr. 38						CU contract nesemnat , in dublu
71	SISCOF GETUTA	ANA ASLAN Nr. 38						FARA Contract
72	ASEMINEI P.	ANA ASLAN Nr. 38						FARA Contract
73	SERBAN GEORGETA	ANA ASLAN Nr. 38						CU contract
74	CALDARESCU I.	ANA ASLAN Nr. 38						CU contract nesemnat , in dublu
75	UNGUREANU RADA	ANA ASLAN Nr. 38						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
76	PRUNARU VASILE	ANA ASLAN Nr. 38						CU contract
77	PIRVU MIHAI	ANA ASLAN Nr. 38						CU 2 contracte/unul nesemnat , in dublu exemplar
78	GRATIE LILIANA	ANA ASLAN Nr. 40	200	6	BETON	40	1/1/1,6	CU contract nesemnat , in dublu
79	ANASTASIU FOTIN	ANA ASLAN Nr. 42	150	13	BETON	42	1/1/1,7	FARA Contract
80	BOBOC IONEL	ANA ASLAN Nr. 42B						CU contract
16. STRADA ANCOREI								
1	TOADER VALENTINA	ANCOREI Nr. 1	200	6	BETON	1	1X1X0.8	CU contract
2	SCAPAU VIORICA	ANCOREI Nr. 2	200	5	BETON	2	1X1X0.8	CU contract in dublu exemplar
3	SCAPAU VIORICA	ANCOREI Nr.3	200	6	BETON	3	1X1X0.8	CU contract
4	FALCARU DUMITRU	ANCOREI Nr. 7	200	7	BETON	7	1X1X0.8	CU contract nesemnat
5	MALACU FLORENTINA	ANCOREI Nr. 9	200	8	BETON	9	1X1X0.8	CU contract nesemnat, in dublu
6	BREZUICA DOCHITA	ANCOREI Nr. 10	150	3.5	BETON	10	1X1X0.8	FARA Contract
7	DRAGAN ANTON	ANCOREI Nr. 10	150	3.5	BETON	10	1X1X0.8	FARA Contract
8	IANCU IONEL	ANCOREI Nr. 10	150	3.5	BETON	10	1X1X0.8	FARA Contract
9	IONASCU STEFAN	ANCOREI Nr. 10	150	3.5	BETON	10	1X1X0.8	FARA Contract
10	MOLDOVEANU DOMNICA	ANCOREI Nr. 10	150	3.5	BETON	10	1X1X0.8	FARA Contract
11	SECUIU RADITA	ANCOREI Nr. 10	150	3.5	BETON	10	1X1X0.8	FARA Contract
12	SECUI PAULINA	ANCOREI Nr. 10	150	3.5	BETON	10	1X1X0.8	FARA Contract
13	MARDARE CRISTINA	ANCOREI Nr. 10	150	3.5	BETON	10	1X1X0.8	FARA Contract
14	TAHNAS PAHONA	ANCOREI Nr. 10	150	3.5	BETON	10	1X1X0.8	FARA Contract
15	TUTULAN ANISOARA	ANCOREI Nr. 10	150	3.5	BETON	10	1X1X0.8	FARA Contract
16	VASILE DUMITRA	ANCOREI Nr. 10	150	3.5	BETON	10	1X1X0.8	FARA Contract
17	PETROV GHEORGHE	ANCOREI Nr. 10	150	3.5	BETON	10	1X1X0.8	FARA Contract
18	CODOLBAN ANICUTA	ANCOREI Nr. 12	150	3.5	BETON	12	1X1X0.8	FARA Contract
19	TOADER VALENTINA	ANCOREI Nr. 12	150	3.5	BETON	12	1X1X0.8	FARA Contract
20	CIUPERCA RADA	ANCOREI Nr. 12	150	3.5	BETON	12	1X1X0.8	FARA Contract
21	SCAPAU VIORICA	ANCOREI Nr. 12	150	3.5	BETON	12	1X1X0.8	FARA Contract
22	VELICU FLORICA	ANCOREI Nr. 12	150	3.5	BETON	12	1X1X0.8	FARA Contract
23	PARIZIS GHEORGHE	ANCOREI Nr. 12	150	3.5	BETON	12	1X1X0.8	FARA Contract
24	BROASCA MARIN	ANCOREI Nr. 12	150	3.5	BETON	12	1X1X0.8	FARA Contract
25	FALCARU DUMITRU	ANCOREI Nr. 12	150	3.5	BETON	12	1X1X0.8	FARA Contract
26	DECU DUMITRU	ANCOREI Nr. 12	150	3.5	BETON	12	1X1X0.8	FARA Contract
27	MALACU FLORENTINA	ANCOREI Nr. 12	150	3.5	BETON	12	1X1X0.8	CU 2 contract/unul nesemnat,in dublu exemplar
28	RADUCANU ROBERT	ANCOREI Nr. 12	150	3.5	BETON	12	1X1X0.8	FARA Contract
29	VELICU TUDOREL	ANCOREI Nr. 12	150	3.5	BETON	12	1X1X0.8	FARA Contract
30	TOADER SORIN/VALENTINA	ANCOREI Nr. 12	150	3.5	BETON	12	1X1X0.8	CU contract
31	VADUVA LENUTA	ANCOREI Nr. 12	150	3.5	BETON	12	1X1X0.8	FARA Contract
32	ROBITU MITICA	ANCOREI Nr. 12	150	3.5	BETON	12	1X1X0.8	FARA Contract
33	POSTELNICU MARCEL	ANCOREI Nr. 12	150	3.5	BETON	12	1X1X0.8	CU contract
17. STRADA ANTON PANN								

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	BANA MIRCEA	ANTON PANN Nr.12	100	8	FONTA	12	0.4X1,6	CU contract
2	NISTOR IOAN	ANTON PANN Nr.14	160	8	PVC	14	0.4X1,6	CU contract
3	BADIU MARIN	ANTON PANN Nr.18	110	8	PVC	18	0.4X1,6	CU contract
18. STRADA ARGESULUI								
1	MOLDOVEANU COSTACHE	ARGESULUI Nr. 1	160	9	PVC	1	0.4X1.6	CU contract
2	GUZU NICOLAE	ARGESULUI Nr. 2	160	11	PVC	2	0.4X1.6	FARA Contract
3	TRANDAFIR ION	ARGESULUI Nr. 2						CU contract
4	BANCILA NICOLAE	ARGESULUI Nr. 3	160	12	PVC	3	0.4X1.6	CU contract
5	MIHALCEA NASTASE	ARGESULUI Nr. 4A	160	13	PVC	4	0.4X1.6	CU contract
6	BUDUR DANIELA	ARGESULUI Nr. 4						CU contract
7	TRISCAS MARIA	ARGESULUI Nr. 5	125	12	PVC	5	0.4X1.6	CU contract
8	MACOVEI DANUT	ARGESULUI Nr. 6	125	10	PVC	6	0.4X1.6	CU contract
9	SIMA DUMITRU	ARGESULUI Nr. 6B						CU contract
10	GHEORGHE VASILICA	ARGESULUI Nr. 8	160	12	PVC	8	0.4X1.6	CU contract
11	UNGUREANU GAVRILA	ARGESULUI Nr. 8						CU contract
12	GRIGORE IONEL	ARGESULUI Nr. 9	160	15	PVC	9	0.4X1.6	FARA Contract
13	TOMA CONSTANTINA	ARGESULUI Nr. 9						CU contract
14	GRIGORE VASILE	ARGESULUI Nr. 9						CU contract
15	ESOFACHE MARIA	ARGESULUI Nr. 10	125	12	PVC	10	0.4X1.6	FARA Contract
16	BRINZOIU EUGEN	ARGESULUI Nr. 10						FARA Contract
17	IONESCU GABRIEL	ARGESULUI Nr. 10						CU contract
18	PLESCAN RADU	ARGESULUI Nr. 11	160	9	PVC		direct	FARA Contract
19	TIHANA VASILICA/CERNEA VALERICA	ARGESULUI Nr. 11						CU contract
20	ROSU RODICA	ARGESULUI Nr. 11B						FARA Contract
21	CIUDIN IOANA	ARGESULUI Nr. 12	125	25	PVC	12	0.4X1.6	CU contract
22	MIHAIL DIMA	ARGESULUI Nr. 13	125	15	PVC	13	0.4X1.6	CU contract
23	TOFAN PASIA	ARGESULUI Nr. 13						CU contract
24	MOCANU ALEXANDRU	ARGESULUI Nr. 14	160	12	PVC	14	0.4X1.6	CU contract
25	NICOLAE ILEANA	ARGESULUI Nr. 14B						CU contract
26	CIUDIN ION	ARGESULUI Nr. 14						CU contract
27	CRISTEA NITA	ARGESULUI Nr. 15	160	9	PVC	15	0.4X1.6	CU contract
28	MUSTATA SANDICA	ARGESULUI Nr. 16	160	9	PVC	16	0.4X1.6	CU contract
29	TUDORACHE STEFANEL	ARGESULUI Nr. 17	160	10	PVC	17	0.4X1.6	FARA Contract
30	NISTOR FLORINELA/TAFLARU DORINA	ARGESULUI Nr. 17						CU contract
31	CIOCLEI MIRCEA	ARGESULUI Nr. 18B	160	14	PVC	18	0.4X1.6	CU contract
32	MAXIM AUREL	ARGESULUI Nr. 18						FARA Contract
33	SIMA IORDAN	ARGESULUI Nr. 18A						CU contract
34	STROE RODICA	ARGESULUI Nr. 19	160	7	PVC	19	0.4X1.6	FARA Contract
35	DIMA MIHAI	ARGESULUI Nr. 19						FARA Contract
36	DIMA MARIA	ARGESULUI Nr. 19						FARA Contract
37	SIMA DANUT	ARGESULUI Nr. 20	160	9	PVC	20	0.4X1.6	FARA Contract
38	BADIN CORNEL	ARGESULUI Nr. 20B						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
39	SIMA IVANA	ARGESULUI Nr. 20						FARA Contract
40	MALCINOIU DEBORA	ARGESULUI Nr. 23	160	9	PVC	23	0.4X1.6	CU contract
41	MITU SANDEL	ARGESULUI Nr. 27	160	8	PVC	27	0.4X1.6	CU contract
42	TUDOR GHERGHINA	ARGESULUI Nr. 29	160	18	PVC	29	0.4X1.6	CU contract
43	MOCANU MARIA	ARGESULUI Nr. 32	160	8	PVC	32	0.4X1.6	CU contract
44	POPA DUMITRU	ARGESULUI Nr. 34	160	9	PVC	34	0.4X1.6	CU contract
45	IORDACHE GHERGHINA	ARGESULUI Nr. 36	160	9	PVC	36	0.4X1.6	CU contract
46	VASILE STEFAN	ARGESULUI Nr. 37	160	11	PVC	37	0.4X1.6	CU contract
47	TUDOSE GHEORGHE	ARGESULUI Nr. 45	160	5	PVC	45	0.4X1.6	CU contract
48	DIMACHE GEORGETA	ARGESULUI Nr. 46	160	8	PVC	46	0.4X1.6	CU contract
19. STRADA BAII								
1	SIMION IORDANA	BAII Nr. 1	200	4	BETON	1	1X1X1.6	CU Contract
2	ENE SPIRU	BAII Nr. 4				1		FARA Contract
20. STRADA BALADEI								
1	PLOPEANU NICOLAE	BALADEI NR. 2	200	9	BETON	2	0.8X1.8	CU contract
2	JALBA VIOREL	BALADEI NR. 4	200	9	BETON	4	0.8X1.8	CU contract
3	KONYA STEFAN	BALADEI NR. 5	200	7	BETON	5	DIRECT	CU contract
4	CONSTANTIN LILIANA	BALADEI NR. 6	200	9	BETON	6	0.8X1.8	CU contract
5	PRICOP VALERICA	BALADEI NR. 8	200	7	BETON	8	0.8X1.5	CU contract
6	MOCANU IONICA	BALADEI NR. 10	200	11	BETON	10	0.8X1.8	CU contract
7	ALEXANDRU NICULINA	BALADEI NR. 12	200	11	BETON	12	0.8X1.8	CU contract
8	VLAD PAUNA	BALADEI NR. 14	200	11	BETON	14	DIRECT	CU contract
9	POPESCU DUMITRU	BALADEI NR. 15	200	10	BETON	15	0.8X1.8	CU contract
10	VINTILA ION	BALADEI NR. 16	200	7	BETON	16	0.8X1.5	CU contract
11	STURZOIU SORICA	BALADEI NR. 18	200	9	BETON	18	0.8X1.5	CU contract
12	TUDORACHE BANICA	BALADEI NR. 19	200	9	BETON	19	0.8X1.8	CU contract
13	MARALOIU TITI	BALADEI NR. 20	200	9	BETON	20	0.8X1.8	CU contract
14	FATU COSTICA	BALADEI NR. 21	200	7	BETON	21	0.8X1.8	CU contract
15	DINU RADA	BALADEI NR. 22	200	9	BETON	22	0.8X1.8	CU contract
16	MARALOIU VASILICA	BALADEI NR. 24	200	7	BETON	24	0.8X1.8	CU contract
17	BERCEA SEVASTITA	BALADEI NR. 25	200	7	BETON	25	DIRECT	CU contract
18	MOCANU MOISE	BALADEI NR. 27	200	9	BETON	27	0.8X1.8	CU contract
21. STRADA BASTIONULUI								
1	CHIRULESCU PAUL	BASTIONULUI Nr. 1	200	9	BETON	1	0.8X1.8	CU contract
2	HULUBA I. CRISTINA	BASTIONULUI Nr. 2	200	6	BETON	2	1X1X2	CU contract
3	BURTEA MARCEL	BASTIONULUI Nr. 2						CU contract
4	PARASCHIV GHEORGHE	BASTIONULUI Nr. 2						FARA contract
5	STOICA CONSTANTIN	BASTIONULUI Nr. 3	200	9	BETON	3	0.8X1.8	CU contract
6	MANEA ALINA	BASTIONULUI Nr. 4	200	7	BETON	4	0.8X1.8	CU contract
7	GLIGORE MARIOARA	BASTIONULUI Nr. 4						FARA contract
8	IONESCU MANUEL	BASTIONULUI Nr. 5	200	3	BETON	5	1X1X2.2	CU contract
9	MODROGAN MANOLE	BASTIONULUI Nr. 5						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
10	CIRLIGEA FLORIN/LUMINITA	BASTIONULUI Nr. 6	200	4	BETON	6	1X1X1.8	CU contract
11	CUTU ION	BASTIONULUI Nr. 7	200	15	BETON	7	1X1X1.8	CU contract
12	CUTU TANASE	BASTIONULUI Nr. 7						CU contract
13	GREMENE DAFINA	BASTIONULUI Nr. 8	200	5	BETON	8	1X1X2	CU contract
14	DANAILA STEFANA	BASTIONULUI Nr. 9	100	3	FONTA	9	1X1X2	FARA contract
15	DATCU VASILE	BASTIONULUI Nr. 9						CU contract
16	PETRESCU VERONICA	BASTIONULUI Nr. 10	200	4	BETON	10	1X1X2	CU contract
17	CARBUNARU STEFAN	BASTIONULUI Nr. 11	150	10	BETON	11	1X1X1.5	CU contract
18	DATCU ILEANA	BASTIONULUI Nr. 12	110	3	PVC	12	1X1X1.8	CU contract
19	PETRE PETRU	BASTIONULUI Nr. 13	150	12	BETON	13	1X1X1	CU contract
20	DATCU VASILE	BASTIONULUI Nr. 14	200	9	BETON	14	0.8X1.8	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
21	TUDOR VASILE	BASTIONULUI Nr. 15	200	5.8	BETON	15	1X1X1.8	CU contract
22	MUMZIEV EVGHENIA	BASTIONULUI Nr. 15						FARA contract
23	MAFTEI VIRGINIA	BASTIONULUI Nr. 16	200	7	BETON	16	1X1X1.8	CU contract
24	SERBU GHEORGHE	BASTIONULUI Nr. 16						CU contract
25	HANU ELENA	BASTIONULUI Nr. 17	200	3	BETON	17	1X1X1.8	CU contract
26	CIUPERCA RADA	BASTIONULUI Nr. 17						FARA contract
27	TRANDAFIR LEONARD	BASTIONULUI Nr. 17						CU contract
28	VASIU IOACHIM	BASTIONULUI Nr. 18	150	5	BETON	18	1X1X1.6	CU contract
29	PIRLOG GIANINA	BASTIONULUI Nr. 18						CU contract
30	DRAGHICI MARIOARA	BASTIONULUI Nr. 19	200	5	BETON	19	1X1X2	FARA contract
31	VASILE EUGEN	BASTIONULUI Nr. 19						FARA contract
32	PLESA VALERICA	BASTIONULUI Nr. 19						FARA contract
33	ILIE DENIS/AURICA ILEANA	BASTIONULUI Nr. 19						CU contract
34	CALATOAIE VIORICA	BASTIONULUI Nr. 19						CU contract
35	TULUMIS MARIOARA	BASTIONULUI Nr. 20	150	10	BETON	20	1X1X1	FARA contract
36	LAL MANDA	BASTIONULUI Nr. 21	200	4	BETON	21	1X1X1.2	CU contract
37	TRANDAFIR GICA	BASTIONULUI Nr. 21						CU contract
38	BREZUICA IONEL	BASTIONULUI Nr. 21						FARA contract
39	MANGARU CORNELIU	BASTIONULUI Nr. 21						CU contract
40	CIOATA AUREL	BASTIONULUI Nr. 23	150	16	BETON	23	1X1X1	CU contract
22. SOSEAUA BUZAULUI								
1	TOPALA MARGARETA	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 82	110	7	PVC		1/1/1	FARA contract
2	DOBRE DANIELA LIGIA	SOSEAUA BUZAULUI Nr.82						CU contract
3	MOCANU DUMITRU	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 84	110	5	PVC		1/1/1	FARA contract
4	POPOACA GH.	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 84						CU contract
5	TUDOR VASILE	SOSEAUA BUZAULUI Nr.84						CU contract
6	LEU ALEXANDRINA	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 88	160	6	PVC		1/1/1	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
7	ION NICU	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 90	110	6	PVC		1/1/1	CU contract in dublu exemplar, nesemnat

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
8	PAVEL C-TIN	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 100	110	7	PVC		1/1/1	CU contract
9	BAJANARU GEORGETA	SOSEAUA BUZAULUI Nr.0	160	7	PVC		0.8/1.2	CU contract
10	IONESCU DRAGOS	SOSEAUA BUZAULUI Nr.49	160	7	PVC	49	0.8/1.2	CU contract
11	GAVRILA FLORIN GEORGE	SOSEAUA BUZAULUI Nr.9	160	7	PVC	9	0.8/1.2	CU contract
12	SIMPETRU LASCU	SOSEAUA BUZAULUI Nr.80	160	7	PVC	80	0.8/1.2	FARA contract
13	BOLOCAN GHEORGHE	SOSEAUA BUZAULUI Nr.86	160	6	PVC	86	0.8/1.2	CU contract
14	BUTEA GHEORGHITA	SOSEAUA BUZAULUI Nr.92	200	7	PVC	92	0.8/1.2	CU contract
15	BUTEA ION	SOSEAUA BUZAULUI Nr.92						CU contract
16	DURU MARIANA	SOSEAUA BUZAULUI Nr.94	110	7	PVC	94	1/1/1	CU contract
17	STOIAN PETCU	SOSEAUA BUZAULUI Nr.96	110	5	PVC	96	0.8/1.2	CU contract
18	DOAGA VERONICA SOFIA	SOSEAUA BUZAULUI Nr.98	110	7	PVC	98	0.8/1.2	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
19	DOAGA SOFIA	SOSEAUA BUZAULUI Nr.98						CU contract in dublu exemplar, nesemnat
20	CHELECHES CATALIN	SOSEAUA BUZAULUI Nr.102	160	5	PVC	102	0.8/1.2	CU contract
21	MOCANU MARIN	SOSEAUA BUZAULUI Nr.104	160	5	PVC	104	0.8/1.2	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
22	SERBU IONEL	SOSEAUA BUZAULUI Nr.104						CU 2 contracte/unul nesemnat in dublu ex.
23	TRANDAFIRESCU NICULAI	SOSEAUA BUZAULUI Nr.106	160	5	PVC	106	0.8/1.2	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
24	GIOROC STEFAN	SOSEAUA BUZAULUI Nr.106						CU contract in dublu exemplar, nesemnat
25	ANDRONACHE VASILE	SOSEAUA BUZAULUI Nr.108	160	7	PVC	108	1/1/1	CU contract
26	BARBAT CRISTACHE	SOSEAUA BUZAULUI Nr.110	110	7	PVC	110	0.8/1.2	CU contract
27	DIACONU RAZVAN	SOSEAUA BUZAULUI Nr.112	110	7	PVC	112	1/1/1	CU contract
28	MOISE LUCIAN	SOSEAUA BUZAULUI Nr.114	160	7	PVC	114	1/1/1	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
29	BULEARCA SANDEL	SOSEAUA BUZAULUI Nr.116	160	7	PVC	116	0.8/1.2	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
30	MILEA VASILE	SOSEAUA BUZAULUI Nr.116						CU contract
31	MOCANU IOANA	SOSEAUA BUZAULUI Nr.119	160	6	PVC	119	1/1/1	CU contract
32	MAVRODIU MARIA	SOSEAUA BUZAULUI Nr.121	160	7	PVC	121	0.8/1.2	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
33	GIRIP CEZAR	SOSEAUA BUZAULUI Nr.125	160	6	PVC	125	0.8/1.2	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
34	BADIN VIRGINICA	SOSEAUA BUZAULUI Nr.127	110	6	PVC	127	0.8/1.2	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
35	JELESCU CONSTANTIN	SOSEAUA BUZAULUI Nr.129	110	6	PVC	129	1/1/1	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
36	BESCHEA GIGEL	SOSEAUA BUZAULUI Nr.131	110	7	PVC	131	0.8/1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
37	MILEA IULIAN	SOSEAUA BUZAULUI Nr.133	110	7	PVC	133	1/1/1	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
38	MOCANU TINCA	SOSEAUA BUZAULUI Nr.135	110	7	PVC	135	0.8/1.2	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
39	DRAGHICI AUREL	SOSEAUA BUZAULUI Nr.137	110	5	PVC	137	0.8/1.2	CU contract
40	ION VASILE	SOSEAUA BUZAULUI Nr.139	160	5	PVC	139	1/1/1	CU contract
41	LAZAR STELA	SOSEAUA BUZAULUI Nr.141	160	7	PVC	141	0.8/1.2	CU contract
42	GUTUI VIOREL	SOSEAUA BUZAULUI Nr.141						CU contract in dublu exemplar, nesemnat
43	BALAN NICOLAE	SOSEAUA BUZAULUI Nr.143	160	7	PVC	143	0.8/1.2	CU contract
44	COTET MARINELA CATALINA	SOSEAUA BUZAULUI Nr.151	160	5	PVC	151	0.8/1.2	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
45	GHEORGHE TUDOREL	SOSEAUA BUZAULUI Nr.153	160	6	PVC	153	0.8/1.2	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
46	IORGA GHEORGHE	SOSEAUA BUZAULUI Nr.157	160	6	PVC	157	0.8/1.2	CU contract
23. STRADA BANATULUI								
1	BELCIUGAN NICULINA	BANATULUI Nr.1	160	7	PVC	1	1/1/1.5	CU contract
2	BALTATU STAN	BANATULUI Nr.2	160	7	PVC	2	1/1/1.5	CU contract
3	RADU ZAMFIR LIVIU	BANATULUI Nr.13	160	5	PVC	13	1/1/1.6	CU contract
24. STRADA B. PETRICEICU HASDEU								
1	DAMIAN VASILE	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 1	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
2	ION GEORGETA	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 2	160	20	PVC	2	0.4X1,6	FARA Contract
3	MIHAILA MARIUS	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 4	160	8	PVC	4	0.4X1,6	CU contract
4	STOIAN CONSTANTIN	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 5	160	9	PVC	5	0.4X1,6	FARA Contract
5	GUTA CONSTANTIN	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 5						CU contract
6	MUNTEANU BRATU	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 6	160	160	PVC	6	0.4X1,6	CU contract
7	FERARU EFTIMITA	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 7	160	8	PVC	7	0.4X1,6	FARA Contract
8	DOBRE FANUT	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 7						CU contract
9	CONSTANTIN ION	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 8	160	18	PVC	8	0.4X1,6	CU contract
10	BALABAN STANCA	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 9	160	12	PVC	9	0.4X1,6	FARA Contract
11	BITCA ADRIANA	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 10	160	160	PVC	10	0.4X1,6	CU contract
12	MARIN NECULAI	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 11	200	5	PVC	11	0.4X1,6	FARA Contract
13	CHIRICA GHEORGHE	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 12	160	12	PVC	12	0.4X1,6	CU contract
14	CHIRITA MANEA	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 13	160	9	PVC	13	0.4X1,6	CU contract
15	STROIE TANASE	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 13						FARA Contract
16	RADULESCU STOIANA	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 14	160	28	PVC	14	0.4X1,6	CU contract
17	SATNOIANU VASILICA	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 14						FARA Contract
18	ENE VASILE	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 15	160	13	PVC	15	0.4X1,6	FARA Contract
19	BOBOCEA NICOLAE	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 15						CU contract
20	NOVAC PETRICA	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 16	160	22	PVC	16	0.4X1,6	FARA Contract
21	BUDUR FLORIN	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 17	160	8	PVC	17	0.4X1,6	CU contract
22	STRIMBEANU LUCIAN	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 18	160	12	PVC	18	0.4X1,6	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
23	MANEA CRISTINA	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 19	160	23	PVC	19	0.4X1,6	CU contract
24	STAN RADU	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 20	160	9	PVC	20	0.4X1,6	CU contract
25	MANOLE GEORGEL	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 21	160	11	PVC	21	0.4X1,6	FARA Contract
26	MANOLE G.	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 21						CU contract
27	BALANESCU ION	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 22	160	4	PVC	22	0.4X1,6	FARA Contract
28	TUNEA ALEXANDRINA	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 23	160	9	PVC	23	0.4X1,6	CU contract
29	DRAGOMIR ANISOARA	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 24	160	4	PVC	24	0.4X1,6	CU contract
30	POPA MITICA	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 25	160	9	PVC	25	0.4X1,6	FARA Contract
31	ARSENE ELENA	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 26	160	9	PVC	26	0.4X1,6	FARA Contract
32	VITAN COSTEL	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 26						CU contract
33	LAZAR IONEL	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 27	160	8	PVC	27	0.4X1,6	CU contract
34	CHELES VASILE	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 28	160	9	PVC	28	0.4X1,6	CU contract
35	POPA MARIA	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 29	160	5	PVC	29	0.4X1,6	CU contract
36	HOLBAN NITA	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 30	160	26	PVC	30	0.4X1,6	CU contract
37	MURES ANGHEL	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 31	160	24	PVC	31	0.4X1,6	FARA Contract
38	MURES GROZEA	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 31						CU contract
39	CIUREA LEONORA	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 32	160	12	PVC	32	0.4X1,6	CU contract
40	SIMIONESCU VASILE	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 33		19	PVC	33	0.4X1,6	FARA Contract
41	SIMIONESCU VASILE	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 33	160					CU contract
42	OANA LIVIU-CONSTANTIN	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 34	160	9	PVC	34	0.4X1,6	FARA Contract
43	MUNTEANU TIBERIU	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 35	160	14	PVC	35	0.4X1,6	CU contract
44	VASILE DUMITRA	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 36	160	12	PVC	36	0.4X1,6	CU contract
45	DRAGOMIR APOSTOL	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 37	160	7	PVC	37	0.4X1,6	CU contract
46	SAGHIN RADUCAN	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 38	160	21	PVC	38	0.4X1,6	FARA Contract
47	SAGHIN ION	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 38						FARA Contract
48	ION RONI	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 39	160	11	PVC	39	0.4X1,6	CU contract
49	DOGARESCU MARIN	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 40	160	12	PVC	40	0.4X1,6	FARA Contract
50	SARBAN CHIRA	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 41	160	15	PVC	41	0.4X1,6	FARA Contract
51	BANU GHEORGHE	B.PETRICEICU HASDEU Nr. 42	160	8.5	PVC	42	0.4X1,6	CU contract
25. STRADA BELVEDERE								
1	STEFANESCU C./COSTEL	BELVEDERE Nr. 2	200	12	BETON	ROSETTI	Ø1000x2	CU contract
2	DINU FLORIN	BELVEDERE Nr.2	160	10	PVC	2	0.4X1,6	CU contract
3	BUTUC STANA	BELVEDERE Nr. 4	200	5.5	BETON		direct	CU contract
4	SANDU COSTEL SORIN	BELVEDERE Nr.6						CU contract
5	HALBATU ELISABETA	BELVEDERE Nr.6						CU contract
6	CONSTANTIN GABRIELA	BELVEDERE Nr.6						CU contract nesemnat,in dublu
7	BERCARIU IOAN	BELVEDERE Nr.6						CU contract
8	SIMPETRU DUMITRU	BELVEDERE Nr. 7	200	12	BETON	7	Ø800x2	CU contract
9	NEGREA CATALIN	BELVEDERE Nr.8						CU contract
10	ANGHEL ELENA	BELVEDERE Nr.8						CU contract
11	ALEXANDRU ION	BELVEDERE Nr.8						CU contract,in dublu exemplar.
12	OVEZEA MARIA	BELVEDERE Nr.8						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
13	MARIN E.	BELVEDERE Nr.11	200		BETON	11	Ø800x2	CU contract
14	PETRESCU S.	BELVEDERE Nr.11						CU contract
15	IONITA IOANA	BELVEDERE Nr.11						CU contract
16	MARIN NICOLAE	BELVEDERE Nr.11						CU contract
26. STRADA BRASOVENI								
1	SEZONOV TEOFIL	BRASOVENI Nr. 1	150	7	BETON	1	1X1X2	CU contract
2	CRACIUN IOANA	BRASOVENI Nr. 3	150	9	BETON	3	1X1X1.8	FARA Contract
3	CRACIUN CORNELIA	BRASOVENI Nr.3						CU contract
4	GEORGESCU CONSTANTIN	BRASOVENI Nr. 5	200	7	BETON	5	1X1X1.8	FARA Contract
5	MIRCEA ANISOARA	BRASOVENI Nr. 5						FARA Contract
6	ORHEI CATALINA	BRASOVENI Nr.5						CU contract
7	DANIELESCU GIANINA	BRASOVENI Nr. 6	200	6	BETON	6	1X1X1.6	CU contract
8	RADU COSTICA	BRASOVENI Nr. 6						FARA Contract
9	CIUPLEA DUMITRU	BRASOVENI Nr. 8	110	8	PVC	8	1X1X1.8	FARA Contract
10	TODORONI LUCIAN	BRASOVENI Nr. 8						CU contract
11	MIRASCU STEFAN	BRASOVENI Nr. 9	150	6	BETON	9	1X1X1.6	FARA Contract
12	COCIRLEA NICOLAE	BRASOVENI Nr. 10	200	5	BETON	10	1X1X1.8	FARA Contract
13	FLOAREAMEIULUI IOSEFINA	BRASOVENI Nr. 10						FARA Contract
14	CAZACU FANEL	BRASOVENI Nr. 10						FARA Contract
15	TULUMIS EDUARD	BRASOVENI Nr. 10						CU contract
16	OBRETIN LIVIA	BRASOVENI Nr. 10						FARA Contract
17	MATEIU NICU	BRASOVENI Nr. 10						CU contract
18	MORARU NECULAI	BRASOVENI Nr.10						CU contract
19	BABAFINCU DUMITRU	BRASOVENI Nr. 11	200	6	BETON	11	1X1X1.8	FARA Contract
20	BURLACU IRINA	BRASOVENI Nr. 13	150	7	BETON	13	1X1X1.8	FARA Contract
21	NISTOR DUMITRU	BRASOVENI Nr. 13						FARA Contract
22	NEACSU ALEXANDRU	BRASOVENI Nr. 13						CU contract
23	MERCAN ELEONORA	BRASOVENI Nr. 13						FARA Contract
24	MERCAN SABIN	BRASOVENI Nr.13						CU contract
25	BANCILA PETRU	BRASOVENI Nr.13						CU contract
26	MOROGAN-BURLACU IRINA	BRASOVENI Nr.13						CU contract
27	BUNEA VASILE	BRASOVENI Nr. 14	200	3	BETON	14	1X1X1.8	FARA Contract
28	DANAILA ZAHARIA ALEXANDRU	BRASOVENI Nr. 14						FARA Contract
29	PIROSCA STELICA	BRASOVENI Nr. 14						FARA Contract
30	TUDORACHE STANCU	BRASOVENI Nr. 14						FARA Contract
31	DUMITRACHE MARIA	BRASOVENI Nr. 14						FARA Contract
32	TOMA DOMNICA	BRASOVENI Nr. 14						FARA Contract
33	MOCANU FLORICA	BRASOVENI Nr. 15	150	3	BETON		DIRECT	CU contract
34	ANDREI SILVIA	BRASOVENI Nr. 16	200	8	BETON		DIRECT	FARA Contract
35	DANI VASILE	BRASOVENI Nr. 16						FARA Contract
36	MANEA PETRICA	BRASOVENI Nr. 16						FARA Contract
37	MARIN AURELIA	BRASOVENI Nr. 16						FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
38	SPINU AURELIAN	BRASOVENI Nr. 16						FARA Contract
39	ION NICUSOR	BRASOVENI Nr.16						CU contract
40	TULES ANGHEL	BRASOVENI Nr. 17						FARA Contract
41	BASNO GEORGETA	BRASOVENI Nr. 17	200	6	BETON	17	1X1X1.8	FARA Contract
42	CAPITANEANU BITA	BRASOVENI Nr. 17						FARA Contract
43	TINCU ION	BRASOVENI Nr. 17						FARA Contract
44	GHEORGHITA PAUN	BRASOVENI Nr. 18						FARA Contract
45	MOGOS DUMITRU	BRASOVENI Nr. 18						FARA Contract
46	PENCIU SPIRU	BRASOVENI Nr. 18	200	26	BETON	18	1X1X1.5	FARA Contract
47	MOGOS MARCELA	BRASOVENI Nr.18						CU contract
48	BRATU ELENA	BRASOVENI Nr.18						CU contract
49	VASLUIANU DANIELA	BRASOVENI Nr. 19	200	3	BETON		DIRECT	CU contract
50	DURA FLORICA	BRASOVENI Nr. 20	200	5	BETON	20		FARA Contract
51	PREDA ION	BRASOVENI Nr. 20						FARA Contract
52	MOCANU IULIA	BRASOVENI Nr. 21						FARA Contract
53	OSMAN IDRIS	BRASOVENI Nr. 21						FARA Contract
54	PIRVU STANUTA	BRASOVENI Nr. 21						FARA Contract
55	BERLESCU CASANDRA	BRASOVENI Nr. 21						FARA Contract
56	SOPTELEA PETRICA	BRASOVENI Nr. 21	200	3	BETON		DIRECT	FARA Contract
57	BARABAS MARIANA	BRASOVENI Nr. 21						FARA Contract
58	CIOCAN ANETA	BRASOVENI Nr. 21						FARA Contract
59	CIOCAN VASILE	BRASOVENI Nr.21						CU contract
60	CIOCAN NICOLAE	BRASOVENI Nr.21						CU contract
61	TASCA MARIA	BRASOVENI Nr. 22	200	4	BETON		DIRECT	CU contract
62	CONSTANDACHE DUMITRA	BRASOVENI Nr. 24	200	4	BETON		DIRECT	FARA Contract
63	NEDELCU MARIANA	BRASOVENI Nr.24						CU contract
64	COSMEANU RADU	BRASOVENI Nr. 25						FARA Contract
65	NEACSU LINA	BRASOVENI Nr. 25	200	3	BETON		DIRECT	FARA Contract
66	NEACSU MIHAIL	BRASOVENI Nr.25						CU contract
67	TURCOIANU STANA	BRASOVENI Nr. 27	200	3	BETON		DIRECT	CU contract
68	COSTEA LAURENTIU	BRASOVENI Nr. 28	200	4	BETON		DIRECT	CU contract
69	PREDA ION	BRASOVENI Nr. 28						CU contract
70	NICA GHEORGHE	BRASOVENI Nr. 29	200		BETON	29		FARA Contract
71	ABAS ANTON	BRASOVENI Nr. 30						FARA Contract
72	BIRJOVAN CALIN	BRASOVENI Nr. 30						FARA Contract
73	GORDON RADITA	BRASOVENI Nr. 30						FARA Contract
74	MOCANITA COSTICA	BRASOVENI Nr. 30	200	4	BETON		DIRECT	FARA Contract
75	IONESCU OLIMPIA	BRASOVENI Nr. 30						FARA Contract
76	TIMOFTE LUMINITA	BRASOVENI Nr. 30						FARA Contract
77	TEODORU MARINEL	BRASOVENI Nr. 30						CU contract
78	STROE ALEXANDRU	BRASOVENI Nr.30						CU contract
79	SAVA CONSTANTIN	BRASOVENI Nr.30-32						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
80	COMAN TUDORITA	BRASOVENI Nr. 32	200	6	BETON	32		FARA Contract
81	ROSCA ANGELA	BRASOVENI Nr. 32						FARA Contract
82	DURBACA TUDORITA	BRASOVENI Nr. 32						FARA Contract
83	DIMA TUDOR	BRASOVENI Nr. 33	200	3	BETON		DIRECT	FARA Contract
84	PROSAN MARCELA	BRASOVENI Nr. 33						CU contract
85	CHIPAILA MARIAN	BRASOVENI Nr. 34	200	4	BETON		DIRECT	CU contract
86	ENACHE ALEXANDRU	BRASOVENI Nr. 34						CU contract
87	SOBOLEVSCHI MARIA	BRASOVENI Nr. 34						FARA Contract
88	MIHAIESCU DUMITRU	BRASOVENI Nr. 35	200	3	BETON		DIRECT	CU contract
89	BATRINU CONSTANTA	BRASOVENI Nr. 35						CU contract
90	SARAVARENCU DUMITRU	BRASOVENI Nr. 35						CU contract
27. STRADA BRAZDEI								
1	COTET EUGENIA	BRAZDEI Nr. 1	160	16	PVC	1	0.4X1,6	CU contract
2	OANCEA TEODOR	BRAZDEI Nr. 2	160	15	PVC	2	0.4X1,6	FARA contract
3	BORSAN NIHAI	BRAZDEI Nr. 3	160	18	PVC	3	0.4X1,6	FARA contract
4	ENE RODICA	BRAZDEI Nr. 3						CU contract
5	MANOLACHE COSTACHE	BRAZDEI Nr. 4	160	18	PVC	4	0.4X1,6	CU contract
6	COTET STEFAN	BRAZDEI Nr. 5	160	15	PVC	5	0.4X1,6	CU contract
7	GURGU RADU	BRAZDEI Nr. 5						FARA contract
8	COTET NICU	BRAZDEI Nr. 5						CU contract
9	TATU JENICA	BRAZDEI Nr. 6	160	8	PVC	6	0.4X1,6	CU contract
10	NASTASE PETRACHE	BRAZDEI Nr. 7	160	6	PVC	7	0.4X1,6	CU contract
11	BADIU DINA	BRAZDEI Nr. 7						CU contract
12	COVACI RADITA	BRAZDEI Nr. 8	160	14	PVC	8	0.4X1,6	FARA contract
13	MIHALCEA IONITA	BRAZDEI Nr. 8						CU contract
14	ION IOANA	BRAZDEI Nr. 9	160	13	PVC	9	0.4X1,6	CU contract
15	GRIGORAS NICOLAE	BRAZDEI Nr. 10	160	19	PVC	10	0.4X1,6	FARA contract
16	TOPCIU ION	BRAZDEI Nr. 11	160	10	PVC	11	0.4X1,6	FARA contract
17	GHEORGHE IONICA	BRAZDEI Nr. 11						FARA contract
18	ARDELEANU GABI	BRAZDEI Nr. 12	160	8	PVC	12	0.4X1,6	CU contract
19	MIHALCEA BANU	BRAZDEI Nr. 13	160	18	PVC	13	0.4X1,6	CU contract
20	BACIU CHIRA	BRAZDEI Nr. 14	160	17	PVC	14	0.4X1,6	CU contract
21	MOCANU LUCIAN	BRAZDEI Nr. 15	160	7	PVC	15	0.4X1,6	CU contract
22	DUMITRU COCOS	BRAZDEI Nr. 16	160	6	PVC	16	0.4X1,6	CU contract
23	LOVIN ION/EMANUEL	BRAZDEI Nr. 17	160	16	PVC	17	0.4X1,6	CU contract
24	PIRLOG EUGEN	BRAZDEI Nr. 18	160	12	PVC	18	0.4X1,6	FARA contract
25	PIRLOG MARIOARA	BRAZDEI Nr. 18						CU contract
26	CURSARU MARIN	BRAZDEI Nr. 19	160	18	PVC	19	0.4X1,6	CU contract
27	ALBU MARIA	BRAZDEI Nr. 20	160	18	PVC	20	0.4X1,6	CU contract
28	IACOB PARASCHIVA	BRAZDEI Nr. 21	160	24	PVC	21	0.4X1,6	CU contract
29	CHIOIBAS VASILE	BRAZDEI Nr. 22	160	20	PVC	22	0.4X1,6	CU contract
30	NICHIFOR DOBRE	BRAZDEI Nr. 23	160	13	PVC	23	0.4X1,6	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
31	VLAD VOICU	BRAZDEI Nr. 23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
32	MOLDOVEANU VASILE	BRAZDEI Nr. 24	160	23	PVC	24	0.4X1,6	CU contract
33	DURU VASILE	BRAZDEI Nr. 24B						CU contract
34	COSMEANU GABRIEL	BRAZDEI Nr. 25	160	17	PVC	25	0.4X1,6	FARA contract
35	ALBU MARINICA	BRAZDEI Nr. 26B	160	45	PVC	26	0.4X1,6	CU contract
36	BUSUIOG SORIN	BRAZDEI Nr. 27	160	23	PVC	27	0.4X1,6	CU contract
37	PUTNARU DANIELA	BRAZDEI Nr.28	160	17	PVC		DIRECT	CU contract
38	BLIDARU AURAS	BRAZDEI Nr. 28						FARA contract
39	HORNET MIHAI	BRAZDEI Nr. 28						CU contract
40	DOBRE NICU	BRAZDEI Nr. 29	160	13	PVC	29	0.4X1,6	CU contract
41	NASTASE NECULAI	BRAZDEI Nr. 30	160	15	PVC	30	0.4X1,6	CU contract
42	NEGOITA RADU	BRAZDEI Nr. 31	160	17	PVC	31	0.4X1,6	CU contract
43	BADIU COSTICA	BRAZDEI Nr. 32	160	11	PVC	32	0.4X1,6	FARA contract
44	DIMA FLORICA	BRAZDEI Nr. 33	160	18	PVC	33	0.4X1,6	CU contract
45	SATNOIANU IONEL	BRAZDEI Nr. 33B						CU contract
46	TUDOR ANICA	BRAZDEI Nr. 34	160	17	PVC	34	0.4X1,6	CU contract
47	ION MARIOARA	BRAZDEI Nr. 35	160	19	PVC	35	0.4X1,6	CU contract nesemnat
48	ION TUDOREL	BRAZDEI Nr. 35						CU contract nesemnat
49	CIOCIRLAN MARIOARA	BRAZDEI Nr. 36	160	16	PVC	36	0.4X1,6	CU contract
50	TUDOR FLORICA	BRAZDEI Nr. 36						FARA contract
51	COSTACHE VASILE	BRAZDEI Nr. 36						FARA contract
52	COTET PETRE	BRAZDEI Nr. 37	160	15	PVC	37	0.4X1,6	CU contract nesemnat
53	PATARLAGEANU STELUTA	BRAZDEI Nr. 39	160	15	PVC	39	0.4X1,6	CU constract.
54	BURLACU GHEORGHE/ALEXANDRU CRISTI	BRAZDEI Nr. 40	160	24	PVC	40	0.4X1,6	CU contract
55	CALIN ANGHEL/MARIN	BRAZDEI Nr. 41	160	27	PVC	41	0.4X1,6	CU contract nesemnat
56	ADETU GHEORGHE	BRAZDEI Nr. 43	160	23	PVC	43	1X1X0.8	CU contract nesemnat
57	ADETU IONEL	BRAZDEI Nr. 43						FARA contract
58	LUNGU NEGOITA	BRAZDEI Nr. 45	160	18	PVC	45	0.4X1,6	FARA contract
59	LUNGU NICU	BRAZDEI Nr. 45						CU contract
60	LAZAR DIVORA	BRAZDEI Nr. 47	160	16	PVC	47	0.4X1,6	CU contract
61	LAZAR PETRUS	BRAZDEI Nr. 47						CU contract
62	LAZAR DANIEL	BRAZDEI Nr.49	160	14	PVC	49	0.4X1,6	CU contract
63	SLOTEA MARIA	BRAZDEI Nr. 49						FARA contract
64	SIRBU ANICA	BRAZDEI Nr. 51	160	12	PVC	51	0.4X1,6	CU contract
65	CROITORU COSTICA	BRAZDEI Nr. 53	160	19	PVC	53	0.4X1,6	CU contract nesemnat
66	STRANANU MANEA	BRAZDEI Nr. 55	160	13	PVC	55	0.4X1,6	CU contract
67	APOSTU ANTON	BRAZDEI Nr. 57	160	14	PVC	57	0.4X1,6	CU contract
68	LUNGOCI VASILICA	BRAZDEI Nr. 57						FARA contract
69	GOLOGANEANU TITEL	BRAZDEI Nr. 57B						CU contract
70	PICLEANU STELUTA	BRAZDEI Nr. 59	160	16	PVC	59	0.4X1,6	CU contract
71	ANDREI IOANA/EANA	BRAZDEI Nr. 61	160	8	PVC	61	0.4X1,6	CU contract
72	GHEORGHE PETRE	BRAZDEI Nr. 63	160	21	PVC	63	0.4X1,6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
73	STANESCU RADIAN	BRAZDEI Nr. 65	160	12	PVC	65	0.4X1,6	CU contract
74	ANDONE CONSTANTIN	BRAZDEI Nr. 67	160	11	PVC	67	0.4X1,6	CU contract
75	BRUSTAN STELICA	BRAZDEI Nr. 69	160	15	PVC	69	0.4X1,6	CU contract
76	DIMA VICA	BRAZDEI Nr. 69						CU contract
77	BORDEI FLOAREA	BRAZDEI Nr. 71	160	15	PVC	71	0.4X1,6	CU contract nesemnat
78	NEGOITA MIHAI	BRAZDEI Nr. 73	160	8	PVC	73	0.4X1,6	CU contract
79	BACIU MIRCEA VALENTIN	BRAZDEI Nr.75	160	11	PVC	75	0.4X1,6	CU contract
80	SONEA EUGEN	BRAZDEI Nr. 75						CU contract
81	DORASCU TOADER	BRAZDEI Nr. 77	160	18	PVC	77	0.4X1,6	CU contract
82	MOCANU BANUT	BRAZDEI Nr. 77						CU contract
83	MOCANU ADRIAN	BRAZDEI Nr. 77						CU contract nesemnat , in dublu exemplar.
84	HEREA GRIGORE	BRAZDEI Nr. 79	160	12	PVC	79	0.4X1,6	CU contract
28. STRADA BUJORULUI								
1	LEOPA JAN	BUJORULUI Nr. 1	110	12	PVC	1	1.5X1X2	FARA Contract
2	LEOPA LIVIU	BUJORULUI Nr. 1						FARA Contract
3	HORNET STEFAN	BUJORULUI Nr. 1						FARA Contract
4	RAILEANU ARSENIA	BUJORULUI Nr. 1						FARA Contract
5	STAN MARIANA	BUJORULUI Nr. 1						FARA Contract
6	CHIRITA NICOLAE	BUJORULUI Nr. 1						FARA Contract
7	LEOPA CATALIN-LIVIU	BUJORULUI Nr. 1						CU contract
8	OPRISAN ELENA	BUJORULUI Nr. 2	110	13	PVC	2		FARA Contract
9	FRUNZA MARIA	BUJORULUI Nr. 3	110	7.3	PVC		DIRECT	CU contract
10	ZAHARIA CRISTEA	BUJORULUI Nr. 4	110	10	PVC	4		CU contract,in dublu exemplar.
11	BUCUR ANDRONACHE	BUJORULUI Nr. 5	110	7.3	PVC		DIRECT	CU contract
12	GAGIU VASILE	BUJORULUI Nr. 6	110	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
13	MIRCEA PARASCHIVA	BUJORULUI Nr. 6						FARA Contract
14	CRISTEA ZAHARIA	BUJORULUI Nr. 6						FARA Contract
15	MARCU MARIN	BUJORULUI Nr. 7	110	7.3	PVC		DIRECT	CU contract
16	CHIRU RADU	BUJORULUI Nr. 8	110	8	PVC		DIRECT	CU contract,in dublu exemplar.
17	GURGU MARINA	BUJORULUI Nr. 8						FARA Contract
18	DONE FOTINIA	BUJORULUI Nr. 9	110	9.3	PVC	9	1.5X1X2	FARA Contract
19	TUDORANCEA SANDU	BUJORULUI Nr. 9						CU contract
20	NISTOR MARGARETA	BUJORULUI Nr. 10	110	8	PVC		DIRECT	CU contract
21	DIVEICA MIRCEA	BUJORULUI Nr. 11	110	7.3	PVC		DIRECT	FARA Contract
22	COROVCA GEORGETA	BUJORULUI Nr. 12	110	8	PVC		DIRECT	CU contract
23	COMAN DUMITRA	BUJORULUI Nr. 13	110	7.3	PVC		DIRECT	CU contract
24	PARHON GRIGORE	BUJORULUI Nr. 14	110	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
25	DANILA FANICA	BUJORULUI Nr. 15	110	8	PVC			CU contract
26	ION FANICA	BUJORULUI Nr. 15						FARA Contract
27	SERBAN MARIA	BUJORULUI Nr. 15						CU contract nesemnat
28	ALBU CATALIN	BUJORULUI Nr. 16						FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
29	STROIE CONSTANTIN	BUJORULUI Nr. 16	110	8	PVC		DIRECT	CU contract
30	NANU ENACHE	BUJORULUI Nr. 16						CU contract
31	STROIE CONSTANTIN	BUJORULUI Nr. 16						CU contract
32	CALCAN COSTICA	BUJORULUI Nr. 17	110	9.3	PVC	17	1X1X1.2	CU contract nesemnat ,in dublu exemplar.
33	PELIN VASILE	BUJORULUI Nr. 17						CU contract nesemnat ,in dublu exemplar.
34	DRAGOI VASILE	BUJORULUI Nr. 18	110	8	PVC		DIRECT	CU contract
35	CIUCASU MARIUS	BUJORULUI Nr. 18						FARA Contract
36	PAVLICENCO ION	BUJORULUI Nr. 19	110	10	PVC		DIRECT	CU contract
37	TIGANUS CONSTANTIN	BUJORULUI Nr. 19						CU contract
38	HUZUM MICLEA	BUJORULUI Nr. 20	110	8	PVC		DIRECT	CU contract
39	ILOAE NECULAI	BUJORULUI Nr. 22	110	8	PVC		DIRECT	CU contract
40	CROITORU MARIANA/MARIAN	BUJORULUI Nr. 22						CU contract nesemnat
41	SIRBU VIOREL	BUJORULUI Nr. 23	110	14.3	PVC	23	0.8X1.6	CU contract
42	DUMITRASCU ION	BUJORULUI Nr. 24	110	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
43	STOIAN MARIA	BUJORULUI Nr. 24						CU contract
44	HURDUC MIRELA	BUJORULUI Nr. 25	110	9.3	PVC	25	1.1X1.1X1.5	CU contract
45	CONSTANTIN EMIL	BUJORULUI Nr. 26	110	8	PVC		DIRECT	CU contract nesemnat ,in dublu exemplar.
46	PETCU MARIOARA	BUJORULUI Nr. 27	110	7.3	PVC		DIRECT	CU contract
47	CONSTANTIN GHEORGHE	BUJORULUI Nr. 28	110	14	PVC	28	0.8X1.6	CU contract nesemnat , in dublu exemplar.
48	PANFIL MARCEL	BUJORULUI Nr. 29	110	19	PVC	29	0.8X1.6	CU contract nesemnat ,in dublu exemplar.
49	LISTOSCHI TUDOREL	BUJORULUI Nr.29						CU contract nesemnat , in dublu exemplar.
50	SOCA MARIAN	BUJORULUI Nr. 30	110	15	PVC	30	0.8X1.6	CU contract nesemnat
51	MOSESCU IONEL	BUJORULUI Nr. 31	110	11	PVC	31	0.8X1.6	FARA Contract
52	POPESCU NICOLAE	BUJORULUI Nr. 32	110	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
53	NEGOITA CRISTIAN	BUJORULUI Nr.32						CU contract nesemnat
54	TIMOTI ALEXANDRINA	BUJORULUI Nr. 32BIS	110	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
55	SAVA NINA	BUJORULUI Nr. 33	125	7.5	PVC	33	1X0.8X0.5	CU contract
56	STEFAN DUMITRA	BUJORULUI Nr. 34	110	7	PVC		DIRECT	CU contract
57	STEFAN ADRIANA	BUJORULUI Nr.34						CU contract
58	NICA TEODOR	BUJORULUI Nr. 35	110	8	PVC	35	0.8X1.6	CU contract
59	CHELES IOANA	BUJORULUI Nr. 36	110	7	PVC		DIRECT	CU contract
60	CHELES MIRCEA	BUJORULUI Nr. 36						FARA Contract
61	CHELES PETRUS	BUJORULUI Nr. 36						CU contract
62	CHIORU MARIAN	BUJORULUI Nr. 37	125	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
63	CHIROIU MARIAN	BUJORULUI Nr.37						CU contract nesemnat
64	GAGIU JAN	BUJORULUI Nr. 38	110	7	PVC		DIRECT	CU contract,in dublu exemplar.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
65	NICA SANDITA	BUJORULUI Nr. 39	125	9	PVC	39	0.5X1.5	CU contract
66	NICA IONEL	BUJORULUI Nr. 39						FARA Contract
67	CIRTINA AURELIAN	BUJORULUI Nr. 40	110	7	PVC		DIRECT	CU contract nesemnat
68	ROMAN DUMITRU	BUJORULUI Nr. 40						CU contract
69	PERIANU LUCIA	BUJORULUI Nr. 41	110	7	PVC		DIRECT	CU contract,in dublu exemplar.
70	PRODAN GHEORGHE	BUJORULUI Nr. 42	160	7	PVC		DIRECT	CU contract
71	RACARU IOANA	BUJORULUI Nr. 42						CU contract nesemnat
72	MOCANU MIOARA MIHAELA	BUJORULUI Nr. 43	110	7	PVC		DIRECT	CU contract, in dublu exmplar.
73	BALAN CONSTANTIN	BUJORULUI Nr. 44	160	8	PVC	44	0.8X1.6	FARA Contract
74	MIU ELENA	BUJORULUI Nr. 45	110	7	PVC		DIRECT	CU contract nesemnat ,in dublu exemplar.
75	DUMITRESCU ADRIAN	BUJORULUI Nr. 46	125	7	PVC		DIRECT	CU contract
76	CONSTANTIN MARIA	BUJORULUI Nr. 47	110	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
77	SARTNOIANU VICTOR	BUJORULUI Nr. 48	125	7	PVC		DIRECT	CU contract
78	COMAN CATALIN	BUJORULUI Nr. 48						FARA Contract
79	TESLEANU ION	BUJORULUI Nr. 49	110	7	PVC	49	0.8X1.6	FARA Contract
80	BALANICA COSTICA	BUJORULUI Nr. 50	110	7	PVC		DIRECT	CU contract
81	VASILE NICOLAE	BUJORULUI Nr. 50BIS						CU contract
82	ACHITE NASTASICA IONUT	BUJORULUI Nr. 51	110	7	PVC		DIRECT	CU contract
83	DRAGHICI NECULAI	BUJORULUI Nr. 51						CU contract
84	PIRVU NICOLAE	BUJORULUI Nr. 52	110	7	PVC		DIRECT	CU contract
85	CAPATINA NASTASIA	BUJORULUI Nr. 53	110	7	PVC	53	0.8X1.6	FARA Contract
86	OANCEA LUCIAN	BUJORULUI Nr. 54	110	7	PVC		DIRECT	CU contract
87	TUDORACHE COSTICA	BUJORULUI Nr. 55	110	6.5	PVC	55	1.3X7X1.1	CU contract
88	GRIGORE MIHAELA	BUJORULUI Nr. 56	110	7	PVC	56	0.8X1.6	FARA Contract
89	PODGOREANU TATIANA	BUJORULUI Nr. 57	110	6.5	PVC	57	0.7X0.7X0.8	CU contract
90	BANU NICOLAE	BUJORULUI Nr. 59	110	7	PVC	59	1.1X1.1X1.8	CU contract
91	BIRLEANU GHEORGHE	BUJORULUI Nr. 59						CU contract
92	PIELELUNGA VASILICA	BUJORULUI Nr. 60	110	7	PVC	60	0.8X1.6	FARA Contract
93	COTET NICOLAE	BUJORULUI Nr. 61	110	6	PVC		DIRECT	CU contract
94	ROSCA NICOLAE	BUJORULUI Nr. 62	125	7	PVC		DIRECT	CU contract
95	PAVLOV ILIE	BUJORULUI Nr. 63	110	6	PVC		DIRECT	CU contract
96	ONOAE MIHALACHE	BUJORULUI Nr. 64	110	7	PVC		DIRECT	CU contract,in dublu exemplar.
97	ONOAIE DANIEL	BUJORULUI Nr. 64						FARA Contract
98	BOSNEA NICOLAE	BUJORULUI Nr. 65	110	6.5	PVC	65	0.3X0.5X0.4	CU contract
99	BOSNEA IONEL	BUJORULUI Nr. 65						CU contract.
100	ALEXANDRU MIHALACHE	BUJORULUI Nr. 66	125	9	PVC	66	0.8X0.8X1	CU contract
101	IVANOV CARMEN	BUJORULUI Nr. 67	110	7	PVC	67	0.8X1.6	CU contractnesemant,in dublu exemplar.
102	DRAGU MARIA	BUJORULUI Nr. 68	110	7.5	PVC	68	0.8X1.6	CU contract
103	MARIN SPERANTA	BUJORULUI Nr. 68						CU contract
104	PINTRUNJEL VASILE	BUJORULUI Nr. 69	110	9	PVC	69	0.8X1.6	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
105	MIHAI CONSTANTIN	BUJORULUI Nr. 69						CU contract
106	ROTARU VALERIU	BUJORULUI Nr. 70	110	5	PVC		DIRECT	CU contract nesemnat , in dublu exemplar.
107	NECULAIU ELENA	BUJORULUI Nr. 71	110	6	PVC		DIRECT	CU contract
108	PETRACHE MARIA	BUJORULUI Nr. 73	110	7	PVC	73	0.8X1.6	FARA Contract
109	CHITUTA GEORGETA	BUJORULUI Nr. 75	110	7	PVC	75	0.8X1.6	FARA Contract
110	MARCU MARIN	BUJORULUI Nr. 75						FARA Contract
111	CHITUTA CORNEL +GEORGETA	BUJORULUI Nr. 75						CU contract
112	STANGA PANAIT	BUJORULUI Nr.76	110	7	PVC	76	0.8X1.6	CU contract nesemnat ,in dublu exemplar.
113	BACIU RADITA	BUJORULUI Nr. 77	110	7	PVC	77	0.8X1.6	FARA Contract
29. STRADA BUSUIOCULUI								
1	ROSCA TITI	BUSUIOCULUI Nr. 1	160	4	PVC	1	0.4X1,6	CU contract
2	PARASCHIV NECULAI	BUSUIOCULUI Nr. 1						CU contract
3	ZAHIU IONEL	BUSUIOCULUI Nr. 1						CU contract
4	MORARU GHEORGHE	BUSUIOCULUI Nr. 2	160	7	PVC	2	0.4X1,6	CU contract
5	PIOARA MARIA	BUSUIOCULUI Nr. 3	160	4	PVC	3	0.4X1,6	CU contract
6	STOIAN VALERIAN	BUSUIOCULUI Nr. 4	160	2	PVC	4	0.4X1,6	CU contract
7	GOLENCIN VICTORIA	BUSUIOCULUI Nr. 5	160	5	PVC	5	0.4X1,6	CU contract
8	BURLACU GEORGETA	BUSUIOCULUI Nr. 5						CU contract
9	OBEADA CRISTACHE	BUSUIOCULUI Nr. 5						CU contract
10	ZAHIU EMIL	BUSUIOCULUI Nr. 6	160	5	PVC	6	0.4X1,6	CU contract
11	BUCIOAGA SANDU	BUSUIOCULUI Nr. 7	160	3	PVC	7	0.4X1,6	CU contract
30. STRADA CANTONULUI								
1	VLAD PETRICA	CANTONULUI Nr. 1	160	18	PVC	1	0.4X1	CU contract
2	TIRU VASILE	CANTONULUI Nr. 2	160	20	PVC	2	0.4X1	CU contract
3	ALEXANDRU FROSICA	CANTONULUI Nr. 3	160	8	PVC	1	0.4X1	CU contract
4	BADEA IONEL	CANTONULUI Nr. 4	160	11	PVC	4	0.4X1	CU contract
5	SARARU OCTAVIA	CANTONULUI Nr. 4	160	6	PVC	4	0.4X1	CU contract
6	ENE COSTICA	CANTONULUI Nr. 5	160	19	PVC	5	0.4X1	FARA Contract
7	MORARU GHEORGHE	CANTONULUI Nr. 5	160	7	PVC		0.4X1	CU contract
8	ILIE DUMITRU +DUMITRA	CANTONULUI Nr. 6B	160	7	PVC	6	0.4X1	CU contract
9	SIHLEANU STAN	CANTONULUI Nr. 6	160	11	PVC	6	0.4X1	CU contract
10	IVAN NICOLAE	CANTONULUI Nr. 7	160	15	PVC	9	0.4X1	CU contract
11	NICOARA SABINA+ GICU	CANTONULUI Nr. 8	160	6	PVC	10	0.4X1	CU contract
12	PALASCA FLORIN	CANTONULUI Nr. 9	160	9	PVC	9	0.4X1	CU contract
13	PALASCA SAVA/FANICA	CANTONULUI Nr. 10	160	12	PVC	10	0.4X1	CU contract
14	SIHLEANU GHEORGHE	CANTONULUI Nr. 10	160	6	PVC	10	0.4X1	CU contract
15	IAMANDI FLORIN	CANTONULUI Nr. 11	160	5	PVC		DIRECT	CU contract
16	RADUCU FANEL-LIVIU	CANTONULUI Nr. 12	160	6	PVC	12	0.4X1	CU contract
17	RADU ANGELICA VIOLETA	CANTONULUI Nr. 12	160	12	PVC	12	0.4X1	CU contract
18	MOCANU MIHAELA	CANTONULUI Nr. 14A	160	6	PVC	14A	0.4X1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
19	PRICOP STELIAN/STEFAN	CANTONULUI Nr. 14B	160	15	PVC	14A	0.4X1	CU contract
20	CIORTAN MARCEL+SANDA	CANTONULUI Nr. 14	160	20	PVC	14A	0.4X1	CU contract
21	BICILA IONEL	CANTONULUI Nr. 16	160	14	PVC	16	0.4X1	CU contract
22	BICILA SAFTA	CANTONULUI Nr. 16	160	4	PVC	16	0.4X1	CU contract
23	RAILEANU IONICA	CANTONULUI Nr. 17	160	7	PVC		0.4X1	CU contract
24	BURUIANA GHERGHINA	CANTONULUI Nr. 18	160	20	PVC	16	0.4X1	CU contract
25	ILIE TIBERIU FLORIN	CANTONULUI Nr. 19	160	7	PVC		0.4X1	CU contract
26	MIHAI GEORGEL	CANTONULUI Nr. 20	160	8	PVC	22	0.4X1	CU contract
27	LAZU SANDICA	CANTONULUI Nr. 22	160	9	PVC	22	0.4X1	CU contract
28	PANTEA EUGEN	CANTONULUI Nr. 22B	160	14	PVC	22	0.4X1	CU contract
29	VODA MARIAN	CANTONULUI Nr. 22	160					CU contract
30	TOMA PARASCHIVA/IONEL	CANTONULUI Nr. 22	160					CU contract
31	PREFACUTU-TIMPAU	CANTONULUI Nr. 23	160	7		LIPSA		CU contract
32	MICU GHEORGHE	CANTONULUI Nr. 24	160	7	PVC	24	0.4X1	FARA Contract
33	ILIE MIREL MARIUS	CANTONULUI Nr. 24A	160	5	PVC	24	0.4X1	CU contract
34	LAMBRU IONEL	CANTONULUI Nr. 26	160	7	PVC	24	DIRECT	CU contract
35	COSTACHE DUMITRU	CANTONULUI Nr. 26C	160	11	PVC	26	0.4X1	CU contract
36	COSTACHE MIRCEA	CANTONULUI Nr. 28	160	11	PVC	28	0.4X1	CU contract
37	OLTEANU VALERU	CANTONULUI Nr. 30	160	8	PVC	28	0.4X1	CU contract
38	PUSCASU ILINCA	CANTONULUI Nr. 32	160	10	PVC	32	0.4X1	CU contract
39	IUGA FLORIN MANOLACHE	CANTONULUI Nr. 35	160	7		LIPSA	0.4X1	CU contract
40	OPREA IOANA	CANTONULUI Nr. 36	160	12	PVC	38	0.4X1	CU contract
41	MAZELU CORNEL	CANTONULUI Nr. 38	160	9	PVC	38	0.4X1	CU contract
31. STRADA C.A.ROSETTI								
1	TATOMIR DANUT	C. A. ROSETTI Nr.3	150	21	BETON	3	1X1X1.6	CU contract
2	MARTINESCU ADRIAN	C. A. ROSETTI Nr.3						CU contract
3	DAVIS IRINA	C. A. ROSETTI Nr.5	200	3	BETON	5	1X1X1.6	CU contract
4	DIACONU DANIELA	C. A. ROSETTI Nr. 11	200	3	BETON		direct	CU contract IN DUBLU EXEMPLAR-NESEMNAT
5	HINTEA GHERGHINA	C. A. ROSETTI Nr.11						CU contract
6	MANEA ANISOARA	C. A. ROSETTI Nr.11						CU contract
7	CIOBANU DAN	C. A. ROSETTI Nr.11						CU contract
8	COSTIN STELIAN	C. A. ROSETTI Nr. 12	200	7	BETON	12	1,2/1,5/2	CU contract
9	GHE.ION	C. A. ROSETTI Nr. 12B						FARA Contract
10	STRATULAT ANISOARA	C. A. ROSETTI Nr.13	200	4.5	BETON		direct	CU CONTRACT-NESEMNAT
11	IVAN VASILICA	C. A. ROSETTI Nr. 13						CU CONTRACT-NESEMNAT
12	NEDELCU GENICA	C. A. ROSETTI Nr.13						CU contract
13	BARBU ELENA	C. A. ROSETTI Nr.13						CU contract
14	CUCU CORNELIU	C. A. ROSETTI Nr. 14	200	8	BETON	14	1,2/1,2/2	CU contract
15	SIMIRI GHE.	C. A. ROSETTI Nr. 17	110	4	PVC	17	Ø1000x1,8	CU contract
16	RISNOVEANU ALEXANDRU	C. A. ROSETTI Nr. 18	250	14.5	BETON	18	Ø800x1,8	CU CONTRACT-NESEMNAT
17	BALTAG MIRON	C. A. ROSETTI Nr. 19	200	4	BETON	19	1/1/1,2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
18	TOMA SAMOILA	C. A. ROSETTI Nr. 20	200	6	PVC	20	1/1/1,6	CU contract
19	MINESCU BOGDAN	C. A. ROSETTI Nr. 21	200	14	BETON	21	1X1X1.6	CU CONTRACT IN DUBLU EXEMPLAR-NESEMNAT
20	BALTATU IONEL	C. A. ROSETTI Nr. 22	200	14	BETON	22	1X1X1.6	CU contract
21	BIRO MARIA	C. A. ROSETTI Nr. 24	160	16.5	AZBO	24	1/1/1,5	CU contract
32. STRADA CALEA GALATI								
1	STEFANESCU COSTICA	CALEA GALATI Nr. 1	200	9	BETON		DIRECT	FARA Contract .
2	LAZAR VASILICA	CALEA GALATI Nr. 5	200	10	BETON	DIRECT		FARA Contract .
3	LAZUR VICTORITA	CALEA GALATI Nr. 5						CU contract.
4	BURUIANA G	CALEA GALATI Nr. 5						FARA Contract .
5	ILIE GEORGETA	CALEA GALATI Nr.5						CU contract.
6	ROMAN MARIA	CALEA GALATI Nr.5						CU contract.
7	TUDORACHE CRISTINA FRANCISCA	CALEA GALATI Nr.5						CU contract.
8	DUMITRESCU V.	CALEA GALATI Nr.6	200	11	BETON	6	0.8X1.2	CU contract.
9	VOICULET GHEORGHE	CALEA GALATI Nr. 6						FARA Contract .
10	VASILE CORNEL	CALEA GALATI Nr. 6						FARA contract.
11	AVRAMESCU GETA	CALEA GALATI Nr. 6						FARA Contract .
12	CIMPEANU TUDOREL	CALEA GALATI Nr. 6						FARA Contract .
13	ILIE GHEORGHE GEORGETA	CALEA GALATI Nr. 7	200	10	BETON	DIRECT		FARA Contract .
14	IONITA STEFAN/DOINITA	CALEA GALATI Nr. 7						CU contract.
15	RADU ION	CALEA GALATI Nr. 7						FARA Contract .
16	CRISTEA MARIAN	CALEA GALATI Nr. 7						CU contract.
17	LEUSTEAN NICU	CALEA GALATI Nr. 7						FARA Contract .
18	DUMITRESCU CORNELIA	CALEA GALATI Nr. 8	200	8	BETON	DIRECT		CU contract.
19	DUMITRESCU VASILE GEORGE	CALEA GALATI Nr. 8						FARA Contract .
20	MANOLE MARIANA	CALEA GALATI Nr. 8						FARA Contract .
21	PINTILIE MARIA	CALEA GALATI Nr. 8						FARA Contract .
22	GUTMAN PAUL	CALEA GALATI Nr. 9	200		BETON	DIRECT		FARA Contract .
23	OTILELESANU CARMEN	CALEA GALATI Nr. 10	200	8	BETON	DIRECT		FARA Contract .
24	CAPATINA MARIAN	CALEA GALATI Nr. 10						FARA Contract .
25	CULEA MARIAN FLORENTINA	CALEA GALATI Nr. 10						CU contract,in dublu exemplar.
26	STEFANESCU COSTICA	CALEA GALATI Nr. 10						CU contract.
27	TANASUICA GEORGETA	CALEA GALATI Nr.10-12	200	10	BETON	DIRECT		exemplar.
28	VASILESCU MIHAI GEORGE	CALEA GALATI Nr.10-12						exemplar.
29	DAMIAN STAMATE	CALEA GALATI Nr. 12						CU contract.
30	APOSTOL IRINA	CALEA GALATI Nr. 12						FARA Contract .
31	ROMAN STELICA	CALEA GALATI Nr. 13	200	9	BETON	DIRECT		FARA Contract .
32	STAN MARIN	CALEA GALATI Nr.13						exemplar.
33	ANTON ROMICA	CALEA GALATI Nr. 15	200	11	BETON	15	1X1.2X1.5	exemplar.
34	BALANICA ION/NELU	CALEA GALATI Nr. 16						CU contract.
35	BALAN GEORGETA	CALEA GALATI Nr. 16						FARA Contract .
36	STAICU VERGINIA/ADRIAN	CALEA GALATI Nr. 16						CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
37	FRUMUZ DUMITRU	CALEA GALATI Nr. 16	200	9.5	BETON	16	1X1X1.6	CU contract.
38	CIOBOTARU STELUTA	CALEA GALATI Nr. 16						FARA Contract .
39	FRUMUZ DUMITRU	CALEA GALATI Nr. 16						FARA Contract .
40	GALOS ARGETINA	CALEA GALATI Nr.16						CU contract.
41	STAICU ADRIAN	CALEA GALATI Nr. 16						FARA Contract .
42	AVRAM DORU	CALAEA GALATI Nr.17	200	10	BETON	17	1X1X1.6	CU contract.
43	GHENTEA STEFAN	CALEA GALATI Nr. 19	200	10	BETON	DIRECT		FARA Contract .
44	PETREA VASILICA	CALEA GALATI Nr. 20	200	13	BETON	20	1X1X1.7	CU contract.
45	JINGA RADU	CALEA GALATI Nr. 20						exemplar.
46	JINGA STANUTA	CALEA GALATI Nr. 20						FARA Contract .
47	MIHALACHE VICTORIA	CALEA GALATI Nr. 20						exemplar.
48	RADULESCU DRAGOS	CALEA GALATI Nr. 20						FARA Contract .
49	ROMAN ANTON	CALEA GALATI Nr. 20						FARA Contract .
50	SCUTARU DANIELA	CALEA GALATI Nr. 20						CU contract.
51	VASILICA ANDREI	CALEA GALATI Nr. 20						exemplar.
52	ZECA FLOREA	CALEA GALATI Nr. 20						FARA Contract .
53	MATEESCU SILVIA	CALEA GALATI Nr. 20						exemplar.
54	VORNICU IONICA	CALEA GALATI Nr. 20						FARA Contract .
55	LAZARICA STANUTA	CALEA GALATI Nr. 20						FARA Contract .
56	AUCI ARGENTINA	CALEA GALATI Nr. 20						exemplar.
57	BURLACU VALERICA	CALEA GALATI Nr. 21	200	18	BETON	21	1X1X1.5	FARA Contract .
58	GIUSCA LIVIU	CALEA GALATI Nr. 21						FARA Contract .
59	COMAN VASILE	CALEA GALATI Nr. 21						FARA Contract .
60	PICUS GEORGETA	CALEA GALATI Nr. 21						CU contract.
61	CEAMA ION	CALEA GALATI Nr. 21						FARA Contract .
62	LAZAR CONSTANTIN	CALEA GALATI Nr. 21						FARA Contract .
63	LEOCA GEORGETA	CALEA GALATI Nr. 21						FARA Contract .
64	RASU VICENTA/ROMEO	CALEA GALATI Nr. 21						exemplar.
65	MICU MARIAN	CALEA GALATI Nr. 21						CU contract.
66	VOICULESCU DORINA	CALEA GALATI Nr. 21						CU contract.
67	CHELES STELA/STELUTA	CALEA GALATI Nr. 21						exemplar.
68	IORGULESCU ANI	CALEA GALATI Nr. 21						FARA Contract .
69	RASU VICENTIA	CALEA GALATI Nr. 21						FARA Contract .
70	NEGULESCU SILVIA	CALEA GALATI Nr. 21						FARA Contract .
71	PETRUCA VASILE	CALEA GALATI Nr. 21						FARA Contract .
72	PIRLOG ION	CALEA GALATI Nr. 21						FARA Contract .
73	SCINTEI CONSTANTINA	CALEA GALATI Nr. 21						FARA Contract .
74	STEFANESCU VIORICA	CALEA GALATI Nr. 21						FARA Contract .
75	NEDIU GEORGETA	CALEA GALATI Nr. 21						CU contract.
76	LAZAR ANISIA CONSTANTIN	CALEA GALATI Nr. 21						CU contract.
77	BELICIU FANICA	CALEA GALATI Nr.21						exemplar.
78	TURCU FANEL	CALEA GALATI Nr.21						CU contract,in dublu exemplar.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
79	STRECHE SILVIA	CALEA GALATI Nr.21						CU contract nesemnat.
80	GHEORGHE VASILE	CALEA GALATI Nr. 22						FARA Contract .
81	PIRVU RODICA	CALEA GALATI Nr. 22	200	8	BETON	DIRECT		CU contract..
82	SACALUS TOADER	CALEA GALATI Nr. 22						CU contract,in dublu exemplar.
83	ANTON ELENA	CALEA GALATI Nr. 23	200	8	BETON	DIRECT		FARA Contract .
84	BANICA GHEORGHE	CALEA GALATI Nr. 24						FARA Contract .
85	MORTU VIOREL MARIAN	CALEA GALATI Nr. 24	200	8	BETON	DIRECT		FARA Contract .
86	GHEORGHE VASILE	CALEA GALATI Nr. 24						FARA Contract .
87	ESRIG VERONICA	CALEA GALATI Nr. 25	200	9.5	BETON	25	1X1X1.7	CU contract.
88	CIUREA ALEXANDRINA GEORGIANA	CALEA GALATI Nr.25						exemplar.
89	BARBU FLORIN	CALEA GALATI Nr. 26	200	8	BETON	DIRECT		FARA Contract .
90	MECA AUREL	CALEA GALATI Nr. 26						FARA Contract .
91	ICHIM MARIN	CALEA GALATI Nr. 27	200	14	BETON	27	1X1X1.5	FARA Contract .
92	MANOLICA STEFAN	CALEA GALATI Nr. 29	200	8	BETON	DIRECT		FARA Contract .
93	ANTIPOV AFRODITA	CALEA GALATI Nr. 34	200	8	BETON	DIRECT		FARA Contract .
94	PARASCHIVESCU SNORIC	CALEA GALATI Nr. 35	200	8	BETON	DIRECT		CU contract.
95	SURMINIAN ANDREI	CALEA GALATI Nr. 35						FARA Contract .
96	GHEORGHE BUNEA STANCU	CALEA GALATI Nr. 37	160	10	PVC	37	1X1X1.5	CU contract.
97	GHITA MARIA	CALEA GALATI Nr. 38						CU contract.
98	CHELU IONEL	CALEA GALATI Nr. 38	200	11	BETON	38	1X1X1.6	CU contract,in dublu exemplar.
99	MOCANU ELENA	CALEA GALATI Nr. 38						CU contract.
100	NICOLAE AURICA	CALEA GALATI Nr. 39	200	6	BETON	DIRECT		FARA Contract .
101	COJANU GHEORGHE	CALEA GALATI Nr. 39						CU contract,in dublu exemplar.
102	LIXANDRU MARITA	CALEA GALATI Nr. 40	200	8	BETON	DIRECT		CU contract.
103	CIUREA MARIAN	CALEA GALATI Nr. 42	200	8	BETON	DIRECT		CU contract,in dublu exemplar.
104	POP AUREL	CALEA GALATI Nr.43	200	8	BETON	DIRECT		CU contract.
105	BURTOI ELIZA	CALEA GALATI Nr. 46	200	12	BETON	46	1X0.9X1.5	CU contract.
106	DUMITRU MARIA	CALEA GALATI Nr. 48	200	8	BETON	DIRECT		CU contract.
107	MARTINELI CORINA DANIELA	CALEA GALATI Nr.48						CU contract.
108	RUSU ELISABETA	CALEA GALATI Nr.49	200	10	BETON	DIRECT		CU contract nesemnat.
109	TUCICOVENCO MARIA	CALEA GALATI Nr. 50	200	10	BETON	50	1X1X1.6	FARA Contract .
110	COVASA VICTOR	CALEA GALATI Nr. 52	200	8	BETON	52	1X0.7X1.8	FARA Contract .
111	MOLDOVEANU IANA	CALEA GALATI Nr.52						CU contract.
112	DAVIDOIU GHICA	CALEA GALATI Nr.55	200	10	BETON	DIRECT		CU contract.
113	TURIACA CONSTANTIN	CALEA GALATI Nr. 74	200	10	BETON	DIRECT		FARA Contract .
114	SAVULESCU FILOFTEIA	CALEA GALATI Nr. 79	150		BETON	DIRECT		FARA Contract .
115	CORBU SERBAN	CALEA GALATI Nr. 81						CU contract.
116	DRAGOMIR ALEXANDRU	CALEA GALATI Nr. 83	200	7	BETON	83		CU contract.
117	IONESCU ION	CALEA GALATI Nr. 37						FARA Contract .
118	COPCEA LENUTA	CALEA GALATI Nr. 75						CU contract.
119	COPCEA DORIN	CALEA GALATI Nr. 75						FARA Contract .
120	BODORIN MARIUS	CALEA GALATI Nr. 75	200	11	BETON	75	1x1x1.8	CU contract in dublu exemplar

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
121	OANCEA PETRE	CALEA GALATI Nr. 77						CU contract nesemnat in dublu
122	SANDULESCU ION	CALEA GALATI Nr. 77						CU contract.
123	CONSTANTIN VASILE	CALEA GALATI Nr. 87	200	11	BETON	87	1X1X1.6	FARA Contract .
124	PESCARU DUMITRU	CALEA GALATI Nr. 87						FARA Contract .
125	COSTACHE ILEANA/IONEL	CALEA GALATI Nr. 88	200	11	BETON	88	1X1X1.6	CU contract.
126	TOPCIU NICOLAE	CALEA GALATI Nr. 89	200	11	BETON	89	1X1X1.6	FARA Contract .
127	CERNAT TRAIAN	CALEA GALATI Nr. 90	150	11	BETON		1X1X2	CU contract
128	NITU IOANA	CALEA GALATI Nr. 92	200	11	BETON	88	1X1X1.6	CU contract
129	DAVID COSTEL	CALEA GALATI Nr. 93	200	11	BETON	93	1X1X1.6	FARA Contract
130	POCLID PETRICA	CALEA GALATI Nr. 93						FARA Contract
131	CHELES MARINA	CALEA GALATI Nr. 94	160	11	PVC	94	1X1X0.5	CU contract
132	PETRACHE MARIAN	CALEA GALATI Nr. 95	200	11	BETON	93	1X1X1.6	FARA Contract
133	BOSTAN DANIEL NELUTU	CALEA GALATI Nr. 95						CU contract
134	CHIRU MARIAN	CALEA GALATI Nr. 95						CU contract
135	GHEORGHIU GHEORGHE	CALEA GALATI Nr. 96				NU LOC.		FARA Contract
136	CIOCIRLAN IORDACHE	CALEA GALATI Nr. 97	160	11	PVC	97	1X1X1.5	FARA Contract
137	JURUBITA MARIA	CALEA GALATI Nr. 98	200	11	BETON	98	1X1X1.8	FARA Contract
138	CIOMACA ERACLI	CALEA GALATI Nr. 99	160	12	PVC	99	1X1X1.6	FARA Contract
139	BABA GEORGEL	CALEA GALATI Nr. 99						CU contract
140	FILOTE MINCA	CALEA GALATI Nr. 85	110	7	PVC	85	1X1X1	FARA Contract
141	FRATILA NICOLAE	CALEA GALATI Nr. 100	160	11	PVC	100	1X1X2	CU contract
142	FRIGIOIU DANIEL	CALEA GALATI Nr. 100						CU contract
143	BUDUR DIANA	CALEA GALATI Nr. 100						CU contract
144	COLTEA CORNELIA	CALEA GALATI Nr. 101	200	11	BETON	101	1X1X1.6	CU contract
145	DINICU TUDOR	CALEA GALATI Nr. 102				LIPSA		CU contract
146	GHEORGHE MARIA	CALEA GALATI Nr. 103	200	11	BETON	103	1X1X1.5	CU contract nesemnat in dublu
147	STRECHE DANUT	CALEA GALATI Nr. 104	160	11	PVC	104	1X1X1.5	CU contract
148	DRAGOMIR EUGENIA	CALEA GALATI Nr. 104						CU contract
149	GHEORGHE IONICA	CALEA GALATI Nr. 105	200	12	BETON	105	1X1X1.6	FARA Contract
150	BORNESCU PARASCHIVA	CALEA GALATI Nr. 106	200	12	BETON	106	1X1X1.6	CU contract
151	BALANICA SOFIA	CALEA GALATI Nr. 107	200	11	BETON	107	1X1X1.6	CU contract nesemnat in dublu
152	ALEXANDRU EMILIA	CALEA GALATI Nr. 108	200	12	BETON	DIRECT		CU contract
153	NECULA COSTEL	CALEA GALATI Nr. 109	160	11	PVC	109	1X1X1.6	CU contract
154	BUDUR DIANA	CALEA GALATI Nr. 110	200	12	BETON	106	1X1X1.6	FARA Contract
155	SOARE TUDOREL	CALEA GALATI Nr. 111	200	12	BETON	106	1X1X1.6	FARA Contract
156	CALOTA PETRE SOARE	CALEA GALATI Nr. 111						CU contract
157	GAGU VASILE	CALEA GALATI Nr. 112	200	11	BETON	112	1X1X1.5	CU contract
158	MIHALACHE IOANA	CALEA GALATI Nr. 113	200	11	BETON		1X1X1.5	CU contract
159	MIHALCEA PETRE	CALEA GALATI Nr. 113						FARA Contract
160	MIHALACHE IOANA	CALEA GALATI Nr. 113				113		FARA Contract
161	BALAUTA CONSTANTA	CALEA GALATI Nr. 114	200	11	BETON	114	1X1X1.8	CU contract
162	STAN TINCA	CALEA GALATI Nr. 115	200	7	BETON	115	1X1X2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
163	ROMANIUC IONEL	CALEA GALATI Nr. 116	200	7	BETON	DIRECT		FARA Contract
164	SURDU DUMITRA	CALEA GALATI Nr. 118	160	12	PVC	118	1X1X1.2	CU contract
165	MATEI ANETUTA	CALEA GALATI Nr. 118						FARA Contract
166	TIGAU MIRCEA	CALEA GALATI Nr. 118						CU contract
167	MASGRAS ILIE	CALEA GALATI Nr. 118						CU contract in dublu exemplar
168	MARICA STANICA	CALEA GALATI Nr. 119	200	7	BETON	119	1X1X1.5	CU contract
169	PAUN PAUL	CALEA GALATI Nr. 120	200	10	BETON	DIRECT		FARA Contract
170	SISEA DUMITRU	CALEA GALATI Nr. 121	200	7	BETON	121	1X1X1.5	CU contract
171	PAUN ION	CALEA GALATI Nr. 122						CU contract nesemnat in dublu
172	ASANACHE DOMNEL	CALEA GALATI Nr. 123						CU contract
173	LEU GABRIEL	CALEA GALATI Nr. 124	160	7	PVC		1X1X1.8	CU contract
174	BURLACU ANESTI	CALEA GALATI Nr. 124						CU contract
175	CHIRCU PETRE	CALEA GALATI Nr. 125	200	11	BETON	125	1X1X1.6	CU contract
176	DRAGOMIR IONEL	CALEA GALATI Nr. 125						FARA Contract
177	FINTINA ECATERINA	CALEA GALATI Nr. 125						CU contract
178	PAL VERONICA	CALEA GALATI Nr. 126	200	11	BETON		1X1X1.6	FARA Contract
179	TATARASCU LAURIAN	CALEA GALATI Nr. 127	200	11	BETON	127	1X1X1.6	CU contract
180	FILIP PETRE	CALEA GALATI Nr. 128	160	11	PVC		1X1X1.5	CU contract
181	NISCOVEANU DUMITRA	CALEA GALATI Nr. 129	200	7	BETON	129	1X1X1.8	CU contract
182	MALACIUC GEORGE	CALEA GALATI Nr. 131	110	12	PVC	131	1X1X1.3	CU contract
183	DRUGESCU ELENA	CALEA GALATI Nr. 132	160	11	PVC		1X1X1.3	CU contract
184	BRATOSIN GHEORGHITA-REMUS	CALEA GALATI Nr. 133	200	11	BETON	133	1X1X1.5	CU contract
185	PUIA DIONISIE	CALEA GALATI Nr. 134	160	11	PVC	134	1X1X1.5	CU contract
186	CORBU ION	CALEA GALATI Nr. 134BIS						FARA Contract
187	BOTEA IOANA	CALEA GALATI Nr. 135	160	11	PVC	136	1X1X1.5	CU contract
188	TAPOI PETRICA	CALEA GALATI Nr. 136	160	11	PVC	136	1X1X1.5	CU contract
189	ZAHARIA STAN	CALEA GALATI Nr. 137	160	7	PVC	137	1X1X1.8	CU contract
190	IORGA FLOAREA	CALEA GALATI Nr. 138	200	7	BETON		1X1X1.5	CU contract
191	BARDAS COSTICA	CALEA GALATI Nr. 139	200	7	BETON	139	1X1X1.6	CU contract
192	POPA COSTEL	CALEA GALATI Nr. 140	200	11	BETON	140	1X1X2	CU contract
193	SIRBU MIHALACHE	CALEA GALATI Nr. 141	150	11	BETON	141	1X1X1.2	CU contract
194	AGACHE MITICA	CALEA GALATI Nr. 142	200	11	BETON	140	1X1X2	FARA Contract
195	POSTOLACHE FLORICA	CALEA GALATI Nr. 143	200	11	BETON	143	1X1X1.6	FARA Contract
196	POCHIRLEANU MARITICA	CALEA GALATI Nr. 143						CU contract
197	MACHE MARIA	CALEA GALATI Nr. 145	160	7	PVC	145	1X1X1.3	CU contract
198	TOPOR FANEL	CALEA GALATI Nr. 146	160	11	PVC		1X1X1.6	CU contract
199	CARAIVAN NORICA	CALEA GALATI Nr. 147	160	7	PVC	145	1X1X1.3	CU contract
200	STEFAN STOIAN	CALEA GALATI Nr. 148	200	11	BETON		1X1X2	FARA Contract
201	CAZAN MARIOARA	CALEA GALATI Nr. 149	200	11	BETON	149	1X1X2	CU contract
202	BOLBOCEANU GHEORGHE	CALEA GALATI Nr. 150	160	7	PVC	150	1X1X1.3	FARA Contract
203	BOLBOCEANU FLOREA	CALEA GALATI Nr. 150						FARA Contract
204	BOLBOCEANU PETRICA	CALEA GALATI Nr. 150						FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
205	MIRON ALEXANDRINA	CALEA GALATI Nr. 151	160	11	PVC	151	1X1X1.2	CU contract
206	BURLACU GHEORGHE	CALEA GALATI Nr. 152	200	10	PVC	152	1X1X1.5	FARA Contract
207	IONESCU MARIA	CALEA GALATI Nr. 153	160	7	PVC	153	1X1X2	CU contract
208	POIANA CHIRA	CALEA GALATI Nr. 154	160	11	PVC		1X1X1.4	CU contract
209	DUMITRU ELISABETA	CALEA GALATI Nr. 155	200	11	BETON	155	1X1X1.6	CU contract
210	PANTURU ION	CALEA GALATI Nr. 156						CU contract nesemnat in dublu
211	ANDREI MARIAN	CALEA GALATI Nr. 156	160	11	PVC	DIRECT		CU contract
212	GHEORGHE MARIA	CALEA GALATI Nr. 157	150	9	BETON	157	1X1X1.4	CU contract
213	COMOARA PAULINA	CALEA GALATI Nr. 158	200	10	BETON	158	1X1X1.6	FARA Contract
214	DODAN VASILICA LILIANA	CALEA GALATI Nr. 159	200	11	BETON	159	1X1X1.8	CU contract
215	DIMA FANI	CALEA GALATI Nr. 160	160	7	PVC	160	1X1X1.6	FARA Contract
216	LUPSA COSTICA	CALEA GALATI Nr. 161	200	10	BETON	DIRECT		FARA Contract
217	IOSIF GHE,.	CALEA GALATI Nr. 162	160	7	PVC	162	1X1X1.6	FARA Contract
218	IOSIF NICULINA	CALEA GALATI Nr. 162						CU contract
219	FURTUNA MIHAEL	CALEA GALATI Nr. 163	200	11	BETON	163	1X1X1.8	CU contract
220	TOTOLICI MARIUS	CALEA GALATI Nr. 164	200	11	BETON	164	1X1X11.6	CU contract
221	GHITA FANICA	CALEA GALATI Nr. 165	200	11	BETON	165	1X1X11.6	CU contract
222	STERPU STEFAN	CALEA GALATI Nr. 166	160	11	PVC	166	1X1X1.2	CU 2 contracte/unul in dublu
223	COADA ION	CALEA GALATI Nr. 167	200	7	BETON	167	1X1X2	CU contract
224	PASLARU CATALIN	CALEA GALATI Nr. 168	160	11	PVC	168	1X1X1.6	CU contract
225	DICIANU MARIN	CALEA GALATI Nr. 168						CU contract
226	NECULA DUMITRU	CALEA GALATI Nr. 169	200	7	BETON	167	1X1X2	FARA Contract
227	BONTESCU GHERGHINA	CALEA GALATI Nr. 170	200	11	BETON	170	1X1X1.6	FARA Contract
228	BALTAGESCU STANA	CALEA GALATI Nr. 171	200	10	BETON	DIRECT		FARA Contract
229	OLTEANU MILICA	CALEA GALATI Nr. 171						FARA Contract
230	RADUCANU SANDEL	CALEA GALATI Nr. 171						CU contract nesemnat in dublu
231	CONSTANTIN/ELENA	CALEA GALATI Nr. 172	160	7	PVC	172	1X1X1.6	CU contract
232	MIHAIL GABRIELA	CALEA GALATI Nr. 173	160	7	PVC	173	1X1X1.6	CU contract
233	BOBARU GHEORGHE	CALEA GALATI Nr. 174	160	7	PVC	174	1X1X1.6	CU contract
234	BALAN COSTEL	CALEA GALATI Nr. 174						FARA Contract .
235	LIPAN ILIE	CALEA GALATI Nr. 175	160	7	PVC	176	1X1X1.5	CU contract
236	TUDOSESCU FOTIA	CALEA GALATI Nr. 176	160	7	PVC	176	1X1X1.6	CU contract
237	TIRLUGEANU SANDEL	CALEA GALATI Nr. 177	160	7	PVC	177	1X1X1.8	CU contract
238	DRAGHICI IOANA	CALEA GALATI Nr. 177						CU contract
239	PETRE JOITA	CALEA GALATI Nr. 178	200	8	BETON	178	1X1X2	FARA Contract
240	MUNTEANU COSMIN DANIEL	CALEA GALATI Nr. 178						CU contract
241	STOIAN DOMNICA	CALEA GALATI Nr. 179	200	7	PVC	179	1X1X2	FARA Contract
242	GEREA ADRIAN PETRU	CALEA GALATI Nr. 180	160	12	PVC	180	1X1X1.7	CU contract
243	LAZARICA VIORICA	CALEA GALATI Nr. 181	200	14	BETON	181	1X1X2	CU contract
244	LEON STEFANA	CALEA GALATI Nr. 182	200	12	BETON	182	1X1X1.6	CU contract
245	DUMITRU TUDORITA	CALEA GALATI Nr. 183	160	10	PVC	DIRECT		CU contract
246	LESIUC VITMILA	CALEA GALATI Nr. 184	160	7	PVC	184	1X1X1.8	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
247	DUMITRU PETRU	CALEA GALATI Nr. 185	200	10	BETON	DIRECT		FARA Contract
248	MENU TUDORITA	CALEA GALATI Nr. 185						FARA Contract
249	ENUTA MIHALACHE	CALEA GALATI Nr. 186	160	10	PVC	186	1X1X1.5	CU contract
250	COHN OLGA	CALEA GALATI Nr. 187	200	11	BETON	187	1X1X1.8	FARA Contract
251	MANOLACHE ELEONORA	CALEA GALATI Nr. 187						FARA Contract
252	CRISTOGEL STEFANA	CALEA GALATI Nr. 187						CU contract
253	MARDARE MIHAI	CALEA GALATI Nr. 188	200	11	BETON	188	1X1X1.8	CU contract
254	GHEORGHE GEANINA	CALEA GALATI Nr. 189	160	11	PVC	189	1X1X2	CU contract
255	LIPAN ILIE	CALEA GALATI Nr. 175	300 AZBO	11	BETON	175	1X1X2	FARA Contract
256	PUIA TUDOREL	CALEA GALATI Nr. 190	200	11	BETON	190	1X1X1.8	CU contract
257	BISOC STEFAN	CALEA GALATI Nr. 191	160	11	PVC	191	1X1X2	CU contract
258	TUDOR ENE	CALEA GALATI Nr. 192	110	11	PVC	192	1X1X1.8	CU contract
259	CRISTOGEL ION	CALEA GALATI Nr. 193	200	8	BETON	193	1X1X1.6	CU contract
260	BURLACU MILICA	CALEA GALATI Nr. 194	160	10	PVC	194	1X1X2	FARA Contract
261	SPINU MARITA	CALEA GALATI Nr. 195	200	11	BETON	195	1X1X1.5	CU contract
262	PANTURU ION	CALEA GALATI Nr. 195BIS	200	11	BETON	195 BIS	1X1X1.6	CU contract nesemnat in dublu
263	MOCANU CORNEL/GABRIEL	CALEA GALATI Nr. 196	200	11	BETON		1X1X1.6	CU contract
264	ANDREI MARIN	CALEA GALATI Nr. 196						CU contract
265	CIUREA MOTOTOLEA GHEORGHE	CALEA GALATI Nr. 197	160	11	PVC	197	1X1X1.8	CU contract in dublu exemplar
266	ROSU STROE	CALEA GALATI Nr. 198	200	11	BETON		1X1X1.6	CU contract
267	NICOLAE RADA	CALEA GALATI Nr. 199	160	11	PVC	199	1X1X1.8	CU contract
268	TITEICA EUGEN	CALEA GALATI Nr. 200	200	11	BETON		1X1X1.8	CU contract
269	POTIRNACHE GHEORGHE	CALEA GALATI Nr. 201	160	11	PVC	201	1X1X1.8	CU contract
270	MITREA ION	CALEA GALATI Nr. 202	200	11	BETON	200	1X1X1.8	CU contract
271	BANCILA NICOLAE	CALEA GALATI Nr. 203	160	10	PVC	DIRECT		CU contract
272	GHEORGHE MARIOARA	CALEA GALATI Nr. 204	160	7	PVC	204	1X1X2	CU contract
273	SAVA NICOLAE	CALEA GALATI Nr. 204						FARA Contract
274	GHEORGHE VIORICA	CALEA GALATI Nr. 204						CU contract nesemnat in dublu
275	ARAMA GEORGEL	CALEA GALATI Nr. 205	160	8	PVC	205	1X1X2	FARA Contract
276	BUNGA GRIGORE	CALEA GALATI Nr. 206	150	11	BETON		1X1X1.4	CU contract
277	CODREANU IORDANEL	CALEA GALATI Nr. 207	160	7	PVC	207	1X1X1.5	FARA Contract
278	ISTRATE STEFANA	CALEA GALATI Nr. 207						FARA Contract
279	GHEORGHE TUDOREL	CALEA GALATI Nr. 207						CU contract
280	PETREA NASTASIA	CALEA GALATI Nr. 208	150	11	BETON	208	1X1X1.4	CU contract
281	TUDOR IONASCU	CALEA GALATI Nr. 209	160	7	PVC	209	1X1X1.8	CU contract
282	PETRE LINA	CALEA GALATI Nr. 210	200	11	BETON	210	1X1X1.6	CU 2 contracte/unul nesemnat in
283	ION IOANA	CALEA GALATI Nr. 211	200	11	BETON	211	1X1X1.6	CU contract
284	DECU NICOLETA	CALEA GALATI Nr. 211						CU contract
285	LUPU STANA	CALEA GALATI Nr. 212	200	11	BETON	212	1X1X1.6	CU contract
286	MATEI GINA	CALEA GALATI Nr. 213	200	11	BETON	213	1X1X1.6	CU contract nesemnat in dublu
287	DRAGAN CORNELIA	CALEA GALATI Nr. 213						FARA Contract
288	TOMA VASILE	CALEA GALATI Nr. 213						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
289	BUTU NICOLAE BUTU MARIANA	CALEA GALATI Nr. 214	200	11	BETON	214	1X1X1.6	CU contract nesemnat in dublu
290	TOMA IONEL	CALEA GALATI Nr. 215	200	11	BETON	215	1X1X1.8	CU contract dublu exemplar
291	ZECA FLOREA	CALEA GALATI Nr. 216	160	7	PVC	216	1X1X1.4	CU contract
292	CIOMAGA VETUTA	CALEA GALATI Nr. 217	150	11	BETON	217	1X1X1.6	CU contract
293	DRAGOI P.	CALEA GALATI Nr. 218	160	7	PVC	218	1X1X1.4	FARA Contract
294	DRAGOMIR VASILICA	CALEA GALATI Nr. 218						FARA Contract
295	GHEORGHE MITICA	CALEA GALATI Nr. 219	160	7	PVC	219	1X1X1.6	FARA Contract
296	PORCUT ADRIAN	CALEA GALATI Nr. 219						CU contract nesemnat in dublu
297	OCEANU MARIA	CALEA GALATI Nr. 220	200	7	BETON	220	1X1X1.3	CU contract
298	OCEANU IONEL	CALEA GALATI Nr. 220						CU contract dublu exemplar
299	MARINESCU FLORENTINA	CALEA GALATI Nr. 221	160	11	PVC	221	1X1X1.2	CU contract
300	NECULAI DONE	CALEA GALATI Nr. 222	150	7	BETON	222	1X1X1.4	CU contract
301	BALAE PETRE	CALEA GALATI Nr. 223	160	7	PVC	225	1X1X1.6	FARA Contract
302	CORNEA COSTEL	CALEA GALATI Nr. 224	160	8	PVC	224	1X1X1.4	FARA Contract
303	BALANICA MIHAI	CALEA GALATI Nr. 225	160	10	PVC	225	1X1X1.5	FARA Contract
304	BALANICA ANDI	CALEA GALATI Nr. 225						FARA Contract
305	GEORGESCU RADU	CALEA GALATI Nr. 226	200	9	BETON	226	1X1X2	FARA Contract
306	BALAE ILEANA	CALEA GALATI Nr. 227	160	7	PVC	227	1X1X2	FARA Contract
307	BALAE MARIAN	CALEA GALATI Nr. 227						FARA Contract
308	PISICA IOANA	CALEA GALATI Nr. 227						FARA Contract
309	PISICA IOANA	CALEA GALATI Nr. 227						FARA Contract
310	BALAE. MARIAN.	CALEA GALATI Nr. 227						FARA Contract
311	PISICA IOANA:	CALEA GALATI Nr. 227						FARA Contract
312	GROSU IOANA	CALEA GALATI Nr. 228	160	7	PVC	228	1X1X1.5	FARA Contract
313	BARABASU BOGDAN	CALEA GALATI Nr. 228						CU contract
314	ALIONTE TANASE	CALEA GALATI Nr. 229	200	12	BETON	229	1X1X1.8	FARA Contract
315	JUGANARU STANICA	CALEA GALATI Nr. 230	200	10	BETON	230	1X1X2	FARA Contract
316	SERBU MARIA	CALEA GALATI Nr. 230						CU contract
317	MOSESCU VIOREL	CALEA GALATI Nr. 231	160	7	PVC	231	1X1X1.8	FARA Contract
318	BELCIUGAN MARIA	CALEA GALATI Nr. 232	200	11	BETON	232	1X1X1.8	CU contract
319	BELCIUGAN MINERVA	CALEA GALATI Nr. 232						FARA Contract
320	NICA VIOREL	CALEA GALATI Nr. 233	160	7	PVC	231	1X1X1.8	CU contract
321	PENTELIE LIVIU	CALEA GALATI Nr. 234	160	7	PVC		1X1X2	FARA Contract
322	CRACIUN FANEL	CALEA GALATI Nr. 234						CU contract nesemnat in dublu
323	COSTACHE TUDOR	CALEA GALATI Nr. 235	160	11	PVC	235	1X1X1.8	CU contract
324	COMAN VIRGINICA	CALEA GALATI Nr. 236	200	6	BETON	236	1X1X1.5	FARA Contract
325	SAVA RADU	CALEA GALATI Nr. 237	200	11	BETON	237	1X1X1.5	CU contract nesemnat in dublu
326	FRATICA CONSTANTIN	CALEA GALATI Nr. 238	200	11	BETON	238	1X1X1.6	CU contract
327	ADETU GEORGETA	CALEA GALATI Nr. 240	200	8	BETON	240	1X1X1.5	FARA Contract
328	STAMU AURA IONELA	CALEA GALATI Nr. 240						FARA Contract
329	ADETU STEREA	CALEA GALATI Nr. 240						FARA Contract
330	IONITA SIMION	CALEA GALATI Nr. 242	200	11	BETON	242	1X1X1.6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
331	CARAMAN STEFAN	CALEA GALATI Nr. 242						CU contract
332	STAN ELENA	CALEA GALATI Nr. 243						CU contract
333	NICOLAE LUCRETIA	CALEA GALATI Nr. 244	200	6	BETON	244	1X1X1.5	CU contract
334	GALBANUTA IORDACHE EUGEN	CALEA GALATI Nr. 245	200	6	BETON	245	1X1X1.5	CU contract
335	DECULESCU ALEXANDRU	CALEA GALATI Nr. 246	200	8	BETON	DIRECT		CU contract
336	GHEORGHE STEFAN	CALEA GALATI Nr. 247	200	6	BETON	247	1X1X1.5	CU contract
337	CIUPITU DUMITRU/MARITA	CALEA GALATI Nr. 248	200	8	BETON	DIRECT		CU contract
338	DINU GHEORGHE	CALEA GALATI Nr. 249	200	11	BETON	249	1X1X1.5	CU contract
339	TELEGRAF GHEORGHE	CALEA GALATI Nr. 250	150	10	BETON		1X1X1.6	FARA Contract
340	SAMSON MARIANA	CALEA GALATI Nr. 251	160	10	PVC	251	1X1X1.7	FARA Contract
341	ENACHE MARIANA	CALEA GALATI Nr. 251						CU contract nesemnat in dublu
342	MOCANU FLORIN	CALEA GALATI Nr. 252	160	8	PVC	252	1X1X1.5	CU contract nesemnat in dublu
343	ROSCA DUMITRACHE	CALEA GALATI Nr. 253	160	6	PVC	253	1X1X2	FARA Contract
344	ROSCA MARIN	CALEA GALATI Nr. 253						FARA Contract
345	POTERAS PAVALACHE	CALEA GALATI Nr. 254	160	6	PVC	254	1X1X1.8	CU contract
346	CHIRIAC ANGELA	CALEA GALATI Nr. 255	160	6	PVC	255	1X1X2	CU contract
347	DRAGOMIR COSTEL	CALEA GALATI Nr. 255						CU contract
348	GHEORGHE DORIN	CALEA GALATI Nr. 255						FARA Contract
349	IUGA ANTONETA	CALEA GALATI Nr. 256	160	11	PVC	256	1X1X1.6	FARA Contract
350	BOLOCAN TEODOR	CALEA GALATI Nr. 257	160	6	PVC	257	1X1X2	CU contract
351	SERBANOIU ION	CALEA GALATI Nr. 258	160	7	PVC	258	1X1X1.6	CU contract
352	MOTOTOLEA CRISTEL	CALEA GALATI Nr. 259	200	10	BETON	259	1X1X1.5	FARA Contract
353	CRACIUN MARIN	CALEA GALATI Nr. 259						CU contract
354	DUMITRU MARIA/PARASCHIV I.	CALEA GALATI Nr. 260	160	7	PVC	260	1X1X2	CU contract
355	BABA GEORGEL	CALEA GALATI Nr. 261	110	6	PVC	261	1X1X1.2	CU contract nesemnat in dublu
356	LUPASCU GABRIELA	CALEA GALATI Nr. 262						CU contract nesemnat in dublu
357	IUGA TUDOREL	CALEA GALATI Nr. 262	200	10	BETON	262	1X1X1.8	CU contract
358	MARINESCU GHEORGHE	CALEA GALATI Nr. 263	160	11	PVC	263	1X1X2	CU contract
359	CHIBULCUTEANU ILIE	CALEA GALATI Nr. 264	160	11	PVC	264	1X1X1.6	CU contract
360	MUNTEANU PARASCHIVA	CALEA GALATI Nr. 265	160	11	PVC	265	1X1X1.6	FARA Contract
361	MUNTEANU MARCEL	CALEA GALATI Nr. 265						CU contract
362	PUSCASU NICU/DOINITA	CALEA GALATI Nr. 266	160	11	PVC	266	1X1X1.6	CU contract
363	VASILE VASILE	CALEA GALATI Nr. 267	160	8	PVC	267	1X1X2	FARA Contract
364	GRIGORE ZAMFIRA	CALEA GALATI Nr. 268	200	11	BETON	268	1X1X1.5	FARA Contract
365	VRINCEANU SANDU	CALEA GALATI Nr. 269	160	6	PVC	269	1X1X1.6	CU contract
366	BOCANET ION	CALEA GALATI Nr. 269						FARA Contract
367	BUSUIOC CORNEL	CALEA GALATI Nr. 270	160	10	PVC	270	1X1X1.6	CU contract
368	BUCIOC MARIA	CALEA GALATI Nr. 270						FARA Contract
369	CODIRLA DUMITRU	CALEA GALATI Nr. 271	200	11	BETON	271	1X1X1.6	CU contract nesemnat in dublu
370	DUMITRU COSTEL	CALEA GALATI Nr. 272	160	6	PVC	272	1X1X2	FARA Contract
371	RAILEANU DOBRICA	CALEA GALATI Nr. 273	160	6	PVC	273	1X1X2	CU contract nesemnat in dublu
372	TOPCIU MITICA	CALEA GALATI Nr. 274	160	6	PVC	274	1X1X2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
373	PRICOP NICOLAE	CALEA GALATI Nr. 275	160	6	PVC	275	1X1X1.8	CU contract nesemnat in dublu
374	IONESCU MIHAI	CALEA GALATI Nr. 276	160	6	PVC	276	1X1X1.3	CU contract
375	BERTESTEANU RADU	CALEA GALATI Nr. 277	200	11	BETON	277	1X1X1.6	CU contract
376	DUMITRU COSTEL	CALEA GALATI Nr. 278	200	12	BETON		1X1X1.3	CU contract
377	DRAGOMIR TUDORA	CALEA GALATI Nr. 279	160	6	PVC	279	1X1X1.2	FARA Contract
378	CALDARESCU CONSTANTIN	CALEA GALATI Nr. 279						CU contract
379	DRAGOMIR AURELIA	CALEA GALATI Nr. 279						CU contract
380	MARIN PETRUS	CALEA GALATI Nr. 280	160	6	PVC	280	1X1X1.5	FARA Contract
381	VASILE LENUTA	CALEA GALATI Nr. 280						FARA Contract
382	MILA IOANA	CALEA GALATI Nr. 281	200	7	BETON	281	1X1X1.6	CU contract
383	CHIRIAC ELENA	CALEA GALATI Nr. 282	160	6	PVC		1X1X1.6	CU contract
384	FURTUNA MARIA	CALEA GALATI Nr. 283	200	11	BETON	283	1X1X1.5	FARA Contract
385	NECULAI RADITA	CALEA GALATI Nr. 283BIS	200	11	BETON	DIRECT		FARA Contract
386	HRISTU MARIANA	CALEA GALATI Nr. 284	200	10	BETON	284	1X1X1.5	FARA Contract
387	CHIRICA IONICA	CALEA GALATI Nr. 284						FARA Contract
388	MATEI IULIANA ANA MARIA	CALEA GALATI Nr. 284						CU contract
389	DOBRIN PAUNA	CALEA GALATI Nr. 286	160	11	PVC	286	1X1X1.6	FARA Contract
390	ARION AURELIA	CALEA GALATI Nr. 287	160	11	PVC	287	1X1X1.6	FARA Contract
391	SERBAN ELENA	CALEA GALATI Nr. 288	160	6	PVC	288	1X1X1.5	CU contract
392	SERBAN SOFICA	CALEA GALATI Nr. 288						FARA Contract .
393	MUSAT NICOLAE	CALEA GALATI Nr. 289	200	11	BETON	289	1X1X1.5	CU contract nesemnat in dublu
394	ENE MARIA	CALEA GALATI Nr. 290	200	10	BETON	290	1X1X1.5	CU contract
395	PETCU ANTONEL/RADITA	CALEA GALATI Nr. 292	200	10	BETON	292	1X1X1.5	exemplar
396	POPA AUREL	CALEA GALATI Nr. 293	200	10	BETON	293	1X1X1.5	CU contract
397	GHENEA IONEL	CALEA GALATI Nr. 294	200	10	BETON	294	1X1X1.5	CU contract
398	IVAN UTA	CALEA GALATI Nr. 294						CU contract
399	TOADER ION	CALEA GALATI Nr. 295	200	10	BETON	295	1X1X1.5	FARA Contract .
400	ANTON PETRE	CALEA GALATI Nr. 296	200	10	BETON	296	1X1X1.8	CU contract nesemnat in dublu
401	LASCU MIHAI- (DE VANZARE)	CALEA GALATI Nr. 298	200	10	BETON	298	1X1X1.5	FARA Contract
402	BURLACU COSTEL	CALEA GALATI Nr. 298-300						CU contract
403	COSTACHE VIRGINIA	CALEA GALATI Nr. 299	150	14	BETON	299	1X1X1.2	CU contract
404	SIGHINAS EUGENIA	CALEA GALATI Nr. 300	160	6	PVC	300	1X1X2	FARA Contract .
405	SIGHINAS DIDI	CALEA GALATI Nr. 300	160	10	PVC	DIRECT		CU contract
406	TATU IOAN	CALEA GALATI Nr. 300						CU contract
407	MEIROSU NICOLAE	CALEA GALATI Nr. 301	200	10	BETON	301	1X1X1.5	FARA Contract
408	CIREASA EFTIMITA	CALEA GALATI Nr. 302	200	10	BETON	302	1X1X1.5	FARA Contract
409	PIRLOG COSTICA	CALEA GALATI Nr. 303	160	11	PVC	303	1X1X2	CU contract
410	GAVRILA FLORIAN	CALEA GALATI Nr. 304	200	11	BETON	304	1X1X1.8	CU contract
411	IONITA NASTASIA	CALEA GALATI Nr. 305	200	9	BETON	DIRECT		CU contract
412	TARLUGEANU LILIAN	CALEA GALATI Nr. 306	200	10	BETON	306	1X1X2	CU contract
413	CURPAN DUMITRU	CALEA GALATI Nr. 307	200	10	BETON	307	1X1X1.8	FARA Contract
414	VILCU COSTACHE	CALEA GALATI Nr. 308	200	10	BETON	308	1X1X1.8	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
415	TOPA COSTICA	CALEA GALATI Nr. 309	200	6	BETON	309	1X1X1.3	CU contract
416	EVDOCHIM PARASCHIVA	CALEA GALATI Nr. 310	200	11	BETON	310	1X1X1.8	CU contract
417	BOGDAN NICOLAE	CALEA GALATI Nr. 311	200	6	BETON	311	1X1X1.3	CU contract
418	ANDREESCU VIOREL	CALEA GALATI Nr. 311						CU contract
419	COSMA VASILE	CALEA GALATI Nr. 312	160	10	PVC	DIRECT		CU contract nesemnat in dublu
420	NECULA ION	CALEA GALATI Nr. 313	200	10	BETON	313	1X1X1.8	CU contract
421	BLENDEA PETRU	CALEA GALATI Nr. 314	160	10	PVC	DIRECT		FARA Contract
422	DOGARU ION	CALEA GALATI Nr. 315	160	11	PVC	315	1X1X1.5	CU contract
423	ISTRATE NEACSA	CALEA GALATI Nr. 316	200	11	AZBO	316	1X1X1.5	FARA Contract .
424	MUNTEANU ION	CALEA GALATI Nr. 316						CU contract
425	LATU NECULAI	CALEA GALATI Nr. 317	110	14	PVC	317	1X1X0.8	CU contract
426	BURADA TUDORITA	CALEA GALATI Nr. 318	160	11	PVC	318	1X1X2	CU contract
427	VADUVA IONICA	CALEA GALATI Nr. 320	160	10	PVC	320	1X1X2	FARA Contract
428	POPESCU FANICA	CALEA GALATI Nr. 322	200	11	BETON	322	1X1X1.6	CU contract
429	TRIFANESCU NECULAI	CALEA GALATI Nr. 323	150	10	BETON	323	1X1X1	CU contract
430	PRODAN FILOFTE	CALEA GALATI Nr. 324	200	10	BETON	324	1X1X1.4	CU contract
431	ION MIHAITA	CALEA GALATI Nr. 326	160	11	PVC	326	1X1X1	CU contract
432	RADU NICULINA	CALEA GALATI Nr. 328	160	10	PVC	328	1X1X1	CU contract
433	MIRONESCU ELENA	CALEA GALATI Nr. 330	150	11	BETON	330	1X1X1.3	CU contract
434	GIUGIUC STELIAN	CALEA GALATI Nr. 332	200	10	BETON	DIRECT		FARA Contract
435	GIUGIUC GHEORGHE	CALEA GALATI Nr. 334	200	10	BETON	DIRECT		FARA Contract
436	ZAHARIA CATINCA	CALEA GALATI Nr. 336	200	6	BETON	336	1X1X2	FARA Contract
437	LEOCA MARIOARA	CALEA GALATI Nr. 338	160	11	PVC	338	1X1X1.8	FARA Contract
438	BRAILEANU GHEORGHE	CALEA GALATI Nr. 339	200	10	BETON	339	1X1X2	FARA Contract
439	BRAILA TRAIAN	CALEA GALATI Nr. 339						FARA Contract
440	MANDRIC VASILE	CALEA GALATI Nr. 339						FARA Contract
441	CRISTEA COSTICA	CALEA GALATI Nr. 341	200	10	BETON	DIRECT		CU contract
442	GHINEA CHIRITA	CALEA GALATI Nr. 343	200	10	BETON	DIRECT		CU contract
443	COMOARA GHEORGHE	CALEA GALATI Nr. 345	200	10	BETON	345	1X1X2	FARA Contract
444	CIUTACU MARIA	CALEA GALATI Nr. 345						CU contract nesemnat in dublu
445	PALADE DUMITRU	CALEA GALATI Nr. 364	200	10	BETON	364	1X1X1.5	CU contract
446	VOICU GHEORGHE	CALEA GALATI Nr. 364						CU contract nesemnat in dublu
447	JIPA NICOLAE	CALEA GALATI Nr. 364						FARA Contract
448	BARAC STEFAN	CALEA GALATI Nr. 370	200	10	BETON	DIRECT		CU contract nesemnat in dublu
449	LEONTE SORIN LEONTE LILI	CALEA GALATI Nr. 370						CU contract
450	TACU IOAN TACU CONSTANTA	CALEA GALATI Nr. 370						CU contract nesemnat in dublu
451	ANGHEL IONEL ANGHEL	CALEA GALATI Nr. 370						CU contract nesemnat in dublu
452	IVANOV ARINA IVANOV	CALEA GALATI Nr. 370						FARA Contract
453	CAPBUN STEFANEL	CALEA GALATI Nr. 370						CU contract
454	DAN DANIEL	CALEA GALATI Nr. 376						CU contract nesemnat in dublu
455	DRAGOMIR CRISTACHE	CALEA GALATI Nr. 376	200	11	BETON	DIRECT		FARA Contract
33. STRADA CARABUSULUI								

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	ADAM MARCEL/STELIANA	CARABUSULUI Nr. 1	160	9	PVC	1	0.4X0.8	CU contract.
2	POPA NICUSOR	CARABUSULUI Nr. 1						CU contract.
3	CARAGIOIU NASTASE	CARABUSULUI Nr. 2	160	9	PVC	2	0.4X1,6	CU contract.
4	POPA ALEXANDRU	CARABUSULUI Nr. 3	160	13	PVC	3	0.4X0.8	CU contract.
5	CHIRITOIU PETRICA	CARABUSULUI Nr. 3						FARA Contract .
6	TANASUICA STAN	CARABUSULUI Nr. 4	160	8	PVC	4	0.4X0.8	CU contract.
7	BUNEA MARGARETA	CARABUSULUI Nr. 5	160	10	PVC		DIRECT	CU contract.
8	SIMION IORDANA	CARABUSULUI Nr. 6	160	8	PVC	6	0.4X0.8	CU contract.
9	MOLDOVEANU JAN	CARABUSULUI Nr. 7	160	6	PVC	7	0.4X0.8	CU contract.
10	ENACHE SORINEL	CARABUSULUI Nr. 8	160	10	PVC	8	0.4X0.8	CU contract.
11	APOSTOL RADA	CARABUSULUI Nr. 8						CU contract.
12	MIRICA MARIANA SIMONA	CARABUSULUI Nr. 9	160	15	PVC	9	0.4X0.8	CU contract.
13	REBEGEA GHERGHINA	CARABUSULUI Nr. 9B						CU contract.
14	PARASCHIV CONSTANTIN	CARABUSULUI Nr. 10	160	17	PVC	10	0.4X0.8	FARA Contract .
15	CRUPA MIHAI	CARABUSULUI Nr. 11	160	5	PVC	11	0.4X0.8	CU contract.
16	TARLUNGEANU IANCU	CARABUSULUI Nr. 12	160	12	PVC	12	0.4X0.8	CU contract.
17	SATNOIANU DUMITREL	CARABUSULUI Nr.13	160	13	PVC	13	0.4X0.8	CU contract.
18	POPA NICOLAE	CARABUSULUI Nr. 13						FARA Contract .
19	BALAN MARIOARA	CARABUSULUI Nr. 14	160	10	PVC	14	0.4X0.8	CU contract.
20	BIRTASU CONSTANTINA	CARABUSULUI Nr. 14						FARA Contract .
21	BALABAN ALEXANDRU	CARABUSULUI Nr.15	160	10	PVC		DIRECT	CU contract.
22	BUZEA CHIRA	CARABUSULUI Nr. 15						FARA Contract .
23	ION IORDANA	CARABUSULUI Nr. 16	160	10	PVC	16	0.4X0.8	FARA Contract .
24	GHITULESCU LUCIA	CARABUSULUI Nr. 17	160	10	PVC		DIRECT	CU contract.
25	LIPAN ELENA	CARABUSULUI Nr. 17						CU contract.
26	LAZAROIU MIRCEA	CARABUSULUI Nr. 18	160	9	PVC	18	0.4X0.8	CU contract.
27	RUSU NICOLAE	CARABUSULUI Nr. 19	160	11	PVC	19	0.4X0.8	CU contract.
28	IORGA MICU	CARABUSULUI Nr. 20	160	17	PVC	20	0.4X0.8	CU contract.
29	LEPADATU GHEORGHE	CARABUSULUI Nr. 21	160	8	PVC	21	0.4X0.8	FARA Contract .
30	TATARU TUDOREL	CARABUSULUI Nr. 22	160	12	PVC		DIRECT	CU contract.
31	GHEORGHE GHEORGHE	CARABUSULUI Nr. 23	160	16	PVC	23	0.4X0.8	FARA Contract .
32	PERIANU DOBRE	CARABUSULUI Nr. 24	160	13	PVC	24	0.4X1.2	CU contract.
33	PERIANU GHEORGHE	CARABUSULUI Nr. 24						CU contract.
34	POPESCU ELENA	CARABUSULUI Nr. 25	160	13	PVC	25	0.4X0.8	FARA Contract .
35	EFTIMIE OCTAVIA	CARABUSULUI Nr. 27	160	14	PVC	27	0.4X0.8	CU contract.
36	STRAUNEANU MARCEL	CARABUSULUI Nr. 29	160	13	PVC	29	0.4X0.8	CU contract.
37	DOVLETIU CRISTINEL	CARABUSULUI Nr. 31	160	16	PVC	31	0.4X0.8	CU contract.
38	DIMA CHIRIACHITA	CARABUSULUI Nr. 33	160	7	PVC	33	0.4X0.8	CU contract nesemnat.
34. STRADA CARANTINEI								
1	CRASSAS DAN	CARANTINA Nr. 2	300	14	BETON	2	0.8X1.2	FARA Contract
2	DANTES GHEORGHE	CARANTINA Nr. 3	160	9	PVC	3	0.8X1X1	CU contract
3	BUTOI STEFANA	CARANTINA Nr. 4	300	11.5	BETON	4	0.8X2	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4	SIMION ELENA	CARANTINA Nr. 5	200	10	BETON	5	1X1X2.5	FARA Contract
5	SIMION MARIOARA VICOL	CARANTINA Nr. 5						FARA Contract
6	GHITA STANCIU	CARANTINA Nr. 7	200	25	BETON	7	0.8X1.2	FARA Contract
7	DRAGHICI IONEL	CARANTINA Nr. 9	300	10	BETON	9	1X1X2.5	FARA Contract
8	NEAGU JEAN	CARANTINA Nr. 10	200	9	BETON		DIRECT	FARA Contract
9	GRITCA GHEORGHE	CARANTINA Nr. 10bis						FARA Contract
10	BOGIAC TEODORA	CARANTINA Nr. 11	200	12	BETON	11	0.8X2	FARA Contract
11	GRIGORE ELENA	CARANTINA Nr. 12	200	13	BETON	12	0.8X2	FARA Contract
12	BURTEA GELU	CARANTINA Nr. 13	200	9	BETON	13	0.8X2	FARA Contract
13	MOTOTOLEA ELENA	CARANTINA Nr. 14	200	10	BETON	14	0.8X2	FARA Contract
14	CALIN NELU	CARANTINA Nr. 15	200	13	BETON	15	1X1X1.5	FARA Contract
15	NICOLAE NICU	CARANTINA Nr. 15						FARA Contract
16	TOMA M	CARANTINA Nr. 16	200	11	BETON	16	0.8X2	FARA Contract
17	DIMA AURICA	CARANTINA Nr. 16						FARA Contract
18	FOCSANEANU NICOLAE	CARANTINA Nr. 17	200	11	BETON	17	0.8X2	FARA Contract
19	MICU AUREL	CARANTINA Nr. 18	200	11	BETON	18	0.8X2	CU contract
20	BELICIU ALEXANDRU	CARANTINA Nr. 18						CU contract
21	ION IULIAN	CARANTINA Nr. 19	160	10	PVC	19	0.8X1X1	FARA Contract
22	TUROSU DUMITRU	CARANTINA Nr. 20	200	10.5	BETON	20	1X1.2X1.2	CU contract
23	ENE STEFANA	CARANTINA Nr. 20						FARA Contract
24	IONESCU ECATERINA	CARANTINA Nr. 20						FARA Contract
25	MUNGOCI EVDOCHIA	CARANTINA Nr. 20						FARA Contract
26	ARON ADRIANA	CARANTINA Nr. 20						FARA Contract
27	BRATU TUDORA	CARANTINA Nr. 21	200	11	BETON	21	0.8X2	FARA Contract
28	MIRON ELENA	CARANTINA Nr. 22	200	11.5	BETON	22	0.8X1.6	CU contract
29	TOMESCU GEORGETA	CARANTINA Nr. 23	150	22	BETON	23	0.9X1.1X1	FARA Contract
30	TOPLICEANU MARIOARA	CARANTINA Nr. 23						CU contract
31	CIRJAN NECULINA	CARANTINA Nr. 24	200	11.5	BETON	24	0.8X1.6	FARA Contract
32	DAMIAN DUMITRU	CARANTINA Nr. 24						FARA Contract
33	GHEORGHE LAURENTIU	CARANTINA Nr. 24						CU contract
34	HARET ANICUTA	CARANTINA Nr. 25	200	10	BETON		DIRECT	CU contract
35	APOSTOL FLORICA	CARANTINA Nr. 26	200	9.5	BETON	26	1X1X2	FARA Contract
36	MORTU NICOLAE	CARANTINA Nr. 27	200	12	BETON	27	1X1X2	CU contract
37	IONASCU VASILE	CARANTINA Nr. 28	200	9.5	BETON	28	1X1X2	CU contract
38	STAMATE ANGHEL	CARANTINA Nr. 29	150	10	BETON	29	DIRECT	FARA Contract
39	MOCACEAN ANASTASIA	CARANTINA Nr. 30	200	11.5	BETON	30	0.8X2	FARA Contract
40	MOCANU VIORICA	CARANTINA Nr. 31	200	10.5	BETON	31	1.2X1.2X1.8	FARA Contract
41	BARZANESCU TIBERIU	CARANTINA Nr. 32	200	11	BETON	32	1.1X1.1X1.7	FARA Contract
42	ALECU TEODOR+MARIA	CARANTINA Nr. 33	200	13	BETON	33	1X1X1.8	CU contract
43	IORDACHE CONSTANTIN/ECATERINA	CARANTINA Nr. 34	200	11	BETON	34	1.1X1.1X1.7	CU contract in alb semnat
44	DEDIU ION	CARANTINA Nr. 36	200	11	BETON	36	1X1X1.8	FARA Contract
45	MIHAILESCU ALEXANDRU	CARANTINA Nr. 36						FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
46	CARP MARIA	CARANTINA Nr. 37	200	13	BETON	37	1X1X1.8	FARA Contract
47	LEPADATU GHEORGHE	CARANTINA Nr. 38	20	9.5	BETON		DIRECT	FARA Contract
48	RADU VASILE	CARANTINA Nr. 38						FARA Contract
49	MESAROS ALEXANDRA	CARANTINA Nr. 38						FARA Contract
50	CRISTOLOVEANU IOANA	CARANTINA Nr. 38						FARA Contract
51	TARANU CONSTANTINA	CARANTINA Nr. 39	150	12.5	BETON	39	1X1X2	FARA Contract
52	GROSU HARALAMBIE	CARANTINA Nr. 39B						FARA Contract
53	ANTONESCU EUGEN/ELENA	CARANTINA Nr. 40	150	10.5	BETON	40	1X1X1.5	CU contract
54	CIR LUIZA CRISTINA	CARANTINA Nr. 41	200	11.5	BETON	41	1X1X1.5	FARA Contract
55	LAZAR PETRICA	CARANTINA Nr. 42	150	10.5	BETON	42	1X1X1.5	CU contract
56	BASA GHITA	CARANTINA Nr. 43	150	12	BETON	43	1.2X1.2X1.9	FARA Contract
57	CHIRIAC ELENA	CARANTINA Nr. 43						FARA Contract
58	FERARU CRISTEA/MARIA	CARANTINA Nr. 43						CU contract
59	BASA MARIOARA	CARANTINA Nr. 43						FARA Contract
60	CATA M. ADRIAN	CARANTINA Nr. 43						CU contract
61	TEODORESCU TUDORA	CARANTINA Nr. 44	200	10.5	BETON	44	0.8X2.2	FARA Contract
62	CONSTANTINESCU PETRUS	CARANTINA Nr. 47	150	10	BETON	47	0.9X0.9X2	FARA Contract
63	SEVASTIAN ION	CARANTINA Nr. 48	200	17	BETON	48	0.8X1.7	FARA Contract
64	TIRSINA STELA	CARANTINA Nr. 48						FARA Contract
65	STRUGARU EDUARD	CARANTINA Nr. 49	200	12.5	BETON	49	1.2X1.2X2	FARA Contract
66	SURDEANU VALERICA	CARANTINA Nr. 49						FARA Contract
67	VLAICU PARASCHIV	CARANTINA Nr. 50	200	9.5	BETON	50	0.9X1X2.1	CU contract
68	TEODOR LIVIA	CARANTINA Nr. 51	150	11.5	BETON	51	4.1X1.1X2	CU contract
69	TIMUC ION	CARANTINA Nr. 51B						CU contract
70	SATNOIANU DANIELA	CARANTINA Nr. 52	200	12.5	BETON	52	0.8X1.9	FARA Contract
71	MIHAI DORIN	CARANTINA Nr. 53	200	11.5	BETON	53	1.1X1.1X1.8	CU contract
72	URECHE MARIA	CARANTINA Nr. 54	200	11.5	BETON	54	0.7X2.5	FARA Contract
73	POPESCU DANIEL CIPRIAN	CARANTINA Nr. 54						CU contract
74	MARTINOV XENIA	CARANTINA Nr. 55	110	8.8	PVC	55	0.8X1.1	FARA Contract
75	SLOTEA STEFAN	CARANTINA Nr. 56	200	9.5	BETON		DIRECT	CU contract
76	ROSU VASILE	CARANTINA Nr. 57	200	10.5	BETON	57	1X1X2	FARA Contract
77	SLOTEA PETRE	CARANTINA Nr. 58	200	9.5	BETON		DIRECT	CU contract
78	CANA ELENA	CARANTINA Nr. 59	200	12.5	PVC	59	1X1X2	FARA Contract
79	TEODOROV ANDREI	CARANTINA Nr. 59						FARA Contract
80	ZAMAN MIRCEA	CARANTINA Nr. 59						CU contract fara date utilizator
81	BURTEA FLORINEL	CARANTINA Nr.59						CU 2 contracte
82	ROTH ANTONEL	CARANTINA Nr. 60	200	10.5	BETON	60	1X1X2	FARA Contract
83	ROSIORU VASILE	CARANTINA Nr. 61	200	12.5	PVC	61	1X1X2	FARA Contract
84	LUCA SEVER	CARANTINA Nr. 62	200	11	BETON	62	1X1X1.7	CU contract
85	NEGOITA FLORIN	CARANTINA Nr. 62						CU contract
86	DOROBANTU GHEORGHE	CARANTINA Nr. 63	200	11.5	BETON	63	1.2X1.2X2	FARA Contract
87	SATNOIANU GEORGETA	CARANTINA Nr. 65	200	12.5	BETON	65	1.5X1.1X1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
88	ROSIORU MELUS	CARANTINA Nr. 66	200	10.5	BETON	66	1.2X1.2X1.2	CU contract
89	ROSIORU GHEORGHE	CARANTINA Nr. 66						FARA Contract
90	CRACIUN SIMION	CARANTINA Nr. 67	200	11.5	BETON	67	0.7X1.8	FARA Contract
91	SAVA ION	CARANTINA Nr. 68	200	9.5	BETON	68	1X1.2X1.7	FARA Contract
92	RAZMERITA GRIGORE	CARANTINA Nr. 68						CU contract
93	OPREA MARIANA	CARANTINA Nr. 68						CU contract
94	ROMAN ILEANA	CARANTINA Nr. 69	200	11.5	BETON	69	0.7X1.8	FARA Contract
95	MACEASA AUREL	CARANTINA Nr. 70	200	11.5	BETON	70	0.7X1.8	CU contract
96	GHEOCA GHEORGHE	CARANTINA Nr. 71	200	10.5	BETON		DIRECT	CU contract
97	FISIC IONEL	CARANTINA Nr. 72	125	11.5	PVC	72	0.8X2.5	CU contract
98	MARCU RODICA	CARANTINA Nr. 72						FARA Contract
99	STROE GABRIELA	CARANTINA Nr. 74	125	11.5	PVC	74	0.8X2.5	FARA Contract
100	STROE STELIAN	CARANTINA Nr. 76	125	11.5	PVC	76	0.8X0.8X1.2	FARA Contract
101	ISTRATE PARASCHIVA	CARANTINA Nr. 78	200	10.5	BETON	78	0.8X1.2	CU contract
102	DRAGHICI MIRCEA	CARANTINA Nr. 80	110	10	PVC	80	1X1.2X1	CU contract
103	DRAGHICI PETREA	CARANTINA Nr. 80						CU contract
104	CIREASA ALEXANDRU	CARANTINA Nr. 82	160	10.5	PVC	82	0.8X1.8	CU contract
105	MATEI MARIA	CARANTINA Nr. 82						CU contract
106	ION MARIA	CARANTINA Nr. 84	200	10.5	BETON	84	0.8X1.9	FARA Contract
107	BARANGA NITA DAN	CARANTINA Nr. 86	200	10.5	BETON	86	0.8X1.9	FARA Contract
108	ZAMFIR MARCEL	CARANTINA Nr. 88	200	10.5	BETON	88	1X1X1.8	FARA Contract
109	STOICA ELISABETA	CARANTINA Nr. 90	200	10	BETON	90	0.6X1.4X1.9	FARA Contract
110	STAVARACHE ADRIAN DORINEL	CARANTINA Nr. 90						FARA Contract
35. STRADA CATOLICA								
1	MOROGAN DTRU	CATOLICA Nr. 2	200	13.5	BETON	2	Ø600x1,5	CU contract
2	GHEORGHITA LIDIA	CATOLICA Nr. 2						CU contract.
3	RADU JANA	CATOLICA Nr.2						CU contract.
4	TALUZ DANIEL	CATOLICA Nr.2						CU contract.
5	POPA RODICA	CATOLICA Nr. 3	200	5	BETON	3	1/1/1,9	CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
6	GHEORGHE MARIA	CATOLICA Nr.4	200	7.5	BETON	4	1/1/1,9	CU contract.
7	OPREA SERBANA	CATOLICA Nr.4						CU contract.
8	RADUTA ANA	CATOLICA Nr.4						CU contract.
9	DOBROTA IOAN	CATOLICA Nr. 5	200	4	BETON	5	1/1/1,3	CU contract.
10	TEODOROT STELA	CATOLICA Nr. 5						CU contract.
11	MACHE ROXANA DANIELA	CATOLICA Nr.5						CU contract.
12	MOGOS CRISTI/AGRIPINA	CATOLICA Nr. 6	200	11	BETON	8	Ø1000x2	CU contract,in dublu exemplar.
13	MUNTEANU V./VASILE	CATOLICA Nr. 7	200	8.5	BETON	7	Ø1000x1,9	CU contract.
14	STAN IONEL	CATOLICA Nr.8						CU contract,in dublu exemplar.
15	ION TITI	CATOLICA Nr. 9	200	12	BETON	9	Ø800x1,5	FARA Contract .
16	CUCU ILEANA	CATOLICA Nr.9						CU contract,in dublu exemplar.
17	BALATEANU EUGEN ALIN	CATOLICA Nr.11						CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
18	BALATEANU AURELIA	CATOLICA Nr.11	200	4.5	BETON	11	0,8/0,8/2,5	CU contract.
19	JANTEA GICU	CATOLICA Nr. 11						CU contract.
20	TUDOR ELENA	CATOLICA Nr. 11						CU contract.
21	BALAN ION	CATOLICA Nr. 13	200	6.5	BETON	13	Ø800x2	CU contract.
22	PUIU ALINA/MIHAELA ALINA	CATOLICA Nr. 15	200	6.5	BETON	15	0,9/1/2,5	CU contract.
23	CRISTEA GH./GHEORGHE	CATOLICA Nr.15						CU contract,in dublu exemplar.
24	PANTIRU MIHAELA	CATOLICA Nr.15						CU contract.
25	LEPADATU NELU	CATOLICA Nr.15						CU contract.
26	IVANUS ION	CATOLICA Nr. 21	200	8.5	BETON	21	Ø800x1,8	CU contract.
27	MARTINESCU SANDA	CATOLICA Nr. 21						CU contract.
36. STRADA CARAIMAN								
1	TOPCIU MARIOARA	CARAIMAN Nr. 2	160	7	PVC	2	1X1X1.4	FARA contract
2	BRATU BITA	CARAIMAN Nr. 2						CU contract
3	SAVA STOIAN	CARAIMAN Nr. 2						FARA contract
4	CARAIVAN RODICA	CARAIMAN Nr. 5	110	6	PVC	5	1X1X0.8	FARA contract
5	VASILE CONSTANTIN	CARAIMAN Nr. 5B						FARA contract
6	BUTUNOIU IULIAN	CARAIMAN Nr. 5						CU 2 contracte ambele in dublu exemplar nesemnat
7	STRECHE GHEORGHE	CARAIMAN Nr. 6	160	6	PVC	6	1X1X1	FARA contract
8	VICOL MARIA	CARAIMAN Nr. 7	160	9	PVC	7	1X1X1.4	FARA contract
9	MOCANU NICOLAE	CARAIMAN Nr. 8	160	8	PVC	8	1X1X1	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
10	LAZAR ADRIANA	CARAIMAN Nr. 8						FARA contract
11	BUCA DORIN	CARAIMAN Nr. 10	160	10	PVC	10	1X1X1.2	FARA contract
37. STRADA CIMBRULUI								
1	TRISCARU MARIN	CIMBRULUI Nr. 4	160	5	PVC	4	0.4X1	FARA contract
2	MOISE VLAD	CIMBRULUI Nr. 6	160	4	PVC		DIRECT	FARA contract
3	MIHAILA STEFAN	CIMBRULUI Nr. 13	160	5	PVC	13	0.4X1.2	CU contract
38. STRADA CITADELEI								
1	BULAHAC GABRIELA	CITADELEI Nr.1	250	8.5	BETON	1	0,7/1/2,2	CU contract
2	NESTERIUC MARIA	CITADELEI Nr. 2	200	10	BETON	2	0,8/0,8/1,7	CU contract
3	GRIGORE CATALIN	CITADELEI Nr. 3	250	8.5	BETON	3	0,7/1/2,2	CU contract
4	ZODILA GHEORGHITA	CITADELEI Nr. 3						CU contract nesemnat , in dublu exemplar
5	DUMITRACHE JENEL	CITADELEI Nr.4	200	9.5	BETON	4	1/1,1/1,4	CU contract
6	JINGA ANICA	CITADELEI Nr.5	200	19.5	BETON	5	1/1/0,8	CU contract
7	COCOS VASILE	CITADELEI Nr.5						CU contract
8	DRAGUT ANITA	CITADELEI Nr.6	200	18	BETON	6	1/1,2/1,5	CU contract
9	BURTEA VIORICA	CITADELEI Nr. 7	200	9.5	BETON	7	Ø800/2	CU contract
10	GRIGORE NICULAI	CITADELEI Nr. 8	200	6	BETON		direct	CU contract
11	RUSSO RODICA	CITADELEI Nr. 9	200	11.5	BETON	9	Ø800/2	CU contract
12	IACOB CAROL	CITADELEI Nr.10	200	6	BETON		direct	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
13	BOLOVAN CECILIA	CITADELEI Nr.11	250	9.5	BETON	11	Ø800/2,5	CU contract
14	BOGOI BRATU STEFANIA	CITADELEI Nr.12	150	18	BETON	12	Ø600/0,9	CU contract
15	VINTILA ION	CITADELEI Nr.12						CU contract
16	PERIANU RADA	CITADELEI Nr.13	200	7	BETON	13	Ø800/2	CU contract
17	HRISTU C-TIN	CITADELEI Nr.14	200	8	BETON	14	1,1/1,1/1,6	CU contract
18	TOADER VASILE	CITADELEI Nr. 15	200	7	BETON	15	Ø800/2	CU contract
19	GIURGEA EUGENIA	CITADELEI Nr.16B	200	6.5	BETON	16	Ø800/2	FARA contract
20	DUMITRU MIHAELA	CITADELEI Nr. 16						CU contract
21	BORTA CATALIN GABRIELA	CITADELEI Nr.17	200	6.5	BETON	17	1/1/2,2	CU contract
22	GRIGORE TATIANA	CITADELEI Nr.18	150	17.5	BETON	18	1/1/1,5	CU contract
23	GRIGORE BORIS	CITADELEI Nr.18						CU contract in dublu exemplar
24	VIERU DAN AUREL	CITADELEI Nr.19	200	19	BETON	19	Ø800/1,2	CU contract
25	LAZARIDE MARIANA	CITADELEI Nr. 20	150	17.5	BETON	18	1/1/1,5	FARA contract
26	DUMITRESCU ALEXANDRU	CITADELEI Nr. 20						CU contract
27	GHEORGHE DOREL	CITADELEI Nr.21	200	7	BETON	21	01/01/02	CU contract
28	CAPBUN NICULAE	CITADELEI Nr.23	200	7	BETON	23	01/01/02	CU contract
29	PARASCHIV AURORA	CITADELEI Nr.24	200	7	BETON	24	Ø800/1,8	FARA contract
30	XENOPOL ADRIAN	CITADELEI Nr. 25	200	7	BETON	23	01/01/02	CU contract
31	CHISCANEANU MAGDALENA	CITADELEI Nr.26	110	9.5	PVC	26	Ø800/2	CU contract
32	CEARMAROPOL MARIA	CITADELEI Nr.26						CU contract
33	BUNEA ALEXANDRA	CITADELEI Nr.27	200	6.5	BETON	27	1/1/1,2	CU contract
34	TUDOR MARIA	CITADELEI Nr.29		11	BETON	29	Ø800/1,5	CU contract nesemnat , in dublu exemplar
35	RADU DOREL	CITADELEI Nr.30	200	16	BETON	30	Ø800/2	CU contract nesemnat , in dublu exemplar
36	DUMITRU FLORIAN	CITADELEI Nr.31	200	8	BETON	31	1/1/1,5	FARA contract
37	STANESCU PARASCHIV	CITADELEI Nr.31						CU contract
38	BANICA VOICA DORIAN	CITADELEI Nr.32	110	7.5	PVC	32	1/1,1/1,4	CU contract
39	ICHIM TEODOR	CITADELEI Nr.33	200	6	BETON	33	1/1/2	CU contract
40	LACATUS LIVIA	CITADELEI Nr.34	110	7.5	PVC	34	0,8/0,8/1,4	FARA contract
41	TATU GEORGIAN	CITADELEI Nr.34						CU contract
42	DUMITRU PANAIT	CITADELEI Nr.35	200	6	BETON	35	1/1/2	CU contract
43	LAZARIU SEVASTITA/CORNELIU	CITADELEI Nr.36	150	8	BETON	36	1/1/1,5	CU contract
44	PESTREANU ELISABETA	CITADELEI Nr.37	200	9	BETON	37	1/1/2	CU contract
45	DERMENGIU DECEBAL	CITADELEI Nr.37						CU contract
46	MANOLE ANGELIN	CITADELEI Nr.38	200	9	BETON	38	1/1/1.8	CU contract
47	TUDOR CATALINA	CITADELEI Nr.39	200	8	BETON	39	1/1/1.8	CU contract
48	DUBULEAC LUANA	CITADELEI Nr.40	200	9	BETON	40	1/1/2	CU contract
39. STRADA CRINGULUI								
1	GURLEA IONEL	CRINGULUI Nr. 1	160	6	PVC	1	0.6/1.4	CU contract
2	MARIN NICULINA	CRINGULUI Nr. 2	160	8	PVC	2	0.6/1.4	CU contract
3	DECU COSTICA	CRINGULUI Nr. 3	160	6	PVC	3	0.6/1.4	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4	CEAMA IONEL	CRINGULUI Nr. 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
5	LECA STEFAN IONEL	CRINGULUI Nr. 4	160	8	PVC	4	0.6/1.4	CU contract
6	URSE DIMA	CRINGULUI Nr. 5	160	6	PVC	5	0.6/1.4	CU contract
7	OANCEA COSTICA	CRINGULUI Nr. 6	160	8	PVC	6	0.6/1.4	CU contract
8	TIPARU CRISTEA	CRINGULUI Nr. 7	160	6	PVC	7	0.6/1.4	CU contract
9	TIPARU ECATERINA	CRINGULUI Nr. 8	160	8	PVC	8	0.6/1.4	CU contract
10	STEFANOV DANUT	CRINGULUI Nr. 9	160	6	PVC	9	0.6/1.4	CU contract
11	CONDRUT IONEL	CRINGULUI Nr. 10	160	8	PVC	10	0.6/1.4	CU contract
12	BORDEIANU IOAN	CRINGULUI Nr. 10						CU contract
13	STEFANOV ION	CRINGULUI Nr. 11	160	6	PVC	11	0.6/1.4	CU contract
14	EFTENE NICOLAE - GHEORGHE	CRINGULUI Nr. 12	160	8	PVC	12	0.6/1.4	CU contract
15	TUDOR NICOLAE	CRINGULUI Nr. 13	160	6	PVC	13	0.6/1.4	CU contract
16	TIPARU ECATERINA	CRINGULUI Nr. 14	160	8	PVC	14	0.6/1.4	CU contract
17	TUDORI ANICA	CRINGULUI Nr. 15	160	6	PVC	15	0.6/1.4	CU contract
18	VASILE CONSTANTIN	CRINGULUI Nr. 16	160	8	PVC	16	0.6/1.4	CU contract
19	TUDOR GICA	CRINGULUI Nr. 17	160	6	PVC	17	0.6/1.4	CU contract
20	POPA MARIAN	CRINGULUI Nr. 18	160	8	PVC	18	0.6/1.4	CU contract
21	DUMITRASCU VASILE	CRINGULUI Nr. 19	160	6	PVC	19	0.6/1.4	CU contract
22	BURLACU MIHAI	CRINGULUI Nr. 20	160	8	PVC	20	0.6/1.4	CU contract
23	MECA DUMITRU	CRINGULUI Nr. 21	160	6	PVC	21	0.6/1.4	CU contract
24	URSE NICU	CRINGULUI Nr. 22	160	8	PVC	22	0.6/1.4	CU contract
25	CRISTEA SANDU	CRINGULUI Nr. 23	160	6	PVC	23	0.6/1.4	CU contract
26	SISU ADRIAN	CRINGULUI Nr. 25	160	8	PVC	25	0.6/1.4	CU contract
40. STRADA CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA								
1	BROASCA MARIA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 1	110	4	PVC	1	1X1X1	FARA contract
2	BARAC MATACHE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 1						CU contract
3	MURESANU MARIOARA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 2	160	6	PVC	2	1X1X1.4	CU contract
4	MOCANU CATALIN	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 2A						CU contract
5	PALADI GEORGE LUMINITA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 3	200	4	BETON		DIRECT	FARA contract
6	POPESCU ALEXANDRU	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 4	200	4	BETON	4	1X1X2	FARA contract
7	STAMATE GHEORGHE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 4						FARA contract
8	TURTOI VOICU	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 4						CU contract
9	SALBATECU SAVA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 5	200	9	BETON	5		FARA contract
10	PREDUT ILIE(ILPREDO SERV SRL)	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 6BI	200	9	BETON	6	1X1X2.5	FARA contract
11	STAMATE MARITA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 6						FARA contract
12	POHRIM GEORGEL	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 7	200	9	BETON	7		CU contract
13	BREZUICA ION	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 8BI	200	9	BETON	8	1X1X1.8	CU contract
14	PITULICE PARASCHIVA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 8						CU contract
15	STOIAN VIRGINA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 9	200	13	BETON	9	1X1X0.8	CU contract
16	RADU TUDOREL	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 10	200	9	BETON	10	1X1X1.8	CU contract
17	RADU MARIA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 10						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
18	PITEA GHEORGHE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 11	200	10	BETON	11	1X1X1.8	FARA contract
19	NOVAC LECA GABRIEL	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 11						CU contract
20	COSTIN FANICA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 12	200	10	BETON	12	1X1X1.9	CU contract nesemnat
21	PARNICA CATALIN	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 12						CU contract nesemnat in 3 exemplare
22	STEFAN DANIEL TUDOREL	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 12						FARA contract
23	COCOS NECULAI	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 12						FARA contract
24	GUSATU DOBRIN	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 12						CU contract
25	GUSATU DOBRITA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 12						CU contract
26	BALAN GHEORGHE GHEORGHE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 12						FARA contract
27	TURCU TUDORITA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 13	200	11	BETON	13	1X1X1.8	CU contract
28	PUSCASU VICTORIA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 14	200	9	BETON	14	1X1X1.8	CU contract
29	AVRAM CRISTIAN	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 15	200	9	BETON	15	1X1X1.8	CU contract
30	FISCA DRAGOMIR	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 16	200	10	BETON	16	1X1X2	CU contract
31	AVRAM CECILIA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 17	200	9	BETON	17	1X1X1.8	CU contract
32	IONESCU NICUSOR	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 18	200	9	BETON	18	1X1X1.8	CU contract in dublu exemplar
33	BURLACU MARIA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 19	200	11	BETON	19	1X1X1.5	CU contract
34	PASCU EUGENIA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 20	200	9	BETON	20	1X1X1.8	FARA contract
35	MILITARU ILIE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 21	200	10	BETON	21	1X1X1.8	CU contract in dublu exemplar
36	ILIESCU VIRGINIA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 22	200	9	BETON	22	1X1X1.8	CU 2 contracte
37	TUDOR VASILE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 23	200	10	BETON	23	1X1X1.8	CU contract
38	COCIAS DUMITRA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 24	200	9	BETON	24	1X1X1.6	CU contract
39	PIRVU CONSTANTIN	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 25	200	10	BETON	25	1X1X1.7	CU contract
40	MOISE TEODOR	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 26	200	9	BETON	26	1X1X1.8	FARA contract
41	BACANU GABRIEL	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 26						CU contract
42	CIUCA CATINCA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 27	200	11	BETON	27	1X1X1.8	CU contract
43	ANDREESCU ANETA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 28	200	9	BETON	28	1X1X1.8	FARA contract
44	MARIN LAURENTIU	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 28						CU 2 contract
45	TOBESCU ILIE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 29	200	10	BETON	29	1X1X1.8	CU contract
46	GURGU NITA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 30	200	9	BETON	30	1X1X1.6	FARA contract
47	MANOLACHE RADA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 31	200	9	BETON	31	1X1X1.8	FARA contract
48	IONITA TUDOREL	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 32	200	9	BETON	32	1X1X1.8	FARA contract
49	HRISTODOR BUTU	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 33	200	10	BETON	33	1X1X1.8	CU contract
50	MODORAN TUDORITA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 34	200	10	BETON	34	1X1X2	CU contract
51	TUDOR IONEL	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 35	200	10	BETON	35	1X1X1.8	CU contract
52	ANDRONE STEFAN	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 36	200	9	BETON	36	1X1X1.8	FARA contract
53	DUMITRU ELENA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 36						FARA contract
54	GHEORGHE NICOLAE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 36						CU contract
55	STRATULAT MARIANA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 37	200	10	BETON	37	1X1X1.8	FARA contract
56	GUSATU AUREL	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 38	200	9	BETON	38	1X1X1.6	CU contract
57	IONITA MIHALACHE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 38						CU contract
58	IONITA AURELIA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 38						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
59	PRICOP CORNELIA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 39	200	10	BETON	39	1X1X1.8	CU contract
60	POPESCU IONEL	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 40	200	9	BETON	40	1X1X1.8	CU contract
61	BUCUR ION	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 40A						CU contract
62	SAVA ELEFTERIE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 41	200	10	BETON	41	1X1X1.8	CU contract
63	TABIRCA DOBRICA	-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 41B						CU contract
64	CIUPITU IONEL	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 42	200	9	BETON	42	1X1X1.6	CU contract
65	POPESCU MICULINA	-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 42B						CU contract
66	IONITA MATILDA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 43	200	10	BETON	43	1X1X1.8	CU contract
67	IONITA ION	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 43						CU contract
68	JANTEA ION	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 44	160	9	PVC	44	1X1X1.5	CU contract
69	GURITA EVA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 45	200	10	BETON	45	1X1X1.8	FARA contract
70	DRAGOMIR FANICA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 45						CU contract
71	DRAGOMIR DUMITRU	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 45						FARA contract
72	TODIRUT ION	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 45						CU contract
73	CIUPITU CORNELIU	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 46	200	10	BETON	46	1X1X1.6	CU contract
74	ENE GHEORGHE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 46						CU contract
75	PUISOR ION	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 47	125	10	PVC	47	1X1X1	CU contract
76	COJOCARU COSTEL	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 47						FARA contract
77	TURCU CORNEL	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 47						FARA contract
78	HANEA SILVIA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 47						FARA contract
79	VLAD VASILE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 48	200	9	BETON	48	1X1X1.4	CU contract
80	BIBICU MIHAI	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 49	200	10	BETON	49	1X1X1.8	CU contract
81	POPA STEFAN	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 50	160	7	PVC	50	1X1X1.6	FARA contract
82	GHEORGHITA ANGHELINA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 51	200	10	BETON	51	1X1X1.8	FARA contract
83	ARSENE LUCIAN	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 51						CU contract
84	SABIE RADA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 52	160	7	PVC	52	1X1X1.6	CU contract
85	BARANGA GEORGETA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 53	200	10	BETON	53	1X1X1.8	FARA contract
86	MANEA VIOREL	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 53						CU contract
87	MAZILU GHEORGHE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 54	200	9	BETON	54	1X1X1.5	CU contract
88	APOSTOL NICOLAE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 55	200	10	BETON	55	1X1X1.8	FARA contract
89	GINGARAS MARIAN	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 56	200	9	BETON	56	1X1X1.5	FARA contract
90	SOFRONIE ELENA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 57	200	9	BETON	57	1X1X1.8	FARA contract
91	SOFRONE ADRIAN	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 57						CU contract
92	RADU VIRGINICA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 58	200	9	BETON	58	1X1X1.4	FARA contract
93	VRINCEANU ALEXANDRU	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 59	200	9	BETON	59	1X1X1.8	CU contract
94	RAILESCU ION	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 60	200	9	BETON	60	1X1X1.5	FARA contract
95	LUNGU ILIE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 60						CU contract
96	VALEANU ELENA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 61	200	9	BETON	61	1X1X1.8	CU contract
97	IORGU RADU	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 61						FARA contract
98	MACELARU ELENA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 62	200	9	BETON	62	1X1X1.8	CU contract
99	MACELARU DORU	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 62						CU contract
100	BRATOSIN ZAHARIA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 63	200	10	BETON	63	1X1X1.8	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
101	BUDILEANU ELENA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 63	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
102	TELEA DUMITRU	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 64	200	10	BETON	64	1X1X1.9	CU contract
103	BACANU NICOLAE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 64						CU contract
104	BUDELEANU IONEL	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 65	200	10	BETON	65	1X1X1.8	CU contract
105	BESONIA VICTOR	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 66	200	10	BETON	66	1X1X1.9	CU contract
106	IONITA VASIL....	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 66						CU contract
107	NICOLIUC IULIANA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 69	200	10	BETON	69	1X1X1.8	FARA contract
108	TARTARIS IORGU	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 70	200	12	AZBO	70	1X1X0.5	FARA contract
109	TUDOR STEFAN	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 71	200	10	BETON	71	1X1X1.8	CU contract
110	RADUCU STEFAN	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 71						CU contract
111	TUDOR FLORICA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 72	110	12	PVC	72	1X1X1	FARA contract
112	PODEA MARIA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 72						CU contract
113	SIMIONESCU GHEORGHE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 73	200	11	BETON	73	1X1X1.8	CU contract
114	CRANI IULIANA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 74	110	10	PVC	74	1X1X1	CU contract
115	CIOCOIU MARCEL	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 74						CU contract
116	CRANI GRIGORE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 74						FARA contract
117	GHIOACA ILIE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 75	200	10	BETON	75	1X1X1	CU contract
118	SANDU MIRCEA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 76	200	4	BETON	76	1X1X1.8	FARA contract
119	TABACARU MANOLE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 76						FARA contract
120	GOLITA MARITA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 77	200	10	BETON	77	1X1X1	CU contract
121	IOSIF GHEORGHE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 78	110	4	PVC	78	1X1X1.5	CU contract
122	BACANU MARIAN ROMICA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 79	200	5	AZBO	79	1X1X1	CU contract
123	SANDU OCTAVIAN	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 80	200	5	AZBO	80	1X1X1	FARA contract
124	SOLTANCIUC LINA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 81	200	9	BETON	81	1X1X1.8	FARA contract
125	VASILACHE JOITA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 82	110	10	PVC	82	1X1X1	FARA contract
126	VASILACHE TUDOREL	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 82						CU contract
127	BASTIUREA IONEL GETA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 83	200	4	AZBO	83	1X1X1	CU contract
128	NISTOR IONEL	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 84	200	5	AZBO	84	1X1X1	CU contract
129	PETRE TUDOR	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 85	200	4	AZBO	85	1X1X1	CU contract
130	ILIE PAUNA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 86	200	5	AZBO	86	1X1X1	CU contract
131	NEDELCU GHEORGHE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 87	200	4	AZBO	87	1X1X1	CU contract
132	DRAGUSIN STOICA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 87						FARA contract
133	STANCIU STEFAN	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 87						FARA contract
134	JERLAIANU ALEXANDRINA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 88	200	6	BETON	88	1X1X1.8	CU contract
135	ARION AUREL	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 89	200	4	PVC	89	1X1X1	CU contract
136	PATALE ANTON	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 89						FARA contract
137	PATELEA CONSTANTIN	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 89						CU contract
138	PATELEA NASTASIA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 89						FARA contract
139	PATELE IONICA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 89						FARA contract
140	RUSEN VALERIU	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 89						CU contract
141	PLAESCU IONEL	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 90	200	5	AZBO	90	1X1X1	CU contract
142	MITREA TITA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 90						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
143	MANEA VASILE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 91	200	4	AZBO	91	1X1X1	FARA contract
144	ISCO CONSTANTIN	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 91						FARA contract
145	BILBIE VASILE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 92	200	6	AZBO	82	1X1X1	CU contract
146	GILCA CONSTANTIN	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 93	200	4	AZBO	93	1X1X1	CU contract
147	POPA STEFAN	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 94	200	4	AZBO	94	1X1X2	CU contract
148	POPESCU GHITA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 95	200	5	BETON	95	1X1X1.8	CU contract
149	COADA CHIVU	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 96	300	9	BETON	96	1X1X1.8	CU contract
150	GHEORGHE VASILE	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 97	160	7	PVC	97	1X1X1.6	FARA contract
151	GHINEA AUREL	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 98	200	9	BETON	98	1X1X1.8	CU contract
152	ISTRATE ALIN	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 99	160	9	PVC	99	1X1X1.8	CU contract
153	CLOSCA MIRCEA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 100	200	5	BETON	100	1X1X1.5	CU contract
154	SOLTENARU LINA	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 101	200	5	BETON	101	1X1X1.6	CU contract
41. STRADA CAMPINIU S. RADU								
1	BALABAN DUMITRU	CAMPINIU S.RADU Nr. 5	200	9	BETON	5	1X1X1.8	FARA contract
2	SUBTIRICA MARIAN	CAMPINIU S.RADU Nr. 5						FARA contract
3	DRAGHICI VASILICA	CAMPINIU S.RADU Nr. 5						FARA contract
4	ANGHELUTA CONSTANTINA	CAMPINIU S.RADU Nr. 5						FARA contract
5	GHERGHESCU ALEXANDRU	CAMPINIU S.RADU Nr. 7	200	5	BETON	7	1X1X1.8	CU contract
6	BOLDEANU SILVIA	CAMPINIU S.RADU Nr. 8	200	15	BETON	8	1X1X1.8	CU contract
7	LEU TUDOR	CAMPINIU S.RADU Nr. 8						CU contract
8	LEU VICTOR	CAMPINIU S.RADU Nr. 8						CU contract
9	SCINTEIE MARIA	CAMPINIU S.RADU Nr. 9	200	9	BETON	9	1X1X1.8	FARA contract
10	ZAHARIA ENACHE	CAMPINIU S.RADU Nr. 9						CU contract
11	UROVSCHI IONICA	CAMPINIU S.RADU Nr. 9						FARA contract
12	ARAMA CONSTANTA	CAMPINIU S.RADU Nr. 10	200	15	BETON	10	1X1X1.8	CU contract
13	BURLACU MARIOARA	CAMPINIU S.RADU Nr. 11	200	17	BETON	11	1X1X1.4	FARA contract
14	MOTOTOLEA MARIA	CAMPINIU S.RADU Nr. 11						CU contract
15	BURLACU DUMITRU	CAMPINIU S.RADU Nr. 11						CU contract
16	CHIRITA FILOFTEIA	CAMPINIU S.RADU Nr. 12	200	17	BETON	12	1X1X1.2	CU contract
17	TANASOIU FLORIN	CAMPINIU S.RADU Nr. 13	200	21	BETON	13	1X1X1.4	CU contract
18	TEODORESCU CONSTANTIN	CAMPINIU S.RADU Nr. 14	200	9	BETON	14	1X1X1.8	CU contract
19	PETRESCU IRIMIA	CAMPINIU S.RADU Nr. 15	200	3	BETON	15	direct	CU 2 contracte/nesemnate
20	DRAGULIN FLORICA	CAMPINIU S.RADU Nr. 16	250	6	BETON	16	1X1X1.8	CU 2 contracte/nesemnate
21	MUNTEANU ANICUTA	CAMPINIU S.RADU Nr. 16						CU contract
22	NICOLAIE MARIOARA	CAMPINIU S.RADU Nr. 16						FARA contract
23	PIRLITU DUMITRU	CAMPINIU S.RADU Nr. 16						CU contract
24	RUSU VASILE	CAMPINIU S.RADU Nr. 16						CU contract
25	PETRESCU DUMITRA	CAMPINIU S.RADU Nr. 16						CU contract
26	IORDACHE VALENTINA	CAMPINIU S.RADU Nr. 16						CU contract
27	RADU TINCA	CAMPINIU S.RADU Nr. 16						FARA contract
28	GHEORGHE MARIA	CAMPINIU S.RADU Nr. 16						FARA contract
29	UNGUREANU VALENTINA	CAMPINIU S.RADU Nr. 16						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
30	GHEORGHE MARIA	CAMPINIU S.RADU Nr. 16						CU contract
31	CAPRITA OCTAVIAN CHIRIAS	CAMPINIU S.RADU Nr. 17						FARA contract
32	ALEXANDRU PARASCHIV	CAMPINIU S.RADU Nr. 17						FARA contract
33	FLORESCU CONSTANTIN	CAMPINIU S.RADU Nr. 17						FARA contract
34	GHINEA RADA	CAMPINIU S.RADU Nr. 17	250	8	BETON	17	1X1X2.2	CU 2 contracte/nesemnate
35	DRAGOMIR ION	CAMPINIU S.RADU Nr. 17						CU contract
36	MOISE IONUT	CAMPINIU S.RADU Nr. 17						CU contract
37	FLORESCU ALEXANDRU	CAMPINIU S.RADU Nr. 17						CU contract
38	PINZARU ELENA	CAMPINIU S.RADU Nr. 18						FARA contract
39	MORTU VIOREL	CAMPINIU S.RADU Nr. 18	200	9	BETON	18	1X1X1.8	FARA contract
40	SIMPETRU GHEORGHE	CAMPINIU S.RADU Nr. 18						FARA contract
41	LEFTER NICOLAE	CAMPINIU S.RADU Nr. 19						CU contract
42	SERBAN STEFAN	CAMPINIU S.RADU Nr. 19	200	19	BETON	19	1X1X1.5	CU contract
43	TURIAC STOIANA	CAMPINIU S.RADU Nr. 19						CU contract
44	BUCUR GHEORGHE	CAMPINIU S.RADU Nr. 20						CU contract
45	CANTARAGIU VASILE	CAMPINIU S.RADU Nr. 20						FARA contract
46	RADUCANU VASILE	CAMPINIU S.RADU Nr. 20	150	27	BETON	20	1X1X1.2	CU contract
47	FOCEA CARMEN	CAMPINIU S.RADU Nr. 20						CU 2 contracte/nesemnate
48	CENTRU RECOLTARE SANGE	CAMPINIU S.RADU Nr. 25	200	9	BETON	25	1X1X1.8	FARA contract
49	PERTACHE RUCSANDRA	CAMPINIU S.RADU Nr. 22	200	9	BETON	22	1X1X1.8	FARA contract
50	SANDULEAC DUMITRU	CAMPINIU S.RADU Nr. 24						CU 2 contracte/nesemnate
51	CIOCLA GHEORGHE	CAMPINIU S.RADU Nr. 24	160	24	PVC	24	1X1X1.6	CU contract
52	HAGEN ANDA ADRIANA	CAMPINIU S.RADU Nr. 24						CU contract
53	BIRZU MIHAELA	CAMPINIU S.RADU Nr. 26						CU 2 contracte/nesemnate
54	TIMOFEI SIDOR	CAMPINIU S.RADU Nr. 26	200	17	BETON	26	1X1X1.5	CU 2 contracte/nesemnate
55	SOPTELEA IULIA LUMINITA	CAMPINIU S.RADU Nr. 26						CU 2 contracte/nesemnate
56	TUREAC FLORIN	CAMPINIU S.RADU Nr. 27	200	5	BETON	27	1X1X2.5	CU contract
57	COPAIE TEODORA	CAMPINIU S.RADU Nr. 28	200	20	BETON	28	1X1X1.4	CU 2 contracte/nesemnate
58	NEDELCU DORIAN	CAMPINIU S.RADU Nr. 29	200	18	BETON	29	1X1X2	CU contract
59	DAVID CONSTANTIN	CAMPINIU S.RADU Nr. 30	200	4	BETON	30	1X1X1.8	FARA contract
60	SORESCU ION	CAMPINIU S.RADU Nr. 32	200	26	BETON	32	1X1X1.4	CU contract
61	GINGARAS ION	CAMPINIU S.RADU Nr. 33	110	7	FONTA	33	1X1X2	CU contract
62	BAICU OPREA	CAMPINIU S.RADU Nr. 34	200	25	BETON	34	1X1X1.5	CU contract
63	BAICU GHEORGHE	CAMPINIU S.RADU Nr. 34						CU contract
64	BACIU GETA	CAMPINIU S.RADU Nr. 35						FARA contract
65	GAGIU ALEXANDRU	CAMPINIU S.RADU Nr. 35						FARA contract
66	STAN MATEI	CAMPINIU S.RADU Nr. 35						FARA contract
67	BUJOR VALERIA	CAMPINIU S.RADU Nr. 35	200	12	BETON	35	1X1X1.8	FARA contract
68	NICHIFORESCU ION	CAMPINIU S.RADU Nr. 35						FARA contract
69	STEFANITA COSTEL	CAMPINIU S.RADU Nr. 35						FARA contract
42. STRADA CAZARMII								
1	JIPA VICTORITA	CAZARMII Nr.1	200	7.5	BETON		direct	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	CHIRU IOANA	CAZARMII Nr. 2	150	16	BETON	2	Ø800/1,7	CU contract
3	PARASIT	CAZARMII Nr. 3	200	9	BETON	3	Ø800/2	FARA contract
4	DINICA ILEANA	CAZARMII Nr.4	250	5	BETON	4	Ø800/2,4	FARA contract
5	BUZATU PROFIRA	CAZARMII Nr.4						CU contract
6	CRACIUN IONEL	CAZARMII Nr.5	200	9	BETON	5	Ø800/2	CU contract
7	DARIE MARIAN	CAZARMII Nr.5						CU contract
8	COSTACHE IOAN	CAZARMII Nr.6	200	5	BETON	6	Ø800/2	CU contract
9	SOIMAN N.	CAZARMII Nr.6B						CU contract
10	BERGER ALBERT	CAZARMII Nr.7	200	9	BETON	7	1/1/2,2	FARA contract
11	VASILIU M.	CAZARMII Nr. 8	110	5.5	PVC	8	0,8/0,8/1,7	CU contract
12	LECA MARIANA	CAZARMII Nr. 9	200	9	BETON	9	Ø800/2	CU contract
13	PANAIT ANTON	CAZARMII Nr.10	110	5	PVC	10	1/1/1,8	CU contract
14	NITA MARIUS	CAZARMII Nr.10						CU contract
15	SIRBU V.	CAZARMII Nr.11	200	9	BETON		direct	CU contract
16	MUNTEANU AUREL	CAZARMII Nr.12	200	5	BETON		direct	FARA contract
17	HUTULEAC MIHAI AUREL	CAZARMII Nr.12						CU contract
18	RISMAN CATALIN	CAZARMII Nr.12						CU contract
19	TOADER ANASTASIA	CAZARMII Nr.12						CU contract
20	ILIE NECULINA	CAZARMII Nr. 13	200	9	BETON		direct	CU contract
21	OSTAGIUC ANICA	CAZARMII Nr.14	200	5.5	BETON		direct	CU contract
22	MIHALCEA V.	CAZARMII Nr.15	200	7	BETON	15	Ø800/2	FARA contract
23	MIHAELA VASILE	CAZARMII Nr.15						CU contract
24	PARASIT	CAZARMII Nr.16	200	7	BETON	16	Ø800/2	FARA contract
25	PARASIT	CAZARMII Nr.17	200	7	BETON	17	Ø800/2	FARA contract
26	RADU MARIAN	CAZARMII Nr.18	160	6.5	PVC	18	Ø800/2,2	FARA contract
27	RUSU C-TIN	CAZARMII Nr.19	200	7.5	BETON	19	Ø800/2,2	CU contract
28	PARASIT	CAZARMII Nr.20	200	8	BETON	20	Ø800/2	FARA contract
29	DOBRICA BUSUIOC	CAZARMII Nr.21B	150	9	BETON	21	Ø800/1,5	CU 2 contracte
30	TONCU TUDOR	CAZARMII Nr.21						CU contract
31	PARASIT	CAZARMII Nr.22	150	9	BETON	22	Ø800/1,5	FARA contract
32	TARUS RADU	CAZARMII Nr.23	150	9	BETON	23	Ø800/1,5	CU contract
33	BURTEA EUGENIA	CAZARMII Nr.24	200	5.5	BETON		direct	FARA contract
34	MALACU EUGENIA	CAZARMII Nr.117	150	9	BETON	117	Ø800/1,5	CU 2 contracte
43. STRADA COLECTORULUI								
1	CIURARU LENUTA	COLECTORULUI Nr. 1	160	10.5	PVC	1	1.1X1.1X1.5	FARA contract
2	CHIRITA MARIN	COLECTORULUI Nr. 2	160	14	PVC	2	0.6X0.8X0.6	CU contract
3	CHIRITA VICTOR	COLECTORULUI Nr. 2						CU 2 contracte/nesemnate
4	AVRAMESCU VASILE	COLECTORULUI Nr. 3	160	12	PVC	3	1X1X1.4	FARA contract
5	NEGRAU IONEL	COLECTORULUI Nr. 3						FARA contract
6	DUMITRASCU STAMATE	COLECTORULUI Nr. 4	160	14	PVC	4	0.4X0.5	CU 2 contracte
7	STAICU ADRIAN	COLECTORULUI Nr. 4						FARA contract
8	BORS GIGI	COLECTORULUI Nr. 4						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	STOICU MARIANA	COLECTORULUI Nr. 4						CU contract
10	ROSU STEFANITA	COLECTORULUI Nr. 5	160	12	PVC		DIRECT	FARA contract
11	CULEA STELUTA	COLECTORULUI Nr. 6						FARA contract
12	CULEA COSTEL	COLECTORULUI Nr. 6						CU contract
13	SEITAN VASILICA	COLECTORULUI Nr. 6	160	7.5	PVC	6	0.4X0.6	FARA contract
14	PURCAREA ION	COLECTORULUI Nr. 6						CU contract
15	PURCAREA ADRIAN	COLECTORULUI Nr. 6						FARA contract
16	CARCIOVA COSTIN	COLECTORULUI Nr. 8						CU contract
17	BOGDAN TINCA	COLECTORULUI Nr. 8	160	9	PVC	8	1X1X1.6	CU contract
18	GRIGORAS ILIE	COLECTORULUI Nr. 8						FARA contract
19	CUCU PETRUS	COLECTORULUI Nr. 8						FARA contract
20	MIHAI MARIAN	COLECTORULUI Nr. 9	160	11	PVC	9	1X1X1.3	FARA contract
21	VASILE STELICA	COLECTORULUI Nr. 11	160	10	PVC	11	1X1X1.5	FARA contract
22	CIUPITU STELIAN	COLECTORULUI Nr. 13	160	12	PVC		DIRECT	FARA contract
23	NICHIFORESCU STEFANA	COLECTORULUI Nr. 13						CU contract
24	ENE DOBRITA	COLECTORULUI Nr. 17	160	9.5	PVC	17	1X1X1.5	FARA contract
25	IPATI CORNEL	COLECTORULUI Nr. 19	160	5	PVC		DIRECT	FARA contract
26	CAZAN MARIAN	COLECTORULUI Nr. 19						FARA contract
27	BAGUT SILVIA	COLECTORULUI Nr. 21	160	9	PVC	21	1X1X1.4	FARA contract
28	BAGUT SILVIA	COLECTORULUI Nr. 23	160	20	PVC	23	1X1X1.4	FARA contract
29	GHEORGHE MARINICA	COLECTORULUI Nr. 23						FARA contract
30	SERBANESCU MIHAI	COLECTORULUI Nr. 25	160	19	PVC		DIRECT	FARA contract
31	GHEORGHE VALENTIN	COLECTORULUI Nr. 25						CU contract
32	NICOLAE STEFAN	COLECTORULUI Nr. 27	160	12	PVC	27	1X1X1.6	FARA contract
33	PASTRAMA PETRICA	COLECTORULUI Nr. 27						CU contract
34	RADU IONEL	COLECTORULUI Nr. 29	160	17	PVC		DIRECT	FARA contract
35	ROVENSCHI ADELA	COLECTORULUI Nr. 29						FARA contract
36	GRAUR ION	COLECTORULUI Nr. 31	160	11	PVC		DIRECT	CU contract
37	GRAUR MARIAN	COLECTORULUI Nr. 31						CU contract
38	CRISTEA DUMITRU	COLECTORULUI Nr. 33	160	12	PVC	33	1X1X1.8	CU contract
39	BUTOI DUMITRICA	COLECTORULUI Nr. 35						FARA contract
40	HABARA ALEXANDRU	COLECTORULUI Nr. 35	160	19.5	PVC	35	1X1X1.5	FARA contract
41	MOROIANU VASILICA	COLECTORULUI Nr. 35						FARA contract
42	RADA STELUTA	COLECTORULUI Nr. 35						CU contract
43	VITU ADRIAN DRAGOS	COLECTORULUI Nr. 37	160	9	PVC	37	1X1X1.7	CU contract
44	ION ECATERINA	COLECTORULUI Nr. 39	160	14	PVC	39	0.9X0.5X0.6	CU contract
44. STRADA CONSTANTIN BERLESCU								
1	LAZUR PETRICA	CONSTANTIN BERLESCU Nr. 1	160	7	PVC	1	0.4X1	CU contract
2	MUSTATA L. RAZVAN	CONSTANTIN BERLESCU Nr. 6	160	6	PVC	6	0.4X1	CU contract
3	MOCANU M. LUCIAN	CONSTANTIN BERLESCU Nr. 15	160	7	PVC	15	0.4X1	CU contract
4	TURCANU M. ARISTIDE	CONSTANTIN BERLESCU Nr. 17	160	6	PVC	17	0.4X1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
5	GHEORGHE R. CIPRIAN	CONSTANTIN BERLESCU Nr. 18	160	12	PVC	18	0.4X1	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
6	STOIAN ANDREI	CONSTANTIN BERLESCU Nr. 10	160	15	PVC	10	0.4X1	CU contract
7	VOICU MARIAN	CONSTANTIN BERLESCU Nr. 19	160	6	PVC	19	0.4X1	CU contract
8	CHIRIAC MARICICA	CONSTANTIN BERLESCU Nr. 21	160	6	PVC	21	0.4X1	CU contract
45. STRADA CEZAR PETRESCU								
1	LAZAR MARIAN	CEZAR PETRESCU Nr. 1	160	11	PVC	1A	1X1X1.7	CU contract
2	STERPU VASILE	CEZAR PETRESCU Nr. 1	160	11	PVC		DIRECT	FARA contract
3	CHIRAC IONICA	CEZAR PETRESCU Nr. 1	150	7.5	BETON	1	1X1X1.5	FARA contract
4	PRICOP ADRIAN	CEZAR PETRESCU Nr. 3	150	11.5	BETON	3	1X1X2	FARA contract
5	MARIN ION	CEZAR PETRESCU Nr. 5	150	10.5	BETON	7	1X1X2	CU contract
6	GHEORGHE IULIAN	CEZAR PETRESCU Nr. 7						CU contract
7	VOINESCU NECULAI	CEZAR PETRESCU Nr. 8	150	9	BETON	8	1X1X1.8	CU contract
8	GOLEANU GEORGEL	CEZAR PETRESCU Nr. 8						FARA contract
9	DRAGAN ANGHEL	CEZAR PETRESCU Nr. 9	160	10	PVC	9	1.2X1.5X1.7	CU contract
10	GHEORGHE ALEXANDRU	CEZAR PETRESCU Nr. 9						FARA contract
11	GRAJDAN TEODOR	CEZAR PETRESCU Nr. 10	160	9	PVC	10	1X1X1.8	CU contract
12	CHIRIAC MIRCEA	CEZAR PETRESCU Nr. 11	150	10	BETON	11	1X1X2	CU contract
13	JIPA DUMITREL EDUARD	CEZAR PETRESCU Nr. 11						FARA contract
14	BOLUM ECATERINA	CEZAR PETRESCU Nr. 12	150	20	BETON	12	0.8X1.3	CU contract
15	NEDELCU FLORIN	CEZAR PETRESCU Nr. 13	110	10.5	PVC	13	0.8X0.8	CU contract
16	DIMA MARIOARA	CEZAR PETRESCU Nr. 14	150	10	BETON	14	1.1X1.1X1.6	CU contract
17	DOVLETIU VICTORITA	CEZAR PETRESCU Nr. 15	110	17.5	PVC	15	1X1X1.2	CU contract
18	ZAHARIA MARIAN	CEZAR PETRESCU Nr. 15						FARA contract
19	NICOLAE BOALA LENUTA	CEZAR PETRESCU Nr. 15						FARA contract
20	BRATOSIN FANEL/FANICA	CEZAR PETRESCU Nr. 16	150	9.5	BETON	16	0.9X0.9X1.7	CU contract
21	GROPARU NICOLAE	CEZAR PETRESCU Nr. 17	160	11	PVC	17	1X1X1.8	CU contract
22	TUDOSE VASILICA	CEZAR PETRESCU Nr.17						CU contract
23	SIMPETRU DUTU	CEZAR PETRESCU Nr. 18	110	9.5	PVC	18	1X1X1.8	CU contract
24	BURLACU AUREL	CEZAR PETRESCU Nr. 19	125	12.5	PVC	19	0.6X1.2	CU contract
25	DOBRE SIMION	CEZAR PETRESCU Nr. 20	150	12	BETON	20	0.8X1.6	CU contract
26	MARIN CAMELIA/VASILE	CEZAR PETRESCU Nr. 20						CU contract
27	DRAGOMIR GINA/GIGI	CEZAR PETRESCU Nr. 21	150	11	BETON	21	1.2X1.2X1.7	CU contract
28	DOBRE GHEORGHE	CEZAR PETRESCU Nr. 22	160	9	PVC	22	1X1X2	FARA contract
29	LEU ANTOHI	CEZAR PETRESCU Nr. 23	150	30.5	BETON	23	1X1.2X2	CU contract
30	DIMIAN CRISTIAN	CEZAR PETRESCU Nr. 24	150	9	PVC		DIRECT	CU contract, in dublu exemplar.
31	RADU VASILE	CEZAR PETRESCU Nr. 25	200	9	BETON	25	1X1X1.8	CU contract
32	STROE HARALAMBIE	CEZAR PETRESCU Nr. 26	150	10.5	BETON	26	1.4X1.6X1.5	CU contract
33	RADIAN STEFANA	CEZAR PETRESCU Nr. 27	150	11	BETON	27	0.5X0.5X0.7	CU contract
34	RADION FANEL	CEZAR PETRESCU Nr. 27						CU contract
35	MUSAT D. MATEI	CEZAR PETRESCU Nr. 28	200	9	BETON	28	1X1X2	FARA contract
36	MATEI TUDOREL	CEZAR PETRESCU Nr. 28						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
37	RADIAN DUMITRU	CEZAR PETRESCU Nr. 29	150	10	BETON		DIRECT	FARA contract
38	ANGHEL MIRCEA	CEZAR PETRESCU Nr. 30	125	9	PVC	30	0.8X1.5	CU contract
39	BUSURCA VASILE/IOANA	CEZAR PETRESCU Nr. 31	150	11.5	BETON	31	1X1X1.7	CU contract
40	SPATARESCU MARITA	CEZAR PETRESCU Nr. 32	150	9	BETON	32	0.8X1.5	FARA contract
41	BRATOSIN DUMITRU	CEZAR PETRESCU Nr. 33	110	14	PVC	33	1X1X1	FARA contract
42	TIMPLARU SULTANA	CEZAR PETRESCU Nr. 34	150	10	BETON	34	1.2X1.1X1.7	FARA contract
43	TIMPLARU IONEL	CEZAR PETRESCU Nr. 34						CU contract
44	GANCIU TUDOREL	CEZAR PETRESCU Nr. 35	200	10	BETON	35	1X1X2	FARA contract
45	IVANCIU STANUTA	CEZAR PETRESCU Nr. 35						FARA contract
46	URSU MARIAN	CEZAR PETRESCU Nr.35						CU contract
47	TOADER VALENTIN IULIAN	CEZAR PETRESCU Nr.35						CU contract
48	PAPADIE MELU	CEZAR PETRESCU Nr. 36	110	11	PVC	36	0.5X0.5X0.4	FARA contract
49	DRAGU DUMITRU	CEZAR PETRESCU Nr. 36						CU contract
50	PAUNEL VIRGIL	CEZAR PETRESCU Nr. 37	150	29	BETON	37	0.8X1.5	CU contruct.
51	RADU ALEXANDRU	CEZAR PETRESCU Nr. 38	125	10	PVC	38	1.5X1.7X1.8	CU contract
52	ARBUNEA FLORICA	CEZAR PETRESCU Nr.38						CU contract
53	BORODA VASILE	CEZAR PETRESCU Nr. 39	110	9.5	PVC	39	1X1.3X1.5	FARA contract
54	MANDOIU ALEXANDRU	CEZAR PETRESCU Nr. 39						FARA contract
55	PETCU MARIA	CEZAR PETRESCU Nr. 41	160	9	PVC	41	1X1X1.7	FARA contract
46. STRADA CETATII								
1	RIZEA STELA	CETATII Nr.1	200	9	BETON	1	1X1X2	CU contract
2	NEACSU CEZAR	CETATII Nr.2	200	15	BETON	2	Ø800x1,5	CU contract
3	RADULESCU TEODORA	CETATII Nr.4	200	9	BETON	4	1X1X1.8	CU 2 contracte
4	GANCIAR FLORENTA	CETATII Nr.6	200	8	BETON	6	Ø800x1	CU contract
5	LUNGU MIHAI	CETATI Nr. 8	160	16	PVC	8	Ø800x0,6	FARA contract
6	MARIN STANA	CETATI Nr. 9	200	14	BETON	9	Ø700x1,8	FARA contract
7	MANAILA GHEORGHE	CETATII Nr.10	200	10	BETON	10	1X1X1.8	CU 2 contracte/nesemnate
8	CUCU NIC.	CETATI Nr. 11	200	18	BETON	11	0,8/0,8/1,5	FARA contract
9	MARIN GHEORGHE	CETATII Nr.12	200	10	BETON	12	1X1X1.8	CU contract
10	OANA GABRIEL	CETATII Nr.13	200	17	BETON	13	0,8/0,8/1,5	CU contract
11	VRABIE VERONICA	CETATII Nr.14	200	10	BETON	14	Ø800x2	CU contract
12	FALCORU DUMITRU	CETATII Nr.15	200	9	BETON	15	Ø800x2	CU contract
13	BITAI SILVIA	CETATI Nr. 15						FARA contract
14	IANCU SANDEL	CETATI Nr. 15						CU contract
15	MITU GRIGORAS	CETATI Nr. 16	200	7	BETON	16	Ø800x2	FARA contract
16	BALABAN ELENA	CETATI Nr. 17	200	7	BETON	17	Ø800x2	FARA contract
17	IONITA NICOLAE	CETATII Nr.17						CU contract
18	FLOREA ADRIAN	CETATII Nr.17						CU contract
19	IACOB MIHAIL BOGDAN	CETATII Nr.18	200	9	BETON	18	1/1/1,8	CU contract
20	GURGU VICTOREL	CETATII Nr.20	200	7	BETON		direct	CU contract
21	GEORGESCU ION CONSTANTIN	CETATII Nr.21	200	9	BETON	21	Ø800x2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
22	CIUCULAN MARIAN	CETATII Nr.22	200	9.5	BETON	22	Ø1000x1,7	CU contract
23	IONESCU COSTEL	CETATII Nr.23	200	5.5	BETON	23	0,8/1/2	CU contract
24	CORBU GHEORGHE	CETATI Nr. 25	200	6	BETON	25	1/1/1,8	CU contract
25	PETRISANU MIHAITA	CETATI Nr. 26	200	9.5	BETON	26	Ø800x2	CU contract
26	PETRISCAN TUDORITA	CETATII Nr.26						CU contract
27	CIORAN MARIN	CETATII Nr.27	200	9	BETON	27	Ø800x2	CU 2 contracte/nesemnate
28	DIMA ANTONIO	CETATII Nr.28	250	11	BETON	28	Ø800x2	CU 3 contracte
29	PAVEL NICHITA	CETATII Nr.28						CU contract
30	TINCA ELENA	CETATI Nr. 29	200	7	BETON	29	Ø800x2	FARA contract
31	TANASE CLAUDIO	CETATII Nr.29						CU contract
32	CHIRIAC DANIELA	CETATII Nr.30	200		BETON	30	Ø800x2	CU contract
33	IORGA EMIL ANETA	CETATII Nr.30						CU 2 contracte/nesemnate
34	DRAGU RODICA	CETATII Nr.30						CU 2 contracte/nesemnate
35	DANCILA M.	CETATII Nr.32	120	21	FONTA	32	1/1,2/1,8	CU contract
36	CIRLIANU ALEX	CETATII Nr.33	200	10	BETON	33	Ø800x2	CU contract
37	GAGU NETA	CETATII Nr.34	200	10	BETON	34	Ø800x2	CU contract
38	DANAILA ELISABETA	CETATII Nr.44	200	10.5	BETON	44	1/1/1,8	CU contract
39	DANAILA ELISABETA	CETATII Nr.35	100	5	FONTA		direct	CU contract
40	GRIGORE DUMITRU	CETATII Nr.35						CU contract
41	COMAN MARIANA	CETATII Nr.35						CU contract
42	PETRE GEORGETA	CETATII Nr.36	200	9	BETON	36	1/1/1,8	CU contract
43	BANU PANAIT IOANA	CETATII Nr.38	250	6.5	BETON	38	Ø800x2	CU contract
44	CHIRU PETRE	CETATII Nr.39	125	7.5	PVC	39	Ø800x2,2	CU contract
45	PREDA MARIAN MIHAITA	CETATII Nr.40	200	9	BETON	40	Ø800x2	CU contract
46	HURUZACHE CATALIN	CETATII Nr.42	200	9	BETON	42	Ø800x2	CU contract
47	DANILA DUMITRU	CETATII Nr.44	200	7	BETON	44	Ø800x2	CU contract
48	LUPASCU STEFAN	CETATI Nr. 45	200	9	BETON	45	Ø800x1,8	FARA contract
49	ILIE BABA	CETATII Nr.46	200	9	BETON	46	Ø800x2	CU contract
50	TUDOR LENTEA	CETATI Nr. 47	200	6.5	BETON	47	Ø800x2	FARA contract
51	OPREA NICOLETA	CETATII Nr.49	200	9.5	BETON	46	1/1,2/1,9	CU contract
52	ILIE BABA	CETATI Nr. 49						FARA contract
53	STEFANUTA IOSIV	CETATI Nr. 49						FARA contract
54	MORTIAN IRINA	CETATII Nr.50	200	10	BETON	50	Ø800x2	CU contract
55	GANCEV STEFAN	CETATII Nr.51	200	6	BETON	51	1/1/2	CU contract
56	CINIPEANU IRINA	CETATII Nr.51						CU contract
57	MOSCU GHERGHINA	CETATII Nr.51						CU contract
58	DRAGULIN GICA	CETATII Nr.52	200	8.5	BETON		direct	CU 2 contracte/nesemnate
59	ION RADU	CETATII Nr.53	200	9.5	BETON	53	Ø800x1,9	CU contract
60	IONESCU GIGEL	CETATII Nr.55	200	10	BETON	55		CU contract
61	BALCAN VIOREL	CETATII Nr.56	160	9	PVC	56	Ø800x2,2	CU contract
62	TUDORACHE ALEX	CETATII Nr.57	200	5.5	BETON		direct	CU 2 contracte/nesemnate

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
63	LOVIN VALENTIN	CETATII Nr.58	150	5.5	BETON	58	1,1/1,1/1,8	CU contract
64	LOVIN LIA	CETATII Nr.58						CU contract
65	PAVEN LIANA	CETATII Nr.59	200	9	BETON	59	Ø800x2	CU contract
66	BACAN ELENA	CETATII Nr.60	200	10	BETON	60	Ø800x0,8	CU contract
67	TOADER CORNELIA	CETATII Nr.62	200	7	BETON	62	Ø800x2	CU contract
68	MENU ION	CETATII Nr.62						CU contract
69	POPAS A. CARMEN	CETATII Nr.62						CU contract
70	BURLACU ANDREI	CETATII Nr.64	200	9	BETON	64	Ø800x2	CU contract
71	GAVRILESCU TITI	CETATII Nr.66	200	9.5	BETON	66	1/1,1/2,2	CU contract
72	MOCANU MARIA	CETATI Nr. 68	250	12.5	BETON	68	Ø700x2	FARA contract
73	VASILE CRISTINEL	CETATII Nr.68						CU contract
74	STERGAREL I. ADRIAN	CETATI Nr. 72	160	9.5	PVC	72	Ø800x2	CU contract
75	CODREANU COROL	CETATI Nr. 74	200	13	BETON	74	1/1/1,5	CU contract
47. STRADA CIPRIAN PORUMBESCU								
1	DIMACHE NICOLAE	CIPRIAN PORUMBESCU Nr. 1	160	7	PVC	1	1X1X0.6	FARA Contract .
2	STOICA DIDINA	CIPRIAN PORUMBESCU Nr. 1	160	5	PVC	1	1X1X0.6	FARA Contract .
3	NECULAI CONSTANDA	CIPRIAN PORUMBESCU Nr. 2	160	4	PVC	2	1X1X0.8	FARA Contract .
4	DOGARESCU STANCU	CIPRIAN PORUMBESCU Nr. 3	160	4	PVC	3	1X1X0.8	FARA Contract .
5	COSTAN TRAIAN	CIPRIAN PORUMBESCU Nr. 5	150	10	BETON	5	1X1X1	FARA Contract .
6	SIMION ARINA	CIPRIAN PORUMBESCU Nr. 7	160	5	PVC	7	1X1X0.8	FARA Contract .
7	SARACUTU MARCEL	CIPRIAN PORUMBESCU Nr. 9	160	8	PVC	9	1X1X0.6	FARA Contract .
8	RAICIU NICU	CIPRIAN PORUMBESCU Nr. 9	200	5	PVC	9	1X1X0.6	FARA Contract .
9	IONESCU VIRGIL	CIPRIAN PORUMBESCU Nr. 9	200	7	PVC	9	1X1X0.6	FARA Contract .
48. STRADA CLUJ								
1	IRINDEA FLORENTINA	CLUJ Nr. 1	160	15	PVC	1	0.4X1	CU contract.
2	DONOSE OCTAVIAN	CLUJ Nr. 2	160	12	PVC	2	0.4X1	CU contract.
3	SASU NICOLAE	CLUJ Nr.2	160	7	PVC	2	0.4X1	CU contract ,nesemnat.
4	OLTEANU LENUTA	CLUJ Nr. 3	160	8	PVC	1HC	0.4X1	CU contract.
5	ADETU CONSTANTIN	CLUJ Nr. 4	160	6	PVC	2	0.4X1	CU contract.
6	CHIRU NASTASIA	CLUJ Nr. 5	160	5	PVC	5HC	0.4X1	CU contract.
7	TUDOR GHEORGHE	CLUJ Nr. 5	160	31	PVC	PARASIT	0.4X1	CU contract.
8	POPIRLAN GABRIELA	CLUJ Nr.6	160	7	PVC	6	0.4X1	FARA Contract .
9	COZIA STELA	CLUJ Nr. 6	160	14	PVC	6	0.4X1	FARA Contract .
10	BANICA VASILE	CLUJ Nr. 7	160	19	PVC	7HC	0.4X1	CU contract.
11	POPIRLAN RADU/MARIOARA	CLUJ Nr. 8		5	PVC	6	0.4X1	FARA Contract .
12	MAZALU PETRICA	CLUJ Nr. 9	160	17	PVC	11	0.4X1	CU contract.
13	ARNAUTU EMANUEL	CLUJ Nr. 10	160	16	PVC	10	0.4X1	CU contract.
14	CONSTANTIN COSTEL	CLUJ Nr. 11	160	24		11HC	0.4X1	CU contract.
15	MARCU NECULAI	CLUJ Nr. 13	160	17	PVC	11	0.4X1	CU contract.
16	RAILEANU ONUT	CLUJ Nr. 15	160			19	0.4X1	CU contract.
17	CARAMAN STANEL	CLUJ Nr. 15		11	PVC		0.4X1	FARA Contract .

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
18	STANCIU GEORGE	CLUJ Nr. 17	160	8	PVC	19	0.4X1	FARA Contract .
19	SPIRIDON LENA/ALINA	CLUJ Nr. 17		11	PVC			CU contract,nesemnat.
20	DANCIU NEACSU	CLUJ Nr. 17		4	PVC			FARA Contract .
21	CRETU ANGHELUSA	CLUJ Nr. 19	160	23	PVC	19HC	0.4X1	FARA Contract .
22	UNGUREANU ILIE/TUDORA	CLUJ Nr. 19		14	PVC		0.4X1	CU contract.
23	VASILOIU DUMITRA	CLUJ Nr. 21	160	14	PVC	23	0.4X1	CU contract.
24	BURCIU CORNEL	CLUJ Nr. 23	160	8	PVC	23HC	0.4X1	CU contract.
25	ARNAUTU ADRIAN/STELIANA	CLUJ Nr. 25	160	12	PVC	27	0.4X1	CU contract.
26	ARNAUTU RADU	CLUJ Nr. 27	160	9	PVC	27HC	0.4X1	CU contract.
27	PASCU DIDINA	CLUJ Nr. 29	160	12	PVC	27	0.4X1	CU contract.
49. STRADA CLOSCA								
1	PINAEV MADALINA	CLOSCA Nr.1	250	5	BETON	1	0.4X1,6	CU contract
2	LEPURA DAFINA	CLOSCA Nr.2	200	6	BETON	2	0.4X1,6	CU contract
3	STRATULAT SERGHEI	CLOSCA Nr. 2						CU contract
4	NEDELCU GEORGETA	CLOSCA Nr. 3	200	8	BETON	3	0.4X1,6	CU contract
5	FRATILA TANASE	CLOSCA Nr. 4	200	6	BETON	4	0.4X1,6	CU contract
6	CARAMAN NEAGA	CLOSCA Nr. 5	200	5	BETON	5	0.4X1,6	CU contract
7	TIRULESCU PETRICA	CLOSCA Nr. 6	200	5	BETON	6	0.4X1,6	CU contract nesemnat
8	RUSU LIDIA	CLOSCA Nr. 6						CU contract nesemnat in dublu
9	ARAMA IONEL	CLOSCA Nr. 7	150	5	BETON	7	0.4X1,6	CU contract
10	GEREA VALERICA	CLOSCA Nr. 8	150	5	BETON	8	0.4X1,6	Contract in dublu
11	BADIU VOICU	CLOSCA Nr. 9	200	5	BETON	9	0.4X1,6	CU contract
12	MOCANU ELVIRA	CLOSCA Nr. 10	200	4	BETON	10	0.4X1,6	CU contract
13	MUNTEANU EUGENIA	CLOSCA Nr. 10						CU contract
14	SAVA LILIANA	CLOSCA Nr. 11	200	6	BETON	11	0.4X1,6	CU 2 contracte
15	TANDICA JANA	CLOSCA Nr. 12	200	8	BETON	12	0.4X1,6	CU contract
16	DINESCU GEORGETA	CLOSCA Nr. 12						Contract in dublu
17	GIRBA ANETA	CLOSCA Nr. 13	200	9	BETON	13	0.4X1,6	CU contract
18	LICHIARDOPOL ALEXANDRU	CLOSCA Nr. 14	300	6	BETON	14	0.4X1,6	CU contract
19	NISTOR IOAN	CLOSCA Nr. 15	200	5	BETON	15	0.4X1,6	CU contract nesemnat in dublu
20	TOMEA STEFAN	CLOSCA Nr. 16	200	5	BETON	16	0.4X1,6	CU contract nesemnat in dublu
21	MANEA VIORICA	CLOSCA Nr. 17	200	5	BETON	17	0.4X1,6	CU contract
22	CARSTEI NINA	CLOSCA Nr. 19	200	4	BETON	19	0.4X1,6	CU contract
23	DRAGAN GHEORGHE	CLOSCA Nr. 19						CU contract nesemnat in dublu
24	GROSU AUREL	CLOSCA Nr. 21	200	3	BETON	21	0.4X1,6	CU contract
25	NICA PETRICA	CLOSCA Nr. 21						CU contract nesemnat in dublu
26	STOIAN VASILE	CLOSCA Nr. 22	150	6	BETON	22	0.4X1,6	CU contract
27	NICHITOIU NICU	CLOSCA Nr. 24	200	8	BETON	24	0.4X1,6	CU contract
28	ANDREI CORNEL	CLOSCA Nr. 24						CU contract nesemnat in dublu
29	PLESCAN RADITA	CLOSCA Nr. 25	200	9	BETON	25	0.4X1,6	CU contract in dublu exemplar
30	MATEI GHEORGHE	CLOSCA Nr. 26	200	8	BETON	26	0.4X1,6	CU contract
31	NEDELCU DANUT	CLOSCA Nr. 27	200	7	BETON	27	0.4X1,6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
32	JUGANARU GIORGIU	CLOSCA Nr. 28	200	7	BETON	28	0.4X1,6	CU contract
33	DUMITRU FLOREA	CLOSCA Nr. 29	200	7	BETON	29	0.4X1,6	CU contract
34	MOLDOVEANU MARIAN	CLOSCA Nr. 30	200	7	BETON	30	0.4X1,6	CU contract
35	IONESCU MARIA	CLOSCA Nr. 31	200	6	BETON	31	0.4X1,6	CU contract
36	TUDOR DUMITRU	CLOSCA Nr. 32	200	3	BETON	32	0.4X1,6	CU contract
37	COJOCARU MIHAIL	CLOSCA Nr. 33	200	5	BETON	33	0.4X1,6	CU contract
38	TIMON ELENA	CLOSCA Nr. 34	200	5	BETON	34	0.4X1,6	CU contract nesemnat in dublu
39	MOISA GHEORGHE	CLOSCA Nr. 34/2						CU contract
40	CORNEA MARCEL +GABRIELA	CLOSCA Nr. 35	200	6	BETON	35	0.4X1,6	CU contract nesemnat in dublu
41	CERVIS TUDOREL	CLOSCA Nr. 36	150	5	BETON	36	0.4X1,6	CU contract
42	BADARA VASILE	CLOSCA Nr. 36						exemplar
43	VACARIU MIOARA	CLOSCA Nr. 37	200	5	BETON	37	0.4X1,6	CU contract
44	SERBU ANGELA	CLOSCA Nr. 38	200	5	BETON	38	0.4X1,6	CU contract nesemnat in dublu
45	VOICILA PAULINA	CLOSCA Nr.40	200	3	BETON	40	0.4X1,6	CU contract
46	BOLDEAN LUCIAN	CLOSCA Nr.40						CU contract nesemnat in dublu
47	TUTULAN GIORGICA	CLOSCA Nr.40/A						CU contract
48	DUMITRU IONEL	CLOSCA Nr.41	200	6	BETON	41	0.4X1,6	CU contract
50. STRADA COMISAR POPOVICI								
1	POPA CRISTIAN MARIAN	COMISAR POPOVICI EROU Nr.32	110	10	PVC	32	0.4X1,6	CU contract.
51. STRADA COJOCARI								
1	ULIDESCU NECULAI	COJOCARI Nr. 4	100	8	FONTA	4	1X1X12.5	FARA Contract
2	CALCAN RADA	COJOCARI Nr. 7	200	6	BETON	7	1X1X12.5	FARA Contract
3	ANTOHE GINA SORINA	COJOCARI Nr. 7						FARA Contract
4	VIZIREANU G. AMALIA	COJOCARI Nr. 7						CU Contract
5	PETRESCU GHEORGHE	COJOCARI Nr. 7						CU Contract
6	EFROSE FLORICA	COJOCARI Nr. 7						FARA Contract
7	MUNTEANU VICTOR	COJOCARI Nr. 7						CU Contract
8	CHIRAC DUMITRICA	COJOCARI Nr. 7						CU Contract
9	GHIDARCEA ANISOARA	COJOCARI Nr. 7						CU Contract
10	TIMOFTE LUMINITA	COJOCARI Nr. 7						CU Contract
11	ION GHEORGHE	COJOCARI Nr. 13	100	8	FONTA		DIRECT	FARA Contract
12	ERDEI GRIGORE	COJOCARI Nr. 13						CU Contract
13	MORGOCI GHEORGHE	COJOCARI Nr. 15	100	6	FONTA		DIRECT	CU contract in dublu exemplar nesemnat
14	BEGAN VICTORIA	COJOCARI Nr. 15						CU contract in dublu exemplar nesemnat
15	GHELASE GEORGINA	COJOCARI Nr. 15B						CU Contract
16	PARAIPAN CORNELIA	COJOCARI Nr. 17	100	8	FONTA		DIRECT	CU Contract
17	TUDOR AURICA	COJOCARI Nr. 17						FARA Contract
18	MOCANU VALERIU	COJOCARI Nr. 17						FARA Contract
19	VASILE NICOLAE	COJOCARI Nr. 21	300	4	BETON		DIRECT	CU Contract
52. STRADA COLTEI								

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	MIHAI DIOCHITIAN	COLTEI Nr. 1	160	7	PVC	1	0.4X1,6	FARA Contract
53. STRADA COMUNA DIN PARIS								
1	NEDELCU CHIRA	COMUNA DIN PARIS Nr. 1	160	12	PVC	1	0.4X1,6	FARA contract
2	TOPALA FLORINEL	COMUNA DIN PARIS Nr. 2	160	14	PVC	2	0.4X1,6	CU contract
3	MILITARU ION	COMUNA DIN PARIS Nr. 3	160	13	PVC	3	0.4X1,6	FARA contract
4	OLTEANU NOROCEL DANIEL	COMUNA DIN PARIS Nr.3						CU contract
5	STERE TACHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 4	160	16	PVC	4	0.4X1,6	CU contract
6	GOLOGAN SANDU	COMUNA DIN PARIS Nr. 5	160	17	PVC	5	0.4X1,6	CU contract
7	PETREA NATALIA	COMUNA DIN PARIS Nr. 6	160	16	PVC	6	0.4X1,6	CU contract
8	PRUNTEA STEFANIA	COMUNA DIN PARIS Nr. 7	160	11	PVC	7	0.4X1,6	CU contract
9	STEFAN ALEXANDRINA	COMUNA DIN PARIS Nr. 9	160	6	PVC	9	0.4X1,6	FARA contract
10	ALEXANDRESCU IONEL	COMUNA DIN PARIS Nr. 10	160	8	PVC	10	0.4X1,6	CU contract
11	CHESARU DRAGOMIRA-VASILE	COMUNA DIN PARIS Nr. 11	160	9	PVC	11	0.4X1,6	CU contract
12	ALEXANDRESCU STAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 12	160	11	PVC	12	0.4X1,6	CU contract
13	MARDALE ILEANA	COMUNA DIN PARIS Nr. 13	160	30	PVC	13	0.4X1,6	FARA contract
14	SERBANESCU VASILICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 14	160	12	PVC	14	0.4X1,6	FARA contract
15	MARTINESCU CORNEL	COMUNA DIN PARIS Nr. 15	160	8	PVC	15	0.4X1,6	CU contract
16	JITEA GHEORGHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 16	160	6	PVC	16	0.4X1,6	CU contract
17	ENICA CONSTANTINA-STEFANIA	COMUNA DIN PARIS Nr. 17	160	27	PVC	17	0.4X1,6	CU contract nesemnat
18	PUIA ENUTA	COMUNA DIN PARIS Nr. 18	160	14	PVC		DIRECT	CU contract
19	PITULICE RADUCAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 19	160	18	PVC		DIRECT	FARA contract
20	ENE ELENA	COMUNA DIN PARIS Nr. 19						CU contract
21	ENE COSTICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 19						CU contract
22	GHEONEA VASILE	COMUNA DIN PARIS Nr. 19						FARA contract
23	IORDACHE IULIAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 19						FARA contract
24	MANOLE MARIANA	COMUNA DIN PARIS Nr. 19						CU contract
25	BULGARU NECULAI	COMUNA DIN PARIS Nr. 19						CU contract nesemnat
26	CIMPOIAS ILIE	COMUNA DIN PARIS Nr. 19						CU contract nesemnat
27	BACANU MARIAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 20	160	6	PVC	20	0.4X1,6	CU contract
28	CROITORU VIRGILIU	COMUNA DIN PARIS Nr. 21	160	8	PVC	21	0.4X1,6	CU contract
29	CHIRITA DRAGUTA BURLACU-MIORITA	COMUNA DIN PARIS Nr. 22	160	15	PVC	22	0.4X1,6	CU contract
30	SPINU COSTEL	COMUNA DIN PARIS Nr. 22						CU contract
31	BEJAN VIRGIL	COMUNA DIN PARIS Nr. 23	160	13	PVC	23	0.4X1,6	CU contract
32	DIMA GHEORGHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 24	160	12	PVC	24	0.4X1,6	CU contract
33	LEOCA ALEXANDRU	COMUNA DIN PARIS Nr. 24BIS						CU contract
34	SERBU GICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 25	160	4	PVC	25	0.4X1,6	CU contract
35	SERBU NICOLETA	COMUNA DIN PARIS Nr. 25						FARA contract
36	SOCA VASILICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 26BIS	160	14	PVC	26	0.4X1,6	CU contract
37	IOSIF IULIAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 26						CU contract
38	COTET SAVA	COMUNA DIN PARIS Nr. 27	160	27	PVC	27	0.4X1,6	CU contract
39	LICA STOICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 28	160	15	PVC	28	0.4X1.1	CU contract
40	LUNGU DANA	COMUNA DIN PARIS Nr. 29	160	19	PVC	29	0.4X1.6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
41	STANCIU MARIAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
42	ENACHE LICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 30	160	11	PVC	30	0.4X1,6	CU contract nesemnat
43	URSEA NICOLAE	COMUNA DIN PARIS Nr. 30						FARA contract
44	BAICU IONUT	COMUNA DIN PARIS Nr. 30						CU contract
45	DUMITRACHE VASILICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 31	160	12	PVC	31	0.4X1,6	CU contract nesemnat
46	GHEORGHE SANDU	COMUNA DIN PARIS Nr. 32	160	15	PVC	32	0.4X1,6	CU contract
47	SPITA MARIA	COMUNA DIN PARIS Nr. 33	160	12	PVC	33	0.4X1,6	CU contract
48	ISPAS PETRUS	COMUNA DIN PARIS Nr. 34	160	24	PVC	34	0.4X1,6	CU contract
49	TAPU VASILE	COMUNA DIN PARIS Nr. 34						CU contract
50	BUTOI TUDOREL	COMUNA DIN PARIS Nr. 35	160	8	PVC	35	0.4X1,6	CU contract
51	TURCU MITICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 35						CU contract
52	STRECHE VIOREL	COMUNA DIN PARIS Nr. 36	160	17	PVC	36	0.4X1,6	CU contract
53	STRECHE NICOLAE	COMUNA DIN PARIS Nr. 36						FARA contract
54	TUDOSE DANIEL	COMUNA DIN PARIS Nr. 36 A						CU contract
55	HURMUZACHE MITICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 37	160	17	PVC	37	0.4X1,6	CU contract
56	HURMUZACHE CATALIN	COMUNA DIN PARIS Nr. 37						Contract nesemnat,fara data
57	COSTIAN FLOAREA	COMUNA DIN PARIS Nr. 38	160	14	PVC	38	0.4X1,6	CU contract
58	FRIGIOIU CONSTANTIN	COMUNA DIN PARIS Nr. 38BIS						CU contract
59	HODOR DANIELA	COMUNA DIN PARIS Nr. 38						CU contract
60	LASCU APOSTOL	COMUNA DIN PARIS Nr. 39	160	10	PVC	39	0.4X1,6	CU contract
61	PAPUC MARIAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 39						CU contract
62	BUTOI PETRICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 40	160	12	PVC	40	0.4X1,6	CU contract
63	CHIRPAC COSTICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 41	160	11	PVC	41	0.4X1,6	CU contract
64	BRATU PETRE	COMUNA DIN PARIS Nr. 42	160	18	PVC	42	0.4X1,6	CU contract
65	SMEU TOMA	COMUNA DIN PARIS Nr. 43	160	8	PVC	43	0.4X1,6	CU contract
66	ION MARIA	COMUNA DIN PARIS Nr. 44	160	16	PVC	44	0.4X1,6	FARA contract
67	CHIRPAC FLORICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 45	160	13	PVC	45	0.4X1,6	CU contract
68	NEACSU ANTOHI	COMUNA DIN PARIS Nr. 46	160	13	PVC	46	0.4X1,6	CU contract nesemnat
69	PETRE IONELA	COMUNA DIN PARIS Nr. 47	160	22	PVC	47	0.4X1,6	CU contract
70	PETRE GIGEL	COMUNA DIN PARIS Nr. 47						FARA contract
71	SERBAN FANICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 48	160	36	PVC	48	0.4X1,6	CU contract
72	IOSIF DRAGOMIR	COMUNA DIN PARIS Nr. 49	160	28	PVC	49	0.4X1,6	CU contract
73	VOINEA PAVALACHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 49B						FARA contract
74	TUDORICA PETRUS	COMUNA DIN PARIS Nr. 50	160	10	PVC	50	0.4X1,6	CU contract
75	ABASEACA MARIN	COMUNA DIN PARIS Nr. 51	160	2	PVC	51	0.4X1,6	CU contract
76	ILIE IOANA	COMUNA DIN PARIS Nr. 52	160	20	PVC	52	0.4X1,6	CU contract
77	IANCU MARIA	COMUNA DIN PARIS Nr. 53	160	11	PVC	53	0.4X1,6	CU contract
78	STEFAN COSTACHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 54	160	21	PVC	54	0.4X1,6	CU contract
79	AVRAM GHEORGHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 55	160			55	0.4X1,6	FARA contract
80	BADIN ELENA/ MUNTEANU CAMELIA	COMUNA DIN PARIS Nr. 56	160	23	PVC	56	0.4X1,6	CU contract
81	DUMITRACHE RADU	COMUNA DIN PARIS Nr. 57A	160	7	PVC	57	0.4X1,6	FARA contract
82	BULANCEA CONSTANTIN	COMUNA DIN PARIS Nr. 57						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
83	BALAN MARIA	COMUNA DIN PARIS Nr. 58	160	4	PVC	58	0.4X1,6	CU contract
84	GIRIP MIHAI	COMUNA DIN PARIS Nr. 59	160	18	PVC	59	0.4X1,6	CU contract
85	BALAN GHEORGHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 60	160	15	PVC	60	0.4X1,6	CU contract
86	PAPURICA MARIN	COMUNA DIN PARIS Nr. 61	160	32	PVC	61	0.4X1,6	CU contract
87	RUSU LARISA GIANINA	COMUNA DIN PARIS Nr. 62BIS	160	12	PVC	62	0.4X1,6	CU contract
88	DUMITRU GHEORGHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 62						CU contract
89	CONSTANTIN CORNEL	COMUNA DIN PARIS Nr. 63	160	13	PVC	63	0.4X1,6	FARA contract
90	COMAN AURELIA	COMUNA DIN PARIS Nr. 63						CU contract
91	ROTARU CONSTANTINA	COMUNA DIN PARIS Nr. 64	160	17	PVC	64	0.4X1,6	CU contract
92	PRUTEANU NICOLAE	COMUNA DIN PARIS Nr. 64						CU contract
93	CINGAU ANTON	COMUNA DIN PARIS Nr. 64						FARA contract
94	SADI GHEORGHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 64						FARA contract
95	SASU NICU	COMUNA DIN PARIS Nr. 64						CU contract
96	DOBRE CONSTANTIN	COMUNA DIN PARIS Nr. 65	160	11	PVC	65	0.8X1.5	CU contract
97	BIBICU GHEORGHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 65						CU contract
98	URSU EUGEN	COMUNA DIN PARIS Nr. 66	160	16	PVC	66	0.4X1,6	CU contract
99	NASTASE VIOREL	COMUNA DIN PARIS Nr. 66BIS						CU contract
100	DORDEA STELIANA	COMUNA DIN PARIS Nr. 67	160	30	PVC	67	0.4X1,6	FARA Contract
101	CRETU AUREL	COMUNA DIN PARIS Nr. 67						CU contract
102	STANESCU MARIOARA	COMUNA DIN PARIS Nr. 68	160	34	PVC	68	0.4X1,6	CU contract
103	BASTIUREA GHEORGHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 68						CU contract
104	NISCOV GEORGE	COMUNA DIN PARIS Nr. 69	160	16	PVC	69	0.4X1,6	CU contract
105	STROIE COSTEL	COMUNA DIN PARIS Nr. 69						FARA contract
106	ARBUNEA DUMITRITA	COMUNA DIN PARIS Nr. 69						CU contract
107	LUNGU STAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 70	160	16	PVC	70	0.4X1,6	CU contract
108	GIUGLESCU STEFAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 70						CU contract
109	CIOBANU ILINCA	COMUNA DIN PARIS Nr. 71	160	12	PVC	71	0.4X1,6	FARA contract
110	MOCANU SEVASTITA	COMUNA DIN PARIS Nr. 72	160	14	PVC	72	0.4X1,6	CU contract
111	DINU MARIA	COMUNA DIN PARIS Nr. 73	160	14	PVC	73	0.4X1,6	CU contract
112	VRINCEANU DICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 73						CU contract
113	TRIFAN ION	COMUNA DIN PARIS Nr. 74	160	14	PVC	74	0.4X1,6	CU contract
114	MITREA MARITA	COMUNA DIN PARIS Nr. 75	160	11	PVC	75	0.4X1,6	CU contract
115	NICA MARIAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 75						CU contract
116	IORDACHESCU VICTOR	COMUNA DIN PARIS Nr. 76	160	30	PVC	76	0.4X1,6	FARA contract
117	PURICE NEAGA	COMUNA DIN PARIS Nr. 76						FARA contract
118	MUSTATA VASILICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 77	160	12	PVC	77	0.4X1,6	CU contract
119	MUSTATA ELISABETA	COMUNA DIN PARIS Nr. 77						CU contract
120	VILCU MARCELA	COMUNA DIN PARIS Nr. 78	160	17	PVC	78	0.4X1,6	CU contract
121	BACAIN PANAIT	COMUNA DIN PARIS Nr. 79	160	14	PVC	79	0.4X1,6	CU contract
122	MIHAILA ANICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 79						CU contract
123	MIHAILA ION	COMUNA DIN PARIS Nr. 79						FARA contract
124	VOINEAG PETRICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 79						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
125	MOCANU ION	COMUNA DIN PARIS Nr. 80B	160	21	PVC	80	0.4X1,6	CU contract
126	TUDOR GHEORGHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 80						CU contract
127	BEJAN CARMEN	COMUNA DIN PARIS Nr. 81	160	12	PVC	81	0.4X1,6	CU contract
128	GOLITA MARINELA	COMUNA DIN PARIS Nr. 81						CU contract
129	DOBRITOIU CONSTANTINA	COMUNA DIN PARIS Nr. 82	160	22	PVC	82	0.4X1,6	FARA contract
130	IONITA IONEL	COMUNA DIN PARIS Nr. 83	160	18	PVC	83	0.4X1,6	CU contract
131	TUPLEA ELENA	COMUNA DIN PARIS Nr. 84	160	15	PVC	84	0.4X1,6	FARA contract
132	TUPEA IONEL	COMUNA DIN PARIS Nr. 84						Cu Contract
133	RADU NICOLAE	COMUNA DIN PARIS Nr. 85	160	16	PVC	85	0.4X1,6	FARA contract
134	ADETU IOANA	COMUNA DIN PARIS Nr. 86BIS	160	16	PVC	86	0.4X1,6	CU contract
135	SCHIAUA RODICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 86						CU contract
136	BALABAN STELICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 87	160	44	PVC	87	0.4X1,6	CU contract
137	VLAD ELENA	COMUNA DIN PARIS Nr. 88	160	30	PVC	88	0.4X1,6	CU contract
138	VLAD MARIAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 88						FARA contract
139	COTOI NECULAI	COMUNA DIN PARIS Nr. 89	160	20	PVC	89	0.4X1,6	CU contract
140	COTOI GAVRILA	COMUNA DIN PARIS Nr. 89	160					FARA contract
141	COTOI MARIA	COMUNA DIN PARIS Nr. 89						FARA contract
142	ORZAN TUDORA	COMUNA DIN PARIS Nr. 90	160	11	PVC	90	0.4X1,6	CU contract
143	POPESCU VELICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 91	160	16	PVC	91	0.4X1,6	FARA contract
144	POPESCU GEORGIU	COMUNA DIN PARIS Nr. 91						CU contract
145	IONESCU CONSTANTINA	COMUNA DIN PARIS Nr. 92	160	10	PVC	92	0.4X1,6	FARA contract
146	BACIU DANIELA	COMUNA DIN PARIS Nr. 93	160	13	PVC	93	0.4X1,6	FARA contract
147	RADUCANU COSTEL	COMUNA DIN PARIS Nr. 93						CU contract
148	MANEA IONEL	COMUNA DIN PARIS Nr. 93						CU contract
149	VASILE STANCA	COMUNA DIN PARIS Nr. 93						FARA contract
150	CRACEA TIBERIU/DRAGUTA	COMUNA DIN PARIS Nr. 94	160	22	PVC	94	0.4X1,6	CU contract
151	AVRAM IULIAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 96	160	9	PVC	96	0.4X1,6	CU contract
152	COTET DIDINA	COMUNA DIN PARIS Nr. 96						Cu Contract
153	NEACSU MARIA	COMUNA DIN PARIS Nr. 96A						CU contract
154	CALCAN CRISTINA	COMUNA DIN PARIS Nr. 97	160	15	PVC	97	0.4X1,6	CU contract
155	PESTREA GHEORGHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 97A						FARA contract
156	MOCANU MARIA	COMUNA DIN PARIS Nr. 98	160	6	PVC	98	0.4X1,6	CU contract
157	BALANICA STOICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 99	160	11	PVC	99	0.4X1,6	CU contract
158	IUGA CAMELIA	COMUNA DIN PARIS Nr. 99BIS						CU contract
159	BENESCU ELENA	COMUNA DIN PARIS Nr. 99A						CU contract
160	MARIN GEORGE	COMUNA DIN PARIS Nr. 100	160	17	PVC	100	0.4X1,6	CU contract
161	MARIN ELVIS	COMUNA DIN PARIS Nr. 100						FARA contract
162	LEU DANIEL	COMUNA DIN PARIS Nr. 100						CU contract
163	GHEORGHE STEFANA	COMUNA DIN PARIS Nr. 101	160	19	PVC	101	0.4X1,6	CU contract
164	MANDACHE PETRUS	COMUNA DIN PARIS Nr. 101						CU contract
165	GHELASE ANICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 102	160	16	PVC	102	0.4X1,6	FARA contract
166	MOCANU ANICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 102						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
167	NEAGU RADA	COMUNA DIN PARIS Nr. 102						FARA contract
168	MUNGIU MARIA	COMUNA DIN PARIS Nr. 103	160	17	PVC	103	0.4X1,6	CU contract
169	DURBACA MIRELA	COMUNA DIN PARIS Nr. 103						CU contract
170	ENE COSTICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 104	160	15	PVC	104	0.4X1,6	CU contract
171	SERBU ALEXANDRU	COMUNA DIN PARIS Nr. 104						FARA contract
172	APOSTOLATOS COSTICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 105	160	9	PVC	105	0.4X1,6	FARA contract
173	BALTAG CONSTANTIN	COMUNA DIN PARIS Nr. 105						CU contract
174	APOSTOLATOS SANDA	COMUNA DIN PARIS Nr. 105						CU contract
175	DECU ION	COMUNA DIN PARIS Nr. 106	160	8	PVC	106	0.4X1,6	CU contract
176	UNGUREANU MIHAI	COMUNA DIN PARIS Nr. 107	110	19	PVC		DIRECT	CU contract
177	BAICU DUMITRU	COMUNA DIN PARIS Nr. 108	160	11	PVC	108	0.4X1,6	CU contract
178	CIULEA MARIAN GIGI	COMUNA DIN PARIS Nr. 109	160	7	PVC		DIRECT	CU contract
179	BALABAN ALEXANDRU	COMUNA DIN PARIS Nr. 110	160	8	PVC	110	0.4X1,6	CU contract
180	OPREA FLORICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 111	160	14	PVC		0.4X1,6	CU contract
181	IANCU MATACHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 112	160	16	PVC	112	0.4X1,6	CU contract
182	VLAD IOANA	COMUNA DIN PARIS Nr. 113	160	9	PVC	113	0.4X1,6	CU contract
183	ANDREI TUDOSE	COMUNA DIN PARIS Nr. 114	160	16	PVC	114	0.4X1,6	CU contract
184	BOBOCEA GAVRILA	COMUNA DIN PARIS Nr. 115	160	9	PVC	115	0.4X1,6	FARA contract
185	DUMITRESCU TUREAC V.M.	COMUNA DIN PARIS Nr.115						CU contract
186	ALEXANDRU ANDREI	COMUNA DIN PARIS Nr. 116	160	13	PVC	116	0.4X1,6	FARA contract
187	HILONE CLAUDIU	COMUNA DIN PARIS Nr. 116						FARA contract
188	CIINEANU LINA	COMUNA DIN PARIS Nr. 117	160	11	PVC	117	0.4X1	FARA contract
189	CIINEANU MARIOARA	COMUNA DIN PARIS Nr. 117						CU contract
190	CIINEANU STEFANA	COMUNA DIN PARIS Nr.117						CU contract
191	OANCEA CONSTANTIN	COMUNA DIN PARIS Nr. 118	160	18	PVC	118	0.4X1,6	CU contract
192	SIRBU CRISTIAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 118						CU contract
193	PATRINOIU SANDU	COMUNA DIN PARIS Nr. 119	160	8	PVC		DIRECT	CU contract
194	RADUNA DUMITRA	COMUNA DIN PARIS Nr. 120	160	24	PVC	120	0.4X1,6	FARA contract
195	STROIE DRAGUT	COMUNA DIN PARIS Nr. 120						CU contract
196	DIMA VASILICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 121	160	18	PVC	121	0.4X1,6	CU contract
197	GHITA DORU CATALIN	COMUNA DIN PARIS Nr. 122	160	5	PVC	122	0.4X1,6	CU contract
198	DROGU CONSTANTA	COMUNA DIN PARIS Nr.123	160	10	PVC	123	0.4X1,6	CU contract
199	RAILEANU MARITA	COMUNA DIN PARIS Nr. 124	160	4	PVC	124	0.4X1,6	CU contract
200	ANGHEL SPIRU	COMUNA DIN PARIS Nr. 125	160	13	PVC	125	0.4X1,6	CU contract
201	IORDACHE CONSTANTIN	COMUNA DIN PARIS Nr. 126	160	5	PVC	126	0.4X1,6	CU contract
202	BOBOC RALUCA	COMUNA DIN PARIS Nr. 127	160	6	PVC		DIRECT	CU contract
203	METESAN NEDELEA	COMUNA DIN PARIS Nr. 128	160	6	PVC	128	0.4X1,6	CU contract
204	MESTESAN STEFANIA	COMUNA DIN PARIS Nr.128						CU contract
205	ALUPOAIE ION	COMUNA DIN PARIS Nr. 130	160	22	PVC	130	0.4X1,6	CU contract
206	BAJAN MIHAI	COMUNA DIN PARIS Nr.131	160	6	PVC	131	0.4X1,6	CU contract
207	CIMPOIASU IONEL	COMUNA DIN PARIS Nr. 132	160	12	PVC	132	0.4X1,6	CU contract
208	ION STEFAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 132BIS						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
209	LIPAN FANICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 133	160	5	PVC	133	0.4X1,6	CU contract
210	MANOLE GABRIELA MIHAELA	COMUNA DIN PARIS Nr. 134	160	11	PVC	134	0.4X1,6	FARA contract
211	TURCU DUMITRU	COMUNA DIN PARIS Nr. 135	160	7	PVC	135	0.4X1,6	CU contract
212	PANESCU AURELIA	COMUNA DIN PARIS Nr. 135						CU contract
213	PURCAREA VIRGIL	COMUNA DIN PARIS Nr. 136	160	8	PVC	136	0.4X1,6	CU contract
214	CONSTANDA CATALIN	COMUNA DIN PARIS Nr.137	160	8	PVC		DIRECT	CU contract
215	BLONT ALEXANDRU	COMUNA DIN PARIS Nr. 137						CU contract
216	PETREA ILIE	COMUNA DIN PARIS Nr. 137						CU contract
217	ALEXANDRU VASILE	COMUNA DIN PARIS Nr. 138	160	4	PVC	138	0.4X1,6	CU contract
218	DIMA ADRIAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 139	160	20	PVC		DIRECT	CU contract
219	STOICA MARIN	COMUNA DIN PARIS Nr. 140	160	10	PVC	140	0.4X1,6	FARA contract
220	NASTASE DUMITRA	COMUNA DIN PARIS Nr. 141	160	11	PVC		DIRECT	CU contract
221	STOICA MIHALACHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 141						CU contract
222	GHEORGHE GHEORGHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 142	160	16	PVC	142	0.4X1,6	CU contract
223	STEFAN PETRE	COMUNA DIN PARIS Nr. 143	160	8	PVC	143	0.4X1,6	CU contract
224	DUMITRU ANICUTA	COMUNA DIN PARIS Nr. 144	160	11	PVC	144	0.4X1,6	CU contract
225	CAPATINA FLORICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 144						FARA contract
226	POPA CRISTIAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 145	160	4	PVC	145	0.4X1,6	CU contract
227	BOSCO IONEL	COMUNA DIN PARIS Nr. 146	160	4	PVC	146	0.4X1,6	CU contract
228	MORARU TEODOR	COMUNA DIN PARIS Nr. 147	160	3	PVC		DIRECT	CU contract
229	SPULBER VICTORIA	COMUNA DIN PARIS Nr. 148	160	9	PVC	148	0.4X1,6	CU contract
230	CIUPITU COSTICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 149	160	6	PVC	149	0.4X1,6	CU contract
231	CHIRITA NICU	COMUNA DIN PARIS Nr. 150	160	19	PVC	150	0.4X1,6	CU contract
232	UNGUREANU ILIE	COMUNA DIN PARIS Nr. 151	160	16	PVC	151	0.4X1,6	CU contract
233	GHITA FANEL	COMUNA DIN PARIS Nr. 152	160	12	PVC	152	0.4X1,6	CU contract
234	NEDELCU ION	COMUNA DIN PARIS Nr. 152						CU contract
235	BORDEI NICOLAE	COMUNA DIN PARIS Nr. 153	160	14	PVC	153	0.4X1,6	CU contract
236	SPINU PETRICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 154	160	5	PVC	154	0.4X1,6	CU contract
237	SAFTOIU AUREL	COMUNA DIN PARIS Nr. 155	160	8	PVC	155	0.4X1,6	CU contract
238	COSTENARU AUREL	COMUNA DIN PARIS Nr. 156	160	8	PVC	156	0.4X1,6	CU contract
239	CROITORU FLORIN	COMUNA DIN PARIS Nr. 157	160	23	PVC	157	0.4X1,6	CU contract
240	DOROFTEI VASILE	COMUNA DIN PARIS Nr. 158	160	14	PVC	158	0.4X1,6	CU contract
241	DANILA MARIAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 159	160	7	PVC	159	0.4X1,6	CU contract
242	STEFAN GHEORGHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 160	160	8	PVC	160	0.4X1,6	CU contract
243	BORCOMAN P. PETRICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 161	160	8	PVC	161	0.4X1,6	CU contract
244	OPRISAN STANEL	COMUNA DIN PARIS Nr. 162	160	17	PVC	162	0.4X1,6	CU contract
245	COJOCARU GEORGETA	COMUNA DIN PARIS Nr. 162						CU contract
246	CARAIVAN FANEL	COMUNA DIN PARIS Nr. 163	160	12	PVC	163	0.4X1,6	CU contract
247	TUDOR NICULINA	COMUNA DIN PARIS Nr. 163						FARA contract
248	FATU CONSTANTIN	COMUNA DIN PARIS Nr. 163						CU contract
249	ANGHEL NICULINA	COMUNA DIN PARIS Nr. 164	160	12	PVC	164	0.4X1,6	FARA contract
250	BOGZEANU ION	COMUNA DIN PARIS Nr. 164						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
251	TUDORASCCU SANDA	COMUNA DIN PARIS Nr.164						CU contract
252	BADESCU NICOLAE	COMUNA DIN PARIS Nr. 166	160	10	PVC	166	0.4X1,6	CU contract
253	POPESCU NICOLAE	COMUNA DIN PARIS Nr. 168	160	9	PVC	168	0.4X1,6	CU contract
254	CAZAN MARGARETA	COMUNA DIN PARIS Nr.168						CU contract
255	GHEORGHE COSTEL	COMUNA DIN PARIS Nr. 170	160	9	PVC	170	0.4X1,6	CU contract
256	STANCU GHEORGHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 172	160	9	PVC	172	0.4X1,6	CU contract
257	CIUBOTARU NICOLETA	COMUNA DIN PARIS Nr. 172A						CU contract
258	GHEORGHE MITICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 174	110	8	PVC	174	0.4X1,6	CU contract
259	IORDACHE GHEORGHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 174						CU contract
260	LECA DORINEL	COMUNA DIN PARIS Nr. 174						CU contract
261	MORARU DUMITRU	COMUNA DIN PARIS Nr. 174C						CU contract
262	GROSU CONSTANTIN	COMUNA DIN PARIS Nr. 176	110	14	PVC	176	1X1X1	CU contract
263	MICU GHEORGHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 176						FARA contract
264	DACHE IOANA	COMUNA DIN PARIS Nr.178	160	9	PVC	178	0.4X1,6	CU contract
265	DRAGHICI GHERGHINA	COMUNA DIN PARIS Nr. 180	160	9	PVC	180	0.4X1,6	FARA contract
266	MIRICA DANIELA	COMUNA DIN PARIS Nr.180						CU contract
267	DAN VASILE AUREL	COMUNA DIN PARIS Nr. 182	110	8	PVC	182	0.4X1,6	FARA contract
268	CANA IONICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 184	110		PVC	184	0.4X1,6	CU contract
269	RADU ELENA	COMUNA DIN PARIS Nr. 186	110	17	PVC	186	0.4X1,6	CU contract
270	ICHIM MARIA	COMUNA DIN PARIS Nr. 188	110	8	PVC	188	0.4X1,6	CU contract
271	AVRIJEANU VALERICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 190	110	12	PVC	190	0.4X1,6	CU contract
272	BALAN GHEORGHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 192	160	11	PVC	192	0.4X1,6	FARA contract
273	NEGUT VASILE	COMUNA DIN PARIS Nr.192						CU contract
274	DUMITRESCU LENUTA	COMUNA DIN PARIS Nr. 194	160	10	PVC	194	1X1X1	FARA contract
275	VASILE ION	COMUNA DIN PARIS Nr. 198	160	17	PVC	198	0.4X1,6	FARA contract
276	VASILE MARIA	COMUNA DIN PARIS Nr.198						CU contract
277	CONDRUZ MARIAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 200	160	9	PVC	200	0.4X1,6	CU contract
278	DUMITRU CONSTANTIN	COMUNA DIN PARIS Nr. 200						FARA contract
279	GROPENEANU MARIA	COMUNA DIN PARIS Nr. 200BIS						CU contract
280	BARBUTA STEFAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 202	160	9	PVC	202	0.4X1,6	CU contract nesemnat
281	MARGARIT IONICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 202						CU contract
282	PANTU ANETA -NICUSOR IULIAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 204	160	8	PVC	204	0.4X1,6	CU 2 contracte
283	DINU LUCIAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 204						FARA contract
284	BURUIANA TANASE	COMUNA DIN PARIS Nr. 206	160	10	PVC	206	0.4X1,6	CU contract
285	BUCUR TOMA	COMUNA DIN PARIS Nr. 208	160	14	PVC	208	0.4X1,6	CU contract
286	STAMATE ALEXANDRU	COMUNA DIN PARIS Nr. 208						CU contract
287	BUZATU STANCU	COMUNA DIN PARIS Nr. 210	160	11	PVC	210	0.4X1,6	CU contract
288	DAVIDOIU TUDORITA	COMUNA DIN PARIS Nr. 212	160	9	PVC	212	0.4X1,6	CU contract
289	CONSTANTIN ION	COMUNA DIN PARIS Nr. 212						CU contract nesemnat
290	COTIGA ELENA	COMUNA DIN PARIS Nr. 214	160	8	PVC	214	0.4X1,6	CU contract
291	IONESCU GHEORGHE - IONICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 214						CU contract nesemnat
292	CRISTOVICI GHEORGHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 216	160	15	PVC	216	0.4X1,6	CU contract nesemnat

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
293	GIRIP ANA	COMUNA DIN PARIS Nr. 216	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FARA contract
294	GURITA GHEORGHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 218	160	11	PVC	218	0.4X1,6	CU contract
295	NUTU ION	COMUNA DIN PARIS Nr. 218						CU contract
296	ZLOTEA NICOLAE	COMUNA DIN PARIS Nr. 220	160	13	PVC	220	0.4X1,6	FARA contract
297	POPA ELENA	COMUNA DIN PARIS Nr. 222	160	8	PVC	222	0.4X1,6	CU contract
298	NEGOITA LUCIAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 224	160	17	PVC	224	0.4X1,6	CU contract
299	CONSTANTIN CONSTANTIN	COMUNA DIN PARIS Nr. 226	160	10	PVC	226	0.4X1,6	CU contract
300	CONSTANTIN AUREL	COMUNA DIN PARIS Nr. 228	160	8	PVC	228	0.4X1,6	CU contract nesemnat
301	FRIPTU COSTICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 230	160	9	PVC	230	0.4X1,6	CU contract
302	MUNTEANU MARIA	COMUNA DIN PARIS Nr. 232	160	7	PVC	232	DIRECT	FARA contract
303	DAN ALEXANDRU	COMUNA DIN PARIS Nr. 234	160	7	PVC	234	DIRECT	CU contract nesemnat
304	LUNGU GHITA	COMUNA DIN PARIS Nr. 236	160	7	PVC	236	DIRECT	CU contract
305	PUIA BANICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 238	160	7	PVC	238	DIRECT	FARA contract
306	GHEORGHITA GEORGETA	COMUNA DIN PARIS Nr. 240	160	7	PVC		DIRECT	CU contract
307	OANCEA CORNELIU	COMUNA DIN PARIS Nr. 240						CU contract nesemnat
308	TINCU FLORICA	COMUNA DIN PARIS Nr. 240						CU contract
309	DINICU VASILE	COMUNA DIN PARIS Nr. 242	160	11	PVC	242	0.4X1,6	CU contract
310	TUDORACHE ANGHEL	COMUNA DIN PARIS Nr. 244	160	8	PVC	244	0.4X1,6	FARA contract
311	EREMIA TITA	COMUNA DIN PARIS Nr. 244						FARA contract
312	HOLBAN MIHALCEA	COMUNA DIN PARIS Nr. 246B	160	20	PVC	246	0.4X1,6	CU contract
313	TAPU DORINA	COMUNA DIN PARIS Nr. 246						FARA contract
314	LUNGU IOANA	COMUNA DIN PARIS Nr. 246						CU contract
315	ION DANIEL	COMUNA DIN PARIS Nr. 246						CU contract nesemnat
316	COSTEANU VASILE	COMUNA DIN PARIS Nr. 248	160	12	PVC	250	0.4X1,6	CU contract
317	DACHE MARIAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 250	160	9	PVC	250	0.4X1,6	CU contract nesemnat
318	DACHE GHEORGHE	COMUNA DIN PARIS Nr. 250						CU contract
319	TUDORACHE RADUCAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 252	160	7	PVC	252 HC	0.4X1,6	CU contract
320	TUDORACHE STEFAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 252						CU contract
321	POPESCU CONSTANTIN	COMUNA DIN PARIS Nr. 254	160	11	PVC	252	0.4X1,6	FARA contract
322	PANTARU ADRIAN	COMUNA DIN PARIS Nr. 254A	110	8	PVC		DIRECT	FARA contract
323	DUMITRASCU GRIGORE	COMUNA DIN PARIS Nr. 254						CU contract
324	COTET ION	COMUNA DIN PARIS Nr. 256	160	7	PVC	256	0.4X1,6	CU contract
325	MIZDREA NICOLAIE	COMUNA DIN PARIS Nr. 258	160	8	PVC	258	0.4X1,6	CU contract
326	CRISTEA VASILE	COMUNA DIN PARIS Nr. 260	160	14	PVC	260	0.4X1,6	CU contract
327	ZAMFIR CRISTINA	COMUNA DIN PARIS Nr. 262	110	5	PVC		DIRECT	CU contract
54. STRADA COMUNARZI								
1	FRANT BOBOACA	COMUNARZI Nr. 2	160	6	PVC	2	0.4X1,6	CU contract
2	PUIA COSTITA	COMUNARZI Nr.4	160	12	PVC	4	0.4X1,6	CU contract
3	MILEA DORINA	COMUNARZI Nr.4						CU contract
4	BACIU CRISTEA GEORGE	COMUNARZI Nr.6	160	6	PVC	6	0.4X1,6	CU contract
5	STOIAN GICU	COMUNARZI Nr.6						CU contract
6	GHEORGHIADE DOINITA	COMUNARZI Nr.8	160	7	PVC	8	0.4X1,6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
7	BAICU ELIE	COMUNARZI Nr.10	160	8	PVC	10	0.4X1,6	CU contract
8	BUTIA DOBRE	COMUNARZI Nr.12	160	24	PVC	12	0.4X1,6	CU contract
9	PRISECARU DUMITRA	COMUNARZI Nr.12						CU contract
10	ROSU STELUTA	COMUNARZI Nr.13	160	7	PVC	13	0.4X1,6	CU contract
11	MINZU GHEORGHE	COMUNARZI Nr.16	160	9	PVC	16	0.4X1,6	CU contract
12	GAVRILA ION	COMUNARZI Nr.20	160	6	PVC	20	0.4X1,6	CU contract
13	GAVRILA DUMITRA	COMUNARZI Nr.20						CU contract
14	GORGOVAN DOINA	COMUNARZI Nr.22	160	8	PVC	22	0.4X1,6	CU contract
15	MIHAILESCU ALEXANDRU	COMUNARZI Nr.24	160	6	PVC	24	0.4X1,6	CU contract
16	CHELES DUMITRA	COMUNARZI Nr.24						CU contract
17	PUIA GIGI	COMUNARZI Nr.28	160	18	PVC	28	0.4X1,6	CU contract
18	DOGARU TUDOREL	COMUNARZI Nr.30	160	7	PVC	30	0.4X1,6	CU contract
19	SOCARICEANU MARIA	COMUNARZI Nr.34	160	7	PVC	34	0.4X1,6	CU contract
20	DRAGU CONSTANTIN	COMUNARZI Nr.36	160	10	PVC	36	0.4X1,6	CU contract
21	BUTIA IONUT GABRIELA	COMUNARZI Nr.40	160	13	PVC	40	0.4X1,6	CU contract
22	LOICA IACOB	COMUNARZI Nr.42	160	11	PVC	42	0.4X1,6	CU contract
23	BUTEA DUMITRA	COMUNARZI Nr.44	160	7	PVC	44	0.4X1,6	CU contract
24	CATOIU BRATUCU	COMUNARZI Nr.44						CU contract
25	TACU STELIAN	COMUNARZI Nr.46	160	12	PVC	46	0.4X1,6	CU contract
26	TACU SAFTA	COMUNARZI Nr.46						CU contract
27	FRIGIOIU VIRGINICA	COMUNARZI Nr.48	160	10	PVC	48	0.4X1,6	CU contract
28	POPESCU DANIEL	COMUNARZI Nr.50	160	9	PVC	50	0.4X1,6	CU contract
29	PITULICE ION	COMUNARZI Nr.50						CU contract
30	PIRLITU MARIN	COMUNARZI Nr.52	160	9	PVC	52	0.4X1,6	CU contract
31	CARP SANDU	COMUNARZI Nr.54	160	10	PVC	54	0.4X1,6	CU contract
32	NEDELCU IOANA	COMUNARZI Nr.56	160	10	PVC	56	0.4X1,6	CU contract
33	DONE NICOLAIE	COMUNARZI Nr.56						CU contract
34	CONSTANTINESCU CONSTANTIN	COMUNARZI Nr.56						CU contract
35	MOCANU TEODORA	COMUNARZI Nr.56						CU contract
36	GHEORGHITA CATALINA	COMUNARZI Nr.58	160	11	PVC	58	0.4X1,6	CU contract
37	PAVEL TUTA	COMUNARZI Nr.58						CU contract
38	PICA GHEORGHE	COMUNARZI Nr.60	160	8	PVC	60	0.4X1,6	CU contract
39	COSTACHE MARIAN	COMUNARZI Nr.62	160	15	PVC	62	0.4X1,6	CU contract
40	TOMA IOAN	COMUNARZI Nr.64	160	15	PVC	64	0.4X1,6	CU contract
41	TUTTUIANU STEFAN	COMUNARZI Nr.66	160	10	PVC	66	0.4X1,6	CU contract
42	MOT NISTOR	COMUNARZI Nr.68	160	12	PVC	68	0.4X1,6	CU contract
43	TIGAU NEAGU	COMUNARZI Nr.68						CU contract
44	CONDRUZ ILEANA	COMUNARZI Nr.69	160	9	PVC	69	0.4X1,6	CU contract
45	CONSTANTIN VALENTIN	COMUNARZI Nr.70	160	6	PVC	70	0.4X1,6	CU contract
46	CIUPITU ZAMFIRA	COMUNARZI Nr.70						CU contract
47	GURGU CONSTANTIN	COMUNARZI Nr.72	160	12	PVC	72	0.4X1,6	CU contract
48	OTELEA LINA	COMUNARZI Nr.74	160	6	PVC	74	0.4X1,6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
49	BUCUR GABI	COMUNARZI Nr.76	160	7	PVC	76	0.4X1,6	CU contract
50	ATANASIU VASILE	COMUNARZI Nr.76						CU contract
51	RIZEA TUDOR	COMUNARZI Nr.76						CU contract
52	ILIE ELISABETA	COMUNARZI Nr.78	160	8	PVC	78	0.4X1,6	CU contract
53	RIZEA EUGEN LINA	COMUNARZI Nr.78						CU contract
54	ILIE GEORGEL	COMUNARZI Nr.78						CU contract
55	CASIAN ADRIANA	COMUNARZI Nr.82	160	24	PVC	82	0.4X1,6	CU contract
56	LEOACA DUMITRA	COMUNARZI Nr.84	160	7	PVC	84	0.4X1,6	CU contract
57	JICA DUMITRU	COMUNARZI Nr.84						CU contract
58	BACANU IONEL	COMUNARZI Nr.84						CU contract
59	MATEI RADU	COMUNARZI Nr.86	160	9	PVC	86	0.4X1,6	CU contract
60	GHEORGHE DORUT	COMUNARZI Nr.90	160	6	PVC	90	0.4X1,6	CU contract
61	MIULESCU CORNEL	COMUNARZI Nr.90						CU contract
62	BADEA IONEL	COMUNARZI Nr.92	160	8	PVC	92	0.4X1,6	CU contract
63	COCIAS GIURGIU	COMUNARZI Nr.94	160	6	PVC	94	0.4X1,6	CU contract
64	BADIN NICU	COMUNARZI Nr.96	160	18	PVC	96	0.4X1,6	CU contract
65	NEGOITA MARIANA	COMUNARZI Nr.98	160	7	PVC	98	0.4X1,6	CU contract
66	NEGOESCU DUMITRU	COMUNARZI Nr.98						CU contract
67	BESCHEA DUMITRU	COMUNARZI Nr.100	160	7	PVC	100	0.4X1,6	CU contract
68	MARGEAN MARINA	COMUNARZI Nr.100						CU contract
69	MAZILU GICA	COMUNARZI Nr.102	160	10	PVC	102	0.4X1,6	CU contract
70	MAZILU ALEXANDRU VALENTIN	COMUNARZI Nr.102						CU contract
71	NECULAE LUCRETIA	COMUNARZI Nr.103	160	13	PVC	103	0.4X1,6	CU contract
72	BOLDEANU VIORICA	COMUNARZI Nr.103						CU contract
73	CRACIUN CRISTEA	COMUNARZI Nr.103						CU contract
74	CHIRILA LICA	COMUNARZI Nr.104	160	11	PVC	104	0.4X1,6	CU contract
75	BOGDAN ANGELICA	COMUNARZI Nr.104						CU contract
76	TIPARU VASILE GABRIELA	COMUNARZI Nr.105	160	7	PVC	105	0.4X1,6	CU contract
77	DULAU GHEORGHE	COMUNARZI Nr.105						CU contract
78	MARGARIT MARIOARA	COMUNARZI Nr.105						CU contract
79	ILIE SANDU ELENA	COMUNARZI Nr.105						CU contract
80	MOCANU MARINELA	COMUNARZI Nr.106	160	12	PVC	106	0.4X1,6	CU contract
81	CONSTANTIN MIHAI	COMUNARZI Nr.106						CU contract
82	CIREASA DRAGOMIR	COMUNARZI Nr.107	160	10	PVC	107	0.4X1,6	CU contract
83	OANA ION	COMUNARZI Nr.107						CU contract
84	OLARU ELENA NICOLETA	COMUNARZI Nr.108	160	9	PVC	108	0.4X1,6	CU contract
85	MOISICA CONSTANTIN	COMUNARZI Nr.108						CU contract
86	COROJAN DORU	COMUNARZI Nr.109	160	9	PVC	109	0.4X1,6	CU contract
87	EZARU NICOLAE	COMUNARZI Nr.109						CU contract
88	MOROIANU MARIAN DAN	COMUNARZI Nr.110	160	10	PVC	110	0.4X1,6	CU contract
89	COSTIN TUDORITA	COMUNARZI Nr.111	160	10	PVC	111	0.4X1,6	CU contract
90	CAPRITA ION	COMUNARZI Nr.111						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
91	CRISTIAN RODICA COSTEL	COMUNARZI Nr.112	160	11	PVC	112	0.4X1,6	CU contract
92	IVANCENCU GHEORGHE	COMUNARZI Nr.113	160	7	PVC	113	0.4X1,6	CU contract
93	PENCIU LILIANA	COMUNARZI Nr.113						CU contract
94	SOARE CRETA	COMUNARZI Nr.115	160	15	PVC	115	0.4X1,6	CU contract
95	DONE RADU	COMUNARZI Nr.115						CU contract
96	SAVA ILIE	COMUNARZI Nr.116	160	15	PVC	116	0.4X1,6	CU contract
97	AGHEBOAIE ADRIAN	COMUNARZI Nr.117	160	10	PVC	117	0.4X1,6	CU contract
98	STOIAN EUGENIA	COMUNARZI Nr.117						CU contract
99	LACUREZEANU MARIAN	COMUNARZI Nr.117						CU contract
100	ANGHELOAIEI ILIE	COMUNARZI Nr.117						CU contract
55. STRADA COSTACHE NEGRUZZI								
1	MATEI NICU	COSTACHE NEGRUZZI Nr.2	110	14	PVC	2	1X1X1.4	Contract nesemnat trimis cu posta
2	TEODORESCU VASILICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 3	200	10	BETON	3	1X1X1	CU contract
3	VASILE FANEL	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 4	150	12	BETON	4	1X1X1.2	CU contract
4	MUNTEANU STEFANA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 4BIS						CU contract
5	VIZIREANU EDUARD IONUT	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 5	160	7	PVC		DIRECT	CU contract
6	MUSTAFA DANUT	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 5						FARA Contract
7	SIMION TUDOREL	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 5						FARA Contract
8	AXINTE DOCHITA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 6	160	11	PVC	6	1X1X1.4	CU contract
9	VASILE NICOLAE	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 6						CU contract
10	ADETU SANDITA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 7	200	8	BETON	7	1X1X1	CU contract
11	CIUCIU MIRCEA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 8	110	18	PVC		1X1X1.4	CU contract
12	NITA GHEORGHE AXINTE V.	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 8						CU contract
13	POPIRLAN DOINA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 9	160	7	PVC	9	1X1X1.4	CU contract
14	POPA DUMITRA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 9						CU contract
15	CARAGATA GHEORGHE	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 10	160	10	PVC	10	1X1X1.4	FARA Contract
16	CARAGATA MARIA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 10						CU contract
17	PRICOP ION/VASILE- NICULINA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 11	160	8	PVC	11	1X1X1.4	CU contract
18	MUSTAFA CONSTANTIN	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 12	150	12	BETON	12	1X1X1.5	CU contract
19	CIUCIU STELA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 13	200	8	BETON	13	1X1X1	CU contract
20	CONDRUT PETRE	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 14	150	12	BETON	14	1X1X1.5	FARA Contract
21	STEFAN FLORENTIN	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 14						CU contract
22	SILAGHE ROMEL	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 15	110	8	PVC	15	1X1X0.8	Contract nesemnat trimis cu posta
23	MACHE TUDOREL	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 16	160	10	PVC	16	1X1X1	CU contract
24	TEODORESCU DOMNICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 17	200	8	BETON	17	1X1X1.2	CU contract
25	CAPRITA NICOLAE	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 18	150	12	BETON	18	1X1X1.2	CU contract
26	DUMITRACHE EMILIA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 19	110	12	PVC	19	1X1X1.2	FARA Contract
27	MIHAIU GICU	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 19						CU contract
28	IORGA CONSTANTIN	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 20	150	12	BETON	20	1X1X1.4	CU contract
29	CONDRUT PANDELE	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 21						FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
30	COCIAS VASILICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 21	200	8	BETON	21	1X1X1.5	CU contract
31	IONITA VASILICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 21						CU contract
32	PRUTEANU IONEL	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 23	110	11	PVC	23	1X1X1.2	FARA Contract
33	CHELU BANICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 23						CU contract
34	MATEI VLAD MATEI MARIA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 24	160	6	PVC	24	1X1X1.5	CU contract
35	OLARU PANAIT	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 25	200	9	BETON	25	1X1X1.8	CU contract
36	JORA IANCU	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 25						FARA Contract
37	CONSTANTIN IORDANA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 27	200	9	BETON	27	1X1X1.5	FARA Contract
38	ROBU STANCU	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 27						CU contract
39	NANU ILEANA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 28	150	12	BETON	28	1X1X1.2	CU contract
40	MUSTAFA GHEORGHE/MIHAI	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 29	150	9	BETON	29	1X1X1	CU contract
41	GEORGESCU CONSTANTIN	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 30	150	12	BETON	30	1X1X1.4	FARA Contract
42	GEORGESCU AURICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 30						CU contract
43	RADULESCU LUCICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 31	160	9	PVC	31	1X1X1.2	CU contract
44	DINESCU TUDOREL	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 32	160	8	PVC	32	1X1X1.5	CU contract
45	TRUFASU IONELA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 33	160	8	PVC	33	1X1X1.3	FARA Contract
46	STAN NICOLAE -VASILE	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 33						CU contract
47	STAN IONEL	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 33						CU contract
48	GROPINEANU FLORIN	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 34	160	8	PVC	34	1X1X1.5	FARA Contract
49	BONTESCU MARIOARA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 35	160	8	PVC	35	1X1X1	CU contract
50	GROPINEANU FLORIN	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 36	150	12	BETON	36	1X1X1.5	CU contract
51	PASILACHIS SANDA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 36						CU contract
52	COCIAS VASILICA LUMINITA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 37	200	8	BETON	37	1X1X1.2	FARA Contract
53	GRECU GHEORGHITA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 37						CU contract
54	SORCA MIRCEA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 38	150	12	BETON	38	1X1X1.2	CU contract
55	BUIA MARIA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 39	160	9	PVC	39	1X1X1.8	FARA Contract
56	VILCU MARIA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 39						CU contract
57	SIMION NICOLAE	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 40	110	12	PVC	40	1X1X1.4	FARA Contract
58	IONESCU ALEXANDRA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 40						CU contract
59	FURCOI FLORICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 41	200	8	BETON	41	1X1X1.2	CU contract
60	MANGIUREA MATEI	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 41						CU contract
61	TACHITA GEORGETA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 41						CU contract
62	MATEI CRISTACHE	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 42	150	12	BETON	42	1X1X1.6	CU contract
63	TUDOSE GHEORGHE	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 43	200	8	BETON	43	1X1X1.6	FARA Contract
64	CHIOIBASU GABRIELA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 43						CU contract
65	NEAGU GHEORGHE	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 44BIS	110	12	PVC	44 A	1X1X1.3	FARA Contract
66	IUGA ALEXANDRU	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 44A						CU contract
67	GHEORGHE TUDOR	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 45	200	21	BETON	45	1X1X1.6	FARA Contract
68	IFTIME VASILE	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 45						CU contract
69	MOISE NECULAI	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 46	160	8	PVC	46	1X1X1	FARA Contract
70	CIOCIRLAN VASILE	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 47	160	12	PVC		DIRECT	CU contract
71	CIOCIRLAN GEORGIU	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 47						FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
72	PERDIVARA GABRIELA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 48	150	11	BETON	48	1X1X1.2	FARA Contract
73	ILIE ION	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 48						CU contract
74	IVAN GABRIELA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 48						CU contract
75	LUTOIU IOANA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 49	110	9	PVC	49	1X1X1	CU contract
76	LUTOIU VASILICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 49						CU contract
77	VLAD MARIA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 50	150	11	BETON	50	1X1X1.2	FARA Contract
78	FLOREA MITICA/RADA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 51	200	9	BETON	51	1X1X1.5	CU contract
79	COLTEANU AURICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 52	110	11	PVC	52	1X1X1	CU contract
80	COLTEANU GHEORGHE	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 52						FARA Contract
81	MIHAI PAULICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 53	200	9	BETON	53	1X1X1.5	CU contract
82	MOISESCU ION	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 54	150	12	BETON	54	1X1X1.2	CU contract
83	RAILEANU NICU	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 54						FARA Contract
84	RAILEANU ION	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 54						FARA Contract
85	MARINCEA TUDORITA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 55	160	9	PVC	55	1X1X1.5	CU contract
86	MARINCEA VASILE	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 55						FARA Contract
87	BUDACA PINA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 55	200	9	BETON	55	1X1X1.6	CU contract
88	DAMIAN DUMITRU/GHEORGHE IONICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 57	200	9	BETON	57	1X1X1.2	CU contract
89	MARCEA MIHAI	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 57						CU contract
90	CALU VASILICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 57						FARA Contract
91	CRISTEA LILIANA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 57						FARA Contract
92	LEPTIHER ANTON	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 58	110	12	PVC	58	1X1X1	CU contract
93	BADESCU RAUREL	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 59	200	9	BETON	59	1X1X1.6	CU contract
94	CHIRITA DUMITRU	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 60	110	11	PVC	60	1X1X1.6	CU contract
95	CHIRITA MATEI	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 60						CU contract
96	POPA ANGELA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 61	200	9	BETON	61	1X1X1.6	CU contract
97	UNTARU BALASA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 62	200	12	BETON	62	1X1X1.5	FARA Contract
98	OVREIU MARIAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 63	200	9	BETON	63	1X1X1.5	FARA Contract
99	LEPTIHER ANTON	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 64	150	12	BETON	64	1X1X1.4	CU contract
100	LEPTIHER IOAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 64						FARA Contract
101	ABEL IORDANA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 65	200	9	BETON	65	1X1X1.4	FARA Contract
102	BOLUM TRAIAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 66	200	12	BETON	66	1X1X1.5	FARA Contract
103	NEAGU NECULAI	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 66						CU contract
104	CIOCIRLAN TUDOREL	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 67	200	9	BETON	67	1X1X1.4	FARA Contract
105	CIOCARLAN LEONARD	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 67						FARA Contract
106	MUSTAFA CRISTIAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 68	110	12	PVC	68	1X1X1.6	CU contract
107	BALANICA ROXANA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 68						CU contract
108	NEDELCU ANGELA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 69	200	9	BETON	69	1X1X1.6	FARA Contract
109	CHIRIAC STELICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.69						FARA Contract
110	BOBOC PARASCHIVA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 69						FARA Contract
111	DRINGA IONEL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.70	150	12	BETON	70	1X1X1.4	CU contract
112	ORASEANU MARIN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.71	200	9	BETON	71	1X1X1.5	CU contract
113	GAGEANU DUMITRU	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 72						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
114	DARBU GEANINA GABRIELE	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 72	110	12	PVC	72	1X1X1.5	CU contract nesemnat in dublu exemplar
115	GRIGORE TEODORA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.73	200	8	BETON	73	1X1X1.6	CU contract
116	DOVLETIU NICUSOR	COSTACHE NEGRUZZI Nr.74	110	12	PVC	74 BIS	1X1X1.6	CU contract
117	HUHU GHEORGHE	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 74	200	12	BETON	74	1X1X1.4	CU contract
118	SERBAN GHEORGHE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.75	200	9	BETON	75	1X1X1.6	CU contract
119	STAICU NICULINA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.75						FARA Contract
120	IOSIF ANGHEL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.76	110	12	PVC	76	1X1X1	FARA Contract
121	NICOLESCU STELIAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.77	200	9	BETON	77	1X1X1.6	CU contract
122	PESTREA VASILICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.78	110	15	PVC	78	1X1X1.5	CU contract
123	DUTANU CONSTANTINA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.79	200	18	BETON	79	1X1X1	CU contract
124	MUSTAFA LUCIAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.80	110	12	PVC	80	1X1X1.6	CU contract
125	NEDELCU IANCU	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 80						CU contract
126	OPRISAN FLOAREA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.81	200	9	BETON	81	1X1X1.5	CU contract
127	GHELASE GHEORGHITA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 82	200	12	BETON	82	1X1X1.6	FARA Contract
128	CHIRIRTA IONICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 82						CU contract
129	MENU MIHALACHE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.83	200	9	BETON	83	1X1X1.5	FARA Contract
130	LACATUS AURELIAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 84	200	12	BETON	84	1X1X1.5	CU contract
131	MIRIANU GHEORGHE-MIRELA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.84						CU contract
132	LUPU TRAIAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.85	200	9	BETON	85	1X1X1.6	CU contract
133	CERCEL LAURENTIU	COSTACHE NEGRUZZI Nr.85						FARA Contract
134	DUMITRESCU ION	COSTACHE NEGRUZZI Nr.87	200	9	BETON	87	1X1X1.5	FARA Contract
135	HURMUZACHE VIORICA-FLORIN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.87						CU contract
136	TOMESCU DUMITRU	COSTACHE NEGRUZZI Nr.88	150	12	BETON	88	1X1X1.4	CU contract
137	GROSU IONEL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.89	200	9	BETON	89	1X1X1.6	CU contract
138	SIMA ION	COSTACHE NEGRUZZI Nr.89						FARA Contract
139	DRAGAN LUCIAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 90	110	12	PVC	90	1X1X1.4	CU contract
140	GHEORGHE IONEL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.91	160	9	PVC	91	1X1X1.8	FARA Contract
141	OPREA MARIAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.91						CU contract
142	TESELEANU GHEORGHE	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 92	150	12	BETON	92	1X1X1.4	CU contract
143	IVANCIU ALEXANDRU	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 93	200	9	BETON	93	1X1X1.8	CU contract
144	DIMA GHEORGHE CORNELIU	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 94	200	12	BETON	94	1X1X1.6	FARA Contract
145	CHIVU MADALINA - MARIANA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 94						CU contract
146	GANEA ANICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.95	200	9	BETON	95	1X1X1.5	CU contract
147	JUGANARU PETRICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.96	200	12	AZBO	96	1X1X1.6	CU contract
148	CAZAN DOBRITA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.97	200	9	BETON	97	1X1X1.6	FARA Contract
149	POPA ARGENTIN IONELA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.97BIS						CU contract
150	STANCIU NECULINA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.97						CU contract
151	DUMITRASCU ARICLIA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 98	200	9	BETON	98	1X1X1.8	CU contract
152	MILOSOVICI FANICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.99	110	9	PVC	99	1X1X1.6	CU contract
153	ARSENE ROXANA ALINA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.99						CU contract
154	CHIRICUTA IRINA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 100	200	12	BETON	100	1X1X1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
155	DONE ANTONIA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
156	STEFAN CONSTANTIN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.101	200	9	BETON	101	1X1X2	CU contract
157	RADUCAN MIHAI	COSTACHE NEGRUZZI Nr.103	200	9	BETON	103	1X1X1.6	CU contract
158	ANGHEL COSTEA - VASILICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.104	110	8	PVC	104	1X1X1.5	CU contract
159	GHIBAN MARIN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.104						CU contract
160	CONDRUZ STANICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 105	200	9	BETON	105	1X1X1.6	FARA Contract
161	NEACSU NATALIA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 105						CU contract
162	CASIM ANTON-VIORICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.106	200	12	BETON	106	1X1X1.5	CU contract
163	CASIM ANTON/LAURENTIU CONSTANTIN	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 106						FARA Contract
164	CASIM VIRGIL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.106						FARA Contract
165	SUBTIRICA LINA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.107	200	9	BETON	107	1X1X1.6	CU contract
166	BRATU PAVEL	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 109	200	9	BETON	109	1X1X1.8	FARA Contract
167	IANURIS ELENA	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 109						FARA Contract
168	ALTHAMER GEORGETA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.110	110	12	PVC	110	1X1X1.4	CU contract
169	APETRI STANUTA/GETA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.112	200	12	BETON	112	1X1X1.6	CU contract
170	PROCACI ILIE APETRI	COSTACHE NEGRUZZI Nr.112						FARA Contract
171	ION SANDA- PAUL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.114	110	12	PVC	114	1X1X1.5	CU contract
172	ION CRISTACHE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.114						CU contract
173	BIRLADEANU GHEORGHE	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 115	200	9	BETON	115	1X1X1.8	CU contract
174	BOUNEGRU MARCELA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.116	200	9	BETON	116	1X1X1.8	CU contract
175	BOUNEGRU ELENA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.116						CU contract
176	COCHIRLEANU IONEL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.117	200	9	BETON	117	1X1X1.5	CU contract
177	IAMANDI SOFITA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.118	110	12	PVC	118	1X1X1.4	FARA Contract
178	NICOLESCU MARIOARA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.118						CU contract
179	CARAIVAN MIHAELA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.119	200	9	BETON	119	1X1X1.7	CU contract
180	POPA ADRIAN ILIE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.120	110	12	PVC	120	1X1X1.6	CU contract
181	DOSOFTEI GABRIELA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.120						FARA Contract
182	SASU DOBRE/ADRIAN NICU	COSTACHE NEGRUZZI Nr.121	200	9	BETON	123	1X1X1.8	CU contract
183	ION ZAMFIR	COSTACHE NEGRUZZI Nr.122	110	12	PVC	122	1X1X1.5	CU contract
184	CALIOPOL LAURENTIU	COSTACHE NEGRUZZI Nr.123	200	9	BETON	123	1X1X1.8	CU contract
185	SASU ADRIAN-NICU	COSTACHE NEGRUZZI Nr.123	160	9	PVC	123	1X1X1.8	CU contract
186	CULEA STAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.124	200	12	BETON	124	1X1X1.4	CU contract
187	RUSU ION	COSTACHE NEGRUZZI Nr.124						CU contract
188	CULEA DORINEL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.124						CU contract
189	CALCAN CORNELIU	COSTACHE NEGRUZZI Nr.125	160	9	PVC	125	1X1X1.5	CU contract
190	DUMITRASCU MARIOARA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.125						CU contract
191	VIZIREANU AURA LAVINIA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.126	110	12	PVC	126	1X1X1.5	CU contract
192	TANASE MIRCEA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.127	160	9	PVC	127	1X1X1.8	CU contract
193	BUDEI MIHAI	COSTACHE NEGRUZZI Nr.128	110	12	PVC	128	1X1X1.6	CU contract
194	NEGOITA DUMITRU	COSTACHE NEGRUZZI Nr.129	200	8	BETON	129	1X1X1.6	CU contract
195	MANEA VASILE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.130	110	12	PVC	130	1X1X1.6	CU contract
196	NEGOITA DUMITRU	COSTACHE NEGRUZZI Nr.131	160	8	PVC	133	1X1X2	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
197	GHEORGHIU TUDOREL-VASILICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.132	110	12	PVC	132	1X1X1.4	CU contract
198	TURCU COSTICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.132						CU contract
199	BELICIU AURORA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.133	160	8	PVC	133	1X1X2	CU contract
200	APOSTOL COSTEL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.134	160	9	PVC	134	1X1X1.6	CU contract
201	DRAGU NICU	COSTACHE NEGRUZZI Nr.135	160	6	PVC	135	1X1X1.6	CU contract
202	DRAGU VALENTIN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.135						CU contract
203	ISAC VASILE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.136	110	12	PVC	136	1X1X1.4	CU contract
204	CUTAR ANDREEA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.136						CU contract
205	SOARE MARINELA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.136						FARA Contract
206	TUDOR ZAMFIR	COSTACHE NEGRUZZI Nr.137	200	9	BETON	137	1X1X1.6	CU contract
207	ZARA NICOLAE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.138	110	12	PVC	138	1X1X1.5	CU contract
208	IONESCU NICU	COSTACHE NEGRUZZI Nr.139	200	9	BETON	139	1X1X1.8	CU contract
209	CAMENTU TUDOREL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.140	150	11	BETON	140	1X1X1.5	FARA Contract
210	VOINEA IONICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.140						CU contract
211	CHELES STEFAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.141	200	9	BETON	141	1X1X1.8	CU contract
212	CHELES TUDORA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.141						FARA Contract
213	CHELES STEFAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.141						FARA Contract
214	DUTU DOBRE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.142	110	12	PVC	142	1X1X1.5	CU contract
215	CURCAN ION	COSTACHE NEGRUZZI Nr.143	160	8	PVC	143	1X1X1.2	CU contract
216	MERGEANU VOICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.144	200	12	BETON	144	1X1X1.4	CU contract
217	BURICEA SANDU/MARIOARA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.145	200	12	BETON		DIRECT	CU contract
218	LAZAR DUMITRU	COSTACHE NEGRUZZI Nr.145						FARA Contract
219	BALACEANU NATANAEL VLAD	COSTACHE NEGRUZZI Nr.145						CU contract
220	OLTEANU TUDORA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.146	110	12	PVC	146	1X1X1.6	CU contract
221	CARAMAN VASILE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.147	200	8	BETON	147	1X1X1.6	CU contract
222	PETRE NICUSOR	COSTACHE NEGRUZZI Nr.148	110	12	PVC	148	1X1X1.2	CU contract
223	IONITA MARIN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.149	160	9	PVC	149	1X1X1.5	CU contract
224	BULFEI MIHAI	COSTACHE NEGRUZZI Nr.150	200	11	BETON	150	1X1X1.2	CU contract
225	IONITA COSTACHE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.151	200	9	BETON	151	1X1X1.6	CU contract
226	IONITA PETRE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.151						FARA Contract
227	MIHALCEA ALECU/EMIL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.152	150	11	BETON	152	1X1X1.5	CU contract
228	ZECA PETRICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.152						FARA Contract
229	ION GEORGETA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.153	110	9	PVC	153	1X1X1	CU contract
230	CONDRUT SOFITA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.154	150	11	BETON	154	1X1X1.5	CU contract
231	MANEA MIHAI	COSTACHE NEGRUZZI Nr.155	200	9	BETON	155	1X1X1.7	FARA Contract
232	CIRLIG VASILE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.155						CU contract
233	BRINCOVEANU MARIUS	COSTACHE NEGRUZZI Nr.156	110	11	PVC	156	1X1X1.5	CU contract
234	IORDACHE RAMONA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.157	200	9	BETON	157	1X1X1.6	CU contract
235	BOLDEANU MARIN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.158	110	11	PVC	158	1X1X1.4	CU contract
236	NEDELCU VIRGINIA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.158						FARA Contract
237	CIOLACU NASTASIA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.159	200	9	BETON	159	1X1X1.8	FARA Contract
238	MORTU GHEORGHE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.159						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
239	BADEA GHEORGHE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.160	150	11	BETON	160	1X1X1.5	FARA Contract
240	SIMION STEREA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.160						CU contract
241	STOIA VERGINIA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.160						CU contract
242	NEDELCU IONUT	COSTACHE NEGRUZZI Nr.160						FARA Contract
243	ICONARU SILVIA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.161	200	9	BETON	169	1X1X1.7	FARA Contract
244	NOVAC GICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.162	110	8	PVC	162	1X1X1.2	CU contract
245	IORGA GHEORGHE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.163	110	8	PVC		DIRECT	CU contract
246	RAILEANU IONEL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.164	150	11	BETON		1X1X1.4	CU contract
247	BARBU PETRACHE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.164						CU contract
248	GIRLICEANU TUDORA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.165	200	9	BETON	169	1X1X1.7	FARA Contract
249	CIOLAN ADRIANA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.166	200	11	BETON	166	1X1X1.4	CU contract
250	PREDA VIOREL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.167	200	9	BETON	167	1X1X1.6	CU contract
251	ANTIPA ARGHIRA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.168	150	11	BETON	168	1X1X1.4	CU contract
252	FANTANA ALEXANDRA GEORGIANA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.168						CU contract
253	BOSTAN CONSTANTIN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.169	200	9	BETON	169	1X1X1.7	CU contract
254	FANTANA MIHAELA RENATA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.170	150	11	BETON	170	1X1X1.4	CU contract
255	BACIU ADRIAN DUMITRU	COSTACHE NEGRUZZI Nr.171	160	9	PVC	171	1X1X1	CU contract
256	BUZEA MARIA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.172	200	11	BETON	172	1X1X1.4	FARA Contract
257	CALNEGRU LAURENTIU	COSTACHE NEGRUZZI Nr.172						CU contract
258	NEGOITA PANAIT	COSTACHE NEGRUZZI Nr.172						CU contract
259	OTELEA MARIANA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.173	160	9	PVC	173	1X1X1.6	CU contract
260	COVALIOV NATALIA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.174	160	9	PVC	174	1X1X1.6	CU contract
261	BURLACU PETRACHE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.175	200	9	BETON	175	1X1X1.6	CU contract
262	PERIANU ION	COSTACHE NEGRUZZI Nr.176	110	11	PVC	176	1X1X1.5	CU contract
263	TIHAN STELICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.177	160	9	PVC	177	1X1X1.6	CU contract
264	IVANOV ANICUTA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.178	150	11	BETON	178	1X1X1.4	FARA Contract
265	GRADINARU FLORICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.179	150	11	BETON	179	1X1X1.4	FARA Contract
266	CHIRIAC VIOREL COSMIN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.180	200	10	BETON	180	1X1X1.2	CU contract
267	STRATON MARCU/MARIANA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.180						CU contract
268	STRATON ELVIRA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.180						CU contract
269	IONESCU IANCU	COSTACHE NEGRUZZI Nr.181	200	11	BETON	181	1X1X1.6	CU contract
270	CAMPEANU TUDOREL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.181						CU contract
271	GOSMAN CONSTANTIN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.182	150	11	BETON	182	1X1X1.6	FARA Contract
272	VLAD COSTICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.183	160	9	PVC	183	1X1X1.7	CU contract
273	FULGER VIOREL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.184	110	11	PVC	184	1X1X1	CU contract
274	FATU ALEXANDRU	COSTACHE NEGRUZZI Nr.185	160	9	PVC	185	1X1X1.7	CU contract
275	PANDREA MARIN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.185						CU contract
276	CULEA IONEL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.186	150	11	BETON	186	1X1X1	CU contract
277	LEUCA ZOITA- ANDREI	COSTACHE NEGRUZZI Nr.187	110	9	PVC	187	1X1X1.6	CU contract
278	LEUCA IONUT AURELIAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.188	110	11	PVC	188	1X1X1.6	CU contract
279	GHEORGHE DOREL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.188						FARA Contract
280	RUSU PETRACHE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.189	200	9	BETON	189	1X1X1.8	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
281	SERBAN MARIAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.189	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
282	MOCANU PETCU	COSTACHE NEGRUZZI Nr.190	150	11	BETON	190	1X1X1.6	CU contract
283	MOCANU MARIAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.190						CU contract
284	RADU GRIGORE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.191	200	9	BETON	191	1X1X1.8	CU contract
285	DUMITRASCU NICU	COSTACHE NEGRUZZI Nr.191						CU contract
286	RADU NADEJDA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.191BIS						FARA Contract
287	OCHIROSI MIREL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.192	150	11	BETON	192	1X1X1.5	FARA Contract
288	TIHAN FLORIAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.192						FARA Contract
289	IONITA FLOAREA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.192						CU contract
290	IVAN GHEORGHITA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.192 BIS						CU contract
291	RADU SIMION	COSTACHE NEGRUZZI Nr.193	200	9	BETON	193	1X1X1.6	CU contract
292	DRAGOMIR DORIN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.194	110	11	BETON	194	1X1X1.5	CU contract
293	DOLOFAN SANDU	COSTACHE NEGRUZZI Nr.195	200	9	BETON	195	1X1X1.5	CU contract
294	PERIANU COSTEL MARIUS	COSTACHE NEGRUZZI Nr.196	150	11	BETON	196	1X1X1.5	CU contract
295	DOGARU IONEL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.197	200	9	BETON	197	1X1X1.6	CU contract
296	IVAN TUDORA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.198	200	9	BETON	198	1X1X1.6	CU contract
297	BULEANDRA IONEL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.199	200	9	BETON	199	1X1X1.6	CU contract
298	CAPBUN VASILICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.200	200	9	BETON	200	1X1X1.6	CU contract
299	STAN DUMITRU	COSTACHE NEGRUZZI Nr.201	200	9	BETON	201	1X1X1.8	CU contract
300	IVASCU MIHAI	COSTACHE NEGRUZZI Nr.202	200	9	BETON	202	1X1X1.6	CU contract
301	MINOIU CONSTANTIN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.203	200	9	BETON	203	1X1X1.8	CU contract
302	CARBUNARU TRANDAFIRA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.203						FARA Contract
303	CHIRITA ION	COSTACHE NEGRUZZI Nr.204	150	11	BETON	204	1X1X1.4	CU contract
304	BATCA SAVA- GHEORGHE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.205	200	9	BETON	205	1X1X1.8	CU contract
305	DOBRE ELENA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.206	110	10	PVC	206	1X1X1.5	CU contract
306	DOBRE DANIEL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.206						CU contract
307	SLAVU MIRCEA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.207	200	9	BETON	207	1X1X1	CU contract
308	ANGHEL MIHAELA - NISTOR	COSTACHE NEGRUZZI Nr.208	110	10	BETON	208	1X1X1.5	CU contract
309	BADEA DANIEL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.209	200	9	BETON	209	1X1X1.5	CU contract
310	MIRCEA PETRACHE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.209	110	9	PVC	209	1X1X1	CU contract
311	PROCOP NASTASIA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.210	110	11	PVC	210	1X1X1.4	CU contract
312	ANCUTA GEORGE CRISTIAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.211	110	10	PVC	211	1X1X1.4	CU contract
313	IACOBLEV DUMITRA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.212	110	11	PVC	212	1X1X1.2	CU contract
314	RASPOPOIU ELENA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.213	200	10	BETON	213	1X1X2	CU contract
315	STANCU ANDREI	COSTACHE NEGRUZZI Nr.214	110	11	PVC	214	1X1X1	CU contract
316	GROSU TRAIAN TUDORACHE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.215	200	10	BETON	215	1X1X2	FARA Contract
317	TUDORACHE MARIANA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.215						CU contract
318	STOICA STAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.216	110	11	PVC	216	1X1X1	FARA Contract
319	ANDRONACHE VIRGIL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.216						CU contract
320	CONDRAT MARIOARA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.217	160	9	PVC	217	1X1X1.8	FARA Contract
321	BIANU STEFAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.218	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FARA Contract
322	RADU MARIA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.218	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
323	COSTENCO FLORIN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.218						CU contract
324	SANDU STEFAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.218						CU contract
325	SIMION ANICA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.219	200	9	BETON	219	1X1X1.8	CU contract
326	NEGREA NICOLAE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.220	110	10	PVC	220	1X1X1.8	FARA Contract
327	DUMITRU GEORGETA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.220						CU contract
328	ION CARTES	COSTACHE NEGRUZZI Nr.221	200	9	BETON	221	1X1X1.8	CU contract
329	ALEXANDRESCU MIHAI	COSTACHE NEGRUZZI Nr.223	200	9	BETON	223	1X1X1.6	CU contract
330	GHERASIM TAMARA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.225	200	9	BETON	225	1X1X1.8	CU contract
331	STANESCU GHEORGHE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.225						FARA Contract
332	BUCIOC IVAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.227	200	9	BETON	227	1X1X1.8	CU contract
333	MIRCEA CONSTANTIN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.229	200	9	BETON	229	1X1X1.8	CU contract
334	STOICA VASILE	COSTACHE NEGRUZZI Nr.229						CU contract
335	DANKO SEBASTIAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.231	160	9	PVC	231	1X1X1.8	CU contract
336	TRIFAN ADRIAN EMILIAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.233	200	9	BETON	233	1X1X1.8	CU contract
337	NEDELCU ERIK MARIAN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.235	160	9	PVC	235	1X1X2	CU contract
338	NEDELCU VALENTIN	COSTACHE NEGRUZZI Nr.235						CU contract
339	POENESCU VALENTINA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.237	200	9	BETON	237	1X1X2	CU contract
340	BLENDEA DRAGA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.239	160	9	PVC	239	1X1X1.8	CU contract
341	NICOLAE ION	COSTACHE NEGRUZZI Nr.241	200	9	BETON	241	1X1X1.8	CU contract
342	ION ILINCA	COSTACHE NEGRUZZI Nr.243	110	9	PVC	243	1X1X1.6	CU contract
56. STRADA COSTACHE NEGRI								
1	MANTA MIRCEA	COSTACHE NEGRINr. 1B	160	5	PVC	1	0.4X1	FARA Contract .
2	GROSU MARIAN	COSTACHE NEGRI Nr.1					0.4X1	CU contract nesemnat.
3	TOLEA ALEXANDRU	COSTACHE NEGRINr. 2	160	15	PVC	4	0.4X1	CU contract .
4	LOVIN ANA	COSTACHE NEGRINr. 2						CU contract.
5	PUTARU VASILE	COSTACHE NEGRINr. 3						CU contract.
6	DOBRE GHEORGHE	COSTACHE NEGRINr. 4	160	12	PVC	4	0.4X1	FARA Contract .
7	DOBRE DUMITRU	COSTACHE NEGRINr. 4						CU contract.
8	PORUMB PETRICA	COSTACHE NEGRINr. 5	160	9	PVC	5	0.4X1	CU contract.
9	CRUPA NECULAI	COSTACHE NEGRINr. 7	160	8	PVC	5	0.4X1	CU contract.
10	NICOARA CRISTACHE	COSTACHE NEGRI Nr.8	160	8	PVC	8	0.4X1	CU contract.
11	MUNTEANU ILEANA	COSTACHE NEGRINr. 9	160	6	PVC	9	0.4X1	FARA Contract .
12	SOLTUZ VICTOR	COSTACHE NEGRINr. 9						FARA Contract .
13	GROSU MARIAN	COSTACHE NEGRINr. 1	160	8	PVC	1	0.4X1	FARA Contract .
14	BOBOCEA GHEORGHE	COSTACHE NEGRINr. 10	160	4	PVC	10	0.4X1	CU contract nesemnat.
15	PURCAREANU GHEORGHE	COSTACHE NEGRINr. 10	160	7	PVC	10	0.4X1	CU contract nesemnat.
16	ION FRUSINA	COSTACHE NEGRINr. 11	160	9	PVC	11	0.4X1	CU contract.
17	GHEORGHE NEAGA	COSTACHE NEGRINr. 12	160	17	PVC	10	0.4X1	FARA Contract .
18	MIHAI ADRIAN	COSTACHE NEGRINr. 13	160	7	PVC	13	0.4X1	CU contract.
19	MOISE ANTON	COSTACHE NEGRINr. 13	160	7	PVC	13	0.4X1	CU contract.
20	NEGREI VALERIU	COSTACHE NEGRINr. 14	160	22	PVC	10	0.4X1	FARA Contract .
21	DINCA PARASCHIVA	COSTACHE NEGRINr. 15	160	10	PVC	13	0.4X1	FARA Contract .

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
22	COPROS VASILICA	COSTACHE NEGRINr. 16	160	8	PVC	16	0.4X1	FARA Contract .
23	VAIDEANU DUMITRU	COSTACHE NEGRINr. 17	160	8	PVC	19	0.4X1	FARA Contract .
24	BORTAN FANEL	COSTACHE NEGRINr. 18	160	14	PVC	20	0.4X1	CU contract nesemnat.
25	PREDA NICOLAIE	COSTACHE NEGRINr. 19	160	7	PVC	19	0.4X1	FARA Contract .
26	MIHAILESCU AGAPIA	COSTACHE NEGRINr. 19B	160	3	PVC	19B	0.4X1	CU contract nesemnat.
27	VASILE IOAN/ION	COSTACHE NEGRINr. 20	160	17	PVC	20	0.4X1	CU contract nesemnat.
28	FLUTURU ADRIANA	COSTACHE NEGRINr. 21	160	17	PVC	21	0.4X1	FARA Contract .
29	ROMAN MIHAI	COSTACHE NEGRINr. 22	160	16	PVC	24	0.4X1	FARA Contract .
30	PANAIT NICUSOR	COSTACHE NEGRINr. 23	160	18	PVC	21	0.4X1	CU contract nesemnat.
31	LUCA RODICA	COSTACHE NEGRINr. 24	160	11	PVC	24	0.4X1	CU contract.
32	COCHIRLEANU STELIAN	COSTACHE NEGRINr. 26	160	5	PVC	28	0.4X1	FARA Contract .
33	DAVID PETRACHE	COSTACHE NEGRINr. 28	160	6	PVC	28	0.4X1	CU contract.
34	MIRICA SANDA	COSTACHE NEGRINr. 28A	160	4	PVC	28	0.4X1	CU contract.
35	ROSCA ION	COSTACHE NEGRINr. 28B	160	8	PVC	28B	0.4X1	CU contract nesemnat.
36	BALCAN ADRIAN-PUIU	COSTACHE NEGRINr. 30	160	10	PVC	28	0.4X1	FARA Contract .
37	SOCA AUREL	COSTACHE NEGRINr. 32	160	10	PVC	34	0.4X1	CU contract.
38	ENACHE DANILA/DOBRITA	COSTACHE NEGRINr. 34	160	10	PVC	34	0.4X1	CU contract nesemnat.
39	ULICI MARIA	COSTACHE NEGRINr. 36	160	7	PVC	34	0.4X1	FARA Contract .
40	COJEA NITA	COSTACHE NEGRINr. 38	160	10	PVC	40	0.4X1	CU contract.
41	VRABIE IORDACHE	COSTACHE NEGRINr. 40	160	10	PVC	40	0.4X1	FARA Contract .
42	CAPATINA VICTOR	COSTACHE NEGRINr. 42	160	9	PVC	44	0.4X1	CU contract.
43	GIUGLEA IONEL	COSTACHE NEGRINr. 44	160	9	PVC	44	0.4X1	CU contract.
44	SOARE ELENA	COSTACHE NEGRINr. 46	160	8	PVC	44	0.4X1	CU contract nesemnat.
45	CHIRAC GEORGEL	COSTACHE NEGRINr. 48	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract .
57. STRADA CUCULUI								
1	GOLITA MARIA	CUCULUI Nr. 1	160	7	PVC	1	1.3X1.3X1.7	FARA Contract .
2	URSE COMAN	CUCULUI Nr. 3	160	7	PVC	3	1.3X1.3X1.7	FARA Contract .
3	FRONE ILIE	CUCULUI Nr. 5	160	12	PVC		DIRECT	CU contract.
4	ALIONTE IONEL	CUCULUI Nr. 5						FARA Contract .
5	MALAI GRIGORE	CUCULUI Nr. 5						FARA Contract .
6	MALAI MARIOARA	CUCULUI Nr. 5						FARA Contract .
7	DIMA MIRCEA	CUCULUI Nr. 7	160	11	PVC	7	1.3X1.3X1.7	CU contract.
8	COMAN MANOLE	CUCULUI Nr. 9	160	6	PVC	9	1.3X1.3X1.7	FARA Contract .
9	BANU GHEORGHE	CUCULUI Nr. 10	160	10	PVC		DIRECT	CU contract.
10	MANDREA MIHAI	CUCULUI Nr. 11	160	8	PVC	11	1.3X1.3X1.7	FARA Contract .
11	CIUCASU MARIAN	CUCULUI Nr. 12	160	5	PVC		DIRECT	FARA Contract .
12	NEGOITA SANDU	CUCULUI Nr. 12						CU contract.
13	IVANOV MARINEL	CUCULUI Nr. 13	160	7	PVC	13	1.3X1.3X1.7	FARA Contract .
14	COMAN ROMEO	CUCULUI Nr. 13						CU contract.
15	TATOMIR DUMITRU	CUCULUI Nr. 14	160	12.5	PVC	14	1X1X1.3	CU contract.
16	RUSU ZAHARIA	CUCULUI Nr. 14						FARA Contract .
17	STRATULAT RADIAN	CUCULUI Nr. 15	160	8	PVC	15	1.2X1.2X1.3	CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
18	DACHE GRIGORE	CUCULUI Nr. 16	160	8	PVC	16	1.2X1.2X1.3	CU contract.
19	PAUN ANDRIANA	CUCULUI Nr. 16						CU contract.
20	NICOLAU MARIETA	CUCULUI Nr. 16						CU contract.
21	MARUNTU SANDU	CUCULUI Nr. 17	140	7.5	PVC	17	1X1X1.3	CU contract.
22	MOCANU ANISOARA	CUCULUI Nr. 17						CU contract.
23	DUMITRU ANGELA	CUCULUI Nr. 18	160	10.5	PVC	18	1.4X1.4X1.5	CU contract.
24	MUNTEANU GHEORGHE	CUCULUI Nr. 18	160	19	PVC	18	1.3X1.3X1.7	CU contract.
25	PETRE LENUTA	CUCULUI Nr. 19	160	15	PVC	19	1.3X1.3X1.5	CU contract.
26	GURGUI MARIA	CUCULUI Nr. 19						CU contract.
27	PARASCHIV IONEL	CUCULUI Nr. 19						FARA Contract .
28	ALDEA MARIANO	CUCULUI Nr. 19						CU contract.
29	SMEIANU VIRGIL	CUCULUI Nr. 19						FARA Contract .
30	CORBU LILICA	CUCULUI Nr. 19						CU contract.
31	POALELUNGI MIHAI	CUCULUI Nr. 19						CU contract.
32	VELISCU ION	CUCULUI Nr. 20	160	14	PVC	20	1.5X1.2X1.7	CU contract.
33	VELISCU MARIA	CUCULUI Nr. 20						CU contract,in dublu exemplar.
34	BOSTAN MARIANA	CUCULUI Nr.20						CU contract.
35	GUTMAN DUMITRU	CUCULUI Nr. 21	160	9.5	PVC	21	0.3X0.9X1	CU contract.
36	JUGANARU PETRE	CUCULUI Nr. 21						CU contract.
37	SANPETRU RADU/ELENA	CUCULUI Nr. 21						exemplar.
38	BORZA FLORIN	CUCULUI Nr. 22	160	6	PVC	22	1.3X1.3X1.7	FARA Contract .
39	EFTIMIE NICOLAE	CUCULUI Nr. 23	160	11	PVC		DIRECT	CU contract.
40	GHEONEA VASILE	CUCULUI Nr. 23						CU contract.
41	ANTOHE VASILE	CUCULUI Nr. 24	160	8	PVC		DIRECT	CU contract.
42	PETREA TUDOREL	CUCULUI Nr. 25	160	10	PVC	25	0.4X1.6	CU contract.
43	VARABIEV IOAN	CUCULUI Nr. 25						CU contract,in dublu exemplar.
44	VRABIEV COSTEL	CUCULUI Nr.25						CU contract nesemnat.
45	VRABIEV ANYMARY ISABEL	CUCULUI Nr.25						CU contract.
46	GHERGHINA GHEORGHE	CUCULUI Nr. 26	160	6	PVC	26	1X1X1.3	CU contract.
47	BUCUR GHEORGHE	CUCULUI Nr. 26						CU contract.
48	BURLACU MARIOARA	CUCULUI Nr. 27	160	13	PVC	27	0.5X0.5	CU contract.
49	SIGHINAS MARIA	CUCULUI Nr. 28	160	4.5	PVC	28	1X1X1	CU contract.
50	FRONE VASILE	CUCULUI Nr. 29	160	15.5	PVC	29	1X1X1.2	CU contract.
51	PORUMB VIRGILIA	CUCULUI Nr. 29						FARA Contract .
52	GRADIUTA NONI	CUCULUI Nr.29						CU contract,in dublu exemplar.
53	ANTON DUMITRU	CUCULUI Nr. 30	160	12	PVC		DIRECT	CU contract.
54	ANTON VASILE	CUCULUI Nr. 30						CU contract.
55	MUSAT DORINA	CUCULUI Nr. 30						CU contract.
56	CAZAN STELUTA	CUCULUI Nr. 30						CU contract nesemnat.
57	CIRTITA CIPRIAN	CUCULUI Nr. 31	160	11.5	PVC	31	1.2X1.2X1.3	CU contract.
58	NEACSU AUREL	CUCULUI Nr. 32	125	7.5	PVC	32	0.5X0.5X0.6	CU contract.
59	IONITA NEDELCU	CUCULUI Nr. 33	160	8	PVC	33	1.3X1.3X1.7	FARA Contract .

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
60	PIRLOG SULTANA	CUCULUI Nr. 34	160	18	PVC		DIRECT	FARA Contract .
61	TOADER CHIRITA	CUCULUI Nr. 34						CU contract.
62	POPESCU GHEORGHE	CUCULUI Nr. 35	160	10	PVC		DIRECT	CU contract.
63	BANICA ION	CUCULUI Nr. 36	160	7	PVC		DIRECT	CU contract.
64	TACCIU SANDU	CUCULUI Nr. 36						CU contract.
65	STERE ELENA	CUCULUI Nr. 37	160	4.5	PVC		DIRECT	FARA Contract .
66	TOPALA IOANA	CUCULUI Nr. 37						CU contract.
67	DEACAN SANDU	CUCULUI Nr. 38	160	13	PVC		DIRECT	CU contract.
68	DIMA RODICA	CUCULUI Nr. 38						FARA Contract .
69	COMAN NECULAI	CUCULUI Nr. 39	160	10	PVC		DIRECT	FARA Contract .
70	BALAN NICOLAE	CUCULUI Nr. 40	162	10	PVC		DIRECT	CU contract.
71	MANOLIU ELENA	CUCULUI Nr. 40						FARA Contract .
72	NEDELCU MARIA	CUCULUI Nr. 41	160	5	PVC		DIRECT	CU contract.
73	SIMION VASILE	CUCULUI Nr. 42	160	8	PVC		DIRECT	CU contract.
74	DAN IONEL	CUCULUI Nr. 42						CU contract.
75	LASCU IONEL	CUCULUI Nr. 43	160	7	PVC		DIRECT	CU contract.
76	ZAINEA IULIAN	CUCULUI Nr. 44	160	5	PVC	44	1X1.2X0.8	CU contract.
77	ZAINEA GICA	CUCULUI Nr. 44						FARA Contract .
78	ZAINEA MIHAELA	CUCULUI Nr. 44						FARA Contract .
79	POSNAI MARIA	CUCULUI Nr. 45	160	0.5	PVC		DIRECT	CU contract.
80	MUSAT RADITA	CUCULUI Nr. 46	160	6	PVC		DIRECT	CU contract.
81	CHERCEA VASILE	CUCULUI Nr. 46						FARA Contract .
82	BARADATENCO MIHAI	CUCULUI Nr. 47	160	5	PVC		DIRECT	FARA Contract .
83	SIGHINAS TUDOREL	CUCULUI Nr. 48	160	9	PVC	48	0.4X0.4X0.4	FARA Contract .
84	BADARANCA VASILE	CUCULUI Nr.48						CU contract.
85	BIDIRICA DOBRE	CUCULUI Nr. 48						FARA Contract .
86	VELESCU DUMITRU	CUCULUI Nr. 49	160	9	PVC	49	1.3X1.3X1.7	CU contract.
87	BURUIANA FLORIN MARIUS	CUCULUI Nr. 50	160	16	PVC	50	0.8X0.8X0.9	CU contract,in dublu exemplar.
88	ANTOHI GIGI	CUCULUI Nr.50						CU contract, in dublu exemplar.
89	BOUNEGRU NICU	CUCULUI Nr. 51	160	5	PVC		DIRECT	CU contract.
90	BARBU SILICU	CUCULUI Nr. 52	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract .
91	STOICA GEORGETA	CUCULUI Nr. 52						CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
92	AVATAMANITEI NICOLAE	CUCULUI Nr. 53	160	22	PVC	53	1.3X1.3X1.7	CU contract.
93	ANTOHI PAUNA	CUCULUI Nr. 54	160	17	PVC		DIRECT	FARA Contract .
94	RADION NASTASIA	CUCULUI Nr. 54						CU contract.
95	MARTIN VASILE	CUCULUI Nr. 55	160	12	PVC	55	1.3X1.3X1.7	FARA Contract .
96	CIUTACU MARIA	CUCULUI Nr. 56	160	10	PVC	56	1.3X1.3X1.7	FARA Contract .
97	PARTENIE MARIA	CUCULUI Nr. 56						CU contract.
98	PARFENE CONSTANTIN	CUCULUI Nr. 56						CU contract.
99	MARTIN MIRCEA	CUCULUI Nr. 57	160	9	PVC	57	1.5X1.5X1	CU contract.
100	MARTIN DANUT	CUCULUI Nr.57						CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
101	BUSURCA ANTIP/FLORIN	CUCULUI Nr. 58	110	14.5	PVC	58	1.3X1.3X1.7	CU contract.
102	DRAGOI DOINA	CUCULUI Nr. 58						CU contract.
103	NEGARU GEORGETA	CUCULUI Nr. 59	160	12	PVC	59	1.3X1.3X1.7	FARA Contract .
104	PARASCHIV GHEORGHE	CUCULUI Nr. 59						CU contract.
105	TUDORANCEA GHEORGHE	CUCULUI Nr. 61	160	7	PVC		DIRECT	CU contract.
106	LAPTUCA DANIELA	CUCULUI Nr. 61						FARA Contract .
58. STRADA DEBRETIN								
1	STROE FANICA	DEBRETIN Nr. 1	160	22	PVC	1	0.4X1,6	Cu Contract
2	COSTACHE MITICA	DEBRETIN Nr. 2	160	25	PVC	2	0.4X1,6	Cu Contract
3	GHEORGHE MARIANA	DEBRETIN Nr. 2A						FARA Contract
4	CONSTANTINESCU GETA	DEBRETIN Nr. 3	160	5	PVC	3	0.4X1,6	Cu Contract
5	ALEXANDRU ELENA	DEBRETIN Nr. 4	160	7	PVC	4	0.4X1,6	Cu Contract
6	BUZEA TRANDAFIRA	DEBRETIN Nr. 5	160	8	PVC	5	0.4X1,6	FARA Contract
7	PALTINIS AUREL	DEBRETIN Nr. 5						Cu Contract
8	VASILE IOANA	DEBRETIN Nr. 6	160	17	PVC	6	0.4X1,6	Cu Contract
9	TODERUS GHEORGHE	DEBRETIN Nr. 7	160			7	0.4X1,6	Cu Contract
10	JIPA ION	DEBRETIN Nr. 8	160	15	PVC	8	0.4X1,6	Cu Contract
11	ENE GICU	DEBRETIN Nr. 8						Cu Contract
12	MOSESCU GABI	DEBRETIN Nr. 9	160	12	PVC	9	0.4X1,6	Cu Contract
13	SORICA STAN	DEBRETIN Nr. 9B						Cu Contract
14	BANCUTA E. NICOLAE	DEBRETIN Nr. 10	160	15	PVC	10	0.4X1,6	Cu Contract
15	AXINTE MARIN DRAGULIN	DEBRETIN Nr. 12	160	21	PVC	12	0.4X1,6	Cu Contract
16	ICONARU DUMITRU	DEBRETIN Nr. 12						Cu Contract
17	CALIN TUDORITA	DEBRETIN Nr. 12						Cu Contract
18	OPREA ANETA	DEBRETIN Nr. 12						FARA Contract
19	CHIRU ECATERINA	DEBRETIN Nr. 13	160	16	PVC	13	0.4X1,6	FARA Contract
20	VILCU GHEORGHE	DEBRETIN Nr. 13						FARA Contract
21	ANDREI DUMITRU MIREL	DEBRETIN Nr. 13						Cu Contract
22	DECU GHEORGHE	DEBRETIN Nr. 14	160	11	PVC	14	0.4X1,6	FARA Contract
23	RADU GEORGEL	DEBRETIN Nr. 15	160	20	PVC	15	0.4X1,6	Cu Contract
24	CAPREANU MARIOARA	DEBRETIN Nr. 15						FARA Contract
25	BACIU ELENA	DEBRETIN Nr. 15						Cu Contract
26	CONSTANTIN VASILE	DEBRETIN Nr. 15A						Cu Contract
27	DUMITRASCU NICULINA	DEBRETIN Nr. 16	160	14	PVC	16	0.4X1,6	Cu Contract
28	DUMITRASCU IONEL/FLORINA	DEBRETIN Nr. 16B						Cu Contract
29	UDREA NICOLAE	DEBRETIN Nr. 17	160	9	PVC	17	0.4X1,6	Cu Contract
30	MATEI IONICA	DEBRETIN Nr. 17						FARA Contract
31	CALIN TUDORITA	DEBRETIN Nr. 18	160	22	PVC	18	0.4X1,6	Cu Contract
32	IORCA ILIE	DEBRETIN Nr. 18						FARA Contract
33	ZBARCEA CONSTATIN	DEBRETIN Nr. 19	160	10	PVC	19	0.4X1,6	FARA Contract
34	CRUPA COSTICA	DEBRETIN Nr. 20	160	11	PVC	20	0.4X1,6	Cu Contract
35	CRUPA EUGENIA	DEBRETIN Nr. 20						FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
36	BUCUR ION	DEBRETIN Nr. 20						Cu Contract
37	TARLUNGEANU GABRIELA	DEBRETIN Nr. 20						Cu Contract
38	GEORGESCU STELIANA	DEBRETIN Nr. 21	160	12	PVC	21	0.4X1,6	Cu Contract
39	TATOMIR ION	DEBRETIN Nr. 22	160	20	PVC	22	0.4X1,6	Cu Contract
40	PUSCASU ALEXANDRU	DEBRETIN Nr. 22						Cu Contract
41	VALU EUGEN	DEBRETIN Nr. 23	160	12	PVC	23	0.4X1,6	Cu Contract
42	STERGAREL NITA	DEBRETIN Nr. 24	160	15	PVC	24	0.4X1,6	FARA Contract
43	BOBOC LAURENTIU	DEBRETIN Nr. 25	160	12	PVC	25	0.4X1,6	Cu Contract
44	CRUPA NECULAI	DEBRETIN Nr. 25A						Cu Contract
45	BOBOC CAMELIA	DEBRETIN Nr. 25						Cu Contract
46	CIORASTEANU LUCICA	DEBRETIN Nr. 25B						FARA Contract
47	MEIROSU ION	DEBRETIN Nr. 26	160	11	PVC	26	0.4X1,6	Cu Contract
48	COLIOF LUCIAN	DEBRETIN Nr. 27	160	16	PVC	27	0.4X1,6	Cu Contract
49	TANASE TUDOSE	DEBRETIN Nr. 27						FARA Contract
50	COTET MARIN	DEBRETIN Nr. 28	160	6	PVC	28	0.4X1,6	Cu Contract
51	LEPADATU GHEORGHE	DEBRETIN Nr. 29	160	6	PVC	29	0.4X1,6	Cu Contract
52	COTET MARIOARA	DEBRETIN Nr. 30	160	12	PVC	32	0.4X1,6	Cu Contract
53	ONEL GHEORGHE	DEBRETIN Nr. 31	160	12	PVC	31	0.4X1,6	Cu Contract
54	CHIRAC COSTEL	DEBRETIN Nr. 32	160	8	PVC	32	0.4X1,6	Cu Contract
55	TESLOV TRANDAFIRA	DEBRETIN Nr. 33	160	9	PVC	33	0.4X1,6	Cu Contract
56	VOICU MARIAN	DEBRETIN Nr. 34	160	19	PVC	34	0.4X1,6	Cu Contract
57	MOCANU RODICA	DEBRETIN Nr. 35	160	12	PVC	35	0.4X1,6	Cu Contract
58	TESLOV ION	DEBRETIN Nr. 35						FARA Contract
59	MATEIU NICULINA	DEBRETIN Nr. 36	160	26	PVC	36	0.4X1,6	Cu Contract
60	GHEORGHE FLORICA	DEBRETIN Nr. 36						Cu Contract
61	MOROIANU NITA	DEBRETIN Nr. 37	160	12	PVC	37	0.4X1,6	Cu Contract
62	MIZDREA DUMITRU	DEBRETIN Nr. 38A	160	9	PVC	38	0.4X1,6	Cu Contract
63	ION VIRGINIA	DEBRETIN Nr. 38						Cu Contract
64	MATEI RADUCAN	DEBRETIN Nr. 38						Cu Contract
65	CONSTANTIN STAN	DEBRETIN Nr. 39	160	12	PVC	39	0.4X1,6	Cu Contract
66	MATEI RADUTA	DEBRETIN Nr. 40	160	6	PVC	40	0.4X1,6	Cu Contract
67	DURET ANETA	DEBRETIN Nr. 41	160	5	PVC	41	0.4X1,6	FARA Contract
68	NEAGU PETRICA	DEBRETIN Nr. 42	160	18	PVC	42	0.4X1,6	CU contract
69	BANICA STELIANA	DEBRETIN Nr. 43	160	21	PVC	43	0.4X1,6	CU contract
70	MIHAI CONSTANTIN	DEBRETIN Nr. 44	160	16	PVC	44	0.4X1,6	CU contract
71	ANDREI STEFAN	DEBRETIN Nr. 45	160	10	PVC	45	0.4X1,6	FARA Contract
72	ANDREI PETRU	DEBRETIN Nr. 45						CU contract
73	ADAM STEFANA	DEBRETIN Nr. 46	160	18	PVC	46	0.4X1,6	CU contract
74	ADAM ANICA	DEBRETIN Nr. 46						FARA Contract
75	POPA PETRUS	DEBRETIN Nr. 47	160		PVC	47	0.4X1,6	CU contract
76	ANGHEL PETRICA	DEBRETIN Nr. 48	160		PVC	48	0.4X1,6	CU contract
77	PANAIT MARIAN	DEBRETIN Nr. 49	160	7	PVC	49	0.4X1,6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
78	BODIN STOICA	DEBRETIN Nr. 50	160	14	PVC	50	0.4X1,6	CU contract
79	ENACHE ELENA	DEBRETIN Nr. 51	160	13	PVC	51	0.4X1,6	CU contract
80	MOCANU IORDANEL	DEBRETIN Nr. 52	160	11	PVC	52	0.4X1,6	CU contract
81	ENACHE VALERICA	DEBRETIN Nr. 53	160	14	PVC	53	0.4X1,6	CU contract
82	IUGA CRISTACHE	DEBRETIN Nr. 53						CU contract
83	IUGA PARASCHIVA	DEBRETIN Nr. 53						FARA Contract
84	BAJENARU MARIA	DEBRETIN Nr. 54	160	14	PVC	54	0.4X1,6	CU contract
85	ENE LAURENTIU	DEBRETIN Nr. 55	160	7	PVC	55	0.4X1,6	CU contract
86	GHEORGHE LENUTA	DEBRETIN Nr. 56	160	7	PVC	56	0.4X1,6	CU contract
87	ANDRONE NICOLAE	DEBRETIN Nr. 57	160	5	PVC	57	0.4X1,6	CU contract
88	BUDULEANU STEFAN- ION	DEBRETIN Nr. 58	160	12	PVC	58	0.4X1,6	CU contract
89	ALEXE CONSTANTA	DEBRETIN Nr. 59	160	12	PVC	59	0.4X1,6	FARA Contract
90	GOLEANU NASTASE	DEBRETIN Nr. 60	160	5	PVC	60	0.4X1,6	CU contract
91	GHERGHINA DUMITRU	DEBRETIN Nr. 61	160	18	PVC	61	0.4X1,6	CU contract
92	MARDARE DUMITRU	DEBRETIN Nr. 61B						CU contract
93	BUTEA ION/NICOLETA	DEBRETIN Nr. 62	160	10	PVC	62	0.4X1,6	CU contract
94	PARASCHIV SORIN	DEBRETIN Nr. 63	160	12	PVC	63	0.4X1,6	FARA Contract
95	PARASCHIV DUMITRU	DEBRETIN Nr. 63						FARA Contract
96	PARASCHIV PARASCHIVA	DEBRETIN Nr. 63						FARA Contract
97	PORUMBOIU GHEORGHE	DEBRETIN Nr. 64	160	3	PVC	64	0.4X1,6	FARA Contract
98	BABES FANEL	DEBRETIN Nr. 65	160	10	PVC	65	0.4X1,6	CU contract
99	DINU MARITA	DEBRETIN Nr. 66	160	11	PVC	66	0.4X1,6	CU contract
100	DURET COSTICA	DEBRETIN Nr. 67	160	12	PVC	67	0.4X1,6	CU contract
101	ILIE DUMITRA	DEBRETIN Nr. 67						CU contract
102	GIRBA RADITA	DEBRETIN Nr. 67						FARA Contract
103	NISTOR FLORICA	DEBRETIN Nr. 68	160	20	PVC	68	0.4X1,6	CU contract
104	MARGINEANU IONEL-VALERIA	DEBRETIN Nr. 68						CU contract
105	NEGOITA CONSTANTA	DEBRETIN Nr. 69	160	6	PVC		DIRECT	FARA Contract
106	MUSAT ANETA	DEBRETIN Nr. 69						CU contract
107	PERIANU DANIEL	DEBRETIN Nr. 70	160	22	PVC	70	0.4X1,6	CU contract
108	SAMNSON PARASCHIVA	DEBRETIN Nr. 71	160	8	PVC	71	0.4X1,6	CU contract
109	DOBRILA STOIAN	DEBRETIN Nr. 71A						CU contract
110	SERBAN DUMITRU	DEBRETIN Nr. 72	160	23	PVC	72	0.4X1,6	FARA Contract
111	DUMITRU SERBAN	DEBRETIN Nr. 72						FARA Contract
112	MARARAS ALBERT	DEBRETIN Nr. 72						CU contract
113	VASILESCU LAURENTIU	DEBRETIN Nr. 73	160	10	PVC	73	0.4X1,6	CU contract
114	MANOLESCU GHEORGHE	DEBRETIN Nr. 74	160	10	PVC	74B	0.4X1,6	FARA Contract
115	PAVEL ALEXANDRA	DEBRETIN Nr. 74B						CU contract
116	DINCA ELENA	DEBRETIN Nr. 75	160	5	PVC	75	0.4X1,6	CU contract
117	BALABAN FLOREA	DEBRETIN Nr. 76	160	10	PVC	76	0.4X1,6	CU contract
118	DUTU COSTEL	DEBRETIN Nr. 76B						FARA Contract
119	LEPADATU PASCU	DEBRETIN Nr. 77						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
120	GURGU NICOLAE	DEBRETIN Nr. 77	160	25	PVC	77	0.4X1,6	FARA Contract
121	GHEORGAKANIS MARIOARA	DEBRETIN Nr. 77						CU contract
122	RADU CARMEN ANDRA	DEBRETIN Nr. 77						CU contract
123	GAVRILA ALEXANDRU	DEBRETIN Nr. 78	160	12	PVC	78	0.4X1,6	CU contract
124	ANTOHI GRIGORE	DEBRETIN Nr. 79	160	10	PVC	79	0.4X1,6	CU contract
125	PASCU PETRICA	DEBRETIN Nr. 80	160	10	PVC	80	0.4X1,6	CU contract
126	ZAHARIA MARIA	DEBRETIN Nr. 81	160	19	PVC	81	0.4X1,6	CU contract
127	BUCUR DUMITRU	DEBRETIN Nr. 81						FARA Contract
128	CHIRPAC STEFAN+MIHAILA	DEBRETIN Nr. 83	160	10	PVC	83	0.4X1,6	CU contract
129	DANCIU IONEL	DEBRETIN Nr. 85	160	10	PVC	85	0.4X1,6	CU contract
59. STRADA DECEBAL								
1	GHEONEA FLORIN	DECEBAL Nr. 1	160	5	PVC	1	0.4X1.6	Cu Contract
2	DUDAU ION	DECEBAL Nr. 2	160	7	PVC	2	0.4X1.6	Cu Contract
3	DUDAU ANGHEL	DECEBAL Nr. 2						Cu Contract
4	CIUBOTA PARASCHIV	DECEBAL Nr. 3	160	5	PVC	3	0.4X1.6	Cu Contract
5	BUZEA GOE	DECEBAL Nr. 4	200	8	PVC	4	0.4X1.6	Cu Contract
6	GARBA NICOLAE	DECEBAL Nr. 5	160	6	PVC	5	0.4X1.6	Cu Contract
7	AVADANEI STOIAN	DECEBAL Nr. 6	160	8	PVC	6	0.4X1.6	Cu Contract
8	GRECU CRISTIAN	DECEBAL Nr. 7	160	5	PVC	7	0.4X1.6	Cu Contract
9	VLASCEANU NITA	DECEBAL Nr. 9	160	7	PVC	9	0.4X1.6	Cu Contract
10	BOBOC MARCEL	DECEBAL Nr. 10	160	5	PVC	10	0.4X1.6	Cu Contract
11	PATARLIGEANU CONSTANTA	DECEBAL Nr. 11	160	5	PVC	11	0.4X1.6	Cu Contract
12	ALEXE CONSTANTIN	DECEBAL Nr. 12	160	5	PVC	12	0.4X1.6	Cu Contract
13	MACOVEI VASILE	DECEBAL Nr. 12						Cu Contract
14	MOLDOVEANU GICA	DECEBAL Nr. 13	160	6	PVC	13	0.4X1.6	Cu Contract
15	BORDEI ION	DECEBAL Nr. 14	160	5	PVC	14	0.4X1.6	Cu Contract
16	CIORTAN FLOAREA	DECEBAL Nr. 16	160	5	PVC	16	0.4X1.6	Cu Contract
17	GHEORGHE MIHAELA	DECEBAL Nr. 16						Cu Contract
18	TUDOR NECULAI	DECEBAL Nr. 20	160	7	PVC	20	0.4X1.6	Cu Contract
19	MACAROF NICOLAE	DECEBAL Nr. 28	160	6	PVC	28	0.4X1.6	Cu Contract
20	COMAN MARIA	DECEBAL Nr. 29	160	8	PVC	29	0.4X1.6	FARA Contract
21	DINU RADITA	DECEBAL Nr. 30	160	10	PVC	30	0.4X1.6	FARA Contract
22	TUDORACHE DUMITRU	DECEBAL Nr. 31	160		PVC	31	0.4X1.6	FARA Contract
23	BRAILEANU GHEORGHE	DECEBAL Nr. 32	160	7.5	PVC	32	0.4X1.6	FARA Contract
24	BORTAN DANIEL	DECEBAL Nr. 32						Cu Contract
25	MANEA DANIEL	DECEBAL Nr. 32BIS						Cu contract in dublu exemplar nesemnat
26	DUTU IRINA	DECEBAL Nr. 33	160	8	PVC	33	0.4X1.6	Cu Contract
27	ATUDUROAIEI GHEORGHE	DECEBAL Nr. 34	160	12	PVC	34	0.4X1.6	Cu Contract
28	ILIE CONSTANTA	DECEBAL Nr. 34						FARA Contract
29	PINZARIU VASILE	DECEBAL Nr. 35	160	22	PVC	35	0.4X1.6	Cu Contract
30	TAPOCA MARIAN	DECEBAL Nr. 36	160	12	PVC	36	0.4X1.2	Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
31	SUBTIRICA IOANA	DECEBAL Nr. 36						FARA Contract
32	POPOACA AURELIAN	DECEBAL Nr. 37	160	12	PVC	37	0.4X1.6	Cu Contract
33	CHIRAC COSTICA	DECEBAL Nr. 37						FARA Contract
34	CHIRAC NITA	DECEBAL Nr. 38	160	16	PVC	38	0.4X1.6	Cu Contract
35	TITU DUMITRICA	DECEBAL Nr. 39	160	18	PVC	39	0.4X1.6	Cu Contract
36	VOICU STEFANA	DECEBAL Nr. 39						FARA Contract
37	STOIAN ION	DECEBAL Nr. 40	160	11	PVC	40	0.4X1.2	Cu Contract
38	TEODORESCU JAN	DECEBAL Nr. 41	160	14	PVC	41	0.4X1.6	Cu Contract
39	DIMA CONSTANTIN	DECEBAL Nr. 41						Cu Contract
40	CHIRU STEFAN	DECEBAL Nr. 42	160	17	PVC	42	0.4X1.6	Cu Contract
41	CERNEA NITA	DECEBAL Nr. 42						FARA Contract
42	CONSTANTIN ELENA/AURELIAN	DECEBAL Nr. 43	160	24	PVC	43	0.4X1.2	Cu Contract
43	BIANU MIHAI	DECEBAL Nr. 44	160	7	PVC	44	0.4X1.6	Cu Contract
44	RAFOILALA FANICA	DECEBAL Nr. 46	160	15	PVC	46	0.4X1.2	Cu Contract
45	PANCESCU MATILDA	DECEBAL Nr. 46						Cu Contract
46	OPRISAN TINCA	DECEBAL Nr. 45	160	20	PVC	45	1X1X1.2	FARA Contract
47	OPRISAN CORNEL	DECEBAL Nr. 45						FARA Contract
48	OPRISAN NICOLAE	DECEBAL Nr. 45						FARA Contract
49	CIORASTEANU STAN	DECEBAL Nr. 47	160	10	PVC	47	0.4X1.6	Cu Contract
50	AILOAIE MIHAI	DECEBAL Nr. 48	160	12	PVC	48	0.4X1.6	Cu Contract
51	MOTOTOLEA IOANA	DECEBAL Nr. 48						FARA Contract
52	GROSU MIHAI	DECEBAL Nr. 49	160	12	PVC	49	0.4X1.6	Cu Contract
53	ARSENE ION	DECEBAL Nr. 50	160	14	PVC	50	0.4X1.2	Cu Contract
54	CARAMAN IONEL	DECEBAL Nr. 50						Cu Contract
55	CHIRIAC CONSTANTIN	DECEBAL Nr. 51	160	10	PVC	51	0.4X1.2	Cu Contract
56	DRAGU VALERIU	DECEBAL Nr. 51						FARA Contract
57	BANCUTA NIXON DARAVIN	DECEBAL Nr. 52	160	12	PVC	52	0.4X1.6	Cu Contract
58	LAZAR STEFAN	DECEBAL Nr. 53	160	11	PVC	53	0.4X1.6	Cu Contract
59	DOCHIAN LUCIA	DECEBAL Nr. 54	160	7	PVC	54	0.4X1.6	FARA Contract
60	MUSAT VASILE	DECEBAL Nr. 55	160	8	PVC	55	0.4X1.2	Cu Contract
61	PAPINCIUC MANDITA	DECEBAL Nr. 56	160	9	PVC	56	1X1X1.7	Cu Contract
62	BALTAG RUSINCA	DECEBAL Nr. 57	160	11	PVC	57	1X1X1.7	Cu Contract
63	CARAGATA CHIRU	DECEBAL Nr. 58	160	12	PVC	58	1X1X1.7	FARA Contract
64	DRAGUSIN MARIAN	DECEBAL Nr. 59	160	8	PVC		DIRECT	Cu Contract
65	ICHIM VICTORIA	DECEBAL Nr. 60	160	8	PVC	60	1X1X1.7	FARA Contract
66	JARCU IONUT	DECEBAL Nr. 61	160	9	PVC	61	0.4X1.6	Cu Contract
67	VINCLER IONICA CAMELIA	DECEBAL Nr. 61						Cu Contract
68	ENACHE MIRCEA	DECEBAL Nr. 62	160	9	PVC	62	1X1X1.7	FARA Contract
69	TRAIAN RADUCAN	DECEBAL Nr. 62						Cu contract in dublu exemplar nesemnat
70	VULPE GETA	DECEBAL Nr. 63	160	6	PVC	63	1X1X1.7	Cu Contract
71	TIPARU NICOLAI	DECEBAL Nr. 64	160	8	PVC	64	1X1X1.7	Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
72	IONASCU RADA	DECEBAL Nr. 65	160	6	PVC	65	1X1X1.5	Cu Contract
73	VILSAN RADUCAN	DECEBAL Nr. 66	160	9	PVC	66	1X1X1.7	Cu Contract
74	MIHALCEA VASILE	DECEBAL Nr. 67	160	12	PVC		DIRECT	Cu Contract
75	COTET NICOLAIE	DECEBAL Nr. 68	160	2	PVC	68	1X0.8X1.2	Cu Contract
76	ICONARU STAN	DECEBAL Nr. 68						Cu Contract
77	VASILACHE MARIAN	DECEBAL Nr. 69		2	PVC	69	1X0.8X1.2	Cu Contract
78	IONEL NICU	DECEBAL Nr. 69						Cu Contract
79	MIHAILESCU LINA	DECEBAL Nr. 69						FARA Contract
80	ICHIM MIHAELA	DECEBAL Nr. 69						Cu Contract
81	EREMIA ANICA	DECEBAL Nr. 70	160	6	PVC		DIRECT	Cu Contract
82	COVACIU CONSTANTIN	DECEBAL Nr. 71B	160	2	PVC		DIRECT	FARA Contract
83	CIULICA MARIN	DECEBAL Nr. 71						Cu Contract
84	BUSUIOC TOMA	DECEBAL Nr. 71						Cu Contract
85	BANICA STOICA	DECEBAL Nr. 72	110	8	PVC	72	1X1X1.7	Cu Contract
86	TANASE VASILE	DECEBAL Nr. 73	110	2	PVC		DIRECT	Cu Contract
87	STAN GHERGHINA	DECEBAL Nr. 74	110	12	PVC	74	1X1.2X1.4	Cu Contract
88	BASNO ELISABETA	DECEBAL Nr. 75	110		PVC	75	1X1X1.7	Cu Contract
89	EFTIMIE STAN	DECEBAL Nr. 76	110	2	PVC	76	1X1X1.5	Cu Contract
90	CRACIUN VASILE	DECEBAL Nr. 76						FARA Contract
91	IOTU NICOLAE	DECEBAL Nr. 77	160	4	PVC	77	1X1.2X1.4	Cu Contract
92	STOICA DINICA	DECEBAL Nr. 78	160	10	PVC	78	0.4X1.6	FARA Contract
93	TOADER MARIA	DECEBAL Nr. 78						FARA Contract
94	MURUZA IONEL	DECEBAL Nr. 79	160	11	PVC	79	0.4X1.6	FARA Contract
95	PARNICA AUREL	DECEBAL Nr. 79						Cu Contract
96	DUMITRASCU RADA	DECEBAL Nr. 84	160	12	PVC	84	0.4X1.6	Cu Contract
97	SERBU COSTICA	DECEBAL Nr. 88	160	16	PVC	88	1X1.2X1.4	Cu Contract
98	MOLDOVEANU DOINA	DECEBAL Nr. 91	160	8	PVC	91	0.4X1.6	Cu Contract
99	PURLUCA FLORICA	DECEBAL Nr. 92	160		PVC	92	1X1.2X1.4	FARA Contract
100	RADULESCU NECULAI	DECEBAL Nr. 93	160	14	PVC	93	0.4X1.6	FARA Contract
101	PREDA DOREL	DECEBAL Nr. 94	160	15	PVC		DIRECT	Cu Contract
102	DAVID STEFAN	DECEBAL Nr. 94						FARA Contract
103	ZAMFIR POLIFENIA	DECEBAL Nr. 95	110	16	PVC		DIRECT	FARA Contract
104	GHEORGHE GELU	DECEBAL Nr. 95						Cu Contract
105	PEPENEATA FLORIAN	DECEBAL Nr. 95						Cu Contract
106	PIRLEALA VASILICA	DECEBAL Nr. 96	110	7	PVC	96	1X1.2X1.4	Cu Contract
107	CIRNECI DANIELA	DECEBAL Nr. 97	110	11	PVC		DIRECT	Cu Contract
108	LINTARU MARCEL	DECEBAL Nr. 98	110	11	PVC		DIRECT	Cu Contract
109	OLTEANU ANISOARA	DECEBAL Nr. 99	110	8	PVC	99	1X1.2X1.4	FARA Contract
110	PUICA ION	DECEBAL Nr. 100	110	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
111	CAPLAN NECULAI	DECEBAL Nr. 100						Cu Contract
112	NANU STELA	DECEBAL Nr. 101	160	7	PVC	101	1X1.2X1.4	FARA Contract
113	STEFAN TANASACHE	DECEBAL Nr. 102	160	5	PVC		DIRECT	Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
114	GAMAN ION	DECEBAL Nr. 103	110	9	PVC	102	1X1.2X1.4	FARA Contract
115	MIHAI VIORICA	DECEBAL Nr. 104	110	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
60. STRADA DEZROBIRII								
1	STEFAN GEANINA CLAUDIA	DEZROBIRII Nr. 1	200	6	BETON	1	1.2X1.2X1.5	FARA Contract
2	SIMPETREANU ION	DEZROBIRII Nr. 2	200	7.5	BETON	2	0.8X1.2	FARA Contract
3	DRAGULESCU COSTICA	DEZROBIRII Nr. 3	200	5	BETON		DIRECT	CU contract
4	PETRE COSTICA	DEZROBIRII Nr. 4	200	7.5	BETON	4	1X1X1.1	CU contract
5	CIUPERCA TUDORITA	DEZROBIRII Nr. 4	110	6	PVC	4	0.5X1X1.1	FARA Contract
6	STEFAN SERJ	DEZROBIRII Nr. 5	150	8.5	BETON	5	1X1X1.4	FARA Contract
7	DRAGULESCU FANICA	DEZROBIRII Nr. 7	110	5	PVC	7	1.2X1.2X1.8	FARA Contract
8	ZAHARIA GHEORGHE	DEZROBIRII Nr. 8	200	7	BETON	8	0.6X1X1.2	FARA Contract
9	CRETU AUREL	DEZROBIRII Nr. 9	150	5	BETON	9	0.9X1X1.5	FARA Contract
10	COSTEA ADELA	DEZROBIRII Nr. 10	200	7	BETON		DIRECT	FARA Contract
11	RADU ION	DEZROBIRII Nr. 11	150	5	BETON	11	0.8X0.8X1.2	FARA Contract
12	DIMA ANICUTA	DEZROBIRII Nr. 11	160	8	PVC		0.4X1	FARA Contract
13	COSTEA VERGINICA	DEZROBIRII Nr. 12	200	7	BETON		DIRECT	FARA Contract
14	BORDEI GHEORGHE	DEZROBIRII Nr. 13	150	5	BETON		DIRECT	FARA Contract
15	ILIE IONEL	DEZROBIRII Nr. 14	110	7	PVC	14	0.9X0.9X1.2	FARA Contract
16	COVALEVSCHI NICUSOR	DEZROBIRII Nr. 15	150	5	BETON		DIRECT	FARA Contract
17	IPATI DORU	DEZROBIRII Nr. 17	150	5	BETON	17	DIRECT	FARA Contract
18	NEAGU IORDANICA	DEZROBIRII Nr. 18	110	7	PVC	18	0.5X1X1.3	CU contract
19	TUDORACHE GRIGORE	DEZROBIRII Nr. 19	150	6	BETON	19	1X1X1.5	FARA Contract
20	POPA ARSENE	DEZROBIRII Nr. 19	160	8	PVC		0.4X1	FARA Contract
21	SARCOSELI NICOLAE	DEZROBIRII Nr. 21	150	5	BETON	21	1X1X1.4	FARA Contract
22	MACOVEI ANICUTA	DEZROBIRII Nr. 22	110	8	PVC	22	1.1X1.2X1.8	CU contract
23	MARINESCU DUMITRU	DEZROBIRII Nr. 23	110	5	PVC	23	0.9X1X1.2	FARA Contract
24	MARINESCU IONUT	DEZROBIRII Nr. 23						FARA Contract
25	MIHAILA MARIA	DEZROBIRII Nr. 24	160	8	PVC		0.4X1	FARA Contract
26	STANESCU POMPILIU	DEZROBIRII Nr. 25	150	5.5	BETON	25	1X1X1.2	FARA Contract
27	ALEXANDRU NICOLAE	DEZROBIRII Nr. 26	110	7	PVC	26	0.9X1X4.4	FARA Contract
28	GOLEA CATALIN	DEZROBIRII Nr. 27	150	5	BETON	27	1X1X1.1	CU contract
29	ENACHE ELENA	DEZROBIRII Nr. 28	160	7	PVC		0.4X1	FARA Contract
30	DOBRE STEFAN	DEZROBIRII Nr. 29	160	8	PVC		0.4X1	FARA Contract
31	CECA NICOLAE	DEZROBIRII Nr. 29	150	5	BETON		DIRECT	FARA Contract
32	PETRE ANASTASIA	DEZROBIRII Nr. 30	160	7	PVC		0.4X1	FARA Contract
33	MANEA CATALINA	DEZROBIRII Nr. 32	200	8	BETON	30	1.1X1.2X1.4	FARA Contract
61. STRADA DELTEI								
1	JINGA NAPOLEON	DELTEI Nr. 3	160	9	PVC	3	1/1/1.4	CU 2 contracte/nesemnate
2	NEACSU MOISE	DELTEI Nr. 4	160	4	PVC	4	direct	CU contract
3	DUMITRU NASTASIA	DELTEI Nr. 5	160	9	PVC	5	1/1/1.4	FARA contract
4	GHEORGHE STEFAN	DELTEI Nr. 6	110	6	PVC	6	1/1/1	CU contract
5	NECULAI VIOREL	DELTEI Nr. 6						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
6	CENUSA MARIA	DELTEI Nr. 7	160	9	PVC	7	1/1/1.2	CU contract
7	DRAGHITA ION	DELTEI Nr. 8	160	9	PVC	8	1/1/1.2	CU contract
8	RADU FANEL	DELTEI Nr. 9	160	9	PVC	9	1/1/1.2	CU contract
9	SANDRINA REMUS	DELTEI Nr. 10	160	7	PVC	10	1/1/1.2	CU contract
10	BORTEA PETRUS	DELTEI Nr. 11	160	7	PVC	11	1/1/1.2	CU contract
11	ZAVOIANU IONEL	DELTEI Nr. 12	110	7	PVC	12	1/1/1	FARA contract
12	ZAVOIANU MIHAI	DELTEI Nr. 12						CU contract
13	SINCA NICU	DELTEI Nr. 14	200	7	PVC	14	1/1/1	CU contract
14	CHIVU CRISTIAN	DELTEI Nr. 15	160	9	PVC	15	1/1/1.2	CU contract
15	GHEORGHE MARIA	DELTEI Nr. 16	160	9	PVC	16	1/1/1.2	CU contract
16	JERCAN ADRIAN	DELTEI Nr. 17	160	7	PVC	17	direct	CU contract
17	MOMOCEA DIDI	DELTEI Nr. 18	160	9	PVC	18	1/1/1.2	CU contract
18	TIFCA ELENA	DELTEI Nr. 19	125	6	PVC	19	1/1/0,5	CU contract
19	ION FLOREA	DELTEI Nr. 20	160	7	PVC	20	1/1/1,2	CU contract
20	SERBAN COSTICA	DELTEI Nr. 21	160	9	PVC	21	1/1/1.2	CU contract
21	LUNGU MARIA	DELTEI Nr. 24	110	7	PVC	24	1/1/1	CU contract
22	CORBU DUDULEA	DELTEI Nr. 25	160	9	PVC	25	1/1/1.2	CU contract
23	DERVIS LENUTA	DELTEI Nr. 26	160	9	PVC	26	1/1/1.2	CU 2 contracte/nesemnate
24	TOMA CONSTANTIN	DELTEI Nr. 28	160	9	PVC	28	1/1/1.2	CU contract
25	DOBRIN IONEL	DELTEI Nr. 29	160	7	PVC	29	1/1/1,6	CU contract
26	BELICIU ANGELA	DELTEI Nr.	160	7	PVC		direct	FARA contract
27	MALUREANU ANGELA	DELTEI Nr.	160	5	PVC		direct	FARA contract
28	MUNTEANU LIVIU	DELTEI Nr. 31	160	7	PVC	31	1/1/1.4	CU contract
29	VADEANU STEFAN	DELTEI Nr. 33	160	9	PVC	33	1/1/1.4	CU contract
30	IONITA GHEORGHE	DELTEI Nr. 34	160	9	PVC	34	1/1/1.4	FARA contract
31	MUNTEANU LIVIU	DELTEI Nr. 35	160	9	PVC	35	1/1/1.4	CU contract
32	IONITA GEORGETA	DELTEI Nr. 37	160	7	PVC	37	1/1/1.4	CU contract
33	MUNTEANU VASILICA	DELTEI Nr. 37						CU 2 contracte/nesemnate
34	TUDOR VASILE	DELTEI Nr. 38	160	7	PVC	38	1/1/1.4	CU contract
35	ION MARIAN	DELTEI Nr. 39	160	7	PVC	39	1/1/1.2	CU contract
36	CHIVU CONSTANTINA	DELTEI Nr. 40	160	7	PVC	40	1/1/1.2	CU contract
37	CIOACA SORIN	DELTEI Nr. 41	160	9	PVC	41	1/1/1.2	CU contract
38	MOCANU MIRCEA	DELTEI Nr. 42	160	9	PVC	42	1/1/1.2	FARA contract
39	PETEU ION	DELTEI Nr. 43	160	9	PVC	43	1/1/1.2	CU contract
40	CHERSUNARU STAN	DELTEI Nr. 47	160	7	PVC	47	1/1/1.2	FARA contract
41	CRACIUN MIHAELA	DELTEI Nr.47						CU contract
42	CRETU RENE	DELTEI Nr. 48	150	9	BETON	48	1/1/1	FARA contract
43	MOCANU MIRELA	DELTEI Nr. 48						CU 2 contracte/nesemnate
44	STEFAN PETRE	DELTEI Nr. 49	160	7	PVC	49	1/1/1.4	CU contract
45	COSTANDACHE STEFAN	DELTEI Nr. 53+55	125	7	PVC	53	1/1/1	CU contract
46	COCIANU VASILE	DELTEI Nr. 57	160	9	PVC	57	1/1/1	CU contract
47	CUCULEASA IONUT	DELTEI Nr.59	160	9	PVC	59	1/1/1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
48	CORNEA AUREL	DELTEI Nr.61	160	9	PVC	61	1/1/1.2	CU contract
62. STRADA DIMITRIE BOLINTINEANU								
1	DUMITRU ADRIAN	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 4	200	9	BETON	4	0.8X1.8	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
2	CAPCANARU BIBICU	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 6	200	8	BETON	6	0.8X1.8	CU 2 contracte unu in dublu exemplar nesemnat
3	SISU COSTICA	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 9	200	9	BETON	9	0.8X1.8	CU 2 contracte unu in dublu exemplar nesemnat
4	BADIU CHIRACA	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 9						CU contract in dublu exemplar unu nesemnat
5	BARBU DRAGUTA	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 9						CU contract
6	GRIGORESCU VASILE	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 9						CU contract
7	SALCEANU GHEORGHE	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 9						CU contract in dublu exemplar, nesemnat
8	POPESCU STEFANACHE	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 9						CU contract in dublu exemplar, nesemnat
9	VRANCEANU VASILICA	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 9						CU 2 contracte unu in dublu exemplar nesemnat
10	POPESCU SANDA	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 9						CU contract
11	BACIU GABRIELA	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 10	200	9	BETON	10	0.8X1.8	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
12	NICOLA GIGEL	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 11	200	10	BETON	11	0.8X1.8	CU contract
13	TOADER SORIN	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 12	200	10	BETON	12	0.8X1.8	CU contract
14	OBRADOVICI ECATERINA	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 12						CU contract in dublu exemplar, nesemnat
15	ARTENIE PELAGHIA	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 12						CU contract
16	VALEA COSTICA	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 12						CU contract in dublu exemplar din ani diferiti
17	MIHAI MARIANA	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 13	200	9	BETON	13	0.8X1.8	CU contract in dublu exemplar
18	OPREA EUGENIA	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 13						CU contract in dublu exemplar
19	DOBROTA GEORGEL	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 13						CU contract in dublu exemplar
20	CIUCA DANIEL	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 13						CU contract
21	CIUCA SICA	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 13						CU contract nesemnat
22	MORARU LAVINIA	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 13						CU contract
23	BARBU OTILIA	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 13						CU contract
24	RADULESCU IONICA	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 13						CU contract
25	CODREANU STANICA	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 13						CU contract in dublu exemplar, nesemnat
26	PERIANU MARIAN	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 15	200	9	BETON	15	0.8X1.8	CU contract
27	MARCU CECILIA	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 15						CU contract
28	BOBI NECULAI	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 15						CU contract
29	PANTURU IONEL	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 15						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
30	TEODORESCU TEODOR	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 17	200	7	BETON	17	0.8X1.8	CU 2 contracte
31	HERTEA RODICA	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 17						CU contract in dublu exemplar, nesemnat
63. STRADA DUMITRU IONESCU								
1	nu locuieste	DUMITRU IONESCU Nr. 1	160	7	PVC	1	0.4X1	FARA contract
2	nu locuieste	DUMITRU IONESCU Nr. 2	160	7	PVC	2	0.4X1	FARA contract
3	nu locuieste	DUMITRU IONESCU Nr. 3	160	7	PVC	3	0.4X1	FARA contract
4	CRACIUN IULIAN	DUMITRU IONESCU Nr. 4	160	8	PVC	4	0.4X1	CU contract
5	TURCU G. FLORIN	DUMITRU IONESCU Nr. 5	160	7	PVC	5	0.4X1	CU contract
6	DICIANU D. MUGUREL	DUMITRU IONESCU Nr. 6	160	8	PVC	6	0.4X1	CU contract
7	nu locuieste	DUMITRU IONESCU Nr. 7	160	6	PVC	7	0.4X1	FARA contract
8	nu locuieste	DUMITRU IONESCU Nr. 8	160	8	PVC	8	0.4X1	FARA contract
9	nu locuieste	DUMITRU IONESCU Nr. 9	160	7	PVC	9	0.4X1	FARA contract
10	ROMICA IONUT	DUMITRU IONESCU Nr. 10	160	7	PVC	10	0.4X1	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
11	nu locuieste	DUMITRU IONESCU Nr. 11	160	5	PVC	11	0.4X1	FARA contract
12	BOLDEANU NICOLAE	DUMITRU IONESCU Nr. 12	160	7	PVC	12	0.4X1	CU contract
13	VASILE IONEL	DUMITRU IONESCU Nr. 13	160	9	PVC	13	0.4X1	CU contract
14	nu locuieste	DUMITRU IONESCU Nr. 14	160	7	PVC	14	0.4X1	FARA contract
15	DUMITRASCU DANIEL	DUMITRU IONESCU Nr. 15	160	9	PVC	15	0.4X1	CU contract
16	PANAIT MARINELA	DUMITRU IONESCU Nr. 16	160	7	PVC	16	0.4X1	CU contract
17	nu locuieste	DUMITRU IONESCU Nr. 17	160	14	PVC	17	0.4X1	FARA contract
18	nu locuieste	DUMITRU IONESCU Nr. 18	160	7	PVC	18	0.4X1	FARA contract
19	NUTU ADRIAN	DUMITRU IONESCU Nr. 20	160	11	PVC	20	0.4X1	CU contract
20	SMOCHINA IONEL	DUMITRU IONESCU Nr. 22	160	15	PVC	22	0.4X1	CU contract
64. STRADA DIANEI								
1	FRUNZA STEFANA	DIANEI Nr. 1	200	10	BETON	1	0.8X2	CU contract
2	MOROIANU MIHAELA	DIANEI Nr. 2	200	8.5	BETON	2	1.2X1.2X2.2	CU contract
3	ALEXANDRU RODICA	DIANEI Nr. 3	160	8	PVC	3	1X1X1.8	CU contract
4	MOISOIU CATERINA	DIANEI Nr. 3						CU contract
5	MOCANU MARIN	DIANEI Nr. 4	200	8.5	BETON	4	1.1X1.2X2.2	FARA Contract
6	CIUREA DAN	DIANEI Nr. 4						CU contract
7	ULMEANU RADIAN	DIANEI Nr. 5	200	19	BETON	5	0.8X1.5	FARA Contract
8	SUSANU GABRIEL	DIANEI Nr. 6	200	9	BETON	6	1.1X1.2X2.2	CU contract
9	PAROCESCU TUDOREL	DIANEI Nr. 6						CU contract
10	TATU PETRUS	DIANEI Nr. 7	160	4	PVC	7	0.8X2.5	FARA Contract
11	MARIN JANETA	DIANEI Nr. 7						CU contract
12	BRANGA ELENA	DIANEI Nr. 8	200	9	BETON	8	1.1X1.2X2.2	CU contract
13	STEFANUT IOSIF	DIANEI Nr. 9	200	7.5	BETON	9	1.2X1.2X2	FARA Contract
14	CRAMLAU RODICA	DIANEI Nr. 10	200	8.5	BETON	10	1.1X1.2X2.2	FARA Contract
15	ALIMAN VASILE	DIANEI Nr. 11	200	9	BETON	11	0.8X2.5	FARA Contract
16	BUDES ENACHE	DIANEI Nr. 12	200	9	BETON	12	0.8X2.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
17	MIHALACHE MARIOARA	DIANEI Nr. 12 bis	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
18	MOLDOVAN ION/ELENA	DIANEI Nr. 13	200	8.5	BETON	13	0.8X2.5	CU contract
19	VOICU CHIRU	DIANEI Nr. 14	200	8	BETON	14	0.8X2.5	FARA Contract
20	VOICU MARICA	DIANEI Nr. 14						FARA Contract
21	ALEXANDRU VICTORIA	DIANEI Nr. 15	200	8.5	BETON	15	0.8X2.5	FARA Contract
22	PARASCHIV RADUCU	DIANEI Nr. 16	200	16.5	BETON	16	0.8X1.3	CU contract
23	CONSTANTIN CARMENCITA	DIANEI Nr. 17	200	9.5	BETON	17	1X1X1.5	CU contract
24	MARIN PETRE	DIANEI Nr. 17						FARA Contract
25	TANASE MARIOARA	DIANEI Nr. 17						CU contract
26	IOAN ROMULUS PAUL	DIANEI Nr. 18	200	9	BETON	18	0.8X1.3	CU contract
27	MISCEAC TUDOR	DIANEI Nr. 19	150	9	BETON	19	1X1X1	FARA Contract
28	CATRINA CONSTANTIN	DIANEI Nr. 19						FARA Contract
29	CIOCAN DOREL	DIANEI Nr. 19						FARA Contract
30	TURCU TEODOR	DIANEI Nr. 19						CU contract
31	CIRIC IONEL	DIANEI Nr. 20	250	8	BETON	20	1.2X1.2X2.3	FARA Contract
32	MINDROIU MARITA	DIANEI Nr. 20						CU contract
33	DRAGOMIR LUCICA	DIANEI Nr. 21	200	7.5	BETON	21	1X1X1.8	CU contract
34	DIMA DANIELA	DIANEI Nr. 22	200	9	BETON	22	0.5X1.2X1.6	CU contract
35	MORUN ELISEI	DIANEI Nr. 23	200	8	BETON	23	1.3X0.8X1.5	FARA Contract
36	CONSTANTIN CORINA	DIANEI Nr. 24	200	7.5	BETON	24	1.2X1.2X2.2	FARA Contract
37	SLOATA COSMIN	DIANEI Nr. 24						CU contract
38	LEU VICTOR	DIANEI Nr. 25	200	7.5	BETON	25	0.8X1.5	FARA Contract
39	DOXAN ELIZA	DIANEI Nr. 26	200	7	BETON	26	0.8X1.8	CU contract
40	GAGU CONSTANTINA	DIANEI Nr. 26						FARA Contract
41	CINCU EDUARD CRISTIAN	DIANEI Nr. 26						CU contract
42	TATARU DIDINA	DIANEI Nr. 27	200	7	BETON		DIRECT	CU contract
43	CRISTEA GHEORGHE	DIANEI Nr. 28	200	10.5	BETON	28	0.8X1.8	FARA Contract
44	UDREA DORIN	DIANEI Nr. 29	200	9.5	BETON	29	1X1X2	CU contract
45	GHERGUS MIOARA	DIANEI Nr. 30	200	15.5	BETON	30	0.6X0.6	CU contract
46	CRETU GABRIEL	DIANEI Nr. 31	200	7.5	BETON	31	1.2X1.2X2	FARA Contract
47	PANFILIE BRADUT	DIANEI Nr. 31						FARA Contract
48	ULMEANU ROZINA ALINA	DIANEI Nr. 32	200	9	BETON	32	1X1X2	CU contract
49	DUMITRU TANASE	DIANEI Nr. 33	200	9.5	BETON	33	1X1X2	CU contract
50	DUMITRU FLOREA	DIANEI Nr. 33						FARA Contract
51	VASII MARIA	DIANEI Nr. 34	200	8	BETON	34	1X1X2	FARA Contract
52	GHEORGHE NICOLAE	DIANEI Nr. 35	200	7	BETON	35	0.8X2	CU contract
53	VISAN GEORGETA	DIANEI Nr. 35						CU contract
54	PACURARIU PETRICA	DIANEI Nr. 36	160	7.5	PVC		DIRECT	CU contract
55	MUNTEANU DORINA	DIANEI Nr. 37	200	7	BETON		DIRECT	FARA Contract
56	CISMARU CONSTANTIN	DIANEI Nr. 38	200	7	BETON	38	0.8X0.8X1.2	CU contract
57	CLOSCA MARITA	DIANEI Nr. 39	160	9	PVC	39	0.7X1.1X1.5	CU contract
58	CACIU GELU GEORGETA	DIANEI Nr. 39						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
59	PIRVAN MARIA	DIANEI Nr. 40	200	7	BETON	40	0.8X1.5	CU contract
60	MARGEAN IONEL	DIANEI Nr. 41	160	13	PVC	41	0.8X1.5	CU contract
61	TOABA NICOLAIE	DIANEI Nr. 42	200	6	BETON		DIRECT	CU contract
62	MOCANU ALECU	DIANEI Nr. 43	160	13	PVC	43	0.8X1.5	FARA Contract
63	RADU STROE	DIANEI Nr. 43						CU contract
64	GRECU VASILE	DIANEI Nr. 44	200	6	BETON	44	1X1X2	FARA Contract
65	PREDESCU IONEL	DIANEI Nr. 46	200	6	BETON	46	1X1X1.2	CU contract
66	MOLDOVEANU MARINEL	DIANEI Nr. 47	160	9.5	PVC	47	0.8X1.2	CU contract
67	CURSARU DUMITRU	DIANEI Nr. 49	160	13.5	PVC	49	1X1X1.2	CU contract
68	PURCAREATA CONSTANTIN	DIANEI Nr. 50	200	9	BETON	50	1X1X0.9	CU contract
69	ANDREESCU CONSTANTIN	DIANEI Nr. 52	125	6.5	PVC		DIRECT	CU contract
70	DONE IONEL	DIANEI Nr. 54	110	7	PVC	54	1X1X1.3	CU contract
71	CUCOANES TRAIAN	DIANEI Nr. 56	110	6.5	PVC	56	1X1X1	CU contract
72	ONCIOIU GHEORGHE	DIANEI Nr. 58	110	6.5	PVC	58	1X1X1	CU contract
65. STRADA DIMITRIE CANTEMIR								
1	DUMITRU PETRICA	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 1	160	12	PVC	1	0.4X1.6	CU contract.
2	SARACUTU SERBAN	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 2	160	16	PVC	2	0.4X0.8	FARA contract.
3	MARTINESCU VALERIU	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 2B						CU contract.
4	ION DANUT	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 2A						CU contract.
5	MAZILU SILVIA	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 3	160	11	PVC	3	0.4X1.6	FARA contract.
6	PETRE NICOLAE	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 3						CU contract.
7	GAVRILESCU RADU	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 4	160	20	PVC	4	0.4X1.6	CU contract.
8	VOINESCU CONSTANTIN	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 5	160	17	PVC	5	0.4X1.6	CU contract.
9	VOINESCU TIBERIU	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 5						FARA contract.
10	TARAU MARIANA	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 6	160	29	PVC	6	0.4X1.6	CU contract.
11	NICOLAIE VIZIREANU	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 6B						FARA contract.
12	BOGDAN GHEORGHE	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 7	160	10	PVC	7	0.4X1.6	CU contract.
13	PALADE STANCIU	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 7						CU contract.
14	STANESCU EMA	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 8	160	7	PVC	8	0.4X1.6	CU contract.
15	COSMA AUREL	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 9	160	14	PVC	9	0.4X1.6	CU contract.
16	ROTH MARIAN TRAIAN	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 10	160	18	PVC	10	0.4X1.6	CU contract.
17	CULEA VASILICA	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 11	160	12	PVC	11	0.4X1.6	CU contract.
18	VOINEA MARIA	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 12B	160	7	PVC	12	0.4X1.6	CU contract.
19	GROSU COSTICA	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 12						FARA contract.
20	MARCU NICOLAE	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 12A						CU contract.
21	PIRLOG TEODORA	DIMITRIE CANTEMIR Nr.12						CU contract.
22	GHINEA MARIA	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 13	160	6	PVC	13	0.4X1.6	CU contract.
23	SIRBU MARIANA	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 14	160	15	PVC	14	0.4X1.6	CU contract.
24	PUSCASIU ION	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 14B						CU contract.
25	TUDORACHE IOSIF RICARDO	DIMITRIE CANTEMIR Nr.15	160	12	PVC	15	0.4X1.6	CU contract.
26	LAZAR FLORIN	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 15						CU contract.
27	GHEORGHE NELU	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 15						FARA contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
28	IONITA VASILE	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 16	160	18	PVC	16	0.4X1.6	CU contract.
29	IAMANDI NICU	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 17	160	14	PVC	17	0.4X1.6	CU contract.
30	IAMANDI VASILE	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 17B						CU contract.
31	BOGDAN TRAIAN	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 18	160	10	PVC	18	0.4X1.6	CU contract.
32	DOBRE VALERIA	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 18						FARA contract.
33	TOMA ELENA	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 19	160	12	PVC	19	0.4X1.6	FARA contract.
34	ENE NICOLAE	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 20	160	8	PVC	20	0.4X1.6	FARA contract.
35	ZODILA STANCA	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 21	160	18	PVC	21	0.4X1.6	CU contract.
36	POPA DANUT	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 22	160	12	PVC	22	0.4X1.6	CU contract.
37	CARABAT AURICA	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 23	160	12	PVC	23	0.4X1.6	CU contract.
38	PAMFIL SANDEL	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 24	160	12	PVC	24	0.4X1.6	CU contract.
39	GHEONEA GHEORGHE	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 26	160	13	PVC	26	0.4X1.6	CU contract.
40	ILIE MITICA	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 27	160	17	PVC	27	0.4X1.6	FARA contract.
41	MIHAILA DUMITRU	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 28	160	8	PVC	28	0.4X1.6	FARA contract.
42	DUMITRASCU ION	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 30	160	8	PVC	30	0.4X1.6	FARA contract.
43	STRATON FLORIN	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 30						FARA contract.
44	OLOGU ALEXANDRU	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 30						FARA contract.
45	MICU ALEXANDRU /ENESCU	DIMITRIE CANTEMIR Nr.30						CU contract.
46	MICU GELU	DIMITRIE CANTEMIR Nr.32	160	9	PVC	32	0.4X1.6	CU contract.
47	SERBU MILICA/SERBAN	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 32						CU contract.
48	BURGHELEA ION	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 34	160	14	PVC	34	0.4X1.6	FARA contract.
49	DODA ROMEO GABRIEL	DIMITRIE CANTEMIR Nr.36	160	9	PVC	36	0.4X1.6	CU contract.
50	LEFTER GHEORGHE	DIMITRIE CANTEMIR Nr. 36						FARA contract.
66. STRADA DRAGOS VODA								
1	DONOSA VASILE	DRAGOS VODA Nr.1A	160	12	PVC	1	0.4X1,6	CU contract
2	COSTACHE GIORGIU	DRAGOS VODA Nr.1						CU contract
3	APOSTU PARASCHIV	DRAGOS VODA Nr.2	160	7	PVC	2	0.4X1,6	FARA Contract
4	BANICA GEORGETA	DRAGOS VODA Nr.3	160	7	PVC	3	0.4X1,6	CU contract
5	MIU VASILICA	DRAGOS VODA Nr.4	160	7	PVC	4	0.4X1,6	CU contract
6	STOENOIU DUMITRU	DRAGOS VODA Nr.5	161	13	PVC	5	0.4X1,6	CU contract
7	MATEIU DUMITRU	DRAGOS VODA Nr.5						CU contract
8	PREDUT ILIE	DRAGOS VODA Nr.6	160	6	PVC	6	0.4X1,6	CU contract
9	SIMION IONEL	DRAGOS VODA Nr.7	160	18	PVC	7	0.4X1,6	CU contract
10	VLAD TANASE	DRAGOS VODA Nr.8	160	6	PVC	8	0.4X1,6	CU contract
11	CANCIU VASILE	DRAGOS VODA Nr.9	160	18	PVC	9	0.4X1,6	CU contract
12	DICIANU MARCEL	DRAGOS VODA Nr. 10	160	14	PVC	10	0.4X1,6	FARA Contract
13	GEREA RADITA	DRAGOS VODA Nr. 10B						FARA Contract
14	GHELASE VASILE	DRAGOS VODA Nr.10						CU contract
15	DOBRE ELISABETA	DRAGOS VODA Nr.12	160	11	PVC	12	0.4X1,6	CU contract
67. STRADA EDMOND NICOLAU								
1	CARP MARICICA	EDMOND NICOLAU Nr. 4	200	8	BETON	4	1/1/1,8	Cu contract in dublu exemplar

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	CONSTANTIN NELA	EDMOND NICOLAU Nr. 4 STRADA	200	8	BETON	4	1/1/1,8	Cu contract nesemnat in dublu
3	LULEA VICTOR	EDMOND NICOLAU Nr. 4	200	8	BETON	4	1/1/1,8	CU contract
4	DOCSANESCU TINCA	EDMOND NICOLAU Nr. 4	200	8	BETON	4	1/1/1,8	exemplar.
5	JALAVEANU MARIAN	EDMOND NICOLAU Nr. 4	200	8	BETON	4	1/1/1,8	CU contract
6	RADU S	EDMOND NICOLAU Nr. 4	200	8	BETON	4	1/1/1,8	exemplar.
7	STAICU JEAN	EDMOND NICOLAU Nr. 4	200	8	BETON	4	1/1/1,8	exemplar.
8	CUCONU AUREL	EDMOND NICOLAU Nr. 4	200	8	BETON	4	1/1/1,8	Cu contract in dublu exemplar.
9	DUMITRESCU ELENA	EDMOND NICOLAU Nr. 4	200	8	BETON	4	1/1/1,8	CU contract
10	LULEA VICTOR	EDMOND NICOLAU Nr. 4	200	8	BETON	4	1/1/1,8	CU contract
11	MEIROSU MARCEL	EDMOND NICOLAU Nr. 4	200	8	BETON	4	1/1/1,8	Cu contract in dublu exemplar.
12	MOCANU CONSTANTIN	EDMOND NICOLAU Nr. 4	200	8	BETON	4	1/1/1,8	Cu contract in dublu exemplar.
13	PASCU MIHAI	EDMOND NICOLAU Nr. 5	125	7	PVC	5	1/1/1,8	Cu contract nesemnat
14	CARPANARU L.	EDMOND NICOLAU Nr. 6	200	14.5	BETON	6	1/1/2,8	FARA Contract
15	LALU VASILE	EDMOND NICOLAU Nr. 6						CU contract
16	DACHIN GHEORGHE	EDMOND NICOLAU Nr. 6						CU Contract nesemnat
17	AVADANEI NIC. RODICA VIRGINA	EDMOND NICOLAU Nr. 9	200	19	BETON	9	Ø800x1,9	CU contract
18	SASU COSTICA	EDMOND NICOLAU Nr. 9						FARA Contract
19	CHIRCU OPRISAN	EDMOND NICOLAU Nr. 10A	200	13	BETON	10	Ø800x2	FARA Contract
20	CARAUA DANIEL	EDMOND NICOLAU Nr. 10	200	13	BETON	10	Ø800x2	CU contract in dublu exemplar
21	CHIRU G	EDMOND NICOLAU Nr. 10	200	13	BETON	10	Ø800x2	CU contract nesemnat
22	PARASCHIV IONEL	EDMOND NICOLAU Nr. 10	200	13	BETON	10	Ø800x2	CU contract
23	SOFULIS EVENULA	EDMOND NICOLAU Nr. 10	200	13	BETON	10	Ø800x2	CU contract
24	RASMIRITA IOANA	EDMOND NICOLAU Nr. 10	200	13	BETON	10	Ø800x2	CU contract
25	CALIN CLAUDIU	EDMOND NICOLAU Nr. 11	250	11	BETON	11	Ø1000x1,8	CU contract
26	PIRLOG MIHAI	EDMOND NICOLAU Nr. 11						CU contract
27	PIRLOG MIHAI	EDMOND NICOLAU Nr. 11B						FARA Contract
28	CIUREA COSTICA	EDMOND NICOLAU Nr. 12B	200	15	BETON	12	Ø800x2,3	CU contract
29	VELEA C.	EDMOND NICOLAU Nr. 12						FARA Contract
30	MIZDREA NINA	EDMOND NICOLAU Nr. 12						CU contract
31	ISTRATE MARIUS	EDMOND NICOLAU Nr. 12						CU contract
32	BALAN STEFAN	EDMOND NICOLAU Nr. 14	200	5.5	BETON		direct	CU contract
33	ILIE NEGUTA	EDMOND NICOLAU Nr. 14	200	5.5	BETON		direct	CU contract
34	MARCU ROBERT	EDMOND NICOLAU Nr. 14	200	5.5	BETON		direct	nesemnat
35	NITA MARIA	EDMOND NICOLAU Nr. 14	200	5.5	BETON		direct	CU contract
36	TUDOR MIHAIL	EDMOND NICOLAU Nr. 14	200	5.5	BETON		direct	nesemnat
37	PANTIRU IONEL	EDMOND NICOLAU Nr. 15	200	15.5	BETON	15	Ø800x1,5	FARA Contract
38	STEFANESCU MIHAIL	EDMOND NICOLAU Nr. 16						CU contract
39	COTIGA I. VIOREL	EDMOND NICOLAU Nr. 18	110	10	FONTA	18	Ø800x2	CU contract
40	BURTEA LUCIAN	EDMOND NICOLAU Nr. 19	200	10	BETON	19	1,2/1,2/2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
41	GHEORGHITA IONEL	EDMOND NICOLAU Nr. 21	160	18	PVC	21A	1/1/2,5	CU contract
42	VARZARU CORNEL	EDMOND NICOLAU Nr. 21	160	18	PVC	21A	1/1/2,5	CU contract
68. STRADA GENERAL EREMIA GRIGORESCU								
1	FILIPESCU ANISOARA	EREMIA GRIGORESCU Nr. 2	160	14	PVC	2	1X1X1.6	FARA Contract
2	GURAU ION	EREMIA GRIGORESCU Nr. 5	160	7	PVC	5	1X1X1.2	FARA Contract
3	BACANU AUREL	EREMIA GRIGORESCU Nr. 5						FARA Contract
4	BIBICU CHITA	EREMIA GRIGORESCU Nr. 5						FARA Contract
5	BORS IONEL	EREMIA GRIGORESCU Nr. 5						FARA Contract
6	CONSTANTINESCU IONEL	EREMIA GRIGORESCU Nr. 5						FARA Contract
7	DOBRA ALEXANDRU	EREMIA GRIGORESCU Nr. 5						FARA Contract
8	DUTU CORNELIA	EREMIA GRIGORESCU Nr. 5						FARA Contract
9	IONESCU OLIMPIA	EREMIA GRIGORESCU Nr. 6	160	9	PVC	6	0.8X0.9X1	FARA Contract
10	PIRLOG GEORGIAN	EREMIA GRIGORESCU Nr. 6						FARA Contract
11	ARDELEANU RAMONA	EREMIA GRIGORESCU Nr. 8	200	9	BETON	8	1X1X1.2	FARA Contract
12	TOMA MARIAN	EREMIA GRIGORESCU Nr. 9	100	12	FONTA	9	1X1X1.2	FARA Contract
13	BREBENEL VERA	EREMIA GRIGORESCU Nr. 11	200	10	BETON	11	1X1X1.2	FARA Contract
14	TOMA MARIAN	EREMIA GRIGORESCU Nr. 11						FARA Contract
15	CULEA NICULINA	EREMIA GRIGORESCU Nr. 22	200	9	BETON	22	1X1X1.2	FARA Contract
16	GURAU VIOREL	EREMIA GRIGORESCU Nr. 30	200	9	BETON	30	1X1X1.2	CU contract
69. STRADA EROU COMISAR POPOVICI								
1	POPA CRISTIAN MARIAN	EROU COMISAR POPOVICI Nr.32	160	9	PVC	32	1X1X1.2	CU contract
70. STRADA FAGULUI								
1	GHERGHISAN PARASCHIV	FAGULUI Nr. 1	160	5	PVC		DIRECT	FARA Contract
2	BUCHE MAGDALENA	FAGULUI Nr. 3	160	11	PVC	3	1.3X1.2X1.1	CU contract
3	MIHALCESCU MIHAITA	FAGULUI Nr. 3						CU contract,in dublu exemplar.
4	LUCA SEVER	FAGULUI Nr.3						CU contract
5	DINU VASILICA	FAGULUI Nr. 5	160	11	PVC		DIRECT	FARA Contract
6	SIPAHI IRINA	FAGULUI Nr. 6	160	7	PVC	6	1X1.2X1.4	FARA Contract
7	STRATON VASILE	FAGULUI Nr. 6						CU contract, in dublu exemplar.
8	ALECU ECATERINA	FAGULUI Nr. 7	160	10	PVC	7	1X1X1.2	FARA Contract
9	MIHAI EMIL	FAGULUI Nr. 7						FARA Contract
10	DAMACHE GHEORGHE	FAGULUI Nr. 8BIS	160	7	PVC		DIRECT	CU contract
11	SIRBU ELENA	FAGULUI Nr. 8						FARA Contract
12	CELENTI LIVIA	FAGULUI Nr. 9	110	10	PVC	9	1X1X1.5	CU contract
13	PETREA GHEORGHE	FAGULUI Nr. 10	110	9	PVC	10	1X1X1.5	CU contract
14	POPA MARIOARA	FAGULUI Nr. 12	110	8	PVC	12	1X1X1.5	FARA Contract
15	ZAHARIA ROMICA						1X1X1.5	CU contract
16	MATACA IONEL	FAGULUI Nr. 13	110	10	PVC	13	1X1X1.5	FARA Contract
17	ASANACHI MIHAI	FAGULUI Nr. 14	110	14	PVC	14	1X1X1.5	FARA Contract
18	BURLACU IANCU	FAGULUI Nr. 15	110	24	PVC	15	1X1X1.5	CU contract, in dublu exemplar.
19	MOCANU MARIOARA							FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
20	BURLACU PETRICA							FARA Contract
21	URZICA GHEORGHE	FAGULUI Nr. 16	160	10	PVC	16	1X1X1.5	CU contract
22	MITROFAN PACHITA	FAGULUI Nr. 17	160	8	PVC	17	1X1X1.5	FARA Contract
23	UDREA IULIAN	FAGULUI Nr. 17						FARA Contract
24	BALUTA ANCA-MIHAELA	FAGULUI Nr. 17						FARA Contract
25	PETRESCU IVANCIU	FAGULUI Nr. 19	160	8	PVC	19	1X1X1.5	FARA Contract
26	LOVIN STANICA	FAGULUI Nr. 21	160	10	PVC	21	1X1X1.5	FARA Contract
27	IANCU IONICA	FAGULUI Nr. 21						FARA Contract
28	NEDELCU ION	FAGULUI Nr. 23	160	10	PVC	23	1X1X1.5	FARA Contract
29	DRAGHICI NECULAI	FAGULUI Nr. 51	160	10	PVC	51	1X1X1.5	FARA Contract
71. STRADA FRAGILOR								
1	ROADEVIN ION	FRAGILOR Nr. 1	200	6	BETON	1	1/1/2	CU contract
2	DURA FLORICA	FRAGILOR Nr. 1B						CU contract
3	ZOTINCA MIHAI	FRAGILOR Nr. 4	200	9	BETON	4	1/1/1.8	CU contract
4	BREZUICA STOIAN	FRAGILOR Nr. 4B						CU 2 contracte unu in dublu exemplar nesemnat
72. STRADA FUNDATURA DEPOULUI								
1	ION ALEXANDRINA	FUNDATURA DEPOULUI Nr. 1	110	4	PVC	1	1.1X1.1X1	FARA contract
2	TANASE FANICA	FUNDATURA DEPOULUI Nr. 3	160	4	PVC	3	1.2X1X0.6	CU contract nesemnat , in dublu exemplar
3	CIOPLANTA LENUTA/LAURENTIU	FUNDATURA DEPOULUI Nr. 5	110	4	PVC	5	0.8X1	CU contract nesemnat , in dublu exemplar
4	COADA AUREL	FUNDATURA DEPOULUI Nr. 6	110	4	PVC	6	1X1X1	CU contract
5	BUCUR MARIOARA	FUNDATURA DEPOULUI Nr. 8	160	5.5	PVC	8	1X1X1.1	CU contract in dublu exemplar
6	BUDEANU PARASCHIVA	FUNDATURA DEPOULUI Nr. 9	110	5	PVC	9	1X1X0.8	CU contract
73. STRADA FUNDATURA FAGARAS								
1	ION IOANA	FUNDATURA FAGARAS Nr. 1	160	10	PVC	1	0.4X1	CU contract
2	MINDRILA MARIAN	FUNDATURA FAGARAS Nr. 2	160	23	PVC	2	0.4X1	CU contract
3	MOLDOVEANU NICU	FUNDATURA FAGARAS Nr. 3	160	20	PVC	3	0.4X1	FARA contract
4	CIRNU FANEL	FUNDATURA FAGARAS Nr. 3						FARA contract
5	COSTACHE STANA	FUNDATURA FAGARAS Nr. 4	160	11	PVC	4	0.4X1	CU contract
6	MOISE STELICA	FUNDATURA FAGARAS Nr. 5	160	28	PVC	5	0.4X1	CU contract
7	ALECU TITI	FUNDATURA FAGARAS Nr. 5						FARA contract
8	STAN DOBRIN	FUNDATURA FAGARAS Nr. 5						FARA contract
9	VOICULET GHERGHINA	FUNDATURA FAGARAS Nr. 6	160	7	PVC	6	0.4X1	FARA contract
10	VOICULET MARIAN	FUNDATURA FAGARAS Nr. 6BIS						FARA contract
11	NOVAC GIGEL	FUNDATURA FAGARAS Nr. 7	160	15	PVC	7	0.4X1	CU contract
12	GHINEA EUGEN	FUNDATURA FAGARAS Nr. 8	160	13	PVC	8	0.4X1	CU contract
13	GHINEA CONSTANTIN	FUNDATURA FAGARAS Nr. 8						CU contract
14	DUMITRACHE COSTICA	FUNDATURA FAGARAS Nr. 9	160	9	PVC	9	0.4X1	CU contract
15	CAHUL IONICA DUMITRELA	FUNDATURA FAGARAS Nr. 11	160	10	PVC	11	0.4X0.8	CU contract
16	MINDRILA GHEORGHE	FUNDATURA FAGARAS Nr. 12	160		PVC	12	0.4X1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
17	FLAMINZEANU TANASE	FUNDATURA FAGARAS Nr. 13	160	10	PVC	13	0.4X1	CU contract
18	FLAMINZEANU PAUL	FUNDATURA FAGARAS Nr. 13					0.4X1	FARA contract
19	CAHUL VASILE	FUNDATURA FAGARAS Nr. 15	160	20	PVC	15	0.4X1	CU contract
74. STRADA FAGARAS								
1	OPREA EMIL	FAGARAS Nr. 1	160	8	PVC	1	0.4X1	CU contract
2	MOROIANU RADA	FAGARAS Nr. 2	160	9	PVC	2	0.4X1	CU contract
3	BAJANARU MARIAN	FAGARAS Nr. 3	160	9	PVC	3	0.4X1	FARA contract
4	ARAMA TITI	FAGARAS Nr. 4	160	10	PVC	4	0.4X1	CU contract
5	BIGIU VIOREL	FAGARAS Nr. 5	160	9	PVC	5	0.4X1	CU contract
6	SPITA AUREL	FAGARAS Nr. 6	160	9	PVC	6	0.4X1	CU contract
7	BAJENICA MARIAN	FAGARAS Nr. 6						FARA contract
8	CARBUNARU GHEORGHE	FAGARAS Nr. 6						CU contract
9	NICOLAE IONEL	FAGARAS Nr. 7	160	12	PVC	7	0.4X1	CU contract
10	MIRCEA MARITA	FAGARAS Nr. 8	160	10	PVC	8	0.4X1	FARA contract
11	IORDAN FLORICA	FAGARAS Nr. 8						CU contract
12	MIHALCEA AURELIA	FAGARAS Nr. 8						FARA contract
13	URMES STELIAN	FAGARAS Nr. 9	160	9	PVC	9	0.4X1	CU contract
14	URMES RADU	FAGARAS Nr. 9						CU contract
15	POSTOLACHE GEORGE	FAGARAS Nr. 10	160	8	PVC	10	0.4X1	FARA contract
16	VOICULET CONSTANTIN	FAGARAS Nr. 10						FARA contract
17	STANCIU VASILE	FAGARAS Nr. 11	160	8	PVC	11	0.4X1	CU contract
18	BUZEA ILIE	FAGARAS Nr. 12	160	11	PVC	12	0.4X1	FARA contract
19	TOMA ALINA DIANA	FAGARAS Nr. 13	160	10	PVC	13	0.4X1	CU contract
20	TUDOSE FLORICA	FAGARAS Nr. 14	160	8	PVC	14	0.4X1	CU contract
21	GALER ION	FAGARAS Nr. 15	160	9	PVC	15	0.4X1	CU contract
22	CHIRILA PETRICA	FAGARAS Nr. 17BIS	160	4	PVC	17	0.4X1	CU contract
23	PASCA NICOLAE	FAGARAS Nr. 17						FARA contract
24	CHIVU ION	FAGARAS Nr. 18	160	12	PVC	18	0.4X1	FARA contract
25	PETRACEK ILIE	FAGARAS Nr. 18						CU contract
26	MIHAILA FLORICA	FAGARAS Nr. 19	160	10	PVC	19	0.4X1	CU contract
27	BALAESCU MARCEL	FAGARAS Nr. 20	160	13	PVC	20	0.4X1.2	CU contract
28	STANCIU DUMITRU	FAGARAS Nr. 21	160	16	PVC	21	0.4X1	CU contract
29	SASU ION MARCEL	FAGARAS Nr. 22	160	17	PVC	22	0.4X1	CU contract
30	POPESCU GHEORGHITA VIORICA	FAGARAS Nr. 23	160	7	PVC	23	0.4X1	CU contract
31	ALBU ILIE	FAGARAS Nr. 24	160	24	PVC	24	0.4X1	CU contract
32	MAZURU PETRE	FAGARAS Nr. 25	160	11	PVC	25	0.4X1	FARA contract
33	NEDELCU MARIA	FAGARAS Nr. 26	160	12	PVC	26	0.4X1	CU contract
34	GROPARU GHEORGHE	FAGARAS Nr. 27	160	10	PVC	27	0.4X1	FARA contract
35	GROPARU CONSTANTIN	FAGARAS Nr. 27						CU contract
36	BAUTU SAFTA	FAGARAS Nr. 28BIS	160	25	PVC	28	0.4X1	CU contract
37	CHIRAC COSTEA	FAGARAS Nr. 28A						CU contract
38	COLTEA IONEL	FAGARAS Nr. 28						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
39	PASCU STANA	FAGARAS Nr. 29	160	9	PVC	29	0.4X1	CU contract
40	PUSCASU IONEL GEORGETA	FAGARAS Nr. 30	160	10	PVC	30	0.4X1	CU contract
41	ION DUMITRU	FAGARAS Nr. 31	160	8	PVC	31	0.4X1	CU contract
42	BALTATU TUDOREL	FAGARAS Nr. 32	160	8	PVC	32	0.4X1	CU contract
43	ENCIU NICU	FAGARAS Nr. 33	160	9	PVC	33	0.4X1	CU contract
44	GALER DUMITRU	FAGARAS Nr. 33						FARA contract
45	TUDORIE MIREL	FAGARAS Nr. 34	160	6	PVC	34	0.4X1	CU contract
46	BUZEA ALEXANDRU	FAGARAS Nr. 35	160	9	PVC	35	0.4X1	CU contract
47	CHIRAC VASILICA	FAGARAS Nr. 36	160	15	PVC	36	0.4X1	FARA contract
48	TUDOSE AURICA	FAGARAS Nr. 37	160	12	PVC	37	0.4X1	CU contract
49	PASCU GHEORGHITA	FAGARAS Nr. 38	160	32	PVC	38	0.4X1	CU contract
50	TRANDAFIR GEORGETA	FAGARAS Nr. 39	160	9	PVC	39	0.4X1	CU contract
51	STOCHICI STEFAN	FAGARAS Nr. 41	160	9	PVC	41	0.4X1	FARA contract
52	RAICU PETRICA	FAGARAS Nr. 41						CU contract
53	MANDACHE RADU	FAGARAS Nr. 42	160	21	PVC	42	0.4X1	FARA contract
54	IVAN MARIA	FAGARAS Nr. 43	160	9	PVC	43	0.4X1	FARA contract
55	BADILA VASILE DANIEL	FAGARAS Nr. 44	160	8	PVC	44	0.4X1	CU contract
56	VOICULET MARIOARA	FAGARAS Nr. 45	160	9	PVC	45	0.4X1	FARA contract
57	VISINOIU NICOLAE	FAGARAS Nr. 45						CU contract
58	TANASUICA DANUT	FAGARAS Nr. 47	160	8	PVC	47	0.4X1	FARA contract
59	MOISICA VASILICA	FAGARAS Nr. 47						FARA contract
60	BADIN NICOLAE	FAGARAS Nr. 49	160	13	PVC	49	0.4X1	FARA contract
61	MIRCIOIU VIORICA	FAGARAS Nr. 51	160	24	PVC	51	0.4X1	CU contract
62	ION IULIAN MARIUS	FAGARAS Nr. 51						FARA contract
63	STOIAN NUTA	FAGARAS Nr. 53	160	30	PVC	53	0.4X1	CU contract
64	PETCU IOANA	FAGARAS Nr. 55	160	10	PVC	55	0.4X1	CU contract
65	MOLDOVEANU MIHAICA	FAGARAS Nr. 57	160	21	PVC	57	0.4X1	CU contract
66	TOFAN GHERGHINA	FAGARAS Nr. 59	160	17	PVC	59	0.4X1	FARA contract
67	MUSAT VIRGINIA	FAGARAS Nr. 59						CU contract
68	BALABAN CONSTANTIN	FAGARAS Nr. 61	160	12	PVC	61	0.4X1	CU contract
69	COMAN LUCICA	FAGARAS Nr. 63	160	12	PVC	63	0.4X1	CU contract
70	GOLEANU SAFTA	FAGARAS Nr. 65	160	8	PVC	65	0.4X1	CU contract
71	BUZATU STEFAN	FAGARAS Nr. 67	160	11	PVC	67	0.4X1	CU contract
72	MUSAT STANICA	FAGARAS Nr. 69	160	15	PVC	69	0.4X1	FARA contract
73	NUTU MARIN	FAGARAS Nr. 71	160	20	PVC	71	0.4X1	FARA contract
74	TOPCIU ION	FAGARAS Nr. 73	160	19	PVC	73	0.4X1	CU contract
75	OCHESEL ADELA	FAGARAS Nr. 75	160	9	PVC	75	0.4X1	FARA contract
76	URSE RADU	FAGARAS Nr. 77	160	12	PVC	77	0.4X1	CU contract
75. STRADA FLORILOR								
1	TOROK IOZEF	FLORILOR Nr. 1	200	7	BETON	1	1X1X1.8	CU contract
2	IANCU NICOLAIE	FLORILOR Nr. 1						CU contract
3	BOGDAN ARMENAC	FLORILOR Nr. 2						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4	ORASEANU PETRE	FLORILOR Nr. 2	200	6	BETON	2	1X1X1.7	FARA contract
5	IVANESCU VIRGINIA	FLORILOR Nr. 2						CU contract
6	MIHAI ILIAS	FLORILOR Nr. 3	200	7	BETON	3	1X1X1.6	FARA contract
7	MORUN ELISEI	FLORILOR Nr.3						CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
8	CIORAMINDRA TUDOREL	FLORILOR Nr. 3BIS						FARA contract
9	CIUCA GHEORGHE	FLORILOR Nr. 4	200	7	BETON	4	1X1X2	FARA contract
10	PETREA RITA	FLORILOR Nr. 4						CU contract nesemnat ,in dublu exemplar.
11	POPA MARICICA	FLORILOR Nr.4						CU contract
12	TUDOR MARIAN	FLORILOR Nr. 5	200	4	BETON	5	1X1X2	FARA contract
13	CONSTANTIN GEORGETA	FLORILOR Nr. 5						FARA contract
14	DURBACA MARIANA	FLORILOR Nr. 5						FARA contract
15	MIHAI MARINEL	FLORILOR Nr. 5						CU contract nesemnat.
16	NOVAC MARIA	FLORILOR Nr. 6	200	18	BETON	6	1X1X1.8	CU contract
76. STRADA FORTIFICATIEI								
1	POIENARU ANTONIA	FORTIFICATIEI Nr. 1	200	8.5	BETON	1	Ø0,4x1,5	CU contract
2	IRIMIA NICULAI	FORTIFICATIEI Nr. 3	200	8.5	BETON	3	1/1/1,8	CU contract
3	CERNOV TATIANA	FORTIFICATIEI Nr. 4	120	22	FONTA	4	0,8/0,8/1,6	FARA Contract
4	VICOL ILEANA	FORTIFICATIEI Nr. 5	200	8.5	BETON	5	0,8/1/2	contract in dublu exemplar nesemnat
5	MISCOI TIMISOARA	FORTIFICATIEI Nr. 5	200	8.5	BETON	5	0,8/1/2	CONTRACT 1 EX.NS.
6	BEJAN DUMITRU	FORTIFICATIEI Nr. 5	200	8.5	BETON	5	0,8/1/2	CU contract
7	RUSE NITA	FORTIFICATIEI Nr. 5	200	8.5	BETON	5	0,8/1/2	CU contract
8	CIUCEVENCO GHEORGHE	FORTIFICATIEI Nr. 5	200	8.5	BETON	5	0,8/1/2	CU contract
9	BALUTA ANGHELUTA	FORTIFICATIEI Nr. 7	200	10	BETON	7	0,8/0,8/1,2	contract in dublu exemplar nesemnat
10	URSU MARIANA	FORTIFICATIEI Nr.7						CU contract
11	EFTIMIE DRAGOS	FORTIFICATIEI Nr. 8	150	4	BETON	8	1/1/1,2	contract in dublu exemplar nesemnat
12	TRISCAS IONEL	FORTIFICATIEI Nr. 9	200	8	BETON	9	0,8/0,8/1,2	FARA Contract
13	SAVA STANCA	FORTIFICATIEI Nr.10	200	3	BETON	10	1/1/1,2	CU contract
14	IACOB MARIANA	FORTIFICATIEI Nr.10						CU contract
15	OANCEA MANEA	FORTIFICATIEI Nr.10						CU contract
16	NITA LILIANA	FORTIFICATIEI Nr. 11	300	3	BETON	11	1/1/1,8	FARA Contract
17	NITA DUMITRU	FORTIFICATIEI Nr.11						CU contract
18	SAVA NICULINA	FORTIFICATIEI Nr. 12	200	7.5	BETON	12	1/1/2	CU contract
19	BAICULESEI CONSTANTIN	FORTIFICATIEI Nr.12						CU contract
20	BARSAN MIRCEA	FORTIFICATIEI Nr. 13	200	10	BETON	13	1/1/1,2	CU contract
21	BARSAN GEORGE	FORTIFICATIEI Nr.13						CU contract
22	ONEA STELUTA	FORTIFICATIEI Nr. 14	200	8	BETON	14	0,8/0,8/1,8	CU contract
23	DINICU GHEORGHE	FORTIFICATIEI Nr.15	200	19.5	BETON	15	0,8/0,8/1,2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
24	GIURGEA CTIN	FORTIFICATIEI Nr. 16	200	13	BETON	16	Ø0,4x1,5	CU contract
25	BUZEA IANCU	FORTIFICATIEI Nr. 17	200	13	BETON	17	Ø0,4x1,5	CU contract
26	LUCA MIHAI	FORTIFICATIEI Nr. 19	250	14.5	BETON	19	Ø0,4x1,5	contract in dublu exemplar nesemnat
27	AGACHE EUGEN	FORTIFICATIEI Nr.21	200	6	BETON	21	0,8/0,8/2,5	CU contract
28	CARAVIA ELENA		200	6	BETON	21	0,8/0,8/2,5	CU contract
29	RADUCAN ANDREEA	FORTIFICATIEI Nr. 23	300	7.5	BETON	23	1/1/2	CU contract
30	PELIN LUMINITA OTILIA	FORTIFICATIEI Nr. 23	300	7.5	BETON	23	1/1/2	CU contract
31	BAICU NICULINA	FORTIFICATIEI Nr. 23	300	7.5	BETON	23	1/1/2	CU contract
32	PAGU ION	FORTIFICATIEI Nr. 23	300	7.5	BETON	23	1/1/2	CU contract
33	BACAN STEFAN	FORTIFICATIEI Nr. 23	300	7.5	BETON	23	1/1/2	CU contract
34	RADU NARCIZA	FORTIFICATIEI Nr. 23	300	7.5	BETON	23	1/1/2	CU contract
35	CHIOCARU ANGHELINA	FORTIFICATIEI Nr. 23	300	7.5	BETON	23	1/1/2	CU contract
36	FLOREA VIORICA	FORTIFICATIEI Nr. 23	300	7.5	BETON	23	1/1/2	CU contract
37	MOISE NEDELEA	FORTIFICATIEI Nr. 23	300	7.5	BETON	23	1/1/2	CU contract
77. STRADA FRANCEZEI								
1	FERENZ	FRANCEZEI Nr. 1A	200	9	BETON	1	1,2/1,2/1,5	FARA Contract
2	ALEXANDRU VASILE	FRANCEZEI Nr. 1						FARA Contract
3	SURDEANU MITA	FRANCEZEI Nr. 1						CU contract
4	BUZOIANU FANEL	FRANCEZEI Nr. 2	300	7	BETON	2	1/1/1,2	CU contract,in dublu exemplar.
5	DRAGHICI CONTANTIN	FRANCEZEI Nr. 3	160	7	PVC	3	1/1/1,4	FARA Contract
6	CRAIOVEANU ION	FRANCEZEI Nr. 4	200	5	BETON	4	1/1/1,4	CU contract
7	STANESCU ANISOARA	FRANCEZEI Nr. 6	200	9	BETON	6	1/1/1,3	CU contract
8	SIMION STEFANA	FRANCEZEI Nr. 7	200	8	BETON	7	1/1/1,5	FARA Contract
9	FURTUNA MARCELA	FRANCEZEI Nr. 7						CU contract
10	STAN IULIAN	FRANCEZEI Nr. 8	200	8	BETON	8	1/1/1,4	CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
11	HASIU GEORGETA	FRANCEZEI Nr. 11-13	200	8	BETON	11	1/1/1,5	CU contract
12	CIOCAN DUMITGRU	FRANCEZEI Nr. 12	200	10	BETON	12	1/1/1,2	CU contract
13	ALBU MIRCEA	FRANCEZEI Nr. 14	200	12	BETON	14	1/1/1,4	CU contract nesemnat
14	IORDACHE ION	FRANCEZEI Nr. 15	110	15	PVC	15	1/1/1,3	CU contract
15	BAIA COSTEL	FRANCEZEI Nr. 17-19	200	9	BETON	17	1/1/1,3	CU contract
16	VRANCEANU C-TIN	FRANCEZEI Nr. 18	200	12	BETON	18	1/1/1,8	FARA Contract
17	FILIP GH.	FRANCEZEI Nr. 20	200	10	BETON	20	1/1/1,8	CU contract
18	ROVINESCU DUMITRICA	FRANCEZEI Nr. 21	200	7	BETON	21	1,2/1,2/1,5	FARA Contract
19	PAUN GABRIEL	FRANCEZEI Nr. 21						CU contract
20	GHETU RADU	FRANCEZEI Nr. 23	110	8	PVC	23	1/1/1,3	CU contract,in dublu exemplar.
21	JITEA GH.	FRANCEZEI Nr. 24	200	10	BETON	24	1/1/1,8	FARA Contract
22	SIMION VICTOR	FRANCEZEI Nr. 25	200	9	BETON	25	1/1/1,3	CU contract
23	BEJETIARU ADRIAN	FRANCEZEI Nr. 26	200	9	BETON	26	1/1/1,3	CU contract
24	STEFAN PETRE	FRANCEZEI Nr. 27	200	9	BETON	27	1/1/1,3	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
25	MOLNAR CAROL	FRANCEZEI Nr. 29	200	9	BETON	29	1/1/1,3	CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
26	OBROCARIU IULIAN GENEL	FRANCEZEI Nr. 30	200	9	BETON	30	1/1/1,3	CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
27	CERVIS NELU	FRANCEZEI Nr. 31	200	14	BETON	31	1,3/1,3/1,7	CU contract
28	CORBU C-TA	FRANCEZEI Nr. 32	200	9	BETON	32	1/1/2	CU contract nesemnat
29	RADU MELUTA	FRANCEZEI Nr. 33	200	10	BETON	33	1/1/2	CU contract
30	TUDORACHE EUGENIA	FRANCEZEI Nr. 33A						CU contract
31	FARAGAN SIMION	FRANCEZEI Nr. 34	200	10	BETON		DIRECT	FARA Contract
32	DUMA IONEL	FRANCEZEI Nr. 35	160	9	PVC	35	1/1/1,2	CU contract
33	BABUS DUMITRU	FRANCEZEI Nr. 36	200	10	BETON	36	1/1/1,3	CU contract,in dublu exemplar.
34	BURTEA GIANI	FRANCEZEI Nr. 37	200	7	BETON	37	1/1/1,8	FARA Contract
35	ABEABOER ECATERINA	FRANCEZEI Nr. 38	200	10	BETON	38	1/1/1,8	CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
36	CRACIUN VLAD	FRANCEZEI Nr. 40	200	9	BETON	40	1/1/1,8	FARA Contract
37	DRAGAN AURELIA	FRANCEZEI Nr. 40						FARA Contract
38	VOICU MANDICA	FRANCEZEI Nr. 41	200	10	BETON	41	1/1/1,7	CU contract nesemnat,in dublu exemplar
78. STRADA FRUMOASA								
1	MUSTATA VASILE	FRUMOASA Nr. 2	110	11	FONTA	2	1X1X2	FARA Contract
2	SERBU ZIZI	FRUMOASA Nr. 3	200	5	BETON	3	1X1X1.8	FARA Contract
3	TANDARA GHEORGHE	FRUMOASA Nr. 3						FARA Contract
4	GALBENUS DOINITA	FRUMOASA Nr. 3						FARA Contract
5	ECLEMEANU RADU	FRUMOASA Nr. 4	300	14	BETON	4	1X1X1	FARA Contract
6	CIOROIU STEFAN	FRUMOASA Nr. 5	200	19	BETON	5	1X1X1.6	FARA Contract
7	BACIU GETA	FRUMOASA Nr. 5						FARA Contract
8	MIU LILIANA	FRUMOASA Nr. 5						CU contract
9	BUZATU NICOLAE	FRUMOASA Nr. 7	150	11	PVC	7	1X1X2	FARA Contract
10	PIRVU SILVIA	FRUMOASA Nr. 7						FARA Contract
11	DUMITRESCU NICOLAIE	FRUMOASA Nr. 7						FARA Contract
12	DRAGULIN CORNELIA	FRUMOASA Nr. 7						CU contract
13	JURUBITA CEZARINA	FRUMOASA Nr. 8	200	24	BETON	8	1X1X2	FARA Contract
14	BURLACU MARIN	FRUMOASA Nr. 8						CU contract
15	MILEA ANA	FRUMOASA Nr. 9	100	7	FONTA	9	1X1X1	FARA Contract
16	BALABAN ELENA	FRUMOASA Nr. 10	400	13	BETON	10	1X1X1.5	FARA Contract
17	NEGAU ELENA	FRUMOASA Nr. 10						FARA Contract
18	PERJU STANA	FRUMOASA Nr. 10						FARA Contract
19	SUMILENCO DESPINA	FRUMOASA Nr. 10						FARA Contract
20	PATRANOIU NECULAI	FRUMOASA Nr. 11	100	7	FONTA	11	1X1X1	FARA Contract
21	PATRANOIU CONSTANTIN	FRUMOASA Nr. 11						FARA Contract
22	NENCIU GHEORGHE	FRUMOASA Nr. 11						FARA Contract
23	NITU PEGKLIDOU IULIAN	FRUMOASA Nr. 12	200	8	BETON	12	1X1X1.6	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
24	MIHALASCU ARGENTINA AURELIAN EDUART	FRUMOASA Nr. 13	400	9	BETON	13	1X1X2	CU contract
25	TURTOI TUDORACHE	FRUMOASA Nr. 13						FARA Contract
26	ADAM COSTICA	FRUMOASA Nr. 13						FARA Contract
27	MIHALASCU CLAUDIU	FRUMOASA Nr. 13						FARA Contract
28	VERNESCU ANTON	FRUMOASA Nr. 14	150	6	BETON		1X1X2	FARA Contract
29	DARABAN DOMNICA	FRUMOASA Nr. 15	150	13	PVC	15	1X1X1.5	FARA Contract
30	SAENCIUC CARMEN	FRUMOASA Nr. 16	300	8	BETON	16	1X1X1.5	FARA Contract
31	TARACHIU ION ELISABETA	FRUMOASA Nr. 17	150	32	BETON	17	1X1X1	CU contract
32	IVAN TEODORA	FRUMOASA Nr. 18	200	8	BETON	18	1X1X1.6	FARA Contract
33	ANDRONACHE GEORGETA	FRUMOASA Nr. 19	150	32	BETON	19	1X1X1	CU contract
34	URSE LINICA	FRUMOASA Nr. 19						FARA Contract
35	DINCA VIORICA	FRUMOASA Nr. 20	150	19	BETON	20	1X1X1.4	CU contract
36	MUNTEANU VIOREL	FRUMOASA Nr. 21	100	8	BETON	21	1X1X1.8	FARA Contract
37	NEGURA SORIN	FRUMOASA Nr. 21						FARA Contract
38	DUMITRESCU ELENA	FRUMOASA Nr. 21						FARA Contract
39	SPALATORIE AUTO	FRUMOASA Nr. 22	150	33	BETON	22	1X1X1.4	FARA Contract
40	ISPAS GEORGETA	FRUMOASA Nr. 23	200	5	BETON	23	1X1X2.2	FARA Contract
41	CRETU RADU	FRUMOASA Nr. 23						FARA Contract
42	RIZEA VASILE	FRUMOASA Nr. 24	150	33	BETON	24	1X1X1	FARA Contract
43	CASARU VIRGIL	FRUMOASA Nr. 24						CU contract
44	SIMIONESCU ELISABETA	FRUMOASA Nr. 25	200	16	BETON	25	1X1X1.8	CU contract
45	GHERGHIEF STEFAN	FRUMOASA Nr. 26	150	26	FONTA	26	1X1X1.5	CU contract
46	ARPASANU GHEORGHE	FRUMOASA Nr. 27	200	8	BETON	29	1X1X1.8	FARA Contract
47	NICOLESCU EMILIA	FRUMOASA Nr. 27						FARA Contract
48	CAPBUN ION	FRUMOASA Nr. 28	200	9	BETON	28	1X1X1.5	FARA Contract
49	JIANU NICOLAE	FRUMOASA Nr. 29	200	8	BETON	29	1X1X1.8	FARA Contract
50	SOTIRESCU SEBASTIAN	FRUMOASA Nr. 29						FARA Contract
51	DUMBRAVA CONSTANTIN	FRUMOASA Nr. 30	150	26	BETON	30	1X1X1	CU contract
52	SIMPETRU GHEORGHE	FRUMOASA Nr. 32	200	26	BETON	32	1X1X2	FARA Contract
53	BARAC MIHAI	FRUMOASA Nr. 34	160	12	PVC	34	1X1X2	FARA Contract
54	IONITA RADITA	FRUMOASA Nr. 36	110	25	PVC	36	1X1X1.5	FARA Contract
55	MIHAI MARIA	FRUMOASA Nr. 36						FARA Contract
56	PETRESCU VASILE	FRUMOASA Nr. 38	160	12	PVC	38	1X1X2	FARA Contract
57	BARBU EUGENIA	FRUMOASA Nr. 40	200	23	BETON	40	1X1X1.6	FARA Contract
58	MARINESCU MARIAN	FRUMOASA Nr. 40						CU contract
59	BARBULESCU FLORIN	FRUMOASA Nr. 41	200	12	BETON	41	1X1X2	FARA Contract
60	PANAIT ECATERINA	FRUMOASA Nr. 41						CU contract
61	ALEXANDRESCU CORNELIU BOGDAN	FRUMOASA Nr. 41						CU contract
62	TEODORESCU ALEXANDRU	FRUMOASA Nr. 42	200	29	BETON	42	1X1X1.5	CU contract
63	SERBAN TITU	FRUMOASA Nr. 43	200	24	BETON	43	1X1X1.4	CU contract
64	SIMIONESCU RADU	FRUMOASA Nr. 44	200	19	BETON	44	1X1X1.6	CU contract
65	STAMATE STEFAN	FRUMOASA Nr. 45	200	12	BETON	45	1X1X1.8	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
66	DAMASCHIN ALINA CARMEN	FRUMOASA Nr. 45						CU contract
67	CERNOV IULIAN-ANDREI	FRUMOASA Nr. 46						FARA Contract
68	COJOCARU ADRIANA	FRUMOASA Nr. 46	200	25	BETON	46	1X1X1.2	FARA Contract
69	COTET ION	FRUMOASA Nr. 46						FARA Contract
70	VASILACHE IOAN PAUL	FRUMOASA Nr. 46						CU contract
71	FATA ION	FRUMOASA Nr. 47	200	10	BETON	47	1X1X1	CU contract
72	CIRLIGEA ALEXANDRU DAN	FRUMOASA Nr. 47						FARA Contract
73	DUTU GRIGORE	FRUMOASA Nr. 48	160	10	PVC	48	1X1X1	FARA Contract
74	GORGAN NITA	FRUMOASA Nr. 49	150	10	BETON	49	1X1X1.2	FARA Contract
75	ION IONEL LUCIAN	FRUMOASA Nr. 50	200	24	BETON	50	1X1X2	CU contract
76	ROMAN NICU	FRUMOASA Nr. 50						CU contract
77	UZUNEANU NICOLETA	FRUMOASA Nr. 51	150	10	BETON	51	1X1X1.2	FARA Contract
78	CAPOTA CATALIN	FRUMOASA Nr. 52						FARA Contract
79	TRICA MARIA	FRUMOASA Nr. 52	200	22	BETON	54	1X1X2	FARA Contract
80	CRASMASEANU MIHAI	FRUMOASA Nr. 52						FARA Contract
81	DULA ANICA ANGHELINA	FRUMOASA Nr. 52						CU contract
82	BOCANCEA VASILE MARITA	FRUMOASA Nr. 53						CU contract
83	CIOCIRLAN STAN	FRUMOASA Nr. 53						FARA Contract
84	TANASE CRISTIAN GABRIEL	FRUMOASA Nr. 53						FARA Contract
85	MARIN TUDORA	FRUMOASA Nr. 53	200	12	BETON	53	1X1X1.7	FARA Contract
86	TANASE GABRIELA	FRUMOASA Nr. 53						FARA Contract
87	TANASE POMPILIU	FRUMOASA Nr. 53						CU contract
88	CHIROAGA MIOARA	FRUMOASA Nr. 53						CU contract
89	DUMITRESCU ELENA	FRUMOASA Nr. 54	200	23	BETON	54	1X1X2	FARA Contract
90	DUMITRESCU NICOLAE	FRUMOASA Nr. 54						FARA Contract
91	IONESCU SORIN LAURENTIU	FRUMOASA Nr. 55	200	10	BETON	55	1X1X2	FARA Contract
92	MALINOVSCHI ELENA	FRUMOASA Nr. 56	200	11	BETON	56	1X1X2	CU contract
93	BALAHURA EMIL	FRUMOASA Nr. 57						FARA Contract
94	GHEONEA ELENA	FRUMOASA Nr. 57						FARA Contract
95	BILBIIE ANICA	FRUMOASA Nr. 57						FARA Contract
96	BANCU ALECU LICA	FRUMOASA Nr. 57						FARA Contract
97	IOAN IRINA	FRUMOASA Nr. 57						FARA Contract
98	DAVID VASILE	FRUMOASA Nr. 57						FARA Contract
99	SERBAN ELENA	FRUMOASA Nr. 57	200	8	BETON	57	1X1X1.8	FARA Contract
100	SPATARU MARIAN	FRUMOASA Nr. 57						FARA Contract
101	BAICU STANA	FRUMOASA Nr. 57						FARA Contract
102	SPATARU GEORGE	FRUMOASA Nr. 57						FARA Contract
103	SERBAN STEFAN	FRUMOASA Nr. 57						FARA Contract
104	TATARU JENICA	FRUMOASA Nr. 57						CU contract
105	BAROSANU VICTOR	FRUMOASA Nr. 57						CU contract
106	TALASCUTA SANDU si ANGHELINA	FRUMOASA Nr. 57						CU contract
107	ARSENE IULIAN	FRUMOASA Nr. 58	160	10	PVC	58	1X1X1	

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
108	CONDURACHE GEORGE	FRUMOASA Nr. 59	200	10	BETON	59	1X1X2.5	CU contract
109	ANGHELESCU RAMONA	FRUMOASA Nr. 60	200	12	BETON	60	1X1X2	FARA Contract
110	DINCA DOBRITA	FRUMOASA Nr. 60						FARA Contract
111	MACIUCA IOAN	FRUMOASA Nr. 60						FARA Contract
112	NEDELCU LENUTA	FRUMOASA Nr. 60						FARA Contract
113	IONITA ANA MARIA	FRUMOASA Nr. 60						FARA Contract
114	FRIGIOIU ENUTA	FRUMOASA Nr. 61	160	10	PVC	61	1X1X1.2	FARA Contract
115	BRATUCU RODICA	FRUMOASA Nr. 62	110	25	PVC	62	1X1X1.5	FARA Contract
116	HRISU GABRIEL	FRUMOASA Nr. 63	200	10	BETON	63	1X1X2.5	CU contract
117	OPREA VASILE	FRUMOASA Nr. 63						FARA Contract
118	CHIRIAC MARIA	FRUMOASA Nr. 63						FARA Contract
119	ZODILA CORNELIA	FRUMOASA Nr. 63						CU contract
120	IATROPOL ARISTIDE	FRUMOASA Nr. 63						FARA Contract
121	CHIRILA MARIA	FRUMOASA Nr. 63						CU contract
122	COTET VASILICA	FRUMOASA Nr. 65	200	8	BETON	65	1X1X3	FARA Contract
123	FAMIN ION	FRUMOASA Nr. 65						CU contract
124	IORGA DUMITRU	FRUMOASA Nr. 65						FARA Contract
125	BUTOIANU CAMELIA	FRUMOASA Nr. 65						FARA Contract
126	TUDOR ANETA	FRUMOASA Nr. 65						CU contract
127	SOLCAN ALEXANDRA	FRUMOASA Nr. 65						CU contract
128	STROIE PAULA OLIMPIA	FRUMOASA Nr. 65						CU contract
129	CUSTURA GEORGETA	FRUMOASA Nr. 67	200	8	BETON	67	1X1X2	FARA Contract
130	GHELASE COSTICA	FRUMOASA Nr. 67						FARA Contract
131	TIRIPA MIHALACHE	FRUMOASA Nr. 67						FARA Contract
132	GHELASE DUMITRU	FRUMOASA Nr. 67						FARA Contract
133	SAVA LINA	FRUMOASA Nr. 67						FARA Contract
134	BALABAN NICOLETA	FRUMOASA Nr. 67						FARA Contract
135	BREILEANU NICOLETA	FRUMOASA Nr. 67						CU contract
136	MARINESCU GHEORGHE	FRUMOASA Nr. 69	200	19	BETON	69	1X1X2	FARA Contract
137	SOARE IOANA	FRUMOASA Nr. 71	200	32	BETON	71	1X1X1.2	FARA Contract
138	MIHAILESCU STEFAN	FRUMOASA Nr. 73	160	8	PVC	73	1X1X1	FARA Contract
139	BADEA SANDEL IONUT	FRUMOASA Nr. 75	150	24	BETON	75	1X1X1.6	FARA Contract
140	ION ION EUGENIA	FRUMOASA Nr. 75						CU contract
141	PARASCHIV FLORICA	FRUMOASA Nr. 77	200	12	BETON	77	1X1X1	FARA Contract
142	MOCIULSCHI ADRIAN LEONARD	FRUMOASA Nr. 77						CU contract
143	GHEORGHITA PETRICA	FRUMOASA Nr. 77						CU contract
79. STRADA FUNDATURA BASU NICULESCU								
1	PIRVU NICOLAE	FND. B. NICULESCU Nr. 1	160	15	PVC	1HC	0.4X1	FARA Contract
2	STROE NICUSOR	FND. B. NICULESCU Nr. 3	160	15.5	PVC	3HC	0.4X1	FARA Contract
3	DRAGOMIR DUMITRU	FND. B. NICULESCU Nr. 5	160	5	PVC	7	0.4X1	FARA Contract
4	STAICU SMEADA	FND. B. NICULESCU Nr. 7	160	8	PVC	7HC	0.4X1	FARA Contract
5	CIUHAT GEORGEL	FND. B. NICULESCU Nr. 9	160	14	PVC	9HC	0.4X1	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
6	STANUTA GHEORGHE	FND. B. NICULESCU Nr. 9	160	26	PVC	9HC	0.4X1	FARA Contract
80. STRADA FOCSANI								
1	TURCU GRIGORE	FOCSANI Nr. 1	200	14	BETON	1	0.8X1.5	FARA contract
2	GHELASE PARASCHIV	FOCSANI Nr. 1						CU contract
3	CANA MOISE	FOCSANI Nr. 1						CU contract
4	OSIP IVAN	FOCSANI Nr.1						CU contract
5	TICA GEORGEL	FOCSANI Nr. 2	160	13	PVC	2	0.8X0.8X1.5	FARA contract
6	ION NINA	FOCSANI Nr. 3	200	13.5	BETON	3	0.8X1.5	FARA contract
7	POPA IOAN	FOCSANI Nr. 3						CU contract
8	GHEORGHE MIHAICA	FOCSANI Nr. 4	200	12	BETON	4	0.8X1.2	FARA contract
9	MOTOTOLEA BANICA	FOCSANI Nr. 5	160	25	PVC	5	0.4X1.1	FARA contract
10	NICOLAE FANEL	FOCSANI Nr. 5BIS						CU contract
11	SIMA VALERIU	FOCSANI Nr. 5						FARA contract
12	CHELU VASILE	FOCSANI Nr. 5						CU contract
13	CÎINEANU NICU	FOCSANI Nr.6	200	12	PVC	6	0.8X1.2	CU contract
14	MATEI GHEORGHE	FOCSANI Nr. 7	110	35	PVC	7	1X1X1	CU contract
15	PREDUT MONICA	FOCSANI Nr. 8	160	15	PVC		DIRECT	CU contract
16	GHELASE COSTICA	FOCSANI Nr. 9	110	14	PVC	9	0.8X1.5	FARA contract
17	BOERIU VASILICA	FOCSANI Nr. 10	110	13	PVC	10	0.8X0.8X1.2	CU contract
18	BALAN VOCHITA	FOCSANI Nr. 10						CU contract
19	SARACUTU MAGDALENA	FOCSANI Nr. 11	125	15	PVC	11	0.8X0.8X1.5	FARA contract
20	SARACUTU ANICA	FOCSANI Nr. 11						CU contract
21	DERMENGIU MARIAN	FOCSANI Nr. 12	110	16	PVC	12	0.8X0.8X1.2	FARA contract
47	DOBROTA MARIAN	FOCSANI Nr. 12A						
22	DOBROTA MARIAN	FOCSANI Nr.12						CU contract
23	PRICEPUTU LAURENTIU	FOCSANI Nr.12						CU contract
24	CHIOROSTEANU ION	FOCSANI Nr. 13	110	16	PVC		DIRECT	FARA contract
25	HERGHELIGIU OCTAVIAN	FOCSANI Nr. 13						FARA contract
26	NEGURA SORIN CORNEL	FOCSANI Nr. 14	200	14	PVC	14	0.7X1.4	FARA contract
27	SATNOIANU MARIOARA	FOCSANI Nr. 15	110	16.5	PVC	15	0.8X0.8X1.5	FARA contract
28	PREDA TITI	FOCSANI Nr. 16	110	16	PVC		DIRECT	CU contract
29	BOLDEANU MARIA	FOCSANI Nr.16						CU contract
30	GAVRILA CONSTANTIN	FOCSANI Nr. 17	110	30	PVC	17	1X1X1.5	CU contract
31	PICOS GICU	FOCSANI Nr. 18	160	12	PVC	18	0.8X1.2	CU contract
32	LAMBRU MARIA	FOCSANI Nr. 19	110	16	PVC		DIRECT	FARA contract
33	SATNOIANU TUDOR	FOCSANI Nr. 20	160	12	PVC	20	0.8X1.2	FARA contract
34	BARBIERU DORINA	FOCSANI Nr. 21	160	12	PVC	21	0.8X0.8X1.5	FARA contract
35	STEFAN IONITA	FOCSANI Nr. 22	110	15	PVC		DIRECT	FARA contract
36	TUDOSE PARASCHIVA	FOCSANI Nr. 23	110	34	PVC		DIRECT	FARA contract
37	LEU PAUL CRISTIAN	FOCSANI Nr.23						CU contract
38	URSE GHEORGHE	FOCSANI Nr.24	160	12	PVC	24	0.8X1.2	CU contract
39	TUGUI MILICA	FOCSANI Nr. 25	110	10	PVC	25	0.9X1X1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
40	CIOCAN MARIOARA/OLTEANU SOFIA	FOCSANI Nr. 26	160	12	PVC	26	0.8X1.2	CU contract
41	CATLEANU SANDU	FOCSANI Nr. 27	110	16	PVC		DIRECT	FARA contract
42	BUNOIU IOAN	FOCSANI Nr. 28	160	19	PVC	28	0.8X0.8X1.2	FARA contract
43	BARDAHAN TRAIAN	FOCSANI Nr. 29	160	17.5	PVC	29	1X1X1.5	FARA contract
44	DRAGOMIR VETA	FOCSANI Nr. 30	160	15	PVC		DIRECT	FARA contract
45	POPESCU COSTICA	FOCSANI Nr. 30						FARA contract
46	LAZAR TUDORA EUGENIA	FOCSANI Nr. 30						FARA contract
48	BERNEANU GEORGEL	FOCSANI Nr. 31	160	18	PVC	31	0.8X1.7	FARA contract
49	ANTON STEFAN	FOCSANI Nr. 33	160	17.5	PVC	33	0.8X1X1.6	FARA contract
50	GHEORGHE GHEORGHE	FOCSANI Nr. 33						FARA contract
168	COJOCARU ELENA	FOCSANI Nr.34	160	12	PVC	34	0.8X1.2	CU contract,in dublu exemplar.
51	RADU DANUT	FOCSANI Nr. 36	160	15	PVC		DIRECT	CU contract
52	BRATU AUREL	FOCSANI Nr. 37	160	12	PVC	37	0.8X1.2	CU contract
53	BORNEA EUGEN	FOCSANI Nr. 38	160	15	PVC	38	0.8X0.8X1.4	FARA contract
54	LUTA MARIOARA	FOCSANI Nr. 39	160	31.5	PVC	39	1X1X1.5	CU contract
55	STEFAN PETRUS	FOCSANI Nr. 40	160	17	PVC	40	0.8X0.8X1.4	FARA contract
56	RUSCAREANU DUMITRU	FOCSANI Nr.41	160	12	PVC	41	0.8X1.2	CU contract
57	SUBACICI ZAMFIRA	FOCSANI Nr.41						CU contract
58	MANOLESCU CONSTANTIN	FOCSANI Nr.41						CU contract
59	MANEA STEFAN	FOCSANI Nr.42	160	12	PVC	42	0.8X1.2	CU contract
60	CHIVU PETRICA	FOCSANI Nr. 44A	160	15	PVC		DIRECT	CU contract
61	DAMIAN ALIN DUMITRU	FOCSANI Nr. 44						CU contract
62	DINU RADU	FOCSANI Nr. 45	160	23.5	PVC	45	1X1X1.5	FARA contract
63	CIUPERCA ION	FOCSANI Nr.45						CU contract
64	IORGA ELENA	FOCSANI Nr. 46	160	15	PVC	46	0.8X1.8	CU contract
65	ANDREI EUGENIA	FOCSANI Nr. 47	160	16	PVC	47	1X1X1.5	FARA contract
66	LAZAR DORINEL	FOCSANI Nr. 47						FARA contract
67	BOBOC AUREL	FOCSANI Nr.48	160	10	PVC	48	0.8X1.2	CU contract
68	SAMOILA GHEORGHE	FOCSANI Nr. 49	160	17	PVC	49	1X1.5X1.5	FARA contract
69	COTICERU PETRICA	FOCSANI Nr. 50	160	15	PVC	50	0.8X0.8X1.4	CU contract
70	BURGHELEA IULIAN	FOCSANI Nr. 50						CU contract
71	BUCHIE IOAN	FOCSANI Nr. 51	160	16	PVC	51	1X1X1.5	CU contract
72	ANDREI ELENA	FOCSANI Nr. 52	160	12	PVC	52	0.8X1.2	FARA contract
73	DUMITRASCU MARIAN	FOCSANI Nr.53	160	12	PVC	53	0.8X1.2	CU contract
74	BAICU MARIN	FOCSANI Nr. 54	160	14	PVC		DIRECT	CU contract
75	STEFAN MARIN	FOCSANI Nr. 55	160	14	PVC	55	0.8X1.5	FARA contract
76	MARIN MARINA	FOCSANI Nr. 55						FARA contract
77	MILEA NEAGU	FOCSANI Nr.56	160	12	PVC	56	0.8X1.2	CU contract
78	ZODILA NICU-MARIANA	FOCSANI Nr. 57	160	17	PVC	57	1X1X1.5	CU contract
79	MECA MARIAN	FOCSANI Nr. 58	125	20	PVC	58	0.8X0.8X1.1	FARA contract
80	GHELASE VASILE	FOCSANI Nr. 59	160	17	PVC	59	0.8X1X1.5	CU contract
81	MUNTEANU GHEORGHE	FOCSANI Nr. 60	110	15	PVC	60	0.8X0.8X0.9	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
82	COMAN GHEORGHE	FOCSANI Nr.60						CU contract
83	ANGHELUTA OPREA	FOCSANI Nr. 61	160	23	PVC		DIRECT	FARA contract
84	BARBIERU PROFIRA	FOCSANI Nr. 61						CU contract
85	BANCUTA SEDRA	FOCSANI Nr. 62	125	16	PVC	62	0.8X0.8X1	CU contract
86	CROITORU ION	FOCSANI Nr. 62						CU contract
87	COTIGA FLORICA	FOCSANI Nr. 63	160	24.5	PVC	63	0.8X1.3	CU contract
88	MOCANU CRISTINA	FOCSANI Nr. 64	110	9	PVC	64	0.6X0.8X0.8	CU contract
89	BENESCU CULITA	FOCSANI Nr. 65	160	15	PVC	65	1.1X1.3X1.4	CU contract
90	TATARU NICOLAE	FOCSANI Nr. 66	110	14	PVC	66	0.8X1.8	CU contract
91	STOICA STAN	FOCSANI Nr. 67	160	21	PVC		DIRECT	CU contract
92	GHITA IORDACHE	FOCSANI Nr. 67						FARA contract
93	ALEXANDRU ENE	FOCSANI Nr. 68	110	13	PVC	68	0.8X0.8X0.7	FARA contract
94	ISTRATE DUMITRA	FOCSANI Nr. 69	160	12	PVC	69	0.8X1.2	FARA contract
95	CIOBOTARU NICOLETA	FOCSANI Nr. 69						FARA contract
96	MAIER SORIN	FOCSANI Nr.69						CU contract
97	CODREA FELICIA	FOCSANI Nr. 70BIS	110	13	PVC	70	0.5X0.7X0.7	CU contract
98	MANOLE DUMITRU	FOCSANI Nr. 70						CU contract
99	ENACHE MARIOARA	FOCSANI Nr.71	160	12	PVC	71	0.8X1.2	CU contract
100	GHEORGHE MIHAI	FOCSANI Nr. 72	160	12	PVC		DIRECT	CU contract
101	VLAD ELENA	FOCSANI Nr. 74	160	15	PVC	74	0.8X1.2	CU contract
102	DAN MARIA	FOCSANI Nr.75	160	13	PVC	75	0.8X1.2	CU contract
103	BUCUR MARIN	FOCSANI Nr.75						CU contract
104	CHIVU COSTEA	FOCSANI Nr. 76	160	13	PVC	76	0.8X1.2	CU contract
105	MIHAILA NICA	FOCSANI Nr.77	160	15	PVC	77	0.8X1.2	CU contract
106	BARBU AUREL	FOCSANI Nr.77						CU contract
107	COSMA PETRE	FOCSANI Nr. 78	160	33	PVC	78	0.6X0.5	FARA contract
108	NEGOESCU GABRIEL ELENA	FOCSANI Nr. 78						FARA contract
109	URSE ILINCA	FOCSANI Nr.79	160	12	PVC	79	0.8X1.2	CU contract nesemnat.
110	AVRAM COSTICA	FOCSANI Nr.80	160	13	PVC	80	0.8X1.2	CU contract
111	NASTASE DUMITRA	FOCSANI Nr. 81	160	24	PVC	81	1.1X1X1.3	FARA contract
112	SANDU COSTICA	FOCSANI Nr. 81						FARA contract
113	DUMITRESCU PETRUS	FOCSANI Nr. 83	160	23	PVC		DIRECT	FARA contract
114	MOSESCU MARIA	FOCSANI Nr. 83						FARA contract.
115	MOCANU GHEORGHE	FOCSANI Nr. 83						CU contract
116	MARDALE PETRUS	FOCSANI Nr. 84	110	34	PVC	84	0.6X0.6X0.6	FARA contract
117	VALCU EUGEN	FOCSANI Nr. 85	160	23	PVC		DIRECT	CU contract
118	NEAGU FANICA	FOCSANI Nr. 85						FARA contract
119	TIPARU DORINA	FOCSANI Nr. 86	110	17	PVC	86	0.5X0.5X0.6	FARA contract
120	ISTODE ION	FOCSANI Nr.87	160	15	PVC	87	0.8X1.2	CU contract
121	DRAGOI FANEL	FOCSANI Nr.87						CU contract
122	ISTODE VIOREL	FOCSANI Nr.87						CU contract
123	RADU FLORICA	FOCSANI Nr. 88	110	11	PVC	88	0.6X2.5	CU contarct.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
124	BUCUR IRINA	FOCSANI Nr.89	160	12	PVC	89	0.8X1.2	CU contract,in dublu exemplar.
125	DUMITRASCU TUDORA	FOCSANI Nr. 90	160	23	PVC	90	0.6X0.8X1.5	CU contract nesemnat.
126	DROGEANU ALEX	FOCSANI Nr. 92	125	29	PVC	92	0.5X0.5X1.4	FARA contract
127	ANGHEL GEORGETA	FOCSANI Nr. 94	110	39	PVC	94	0.6X0.6X1.5	FARA contract
128	DRAGU DUMITRA	FOCSANI Nr. 95	200	10	BETON		DIRECT	FARA contract
129	BURTEA GABRIELA	FOCSANI Nr. 95						CU contract
130	ANTOHE IOANA	FOCSANI Nr. 96	160	12	PVC	96	0.8X1.2	CU contract
131	CONSTANTINESCU GABRIEL	FOCSANI Nr.97	160	13	PVC	97	0.8X1.2	CU contract
132	BRATU SEVASTICA	FOCSANI Nr.98	160	14	PVC	98	0.8X1.2	CU contract
133	ION TUDORITA	FOCSANI Nr. 98						FARA contract
134	PASCU TUDOR	FOCSANI Nr.99	160	14	PVC	99	0.8X1.2	CU contract
135	COMAN DUMITRA	FOCSANI Nr. 101	160	33	PVC	101	1X1X1.3	FARA contract
136	BORTAN SANDEL	FOCSANI Nr.101						CU contract
137	VIZIREANU MIHALACHE	FOCSANI Nr. 102	160	15	PVC	102	0.8X0.8X1.6	CU contract
138	VIZIREANU MIHAI	FOCSANI Nr. 102						FARA contract
139	BONCOTA GHEORGHE	FOCSANI Nr. 104	125	35	PVC	104	0.6X0.6X1.5	FARA contract
140	FRONE IANCU	FOCSANI Nr. 106	250	16	BETON		DIRECT	CU contract
141	CLEVER RODICA	FOCSANI Nr. 108	110	11	PVC		DIRECT	CU contract
142	FRONE CONSTANTIN	FOCSANI Nr. 108						CU contract
143	MUSAT COSTICA	FOCSANI Nr. 109	160	16	PVC	109	0.8X1.2	FARA contract
144	APOSTU ELEONORA	FOCSANI Nr.110	160	12	PVC	110	0.8X1.2	CU contract
145	BERARU CONSTANTIN	FOCSANI Nr.111	160	12	PVC	111	0.8X1.2	CU contract
146	PREDA SILVIA NADIA	FOCSANI Nr. 112	160	13	PVC	112	0.8X1.2	CU contract
147	MOROIANU ION	FOCSANI Nr.113	160	12	PVC	113	0.8X1.2	CU contract
148	UDREA MARIN	FOCSANI Nr.114	160	12	PVC	114	0.8X1.2	CU contract
149	UTA DANIELA/TITA	FOCSANI Nr. 115	160	33	PVC	115	0.4X1	CU contract
150	SATNOIANU TUDOR	FOCSANI Nr. 118	160	13	PVC	118	0.8X1.2	CU contract
151	NEAGU JEANA	FOCSANI Nr. 120	160	16	PVC	120	0.4X1	FARA contract
152	NEAGU RODICA	FOCSANI Nr.120						CU contract
153	DUMITRU JEANA	FOCSANI Nr.120						CU contract
154	GHEORGHE GHEORGHE	FOCSANI Nr.121	160	13	PVC	121	0.8X1.2	CU contract,in dublu exemplar.
155	MIRCIOIU NICOLAE	FOCSANI Nr. 122	160	12	PVC	122	0.4X1	FARA contract
156	CONSTANTIN GIGEL	FOCSANI Nr. 122						CU contract
157	CHIRIAC VASILE	FOCSANI Nr. 124	160	13	PVC	124	0.8X1.2	FARA contract
158	DAMIAN GEORGETA	FOCSANI Nr. 126	160	15	PVC	126	0.4X1	FARA contract
159	LEU VASILICA	FOCSANI Nr. 126						FARA contract
160	DAMIAN FANICA	FOCSANI Nr. 126						FARA contract
161	ADAMACHE MATEI	FOCSANI Nr. 128	160	31	PVC	128	0.4X1	FARA contract
162	SARARU DUMITREL	FOCSANI Nr. 130	160	11	PVC		DIRECT	FARA contract
163	ANGHEL CONSTANTIN	FOCSANI Nr. 130						CU contract
164	STANCIU DUMITRA	FOCSANI Nr. 130						FARA contract
165	SARARU MARCEL	FOCSANI Nr. 130						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
166	TIRU IONEL/DANIEL FLORENTIN	FOCSANI Nr. 132	160	20	PVC	132	0.4X1	CU contract
167	DAMIAN ION	FOCSANI Nr. 134	160	9	PVC		DIRECT	FARA contract
169	BUCUR MARDALE	FOCSANI Nr. 136	160	9	PVC	136	0.8X1.2	FARA contract
170	EFTENE FANEL	FOCSANI Nr. 138	160	13	PVC		DIRECT	CU contract
171	ANDRONE BALASA	FOCSANI Nr. 140	160	12	PVC	140	0.8X1.2	CU contract
172	NICOARA GHEORGHE	FOCSANI Nr. 144	160	12	PVC	144	0.8X1.2	CU contract
173	CROITORU CONSTANTIN	FOCSANI Nr. 146	160	15	PVC	146	0.8X1.2	FARA contract
174	VLAD IONUT	FOCSANI Nr. 154	160	13	PVC	154	0.8X1.2	CU contract
175	NITA CONSTANTIN-KM	FOCSANI Nr. 200	160	14	PVC	200	0.8X1.2	FARA contract
81. STRADA GEORGE COSBUC								
1	SASU EMIL	GEORGE COSBUC Nr. 1	125	8	PVC	1	Ø0.4/1.5	CU contract
2	VLAD CLEOPATRA MIHAELA	GEORGE COSBUC Nr.1	160	5	PVC			CU contract
3	BUTNARU GROVNIC	GEORGE COSBUC Nr. 2	160	9	PVC	2	Ø0.4/1.5	CU contract
4	SASU NICU	GEORGE COSBUC Nr. 3	160	8	PVC	3	Ø0.4/1.5	CU contract
5	BOBOC MARIA	GEORGE COSBUC Nr. 4	125	10	PVC	4	Ø0.4/1.5	FARA Contract
6	BOBOC STEFAN	GEORGE COSBUC Nr. 4		24	PVC		Ø0.4/1.5	CU contract
7	JINGA GEORGETA	GEORGE COSBUC Nr. 4A	160	4	PVC	4A	Ø0.4/1.5	CU contract
8	JINGA GIGI	GEORGE COSBUC Nr. 5	160	11	PVC	5	Ø0.4/1.5	CU contract
9	CHIRPAC CONSTANTINA	GEORGE COSBUC Nr. 6	125	9	PVC	6	Ø0.4/1.5	CU contract nesemnat
10	CHIRPAC VASILE	GEORGE COSBUC Nr. 6						CU contract.
11	DUTU SERBAN	GEORGE COSBUC Nr. 7	160	9	PVC	5	Ø0.4/1.5	CU contract nesemnat
12	ROSCA MARIAN	GEORGE COSBUC Nr. 8	160	7	PVC	8	Ø0.4/1.5	FARA Contract
13	BORDEA TUDOR	GEORGE COSBUC Nr. 8						FARA Contract
14	RENTZ DORU	GEORGE COSBUC Nr. 9	160	27	PVC	9	Ø0.4/1.5	CU contract
15	TIBUH MARIAN	GEORGE COSBUC Nr. 10	160	7	PVC	10	Ø0.4/1.5	FARA Contract
16	COTET PAVEL	GEORGE COSBUC Nr. 11	160	8	PVC	11	Ø0.4/1.5	CU contract
17	TOMA FLORIN	GEORGE COSBUC Nr. 12	160	5	PVC	12	Ø0.4/1.5	CU contract
18	COTET ELENA	GEORGE COSBUC Nr. 13	160	7	PVC	13	Ø0.4/1.5	CU contract
19	LUPU PAUL	GEORGE COSBUC Nr. 14	160	21	PVC	14	Ø0.4/1.5	CU contract
20	GIURGIU EMILIA	GEORGE COSBUC Nr. 15	160	11	PVC	15	Ø0.4/1.5	FARA Contract
21	RADU ILIE	GEORGE COSBUC Nr. 15	160	9	PVC			CU contract
22	BURIU MARIN	GEORGE COSBUC Nr. 16B	125	8	PVC	16	Ø0.4/1.5	FARA Contract
23	BURIU MARIA	GEORGE COSBUC Nr. 16C	160	6	PVC			CU contract
24	ICHIM ZAMFIR	GEORGE COSBUC Nr. 16A	160	9	PVC			CU contract
25	SEREA MIHALACHE	GEORGE COSBUC Nr. 16E	125	14	PVC			CU contract
26	GIURGIU FLORENTIN	GEORGE COSBUC Nr. 16D	160	7	PVC			FARA Contract
27	SEREA ANGHELUTA	GEORGE COSBUC Nr. 16	160	7	PVC			FARA Contract
28	NANU CONSTANTA	GEORGE COSBUC Nr. 17	160	7	PVC	17	Ø0.4/1.5	CU contract
29	TAIDLER OLGA	GEORGE COSBUC Nr. 17						CU contract
30	MUNTEANU NASTASIA	GEORGE COSBUC Nr. 18	160	5	PVC	18	Ø0.4/1.5	FARA Contract
31	PLOPEANU IULIAN	GEORGE COSBUC Nr. 18						CU contract
32	CANA NASTASIA	GEORGE COSBUC Nr. 19	160	5	PVC	19	Ø0.4/1.5	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
33	MUNTEANU PAUL	GEORGE COSBUC Nr. 20	160	4	PVC	20	Ø0.4/1.5	CU contract
34	MUNTEANU MARCELA	GEORGE COSBUC Nr.21	160	5	PVC	21	Ø0.4/1.5	CU contract
35	PARASCHIV MARCELA	GEORGE COSBUC Nr. 21						FARA Contract
36	DASCALU NR.21BIS	GEORGE COSBUC Nr. 21B						CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
37	ZURBAGIU PETRANA	GEORGE COSBUC Nr. 22	160	9	PVC	22	Ø0.4/1.5	FARA Contract
38	OPREA MARIA	GEORGE COSBUC Nr. 23	125	9	PVC	23	Ø0.4/1.5	CU contract
39	LIPAN MITA	GEORGE COSBUC Nr. 24	160	10	PVC	24	Ø0.4/1.5	CU contract nesemnat.
40	CHIRITA LENUTA	GEORGE COSBUC Nr. 25	160	11	PVC	25	Ø0.4/1.5	CU contract
41	NANU CONSTANTINA/ILIE	GEORGE COSBUC Nr. 25		17	PVC		Ø0.4/1.5	CU contract
42	ARMAN IONEL	GEORGE COSBUC Nr. 26	160	10	PVC		DIRECT	CU contract
43	CORBU VASILE	GEORGE COSBUC Nr. 27	125	11	PVC	29	Ø0.4/1.5	CU contract
44	NEAGU MARIOARA	GEORGE COSBUC Nr. 27						CU contract
45	BUCNARU MIHAIL	GEORGE COSBUC Nr. 28	160	2	PVC	28	Ø0.4/1.5	CU contract
46	BAUTU SANDITA	GEORGE COSBUC Nr. 29	160	18	PVC	29	Ø0.4/1.5	FARA Contract
47	MOISE MARIOARA	GEORGE COSBUC Nr. 30	160	10	PVC	30	Ø0.4/1.5	FARA Contract
48	CRUPA IOANA	GEORGE COSBUC Nr. 30						FARA Contract
49	PRIOTEASA VIRGINICA	GEORGE COSBUC Nr.30						CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
50	GUZU DOBRITA	GEORGE COSBUC Nr. 32	160	9	PVC	32	Ø0.4/1.5	CU contract
51	IVANUS IULIAN	GEORGE COSBUC Nr.34	160	9	PVC	34	Ø0.4/1.5	CU contract
52	ION STELUTA	GEORGE COSBUC Nr.35	160	9	PVC	35	Ø0.4/1.5	CU contract
53	ANGHEL ANGELICA	GEORGE COSBUC Nr. 35						FARA Contract
54	BADIU ELENA	GEORGE COSBUC Nr. 36	160	8	PVC	36	Ø0.4/1.5	CU contract
55	CRISTEA IOANA	GEORGE COSBUC Nr. 37	160	6	PVC	37	Ø0.4/1.5	FARA Contract
56	STAVAR VIOLETA IONELA	GEORGE COSBUC Nr.37						CU contract
57	STROE DORU	GEORGE COSBUC Nr. 38	160	15	PVC	38	Ø0.4/1.5	CU contract
58	CORNEA TITI	GEORGE COSBUC Nr. 40	125	10	PVC	40	Ø0.4/1.5	CU contract
59	PAVEL MIHAICA	GEORGE COSBUC Nr. 41B	160	8	PVC	41B	Ø0.4/1.5	CU contract
60	DOBRIN VASILICA	GEORGE COSBUC Nr. 42	160	12	PVC	42	Ø0.4/1.5	CU contract
61	OLTEANU COSTICA	GEORGE COSBUC Nr. 43	125	16	PVC	45	Ø0.4/1.5	FARA Contract
62	OLTEANU VALERIU	GEORGE COSBUC Nr. 43						FARA Contract
63	GRITCO VALENTIN	GEORGE COSBUC Nr. 44	160	3	PVC	44	Ø0.4/1.5	CU contract
64	FLOREA COSTICA	GEORGE COSBUC Nr. 44						CU contract
65	TRIFAN RADU	GEORGE COSBUC Nr. 45	160	12	PVC	45	Ø0.4/1.5	CU contract
66	COSTACHE STOIIANA	GEORGE COSBUC Nr. 46	160	12	PVC		DIRECT	CU contract
67	MATACHE ION	GEORGE COSBUC Nr. 48	160	6	PVC	48	Ø0.4/1.5	FARA Contract
68	ION STEFANA	GEORGE COSBUC Nr. 50	160	12	PVC	50	Ø0.4/1.5	CU contract
69	VASILE GRIGORE	GEORGE COSBUC Nr. 52	125	9	PVC	50	Ø0.4/1.5	CU contract
70	STEFAN ALECU	GEORGE COSBUC Nr. 54	160	9	PVC	54	Ø0.4/1.5	CU contract
71	STEFAN MIHAELA	GEORGE COSBUC Nr. 54					Ø0.4/1.5	CU contract
82. STRADA GEORGE TOPIRCEANU								

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SAVA SAVA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 6	160	18.5	PVC	6	0.8X1.2	CU contract
2	VARTOLOMEU NASTASIA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 8	160	7.5	PVC		DIRECT	CU contract
3	BUSURCA EVDOCHIA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 8	160	7	PVC	8	0.4 X 1	CU contract
4	BACIU VALERICA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 10	160	8	PVC	10	0.4X1	CU contract
5	KIRIACOVSKI FLORIN	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 12	160	7.5	PVC		DIRECT	FARA Contract
6	VARTOLOMEI GHEORGHE	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 14	160	7	PVC	14	0.4 X 1	FARA Contract
7	CARPOV PISTINIA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 16	160	7	PVC	14	0.4 X 1	CU contract
8	IVANOV ECATERINA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 16	160	4	PVC	16 H	0.4X1	FARA Contract
9	VARVARUC TANIA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 16	160	7	PVC	16	0.4 X 1	CU contract
10	CRACIUN NASTASIA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 18	160	7	PVC	18	0.4 X 1	FARA Contract
11	GAVRILA FLORICA/RADITA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 18	160	10	PVC	18 H	0.4X1	CU contract
12	STOLNIC AGHEI	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 20	160	7	PVC	20	0.4 X 1	CU contract
13	GHEORGHE GHEORGHE	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 22	160	7.5	PVC	20	0.4X1	FARA Contract
14	GRIGOROF PARASCHIVA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 22	160	7	PVC	22	0.4 X 1	FARA Contract
15	IVANOV IVAN	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 24	160	7.5	PVC		DIRECT	FARA Contract
16	SULICU TIMOFTE	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 24	160	7	PVC	24	0.4 X 1	CU contract
17	DUDA IULICA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 25	160	7	PVC	24	0.4 X 1	FARA Contract
18	TIHANOV DANAILA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 26	160	7.5	PVC	26 H	0.4X1	FARA Contract
19	TIHANOV ANDREI	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 26	160	6	PVC	26 H	0.4X1	FARA Contract
20	PETRE PETRE	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 27	160	9.5	PVC	27	1X1X1	CU contract
21	PARFENIE PAISE	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 28	160	7	PVC	28	0.4 X 1	CU contract
22	TEODOROV HERNOVIA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 28	160	7.5	PVC	28 H	0.4X1	CU contract
23	MIHAI IORDAN	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 28	160	7	PVC	28	0.4 X 1	CU contract
24	MARCU TUDOR	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 29	160	24	PVC	29	1X1X1	CU contract
25	TIHANOV SIMION	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 29	160	24	PVC	29	1X1X1	CU contract
26	MITROFAN TUDOREL	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 30	160	12	PVC	32 H	0.4X1	CU contract
27	ZNAGOVEANU STANCA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 30	160	7	PVC	32	0.4 X 1	FARA Contract
28	IVANOV TACHIANA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 31	160	10	PVC	32	1X1X1	FARA Contract
29	STEFAN OLGA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 31	160	7	PVC	32	0.4 X 1	CU contract
30	CUZMIN ANICA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 32	160	7.5	PVC	32 H	0.4X1	FARA Contract
31	PAVLOV NICU	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 32	160	9	PVC	32 H	0.4X1	FARA Contract
32	CHIRILOV PETRE	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 33	160	10	PVC	33	1X1X1	CU contract
33	ERMALAI TANASE	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 34	160	4	PVC	34	0.4X1	FARA Contract
34	MITROFAN GHEORGHE	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 34	160	10	PVC	34	0.4X1	FARA Contract
35	TIMOFTE MIHAI	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 34	160	8	PVC	34	0.4X1	FARA Contract
36	SULICU MAXIM	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 35	160	7	PVC	35	0.4 X 1	CU contract
37	KIRLAKOVSCHI FLORIN	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 35	160	9	PVC	35	DIRECT	FARA Contract
38	TIMOFTE ANDREI	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 36	160	8	PVC	34	0.4X1	CU contract
39	ASTAFEI GRIGORE	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 36	160	7	PVC	38	0.4X1	FARA Contract
40	KIRILOV IACOB	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 37	160	9	PVC	37	1.5X1.5X1.5	FARA Contract
41	POENARU FANICA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 37	160	10	PVC	37	1X1X0.8	CU contract
42	BURA MARIA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 38	160	7.5	PVC	38	0.4X1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
43	TULCEANU AXENIA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 38	160	14	PVC	38	0.4X1	CU contract
44	BAJENAC ION	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 39	160	9	PVC	39	0.4X1	CU contract
45	PROCOPIE ANA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 39	160	12	PVC	39	0.4X1	CU contract
46	ANDREEV DANUT	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 40	160	12	PVC	40	0.4X1	CU contract
47	ANDRIANOV GHEORGHE	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 40	160	7.5	PVC	40	0.4X1	FARA Contract
48	TUDORIE ALINA-GABRIELA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 41	160	8	PVC	41	DIRECT	CU contract
49	NICHITA FECLA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 42	160	5	PVC	40	0.4X1	FARA Contract
50	SCOLNICU IRINA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 42	160	2	PVC	40	0.4X1	CU contract
51	TIHANOV GRIGORE	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 43	160	8	PVC	43	DIRECT	CU contract
52	PODGOREANU PELAGHIA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 43	160	7	PVC		0.4 X 1	CU contract
53	SERGAN ANASTASIA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 43	160	8	PVC	43	DIRECT	CU contract
54	CHIRILOV DIONISIE/MATROANA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 44	160	7.5	PVC	44	0.4X1	CU 2 contracte
55	CHIRILOF SIMION	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 44	160	10	PVC	44	0.4X1	CU 2 contracte /unul in dublu exemplar
56	BORDEI ELENA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 44	160	7	PVC	46	0.4 X 1	CU contract
57	TIHANOV AXINIA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 45	160	7	PVC	46	0.4 X 1	FARA Contract
58	ERMALAI DAVID	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 46	160	7	PVC	46	0.4 X 1	FARA Contract
59	NAUM VIANA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 46	160	7	PVC	46	0.4 X 1	FARA Contract
60	MIHAIL VASIA SI EVDOCHIA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 46	160	8	PVC	46	0.4X1	FARA Contract
61	BOBU GRIGORE	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 47	160	13	PVC	47	0.4X1	FARA Contract
62	LEONTE IACOB	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 47	160	13	PVC	47	0.4X1	CU contract
63	BUSURCA VASILE	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 48	160	7.5	PVC	48	0.4X1	CU contract
64	MACARIE PELAGHIA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 48	160	10	PVC	48	0.4X1	CU contract
65	NICULITA COSTICA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 49	160	18	PVC	49	0.4X1	CU contract
66	SERGAN EMILIA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 49	160	7	PVC		0.4 X 1	FARA Contract
67	COSTACHE NATALIA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 49	160	18	PVC	47	0.4X1	FARA Contract
68	PODGOREANU OLGA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 49						CU contract
69	SIDEROV PAVEL	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 50	160	7	PVC	50	0.4 X 1	FARA Contract
70	PODGOREANU NADIA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 50	160	7	PVC	50	0.4 X 1	FARA Contract
71	PODGOREANU SAVA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 50	160	7	PVC	50	0.4 X 1	FARA Contract
72	GHEORGHE IRINA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 51	160	7	PVC	51	0.4X1	CU contract
73	GHEORGHE PAUN	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 51	160	7	PVC	51	0.4 X 1	CU contract
74	GHEORGHE PETRE	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 51	160	7	PVC	51	0.4 X 1	FARA Contract
75	CONDRAT MIHAITA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 52	160	16	PVC	52	0.4X1	FARA Contract
76	STEFAN ILEANA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 52	160	7.5	PVC	52	0.4X1	CU contract
77	APETREI DOCHITA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 53	160	15	PVC	53 B	DIRECT	CU contract
78	BORDEI LIUBA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 53	160	10	PVC	53	1X1X1.2	CU contract
79	NICHIFOROV IULIAN	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 54	160	18	PVC	56	0.4X1	FARA Contract
80	FADEI GRIGORE	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 54	160	9	PVC	52	0.4X1	CU contract
81	PAVEL ANISIA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 55	160	10.5	PVC	55	1.3X1.3X1.3	FARA Contract
82	LULEA FLORIN	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 56	160	7.5	PVC	56	0.4X1	CU contract
83	IRIMIA AGRIPINA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 57	160	18	PVC	57	0.4X1HC	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
84	BUCIOC PANTELIMON	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 58	160	6	PVC	58	0.4X1	FARA Contract
85	PODGOREANU IOSIF	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 58	160	7	PVC	58	0.4 X 1	FARA Contract
86	BUCIOC AXENTE	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 58	160	7.5	PVC	58	0.4X1	CU contract
87	PODGOREANU TIMOFEI	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 58	160	7	PVC	59	0.4 X 1	FARA Contract
88	FULGER PARASCHIVA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 59	160	12	PVC	59	DIRECT	CU contract
89	NEFTODIE DUMITRU	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 59	160	7	PVC	59	0.4 X 1	FARA Contract
90	STRECHE DANIEL	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 60	160	7	PVC	61	0.4 X 1	FARA Contract
91	MONEA ELENA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 61	160	10	PVC	61	DIRECT	CU contract
92	LULIA ILIE	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 61	160	10	PVC	61	DIRECT	CU contract
93	PRICOP CATERINA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 62	160	15	PVC	62	0.4X1	CU contract
94	SERGHEI NICULINA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 62	160	9	PVC	62	0.4X1	CU contract
95	PROCOP VIORICA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 62						FARA Contract
96	KIRILOV IRINA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 63	160	11.5	PVC	63	1X1X1.2	CU contract
97	STAFEI ANA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 64	160	15	PVC	62	0.4X1	FARA Contract
98	BUSURCA VASILE	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 65	160	9	PVC	65	0.4X1HC	CU contract
99	BUSURCA DOCHITA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 65	160	7	PVC		0.4 X 1	CU contract
100	MUNTEANU MIHAI	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 65	160	11	PVC	65	0.4X1HC	CU contract
101	IGNATOV ICHIM	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 66	160	7	PVC		0.4 X 1	FARA Contract
102	IGNATOV IGOR	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 66	160	10	PVC	66	0.4X1	CU contract
103	MITROFAN TEODOSIA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 66	160	7	PVC		0.4 X 1	FARA Contract
104	SERGAN SIMION	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 66	160	7	PVC		0.4 X 1	FARA Contract
105	EVDOCHIM IONEL	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 66	160	8	PVC	66	0.4X1	CU contract
106	LULEA ANA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 67	160	7	PVC		0.4 X 1	FARA Contract
107	MANEA ELENA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 67	160	7	PVC		0.4 X 1	FARA Contract
108	BUSURCA GAFITA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 69	160	10	PVC	69	DIRECT	FARA Contract
109	IVAN CONSTANTIN	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 71	160	11	PVC	71	DIRECT	CU contract
110	NAUM ANICA/VASILE	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 73	160	14	PVC	73	0.4X1HC	CU contract
111	NAUM FEODOSIA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 73	160	7	PVC		0.4 X 1	CU contract
112	CUPRIAN HARITON	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 75	160	10	PVC	77	0.4 X 1	CU contract
113	PRUSAC IRIMIA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 75	160	11	PVC	77	0.4 X 1	FARA Contract
114	PETROV ION	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 77	160	8	PVC	77	0.4X1HC	CU contract
115	VENISCHI TANASE	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 77	160	10	PVC	77	0.4X1HC	CU contract
116	BARANGA VIOREL/ECATERINA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 79	160	7	PVC	79	0.4 X 1	CU contract
117	GHEORGHICA MIHAI	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 79	160	7	PVC	79	0.4 X 1	CU contract
118	ALBU DANUT	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 81	160	10	PVC	79	0.4 X 1	CU contract
119	VASILE IRINA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 81	160	17	PVC	81	0.4 X 1	CU contract
120	BORDEI GHEORGHE	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 83	160	16	PVC	83	0.4X1HC	CU contract
121	ASTAFEI IRINA	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 85	160	7	PVC	85	0.4 X 1	FARA Contract
122	EFTEI NATASA EFTEI PAUL	GEORGE TOPIRCEANU Nr. 85	160	7	PVC	85	0.4 X 1	CU contract
84. STRADA GHEORGHE AVRAMESCU								
1	HARABAGIU TUDOREL	GHEORGHE AVRAMESCU . Nr. 16	160	7	PVC	16	1X1X1.2	FARA Contract
2	LUPASCU ANA	GHEORGHE AVRAMESCU . Nr. 20	160	7	PVC	20	1X1X1.2	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
3	IONICA	GHEORGHE AVRAMESCU . Nr. 20BIS	160	7	PVC	20	1X1X1.2	FARA Contract
4	DUTU EMILIAN	GHEORGHE AVRAMESCU . Nr. 22B	160	7	PVC	22	1X1X1.2	FARA Contract
5	PASCU VASILICA	GHEORGHE AVRAMESCU . Nr. 24	160	7	PVC	24	1X1X1.2	FARA Contract
6	BARAC FANE IONICA	GHEORGHE AVRAMESCU . Nr. 32	160	7	PVC	32	1X1X1.2	FARA Contract
7	BARAC FANEL	GHEORGHE AVRAMESCU . Nr. 32	160	7	PVC	32	1X1X1.2	FARA Contract
85. STRADA GHEORGHE DOJA								
1	FATU GHEORGHE	GHEORGHE DOJANr. 1	150	6	BETON	1	0.8X0.8X1.5	CU Contract
2	IANCU TITU	GHEORGHE DOJANr. 1						FARA Contract
3	CALNIC EUGENIA	GHEORGHE DOJANr. 2	200	4.5	BETON	2	1X1X1.5	FARA Contract
4	CALENIC EUGENIA	GHEORGHE DOJA Nr. 2						FARA Contract
5	SCHIMBISCHI ANA	GHEORGHE DOJANr. 3	200	5	BETON	3	0.8X0.8X1.5	FARA Contract
6	RADAVOIU STEFAN	GHEORGHE DOJANr. 3						CU Contract
7	ZAHIU VIOREL	GHEORGHE DOJANr. 3						CU contract in dublu exemplar nesemnat
8	LAZAR MARIOARA	GHEORGHE DOJANr. 3						FARA Contract
9	IORDACHESCU IOANA	GHEORGHE DOJA Nr. 4	200	4	BETON	4	0.8X0.8X1.5	FARA Contract
10	ROTARU MARIA	GHEORGHE DOJANr. 5		6	BETON	5	0.8X0.8X1.5	CU Contract
11	CRAIU DAFINA	GHEORGHE DOJANr. 6	200	3.5	BETON	6	0.8X0.8X1.5	FARA Contract
12	DUMITRIU NICOLAE	GHEORGHE DOJANr. 6						CU Contract
13	DIMITRIE I.	GHEORGHE DOJA Nr. 6						FARA Contract
14	NOVITCHI GHEORGHE	GHEORGHE DOJANr. 7	150	5	BETON	7	0.8X0.8X1.5	CU Contract
15	LAZAR MIOARA	GHEORGHE DOJANr. 8	150	6	BETON	8	0.8X0.8X1.5	CU Contract
16	IORGA MARIAN	GHEORGHE DOJANr. 9	200	5	BETON	9	0.8X0.8X1.5	FARA Contract
17	ROIDIS ECATERINA	GHEORGHE DOJANr. 9						CU Contract
18	SAVIN ION	GHEORGHE DOJANr. 9						FARA Contract
19	ASSIMITE COSMIN	GHEORGHE DOJANr. 10	200	4	BETON	10	0.8X0.9X1.7	CU Contract
20	ASIMITE GEORGE	GHEORGHE DOJA Nr. 10						FARA Contract
21	BRAILA MARIANA	GHEORGHE DOJANr. 11	200	5	BETON	11	0.8X0.8X1.5	CU Contract
22	OLOGU FLORIAN	GHEORGHE DOJANr. 11						FARA Contract
23	PAVLOV CORNELIU	GHEORGHE DOJANr. 12	200	4	BETON	12	0.8X0.9X1.7	FARA Contract
24	ASIMITE GEORGE	GHEORGHE DOJA Nr. 12						FARA Contract
86. STRADA GHEORGHE ASACHI								
1	ION TUDORA	GHEORGHE ASACHI Nr. 1	160	8	PVC	1	0.4X1	CU contract
2	PENCIU ANCUTA	GHEORGHE ASACHI Nr. 2	160	10	PVC	2	0.4X1	CU contract
3	GOLITA GEORGETA	GHEORGHE ASACHI Nr. 3	160	6	PVC		DIRECT	CU contract
4	IANCU MOISE	GHEORGHE ASACHI Nr. 4	160	7	PVC	4	0.4X1	FARA contract
5	BANCILA VASILE	GHEORGHE ASACHI Nr. 4						CU contract
6	CHIOVEANU NEAGU	GHEORGHE ASACHI Nr. 5	160	8	PVC	5	0.4X1	CU contract
7	VLASCEANU MARIAN	GHEORGHE ASACHI Nr. 6	160	6	PVC	6	0.4X1	CU contract
8	RALEA COSTICA	GHEORGHE ASACHI Nr. 7	160	6	PVC	7	0.4X1	CU contract
9	BALANESCU ELENA	GHEORGHE ASACHI Nr. 8	160	9	PVC	8	0.4X1	CU contract
10	RADUCAN OPRISAN -ANGELICA	GHEORGHE ASACHI Nr. 9	160	8	PVC	9	0.4X1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
11	ROSU AVRAM	GHEORGHE ASACHI Nr. 10	160	4	PVC		DIRECT	CU contract
12	ICONARU VASILE	GHEORGHE ASACHI Nr. 11	160	6	PVC	11	0.4X1	CU contract
13	MAZILU RADU	GHEORGHE ASACHI Nr. 12	160	17	PVC	12	0.4X1	CU contract
14	MAZILU VICTOR	GHEORGHE ASACHI Nr. 12						CU contract
15	CHIRU MARIN	GHEORGHE ASACHI Nr. 13	160	11	PVC	13	0.4X1	CU contract
16	TANISLAV PETRICA	GHEORGHE ASACHI Nr. 15	160	7	PVC	15	0.4X1	CU contract
17	STAICU SERBAN	GHEORGHE ASACHI Nr. 16	160	11	PVC	16	0.4X1	CU contract
18	BRINZA MARIOARA	GHEORGHE ASACHI Nr. 16						CU contract
19	MICU GHEORGHE	GHEORGHE ASACHI Nr. 17	160	12	PVC	17	0.4X1	CU contract
20	MIZDREA DOBRITA	GHEORGHE ASACHI Nr. 18	160	7	PVC	18	0.4X1	CU contract
21	PARAIPAN STEFAN	GHEORGHE ASACHI Nr. 19	160	13	PVC	19	0.4X1	CU contract
22	BALANESCU VASILE	GHEORGHE ASACHI Nr. 20	160	16	PVC	20	0.4X1	CU contract
23	SIRBU GEORGETA	GHEORGHE ASACHI Nr. 22	160	7	PVC	22	0.4X1	CU contract
24	PANAIT COSTA	GHEORGHE ASACHI Nr. 22A						CU contract
25	RACOREANU GEORGETA	GHEORGHE ASACHI Nr. 24	160	8	PVC	24	0.4X1	CU contract
26	PREDA STELUTA	GHEORGHE ASACHI Nr. 26	160	10	PVC	26	0.4X1	CU contract
27	GHEORGHIU GIANINA DANIELA	GHEORGHE ASACHI Nr. 28	160	15	PVC		DIRECT	CU contract
87. STRADA GHIOCEILOR								
1	MOLDOVEANU CORNELIU	GHIOCEILOR Nr. 10	160	12	PVC	10	1X1X2	CU contract
2	STATE RADA	GHIOCEILOR Nr. 12	160	12	PVC	12	1X1X1.8	FARA contract
3	FLORESCU RODICA	GHIOCEILOR Nr. 12						CU contract
4	DAVIDOIU GHICA	GHIOCEILOR Nr.16	160	12	PVC	16	1X1X1.8	CU contract
88. STRADA GRATIEI								
1	NEGURA MARIA	GRATIEI Nr. 1	200	11	BETON	1	1X1X2.2	CU contract
2	MEIROSU ELENA	GRATIEI Nr. 1						CU contract
3	AVEDIE VASILE	GRATIEI Nr. 1						FARA contract
4	MANOLE MARIA	GRATIEI Nr. 2	160	12.5	PVC	2	0.8X1.4	FARA contract
5	TUDOSE GABRIEL EUGEN	GRATIEI Nr. 2						CU contract
6	TROFIN DIANA	GRATIEI Nr. 3	200	11.5	BETON	3	1X1X2	FARA contract
7	VEBER CHIRIAS	GRATIEI Nr. 3						FARA contract
8	STAN GHORGHE MIHAI	GRATIEI Nr. 4	110	11	PVC	4	1X1X2	CU contract
9	GHIZILA ANGELICA	GRATIEI Nr. 4						CU contract
10	MOISE STEFAN/CRISTINA	GRATIEI Nr. 5	200	11.5	BETON	5	1X1X2	CU contract
11	CARAMFIL STEFANA	GRATIEI Nr. 6	150	10.5	BETON		DIRECT	CU contract
12	GHEREGHESAN ZAMFIRA	GRATIEI Nr. 6						CU contract
13	ION LUCICA/STEFAN	GRATIEI Nr. 7	200	11	BETON	7	1X1X2.2	CU contract
14	GEORGESCU ANTON	GRATIEI Nr. 8	200	10.5	BETON		DIRECT	CU contract
15	GEORGESCU VIRGIL	GRATIEI Nr. 8						FARA contract
16	NEGRAU MARIUS	GRATIEI Nr. 9	200	13	BETON	9	1X1.2X2	FARA contract
17	PERIANU ANETA	GRATIEI Nr. 9						CU contract
18	ERIMIA ALECU	GRATIEI Nr. 10	200	10.5	BETON		DIRECT	CU contract
19	MIRCEA ELISABETA	GRATIEI Nr. 10						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
20	DONE MATEI	GRATIEI Nr. 11	200	13.5	BETON	11	1X1X1.8	CU contract
21	STANCIU GABRIEL	GRATIEI Nr. 11						CU contract
22	RAHEL RADA	GRATIEI Nr. 12	200	12.5	BETON	12	1X1X1.6	FARA contract
23	RAHEL MIOARA- EMILIA	GRATIEI Nr. 12						CU contract
24	AMET PETRIE	GRATIEI Nr. 13	200	14.5	BETON	13	1.1X1X2	FARA contract
25	RUSU STEREA	GRATIEI Nr. 13						CU contract
26	DUMITRESCU ALEXANDRU	GRATIEI Nr. 13						CU contract
27	AMET MUSTAFA	GRATIEI Nr. 13						FARA contract
28	CHESARU BANICA	GRATIEI Nr. 14	200	13.5	BETON	14	1X1X1.7	CU contract
29	ROBITU IOANA	GRATIEI Nr. 15	200	12	BETON	15	1X1X2	FARA contract
30	BIANU MARIA	GRATIEI Nr. 16	200	11.5	BETON	16	1X1X1.6	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
31	PETREA NECULAI	GRATIEI Nr. 17	200	10.5	BETON		DIRECT	FARA contract
32	PETREA MIHAI	GRATIEI Nr. 17						FARA contract
33	SURLUIANU SORIN	GRATIEI Nr. 17						CU contract
34	JANTEA CIPRIAN	GRATIEI Nr. 17						CU contract
35	BOBOCEA IORDANA	GRATIEI Nr. 18	200	12.5	BETON	18	0.8X1X1.7	CU contract
36	MIHALCEA VALERIU	GRATIEI Nr. 19	200	10.5	BETON	19	1X1X1.8	CU contract
37	COTET CONSTANDA	GRATIEI Nr. 20	200	11.5	BETON	20	1X1X1.8	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
38	IANCULESCU MARIN	GRATIEI Nr. 20						FARA contract
39	NEGRU GEORGETA	GRATIEI Nr. 20						FARA contract
40	BALAN MARIA	GRATIEI Nr. 21	200	12	BETON	21	1X1X2	FARA contract
41	ISPAS DRAGOS MIHAI	GRATIEI Nr. 21						CU contract
42	SARARU ION	GRATIEI Nr. 21						CU contract
43	COSTOLEV ANA	GRATIEI Nr. 22	200	10.5	BETON		DIRECT	FARA contract
44	TARAHIDES FILOFTEIA	GRATIEI Nr. 22						FARA contract
45	BURSUC MARIA	GRATIEI Nr. 23	200	12	BETON	23	1X1X1.8	FARA contract
46	PETREA IOAN	GRATIEI Nr. 23						CU contract
47	PAPUC IULIANA	GRATIEI Nr. 23						CU contract
48	FOCSANEANU VASILE	GRATIEI Nr. 24	200	13.5	BETON	24	1X1X1.5	FARA contract
49	IONITA SORIN	GRATIEI Nr. 24						CU contract nesemnat, in dublu exemplar
50	TRANDAFIR SILVIA	GRATIEI Nr. 25	200	12	BETON	25	1X1X2	FARA contract
51	MIHOVICI CONSTANTIN	GRATIEI Nr. 26	200	9	BETON	26	1X1X2	FARA contract
52	EPURE MARIUS SANDRINO	GRATIEI Nr. 26						FARA contract
53	IONESCU JANA	GRATIEI Nr. 27	200	12.5	BETON	27	1X1X2	CU contract
54	GALATEANU ELENA	GRATIEI Nr. 28	200	13	BETON	28	0.8X0.9X1.6	FARA contract
55	EUGUROF PETRICA	GRATIEI Nr. 28						CU contract nesemnat, in dublu exemplar
56	PETRANU DUMITRU	GRATIEI Nr. 29	200	11	BETON	29	0.8X1	CU contract
57	GHEORGHITA ROMEO	GRATIEI Nr. 30	200	11	BETON	30		FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
58	ZAHARIA ARGHIR	GRATIEI Nr. 31	200	11	BETON	31	1X1X2	CU contract
59	VAJIALA GHEORGHE	GRATIEI Nr. 31						CU contract
60	ZAHARIA MARIA/GHEORGHE	GRATIEI Nr. 31						CU 2 contracte/unul nesemnt, in dublu exemplar
61	SANDU DUMITRACHE	GRATIEI Nr. 32	200	12	BETON	32	1X1X2	FARA contract
62	BOGDAN CONSTANTIN	GRATIEI Nr. 33	200	10.5	BETON		DIRECT	FARA contract
63	EUGUROF VASILICA	GRATIEI Nr. 34	200	12	BETON	34	1X1X2	FARA contract
64	ILIE MATEI	GRATIEI Nr. 35	200	18.5	BETON	35	0.8X1.1	CU contract
65	NICUT EMIL	GRATIEI Nr. 37	200	11.7	BETON	37	1X1X1.8	CU contract
66	GHEOLDUS DUMITRU	GRATIEI Nr. 38	110	39	PVC	38	0.8X1.4	CU contract
67	ILIE MARIA	GRATIEI Nr. 39	200	10.5	BETON		DIRECT	CU contract
68	SOTIR MARIA	GRATIEI Nr. 40	200	12	BETON	40	1X1X2	FARA contract
69	BEJAN EUGENIA	GRATIEI Nr. 41	150	13.5	BETON	41	0.7X0.9X1.2	CU contract FARA nume si date utilizator la pg.9
70	LENTOIU DAN	GRATIEI Nr. 42	110	34	PVC	42	0.8X1.4	FARA contract
71	TOBA NICOLAE	GRATIEI Nr. 43	200	20.5	BETON	43	1X1X2	CU 2 contracte/unul nesemnt, in dublu exemplar
72	NEGULESCU STROE	GRATIEI Nr. 44	200	10	BETON	44	1X1X1.7	FARA contract
73	BEJAN GHEORGHE	GRATIEI Nr. 44						FARA contract
74	ANTOFE TRAIAN	GRATIEI Nr. 45	200	10	BETON	45	1X1X1.7	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
75	GURGU ADRIAN	GRATIEI Nr. 46	200	10	BETON	46	1X1X1.7	FARA contract
76	RUSU STELUTA	GRATIEI Nr. 47	200	10.5	BETON		DIRECT	CU contract
77	ARAMA ILIE	GRATIEI Nr. 48	160	9	PVC	48	1X1X1.7	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
78	STAN MARIA	GRATIEI Nr. 49	200	9	BETON	49	1X1X1.7	CU contract
79	GHEORGHE GHEORGHE	GRATIEI Nr. 50	150	16.5	BETON	50	0.9X0.9X1.2	CU contract
80	SIRBU OCTAVIAN	GRATIEI Nr. 51	200	10.5	BETON		DIRECT	FARA contract
81	DRAGOS ION	GRATIEI Nr. 51						CU contract
82	BRATOSIN STELUTA	GRATIEI Nr. 52	110	15	PVC	52	0.8X1.2	CU contract
83	BRATOSIN ION	GRATIEI Nr. 52						CU contract
84	PIRPILIU MIHAI	GRATIEI Nr. 52						FARA contract
85	DIMCEV NICOLAE	GRATIEI Nr. 53	160	9	PVC	53	1X1X1.7	FARA contract
86	POPESCU CHIRA	GRATIEI Nr. 53						FARA contract
87	VECHIU SANDEL	GRATIEI Nr. 53						FARA contract
88	ZELES LAURENTIU	GRATIEI Nr. 54	160	11.5	PVC	54	0.8X1.4	CU contract
89	ZELES MIHAELA	GRATIEI Nr. 54						CU contract in dublu exemplar, nesemnate
90	PETRE MIHAI	GRATIEI Nr. 54						FARA contract
91	CAPATINA MOISE	GRATIEI Nr. 55	200	11.5	BETON	55	1X1X2	CU contract in dublu exemplar, nesemnate
92	DUMITRU GEORGETA	GRATIEI Nr. 55						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
93	GILCA SMEDA	GRATIEI Nr. 56	200	10.5	BETON		DIRECT	CU contract nesemnat
94	ICHIM LENUTA	GRATIEI Nr. 57	200	10	BETON	57	1.2X1.2X1.7	CU contract
95	ZINCA VENUS	GRATIEI Nr. 57						FARA contract
96	GRIGORE PETRE	GRATIEI Nr. 58	200	10.5	BETON		DIRECT	FARA contract
97	SMEU NICOLETA	GRATIEI Nr. 59	200	10.5	BETON		DIRECT	CU contract in dublu exemplar, nesemnate
98	TOMA ION	GRATIEI Nr. 60	200	10.5	BETON		DIRECT	CU contract
99	TOMA MARIA ION	GRATIEI Nr. 60						CU contract TOMA MARIA
100	FILIP IONEL	GRATIEI Nr. 60						CU contract in dublu exemplar, nesemnate
101	GAVRILA PARASCHIVA	GRATIEI Nr. 61	200	9	BETON	61	1X1X1.7	FARA contract
102	GRUNJ ECATERINA	GRATIEI Nr. 61						FARA contract
103	MANGIUREA ION	GRATIEI Nr. 61						FARA contract
104	GATEA FLORIAN	GRATIEI Nr. 62	200	10.5	BETON		DIRECT	FARA contract
105	MANEA GEORGE	GRATIEI Nr. 62						FARA contract
106	DURBACA PETRUS	GRATIEI Nr. 62						CU contract
107	SERBAN GHEORGHE ALEXANDRA	GRATIEI Nr. 62						FARA contract
108	PAMFILEA STELIAN	GRATIEI Nr. 63	200	11.5	BETON	63	1X1X1.6	FARA contract
109	MARGINEANU FANEL	GRATIEI Nr. 63						CU contract
110	TUDOSE GABRIEL	GRATIEI Nr. 64	200	9	BETON	64	1X1X1.7	CU contract
111	MOISE MARIOARA	GRATIEI Nr. 64						CU contract
112	MOISE GHEORGHE	GRATIEI Nr. 64						FARA contract
113	GRIGORE ION	GRATIEI Nr. 65	200	12	BETON	65	1X1X1.5	FARA contract
114	TUREATCA CONSTANTIN	GRATIEI Nr. 66	200	11	BETON	66	1X1X1.7	CU contract
115	STRUT VALENTIN	GRATIEI Nr. 67	200	11.5	BETON	67	1X1X1.6	CU contract
116	VERNESCU ANTON	GRATIEI Nr. 67						CU contract
117	NEICU IONEL	GRATIEI Nr. 68	160	11	PVC	68	1X1.2X1.7	CU contract
118	CHIRIACESCU DUMITRU	GRATIEI Nr. 69	160	12	PVC	69	1X1X1.7	FARA contract
119	MOCANU FLORIN	GRATIEI Nr. 70	160	11.5	PVC	70	1X1X1.8	FARA contract
120	PURICE RUXANDRA	GRATIEI Nr. 71	160	12	PVC	71	1X1X1.6	FARA contract
121	ROTUNZEANU TONI	GRATIEI Nr. 71						FARA contract
122	PADURARIU CONSTANTIN	GRATIEI Nr. 72	160	10.5	PVC	72	1X1X1.7	CU contract
123	ABDULA BECHIR	GRATIEI Nr. 73	200	12	BETON	73	1X1X1.6	FARA contract
124	GURGU STEFAN	GRATIEI Nr. 74	160	12.5	PVC	74	0.8X2	CU contract
125	MILOS GRIGORE	GRATIEI Nr. 75	160	9.5	PVC	75	1X1X1.5	FARA contract
126	BADIU NICOLAE IULIAN	GRATIEI Nr. 75						CU contract
127	STOICA COSTEL/PETRU	GRATIEI Nr. 76	160	10.5	PVC	76	0.8X1.8	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
128	STOLERU CONSTANTIN	GRATIEI Nr. 77	160	12	PVC	77	1X1X1.5	FARA contract
129	CIOBANU LILIANA	GRATIEI Nr. 77						CU contract nesemnat, in dublu exemplar

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
130	UNGUREANU ADRIANA	GRATIEI Nr. 78	160	10	PVC	78	1X1X1.9	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
131	SERAFIM CRISTINA ELENA	GRATIEI Nr. 79	160	9.5	PVC	79	1X1X1.5	CU contract
132	ROTUNZEANU ANA	GRATIEI Nr. 79						CU contract
133	CONSTANTIN FLORIN	GRATIEI Nr. 81	160	10.5	PVC	81	1X1X1.5	CU contract
134	TURCU DUMITRU	GRATIEI Nr. 81						CU 2 contracte/unul nesemnt, in dublu exemplar
135	CALOTA A	GRATIEI Nr. 82	160	10	PVC	82	1X1X1.7	FARA contract
136	DUMITRU PETRACHE	GRATIEI Nr. 82						CU contract
137	RADU MARIA DANIELA	GRATIEI Nr. 83	200	10	BETON	83	1X1X1.6	FARA contract
138	CONSTANTIN FLORIN	GRATIEI Nr. 83						CU contract nesemnat, in dublu exemplar
139	ARBUNEA IONUT/DANIELA	GRATIEI Nr. 84	160	1.5	PVC	84	1X1X1.7	CU contract
140	GROSU RADUCU	GRATIEI Nr. 85	160	11.5	PVC	85	1X1X1.6	CU contract
141	ROBU OLGUTA	GRATIEI Nr. 86	160	10.5	PVC	86	0.8X1.8	FARA contract
142	PIERDEVARA DANIEL	GRATIEI Nr. 86						CU contract
143	NEGURA SORIN	GRATIEI Nr. 87	160	8.5	PVC		DIRECT	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
144	LUPESCU GHEORGHE	GRATIEI Nr. 88	160	10.5	PVC	88	1X1X1.7	CU contract
145	HARITON MIHAI	GRATIEI Nr. 89	160	20.5	PVC	89	1X1X1	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
146	HAGIU FLORIAN	GRATIEI Nr. 89						CU contract nesemnat, in dublu exemplar
147	ANTULATOS ELENA	GRATIEI Nr. 90	160	10	PVC	90	1X1X1.8	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
148	DORU RADA	GRATIEI Nr. 92	160	11.5	PVC	92	1X1X1.2	CU contract
149	SOARE ALIN	GRATIEI Nr. 92						CU contract
150	VOICU VICTOR JENEL	GRATIEI Nr. 93	160	9	PVC	93	1X1X1.5	CU contract
151	GILCA AUREL	GRATIEI Nr. 94	160	11	PVC	94	0.8X1.7	CU contract
152	DRAGU NICOLAE	GRATIEI Nr. 95	160	16.5	PVC	95	1X1.2X2	CU contract
153	RADUCAN STEFAN	GRATIEI Nr. 96	160	10.5	PVC	96	1X1X1.8	CU contract
154	BERBEC TUDOREL TONI	GRATIEI Nr. 96						FARA contract
155	GHETU IONEL	GRATIEI Nr. 97	160	9	PVC	97	1X1X1.6	CU contract
156	BOCANEALA FANICA	GRATIEI Nr. 97						FARA contract
157	TOMA GHERGHINA	GRATIEI Nr. 98	160	8.5	PVC	98	1X1X1.7	CU contract
158	ZAMFIR ENE	GRATIEI Nr. 98						FARA contract
159	VINTILEANU ARON	GRATIEI Nr. 99	160	8.5	PVC		DIRECT	CU contract
160	MOISOIU ELENA	GRATIEI Nr. 100	160	10	PVC	100	1X1X1.7	FARA contract
161	BUGNARIU DUMITRU DRAGAN	GRATIEI Nr. 101	160	10.5	PVC	101	1.1X1.2X1.5	CU contract
162	PARNICA VIRGIL	GRATIEI Nr. 101						FARA contract
163	BEJAN COSTICA	GRATIEI Nr. 102	200	5	BETON	102	1X1X1.6	CU contract
164	NASTASE VASILE	GRATIEI Nr. 104	160	10	PVC	104	0.4X1	CU 2 contracte

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
165	OPREA VICTOR	GRATIEI Nr. 105	160	10.2	PVC	105	1.3X1X1.8	CU 2 contracte
166	SERBAN GEANINA-MIHAELA	GRATIEI Nr. 106	160	8	PVC	106	1X1X1.6	CU contract
167	VIZIREANU WALTER	GRATIEI Nr. 106						CU contract
168	TEODORESCU DAN	GRATIEI Nr. 107	160	9	PVC	107	1X1X1.6	CU contract in dublu exemplar, nesemnate
169	IONITA EUGEN	GRATIEI Nr. 108	160	10	PVC	108	1X1X1.6	CU contract
170	STANCIU ION	GRATIEI Nr. 109	160	9	PVC	109	0.8X2	CU contract
171	GEANA ION	GRATIEI Nr. 110	160	11.5	PVC	110	1X1.2X1.5	CU contract
172	COJEA IONEL	GRATIEI Nr. 110						CU contract
173	ANGHEL IORDAN	GRATIEI Nr. 111	160	8.5	PVC		DIRECT	CU contract
174	NEACSU ION	GRATIEI Nr. 111						FARA contract
175	MALACHI MIHAELA	GRATIEI Nr. 111						CU contract
176	CIOROSTEANU SORIN	GRATIEI Nr. 112	160	10.5	PVC	112	1X1X1.6	FARA contract
177	ALECU O. VICTORITA	GRATIEI Nr. 112						CU contract in dublu exemplar, nesemnate
178	PELTEA VICTORIA	GRATIEI Nr. 112						FARA contract
179	DOBROTA PETRE	GRATIEI Nr. 113	160	9	PVC	113	1X1X1.6	CU contract
180	SOARE DUMITRU	GRATIEI Nr. 114	160	9.5	PVC		DIRECT	CU contract
181	VECHIU NICOLAE	GRATIEI Nr. 115	160	9	PVC	115	1X1X1.6	CU contract in dublu exemplar, nesemnate
182	SANDULESCU ALEXANDRINA	GRATIEI Nr. 116	160	11.5	PVC	116	1X1X1.7	FARA contract
183	DOGARU STEFANITA	GRATIEI Nr. 117	160	9.5	PVC	117	1X1X1.6	CU contract in dublu exemplar, nesemnate
184	SAPCALIU DRAGOS	GRATIEI Nr. 118	160	12	PVC	118	1X1X1.6	FARA contract
185	SIMIONESCU ELENA	GRATIEI Nr. 119	160	11	PVC	119	1X1X1.6	FARA contract
186	SAPCALIU C	GRATIEI Nr. 120	160	10.5	PVC	120	0.8X2	FARA contract
187	SAPCALIU VASILICA	GRATIEI Nr. 120						CU contract
188	ADETU NICU+AURELIAN	GRATIEI Nr. 121	160	10.5	PVC	121	1X1X1.5	CU contract in dublu exemplar, nesemnate
189	VOICU MANEL	GRATIEI Nr. 123	160	10.5	PVC	123	1.2X1.2X2	CU contract in dublu exemplar, nesemnate
190	CIUTACU OLGA	GRATIEI Nr. 124	200	12	BETON	124	1X1X1.6	CU contract
191	BALOVICI VOICA	GRATIEI Nr. 124						FARA contract
192	COTIRLET FANICA	GRATIEI Nr. 125	160	11	PVC	125	1.5X1X1	CU contract
193	COTIRLET MARIAN	GRATIEI Nr. 125						CU contract in dublu exemplar, nesemnate
194	NICOLAE SIVOHOLOV	GRATIEI Nr. 126	160	9.5	PVC		DIRECT	CU contract
195	DATCU PETRACHE	GRATIEI Nr. 127	160	9.5	PVC	127	1X1.5X2	CU contract
196	CRISTESCU CALINA	GRATIEI Nr. 128	160	10.5	PVC	128	0.8X2	FARA contract
197	GHEORGHE LIVIU	GRATIEI Nr. 128						CU contract
198	MIHAI VIOLETA DANIELA	GRATIEI Nr. 128						CU contract
199	BOGDAN NICU	GRATIEI Nr. 129	160	9.5	PVC	129	1X1X2.1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
200	FRATICA ANDREEA	GRATIEI Nr. 130	160	10	PVC	130	1X1X1.6	CU contract
201	VASILE ANICUTA	GRATIEI Nr. 130						FARA contract
202	DORU VALENTIN	GRATIEI Nr. 131	160	9.5	PVC	131	1X1X1.7	CU contract
203	TRANDAFIRESCU MARIA	GRATIEI Nr. 131						FARA contract
204	BOCIOAGA ANETA VIORICA	GRATIEI Nr. 131						FARA contract
205	MATACHE DUMITRA	GRATIEI Nr. 132	160	10	PVC	132	1X1X1.6	FARA contract
206	DURBACA PAULA	GRATIEI Nr. 133	160	8.5	PVC		DIRECT	CU contract
207	DURBACA NICOLAE	GRATIEI Nr. 133						FARA contract
208	MAILAT GEORGETA	GRATIEI Nr. 133						CU contract
209	GIUGLEA IONICA	GRATIEI Nr. 134	200	9	BETON	134	1X1X1.6	FARA contract
210	LACATUSI RADUCU	GRATIEI Nr. 135	160	8.5	PVC		DIRECT	CU contract
211	NICOLAE MARIA	GRATIEI Nr. 137	160	9	PVC	137	1X1X1.6	FARA contract
212	STRIMBEANU ILEANA	GRATIEI Nr. 138	160	9	PVC	138	1X1X1.6	FARA contract
213	BUCUR MARGARETA	GRATIEI Nr. 139	160	9.5	PVC	139	0.4X1	CU contract
214	NICOLAE MARIN	GRATIEI Nr. 140	160	9	PVC	140	1X1X1.6	FARA contract
215	CONSTANTINESCU GHEORGHE	GRATIEI Nr. 141	160	10	PVC	141	1X1X1.6	FARA contract
216	MITACHE DANIELA	GRATIEI Nr. 143	160	10	PVC	143	1X1X1.6	CU contract
217	RADU IONEL	GRATIEI Nr. 143						CU contract
218	SERGHIA ELENA	GRATIEI Nr. 143						FARA contract
219	BARBU NELU	GRATIEI Nr. 143						CU contract
220	STAMATE COSMA	GRATIEI Nr. 147	200	12	BETON	147	1X1X1.6	FARA contract
221	VRINCEANU GHEORGHE	GRATIEI Nr. 147						FARA contract
222	BULUC PETRICA	GRATIEI Nr. 149	200	12	BETON	149	1X1X1.6	FARA contract
89. STRADA GHEORGHE MARINESCU								
1	CIBU CRISTIAN SEVER	GHEORGHE MARINESCU Nr.15	160	12	PVC	15	1X1X1.6	CU contract
2	NEACSU CAMELUTA	GHEORGHE MARINESCU Nr.12	160	9	PVC	12	1X1X1.6	CU contract
3	ANTON TRAIAN	GHEORGHE MARINESCU Nr.3	160	9	PVC	3	1X1X1.6	CU contract
4	ANTOHI GHEORGHE	GHEORGHE MARINESCU Nr.8	160	12	PVC	8	1X1X1.6	CU contract
5	CRUNTARU ELENA	GHEORGHE MARINESCU Nr.6	160	9	PVC	6	1X1X1.7	CU contract
6	BOHOIA CORNELIA	GHEORGHE MARINESCU Nr.6						CU contract
7	FRATILA VASILE	GHEORGHE MARINESCU Nr.16	160	9	PVC	16	1X1X1.6	CU contract
90. STRADA GOLESTI								
1	BOMESCU VIOREL	GOLESTI Nr.1	200	12	BETON	1	Ø800x2	CU contract
2	BULUM ELENA	GOLESTI Nr.1						CU contract
3	CRISTEA ILEANA	GOLESTI Nr.1						CU contract nesemnat.
4	BUNEA GEORGETA	GOLESTI Nr.1						CU contract
5	DIMA IONEL	GOLESTI Nr.1						CU contract
6	GHEORGHE FLORICA	GOLESTI Nr.1						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
7	IONITA ANGELICA	GOLESTI Nr.1						CU contract
8	STAICU SANDA SORINA	GOLESTI Nr.1						CU contract,in dublu exemplar.
9	TERENTE OCTAVIAN	GOLESTI Nr.1						CU contract
10	TERENTE AURETA	GOLESTI Nr.1						CU contract
11	TUDOSE EMIL	GOLESTI Nr. 3	200	9.5	BETON	3	Ø800x1,8	CU contract
12	CHIRCA VASILICA	GOLESTI Nr.3						CU contract
13	CRISTEA ION	GOLESTI Nr. 9	200	8	BETON		direct	CU contract
14	MIHAI CRISTIAN	GOLESTI Nr. 15	200	16	BETON	15	Ø800x2	CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
15	ECMEGIAN ED./MARIAN	GOLESTI Nr. 16	200	7.5	BETON	16	Ø800x1,8	CU contract
16	CARANICA ELISABETA	GOLESTI Nr.16						CU contract
17	LAZAR ALINA VALENTINA	GOLESTI Nr.16						CU contract
18	LUNGU DOINITA	GOLESTI Nr.16						CU contract
19	BOBOC VASILE/CARMEN	GOLESTI Nr. 17	200	12	BETON	17	Ø800x2,2	CU contract
20	AVRAM GIGEL DORU	GOLESTI Nr.17						CU contract
21	PETRESCU GABRIELA	GOLESTI Nr.17						CU contract
22	TULUMUS IONELA	GOLESTI Nr.18	200	7.5	BETON	18	Ø800x1,8	CU contract
23	POPA FANEL	GOLESTI Nr.18						CU contract
24	NITESCU IONICA	GOLESTI Nr.18						CU contract
25	EPURE ANA	GOLESTI Nr.18						CU contract,in dublu exemplar.
26	BEJAN NITA	GOLESTI Nr. 19	200	8	BETON		direct	FARA contract
27	AXINTE MARINELA	GOLESTI Nr.19						CU contract,in dublu exempalr..
28	BACIU NICULINA	GOLESTI Nr.19						CU contract
29	SANDU DINICA	GOLESTI Nr.19						CU contract
30	TOBOLTOC MANDICA	GOLESTI Nr.19						CU contract
31	PETRACHE RADIAN/LUTIAN	GOLESTI Nr. 23	200	8	BETON		direct	CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
32	ROADEVIN V.	GOLESTI Nr. 25	200	8	BETON		direct	FARA contract
33	JIPA PETRICA	GOLESTI Nr. 26	200	8	BETON	26	1/1/1,8	FARA contract
34	STEFAN ST.	GOLESTI Nr. 27	250	9.5	BETON	27	1/1/2	FARA contract
35	CHIRITA DOBRE	GOLESTI Nr. 27						CU contract
36	BAICULESCU T.	GOLESTI Nr. 27						FARA contract
37	AXENTE CTINA	GOLESTI Nr. 27						FARA contract
38	GROSU FL.	GOLESTI Nr. 31	200	16	BETON	31	Ø800x1,5	FARA contract
39	MEIROSU STEFAN	GOLESTI Nr. 32	200	12	BETON	32	1/1/1.8	CU contract,in dublu exemplar.
40	STEFANESCU C.	GOLESTI Nr. 33	200	8	BETON		direct	FARA contract
41	MEIROSU SANDU	GOLESTI Nr. 34	200	4	BETON	34	1/1,5/2,8	FARA contract
42	MIHAILEANU GHEORGHE	GOLESTI Nr.35	200	14	BETON	35	1/1,5/1,7	CU contract .
43	JIANU NICOLAE	GOLESTI Nr.36	200	12	BETON	36	1/1/1.8	CU contract
44	DRAGU GEORGE	GOLESTI Nr. 37	160	9	PVC	37	Ø800x2,5	CU contract
45	TAMAN MAGDA	GOLESTI Nr. 38	200	13.5	BETON	38	Ø800x2	CU contract,in dublu exemplar.
46	DRAGU VOICU	GOLESTI Nr. 39	250	10.5	AZBO	39	Ø800x2,5	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
47	STEFAN ALEX/RUXANDRA	GOLESTI Nr. 40	200	8.5	BETON	40	1/1/2	CU contract
48	AVRAMESCU STEFAN	GOLESTI Nr. 42	200	9	BETON	42	1/1/1.9	CU contract
49	POP AUREL	GOLESTI Nr. 43	200	9	BETON	43	1/1/1.8	CU contract
50	MARINOV STELIANA	GOLESTI Nr. 44	200	14	BETON	44	1/1,5/1,7	CU contract .
51	TIRIPA MARIAN	GOELSTI Nr.44						CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
52	MUSAT NECULAI	GOLESTI Nr.44						CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
53	CHIRILA MARCELA	GOELSTI Nr.44						CU contract
54	HUZUM ELENA	GOLESTI Nr. 44						CU contract .
55	MITREA STANIXA	GOELSTI Nr.44						CU contract
56	LEONTE AURELIA	GOLESTI Nr.44						CU contract
57	PETRI PAULA	GOELSTI Nr.44						CU contract
58	CRACIUN MARIN	GOLESTI Nr. 45A	200	12	BETON	45	1/1/2	CU contract
59	STEFANITA C.	GOLESTI Nr. 46	200	9	BETON	46	1/1/1,5	
60	BAICU ION	GOLESTI Nr. 46B						CU contract
61	FUICA MARIAN	GOLESTI Nr.46						CU contract
62	STEFANITA C.	GOLESTI Nr.46						FARA contract
63	MOSESCU MARIA	GOLESTI Nr.46						CU contract
64	MITU VIRGIL	GOLESTI Nr. 47	200	16.5	BETON	47	Ø800x2,5	CU contract
65	CATARO ION	GOLESTI Nr.48	200	12	BETON	48	1/1/1.8	CU contract
66	RADESCU GHE.	GOLESTI Nr. 50	200	19	BETON	50	1/1/1,5	CU contract
67	SAVA FLORICA	GOLESTI Nr. 53	200	9.5	BETON	53	1/1/1,5	FARA contract
68	MARAE ALEXANDRINA	GOLESTI Nr.54	200	9	BETON	54	1/1/1.8	CU contract
69	DIMOFTE MARIAN	GOLESTI Nr.54						CU contract
70	CORNEA GELU	GOLESTI Nr. 56	200	7	BETON	56	1/1,5/2	CU contract,in dublu exemplar.
71	TRIF GABRIELA	GOLESTI Nr.56						CU contract
72	SOLREA DNAUT	GOLESTI Nr.56						CU contract
73	PRESCORNITOIU MULTESCU FLORIN	GOLESTI Nr.56						CU contract
74	CERCEL DUMITRU	GOLESTI Nr.56						CU contract
75	ANTOHI MARILIS	GOLESTI Nr.56						CU contract,in dublu exemplar.
76	DUMITRESCU ALEXANDRU	GOLESTI Nr.56						CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
77	AUTZU MUGUREL	GOLESTI Nr. 57	300	6	BETON	ZIDARI	1/1/1,5	FARA contract
78	ANGHEL VICTOR	GOLESTI Nr. 57						CU contract
79	GHERGHIA ST	GOLESTI Nr. 59	200	12	BETON	59	1/1/2	CU contrat.
80	APOSTOL GHE./STELA	GOLESTI Nr. 59						CU contract,in dublu exemplar.
91. STRADA GRADINII PUBLICE								
1	IONITA IOANA	GRADINII PUBLICE Nr. 3	200	10.5	BETON	3	1/1/2,5	FARA contract
2	VRANCEANU NICULINA	GRADINII PUBLICE Nr. 3						CU contract
3	GHIOVEANU ION	GRADINII PUBLICE Nr. 4	200	9	BETON	4	1/1/2	CU contract, in dublu exemplar.
4	VICOL TUDORA	GRADINII PUBLICE Nr.4						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
5	MARINESCU ANGELO CATALIN	GRADINII PUBLICE Nr.5	200	12	BETON	5	1/1/1.8	CU contract,in dublu exemplar.
6	MINCU ANGHEL	GRADINII PUBLICE Nr. 8	200	12	BETON	8	1/1/1.8	CU contract
7	TARTAUTA PARASCHIVA	GRADINII PUBLICE Nr. 9	200	11	BETON	OITUZ	Ø1000x2	FARA contract
8	DOLOFAN FLORICA	GRADINII PUBLICE Nr.9						CU contract nesemnat.
9	VASILE ALEXANDRU	GRADINII PUBLICE Nr.9						CU contract
10	BELANNSKI ANA MARIA	GRADINII PUBLICE Nr. 9						CU contract
11	VASILIU ALEXANDRINA	GRADINII PUBLICE Nr.9						CU contract
12	CAZAN TRAIAN	GRADINII PUBLICE Nr.10	200	9	BETON	10	1/1/1.7	CU contract
13	DIMA CATALIN AUREL	GRADINII PUBLICE Nr.10						CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
14	GAGU PETRUS	GARADINII PUBLICE Nr.14	200	9	BETON	14	1/1/1.8	CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
15	LAPUSNEANU GHE.	GRADINII PUBLICE Nr. 17	200	8	BETON	17	1/1/2,5	CU contract
16	RADULESCU CRISTIAN	GRADINII PUBLICE Nr.18	200	12	BETON	18	1/1/1.8	CU contract,in dublu exemplar.
17	GIRBA ADELA	GRADINII PUBLICE Nr.19	200	11	BETON	19	1/1/2	CU contract
18	STROE MARIA	GRADINII PUBLICE Nr.19						CU contract
19	MARIN GIGEL	GRADINII PUBLICE NR.21	200	12	BETON	21	1/1/2	CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
20	PETRE C.	GRADINII PUBLICE Nr. 21						CU contarct.
21	PUNGA VASILE	GRADINII PUBLICE Nr.21						CU contract,in dublu exemplar.
22	STATENCO PAUL	GRADINII PUBLICE Nr.21						CU contract
23	STAMATE IONEL	GRADINII PUBLICE Nr.21						CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
24	NICOALE A.	GRADINII PUBLICE Nr.21						CU contract
25	LAZAR TEODORA	GRADINII PUBLICE Nr.21						CU contract
26	IOSIF S.	GRADINII PUBLICE Nr.21						CU contract
93. STRADA GEORGE ENESCU								
1	CALDARARU LUMINITA	GEORGE ENESCU Nr.1	160	5	PVC	1	0.4/1	CU contract
2	TUDOR IONEL	GEORGE ENESCU Nr.2	160	5	PVC	2	0.4/1	CU contract
3	DINU GULICA	GEORGE ENESCU Nr.2						CU contract
4	PÂRLEA NICU	GEORGE ENESCU Nr.3	160	6	PVC	3	0.4/1	CU contract
5	BUZEA STELIAN	GEORGE ENESCU Nr.4	160	6	PVC	4	0.4/1	CU contract
6	CONDRUZ IULIAN	GEORGE ENESCU Nr.5	160	6	PVC	5	0.4/1	CU contract
7	VÃSII IOANA	GEORGE ENESCU Nr.6	160	6	PVC	6	0.4/1	CU contract
8	VÃSII ION	GEORGE ENESCU Nr.7	160	5	PVC	7	0.4/1	CU contract
9	DUMITRESCU LENUȚA	GEORGE ENESCU Nr.8	160	5	PVC	8	0.4/1	CU contract
10	MARTAC NICOLAE	GEORGE ENESCU Nr.9	160	6	PVC	9	0.4/1	CU contract
11	TUDOROIU TITI	GEORGE ENESCU Nr.10	160	5	PVC	10	0.4/1	CU contract
12	BOSOIU VASILE	GEORGE ENESCU Nr.11	160	6	PVC	11	0.4/1	CU contract
13	POPA FLORINA	GEORGE ENESCU Nr.12	160	7	PVC	12	0.4/1	CU contract
14	DUMITRU IOANA	GEORGE ENESCU Nr.13	160	6	PVC	13	0.4/1	CU contract
15	IANCU IOANA	GEORGE ENESCU Nr.13						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
16	IVANU GEORGE	GEORGE ENESCU Nr.14	160	6	PVC	14	0.4/1	CU contract
17	COMAN MARIANA	GEORGE ENESCU Nr.15	160	6	PVC	15	0.4/1	CU contract
18	SMEU EMIL	GEORGE ENESCU Nr.16	160	7	PVC	16	0.4/1	CU contract
19	DRAGAN CEZAR	GEORGE ENESCU Nr.16						CU contract
20	DUMITRACHE MARIOARA	GEORGE ENESCU Nr.17	160	6	PVC	17	0.4/1	CU contract
21	IORGA GHEORGHE	GEORGE ENESCU Nr.19	160	5	PVC	19	0.4/1	CU contract
22	LAZARESCU ANA	GEORGE ENESCU Nr.20	160	5	PVC	20	0.4/1	CU contract
23	DIACONU MARIN	GEORGE ENESCU Nr.21	160	4	PVC	21	0.4/1	CU contract
24	GHEORGHE IONEL	GEORGE ENESCU Nr.22	160	4	PVC	22	0.4/1	CU contract
25	CIOROIU AURELIA	GEORGE ENESCU Nr.23	160	4	PVC	23	0.4/1	CU contract
26	MOCANU FLORICA	GEORGE ENESUC Nr.24	160	6	PVC	24	0.4/1	CU contract
27	SATNOIANU GEORGE	GEORGE ENESCU Nr.25	160	6	PVC	25	0.4/1	CU contract
28	LANG IOANA	GEORGE ENESCU Nr.26	160	7	PVC	26	0.4/1	CU contract
29	PALELA RUXANDA	GEORGE ENESCU Nr.27	160	5	PVC	27	0.4/1	CU contract
30	CAPRITA ELENA	GEORGE ENSCU Nr.28	160	7	PVC	28	0.4/1	CU contract
31	ANGELESCU MIRCEA	GEORGE ENESCU Nr.29	160	5	PVC	29	0.4/1	CU contract
32	CIUPERCA NICU	GEORGE ENESCU Nr.30	160	7	PVC	30	0.4/1	CU contract
33	BOTEA VIOREL	GEORGE ENESCU Nr.31	160	6	PVC	31	0.4/1	CU contract
34	CONSTANTIN AURELIAN	GEORGE ENESCU Nr.32	160	6	PVC	32	0.4/1	CU contract
35	GÎRBĂ MARIN	GEORGE ENESCU Nr.33	160	4	PVC	33	0.4/1	CU contract
36	STROIE IULIAN-NICUŞOR	GEORGE ENESCU Nr.33						CU contract
37	ŢIGĂU DANIELA	GEORGE ENESCU Nr.33						CU contract
38	VLAD CONSTANTINA	GEORHE ENESCU Nr.34	160	6	PVC	34	0.4/1	CU contract
39	PÎNZARU FLORICA	GEORGE ENESCU Nr.35	160	4	PVC	35	0.4/1	CU contract
40	PÎNZARU MARIA	GEORGE ENESCU Nr.35						CU contract
41	DRĂGHICI MIHAI	GEORGE ENESCU Nr.36	160	7	PVC	36	0.4/1	CU contract
42	DRĂGHICI GHEORGHE	GEORGE ENESCU Nr.36						CU contract
43	ENESCU ALEXANDRINA	GEORGE ENESCU Nr.37	160	5	PVC	37	0.4/1	CU contract
44	ANDERI COSTEL	GEORGE ENESCU Nr.38	160	7	PVC	38	0.4/1	CU contract
45	CORBU CONSTANTIN	GEORGE ENESCU Nr.38						CU contract
46	NEGOIŢĂ MARIA	GEORGE ENESCU Nr.39	160	6	PVC	39	0.4/1	CU contract
47	ENESCU VASILE	GEORGE ENESCU Nr.39						CU contract
48	DRAGOMIR MĂDĂLINA	GEORGE ENESCU Nr.40	160	5	PVC	40	0.4/1	CU contract
49	ALDEA PAUL	GEORGE ENESCU Nr.41	160	5	PVC	41	0.4/1	CU contract
50	MOISESCU VASILICA	GEORGE ENESCU Nr.41						CU contract
51	POPA GHEORGHE	GEORGE ENESCU Nr.42	160	5	PVC	42	0.4/1	CU contract
52	GHIOACA FLORENTIN	GEORGE ENESCU Nr.42						CU contract
53	ION LEANCA	GEORGE ENESUC Nr.43	160	5	PVC	43	0.4/1	CU contract
54	POPA DALIUS-NICU	GEORGE ENESCU Nr.44	160	5	PVC	44	0.4/1	CU contract
55	MOSESCU ION	GEORGE ENESCU Nr.44						CU contract
56	TIGAU FLORICA	GEORGE ENESCU Nr.45	160	5	PVC	45	0.4/1	CU contract
57	BAICU LINA	GEORGE ENESCU Nr.46						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
58	BAICU IONEL	GEORGE ENESCU Nr.46	160	5	PVC	46	0.4/1	CU contract
59	PÎELEA TUDOR	GEORGE ENESCU Nr.46						CU contract
60	USURELU GHEORGHE	GEORGE ENESCU Nr.46						CU contract
61	PARASCHIV SANDU	GEORGE ENESCU Nr.47	160	5	PVC	47	0.4/1	CU contract
62	HORVAT ANISOARA	GEORGE ENESCU Nr.47						CU contract
63	DUMITRU MARIN	GEORGE ENESCU Nr.48	160	4	PVC	48	0.4/1	CU contract
64	STAN IORDANA	GEOORGE ENESCU,Nr.49	160	4	PVC	49	0.4/1	CU contract
65	TIMAT IONUT GABRIEL	GEORGE ENESCU Nr.49						CU contract
66	ZAINEA DUMITRU	GEORGE ENESCU Nr.50	160	4	PVC	50	0.4/1	CU contract
67	CÎRLAN ANGELIN	GEORGE ENESCU Nr.51	160	6	PVC	51	0.4/1	CU contract
68	LECA LICĂ	GEORGE ENESCU Nr.51						CU contract
69	POPESCU PAUL	GEORGE ENESCU Nr.53	160	6	PVC	53	0.4/1	CU contract
70	VASILE LAURA ELENA	GEORGE ENESCU Nr.53						CU contract
71	GRIGORE GHEORGHE	GEORGE ENESCU Nr.53						CU contract
72	NIHALCEA VASILE	GEORGE ENESCU Nr.54	160	6	PVC	54	0.4/1	CU contract
73	ROSU VALENTINA	GEORGE ENESCU Nr.54						CU contract
74	STEFAN STAN	GEORGE ENESCU Nr.55	160	5	PVC	55	0.4/1	CU contract
75	MIRCEA IULIAN	GEORGE ENESCU Nr.57	160	5	PVC	57	0.4/1	CU contract
76	CARAMAN VALERFIU	GEORGE ENESCU Nr.57						CU contract
77	VIZIREANU GEORGE	GEORGE ENESCU Nr.57						CU contract
78	CIOCHINA RELU	GEORGE ENESCU Nr.59	160	5	PVC	59	0.4/1	CU contract
79	STRÎBEANU GEORGIANA	GEORGE ENESCU Nr.61	160	5	PVC	61	0.4/1	CU contract
80	NDELECU ANGHELUȚĂ	GEORGE ENESCU Nr.61						CU contract
81	CAZACU FLORICA	GEORGE ENESCU Nr.63	160	5	PVC	63	0.4/1	CU contract
82	LUNGU FLORICA	GEORGE ENESCU Nr.65	160	5	PVC	65	0.4/1	CU contract
83	DAN STEFAN	GEORGE ENESCU Nr.67	160	7	PVC	67	0.4/1	CU contract
84	CHIRIȚĂ ION	GEORGE ENESCU Nr.67						CU contract
85	CIUCLARU ION	GEORGE ENESCU Nr.69	160	5	PVC	69	0.4/1	CU contract
86	RĂSTOCEANU OCTAVIA	GEORGE ENESCU Nr.69 BIS						CU contract
87	BIBICU MARIAN	GEORGE ENESCU Nr.70	160	5	PVC	70	0.4/1	CU contract
88	PUPEZEANU LAURENTIU	GEORGE ENESCU Nr.71	160	5	PVC	71	0.4/1	CU contract
89	FOLEA STANCIU	GEORGE ENESCU Nr.71						CU contract
90	LEU ILEANA	GEORGE ENESCU Nr.72	160	4	PVC	72	0.4/1	CU contract
91	LEU MARIN	GEORGE ENESCU Nr.72						CU contract
92	TOMA IOANA	GEORGE ENESCU Nr.72						CU contract
93	TOMA GHEORGHE	GEORGE ENESCU Nr.72						CU contract
94	COJOCARU MARIAN	GEORGE ENESCU Nr.73	160	5	PVC	73	0.4/1	CU contract
95	ANTOHI IULIAN	GEORGE ENESCU Nr.73						CU contract
96	RADULESCU MARINEL	GEORGE ENESCU Nr.74	160	5	PVC	74	0.4/1	CU contract
97	DUMA IONEL	GEORGE ENESCU Nr.75	160	5	PVC	75	0.4/1	CU contract
98	PETCU TUDOR	GEORGE ENESCU Nr.76	160	5	PVC	76	0.4/1	CU contract
99	ORZAN RADU	GEORGE ENESCU Nr.77	160	4	PVC	77	0.4/1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
100	BASTIUREA VICTOR	GEORGE ENESCU Nr.78	160	5	PVC	78	0.4/1	CU contract
101	CATICA ION GHERGHINA	GEORGE ENESCU Nr.79	160	5	PVC	79	0.4/1	CU contract
102	CATICA MANOLE	GEORGE ENESCU Nr..79						CU contract
103	CATICA NICOLAE	GEORGE ENESCU Nr.79						CU contract
104	VLAD DANIEL	GEORGE ENESCU Nr.81	160	5	PVC	81	0.4/1	CU contract
105	CHIRIAC DINU	GEORGE ENESCU Nr.83	160	6	PVC	83	0.4/1	CU contract
106	STERPU IOANA	GEORGE ENESCU Nr.85	160	6	PVC	85	0.4/1	CU contract
107	TANASE IOANA	GEORGE ENESCU Nr.87	160	6	PVC	87	0.4/1	CU contract
108	IVAN ION	GEORGE ENESCU Nr.88	160	4	PVC	88	0.4/1	CU contract
109	CABAT STANUTA	GEORGE ENESCU Nr.89	160	4	PVC	89	0.4/1	CU contract
110	CARAMAN IONUT	GEORGE ENESCU Nr.89						CU contract
111	RADU ALEXANDRU	GEORGE ENESCU Nr.90	160	4	PVC	90	0.4/1	CU contract
112	HARSAN SOFITA	GEORGE ENESCU Nr.91	160	4	PVC	91	0.4/1	CU contract
113	TUDOR IOANA	GEORGE ENESCU Nr.92	160	4	PVC	92	0.4/1	CU contract
114	PIRVU ION	GEORGE ENESCU Nr.93	160	5	PVC	93	0.4/1	CU contract
115	COCIAS VIRGINICA	GEORGE ENESCU Nr.94	160	5	PVC	94	0.4/1	CU contract
116	COSTIN MARITA	GEORGE ENSCU Nr.95	160	5	PVC	95	0.4/1	CU contract
117	BALAN MARIN	GEORGE ENESCU Nr.96	160	5	PVC	96	0.4/1	CU contract
118	STEFAN SERBAN	GEORGE ENESCU Nr.96						CU contract
119	BOALA CRISTIAN-SILVIU	GEORGE ENESCU Nr.97	160	4	PVC	97	0.4/1	CU contract
120	VLAD PAUL	GEORGE ENESCU Nr.97						CU contract
121	SAMPETRU STEFAN	GEORGE ENESCU Nr.98	160	5	PVC	98	0.4/1	CU contract
122	MARINOVICI LENUTA	GEORGE ENESCU Nr.98						CU contract
123	NOVAC VIRGINICA	GEORGE ENESCU Nr.99	160	5	PVC	99	0.4/1	CU contract
124	LEU LENUTA	GEORGE ENESCU Nr.100	160	5	PVC	100	0.4/1	CU contract
125	DINU ANETA	GEORGE ENESCU Nr.101	160	7	PVC	101	0.4/1	CU contract
126	SILAN DOREL	GEORGE ENESCU Nr.102	160	5	PVC	102	0.4/1	CU contract
127	MANU AURELIA	GEORGE ENESCU Nr.102						CU contract
128	MANU MARIA-CARMEN	GEORGE ENESCU Nr.102						CU contract
129	DIHOIU DANIEL	GEORGE ENESCU NR.103	160	5	PVC	103	0.4/1	CU contract
130	DUMITRU IONEL	GEORGE ENESCU Nr.103						CU contract
131	BOITOS MARIANA	GEORGE ENESCU Nr.104	160	5	PVC	104	0.4/1	CU contract
132	ALBINA ION	GEORGE ENESCU Nr.105	160	5	PVC	105	0.4/1	CU contract
133	CABAT IONEL	GEORGE ENESCU Nr.106	160	4	PVC	106	0.4/1	CU contract
134	CHELES COSTICA	GEORGE ENESCU Nr.107	160	6	PVC	107	0.4/1	CU contract
135	SAVESCU DANIEL	GEORGE ENESCU Nr.107						CU contract
136	CALDARUS NICU-STEFAN	GEORGE ENESCU Nr.108	160	4	PVC	108	0.4/1	CU contract
137	RACOREANU ENACHE	GEORGE ENESCU Nr.109	160	6	PVC	109	0.4/1	CU contract
138	RUCAREANU IOANA	GEORGE ENESCU Nr.109						CU contract
139	FRATILA D-TRU	GEORGE ENESCU Nr. 118	160	4	PVC	118	0.4/1	FARA contract
140	DRAGOMIR MARIN	GEORGE ENESCU Nr. 120	160	4	PVC	120	0.4/1	FARA contract
141	POPACA SERBAN	GEORGE ENESCU Nr. 122	160	4	PVC	122	0.4/1	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
142	GHEORGHIU ANICA	GEORGE ENESCU Nr. 124	160	4	PVC	124	0.4/1	FARA contract
143	TOMA AL.	GEORGE ENESCU Nr. 126	160	5	PVC	126	0.4/1	FARA contract
144	CONSTANTIN ELISABETA	GEORGE ENESCU Nr. 128	160	5	PVC	128	0.4/1	FARA contract
145	PADURARU MARIAN	GEORGE ENESCU Nr. 128						FARA contract
146	PLAESCU C-TIN	GEORGE ENESCU Nr. 130	160	5	PVC	130	0.4/1	FARA contract
147	LAZAR STANCA	GEORGE ENESCU Nr. 132	160	6	PVC	132	0.4/1	FARA contract
148	VALCU ZOICA	GEORGE ENESCU Nr. 134	160	5	PVC	134	0.4/1	FARA contract
149	BADIU MARIAN	GEORGE ENESCU Nr. 134						CU 2 contracte
150	ROMAN STEFAN	GEORGE ENESCU Nr. 136	160	6	PVC	136	0.4/1	FARA contract
151	DICIANU VASILE	GEORGE ENESCU Nr. 138	160	5	PVC	138	0.4/1	FARA contract
152	DICIANU VIOREL	GEORGE ENESCU Nr. 138						FARA contract
153	MILITARU LAURA	GEORGE ENESCU Nr. 138						CU contract
154	MILITARU ION	GEORGE ENESCU Nr. 138B						FARA contract
155	DOAGA PETRACHE	GEORGE ENESCU Nr. 140A	160	6	PVC	140	0.4/1	FARA contract
156	MUNTEANU BANEL	GEORGE ENESCU Nr. 140						FARA contract
157	MUNTEANU DANIEL	GEORGE ENESCU Nr. 140						FARA contract
158	DROB IONEL	GEORGE ENESCU Nr. 142	160	5	PVC	142	0.4/1	FARA contract
159	DECU GH.	GEORGE ENESCU Nr. 144A	160	6	PVC	144	0.4/1	FARA contract
160	MUSAT AL.	GEORGE ENESCU Nr. 144B						FARA contract
161	BOGDAN STANCA	GEORGE ENESCU Nr. 146	160	6	PVC	146	0.4/1	FARA contract
162	BODAN FLORIN	GEORGE ENESCU Nr. 146B						FARA contract
163	STAN REVEL	GEORGE ENESCU Nr. 148	160	7	PVC	148	0.4/1	FARA contract
164	GABOR MARIOARA	GEORGE ENESCU Nr. 148B						FARA contract
165	MIRON DRAGOMIRA	GEORGE ENESCU Nr. 150	160	6	PVC	150	0.4/1	FARA contract
166	NEGOITA RADU	GEORGE ENESCU Nr. 152	160	6	PVC	152	0.4/1	FARA contract
167	PETREA GICA	GEORGE ENESCU Nr. 158B	160	6	PVC	158	0.4/1	FARA contract
168	RUSU MIHAELA	GEORGE ENESCU Nr. 158B						FARA contract
169	DUDULEA NICOLAE	GEORGE ENESCU Nr. 160	160	5	PVC	160	0.4/1	FARA contract
170	ZARNESCU MIHAELA	GEORGE ENESCU Nr. 162	160	6	PVC	162	0.4/1	FARA contract
171	PARLOG MARIA	GEORGE ENESCU Nr. 162B						FARA contract
172	FRATILA ILIE	GEORGE ENESCU Nr. 164C	160	6	PVC	164	0.4/1	FARA contract
173	ROSCA MIHAI	GEORGE ENESCU Nr. 164B						FARA contract
174	NEGOITA MARIAN	GEORGE ENESCU Nr. 164A						FARA contract
175	DAVID GEORGETA	GEORGE ENESCU Nr. 166	160	6	PVC	166	0.4/1	FARA contract
94. STRADA HEPITES								
1	SPINU CRISTIAN	HEPITES Nr. 1	200	4	BETON	1	1X1X1.6	CU contract
2	DOBRE GABRIELA	HEPITES Nr. 1						CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
3	DOBRE NICOLAE	HEPITES Nr. 1						CU contract
4	DRAGU STAN	HEPITES Nr. 1						FARA contract
5	BERCARIU ION	HEPITES Nr. 2						FARA contract
6	BERCARIU GABRIEL AURELIAN	HEPITES Nr.2						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
7	GHEORGHE NICOLETA	HEPITES Nr. 2	125	4	PVC	2	1X1X1.8	FARA contract
8	ION PETRICA	HEPITES Nr. 2						FARA contract
9	IRIMIA NICOLAIE	HEPITES Nr. 2						FARA contract
10	ORASANU VIRGINIA	HEPITES Nr. 2						FARA contract
11	SAVA GHEORGHE	HEPITES Nr. 2						FARA contract
12	PASLARU VIOREL	HEPITES Nr. 3	160	3	PVC		DIRECT	CU contract
13	ION MARIAN	HEPITES Nr. 4	150	14	BETON	4	1X1X1.5	CU contract
14	ION CORNELIU	HEPITES Nr. 4						CU contract
15	CLOSCA MARIAN	HEPITES Nr. 5	200	4	BETON	5	1X1X1.8	CU contract
16	COVACIU MIHAI	HEPITES Nr. 6	150	5	BETON	6	1X1X1.6	CU contract
17	LEU VASILE	HEPITES Nr. 7	200	4	BETON	7	1X1X2	FARA contract
18	LEU LAURA	HEPITES Nr.7						CU contract
19	PINTECAN ELIZA	HEPITES Nr. 8	200	11	BETON	8	1X1X1.6	FARA contract
20	PINTICAN MONICA	HEPITES Nr.8						CU contract
21	CHIRILA STEFANA	HEPITES Nr. 8						FARA contract
22	CHIRILA GABRIEL	HEPITES Nr.8						CU contract
23	SERBU NICU	HEPITES Nr. 9	200	16	BETON	9	1X1X1.7	FARA contract
24	GOREA RICA	HEPITES Nr. 9						CU contract
25	ILIE MARIE	HEPITES Nr. 9						CU contract
26	LUPU MANOLACHE	HEPITES Nr. 10	200	6	BETON	10	1X1X2	CU contract
27	ADAM GHEORGHITA	HEPITES Nr. 10						FARA contract
28	SCHIMBISCHI VIORICA	HEPITES Nr. 10						FARA contract
29	TIGAU MARIAN	HEPITES Nr. 10						FARA contract
30	NEDELCU IORGU	HEPITES Nr. 10						FARA contract
31	NEDELCU PARASCHIVA	HEPITES Nr.10						CU contract
32	PODARU MARIANA	HEPITES Nr.10						CU contract
33	NEACSU FLORENTINA	HEPITES Nr.10						CU 2 contracte
34	GURAU IOANA	HEPITES Nr. 11	200	16	BETON	11	1X1X1.8	FARA contract
35	MARIN ILEANA	HEPITES Nr. 11						FARA contract
36	CHITOI EUGENIA	HEPITES Nr. 11						FARA contract
37	MATACHE SORIN	HEPITES Nr. 11						CU contract
38	PAIUS MIHAELA	HEPITES Nr. 11						FARA contract
39	STANAMIR LUDOVICA	HEPITES Nr. 11						FARA contract
40	BERCU MIHALACHE	HEPITES Nr. 11						FARA contract
41	HORNEA MARIA	HEPITES Nr.11						CU contract
42	CHIRITA CORNEL	HEPITES Nr.11						CU contract
43	NEGRU OVIDIU	HEPITES Nr. 12	200	12	BETON	12	1X1X1.8	FARA contract
44	CERNAT VICTOR	HEPITES Nr. 13						CU contract
45	BOCA NICUSOR	HEPITES Nr. 13						FARA contract
46	GHEORGHE TOMITA	HEPITES Nr. 13						CU contract
47	CONDRUT VALERIU	HEPITES Nr. 13						CU contract
48	COSTIN PETRE-MARIA	HEPITES Nr. 13						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
49	DURICA GHEORGHITA	HEPITES Nr. 13						CU contract
50	MITU RADA	HEPITES Nr. 13						FARA contract
51	PANAITACHE DAN	HEPITES Nr. 13	160	5	PVC	13	1X1X2	CU contract
52	RUSU MARIA	HEPITES Nr. 13						FARA contract
53	VINTILA MITA	HEPITES Nr. 13						CU contract
54	BURCIOIU ION	HEPITES Nr. 13						FARA contract
55	TOADER COZIA	HEPITES Nr. 13						CU contract
56	ANDREI ION	HEPITES Nr.13						CU contract
57	TOMESCU DANIELA	HEPITES Nr.13						CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
58	MOROGAN DUMITRU	HEPITES Nr. 15						FARA contract
59	MOISE DUMITREL	HEPITES Nr. 15	200	12	BETON	15	1X1X1.2	CU contract
60	SERBAN ELENA	HEPITES Nr. 15						FARA contract
61	MOCANU STANCA	HEPITES Nr.15						CU contract
62	ZIDARU VASILE	HEPITES Nr. 24						CU contract
63	STANCU LEANA	HEPITES Nr. 24						CU contract
64	IFRIM ION	HEPITES Nr. 24	300	4	BETON	24	1X1X2.5	CU contract
65	STEFAN NICULAI	HEPITES Nr. 24						CU contract
66	TULES ANGHEL	HEPITES Nr. 24						FARA contract
67	NICOLAU IULIANA	HEPITES Nr. 24						FARA contract
95. STRADA ALEEA HUMULESTI								
1	DANCIU MARIAN	ALEEA HUMULESTI Nr. 4	200	1	BETON	4	1X1X1.2	CU Contract
2	HIMER EDUARD	ALEEA HUMULESTI Nr. 6	150	4	BETON	6	1X1X1	CU Contract
3	PETRUC SAMOIL	ALEEA HUMULESTI Nr. 6						CU Contract
4	STAN T. VASILE/FLORIN	ALEEA HUMULESTI Nr. 8						CU Contract
5	DRAGOMIR AURICA	ALEEA HUMULESTI Nr. 8						CU contract in dublu exemplar nesemnat
6	RADUCANU ALEXANDRINA	ALEEA HUMULESTI Nr. 8	200	8	BETON	8	1X1X1.3	CU contract in dublu exemplar nesemnat
7	DINU LENUTA	ALEEA HUMULESTI Nr. 8						CU 2 Contracte
8	TUDORIU NICU	ALEEA HUMULESTI Nr. 8						FARA Contract
9	CIOCAN VALENTINA	ALEEA HUMULESTI Nr. 10	150	1	BETON	10	1X1X1.3	CU contract in dublu exemplar nesemnat
10	RADUCANU ELISABETA	ALEEA HUMULESTI Nr. 12	150	2	BETON	12	1X1X1.2	CU 2 Contracte
11	GAVRILA VASILE	ALEEA HUMULESTI Nr. 14	200	4	PVC	14	1X1X1.3	CU Contract
96. STRADA IEZERULUI								
1	SANDU CONSTANTIN	IEZERULUI Nr. 1	110	8	PVC	1	1X1X1	CU Contract
2	VASILE CORNEL	IEZERULUI Nr. 1						FARA Contract
3	ADAM IONITA	IEZERULUI Nr. 2	160	8	PVC	2	1X1X1.5	FARA Contract
4	ADAM IONITA	IEZERULUI Nr. 2						FARA Contract
5	OPREA IVAN	IEZERULUI Nr. 3BIS	110	8	PVC	3	1X1X1	FARA Contract
6	SCOLNIC GAFITA	IEZERULUI Nr. 3						CU Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
7	CAPATINA MARIA	IEZERULUI Nr. 4	125	11	PVC		DIRECT	FARA Contract
8	LIPAN IONEL	IEZERULUI Nr. 4						CU Contract
9	DUMITRIU RADITA	IEZERULUI Nr. 5	125	18	PVC		DIRECT	CU Contract
10	MATEI PETRE	IEZERULUI Nr. 6	125	13	PVC		DIRECT	FARA Contract
11	SERBAN VASILE	IEZERULUI Nr. 6						CU Contract
12	COJOCARU GHEORGHE	IEZERULUI Nr. 6						FARA Contract
13	DUMITRIU FRED	IEZERULUI Nr. 6						CU Contract
14	COJOCARU MARIANA	IEZERULUI Nr. 6						FARA Contract
15	EGORAV IACOB	IEZERULUI Nr. 7	200	6	BETON	7	1X1X2	CU Contract
16	BARISOV VALENTINA	IEZERULUI Nr. 8	125	13	PVC		DIRECT	CU Contract
17	BUSURCA ANISOARA/VALENTIN	IEZERULUI Nr. 10	200	10	BETON	10	1X1X1.6	CU Contract
18	MACARIE STEFAN	IEZERULUI Nr. 11	110	10	PVC		DIRECT	FARA Contract
19	COSMA EVDOCHIA	IEZERULUI Nr. 12	110	8	PVC	12	1X1X1.3	CU Contract
20	SIDOROF ANICA	IEZERULUI Nr. 12						FARA Contract
21	LAZAR DANILA	IEZERULUI Nr. 13	110	9	PVC	13	1X1X2	CU Contract
22	VASII ANISIA	IEZERULUI Nr. 13						CU Contract
23	PRUSAC STEFAN	IEZERULUI Nr. 14	110	8	PVC	14	1X1X1.2	CU Contract
24	SMAZNOV VLADIMIR/SIMION	IEZERULUI Nr. 15	110	9	PVC	15	1X1X1.2	CU Contract
25	GROSU STANCA	IEZERULUI Nr. 16	110	6	PVC	16	1X1X1.2	FARA Contract
26	BARTOLOMEI MATROANA	IEZERULUI Nr. 17	160	12	PVC		DIRECT	FARA Contract
27	BARTOLOMEU NICULINA	IEZERULUI Nr. 17						CU Contract
28	LEONTE CHIRILA	IEZERULUI Nr. 18	110	8	PVC	18	1X1X1	CU Contract
29	VARTOLOMEI GHEORGHE	IEZERULUI Nr. 19	160	9	PVC	19	1X1X1.8	CU Contract
30	IGNATOV IONUT	IEZERULUI Nr. 20	200	17	BETON	20	1X1X1.8	FARA Contract
31	CUZMIN ANDREI	IEZERULUI Nr. 21BIS	110	9	PVC	21	1X1X1.5	CU Contract
32	CUZMIN PIMEN	IEZERULUI Nr. 21						CU Contract
33	CAPRIAN CHIRIC	IEZERULUI Nr. 22	200	10	BETON	22	1X1X1.8	FARA Contract
34	SCOLNIC NICULINA	IEZERULUI Nr. 22BIS						CU Contract
35	PATAP ANICHEI	IEZERULUI Nr. 23	110	9	PVC	23	1X1X0.6	CU Contract
36	CUZMIN FRUSINA	IEZERULUI Nr. 24	200	11	BETON	24	1X1X1.8	FARA Contract
37	VASILIU ANICA	IEZERULUI Nr. 25	110	9	PVC		DIRECT	CU Contract
38	MITROFAN ANA	IEZERULUI Nr. 26	110	4	PVC	26	1X1X2	CU Contract
39	ANTIPOV TUDOR	IEZERULUI Nr. 27	110	11	PVC		DIRECT	CU Contract
40	IOSIF ANDREI	IEZERULUI Nr. 27						FARA Contract
41	SULIC MIHAI STEFAN	IEZERULUI Nr. 28	110	9	PVC	28	1X1X1.8	FARA Contract
42	COZMIN SERGHEI	IEZERULUI Nr. 29	110	10	PVC	29	1X1X1.6	CU Contract
43	ANDRINOV NICHIFOR	IEZERULUI Nr. 30	110	9	PVC		DIRECT	CU Contract
44	ULIAN IVAN	IEZERULUI Nr. 30						FARA Contract
45	FILIP ANICA	IEZERULUI Nr. 31	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
46	LEONTE CUPRIAN	IEZERULUI Nr. 32	160	6	PVC		DIRECT	CU Contract
47	SERGHIEV EVDOCHIA	IEZERULUI Nr. 33	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
48	GRIGOROF MARFA	IEZERULUI Nr. 33						FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
49	CUPRIAN PAULINA	IEZERULUI Nr. 33						CU Contract
50	MITROFAN ANTIPA	IEZERULUI Nr. 34	125	6	PVC			CU Contract
51	STANCU EVDOCHIA	IEZERULUI Nr. 35	110	8	PVC		DIRECT	CU Contract
52	LEBUH SAVA LEBUH LENUTA	IEZERULUI Nr. 35						CU Contract
53	DAVIDOV LUCHELE	IEZERULUI Nr. 36BIS	110	6	PVC	36	1X1X1.4	CU Contract
54	STOLNICU VASILICA	IEZERULUI Nr. 36						FARA Contract
55	CUZMIN ANICA	IEZERULUI Nr. 37	200	9	BETON	37	1X1X1.5	CU Contract
56	VASILE NICOLAE	IEZERULUI Nr. 37						CU Contract
57	IVAN SIMION	IEZERULUI Nr. 38	160	9	PVC	38	1X1X1	CU Contract
58	TIHANOV ARTENIE	IEZERULUI Nr. 39	110	9	PVC	39	1X1X0.5	FARA Contract
59	FILIMON IVAN	IEZERULUI Nr. 39BIS						CU Contract
60	CHIRILOV GHEORGHE	IEZERULUI Nr. 40	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
61	OPREA TATIANA	IEZERULUI Nr. 42	200	10	AZBO	42	0.8X1.2	CU Contract
62	OPRISAN GEORGETA	IEZERULUI Nr. 43	110	9	PVC	43	1X1X1	CU Contract
63	CUZMIN CONSTANTA	IEZERULUI Nr. 43						CU Contract
64	PETROV SIMION	IEZERULUI Nr. 44	110	9	PVC	44	1X1X0.5	CU Contract
65	SAMSON ANA	IEZERULUI Nr. 45	110	10	PVC		DIRECT	CU Contract
66	PODGOREANU ANISOARA	IEZERULUI Nr. 46	110	9	PVC		DIRECT	CU Contract
67	PRICOP VASILICA	IEZERULUI Nr. 47	110	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
68	GHEORGHE IONEL	IEZERULUI Nr. 48	110	6	PVC	48	1X1X2	FARA Contract
69	LEONTE IACOB	IEZERULUI Nr. 48						FARA Contract
70	BUCIOC ACHIM	IEZERULUI Nr. 49	110	8	PVC	49	0.8X1.4	CU Contract
71	SIDOROF FRUSINA	IEZERULUI Nr. 50	110	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
72	SERGAN ANICA	IEZERULUI Nr. 51	200	9	BETON	51	1X1X2	CU Contract
73	CHIRILOV ANA	IEZERULUI Nr. 52	110	10	PVC	52	1X1X1	CU Contract
74	LEONTE AFANASIE	IEZERULUI Nr. 53	110	8	PVC	53	1X1X2	FARA Contract
75	BROASCA PULUFERIA	IEZERULUI Nr. 54	110	9	PVC	54	1X1X1.2	CU Contract
76	LEONTE ECATERINA	IEZERULUI Nr. 54						FARA Contract
77	OPREA ADRIAN	IEZERULUI Nr. 55	110	8	PVC		DIRECT	CU Contract
78	STOLNICU IVAN	IEZERULUI Nr. 56	110	6	PVC		DIRECT	CU Contract
79	CUPRIAN STEFAN	IEZERULUI Nr. 57	110	8	PVC		DIRECT	CU Contract
80	DIMITROV ANDREI	IEZERULUI Nr. 58	110	9	PVC	58	1X1X1.2	CU Contract
81	PARFENIE IONEL	IEZERULUI Nr. 58						CU Contract
82	CON VASILE	IEZERULUI Nr. 59	110	9	PVC	59	1X1X1.2	CU Contract
83	CEICA NECULAI	IEZERULUI Nr. 60	110	8	PVC		DIRECT	CU Contract
84	OPREA HEVRONIA	IEZERULUI Nr. 60						FARA Contract
85	PROSTI FOCA	IEZERULUI Nr. 61	110	6	PVC		DIRECT	FARA Contract
86	PRASTI FOCA	IEZERULUI Nr. 61						FARA Contract
87	ASTAFEI LARION	IEZERULUI Nr. 62	110	10	PVC		DIRECT	FARA Contract
88	ASTAFEI PETRUS	IEZERULUI Nr. 62						FARA Contract
89	PRASTI GHEORGHE	IEZERULUI Nr. 63	110	9	PVC	63	0.5X0.5X0.5	CU Contract
90	BUCIOC FANI	IEZERULUI Nr. 64						CU Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
91	BUCIOC FEODOSIA	IEZERULUI Nr. 64	110	6	PVC		DIRECT	FARA Contract
92	VASILIU VALI	IEZERULUI Nr. 64						CU Contract
93	RADU ILIE	IEZERULUI Nr. 65	110	9	PVC	65	1X1X1	CU Contract
94	HOSLEAG ANICUTA	IEZERULUI Nr. 65						CU Contract
95	RADU ANISIA	IEZERULUI Nr. 65						CU Contract
96	OPREA DAVID	IEZERULUI Nr. 66	110	8	PVC		DIRECT	CU Contract
97	COSTELOV LEONTE	IEZERULUI Nr. 67	110	10	PVC		DIRECT	CU Contract
98	CRISTIAN CAPTELINA	IEZERULUI Nr. 68	110	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
99	CUZMIN BORIS/ROXANA	IEZERULUI Nr. 68						CU Contract
100	VASILE GABRIEL	IEZERULUI Nr. 68						FARA Contract
101	COSTILOV EVDOCHIA/ CONDRAS NICULINA	IEZERULUI Nr. 69	110	6	PVC	69	1X1X1	CU Contract
102	TACHE ANICA	IEZERULUI Nr. 70	110	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
103	TOADER SANDEL	IEZERULUI Nr. 70						FARA Contract
104	STOICA PARASCHIVA	IEZERULUI Nr. 70						FARA Contract
105	NICHIFOR ION	IEZERULUI Nr. 71	110	9	PVC	71	1X1X1	CU Contract
106	ANDREEV MATROANA	IEZERULUI Nr. 72	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
107	VASILE VARVARA	IEZERULUI Nr. 72						FARA Contract
108	LOTCA COSTEL	IEZERULUI Nr. 72						FARA Contract
109	CHIRILOV NICOLAE	IEZERULUI Nr. 73	160	7	PVC	73	0.5X0.5X0.5	CU Contract
110	TIHANOV VASILE	IEZERULUI Nr. 74	110	9	PVC	74	1X1X1	CU Contract
111	ANDREI PELAGHIA	IEZERULUI Nr. 75	110	9	PVC	75	1X1X1	FARA Contract
112	PAVLOV NICU PAVLOV LUCICA	IEZERULUI Nr. 75						CU Contract
113	FOCHIM ION	IEZERULUI Nr. 76	110	8	PVC	76	1X1X1.5	CU Contract
114	BUCIOC ZENOVIA	IEZERULUI Nr. 77	110	6	PVC	77	1X1X1.5	FARA Contract
115	BOCIOC ANTROP/ZENOVIA	IEZERULUI Nr. 77						CU Contract
116	SIDEROF VLADIMIR	IEZERULUI Nr. 78	110	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
117	BUCIOC ASTAFEI	IEZERULUI Nr. 79BIS	110	6	PVC	79	1X1X1.2	CU Contract
118	NICOLAE MARIA	IEZERULUI Nr. 79						FARA Contract
119	PETROV VASILE	IEZERULUI Nr. 80	110	8	PVC		DIRECT	CU Contract
120	IVANOV ZINA	IEZERULUI Nr. 81	200	9	BETON	81	1X1X1	CU Contract
121	ARTEMIE PANTELIMON	IEZERULUI Nr. 82	110	6	PVC		DIRECT	CU Contract
122	TIMOFTE TUDOR	IEZERULUI Nr. 83	110	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
123	ARTENIE ELENA	IEZERULUI Nr. 84	200	9	BETON	84	1X1X2	CU Contract
124	SAMOILA IONEL	IEZERULUI Nr. 85	110	9	PVC	85	1X1X1.2	CU Contract
125	CASTILOV ALEXE	IEZERULUI Nr. 85						CU Contract
126	CHIRILA SIMION	IEZERULUI Nr. 85						CU Contract
127	IVANOV ALEXANDRINA	IEZERULUI Nr. 85						CU Contract
128	IONITA TANIA	IEZERULUI Nr. 86	110	8	PVC		DIRECT	CU Contract
129	SIDOROF IVAN	IEZERULUI Nr. 88	200	9	BETON	88	0.8X0.8X0.8	CU Contract
130	LUCHIAN ANTIP/TAMARA	IEZERULUI Nr. 88						CU Contract
131	ERMALAI IONEL	IEZERULUI Nr. 89	110	8	PVC		DIRECT	CU Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
132	PROCOP S	IEZERULUI Nr. 89						FARA Contract
133	FAMIN GAFITA	IEZERULUI Nr. 90	110	9	PVC	90	0.5X0.5X0.5	FARA Contract
134	FAMIN MIHAI	IEZERULUI Nr. 90						CU Contract
135	TIMOFEI NECULINA	IEZERULUI Nr. 91	110	10	PVC		DIRECT	FARA Contract
136	VASILE PETRU	IEZERULUI Nr. 91						FARA Contract
137	ARTENIE ION	IEZERULUI Nr. 92	200	9	AZBO	92	1X1X1	FARA Contract
138	CURTISCA FECLA	IEZERULUI Nr. 93BIS	110	6	PVC	93	1X1X1	FARA Contract
139	DRAGOI GHEORGHE	IEZERULUI Nr. 93						FARA Contract
140	PATAP MIHAI	IEZERULUI Nr. 94	110	8	PVC	94	1X1X1	FARA Contract
141	ZORILA VERA	IEZERULUI Nr. 95	110	9	PVC		DIRECT	CU Contract
142	ZORILA ILIE	IEZERULUI Nr. 95						FARA Contract
143	MURARU IONEL	IEZERULUI Nr. 96	110	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
144	ARTAMAN VALENTIN	IEZERULUI Nr. 96						FARA Contract
145	NEGRU ZAHARIA	IEZERULUI Nr. 97	110	9	PVC	97	1X1X0.8	CU Contract
146	SERGAN PETRE	IEZERULUI Nr. 98	110	4	PVC	98	1X1X1	FARA Contract
147	PRUSAC IONEL	IEZERULUI Nr. 99	110	6	PVC		DIRECT	CU Contract
148	PAHONE MIHAI	IEZERULUI Nr. 99						FARA Contract
149	SIMION FLORIN	IEZERULUI Nr. 100	110	9	PVC	100	1X1X1	FARA Contract
150	LEONTE PARFITI	IEZERULUI Nr. 101	110	9	PVC	101	1X1X1	CU Contract
151	LUCA ANTON	IEZERULUI Nr. 102	110	6	PVC		DIRECT	CU Contract
152	OSIPOV TATIANA	IEZERULUI Nr. 102						FARA Contract
153	IVANOV TANASE	IEZERULUI Nr. 104	110	5	PVC	104	1X1X1	CU Contract
154	DEDIU MARIANA	IEZERULUI Nr. 106	110	8	PVC	106	DIRECT	CU Contract
155	SNAGOVEANU VIRGIL	IEZERULUI Nr. 108	110	10	PVC	108	0.4X1	CU Contract
156	ARTEMIE VASILE	IEZERULUI Nr. 110	110	7	PVC	110	1X1X1	CU Contract
157	CUZMIN ILIE	IEZERULUI Nr. 112	110	5	PVC	112	1X1X1	CU Contract
158	ASTAFEI MARIAN	IEZERULUI Nr. 114	110	6	PVC		DIRECT	FARA Contract
159	ANDREEV ECATERINA	IEZERULUI Nr. 116	110	9	PVC	116	0.2X0.2X0.2	CU Contract
160	ARTAMON PAUL	IEZERULUI Nr. 118	110	6	PVC	118	1X1X1	FARA Contract
161	PODGOREANU ILIE	IEZERULUI Nr. 118						FARA Contract
162	PODGOREANU ILIE	IEZERULUI Nr. 118						FARA Contract
163	VASILE FILIP	IEZERULUI Nr. 120	110	8	PVC	120	1X1X1	CU Contract
164	BUCIOC DOINITA	IEZERULUI Nr. 122	110	9	PVC	122	1X1X1	FARA Contract
165	CHIRILOV IACOB	IEZERULUI Nr. 124	110	10	PVC	124	1X1X1.4	CU Contract
166	ZORILA IVAN	IEZERULUI Nr. 124						FARA Contract
167	IRMALAIE LIFERI	IEZERULUI Nr. 128	110	10	PVC	128	1X1X1	FARA Contract
168	ULIAN IVAN	IEZERULUI Nr. 130	160	9	PVC	130	0.4X0.4X0.4	CU Contract
169	CUTOV STEFAN	IEZERULUI Nr. 132	110	8	PVC	132	DIRECT	CU Contract
170	TIHANOV ION	IEZERULUI Nr. 134	200	9	BETON	134	1X1X0.5	FARA Contract
171	LUCHIAN MAXIM	IEZERULUI Nr. 136	110	6	PVC	136	1X1X1	FARA Contract
97. BULEVARDUL INDEPENDENTEI								
1	VALE ELENA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 2						FARA CONTRACT

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	PETROSAN VASILE	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 2	200	11	BETON	2	1/1/3	CU CONTRACT
3	SAJAN FLORENTINA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 2						CU CONTRACT
4	PASARE MARIANA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 63	300	7	BETON	3	1/1/3	CU CONTRACT
5	PARASCHIV NELU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 63						CU CONTRACT
6	IONITA EUGEN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 63						CU CONTRACT
7	LUNGU ELENA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 63						CU CONTRACT
8	TIGANUS TRAIAN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 84	200	10	BETON		direct	CU CONTRACT
9	GAGNIUC I. IRINEL ANANIE	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 84						CU CONTRACT
10	CRUCEANU TUDOR	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 87	200	23	BETON	87	Ø800x1,2	CU CONTRACT
11	NISIOI PETRU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 88	200	23	BETON	88	1/1/2	CU CONTRACT
12	SIMION MARIN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 90	110	10	PVC	90	1/1/1	FARA CONTRACT
13	SIMION ION	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 90						CU CONTRACT
14	SCARLAT EUGENIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 91	110	8.5	PVC	91	1/1/2	CU CONTRACT
15	PELE MARIANA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 93	110	10	PVC	93	1/1/2	CU CONTRACT
16	BUTNARU GEORGETA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 93						CU CONTRACT
17	DARJAN MARIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 94	110	9	PVC	94	1/1/2	CU CONTRACT
18	CUCU GH.	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 96	110	9	PVC	96	1/1/2	CU CONTRACT
19	CIOCAN AUGUSTIN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 97						FARA CONTRACT
20	RITZI GABRIEL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 98		9	PVC	98		CU CONTRACT
21	FRATILA LIVIU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 101	200	15	BETON	101	Ø800x1,5	CU CONTRACT
22	CIOPRAGA LUCIAN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 101						CU CONTRACT
23	MIHALACHE ALEXANDRU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 102	200	9	BETON	102		CU CONTRACT
24	DRAGOMIR GH.	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 104	200	9	BETON	104		CU CONTRACT
25	SINPETRU STANCA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 105	200	13	BETON	105	1/1/2	CU CONTRACT
26	OCHIROSI MARIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 106	250	18	BETON	106	1/1/1,3	CU CONTRACT
27	TOMA DOINITA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 107	200	12.5	BETON	107	1/1/2	CU CONTRACT
28	IVANESCU RADU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 107						CU CONTRACT
29	BALAN GEORGETA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 108	160	9	PVC	108	1/1/2	FARA CONTRACT
30	BALAN CONSTANTIN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 108						CU CONTRACT
31	DATCU TITI	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 108B						CU CONTRACT
32	FILOTE PAUL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 109	250	11	BETON	109	Ø700x2,2	CU CONTRACT
33	CHIRITA MARIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 109						CU CONTRACT
34	ANGHEL DTRU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 111	200	12.5	BETON	111	1/1/2,5	CU CONTRACT
35	DIAMANDI MARIANA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 112	200	21	BETON	112	1/1/1,2	CU CONTRACT
36	NECULAI MIHAI	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 112						FARA CONTRACT
37	ANDREI PARASCHIVA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 113	200	10	BETON	113	Ø800x2	CU CONTRACT
38	ILIE TUDOREL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 114	200	31	BETON	114	1/1/1,2	FARA CONTRACT
39	ILIE GEORGETA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 114						CU CONTRACT
40	ILIE ION	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 116	200	23	BETON	116	1/1/1,6	CU CONTRACT
41	RUSINOIU C-TINA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 118	250	8	BETON	118	1/1/1,6	FARA CONTRACT
42	RUSINOIU IULIAN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 118						CU CONTRACT

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
43	DANCIU GRIGORE	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 119	200	10	BETON	119	Ø800x2,2	CU CONTRACT
44	SISU STANEL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 120	160	10	PVC	120	1/1/1,2	CU CONTRACT
45	LEPADATU AURELIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 121	200	9	BETON	121	direct	CU CONTRACT
46	NUTU RENE	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 123	200	11	BETON	123	1/1/1,7	CU CONTRACT
47	PARASCHIV GETA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 124-126	200	9	BETON	124-126	1/1/1,6	CU CONTRACT
48	CRISTEA NICULAE	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 125	200	25	BETON	125	Ø600x1,2	CU CONTRACT
49	CRISTEA EMILIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 125						CU CONTRACT
50	CERCEL CRISTIAN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 125						CU CONTRACT
51	SAVESCU DANIELA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 125						CU CONTRACT
52	ION DANIELA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 125						CU CONTRACT
53	DRAGOMIR VASILE	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 125						CU CONTRACT
54	STOIAN RADU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 126	200	21	BETON	126	1/1/1,7	CU CONTRACT
55	MEIROSU FLOREL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 126						CU CONTRACT
56	OLTEANU MARIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 126						CU CONTRACT
57	PARNICA VIOREL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 126						CU CONTRACT
58	MOISE BITA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 126						CU CONTRACT
59	DUMITRAS BENIAMIN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 126						CU CONTRACT
60	CULITA MIHAI	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 128	200	9.5	BETON		direct	CONTRACT IN DUBLU EX.NESEMNAT
61	GOLESTEANU PAUN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 129	250	12.5	BETON	129	Ø800x2,4	CU CONTRACT
62	OPREA GHEORGHE	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 132						CU CONTRACT
63	GHEORGHE NICULINA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 134	200	49.5	BETON	134	1/1/1,7	FARA CONTRACT
64	GHEORGHE NICULINA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 134						CU CONTRACT
65	COCOS EUGENIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 134						CU CONTRACT
66	BALEVICI NELI	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 134						CU CONTRACT
67	COSTIN MARIOARA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 134						CU CONTRACT
68	DUMITRU ALEXANDRINA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 134						CU CONTRACT
69	MINCU FANICA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 134						CU CONTRACT
70	BENTOI ZAMFIRICA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 135	200	9	BETON	135	direct	CU CONTRACT
71	BRATU GHEORGHI	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 137	200	10	BETON	137	1/1,2/2	FARA CONTRACT
72	BRATU MARITA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 137						CU 2 CONTRACTE
73	GHEORGHICA DOBRITA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 137						CU CONTRACT
74	GUTU COSTICA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 137						CU CONTRACT
75	GAGEANU STEFANA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 137						CU CONTRACT
76	SIMION ANICUTA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 137						CU CONTRACT
77	LUNGU SANDU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 138	250	9.5	BETON	138	2/2/2,2	CU CONTRACT
78	MIRCEA ELENA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 138						CU CONTRACT
79	BAJENARU DAN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 138						CU CONTRACT
80	DASCALOIU G.	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 139	200	10.2	BETON	139	1/1/2	CONTRACT IN DUBLU EX.NESEMNAT
81	ADAM FLORIAN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 141	200	13	BETON	140	1/1/2	CU CONTRACT
82	COVILTIR IONICA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 143	200	10	BETON	143	1/1/2	CU CONTRACT

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
83	NITESCU CATALINA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 147	200	20	BETON	147	Ø800x2	CU CONTRACT
84	DRAGOMIR COSTICA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 149	200	10	BETON	149	1,2/1,5/2	CONTRACT IN DUBLU EX.NESEMNAT
85	MUSAT MARIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 149						CU CONTRACT
86	CALU RADU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 150	200	9.5	BETON		direct	CU CONTRACT
87	CIOCEA GEORGE	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 151	200	10	BETON	151	1,2/1,5/2	FARA CONTRACT
88	CIOCEA GABI	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 151						CU CONTRACT
89	ALEXANDRU MARIANA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 151						CU CONTRACT
90	GRASU SABIN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 151						CU CONTRACT
91	CAPRIOARA DUMITRA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 151						CU CONTRACT
92	ROTARU ION	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 152	200	10	BETON	152	1/1/1,5	CU CONTRACT
93	BOBOCEA TUD	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 153	200	10.2	BETON	153	1,2/1,5/2	FARA CONTRACT
94	AGHINITEI M.	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 155	200	11	BETON	157	1/1/1,8	FARA CONTRACT
95	TUTUIANU ANISOARA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 156	200	9.5	BETON		direct	CU CONTRACT
96	AGHINITEI M.	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 157	200	11	BETON	157	1/1/1,8	FARA CONTRACT
97	TILEA LUCIAN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 157						CU CONTRACT
98	ROTARIU R. FLORENTIN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 158	200	11	BETON	160	1/1/2,2	CU CONTRACT
99	GAGU PETRISOR	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 158						FARA CONTRACT
100	HALINCA MARCEL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 159	200	10.7	BETON	159	Ø600x2	FARA CONTRACT
101	CLOCOTICI DRAGUTA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 159						CU CONTRACT
102	PLOPEANU ZAMFIR	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 159						CU CONTRACT
103	BUTUC STANA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 160	200	11	BETON	160	1/1/2,2	CU CONTRACT
104	BUTUC TUDOREL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 160						CU CONTRACT
105	VRABIE JOITA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 160						CU CONTRACT
106	BUHUS ADRIAN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 161	250	8.5	BETON	163	1/1/1,2	CU CONTRACT
107	STAN TUDORITA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 162	150	21.5	BETON	162	0,7/0,7/0,5	FARA CONTRACT
108	STAN AUREL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 162						CU CONTRACT
109	BUHUS ADRIAN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 163	250	8.5	BETON	163	1/1/1,2	CU CONTRACT
110	GLAVAN ION	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 164	150	22.5	BETON	164	Ø400x0,4	CU CONTRACT
111	NICOI PETRE	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 164						CONTRACT IN DUBLU EX.NESEMNAT
112	NECULCEA FLORENTIN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 165	200	18	BETON	165	1,2/1,2/1	CU CONTRACT
113	CARAGATA STAN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 167	200	24	BETON	167	Ø800x1	CU CONTRACT
114	MARGEAN ION	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 168	200	11	BETON	168	Ø600x2,2	FARA CONTRACT
115	PANESCU DANIEL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 168						CU CONTRACT
116	BECIU SILVIU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 169	200	13	BETON	169	1/1/2	CU CONTRACT
117	MUNTEANU ION	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 170	200	17.5	BETON	170	Ø800x1,7	FARA CONTRACT
118	MUNTEANU TANASE	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 170						CU CONTRACT
119	CHIRITA TOADER	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 170						CU CONTRACT
120	ULMAN SORIN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 171	200	13	BETON	171		CU CONTRACT
121	ZBIRCEA MARIAN GABRIEL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 172						CU CONTRACT
122	DIVEICA ANETA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 173						FARA CONTRACT

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
123	DIVEICAR. STANICA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 173	200	21	BETON	173	1/1,2/1,6	CU CONTRACT
124	CROITORU IONEL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 173						CU CONTRACT
125	RADU LAURENTIU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 174	200	18.5	BETON	174	Ø800x1,8	CU CONTRACT
126	BARBU NELU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 177						CU CONTRACT
127	CHIRU MARIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 178	200	10.5	BETON	178	1/1/2	CU CONTRACT
128	APOSTOLESCU GEORGETA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 179	200	29	BETON	179	Ø800x1,8	CU CONTRACT
129	DUMITRU IONEL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 180	200	49.5	BETON	180	Ø800x1,8	CU CONTRACT
130	COCOS I.	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 181	200	26	BETON	181	Ø800x1,2	FARA CONTRACT
131	COCOS MIHAI	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 181						CU CONTRACT
132	COMAN ION	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 182	200	16.5	BETON	182	Ø800x1,8	CU CONTRACT
133	DOBRE ION	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 182						CU CONTRACT
134	MARGINEANU ION	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 184	150	21.5	BETON	184	Ø600x1,6	CU CONTRACT
135	MANEA ANICA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 185	200	13	BETON	185	Ø800x1,8	FARA CONTRACT
136	MATEI MARIAN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 186	200	12	BETON	186	Ø800x1,8	CU CONTRACT
137	HANU TUDOREL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 186						CONTRACT IN DUBLU EX.NESEMNAT
138	IONESCU PREDA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 187	200	9	BETON	187	direct	CU CONTRACT
139	VLADESCU VIOREL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 188	200	9.5	BETON	188	1/1/2	CU CONTRACT
140	STEFANESCU VLASIE	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 189	200	18.5	BETON	189	Ø800x1	CU CONTRACT
141	COJEA PAUL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 190	200	16.5	BETON	190	Ø800x1,6	CU CONTRACT
142	DORDEA GHEORGHE	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 190						CU CONTRACT
143	TIRIPA ANGHEL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 190						CU CONTRACT
144	BASA NICUSOR	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 191	200	13	BETON	191	Ø800x1,8	CU CONTRACT
145	MUNTEANU PAUL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 192	200	12.5	BETON	192	Ø800x1,8	CU CONTRACT
146	GAVRILESCU ELENA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 192						CU CONTRACT
147	TRIFAN CHIRA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 192						CU CONTRACT
148	BASA NICUSOR	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 193	200	13	BETON	193	1/1/2	FARA CONTRACT
149	BASA ALBERTA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 193						CU CONTRACT
150	MUSAT TEODOR	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 194	200	15.5	BETON	194	Ø600x2	CU CONTRACT
151	MECA IOANA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 195	200	24	BETON	195	Ø800x1,5	FARA CONTRACT
152	IORDACHE MIHAI VALERIU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 195						CU CONTRACT
153	MECA ST.	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 196	200	16.5	BETON	196	Ø800x2	CU CONTRACT
154	DINCA MIHAI	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 197	200	13	BETON	197	Ø800x2	CU CONTRACT
155	FIRICEL DOINA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 198	200	19.5	BETON	198	Ø800x2	CU CONTRACT
156	IANCU GHITA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 199	250	10.3	BETON	199	Ø800x2	FARA CONTRACT
157	NEGULESCU GHE.	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 200	200	13	BETON	200	0,8/0,8/2,2	FARA CONTRACT
158	NEGULESCU NATALIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 200						CU CONTRACT
159	BOGDAN C.	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 201	200	20	BETON	201	1/1/2	CU CONTRACT
160	NEGOITA ALEXANDRU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 201						CU CONTRACT
161	JERLAIANU NEAGU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 202	200	10	BETON	202	1,2/1,2/2,4	FARA CONTRACT
162	JIRLAIANU MARGARETA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 202						CU CONTRACT
163	CONSTANTINESCU ADALGIZA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 204	200	13.5	BETON	204	0,8/1,2/1,8	CU CONTRACT

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
164	SOFRONE I.	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 205	200	10	BETON	205	0,8/1,2/1,8	CU CONTRACT
165	ENE PAULINI	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 206	200	13	BETON	206	1/1/2	FARA CONTRACT
166	ENE OLGA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 206						CU CONTRACT
167	DAVID CORNELIU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 206						CU CONTRACT
168	CHIRILA MARIANA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 208	200	10	BETON	208	1/1,2/2,1	CU CONTRACT
169	GIUSCA TITI	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 208						CU CONTRACT
170	CLOSCA I.	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 209	200	13	BETON	209	Ø800x1,5	FARA CONTRACT
171	CLOSCA MELUTA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 209						CU CONTRACT
172	GIUSCA TITI	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 210	200	10	BETON	208	1/1,2/2,1	FARA CONTRACT
173	SCARATTI OLIMPIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 210						CONTRACT IN DUBLU EX.NESEMNAT
174	DUTU DUMITRU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 211	200	9	BETON		direct	CONTRACT IN DUBLU EX.NESEMNAT
175	POPIRTAC VASILE	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 212	200	13	BETON	212	Ø1200x1,9	CU CONTRACT
176	COCOS RODICA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 212						CU CONTRACT
177	MILEA COSTEL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 212						CU CONTRACT
178	GHE. STEFAN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 213	200	16	BETON	213	1/1/2	FARA CONTRACT
179	RINDER SANDA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 213						CU CONTRACT
180	CIOLACU OLGA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 214	250	10.5	BETON	222	1,2/1,2/2	CU CONTRACT
181	TABARAC C.	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 215	200	13	BETON	215	1,2/1,2/2	CU CONTRACT
182	IACOB MIHAI	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 216	250	10.5	BETON	216	1,2/1,2/2	CU CONTRACT
183	CAZACU ION	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 216						CU CONTRACT
184	BARDA BANICA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 217	250	19	BETON	217	Ø800x1,5	FARA CONTRACT
185	PIRVU DANUT	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 217						CU CONTRACT
186	ROTARU ALEXANDRINA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 217						CU CONTRACT
187	TOADER FANEL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 217						CU CONTRACT
188	PIRVU IONEL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 217						CU CONTRACT
189	OLTEANU CRISTINA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 217						CU CONTRACT
190	BARDA BANICA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 217						CU CONTRACT
191	SALAVICU EANA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 217						CU CONTRACT
192	GUTUI ANGHELUS	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 219	200	18	BETON	220	2/1/1,5	CU CONTRACT
193	TUTA VERONICA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 222	250	10.5	BETON	222	1,2/1,4/1,9	CU CONTRACT
194	MOROIANU RADU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 223	250	10.5	BETON	223	2/1/1,5	CU CONTRACT
195	ARAMA LEONARD	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 224	250	16	BETON	224	Ø800x1,9	CU CONTRACT
196	BILBIIE MARIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 226	200	11.5	BETON	226	1/1,4/1,4	CU CONTRACT
197	PICUS VIOREL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 227	200	10	BETON	227	Ø800x1,8	CU CONTRACT
198	LAZARESCU A.	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 228	200	20	BETON	228	Ø800x0,8	FARA CONTRACT
199	GHEORGHE MITICA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 229	200	13	BETON	229	Ø800x1,8	CU CONTRACT
200	GROSU CONSTANTIN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 231	200	18	BETON	231	Ø800x1,8	CU CONTRACT
201	MITEA VALENTIN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 232	200	18	BETON	232	Ø800x1,8	CU CONTRACT
202	BORDEI MARIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 234	200	18	BETON	234	1/1/2	CU CONTRACT
203	CODOIU ANTONIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 236						FARA CONTRACT

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
204	CODOIU ANICUTA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 236	200	20	BETON	236	Ø600x1,5	CU CONTRACT
205	DOBRIN IONEL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 236						CU CONTRACT
206	STOICA MARIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 236						CU CONTRACT
207	GRIGORAS CORNELIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 236						CU CONTRACT
208	ANASTASE ADINA SILVIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 240	250	10	BETON		direct	CU CONTRACT
209	PAUN MARIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 242						CU CONTRACT
210	MIHAILEANU ANGELA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 246	250	18	BETON	246	Ø800x1,8	CU CONTRACT
211	SERBAN OCTAVIAN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 248	200	10	BETON		direct	CU CONTRACT
212	POPA SILVIU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 250	20	10	BETON		direct	CU CONTRACT
213	MUSAT PARASCHIVA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 252	200	10.5	BETON	254	1/1/2	FARA CONTRACT
214	MARGARIT PAULINA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 253	200	18	BETON	253	Ø800x2	CU CONTRACT
215	JUGANARU MIRCEA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 253						CU CONTRACT
216	ILIE AURICA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 254	200	10.5	BETON	254	1/1/2	FARA CONTRACT
217	MARTIN MARIAN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 254						CU CONTRACT
218	NEACSU VERONICA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 255	200	9	BETON		direct	CU CONTRACT
219	BUJOR RADUCU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 256	200	12	BETON	252	Ø800x1,8	CU CONTRACT
220	SURDU COSTICA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 257	200	9.5	BETON	257	Ø600x1,2	CU CONTRACT
221	LOVIN AURICA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 258	250	10	BETON		direct	CU CONTRACT
222	ANGOSTI MAGDA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 259	200	13	BETON	259	Ø600x1,2	CU CONTRACT
223	ICHIM IONUT	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 260	250	10	BETON	260	direct	CU CONTRACT
224	NEAGU VASILE	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 262	200	11.5	BETON	262	Ø800x1,2	FARA CONTRACT
225	VASILE GABRIELA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 262						CU CONTRACT
226	PIUZI ANTON RAUL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 263	200	13	BETON	263	1,1/1,/1,9	CU CONTRACT
227	PARASIT	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 264	200	15	BETON	264	1,1/1,/1,9	FARA CONTRACT
228	ONEL MIHAI	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 265	200	10	BETON	265	1,1/1,/1,9	CONTRACT IN DUBLU EX.NESEMNAT
229	HENING SILVIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 266	200	11.5	BETON	266	1,1/1,/1,9	CU CONTRACT
230	CETERAS GHE.	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 267	200	15	BETON	267	Ø800x1,8	CU CONTRACT
231	BACIU IONEL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 267						CU CONTRACT
232	MARINESCU ANTON	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 268	250	10	BETON	268	Ø100x2	CU CONTRACT
233	PELE DORU-DAN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 269	200	9.5	BETON	269	1,2/1,2/2	CU CONTRACT
234	BALABAN ELENA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 272	200	18	BETON	272	Ø800x1,8	CU CONTRACT
235	COTET GICA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 272						CU CONTRACT
236	BUTNARU PARASCHIV	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 273	110	9.5	PVC	273	Ø800x1,5	CU CONTRACT
237	STEFAN VICTOR	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 274	200	25	BETON	274	1/1/0,6	CU CONTRACT
238	BUNEA NICOLAE POMPILIU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 275	200	13	BETON	275	1/1/0,6	CU CONTRACT
239	TOPSA MIHAITA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 276	200	14	BETON	276	Ø800x1,9	CU Contract
240	BREZEA IONEL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 276						CU Contract
241	GAVRILA ELENA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 276						CONTRACT IN DUBLU EX.NESEMNAT
242	CERCEL GEORGETA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 276						FARA CONTRACT
243	BELIVACA ROMEO	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 277	200	15	BETON	277	Ø800x1,6	CU Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
244	BELIVACA TRAIAN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 277						CU Contract
245	PANCU OCTAVIAN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 278	200	17	BETON	278	1,2/1,2/1,8	CU Contract
246	ZAMAN ION/CECILIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 279	200	10	BETON	279	1,2/1,2/1,8	CU Contract in dublu exemplar nesemnat
247	CARSTEI COSTICA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 280	200	13	BETON	280	1,2/1,2/1,8	CU Contract
248	IONESCU ALINA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 281	200	14	BETON	281	1/1/1,5	CU Contract
249	CAZANGIU ST.	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 281						CU Contract
250	GROSU ANETA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 283	200	10	BETON	283	1/1/2	CU Contract
251	GHE. VALENTIN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 283						CU Contract
252	VASILE PARASCHIVA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 285	200	10.5	BETON	285	1,2/1,2/2	CU Contract
253	BAJANARU MARIAN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 285						CU Contract
254	CIOBOTARIU GHE.	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 285						CU Contract
255	JERCAN RADITA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 286	200	9	BETON	286	1/1/2	CU Contract
256	BACANU TUDOREL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 286						CU Contract
257	IOSIF TUDOREL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 287	200	18	BETON	287	1,2/1,2/2	CU Contract
258	DIMA ILEANA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 288	200	8.5	BETON	288	1/1/1,6	CU Contract
259	GHELASE OLIMPIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 289	200	11	BETON	289	1/1,5/2	CU Contract
260	DONE CRISTIAN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 289						CU Contract
261	DAVID GEORGETA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 289						FARA CONTRACT
262	TILEA LUCIAN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 290	200	13	BETON	290	1/1/1,6	CU Contract
263	BARBU IOAN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 291	200	21	BETON	291	1/1,2/1,2/	CU Contract
264	MURARU CATALINA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 291						CU Contract
265	MIHAI ENE	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 291						FARA CONTRACT
266	PARASIT	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 293	200	13	BETON	293	1/1/2	FARA CONTRACT
267	BARBU LIVIU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 293						CU Contract
268	COTET FANICA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 294	200	16	BETON	294	1/1/1,6	FARA CONTRACT
269	CORCAN DTRU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 295	200	17	BETON	295	1/1/1,6	CU Contract
270	CRACIUN GHEORGHE	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 296	200	15	BETON	296	1/1/2	CU Contract
271	POTERASU HORTENSIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 296						CU Contract
272	DINU ION	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 297	200	11	AZBO	297	Ø1000x1,7	CU Contract
273	ANTOHE CONSTANTIN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 298	200	13	BETON	298	1/1/1,6	CU Contract
274	POSTOLACHE MARIA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 300	200	14	BETON	300	1/1/1,6	CU Contract
275	PEDONIOMOS ION	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 302	200	16	BETON	302	1/1/1,6	CU Contract
276	VERONA ARTUR	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 304	200	16	BETON	304	1/1/1,6	CU Contract
277	CIUPLEA IONEL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 306	200	13	BETON	306	1,2/1,2/1,8	CU Contract
278	TURCU ALEXANDRU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 308	200	10	BETON	308	1,2/1,2/1,8	CU Contract
279	GRAMARFOS TILICA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 310	200	8.5	BETON	310	1,2/1,2/1,8	CU Contract
280	DUMITRASCU CONSTANTIN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 312	200	10	BETON	312	1/1/1,6	CU Contract
281	GHEORGHE MARIN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 314	200	11	BETON	314	1,2/1,2/1,8	CU Contract
282	VARZARU VASILICA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 316	200	13	BETON	316	1,2/1,2/1,8	CU Contract
283	COSMA VICTOR	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 318	200	10	BETON	318	1,2/1,2/1,8	CU Contract
284	ENACHE TUDOR	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 320	200	16	BETON	320	1,2/1,2/1,8	CU Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
285	BAJENICA ELI	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 322	200	18	BETON	322	1,2/1,2/1,8	CU Contract
286	STEFANESCU PETRU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 324	200	18	BETON	324	1/1/1,6	CU Contract
287	PANTEA VICTOR	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 326	200	20	BETON	326	1,2/1,2/1,8	CU Contract
288	URSE VIOLETA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 328	200	19	BETON	328	1,2/1,2/1,8	CU Contract
289	BALAN MARIAN	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 330	200	14	BETON	330	1,2/1,2/1,8	CU Contract
290	ION IRINA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 332	200	13	BETON	332	1/1/1,6	CU Contract
291	IONESCU TUDOREL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 336	200	10	BETON	336	1,2/1,2/1,8	CU Contract
292	RADU GHEORGHE	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 338	200	10	BETON	338	1,2/1,2/1,8	CU Contract
293	NECULAI ELENA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 340	200	9	BETON	340	1,2/1,2/1,8	CU Contract
294	NEGURA EMIL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 342	200	8.5	BETON	342	1/1/2	CU Contract
295	BUNESCU ALEXANDRU	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 342						CU Contract
296	PLUGARU AUREL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 344	200	10	BETON	344	1/1/1,6	CU Contract
297	RADU VASILICA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 346	200	13	BETON	346	1/1/2	CU Contract
298	MANOLOIU ION	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 346						CU Contract
98. STRADA INDUSTRIEI								
1	CHITUTA MITA	INDUSTRIEI Nr. 7	110	12.5	PVC	7	1.2X1.2X1	CU contract.
2	APETRI ADRIAN	INDUSTRIEI Nr. 7						CU contract.
3	IORDACHE ADRIAN	INDUSTRIEI Nr. 9	200	8.5	BETON	9	1.2X1.2X1.5	CU contract.
4	TIGANOIU STANA	INDUSTRIEI Nr. 9						FARA contract.
5	MANEA RADITA	INDUSTRIEI Nr. 94	110	11	PVC		DIRECT	CU contract nesemant.
6	GRUMEZESCU VIOLETA	INDUSTRIEI Nr. 96	110	8	PVC	96	0.8X1	FARA contract.
7	OPREA NICUSOR	INDUSTRIEI Nr. 96						FARA contract.
8	ION TICU	INDUSTRIEI Nr. 98	125	7	PVC	98	1X1X1.2	CU contract nesemant.
9	GHERGHISOR RADUCAN	INDUSTRIEI Nr. 100	125	18.5	PVC	100	1X1X1.5	FARA contract.
10	PASCU GHERGHINA	INDUSTRIEI Nr. 100						FARA contract.
11	BACANU OLIMPIA	INDUSTRIEI Nr. 102	110	19	PVC		DIRECT	FARA contract.
12	BRATU GHEORGHE	INDUSTRIEI Nr. 104	125	18	PVC	104	1.2X1.2X1.8	FARA contract.
13	CIORANU GHEORGHE	INDUSTRIEI Nr. 106	125	20	PVC	106	0.8X2	CU contract nesemant.
14	ARAMA VIRGIL	INDUSTRIEI Nr. 108	110	22	PVC	108	1X1X1.2	FARA contract.
15	FINDRIHAN NUTI FLORICA	INDUSTRIEI Nr. 108						CU contract.
16	ADETU NECULAI	INDUSTRIEI Nr. 110	110	12	PVC		DIRECT	FARA contract.
17	GHEORGHE ALEXANDRU	INDUSTRIEI Nr. 110						FARA contract.
18	GROZAVU FREDERIC	INDUSTRIEI Nr. 110						FARA contract.
19	STANESCU IONEL	INDUSTRIEI Nr. 112	110	19	PVC	112	0.8X1.5	CU contract.
20	POPA ELENA	INDUSTRIEI Nr. 114	125	18.5	PVC	114	0.8X1.2	FARA contract.
21	ULIDESCU STEFAN	INDUSTRIEI Nr. 114						FARA contract.
22	BOSCU LUCICA-FLORIN	INDUSTRIEI Nr. 116	160	17	PVC	116	1.5X1.2X1.7	FARA contract.
23	GHEORGHE VASILE	INDUSTRIEI Nr. 116						FARA contract.
24	BOSCO LUCICA-NICU	INDUSTRIEI Nr. 116						FARA contract.
25	COLTEA NICU	INDUSTRIEI Nr.116						CU contract.
26	MINCU NICULINA	INDUSTRIEI Nr. 118	160	11	PVC		DIRECT	FARA contract.
27	MINCU GABRIEL	INDUSTRIEI Nr. 118						FARA contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
28	ENE DANIELA	INDSUTRIEI Nr.120	160	10	PVC	120	0.6X1.3	CU contract.
29	RADU GHEORGHE CONSTANTIN	INDUSTRIEI Nr.122	160	13	PVC	122	0.6X1.3	CU contract.
30	SALCEANU IONEL	INDUSTRIEI Nr.122						CU contract.
31	CURTE LENUTA	INDUSTRIEI Nr. 124	125	21	PVC	124	0.5X0.5X0.6	FARA contract.
32	ARCHIRE MONICA	INDUSTRIEI Nr. 124						CU contract nesemnat.
33	MIRESCU ION	INDUSTRIEI Nr. 122	125	17	PVC	122	0.6X1.3	FARA contract.
34	SALCEANU IONEL	INDUSTRIEI Nr. 122						FARA contract.
35	MIRESCU EANA	INDUSTRIEI Nr. 122						FARA contract.
36	ALEXANDRU OPREA	INDUSTRIEI Nr. 126	160	17	PVC	126	1.2X1.2X1.5	FARA contract.
37	GHITA CONSTANTIN	INDUSTRIEI Nr. 126						FARA contract.
38	TUDOR GEORGIU ROMEO	INDUSTRIEI Nr. 128	160	10	PVC		DIRECT	FARA contract.
39	TARAS GHEORGHE	INDUSTRIEI Nr. 130	160	10	PVC		DIRECT	FARA contract.
40	DRUTU MARIOARA	INDUSTRIEI Nr. 130						FARA contract.
41	COMAN MARIA	INDUSTRIEI Nr. 132	150	24	BETON	132	0.8X2	FARA contract.
42	SECUI PETRUS	INDUSTRIEI Nr. 134	150	17.5	BETON	134	1.2X1.2X1.9	CU contract.
43	MIHAI CONSTANTA	INDUSTRIEI Nr. 134						CU contract.
44	SERAFIM PETRU	INDUSTRIEI Nr. 136	160	13	PVC	136	1/1/2	FARA contract.
45	MUSCA CONSTANTIN	INDUSTRIEI Nr. 136						CU contract.
99. STRADA ION CREANGA								
1	BUTEREZ LINA	ION CREANGA Nr. 1	125	19	PVC	1	0.4X1	FARA CONTRACT
2	BOBOC TITI	ION CREANGA Nr. 1						CU CONTRACT
3	STOIAN MARIAN	ION CREANGA Nr. 2	160/125	14	PVC	2	0.4X1	FARA CONTRACT
4	NICU FLORIN	ION CREANGA Nr. 3	125	9	PVC	3	0.4X1	CU CONTRACT
5	NASTASE VICTORIA	ION CREANGA Nr. 4	160	8	PVC	4	0.4X1	FARA CONTRACT
6	NASTASE GHIORGHI DORU	ION CREANGA Nr. 4						CU CONTRACT
7	NASTASE VICTORIA	ION CREANGA Nr. 4						FARA CONTRACT
8	MIHALCEA DAN	ION CREANGA Nr. 5	160/125	10	PVC	5	0.4X1	CU CONTRACT
9	CRUPA ION	ION CREANGA Nr. 6	125	6	PVC	6	0.4X1	FARA CONTRACT
10	FOLEA SANDU	ION CREANGA Nr.6						CU CONTRACT
11	STRAUNEANU TEODOR	ION CREANGA Nr. 7	125	8	PVC	7	0.4X1	CU CONTRACT
12	MUNTEANU GHEORGHE	ION CREANGA Nr. 8	160/125	9	PVC	8	0.4X1	FARA CONTRACT
13	NEAGU ION	ION CREANGA Nr. 8B						FARA CONTRACT
14	BADIN ION	ION CREANGA Nr. 9	125	30	PVC	9	0.4X1	CU CONTRACT
15	MOCANU IOANA	ION CREANGA Nr. 9						CU CONTRACT
16	TATARU EUGEN	ION CREANGA Nr. 9B						FARA CONTRACT
17	ERHAN ZAMFIRA	ION CREANGA Nr. 10	160/125	9	PVC	10	0.4X1	CONTRACT IN DUBLU EX.NS.
18	MANOLACHE GHEORGHE	ION CREANGA Nr. 11	125	7	PVC	11	0.4X1	CU CONTRACT
19	TUDOR BANUT	ION CREANGA Nr. 11						CU CONTRACT
20	CHIVU PETRICA	ION CREANGA Nr. 12	125	4	PVC	12	0.4X1	CU CONTRACT
21	CHIVU GHEORGHE	ION CREANGA Nr.12						CU CONTRACT
22	COSTACHE MARIA	ION CREANGA Nr. 13	125	7	PVC	13	0.4X1	CU CONTRACT

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
23	IORDACHE NECULAI	ION CREANGA Nr. 14	125	21	PVC	14	0.4X1	CU CONTRACT
24	CIOROIU GHEORGHE	ION CREANGA Nr. 15	160/125	16	PVC	15	0.4X1	FARA CONTRACT
25	BUTEA DANUT	ION CREANGA Nr.15						CU CONTRACT
26	MATEI ZAMFIR	ION CREANGA Nr. 16	160/125	17	PVC	16	0.4X1	CU CONTRACT
27	JIANU ILIE	ION CREANGA Nr. 16						FARA CONTRACT
28	CRISTACHE DRAGOMIR	ION CREANGA Nr. 17	160/125	9	PVC	17	0.4X1	CU CONTRACT
29	IANCU STEFAN	ION CREANGA Nr. 17B						CU CONTRACT
30	DRAGUT IULIAN	ION CREANGA Nr. 18	125	4	PVC	18	0.4X1	CU CONTRACT
31	CHIRIAC ANISOARA	ION CREANGA Nr. 19	160	18	PVC	19	0.4X1	CU CONTRACT
32	ANDRONE ILIE	ION CREANGA Nr. 20	160	7	PVC	20	0.4X1	CU CONTRACT
33	CHIRIAC BANICA	ION CREANGA Nr. 20						FARA CONTRACT
34	CHIRIAC CRISTINEL	ION CREANGA Nr. 20						FARA CONTRACT
35	BARBU DRAGU	ION CREANGA Nr. 21	125	8	PVC	21		CU CONTRACT
36	CHIRIAC ELENA	ION CREANGA Nr. 22	125	9	PVC	22	0.4X1	FARA CONTRACT
37	CONSTANTINESCU MARIA	ION CREANGA Nr. 22						CU CONTRACT
38	DOBRE ADOLFIN	ION CREANGA Nr. 22						CU CONTRACT
39	NECULAI PETRE	ION CREANGA Nr. 22						CU CONTRACT
40	IONESCU AUREL	ION CREANGA Nr. 23	160/125	12	PVC	23	0.4X1	FARA CONTRACT
41	CORNEANU DANIEL	ION CREANGA Nr. 24	160/125	12	PVC	24	0.4X1	CU CONTRACT
42	SARIVAN FLORIN	ION CREANGA Nr.25	160	13	PVC	25	0.4X1	CU CONTRACT
43	MINCIOR AUREL	ION CREANGA Nr. 26	160	6	PVC	26	0.4X1	FARA CONTRACT
44	IAMANDI RADUCAN	ION CREANGA Nr. 26B						CU CONTRACT
45	ION IOANA	ION CREANGA Nr. 26A						FARA CONTRACT
46	POPA PETRICA	ION CREANGA Nr. 26						FARA CONTRACT
47	DOBRESCU GABRIEL	ION CREANGA Nr. 26						CU CONTRACT
48	GURITA DUMITRU	ION CREANGA Nr. 27	160	5	PVC		DIRECT	FARA CONTRACT
49	PRAIU GHEORGHE	ION CREANGA Nr. 27B						CU CONTRACT
50	ZAFIU NICU	ION CREANGA Nr. 27						CU CONTRACT
51	MANU MITA	ION CREANGA Nr. 28	125	18	PVC	28	0.4X1	CU CONTRACT
52	TINTEA STELICA	ION CREANGA Nr. 28						CU CONTRACT
53	GOLOGAN FLORICA	ION CREANGA Nr. 29	160/125	9	PVC	29	0.4X1	CU CONTRACT
54	NEAGU ANICA	ION CREANGA Nr. 30	160	9	PVC		DIRECT	CU CONTRACT
55	CALIN COSTICA	ION CREANGA Nr. 30						FARA CONTRACT
56	CATANA ENE ALEXANDRA	ION CREANGA Nr. 31	160	10	PVC	31	0.4X1	FARA CONTRACT
57	TEODORESCU ILIE	ION CREANGA Nr. 31						CU CONTRACT
58	ENCIU ANA MARIA	ION CREANGA Nr.31A						CU CONTRACT
59	DIVEICA STEFAN	ION CREANGA Nr. 32	160	17	PVC		DIRECT	CU CONTRACT
60	CHIVECHIU STEFAN	ION CREANGA Nr. 32						FARA CONTRACT
61	DIACONU PETRE	ION CREANGA Nr. 33	125	9	PVC	33	0.4X1	CU CONTRACT
62	GHERGHISAN LEONIDA	ION CREANGA Nr. 34	160/125	10	PVC	34	0.4X1	FARA CONTRACT
63	GHITA MARIA	ION CREANGA Nr. 36	125	10	PVC	36	0.4X1	CU CONTRACT
64	ENCIU COSTEA	ION CREANGA Nr. 38	160/125	18	PVC	38	0.4X1	FARA CONTRACT

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
65	MOSESCU FLORICA	ION CREANGA Nr.39	160	13	PVC	39	0.4X1	CU CONTRACT
66	VASILE VICTORIA	ION CREANGA Nr. 40	160/125	9	PVC	40	0.4X1	FARA CONTRACT
67	ROJAN VASILE	ION CREANGA Nr. 44	125	11	PVC	44	0.4X1	FARA CONTRACT
68	SIDER IONEL	ION CREANGA Nr. 44						FARA CONTRACT
69	COTET ION	ION CREANGA Nr. 46	125	8	PVC	46	0.4X1	FARA CONTRACT
70	COTET GHEORGHE	ION CREANGA Nr. 46						FARA CONTRACT
71	NECULAI STEFAN	ION CREANGA Nr. 48	160	9	PVC	48	0.4X1	CU CONTRACT
72	MICU GHEORGHE	ION CREANGA Nr. 48						CU CONTRACT
100. STRADA ION GHICA								
1	MIHAIU IONEL	ION GHICA Nr. 4	200	6	BETON	4	1X1X1.8	FARA contract
2	DRAGOMIR FLORICA	ION GHICA Nr. 6	160	11	PVC	6	1X1X1.8	FARA contract
3	BALUTA VETA	ION GHICA Nr. 7	150	20	BETON	7	1X1X1	FARA contract
4	SALEH CARMEN DANIELA	ION GHICA Nr. 7						CU contract
5	STINGA ILIANA/NICOLAE	ION GHICA Nr. 8	200	11	BETON	8	1X1X1.6	CU contract
6	BERCEANU LUCRETIA	ION GHICA Nr. 9	160	7	PVC	9	0.4X1	FARA contract
7	JURATU RODICA	ION GHICA Nr. 9						CU contract
8	OLVAS VASILICA	ION GHICA Nr. 10	160	11	PVC	10	1X1X1	FARA contract
9	ZBARCEA PETRACHE	ION GHICA Nr. 11	160	8	PVC	11	0.4X1	FARA contract
10	GROPEMEANU MONICA	ION GHICA Nr. 11						FARA contract
11	GAGU SORICA	ION GHICA Nr. 12	200	10	BETON	12	1X1.8	CU contract
12	MAVRODIN GOGU	ION GHICA Nr. 12						FARA contract
13	PITON LINA	ION GHICA Nr. 13	125	4	PVC	13	1X1X1.8	FARA contract
14	NOGHI MIHAI	ION GHICA Nr. 14	200	11	BETON	14	1X1X1.8	CU contract
15	STANCIU MARIANA	ION GHICA Nr. 15	125/160	12	PVC	15	0.4X1	CU contract,fara date si nume utiliz.pg.9
16	ANDRONE ILIE	ION GHICA Nr. 16	200	10	BETON	16	1X1X1.8	FARA contract
17	JANTEA GHEORGHE	ION GHICA Nr. 17	160	10	PVC	17	1X1X1.8	FARA contract
18	MOLDOVEANU CORNEL	ION GHICA Nr. 18	200	11	BETON	18	1X1X1.8	CU contract
19	PARNICA CATALIN	ION GHICA Nr. 18						CU contract
20	TARTARIS ELENA	ION GHICA Nr. 19	125	10	PVC	19	1X1X1.8	CU contract
21	PAVEL PARASCHIVA	ION GHICA Nr. 20	200	11	BETON	20	1X1X1.8	CU contract
22	BACANU STANUTA	ION GHICA Nr. 20A						CU contract
23	ZAMFIR RADA	ION GHICA Nr. 21	125/160	11	PVC	21	0.4X1	FARA contract
24	DUMBRAVA PETRICA	ION GHICA Nr. 22	160	8	PVC	22	1X1X1.8	FARA contract
25	CHIRITA GABRIELA	ION GHICA Nr. 22						FARA contract
26	STAMATE ALEXANDRU	ION GHICA Nr. 22						FARA contract
27	VALEANU MIRCEA	ION GHICA Nr. 22A						CU contract
28	BACANU EMIL	ION GHICA Nr. 22						FARA contract
29	RHU LAURENTIU	ION GHICA Nr. 22						CU contract
30	MALINCHI DANUT	ION GHICA Nr. 22						CU contract
31	IONESCU VALERIA	ION GHICA Nr. 23	160	8	PVC	23	0.4X1	FARA contract
32	STAMATE ALEXANDRU	ION GHICA Nr. 23						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
33	STAMATE VASILE/STEFANA	ION GHICA Nr. 24	200	10	BETON	24	1X1X2	CU contract
34	GAVRILESCU MARIA	ION GHICA Nr. 24						CU contract
35	SABU ELEONORA	ION GHICA Nr. 25	125	8	PVC	25	1X1X1.8	CU contract
36	ANTONESCU COSTICA	ION GHICA Nr. 27	125	14	PVC	27	1X1X1.8	CU contract
37	TOCITU STOIAN	ION GHICA Nr. 28	200	11	BETON	28	1X1X1.8	CU contract
38	NEACSU STEFAN	ION GHICA Nr. 29	125	20	PVC	29	1X1X1.8	CU contract
39	BROASCA VIRGINIA	ION GHICA Nr. 30	160	9	PVC	30	1X1X1.8	FARA contract
40	PANTAZICA GHEORGHE	ION GHICA Nr. 31	125/160	12	PVC	31	0.4X1	CU contract
41	MURGOCI ION	ION GHICA Nr. 32	200	10	BETON	32	1X1X2	FARA contract
42	MACOVEI NICULINA	ION GHICA Nr. 33	125/160	21	PVC	33	0.4X1	CU contract
43	GHEORGHE STEFAN	ION GHICA Nr. 34	200	11	BETON	34	1X1X2	FARA contract
44	FRATILA NICOLETA	ION GHICA Nr. 34						CU contract
45	TACHE MARCEL	ION GHICA Nr. 35	125	31	PVC	35	1X1X1.8	FARA contract
46	PITEA MIHAI	ION GHICA Nr. 36	200	11	BETON	36	1X1X2	FARA contract
47	BANICA DIDINA	ION GHICA Nr. 37	125	11	PVC	37	0.4X1	CU contract
48	VASILE STEFAN	ION GHICA Nr. 37BIS						FARA contract
49	BOGAGIU DUMITRU	ION GHICA Nr. 38	125	24	PVC	38	0.4X1	CU contract in dublu exemplar
50	BOGAGIU AURELIAN	ION GHICA Nr. 38						FARA contract
51	BANICA CORNEL	ION GHICA Nr. 38						FARA contract
52	ANDRONE ANICA	ION GHICA Nr. 39	125	12	PVC	39	1X1X1.8	CU contract
53	IVAN MITICA	ION GHICA Nr. 40	125	16	PVC	40	1X1X1.8	CU 2 contracte
54	TOADER MARIA/VICTORITA	ION GHICA Nr. 41	125	11	PVC	41	1X1X1.8	CU contract
55	PANUTA IONEL	ION GHICA Nr. 42	125	10	PVC	42	1X1X1.8	CU contract
56	FRONE IOANA	ION GHICA Nr. 43	160	9	PVC	43	1X1X1	CU contract
57	GHEORGHE VICTOR	ION GHICA Nr. 43BIS						CU contract
58	SASU LUCIA	ION GHICA Nr. 43						CU contract
59	SASU MARIN	ION GHICA Nr. 43						FARA contract
60	LIPAN NICOLAE	ION GHICA Nr. 44	125/160	10	PVC	44	0.4X1	CU 2 contracte
61	BOBEANU STANCIU	ION GHICA Nr. 45	125	26	PVC	45	0.4X1	FARA contract
62	DINULESCU ION	ION GHICA Nr. 45BIS						FARA contract
63	BALTAT GHERGHINA	ION GHICA Nr. 46	125/160	10	PVC	46	0.4X1	CU contract
64	ALEXANDRESCU GINEL	ION GHICA Nr. 47	125	15	PVC	47	1X1X1.8	CU contract
65	GAVRILA SERGIU	ION GHICA Nr. 48	125	7	PVC	48	1X1X1.8	CU contract
66	AVRAM CONSTANTA	ION GHICA Nr. 49	125	9	PVC	49	1X1X1.8	CU contract
67	PANCESCU CONSTANTIN	ION GHICA Nr. 50	125	29	PVC	50	0.4X1	CU contract
68	DINULESCU VASILE	ION GHICA Nr. 51	125/160	11	PVC	51	0.4X1	CU 2 contracte
69	RADUCU MARIOARA	ION GHICA Nr. 51						CU contract
70	NICOLESCU ION	ION GHICA Nr. 52	125	7	PVC	52	1X1X1.8	CU contract
71	KELERMAN TANIA	ION GHICA Nr. 53	125	15	PVC	53	1X1X1.8	FARA Contract
72	BALAN MIRCEA	ION GHICA Nr. 54	125	15	PVC	54		CU 2 contracte
73	BALAN TUDOREL	ION GHICA Nr. 54						FARA Contract
74	COCIOABA NICULITA	ION GHICA Nr. 55	125	23	PVC	55	1X1X1.8	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
75	BUTUC CONSTANTIN	ION GHICA Nr. 56	125	31	PVC	56	1X1X1.8	CU 2 contracte
76	MAXIM AUREL	ION GHICA Nr. 57	125	12	PVC	57	1X1X1.8	CU contract
77	SERAGLIA SILVIU	ION GHICA Nr. 58	125	21	PVC	58	1X1X1.8	FARA Contract
78	CALCAN GHEORGHE	ION GHICA Nr. 59	125	12	PVC	59	0.4X1	CU 2 contracte
79	BUESTEANU ACHIL	ION GHICA Nr. 60	125	15	PVC	60	1X1X1.8	FARA Contract
80	VORNICU IULIAN	ION GHICA Nr. 61	125/160	11	PVC	61	0.4X1	FARA Contract
81	BOGDAN RADA	ION GHICA Nr. 62	125/160	10	PVC	62	0.4X1	CU contract
82	SARAEV DUMITRU	ION GHICA Nr. 62						FARA Contract
83	LOVIN MARCELA	ION GHICA Nr. 62						FARA Contract
84	MIRESCU PUIU	ION GHICA Nr. 63	125/160	12	PVC	63	0.4X1	CU contract
85	MIRESCU VALERICA	ION GHICA Nr. 63						FARA Contract
86	PORUMB ION	ION GHICA Nr. 64	125/160	11	PVC	64	0.4X1	CU contract
87	SMEU STAN	ION GHICA Nr. 65	125	21	PVC	65	1X1X1.8	CU contract
88	CURTE ARISTITA	ION GHICA Nr. 66	125	22	PVC	66	0.4X1	FARA Contract
89	PIRLITU VASILE	ION GHICA Nr. 66						FARA Contract
90	GROPNIC GHEORGHE	ION GHICA Nr. 67	125	28	PVC	67	0.4X1	CU contract
91	PAVEL MARICEL	ION GHICA Nr. 67						CU contract
92	HALICI DINCA	ION GHICA Nr. 68	125	6	PVC	68	1X1X1.8	CU contract
93	LIPALIT VASILE	ION GHICA Nr. 69	125	15	PVC	69	1X1X1.8	CU contract
94	BUNEA EUGENIA	ION GHICA Nr. 70	125/160	9	PVC	70	0.4X1	CU contract
95	GHINDARU GHEORGHE	ION GHICA Nr. 71	160	8	PVC	71	1X1X1.8	FARA Contract
96	MIREA CONSTANTIN	ION GHICA Nr. 72	125	10	PVC	72	1X1X1.8	CU contract
97	IORGA VASILE	ION GHICA Nr. 73	125/160	12	PVC	73	0.4X1	CU contract
98	PRICOP MARIAN	ION GHICA Nr. 75	125	7	PVC	75	1X1X1.8	CU contract
99	DUMITRU MARIAN	ION GHICA Nr. 76	125/160	11	PVC	76	0.4X1	CU contract
100	DUMITRU ANGHEL	ION GHICA Nr. 76						CU contract
101	VASILE ION	ION GHICA Nr. 77	125/160	12	PVC	77	0.4X1	CU contract
102	IORDACHE MIHALACHE	ION GHICA Nr. 78	125	11	PVC	78	0.4X1	FARA Contract
103	DANAILA MARIANA	ION GHICA Nr. 78						CU contract
104	CRISTEA LENUTA	ION GHICA Nr. 78BIS						CU contract
105	ANDREI IONEL	ION GHICA Nr. 79	125	12	PVC	79	1X1X1.8	FARA Contract
106	VASILE MARIA	ION GHICA Nr. 80	125/160	9	PVC	80	0.4X1	CU contract
107	CRETU NICOLAIE	ION GHICA Nr. 81	125	20	PVC	81	1X1X1.8	CU contract
108	GHERGHISAN FLORIN	ION GHICA Nr. 82	125	23	PVC	82	1X1X1.8	CU contract
109	GURAU ION	ION GHICA Nr. 83	125	29	PVC	83	1X1X1.8	CU contract
110	LAMBEANU EUFROSINA	ION GHICA Nr. 84	125	13	PVC	84	0.4X1	FARA Contract
111	BALABAN MARIAN	ION GHICA Nr. 84						FARA Contract
112	MURES MARIAN	ION GHICA Nr. 85	125	11	PVC	85	1X1X1.8	CU contract
113	SERBAN DANUT	ION GHICA Nr. 86	125	1	PVC	86	1X1X1.8	CU contract
114	MUNTEANU MARCEL	ION GHICA Nr. 87	160	12	PVC	87	0.4X1	CU contract
115	DOBRE VASILE	ION GHICA Nr. 87						FARA Contract
116	DUNGA EUGENIA	ION GHICA Nr. 87						FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
117	CHIRIACOV DUMITRU	ION GHICA Nr. 88	125	20	PVC	88	1X1X1.8	FARA Contract
118	CREITEANU ELENA	ION GHICA Nr. 89	160	10	PVC	89	0.4X1	FARA Contract
119	NITA GHEORGHE	ION GHICA Nr. 89						FARA Contract
120	DUMITRU FANEL	ION GHICA Nr. 89BIS						CU contract
121	MOLDOVEANU CONSTANTIN	ION GHICA Nr. 90	125	23	PVC	90	1X1X1.8	CU contract
122	MOSESCU DOBRE/DANIEL	ION GHICA Nr. 91	125	9	PVC	91	1X1X1.8	CU contract
123	BALABAN ADRIAN	ION GHICA Nr. 92	160	9	PVC	92	1X1X1.8	FARA Contract
124	BULGARU DUMITRA	ION GHICA Nr. 93	160	10	PVC	93	1X1X1.8	FARA Contract
125	CONSTANTIN FLOAREA	ION GHICA Nr. 94	125	8	PVC	94	1X1X1.8	CU contract
126	MUNCIU TANASE/STANA	ION GHICA Nr. 95	125	23	PVC	95	1X1X1.8	CU contract
127	CAPLEA GICA	ION GHICA Nr. 96	125	8	PVC	96	0.4X1	CU contract
128	FERES NEMES	ION GHICA Nr. 96						FARA Contract
129	POPA AURORA	ION GHICA Nr. 97	125	28	PVC	97	1X1X1.8	CU contract
130	LICA GHEORGHE	ION GHICA Nr. 98	125	8	PVC	98	1X1X1.8	FARA Contract
131	BUCUR STEFAN	ION GHICA Nr. 99A	125	15	PVC	99	0.4X1	CU contract
132	IGNAT VIRGIL	ION GHICA Nr. 99						CU contract
133	BOROS IANCU	ION GHICA Nr. 100A	125	19	PVC	100	0.4X1	CU contract
134	IONESCU STEFAN	ION GHICA Nr. 100B						FARA Contract
135	BOROS DUMITRU	ION GHICA Nr. 100C						CU contract
136	IGNAT GEORGETA	ION GHICA Nr. 101	160	11	PVC	101	0.4X1	FARA Contract
137	VIRLAN CONSTANTIN	ION GHICA Nr. 102	125	2	PVC	102	1X1X1.8	CU contract
138	GURGU CRISTIAN	ION GHICA Nr. 103	125/160	11	PVC	103	1X1X1.8	FARA Contract
139	BUJGOI CONSTANTIN	ION GHICA Nr. 104	125	6	PVC	104	1X1X1.8	CU contract
140	POPA GHEORGHE	ION GHICA Nr. 105	125	9	PVC	105	1X1X1.8	CU contract
141	BORCAN AURICA /ION	ION GHICA Nr. 106	125	5	PVC	106	1X1X1.8	CU contract
142	OPREA INSEI	ION GHICA Nr. 107A	160	34	PVC	107	0.4X1	CU contract in dublu exemplar
143	FERARU ELENA	ION GHICA Nr. 107A						CU contract
144	DOBRILA NICOLAE	ION GHICA Nr. 107						FARA Contract
145	CIUREA PETRICA	ION GHICA Nr. 108	125	20	PVC	108	0.4X1	FARA Contract
146	LUNGU CAMELIA	ION GHICA Nr. 108						CU contract
147	AVRAMESCU MARIANA	ION GHICA Nr. 110	160	11	PVC	110	0.4X1	CU contract in dublu exemplar
148	ZAMFIR TUDORA	ION GHICA Nr. 110						FARA Contract
149	LEAFU CORNELIU TOMA	ION GHICA Nr. 110						FARA Contract
150	BALACEANU AURELIAN	ION GHICA Nr. 110BIS						FARA Contract
151	ANTONESCU MARCEL	ION GHICA Nr. 112	160	7	PVC	112	0.4X1	FARA Contract
152	FATU STEFAN	ION GHICA Nr. 112						FARA Contract
153	RUSU PAUL	ION GHICA Nr. 112						CU contract
154	PURCAREA CONSTANTIN	ION GHICA Nr. 114	125/160	16	PVC	114	0.4X1	CU contract
155	CERNAT COSTEL MARIAN	ION GHICA Nr. 116	160	9	PVC	116	0.4X1	FARA Contract
156	CERNAT NICU	ION GHICA Nr. 116						CU contract
157	NICOLAIE NICOLAIE	ION GHICA Nr. 118	125	23	PVC	118	0.4X1	CU contract
158	NICOLAIE AURAS	ION GHICA Nr. 118						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
159	CRICOPOL ROZALIA	ION GHICA Nr. 120	125	12	PVC	120	1X1X1.8	CU contract
160	NICOLESCU ALEXANDRU	ION GHICA Nr. 122	160	12	PVC	122	DIRECT	CU contract
161	IACOB VASILE	ION GHICA Nr. 124	125/160	9	PVC	124	0.4X1	FARA Contract
162	POPA VIRGIL	ION GHICA Nr. 126	150	20	BETON	126	1X1X0.8	CU contract
163	BILA NICUSOR	ION GHICA Nr. 128	150	20	BETON	128	1X1X0.8	FARA Contract
164	DAMIAN IONEL	ION GHICA Nr. 130	125/160	22	PVC	130	0.4X1	CU contract
165	PANAIT IONEL	ION GHICA Nr. 132	125	25	PVC	132	0.4X1	CU contract
166	ION MALAMEN	ION GHICA Nr. 132						FARA Contract
167	MAVRODIN AUREL	ION GHICA Nr. 134	125	15	PVC	134	0.4X1	CU contract
168	ENACHE DANIEL	ION GHICA Nr. 134BIS						FARA Contract
169	CAZAN NICOLAE	ION GHICA Nr. 136	125/160	9	PVC	136	0.4X1	CU contract
170	CRACIUN ION	ION GHICA Nr. 138	125/160	9	PVC	138	0.4X1	CU contract
171	CRACIUN LEONARD	ION GHICA Nr. 138						FARA Contract
172	DINU PAULINA	ION GHICA Nr. 140	160	7	PVC	140	0.4X1	FARA Contract
173	NEAGU SOFICA	ION GHICA Nr. 140						CU contract
101. STRADA ION VODA CEL CUMPLIT								
1	COTIGERU LENUTA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 1	160	8	PVC	1	0.4X1.5	CU contract
2	ALEXANDRU DUMITRA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 2	160	15	PVC	2	0.4X1.5	FARA contract
3	BORDEI TONI	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 2						CU contract
4	ANGHEL STANCA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 3	160	17	PVC	3	0.4X1.5	CU contract
5	IORGA SANDA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 4	160	13	PVC	4	0.4X1.6	CU contract
6	IAMANDI ADRIAN	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 5	160	12	PVC	5	0.4X1.6	CU contract
7	IVAN FANICA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 6	160	17	PVC	6	0.4X1.5	FARA contract
8	COADA VALERIAN-DORIN	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 7	160	10	PVC	7	0.4X1.6	CU contract
9	SAMOILA CONSTANTIN	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 8	160	17	PVC	8	0.4X1	CU contract
10	BARDAS CONSTANTA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 9	160	10	PVC	9	0.4X1.5	CU contract
11	CIOCAN FLORENTINA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 10	160	12	PVC	10	0.4X1	CU contract
12	GROSU SANDA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 11	160	6	PVC	11	0.4X1.5	FARA contract
13	LEPADATU LIVIA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 12	160	6	PVC	12	0.4X1.5	FARA contract
14	HERING MARCELA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 13	160	10	PVC	13	0.4X1.5	FARA contract
15	ICONARU MILICA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 13						CU contract
16	APOSTOL NASTASE	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 14	160	15	PVC	14	0.4X1.5	CU contract
17	POPA SANDEL	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 14						CU contract
18	MORARU STAN	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 15	160	14	PVC	15	0.4X1.5	CU contract
19	SPATARU ECATERINA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 16	160	13	PVC	16	0.4X1.6	CU contract
20	HILOHI GHEORGHE	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 17	160	14	PVC	17	0.4X1	CU contract
21	GHEORGHE NELU	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 17						FARA contract
22	FLESTER TUDOR	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 18	160	10	PVC	18	0.4X1.5	FARA contract
23	PASCU IULIAN JUSTINIAN	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 18						CU contract
24	DOGARESCU STAN- ANTONEL	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 19	160	15	PVC	19	0.4X1	CU contract
25	IRIMIA ANGHELINA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 19						FARA contract
26	IRIMIA ION	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 19						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
27	DOGARESCU ANTONEL	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 19						FARA contract
28	DUMITRU ATENA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 20	160	11	PVC	20	0.4X1.5	CU contract
29	DOVLETIU NICOLAI	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 21	160	8	PVC	21	0.4X1.5	CU contract
30	RUSEN MARIN	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 21						FARA contract
31	BIJA IONEL	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 22	160	12	PVC	22	0.4X1.5	FARA contract
32	COLT RADU	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 22						CU contract
33	NICOLAIE ONEA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 23		8	PVC		DIRECT	FARA contract
34	ALOMAN IONEL	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 24	160	15	PVC	24	0.4X1	CU contract
35	BADEA CONSTANTIN-CRISTIAN GABRIEL	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 25	160	9	PVC	25	0.4X1.5	CU contract
36	ANDREI IOAN	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 26	160	18	PVC	26	0.4X1.6	FARA contract
37	TURCU DOBRITA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 27	160	7	PVC	27	0.4X1.6	FARA contract
38	TESLOV OPRISAN	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 28	160	14	PVC	28	0.4X1.5	CU contract
39	DOBRE EANA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 29	160	23	PVC	29	0.4X1.5	FARA contract
40	CHIVU PETRE	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 30	160	14	PVC	30	0.4X1.5	CU contract
41	CONDOS VASILICA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 31	160	14	PVC	31	0.4X1.5	CU contract
42	TUDORACHE COSTACHE	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 31A						FARA contract
43	LIPAN DIDINA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 32	160	18	PVC	32	0.4X1.5	CU contract
44	ICONARU IONEL+ ZAMFIRA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 33	160	10	PVC	33	0.4X1	CU contract
45	RACOREANU SANDA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 33						FARA contract
46	FLOREA STELUTA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 34	160	14	PVC	34	0.4X1.5	CU contract
47	RADU TANASE	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 35	160	16	PVC	35	0.4X1.5	FARA contract
48	LIPAN ALEXANDRA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 36	160	14	PVC	36	0.4X1.6	CU contract
49	COMAN MAGDALENA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 37	160	27	PVC	37	0.4X1.5	CU contract
50	COMANESCU LILIANA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 37						FARA contract
51	LIPAN SEVASTITA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 38	160	14	PVC	38	0.4X1	CU contract
52	APOSTOLESCU ELENA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 39	160	13	PVC	39	0.4X1.5	CU contract
53	PENES TRAIAN	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 40	160	8	PVC	40	0.4X1.5	CU contract
54	VOINEA IOANA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 41	160	4	PVC	41	0.4X1.5	CU contract
55	DOBRE PAULINA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 42	160	9	PVC	42	0.4X1.5	CU contract
56	PETCU NICOLAE	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 43	160	9	PVC	43	0.4X1.5	CU contract
57	LUNGEANU GABRIEL	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 44	160	9	PVC	44	0.4X1	FARA contract
58	ZAVOIU DANIELA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 45	160	4	PVC	45	0.4X1.5	CU contract
59	NICULAU MARICICA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 46	160	5	PVC	46	0.4X1.5	FARA contract
60	DESPOIU MARIUS	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 47	160	8	PVC		DIRECT	FARA contract
61	MOHONEA NICOLAE	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 48	160	10	PVC	48	0.4X1.5	CU contract
62	FRATILA STAN	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 49	160	11	PVC	49	0.4X1.5	CU contract
63	FRATILA VASILE	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 49						CU contract
64	POP VASILE	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 50	160	6	PVC	50	0.4X1	FARA contract
65	GHEORGHE STAN	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 50						CU contract
66	UDREA FANEL BEJAN TUTA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 51	160	34	PVC	51	0.4X1	CU contract
67	BENESCU SANDA/HAGIU MARINEL	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 52	160	23	PVC	52	0.4X1	CU contract
68	TUDOSE ANICA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 52						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
69	TUDOSE PETRUS	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 53	160	6	PVC	53	0.4X1.5	FARA contract
70	ROBU GIGEL	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 54	160	8	PVC	54	0.4X1.5	FARA contract
71	GROSU DUMITRU	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 55	160	9	PVC	55	0.4X1.5	CU contract
72	BOHILTEA PETRE	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 56	160	8	PVC	56	0.4X1.5	CU contract
73	BUNEA MARCEL	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 57	160	10	PVC	57	0.4X1.5	CU contract
74	ILIE RICA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 58	160	28	PVC	58	0.4x1	CU contract
75	TUGUI GHEORGHE	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 58						CU contract
76	STANCIU GRIGORE	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 59	160	22	PVC	59	0.4X1	CU contract
77	CRISTEA FLOAREA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 59						CU contract
78	PANAITE VIORICA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 60	160	23	PVC	60	0.4X1.6	CU contract
79	CRISTOVICI MARIANA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 61	160	17	PVC	61	0.4X1	CU contract
80	SERBAN STANCU	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 61						FARA contract
81	TUDOSE EUGENIA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 61						CU contract
82	GHERGHE/ GHEORGHITA LUCA PETREA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 62	160	16	PVC	62	0.4X1.5	CU contract
83	DUMITRASCU JOITA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 63	160	18	PVC	63	0.4X1.5	CU contract
84	ION DUMITRU	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 63						FARA contract
85	DUMITRESCU DUMITRU	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 63						FARA contract
86	CIUPITU PETRUS	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 65	160	17	PVC	65	0.4X1.5	CU contract
87	ALEXANDRU DOREL	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 67	160	8	PVC	67	DIRECT	CU contract
88	COADA TUDOR	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 69	160	8	PVC	69	0.4X1.5	CU contract
89	GHEORGHE ILIE	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 71	160	15	PVC	71	DIRECT	FARA contract
90	GOLEANU NICOLAE	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 73	160	9	PVC	73	0.4X1.5	FARA contract
91	BANDOL FANICA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 75	160	7	PVC	75	0.4X1.6	CU contract
92	BACANU MARIOARA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 77	160	9	PVC	77	0.4X1	CU contract
93	ROSCA ALEXANDRA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 77						FARA contract
94	CORA ELENA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 77						CU contract
95	STROE DUMITRU	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 79	160	9	PVC	79	0.4X1.5	CU contract
96	NEAGU GHEORGHE	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 81	160	17	PVC	81	0.4X1.5	CU contract
97	NEAGU MARIA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 81						CU contract
98	NEAGU NECULINA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 81						FARA contract
99	MEHAIU RADA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 83	160	10	PVC	83	0.4X1	FARA contract
100	LITA EANA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 83						CU contract
101	SACAGIU ALEXANDRINA	ION VODA CEL CUMPLIT Nr. 85	160	7	PVC		DIRECT	CU contract
102. STRADA IPOTESTI								
1	FILIP MIHAI	IPOTESTI NR.1	160	1	PVC	1	0.8X0.8X1.5	CU Contract
2	CIOLACU OLGA	IPOTESTI NR.1						CU Contract
3	STARDEI FILICA	IPOTESTI NR.3	160	3	PVC	3	0.8X0.8X1.5	CU Contract
4	PISICA NICUSOR	IPOTESTI NR.3A						CU Contract
5	CIUCA CORNEL	IPOTESTI NR.3						CU contract in dublu exemplar nesemnat
6	CIUCA GHEORGHE	IPOTESTI NR.5	160	5	PVC	5	0.8X0.8X1.5	CU Contract
103. STRADA ION LUCA CARAGIALE								

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	DRAGOMIR LENUTA	I.L. CARAGIALE Nr. 1	200	13	BETON	1	Ø800x1,8	CU contract
2	IANCU FLORI	I.L. CARAGIALE Nr. 1						CU contract
3	RADULESCU M.	I.L. CARAGIALE Nr. 2	250	14	BETON	2	Ø800x1,2	FARA contract
4	CIUCA MIHAIL	I.L. CARAGIALE Nr. 5	200	10	BETON	5	1/1/2	CU contract
5	BURTEA GHE	I.L. CARAGIALE Nr. 5B						CU contract
6	STANESCU ALEX	I.L. CARAGIALE Nr. 6	200	6	BETON	6	Ø800x1,8	CU contract
7	CRACIUN MITICA	I.L. CARAGIALE Nr. 9	200	17	BETON	9	1/1/1,8	CU contract
8	CHITOIU GHE	I.L. CARAGIALE Nr. 9						CU contract
9	VICOL ALEXANDRU	I.L. CARAGIALE Nr. 10	200	12	BETON	10	1/1/1.8	CU contract
10	CRISTEA ANA	I.L. CARAGIALE Nr.11	200	8	BETON	11	Ø800x1,8	CU contract
11	TRUFASU NIC	I.L. CARAGIALE Nr.11						CU contract
12	TIMU NIC	I.L. CARAGIALE Nr. 11						FARA contract
13	TIMU STEFANA	I.L. CARAGIALE Nr. 11						CU contract
14	POPITU LIVIA	I.L. CARAGIALE Nr. 12	200	4	BETON	CATOLICA	Ø800x1,9	CU contract
15	FLOREA GHEORGHE	I.L. CARAGIALE Nr. 12						CU 2 contracte
16	BIBAN MIHAELA	I.L. CARAGIALE Nr. 12						CU contract
17	MOISE NUTA	I.L. CARAGIALE Nr. 12						CU contract
18	LEU VIRGIL	I.L. CARAGIALE Nr. 13	200	9	BETON	13	1/1/2	CU 2 contracte
19	GAGU PETRUS	I.L. CARAGIALE Nr. 14	200	9	BETON	14	1/1/1.9	CU contract - nesemnat
20	NOVAC OPREA	I.L. CARAGIALE Nr. 15	125	16	BETON	15	1/1/1,8	CU contract
21	DAN EMILIA	I.L. CARAGIALE Nr. 15						CU contract
22	SAVA IONEL	I.L. CARAGIALE Nr. 15						CU contract
23	ALEXANDRESCU LIVIU	I.L. CARAGIALE Nr. 16	200	12	BETON	16	1/1/1.9	CU contract
24	PANUTA CTIN	I.L. CARAGIALE Nr. 17	200	12	BETON	17	1/1/1.9	FARA contract
25	PANUTA STANCIULICA	I.L. CARAGIALE Nr. 17						CU contract
26	BEMBERGHER GEORGE	I.L. CARAGIALE Nr. 18	200	9.5	BETON	18	1/1/2	CU contract
27	BUTUC LOREDANA	I.L. CARAGIALE Nr. 19	200	12	BETON	19	1/1/1.8	CU contract
28	BOBEANU I.	I.L. CARAGIALE Nr. 19B						CU contract-nesemnat
29	TONCESCU ELENA	I.L. CARAGIALE Nr. 20	200	17.5	BETON	20	0,6/0,6/1,9	CU contract
30	FOLEA DOREL	I.L. CARAGIALE Nr. 20						CU contract
31	BACH ANTOANETA	I.L. CARAGIALE Nr. 21	200	9.5	BETON	21	1,2/1,1/2,4	CU contract
32	CRISTEA DRAGOMIR	I.L. CARAGIALE Nr. 21						FARA contract
33	CALDARUS DIDINA	I.L. CARAGIALE Nr. 22	200	8	BETON	22	Ø800x1,6	CU contract in dublu exemplar
34	DIMA GIGEL	I.L. CARAGIALE Nr. 22						CU contract
35	DIMA PAULA	I.L. CARAGIALE Nr. 22B						FARA contract
36	CUCONU ROMICA	I.L. CARAGIALE Nr.	200	14	BETON	23	1/1/1.9	FARA contract
37	DUMITRESCU GHE	I.L. CARAGIALE Nr. 23						CU contract
38	CAZACU R.	I.L. CARAGIALE Nr. 23B						FARA contract
39	BURLACU I.	I.L. CARAGIALE Nr. 25	200	14	BETON	25	800X1.8	FARA contract
40	BURLACU MARITA	I.L. CARAGIALE Nr. 25						CU contract
41	BIBIC VASILICA	I.L. CARAGIALE Nr. 25						CU contract
42	TUTUCA CONSTANTIN	I.L. CARAGIALE Nr. 26	200	12	BETON	26	800X1.8	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
43	DRAGOS C.	I.L. CARAGIALE Nr. 27	200	23.5	BETON	27	Ø800x1,8	CU contract-nesemnat
44	TUTIUCA CTIN	I.L. CARAGIALE Nr. 28	200	5.5	BETON	26	Ø800x2	FARA contract
45	IVAN EDUARD	I.L. CARAGIALE Nr.28						CU contract-nesemnat
46	FRATILA VIOLICA	I.L. CARAGIALE Nr. 30	250	4.5	BETON	30	Ø800x2,4	CU contract
47	SOACATE V.	I.L. CARAGIALE Nr. 32	160	22.5	PVC	32	1,1/1,1/1,2	FARA contract
48	BIBICU MARIUS	I.L. CARAGIALE Nr.						FARA contract
104. STRADA JUSTITIEI								
1	BALUTA MARIA	JUSTITIEI Nr. 1	200	5	BETON	1	1X1X1.7	FARA contract
2	BIRSAN STEFAN	JUSTITIEI Nr. 1						FARA contract
3	GHEORGHE CARMEN	JUSTITIEI Nr. 1						FARA contract
4	GHEORGHE MARIA	JUSTITIEI Nr. 1						FARA contract
5	IONESCU TUDORITA	JUSTITIEI Nr. 1						FARA contract
6	MALUREANU TANTA	JUSTITIEI Nr. 1						FARA contract
7	STOICA VIOREL	JUSTITIEI Nr. 1						CU contract nesemnat.
8	ROBU COSTEL	JUSTITIEI Nr. 1						FARA contract
9	RADULESCU MARIETA	JUSTITIEI Nr. 1						FARA contract
10	VIDEANU ZAMFIRA	JUSTITIEI Nr. 1						FARA contract
11	DIMA MARCEL	JUSTITIEI Nr. 1						FARA contract
12	PETCAN CONSTANTIN	JUSTITIEI Nr. 1						FARA contract
13	BADIU RADU	JUSTITIEI Nr. 1						FARA contract
14	VELICU GIGEL	JUSTITIEI Nr. 1						FARA contract
15	CALIN MITICA	JUSTITIEI Nr. 1						FARA contract
16	BURUIANA GHEORGHE	JUSTITIEI Nr. 1						FARA contract
17	IORGA ION	JUSTITIEI Nr. 2	200	5	BETON	2	1X1X2	FARA contract
18	PADURARIU TUTA	JUSTITIEI Nr. 3	200	5	BETON	3	1X1X2	FARA contract
19	DRANGA STEFAN	JUSTITIEI Nr. 3BIS						CU contract .
20	HORNEA MIHALACHE	JUSTITIEI Nr. 4	200	4	BETON	4	1X1X2	FARA contract
21	CONSTANTIN MARCEL	JUSTITIEI Nr. 5	110	3	PVC	5	1X1X2	FARA contract
22	ISTUDOR GHEORGHE	JUSTITIEI Nr. 6	200	6	BETON	6	1X1X2	FARA contract
23	ANASTASIU PAUL	JUSTITIEI Nr. 7	200	13	BETON	7	1X1X1.2	FARA contract
24	TIBULCA ADRIAN	JUSTITIEI Nr.8	200	9	BETON	8	1X1X2	CU contract
25	BENESCU EUGENIA	JUSTITIEI Nr. 9	200	9	BETON	9	1X1X1.5	FARA contract
26	DOBRESCU ALEXANDRU	JUSTITIEI Nr. 10	200	10	BETON	10	1X1X2	FARA contract
27	RALEA GICA	JUSTITIEI Nr. 12	125	3	PVC	12	1X1X1	FARA contract
28	TURCU MARIAN	JUSTITIEI Nr. 13	125	13	PVC	13	1X1X1.2	FARA contract
29	RALEA SORIN DAN	JUSTITIEI Nr.14	200	6	BETON	14	1X1X2	CU contract
30	CRISTESCU MIHAI	JUSTITIEI Nr. 15	200	4	BETON	15	1X1X1.6	FARA contract
31	RASU ROMEO	JUSTITIEI Nr. 17	200	4	BETON	17	1X1X1.6	FARA contract
32	SIGHINAS FLORIN	JUSTITIEI Nr. 19	160	4	PVC	19	1X1X1.2	FARA contract
33	MOCANU COSTICA	JUSTITIEI Nr. 21	125	5	PVC	21	1X1X1	FARA contract
34	AVRAM IONEL	JUSTITIEI Nr. 25	200	6	BETON	25	1X1X2	FARA contract
35	PLESCAN MARCELA	JUSTITIEI Nr. 25						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
105. STRADA LANULUI								
1	CONSTANTIN MARIN	LANULUI Nr. 1	160	8	PVC	1	0.4X1	CU Contract
2	POPA PAUL/RADITA	LANULUI Nr. 1B						CU Contract
3	PICOS FLORIN	LANULUI Nr. 1						CU Contract
4	SIGHINAS VASILICA	LANULUI Nr. 2	160	7	PVC	2	0.4X1	CU Contract
5	OLTEANU GABI	LANULUI Nr. 2B						CU Contract
6	BUCUR MARIA	LANULUI Nr. 5	160	6	PVC	5	0.4X1	CU Contract
7	SURUGIU GABRIEL RAFAEL	LANULUI Nr. 5						CU Contract
8	GOLEANU NICU	LANULUI Nr. 8	160	11	PVC		DIRECT	FARA Contract
9	ENACHE NICOLAE	LANULUI Nr. 8						FARA Contract
10	STAN IULIAN	LANULUI Nr. 8						CU Contract
106. STRADA LUPENI								
1	GANEA GHEORGHE	LUPENI Nr. 1	160	12	PVC	1	0.4X1.2	CU Contract
2	RADUCAN MARIANA	LUPENI Nr. 2	160	10	PVC	2	0.4X1	CU Contract
3	CHIPER STEFAN	LUPENI Nr. 2B	160	17	PVC	2B	0.4X1	CU Contract
4	PASCALI LILIANA	LUPENI Nr. 3	160	9	PVC	7	0.4X1	CU Contract
5	VOINESCU STANA	LUPENI Nr. 4	160	11	PVC	2	0.4X1	CU Contract
6	RUCAREANU VIORICA	LUPENI Nr. 5	160	6	PVC	7	0.4X1	CU Contract
7	PASCALI NICOLAE	LUPENI Nr. 6	160	4	PVC	6	0.4X1	CU Contract
8	BRATU LENUTA	LUPENI Nr. 7	160	21	PVC	7	0.4X1	CU Contract
9	MOROIANU ELENA	LUPENI Nr. 8	160	4	PVC	6	0.4X1	CU Contract
10	STAICU IONEL	LUPENI Nr. 9	160	22	PVC	9	0.4X1	CU Contract
11	IRIMIA VASILE	LUPENI Nr. 9	160	4	PVC	9	0.4X1	CU Contract
12	CODREANU SOFITA	LUPENI Nr. 10	160	10	PVC	10	0.4X1	CU Contract
13	MOISE LUCRETIA	LUPENI Nr. 11	160	9	PVC	11	0.4X1	FARA Contract
14	MOISE TRAIAN	LUPENI Nr. 11B	160	9	PVC	11	0.4X1	CU Contract
15	CIOBANU VASILE	LUPENI Nr.11	160	9	PVC	11	0.4X1	CU Contract
16	FLOREA ELENA	LUPENI Nr. 12	160	9	PVC	11	0.4X1	CU Contract
17	BUCUR DORINEL	LUPENI Nr. 13	160	9	PVC	11	0.4X1	CU Contract
18	ORZARU GEORGIANA	LUPENI Nr. 14	160	11	PVC	14	0.4X1	CU Contract
19	COADA SPIRIDON	LUPENI Nr. 15	160	7	PVC	13	0.4X1	CU Contract
20	FRIGEOIU TANTA	LUPENI Nr. 16	160		PVC	14	0.4X1	CU Contract
21	BORDEIANU ADRIANA	LUPENI Nr. 17	160	16	PVC	19	0.4X1	CU Contract
22	SMEU VASILE	LUPENI Nr. 18	160	15	PVC	20	0.4X1	CU Contract
23	DOVLETIU OCTAVIAN	LUPENI Nr. 19	160			19	0.4X1	CU Contract
24	BRAESCU RADA	LUPENI Nr. 20	160	7	PVC	20	0.4X1	CU Contract
25	BORDEIANU ADRIANA	LUPENI Nr.21	160				0.4X1	CU Contract
26	DOVLETIU ALEXANDRU	LUPENI Nr. 21	160	6	PVC	21	0.4X1	FARA Contract
27	VRABIE IORDACHE	LUPENI Nr.22	160				0.4X1	CU Contract
28	LOVIN IONITA	LUPENI Nr. 22	160			22	0.4X1	FARA Contract
29	SACHIN GHEORGHE	LUPENI Nr. 22	160	10	PVC	24	0.4X1	CU Contract
30	SAGHIN STANICA	LUPENI Nr. 23	160	10	PVC	21	0.4X1	CU Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
31	FATU JENICA	LUPENI Nr. 24	160	6	PVC	24	0.4X1	CU Contract
32	SIRBU ALEXANDRU	LUPENI Nr. 24	160	20	PVC	24	0.4X1	CU Contract
33	AVRAM NICUSOR	LUPENI Nr. 25	160	19	PVC	25	0.4X1	CU Contract
34	NEDELCU GHEORGHE	LUPENI Nr. 26	160	10	PVC	28	0.4X1	CU Contract
35	ARSENE GEORGETA	LUPENI Nr. 27	160	10	PVC	25	0.4X1	CU Contract
36	MOROCEA MIHAI	LUPENI Nr. 28	160	44	PVC	28	0.4X1	FARA Contract
37	GRAMA VASILE	LUPENI Nr. 29	160	7	PVC		0.4X1	CU Contract
38	MIHAILESCU AGAPIA	LUPENI Nr. 29	160	8	PVC		0.4X1	FARA Contract
39	DAMIAN ION	LUPENI Nr. 30	160	9	PVC	28	0.4X1	CU Contract
40	CIUTACU DRAGOMIR	LUPENI Nr. 31	160	10	PVC	31	0.4X1	CU Contract
41	BALAS ILIE	LUPENI Nr. 32	160	22	PVC	34	0.4X1	CU Contract
42	SACAGIU EDUARD	LUPENI Nr.33	160	6	PVC		0.4X1	CU Contract
43	CORNEANU GEORGETA	LUPENI Nr. 33	160	7	PVC	NU LOC	0.4X1	FARA Contract
44	POTIRNICHE ION	LUPENI Nr. 34	160	8	PVC	34	0.4X1	CU Contract
45	SAVRIUTA NICUSOR	LUPENI Nr. 35	160	3	PVC	39	0.4X1	CU Contract
46	SAVRIUTA GRIGORE	LUPENI Nr. 35		14	PVC		0.4X1	CU Contract
47	MIRON MARIOARA	LUPENI Nr. 36	160	16	PVC	34	0.4X1	CU Contract
48	NIGHITA MIHAICA	LUPENI Nr. 37	160	10	PVC	39	0.4X1	CU Contract
49	CALUIAN FLORICA	LUPENI Nr. 37		18	PVC		0.4X1	CU Contract
50	CUTAC MARIOARA	LUPENI Nr. 38	160	7	PVC	40	0.4X1	CU Contract
51	NECULA IANCU	LUPENI Nr. 39	160	7	PVC	39	0.4X1	FARA Contract
52	PUIA STEFAN	LUPENI Nr. 39	160	14	PVC	41	0.4X1	CU Contract
53	LUPUSOR NICOLAE	LUPENI Nr. 40	160	4	PVC	40	0.4X1	CU Contract
54	VASILE GHEORGHE	LUPENI Nr. 41	160	18	PVC	41	0.4X1	CU Contract
55	LUPUSOR PETRICA	LUPENI Nr. 42	160	6	PVC	40	0.4X1	FARA Contract
56	GEAMBASU MARIAN	LUPENI Nr. 43	160	19	PVC	41	0.4X1	CU Contract
57	ARIN IOANA	LUPENI Nr. 44	160	6	PVC	46	0.4X1	CU Contract
58	STAN STOIAN	LUPENI Nr. 45	160	14	PVC		DIRECT	FARA Contract
59	MATEI IONEL	LUPENI Nr. 46	160	24	PVC	46	0.4X1	CU Contract
60	UZUNEANU DUMITRU	LUPENI Nr. 47	160	15	PVC	47	0.4X1	CU Contract
61	GHINEA ANICA	LUPENI Nr. 48	160	4	PVC	46	0.4X1	CU Contract
62	CIOCAN VASILE	LUPENI Nr.49	160	5	PVC	49	0.4X1	CU Contract
63	GHINEA MARIA	LUPENI Nr. 50	160	20	PVC	50	0.4X1	CU Contract
64	MOTOC LIVIU MARIUS	LUPENI Nr. 51	160	9	PVC	LIPSA	0.4X1	CU Contract
65	SIMONFI MARIA	LUPENI Nr. 51B	160	10	PVC	51B	0.4X1	CU Contract
66	ONCIOIU EUGEN	LUPENI Nr. 53	160	18	PVC	51B	0.4X1	CU Contract
67	TRIFAN IOANA	LUPENI Nr. 55	160	23	PVC	51B	0.4X1	CU Contract
68	SERBAN STEFAN	LUPENI Nr. 57	160	21	PVC	57	0.4X1	CU Contract
69	CROITORU NICU	LUPENI Nr. 57	160	16	PVC	57	0.4X1	CU Contract
107. STRADA MARASESTI								
1	BURLACA ION	MARASESTI Nr. 2	250	7	BETON	2	1/1,2/2,4	CU contract
2	MUNTEANU SANDU	MARASESTI Nr. 3	200	8	BETON	3	Ø800x1,5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
3	ILIE NECULAI	MARASESTI Nr. 4	200	8	BETON	4	Ø800x1	FARA contract
4	MIHAI MARIOARA	MARASESTI Nr. 4						FARA contract
5	GEANTA MIHAI	MARASESTI Nr. 6	300	8	BETON	6	Ø600x2,8	CU contract
6	DANCIU MARCEL	MARASESTI Nr. 7	200	11.5	BETON	7	Ø800x2	CU contract
7	ROMAN GABRIELA	MARASESTI Nr. 8	200	8	BETON	8	Ø800x1,5	CU contract
8	SELARU DAN	MARASESTI Nr. 9	200	7	BETON	9	Ø800x1,5	CU contract
9	NEMTEANU STEFAN	MARASESTI Nr. 10	300	8	BETON	10	1,7/1,1/2	CU contract
10	DINU VICTORIA	MARASESTI Nr. 11	200	7	BETON	11	Ø800x1,5	CU contract
11	BUZEA PAUL	MARASESTI Nr. 12	160	5	PVC	12	Ø800x3	FARA contract
12	BOTEZ PAUL	MARASESTI Nr. 12						CU contract
13	SUSANU NIC.	MARASESTI Nr. 13	200	6	BETON	13	1/1/2	CU contract
14	DUMITRESCU G.	MARASESTI Nr. 14	250	6.5	BETON	14	1/1/2	CU contract
15	BOBEICA G.	MARASESTI Nr.						CU contract
16	POPA LUCICA	MARASESTI Nr.						CU contract
17	PARASIT	MARASESTI Nr. 15	200	7	BETON	15	Ø800x1,5	CU contract
18	TOVIRNAC FLORIN	MARASESTI Nr. 15						CU contract
19	POPA DORINA	MARASESTI Nr. 16	200	10	BETON	16	Ø800x1,5	CU contract
20	COCIAS TUDOR	MARASESTI Nr. 17	250	9	BETON	17	0,8/0,8/3	CU contract
21	CHIRU ZAHARIA	MARASESTI Nr. 17						CU contract
22	DAMIAN LILIANA	MARASESTI Nr. 18	200	12	BETON	18	Ø800x1,5	CU contract
23	MOCANU PETRUS	MARASESTI Nr. 19	200	8	BETON	19	Ø800x1,5	CU contract
24	HANGAN CONSTANTA`	MARASESTI Nr. 19						CU contract
25	NICOLAE VASILICA DINU	MARASESTI Nr. 19						CU contract
26	STEFAN NICU	MARASESTI Nr. 20	200	7	BETON	20	Ø800x2	CU contract
27	PARASIT	MARASESTI Nr. 21	200	7	BETON	21	Ø800x1,5	FARA contract
28	STOIANOVIC ADRI	MARASESTI Nr. 22	200	15	BETON	22	Ø800x1,2	CU contract
29	ALIONTE VIRGINIA	MARASESTI Nr. 22						CU contract
30	IANI IONICA	MARASESTI Nr. 23	200	16.5	BETON	23	Ø800x2	CU contract
31	BUCOVALA ST	MARASESTI Nr. 24	200	12	BETON	24	Ø800x1,8	CU contract
32	OANCEA DTRU	MARASESTI Nr. 25	150	6	BETON	25	direct	CU contract
33	SCURTU VASILE	MARASESTI Nr. 26	200	8	BETON	26	Ø800x1,5	FARA contract
34	ANTON IOANA	MARASESTI Nr. 27	200	16	BETON	27	0,8/0,8/1,5	FARA contract
35	CODRESCU GHE	MARASESTI Nr. 28	160	12	PVC	28	1,2/1,2/1,9	CU contract
36	MARIN ION	MARASESTI Nr. 29B	200	8	BETON	29	direct	CU contract
37	SUCIU NIC	MARASESTI Nr. 29						CU contract
38	IONESCU ADELA	MARASESTI Nr. 30	200	7	BETON	30	Ø800x1,5	CU contract
39	SUBOTA VASILE	MARASESTI Nr. 31	200		BETON	31	Ø800x1,5	CU contract
40	TUPEA CORNELIA	MARASESTI Nr. 33	200	21	BETON	33	1/1/1	CU contract
41	IONITA CTIN	MARASESTI Nr. 34	200	12	BETON	34	Ø800x1,5	CU contract
42	IVAN DORU	MARASESTI Nr. 35	200	9	BETON	35	Ø800x2	CU contract
43	DAN DORU	MARASESTI Nr. 35						CU contract
44	RUSINOIU GABRIELA	MARASESTI Nr. 36						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
45	RUSU GEORGETA	MARASESTI Nr. 37	200	14	BETON	37	Ø800x1,5	FARA contract
46	CRISTEA CHESARU	MARASESTI Nr. 37B						CU contract
47	RUSU GEORGETA	MARASESTI Nr. 37						FARA contract
48	CRISTEA LILIANA	MARASESTI Nr. 37						FARA contract
49	CIACARU LILIANA	MARASESTI Nr. 37						CU contract
50	CERNAT NITA	MARASESTI Nr. 38	250	9	BETON	38	Ø800x2,2	CU contract
51	BOBARU LIVIU	MARASESTI Nr. 41	200	10	BETON	41	Ø800x1,5	CU contract
52	STEFANESCU FRANCISCA	MARASESTI Nr. 41						CU contract
53	BOBARU ION	MARASESTI Nr. 43	110	13	PVC	43	1,2/1,2/2	CU contract
108. STRADA MARULUI								
1	ZAINEA PETRE	MARULUI Nr. 1	160	15	PVC	1	1X1X1	CU CONTRACT
2	CARP GHEORGHE MITA	MARULUI Nr. 1						CU CONTRACT
3	RAUTA CRISTIAN	MARULUI Nr. 3	110	7	PVC	3	1X1X1	FARA CONTRACT
4	BRAN CATALIN	MARULUI Nr. 3						FARA CONTRACT
5	MAZILU TITI	MARULUI Nr. 4	200	8	AZBO	4	1X1X2.5	FARA CONTRACT
6	MAZILU STEFAN	MARULUI Nr. 4						FARA CONTRACT
7	STOICA VLAD	MARULUI Nr. 5	200	9	BETON	5	1X1X1	CU CONTRACT
8	NICOLAE MARIANA	MARULUI Nr. 6	200	8	AZBO	6	1X1X2.5	CU CONTRACT
9	COSTEA CALIN	MARULUI Nr. 7	160	9	PVC	7	1X1X2	CU CONTRACT
10	ARAMA COSTICA	MARULUI Nr. 7						CU 2 CONTRACTE
11	COCOS PETRE	MARULUI Nr. 8	200	9	BETON		DIRECT	CU CONTRACT
12	GURAU FRANCISC ROMEO	MARULUI Nr. 8						CU CONTRACT
13	TOIA VASILE	MARULUI Nr. 8						CU CONTRACT
14	PESCARU TEODOR	MARULUI Nr. 8						CU CONTRACT
15	PLESCAN RADA	MARULUI Nr.9	200	10	BETON	9	1X1.1X2	CU CONTRACT
16	PUPAZA NICOLAE	MARULUI Nr. 10	160	10	PVC	10	1X1.1X2	CU CONTRACT
17	CHEDVES VASILE	MARULUI Nr. 11A	160	9	PVC	11	1X1X1.7	FARA CONTRACT
18	ANDRONESCU CHIVU	MARULUI Nr. 11						CU CONTRACT
19	BURCUTA NEAGA	MARULUI Nr. 11						FARA CONTRACT
20	PISAU STEFAN	MARULUI Nr. 11						CU CONTRACT
21	ENESCU VIOREL	MARULUI Nr. 12	200	10	BETON	12	1X1X2	CU CONTRACT
22	ENE REMUS	MARULUI Nr. 13	200	8	BETON	13	1X1X2	FARA CONTRACT
23	DUMITRACHE R. DUMITRACHE	MARULUI Nr. 14	200	9	BETON	14	1X1X1.8	FARA CONTRACT
24	BUTOI MAGDALENA	MARULUI Nr. 14						FARA CONTRACT
25	MANEA ANGELA	MARULUI Nr. 15	200	9	BETON	15B	1X1X1.6	FARA CONTRACT
26	GHIMPU MARCEL	MARULUI Nr. 15						CU CONTRACT
27	STOICA MARIAN	MARULUI Nr. 15						FARA CONTRACT
28	PISAU LILIANA	MARULUI Nr. 15						CU CONTRACT
29	OANCEA GHEORGHE	MARULUI Nr. 16	200	8	BETON	16	1X1X2.2	FARA CONTRACT
30	MOISESCU TUDOR	MARULUI Nr. 17	200	9	BETON	17	1X1X2.2	CU CONTRACT
31	BULGARU PAUL	MARULUI Nr. 18	200	10	BETON	18	1X1X1.8	CU CONTRACT
32	PANAIT GEORGE	MARULUI Nr. 18						CU CONTRACT

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
33	PITULICE EUGENIA	MARULUI Nr. 19	200	9	BETON	19	1X1X2	FARA CONTRACT
34	FLOREA MARIAN	MARULUI Nr. 19						CU CONTRACT
35	TUDORACHE ION	MARULUI Nr.19						CU CONTRACT
36	DUMITRU FLORIN	MARULUI Nr. 20	160	13	PVC	20	1X1X1.8	FARA CONTRACT
37	SOSNOVSKI MIHAELA	MARULUI Nr. 21	200	9	BETON	21	1X1X2	CU CONTRACT
38	CHERECHES CATALIN	MARULUI Nr. 21						FARA CONTRACT
39	MOSESCU FLORENTIN	MARULUI Nr.21						CU CONTRACT
40	CERNAT ANICUTA	MARULUI Nr. 22	160	13	PVC	22	1X1X1.8	FARA CONTRACT
41	DIACONU TINCA	MARULUI Nr. 23	110	10	PVC	23	1X1X2	FARA CONTRACT
42	STANESCU NICOLAE	MARULUI Nr. 23						CU CONTRACT
43	COADA MIHAIL	MARULUI Nr. 24	200	7	BETON	24	1X1X1.8	CU CONTRACT
44	POSTOLACHE STEFAN	MARULUI Nr. 25	200	10	BETON	25	1X1X2	CU CONTRACT
45	JELESCU FLORICA	MARULUI Nr. 26	200	9	BETON	26	1X1X1.5	CU CONTRACT
46	ANTOHI NEACSA	MARULUI Nr. 27	200	9	BETON	27	1X1X1.8	FARA CONTRACT
47	MLESNITA IOAN	MARULUI Nr. 28	200	9	BETON	28	1X1X1.8	CU CONTRACT
48	ILIE ADRIAN	MARULUI Nr. 28						FARA CONTRACT
49	SALI MARCELA	MARULUI Nr. 28						FARA CONTRACT
50	MILEA CONSTANTIN	MARULUI Nr. 29	250	10	AZBO	29	1X1X2	FARA CONTRACT
51	TOMA GABRIELA	MARULUI Nr. 29						FARA CONTRACT
52	TOMA NICUSOR	MARULUI Nr.29						CU CONTRACT
53	COMAN NITA	MARULUI Nr. 30	200	9	BETON	30	1X1X1.8	CU CONTRACT
54	CHELBAN MIHAI	MARULUI Nr. 31	200	9	BETON	31	1X1X1.8	CU CONTRACT
55	TRANDAFIR IOSIF	MARULUI Nr. 32	160	9	PVC	32	1X1X1.8	CU CONTRACT
56	SAVA STEFAN	MARULUI Nr. 33	160	9	PVC	33	1X1X1.8	FARA CONTRACT
57	IOSIF MISU	MARULUI Nr. 33						FARA CONTRACT
58	DRAGOMIR CATALIN	MARULUI Nr. 34	200	9	BETON	34	1X1X1.6	FARA CONTRACT
59	DRAGOMIR ION	MARULUI Nr. 34						FARA CONTRACT
60	GRIGORE STEFAN	MARULUI Nr. 34						CU CONTRACT
61	GUSATU ANICUTA	MARULUI Nr. 34						CU CONTRACT
62	BRATOSIN TEODOR	MARULUI Nr. 35	200	9	BETON	35	1X1X1.7	CU CONTRACT
63	TEODOROF ION	MARULUI Nr. 36	200	4	BETON	36	1X1X1.8	CU CONTRACT
64	NISCOVEANU PARASCHIVA	MARULUI Nr. 36						CU CONTRACT
65	NISCOVEANU AUREL	MARULUI Nr.36						CU CONTRACT
66	MARIN IORDACHE	MARULUI Nr.36						CU CONTRACT
67	CIUPAGEA NICOLAE	MARULUI Nr. 37	110	9	PVC	37	1X1X1.2	CU CONTRACT
68	ALBU FLORICA	MARULUI Nr. 37						FARA CONTRACT
69	ALBULET VIOREL	MARULUI Nr. 38	200	9	BETON	38	1X1X1.8	CU CONTRACT
70	LAZAR IONEL	MARULUI Nr. 39	200	9	PVC	39	1X1X1.8	CU CONTRACT
71	SOARE NUTA	MARULUI Nr. 40	200	9	BETON	40	1X1X1.8	CU CONTRACT
72	NICOLAE RADU	MARULUI Nr.41	110	9	PVC	41	1X1X1.5	CU CONTRACT
73	NICOLAE RADU	MARULUI Nr. 41						FARA CONTRACT
74	LAZAR VASILICA	MARULUI Nr. 42	200	9	BETON	42	1X1X1.8	FARA CONTRACT

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
75	SCINTEIE NICOLAE	MARULUI Nr. 42	[illegible]	[illegible]	BETON	42	[illegible]	CU CONTRACT
76	CONSTANTIN ADRIAN	MARULUI Nr. 43	160	7	PVC	45	1X1X1.3	FARA CONTRACT
77	STOIAN RADU	MARULUI Nr. 44	200	9	BETON	44	1X1X1.8	CU CONTRACT
78	VRINCEANU MARIA	MARULUI Nr. 45	160	7	PVC	45	1X1X1.3	FARA CONTRACT
79	CONSTANTIN ADRIAN	MARULUI Nr. 45						FARA CONTRACT
80	LAZAR DORU	MARULUI Nr. 46	200	9	BETON	46	1X1X2	CU CONTRACT
81	IONITA LILIAN	MARULUI Nr. 47	200	10	BETON	47	1X1X1.8	CU CONTRACT
82	RADU SERBAN	MARULUI Nr. 47						FARA CONTRACT
83	PIRVU VICTOR	MARULUI Nr. 48	200	9	BETON	48	1X1X2	FARA CONTRACT
84	POPESCU COSTICA	MARULUI Nr. 48						CU CONTRACT
85	MIRICA VIORICA	MARULUI Nr. 49	200	10	BETON	49	1X1X2	FARA CONTRACT
86	GHIONEA DUMITRU	MARULUI Nr. 50	200	9	BETON	50	1X1X2	FARA CONTRACT
87	SIMION RADU	MARULUI Nr. 50						CU CONTRACT
88	VIZIREANU MARIA	MARULUI Nr. 51	200	9	BETON	51	1X1X1.8	CU CONTRACT
89	MICU MARINELA GAROFITA	MARULUI Nr.51						CU CONTRACT
90	ALEXANDRU STANICA	MARULUI Nr. 52	200	8	BETON	52	1X1X1.8	CU CONTRACT
91	STOENCIU PETRE	MARULUI Nr. 52						CU CONTRACT
92	VARGATU MARIN	MARULUI Nr. 53	200	10	BETON	53	1X1X1.8	CU CONTRACT
93	GIURGIU FLORIAN	MARULUI Nr. 54	200	9	PVC	54	1X1X1.2	FARA CONTRACT
94	DIMA AURICA	MARULUI Nr. 54BIS						FARA CONTRACT
95	NITA GHEORGHE	MARULUI Nr. 55	200	9	BETON		DIRECT	CU CONTRACT
96	IONITA MINA	MARULUI Nr.55						CU CONTRACT
97	PUPAZA STELIAN	MARULUI Nr. 56	200	9	BETON	56	1X1X1.8	CU CONTRACT
98	BURCIU IONEL	MARULUI Nr. 57	160	9	PVC	57	1X1X1.8	CU CONTRACT
99	SERBAN ION	MARULUI Nr. 58	200	10	BETON	58	1X1X1.8	CU CONTRACT
100	SERBAN TOADER	MARULUI Nr.58						CU CONTRACT
101	TOMA JENEL	MARULUI Nr. 59	200	7	BETON	61	1X1X2	CU 2 CONTRACTE, 1 ns
102	VECHIU ION	MARULUI Nr. 60	160	9	PVC	60	1X1X1.8	CU CONTRACT
103	HRISTU PARASCHIVA	MARULUI Nr. 61	200	7	BETON	61	1X1X2	CU CONTRACT
104	IGNATOV NICHITA	MARULUI Nr. 62	150	11	BETON	62	1X1X1.6	CU CONTRACT
105	URSE RADU	MARULUI Nr. 62						
106	COTET VICTOR	MARULUI Nr. 63	200	9	BETON	63	1X1X1.6	CU CONTRACT
107	PREDA NECULAI	MARULUI Nr. 63						CU CONTRACT
108	COMAN FANICA	MARULUI Nr. 64	200	9	BETON	64	1X1X1.6	CU CONTRACT
109	ILIE DRAGUTA	MARULUI Nr. 65	160	9	PVC	65	1X1X1.9	CU CONTRACT
110	CIUDIN FANEL	MARULUI Nr. 66	200	9	BETON	66	1X1X1.5	CU CONTRACT
111	SERBAN CORNEL	MARULUI Nr. 66						FARA CONTRACT
112	MIHALACHE ALEXANDRINA	MARULUI Nr. 67	200	9	BETON	67	1X1X1.6	FARA CONTRACT
113	IONESCU MARIA	MARULUI Nr. 68	200	7	BETON	68	1X1X1.7	CU CONTRACT
114	NICOLAE MARIA	MARULUI Nr. 69	200	8	BETON	69	1X1X1.7	FARA CONTRACT
115	MURES MARIA	MARULUI Nr. 70	200	7	BETON	70	1X1X1.5	CU CONTRACT
116	PAVEL ALEXANDRU	MARULUI Nr. 71	160	6	PVC	71	1X1X1.7	CU CONTRACT

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
117	PAVEL COSTINEL	MARULUI Nr.71	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU CONTRACT
118	ENE ELENA	MARULUI Nr. 72	200	9	BETON	72	1X1X1.6	CU CONTRACT
119	PAVALACHE ANA	MARULUI Nr. 73	200	9	BETON	73	1X1X2	CU CONTRACT
120	FARCAS CRISTU	MARULUI Nr. 74	200	8	BETON	74	1X1X2	FARA CONTRACT
121	COMAN DINU	MARULUI Nr. 75	200	7	BETON	75	1X1X2	FARA CONTRACT
122	NICOLAIE ELISABETA	MARULUI Nr. 76	200	9	BETON	78	1X1X1.6	FARA CONTRACT
123	ILIE DUMITRU	MARULUI Nr. 77	200	9	BETON	77	1X1X1.8	CU CONTRACT
124	MATEESCU IONEL	MARULUI Nr. 77						CU CONTRACT ns
125	ANGHEL MELUTA	MARULUI Nr. 78	200	10	BETON	78	1X1X1.6	CU CONTRACT
126	GAZDOIU OPRISAN	MARULUI Nr. 79	200	4	BETON	79	1X1X2.5	CU CONTRACT
127	VLASTARU ALEXANDRU	MARULUI Nr. 80	200	7	BETON	80	1X1X1.5	CU CONTRACT
128	UNGUREANU IOANA	MARULUI Nr. 80						FARA CONTRACT
129	MOCANU CORNELIA	MARULUI Nr. 80						CU CONTRACT
130	CERCEL ION	MARULUI Nr. 81	200	4	BETON	79	1X1X2.5	CU CONTRACT
131	PASCAU VASILE	MARULUI Nr. 82	200	10	BETON	84	1X1X2	CU CONTRACT
132	DAVID ELENA	MARULUI Nr. 83	200	7	BETON	83	1X1X1.8	CU CONTRACT
133	BOBOCEA NEDELCU	MARULUI Nr. 84	200	10	BETON	84	1X1X2	CU CONTRACT
134	BUTE MIHAI	MARULUI Nr. 84						CU 2 CONTRACTE
135	BUTE ION	MARULUI Nr.84						CU 2 CONTRACTE ns
136	NICOLAE VIRGINICA	MARULUI Nr. 85	200	7	BETON	83	1X1X1.8	CU CONTRACT
137	FRIGIOIU ION	MARULUI Nr. 86	200	10	BETON	86	1X1X1.8	CU CONTRACT
138	BURCIU STELUTA	MARULUI Nr. 86						FARA CONTRACT
139	BUTU AUREL	MARULUI Nr. 87	200	7	BETON	83	1X1X1.8	FARA CONTRACT
140	BONDEI TRAIAN	MARULUI Nr. 88	200	9	BETON	88	1X1X1.8	CU CONTRACT
141	STAVARACHE AURAS	MARULUI Nr. 89	200	7	BETON	89	1X1X1.8	CU CONTRACT
142	BACANU VICTORIA	MARULUI Nr. 90	200	8	BETON	90	1X1X1.8	FARA CONTRACT
143	SPANU CRISTIAN	MARULUI Nr.90						CU CONTRACT
144	MIRCEA ELENA	MARULUI Nr. 91	200	9	BETON	91	1X1X1.8	CU CONTRACT
145	BONICIOLI ANTON	MARULUI Nr. 92	200	10	BETON	92	1X1X1X.8	FARA CONTRACT
146	IONESCU GHEORGHE	MARULUI Nr. 93	200	9	BETON	93	1X1X1.7	FARA CONTRACT
147	STEFANESCU ELENA	MARULUI Nr. 94	200	7	BETON	94	1X1X1.9	FARA CONTRACT
148	IONESCU BADIU	MARULUI Nr. 95	200	9	BETON	95	1X1X1.6	CU CONTRACT
149	DOVLETIU MARIAN	MARULUI Nr. 96	125	9	PVC	96	1X1X1.8	CU CONTRACT
150	BOBI STEFAN	MARULUI Nr. 97	200	10	BETON	97	1X1X1.8	CU CONTRACT
151	IURCIUC ANICA	MARULUI Nr. 98	200	9	BETON	98	1X1X1.8	CU 2 CONTRACTE, 1 ns
152	CARAUS IOANA	MARULUI Nr. 98						CU CONTRACT
153	MASESCU VASILE	MARULUI Nr. 98						FARA CONTRACT
154	POPESCU NEACSU	MARULUI Nr. 99	200	9	BETON	99	1X1X1.7	CU CONTRACT
155	TANASESCU FLORENTINA	MARULUI Nr. 100	200	9	BETON	100	1X1X1.8	CU CONTRACT
156	MIHAI ION	MARULUI Nr. 101	200	9	BETON	101	1X1X2	CU CONTRACT
157	PUIA GEORGETA	MARULUI Nr. 102	200	9	BETON	102	1X1X2	CU CONTRACT
158	SERBAN STAN	MARULUI Nr. 103	200	9	BETON	103	1X1X1.8	CU CONTRACT

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
159	GRIGORE MIHAI	MARULUI Nr.103						CU CONTRACT
160	NEDELCU PAUL	MARULUI Nr. 104	200	9	BETON	104	1X1X1.8	FARA CONTRACT
161	STAN CONSTANTIN	MARULUI Nr. 105	200	10	BETON	105	1X1X1.8	CU CONTRACT
162	CIOCAN NICU	MARULUI Nr. 106	200	8	BETON	106	1X1X1.8	FARA CONTRACT
163	MOLDOVEANU GHEORGHITA	MARULUI Nr. 107	200	9	BETON	107	1X1X1.8	CU CONTRACT
164	CIOCIRLAN STEFAN	MARULUI Nr. 108	200	9	BETON	108	1X1X1.5	FARA CONTRACT
165	TOMA ION	MARULUI Nr. 108						FARA CONTRACT
166	DRAGAN IRINA	MARULUI Nr. 109	200	10	BETON	109	1X1X1.6	CU CONTRACT
167	ION RADU	MARULUI Nr. 110	200	10	BETON	110	1X1X1.5	CU CONTRACT
168	CRISTEA NICOLAE	MARULUI Nr. 111	200	9	BETON	111	1X1X1.8	FARA CONTRACT
169	ILIE MICU	MARULUI Nr. 112	200	10	BETON	112	1X1X1.6	FARA CONTRACT
170	ILIE MARIA	MARULUI Nr. 112						FARA CONTRACT
171	ILIE NICUSOR	MARULUI Nr.112						CU CONTRACT
172	PLINGEBAN DOBRE	MARULUI Nr. 112						CU CONTRACT
173	PARASCHIV DANIELA ANCA	MARULUI Nr. 113	200	9	BETON	113	1X1X2	FARA CONTRACT
174	BADIN CRISTACHE	MARULUI Nr.113						CU CONTRACT
175	PIRLITU RADA	MARULUI Nr. 114	200	9	BETON	114	1X1X1.8	FARA CONTRACT
176	TRAIAN GEORGETA	MARULUI Nr. 115	200	9	BETON	115	1X1X2	CU CONTRACT
177	MOCANU NICOLAE	MARULUI Nr. 116	200	10	BETON	116	1X1X1.7	CU CONTRACT
178	ORASANU POMPILIU	MARULUI Nr. 117	200	9	BETON	117	1X1X2	CU CONTRACT
179	ENACHE NICUSOR	MARULUI Nr. 117						CU CONTRACT
180	PADURARU MARIUS	MARULUI Nr. 118	110	10	PVC	118	1X1X1.8	CU CONTRACT
181	CANCIU MARIA	MARULUI Nr. 119	200	7	BETON	119	1X1X1.8	FARA CONTRACT
182	MANEA APOSTOL	MARULUI Nr. 120	200	9	BETON	120	1X1X1.6	CU CONTRACT
183	BIJU NICOLETA	MARULUI Nr. 121	200	10	BETON	121	1X1X1.8	FARA CONTRACT
184	DINU PETRACHE	MARULUI Nr. 122	200	10	BETON	122	1X1X1.6	CU CONTRACT
185	STANESCU DAN	MARULUI Nr. 123	200	9	BETON	123	1X1X1.8	CU CONTRACT
186	MARCOSANU LOVIN	MARULUI Nr. 124	200	8	BETON	124	1X1X1.8	FARA CONTRACT
187	GROPENEANU GHEORGHE	MARULUI Nr. 125	200	7	BETON	125	1X1X1.8	CU CONTRACT
188	CHISCANEANU GEORGETA	MARULUI Nr. 126	200	16	BETON	126	1X1X1.8	FARA CONTRACT
189	POPA LUCICA	MARULUI Nr. 127	200	8	BETON	127	1X1X1.8	CU CONTRACT
190	ANGHEL EMIL	MARULUI Nr. 127						CU CONTRACT
191	JECU VASILICA	MARULUI Nr. 128	110	9	PVC	128	1X1X1	FARA CONTRACT
192	JECU FANEL	MARULUI Nr. 128						FARA CONTRACT
193	JECU GHEORGHE	MARULUI Nr.128						CU CONTRACT
194	ASEMITE CONSTANTIN	MARULUI Nr. 129	200	9	BETON	129	1X1X1.6	FARA CONTRACT
195	GHEORGHIU COSTEL	MARULUI Nr. 129						FARA CONTRACT
196	CARAMAN DUMITRU	MARULUI Nr. 130	200	9	BETON	130	1X1X1.8	CU CONTRACT
197	GHIONEA STEFANIA	MARULUI Nr. 131	200	10	BETON	131	1X1X1.8	FARA CONTRACT
198	STOIAN OPREA	MARULUI Nr. 131						CU CONTRACT
199	CARAMAN DUMITRU	MARULUI Nr. 132	200	8	BETON	132	1X1X1.7	FARA CONTRACT
200	BADIN STANCU	MARULUI Nr. 133						CU CONTRACT

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
201	MOCANU PETRICA	MARULUI Nr. 133	200	7	BETON	135	1X1X1.7	CU CONTRACT
202	PIRLITU VASILE	MARULUI Nr. 133						FARA CONTRACT
203	GHIDIU ELENA	MARULUI Nr. 134	200	10	BETON	134	1X1X1.7	FARA CONTRACT
204	ZAFIU VALERIU	MARULUI Nr. 134						CU CONTRACT
205	DUMITRASCU CONSTANTIN	MARULUI Nr. 135	200	7	BETON	135	1X1X1.7	CU CONTRACT
206	DOP NASTASIA	MARULUI Nr. 136	110	5	PVC	136	1X1X1.3	FARA CONTRACT
207	FERARU RICA	MARULUI Nr. 136						CU CONTRACT
208	PRELIPCEANU MARIANA	MARULUI Nr. 137	200	6	BETON	137	1X1X1.5	FARA CONTRACT
209	GHIURCA NECULAI	MARULUI Nr. 138	200	8	BETON	138	1X1X1.5	CU CONTRACT
210	NEAGU TRAIAN	MARULUI Nr. 139	200	12	BETON	139	1X1X1.5	CU CONTRACT
211	GAGU ANTONETA	MARULUI Nr. 140	200	6	BETON	140	1X1X1.5	CU CONTRACT
212	BADILA FLORIN	MARULUI Nr. 141	200	8	BETON	141	1X1X1.4	FARA CONTRACT
213	FATU MARIOARA	MARULUI Nr. 142	200	6	BETON	142	1X1X1.3	CU CONTRACT
214	BIRLESCU IOAN	MARULUI Nr. 143	200	8	BETON	143	1X1X1.4	FARA CONTRACT
215	MOISE NICOLAE	MARULUI Nr. 144	200	9	BETON	144	1X1X1.5	CU CONTRACT
216	IORDACHE CONSTANTIN	MARULUI Nr. 145	200	9	BETON	145	1X1X1.3	CU CONTRACT
217	PETRE IULICICA	MARULUI Nr. 146	200	7	BETON	146	1X1X1.5	FARA CONTRACT
218	ANTON SANDEL	MARULUI Nr. 147	200	8	BETON	147	1X1X1	FARA CONTRACT
219	ANTON LENUTA	MARULUI Nr.147						CU CONTRACT
220	RUSU ION	MARULUI Nr. 148	200	8	BETON	148	1X1X1.5	CU CONTRACT
221	ISTRATE GHEORGHE	MARULUI Nr. 149	200	7	BETON	149	1X1X1.2	CU CONTRACT
222	CRAIU SOFIA	MARULUI Nr. 150	200	8	BETON	150	1X1X1.2	CU CONTRACT
223	DUMITRU ELENA	MARULUI Nr. 152	200	7	BETON	152	1X1X1.5	FARA CONTRACT
224	NECULAE ANA	MARULUI Nr. 152						CU CONTRACT
225	LAZAR ELENA SI ANA	MARULUI Nr. 154	200	7	BETON	154	1X1X1.2	CU CONTRACT
226	PERIANU ADRIAN	MARULUI Nr. 156	200	9	BETON	156	1X1X1.5	CU CONTRACT
227	DOVLETIU CRISTACHE	MARULUI Nr. 158	200	9	BETON	158	1X1X1.2	CU CONTRACT
228	MOVILEANU ANTONETA	MARULUI Nr. 160	200	9	BETON	160	1X1X1.2	CU CONTRACT
229	ION DIDINA	MARULUI Nr. 162	200	7	BETON	162	1X1X1.5	CU CONTRACT
230	PAPUC TUDOREL	MARULUI Nr. 164	200	9	BETON	164	1X1X1.5	CU CONTRACT
231	ALEXANDRU ELEONORA	MARULUI Nr. 166	200	9	BETON	166	1X1X1.5	CU CONTRACT
232	TIMOHI ADRIAN	MARULUI Nr. 168	200	7	BETON	168	1X1X1.5	CU CONTRACT
109. STRADA MINA MINOVICI								
1	SPITA LIVIU	MINA MINOVICI Nr. 6	160	4	PVC	6	0.4X1,6	FARA Contract
110. STRADA MIHAIL KOGALNICEANU								
1	RADU CRISTIAN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 2	110	8	PVC	2	1X1X1.5	CU contract.
2	DUDULEA CRISTIAN IULIAN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 8	300	25	BETON	8	1X1X1.5	FARA contract.
3	PAVEL IOANA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 9	200	1+8	BETON	9	1X1X2	CU contracrt.
4	TALIB METANET KAMRAN SAIT	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 10	300	6	BETON	10	1X1X1.5	FARA contract.
5	CHITOIU MANEA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 11	200	8	BETON	11	1X1X1.6	CU contract.
6	NECULA GHEORGHE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 12	110	51	PVC	12	1X1X1.5	FARA contract.
7	STOICA MARIAN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 13	200	8	BETON	13	1X1X1.6	CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
8	CIRCIUMARU NICOLAE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 14	200	14	AZBO	14	1X1X2	CU contract.
9	ISAC RADU	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 15	125	8	PVC	15	1X1X1.6	CU contract.
10	LUPU NICOLAE/FLORICA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 15						FARA contract.
11	RADUCU IONEL	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 15						CU contract.
12	DINULESCU ION	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 16	200	8	BETON	16	1X1X1.5	FARA contract.
13	MACRINEANU IONICA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr.16						CU contract.
14	NEGURA GICU	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 17	125	8	PVC	17	1X1X1.8	CU contract.
15	BALAN MARIUS	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 18	150	10	BETON	18	1X1X2	CU contract.
16	TUDORACHE ION	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 19	200	10	BETON	19	1X1X1.5	FARA contract.
17	PATULEA GHEORGHE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 20	110	11	PVC	20	1X1X1.8	FARA contract.
18	AVRAM CRISTIAN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 20						FARA contract.
19	OLARU ANTONIA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 21	200	12	BETON	21	1X1X1.5	FARA contract.
20	LEU STEFAN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 22	200	9	BETON	22	1X1X1.5	FARA contract.
21	NISTOR DUMITRU	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 22						CU contract.
22	CONSTANTINESCU VICTOR	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 23	200	8	BETON	23	1X1X2	CU contract.
23	ORASANU VALENTINA/GEORGE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 23						CU contract.
24	STOIAN DUMITRU	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 24	200	9	BETON	24	1X1X1.6	FARA contract.
25	BUCUR MARINEL	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 25	200	8	BETON	25	1X1X1.6	CU contract.
26	BUZAMET IULIAN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 26	200	8	BETON	26	1X1X2	FARA contract.
27	PETRE RODICA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 26						FARA contract.
28	PARASCHIV MARIA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 27	200	8	BETON	27	1X1X1.6	CU contract.
29	CIORNEA VALENTINA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 28	200	8	BETON	28	1X1X2	FARA contract.
30	POPA NICOLAE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 29	200	9	BETON	29	1X1X1.8	CU contract.
31	TOMOSOIU NICOLAE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 30	200	10	BETON	30	1X1X2	CU contract.
32	PIRVU NICULINA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 31	200	9	BETON	31	1X1X1.6	FARA contract.
33	CONSTANTIN JANINA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 32	150	8	BETON	32	1X1X1.3	CU contract.
34	TABAC COSTEL	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 32						FARA contract.
35	BUZELAN IONEL	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 33	200	9	BETON	33	1X1X1.6	CU contract.
36	TURCU CONSTANTIN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 34	200	10	BETON	34	1X1X1.8	CU contract.
37	TURCU ION	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 34						FARA contract.
38	TURCU ZAMFIR	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 34						FARA contract.
39	DURBACA LUCICA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 35	200	8	BETON	35	1X1X1.6	FARA contract.
40	STEFAN VOICA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 35						FARA contract.
41	DAVID STANCU	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 36	200	8	BETON	36	1X1X1.5	CU contract.
42	MARIN IORDACHE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 36						FARA contract.
43	STEFAN MARIAN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 37	200	8	BETON	37	1X1X1.6	FARA contract.
44	ISTRATE IULIANA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 38	200	10	BETON	38	1X1X1.8	CU contract.
45	ARCALEANU VIOREL	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 39	200	8	BETON	39	1X1X1.6	CU contract.
46	DUTA ANGHEL	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 40	200	8	BETON	40	1X1X1.6	CU contract.
47	CRISTESCU MARCELA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 41	200	8	BETON	41	1X1X1.6	FARA contract.
48	RUCAREANU GRIGORE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 41						FARA contract.
49	FLOREA FANEL	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 42	200	10	BETON	42	1X1X1.8	CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
50	MUSAT COSTIN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FARA contract.
51	BUJOIU VASILE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 43	110	8	PVC	43	1X1X2	CU contract.
52	TUDOR GHEORGHE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 44	200	10	BETON	44	1X1X1.2	FARA contract.
53	VALEANU STAN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 44						CU contract.
54	TUDOR ION	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 45	200	8	BETON	45	1X1X1.8	CU contract.
55	CIOCIRLAN ALEXANDRU	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 46	200	10	BETON	46	1X1X1.2	CU contract.
56	LUNTRARU GRIGORE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 47	200	12	BETON	47	1X1X1.2	FARA contract.
57	BRINZA PETRICA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 47						FARA contract.
58	NOVAC MARIA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 47						FARA contract.
59	GRIGORE ILEANA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 48	200	10	BETON	48	1X1X2	CU contract,in dublu exemplar.
60	TOMA GEORGICA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 48						FARA contract.
61	SAVA EFTIMIE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 48						FARA contract.
62	NEDELCU STEFAN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 48						FARA contract.
63	ANGHEL NICOLAE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 49	200	12	BETON	49	1X1X1.8	CU contract.
64	RISNOVEANU VASILE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 50	200	10	BETON	50	1X1X1.8	CU contract.
65	LAZAR IULIAN GABRIEL	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 51	200	10	BETON	51	1X1X1.8	FARA contract.
66	ARTIC FLOAREA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 52	200	10	BETON	52	1X1X2	CU contract.
67	NECULAI ION	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 53	200	12	BETON	53	1X1X1.8	CU contract.
68	NEGOITA CRISTINA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 54	200	11	BETON	54	1X1X1.8	FARA contract.
69	CHIPCEA MARIUS	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 54						CU contract,in dublu exemplar.
70	OFERMAHAR ION	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 55	200	12	BETON	55	1X1X1.8	CU contract.
71	POPA MARIAN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 55BIS						CU contract.
72	CARSOTE ION	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 56	200	10	BETON	56	1X1X1.8	CU contract.
73	VECHIU ALEXANDRINA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 56						FARA contract.
74	DOLGHIN ION	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 57	200	12	BETON		DIRECT	CU contract.
75	STOICA FLORENTINA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 57						CU contract.
76	PAVEL IOANA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 57						CU contract.
77	LAZAR ANGHELACHE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 58	200	10	BETON	58	1X1X2	FARA contract.
78	CHIRICA GELA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 58						CU contract.
79	PERIANU STEFAN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 59	200	8	BETON	59	1X1X1.5	CU contract.
80	VLAGEAN COSTEL	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 60	200	10	BETON	60	1X1X1.8	CU contract.
81	POPA ANDREI	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 61	200	8	BETON	61	1X1X1.5	CU contract.
82	PERIANU STEFAN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 61						FARA contract.
83	BUSILA GHEORGHE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 62	200	9	BETON	62	1X1X1.8	CU contract.
84.	PINTILIE DUMITREL	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 63	200	12	BETON	63	1X1X1.5	CU contract.
85.	TRIFAN SMARANDA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 64	200	9	BETON	64	1X1X1.8	CU ontract.
86.	STOIAN ALEXANDRU	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 65	150	15	BETON	65	1X1X1.2	CU contract.
87.	DAN MARIUS	MIHAIL KOGALNICEANU Nr.66	200	10	BETON	66	1X1X1.8	CU contract.
88.	VALEANU ELENA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 66						CU contract.
89.	MARGEAN MIRCEA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr.67	200	10	BETON	67	1X1X2	CU contract.
90.	TRIFAN STEFAN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 68	110	8	PVC	68	1X1X1	FARA contract.
91.	VULCAN PAVEL	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 68						CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
92.	BALUTA CARMEN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 69	160	12	PVC	69	1X1X1.5	FARA contract.
93.	MIHAILOVICI LUCIAN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 69						CU contract.
94.	BURLACU NECULINA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 70	200	8	BETON	70	1X1X2	FARA contract.
95.	HALICI MIHAI(FARMALACT SRL)	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 71	200		BETON	71	1X1X1.5	FARA contract.
96.	ROBITU NICULINA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 72	200	8	BETON	72	1X1X2	FARA contract.
97.	GEORGESCU MARIA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 73	200	9	BETON	73	1X1X2	FARA contract.
98.	CIOBANU EUGENIA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 74	200	10	BETON	74	1X1X1.8	CU contract.
99.	VLADESCU AUREL	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 75	160	11	PVC	75	1X1X1.5	CU contract.
100.	MOTOC ION	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 76	200	10	BETON	76	1X1X1.8	CU contract.
101.	STEFANESCU FLORENTA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 77	160	12	PVC	77	1X1X1.5	CU contract.
102.	DRAGOSTIN PETRICA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 78	150	9	BETON	78	1X1X1.6	CU contract.
103.	BLEAHU VASILE/NICOLAE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 79	160	12	PVC	79	1X1X1.4	CU contract.
104.	CIUPRESCU ION	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 79						FARA contract.
105.	DRAGUT DUMITRA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 80	200	10	BETON		DIRECT	FARA contract.
106.	SOARE GABI MARIANA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 81	200	12	BETON	81	1X1X1.8	CU contract.
107.	NEACSU GHEORGHE/ANGHEL	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 82	200	10	BETON	82	1X1X1.8	CU contract, in dublu exemplar.
108.	FATU MARIANA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 83	200	12	BETON	83	1X1X1.6	CU contract.
109.	GHETU MITA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 84	200	10	BETON	84	1X1X1.8	CU contract.
110.	NECULA CONSTANTIN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 85	150	10	AZBO	85	1X1X1.5	CU contract.
111.	JUGANARU CONSTANTIN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 86	200	10	BETON	86	1X1X1.8	CU contract.
113.	ROMANSCHI IOSIF	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 87						CU contract.
114.	BALABAN IOANA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 88	200	10	BETON	88	1X1X2	CU contract.
115.	RADU MARIA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 90	200	11	BETON	90	1X1X1.8	CU contract.
116.	DAVIDOV STEFAN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 92	150	10	BETON	92	1X1X1.8	FARA contract.
117.	DAVIDOV ELENA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 94	200	8	BETON	94	1X1X1.8	CU contract.
118.	DOBRE IVAN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 96	200	10	BETON	96	1X1X1.8	CU contract.
119.	CIRIC DOBRIN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr.98	200	8	BETON	98	1X1X1.8	CU contract.
120.	CAUTES GHEORGHE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 99	110	11	PVC	99	1X1X1	FARA contract.
121.	RADU ROMEO	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 100	200	10	BETON	100	1X1X1.8	CU contract.
122.	CIRCIUMARU TEODORA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 101	160	5	PVC	101	1X1X0.5	CU contract.
123.	GHEORGHE MIOARA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr.102	200	8	BETON	102	1X1X1.8	CU contract.
124.	RAICU NICOLAE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 103	160	9	PVC	103	1X1X1.3	FARA contract.
125.	MUSTATA ANGELA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 104	200	7	BETON	104	1X1X1.5	CU contract.
126.	POPESCU VALENTIN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 104						CU contract.
127.	SERBAN MARIANA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr.105	200	7	BETON	105	1X1X1.8	CU contarct.
128.	SIMION MARIOARA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 105A						FARA contract.
129.	GURAU SANDA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 106	200	7	BETON	106	1X1X1.5	CU contarct.
130.	POP CRISTIAN LUCIAN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr.107	200	10	BETON	107	1X1X1.6	CU contract.
131.	FOTIN EUGENIA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 107						CU contarct.
132.	CONSTANTIN GEORGETA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 108	200	8	BETON	108	1X1X1.5	FARA contract.
133.	CHIRILA MARIA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 109	200	10	BETON	109	1X1X1.5	CU contarct.
134.	ERCUTA RADU	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 110	150	7	BETON	110	1X1X1.6	CU contarct.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
135.	CARAIVAN IONEL	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 111	200	10	BETON	111	1X1X1.8	CU contarct.
136.	TANASE DUMITRA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 112	160	8	PVC	112	1X1X1.6	CU contract, in dublu exemplar.
137.	BRAGUTA MARCEL	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 113	110	40	PVC	113	1X1X10.5	CU contract.
138.	IVAN VIOREL	MIHAIL KOGALNICEANU NR.114	200	10	BETON	114	1X1X1.5	CU contract.
139.	VASILIU VIOREL	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 116	150	7	BETON	116	1X1X1.5	CU contract.
140.	MARTA DUMITRU	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 117	160	10	PVC	117	1X1X.8	FARA contract.
141.	URMES COSTEA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 118	110	7	PVC	118	1X1X1.5	CU contract.
142.	BALAN VICTOR	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 118						CU contarct.
143.	DIMA SAFTA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr.119	160	9	PVC	119	1X1X1.5	CU contract.
144.	TURCU IONEL FLOAREA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 120	110	7	PVC	120	1X1X1	CU contract.
145.	SMEU DUMITRU	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 122	160	7	PVC	122	1X1X1.4	CU contract.
146.	BALABAN ANETA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 124	160	7	PVC	124	1X1X2.2	FARA contract.
147.	CALOIANU IONEL	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 126	150	7	BETON	126	1X1X1.6	FARA contract.
148.	GHEORGHICA ION	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 126						CU contract , in dublu exemplar.
149.	SAPTELEI RIZAN GHEORGHE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 128	110	10	PVC	128	1X1X1.4	CU contract.
150.	LANTEZ GEORGIANA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr.128						CU contract.
151.	PATELEA NICUSOR	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 130	160	9	PVC	130	1X1X1.5	FARA contract.
152.	PERIANU VALERICA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 132	160	8	PVC	132	1X1X1.5	CU contract.
153.	CONSTANTIN VICTOR-NICOLAE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 134	200	10	BETON	134	1X1X1.6	CU contract.
154.	DOBRESCU LUCICA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 136	200	9	BETON	136	1X1X1.5	FARA contract.
155.	APOSTOL MIHAITA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 138	160	8	PVC	138	1X1X1.8	CU contract.
156.	MITROFAN ANDREI/LAURENTIU	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 138						CU contract.
157.	DECU NICOLAE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 140	200	10	BETON	140	1X1X2	FARA contract.
158.	DECU SANDEL	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 140						FARA contract.
159.	DINCA AURELIA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 140						FARA contract.
160.	NECULA EUGEN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 142	200	9	BETON	142	1X1X2.2	FARA contract.
161.	MIHAIL SIDOR	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 144	200	8	BETON	144	1X1X2.2	CU contract.
162.	DERMENGIU ALEXANDRU	MIHAIL KOGALNICEANU Nr.146	200	9	BETON	146	1X1X2.2	CU contract.
163.	NECULA EUGEN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 148	160	10	PVC	148	1X1X2	FARA contract.
164.	LUNGU DUMITRU	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 148						FARA contract.
165.	GURUIANA SAFTICA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr.150	200	8	BETON	150	1X1X1.9	CU contract.
166.	STANESCU STELIAN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 152	200	10	BETON	152	1X1X1.9	FARA contract.
167.	ALEXANDRU MIHAI	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 154	200	10	BETON	154	1X1X2	CU contract, in dublu exemplar.
168.	DUMITRU NICOLAE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 156	200	10	BETON	156	1X1X1.8	FARA contract.
169.	CHIUJDEA ANGELICA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 158	200	9	BETON	158	1X1X1.8	FARA contract.
170.	ALECA MARIA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 160	200	8	BETON	160	1X1X1.8	FARA contract.
171.	DOANDES SERBANA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 162	200	7	BETON	162	1X1X1.8	FARA contract.
172.	IORDACHE NATALIA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr.162						CU contract.
173.	GRAJDAN DANIEL	MIHAIL KOGALNICEANU Nr.164	110	10	PVC	164	1X1X1.2	CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
174.	VASILE MARIA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 164						FARA contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
175.	STOIAN ANTON	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 164						CU contract.
176.	STOIAN VASILE	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 164B						CU contract.
177.	CARAIVAN MARIAN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 166						FARA contract.
178.	DRAGHICI AURICA	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 166B	200	9	BETON	166	1X1X1.4	CU contract.
179.	PIRVU ADRIAN	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 166						CU contract.
111. STRADA MIHAIL SEBASTIAN								
1	STERGAREL CARMEN	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 1A	200	17	BETON	1	1/1/1,6	CU Contract
2	DUNARENTIU SMIREANU	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 2A	250	24	BETON	2	1/1/1,3	CU Contract
3	BADIU IULIANA	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 2						FARA Contract
4	ZAINEA MIHAI	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 3	300	7	BETON	3	1/1/2,3	CU Contract
5	STEFAN AURELIA	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 3A						FARA Contract
6	TEODORESCU MARIA	MIHAIL SEBASTIAN Nr.4	400	5	BETON	4	1/1/2,3	FARA Contract
7	TARAU ROMEO	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 5	150	6	BETON	5	1/1/1,6	CU Contract in dublu exemplar nesemnat
8	PETRACHE EUGEN	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 5						CU Contract
9	PETRACHE DAN	MIHAIL SEBASTIAN Nr.	200	5	BETON	6	1/1/2	FARA Contract
10	DECU CTIN	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 6						FARA Contract
11	MIRCEA CTA	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 7	150	8	BETON	7	1/1/2	CU Contract
12	MOROIANU NICU	MIHAIL SEBASTIAN Nr.7						CU Contract
13	PAVEL GHEORGHE	MIHAIL SEBASTIAN Nr.7						CU Contract
14	BOALA PETRU	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 9	100	9	BETON	9	1/1/1,8	CU Contract in dublu exemplar nesemnat
15	MIHAILA FLORIN	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 11	150	7	BETON	11	1/1/1,8	FARA Contract
16	TANU NASTASIA/ILIE	MIHAIL SEBASTIAN Nr.11						FARA Contract
17	CULEA ELENA	MIHAIL SEBASTIAN Nr.						FARA Contract
18	GHIBAN GHEORGE	MIHAIL SEBASTIAN Nr.11						CU Contract
19	MALAI STANA	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 13	150	11	BETON	13	1/1/1,6	FARA Contract
20	GRIGORE LUCICA	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 14	150	7	BETON	14	1/1/1,8	CU Contract in dublu exemplar nesemnat
21	ROSIORU MIOARA	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 15	150	6	BETON	15	1/1/1,8	CU Contract
22	GAGU EUGENIA	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 18	200	7	BETON	18	1/1/1,3	CU Contract
23	GAGU ANTONEL	MIHAIL SEBASTIAN Nr.						CU Contract in dublu exemplar nesemnat
24	CRISTESCU ADRIAN	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 22	200	8	BETON	22	Ø800x2	CU Contract in dublu exemplar nesemnat
25	STANESCU FLOREA	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 23	200	4	BETON	23	1,2/1,2/2,5	FARA Contract
26	MANESCU STANCA	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 24						FARA Contract
27	HILIER PAVEL	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 26	200	3.5	BETON	26	1,2/1,2/1,8	FARA Contract
28	ION EMANOIL	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 27	200	10.3	BETON	27	Ø1000x1,6	FARA Contract
29	PARASIT	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 28	110	5	PVC	28		FARA Contract
30	APOSTU MARIN	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 30	250	33.5	BETON	30	Ø800x1,8	CU Contract
31	VADUVA TITA	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 31	200	6.9	BETON	31	Ø800x1,8	CU Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
32	PARASIT	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 32	110	6	PVC	32	1/1/2,3	FARA Contract
33	BREZUICA V	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 33	300	18.5	BETON	33	1/1/2,3	FARA Contract
34	DRAGAN GHE	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 34	200	8.5	BETON	34	Ø800x1,8	FARA Contract
112. STRADA MIHU DRAGOMIR								
1	ARTENE MARIA	MIHU DRAGOMIR Nr. 1	160	5	PVC	1	0.8X1.5	FARA contract
2	CHERECHES VASILE	MIHU DRAGOMIR Nr. 1						CU contract
3	BACANU ALEXANDRU	MIHU DRAGOMIR Nr. 4	160	6	PVC	4	0.8X1.5	FARA contract
4	ZAMAN MIRCEA	MIHU DRAGOMIR Nr. 5	200	8	BETON	5	0.8X1.5	FARA contract
5	DECU GHEORGHE	MIHU DRAGOMIR Nr. 6	200	9	BETON	6	0.8X1.5	FARA contract
6	MOSNEA GHEORGHE VLAD	MIHU DRAGOMIR Nr. 6						CU contract
7	TONE IOANA	MIHU DRAGOMIR Nr. 7	200	7	BETON	7	0.8X1.5	FARA contract
8	MATEI VOICA	MIHU DRAGOMIR Nr. 8	200	12	BETON	8	0.8X1.5	FARA contract
9	POPESCU VASILE	MIHU DRAGOMIR Nr. 9	200	13	BETON	9	0.8X1.5	CU contract
10	OPRISAN IONEL	MIHU DRAGOMIR Nr. 10	200	8	BETON	10	0.8X1.5	FARA contract
11	LUPU ION	MIHU DRAGOMIR Nr. 10						CU contract
12	PAPUC IULIANA	MIHU DRAGOMIR Nr. 10						CU contract
13	IGNATOV MIHAIL	MIHU DRAGOMIR Nr. 11	200	8	BETON	11	0.8X1.5	CU contract
14	IONESCU NICU/MARIAN	MIHU DRAGOMIR Nr. 12	200	9	BETON	12	0.8X1.5	CU contract
15	DRAGOSTIN GABRIEL	MIHU DRAGOMIR Nr. 13	200	7	BETON	13	0.8X1.5	FARA contract
113. STRADA MILCOV								
1	PASCU PANAITE	MILCOV Nr. 49	110	5	PVC	49	1/1/1,5	CU Contract
2	BACIU IONEL	MILCOV Nr. 51	160	4	PVC	51	1/1/1	CU Contract
3	HARSAN STOICA	MILCOV Nr. 53	300	21	PVC	53	1/1/1,5	CU Contract
4	ANTOHI IONUT	MILCOV Nr. 55	160	4	PVC	55	1/1/1,5	CU Contract
5	CIUPERCA SOCRATE	MILCOV Nr. 57	110	4	PVC	57	1/1/1,4	CU Contract
6	IFRIM MARIN	MILCOV Nr. 59	160	4	PVC	59	1/1/1,2	CU Contract
7	MITITELU GAROAFA	MILCOV Nr. 59B						CU Contract
8	UDREA FLORINEL	MILCOV Nr. 61	100	8	FONTA	61	1/1/1,3	CU Contract
9	UDREA GELU	MILCOV Nr. 61						CU Contract
10	TOFAN IONEL	MILCOV Nr. 63	160	6	PVC	63	1/1/1,3	CU Contract
11	CIOBOTARU MARGARETA	MILCOV Nr. 65	100	8	FONTA	65	1/1/1,3	CU Contract
12	NEDELCU PETRUS	MILCOV Nr. 67	110	8	PVC	67	1/1/1,5	CU Contract
13	GIOL LEANA	MILCOV Nr. 67						CU Contract
14	GIOL MARIN	MILCOV Nr. 68	110	14	PVC	68	1/1/1,4	CU Contract
15	ILIE BADIU/ANETA	MILCOV Nr. 69	160	5	PVC	69	1/1/1,4	CU Contract
16	ILIE SERBANA	MILCOV Nr. 71	160	6	PVC	71	1/1/1,2	CU Contract
17	RARINCA VALENTIN	MILCOV Nr. 73	160	4	PVC	73	1/1/1,4	CU Contract
18	ZAINEA VASILE	MILCOV Nr. 75	160	5	PVC	75	1/1/1,2	CU Contract
19	MIHALCEA MARIA	MILCOV Nr. 77	110	6	PVC	77	1/1/1	CU Contract
20	GURAU GH.	MILCOV Nr. 86	110	17	PVC	86	DIRECT	CU Contract
21	GURAU ANGELICA	MILCOV Nr. 86						CU Contract
22	DOBRE NICOLAE	MILCOV Nr. 88	160	4	PVC	88	1/1/1,2	CU Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
23	GHEORGHE STANA/ANTON	MILCOV Nr. 90	160	4	PVC	90	1/1/1	CU Contract
24	ADETU RADA	MILCOV Nr. 92	160	5	PVC	92	1/1/1	CU Contract
25	STANCU GIGEL	MILCOV Nr. 94	160	5	PVC	94	1/1/1,5	CU Contract
26	HRAB MARIUS	MILCOV Nr. 94						FARA Contract
27	SANDU MIHAIL	MILCOV Nr. 96	160	4	PVC	96	1/1/1,5	CU Contract
28	MOCANU OFELIA	MILCOV Nr. 98	160	4	PVC	98	1/1/1,5	CU Contract
29	DRAGHICI MUSAT	MILCOV Nr. 100	110	5	PVC	100	1/1/1	CU Contract
30	PETRE PAUL	MILCOV Nr. 100						CU Contract
31	PUIA NITA	MILCOV Nr. 102	160	4	PVC	102	1/1/1	CU Contract
32	MIRON GEORGE	MILCOV Nr. 102						CU Contract
33	GHINEA DUMITREL	MILCOV Nr. 104	160	4	PVC	104	1/1/1	CU Contract
34	ICONARU DANIEL	MILCOV Nr. 105	110	4	PVC	105	1/1/0,5	CU Contract
35	BOGDAN SOFICA	MILCOV Nr. 105						FARA Contract
36	GASCA PAVEL	MILCOV Nr. 105						CU Contract
37	MIHALCIA MIHAI	MILCOV Nr. 105						CU Contract
38	COTIGA MARIAN	MILCOV Nr. 105						CU Contract
39	OCHIROSI MIHAITA	MILCOV Nr. 105						CU Contract nesemnat, in dublu exemplar
40	LAZAR ION	MILCOV Nr. 105						CU Contract
41	GALBINAS DANIEL	MILCOV Nr. 105						CU Contract
42	STROIE ELENA	MILCOV Nr. 106	100	15	FONTA	106	1/1/1,5	CU Contract
43	CIMPOAIE VASILICA	MILCOV Nr. 106						FARA Contract
44	DUMITRESCU CONSTANTA	MILCOV Nr. 107	200	7	AZBO	107	1/1/1	CU Contract
45	ARSENE TUDORACHE	MILCOV Nr. 108	100	10	FONTA	108	1/1/1	CU Contract
46	LUPU TUDORA	MILCOV Nr. 111	110	12	PVC	111	1/1/1	CU Contract
47	PUNGA GHEORGHE	MILCOV Nr. 111						CU Contract
48	CIOCHINA SORIN	MILCOV Nr. 112	100	12	FONTA	112	1/1/1	CU Contract
49	ROMAN DUMITRU	MILCOV Nr. 112						CU Contract
50	OLTEAN TRAIAN	MILCOV Nr. 112						FARA Contract
51	CIUTACU VASILE	MILCOV Nr. 113	200	9	PVC	113	1/1/1	FARA Contract
52	CANA AUREL IULIAN	MILCOV Nr. 113						CU Contract
53	MULCICA NICOLAE	MILCOV Nr. 113						CU Contract
54	MULCICA MARIAN	MILCOV Nr. 113						CU Contract
55	VOINEA TASICA	MILCOV Nr. 115	200	11	PVC	115	1/1/1	CU Contract
56	SACAGIU STELUTA	MILCOV Nr. 117	150	11	AZBO	117	1/1/1	CU Contract
57	MOCANU GHEORGHE	MILCOV Nr. 117						CU Contract
58	COVASA VASILE	MILCOV Nr. 119	160	4	PVC	119	1/1/1	CU Contract
59	MOGOS SIMION	MILCOV Nr. 121	160	7	PVC	121	1/1/1	CU Contract
60	RASTEANU MIHAI	MILCOV Nr. 123	160	7	PVC	123	1/1/1	CU Contract
61	TUDORASCU ORTANSA	MILCOV Nr. 125	160	7	PVC	125	1/1/1	CU Contract nesemnat, in dublu exemplar
62	VIZIREANU GEORGEL	MILCOV Nr. 127	160	6	PVC	127	1/1/1	CU Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
63	HAZAROIU RODICA	MILCOV Nr. 129	160	7	PVC	129	1/1/1	CU Contract
64	BIBICU ALEXANDRU	MILCOV Nr. 136	110	5	PVC	136	1/1/0,8	CU Contract
65	CHIRIAC GHEORGHE	MILCOV Nr. 136						CU Contract
66	CONSTANTIN MARIANA	MILCOV Nr. 136						CU Contract
67	ZGARCITU TITI	MILCOV Nr. 136B						CU Contract
68	POPESCU EVDOCHIA	MILCOV Nr. 136						CU 2 Contract/unul nesemnat in dublu ex.
69	BUJA CONSTANTIN	MILCOV Nr. 136F						CU Contract
70	BALAN RADUCU	MILCOV Nr. 136						FARA Contract
71	GHIRAC GH.	MILCOV Nr. 136						FARA Contract
72	OLARU STANCA	MILCOV Nr. 137	160	4	PVC	137	1/1/1,5	CU Contract
73	NOVAC NICOLAE	MILCOV Nr. 140	160	4	PVC	140	1/1/1,5	CU Contract
74	PASCU NICU	MILCOV Nr. 142	160	4	PVC	142	1/1/1,5	CU Contract nesemnat, in dublu exemplar
75	PASCU IULIAN	MILCOV Nr. 142						CU Contract nesemnat, in dublu exemplar
76	LUPU ANGHEL	MILCOV Nr. 144	160	6	PVC	144	1/1/1,2	CU Contract
77	PETREA ION	MILCOV Nr. 146	160	8	PVC	146	1/1/1,2	CU Contract
78	SUBTIRICA VICTORIA	MILCOV Nr. 148	160	5	PVC	148	1/1/1,2	CU Contract
79	STANESCU ANDREI	MILCOV Nr. 150	160	6	PVC	150	1/1/1,2	CU Contract nesemnat, in dublu exemplar
80	STROE IORGU	MILCOV Nr. 152	160	4	PVC	152	1/1/1,2	CU Contract
81	GROSU C-TIN	MILCOV Nr. 154	110	6	PVC	154	1/1/0,5	CU Contract
82	SANDU CRISTIAN	MILCOV Nr. 156	110	6	PVC	156	1/1/0,5	CU Contract
83	STRAMBEANU CORNELIA	MILCOV Nr. 156						CU Contract
84	SANDU VASILICA	MILCOV Nr. 156						CU Contract
85	LAZARICA SERBAN	MILCOV Nr. 156						CU Contract nesemnat, in dublu exemplar
86	VLAD ION	MILCOV Nr. 160	110	6	PVC	160	1/1/0,5	CU Contract
87	JECU VIOREL	MILCOV Nr. 160						CU Contract nesemnat, in dublu exemplar
88	CIOCRAC DOINA	MILCOV Nr. 162	110	6	PVC	162	1/1/0,5	CU Contract
89	LEOACA MITU	MILCOV Nr. 162						CU Contract nesemnat, in dublu exemplar
90	MUNTEANU GHEORGHE	MILCOV Nr. 164	110	6	PVC	164	1/1/0,5	CU Contract
91	DAVIO COMPROD	MILCOV Nr. 166	250	10	BETON	166	1/1/1,2	FARA Contract
92	TEODORESCU EMIL	MILCOV Nr. 167	200	12	BETON	167	1/1/1,2	CU Contract
114. STRADA MIRCEA CEL MARE								
1	SERBANESCU TUDORA	MIRCEA CEL MARE Nr. 1	160	12	PVC	1	0.4X1	FARA contract
2	ALEXANDRU DANIEL	MIRCEA CEL MARE Nr. 1						FARA contract
3	GABROVESCU DAN/FLORIN BOGDAN	MIRCEA CEL MARE Nr. 1						CU contract
4	SIMION MATACHE	MIRCEA CEL MARE Nr. 3	160	8	PVC	3	0.4X0.8	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
5	COSOVEANU COSTEL	MIRCEA CEL MARE Nr. 4	160	8	PVC	4	0.4X0.8	CU contract
6	FEDOT EVDOCHINE	MIRCEA CEL MARE Nr. 4B						CU contract
7	BOLDEANU ION	MIRCEA CEL MARE Nr. 4						CU contract
8	MIHALCESCU ELENA	MIRCEA CEL MARE Nr. 5	160	5	PVC	5	0.4X0.8	CU contract
9	TUDOR MIHALACHE	MIRCEA CEL MARE Nr. 6-8	160	16	PVC	6-8	0.4X0.8	CU contract
10	AUTZULATOS MARIOARA	MIRCEA CEL MARE Nr. 7	160	11	PVC	7	0.4X1	CU contract
11	CHIRILA VASILE	MIRCEA CEL MARE Nr. 9	160	13	PVC	9	0.4X1	CU contract
12	ZAMFIR GEORGE	MIRCEA CEL MARE Nr. 10	160	16	PVC	10	0.4X0.8	CU contract
13	PATRASCU JENI	MIRCEA CEL MARE Nr. 11	160	8	PVC	11	0.4X0.8	CU contract
14	UJE OCTAVIAN	MIRCEA CEL MARE Nr. 12	160	10	PVC	12	0.4X0.8	FARA contract
15	FRATICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 13	160	9	PVC	13	0.4X0.8	FARA contract
16	VLAD ION	MIRCEA CEL MARE Nr. 13						CU contract
17	FRATICA SILVIA	MIRCEA CEL MARE Nr. 13						CU contract
18	CRISBASEANU PETRE	MIRCEA CEL MARE Nr. 14	160	12	PVC	14	0.4X1.2	CU contract
19	ENACHE TINCA	MIRCEA CEL MARE Nr. 15	160	19	PVC	15	0.4X1.2	FARA contract
20	BERCARU NICOLETA	MIRCEA CEL MARE Nr. 15						CU contract
21	CIAUSU RODINEL	MIRCEA CEL MARE Nr. 16	160	5	PVC	10	0.4X1.2	CU contract
22	DUTU IOSEFINA	MIRCEA CEL MARE Nr. 17	160	5	PVC	17	0.4X0.8	CU contract
23	KLAUS VICTORITA	MIRCEA CEL MARE Nr. 18	160	9	PVC		0.4X1.2	FARA contract
24	CHIRILA ELENA	MIRCEA CEL MARE Nr. 18						CU contract
25	SMEU MIRCEA	MIRCEA CEL MARE Nr. 19	160	12	PVC	17	0.4X1.2	FARA contract
26	DUMITRU ALEXANDRU-EUGENIA	MIRCEA CEL MARE Nr. 19						CU contract
27	STOICA IONEL	MIRCEA CEL MARE Nr. 20	160	4	PVC	22	0.4X1.2	FARA contract
28	MOROGAN GHEORGHE	MIRCEA CEL MARE Nr. 20						FARA contract
29	TUDORANCEA EUGENIA	MIRCEA CEL MARE Nr. 20						CU contract
30	NOROCEA STEFAN LAURENTIU	MIRCEA CEL MARE Nr. 21	160	11	PVC	21	0.4X1.2	CU contract
31	PUIA ELENA	MIRCEA CEL MARE Nr. 22	160	12	PVC	22	0.4X1.2	CU contract
32	SERBAN PETRUS ALEXANDRU	MIRCEA CEL MARE Nr. 23	160	6	PVC	23	0.4X1.2	CU contract
33	ARBUNEA NECULAI	MIRCEA CEL MARE Nr. 23						FARA contract
34	PICLEANU SANDU	MIRCEA CEL MARE Nr. 24	160	9	PVC	24	0.4X1.2	CU contract
35	VASILE IONEL	MIRCEA CEL MARE Nr. 25	160	9	PVC	25	0.4X1.2	CU 2 contracte
36	RADU CONSTANTIN	MIRCEA CEL MARE Nr. 26	160	14	PVC	26	0.4X1	CU contract
37	MIHALCEA VASILE+CONSTANTA	MIRCEA CEL MARE Nr. 27	160	8	PVC	27	0.4X1.2	CU contract
38	LAMBRU VASILE	MIRCEA CEL MARE Nr. 28	160	5	PVC	28	0.4X1.2	FARA contract
39	CRISTU NINEL	MIRCEA CEL MARE Nr. 29	160	10	PVC	29	0.4X1.2	CU contract
40	DUMITRU MAGDALENA	MIRCEA CEL MARE Nr. 30	160	9	PVC	30	0.4X1.2	CU contract
41	SIMION DUMITRU FLORENTINA	MIRCEA CEL MARE Nr. 30						CU contract
42	RADU ION	MIRCEA CEL MARE Nr. 31	160	10	PVC	31	0.4X1.2	FARA contract
43	DUMITRU VASILICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 32	160	9	PVC	32	0.4X1.2	FARA contract
44	LINTARU IOANA	MIRCEA CEL MARE Nr. 33						CU contract
45	SEITAN GHEORGHE	MIRCEA CEL MARE Nr. 33						FARA contract
46	SEITAN MITA	MIRCEA CEL MARE Nr. 33	160	11	PVC	33	0.4X1.2	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
47	IONITA MARIN	MIRCEA CEL MARE Nr. 33						FARA contract
48	DUMITRESCU ELENA	MIRCEA CEL MARE Nr. 33						CU contract
49	MANEA VASILE	MIRCEA CEL MARE Nr. 33						FARA contract
50	STANCIU GEORGETA	MIRCEA CEL MARE Nr. 34	160	9	PVC	34	0.4X1.2	FARA contract
51	PITULICE CRISTIAN	MIRCEA CEL MARE Nr. 34						CU contract
52	TURTOI GEORGE	MIRCEA CEL MARE Nr. 35	160	9	PVC	35	0.4X1.2	CU contract
53	SURDU CONSTANTINA	MIRCEA CEL MARE Nr. 36	160	10	PVC	36	0.4X1.2	FARA contract
54	MIHAILOV NICOLAE	MIRCEA CEL MARE Nr. 37	160	6	PVC	37	0.4X1.2	CU contract
55	TONE FLORIN	MIRCEA CEL MARE Nr. 38	160	17	PVC	38	0.4X1	CU contract nesemnat in dublu exemplar
56	PANA VASILE	MIRCEA CEL MARE Nr. 39	160	6	PVC	39	0.4X1.2	CU contract
57	NOVAC GABRIELA	MIRCEA CEL MARE Nr. 40	160	14	PVC	40	0.4X1	CU contract
58	NOVAC PETRICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 40						CU contract
59	KISAMERA MIHAIL	MIRCEA CEL MARE Nr. 41	160	16	PVC	41	0.4X1.2	CU contract
60	VASILE GEORGETA	MIRCEA CEL MARE Nr. 42	160	10	PVC	42	0.4X1.2	CU contract
61	VASILE VASILICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 42						FARA contract
62	ENE NICOLAE	MIRCEA CEL MARE Nr. 43BIS	160	27	PVC	43	0.4X1.2	CU contract
63	SIGHINAS MARIA	MIRCEA CEL MARE Nr. 43						FARA contract
64	SIGHINAS VASILE	MIRCEA CEL MARE Nr. 43						CU contract
65	SEITAN ANICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 44	160	8	PVC	44	0.4X1.2	CU contract
66	DUMITRU MARINA	MIRCEA CEL MARE Nr. 45	160	9	PVC	45	0.4X1.2	CU contract
67	MUSAT MARIOARA	MIRCEA CEL MARE Nr. 46	160	6	PVC	46	0.4X1.2	CU contract
68	GRADUNARU COSTEL	MIRCEA CEL MARE Nr. 47	160	11	PVC	47	0.4X1.4	CU contract
69	BALAN MITICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 48	160	9	PVC	48	0.4X1.2	CU contract
70	CARTEPUTREDA DRAGUTA	MIRCEA CEL MARE Nr. 49	160	11	PVC	49	0.4X1.2	CU contract
71	NOVAC MIHAI	MIRCEA CEL MARE Nr. 49						CU contract
72	COSMA PETRE	MIRCEA CEL MARE						FARA contract
73	GALATEANU AUREL	MIRCEA CEL MARE Nr. 50	160	8	PVC	50	0.4X1.2	CU contract
74	ARAMA IONUT	MIRCEA CEL MARE Nr. 50						CU contract
75	CAVALIC MARIANA	MIRCEA CEL MARE Nr. 51	160	10	PVC	51	0.4X1.2	CU contract
76	MARGINEANU ANICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 52	160	14	PVC	52	0.4X1.2	CU contract
77	SFARTOC ADRIAN	MIRCEA CEL MARE Nr. 53	160	8	PVC	53	0.4X1.2	FARA contract
78	SFIRTOC MARCEL	MIRCEA CEL MARE Nr. 53						CU contract
79	SRIRTOC DOBRE	MIRCEA CEL MARE Nr. 54	160	8	PVC	54	0.4X1.2	CU contract
80	STEGARESCU DANIEL	MIRCEA CEL MARE Nr. 54						CU contract
81	LASCU JAN	MIRCEA CEL MARE Nr. 55	160	12	PVC	55	0.4X1.2	CU contract
82	BADILA STEFAN	MIRCEA CEL MARE Nr. 56	160	13	PVC	56	0.4X1.2	FARA contract
83	NEAGU OPRICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 56						CU contract
84	BLAGA IONEL	MIRCEA CEL MARE Nr. 57	160	9	PVC	57	0.4X1.2	CU contract
85	PAUNEL TUDOREL	MIRCEA CEL MARE Nr. 58	160	14	PVC	58	0.4X1.2	CU contract
86	BORDEIANU MARCEL	MIRCEA CEL MARE Nr. 58						FARA contract
87	BONEF IULIAN	MIRCEA CEL MARE Nr. 58						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
88	AXINTE ION	MIRCEA CEL MARE Nr. 58						CU contract
89	BUTNARU VASILE	MIRCEA CEL MARE Nr. 59	160	11	PVC	59	0.4X1.4	CU contract
90	DRAGOMIR FRUSINA	MIRCEA CEL MARE Nr. 60	160	4	PVC	60	0.4X1.2	FARA contract
91	BALAN MARIANA	MIRCEA CEL MARE Nr. 60						CU contract
92	JALAVEANU ION	MIRCEA CEL MARE Nr. 61	160	9	PVC	61	0.4X1.4	CU contract
93	BRANEA VASILE	MIRCEA CEL MARE Nr. 62	160	10	PVC	62	0.4X1.2	CU contract
94	PETRE TUDORA	MIRCEA CEL MARE Nr. 63	160	8	PVC	63	0.4X1.2	CU contract
95	MAZILU VASILE	MIRCEA CEL MARE Nr. 64	160	5	PVC	64	0.4X1.2	CU contract
96	BORDEIANU IONEL	MIRCEA CEL MARE Nr. 65	160	6	PVC	65	0.4X1.2	CU contract
97	MORAR MIHAELA	MIRCEA CEL MARE Nr. 66	160	9	PVC	66	0.4X1.2	CU contract
98	SAVA NICU	MIRCEA CEL MARE Nr. 67	160	10	PVC	67	0.4X1.2	CU contract
99	SAVA JENI	MIRCEA CEL MARE Nr. 68	160	15	PVC	68	0.4X1.4	CU contract
100	DRAGAN MARIA	MIRCEA CEL MARE Nr. 69	160	9	PVC	69	0.4X1.6	CU contract
101	COMAN DUMITRU	MIRCEA CEL MARE Nr. 70	160	12	PVC	70	1.4X1.4	CU contract
102	GHERMACI SPIRU PETRICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 71	160	6	PVC	71	0.4X1.2	CU contract
103	SPIRU PETRICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 71						FARA contract
104	CHERMACI VASILICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 71						FARA contract
105	PAUNEL MARIN	MIRCEA CEL MARE Nr. 72	160	6	PVC	72	0.4X1.2	CU contract
106	BARBU ADRIAN	MIRCEA CEL MARE Nr. 74	160	10	PVC	74	0.4X1.2	CU contract
107	CRACIUN AUREL	MIRCEA CEL MARE Nr. 75	160	12	PVC	75	0.4X1.2	CU contract
108	RADULESCU VASILE	MIRCEA CEL MARE Nr. 76	160	5	PVC	76	0.4X1.2	CU contract
109	MOROIU SANDEL	MIRCEA CEL MARE Nr. 77	160	11	PVC	77	0.4X1.6	CU contract
110	VELICU NICOLAE	MIRCEA CEL MARE Nr. 77B						CU contract
111	NICULESCU MARIOARA	MIRCEA CEL MARE Nr. 78	160	13	PVC	78	0.4X1.4	CU contract
112	NICULESCU GHEORGHE/LIDIA	MIRCEA CEL MARE Nr. 78						CU contract
113	RIMNICEANU MARIA	MIRCEA CEL MARE Nr. 79	160	11	PVC	79	0.4X1.6	CU contract
114	VIZIREANU ILIE	MIRCEA CEL MARE Nr. 80	160	10	PVC	80	0.4X1.2	CU contract
115	BOBOC VASILE	MIRCEA CEL MARE Nr. 80B						CU contract
116	PUIA IOANA	MIRCEA CEL MARE Nr. 81	160	5	PVC	81	0.4X1.2	CU contract
117	ROSCULET IOANA	MIRCEA CEL MARE Nr. 82	160	9	PVC	82	0.4X1.2	CU contract
118	BORDEIANU ELENA	MIRCEA CEL MARE Nr. 82A						CU contract
119	CIUREA MARIOARA	MIRCEA CEL MARE Nr. 83	160	9	PVC	83	0.4X1.2	CU contract
120	GHETU ELENA	MIRCEA CEL MARE Nr. 84	160	14	PVC	84	0.4X1.4	FARA contract
121	RADU ANETA	MIRCEA CEL MARE Nr. 84						CU contract
122	PUIA VASILE	MIRCEA CEL MARE Nr. 85	160	8	PVC	85	0.4X1.2	CU contract
123	IRIMIA MARIAN ROMEO	MIRCEA CEL MARE Nr. 86	160	13	PVC	86	0.4X1.4	CU contract
124	IUGA CONSTANTIN	MIRCEA CEL MARE Nr. 87	160	11	PVC	87	0.4X1.8	FARA contract
125	JERCAN ANETA	MIRCEA CEL MARE Nr. 87B						CU contract
126	RAILEANU DANIEL-DORU	MIRCEA CEL MARE Nr. 87						CU contract
127	SIRZEA PETRU	MIRCEA CEL MARE Nr. 88	160	6	PVC	88	0.4X1.2	FARA contract
128	MIHALCEA VASILE	MIRCEA CEL MARE Nr. 88						FARA contract
129	CHISCANEANU NICOLAE	MIRCEA CEL MARE Nr. 89	200	11	BETON	89	1X1X3	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
130	APOSTOL PETRUS	MIRCEA CEL MARE Nr. 90	160	9	PVC	90	0.4X1.2	CU contract
131	APOSTOL LILIANA	MIRCEA CEL MARE Nr. 90						FARA contract
132	GHEORGHITA NECULAI-CHIVUTA	MIRCEA CEL MARE Nr. 92		3	PVC	92	0.4X1.2	CU contract
133	GHEORGHITA ROBERT	MIRCEA CEL MARE Nr. 92	160					CU contract
134	VASILE STOIANA	MIRCEA CEL MARE Nr. 94	160	7	PVC	94	0.4X1.2	FARA contract
135	MATEI AURELIAN	MIRCEA CEL MARE Nr. 94						CU contract
136	MIHAILA NICUSOR	MIRCEA CEL MARE Nr. 94						CU contract
137	URSULET IULIAN	MIRCEA CEL MARE Nr. 94						CU contract
138	IORDACHE COSTICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 96	160	13	PVC	96	0.4X1.6	CU contract
139	PLATON SENIA	MIRCEA CEL MARE Nr. 97	160	10	PVC		DIRECT	CU contract
140	MITROFAN CRISTINA	MIRCEA CEL MARE Nr. 98	160	12	PVC	98	0.4X1.6	FARA contract
141	MITROFAN DANIEL	MIRCEA CEL MARE Nr. 98						CU contract
142	SCOALA M. KOGALNICEANU	MIRCEA CEL MARE Nr. 99	160	12	PVC	99	1X1X1.8	
143	COTELEA MIHAELA	MIRCEA CEL MARE Nr. 99						CU contract
144	CHISCANEANU CEZAR	MIRCEA CEL MARE Nr. 100	800	27	BETON	100	1X1X1.8	CU contract
145	BORTAN IOANA	MIRCEA CEL MARE Nr. 100						CU contract
146	EFTIMIE COSTICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 101	160	5	PVC	101	0.4X1.2	CU contract
147	CHISCANEANU PETRU	MIRCEA CEL MARE Nr. 102	200	11	BETON	102	1X1X1.8	CU contract
148	TRAIAN MANDITA	MIRCEA CEL MARE Nr. 103	200	7	BETON	103	0.4X1.2	FARA contract
149	MARIN FLORICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 103						FARA contract
150	BUDUR DIANA	MIRCEA CEL MARE Nr. 103						CU contract nesemnat in dublu exemplar
151	CRACIUN GABRIELA	MIRCEA CEL MARE Nr. 104	200	42	BETON	104	1X1X1	CU contract
152	GHENOV CHIRIACHITA	MIRCEA CEL MARE Nr. 104						CU contract
153	MARIN FLORICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 105	160	11	PVC	105	0.4X1.6	CU contract
154	CIOROIU TUDORA	MIRCEA CEL MARE Nr. 106	160	15	PVC	106	0.4X1.4	CU contract
155	BUDUR DIANA	MIRCEA CEL MARE Nr. 107	160	4	PVC	107	0.4X1.2	CU contract
156	ZURBAGIU GABRIEL	MIRCEA CEL MARE Nr. 108	160	13	PVC	108	0.4X1.4	FARA contract
157	ANDREI PAULICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 109	160	11	PVC	109	0.4X1.4	CU contract
158	BEJAN PARASCHIVA-TUDOREL	MIRCEA CEL MARE Nr. 110	160	9	PVC	110	0.4X1.2	CU contract
159	ADETU ENITA	MIRCEA CEL MARE Nr. 111	160	10	PVC	111	0.4X1.2	CU contract
160	PRISACA GHEORGHE-LUMINITA	MIRCEA CEL MARE Nr. 112	160	8	PVC	112	0.4X1.2	CU contract
161	BANICA ALEXANDRU	MIRCEA CEL MARE Nr. 113	160	4	PVC	113	0.4X1.2	CU contract
162	LAZAR DANIEL	MIRCEA CEL MARE Nr. 114	160	6	PVC	114	0.4X1.2	CU contract
163	JERNICA MARIAN	MIRCEA CEL MARE Nr. 115	160	22	PVC	115	0.4X1.2	CU contract
164	NASTASA MIHAI	MIRCEA CEL MARE Nr. 116	160	10	PVC	116	0.4X1.2	CU contract
165	PETRESCU TUDOREL	MIRCEA CEL MARE Nr. 117	160	14	PVC	117	0.4X1.2	CU contract
166	ARAMA SANDU	MIRCEA CEL MARE Nr. 118	160	10	PVC	118	0.4X1.2	CU contract
167	VISALON ELENA	MIRCEA CEL MARE Nr. 119	160	10	PVC	119	0.4X1.4	CU contract
168	COCEANU MARIN	MIRCEA CEL MARE Nr. 120	160	7	PVC	122	0.4X1.2	CU contract
169	SLOATA IONUT-MIHAI	MIRCEA CEL MARE Nr. 120						CU contract
170	DIMA NITA	MIRCEA CEL MARE Nr. 121	160	11	PVC	121	0.4X1.4	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
171	CONSTANTIN NECULAI	MIRCEA CEL MARE Nr. 122	160	14	PVC	122	0.4X1.4	CU contract
172	ARAMA TUDORITA	MIRCEA CEL MARE Nr. 123	160	7	PVC	123	0.4X1.2	FARA contract
173	DINU VASILICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 123						CU contract
174	SIMION PANTELIMON	MIRCEA CEL MARE Nr. 124	160	8	PVC	124	0.4X1.2	FARA contract
175	MOCA MIHAI- LENUTA	MIRCEA CEL MARE Nr. 125	160	17	PVC	125	0.4X1.2	CU contract
176	FINARU COSTACHI	MIRCEA CEL MARE Nr. 126A	160	14	PVC	126	0.4X1.2	CU contract
177	RAILEANU AUREL	MIRCEA CEL MARE Nr. 126B						CU contract
178	RAILEANU TUDOR	MIRCEA CEL MARE Nr. 126						CU contract
179	CAPRITA MILEA	MIRCEA CEL MARE Nr. 127	160	15	PVC	127	0.4X1.2	CU contract
180	IUGA MARIA	MIRCEA CEL MARE Nr. 127						FARA contract
181	GHEORGHIU COSTICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 128	160	7	PVC	128	0.4X1.2	FARA contract
182	GHEORGHIU MIHAELA	MIRCEA CEL MARE Nr. 128 A						CU contract
183	GHEORGHIU SIMONA-ANDREEA	MIRCEA CEL MARE Nr. 128						CU contract
184	PALADE COSTICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 129	160	8	PVC	129	0.4X1.2	CU contract
185	BALAN CONSTANTINA	MIRCEA CEL MARE Nr. 130	160	16	PVC	130	0.4X1.4	CU contract
186	ION COSTICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 131	160	10	PVC	131	0.4X1.2	FARA contract
187	CHIRITA ADRIAN-DRAGOS	MIRCEA CEL MARE Nr. 132	160	18	PVC	132	0.4X1.4	CU contract
188	ARAMA TUDOREL	MIRCEA CEL MARE Nr. 132B						FARA contract
189	CONSTANDA DUMITRU	MIRCEA CEL MARE Nr. 133	160	10	PVC	133	0.4X1.2	FARA contract
190	CONSTANDA CATALIN-GIANI	MIRCEA CEL MARE Nr. 133						CU contract
191	ARAMA VIORICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 134	160	12	PVC	134	0.4X1.2	CU contract
192	ARAMA NICU	MIRCEA CEL MARE Nr. 134						FARA contract
193	ARAMA VASILE	MIRCEA CEL MARE Nr. 134B						CU contract
194	MACHEDON DUMITRU	MIRCEA CEL MARE Nr. 135	160	9	PVC	135	0.4X1.2	FARA contract
195	LASCU ARGHIR	MIRCEA CEL MARE Nr. 135B						CU contract
196	CHIRIAC ALEXANDRINA	MIRCEA CEL MARE Nr. 137	160	12	PVC	137	0.4X1.2	CU contract
197	DODU CONSTANTIN/JOITA	MIRCEA CEL MARE Nr. 138	160	12	PVC	138	0.4X1.2	CU contract
198	RAILEANU STEFANA	MIRCEA CEL MARE Nr. 138						FARA contract
199	BUCUR VICTORIA	MIRCEA CEL MARE Nr. 139	160	8	PVC	139	0.4X1.2	CU contract
200	BOLACHE ORTANSA	MIRCEA CEL MARE Nr. 140A	160	13	PVC	140	0.4X1.2	CU contract
201	MOCANU MARITA	MIRCEA CEL MARE Nr. 140B						CU contract
202	CONSTANTIN TUDORITA	MIRCEA CEL MARE Nr. 141	160	9	PVC	141	0.4X1.2	CU contract
203	PETRE MARIA	MIRCEA CEL MARE Nr. 142	160	12	PVC	142	0.4X1.2	CU contract
204	SIGHINAS EDUARD-LIVIU	MIRCEA CEL MARE Nr. 142						CU contract
205	OLICENCO NECULAI	MIRCEA CEL MARE Nr. 143	160	12	PVC	143	0.4X1	CU contract
206	IONESCU LUCIAN	MIRCEA CEL MARE Nr. 144	160	25	PVC	144	0.4X1.2	CU contract
207	PREDA NICOLAE	MIRCEA CEL MARE Nr. 145	160	5	PVC	145	0.4X1	CU contract
208	ICONARU VIOREL	MIRCEA CEL MARE Nr. 146	160	8	PVC	146	0.4X1.2	FARA contract
209	MUNTEANU DOINITA	MIRCEA CEL MARE Nr. 147	160	6	PVC	147	0.4X1.2	CU contract
210	DRAGHICI MARIA	MIRCEA CEL MARE Nr. 148	160	15	PVC	148	0.4X1.2	CU contract
211	ION AUREL	MIRCEA CEL MARE Nr. 149	160	7	PVC	149	0.4X1.2	FARA contract
212	MANDITA BOGDAN	MIRCEA CEL MARE Nr. 149						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
213	DOAGA VALERIU	MIRCEA CEL MARE Nr. 150	160	6	PVC	150	0.4X1.2	CU contract
214	CIREASA FANEL/ANGELA	MIRCEA CEL MARE Nr. 151	160	11	PVC	151	0.4X1.2	CU contract
215	ULMEANU NECULAI	MIRCEA CEL MARE Nr. 151						CU contract
216	STAN BUCUR	MIRCEA CEL MARE Nr. 152	160	13	PVC	152	0.4X1	CU contract
217	DAVID ION	MIRCEA CEL MARE Nr. 153	160	10	PVC	153	0.4X1	CU contract
218	STAMU ELENA	MIRCEA CEL MARE Nr. 154	160	12	PVC	154	0.4X1.2	FARA contract
219	STAMU GHEORGHITA	MIRCEA CEL MARE Nr. 154						CU contract
220	SPINU NITA	MIRCEA CEL MARE Nr. 155	160	6	PVC	155	0.4X1.2	FARA contract
221	URLUIALA DUMITRA	MIRCEA CEL MARE Nr. 155						CU contract
222	OPRESCU ION	MIRCEA CEL MARE Nr. 155						FARA contract
223	SIMEDREA ADRIAN CRISTEA	MIRCEA CEL MARE Nr. 155B						FARA contract
224	NADOLEANU GEORGETA	MIRCEA CEL MARE Nr. 156	160	8	PVC	156	0.4X1.2	CU contract
225	NADOLEANU AUREL	MIRCEA CEL MARE Nr. 156						FARA contract
226	BADIN VASILE	MIRCEA CEL MARE Nr. 157	160	10	PVC	157A	0.4X1	CU contract
227	BALAN ELENA	MIRCEA CEL MARE Nr. 157						CU contract
228	BALAN JENEL	MIRCEA CEL MARE Nr. 157						FARA contract
229	FLOREA FLORENTIN	MIRCEA CEL MARE Nr. 158	160	9	PVC	158	0.4X1.2	CU contract
230	POSTELNICU MARIA-NICULINA	MIRCEA CEL MARE Nr. 159	160	9	PVC	159	0.4X1	CU contract
231	MUNTEANU ION	MIRCEA CEL MARE Nr. 160	160	16	PVC	160	0.4X1	CU contract
232	MUNTEANU CATALIN	MIRCEA CEL MARE Nr. 160						CU contract
233	MUNTEANU JENEL	MIRCEA CEL MARE Nr. 160						CU contract
234	VARTOLOMEIU FLORICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 161	160	8	PVC	161	0.4X1.2	CU contract
235	VARTOLOMEI GEORGETA	MIRCEA CEL MARE Nr. 162	160	12	PVC	162	0.4X1.2	CU contract
236	VARTOLOMEI NICOLAE	MIRCEA CEL MARE Nr. 162						FARA contract
237	VARTOLOMEI TUDOR	MIRCEA CEL MARE Nr. 162						CU contract
238	LASCU ELENA	MIRCEA CEL MARE Nr. 162						CU contract
239	VASILE ANTON	MIRCEA CEL MARE Nr. 163	160	8	PVC	163	0.4X1.2	FARA contract
240	CIRCIUMARU TRANDAFIR	MIRCEA CEL MARE Nr. 164	160	14	PVC	164	0.4X1	CU contract
241	RADULESCU GRIGORE	MIRCEA CEL MARE Nr. 164						FARA contract
242	RADULESCU VASILICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 164						CU contract
243	COSTACHE JENEL	MIRCEA CEL MARE Nr. 165	160	11	PVC	165	0.4X1	CU contract
244	POPA MARCEL	MIRCEA CEL MARE Nr. 165						CU contract
245	DUMBRAVA VALENTIN	MIRCEA CEL MARE Nr. 166	160	13	PVC	166	0.4X1	CU contract
246	CARAMFIL ZAMFIR	MIRCEA CEL MARE Nr. 167	160	6	PVC	167	0.4X1.2	CU contract
247	TUDOR RADITA	MIRCEA CEL MARE Nr. 168	160	7	PVC	166	0.4X1.2	CU contract
248	RIMNICEANU DANUT	MIRCEA CEL MARE Nr. 169	160	8	PVC	169	0.4X1	FARA contract
249	CHISCANEANU AURAS	MIRCEA CEL MARE Nr. 169						CU contract
250	BURICEA DUMITRU	MIRCEA CEL MARE Nr. 170	160	9	PVC	170	0.4X1.2	CU contract
251	GAVRILA STEFAN	MIRCEA CEL MARE Nr. 170						FARA contract
252	BOGOIU ALEXANDRU	MIRCEA CEL MARE Nr. 171	160	24	PVC	171	0.4X1.2	CU contract
253	ZAVOI IONEL	MIRCEA CEL MARE Nr. 172	160	14	PVC	172	0.4X1	CU contract
254	JULESCU EMIL	MIRCEA CEL MARE Nr. 173	160	15	PVC	173	0.4X1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
255	SIMION BALASA	MIRCEA CEL MARE Nr. 173B						CU contract
256	SCURTU DUMITRU	MIRCEA CEL MARE Nr. 174	160	7	PVC	174	0.4X1.2	CU contract
257	DEDIU IOANA	MIRCEA CEL MARE Nr. 174						CU contract
258	PIRVULESCU DEDIU	MIRCEA CEL MARE Nr. 174						FARA contract
259	CIUPERCA BALASA	MIRCEA CEL MARE Nr. 175	160	9	PVC	175	0.4X1.2	FARA contract
260	GAVRILA STEFAN	MIRCEA CEL MARE Nr. 175						CU contract
261	SIMION PARASCHIVA	MIRCEA CEL MARE Nr. 176	160	14	PVC	176	0.4X1	CU contract
262	COJOCARU MARIOARA	MIRCEA CEL MARE Nr. 176						CU contract
263	CARAMFIL RUXANDA	MIRCEA CEL MARE Nr. 177	160	9	PVC	177	0.4X1.2	CU contract
264	MANDITA MARIAN BOGDAN	MIRCEA CEL MARE Nr. 178	160	13	PVC	178	0.4X1	CU contract
265	BURICEA DUMITRU	MIRCEA CEL MARE Nr. 178						FARA contract
266	ARGHIR ION/LENUTA	MIRCEA CEL MARE Nr. 179	160	16	PVC	179	0.4X1.2	CU contract
267	OLTEANU MARIANA	MIRCEA CEL MARE Nr. 179						FARA contract
268	CHIRILOV PETRU/NICOLAE MATROANA	MIRCEA CEL MARE Nr. 180	160	6	PVC	180	0.4X1.2	CU contract
269	MITREA ANETA	MIRCEA CEL MARE Nr. 181	160	14	PVC	181	0.4X1.2	CU contract
270	MILEA ION	MIRCEA CEL MARE Nr. 182	160	12	PVC	182	0.4X1.2	FARA contract
271	URSEA COSTEL	MIRCEA CEL MARE Nr. 182						CU contract
272	TANASESCU GINA	MIRCEA CEL MARE Nr. 183	160	9	PVC	183	0.4X1.2	CU contract
273	MURGU COSMIN GANSAC GEORGIANA	MIRCEA CEL MARE Nr. 184	160	8	PVC	184	0.4X1.2	CU contract
274	ALBASTROIU MIHAI	MIRCEA CEL MARE Nr. 185	160	9	PVC	185	0.4X1	CU contract
275	CHICUS MIHAI	MIRCEA CEL MARE Nr. 185A						CU contract
276	TOADER VICTORIA	MIRCEA CEL MARE Nr. 185B						CU contract
277	MARGINEANU GHEORGHE	MIRCEA CEL MARE Nr. 186	160	12	PVC	186	0.4X1.2	CU contract
278	MARIN VASILE-RADITA	MIRCEA CEL MARE Nr. 187	160	9	PVC	187	0.4X1.2	CU contract
279	MARGINEANU MARIAN	MIRCEA CEL MARE Nr. 188	160	8	PVC	188	0.4X1.2	CU contract
280	PETROV VASILICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 189	160	9	PVC	189	0.4X1.2	CU contract
281	TURCU TUDOR	MIRCEA CEL MARE Nr. 190	160	14	PVC	190	0.4X1	FARA contract
282	IACOB SIMION	MIRCEA CEL MARE Nr. 191	160	12	PVC	191	0.4X1.2	FARA contract
283	RODICENCO TUDORITA	MIRCEA CEL MARE Nr. 192	160	6	PVC	192	0.4X1.2	FARA contract
284	GHENOV NECULAI	MIRCEA CEL MARE Nr. 192						CU contract
285	ULIAN ASON	MIRCEA CEL MARE Nr. 193	160	13	PVC	193	0.4X1.2	FARA contract
286	DOBRE CRISTIAN	MIRCEA CEL MARE Nr. 193						CU contract
287	TURCANU DOREL	MIRCEA CEL MARE Nr. 194	160	14	PVC	194	0.4X1.2	CU contract
288	SECRIERU VALERIU	MIRCEA CEL MARE Nr. 194						FARA contract
289	VASILE MIHAIL	MIRCEA CEL MARE Nr. 195	160	10	PVC	195	0.4X2.3	CU contract
290	VLASCEANU VASILE	MIRCEA CEL MARE Nr. 196	160	8	PVC	196	0.4X1.2	CU contract
291	STROE ION	MIRCEA CEL MARE Nr. 198	160	12	PVC	198	0.4X1.2	CU contract
292	FRATICA LUCIAN	MIRCEA CEL MARE Nr. 200	160	20	PVC	200	0.4X1.2	CU contract
293	FRATICA LUCIAN	MIRCEA CEL MARE Nr. 202	160	13	PVC	202	0.4X1.2	FARA contract
294	BARANGA CAMELIA	MIRCEA CEL MARE Nr. 202						CU contract
295	SIDOR PETRE	MIRCEA CEL MARE Nr. 204	160	15	PVC	204	0.4X1.2	FARA contract
296	NICULITA PAULA VIORICA	MIRCEA CEL MARE Nr. 204						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
297	BAJENARU IONEL	MIRCEA CEL MARE Nr. 206	160	8	PVC	206	0.4X1.2	CU contract
298	BAJENARU VIRGIL/ELENA	MIRCEA CEL MARE Nr. 206						CU contract
299	NEGURA GEORGIU	MIRCEA CEL MARE Nr. 208	200	27	AZBO	208	1X1X1.6	CU contract
300	GHEORGHE NICOLAE	MIRCEA CEL MARE Nr. 210	200	13	AZBO	210	1X1X2	CU contract
116. STRADA MAGURA								
1	PICOS NICOLAE	MAGURA Nr. 1	160	8	PVC		DIRECT	CU contarct.
2	RAZMERITA EUGEN	MAGURA Nr. 1	160	6	PVC		DIRECT	CU contract
3	TOADER NEACSA	MAGURA Nr. 2	160	7	PVC		DIRECT	FARA contract
4	MANOLACHE MARIUS	MAGURA Nr. 2						CU contract nesemnat
5	PATRASCU MITA	MAGURA Nr. 3	160	5	PVC		DIRECT	CU contract
6	MACRI DUMITRU	MAGURA Nr. 4	160	12	PVC		DIRECT	CU contract
7	BALAN ILIUTA	MAGURA Nr. 5	160	4	PVC			FARA contract
8	SERBAN IULIAN/FLORICA	MAGURA Nr. 6	160	7	PVC	6	0.4X1	CU contarct.
9	SIMA VALERIU	MAGURA Nr. 6						FARA contract
10	RAZMERITA MARIA	MAGURA Nr. 7	160	11	PVC	7	0.4X1	CU contract
11	CHIRPAC MISU	MAGURA Nr. 7						FARA contract
12	TRIFAN GHEORGHE	MAGURA Nr. 9	160	16	PVC	9	0.4X1	CU contract
13	STAMA GHEORGHE	MAGURA Nr. 11	160	4	PVC	11	0.4X1	CU contract
117. STRADA MALULUI								
1	ARGHIROPOL LAURENTIU	MALULUI Nr. 1	160	6	PVC	1	1/1/1,2	CU contract nesemnat
2	TRIFU MIHAI	MALULUI Nr. 2	125	8	PVC	2	1/1/1	CU contract
3	POPESCU RADA	MALULUI Nr. 3	150	15	BETON	3	1/1/1,5	CU contract
4	GHIMPE SILVIA	MALULUI Nr. 4	200	24	BETON	4	1/1/1,2	CU contract
5	BOBOCEA GH.	MALULUI Nr. 5	160	12	PVC	5	1/1/1.5	FARA contract
6	BUDEI GHEORGHE	MALULUI Nr. 6	125	17	PVC	6	1/1/1,2	CU contract
7	VAIDA GH.	MALULUI Nr. 7	110	3	PVC	7	1/1/1,5	CU contract
8	VINTILA DANUT	MALULUI Nr. 8	110	17	PVC	8	1/1/1,2	CU contract
9	STANCU EUGEN	MALULUI Nr. 9	110	7	PVC	9	1/1/1,3	CU contract
10	MIHALCEA ELENA	MALULUI Nr. 10	160	12	PVC	10	1/1/1.4	CU contract
11	MANILA STEFANA	MALULUI Nr. 12	150	9	BETON	12	0,8/0,8/1	CU contract
12	BADILA STEFAN	MALULUI Nr. 13	100	28	BETON	13	1/1/1,2	CU contract
13	MIRCEA ANICA	MALULUI Nr. 14	150	7	BETON	14	1/1/1,2	CU contract
14	RADU IONEL	MALULUI Nr. 15	150	5	BETON	15	1/1/1	CU contract
15	ZAHARIA LILIANA	MALULUI Nr. 16	200	6	BETON	16	1/1/1,2	CU contract
16	ANGHEL C-TIN	MALULUI Nr. 18	200	9	BETON	18	1/1/1.5	CU contract
17	ANGHEL GHEORGHITA	MALULUI Nr. 18						CU contract, in dublu exemplar
18	GHILBADAN IOANA	MALULUI Nr. 19	200	3	BETON		DIRECT	CU contract
19	LACUREZEANU TRAIAN	MALULUI Nr. 20	160	15	PVC	20	0,8/0,8/0,6	CU contract
20	RUGESCU STEFAN	MALULUI Nr. 21	150	8	BETON	21	1/1/1,2	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
21	IONESCU OLGA	MALULUI Nr. 22	160	12	PVC	22	1/1/1.4	CU contract nesemnat, in dublu exemplar

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
22	AVARVAREI DORIN	MALULUI Nr. 23	150	2	BETON	23	1/1/1	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
23	BUZOI STAN	MALULUI Nr. 26	200	17	BETON	26	1/1/1,2	FARA contract
24	MUSTAFA HAMDI	MALULUI Nr. 26						CU contract
25	MOISOIU VIOREL	MALULUI Nr. 27	150	9	BETON	27	1/1/1,2	CU contract
26	ZAVOIANU ILIE	MALULUI Nr. 30	100	14	BETON	30	1/1/1,1	FARA contract
27	BADILA MARCELA	MALULUI Nr. 17	160	28	PVC	17	1/1/1	FARA contract
28	nu locuieste	MALULUI Nr. 11	200	12	BETON	11	0.8/1.5	FARA contract
29	IONESCU VICTOR	MALULUI Nr. 22	160	9	PVC	22	1/1/1.5	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
30	nu locuieste	MALULUI Nr. 24	200	12	BETON	24	1/1/1.4	FARA contract
31	FRECUS DUMITRU	MALULUI Nr. 25	200	9	BETON	25	1/1/1.4	CU contract
32	nu locuieste	MALULUI Nr. 28	200	9	BETON	28	1/1/1.3	FARA contract
118. STRADA MASINILOR								
1	MARCU NICU	MASINILOR Nr. 1	200	9	BETON	1	1/1/1.6	CU contract
2	IANCU FANEL DORIN	MASINILOR Nr. 2	200	4.5	BETON		direct	CU contract
3	PETCU SIMONA	MASINILOR Nr. 2						CU contract
4	CIUPERCA DUMITREL	MASINILOR Nr. 2C						CU contract
5	BORCAN ANICA	MASINILOR Nr. 2A						CU contract
6	ISMAIL REFIA	MASINILOR Nr. 3	200	15	BETON	3	1/1/1	CU 2 contracte/unul in dublu exemplar
7	BALAN STEFAN	MASINILOR Nr. 4	200	16.5	BETON	4	0.8/1.5	CU contract
8	BOTOSINEANU T.	MASINILOR Nr. 5	200	8	BETON	5	0.8/1.5	FARA contract
9	BOSOI MARIAN	MASINILOR Nr. 6				6	0.8/1.5	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
10	TOMA ENITA	MASINILOR Nr. 7	250	16	BETON	7	0.8/1.8	contract in dublu exemplar,cu date diferite
11	CARABAT STELICA	MASINILOR Nr. 8				8	0.8/1.8	CU contract
12	POPIRLAN STOICA	MASINILOR Nr. 9	250	4.5	BETON	9	1/1/3	CU contract
13	CONSTANTINESCU MIHAI	MASINILOR Nr. 9						CU 2 contracte
14	BABOIU TEODOR	MASINILOR Nr. 9						CU contract
15	MATEI MARIA	MASINILOR Nr. 9						CU contract
16	PANA GHEORGHE	MASINILOR Nr. 10A	200	9	BETON	10	1/1/1.8	CU contract
17	TEODOROF MARIN	MASINILOR Nr. 10						contract in dublu exemplar,cu date diferite
18	PICUS VIRGIL	MASINILOR Nr. 11	200	11.5	BETON	11	1/1/1,2	FARA contract
19	UDREA EUGENIA	MASINILOR Nr. 12	200	19.8	BETON	12	0.8/1.2	CU contract
20	MUTU ECATERINA	MASINILOR Nr. 13	200	6	BETON		direct	CU contract
21	RAZELM STEFANA	MASINILOR Nr. 14	200	19.8	BETON	14	0.8/1.4	CU contract
22	SCURTU HARALAMBIE-STEFANIA	MASINILOR Nr. 15	250	16	BETON	15	0.8/1.4	CU contract
23	BADULESCU ION	MASINILOR Nr. 15						CU contract
24	CAMPEAN ANGHELINA	MASINILOR Nr. 15						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
25	BOBOC NICUSOR/ GEORGE FLORIN	MASINILOR Nr. 16	200	8.5	BETON	16	0.8/1.8	CU contract
26	NEGREA LUDMILA-CLAUDIU	MASINILOR Nr. 16						CU 2 contracte/unul in dublu exemplar si nesemnat
27	IVAN FLORICA	MASINILOR Nr. 16						CU contract
28	FILOTE VIRGILIU	MASINILOR Nr. 17	200	9	BETON	17	1/1/1.8	contract in dublu exemplar,cu date diferite
119. STRADA MARASTI								
1	MATEESCU ADRIAN	MARASTI Nr. 2	200	9	BETON	2	1X1X2	FARA contract
2	BARBU MARIA	MARASTI Nr. 4	200	5	BETON	4	1X1X2	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
3	LEU GHEORGHE	MARASTI Nr. 6	110	3	PVC	6	1X1X1	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
4	STEFANESCU STELA	MARASTI Nr. 6						FARA contract
5	LEU FANEL	MARASTI Nr. 6						CU contract nesemnat, in dublu exemplar
6	STEFANESCU RADU AUREL	MARASTI Nr. 6						CU contract
7	PATAP SAVELI	MARASTI Nr. 7	200	15	BETON	7	1X1X0.8	CU contract
8	ILIE IULIAN	MARASTI Nr. 8	200	6	BETON	8	1X1X1.5	FARA contract
9	BOAZU SILVIU	MARASTI Nr. 9	200	9	BETON	9	1X1X1.5	FARA contract
10	VISAN AURELIA	MARASTI Nr. 11	110	6	PVC	11	1X1X1	CU contract
11	ANGHEL IRINA	MARASTI Nr. 12	100	17	BETON	12	1X1X1	CU contract
12	DRAGOMIR FILITA	MARASTI Nr. 13	150	5	BETON	13	1.2X1.2X1.4	FARA contract
13	SMEU VASILE	MARASTI Nr. 13						FARA contract
14	HORTOLOMEI VICTORIA	MARASTI Nr. 13						CU contract
15	TANASOV EANA	MARASTI Nr. 13						FARA contract
16	VIZIREANU VASILE	MARASTI Nr. 13						CU contract
17	VIZIREANU DUMITRU	MARASTI Nr. 13						FARA contract
18	PAVEL COSTICA	MARASTI Nr. 13						FARA contract
19	MATEESCU VIOREL	MARASTI Nr. 14	200	5	BETON	14	1X1X2	FARA contract
20	CALIN IOANA	MARASTI Nr. 15	200	5	BETON	15	1X1X2	FARA contract
21	CORBU MIRCEA	MARASTI Nr. 16	200	21	BETON	16	1X1X1.2	FARA contract
22	POPA SAVA	MARASTI Nr. 17	200	6	BETON	17	1X1X1.7	FARA contract
23	CALIN STEFAN	MARASTI Nr. 18	200	21	BETON	18	1X1X1.2	CU contract
24	ILIEF DUMITRU	MARASTI Nr. 18						CU contract
25	DIMOFTE ANICA	MARASTI Nr. 19	200	6	BETON	19	1X1X1.4	FARA contract
26	MUCUTA DRAGOS	MARASTI Nr. 20	160	4	PVC		direct	FARA contract
27	ARSENE SIRANUS	MARASTI Nr. 21	160	9	PVC	21	1X1X1.7	FARA contract
28	SAVIN MIHAI	MARASTI Nr. 22	200	4	BETON	22	1X1X1.5	FARA contract
29	PUCHIU GEORGE	MARASTI Nr. 23	200	9	BETON	23	1X1X1.8	CU contract
30	MICU COSTICA	MARASTI Nr. 24	200	6	BETON	24	1X1X2	FARA contract
31	BURILEANU STEFAN	MARASTI Nr. 25	200	6	BETON	25	1X1X1.2	FARA contract
32	NICOLAE FLORIN	MARASTI Nr. 25						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
33	CHIOSEA MARIA	MARASTI Nr. 25B						CU contract
34	BARBU IANA	MARASTI Nr. 27	150	5	BETON	27	1X1X1.6	FARA contract
35	CARAVIA VASILICA	MARASTI Nr. 28	200	9	BETON	28	1X1X1.8	FARA contract
36	HOISAN DRAGOS ADRIAN	MARASTI Nr. 29	200	9	BETON	29	1X1X1.7	FARA contract
37	PAPUC GHEORGHE	MARASTI Nr. 29						CU contract
38	STEFAN CONSTANTIN	MARASTI Nr. 30	200	8	BETON	30	1X1X1.5	CU contract
39	PITICAS ALEXANDRU	MARASTI Nr. 31	200	5	BETON	31	1X1X1.8	FARA contract
40	DIMA MARIOARA	MARASTI Nr. 32	200	9	BETON	32		CU contract
41	MATEI DUMITRU	MARASTI Nr. 33	200	8	BETON	33	1X1X1.8	FARA contract
42	CRISTEA RADU	MARASTI Nr. 36	200	6	BETON	36		CU contract
43	BUTU ANTON	MARASTI Nr. 38	200	6	BETON	38	1X1X1.6	FARA contract
44	TROFIN GABRIEL	MARASTI Nr. 40	200	6	BETON	40	1X1X1.6	CU contract
120. STRADA MIHAI EMINESCU								
1	UNTEA TINCA	MIHAI EMINESCU NR 6	200	6	BETON	6	0.8/1.8	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
2	CONSTANTIN EDY	MIHAI EMINESCU Nr. 7	200	6	BETON	7	1X1X1.8	FARA contract
3	NICHIFOROV NADIA	MIHAI EMINESCU Nr. 7						CU contract nesemnat, in dublu exemplar
4	TANDICA SANZIANA	MIHAI EMINESCU Nr. 8	200	9	BETON	8	1X1X2	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
5	CONSTANTINESCU GETA	MIHAI EMINESCU Nr. 9	150	9	BETON	9	1X1X1.8	CU contract
6	BURTEA LAZAR	MIHAI EMINESCU Nr. 15	150	9	BETON	15	1X1X1.8	CU contract
7	NOVAC MARIN	MIHAI EMINESCU Nr. 15						CU contract nesemnat, in dublu exemplar
8	GUDINOV SILVIU	MIHAI EMINESCU Nr. 16	150	12	BETON	16	1X1X1.8	CU contract
9	POPA RUXANDRA	MIHAI EMINESCU Nr. 16						CU contract nesemnat, in dublu exemplar
10	TUTUIANU DUMITRU	MIHAI EMINESCU Nr. 16						CU contract nesemnat, in dublu exemplar
11	BURLACU MARIANA DOINA	MIHAI EMINESCU Nr. 16						CU contract nesemnat, in dublu exemplar
12	URSE NEGUTA	MIHAI EMINESCU Nr. 16						CU contract
13	BARTOLIS ALEXANDRINA	MIHAI EMINESCU Nr. 17	150	12	BETON	17	0.8/1.7	CU contract
14	POPESCU NICOLAE	MIHAI EMINESCU Nr. 17						CU contract nesemnat, in dublu exemplar
15	TATU GEORGIAN DANIEL	MIHAI EMINESCU Nr. 17						CU contract
16	NOVAC ELENA	MIHAI EMINESCU Nr. 17						CU contract
17	TUNSOIU VALERIU	MIHAI EMINESCU Nr. 17						CU contract
18	GRIGORE VALENTINA	MIHAI EMINESCU Nr. 17						CU contract
19	TUNSOIU CONSTANTIN	MIHAI EMINESCU Nr. 17						CU contract
20	ROSCA MELINA LACRAMIOARA	MIHAI EMINESCU Nr. 18						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
21	DUMITRU ELENA	MIHAI EMINESCU Nr. 18	150	12	BETON	18	0.8/1.7	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
22	NICOLAE ION	MIHAI EMINESCU Nr. 18						FARA contract
23	STERGAREL GHEORGHE	MIHAI EMINESCU Nr. 18						CU contract
24	NOVAC MARIN	MIHAI EMINESCU Nr. 19	200	9	BETON	19	0.8/1.6	CU contract
25	TERZE IONEL PAGU	MIHAI EMINESCU Nr. 20	160	9	PVC	20	0.8/1.7	FARA contract
26	PAGU CONSTANTIN	MIHAI EMINESCU Nr. 20						CU contract
27	PUSCASU I.	MIHAI EMINESCU Nr. 24	160	4	PVC	24	1X1.6	FARA contract
28	ROSCA STEFAN	MIHAI EMINESCU Nr. 24						CU contract
29	TUDORASCU GEORGETA	MIHAI EMINESCU Nr. 26	160	8	PVC		DIRECT	FARA contract
30	IRIMIA AMELIA	MIHAI EMINESCU Nr. 28	150	12	BETON	28	1X1X1.5	FARA contract
31	ANGHEL GABRIELA	MIHAI EMINESCU Nr. 29	150	9	BETON	29	1X1X1.6	FARA contract
32	SASU IONEL	MIHAI EMINESCU Nr. 29						CU contract nesemnat, in dublu exemplar
33	MOLDOVEANU EUGEN	MIHAI EMINESCU Nr. 29						FARA contract
34	LALUSI CORNEL	MIHAI EMINESCU Nr. 29						FARA contract
35	POPA CONSTANTIN	MIHAI EMINESCU Nr. 29						CU contract
36	LIGA NICOLAE	MIHAI EMINESCU Nr. 30	200	6	BETON	30	0.8/1.6	CU contract
40	HABARA	MIHAI EMINESCU Nr. 31	200	9	BETON	31	0.8/1.6	FARA contract
43	CLOSCA SIMION	MIHAI EMINESCU Nr. 31						FARA contract
44	SOROAGA OCTAVIA	MIHAI EMINESCU Nr. 32	200	3	BETON	32	1X1X1.5	FARA contract
45	SAVA RADITA+SC"FEL DE FEL"	MIHAI EMINESCU Nr. 32						CU contract
46	STINGAGIU PETRE	MIHAI EMINESCU Nr. 32						FARA contract
47	SANDU PAULINA	MIHAI EMINESCU Nr. 32						FARA contract
48	BRANEA TUDOREL	MIHAI EMINESCU Nr. 33	200	9	BETON	33	0.8/1.8	FARA contract
49	AMARIEI GHEORGHE	MIHAI EMINESCU Nr. 33						FARA contract
50	CIOROIU MARIANA	MIHAI EMINESCU Nr. 33						FARA contract
51	MANEA PETRICA	MIHAI EMINESCU Nr. 34	200	3	BETON	34	1X1X1.6	FARA contract
52	ISTRATI MARIUS	MIHAI EMINESCU Nr. 34						CU contract nesemnat, in dublu exemplar
53	BALAN AUREL	MIHAI EMINESCU Nr. 36	200	3	BETON	36	1X1X1.5	FARA contract
54	MIHAIL NICOLETA	MIHAI EMINESCU Nr. 36						CU contract
55	VASILESCU MARIOARA	MIHAI EMINESCU Nr. 37	160	9	PVC	37	0.8/1.8	CU contract
56	CIOCIRLAN MARIA	MIHAI EMINESCU Nr. 39	150	6	BETON	39	1X1X1.8	FARA contract
57	URSARU GHERGHINA	MIHAI EMINESCU Nr. 39						FARA contract
58	PALU SERAFINA	MIHAI EMINESCU Nr. 39						FARA contract
59	PARNICA VIOREL	MIHAI EMINESCU Nr. 39						FARA contract
60	ANTONESCU VICTOR	MIHAI EMINESCU Nr. 40	200	3	BETON	40	1X1X1.5	FARA contract
61	CRISMAREANU MIHAI	MIHAI EMINESCU Nr. 40						FARA contract
62	ANDREI FILIP	MIHAI EMINESCU Nr. 40						CU contract
63	NICOLAE FANICA	MIHAI EMINESCU Nr. 41	150	6	BETON	41	1X1X1.8	FARA contract
64	CARP GICA	MIHAI EMINESCU Nr. 41						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
65	CAZACU VASILE	MIHAI EMINESCU Nr. 42	200	3	BETON	42	1X1X2	CU contract
66	TIRU DANIEL	MIHAI EMINESCU Nr. 42						CU contract nesemnat, in dublu exemplar
67	IJTOC IOANA	MIHAI EMINESCU Nr. 42						FARA contract
68	BAICU ARISTIDE	MIHAI EMINESCU Nr. 42						CU contract
69	ISTOC VASILE	MIHAI EMINESCU Nr. 42						CU contract
70	PERIANU STELA	MIHAI EMINESCU Nr. 43	150	6	BETON	43	1X1X1.8	FARA contract
71	NICOLAE NICOLAE	MIHAI EMINESCU Nr. 46	150	6	BETON	46	1X1X1.8	CU contract
72	TIMOFEI MIRELA	MIHAI EMINESCU Nr. 48	200	3	BETON	48	1X1X2.2	CU contract
73	FLENGHEA ION	MIHAI EMINESCU Nr. 48						CU contract
74	BOCANEALA ANTONEL	MIHAI EMINESCU Nr. 48						CU contract
75	BALTA MIHAIL	MIHAI EMINESCU Nr. 48						CU contract
76	FRENCHIA ION	MIHAI EMINESCU Nr. 48						CU contract
77	CAZAN MIRCEA	MIHAI EMINESCU Nr. 48						FARA contract
78	BASALICIOC CATALINA	MIHAI EMINESCU Nr. 48						FARA contract
79	BUTA CATINCA	MIHAI EMINESCU Nr. 48						FARA contract
80	DAIANU DUMITRU	MIHAI EMINESCU Nr. 48						CU contract nesemnat, in dublu exemplar
81	SULTANOVICI CAROL	MIHAI EMINESCU Nr. 48						FARA contract
82	SIMA ANGELA	MIHAI EMINESCU Nr. 48						FARA contract
83	CRIVAT DANIEL	MIHAI EMINESCU Nr. 48						CU contract
84	PITULICE SOFIA	MIHAI EMINESCU Nr. 48						CU contract
85	TIMOFEI MIRELA CLAUDIA	MIHAI EMINESCU Nr. 48						CU contract nesemnat, in dublu exemplar
86	BANCU ALECU LICA	MIHAI EMINESCU Nr. 49	150	9	BETON	49	1X1X1.6	FARA contract
87	TERZE IONEL CARAIVAN	MIHAI EMINESCU Nr. 49						FARA contract
88	TERZE IONEL DATCU	MIHAI EMINESCU Nr. 49						FARA contract
89	TERZE IONEL DUMITRU	MIHAI EMINESCU Nr. 49						FARA contract
90	BANCU PETRE	MIHAI EMINESCU Nr. 49						FARA contract
91	NEGOITA LUIZA	MIHAI EMINESCU Nr. 50	200	6	BETON	50	1X1X1.8	CU contract
92	DECU MARIANA PETRICA	MIHAI EMINESCU Nr. 50						CU contract nesemnat de CUP
93	MARDARE FLOAREA	MIHAI EMINESCU Nr. 50						CU contract nesemnat in dublu exemplar
94	ERM RUDOLF	MIHAI EMINESCU Nr. 52	200	10	BETON	52	1X1X1.4	FARA contract
95	MOCANU CONSTANTIN	MIHAI EMINESCU Nr. 53						CU contract
96	GHEORGHE FRANCESCA	MIHAI EMINESCU Nr. 53						FARA contract
97	BRAILEANU MARIA	MIHAI EMINESCU Nr. 53						CU contract
98	BRANEA TUDOREL	MIHAI EMINESCU Nr. 53						FARA contract
99	CHIOSEA MIA	MIHAI EMINESCU Nr. 53						FARA contract
100	DIMA VERONICA	MIHAI EMINESCU Nr. 53						CU contract
101	DINU NELA	MIHAI EMINESCU Nr. 53						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
102	MAVROMATIDIS GHEORGHE	MIHAI EMINESCU Nr. 53						CU contract nesemnat in dublu exemplar
103	MUSTATA ADRIAN	MIHAI EMINESCU Nr. 53						FARA contract
104	STOICA LILICA	MIHAI EMINESCU Nr. 53						CU contract
105	NEACSU IOANA	MIHAI EMINESCU Nr. 53						FARA contract
106	MUSTAFA NAZAMIC	MIHAI EMINESCU Nr. 53						FARA contract
107	VASILESCU TUDORA	MIHAI EMINESCU Nr. 53						FARA contract
108	GHEORGHE STELUTA	MIHAI EMINESCU Nr. 53	200	12	BETON	53	0.8/1.8	FARA contract
109	FARCAS EUGENIA	MIHAI EMINESCU Nr. 53						FARA contract
110	IACOB MIHAI	MIHAI EMINESCU Nr. 53						CU contract
111	BOSTINA GETA	MIHAI EMINESCU Nr. 53						CU contract nesemnat in dublu exemplar
112	IORDACHE CLEMENTA	MIHAI EMINESCU Nr. 53						CU contract nesemnat in dublu exemplar
113	PLESCAN VIOLETA	MIHAI EMINESCU Nr. 53						CU contract
114	VLAD STEFANA	MIHAI EMINESCU Nr. 53						CU contract
115	PAL TERZA	MIHAI EMINESCU Nr. 53						CU contract
116	SERGHIDIS MARIA	MIHAI EMINESCU Nr. 53						CU contract
117	TUDOR FLORINEL	MIHAI EMINESCU Nr. 53						CU contract
118	TANASE FANICA	MIHAI EMINESCU Nr. 53						CU contract
119	LAZAREASCU C	MIHAI EMINESCU Nr. 53						CU contract
120	LAZARESCU NICOLAE ELENA	MIHAI EMINESCU Nr. 55						CU contract
121	CONGHIR IONEL	MIHAI EMINESCU Nr. 55						FARA contract
122	BOCANET ION	MIHAI EMINESCU Nr. 55	200	12	BETON	55	0.8/1.6	FARA contract
123	LAZARESCU NICOLAE	MIHAI EMINESCU Nr. 55						FARA contract
124	CONSTANTIN DORINA	MIHAI EMINESCU Nr. 55						FARA contract
125	LAZARESCU NICOLAE	MIHAI EMINESCU Nr. 55						FARA contract
126	TITAN GROUP	MIHAI EMINESCU Nr. 56	200	3	BETON		DIRECT	FARA contract
127	SC BRAICATA SA	MIHAI EMINESCU Nr. 58	200	5	BETON		DIRECT	FARA contract
128	FRECUS DUMITRU + PETCU VASILE	MIHAI EMINESCU Nr. 59	200	9	BETON	59	0.8/1.6	CU contract
129	POPA ADRIAN	MIHAI EMINESCU Nr. 62						CU contract
130	BUNEA TEODOR	MIHAI EMINESCU Nr. 62						FARA contract
131	PETRE FLORENTIN	MIHAI EMINESCU Nr. 62						FARA contract
132	STAN GEORGEL	MIHAI EMINESCU Nr. 62						CU contract
133	BUNEA TEODOR	MIHAI EMINESCU Nr. 62						FARA contract
134	SIMPETRU SOFICA	MIHAI EMINESCU Nr. 62	200	9	BETON	62	1X1X1.6	CU contract
135	PETCARU GRIGORE	MIHAI EMINESCU Nr. 62						CU contract nesemnat in dublu exemplar
136	BENONE SANDU	MIHAI EMINESCU Nr. 62						FARA contract
137	PETRE ELENA	MIHAI EMINESCU Nr. 62						CU contract
138	TECARU VALERICA	MIHAI EMINESCU Nr. 62						CU contract
139	PETRESCU ION	MIHAI EMINESCU Nr. 63	200	12	BETON	63	1X1X1.5	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
140	RADUCAN DENISA	MIHAI EMINESCU Nr. 64	200	12	BETON	64	1X1X1.6	CU contract
141	COLT ELENA	MIHAI EMINESCU Nr. 65	200	12	BETON	65	1X1X1.6	FARA contract
142	COTIC AGRIPINA	MIHAI EMINESCU Nr. 65						FARA contract
143	ANGHEL TANASE	MIHAI EMINESCU Nr. 66	200	12	BETON	66	1X1X1.6	FARA contract
144	BODEA AURELIAN	MIHAI EMINESCU Nr. 66						FARA contract
145	BORSAN ION	MIHAI EMINESCU Nr. 66						CU contract
146	CAPRITA CIPRIAN	MIHAI EMINESCU Nr. 66						FARA contract
147	BORSAN ION	MIHAI EMINESCU Nr. 66						FARA contract
148	MACOVEI GHEORGHE + EMILIA	MIHAI EMINESCU Nr. 66						CU contract
149	MOCANU TUDOREL	MIHAI EMINESCU Nr. 66						FARA contract
150	OPRICA IONEL	MIHAI EMINESCU Nr. 66						CU contract in dublu exemplar,nesemnat de CUP
151	SIRBU MIRCEA	MIHAI EMINESCU Nr. 66						CU contract
152	SMEU CHIRICA	MIHAI EMINESCU Nr. 66						FARA contract
153	VIDRASCU LENUTA	MIHAI EMINESCU Nr. 66						CU contract
154	GHEORGHE IONEL	MIHAI EMINESCU Nr. 66						FARA contract
155	MIRICA LUMINITA	MIHAI EMINESCU Nr. 66						FARA contract
156	CAPITA COSTIN CIPRIAN	MIHAI EMINESCU Nr. 66						FARA contract
157	BRAILEANU EMILIA	MIHAI EMINESCU Nr. 66						CU contract
158	GHEORGHE MIHAELA FLORETA	MIHAI EMINESCU Nr. 66						CU contract
159	VAJIAC VASILE	MIHAI EMINESCU Nr. 66						CU contract nesemnat
160	MIRICA LUMINITA	MIHAI EMINESCU Nr. 66						CU contract
161	TONE ROMICA	MIHAI EMINESCU Nr. 68	200	30	BETON		DIRECT	FARA contract
162	CIOCIRLAN SAVETA	MIHAI EMINESCU Nr. 68						CU contract nesemnat in dublu exemplar
163	STRAJAN MARIOARA	MIHAI EMINESCU Nr. 68						CU contract
164	STAN EUGEN	MIHAI EMINESCU Nr. 68						CU contract nesemnat in dublu exemplar
165	BORODI VASILE	MIHAI EMINESCU Nr. 68						FARA contract
166	CALMES ENACHE	MIHAI EMINESCU Nr. 68						CU contract
167	CRISTEA ANUTA	MIHAI EMINESCU Nr. 68						CU contract
168	NICOLAE TUDOR	MIHAI EMINESCU Nr. 68						FARA contract
169	POTOLEA ANGELA	MIHAI EMINESCU Nr. 69	200	9	BETON	69	1X1X1.4	FARA contract
170	ANDREEV LUMINITA	MIHAI EMINESCU Nr. 70	200	9	BETON	70	1X1X1.3	CU contract
171	LECA GEORGICA	MIHAI EMINESCU Nr. 72	150	5	BETON	72	1X1X1.2	CU contract
172	LUNGU STEFAN	MIHAI EMINESCU Nr. 72						FARA contract
173	POPA GEORGICA	MIHAI EMINESCU Nr. 72						FARA contract
174	PIRLEA IULIANA	MIHAI EMINESCU Nr. 72						CU contract
175	VIJIAC VASILE	MIHAI EMINESCU Nr. 72						FARA contract
176	IVANOV DORU MARILEN	MIHAI EMINESCU Nr. 72						CU contract
177	CHIRIAC PARASCHIVA	MIHAI EMINESCU Nr. 72						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
178	CALMES ENACHE	MIHAI EMINESCU Nr. 72						CU contract nesemnat in dublu exemplar
179	CIOCIRLAN GIORGIANA	MIHAI EMINESCU Nr. 72						CU contract
180	IVANOVICI VALENTINA SUZANA	MIHAI EMINESCU Nr. 72						CU contract
181	FRATILA ANICA	MIHAI EMINESCU Nr. 74						FARA contract
182	MUNTEANU LIVIU SIRBU	MIHAI EMINESCU Nr. 74	150	8	BETON	74	1X1X1	FARA contract
183	MIHAI MIHAELA	MIHAI EMINESCU Nr. 74						FARA contract
184	CHIRILA MARIAN	MIHAI EMINESCU Nr. 74						FARA contract
185	BASTIUREA ARGHIRITA	MIHAI EMINESCU Nr. 78						FARA contract
186	SERBAN JENI	MIHAI EMINESCU Nr. 78						CU contract
187	BESCHEA MARIUS	MIHAI EMINESCU Nr. 78	150	4	BETON	78	1X1X1.2	CU contract
188	ALEXANDRU MIHAELA	MIHAI EMINESCU Nr. 78						CU contract
189	CRACIUN FANICA	MIHAI EMINESCU Nr. 78						CU contract
190	BRISCARU MARIAN	MIHAI EMINESCU Nr. 79						CU contract nesemnat in dublu exemplar
191	MOLDOVEANU NICOLAE	MIHAI EMINESCU Nr. 79	150	9	BETON	79	1X1X1.4	CU contract nesemnat in dublu exemplar
192	TARALUNGA IULIAN	MIHAI EMINESCU Nr. 79						FARA contract
193	TRIFAN GHEORGHE	MIHAI EMINESCU Nr. 109	150	9	BETON	109	1X1X1.5	CU contract nesemnat in dublu exemplar
194	PANESCU TRANDAFIR	MIHAI EMINESCU Nr. 134	150	6	BETON	134	1X1X1.4	CU contract nesemnat in dublu exemplar
195	BUDUR TUDOREL	MIHAI EMINESCU Nr. 142	150	9	BETON	142	1X1X1.4	CU contract nesemnat in dublu exemplar
121. STRADA MILITARA								
1	DINULESCU FILIP	MILITARA Nr. 1	200	12	BETON	1	1/1/1.8	CU contract
2	PATELEA SANDU	MILITARA Nr. 3						FARA contract
3	PATILEA MARIANA	MILITARA Nr. 3	250	6.5	BETON	3	0,8/0,/1,9	CU contract
4	CANCIU GABRIELA	MILITARA Nr. 3						CU contractin dublu exemplar
5	PETRACHE DUMITRACHE (DUMITRU)	MILITARA Nr. 4	250	7.5	BETON	4	1,2/1,2/2	CU contractin dublu exemplar
6	SURUIANU MARIN	MILITARA Nr. 5	110	5	PVC		direct	CU contract nesemnat in dublu exemplar
7	MALUREANU STEFAN	MILITARA Nr. 6	200	14.5	BETON	6	0.8/2	CU contract
8	ROSU MIHAELA (DANIELA)	MILITARA Nr. 6						CU contract
9	IGLAC	MILITARA Nr. 7						FARA contract
10	CHELARIDIS DIONISIE	MILITARA Nr. 7	200	6.5	BETON	7	1/1/2	CU contract
11	CHIRILA CRISTIAN	MILITARA Nr. 7						CU contract
12	POPESCU EUGEN	MILITARA Nr. 7						CU contract
13	ANTONESCU GHE.	MILITARA Nr. 8	200	9	BETON	8	0.8/1.8	CU contract nesemnat in dublu exemplar
14	IGLAC	MILITARA Nr. 9	200	7	BETON	9	1/1/2	FARA contract
15	GHEORGHE DOINA	MILITARA Nr. 9						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
16	ARICESCU OCT.	MILITARA Nr. 10	200	8.5	BETON	10	1/1/2	FARA contract
17	DUMITRU ECATERINA	MILITARA Nr. 10						CU contractin dublu exemplar
18	CARAGEA CTIN	MILITARA Nr. 11	200	6	BETON	11	0.8/1.9	CU contract
19	DUMITRU GHE.	MILITARA Nr. 12	200	7.5	BETON	12	0,7/0,6/2	FARA contract
20	POPA NASTASIA	MILITARA Nr. 13	200	9	BETON	13	1/1/1.8	CU contract
21	DUMITRU ANICA	MILITARA Nr. 14	200	9	BETON	14	1/1/1.8	CU contract
22	NECULA ANG. (NECULAI ANGELICA)	MILITARA Nr. 16	160	7	PVC	16	1/1/2	CU contract
23	TOADER MIHAI	MILITARA Nr. 16						CU contract
24	MIRCIANU MARIA	MILITARA Nr. 16						CU contract
25	COADA ROMEO	MILITARA Nr. 17	160	8	PVC	17	0.8/1.8	CU contract
26	BAJENICA DTRU (BAJANICA DUMITRU)	MILITARA Nr. 18	200	17.5	BETON	18	0.8/1.6	CU contract
27	NEDELCU MITICA	MILITARA Nr. 19	200	6	BETON	19	0.8/2	CU contract
28	IGLAC	MILITARA Nr. 20	200	17.5	BETON	20	0.8/1.6	FARA contract
29	SANDU CRISTU	MILITARA Nr. 20						FARA contract
30	TOMA ELENA	MILITARA Nr. 20						CU contract
31	TUDOR FLORIN	MILITARA Nr. 20						CU contract
32	MUNTEANU GEORGETA	MILITARA Nr. 20						CU contractin dublu exemplar
33	CONACEL LENTA	MILITARA Nr. 20						CU contract
34	CALNEGRU DANIEL	MILITARA Nr. 21	160	12	PVC	21	0.8/1.6	CU contract
35	ANGHEL RADU	MILITARA Nr. 23	160	12	PVC	23	1/1/1.8	CU contract
36	STANICA CTIN	MILITARA Nr. 24	200	12	BETON	24	1/1/1.7	CU contract
37	PRISCARUTA (PRISACARUTA ILEANA) ELEN	MILITARA Nr. 25	200	19	BETON	25	0.8/1.5	CU contractin dublu exemplar
38	LAZARIU ADRIAN	MILITARA Nr. 27	200	6	BETON	27	0.8/1.7	CU contract nesemnat in dublu exemplar
39	SANDU CRISTU	MILITARA Nr. 28	200	6	BETON	28	0.8/1.7	CU contract nesemnat in dublu exemplar
40	LIPAN CONSTANTA	MILITARA Nr. 29	200	19	BETON	29	0.8/2	CU contractin dublu exemplar
41	MATEI ELENA	MILITARA Nr. 29						CU contract nesemnat
42	AXENTE FLORICA	MILITARA Nr. 30	160	12	PVC	30	0.8/2	CU contract nesemnat in dublu exemplar
43	NEGULESCU IONEL	MILITARA Nr. 32	200	5.5	BETON		direct	CU contract
44	MARTIN (MARTIAN) CARMEN	MILITARA Nr. 32						CU contract
45	NEDELCU ION	MILITARA Nr. 32B						FARA contract
122. STRADA MIORITEI								
1	SERBAN VIORICA	MIORITEI Nr. 1	200	8	PVC	1	1/1/1,5	CU contract
2	DOBRESCU ANETA	MIORITEI Nr.1						CU contract nesemnat
3	GRECU GEORGE	MIORITEI Nr.3	200	12	BETON	3	0.8/1.8	CU contract
4	DUGHEANA RELU CATALIN	MIORITEI Nr. 5	200	12	BETON	5	0.8/1.8	CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
5	SINC FLORICA	MIORITEI Nr. 7						CU contract
6	SINC MITICA	MIORITEI Nr.7	200	9	BETON	7	1/1/1.8	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
7	LUPU FANICA	MIORITEI Nr. 7						CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
8	GHEORGHITA VIORICA	MIORITEI Nr.8	200	12	BETON	8	1/1/1.8	CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
9	ALEXANDRU VIORICA	MIORITEI Nr.8						CU contract
10	STANCIU NICU	MIORITEI Nr.11	200	9	BETON	11	1/1/1.8	CU contract
11	COJOCARU VASILE	MIORITEI Nr. 13	200	12	BETON	13	1/1/1,8	CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
12	IORDACHE LUCIAN	MIORITEI Nr. 15	200	13	BETON	15	1,2/1,2/1,9	CU contract
13	ZAHARIA NICOLAE	MIORITEI Nr.15						CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
14	RAILEANU FANEL	MIORITEI Nr. 17	200	10	BETON	17	1/1/1,8	CU contract nesemnat
15	PETROSU MIHAI	MIORITEI Nr. 19	200	10	BETON	19	1,2/1,2/2	CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
16	RACHITEANU SANDA	MIORITEI Nr. 21	200	10	BETON	21	1,2/1,2/1,9	CU contract
17	LAZU I. LAURENTIU	MIORITEI Nr.21						CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
18	ALECU ION	MIORITEI Nr. 23	200	10	BETON	23	1/1/1,8	CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
19	PERSU STELUTA	MIORITEI Nr. 25	200	10	BETON	25	1/1/2	CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
20	BADIU NITA	MIORITEI Nr. 27	200	10	BETON	27	1,2/1,2/1,9	CU contract,in dublu exemplar
21	CIUTACU TOADER	MIORITEI Nr.27						CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
22	LUNTRARU IONEL	MIORITEI Nr. 29	200	8	BETON	29	1/1/1,8	CU contract
23	CIOBANU MIHAI EUGEN	MIORITEI Nr.31	150	8	BETON	31	1/1/1,6	CU contract
24	LUNTREANU ION	MIORITEI Nr.31						CU contract
25	SARBU IONEL	MIORITEI Nr. 35	250	7	AZBO	35	1/1/1,3	CU contract
26	BANICA IONEL	MIORITEI Nr. 37	200	12	BETON	37	1,2/1,2/1,8	CU contract,in dublu exemplar
27	ION MARINICA	MIORITEI Nr. 41	200	8	BETON	41	1/1/1,4	CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
28	DAVID PAULA	MIORITEI Nr.43	110	5	PVC	43	1/1/1	CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
29	GIURGEA C. DRAGOS	MIORITEI Nr.43						CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
30	DOBROTA D-TRU	MIORITEI Nr. 45	200	6	AZBO	45	1/1/1,3	FARA contract
31	PRICOP AURAS	MIORITEI Nr.45						CU contract
32	JIPA GIORGIU	MIORITEI Nr. 47	200	9	BETON	47	1,2/1,2/2	FARA contract
33	CIUCA STELIAN	MIORITEI Nr.49	200	8	BETON	49	1/1/1,8	CU contract
34	SABU TUDORITA	MIORITEI Nr. 51	200	9	BETON	51	1/1/1,9	CU contract
35	ERCUTA ILEI	MIORITEI Nr.51						CU contract nesemnat, in dublu exemplar.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
36	IORGOVEANU CONSTANTIN	MIORITEI Nr.55	200	9	BETON	55	1/1/1.8	CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
37	STRAMBEANU TUDORA	MIORITEI Nr. 57	200	12	BETON	57	1/1/2	CU contract
38	SURDEANU MITA	MIORITEI Nr. 61	200	10	BETON	61	1,2/1,2/2	CU contract
39	DODAN VALERICA	MIORITEI Nr. 61B						CU contract
40	CONSTANTINESCU TRAIAN	MIORITEI Nr. 63	200	10	BETON	63	1/1/2	CU contract nesemnat,in dublu exemplar
41	SECAREANU MARIUS	MIORITEI Nr. 65	200	18	BETON	65	0,7/0,7/0,7	FARA contract.
42	CONSTANTIN IOANA	MIORITEI Nr.65						CU contract
43	NICOLAE ALEXANDRINA	MIORITEI Nr.67	200	12	BETON	67	1/1/1.8	CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
44	GALAN EMIL/DAN FLORENTINA	MIORITEI Nr. 69	200	10	BETON	69	1/1/2	CU contract
45	BIRSAN LENUTA	MIORITEI Nr.71	200	10	BETON	71	1,2/1,2/2,5	CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
46	SADU EUGEN	MIORITEI Nr.75	200	10	BETON	75	1/1/2	CU contract
47	CHIRCU STANCA	MIORITEI Nr. 77	200	8	BETON	77	1/1/1,8	CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
48	RADU ION	MIORITEI Nr. 79	200	10	BETON	79	1,2/1,2/1,9	CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
49	PERIANU FLORIN	MIORITEI Nr.81	200	10	BETON	81	1/1/2	CU contract
50	MACIUCA STEFAN	MIORITEI Nr.81						CU contract
51	MARIN MARIA	MIORITEI Nr.81						CU contract
52	ZAHARIA DUMITRU	MIORITEI Nr. 83	200	9	BETON	83	1/1/2	CU contract
53	TIMOFAN CEZAR MIHAIL	MIORITEI Nr.85	200	8	BETON	85	1/1/2	CU contract,in dublu exemplar
54	DRAGOMIR ANGHEL/AUREL	MIORITEI Nr. 87	200	9	BETON	87	1,2/1,2/2	CU contract
55	FOCSA C-TIN	MIORITEI Nr. 87B						CU contract
56	GHERGHISAN GH.	MIORITEI Nr. 89	200	10	BETON	89	1,2/1,2/1,8	CU contract nesemnat
57	BINDAC GH.	MIORITEI Nr. 91	200	10	BETON	91	1/1/1,6	FARA contract
58	MIHAILA EMILIAN	MIORITEI Nr. 91						CU contract
59	IVANESCU MARIA	MIORITEI Nr.93	200	8	BETON	93	1/1/1,3	CU contract nesemnat
60	ICHIM/MARICA MELANIA	MIORITEI Nr. 95	200	10	BETON	95	1/1/1,9	CU contract
61	GUDINOV GEORGETA	MIORITEI Nr. 97	200	10	BETON	97	1/1/2	CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
62	SERBAN LENUTA	MIORITEI Nr. 99	200	10	BETON	99	1,2/1,2/1,8	CU contract
63	CERMORIT ION	MIORITEI Nr. 101	200	8	BETON	101	1/1/1,9	CU contract
64	GHEORGHE TUDOR	MIORITEI Nr.101						CU contract
65	MORARU GEORGETA	MIORITEI Nr. 103	200	10	BETON	103	1,2/1,2/1,4	CU contract
66	CONDRUZ VASILE	MIORITEI Nr. 105B	200	10	BETON	105	1/1/1,4	CU contract
67	CONDRUZ DIONISIE	MIORITEI Nr. 105						CU contract,in dublu exemplar
123. STRADA NAE IONESCU								
1	MOSESCU FLORICA	NAE IONESCU NR.13	160	10	PVC	12	1/1/1.6	CU contract nesemnat, in dublu exemplar.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
124. STRADA NEAGOE BASARAB								
1	CRACIUN FLORENTIN	BASARAB NEAGOE Nr. 1	160	4	PVC	1	0.4X1,6	FARA Contract
2	SERBAN IOAN	BASARAB NEAGOE Nr. 2	160	12	PVC	2	0.4X1,6	FARA Contract
3	TIGAU IONEL	BASARAB NEAGOE Nr. 3	160	14	PVC	3	0.4X1,6	FARA Contract
4	NICOLAE IOANA	BASARAB NEAGOE Nr. 5	160	10	PVC	5	0.4X1,6	FARA Contract
5	RUSCAREANU FANEL	BASARAB NEAGOE Nr. 5						FARA Contract
6	IGOROV MIHALACHE	BASARAB NEAGOE Nr. 7	160	14	PVC	7	0.4X1,6	FARA Contract
7	BORDEEANU GEORGIU CONSTANTIN	BASARAB NEAGOE Nr. 7						CU contract
8	SERBU RADIAN	BASARAB NEAGOE Nr. 9	160	8	PVC	9	0.4X1,6	FARA Contract
9	SERBAN COSTICA	BASARAB NEAGOE Nr. 9						CU contract
10	COSTIN MARITA	BASARAB NEAGOE Nr. 15	160	6	PVC	15	0.4X1,6	CU contract
11	BOGDAN ELENA	BASARAB NEAGOE Nr. 17	160	7	PVC	17	0.4X1,6	CU contract
12	CHIRIAC ION	BASARAB NEAGOE Nr. 21	160	7	PVC	21	0.4X1,6	CU contract
13	LUNGU MARINELA	BASARAB NEAGOE Nr. 23	160	7	PVC	23	0.4X1,6	CU contract
14	PIELELUNGA GHEORGHE	BASARAB NEAGOE Nr. 42	160	11	PVC	42	0.4X1,6	CU contract
15	BURUIANA FLORICA	BASARAB NEAGOE Nr. 44	160	6	PVC	44	0.4X1,6	CU contract
16	SURDU VASILE	BASARAB NEAGOE Nr. 45	160	7	PVC	45	0.4X1,6	CU contract
17	ION NICOLAE	BASARAB NEAGOE Nr. 47	160	10	PVC	47	0.4X1,6	CU contract
18	TIPARU MARIA	BASARAB NEAGOE Nr. 50	160	8	PVC	50	0.4X1,6	CU contract
19	SURDU ION	BASARAB NEAGOE Nr. 51	160	6	PVC	51	0.4X1,6	CU contract
20	DRAGUSIN RODICA	BASARAB NEAGOE Nr. 52	160	6	PVC	52	0.4X1,6	CU contract
21	DRAGOI MARES	BASARAB NEAGOE Nr. 53	160	7	PVC	53	0.4X1,6	CU contract
22	VIZIREANU IONEL	BASARAB NEAGOE Nr. 53						CU contract
23	ENCIU NICOLAE	BASARAB NEAGOE Nr. 55	160	7	PVC	55	0.4X1,6	CU contract
24	VOICU LILIANA	BASARAB NEAGOE Nr. 57	160	11	PVC	57	0.4X1,6	CU contract
25	GINGARAS VIORICA	BASARAB NEAGOE Nr. 63	160	6	PVC	63	0.4X1,6	CU contract
26	BEJAN FILIP	BASARAB NEAGOE Nr. 75	160	7	PVC	75	0.4X1,6	CU contract
27	DRAGUT IONEL	BASARAB NEAGOE Nr. 77	160	10	PVC	77	0.4X1,6	CU contract
28	SASU PETRISOR	BASARAB NEAGOE Nr. 79	160	8	PVC	79	0.4X1,6	CU contract
29	SLOBOZEANU ELENA	BASARAB NEAGOE Nr. 81	160	6	PVC	81	0.4X1,6	CU contract
125. STRADA NICOLAE BALCESCU								
1	GEORGESCU DAN	NICOLAE BALCESCU Nr. 1	200	12	BETON	1	1/1/2,2	CU contract nesemnat.
2	MIHALCEA M.	NICOLAE BALCESCU Nr.2	200	9	BETON	CATOLICA	1/1/2,2	CU contract .
3	COSTANDACHE SANDU	NICOLAE BALCESCU Nr.2						CU contract .
4	CENTRU INCLUZIUNE SOCIALA	NICOLAE BALCESCU Nr. 3	200	11.5	BETON	3	1/1/1,9	FARA Contract .
5	BERCARU VASILICA	NICOALE BALCESCU Nr.3						CU contract.
6	ARAMA MARITICA	NICOALE BALCESCU Nr.3						CU contract.
7	GHEORGHE IONEL	NICOLAE BALCESCU Nr.3						CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
8	GAUREAN AURICA	NICOLAE BALCESCU Nr.3						CU contract.
9	NOEL LEONARD FLORENTIN	NICOLAE BALCESCU Nr.3						CU contract.
10	ROGOZ STANA	NICOLAE BALCESCU Nr. 4						CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
11	ROBU SILVIU	NICOLAE BALCESCU Nr.4	200	7	BETON	4	Ø1000x2	CU contract.
12	BOSCORNEA IONEL	NICOLAE BACESSCU Nr.4						CU contract.
13	NEAGU AUREL	NICOLAE BALCESCU Nr.4						CU contract.
14	NECULAI MIRELA	NICOLAE BALCESCU Nr. 5	200	30.5	BETON	5	Ø800x1	CU contract.
15	NICOLAU STEFANIA	NICOLAE BALCESCU Nr. 5						CU contract.
16	RADULESCU VERGINICA	NICOLAE BALCESCU Nr. 5						CU contract.
17	ROBITU MITICA	NICOLAE BALCESCU Nr. 5						CU contract nesemnat.
18	ARTENIE ANDREI	NICOALE BALCESCU Nr.6	200	7	BETON	4	Ø1000x2	CU contract.
19	FEODOR ERDOCHIA	NICOALE BALCESCU Nr.6						CU contract.
20	BIRICIOIU MARINA	NICOLAE BALCESCU Nr.6						CU contract.
21	ALEXE NICU	NICOALE BALCESCU Nr.6						CU contract.
22	CULEA GHEORGHE	NICOLAE BALCESCU Nr.6	200	7	BETON	4	Ø1000x2	CU contract.
23	DUDAU GEORGETA	NICOLAE BALCESCU Nr.6						CU contract.
24	IONESCU CLAUDIU	NICOLAE BALCESCU Nr.6						CU contract.
25	MOISE CARMEN	NICOLAE BALCESCU Nr.6						CU contract.
26	PARASIT	NICOLAE BALCESCU Nr. 7	160	7	PVC	7	Ø800x1,8	
27	CASA PENSIILOR	NICOLAE BALCESCU Nr. 8	250	9.5	BETON	8	Ø800x1,9	FARA Contract .
28	STEFAN MARIUS	NICOLAE BALCESCU Nr. 9	250	19	BETON	9	Ø800x1,8	FARA Contract .
29	ANUTOIU DUMITRU	NICOALE BALCESCU Nr.9						CU contract.
30	CASA PENSIILOR	NICOLAE BALCESCU Nr. 10	250	11	BETON	10	Ø800x2	FARA Contract .
31	GHEORGHE ION	NICOLAE BALCESCU Nr.	160	6	PVC		Ø800x2,5	FARA Contract .
32	ARAMA VIORICA	NICOLAE BALCESCU Nr.						FARA Contract .
33	STAN IONEL	NICOLAE BALCESCU Nr.						FARA Contract .
34	GAUREANU AURICA	NICOLAE BALCESCU Nr.						FARA Contract .
35	BOGDAN TATIANA	NICOLAE BALCESCU Nr.						FARA Contract .
36	DUMITRACHE E.	NICOLAE BALCESCU Nr. 11	200	10.5	BETON		direct	CU contract,in dublu exemplar.
37	VEDENINSCHI TATIANA	NICOLAE BALCESCU Nr.12	200	8.5	BETON	12	Ø800x2	CU contract nesemnat.
38	STANCIU CORNEL	NICOALE BALCESCU Nr.12						CU contract,in dublu exemplar.
39	ISTRATI LENUTA	NICOLAE BALCESUC Nr.12						CU contract,in dublu exemplar.
40	ANDREESCU AURELIA	NICOLAE BALCESCU Nr.14	200	7.5	BETON	14	Ø800x2	CU contract.
41	ANDRONESCU MARCEL	NICOLAE BALCESCU Nr. 14						CU contract.
42	MIRCEA CHIRIAC	NICOLAE BALCESCU Nr. 15	160	5	PVC	15	Ø800x2	CU contract.
43	CAPATANA ILEANA	NICOLAE BALCESCU Nr. 16	250	6.5	PVC	16	1/1/1,9	FARA Contract .
44	MARINESCU I.	NICOLAE BALCESCU Nr. 18	250	6.5	BETON	18	1/1/1,9	FARA Contract .
45	CHICUS CARMEN	NICOLAE BALCESCU Nr.18						CU contract.
46	VLAD IONEL	NICOLAE BALCESCU Nr. 20	200	7.5	BETON	20	01/01/02	CU contract.
47	FUSEA STEFAN	NICOLAE BALCESCU Nr22.	200	12.5	BETON	14	Ø800x2	CU contract.
48	IVANOV RADA	NICOLAE BALCESCU Nr.22						CU contract .
49	FUSEA STEFAN	NICOLAE BALCESCU Nr. 24	300	4.5	BETON	24	Ø800x2,2	CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
50	BARBU VASILICA	NICOLAE BALCESCU Nr. 26	200	7	BETON	26	01/01/02	FARA Contract .
51	PINTEA CONSTANTA	NICOLAE BALCESCU Nr. 28	200	7	BETON	28	Ø800x2,5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
52	PIRVU AURICA	NICOLAE BALCESCU Nr. 30	160	7	PVC	30	Ø800x2,5	FARA Contract .
53	CHITU MARIANA	NICOALE BALCESCU Nr.30						CU contract.
54	NOTITA N.	NICOLAE BALCESCU Nr. 32	160	7	PVC	32	Ø800x2,5	CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
55	ION GICU	NICOLAE BALCESCU Nr.33	200	5.5	BETON	4	Ø1000x2	CU contract.
56	IONESCU CORNELIU	NICOLAE BALCESCU Nr.33						CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
57	UDRIS VASILICA	NICOLAE BALCESCU Nr.33						CU contract.
58	ZEGREA GABRIEL	NICOLAE BALCESCU Nr.33						CU contract,in dublu exemplar.
59	FRUMUZACHE V.	NICOLAE BALCESCU Nr. 35	160	5.5	PVC		direct	FARA Contract .
60	COSTIN ANGELICA	NICOLAE BALCESCU Nr.35						CU contract,in dublu exemplar.
126. STRADA NICOLAE GRIGORESCU								
1	BARANGA MARIOARA	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 2	200	8.5	BETON	2	Ø800x2,4	CU contract nesemnat
2	CALAVI PETRU	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 2	200	8.5	BETON	2	Ø800x2,4	CU contract nesemnat
3	ENE VIRGIL	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 2	200	8.5	BETON	2	Ø800x2,4	Contract nesemnat in dublu exemplar/1exemplar nesemnat
4	GHEORGHE VASILICA	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 2	200	8.5	BETON	2	Ø800x2,4	CU contract
5	GHEORGHE CORNELIU	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 3	200	19	BETON	3	1/1,2/2	Contract nesemnat, in dublu exemplar
6	FELECAN MONICA	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 5	200	19	BETON	5	1/1,2/2	CU contract
7	POSTOLACHE MARIUS	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 5						CU contract
8	CHIRITA GHEORGHE	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 5						CU contract
9	STAN VIOREL	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 5						CU contract
10	BECHE VASILE	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 7	250	6	BETON	7	Ø800x1,7	CU contract
11	APOSTOLESCU ION/ISVORANU MIHAI- CRIS	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 9	250	17.5	BETON	9	Ø800x2	CU contract
12	NICHIFOROV CHIRIAC/MARIA	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 10	250	7.8	BETON	10	Ø800x1,5	CU contract
13	HOROIU MARIAN	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 10						CU contract
14	MARIAN LAURENTIU	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 11	110	11	PVC	11	Ø800x1,7	FARA Contract
15	PETROVICI TOADER	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 12	200	8.5	BETON	12	Ø800x2	CU contract
16	ZAMFIR DUMITRU	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 12						CU contract
17	GHERGHISAN DRAGOS	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 12						CU contract
18	MANOLE ANGHEL	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 13	200	5.7	BETON	13	1/1,2/2	CU contract
19	TATARU NUSIA	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 14	110	7	PVC	14	Ø800x1,2	FARA Contract
20	BASUC AURORA	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 14						CU contract
21	ANTON PETREI	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 15	200	5.8	BETON	15	Ø800x2	FARA Contract
22	PARLICEANU ST.	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 15						FARA Contract
23	ANGHERINO ALEX.	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 16	200	6	BETON	16	Ø800x1.5	Contract nesemnat, in dublu exemplar
24	CRISTEA PIRLOG	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 17	200	3	BETON		direct	FARA Contract
25	CRISTU VASILE	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 18	200	7.5	BETON	18	Ø800x2	CU contract nesemnat
26	MARCU MIHAELA	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 19	200	7	BETON	19	Ø800x1.5	CU contract
27	MEIROSU FLORICA	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 20	200	6	BETON	20	Ø800x1.5	CU contract nesemnat

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
28	PUFLEA GHEORGHE	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
29	ASANDEI FLORIN	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 21	200	6	BETON	21	Ø800x1.5	FARA Contract
30	MUSAT BANU PANAIT EMILIAN	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 21						CU contract
31	ALEXANDRU ANGELA	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 22	200	7	BETON	22	Ø800x1.5	CU contract nesemnat
32	BOIANGIU LAURENTIU	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 24	200	5.8	BETON	24	0,8/1/1,8	CU contract nesemnat
33	GHEORGHE VALENTIN	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 26	200	9	BETON	26	Ø800x1,6	CU contract
127.	**STRADA NICOLAE IORGA**							
1	FOTACHE RODICA	NICOLAE IORGA Nr.28	160	9	PVC	28	Ø40x1.5	CU contract
2	DOBRE AUREL	NICOLAE IORGA Nr.29	160	6	PVC	29	Ø40x1.5	CU contract
3	DOBRE DINU MARIN	NICOLAE IORGA Nr.29						CU contract
4	DRAGU ELISABETA (GHEORGHE)	NICOLAE IORGA Nr.30	160	6	PVC	30	Ø40x1.5	CU contract
5	BALABAN MARIANA	NICOLAE IORGA Nr.30						CU contract
6	SIRBU TUDORACHE	NICOLAE IORGA Nr.31	160	6	PVC	31	Ø40x1.5	CU contract
7	CONSTANTIN MARIOARA	NICOLAE IORGA Nr.33	160	6	PVC	33	Ø40x1.5	CU contract
8	CONSTANTIN PETRE	NICOLAE IORGA Nr.33						CU contract
9	TURTOI NICOLAE	NICOLAE IORGA Nr.34	160	7	PVC	34	Ø40x1.5	CU contract
10	CALONFIRA GHEORGHE	NICOLAE IORGA Nr.35	160	10	PVC	35	Ø40x1.5	CU contract
11	COSTIANU MARIOARA	NICOLAE IORGA Nr.36	160	12	PVC	36	Ø40x1.5	CU contract
12	ZAINEA MITICA	NICOLAE IORGA Nr.37	160	8	PVC	37	Ø40x1.5	CU contract
13	VIZITIU COSTEL	NICOLAE IORGA Nr.37						CU contract
14	PLETEA MARIAN	NICOLAE IORGA Nr.38	160	8	PVC	38	Ø40x1.5	CU contract
15	CONSTANTINESCU FLORICA	NICOLAE IORGA Nr.38						CU contract
16	TURTOI COSTICA	NICOLAE IORGA Nr.39	160	9	PVC	39	Ø40x1.5	CU contract
17	EFTENI ADRIANA VIOLETA	NICOLAE IORGA Nr.40	160	6	PVC	40	Ø40x1.5	CU contract
18	FILIP MARIN	NICOLAE IORGA Nr.40						CU contract
19	SOARE SORICA	NICOLAE IORGA Nr.41	160	8	PVC	41	Ø40x1.5	CU contract
20	MARDARE PARASCHIVA	NICOLAE IORGA Nr.41						CU contract
21	TENIE GHEORGHE	NICOLAE IORGA Nr.42	160	6	PVC	42	Ø40x1.5	CU contract
22	CHIBURTA MARIOARA	NICOLAE IORGA Nr.43	160	7	PVC	43	Ø40x1.5	CU contract
23	MOCANU CHIRITA	NICOLAE IORGA Nr.43						CU contract
24	TANASE STEFANIA	NICOLAE IORGA Nr.45	160	9	PVC	45	Ø40x1.5	CU contract
25	MOTOCEL DANIEL	NICOLAE IORGA Nr.45						CU contract
26	VLAD ADRIANA	NICOLAE IORGA Nr.46	160	7	PVC	46	Ø40x1.5	CU contract
27	MIHAI ANA	NICOLAE IORGA Nr.46						CU contract
28	SAVA PETRUS MARIAN	NICOLAE IORGA Nr.46						CU contract
29	VACAREANU FANEL	NICOLAE IORGA Nr.46						CU contract
30	TURTOI FANEL	NICOLAE IORGA Nr.47	160	9	PVC	47	Ø40x1.5	CU contract
31	TURCOIANU ION	NICOLAE IORGA Nr.49	160	6	PVC	49	Ø40x1.5	CU contract
32	CIUTACU MARIN	NICOLAE IORGA Nr.51	160	6	PVC	51	Ø40x1.5	CU contract
33	UNGUREANU CRISTINA	NICOLAE IORGA Nr.51						CU contract
34	DEDIU SOFIA	NICOLAE IORGA Nr.52	160	6	PVC	52	Ø40x1.5	CU contract
35	CIUTACU MARIUS	NICOLAE IORGA Nr.53	160	6	PVC	53	Ø40x1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
36	CIUTACU RADU	NICOLAE IORGA Nr.53						CU contract
37	STRATULAT GABRIEL	NICOLAE IORGA Nr.54	160	7	PVC	54	Ø40x1.5	CU contract
38	NICOLAE ANA	NICOLAE IORGA Nr.55	160	10	PVC	55	Ø40x1.5	CU contract
39	JALBA MARCEL	NICOLAE IORGA Nr.55						CU contract
40	MIRON ION	NICOLAE IORGA Nr.57	160	8	PVC	57	Ø40x1.5	CU contract
41	BUDUR COSTEL	NICOLAE IORGA Nr.57						CU contract
42	TURTOI LUCIANA MARIANA	NICOLAE IORGA Nr.58	160	8	PVC	58	Ø40x1.5	CU contract
43	ILIESCU DAN	NICOLAE IORGA Nr.59	160	9	PVC	59	Ø40x1.5	CU contract
44	ABABEI DIMA VASILE	NICOLAE IORGA Nr.59						CU contract
45	BOALA HORIA	NICOLAE IORGA Nr.60	160	6	PVC	60	Ø40x1.5	CU contract
46	IVACENCU ION	NICOLAE IORGA Nr.62	160	8	PVC	62	Ø40x1.5	CU contract
128. STRADA NICOLAE TOPOR								
1	HOISAN GEORGIU	NICOLAE TOPOR Nr. 1	160	7	PVC	1	0.4X1	FARA Contract
2	BANICA IOANA	NICOLAE TOPOR Nr. 1	160	7	PVC	1	0.4X1	CU contract
3	STAICU ILINCA	NICOLAE TOPOR Nr. 1	160	13	PVC	1	0.4X1	FARA Contract
4	VLAD VASILE	NICOLAE TOPOR Nr. 2	160	7	PVC	2HC	0.4X1	FARA Contract
5	ANTONESCU LILIANA	NICOLAE TOPOR Nr. 2	160	17	PVC	6	0.4X1	FARA Contract
6	BOGDAN AUREL	NICOLAE TOPOR Nr. 3	160	15	PVC	5	0.4X1	CU contract
7	MARINESCU NICULINA	NICOLAE TOPOR Nr. 3	160	20	PVC	1	0.4X1	FARA Contract
8	MIHAILA OVIDIU	NICOLAE TOPOR Nr. 4	160	5	PVC	2	0.4X1	FARA Contract
9	MLADIN AURELIAN	NICOLAE TOPOR Nr. 4	160	7	PVC	PARASIT	0.4X1	FARA Contract
10	BACANU GHEORGHE	NICOLAE TOPOR Nr. 5	160	9	PVC	5HC	0.4X1	CU contract
11	STROE RADU	NICOLAE TOPOR Nr. 5	160	26	PVC	1	0.4X1	FARA Contract
12	DIMA MARIA	NICOLAE TOPOR Nr. 6	160	11	PVC	2	0.4X1	FARA Contract
13	DASCALU ION	NICOLAE TOPOR Nr. 6	160	12	PVC	6HC	0.4X1	FARA Contract
14	COJOCARU IONEL	NICOLAE TOPOR Nr. 6					0.4X1	FARA Contract
15	MUCU MARCEL	NICOLAE TOPOR Nr. 7	160	10	PVC	9	0.4X1	FARA Contract
16	POSTOLACHE DOBRICA	NICOLAE TOPOR Nr. 7					0.4X1	FARA Contract
17	COTET GHEORGHE	NICOLAE TOPOR Nr. 7	160	12	PVC	5	0.4X1	FARA Contract
18	PERIANU ION	NICOLAE TOPOR Nr. 8	160	4	PVC	10	0.4X1	CU contract
19	CAPITANEANU DOBRE	NICOLAE TOPOR Nr. 8A	160	12	PVC	8A HC	0.4X1	FARA Contract
20	NEATU FLORIN DAN	NICOLAE TOPOR Nr. 8	160	5	PVC	8A	0.4X1	FARA Contract
21	STATE DUMITRU	NICOLAE TOPOR Nr. 9	160	8	PVC	9HC	0.4X1	FARA Contract
22	IORDACHE LENUTA	NICOLAE TOPOR Nr. 9	160	14	PVC	11	0.4X1	FARA Contract
23	STROE BEBI/MARIA	NICOLAE TOPOR Nr. 10	160	10	PVC	10HC	0.4X1	CU contract
24	CONSTANTIN VOICA	NICOLAE TOPOR Nr. 10	160	10	PVC	10A	0.4X1	FARA Contract
25	SPITA PETRACHE	NICOLAE TOPOR Nr. 10B	160	3	PVC	10A	0.4X1	FARA Contract
26	STOICA IOANA	NICOLAE TOPOR Nr. 10A	160	20	PVC	10A HC	0.4X1.2	FARA Contract
27	PANTURU RADU	NICOLAE TOPOR Nr. 11	160	15	PVC	11HC	0.4X1	FARA Contract
28	SOARE FLOREA	NICOLAE TOPOR Nr. 11						FARA Contract
29	MANOLE FLOAREA	NICOLAE TOPOR Nr. 11	160	14	PVC	11HC	0.4X1	CU contract
30	COMAN LUCICA	NICOLAE TOPOR Nr. 11B	160	8	PVC	13	0.4X1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
31	VASILE CONSTANTIN	NICOLAE TOPOR Nr. 12	160	9	PVC	12HC	0.4X1	CU contract
32	DINU IONITA	NICOLAE TOPOR Nr. 12A	160	16	PVC	12	0.4X1	FARA Contract
33	RADU ANICUTA	NICOLAE TOPOR Nr. 12	160	6.5	PVC	12HC	0.4X1	FARA Contract
34	DOMNITAN GHEORGHE	NICOLAE TOPOR Nr. 13	160	10	PVC	11	0.4X1	FARA Contract
35	IONASCU ANDREI	NICOLAE TOPOR Nr. 13	160	11	PVC	13HC	0.4X1	CU contract
36	ENACHE DANIEL	NICOLAE TOPOR Nr. 14	160	9	PVC	12	0.4X1	CU contract
37	STAICU GHEORGHE	NICOLAE TOPOR Nr. 14	160	20	PVC	16	0.4X1	FARA Contract
38	PERIANU ION	NICOLAE TOPOR Nr. 14BIS	160	8	PVC	16	0.4X1	FARA Contract
39	STERPU DUMITRU	NICOLAE TOPOR Nr. 15	160	18	PVC	11	0.4X1	FARA Contract
40	RADU GHEORGHE	NICOLAE TOPOR Nr. 15	160	10	PVC	15HC	0.4X1	FARA Contract
41	ALEXANDRU COSTICA	NICOLAE TOPOR Nr. 16B	160	18	PVC	12	0.4X1	CU contract
42	POSTICA MIHAI	NICOLAE TOPOR Nr. 16	160	22	PVC	12	0.4X1	CU contract
43	BACALU ILIE	NICOLAE TOPOR Nr. 16	160	11	PVC	16HC	0.4X1	FARA Contract
44	ION MANDICA	NICOLAE TOPOR Nr. 17	160	16	PVC	19	0.4X1	FARA Contract
45	SIMA MIHAELA	NICOLAE TOPOR Nr. 17	160	11	PVC	15	0.4X1	FARA Contract
46	ROMAN ELENA	NICOLAE TOPOR Nr. 17					0.4X1	FARA Contract
47	STROE VALERICA	NICOLAE TOPOR Nr. 17					0.4X1	CU contract
48	NICHIFOR CONSTANTIN	NICOLAE TOPOR Nr. 18	160	10	PVC	18HC	0.4X1	FARA Contract
49	GURAU VASILE	NICOLAE TOPOR Nr. 18						CU contract
50	GIOL DANIEL	NICOLAE TOPOR Nr. 18	160	4	PVC	20	0.4X1	FARA Contract
51	BAJAN TITEL	NICOLAE TOPOR Nr. 19	160	14	PVC	19HC	0.4X1	FARA Contract
52	EPURE ION	NICOLAE TOPOR Nr. 19	160	11	PVC	21	0.4X1	FARA Contract
53	MUNTEANU ZAMFIRA	NICOLAE TOPOR Nr. 19	160	9	PVC	21	0.4X1	FARA Contract
54	BUZEA ION MIHAI	NICOLAE TOPOR Nr. 20	160	14	PVC	20HC	0.4X1	FARA Contract
55	BUZEA FLORICA MIHAI	NICOLAE TOPOR Nr. 20	160	12	PVC	20HC	0.4X1	FARA Contract
56	BUDUR GHEORGHE	NICOLAE TOPOR Nr. 20	160	13	PVC	20HC	0.4X0.8	FARA Contract
57	CHIVU COSTICA	NICOLAE TOPOR Nr. 20						FARA Contract
58	SARAVARENCO LAZAR	NICOLAE TOPOR Nr. 21	160	7	PVC	21HC	0.4X1	FARA Contract
59	NEGOITA MIRELA	NICOLAE TOPOR Nr. 21						FARA Contract
60	CALU VIOREL	NICOLAE TOPOR Nr. 21BIS	160	5	PVC	21	0.4X1	FARA Contract
61	MIHAILA STEFAN	NICOLAE TOPOR Nr. 21	160	12	PVC	21HC	0.4X1	FARA Contract
62	BRATU EUGENIA/M	NICOLAE TOPOR Nr. 22	160	10	PVC	20	0.4X1	CU contract
63	VASILE ANCUTA	NICOLAE TOPOR Nr. 22	160	13	PVC	20	0.4X1	FARA Contract
64	DRAGOMIR NICOLAE	NICOLAE TOPOR Nr. 22	160	7	PVC	20	0.4X1	FARA Contract
65	ZOTA FANICA	NICOLAE TOPOR Nr. 23	160	9	PVC	21	0.4X1	FARA Contract
66	MITU RELU	NICOLAE TOPOR Nr. 23	160	11	PVC	23HC	0.4X1	FARA Contract
67	VILCEANU DANIELA	NICOLAE TOPOR Nr. 24	160	9	PVC	24HC	0.4X1	FARA Contract
68	POPA NINA	NICOLAE TOPOR Nr. 24	160	25	PVC	28	0.4X1	FARA Contract
69	POPA TUDOREL	NICOLAE TOPOR Nr. 24					0.4X1	FARA Contract
70	BERZA VASILE	NICOLAE TOPOR Nr. 25	160	15	PVC	21	0.4X1	FARA Contract
71	BOBOCEA VASILICA	NICOLAE TOPOR Nr. 25	160	6	PVC	23	0.4X1	CU contract
72	FLOREA NITA	NICOLAE TOPOR Nr. 26	160	9	PVC	26HC	0.4X1	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
73	MARINESCU VASILICA	NICOLAE TOPOR Nr. 26	160	8	PVC	28	0.4X1	FARA Contract
74	BRATU MARIA	NICOLAE TOPOR Nr. 27	160	18	PVC	31	0.4X1	FARA Contract
75	BRATU ALECSANDRA	NICOLAE TOPOR Nr. 27	160	15	PVC	23	0.4X1	FARA Contract
76	GHITA IOANA	NICOLAE TOPOR Nr. 28	160	7	PVC	26	0.4X1	CU contract
77	TURIAC GHEORGHE	NICOLAE TOPOR Nr. 28	160	9	PVC	28HC	0.4X1	FARA Contract
78	COJOCARU GHEORGHE	NICOLAE TOPOR Nr. 29	160	10	PVC	31	0.4X1	FARA Contract
79	GAVRILESCU IULIAN	NICOLAE TOPOR Nr. 29	160	16	PVC		0.4X1	CU contract
80	FATU MARINEL	NICOLAE TOPOR Nr. 30	160	17	PVC	26	0.4X1	CU contract
81	EFTIMIE MARIANA	NICOLAE TOPOR Nr. 30	160	9	PVC	32	0.4X1	FARA Contract
82	TECHIU TUDORA	NICOLAE TOPOR Nr. 31	160	11	PVC	31HC	0.4X1	FARA Contract
83	ANDREI CORNELUS	NICOLAE TOPOR Nr. 31	160	8	PVC		0.4X1	FARA Contract
84	GHEORGHITA NEACSU	NICOLAE TOPOR Nr. 32	160	7	PVC		0.4X1	FARA Contract
85	GRIGORE VASILE	NICOLAE TOPOR Nr. 32	160	11	PVC	32HC	0.4X1	FARA Contract
86	SVEIFEL VIOLETA	NICOLAE TOPOR Nr. 32					0.4X1	FARA Contract
87	LEPADATU MARIA	NICOLAE TOPOR Nr. 33	160	11	PVC	33HC	0.4X1	FARA Contract
88	PAMFILE MIA	NICOLAE TOPOR Nr. 33					0.4X1	FARA Contract
89	BAICU IONEL	NICOLAE TOPOR Nr. 33	160	7	PVC	PARASIT	0.4X1	FARA Contract
90	RADULESCU TUDORITA	NICOLAE TOPOR Nr. 34	160	10	PVC	34HC	0.4X1	FARA Contract
91	COTIGA MIHAI	NICOLAE TOPOR Nr. 34					0.4X1	FARA Contract
92	CARAGATA DUMITRU	NICOLAE TOPOR Nr. 34	160	15	PVC	32	0.4X1	FARA Contract
93	POPA ILIE	NICOLAE TOPOR Nr. 35	160	10	PVC	35HC	0.4X1	FARA Contract
94	TURIAC ARION	NICOLAE TOPOR Nr. 35	160	10	PVC	39	0.4X1	FARA Contract
95	VLASCEANU SOFIA	NICOLAE TOPOR Nr. 35					0.4X1	FARA Contract
96	VLAICU SANDU	NICOLAE TOPOR Nr. 36	160	15	PVC	38	0.4X1	FARA Contract
97	BROASCA FLOAREA	NICOLAE TOPOR Nr. 36	160	15	PVC	36HC	0.4X1	FARA Contract
98	PETRACHE EMIL	NICOLAE TOPOR Nr. 36					0.4X1	FARA Contract
99	DRAGHICI NICOLAE	NICOLAE TOPOR Nr. 37	160	4	PVC	39	0.4X1	FARA Contract
100	CONSTANTIN ZAMFIR	NICOLAE TOPOR Nr. 37	160	11	PVC		0.4X1	CU contract
101	TOADER CARMEN	NICOLAE TOPOR Nr. 38	160	10	PVC	38HC	0.4X1	FARA Contract
102	POPESCU STANEL	NICOLAE TOPOR Nr. 38	160	7	PVC		0.4X1	FARA Contract
103	POPESCU STANA	NICOLAE TOPOR Nr. 38	160	7	PVC		0.4X1	FARA Contract
104	SUCEVEANU ILIANA	NICOLAE TOPOR Nr. 38	160	7	PVC		0.4X1	FARA Contract
105	IORDACHE ILEANA	NICOLAE TOPOR Nr. 39	160	13	PVC	39HC	0.4X1	FARA Contract
106	MOTOTOLEA ILIE	NICOLAE TOPOR Nr. 39	160	5	PVC		0.4X1	CU contract
107	BALACEANU COSTACHE	NICOLAE TOPOR Nr. 39					0.4X1	FARA Contract
108	DEDIU NICU	NICOLAE TOPOR Nr. 40	160	4	PVC	38	0.4X1	FARA Contract
109	TRUFASU NICU	NICOLAE TOPOR Nr. 40	160	20	PVC	44	0.4X1	FARA Contract
110	GHEORGHITA DOBRITA	NICOLAE TOPOR Nr. 41	160	11	PVC	41HC	0.4X1	FARA Contract
111	STOIAN DUMITRU	NICOLAE TOPOR Nr. 41					0.4X1	FARA Contract
112	LUNGU STELICA	NICOLAE TOPOR Nr. 41					0.4X1	FARA Contract
113	TILIHOI GHEORGHE	NICOLAE TOPOR Nr. 41	160	10	PVC	41HC	0.4X1	FARA Contract
114	SULTAN CRISTINA	NICOLAE TOPOR Nr. 42	160	16	PVC	44	0.4X1	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
115	GHINITA GHEORGHE	NICOLAE TOPOR Nr. 42	160	10	PVC	42HC	0.4X1	FARA Contract
116	STEFANOVICI ANTON	NICOLAE TOPOR Nr. 42					0.4X1	FARA Contract
117	SCHEAUA NICU	NICOLAE TOPOR Nr. 43	160	8	PVC		0.4X1	FARA Contract
118	GRIGORESCU DANIEL	NICOLAE TOPOR Nr. 43	160	7	PVC	41	0.4X1	FARA Contract
119	VOICILA MARIA	NICOLAE TOPOR Nr. 44	160	6	PVC	42	0.4X1	FARA Contract
120	PARASCHIV ALEX	NICOLAE TOPOR Nr. 44	160	13	PVC	44HC	0.4X1	FARA Contract
121	TRIFAN NICOLAE	NICOLAE TOPOR Nr. 44					0.4X1	FARA Contract
122	PETROP MARIA	NICOLAE TOPOR Nr. 45	160	14	PVC	41	0.4X1	FARA Contract
123	MOCANASU DUMITRU	NICOLAE TOPOR Nr. 45	160	7	PVC	PARASIT	0.4X1	FARA Contract
124	GHEORGHE AVRAMESCU EORGHE	NICOLAE TOPOR Nr. 45	160	15	PVC	47	0.4X1	FARA Contract
125	MIHALACHE ANICUTA	NICOLAE TOPOR Nr. 45					0.4X1	FARA Contract
126	ORZAN ANGELA	NICOLAE TOPOR Nr. 45					0.4X1	FARA Contract
127	CIRNU GHEORGHE	NICOLAE TOPOR Nr. 46	160	12	PVC	46HC	0.4X1	CU contract
128	VLADU CARMEN	NICOLAE TOPOR Nr. 46	160	6	PVC	48	0.4X1	FARA Contract
129	TRISCAS DUMITRU	NICOLAE TOPOR Nr. 47	160	12	PVC	47HC	0.4X1	FARA Contract
130	STOIAN MARIA	NICOLAE TOPOR Nr. 47	160	9	PVC	47HC	0.4X1	CU contract
131	GAGU NICU	NICOLAE TOPOR Nr. 48	160	9	PVC	48HC	0.4X1	FARA Contract
132	NENCIU MIHAI	NICOLAE TOPOR Nr. 49	160	8	PVC	47	0.4X1	FARA Contract
133	COLCERU IORDANA	NICOLAE TOPOR Nr. 49	160	8	PVC		0.4X1	CU contract
134	PIRLOG GHEORGHE	NICOLAE TOPOR Nr. 50	160	14	PVC	48	0.4X1	FARA Contract
135	CHIRILA TUDOR	NICOLAE TOPOR Nr. 51	160	15	PVC	47	0.4X1	FARA Contract
136	POPA IVALICA	NICOLAE TOPOR Nr. 51	160	13	PVC	47	0.4X1	FARA Contract
137	BIBICU AUREL	NICOLAE TOPOR Nr. 51					0.4X1	FARA Contract
138	IVAN MARIA	NICOLAE TOPOR Nr. 52	160	20	PVC	56	0.4X1	FARA Contract
139	CAPITANEANU STEFAN	NICOLAE TOPOR Nr. 53	160	18	PVC	47	0.4X1	FARA Contract
140	BOBOC GEORGEL	NICOLAE TOPOR Nr. 53	160	22	PVC	57	0.4X1	FARA Contract
141	IVAN CRISTIAN	NICOLAE TOPOR Nr. 54	160	13	PVC	56	0.4X1	FARA Contract
142	DIMOFTE MARIA	NICOLAE TOPOR Nr. 55	160	15	PVC	59	0.4X1	FARA Contract
143	IONEL IOAN	NICOLAE TOPOR Nr. 55	160	21	PVC	57HC	0.4X1	FARA Contract
144	COJOCARU DRAGUT	NICOLAE TOPOR Nr. 56	160	9	PVC	56HC	0.4X0.8	FARA Contract
145	NASUI STANA	NICOLAE TOPOR Nr. 57	160	8	PVC	59		FARA Contract
146	ROBU ION	NICOLAE TOPOR Nr. 58	160	7	PVC	58HC	0.4X0.8	FARA Contract
147	CRUCEANU ELENA	NICOLAE TOPOR Nr. 59	160	12	PVC	59HC	0.4X0.8	FARA Contract
148	COJOCARU AURICA	NICOLAE TOPOR Nr. 60	160	20	PVC	58	0.4X1	FARA Contract
149	IORDACHE MARIA	NICOLAE TOPOR Nr. 60					0.4X1	FARA Contract
150	BALAN NICU -PETRICA	NICOLAE TOPOR Nr. 61	160	13	PVC	61HC	0.4X1	FARA Contract
151	LEU TUDORITA	NICOLAE TOPOR Nr. 61					0.4X1	FARA Contract
152	BALAN PETRICA	NICOLAE TOPOR Nr. 61					0.4X1	FARA Contract
153	LIPAN MARCEL	NICOLAE TOPOR Nr. 62	160	15	PVC	62BIS	0.4X1	FARA Contract
154	RAGHINA NICOLETA MADALINA	NICOLAE TOPOR Nr. 62BIS	160	7	PVC	62BIS HC	0.4X1	FARA Contract
155	MUSAT CONSTANTIN	NICOLAE TOPOR Nr. 63	160	8	PVC	61	0.4X1	FARA Contract
156	BALAN PACHITA	NICOLAE TOPOR Nr. 65	160	17	PVC	61	0.4X1	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
157	PASCALE ION	NICOLAE TOPOR Nr. 67	160	21	PVC	69	0.4X1	FARA Contract
158	SCARLAT ADRIAN CATALIN	NICOLAE TOPOR Nr. 69	160	15	PVC	69HC	0.4X1	FARA Contract
159	SCARLET SAFTA	NICOLAE TOPOR Nr. 71	160	12	PVC	73	0.4X1	FARA Contract
160	VILSAN SERBANA	NICOLAE TOPOR Nr. 73	160	9	PVC	73HC	0.4X1	FARA Contract
161	IONITA IONEL	NICOLAE TOPOR Nr. 75	160	15	PVC	75HC	0.4X1	FARA Contract
162	GHEORGHE ROMEO	NICOLAE TOPOR Nr. 77	160	15	PVC	75	0.4X1	FARA Contract
163	SAVA ELENA	NICOLAE TOPOR Nr. 79	160	20	PVC	75	0.4X1	FARA Contract
164	IONITA AURELIAN	NICOLAE TOPOR Nr. 81	160	19	PVC	85	0.4X1	FARA Contract
165	CRETU LINA	NICOLAE TOPOR Nr. 83	160	12	PVC	85	0.4X1	FARA Contract
166	TABARAC ZAMFIR	NICOLAE TOPOR Nr. 85	160	13	PVC	85HC	0.4X1	FARA Contract
167	RADU LILIANA	NICOLAE TOPOR Nr. 87	160	7	PVC	89	0.4X1	FARA Contract
168	RADU TEMELIE	NICOLAE TOPOR Nr. 89	160	14	PVC	89HC	0.4X1	FARA Contract
169	TATU ANGHEL	NICOLAE TOPOR Nr. 91	160	8	PVC	89	0.4X1	FARA Contract
170	SCUTAR ION	NICOLAE TOPOR Nr. 93	160	30	PVC	99	0.4X1	FARA Contract
171	BALTATEANU IONEL	NICOLAE TOPOR Nr. 95	160	23	PVC	99	0.4X1	FARA Contract
172	COSTIAN TUDOREL	NICOLAE TOPOR Nr. 97	160	16	PVC	99	0.4X1	FARA Contract
173	SPINU STAN	NICOLAE TOPOR Nr. 99	160	12	PVC	99HC	0.4X1	FARA Contract
174	AVRAM PATILUDIS	NICOLAE TOPOR Nr. 101	160	11	PVC	101HC	0.4X1	FARA Contract
175	BOGUTCHI GEORGETA	NICOLAE TOPOR Nr. 103	160	4	PVC	101	0.4X1	FARA Contract
176	NEGREA STAMATE	NICOLAE TOPOR Nr. 103					0.4X1	FARA Contract
177	MAZILU DANIEL	NICOLAE TOPOR Nr. 105	160	23	PVC	101	0.4X1	FARA Contract
178	PAPUC ION	NICOLAE TOPOR Nr. 107	160	9	PVC	109	0.4X1	FARA Contract
179	DADALAN RADA	NICOLAE TOPOR Nr. 109	160	16	PVC	109HC	0.4X1	FARA Contract
180	RAGHINA VASILE	NICOLAE TOPOR Nr. 109					0.4X1	FARA Contract
181	ONOAE RADU	NICOLAE TOPOR Nr. 111	160	9	PVC	111HC	0.4X1	FARA Contract
182	DANCIU NICUSOR	NICOLAE TOPOR Nr. 113	160	17	PVC	111	0.4X1	FARA Contract
183	SEZANOV VENIAMIN	NICOLAE TOPOR Nr. 115	160	21	PVC	111	0.4X1	FARA Contract
184	RISCHI PETRICA	NICOLAE TOPOR Nr. 117	160	15	PVC	119	0.4X1	FARA Contract
185	TUDOR POMPILIU	NICOLAE TOPOR Nr. 119	160	15	PVC	119HC	0.4X1	FARA Contract
129. STRADA OBORULUI								
1	URSU VERONICA	OBORULUI Nr.6	160	10	PVC	6	1X1X1.2	CU contract
130. STRADA OCTAV BANCILA								
1	VLAD COSTACHE	OCTAV BANCILA Nr. 1	125	7	PVC	1	0.4X1.5	CU contract
2	IRIMIA ADRIAN	OCTAV BANCILA Nr. 1						CU contract
3	SARARU IONICA	OCTAV BANCILA Nr. 1						CU contract
4	BUZATU STANEL	OCTAV BANCILA Nr. 2	125	14	PVC	2	0.4X1.5	CU contract
5	DRAGU ANETA	OCTAV BANCILA Nr. 3	125	14	PVC	3	0.4X1.5	CU contract
6	GHEORGHE DUMITRU	OCTAV BANCILA Nr. 3						FARA Contract
7	CHISALAU DUMITRU	OCTAV BANCILA Nr. 4	160	15	PVC	4	0.4X1.5	CU contract
8	VASILE SIRBU	OCTAV BANCILA Nr. 4						FARA Contract
9	CIOBANU VASILE	OCTAV BANCILA Nr. 5	160	7	PVC	5	0.4X1.5	FARA Contract
10	SIMION DIMA	OCTAV BANCILA Nr. 5						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
11	BERCEA VICTORIA	OCTAV BANCILA Nr. 6	125	5	PVC	6	0.4X1.5	CU contract
12	NASTASE FLORIN COSMIN	OCTAV BANCILA Nr. 7	160	13	PVC	7	0.4X1.5	FARA Contract
13	IACOB CONSTANTINA	OCTAV BANCILA Nr. 8	160	11	PVC	8	0.4X1.5	CU contract
14	PARASCHIVESCU MARIA	OCTAV BANCILA Nr. 8B						CU contract
15	OPREA IOANA	OCTAV BANCILA Nr. 9	160	10	PVC	9	0.4X1.5	CU contract
16	UNTEA GELU	OCTAV BANCILA Nr. 10	125	6	PVC	10	0.4X1.5	CU contract
17	CHIVU NEDELCU	OCTAV BANCILA Nr. 11	160	8	PVC	11	0.4X1.5	CU contract
18	HURMUZACHE VALENTIN	OCTAV BANCILA Nr. 12	125	9	PVC	12	0.4X1.5	CU contract
19	ANGHELUTA PAVALACHE	OCTAV BANCILA Nr. 13	125	7	PVC	13	0.4X1.5	CU contract
20	ORZAN GEORGETA	OCTAV BANCILA Nr. 13A						CU contract
21	VASILE GHEORGHE	OCTAV BANCILA Nr. 14	160	14	PVC	14	0.4X1.5	CU contract
22	LEPADATU MARIN	OCTAV BANCILA Nr. 15	160	12	PVC	15	0.4X1.5	FARA Contract
23	MATEI ION	OCTAV BANCILA Nr. 15						FARA Contract
24	LUPASCU PUIU	OCTAV BANCILA Nr. 15						FARA Contract
25	FRONI COSTEL	OCTAV BANCILA Nr. 16	160	15	PVC	16	0.4X1.5	CU contract
26	POPESCU IONEL	OCTAV BANCILA Nr. 16						CU contract
27	MIRICA PETRICA	OCTAV BANCILA Nr. 17	160	13	PVC	17	0.4X1.5	CU contract
28	STEFAN STELUTA	OCTAV BANCILA Nr. 18	125	12	PVC	18	0.4X1.5	CU contract
29	MILEA DANILA	OCTAV BANCILA Nr. 19	125	12	PVC	19	0.4X1.5	FARA Contract
30	BAJU CAMELIA	OCTAV BANCILA Nr. 20	160	12	PVC	20	0.4X1.5	FARA Contract
31	BUCUR STANCIU	OCTAV BANCILA Nr. 21	160	10	PVC	21	0.4X1.5	CU contract
32	MATEI TITINA	OCTAV BANCILA Nr. 21						CU contract
33	VASILE FLOREA	OCTAV BANCILA Nr. 22	160	13	PVC	22	0.4X1.5	CU contract
34	BARBU SANDEL	OCTAV BANCILA Nr. 23	125	14	PVC	23	0.4X1.5	CU contract
35	DRAGU DUMITRU	OCTAV BANCILA Nr. 24	125	8	PVC	24 B	0.4X1.5	CU contract
36	BUDEANU GHEORGHE	OCTAV BANCILA Nr. 24B						CU contract
37	CARAIMAN ALEXANDRINA	OCTAV BANCILA Nr. 25	125	16	PVC	25	0.4X1.5	CU contract
38	UNTEA PETRACHE	OCTAV BANCILA Nr. 25						FARA Contract
39	RENTZ VASILE	OCTAV BANCILA Nr. 25B						CU contract
40	GHEORGHE DUMITRU	OCTAV BANCILA Nr. 26	125	10	PVC	26	0.4X1.5	CU contract
41	TOADER NICULINA	OCTAV BANCILA Nr. 26						FARA Contract
42	TOADER GHITA	OCTAV BANCILA Nr. 26						CU contract
43	POPA CONSTANTIN	OCTAV BANCILA Nr. 27	160	8	PVC	27	0.4X1.5	CU contract
44	UNTEA DAN	OCTAV BANCILA Nr. 28	160	14	PVC	28	0.4X1.5	FARA Contract
45	VILCU COSTACHE	OCTAV BANCILA Nr. 28						CU contract
46	BUZATU NICOLAE	OCTAV BANCILA Nr. 29	125	8	PVC	29	0.4X1.5	CU contract
47	MACIUCA LUCIA	OCTAV BANCILA Nr. 30	125	8	PVC	30	0.4X1.5	CU contract
48	NASTASE STOICA	OCTAV BANCILA Nr. 30						CU contract
49	CAPITANEANU TUDOREL	OCTAV BANCILA Nr. 31C	125	5	PVC	31	0.4X1.5	CU contract
50	CIUCULAN VALENTINA	OCTAV BANCILA Nr. 31						CU contract
51	ION GHEORGHE	OCTAV BANCILA Nr. 31B						CU contract
52	MICU IOANA	OCTAV BANCILA Nr. 31A						FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
53	SIMION CONSTANTIN	OCTAV BANCILA Nr. 31						CU contract
54	SECUI COSTICA	OCTAV BANCILA Nr. 31E						CU contract
55	VASILACHE BEATRISA	OCTAV BANCILA Nr. 32	125	6	PVC	32	0.4X1.5	CU contract
56	VOINEA GHEORGHE	OCTAV BANCILA Nr. 32						CU contract
57	BOGDAN VASILE	OCTAV BANCILA Nr. 33B	125	4	PVC	33	0.4X1.5	CU contract
58	OPREA VICTORIA	OCTAV BANCILA Nr. 33						CU contract
59	CARARE GRIGORE	OCTAV BANCILA Nr. 34	160	11	PVC	34	0.4X1.5	CU contract
60	CARARE COSTICA	OCTAV BANCILA Nr. 34						CU contract
61	DOBRE VASILE	OCTAV BANCILA Nr. 34						CU contract
62	ION MARIAN	OCTAV BANCILA Nr. 35	14	14	PVC	35	0.4X1.5	CU contract
63	ION NICU	OCTAV BANCILA Nr. 35						FARA Contract
64	BUDURUS BUSUIOC	OCTAV BANCILA Nr. 37	125	6	PVC	37	0.4X1.5	FARA Contract
65	GIRIP EMIL	OCTAV BANCILA Nr. 37						CU contract
66	IACOB NEGOITA	OCTAV BANCILA Nr. 38	125	8	PVC	38	0.4X1.5	FARA Contract
67	TRIFAN LINA	OCTAV BANCILA Nr. 38						CU contract
68	IACOB VASILE	OCTAV BANCILA Nr. 38B						FARA Contract
69	ILIOIU COSTICA	OCTAV BANCILA Nr. 39	160	8	PVC	39	0.4X1.5	FARA Contract
70	FATU IONEL	OCTAV BANCILA Nr. 39B						CU contract
71	FATU ELENA	OCTAV BANCILA Nr. 39						CU contract
72	HARALAMBIE CAMELIA	OCTAV BANCILA Nr. 39						CU contract
73	BUCUR VASILE	OCTAV BANCILA Nr. 40B	125	14	PVC	40	0.4X1.5	CU contract
74	SIRBU VASILE	OCTAV BANCILA Nr. 40						CU contract
75	COSTACHE ANICA	OCTAV BANCILA Nr. 41	160	8	PVC	41	0.4X1.5	FARA Contract
76	COSTACHE FLORIN	OCTAV BANCILA Nr. 41						CU contract
77	GAGU ION	OCTAV BANCILA Nr. 41						CU contract
78	SIMA NICOLAE	OCTAV BANCILA Nr. 41						CU contract
79	VOICILA FANICA	OCTAV BANCILA Nr. 42	125	10	PVC	42	0.4X1.5	CU contract
80	ANTON MANEA	OCTAV BANCILA Nr. 43	160	10	PVC	43	0.4X1.5	CU contract
81	PETREA DUMITRU	OCTAV BANCILA Nr. 43						FARA Contract
82	PETRE MIHAITA	OCTAV BANCILA Nr. 43						CU contract
83	LUNGU DRAGOSTINA	OCTAV BANCILA Nr. 44	160	10	PVC	44	0.4X1.5	CU contract
84	PANAIT AUREL	OCTAV BANCILA Nr. 44						FARA Contract
85	OLTEANU DINU	OCTAV BANCILA Nr. 45	160	9	PVC	45	0.4X1.5	CU contract
86	BRATU JANA	OCTAV BANCILA Nr. 46	125	4	PVC	46	0.4X1.5	CU contract
87	VASILE GHITA	OCTAV BANCILA Nr. 46						FARA Contract
88	VASILE MARIA	OCTAV BANCILA Nr. 46						FARA Contract
89	ION ALEXANDRINA	OCTAV BANCILA Nr. 47	125	10	PVC	47	0.4X1.5	CU contract
90	GRIGORE CONSTANTIN	OCTAV BANCILA Nr. 48	125	18	PVC	48	0.4X1.5	CU contract
91	GRIGORE MARIAN	OCTAV BANCILA Nr. 48B						FARA Contract
92	ANTOHE STEFAN	OCTAV BANCILA Nr. 49	125	7	PVC	49	0.4X1.5	CU contract
93	CIOC VASILE	OCTAV BANCILA Nr. 50	160	12	PVC	50	0.4X1.5	CU contract
94	PANA GHEORGHE	OCTAV BANCILA Nr. 50B						FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
95	GHEORGHE CRISTIANA	OCTAV BANCILA Nr. 51	160	8	PVC	51	0.4X1.5	CU contract
96	PARASCHIV DUMITRU	OCTAV BANCILA Nr. 52	160	10	PVC	52	0.4X1.5	FARA Contract
97	PARASCHIV STANICA	OCTAV BANCILA Nr. 52						CU contract
98	PARASCHIV LIVIU IONUT	OCTAV BANCILA Nr. 52						CU contract
99	SAVA IONEL	OCTAV BANCILA Nr. 53	125	10	PVC	53	0.4X1.5	CU contract
100	BADIU SILVIA	OCTAV BANCILA Nr. 54	125	8	PVC	54	0.4X1.5	FARA Contract
101	BADIU FLORICA	OCTAV BANCILA Nr. 56	125	3	PVC	56	0.4X1.5	CU contract
102	BUCUR IOANA	OCTAV BANCILA Nr. 56						FARA Contract
103	CERNAT SAFTICA	OCTAV BANCILA Nr. 58	125	12	PVC	58	0.4X1.5	FARA Contract
104	DRAGHICI STEFAN	OCTAV BANCILA Nr. 60	125	15	PVC	60	0.4X1.5	CU contract
131. STRADA OCTAVIAN DOICESCU								
1	IOAN ELENA GABRIELA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 90	150	7	BETON		DIRECT	CU contract.
2	ANTON NOZARIA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 92	200	11.5	BETON	92	1.2X1.2X1.5	CU contract.
3	ANTON NOZARIA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 92						CU contract
4	COMAN ANICA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 94	200	11	BETON	94	1.1X1X1.5	CU contract
5	SMEU FLORICA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 96	200	11	BETON	96	1.1X1X1.5	CU contract
6	TATOMIR ELENA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 97	160	7	PVC		DIRECT	CU contract
7	ANTON EVDOCHIA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 98	110	13	PVC		DIRECT	FARA contract.
8	PLOPEANU MARIOARA	OCTAVIAN DOICESCU Nr.98						CU contract.
9	NISTOR RADITA/ADRIAN	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 99	110	13	PVC		DIRECT	CU contract
10	BOTEA VASILE	OCTAVIAN DOICESCU Nr.100	110	9	PVC	100	1X1X1.7	CU contract.
11	GURGU CONSTANTIN	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 100						CU contract,in dublu exemplar.
12	CONSTANTIN RADITA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 101	110	10	PVC		DIRECT	CU contract.
13	NUTU IOANA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 102	160	11	PVC	102	1.2X1.2X1.7	CU contract.
14	PARASCHIV IONEL	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 103	160	13	PVC	100	0.8X1.8	CU contract.
15	IONESCU MARIAN	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 104	200	10	BETON	104	1X1X1.7	FARA contract.
16	DINICA GEANINA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 105	160	13.5	PVC	105	0.8X1.5	CU contract.
17	GRIGORE NICOLAE	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 105						CU contract.
18	BANICA VASILE	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 106	110	9	PVC		DIRECT	CU contract.
19	CUCU SILE	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 107	110	10	PVC		DIRECT	CU contract.
20	DANILA PETRUS	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 108	150	9.5	BETON	108	0.8X1.6	CU contract.
21	DANILA VALENTIN	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 108						CU contract.
22	IANCU FANICA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 109	110	12	PVC		DIRECT	FARA contract.
23	SERBAN MARIN	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 110	150	9	BETON		DIRECT	FARA contract.
24	VISFOR ANESTE	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 111	110	12	PVC	111	1.2X1.2X1.7	FARA contract.
25	HARGHELACHER DAN	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 111						FARA contract.
26	CURLIUC CONSTANTIN	OCTAVIAN DOICESCU Nr.						CU contract,in dublu exemplar.
27	STATE ION	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 112	150	13	BETON	112	1X1X1.7	FARA contract.
28	DOVLETIU ECATERINA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 112						CU contract.
29	DINICA VASILE	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 113	160	13.5	PVC	113	0.8X1.5	CU contract.
30	PLOPEANU PETRICA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 114	150	9.5	BETON	114	0.8X1.7	CU contract.
31	SUPURAN ECATERINA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 114						CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
32	STAN SEVASTITA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 115	110	11	PVC		DIRECT	CU contract
33	NICOLAE DOBRITA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 115						FARA contract.
34	PREDA BADIU	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 116	110	9	PVC	116	1.2X1.2X1.7	FARA contract.
35	OSTOV OLGA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 117	150	13.5	BETON	117	1.1X1.1X1.6	CU contract.
36	CASLOV LIVIU	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 117						FARA contract.
37	MUNTEANU GEORGETA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 118	110	10	PVC	118	1.2X1.2X1.7	CU contract.
38	BOTEZ CONSTANTIN	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 119	110	13	PVC	119	1.2X1.2X1.2	FARA contract.
39	COSTACHE ELENA-VERONICA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 119						CU contract.
40	ORZAN STANICA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 119						CU contract,in dublu exemplar.
41	RAICIU DUMITRICA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 120	160	10.5	PVC	120	1.2X1.2X1.7	CU contract.
42	ENE AURICA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 121	110	21	PVC	121	1.2X1.2X1.7	CU contract.
43	ATOFANI AUREL	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 122	110	9.5	PVC	122	0.8X1.5	CU contract.
44	UDREA SIMONA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 123	150	13	BETON		DIRECT	Are contract.
45	STATE GHEORGHE	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 124	125	9.5	PVC	124	1.1X1.1X1.6	CU contract,in dublu exemplar.
46	TOLEA MARIN	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 124						CU contract.
47	HILOHI NICOLETA CATALINA	OCTAVIAN DOICESCU Nr.125	200	15	BETON	125	1.2X1.2X1.7	CU contract.
48	MUNTEANU PAUL	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 125						FARA contract.
49	MUNTEANU DOBRITA	OCTAVIAN DOICESCU Nr.126	200	15	BETON	126	4.2X1.2X2	CU contract,in dublu exemplar.
50	MUNTEANU EUGEN	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 126						FARA contract.
51	COVALIU IONEL	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 126						CU contract.
52	BUTOIANU ANASTASE	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 127	150	13.5	BETON	127	0.8X1.7	CU contract.
53	NEAMU NICOLAE	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 127						CU contract.
54	BAICULESCU SOFICA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 128	200	9.5	BETON	128	0.8X1.7	FARA contract.
55	URECHE ELENA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 128						CU contract.
56	BAICULESCU MIHAITA/ANGHEL	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 128						CU contract.
57	BAICULESCU GEORGEL	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 128						FARA contract.
58	NEAGU NICOLETA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 128						CU contracti,in dublu exemplar.
59	BAICULESCU STOICA	OCTAVIAN DOICESCU Nr.128						CU contract.
60	BAICU ELENA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 129	200	13	BETON		DIRECT	FARA Contract .
61	IANCU ADRIAN	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 129						FARA Contract .
62	IANCU ADRIAN	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 129						FARA Contract .
63	CIORANU STEFAN	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 129						FARA Contract .
64	ANTON STEFAN	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 130	150	10	BETON	130	1.2X1.2X1.8	CU contract.
65	CRISTEA ELENA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 131	110	6	PVC		DIRECT	CU contract.
66	CRISTEA TINCA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 131						FARA Contract .
67	VOINEAGU VIOREL	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 132	150	9	BETON		DIRECT	CU contract.
68	VASILICA ZONIA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 133	150	13	BETON		DIRECT	CU contract.
69	PAUN LINA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 134	200	14	BETON	134	1X1X1.5	CU contract.
70	PAUN DANIEL	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 134						FARA Contract .
71	PAUN MARIAN	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 134						FARA Contract .
72	BAICULESCU ELENA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 134						FARA Contract .

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
73	ANTON LICA/MIHAELA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 134						CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
74	MANOLE MITICA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 135	110	9	PVC		DIRECT	CU contract.
75	VOINESCU FL. ANTON LICA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 136	110	9	PVC		DIRECT	FARA Contract .
76	RADU NECULAE	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 137	150	14	BETON	137	0.8X1.6	FARA Contract .
77	BURLACU MARIOARA/VASILE	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 139	150	15	BETON	139	0.8X1.7	CU contract.
78	BALAN GHEORGHE	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 141	150	15	BETON	141	0.8X1.7	FARA Contract .
79	BALAN MARIN	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 141						FARA Contract .
80	ENE PETRICA	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 143	150	23	BETON	143	0.8X1.3	CU contract.
81	OLTEANU EMIL	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 145	110	13	PVC	145	0.2X1.4	FARA contract.
82	MOCANU CRISTACHE	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 147	110	14	PVC	147	0.2X1.4	CU contract.
132. STRADA ODOBESTI								
1	IOAN CONSTANTIN	ODOBESTI Nr. 1	200	19	BETON	1	1.2X1.2X1	CU Contract
2	PANAIT MARIA	ODOBESTI Nr. 1						FARA Contract
3	MOCANU ST. MARIAN	ODOBESTI Nr. 2	200	9	BETON	2	1.2X1.2X2	CU Contract
4	ZANETI NICOLAIE	ODOBESTI Nr. 4	200	10.5	BETON	4	1X1X11.5	CU Contract
5	PIRLITU STELA	ODOBESTI Nr. 5	150	14.5	BETON	5	1X1X11.5	CU Contract
6	DOGARESCU PAUN	ODOBESTI Nr. 6	200	9	BETON	6	1X1X1.8	CU Contract
7	PANTURU PINA	ODOBESTI Nr. 7	200	8	BETON	7	1X1X1.8	CU contract in dublu exemplar nesemnat
8	MARDALE NELU	ODOBESTI Nr. 8	200	9	BETON	8	0.8X1.2	CU Contract
9	ANDONE MARIAN	ODOBESTI Nr. 9	110	17.5	PVC	9	0.8X1.1X0.7	CU Contract
10	BULAI MARIUS	ODOBESTI Nr. 11	200	9	BETON	11	0.8X0.8	CU Contract
11	TUDORACHE LUCIA	ODOBESTI Nr. 11						CU Contract
12	GIURGEA DAN	ODOBESTI Nr. 13	110	17.5	PVC	13	1X1X0.8	CU Contract
13	CLOSCA IVANCIU	ODOBESTI Nr. 15	200	12	BETON	15	1X1X1.1	FARA Contract
14	MORMOCEA CRISTIAN	ODOBESTI Nr. 15						CU Contract
15	OLTEANU ZAINEA	ODOBESTI Nr. 16	200	15	BETON	16	1.2X1.2X2.2	CU Contract
16	SIMION LUMINITA	ODOBESTI Nr. 16						FARA Contract
17	GINGARASU IULIAN	ODOBESTI Nr. 17	200	9	BETON	17	0.8X1.2	CU contract in dublu exemplar nesemnat
18	PIRLOG AURICA	ODOBESTI Nr. 18	150	15	BETON		DIRECT	CU Contract
19	RADULESCU VIORICA	ODOBESTI Nr. 18						CU Contract
20	RADULESCU A. STATE E.	ODOBESTI Nr. 18						CU Contract
21	IONITA MARINACHE	ODOBESTI Nr. 19	150	12	BETON	19	0.8X1	CU Contract
22	IONITA MARINACHE	ODOBESTI Nr. 19						FARA Contract
23	GUGIU OPREA	ODOBESTI Nr. 20	150	20	BETON	20	1.1X1.1X1.5	CU Contract
24	CAZACU MARIA	ODOBESTI Nr. 20						CU 2 Contracte
25	IVAN ION	ODOBESTI Nr. 20						CU 2 Contracte
26	GROSU IONUT	ODOBESTI Nr. 21	200	9	BETON	21	0.8X1.2	CU Contract
27	PRISECARU ROMEO	ODOBESTI Nr. 23	110	10	PVC		DIRECT	FARA Contract
28	CIUPALA JEAN	ODOBESTI Nr. 25	110	10	PVC		DIRECT	CU Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
29	CRISTEA VASILE	ODOBESTI Nr. 25	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	FARA Contract
30	GEBA VIOREL	ODOBESTI Nr. 27	200	9	BETON	27	0.8X1.2	CU contract in dublu exemplar nesemnat
31	MOCANU STEFAN	ODOBESTI Nr. 27						CU contract in dublu exemplar nesemnat
133. STRADA ORIENTULUI								
1	GHEORGHE IULIAN	ORIENTULUI Nr. 1	150	15	BETON	1	1X1X1.2	CU contract.
2	NEAGU NICOLAE	ORIENTULUI Nr. 5	150	9	BETON	5	1X1X1.4	FARA Contract .
3	ENACHE MIHAI	ORIENTULUI Nr. 5						FARA Contract .
4	SIGHINAS NICOLAIE	ORIENTULUI Nr. 5						FARA Contract .
5	TURCU IONICA	ORIENTULUI Nr. 5						FARA Contract .
6	NICOLAIE VASILE	ORIENTULUI Nr. 8	160	8	PVC	8	1X1X2	FARA Contract .
7	ZGARCITU STEFANA	ORIENTULUI Nr. 9	200	5	BETON	9	1X1X1.5	FARA Contract .
8	PREDA VIOREL	ORIENTULUI Nr. 9						FARA Contract .
9	BUTURCA IONEL	ORIENTULUI Nr. 11	200	7	BETON	11	1X1X1.5	CU contract.
10	BUTURCA IONEL	ORIENTULUI Nr.11						CU contract.
11	PASCU NELU	ORIENTULUI Nr. 12	160	9	PVC	12	1X1X2	FARA Contract .
12	MATEI OPREA	ORIENTULUI Nr. 12						FARA Contract .
13	BOIANGIS LUCIA	ORIENTULUI Nr. 13	150	23	BETON	13	0.8X0.8X1	FARA Contract .
14	BANICA ANTONETA LIGIA	ORIENTULUI Nr.13						CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
15	MUNTEANU OVIDIU	ORIENTULUI Nr.13.A						CU contract.
16	SAVIN ALEXANDRU	ORIENTULUI Nr. 14	250	5	BETON	14	1X1X2	CU contract.
17	PRICEPUTU AUREL	ORIENTULUI Nr. 15	110	22	PVC	15	1X1X0.8	CU contract.
18	POPA CORNELIU	ORIENTULUI Nr. 16	110	4	PVC	16	1X1X1.2	FARA Contract .
19	POPESCU ION	ORIENTULUI Nr. 17	100	4	BETON	17	1X1X2	CU contract.
20	BUJOR STANICA	ORIENTULUI Nr. 18	200	5	BETON	18	1X1X1.6	FARA Contract .
21	STEFAN GHEORGHE	ORIENTULUI Nr. 18						FARA Contract .
22	VIZIREANU MARINEL	ORIENTULUI Nr. 18						FARA Contract .
23	NICHITELEA STELICA	ORIENTULUI Nr. 19	200	4	BETON	19	1X1X1.2	CU contract.
24	BIVOLARU ILIE	ORIENTULUI Nr. 19B						CU contract.
25	PAPUC GHEORGHE	ORIENTULUI Nr. 20	200	14	BETON	20	1X1X1.6	CU contract nesemnat.
26	CHELES LUCIA	ORIENTULUI Nr. 21	200	4	BETON	21	1X1X2	FARA Contract .
27	CHIRPAC SANDEL	ORIENTULUI Nr. 22	160	8	PVC	22	1X1X2	FARA Contract .
28	GANEA NICOLINA	ORIENTULUI Nr. 22						FARA Contract .
29	PETRE TEODOR	ORIENTULUI Nr. 22						FARA Contract .
30	POPA DUMITRU	ORIENTULUI Nr. 24	200	8	BETON	24	1X1X1.5	CU contract.
31	GAMAN ILEANA	ORIENTULUI Nr. 25	200	19	BETON	25	1X1X1.2	CU contract.
32	MEHEDINTA MARIN	ORIENTULUI Nr. 25						CU contract.
33	ALIMATIDIS IRINA	ORIENTULUI Nr. 26	150	21	BETON	26	1X1X1.5	FARA Contract .
34	COJOCARU RAMONA MARIA	ORIENTULUI Nr.26						CU contract.
35	IVANOV VLADIMIR	ORIENTULUI Nr. 26						FARA Contract .

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
36	KEMENES NADIA	ORIENTULUI Nr. 27	160	4	PVC		DIRECT	FARA Contract .
37	MATEI MARIA	ORIENTULUI Nr. 27						CU contract.
38	CIOACA GHEORGHE	ORIENTULUI Nr. 29	160	4	PVC		DIRECT	CU contract.
39	SMEU TUDOREL	ORIENTULUI Nr. 30	200	5	BETON	30	1X1X1.8	FARA Contract .
40	CIOACA GHEORGHE	ORIENTULUI Nr. 31	200	5	BETON	31	1X1X1.8	FARA Contract .
41	TEODORESCU ARISTITA	ORIENTULUI Nr. 32	200	17	BETON	32	1X1X1.3	FARA Contract .
42	POPESCU ALEXANDRU	ORIENTULUI Nr. 32						FARA Contract .
43	BALABAN MARIAN	ORIENTULUI Nr. 32						FARA Contract .
44	GHEORGHE DOINA MIOARA	ORIENTULUI Nr. 33	160	10	PVC	33	1X1X2	CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
45	TODORONI LUCIAN	ORIENTULUI Nr.33						CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
46	PETROVICI MARIA	ORIENTULUI Nr. 34	200	7	BETON		DIRECT	FARA Contract .
47	COMAN PETRU	ORIENTULUI Nr. 35	200	6	BETON	35	1X1X2	FARA Contract .
48	CODREANU GEORGEL	ORIENTULUI Nr. 35						FARA Contract .
49	GHEORGHE ANICA	ORIENTULUI Nr. 35						FARA Contract .
50	TOADER VICTOR	ORIENTULUI Nr. 36	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract .
51	MARIN GEORGETA	ORIENTULUI Nr. 37	200	6	BETON	37	1X1X2	CU contract.
52	CONSTANTIN CIPRIAN	ORIENTULUI Nr. 39	160	5	PVC	39	1X1X1.6	CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
53	ASANDEI VIOREL	ORIENTULUI Nr. 40	200	4	BETON		DIRECT	CU contract.
54	CATRINA FLORIN	ORIENTULUI Nr. 40						FARA Contract .
55	PINTEA ION	ORIENTULUI Nr. 40						FARA Contract .
56	SPULBER VICTOR	ORIENTULUI Nr. 40						FARA Contract .
57	POMAK ALINA	ORIENTULUI Nr. 40						FARA Contract .
58	CODOLBAN GHEORGHE	ORIENTULUI Nr.40						CU contract nesemnat.
59	OPRICA IONEL	ORIENTULUI Nr.40						CU contract.
60	BECA TONI	ORIENTULUI Nr. 41	160	10	PVC	41	1X1X2	FARA Contract .
61	PETRE TEODOR	ORIENTULUI Nr. 42	200	24	BETON	42	1X1X1.4	CU contract.
62	GEANA GHEORGHE	ORIENTULUI Nr. 44	200	4	BETON		DIRECT	CU contract.
63	BALAN COSTEL	ORIENTULUI Nr. 45	200	4	BETON	45	1X1X1.4	FARA Contract .
64	GHEORGHE TEODOR	ORIENTULUI Nr. 45						FARA Contract .
65	COCOS FANE	ORIENTULUI Nr. 46	200	3	BETON		DIRECT	FARA Contract .
66	PARASCHIV MARIA	ORIENTULUI Nr. 47	200	6	BETON	47	1X1X2	CU contract.
67	ILIE IONEL	ORIENTULUI Nr. 49	200	24	BETON	49	1X1X1.2	FARA Contract .
68	TUDOR ANISOARA	ORIENTULUI Nr. 51	200	14	BETON	51	1X1X1.2	FARA Contract .
69	JANTEA SANDA	ORIENTULUI Nr. 51						FARA Contract .
134. STRADA OITUZ								
1	IGLAC	OITUZ Nr. 4	200	5.5	BETON		direct	FARA contract
2	BUZEA MARIAN	OITUZ Nr.4						CU contract
3	DARIE DOINA/MARIAN	OITUZ Nr. 5	200	8	BETON	ROSETTI	0.8/2	CU contract nesemnat,in dublu exemplar

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4	HODOR I.	OITUZ Nr.5						CU contract
6	DTRU DAN	OITUZ Nr. 6	300	7	BETON	6	1/11,2/1,8	CU contract,in dublu exemplar
7	GHEORGHITA C-TIN	OITUZ Nr. 7	200	4	BETON		direct	FARA contract
5	SPIRIDON COSTEL	OITUZ Nr. 7A						CU contract
8	IGLAC	OITUZ Nr. 8	300	6	BETON	8	1,2/1,2/2,2	FARA contract
9	PITULICE MISU	OITUZ Nr.8						CU contract,in dublu exemplar
10	SIRCOV ELEONORA	OITUZ Nr.8						CU contract,in dublu exemplar
11	APOSTOLACHE ONITA	OITUZ Nr.8						CU contract,in dublu exemplar
12	BALABAN VIOREL	OITUZ Nr.8						CU contract
13	IONITA STEFAN	OITUZ Nr.8						CU contract,in dublu exemplar
14	NEGRI MARIA	OITUZ Nr.8						CU contract
15	MIHAI FLOREA	OITUZ Nr.8						CU contract
16	MIHAI SANDEL	OITUZ Nr.8						CU contract
17	HAGEA JAN/ADRIANA	OITUZ Nr. 9	200	21	BETON	9	1/1,2/2	CU contract
18	CARAGEA ALEXANDRU	OITUZ Nr.10	200	12	BETON	10	0.8/1.8	CU contract
19	IGLAC	OITUZ Nr.11	200	7	BETON	11	0.8/2	FARA contract
20	GODINO MARIANA	OITUZ Nr.11						CU contract,in dublu exemplar
21	ION CONSTANTIN GIGEL	OITUZ Nr.11						CU contract nesemnat,in dublu exemplar
22	BAZAREA MARIAN	OITUZ Br.11						CU contract
23	RADU VICTOR	OITUZ Nr.11						CU contract
24	FILIMON ANA MARIA	OITUZ Nr.11						CU contract
25	MOHOREA EDUARD	OITUZ Nr.11						CU contract
26	MURESAN IONELA	OITUZ Nr.11						CU contract
27	PALEU MARIAN	OITUZ Nr.11						CU contract
28	PRICOP GEORGETA	OITUZ Nr.11						CU contract
29	OAIE	OITUZ Nr. 12	200	6	BETON	12	1/1/2,2	FARA contract
135. STRADA OLIMPULUI								
1	POTLOG ION	OLIMPULUI Nr. 1	110	11	PVC		DIRECT	FARA contract
2	PODEANU ION	OLIMPULUI Nr. 1						FARA contract
3	MIHALACHE STEFAN	OLIMPULUI Nr. 1						FARA contract
4	DOSPINA LUMINITA	OLIMPULUI Nr. 3	110	8.8	PVC	3	1.2X1X0.6	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
5	MANEA LUCIAN	OLIMPULUI Nr. 3						FARA contract
6	DEDIU TUDORA	OLIMPULUI Nr. 4	160	12	PVC	4	0.4x1.2	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
7	ANDREI RADU	OLIMPULUI Nr. 5	110	11	PVC		DIRECT	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
8	CLOSCA CALIOPIA	OLIMPULUI Nr. 6	120	7	FONTA	6	0.8X0.8X0.6	FARA contract
9	CALU DUMITRU	OLIMPULUI Nr. 7	110	12	PVC	7	0.6X1.1	FARA contract
10	NEAGU RODICA JENICA	OLIMPULUI Nr. 7						CU contract nesemnat, in dublu exemplar

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
11	ZAHARIA AURELIA	OLIMPULUI Nr. 8	160	6	PVC	8	0.4x1.2	FARA contract
12	CHIRIAC EUGENIU	OLIMPULUI Nr. 10	160	12	PVC	10	0.4x1.2	FARA contract
136. STRADA PALTINULUI								
1	MUSAT NECULAI	PALTINULUI Nr.	160	12	PVC		direct	CU contract
137. STRADA PANAIT ISTRATI								
1	GAVRILA TRAIAN	PANAIT ISTRATI Nr. 1	200	10	BETON	1	1/1/1,4	CU contract
2	NEGULESCU M.	PANAIT ISTRATI Nr. 2	300	16	BETON	2	0,6/1/2,2	FARA contract
3	DINU CRISTIAN/ANETA	PANAIT ISTRATI Nr. 2B						CU contract
4	ISTRATI CORNEL/CAMELIA	PANAIT ISTRATI Nr.3	200	11	BETON	3	1/1/1.8	CU contract
5	NEGULESCU MIHAELA	PANAIT ISTRATI Nr. 4	300	14	BETON	4	0,6/1/2,2	FARA contract
6	BOGIAC ANGELA	PANAIT ISTRATI Nr. 5	200	18.5	BETON	5	0,8/1/1,8	CU contract
7	POPESCU DORIAN-FLORIAN	PANAIT ISTRATI Nr. 6	200	11	BETON	6	0,6/1/2,2	CU contract nesemnat
8	POPESCU EUGEN	PANAIT ISTRATI 7	200	10	BETON	7	1/1/1.8	CU contract
9	MARDARE VERONICA	PANAIT ISTRATI Nr. 8	300	13.5	BETON	8	0.8/1.8	CU contract
10	CRISTEA MARCELA	PANAIT ISTRATI Nr.9	200	10	BETON	9	0.8/1.8	CU contract
11	NEGULESCU A.	PANAIT ISTRATI 11	200	12	BETON	11	1/1/2	FARA contract
12	MUCUTA RODICA	PANAIT ISTRATI Nr. 12	200	16.5	BETON	12	0.8/1.8	CU contract
13	VLAD ANGELA	PANAIT ISTRATI Nr.13	200	10.5	BETON	13	0.8/1.9	CU contract
14	PALADE IONEL	PANAIT ISTRATI Nr.13						CU contract
15	SIRBU STELIAN	PANAIT ISTRATI Nr. 14	200	12	BETON	14	0.8/2.1	CU contract
16	MUREA ROXANA GABRIELA	PANAIT ISTRATI Nr. 14						CU contract
17	POPIRLAN ANGHEL	PANAIT ISTRATI Nr. 16	200	7	BETON	CETATII	1/1,2/2,2	CU contract
18	NETUSAT ILIE FLORIN	PANAIT ISTRATI Nr. 16						CU contract
19	PALADI VEACESLAV	PANAIT ISTRATI Nr. 16						CU contract
20	OANCEA MIHAI	PANAIT ISTRATI Nr. 17	250	11.5	BETON	17	1/1/2,3	CU contract
21	BURDUCEA ELIZA OCTAVIAN	PANAIT ISTRATI Nr. 17						CU contract
22	PARASCHIV TANASE	PANAIT ISTRATI Nr. 17						CU contract
23	STROE ION	PANAIT ISTRATI Nr. 18	200	12	BETON	18	1/1/1.9	CU contract
24	STROE DIDINA	PANAIT ISTRATI Nr. 18						CU contract
25	STROE MARIN	PANAIT ISTRATI Nr. 18						CU contract
26	BURUIANU DOINA	PANAIT ISTRATI Nr. 19	200	12	BETON	19	1/1/2002	CU contract nesemnat
27	BACIU GABRIELA	PANAIT ISTRATI Nr. 19						CU contract
28	COPAE LAURENTIU	PANAIT ISTRATI Nr. 19						CU contract
29	GALATEANU PAUL	PANAIT ISTRATI Nr. 19						CU contract
30	IONESCU DUMITRU	PANAIT ISTRATI Nr. 19						CU contract
31	RADU AUREL	PANAIT ISTRATI Nr. 19						CU contract
32	RADU COSTEL	PANAIT ISTRATI Nr. 19						CU contract
33	IANCU STOICA	PANAIT ISTRATI Nr. 20	250	12	BETON	20	1/1/2,3	CU contract
34	POPA ION	PANAIT ISTRATI Nr.21	200	9	BETON	21	0.8/2	CU contract
35	BRATU IORDAN	PANAIT ISTRATI Nr. 22	250	9.4	BETON	22	1/1/2,3	CU contract
36	PIRLITEANU COSTEL	PANAIT ISTRATI Nr. 22						CU contract
37	BANU MIRCEA	PANAIT ISTRATI Nr. 23	200	19	PVC	23	1/1/1,5	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
38	ONU MARINICA	PANAIT ISTRATI Nr.25	250	10.5	BETON	25	1/1,2/2	CU contract
39	DUMITRESCU S.	PANAIT ISTRATI Nr. 25B						CU contract
40	TURCU ANGHELINA	PANAIT ISTRATI Nr. 25						CU contract
41	VOICU MARIANA	PANAIT ISTRATI Nr. 25						CU contract
42	BUDEIU DANIEL	PANAIT ISTRATI Nr.26	200	9	BETON	26	0.8/1.8	CU contract
43	MEDELEANU NICULINA	PANAIT ISTRATI Nr.26						CU contract
44	PREDA CONSTANTA	PANAIT ISTRATI Nr.26						CU contract
45	PREDA NECULINA	PANAIT ISTRATI Nr.26						CU contract
46	BURLACU I.	PANAIT ISTRATI Nr.27	200	12	BETON	27	0.8/1.6	CU contract
47	HOTNOGU CEZAR	PANAIT ISTRATI Nr. 28	200	19.4	PVC	28	1/1/1,5	CU contract
48	ZAINEA FLORIN/ANA MARIA	PANAIT ISTRATI Nr. 29	200	10.5	BETON	29	1/1/2	CU contract
49	FLOREA ANTOHI	PANAIT ISTRATI Nr.29B						CU contract
50	IONASCU GABI	PANAIT ISTRATI Nr.31	200	10	BETON	31	1/1/1,8	CU contract
51	PIPERA CORNELIU	PANAIT ISTRATI Nr. 32	250	7.5	BETON	32	1,2/1,2/2,2	CU contract
52	DINULESCU IONEL	PANAIT ISTRATI Nr. 33	200	12.5	BETON	33	0.8/1.8	CU contract
53	BALAN C-TIN	PANAIT ISTRATI Nr. 35	200	15.5	BETON	35	0.8/1.9	CU contract
138. STRADA PANDURILOR								
1	SERBAN FANEL	PANDURILOR Nr.1	160	9	PVC	1	0.6/1.8	CU contract nesemnat
2	LUNGA MATILDA	PANDURILOR Nr.9	160	9	PVC	9	0.6/1.6	CU contract nesemnat
3	MACAROV PETRICA	PANDURILOR Nr.12	160	12	PVC	12	0.6/1.6	CU 2 contracte /1 nesemnat
139. STRADA PRAHOVEI								
1	COCIANU CONSTANTIN	PRAHOVA Nr. 2	160	3	PVC	2	0.6/1.2	CU contract
2	DUMITRU NICOLAE	PRAHOVA Nr. 2						CU contract in dublu exemplar/un exemplar nesemnat
3	CEAMA ILIANA	PRAHOVA Nr. 4	160	2	PVC	4	0.6/1.2	FARA contract
4	BIBICU IONEL	PRAHOVA Nr. 5	160	6	PVC	5	0.6/1.2	FARA contract
5	CERNEA IONEL	PRAHOVA Nr. 7	160	6	PVC	7	0.6/1.2	FARA contract
6	COSTIN DOINA	PRAHOVA Nr. 8	160	6	PVC	8	0.6/1.2	CU contract
7	JIGMAN GHEORGHE	PRAHOVA Nr. 9	160	4	PVC	9	0.6/1.2	CU contract
8	RADU ANDREI	PRAHOVA Nr. 10	160	3	PVC	10	0.6/1.2	FARA contract
9	CIOBANU STEFAN	PRAHOVA Nr. 11	160	4	PVC	11	0.6/1.2	FARA contract
10	MOCANU ANGHEL	PRAHOVA Nr. 13	160	4	PVC	13	0.6/1.2	FARA contract
11	VRINCEANU MARIN	PRAHOVA Nr. 14	160	3	PVC	14	0.6/1.2	CU contract in dublu exemplar/un exemplar nesemnat
12	DIMA ION	PRAHOVA Nr. 17	160	4	PVC	17	0.6/1.2	FARA contract
13	CIUTA MITICA	PRAHOVA Nr. 18	160	6	PVC	18	0.6/1.2	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
14	PETCU MIREL	PRAHOVA Nr. 19	110	4	PVC	19	1X1X1	FARA contract
15	PETCU MARIAN	PRAHOVA Nr. 21	110	4	PVC	21	1X1X0.8	FARA contract
16	NUTU IONEL CRISTIAN	PRAHOVA Nr. 23	160	4	PVC	23	0.6/1.2	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
17	DINU STELIAN	PRAHOVA Nr. 27	125	5	PVC	27	1X1X0.5	FARA contract
18	COCEOS DOBRE	PRAHOVA Nr. 28/a	160	6	PVC	28	0.6/1.2	CU contract
19	GHEORGHE ILIE	PRAHOVA Nr. 29	160	4	PVC	29	0.6/1.2	CU contract in dublu exemplar/un exemplar nesemnat
20	SISU DORINA	PRAHOVA Nr. 33	160	4	PVC	33	0.6/1.2	FARA contract
21	CAPLEA GETA	PRAHOVA Nr. 34	160	6	PVC	34	0.6/1.2	CU contract
22	MINEA ROZA	PRAHOVA Nr. 35	160	6	PVC	35	0.6/1.2	CU contract
23	ILIE PANAIT	PRAHOVA Nr. 36	160	4	PVC	36	0.6/1.2	FARA contract
24	BADIN SOARE	PRAHOVA Nr. 37	160	6	PVC	37	0.6/1.2	FARA contract
25	IOAN AUREL	PRAHOVA Nr. 38	160	4	PVC	38	0.6/1.2	FARA contract
26	NEDEA ALECU	PRAHOVA Nr. 39	160	9	PVC	39	0.6/1.2	FARA contract
27	FRANGULEA MARIA	PRAHOVA Nr. 39						FARA contract
28	VINTILA CONSTANTIN	PRAHOVA Nr. 40	160	4	PVC	40	1X1X1	FARA contract
29	PUSIANU NICOLETA	PRAHOVA Nr. 41	160	4	PVC	41	0.6/1.2	CU contract
30	IONITA MARIAN	PRAHOVA Nr. 42	160	4	PVC	42	0.6/1.2	FARA contract
31	COLCEAG DORU	PRAHOVA Nr. 43	160	6	PVC	43	0.6/1.2	FARA contract
32	DOBRE GHEORGHE	PRAHOVA Nr. 45	160	4	PVC	45	0.6/1.2	CU contract
33	DUMITRU ANETA	PRAHOVA Nr. 47	160	4	PVC	47	0.6/1.2	FARA contract
34	POENARU MARIAN	PRAHOVA Nr. 48	160	4	PVC	48	0.6/1.2	CU contract
35	PIRLIES GHEORGHE	PRAHOVA Nr. 49	110	6	PVC	49	1X1X1	FARA contract
36	NICA PETRICA	PRAHOVA Nr. 50	160	6	PVC	50	0.6/1.2	CU contract
37	VASILE MARINICA	PRAHOVA Nr. 51	160	6	PVC	51	0.6/1.2	FARA contract
38	PANA IULIAN	PRAHOVA Nr. 52	160	6	PVC	52	0.6/1.2	FARA contract
39	BASNO ANDREI	PRAHOVA Nr. 53	160	4	PVC	53	0.6/1.2	FARA contract
40	NISTOR ELENA/SANDU	PRAHOVA Nr. 54	160	6	PVC	54	0.6/1.2	CU contract
41	CURTE COSTEL	PRAHOVA Nr. 55	160	4	PVC	55	0.6/1.2	FARA contract
42	BACIU ARGHIRA(ANGHELINA)	PRAHOVA Nr. 56	160	4	PVC	56	0.6/1.2	CU contract
43	CURTE DUMITRACHE	PRAHOVA Nr. 57	110	5	PVC	57	1X1X0.7	FARA contract
44	MIRICA MIHAITA	PRAHOVA Nr. 57						CU contract
45	BRATOSIN MARIOARA	PRAHOVA Nr. 58	160	6	PVC	58	0.6/1.2	CU 2 contracte,in cate doua exemplare, un CU contract nesemnat, un contract FARA nr. si data, semnat doar un ex.
46	BANU STELUTA	PRAHOVA Nr. 59	160	6	PVC	59	0.6/1.2	CU contract
47	BARBULISTEANU CONSTANTA	PRAHOVA Nr. 62	125	4	PVC	62	1X1X0.5	FARA contract
48	CRUCEANU IONEL	PRAHOVA Nr. 66	160	3	PVC	66	1X1X1.2	FARA contract
49	STEFAN STEFAN	PRAHOVA Nr. 68	160	5	PVC	68	1X1X0.8	FARA contract
50	ENACHE NEAGU	PRAHOVA Nr. 70	160	8	PVC	70	1X1X1.3	FARA contract
51	CIOCIANU TUDORACHE	PRAHOVA Nr. 72	160	4	PVC	72	0.6/1.2	FARA contract
52	CARPOV SABINA	PRAHOVA Nr. 74	160	4	PVC	74	0.6/1.2	FARA contract
53	NEDEA DANIEL	PRAHOVA Nr. 76	160	4	PVC	76	0.6/1.2	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
54	CONSTANTIN MELANA	PRAHOVA Nr. 78	160	4	PVC	78	0.6/1.2	FARA contract
55	ANTON NICU	PRAHOVA Nr. 82	160	5	PVC	82	0.6/1.2	FARA contract
56	BOLOZAN TOMA	PRAHOVA Nr. 86	160	6	PVC	86	0.6/1.2	CU contract
57	SERAFIM MARIAN	PRAHOVA Nr. 92	200	4	PVC	92	1X1X0.5	CU contract
58	CIUPERCA STELA	PRAHOVA Nr. 94	160	4	PVC	94	0.6/1.2	FARA contract
140. STRADA PRIMAVERII								
1	CORBU ELENA	PRIMAVERII Nr. 1	160	9	PVC	1	1X1X1.8	
2	STEFU MARIA	PRIMAVERII Nr. 2	200	7	BETON	2	1X1X1.8	FARA contract
3	BELCIUGAN GHEORGHE	PRIMAVERII Nr. 2						FARA contract
4	STANCU MARIUS	PRIMAVERII Nr. 3	200	7	BETON	3	1X1X1.6	CU contract
5	FECIORU VIOREL	PRIMAVERII Nr. 4	160	6	PVC	4	1X1X1	CU contract
6	CHIRITA PETRE	PRIMAVERII Nr. 5	200	7	BETON	5	1X1X1.8	CU contract
7	CREANGA PAUNITA	PRIMAVERII Nr. 6	150	6	BETON	6	1X1X1	FARA contract
8	RADU NICOLAE	PRIMAVERII Nr. 6						FARA contract
9	MIRCEA MARIA	PRIMAVERII Nr. 7	150	6	BETON	7	1X1X1.7	FARA contract
10	COSMA PETRU CORNELIU	PRIMAVERII Nr.7						CU contract
11	CHITOIU ILIE	PRIMAVERII Nr. 8	110	7	PVC	8	1X1X1.5	CU contract
12	CHITOIU LENUTA	PRIMAVERII Nr.8						CU contract
13	VIZIREANU CORNELIU	PRIMAVERII Nr. 9	150	7	BETON	9	1X1X1.4	FARA contract
14	AXINTE NICU	PRIMAVERII Nr. 10	150	7	BETON	10	1X1X1.4	FARA contract
15	STAMA PETRU	PRIMAVERII Nr. 10						FARA contract
16	MOSESCU MARIA	PRIMAVERII Nr. 11	200	7	BETON	11	1X1X1.5	CU contract
17	CHIRIACESCU ION	PRIMAVERII Nr. 12	150	7	BETON	12	1X1X1.4	CU contract
18	MOISOIU MARIAN	PRIMAVERII Nr. 13	150	7	BETON	13	1X1X1.2	CU contract
19	TOMA IOANA	PRIMAVERII Nr. 14	150	8	BETON	14	1X1X1.4	FARA contract
20	SERBAN FLORIN ALEXANDRU	PRIMAVERII Nr. 14						FARA contract
21	PIRLITEANU LOREDANA	PRIMAVERII Nr. 15	110	8	PVC	15	1X1X2	CU contract
22	CATUN GEORGE	PRIMAVERII Nr. 15						FARA contract
23	LEFTER IOAN	PRIMAVERII Nr. 15						FARA contract
24	LEFTER ANGELICA	PRIMAVERII Nr.15						CU contract
25	MUNGIU VLADOMIR	PRIMAVERII Nr. 16	150	7	BETON	16	1X1X1.4	CU contract
26	CARAGATA ION	PRIMAVERII Nr. 17	150	7	BETON	17	1X1X1.5	CU contract
27	SOFRONIUC MARILENA	PRIMAVERII Nr. 17B						FARA contract
28	CIUPITU PETRICA	PRIMAVERII Nr. 18	150	9	BETON	18	1X1X1.4	FARA contract
29	CIRCIUMARU ION	PRIMAVERII Nr. 19	150	7	BETON	19	1X1X1.4	CU contract
30	IONITA ILEANA	PRIMAVERII Nr. 21	150	7	BETON	21	1X1X1.4	FARA contract
31	VISAN CONSTANTIN	PRIMAVERII Nr. 22	160	4	PVC	22	1X1X1.6	CU 2 contracte
32	TULES LACRAMIOARA	PRIMAVERII Nr. 23	150	9	BETON	23	1X1X1.6	FARA contract
33	RADU GHEORGHE	PRIMAVERII Nr.23						CU contract nesemnat
34	BABUS DARIA	PRIMAVERII Nr. 24	150	4	BETON	24	1X1X1.6	FARA contract
35	RACUCIU VASILICA	PRIMAVERII Nr. 25	150	7	BETON	25	1X1X1.3	CU contract
36	CADIU MARIA	PRIMAVERII Nr. 26	150	4	BETON	26	1X1X1.6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
37	CHIVU ALIONTE	PRIMAVERII Nr. 26B						CU contract
38	TRICA GHITA	PRIMAVERII Nr. 27	150	7	BETON	27	1X1X1.2	CU contract
39	BEJAN VICTOR	PRIMAVERII Nr. 29	150	7	BETON	29	1X1X1.5	CU contract
40	MASGRAS ALEXANDRU	PRIMAVERII Nr. 31	150	7	BETON	31	1X1XX1.4	FARA contract
41	NICOLAE FLORIAN	PRIMAVERII Nr. 31						FARA contract
42	GUGULEA GABRIEL VIOLETA	PRIMAVERII Nr. 31B						CU contract nesemnat in dublu exemplar
43	TIGANOIU GH. GOGU	PRIMAVERII Nr. 215						FARA contract
44	TOMESCU EUGEN ANISOARA	PRIMAVERII Nr. 422						FARA contract
141. STRADA PACII								
1	MIHAI LENUTA	PACII Nr. 1	150	17.5	BETON	1	0.6X0.6X1	CU contract nesemnat
2	LUNCASU MIHAI	PACII Nr. 1						CU contract
3	BICLEA NASTINCA	PACII Nr. 1						FARA contract
4	VALENTIN ELENA	PACII Nr. 1						FARA contract
5	PETCU CECILIA	PACII Nr. 2	200	10.5	BETON	2	0.8X1.8	FARA contract
6	SIMOS IONICA	PACII Nr. 2						FARA contract
7	ZAINEA PAUL SI FELICIA	PACII Nr. 3	150	9.5	BETON	3	1.2X1.8	FARA contract
8	CIORANU DORIN	PACII Nr.3						CU contract
9	LASCU GHEORGHE	PACII Nr. 4	200	8.5	BETON	4	1X1X1.8	FARA contract
10	UDREA COSTEL	PACII Nr. 4						FARA contract
11	TANASE IORDANA	PACII Nr. 5	200	9	BETON	5	1X1X1.8	FARA contract
12	CALIN STELIAN MARIOARA	PACII Nr. 5						FARA contract
13	OTELEA SANDU	PACII Nr. 6	200	9	BETON	6	1X1X1.8	FARA contract
14	TURCU FANEL	PACII Nr. 6						FARA contract
15	UDREA COSTEL	PACII Nr. 6						FARA contract
16	MITU ION	PACII Nr. 6						FARA contract
17	ANDREI MARITA	PACII Nr. 7	120	7.5	PVC		DIRECT	FARA contract
18	MOCA STANEL	PACII Nr. 7						FARA contract
19	CAZANGIU TITI	PACII Nr. 8	250	9.5	BETON	8	1.2X1.3X1.9	FARA contract
20	GHEORGHE GABRIEL ROBERT	PACII Nr. 9	200	9	BETON	9	1X1X1.7	FARA contract
21	DANILA VALENTIN	PACII Nr. 10	250	7.5	BETON	10	0.9X1.4X2	FARA contract
22	TURCITU VASILE	PACII Nr. 11	160	8	PVC	11	1.1X1.1X1.8	FARA contract
23	VILCU RUXANDRA	PACII Nr. 12	150	8.5	BETON	12	1X1X1.4	FARA contract
24	IONESCU LENUTA	PACII Nr. 13	150	8.5	BETON	13	1X1X2	FARA contract
25	CHIRCA NECULAI	PACII Nr. 13						FARA contract
26	SIMIOANCA DANIEL/ANTONEL	PACII Nr. 13						CU contract nesemnat
27	CIOCIRLAN FANEL	PACII Nr. 14	200	8.5	BETON	14	0.8X1.6	CU contract,in dublu exemplar
28	NEACSU ILIE	PACII Nr. 15	150	10.5	BETON	15	1.1X1.1X1.6	CU contract
29	DANILA VALENTIN	PACII Nr. 15						CU contract nesemnat
30	NEACSU ILIE	PACII Nr.15						CU contract
31	NEACSU VOICU	PACII Nr. 16	200	8	BETON	16	1X1.1X2	CU contract
32	IOAN VASILICA	PACII Nr. 17						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
33	JIPA IOANA	PACII Nr. 17						CU contract
34	TANASE ION	PACII Nr. 18	200	8.5	BETON	18	1X1X2	FARA contract
35	ILIESCU TUDOR	PACII Nr. 19	150	9.5	BETON	19	1X1X2	FARA contract
36	DOAGA EMIL	PACII Nr. 20	200	9.5	BETON	20	0.6X1.7	CU contract
37	MOCANU VIOREL+OITA	PACII Nr. 20						CU contract nesemnat
38	SIMIONOV ANISOARA	PACII Nr. 20						CU contract
39	DOAGA GHERGHINA	PACII Nr. 20						FARA contract
40	MINDROIU GHEORGHE ZONIA	PACII Nr. 21	150	9.5	BETON	21	1X1X2	CU contract
41	BRAN LAURENTIU/TEODORA	PACII Nr. 22	200	8.5	BETON	22	1X1.2X2	CU contract
42	APOSTOL STANA	PACII Nr. 26	200	9	BETON	26	1X1X2	FARA contract
43	APOSTOL TINCA	PACII Nr. 26						FARA contract
142. STRADA PAUL BRATASANU								
1	nu locuieste	PAUL BRATASANU Nr. 1	160	5	PVC	1	0.4/1.2	FARA contract
2	PETREA VASILE	PAUL BRATASANU Nr. 3	160	5	PVC	3	0.4/1.2	CU contract
3	nu locuieste	PAUL BRATASANU Nr. 5	160	5	PVC	5	0.4/1.2	FARA contract
4	GHEORGHE MARIN	PAUL BRATASANU Nr. 7	160	5	PVC	7	0.4/1.2	CU contract
143. STRADA PLUTINEI								
1	RADULESCU MIHAI	PLUTINEI Nr. 1	150	9	BETON	1	1/1/1,7	CU contract nesemnat,in dublu exemplar
2	GHEORGHE PAUL	PLUTINEI Nr. 2	150	9	BETON	2	1/1/1.7	CU contract .
3	OBROCARU EDUARD/VASILE	PLUTINEI Nr. 3	200	8	BETON		DIRECT	CU contract nesemnat,in dublu exemplar
4	BOERU MARCELA	PLUTINEI Nr. 5	200	8	BETON	5	1/1/1,8	CU contract nesemnat,in dublu exemplar
5	BOERU MIHAI	PLUTINEI Nr. 5						CU contract nesemnat,in dublu exemplar
6	PIRVU FANICA	PLUTINEI Nr.7	150	9	BETON	7	1/1/1.7	CU contract nesemnat,in dublu exemplar
7	LUPU VASILE	PLUTINEI Nr. 7						CU contract
8	JURUBITA STEFAN	PLUTINEI Nr. 9	150	8	BETON	9	1/1/1,4	CU contract
9	SIMION CONSTANTA	PLUTIENI Nr.10	150	9	BETON	10	1/1/1.5	CU contract
10	SERBAN F.ALEXANDRU	PLUTINEI Nr.10						CU contract nesemnat,in dublu exemplar
11	ANDRONE D-TRU	PLUTINEI Nr. 12	150	9	BETON	12	1/1/1.4	FARA contract
12	DUMITRESCU MANDICA	PLUTINEI Nr. 13	150	8	BETON	13	1/1/1,4	CU contract nesemnat,in dublu exemplar
13	SERBAN FLORIN ALEXANDRU	P[LUTINEI Nr.14	160	9	PVC	14	1/1/1.5	CU contract,in dublu exemplar
14	UDREA PETRACHE	PLUTINEI Nr. 15	160	9	PVC	15	1/1/1,3	FARA contract
15	MUSAT VERGINICA	PLUTINEI Nr.15						CU contract nesemnat.
16	BUCUR ION/MARIA	PLUTINEI Nr. 16	160	9	PVC	16	1/1/1.7	CU contract nesemnat.
17	BROWN ELENA ADELINA	PLUTINEI Nr.16						CU contract
18	BARBU SANDA	PLUTINEI Nr. 16B						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
19	DICIANU STEFAN	PLUTINEI Nr. 17	150	9	BETON	17	1/1/1,4	CU contract,in dublu exemplar
20	POPESCU FLORICA/ANTON SILVIU	PLUTINEI Nr. 18	200	9	BETON	18	1/1/1,6	CU contract nesemnat,in dublu exemplar
21	MARIAN STEFAN	PLUTINEI Nr. 19	160	9	PVC	19	1,2/1,2/1,4	FARA contract
22	NICOLAE STELA	PLUTINEI Nr. 20	200	8	BETON	20	1/1/1,3	FARA contract
23	NECULAI STOICA	PLUTINEI Nr. 20						CU contract nesemnat,in dublu exemplar
24	LAZAR GEORGETA	PLUTINEI Nr.21	150	12	BETON	21	1/1/2	CU contract
25	JIPA AUREL	PLUTINEI Nr. 22	150	21	BETON	22	1/1/0,8	CU contract nesemnat,in dublu exemplar
26	CHELES MARIN	PLUTINEI Nr.23	150	9	BETON	23	1/1/2	CU contract
27	TIPARU ECATERINA	PLUTINEI Nr. 24	150	9	BETON	24	1/1/1	CU contract
28	IVANOV MADALINA	PLUTINEI Nr. 25	150	8	BETON	25	1/1/2	FARA contract
29	ENACHE GEORGETA	PLUTINEI Nr. 26	160	8	PVC		DIRECT	CU contract,in dublu exemplar
30	DUMITRIU GHEORGHE	PLUTINEI Nr. 27	150	8	BETON	27	1/1/1,8	CU contract
31	MOCUTA MIHAI	PLUTINEI Nr. 28	150	9	BETON	28	1/1/1,2	FARA contract
32	ZAHARIA GINA	PLUTINEI Nr. 29	150	8	BETON	29	1/1/1,8	FARA contract
33	CRISTESCU GH./GHEORGHE	PLUTINEI Nr. 30	150	9	BETON	30	1/1/1,4	CU contract nesemnat,in dublu exemplar
34	STUFLIATIS ANGELA	PLUTINEI Nr. 31	150	8	BETON		DIRECT	FARA contract
35	NICOLAE LAURENTIU	PLUTINEI Nr. 32	200	9	BETON	32	1/1/1,6	CU contract
36	STANESCU MARIOARA	PLUTINEI Nr. 33	150	8	BETON	33	1/1/1,6	CU contract
37	CERNICA MARIN/FRUSINA	PLUTINEI Nr. 34	150	8	BETON	34	1/1/1,6	CU contract
38	MARIN ION	PLUTINEI Nr. 35	160	6	PVC	35	1/1/1,2	CU contract
39	DUMITRU ENUTA	PLUTINEI Nr. 36	150	8	BETON		DIRECT	CU contract
40	LOICA VIOREL	PLUTINEI Nr. 37	200	9	BETON	37	1/1/1.7	FARA contract
41	TUDOR I.IULIAN	PLUTINEI Nr.37						CU contract
42	SERBAN MILI	PLUTINEI Nr. 38	200	8	BETON	38	1/1/1,4	CU contract
43	CHIOVEANU VASILE	PLUTINEI Nr. 38B						CU contract
44	TORCICA CRISTIAN	PLUTINEI Nr. 39	200	8	BETON	39	1/1/1,4	FARA contract
45	RADU CASTELIA	PLUTINEI Nr. 39						CU contract nesemnat,in dublu exemplar
46	VATASELU ION	PLUTINEI NR.40	200	10	BETON	40	1/1/1,4	CU contract nesemnat.
47	STOICA DRAGOMIR	PLUTINEI Nr. 41	200	8	BETON	41	1/1/1,8	CU contract
48	MARCU MARIANA	PLUTINEI Nr. 42	200	8	BETON	42	1/1/1,2	CU contract
49	GADIUTA VASILE	PLUTINEI Nr. 44	200	8	BETON	44	1/1/1,6	CU contract
50	IORGA COSTICA/ION	PLUTINEI Nr. 45	150	12	BETON	45	1/1/1,3	CU contract
51	LIPAN STEREA/STERIE	PLUTINEI Nr. 46	200	10	BETON	46	1/1/1,6	FARA contract
52	DECA E.LUCIANA	PLUTINEI Nr. 47	200	9	BETON	47	1/1/1.7	CU contract
53	DRAGOS POPESCU	PLUTINEI Nr. 48	200	10	BETON	48	1/1/1,4	FARA contract
54	POPESCU ZAMFIRICA	PLURTINEI Nr48						CU contract nesemnat.
55	DEDIU IOANA	PLUTINEI Nr. 49						CU contract,in dublu exemplar

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
56	MOCANU VALENTIN	PLUTINEI Nr. 49	200	9	BETON	49	1/1/1.7	CU contract,in dublu exemplar
57	DUMITRU GEORGE	PLUTINEI Nr.49						CU contract
58	COLTU RADITA	PLUTINEI Nr. 50	150	8	BETON		DIRECT	FARA contract
59	DASCALIU C-TIN	PLUTINEI Nr. 51	150	10	BETON	51	1/1/1,6	CU contract nesemnat,in dublu exemplar
60	DINU SPIRU	PLUTINEI Nr. 52	200	10	BETON	52	1/1/1,2	FARA contract
61	DEDIU MIHAELA	PLUTINEI Nr. 53	150	10	BETON	53	1/1/1,8	FARA contract
62	CIOROIU VASILE	PLUTINEI Nr. 54	200	16	BETON	54	1/1/0,7	FARA contract
63	TUPEA D-TRU	PLUTINEI Nr. 55	160	8	PVC		DIRECT	CU contract
64	IANCU ION	PLUTINEI Nr.55						CU contract
65	TATOMIR NICOLAE	PLUTINEI Nr. 57	150	8	BETON	57	1/1/1,8	FARA contract
66	RAUREANU ADRIAN	PLUTINEI Nr.57						CU contract
67	STEFAN FLORIN	PLUTINEI Nr. 61	150	8	BETON	61	1/1/1,4	CU contract
68	PAVEL NICU	PLUTINEI Nr. 66	110	10	PVC	66	1/1/1	CU contract
69	COMAN ERIMICA/IRIMIA	PLUTINEI Nr. 67	150	8	BETON	67	1/1/1,8	CU contract nesemnat,in dublu exemplar
70	CHIRITA MARIAN	PLUTINEI Nr. 67B						CU contract
71	POPA VICTORIA	PLUTINEI Nr. 68	150	10	BETON	68	1/1/1,4	CU contract
72	OLTEANU NECULAI	PLUTINEI Nr.68						CU contract
73	GOLEANU MARIA	PLUTINEI Nr. 68B						FARA contract
74	NAN ALEXANDRU LAURENTIU	PLUTINEI Nr.68						CU contract
75	CODRESCU CHIVU	PLUTINEI Nr.68						CU contract
76	ROSIORU LENUTA	PLUTINEI Nr.68						CU contract
77	SCARLET LEONORA	PLUTINEI Nr. 69	150	8	BETON		DIRECT	FARA contract
78	TATU ION	PLUTINEI Nr. 70	150	10	BETON	70	1/1/1,4	CU contract .
79	STANESCU/ION	PLUTINEI Nr. 71	150	8	BETON	71	1,2/1,2/2	CU contract
80	RADULESCU IONICA	PLUTINEI Nr. 72	160	8	PVC	72	1/1/1,4	CU contract
81	CIORTAN NICOLETA	PLUTINEI Nr. 73	150	8	BETON	73	1/1/1,6	CU contract
82	STANESCU ANISOARA	PLUTINEI Nr.73						CU contract
83	COMAN COSTICA	PLUTINEI Nr. 75	150	10	BETON	75	1,2/1/1,4	FARA contract
84	CIREASA GH.	PLUTINEI Nr. 75A	160	8	PVC	75A	1/1/1,3	FARA contract
85	UDREA NICOLAE	PLUTINEI Nr. 76	150	8	BETON	76	1/1/1,4	FARA contract
86	OPREA GH./DORIN	PLUTINEI Nr. 79	150	8	BETON	79	1/1/1,6	CU contract
87	TAFLAN MOISE/ELENA	PLUTINEI Nr. 80B	150	10	BETON	80	1/1/1,6	CU contract
88	BORCEA PAUN	PLUTINEI Nr. 81	150	8	BETON	81	1/1/1,4	CU contract
89	URSE LUCIAN	PLUTINEI Nr.81						CU contract
90	ANGHEL M.	PLUTINEI Nr. 83	150	8	BETON	83	1/1/1,4	CU contract
91	COMAN VASILE	PLUTINEI Nr. 83						CU contract
92	CIORTAN MIHAELA	PLUTINEI Nr. 86A	200	9	BETON	86	1/1/1,6	CU contract
93	PAVEL GEORGESCU/GEORGETA	PLUTINEI Nr. 86						CU contract
94	PUNGA MILICA	PLUTINEI Nr. 87	150	8	BETON	87	1/1/1,2	CU contract
95	MANTA GELU/EUGEN	PLUTINEI Nr.88	150	9	BETON	88	1/1/1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
96	MANTA GELU	PLUTINEI Nr. 89	150	10	BETON	89	1,2/1/1,5	FARA contract
97	ZAHARIA VLAD/ELENA	PLUTINEI Nr. 91	150	7	BETON	91	1/1/1,2	CU contract
98	BURIU MARITA	PLUTINEI Nr.91						CU contract nesemnat,in dublu exemplar
99	DRUTA IONEL	PLUTINEI Nr.91						CU contract
100	FRATILA CHIVU	PLUTINEI Nr. 93	150	8	BETON	93	1/1/1,4	CU contract
101	GHEORGHE C-TIN	PLUTINEI Nr. 94	150	7	BETON	94	1/1/1,2	CU contract
102	DERAGHICI GH.	PLUTINEI Nr. 95	150	7	BETON	95	1/1/1,5	FARA contract
103	HAGIU FANEL	PLUTINEI Nr. 96	160	9	PVC	96	1/1/1.5	CU contract
104	PACURARU D-TRU/LINA	PLUTINEI Nr. 97	200	7	BETON	97	1/1/1,3	CU contract,in dublu exemplar
105	URECHE C-TIN	PLUTINEI Nr. 99	150	8	BETON	99	1/1/1,4	CU contract
106	FRIGIOIU VIRGIL	PLUTINEI Nr. 99						CU contract
107	DUMITRESCU EMIL	PLUTINEI Nr. 103	150	9	BETON	103	1/1/1,5	CU contract
108	IORDACHE NICOLAE	PLUTINEI Nr.103						CU contract
109	CILIBEANU SEVASTITIU	PLUTINEI Nr. 103A						CU contract
110	IORDACHE AL./ALEXANDRU	PLUTINEI Nr. 105	150	9	BETON	105	1/1/1.5	CU contract,in dublu exemplar
111	FLORESCU NICOLAE/FLORENTINA	PLUTINEI Nr. 107	150	8	BETON	107	1,2/1/1,5	CU contract
112	COMAN MARIA	PLUTINEI Nr.107						CU contract nesemnat,in dublu exemplar
113	CRISTEA G.GEORGIAN	PLUTINEI Nr.107						CU contract
144. STRADA PETRE CIUCA								
1	APOSTOL VIOREL	PETRE CIUCA Nr. 1	160	6	PVC	1	0.4/1.2	CU contract
2	nu locuieste	PETRE CIUCA Nr. 2	160	10	PVC	2	0.4/1.2	FARA contract
3	nu locuieste	PETRE CIUCA Nr. 3	160	6	PVC	3	0.4/1.2	FARA contract
4	CORNEA MARCEL	PETRE CIUCA Nr. 4	160	10	PVC	4	0.4/1.2	In contract CORNEA MARCEL. (2 exemplare contract furnizare apa +contract canalizare). CU contract nesemnat
5	MOROIANU CAMELIA	PETRE CIUCA Nr. 5	160	6	PVC	5	0.4/1.2	CU contract
6	nu locuieste	PETRE CIUCA Nr. 6	160	10	PVC	6	0.4/1.2	FARA contract
7	nu locuieste	PETRE CIUCA Nr. 7	160	6	PVC	7	0.4/1.2	FARA contract
8	MANEA MIHAELA	PETRE CIUCA Nr. 8	160	10	PVC	8	0.4/1.2	CU contractIn contractul de apa e nr. 16. In contractul de canalizare e nr. 6
9	nu locuieste	PETRE CIUCA Nr. 9	160	6	PVC	9	0.4/1.2	FARA contract
10	nu locuieste	PETRE CIUCA Nr. 10	160	10	PVC	10	0.4/1.2	FARA contract
11	nu locuieste	PETRE CIUCA Nr. 11	160	6	PVC	11	0.4/1.2	FARA contract
12	nu locuieste	PETRE CIUCA Nr. 13	160	6	PVC	13	0.4/1.2	FARA contract
13	DUMITRAN CATALIN	PETRE CIUCA Nr. 15	160	6	PVC	15	0.4/1.2	CU contract
14	MANEA ANA MARIA	PETRE CIUCA Nr. 16	160			16	0.4/1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
15	BRIJITAI MARIAN	PETRE CIUCA Nr. 17	160	6	PVC	17	0.4/1.2	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
16	nu locuieste	PETRE CIUCA Nr. 19	160	6	PVC	19	0.4/1.2	FARA contract
17	nu locuieste	PETRE CIUCA Nr. 21	160	6	PVC	21	0.4/1.2	FARA contract
145. STRADA PIATA VICTORIEI								
1	SAMARGHITAN MIRCEA	PTA VICTORIEI Nr. 1	200	10	BETON	1	1X1X0.8	FARA contract
2	SAMARGHITAN HOREA	PTA VICTORIEI Nr. 1						FARA contract
3	HOLOSTENCO DUMITRU	PTA VICTORIEI Nr. 2	200	9	BETON	2	1X1X1.8	FARA contract
4	BUDAI CONSTANTIN	PTA VICTORIEI Nr. 3	200	11	BETON	3	1X1X2	CU contract
5	NACA MARIA	PTA VICTORIEI Nr. 3						FARA contract
6	OPRESCU CONSTANTA	PTA VICTORIEI Nr. 4	200	9	BETON	4	0.8/1.8	FARA contract
7	PETRISCANU NICOLAE	PTA VICTORIEI Nr. 5	160	14	PVC	5	0.8X1.8	FARA contract
8	CUCU CONSTANTIN	PTA VICTORIEI Nr. 5						CU contract
9	STANCIU ZAMFIREL	PTA VICTORIEI Nr.5						CU contract
10	PETRESCU RADU	PTA VICTORIEI Nr.5						CU contract
11	SOCEA ANETA	PTA VICTORIEI Nr. 5						FARA contract
12	IOSEFIDE MIORITA	PTA VICTORIEI Nr. 6	200	12	BETON	6	0.8X1.8	FARA contract
13	CATANA DANIEL	PTA VICTORIEI Nr. 7	200	11.5	BETON	7	1X1X1.6	CU contract
14	IOSIF GINEL	PTA VICTORIEI Nr. 7						CU contract
15	PETRE ION	PTA VICTORIEI Nr. 8	150	10	BETON		DIRECT	FARA contract
16	IFTODE ELENA	PTA VICTORIEI Nr.8						CU contract
17	OCHIROSI MIHAELA	PTA VICTORIEI Nr. 9	200	11.5	BETON	9	1X1X1.8	CU contract
18	CASARU VASILE	PTA VICTORIEI Nr. 10	150	10	BETON		DIRECT	CU contract
19	IONESCU AGLAIA	PTA VICTORIEI Nr. 10						CU contract
20	CARAMALIU ION	PTA VICTORIEI Nr. 11	200	9.5	BETON	11	1X1X1.8	CU contract
21	CONACHE LENUTA	PTA VICTORIEI Nr. 11						CU contract
22	STOIAN MARIUS FLORINEL	PTA VICTORIEI Nr. 11						FARA contract
23	JURCA ANA MARIA	PTA VICTORIEI Nr. 11						FARA contract
24	OGLINDA VALENTINA	PTA VICTORIEI Nr. 11						CU contract
25	NICULESCU CONSTANTA	PTA VICTORIEI Nr. 11						FARA contract
26	PASCAL STELIAN	PTA VICTORIEI Nr. 11						CU contract
27	BREBENEL VERA	PTA VICTORIEI Nr. 11						CU contract
28	LEU MARIA	PTA VICTORIEI Nr. 12	150	9	BETON	12	1X1X1.8	FARA contract
29	MIHAILESCU VALENTIN	PTA VICTORIEI Nr. 13	150	10	BETON	13	1X1X1.8	FARA contract
30	NEGOITA ADRIAN	PTA VICTORIEI Nr. 13						FARA contract
31	EFTIMIE IONEL	PTA VICTORIEI Nr. 14	150	10	BETON	14	1X1.2X2	CU contract
32	EFTIMIE ALEXANDRU	PTA VICTORIEI Nr. 14						CU contract
33	GHEONEA FLORICA	PTA VICTORIEI Nr. 16	200	9.5	BETON	16	1X1X1.9	FARA contract
34	GHEONEA FLORICA	PTA VICTORIEI Nr. 16						FARA contract
35	MITULESCU RADU	PTA VICTORIEI Nr. 17	200	13	BETON	17	0.8X0.8X1.3	FARA contract
36	ISPAS NICU	PTA VICTORIEI Nr. 17						CU contract
37	ZAHARIA ZOE	PTA VICTORIEI Nr. 17						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
38	MIHAILESCU PAUL	PTA VICTORIEI Nr.17						CU contract nesemnat
39	ALEXANDRESCU VIORICA	PTA VICTORIEI Nr. 18	200	9.5	BETON	18	0.9X1X1.8	CU contract
40	MIHAILESCU PAUL	PTA VICTORIEI Nr. 18						FARA contract
41	POPESCU ALEXANDRU	PTA VICTORIEI Nr. 19	200	11	BETON	19	1X1X1.8	CU contract
42	PETCU PETRICA	PTA VICTORIEI Nr. 20	200	10	BETON	20	1X1X1.6	CU contract
43	RADUCAN ILEANA	PTA VICTORIEI Nr. 20						CU contract
44	PETCU MARIAN	PATA VICTORIEI Nr.20						CU contract
45	CIUHUREANU MARIA	PTA VICTORIEI Nr. 21	200	11.5	BETON	21	1X1.2X1.8	FARA contract
46	CIUCMEAN MARIA	PTA VICTORIEI Nr.21						CU contract
47	DUMITRESCU DUMITRU	PTA VICTORIEI Nr. 22	200	9	BETON	22	1X1X1.8	FARA contract
48	PURICE DOINITA	PTA VICTORIEI Nr.22						CU contract nesemnat,in dublu exemplar
49	FILOTE ALEXANDRU	PTA VICTORIEI Nr. 25	200	6	BETON		DIRECT	CU contract
50	ORZAN AUREL	PTA VICTORIEI Nr. 23	200	9	BETON	23	1X1.1X2	CU contract
51	ORZAN CONSTANTIN	PTA VICTORIEI Nr. 23						CU contract
52	ORZAN MINODORA	PTA VICTORIEI Nr. 23						CU contract
146. STRADA PROGRESULUI								
1	MIRCEA GHEORGHE	PROGRESULUI Nr. 2	125	10	PVC	8	1X1X2	CU contract nesemnat,in dublu exemplar
2	APOSTOLATOS FANICA	PROGRESULUI Nr. 4	125	10	PVC	8	1X1X2	CU contract
3	TANASE IONEL	PROGRESULUI Nr. 6	160	12	PVC	6	1.2X1.5X2	CU contract
4	PATIR NECULAI	PROGRESULUI Nr. 8	150	10	BETON	8	1X1X1.6	CU contract
5	RADULESCU MIRON	PROGRESULUI Nr. 8						CU contract
6	LACUREZEANU DANUT	PROGRESULUI Nr. 10	150	11	BETON	10	0.8X1.2	FARA contract
7	ROSCA IONICA	PROGRESULUI Nr. 12	150	10.5	BETON	12	0.9X1X1.6	CU contract
8	DRAGOMIR TUDOREL	PROGRESULUI Nr. 14	150	10.5	BETON	14	1X1.2X2	CU contract
9	ENACHE GRIGORE/MARCELA	PROGRESULUI Nr. 14						CU contract
10	BOUNEGRU NICUSOR	PROGRESULUI Nr. 16	150	10	BETON		DIRECT	CU contract
11	DUMITRU AUREL	PROGRESULUI Nr. 18	150	11	BETON	18	1X1X2	CU contract
12	LIPAN TACHE	PROGRESULUI Nr. 20	200	11	BETON	20	0.8X0.8X1.2	CU contract nesemnat,in dublu exemplar
13	CIOCAN IONEL	PROGRESULUI Nr. 20						FARA contract
15	ROBEA AURELIA	PROGRESULUI Nr.20						CU contract nesemnat,in dublu exemplar
14	MANOLACHE ENUTA	PROGRESULUI Nr. 22	150	11	BETON	22	1X1X1.5	FARA contract
16	VOICU ANTON	PROGRESULUI Nr. 22						CU contract
17	APOSTOL VASILICA	PROGRESULUI Nr. 22						CU contract
18	CIUREA STOEANA	PROGRESULUI Nr. 24	150	16	BETON	24	1X1X1.5	CU contract
19	MINA VASILE	PROGRESULUI Nr. 26	110	10.5	PVC	26	1.2X1.2X1.7	CU contract
20	FRATICA GIGI	PROGRESULUI Nr. 26						CU contract
21	CRETU AUREL	PROGRESULUI Nr. 28	150	14	BETON	28	1.2X1.2X1.7	CU contract
22	RADU ANTON/VASILE	PROGRESULUI Nr. 30	150	13	BETON	30	1X1X1.6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
23	CARAGATA DORI	PROGRESULUI Nr. 32	150	12	BETON	32	1X1X1.7	CU contract
24	NICOLAIE DUMITRU	PROGRESULUI Nr. 34	160	12	PVC	34	1X1X1.8	FARA contract
25	TATARU CONSTANTA	PROGRESULUI Nr. 36	150	12	BETON	36	1X1X1.7	FARA contract
26	VOICULESCU FLORIAN	PROGRESULUI Nr.36						CU contract nesemnat,in dublu exemplar
27	TELEGRAF STANUTA	PROGRESULUI Nr. 38	160	11.5	PVC	38	1.2X1.2X1.8	CU contract
28	PETREA ANGHEL	PROGRESULUI Nr. 40	160	10.5	PVC	40	0.8X1.5	CU contract
29	ILIE NICOLAE	PROGRESULUI Nr. 40						FARA contract
30	PALADI GEORGE	PROGRESULUI Nr. 40						FARA contract
31	ROSCA NEAGU	PROGRESULUI Nr. 40						CU contract
32	COSTEA ILINCA	PROGRESULUI Nr. 44	150	12	BETON	44	1X1X1.8	FARA contract
33	VASILE AURELIA	PROGRESULUI Nr. 44						FARA contract
34	SIMION ILIE	PROGRESULUI Nr. 46	160	11.5	PVC	46	0.8X1.6	FARA contract
35	RADULESCU IOANA ALINA	PROGRESULUI Nr. 46						CU contract
36	NECSUTU EUGENIA	PROGRESULUI Nr. 48	150	11.5	BETON	48	0.9X1.1X1.7	FARA contract
37	NAZIRU NICULINA	PROGRESULUI Nr. 50	150	12	BETON	50	0.8X1.5	CU contract
38	GEORGESCU TINCUTA	PROGRESULUI Nr. 52	200	11	BETON	52	1X1X1.6	FARA contract
39	GHEORGHIU AUREL	PROGRESULUI Nr. 54	110	11.3	PVC	54	1.2X1.5X1.8	CU contract
40	LIPAN CONSTANTIN	PROGRESULUI Nr. 56	150	11	BETON	56	0.8X1	CU contract
41	FRATICA ANICA	PROGRESULUI Nr. 58	160	12	PVC	58	0.8/1.8	FARA contract
42	STERPU COSMIN	PROGRESULUI Nr. 58						CU contract
43	ROBITU GEORGETA/GHEORGHE	PROGRESULUI Nr. 60	150	11	BETON	60	1X1X1.5	CU contract
44	ERMALAI ILEANA	PROGRESULUI Nr. 62	150	11.5	BETON	62	0.9X1X1.6	CU contract nesemnat , in dublu exemplar
45	ENE IOANA	PROGRESULUI Nr. 62						FARA contract
46	BOGDAN IONEL	PROGRESULUI Nr. 64	150	12.5	BETON	64	1X1X1.7	CU contract
47	GHEORGHE ION	PROGRESULUI Nr. 66	200	10.5	BETON	66	0.8X3	CU contract
48	MANOLACHE SORINELA	PROGRESULUI Nr. 68	150	14.5	BETON	68	1X1.2X1.4	CU contract
49	DANIELESCU VIORICA	PROGRESULUI Nr.70	150	11.5	BETON	70	1X1X1.5	CU contract
50	DANIELESCU CHIRICHITA	PROGRESULUI Nr. 70						CU contract
51	DUCA MIHAIL	PROGRESULUI Nr. 72	200	13.5	BETON	72	1X1.2X1.6	CU contract
52	FLOREA FLORICA	PROGRESULUI Nr. 74	150	10	BETON	74	1X1X1.8	CU contract,in dublu exemplar
53	VATARU VIOREL	PROGRESULUI Nr. 76	160	11	PVC	76	1X1X1.6	CU contract
54	DRAGOMIR ANITA	PROGRESULUI Nr. 78	150	12	BETON	78	1X1X1.8	CU contract
55	MONEA VASILE	PROGRESULUI Nr. 78						FARA contract
56	ION CONSTANTIN	PROGRESULUI Nr. 80	125	11.5	PVC	80	0.4X1	CU contract
57	BUDUR MIHAI	PROGRESULUI Nr. 81	150	12	BETON	81	1X1X1.8	CU contract
58	TURCU EDUARD	PROGRESULUI Nr. 82	160	11.5	PVC	82	1X1X1.2	CU contract
59	NEGREIU CONSTANTINA	PROGRESULUI Nr. 83	150	9	BETON	83	1X1X1.8	FARA contract
60	STAN TINCA	PROGRESULUI Nr. 83						FARA contract
61	MEIROSU MARIAN VALENTIN	PROGRESULUI Nr.84						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
62	ENE GABRIEL	PROGRESULUI Nr. 84	150	11.5	BETON	84	1X1X1.4	CU contract nesemnat,in dublu exemplar
63	MONCIU DANIEL	PROGRESULUI Nr. 85	160	11	PVC	85	1.2X1.2X1.2	CU contract
64	GAVANEANU ION	PROGRESULUI Nr. 86	110	10.5	PVC	86	0.6X1.5	CU contract,in dublu exemplar
65	TIBERIU OLGA DANIELA	PROGRESULUI Nr.86						CU contract
66	DANILA MARIN	PROGRESULUI Nr. 87	110	11	PVC	87	1.2X1.2X0.9	CU contract
67	IONESCU CONSTANTIN	PROGRESULUI Nr. 88	150	10.5	BETON		DIRECT	CU contract,in dublu exemplar
68	RADU DUMITRU	PROGRESULUI Nr. 89	110	11	PVC	89	1X1X1.5	CU contract
69	GHEORGHE TUDOR	PROGRESULUI Nr. 90	150	10.5	BETON	90	0.8X1.5	CU contract
70	TRISCAS MIHALACHE	PROGRESULUI Nr. 91	160	9	PVC	91	0.8/1.8	CU contract nesemnat,in dublu exemplar
71	BAETELU ARSENE	PROGRESULUI Nr. 92	200	10.5	BETON	92	0.8X1.5	CU contract,in dublu exemplar
72	COCOS DUMITRU	PROGRESULUI Nr. 93	160	11	PVC	93	1X1X1	CU contract
73	MIRON BANICA	PROGRESULUI Nr. 94	160	12	PVC	94	0.8/1.8	CU contract
74	MOROIANU DUMITRU	PROGRESULUI Nr. 95	160	11	PVC	95	1.3X1.3X1.2	CU contract
75	DANILA FLORICA	PROGRESULUI Nr. 96	160	12	PVC	96	0.8/1.8	FARA contract
76	DANILA LUCIAN	PROGRESULUI Nr. 96						CU contract,in dublu exemplar
77	RESTEA IONEL	PROGRESULUI Nr. 97	200	12	BETON	97	0.8/1.8	CU contract nesemnat
78	DANILA AURELIAN	PROGRESULUI Nr. 98	110	11.5	PVC	98	0.8X1.5	CU contract
79	CHIRITA IONEL	PROGRESULUI Nr. 99	110	11	PVC	99	1X1X1.2	CU contract
80	GURAU STAN	PROGRESULUI Nr. 100	150	10.5	BETON		DIRECT	CU contract
81	ROTARIU NICOLAE	PROGRESULUI Nr. 100						FARA contract
82	PERIANU IONICA	PROGRESULUI Nr. 101	160	11	PVC	101	1X1X1.5	FARA contract
83	MANDREANU VIOLETA ALINA	PROGRESULUI Nr. 101						FARA contract
84	COMAN MIHAI	PROGRESULUI Nr. 102	150	11.5	BETON	102	0.9X0.9X1.5	CU contract
85	SISU MARIAN	PROGRESULUI Nr. 103	150	13	BETON	103	0.8X1.5	CU contract
86	ROSIORU LUCIAN	PROGRESULUI Nr. 104	125	11	PVC	104	0.8X1.6	CU contract
87	STEFAN STEFANA	PROGRESULUI Nr. 105	150	12	BETON	105	1X1X1.8	FARA contract
88	STEFAN COSTEL	PROGRESULUI Nr. 105						FARA contract
89	ZAINEA MIRA	PROGRESULUI Nr. 106	150	12.5	BETON	106	1X1X1.5	CU contract
90	ARION IOANA	PROGRESULUI Nr. 107	150	10	BETON	107	1X1X1.8	FARA contract
91	VOINEAG TUDOREL	PROGRESULUI Nr. 108	150	10.5	BETON		DIRECT	CU contract
92	DACHE ION	PROGRESULUI Nr. 109	110	13.5	PVC	109	1.3X1.2X1.3	CU contract
93	CURLIUC CHIVA	PROGRESULUI Nr. 109						FARA contract
94	BEJAN TUDOREL	PROGRESULUI Nr. 110	150	11.5	BETON	110	1X1X1.5	CU contract
95	MINDREANU NICOLAE	PROGRESULUI Nr. 111	110	10	PVC	111	1X1X1.7	CU contract
96	DINU CHIRA	PROGRESULUI Nr. 112	110	13	PVC	112	1X1.6X1.8	FARA contract
97	SERBAN VIOREL	PROGRESULUI Nr.112						FARA contract
98	SERBAN GHEORGHE	PROGRESULUI Nr. 112						CU contract nesemnat
99	STIRBU GETA	PROGRESULUI Nr. 113	150	12	BETON	113	0.8/1.8	FARA contract
100	BADIN DUMITRU	PROGRESULUI Nr.114	150	10	BETON	114	0.8/1.8	CU contract,in dublu exemplar
101	DUMITRACHE GHEORGHE	PROGRESULUI Nr. 115	150	10.5	BETON	115	1X1X1.6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
102	STOIAN ALEXANDRA	PROGRESULUI Nr. 116	110	12	PVC	116	1.1X1.4X1.2	CU contract
103	RECUCI ALEXANDRU	PROGRESULUI Nr. 117	160	13.5	PVC	117	1X1X1.5	FARA contract
104	MINDREANU COSTICA	PROGRESULUI Nr.118	125	12.5	PVC	118	1.4X1.4X1.3	CU contract
105	MINDREANU IOANA	PROGRESULUI Nr. 118						FARA contract
106	MINDREANU MARIOARA	PROGRESULUI Nr. 118						FARA contract
107	MINDREANU NECULAI	PROGRESULUI Nr. 118						CU contract
108	NECULAI NECULAI/ANICA	PROGRESULUI Nr. 119	150	10	BETON		DIRECT	CU contract
109	PETRESCU STEFAN CORNELIU	PROGRESULUI Nr. 120	150	11.5	BETON	120	0.8X1.5	CU contract
110	MARIN AURELIA	PROGRESULUI Nr. 120						CU contract
111	BITEANU DANIEL	PROGRESULUI Nr. 121	110	11	PVC	121	1X1X1.2	CU contract
112	GURAU STELUTA	PROGRESULUI Nr. 123	110	11.5	PVC	123	1X1X1.2	CU contract
113	MARGARIT FANEL	PROGRESULUI Nr. 124	125	11.5	PVC	124	1X1X1.5	CU contract
114	MARGARIT TUDOREL	PROGRESULUI Nr. 124						FARA contract
115	ALEXANDRU DUMITRU	PROGRESULUI Nr.125	160	12	PVC	125	1X1X1.8	CU contract
116	SIGHINAS MIHAI	PROGRESULUI Nr. 125						FARA contract
117	MARCHIDAN RADU	PROGRESULUI Nr. 125						FARA contract
118	DUMITRU STANA	PROGRESULUI Nr. 127	160	9	PVC	127	1X1X1.8	CU contract nesemnat,in dublu exemplar
119	NITULESCU GEORGE	PROGRESAULUI Nr.128	150	11	BETON	128	1X1X1.8	CU contract
120	CIUCASU IONEL	PROGRESULUI Nr.128						CU contract
121	CARNATEANU GHEORGHE	PROGRESULUI Nr. 128						FARA contract
122	TANASE VOCHITA	PROGRESULUI Nr. 129	160	12	PVC	129	1X1X1.7	FARA contract
123	DARIE ELENA	PROGRESULUI Nr. 129						CU contract
124	BUCUR MARIAN	PROGRESULUI Nr. 130	160	12	PVC	130	0.8X1.6	CU contract
125	PIRVU RICA	PROGRESULUI Nr. 131	160	10	PVC		DIRECT	CU contract
126	CHIRAC NICOLAE	PROGRESULUI Nr. 132	150	13.5	BETON	132	1X1X2	CU contract
127	TOMESCU IONELA	PROGRESULUI Nr.133	160	12	PVC		DIRECT	CU contract
128	BUCUR GHEORGHE	PROGRESULUI Nr.133.BIS						CU contract
129	CUPLIU COSTEL	PROGRESULUI Nr. 133						CU contract
130	BACANU ION	PROGRESULUI Nr. 133						CU contract
131	CIMPOACA MARIAN	PROGRESULUI Nr. 134	160	10.5	PVC	134	1X1X1.2	CU contract nesemnat,in dublu exemplar
132	STEFAN MARIA	PROGRESULUI Nr. 135	160	10	PVC		DIRECT	CU contract
133	STEFAN NICOLAE	PROGRESULUI Nr. 135						FARA contract
134	DUMITRACHE CRISTIAN	PROGRESULUI Nr.136	125	10.5	PVC	136	1X1X1.5	CU contract
135	ALEXANDRU MATEI	PROGRESULUI Nr. 136						FARA contract
136	FRINCU JANETA	PROGRESULUI Nr. 136						CU contract,in dublu exemplar
137	GHEORGHE ANGELA IULIANA	PROGRESULUI Nr. 136						CU contract
138	BAJENICA COSTEL	PROGRESULUI Nr. 137	150	9	BETON	137	1X1.2X1.5	FARA contract
139	CARPOV FERSAN	PROGRESULUI Nr. 137						CU contract
140	ROSCA STEFANIA MINODORA	PROGRESULUI Nr. 138	160	11	PVC	138	1X1X1.2	CU contract
141	GAZDOIU NECULAI	PROGRESULUI Nr. 142	125	11.5	PVC	142	0.8X1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
142	PETROIAS MARIANA	PROGRESULUI Nr. 144	150	12	BETON	144	1X1X1.7	CU contract nesemnat,in dublu exemplar
143	STOIAN DUMITRA	PROGRESULUI Nr. 146	150	11	BETON	146	1X1X1.7	CU contract
144	TEODORESCU STELIAN	PROGRESULUI Nr.148	150	11	BETON	148	1X1X1.6	CU contract
145	TEODORESCU MARIANA	PROGRESULUI Nr. 148						FARA contract
146	HUTU TEODOR	PROGRESULUI Nr. 150	160	10.5	PVC	150	0.8X1.5	CU contract
147	ARGHIR STELA	PROGRESULUI Nr. 152	200	11	BETON	152	1X1X1.7	CU contract
148	PANAIT LILIANA	PROGRESULUI Nr.154	200	11.5	BETON	154	1X1X1.7	CU contract nesemnat,in dublu exemplar
149	POPA MARIA MARGARETA	PROGRESULUI Nr. 154						CU contract
150	GALBINAS GEORGICA	PROGRESULUI Nr. 156	150	10.5	BETON		DIRECT	CU contract nesemnat
151	SPINOCHE CONSTANTIN	PROGRESULUI Nr. 156						CU contract
152	STEFAN IVAN	PROGRESULUI Nr. 156						CU contract
153	BACIU ZAMFIR	PROGRESULUI Nr. 158	110	12	PVC	158	1X1.3X1	CU contract
154	MUNTEANU ION	PROGRESULUI Nr. 158						FARA contract
155	DUMITRU TUDORACHE	PROGRESULUI Nr. 160	200	10.5	BETON	160	0.8X1	CU contract nesemnat
156	GORGAN COSTICA	PROGRESULUI Nr. 160						FARA contract
157	CIUCA DORINA	PROGRESULUI Nr. 162	200	11.5	BETON	162	1X1X1.5	CU contract
158	TUDORANCEA ANGELICA	PROGRESULUI Nr. 164	200	9	BETON	164	1X1X1.7	FARA contract
159	TELEGRAF ANGHEL	PROGRESULUI Nr.166	200	12	BETON	166	0.8/1.7	CU contract
160	BUZINSCHI TANASE	PROGRESULUI Nr. 166						CU contract
161	TOMESCU GHERGHINA	PROGRESULUI Nr. 166						CU contract nesemnat
162	LEPTIHER TUDORA	PROGRESULUI Nr. 168	150	12	BETON	168	0.8/1.8	CU contract
163	PETRACHE STEFAN	PROGRESULUI Nr. 170	125	10.5	PVC	170	0.7X0.7X1.2	CU contract
164	RIPA DANIELA	PROGRESULUI Nr. 172	110	11	PVC	172	0.7X0.7X1.2	CU contract
165	TICULEANU NICOLAE	PROGRESULUI Nr. 172						CU contract
166	BALANICA LINA	PROGRESULUI Nr. 174	150	11.5	BETON	174	1X1X1.4	FARA contract
167	MALACU GEORGE	PROGRESULUI Nr. 174						CU contract
168	BALANICA IONEL	PROGRESULUI Nr. 176	125	11.5	PVC	176	0.8X1.4	CU contract nesemnat,in dublu exemplar
169	STOICA GHEORGHE	PROGRESULUI Nr. 178	150	13.5	BETON	178	0.4X1	CU contract
170	DRAGOMIR COSTEL	PROGRESULUI Nr. 180	110	12.5	PVC	180	0.5X0.5X0.8	CU contract nesemnat
171	GHEORGHE DUMITRU	PROGRESULUI Nr. 182	125	11.5	PVC	182	1X1.5X1.2	CU contract nesemnat,in dublu exemplar
172	POPAZU PAUL	PROGRESULUI Nr. 184	150	11	BETON	184	1X1X1.2	CU contract
173	ZOTA ARISTITA	PROGRESULUI Nr. 186	150	10.5	BETON		DIRECT	CU contract
174	DIVEICA EUGEN	PROGRESULUI Nr. 188	200	12	BETON	188	0.9X1X1.7	CU contract
175	TARACHIU VIOREL	PROGRESULUI Nr. 190	200	11	BETON	190	1X1X2.2	CU contract
176	MARALOIU VALENTIN MARIANA	PROGRESULUI Nr. 192	160	13.5	PVC	192	0.8X1.6	FARA contract
177	MATEI JIGA	PROGRESULUI Nr. 194	125	13.5	PVC	194	1.1X1.1X1.2	CU contract
178	MOCANU VASILE	PROGRESULUI Nr. 194						FARA contract
179	BAZIRU CONSTANTIN	PROGRESULUI Nr.196						CU contract,in dublu exemplar

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
180	CUPLIU CRISTACHE	PROGRESULUI Nr. 196	125	10.5	PVC	196	0.4X1	FARA contract
181	DOGARU ION	PROGRESULUI Nr. 196						FARA contract
182	BURICEA ION	PROGRESULUI Nr. 198	110	11.5	PVC	198	1.2X1.2X2	FARA contract
183	BALABAN FLORICA	PROGRESULUI Nr. 198						FARA contract
184	CORBU GHERGHINA	PROGRESULUI Nr. 200	200	11	BETON	200	0.8X1.7	FARA contract
185	MANAILA AURICA	PROGRESULUI Nr. 200						CU contract
186	SIGHINAS CHIRU	PROGRESULUI Nr. 202	160	9	PVC	202	1X1X1.7	CU contract
187	PETREA GHEORGHE	PROGRESULUI Nr. 204	110	12.5	PVC	204	0.5X1.2X2.1	CU contract
188	STANCIU MARIAN	PROGRESULUI Nr. 204						CU contract
189	DIMA RADU	PROGRESULUI Nr. 206	160	10.5	PVC	206	0.8X1.6	CU contract
190	CIUPERCA GHEORGHE	PROGRESULUI Nr. 206						CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
191	MINDROIU AURELIA	PROGRESULUI Nr. 208	160	12	PVC	208	0.8/1.8	FARA contract
192	PINTILIE VASILE	PROGRESULUI Nr. 210	200	16.5	BETON	210	0.8X1.2	CU contract
193	ION ION	PROGRESULUI Nr. 210						CU contract
194	DUMITRU GABRIEL	PROGRESULUI Nr. 212	110	12	PVC	212	0.8X1.2	CU contract
195	BANICA AURORA	PROGRESULUI Nr.214	110	11.5	PVC	214	0.8X1.4	CU contract,in dublu exemplar
196	ARBUNEA AURORA	PROGRESULUI Nr. 214						CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
197	CHIRITA MARIA	PROGRESULUI Nr. 216	110	12.5	PVC	216	0.8X1.7	CU contract
198	CHIRITA VASILE	PROGRESULUI Nr. 216						CU contract
199	CHIRITA GHEORGHE	PROGRESULUI Nr. 216						CU contract
200	NISTOR COSTEL	PROGRESULUI Nr. 218	110	12	PVC	218	0.8X1.2	FARA contract
201	ICONARU GHEORGHITA	PROGRESULUI Nr. 218						CU contract
202	ICONARU VASILE	PROGRESULUI Nr. 218						FARA contract
203	MILITARU ADRIAN	PROGRESULUI Nr. 218						CU contract
204	SIGHINAS DIONISIE	PROGRESULUI Nr. 220	110	11.5	PVC	220	1X1X1.2	FARA contract
205	SIGHINAS COSTICA	PROGRESULUI Nr. 220						CU contract
206	COSTACHE ANDREI	PROGRESULUI Nr. 222	110	10.5	PVC	222	0.4X1	CU contract
207	DOBRE CONSTANTIN	PROGRESULUI Nr. 222						CU contract nesemnat
208	ARCALEANU FLORINEL	PROGRESULUI Nr. 224	160	11	PVC	224	0.8/1.8	CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
209	PARFILIU PETRE	PROGRESULUI Nr. 224						CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
210	IONESCU IONEL	PROGRESULUI Nr. 226	110	13.5	PVC	226	0.8X0.8X1.2	CU contract,in dublu exemplar
211	IONESCU EVDOCHIA	PROGRESULUI Nr. 226						FARA contract
147. STRADA PIATA LUMINII								
1	CHIPAILA MITICA	PTA LUMINII Nr. 6	150	4	BETON	6	1X1X1.2	CU contract
2	VLAD FLORENTINA	P.TA LUMINII Nr.6						CU contract
3	STAN NICOLAE	PTA LUMINII Nr. 7	150	6	BETON	7		FARA contract
4	DESCALU VIORICA	P.TA LUMINII Nr.8	150	8	BETON	8	1X1X1.2	CU contract
5	MELEACA JENI	PTA LUMINII Nr. 8						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
6	MELEACA PARASCHIVA	PTA LUMINII Nr. 8						FARA contract
7	NICULAE RAMONA	PTA LUMINII Nr. 9	150	5	BETON	9	1X1X0.5	CU contract
8	GAVRILA GEORGETA	PTA LUMINII Nr. 10				10		FARA contract
9	TOADER ILEANA	PTA LUMINII Nr. 11	200	5	BETON	11	1X1X1.4	CU contract
10	NOVAC IRINA	PTA LUMINII Nr. 12	200	5	BETON	12	1X1X1.8	CU contract
11	OCHIROSI VALERIU	PTA LUMINII Nr. 12B						CU contract
12	STAN BAJARCA	PTA LUMINII Nr. 13	5	13	BETON	13	1X1X1.6	FARA contract
13	BAJARCA TITI	PTA LUMINII Nr. 13						CU contract
14	DAMIAN MITICA SI DOINA	PTA LUMINII Nr. 14	200	8	BETON	14	1X1X1.2	CU contract
15	GHEORGHITA AURELIA	PTA LUMINII Nr. 15	160	5	PVC	15	1X1X1.5	CU contract
16	LIPAN MIHAI	PTA LUMINII Nr. 15B						CU contract
17	ALEXANDRESCU ION	PTA LUMINII Nr. 17	200	8	BETON	17	1X1X1.2	FARA contract
18	ANASTASIU GRIGORE PAUL	P.TA LUMINII Nr.17						CU contract
19	ARTAMON EMIL	P.TA LUMINII Nr.19	160	8	PVC	19	1X1X1	CU contract nesemnat,in dublu exemplar
20	TIHANOV ION	PTA LUMINII Nr. 19						CU contract
21	CHIOSEA MARIA	PTA LUMINII Nr. 20	160	8	PVC	20	1X1X1.2	FARA contract
22	APOSTOL GHEORGHITA	P.TA LUMINII Nr.20						CU contract
23	ALEXANDRU MARIAN	PTA LUMINII Nr. 21	200	5	BETON	21	1X1X1.3	FARA contract
24	POPESCU STEFANA	PTA LUMINII Nr. 21						CU contract
25	TICRA IOSIF	PTA LUMINII Nr. 22	200	5	BETON	22	1X1X1.8	CU contract
26	DATCU TUDOREL	PTA LUMINII Nr. 23	160	5	PVC	23	1X1X1.8	CU contract,in dublu exemplar
148. STRADA PIATA POPORULUI								
1	DRAGOMIR TUDORA	PTA POPORULUI Nr. 0	150	9	BETON	0	1X1X1.8	FARA contract
2	BUF ION	PTA POPORULUI Nr. 1	150	9	BETON	1	1X1X1.8	FARA contract
3	MAIER COMANA	PTA POPORULUI Nr. 1						FARA contract
4	DAMASCHIN ELENA	PTA POPORULUI Nr. 1						FARA contract
5	TUDORACHE GHEORGHE	PTA POPORULUI Nr. 1						FARA contract
6	MUSCULESCU VASILE	PTA POPORULUI Nr. 2	160	9	PVC	2	1X1X1.8	FARA contract
7	ZOOTESCU PAUNA	PTA POPORULUI Nr. 3	150	7	BETON	3	1X1X1.8	FARA contract
8	MORAR MIHAI	PTA POPORULUI Nr. 4	160	3	PVC	4	1X1X1.8	CU contract
9	DIRJAN GEORGEL	PTA POPORULUI Nr. 5	125	10	PVC	5	1X1X1.6	CU contract
10	ARDELEANU IONEL	PTA POPORULUI Nr. 6	200	6	BETON	6	1X1X1.8	FARA contract
11	CANON HOLOSTENCO	PTA POPORULUI Nr. 7	160	4	PVC	7	1X1X2.2	FARA contract
12	STROE ION	PTA POPORULUI Nr. 7						CU contract
13	CAPRITA NICOLAE	PTA POPORULUI Nr. 10	150	17	BETON	10	1X1X1.7	CU contract,in dublu exemplar
14	CORBU NICOLAE	PTA POPORULUI Nr. 10						FARA contract
15	SERBAN ILEANA	PTA POPORULUI Nr. 10						CU contract
16	AVRAM MARIA	PTA POPORULUI Nr. 10						FARA contract
17	MARIN MARIAN IULIAN	PTA POPORULUI Nr. 11	150	12	BETON	11	1X1X1.8	CU contract
18	NICOLAE MARIANA	PTA POPORULUI Nr. 12	150	9	BETON	12	1X1X1.8	FARA contract
19	MORTU NICOLAE	PTA POPORULUI Nr. 12						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
20	ENESCU PETRACHE	P.TA POPORULUI Nr.12						CU contract
21	ONICA ION	PTA POPORULUI Nr. 13	150	9	BETON	13	1X1X1.8	FARA contract
22	MELU ZAMFIRA	PTA POPORULUI Nr. 14	150	10	BETON	14	1X1X1.8	FARA contract
23	ANGHEL VASILE	PTA POPORULUI Nr. 15						FARA contract
24	MIHAI ZAHARIA	PTA POPORULUI Nr. 15	200	6	PVC	15	1X1X2	FARA contract
25	TACU GHEORGHITA	PTA POPORULUI Nr. 15						FARA contract
26	VIJU CONSTANTIN	PTA POPORULUI Nr. 15						CU contract
27	STOICA CONSTANTA	PTA POPORULUI Nr. 16						FARA contract
28	GUTOI MARIAN	PTA POPORULUI Nr. 16	200	7	PVC	16	1X1X1.8	CU contract
29	TUDORACHE MITA	PTA POPORULUI Nr. 16						FARA contract
30	BOTEA STEFAN	PTA POPORULUI Nr. 18						FARA contract
31	BORDEA ION	PTA POPORULUI Nr. 18	200	7	BETON	18	1X1X1.8	FARA contract
32	CHIRIAC AURAS	PTA POPORULUI Nr. 18						CU contract nesemnat
33	POPA ALX	PTA POPORULUI Nr. 19						FARA contract
34	MARINICA STEFAN	PTA POPORULUI Nr. 19						FARA contract
35	BUTNARU RADITA	PTA POPORULUI Nr. 19						FARA contract
36	CROITORU ELENA	PTA POPORULUI Nr. 19						FARA contract
37	DINU GHITA	PTA POPORULUI Nr. 19	110	9	PVC		DIRECT	FARA contract
38	IORDACHE IOANA	PTA POPORULUI Nr. 19						FARA contract
39	RUSIN OLGA	PTA POPORULUI Nr. 19						FARA contract
40	ZESTROIU MATROANA	PTA POPORULUI Nr. 19						FARA contract
41	NEAGU VIORICA	PTA POPORULUI Nr. 19						FARA contract
42	BUDUR GHEORGHE	PTA POPORULUI Nr. 20						FARA contract
43	GAVACI PARASCHIVA	PTA POPORULUI Nr. 20						FARA contract
44	MANOLESCU VALENTINA	PTA POPORULUI Nr. 20						FARA contract
45	BAJENICA MARIAS	PTA POPORULUI Nr.20	120	5	FONTA		DIRECT	FARA contract
46	A.POPESCU VIORICA	PTA POPORULUI Nr.20						FARA contract
47	MUSAT GHEORGHE	PTA POPORULUI Nr. 20						FARA contract
48	DESPA VALERIA	PTA POPORULUI Nr. 21						FARA contract
49	NEAGU ANGHEL	P.TA POPORULUI Nr.21	150	9	BETON	21	1X1X1.7	CU contract
50	MIHALCEA NICULINA	PTA POPORULUI Nr. 22	200	9	BETON	22	1X1X1.7	FARA contract
51	DEDIU PETRICA	PTA POPORULUI Nr. 24						FARA contract
52	DIMA VASILE	PTA POPORULUI Nr. 24						FARA contract
53	DUMITRACHE ION	PTA POPORULUI Nr. 24	150	9	BETON	24	1X1X1.7	FARA contract
54	LUPU GICA	PTA POPORULUI Nr. 24						FARA contract
55	RAILEANU MARIN	PTA POPORULUI Nr. 25						FARA contract
56	DUMITRU MARCEL	PTA POPORULUI Nr. 25	200	6	BETON		DIRECT	FARA contract
57	DEDIU DUMITRU	PTA POPORULUI Nr. 26	160	10	PVC	26	1X1X1.8	FARA contract
58	CRACIUN PETRUS	PTA POPORULUI Nr. 27	200	6	BETON		DIRECT	FARA contract
149. STRADA PANAIT CERNA								
1	FATU AUREL	PANAIT CERNA Nr. 1	200	9	BETON	1	1X1X1.5	FARA Contract
2	BASNO MARIAN	PANAIT CERNA Nr. 1B	200	7.5	BETON	1 BIS	1X1X1.5	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
3	DUMITRESCU MARIA	PANAIT CERNA Nr. 1	200	7	BETON	1	DIRECT	FARA Contract
4	PINAEV MADALINA	PANAIT CERNA Nr. 1	160	8	PVC	1	1X1X2	FARA Contract
5	LIPAN VASILE	PANAIT CERNA Nr. 2	150	8.5	BETON	2	1X1.2X1.8	FARA Contract
6	STRATULAT SERGHEI	PANAIT CERNA Nr. 2BIS	200	22	BETON		DIRECT	FARA Contract
7	LEPURA DAFINA	PANAIT CERNA Nr. 2	200	8	BETON	2	0.8X2.1	FARA Contract
8	NEDELCU STELUTA	PANAIT CERNA Nr. 3	200	6.5	BETON	3	0.6X1.5	FARA Contract
9	POPA MIHAI	PANAIT CERNA Nr. 3	150	7	BETON	3	1X1X1	FARA Contract
10	POPA SANDA	PANAIT CERNA Nr. 3	150	7	BETON	3	0.8X1	FARA Contract
11	IONITA GHERGHINA	PANAIT CERNA Nr. 4	150	9	BETON	4	1X1X2	FARA Contract
12	ZAHARIA NEAGU	PANAIT CERNA Nr. 4	150	9	BETON	4	1X1X2	FARA Contract
13	FRATILA TANASE	PANAIT CERNA Nr. 4	150	9	BETON	4	1X1X2	FARA Contract
14	CARAMAN NEAGA	PANAIT CERNA Nr. 5	200	8	BETON	5	1.1X1.1X2	FARA Contract
15	CRISTEA GHEORGHE	PANAIT CERNA Nr. 5	150	9	BETON	5	1X1X2	FARA Contract
16	MUNTEANU GEORGEL	PANAIT CERNA Nr. 6	150	8	BETON	6	DIRECT	FARA Contract
17	MUNTEANU STAN	PANAIT CERNA Nr. 6						FARA Contract
18	ENE DRAGAN	PANAIT CERNA Nr. 6	200	8	BETON	6	1X1X1.9	FARA Contract
19	ARAMA IONEL	PANAIT CERNA Nr. 7	200	12.5	BETON	7	1.1X1.1X2	FARA Contract
20	GEREA ALEXANDRU	PANAIT CERNA Nr. 8	200	7.5	BETON	8	1X1X2	FARA Contract
21	ICONARU NICOLAIE	PANAIT CERNA Nr. 8	150	9	BETON	8	1X0.8X2	FARA Contract
22	BADIU VOICU	PANAIT CERNA Nr. 9	200	6	BETON	9	1.2X1.2X2	FARA Contract
23	MOCANU ELVIRA	PANAIT CERNA Nr. 10	200	7.5	BETON	10	1X1.2X1.8	FARA Contract
24	MUNTEANU EUGENIA	PANAIT CERNA Nr. 10	200	8.5	BETON	10	1X1X1.2	FARA Contract
25	STROE ANETA	PANAIT CERNA Nr. 10	150	7	BETON	10	1X1.2X1.2	FARA Contract
26	SAVA LILIANA	PANAIT CERNA Nr. 11	200	9	BETON	13	1X1.2X2	FARA Contract
27	RADULESCU ANICA	PANAIT CERNA Nr. 12	200	8	BETON	12	1X1X1.9	FARA Contract
28	GIRBA ANETA	PANAIT CERNA Nr. 13	200	9	BETON	13	1X1.2X2	FARA Contract
29	ANTIHU MARIOARA	PANAIT CERNA Nr. 14	150	9	BETON	14	0.8X0.8X1	FARA Contract
30	LICHIARDOPOL ALEXANDRU	PANAIT CERNA Nr. 14	200	10	BETON	14	1X1X1.2	FARA Contract
31	NISTOR IOAN	PANAIT CERNA Nr. 15	200	9.5	BETON	15	1.2X1.2X2.2	FARA Contract
32	CIUCASU IONEL	PANAIT CERNA Nr. 16	150	8	BETON	16	0.8X0.80.6	FARA Contract
33	TONEA STEFAN	PANAIT CERNA Nr. 16	200	8	BETON	16	0.8X2.1	FARA Contract
34	MANEA VIORICA	PANAIT CERNA Nr. 17	160	8.5	PVC	17	DIRECT	FARA Contract
35	STROE MANDICA	PANAIT CERNA Nr. 18	200	8.5	BETON	18	1X1X1.9	FARA Contract
36	DRAGAN GHEORGHE	PANAIT CERNA Nr. 19	200	10	BETON	19	1.2X1.2X1.2	FARA Contract
37	BUGA SOFIA	PANAIT CERNA Nr. 20	200	8	BETON	20	0.8X2.1	FARA Contract
38	GROSU AUREL	PANAIT CERNA Nr. 21	200	12	BETON	21	0.8X1.5	FARA Contract
39	STOIAN VASILE	PANAIT CERNA Nr. 22	200	5	BETON	22	1X1X1.8	FARA Contract
40	NICA PETRICA	PANAIT CERNA Nr. 23	200	4.5	BETON	23	0.8X0.5	FARA Contract
41	ANDREI CORNEL	PANAIT CERNA Nr. 24	200	5	BETON	24	1X1X2	FARA Contract
42	NICHITOIU NICU	PANAIT CERNA Nr. 24BIS	200	5	BETON	24	1X1X2	FARA Contract
43	PLESCAN RADITA	PANAIT CERNA Nr. 25	200	4	BETON	25	DIRECT	FARA Contract
44	MATEI GHEORGHE	PANAIT CERNA Nr. 26	200	5	BETON	26	1X1.2X2	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
45	NEDELCIOIU DANUT	PANAIT CERNA Nr. 27	200	6	BETON	27	1X1X2	FARA Contract
46	JUGANARU GIORGIU	PANAIT CERNA Nr. 28	200	4	BETON	28	DIRECT	FARA Contract
47	BARBU NELU	PANAIT CERNA Nr. 29	200	5	BETON	29	1.2X1.2X2	FARA Contract
48	MOLDOVEANU MARIAN	PANAIT CERNA Nr. 30	200	4	BETON	30	DIRECT	FARA Contract
49	IONESCU MARIA	PANAIT CERNA Nr. 31	150	5	BETON	31	1X1.1X1.8	FARA Contract
50	COJ. M.	PANAIT CERNA Nr. 31	200	6	BETON	31	1X1X2	FARA Contract
51	TUDOR BANICA	PANAIT CERNA Nr. 32	200	6	BETON	32	1X1X2	FARA Contract
52	TUDOR DUMITRU	PANAIT CERNA Nr. 32	200	6	BETON	32	1X1X2	FARA Contract
53	PULASCU EMIL	PANAIT CERNA Nr. 32	200	6	BETON	32	1X1X2	FARA Contract
54	COJOCARU MIHAIL	PANAIT CERNA Nr. 33	200	6.5	BETON	33	1X1X1.5	FARA Contract
55	BARBULESCU AFRODITA	PANAIT CERNA Nr. 34	200	6	BETON	34	1X1X2	FARA Contract
56	TIMARU ELENA	PANAIT CERNA Nr. 34	200	4.5	BETON	34	1X1X1.5	FARA Contract
57	MOISA GHEORGHE	PANAIT CERNA Nr. 34						FARA Contract
58	CORNEA MARCEL	PANAIT CERNA Nr. 35	200	4.5	BETON	35	1X1X1.5	FARA Contract
59	CERVIS TUDOREL	PANAIT CERNA Nr. 36	200	5	BETON	36	0.9X1.3X1.6	FARA Contract
60	BADARA VASILE	PANAIT CERNA Nr. 36	200	4	BETON		DIRECT	FARA Contract
61	VACARIU MIOARA	PANAIT CERNA Nr. 37	200	7	BETON	37	0.8X1.7	FARA Contract
62	SERBU ANGELA	PANAIT CERNA Nr. 38	200	14	BETON	38	1X1X1.5	FARA Contract
63	BOLDEANU LUCIAN	PANAIT CERNA Nr. 40	200	4	BETON		DIRECT	FARA Contract
64	VOICILA GHEORGHE	PANAIT CERNA Nr. 40	200	5.5	BETON	40	1X1X1.8	FARA Contract
65	TUTULAN GEORGICA	PANAIT CERNA Nr. 40	110	4	PVC		0.8X1.6	FARA Contract
66	DUMITRU ILIE	PANAIT CERNA Nr. 41	200	5	BETON	41	1X1X2	FARA Contract
67	DUMITRU IONEL	PANAIT CERNA Nr. 41						FARA Contract
150. STRADA PETRU MAIOR								
1	CEAFALAU STELUTA	PETRU MAIOR Nr.1	200	10	BETON	1	0.8X1.6	CU contract
2	STEFAN FLORENTINA	PETRU MAIOR Nr.1						CU contract
3	BORANDA ANA MARIA	PETRU MAIOR Nr.1						CU contract
4	NEACSU MARIAN	PETRU MAIOR Nr.1						CU contract
5	PROTOPOPESCU STELIANA	PETRU MAIOR Nr.1						CU contract
6	STAN ECATERINA	PETRU MAIOR Nr.2	100	11	FONTA	2	0.8X1.6	CU contract
7	PROTOPOPESCU NICOLAE	PETRU MAIOR Nr.2						CU contract
8	SAVOIU MARGARETA	PETRU MAIOR Nr.3	100	9	FONTA	3	0.8X1.6	CU contract
9	STAICU RADULESCU	PETRU MAIOR Nr.4BIS	200	7	BETON	4	0.8X1.6	CU contract , in dublu exemplar
10	BERNSTEIN AMELIA	PETRU MAIOR Nr.5	200	7	BETON	5	0.8X1.6	CU contract
11	LIPOVENSCHI ILIE	PETRU MAIOR Nr.5						CU 2 contracte/1 nesemnat ,in dublu exemplar si fara nr.
12	STOICA FLORENTINA	PETRU MAIOR Nr.5						CU contract
13	GHIBAN IOANA	PETRU MAIOR Nr.5						CU contract
14	OPREA MARIANA	PETRU MAIOR Nr.5						CU contract
15	BELDIE TINCA	PETRU MAIOR Nr.5						CU contract
16	DULGHERU TUDORITA	PETRU MAIOR Nr.6	160	7	PVC	6	0.8X1.5	CU contract
17	CARABET NASTASE	PETRU MAIOR Nr.7						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
18	ION GIGEL	PETRU MAIOR Nr.7	160	8	PVC	7	0.8X1.5	CU contract
19	ION VASILE MITIA	PETRU MAIOR Nr.7						CU contract
20	VOINEAG DOMNICA	PETRU MAIOR Nr.7						CU contract
21	MIHALCIOIU MARIAN	PETRU MAIOR Nr.9	300	12	AZBO	9	0.8X1.6	CU contract
22	IORDACHESCU NEAGU	PETRU MAIOR Nr.11	200	9	BETON	11	0.8X1.6	CU contract
23	MARIN IONEL	PETRU MAIOR Nr.11						CU contract
24	DUMITRU IOANA	PETRU MAIOR Nr.11						CU contract
25	PLAPAMARU DUMITRU	PETRU MAIOR Nr.12	160	7	PVC	12	0.8X1.5	CU contract , in dublu exemplar
26	MOCANU ELENA	PETRU MAIOR Nr.13	160	9	PVC	13	0.8X1.5	CU contract
27	RAILESCU CRISTIAN	PETRU MAIOR Nr.15	160	6	PVC	15	0.8X1.5	CU contract
28	IBRAM BELGUZAR	PETRU MAIOR Nr.15 BIS						CU contract
29	MOCANU GICA	PETRU MAIOR Nr.16	160	13	PVC	16	0.8X1.5	CU contract
30	CARAIVAN MARIA	PETRU MAIOR Nr.16						CU contract , in dublu exemplar/un ex. nesemnat
31	CARUSO ANISOARA	PETRU MAIOR Nr.16						CU contract
32	SENCHIU IONEL	PETRU MAIOR Nr.19	160	8	PVC	19	0.8X1.5	CU contract
33	COJOCARU VASILE	PETRU MAIOR Nr.19						CU contract
34	MANOLE CHIRA	PETRU MAIOR Nr.19						CU contract
35	MANOLE VASILE	PETRU MAIOR Nr.19-6						CU contract
36	ION RALUCA FLORENTA	PETRU MAIOR Nr.19						CU 2 contracte/unul nesemnat , in dublu exemplar
37	NICOLAE GICA	PETRU MAIOR Nr.19						CU contract
38	COJOCARU ROMICA	PETRU MAIOR Nr.19						CU contract
39	POGOR VERGINICA	PETRU MAIOR Nr.19						CU contract
40	STANCIU SILE	PETRU MAIOR Nr.21	160	9	PVC	21	0.8X1.5	CU contract , in dublu exemplar/un ex. nesemnat
41	PILAF MARIOARA	PETRU MAIOR Nr.21						CU contract nesemnat, in dublu exemplar
42	VLAICU VASILICA	PETRU MAIOR Nr.21						CU contract nesemnat, in dublu exemplar
43	MIRCIA MARIA	PETRU MAIOR Nr.24	160	13	PVC	24	0.8X1.5	CU contract
44	SOFRONE MIRCEA	PETRU MAIOR Nr.24						CU contract
45	LAZARESCU ANISOARA	PETRU MAIOR Nr.24						CU contract
46	FRATIMAN ANICA	PETRU MAIOR Nr.24						CU contract
47	COROIU NELU	PETRU MAIOR Nr.26	160	12	PVC	26	0.8X1.5	CU contract
48	BUDESCU SOFIA	PETRU MAIOR Nr.27	200	8	BETON	27	0.8X1.6	CU contract
49	FRANGULESCU MARIA	PETRU MAIOR Nr.27						CU contract
50	SINCA NICOLAE	PETRU MAIOR Nr.27						CU contract
51	TRUFAS IONEL	PETRU MAIOR Nr.29	200	6	BETON	29	0.8X1.6	CU contract
52	ILIE GHEORGHE	PETRU MAIOR Nr.31	160	4	PVC	31	0.8X1.5	CU contract
53	LEU GEORGETA	PETRU MAIOR Nr.33	160	7	PVC	33	0.8X1.5	CU contract
54	NEGOITA PETRACHE	PETRU MAIOR Nr.35						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
55	POPA CONSTANTIN	PETRU MAIOR Nr.35	200	9	BETON	35	0.8X1.6	CU contract
56	CHIRIRC MARIANA	PETRU MAIOR Nr.35						CU contract
57	VARVARA CATINCA	PETRU MAIOR Nr.35						CU contract
58	NICULITA CRISTACHE	PETRU MAIOR Nr.35						CU contract
59	TOFAN VIOREL	PETRU MAIOR Nr.37	160	13	PVC	37	0.8X1.5	CU contract
60	BARABAS DUMITRA	PETRU MAIOR Nr.37						CU contract
61	BERCU MARIOARA	PETRU MAIOR Nr.37						CU contract , in dublu exemplar
62	COSTIN ARGENTINA	PETRU MAIOR Nr.37						CU contract
63	ZAHIU AURELIAN	PETRU MAIOR Nr.39	200	6	BETON	39	0.8X1.6	CU contract
64	ABRASU VASILE	PETRU MAIOR Nr.41	200	8	BETON	41	0.8X1.6	CU contract
151. STRADA PETROSANI								
1	STAN ELENA	PETROSANI Nr. 1	160	9	PVC	1	0.4X1.6	CU contract.
2	RIZEA NICOLAE	PETROSANI Nr. 2	160	20	PVC	2	0.4X1.6	CU contract.
3	MARIN SANDA	PETROSANI Nr. 3	160	4	PVC	3	0.4X1.6	CU contract.
4	PATRASCU MIHAI DANUT	PETROSANI Nr. 4	160	10	PVC	4	0.4X1.6	FARA Contract .
5	SOTIR ILEANA	PETROSANI Nr. 5	160	12	PVC	5	0.4X1.6	FARA Contract .
6	STANCIU IONITA	PETROSANI Nr. 5BIS						FARA Contract .
7	BARBU IONEL	PETROSANI Nr. 6	160	18	PVC	6	0.4X1.6	CU contract.
8	STROE GHEORGHE	PETROSANI Nr. 6BIS						CU contract.
9	HIRSINA GHIORGHITA	PETROSANI Nr. 7	160	12	PVC	7	0.4X1.6	CU contract.
10	PETCU MARIAN	PETROSANI Nr. 7BIS						CU contract.
11	BUCUR MARIA	PETROSANI Nr. 8	160	16	PVC	8	0.4X1.6	FARA Contract .
12	ROMAN ELENA	PETROSANI Nr. 8BIS						CU contract.
13	TIPARU GEORGE	PETROSANI Nr.9	160	5	PVC	9	0.4X1.6	CU contract.
14	COMSA ANGHEL	PETROSANI Nr. 9						CU contract.
15	SIRBU AUREL	PETROSANI Nr. 9BIS						CU contract.
16	CONSTANTIN NAE	PETROSANI Nr. 10	160	13	PVC	10	0.4X1.6	FARA Contract .
17	RUSEA ANGHELUS	PETROSANI Nr. 10						CU contract.
18	CALIN ANETA	PETROSANI Nr. 11	160	16	PVC	11	0.4X1.6	CU contract.
19	ANDRONE ILINCA	PETROSANI Nr. 12	160	8	PVC	12	0.4X1.6	CU contract.
20	BUCUR IONEL	PETROSANI Nr. 14	160	6	PVC	14	0.4X1.6	CU contract.
152. STRADA PICTOR ION NEGULICI								
1	IANCULIDIS GRIGORAS	PICTOR ION NEGULICI Nr.1	160	7	PVC	1	0.4X1	CU contract.
2	RAFOIU ELENA	PICTOR ION NEGULICI Nr. 2	160	11	PVC	2HC	0.4X1	CU contract.
3	RAFOIU RADUCU	PICTOR ION NEGULICI Nr. 2						FARA Contract .
4	IACOB IVAN	PICTOR ION NEGULICI Nr. 3	160	22	PVC	1HC	0.4X1	CU contract.
5	MIRAC CONSTANTIN	PICTOR ION NEGULICI Nr. 4	160	9	PVC	2	0.4X1	CU contract.
6	CHIVU CALINA/PETRUS	PICTOR ION NEGULICI Nr. 5	160	22	PVC	7	0.4X1	CU contract nesemnat.
7	CODITA AUREL	PICTOR ION NEGULICI Nr. 6	160	18	PVC	8	0.4X1	CU contract.
8	ANDRONE DUMITRU	PICTOR ION NEGULICI Nr. 7	160	12	PVC	7	0.4X1	CU contract.
9	MARCU IONEL	PICTOR ION NEGULICI Nr. 7	160	10	PVC	7	0.4X1	CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
10	ANDRONE ANTONIA	PICTOR ION NEGULICI Nr. 7	160	11	PVC	7HC	0.4X1	FARA Contract .
11	CIUPITU CONSTANTINA	PICTOR ION NEGULICI Nr. 8	160	11	PVC	8HC	0.4X1	FARA Contract .
12	NEGOITA ANDREI	PICTOR ION NEGULICI Nr. 9	160	12	PVC	7		CU contract.
13	CHIRILA NICU	PICTOR ION NEGULICI Nr. 10	160	11	PVC	10HC	0.4X1	FARA Contract .
14	ENACHE MITICA	PICTOR ION NEGULICI Nr. 10						CU contract.
15	CHIRCU ION	PICTOR ION NEGULICI Nr. 12	160	9	PVC	10	0.4X1	CU contact
16	POPESCU NICOLAE	PICTOR ION NEGULICI Nr. 12	160	20	PVC	10	0.4X1	FARA Contract .
17	MARIN STEFAN	PICTOR ION NEGULICI Nr. 14	160	25	PVC	14	0.4X1	CU contract.
18	MOCANU VALERIU	PICTOR ION NEGULICI Nr. 14	160	8	PVC	14HC	0.4X1	FARA Contract .
19	DUMITRACHE NISTOREL	PICTOR ION NEGULICI Nr. 14	160	20	PVC	14	0.4X1	FARA Contract .
20	SATNOIANU MANDICA	PICTOR ION NEGULICI Nr. 16	160	13	PVC	16HC	0.4X1	CU contract.
21	CRISTEA NEAGA	PICTOR ION NEGULICI Nr. 18	160	20	PVC	18HC	0.4X1	CU contract.
22	GUTOI MIHALACHE	PICTOR ION NEGULICI Nr. 20	160	7	PVC	20	0.4X1	CU contract nesemnat.
23	BARBU DANIELA	PICTOR ION NEGULICI Nr. 20	160	8	PVC	20	0.4X1	CU contract.
153. STRADA PISC								
1	PREJBAN LEONARD	PISC Nr. 0	160	8	PVC	1	1.2X1.5X0.8	FARA Contract
2	ANCUTA GEORGE	PISC Nr. 1						FARA Contract
3	GIDEI LAURIAN	PISC Nr. 1						Cu Contract
4	CIOBANU IONEL	PISC Nr. 2	110	8	PVC	2	1X1X0.7	Cu Contract
5	ANTOHI HARALAMBIE	PISC Nr. 4	110	3	PVC		DIRECT	Cu Contract
6	MUNTEANU GHERGHINA	PISC Nr. 5	110	3	PVC		DIRECT	Cu Contract
7	COSTEA IULIANA	PISC Nr. 6	110	8	PVC	6	1X1X1	FARA Contract
8	STRGHIUTA COSTEL	PISC Nr. 6	160					Cu Contract
9	CUZMIN GHEORGHE	PISC Nr. 8	110	5	PVC	8	1X1X1	Cu Contract
10	IONEL MARIAN	PISC Nr. 10	110	3	PVC		DIRECT	Cu Contract IN DUBLU EXEMPLAR
11	MANOIU LEONARD	PISC Nr. 11	160	6	PVC	11	1X1X1	Cu Contract IN DUBLU EXEMPLAR
12	COSTACHE VALERIU	PISC Nr. 12	160	8	PVC	12	1.2X1.5X0.8	Cu Contract IN DUBLU EXEMPLAR
13	ARAMA TITI	PISC Nr. 13	110	3	PVC		DIRECT	Cu Contract
14	COZMIN ILIE	PISC Nr. 16	160	8	PVC	16	1X1X1.5	FARA Contract
15	CARAIVAN MIHAI	PISC Nr. 16						Cu Contract
16	PREJBAN LEONARD	PISC Nr. 16						Cu Contract IN DUBLU EXEMPLAR
17	STEFAN FLORIN	PISC Nr. 17	110	3	PVC		DIRECT	Cu Contract
18	CIOLAN ADRIAN MARIAN	PISC Nr. 19	110	3	PVC		DIRECT	Cu Contract
19	BAICU LEONIDA	PISC Nr. 21	160	7	PVC	21	1X1X1	Cu Contract IN DUBLU EXEMPLAR
20	CARJILA ELENA	PISC Nr. 21						FARA Contract
21	DUMITRU ION	PISC Nr. 25	160	7	PVC	25	1.2X1.5X0.8	Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
154. STRADA PLANTELOR								
1	ANTON ARGHIR	PLANTELOR Nr. 1	150	12	BETON	1	1X1X1.5	FARA Contract .
2	PETROSAN VALENTINA	PLANTELOR Nr. 2	300	2	BETON	2	1X1X1.5	FARA Contract .
3	POPESCU NICOLETA	PLANTELOR Nr. 3	150	8	BETON	3	1.2X1.2X1.5	FARA Contract .
4	IVANOV GEORGETA	PLANTELOR Nr. 4	160	8	PVC	4	1X1X1.5	FARA Contract .
5	NEGOITA NECULAI	PLANTELOR Nr.4						CU contract.
6	DUMITRESCU STEFAN	PLANTELOR Nr. 5	150	8.5	BETON	5	1X1.2X1.7	FARA Contract .
7	GIRBA MIRCEA	PLANTELOR Nr. 5						FARA Contract .
8	STRAMANSOV AURORA	PLANTELOR Nr. 6	160	11	PVC	6	1X1X1.5	CU contract.
9	IANCU EUGEN	PLANTELOR Nr. 7	150	8.5	BETON	7	1.2X1.2X1.5	CU contract.
10	SIRBU IONEL	PLANTELOR Nr. 8	300	20	BETON	8	1X1X1.5	CU contract.
11	DUMITRASCU STELIAN	PLANTELOR Nr. 9	150	7	BETON		DIRECT	CU contract.
12	POPIRTAC CATALIN	PLANTELOR Nr. 10	300	89	BETON	10	1X1X1.5	CU contract.
13	DICU AFRODITA LILI	PLANTELOR Nr. 11	150	15	BETON	11	1.1X1.1X1.8	CU contract.
14	NICOLAE DANIEL/GEANINA	PLANTELOR Nr. 12	150	30	BETON	12	1X1X1.5	CU contract.
15	BOGDAN GAVRIL	PLANTELOR Nr. 13	200	10	BETON	13	1.1X1.1X1.4	FARA Contract .
16	BUCIUGAN CONSTANTIN	PLANTELOR Nr. 14	300	16	BETON	14	1X1X1.5	FARA Contract .
17	CIUNTU NICOLAE	PLANTELOR Nr. 14						CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
18	CONDURACHE PETRE	PLANTELOR Nr. 15	200	9	BETON	15	1.1X1.1X1.6	CU contract.
19	TUDORICA PETRACHE	PLANTELOR Nr. 16	200	7	BETON	16	1X1X1.5	FARA Contract .
20	BURUIANA CONSTANTA	PLANTELOR Nr. 17	200	8	BETON	17	1.1X1.2X1.2	FARA Contract .
21	IANCU GINA	PLANTELOR Nr. 19	200	7.5	BETON	19	1.1X1.2X1.6	FARA Contract .
22	PETREA VASILE	PLANTELOR Nr. 19						FARA Contract .
23	STAN TUDOREL	PLANTELOR Nr. 21	200	9.2	BETON	21	1.2X1.2X1.5	CU contract.
24	STEFAN MIHAI/INA LAURA	PLANTELOR Nr. 23	200	7.5	BETON	23	1.1X1.2X1.2	CU contract nesemnat.
25	DUDAU IULIA	PLANTELOR Nr. 25	200	7.5	BETON	25	1.1X1.2X1.2	FARA Contract .
26	STROE CRISTIAN	PLANTELOR Nr. 25						CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
27	DRAGU STELUTA	PLANTELOR Nr. 26	200	8	BETON	26	1X1X1.5	FARA Contract .
28	SAVIN EUGEN	PLANTELOR Nr. 27	200	9.5	BETON	27	1.4X1.1X1.5	FARA Contract .
29	GHEORGHE TRAIAN	PLANTELOR Nr. 28	200	3	BETON	28	1X1X1.5	FARA Contract .
30	VLAD CONSTANTIN	PLANTELOR Nr. 29	200	7	BETON		DIRECT	FARA Contract .
31	MUNTEANU VIOLETA	PLANTELOR Nr. 30	200		BETON	30	1.1X1.1X1.5	FARA Contract .
32	SESTOV ION	PLANTELOR Nr. 30						CU contract.
33	SESTOV LIUBA	PLANTELOR Nr.30						CU contract nesemnat.
34	LAZARICA VIOLETA	PLANTELOR Nr. 30						FARA Contract .
35	LAZAR NICOLAE	PLANTELOR Nr. 30						FARA Contract .
36	BUZAMAT ADRIAN	PLANTELOR Nr. 30						CU contract.
37	BUZAMNAT M.NICOLETA	PLANTELOR Nr.30						CU contract.
38	VARABIEF NECULAI	PLANTELOR Nr. 31	150	7.5	BETON	31	0.9X1.1X1.5	CU contract.
39	TOPCIU COSTICA	PLANTELOR Nr. 32	200		BETON	32	1X1X1.5	CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
40	LEONTE DUMITRU	PLANTELOR Nr. 33	200	7.5	BETON	33	1.2X1.2X1.8	FARA Contract .
41	SLOATA COSTICA	PLANTELOR Nr. 33						CU contract.
42	DOBRE EVDOCHIA	PLANTELOR Nr. 34	200	8	BETON	34	1X1X1.5	FARA Contract .
43	BURLACU MIHAI	PLANTELOR Nr. 34						FARA Contract .
44	DRAGU TOMA	PLANTELOR Nr. 35	200	6	BETON	35	1X1X1.5	FARA Contract .
45	LUCA TITICA	PLANTELOR Nr. 35						FARA Contract .
46	BURLACU ION	PLANTELOR Nr. 36	200	9	BETON	36	1X1X1.5	CU contract.
47	GARAJE	PLANTELOR Nr. 37	200	4	BETON	37	1X1X1.5	FARA Contract .
48	CRACIUN ION	PLANTELOR Nr. 38	200	6	BETON	38	1X1X1.5	CU contract.
49	RADESCU MARIOARA	PLANTELOR Nr. 39	200	8	BETON	39	1.1X1.1X1.5	FARA Contract .
50	BALTA TUDORA	PLANTELOR Nr. 40	200	9	BETON	40	1X1X1.5	FARA Contract .
51	IANCU COSTICA	PLANTELOR Nr. 40						FARA Contract .
52	ION EUGEN	PLANTELOR Nr. 41	200	7.5	BETON	41	1.2X1.2X1.2	CU contract.
53	PAVLOV MARIAN TIMOFEI	PLANTELOR Nr. 42	200	10	BETON	42	1X1X1.5	FARA Contract .
54	PAVLOV IOAN	PLANTELOR Nr. 42						FARA Contract .
55	MILEA MIRCEA	PLANTELOR Nr. 43	200	7	BETON		DIRECT	FARA Contract .
56	NOVAC AURELIAN	PLANTELOR Nr.43						CU contract.
57	VASILE DUMITRA/DUMITRU	PLANTELOR Nr. 43						CU contract.
58	MILEA MIRCEA	PLANTELOR Nr.43						CU contract.
59	IONESCU VIOREL	PLANTELOR Nr. 45	200	12	BETON	45	1X1X1.5	FARA Contract .
60	ARTIMOV PETRE	PLANTELOR Nr. 49	200	6	BETON	49	1X1X1.5	FARA Contract .
61	ARTIMOV STEFAN	PLANTELOR Nr. 49						FARA Contract .
62	ADAM GHEORGHE	PLANTELOR Nr. 51	200	8	BETON	51	1X1X1.5	CU contract.
155. STRADA POLONA								
1	ANDREI VOINEL	POLONA Nr. 5	200	8	BETON	5	Ø800x1,8	CU contract
2	EPURE DANIELA	POLONA Nr. 6-8	200	12.5	BETON	6	Ø800x2	FARA Contract
3	STANCIU DANIELA	POLONA Nr. 8	200	7	BETON	8	Ø800x1,8	CU contract nesemnat in dublu exemplar
4	BARBULESCU I. ELENA	POLONA Nr. 10	200	8.5	BETON	10	Ø800x1,8	CU contract
5	PETRUT DUMITRU	POLONA Nr. 11	200	8	BETON	11	Ø800x1,8	CU contract
6	SANDU ANETA	POLONA Nr. 11	200	8	BETON	11	Ø800x1,8	CU contract nesemnat
7	SALAGAROV TEODOR	POLONA Nr. 11	200	8	BETON	11	Ø800x1,8	CU contract
8	GAVRILA LUCIAN	POLONA Nr. 13	200	9.5	BETON	13	Ø800x1,6	CU contract
9	SUSANU ION	POLONA Nr. 14	200	12	BETON	14	Ø800x1,8	CU contract
10	OANCEA V.	POLONA Nr. 15	200	24.5	BETON	15	Ø800x1,5	FARA Contract
11	CALIN MARIANA ELVIRA	POLONA Nr. 17	200	9	BETON	17	1,2/1,2/2,2	CU contract
12	PUSCASU GHE.	POLONA Nr. 19	200	9	BETON	19	1/1,1/2	FARA Contract
13	CUPRIAN ANUSA	POLONA Nr. 19						CU contract
14	SUSANU ION	POLONA Nr. 19B						FARA Contract
15	BONTAS CTIN	POLONA Nr. 20	200	9	BETON	20	Ø800x2,4	CU contract nesemnat in dublu exemplar
16	CIUCA GHE.	POLONA Nr. 20						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
17	PANAIT IONEL	POLONA Nr. 21	200	9.8	BETON	21	Ø800x1,8	CU contract
18	EREMIA PETRU	POLONA Nr. 22	200	12	BETON		Ø800x1,8	CU contract
19	PASTRAMA V.	POLONA Nr. 23	200	9.8	BETON	23	Ø800x1,8	CU contract
20	SPINU ELENA	POLONA Nr. 25	200	9	BETON	25	Ø800x1,8	CU contract nesemnat in dublu exemplar
21	SEFONOV DAN	POLONA Nr.	200	12	BETON		Ø800x1,8	FARA Contract
22	CALVARI IONEL	POLONA Nr. 28	200	12	BETON	28	Ø800x1,8	CU contract
23	NACHE EMIL	POLONA Nr. 29	200	8	BETON	29	Ø800x1,8	CU contract
24	MATEI ION	POLONA Nr. 30	200	8	BETON	30	1/1,2/2	CU contract
25	CLOCOTICI G.	POLONA Nr. 31	200	15	BETON	31	Ø800x2	FARA Contract
156. STRADA POMILOR								
1	SURDEANU LAURENTIU	POMILOR Nr. 1	200	8	BETON	1	1X1X2	FARA Contract
2	STAICU SPIRU	POMILOR Nr. 1						FARA Contract
3	DUMBRAVA ELISABETA	POMILOR Nr. 1						FARA Contract
4	BOZNEA POMPILIU	POMILOR Nr. 1						FARA Contract
5	MIHAILA COSTEL	POMILOR Nr. 1						FARA Contract
6	LAZAR IONEL	POMILOR Nr. 1						FARA Contract
7	SERBAN CORNEL	POMILOR Nr. 1						FARA Contract
8	GOLEANU IOZEFINA	POMILOR Nr. 1						FARA Contract
9	IOANID GEORGETA	POMILOR Nr. 2	200	7	BETON	2	1X1X2	FARA Contract
10	ILICENCO NICOLAIE	POMILOR Nr. 2						CU Contract
11	TAFLAN FLORICA	POMILOR Nr. 3	150	8	BETON	3	1X1X2	FARA Contract
12	MINCU FLORICA	POMILOR Nr. 3						FARA Contract
13	CIOBANU IONICA	POMILOR Nr. 3						FARA Contract
14	ILIE IONEL	POMILOR Nr. 3						FARA Contract
15	COVASU PAUL	POMILOR Nr. 5	200	7	BETON	5	1X1X2	CU Contract
16	NECULAI IONEL	POMILOR Nr. 5						CU Contract
17	DRAGAN ELENA	POMILOR Nr. 5						CU Contract
18	PRUNAU DANIEL	POMILOR Nr. 5						CU Contract
19	POPESCU TUDORITA	POMILOR Nr. 6	150	5	BETON	6	1X1X1.8	FARA Contract
20	STEFANESCU NICOLAE	POMILOR Nr. 7	200	26	BETON		DIRECT	CU Contract
21	ENACHE RODICA	POMILOR Nr. 7						FARA Contract
23	PANAITE STEFAN IULIAN	POMILOR Nr. 9	200	7	BETON	9	1X1X1.8	CU Contract
157. STRADA RADU POPESCU								
1	GHEORGHE TANASE	RADU POPESCU Nr. 1	150	26	PVC	1	1X1X1	CU Contract
2	BOLOZAN ION	RADU POPESCU Nr. 1		21	PVC			FARA Contract
3	DUMITRASCU COSTEL	RADU POPESCU Nr. 2	160	25	PVC	2	1X1X0.8	CU Contract
4	DUMITRASCU STEFAN	RADU POPESCU Nr. 2		16	PVC			FARA Contract
5	DUMITRESCU ANGHELINA	RADU POPESCU Nr. 2		10	PVC			FARA Contract
6	MIHAILESCU IOANA	RADU POPESCU Nr. 3	150	9	PVC	3	1X1X1.2	FARA Contract
7	MOROZ MIHAIELA	RADU POPESCU Nr. 3	150	20	PVC	3	1X1X1.2	CU Contract
8	ION VIOREL NICU	RADU POPESCU Nr. 3	150	5	PVC	3	1X1X1	CU Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	CARAIVAN ELISABETA	RADU POPESCU Nr. 4	150	13	PVC	4	1X1X1	CU contract in dublu exemplar nesemnat
10	MUNTEANU STEFAN	RADU POPESCU Nr. 5	150	3	PVC	5	1X1X1.2	CU Contract
158.	**STRADA ROSIE**							
1	BUDAN GHEORGHE	ROSIE Nr. 1	150	5	BETON	1	1X1X1.6	CU Contract
2	ION SOFITA	ROSIE Nr. 1						FARA Contract
3	COCA AURORA	ROSIE Nr. 1						FARA Contract
4	MIHAILESCU GABRIELA	ROSIE Nr. 1						FARA Contract
5	LUPU DIANA	ROSIE Nr. 1						CU Contract
6	STOIAN STELUTA	ROSIE Nr. 3	300	18	BETON	3	1X1X2.3	FARA Contract
7	OLIMPIA OLGA	ROSIE Nr. 3						FARA Contract
8	VASILE PETRE	ROSIE Nr. 3						CU Contract
9	ACHIM SEBASTIAN	ROSIE Nr. 4	200	9	BETON	4	1X1X2.3	FARA Contract
10	SANDU GHEORGHE	ROSIE Nr. 4						FARA Contract
11	MORARU NICU	ROSIE Nr. 4						CU Contract
12	SANDU GHEORGHE	ROSIE Nr. 4						FARA Contract
13	ALEXANDRU CATERINA	ROSIE Nr. 5	200	3	BETON	5	1X1X2.3	CU Contract
14	BREZUICA ION	ROSIE Nr. 5						FARA Contract
15	TOADER MIHAI	ROSIE Nr. 5						CU contract in dublu exemplar nesemnat
16	IANCICI MARIA	ROSIE Nr. 5						FARA Contract
17	TIGANUS ALEXANDRA	ROSIE Nr. 5						CU Contract
18	MUNTEANU IOANA	ROSIE Nr. 5						CU Contract
19	FOCEA GIGI	ROSIE Nr. 5						CU Contract
20	MUNTEANU MUSAT	ROSIE Nr. 5						CU contract in dublu exemplar nesemnat
21	PAVU ANTONETA	ROSIE Nr. 5						CU Contract
22	MAZOCHI FLORICA	ROSIE Nr. 5						CU Contract
23	MARADIN SPIRU	ROSIE Nr. 5						CU Contract
24	SERBAN NICOLAI	ROSIE Nr. 5						CU Contract
25	SERBAN VALENTINA	ROSIE Nr. 5						CU contract in dublu exemplar nesemnat
26	CIUBOTARU MARIA	ROSIE Nr. 5						FARA Contract
27	CHIABURU ANICA	ROSIE Nr. 5						CU Contract
28	STOLERU MARIA	ROSIE Nr. 5						CU Contract
29	MARCU NISIA	ROSIE Nr. 5						CU Contract
30	CIUBOTARU MARIA JANA	ROSIE Nr. 5						FARA Contract
31	CIOBANU IONICA	ROSIE Nr. 5						CU Contract
32	FILIPINE AMANDA	ROSIE Nr. 5						CU Contract
33	STANCIU TUDOR	ROSIE Nr. 5						FARA Contract
34	SABAU VOICA	ROSIE Nr. 7						FARA Contract
35	DUMITRU EUGENIA	ROSIE Nr. 7						FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
36	VARGA CONSTANTIN	ROSIE Nr. 7	150	3	BETON		DIRECT	CU 2 Contracte, unuin dublu exemplar nesemnat
37	FLORESCU ANGELICA	ROSIE Nr. 7						CU contract in dublu exemplar nesemnat
38	MOLDOVEANU STANUTA	ROSIE Nr. 7						CU Contract
159. STRADA ROSIORI								
1	CRISTEA VIORICA	ROSIORI Nr. 1	300	14	BETON	1	1X1X1.6	FARA Contract
2	NEACSU IRIMIA	ROSIORI Nr. 1						FARA Contract
3	NEMES NICOLAE	ROSIORI Nr. 1						FARA Contract
4	CUCURENGO DIMU	ROSIORI Nr. 1						FARA Contract
5	POPIRTAC VIOREL NARCIS	ROSIORI Nr. 2	200	8	BETON	2	1X1X1.8	FARA Contract
6	DUMITRU ALEXANDRINA	ROSIORI Nr. 2						FARA Contract
7	POPIRTAC VIOREL	ROSIORI Nr. 4	300	20	BETON	4		FARA Contract
8	CIOCIRLAN VICTORIA	ROSIORI Nr. 6	200	8	BETON	6	1X1X1.6	FARA Contract
9	FISCUCI IOANA	ROSIORI Nr. 6						CU contract
10	MANAILA FLORICA	ROSIORI Nr. 8	200	9	BETON	8	1X1X2	CU contract
11	BRATOSIN MIHAI	ROSIORI Nr. 10		9			CAMIN	CU contract
12	DEDIU EANA	ROSIORI Nr. 12	100	9	BETON	12	1X1X1	CU contract
13	DUMINICA TEODORA	ROSIORI Nr. 14	150	8	BETON	14	1X1X2.2	CU contract
14	DUMINICA TEODORA	ROSIORI Nr. 16	300	20	BETON	16		FARA Contract
15	SIMION ION	ROSIORI Nr. 18	200	7	BETON	18	1X1X2.5	CU 2 contracte
16	POPA COSTICA	ROSIORI Nr. 20	200	7	BETON	20	1X1X2	CU contract
17	RAMTOPOLA ECATERINA/MIRCEA	ROSIORI Nr. 22	400	17	BETON	22		CU contract
18	RADU GHEORGHE	ROSIORI Nr. 23	200	1	BETON	23		CU contract
19	MECA TINCUTA	ROSIORI Nr. 24	200	9	BETON	24	1X1X2	CU 2 contracte
20	BARBU CONSTANTIN	ROSIORI Nr. 26	150	8	BETON	26	1X1X2	CU contract
21	JILAVU FLOAREA	ROSIORI Nr. 28	200	2	BETON	28		FARA Contract
22	CHIOREANU ALEXANDRU	ROSIORI Nr. 30	150	8	BETON	30	1X1X1.6	CU 2 contracte
23	GRECU IONEL	ROSIORI Nr. 30						CU contract
24	GHEORGHITA DAN	ROSIORI Nr. 32	160	8	PVC	32	1X1X1	FARA Contract
25	GHENCIU ALEXANDRU CATALIN	ROSIORI Nr. 32						CU contract
26	GHENCIU GABRIELA	ROSIORI Nr. 32						CU contract
27	IRIMIA ION	ROSIORI Nr. 34	200	12	PVC	34	1X1X1.8	FARA Contract
28	MUSAT RADIAN	ROSIORI Nr. 34						FARA Contract
29	STAN IOANA	ROSIORI Nr. 36	200	8	BETON		1X1X2	FARA Contract
30	MOCANU GHEORGHE	ROSIORI Nr. 38	160	8	PVC	38	1X1X1.4	FARA Contract
31	OPRISAN ELENA	ROSIORI Nr. 38						FARA Contract
32	CAPRITA MIHAITA	ROSIORI Nr. 38						FARA Contract
33	MARDALE GHEORGHE	ROSIORI Nr. 40	110	9	PVC	40	1X1X1	CU contract
34	DRAGULIN RADUCAN	ROSIORI Nr. 40						FARA Contract
35	GAGIU JEAN	ROSIORI Nr. 42	200	3	BETON	42	CAMIN	FARA Contract
36	TORNEA PARASCHIVA	ROSIORI Nr. 42						FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
37	PODOREANU SAVA	ROSIORI Nr. 44	160	8	PVC	44	1X1X1	FARA Contract
38	DAUCEANU NICOLAE	ROSIORI Nr. 44						FARA Contract
39	STANCUNA DORU VALENTIN	ROSIORI Nr. 46	200	9	BETON	46	1X1X2	CU contract
40	MOGOSANU ADRIANA	ROSIORI Nr. 48	200	5	BETON	48	1X1X2	CU 2 contracte
41	FAGARASEANU AUREL	ROSIORI Nr. 48						CU 2 contracte
42	VINT MARII VIORELA	ROSIORI Nr. 50	110	8	PVC	50	1X1X1.3	CU contract
43	ISTRATE NECULAI	ROSIORI Nr. 52	200	8	BETON	52	1X1X2.2	CU 2 contracte
44	CHIRAC GHEORGHE	ROSIORI Nr. 54	200	1	BETON	54	1X1X1,6	CU 2 contracte
45	IONICA PETRACHE	ROSIORI Nr. 56	200	8	BETON	56	1X1X1,6	CU contract
46	APOSTOLESCU MIHAI	ROSIORI Nr. 58	200	7	BETON	58	1X1X1,6	FARA Contract
47	APOSTOLESCU MIRCEA	ROSIORI Nr. 58						FARA Contract
48	DRAGOMIR VASILE	ROSIORI Nr. 60	200	8	BETON	60	1X1X1,6	FARA Contract
49	BINA IOANA	ROSIORI Nr. 62	200	4	BETON	62	1X1X2.3	CU contract
50	ANTON ALEXANDRA	ROSIORI Nr. 64	200	7	BETON	64	1X1X1,6	CU 2 contracte
51	DRAGHICI CRISTIAN	ROSIORI Nr. 66	150	10	BETON	66	1X1X1.8	CU 2 contracte
52	DRAGU MIHAI	ROSIORI Nr. 68	200	6	AZBO	68	1X1X1.4	FARA Contract
53	TRIFAN VASILICA	ROSIORI Nr. 68						CU contract
54	NOVAC MARCEL GRUIA	ROSIORI Nr. 70	300	5	BETON	70	1X1X2.2	CU contract
55	STRAUA NICOLAIE	ROSIORI Nr. 72	150	8	BETON	72	1X1X1.4	CU contract
56	STOIAN DUMITRACHE	ROSIORI Nr. 74	150	4	BETON	74	1X1X1.5	FARA Contract
57	STOIAN DOBRE	ROSIORI Nr. 74						CU contract
58	SIMPETRU DUMITRU	ROSIORI Nr. 76	200	8	BETON	76	1X1X1,6	CU contract
59	PARASCHIV IONEL	ROSIORI Nr. 78	110	6	PVC	78	1X1X1	CU 2 contracte
60	MALACU ELENA	ROSIORI Nr. 78						CU contract
61	NEMES NICOLAE	ROSIORI Nr. 80	150	6	BETON	80	1X1X1.5	FARA Contract
62	NITA OLIMPIA	ROSIORI Nr. 80						CU 2 contracte
63	CALDARUS FLORICA	ROSIORI Nr. 82	200	7	BETON	82	1X1X1,7	FARA Contract
64	MUSAT EMANUEL	ROSIORI Nr. 82						FARA Contract
65	SPITA DONA LILI	ROSIORI Nr. 84	110	5	PVC	84	1X1X1	FARA Contract
66	DONE CONSTANTA	ROSIORI Nr. 84						FARA Contract
67	CHIRILA ION	ROSIORI Nr. 86	110	8	BETON	86	1X1X1,6	FARA Contract
68	ANTUCA PAVEL	ROSIORI Nr. 86						FARA Contract
69	BADIU R. MAGDALENA	ROSIORI Nr. 86						CU contract
70	BAZIR DUMITRA	ROSIORI Nr. 88	200	6	BETON	88	1X1X1.6	CU contract
71	VLAD ELENA	ROSIORI Nr. 88						FARA Contract
72	BURLACU GIGA	ROSIORI Nr. 90	200	5	BETON	90	1X1X1,6	FARA Contract
73	BURLACU TEODORA	ROSIORI Nr. 90						FARA Contract
74	BURLACU M.	ROSIORI Nr. 90						CU contract
75	STOIAN ANA	ROSIORI Nr. 92	110	21	PVC	92	1X1X0.8	FARA Contract
76	TATARU NICOLAE	ROSIORI Nr. 92						CU contract
77	SANDULESCU LEONTIN	ROSIORI Nr. 92						CU contract
78	ANASTASE JEAN	ROSIORI Nr. 94						CU 2 contracte

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
79	STEFAN MARIA	ROSIORI Nr. 94	160	7	PVC	94	1X1X1.5	CU contract
80	VELISMAS MIHAI	ROSIORI Nr. 94						CU 2 contracte
81	NICULESCU MARIOARA	ROSIORI Nr. 96	200	7	BETON	96	1X1X1.5	CU contract
82	TARALUNGA ION	ROSIORI Nr. 96BIS						FARA Contract
83	SCARLAT RADA	ROSIORI Nr. 98	200	8	BETON	98	1X1X1,6	CU contract
84	HORNET RELU	ROSIORI Nr. 100	200	6	BETON	100	1X1X1.4	FARA Contract
85	VRABIE VASILE	ROSIORI Nr. 100						FARA Contract
86	HORNET MARIAN	ROSIORI Nr. 100						FARA Contract
87	LUPU FLORENTIN	ROSIORI Nr. 102	200	7	BETON	102	1X1X1,6	CU contract
88	BADEA LILIA	ROSIORI Nr. 102						CU contract
89	ALEXANDRESCU FLORICA	ROSIORI Nr. 104	160	10	PVC	104	1X1X1.3	FARA Contract
90	ALEXANDRESCU ENACHE	ROSIORI Nr. 104						FARA Contract
91	DEWALD POMPILIU	ROSIORI Nr. 104						FARA Contract
92	MALUREANU DRAGOSTINA	ROSIORI Nr. 106	160	3	PVC	106	1X1X1.6	FARA Contract
93	EFTIMIE AUREL	ROSIORI Nr. 106						CU contract
94	IONESCU ION	ROSIORI Nr. 108	150	7	BETON	108	1X1X1.6	CU 2 contracte
95	CARBUNARU GHEORGHE	ROSIORI Nr. 110	150	6	BETON	110	1X1X1.2	FARA Contract
96	NECSULESCU IULIAN	ROSIORI Nr. 112	100	6	BETON	112	1X1X0.6	CU contract
97	VLAD TANASE/MARIA GEORGETA	ROSIORI Nr. 114BIS	110	7	PVC	114	1X1X1.4	CU contract
98	BASTEA MIHAITA	ROSIORI Nr. 114						CU contract
99	ILIE GICA	ROSIORI Nr. 116	200	6	BETON	116	1X1X1.2	CU contract
100	VLAD SERBANA	ROSIORI Nr. 116						FARA Contract
101	JANTEA LAURA ELENA	ROSIORI Nr. 116						FARA Contract
102	MOCANU IANCU	ROSIORI Nr. 118	150	6	BETON	118	1X1X1	FARA Contract
103	MOCANU ADRIAN	ROSIORI Nr. 120	160	6	PVC	120	1X1X1.2	FARA Contract
104	IGNATOV NECHITA	ROSIORI Nr. 122	200	8	BETON	122	1X1X1.6	CU contract
105	BENOS SPIRU	ROSIORI Nr. 124	200	7	BETON	124	1X1X1.6	FARA Contract
106	LUNGU CONSTANTIN	ROSIORI Nr. 126						FARA Contract
107	CIOROIU CORNEL	ROSIORI Nr. 128	150	5	BETON	128	1X1X1	FARA Contract
108	LUNGU CONSTANTIN	ROSIORI Nr. 128						FARA Contract
109	CAPATINA TRAIAN CLAUDIU	ROSIORI Nr. 130	160	6	BETON	130	1X1X1.6	FARA Contract
110	CAPATINA ILIE	ROSIORI Nr. 132	200	4	BETON	132	1X1X1.6	CU contract
111	MILEA MARIANA	ROSIORI Nr. 132						FARA Contract
112	CAHUL NECULAI	ROSIORI Nr. 134	200	4	BETON	134	1X1X1.8	FARA Contract
113	GHEORGHE VASILE	ROSIORI Nr. 136	200	5	BETON	136	1X1X1.8	CU contract
114	GHEORGHE FANICA	ROSIORI Nr. 136						FARA Contract
115	COTET MARIOARA	ROSIORI Nr. 136						CU contract
116	AVRAMESCU ANTON	ROSIORI Nr. 138	20	4	BETON	138	1X1X1.8	CU 2 contracte
117	AVRAMESCU VASILE	ROSIORI Nr. 138						FARA Contract
118	PAUN IONICA	ROSIORI Nr. 140	160	3	PVC	140	1X1X1.3	FARA Contract
119	MOROIANU PAVEL	ROSIORI Nr. 142	150	4	BETON	142	1X1X1.5	FARA Contract
120	MOROIANU FLORENTIN	ROSIORI Nr. 142						FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
121	CIOROIU CONSTANTIN	ROSIORI Nr. 142						CU contract
122	POPA GHERGHINA	ROSIORI Nr. 144	200	11	BETON	144	1X1X1	FARA Contract
123	POPA AUREL	ROSIORI Nr. 145	200	5	BETON	145	1X1X1.6	CU contract
124	GAZDARU CONSTANTIN	ROSIORI Nr. 146	200	5	BETON	146	1X1X2	CU contract
125	GAZDARU IONEL	ROSIORI Nr. 146						FARA Contract
126	SALAVASTRU GHEORGHE	ROSIORI Nr. 148	150	5	BETON	148	1X1X1.5	FARA Contract
127	SURDU COSTICA	ROSIORI Nr. 148						FARA Contract
128	LUPASCU LIVIU MARIAN	ROSIORI Nr. 148						CU 2 contracte
129	BURCEAG LILIANA	ROSIORI Nr. 150	200	6	BETON	150	1X1X1.6	FARA Contract
130	STOENCIU ALEXANDRU	ROSIORI Nr. 150						FARA Contract
131	MATEI EMILIA	ROSIORI Nr. 150						CU contract
132	PAUN IONICA	ROSIORI Nr. 150						CU contract
133	DUMITRU ION	ROSIORI Nr. 152	200	3	BETON	152	1X1X1.7	FARA Contract
134	LIVANIS ANASTASE	ROSIORI Nr. 154	200	13	BETON	154	1X1X1	CU contract
135	DUMITRU TUDOR	ROSIORI Nr. 156	200	8	BETON	156	1X1X1,6	CU contract
136	URSE I. IONITA	ROSIORI Nr. 158						FARA Contract
137	URSE N. IONITA	ROSIORI Nr. 160	200	4	BETON	160	1X1X1.4	FARA Contract
138	CRAMLAU RODICA	ROSIORI Nr. 160						FARA Contract
139	CIUPERCA VIORICA	ROSIORI Nr. 162	150	4	BETON	162	1X1X1.2	CU contract
140	PAVEL SORIN	ROSIORI Nr. 164	200	11	BETON	164	1X1X1.5	CU contract
141	CONSTANTIN FLOREL	ROSIORI Nr. 164						CU contract
142	SCHEAUA IONEL	ROSIORI Nr. 166	200	4	BETON	166	1X1X1.4	CU contract
143	COSTACHE TATIANA	ROSIORI Nr. 168						FARA Contract
144	GAVRILESCU NICOLAE	ROSIORI Nr. 170	200	5	BETON	170	1X1X1,6	CU contract
145	ADASCALULUI GHEORGHE	ROSIORI Nr. 172	150	5	BETON	172	1X1X1	FARA Contract
146	MATEI CAROL TEODORA	ROSIORI Nr. 172						CU contract
147	NEACSU IRIMIA LENUTA	ROSIORI Nr. 174	150	5	BETON	174	1X1X1	FARA Contract
148	DUMBRAVA LIDIA	ROSIORI Nr. 176	200	4	BETON	176	1X1X1.5	CU contract
149	CHIRITA GABRIELA	ROSIORI Nr. 178	200	7	BETON	178	1X1X1,6	CU contract
150	POPA CATALIN	ROSIORI Nr. 178						CU contract
151	BUZEA AUREL	ROSIORI Nr. 180	200	4	BETON	180	1X1X1.5	FARA Contract
152	GLUGAN NICULINA	ROSIORI Nr. 180						FARA Contract
153	RADULESCU GEORGE	ROSIORI Nr. 182	150	3	BETON	182	1X1X1.5	FARA Contract
154	VASILE CRISTIAN	ROSIORI Nr. 182						FARA Contract
155	VASILE IORDACHE	ROSIORI Nr. 182						CU contract
156	RADULESCU GEORGE	ROSIORI Nr. 182						CU contract
157	VASILE MARIAN	ROSIORI Nr. 184	160	5	PVC	184	1X1X1	CU contract
158	ANDRONIU GIGI	ROSIORI Nr. 184						FARA Contract
159	BURGHELEA VASILE	ROSIORI Nr. 186	200	5	BETON	186	1X1X1.5	FARA Contract
160	MIRCEA VASILE	ROSIORI Nr. 186						FARA Contract
161	MANOLE ANI GABRIELA	ROSIORI Nr. 186						CU contract
162	DACHE DUMITRU	ROSIORI Nr. 188	200	5	BETON	188	1X1X1.3	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
163	BAJARCA VICTOR	ROSIORI Nr. 190	200	6	BETON	190	1X1X1.6	FARA Contract
164	PERTACHE EUGEN	ROSIORI Nr. 192						FARA Contract
165	POPESCU GHERGHINA	ROSIORI Nr. 194	200	8	BETON	194	1X1X1.2	FARA Contract
166	STANESCU FERDINAND	ROSIORI Nr. 194						CU contract
167	STANESCU DOINA	ROSIORI Nr. 194						CU contract
168	BADEA NITA	ROSIORI Nr. 196	200	5	BETON	196	1X1X1.4	FARA Contract
169	MANEA JAN	ROSIORI Nr. 196						CU contract
170	VLADESCU CONSTANTIN	ROSIORI Nr. 198	200	4	BETON	198	1X1X1.3	FARA Contract
171	VLADESCU FLOAREA	ROSIORI Nr. 198						CU contract
172	BANTAS IOAN	ROSIORI Nr. 200	200	5	BETON	200	1X1X1.4	CU 2 contracte
173	CODRESCU HRISTINA	ROSIORI Nr. 200						CU contract
174	DINCA MIHAIL/CODRUTA	ROSIORI Nr. 202	200	5	BETON	202	1X1X1.4	CU contract
175	BADEA ION/LILIA	ROSIORI Nr. 202						CU contract
176	SERGHEI NICOLAE	ROSIORI Nr. 204	200	7	BETON	204	1X1X1.6	FARA Contract
177	SAVA ION	ROSIORI Nr. 204						FARA Contract
178	CIOBANU SABINA	ROSIORI Nr. 204						FARA Contract
179	RIMBOI IANCU	ROSIORI Nr. 204						FARA Contract
180	PERTACHE EUGEN	ROSIORI Nr. 206	200	5	BETON	206	DIRECT	FARA Contract
181	MARIAN NADIA	ROSIORI Nr. 208	200	8.5	BETON	208	0.8X2	FARA Contract
182	STROIA MARIANA	ROSIORI Nr. 208						FARA Contract
183	TOADER DUMITRU	ROSIORI Nr. 208						CU contract
184	CULEA MARIA	ROSIORI Nr. 208						FARA Contract
185	CONSTANTIN IORDAN	ROSIORI Nr. 208						CU contract
186	MAGHERLICH ION	ROSIORI Nr. 208						CU contract
187	GHIOACA STELUTA/ELISABETA	ROSIORI Nr. 210	200	4.5	BETON	210	0.8X1.5	CU contract
188	MARGEANU ILIE	ROSIORI Nr. 212	200	5	BETON	212	1X1X1.4	FARA Contract
189	TUDOR MARCELA	ROSIORI Nr. 212						FARA Contract
190	CIOBANU IOANA	ROSIORI Nr. 212						FARA Contract
191	POPA MARIAN	ROSIORI Nr. 214	200	14	BETON	216	0.7X1	CU contract
192	BOBOC VASILE	ROSIORI Nr. 216	200	14	BETON	216	0.7X1	CU 2 contracte
193	TUDOSE DANIEL	ROSIORI Nr. 216						FARA Contract
194	DUMITRU FLOREA	ROSIORI Nr. 216						FARA Contract
195	COSAREANU GHEORGHE	ROSIORI Nr. 218	200	11	BETON	218	0.8X0.9	FARA Contract
196	ANTOFI VIORICA	ROSIORI Nr. 218						CU 2 contracte
197	IONESCU VIOREL	ROSIORI Nr. 220	200	4	BETON	220	0.9X1.2X1.2	FARA Contract
198	ALEXANDRU SANDU	ROSIORI Nr. 222	200	4	BETON	220	0.9X1.2X1.2	FARA Contract
199	CALU ION	ROSIORI Nr. 226	200	4	BETON	226	1X1.2X1.3	CU contract
200	GOSMAN MARITA/ELENA	ROSIORI Nr. 228	200	4	BETON	228	0.8X1.9	CU 2 contracte
201	TORNEA VASILE	ROSIORI Nr. 230	200	5	BETON	230	0.9X0.9X1.2	CU contract
202	HANU TUDOREL	ROSIORI Nr. 232	200	5	BETON	232	0.7X1.2	FARA Contract
203	MIRON MARITA	ROSIORI Nr. 232	200	5	BETON	232	0.7X1.2	CU 2 contracte
204	MANOLACHE PARASCHIVA	ROSIORI Nr. 232						CU 2 contracte

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
205	MOISE VIRGIL	ROSIORI Nr. 234	200	9.5	BETON	234	1X1.4	CU 2 contracte
206	TANASE COSTICA	ROSIORI Nr. 236	200	4	PVC	236	1X1X1.2	FARA Contract
207	TUDOR MARIA	ROSIORI Nr. 236						FARA Contract
208	TUDOR COSTEL	ROSIORI Nr. 236						CU contract
209	BROASCA ION	ROSIORI Nr. 238	200	5	BETON	238	1X1.2X1.8	CU contract
210	PAVEL GRIGORE	ROSIORI Nr. 240	200	5	BETON	240	0.8X1.4	FARA Contract
211	MORUN ELISEI	ROSIORI Nr. 242						FARA Contract
212	MOCANU GHERGHINA	ROSIORI Nr. 244	200	4	BETON		DIRECT	CU contract
213	BUZATU CONSTANTIN	ROSIORI Nr. 246						FARA Contract
214	TUROSU IOAN	ROSIORI Nr. 248	200	5	BETON	248	0.8X0.8X1.2	CU contract
215	ION MARITA	ROSIORI Nr. 250	200	7	BETON	250	0.8X1.5	CU contract
216	ION GHE.	ROSIORI Nr. 250						CU contract
217	CHIPER STELIAN	ROSIORI Nr. 252	200	13	BETON	252	0.7X0.7X0.9	CU contract
218	PRICEPUTU NICOLAE	ROSIORI Nr. 252	200	13	BETON	252	0.7X0.7X0.9	FARA Contract
219	DUMITRU FANEL	ROSIORI Nr. 254	200	4.5	BETON	254	0.6X1.3	CU contract
220	NICA IONEL	ROSIORI Nr. 256	200	7	BETON	256	1X1X1.6	FARA Contract
221	GURGU MARIN	ROSIORI Nr. 258	200	5	BETON	258	1X1.2X1.7	FARA Contract
222	ANDREI SORIN	ROSIORI Nr. 258						CU contract
223	HARABAGIU DINU	ROSIORI Nr. 260	200	5	BETON	260	0.8X1.5	FARA Contract
224	HURMUZACHE CORNELIA	ROSIORI Nr. 262	200	7	BETON	262	0.8X1.5	CU 2 contracte
225	CIRNU PAVEL	ROSIORI Nr. 264	250	8.5	BETON	264	1X1X1.3	FARA Contract
226	GAVRILA MIHAIL MARIANA	ROSIORI Nr. 264						FARA Contract
227	LECA EDUARD	ROSIORI Nr. 264						CU contract
228	CINJAU NICOLAE/SANDU	ROSIORI Nr. 266	B	6	BETON	266		CU contract
229	CUJBA PETRUS	ROSIORI Nr. 268	200	5	BETON	268	1X1X1.9	CU contract
230	TIGAU CORNEL	ROSIORI Nr. 270	200	4	BETON	270	0.8X1.5	CU contract
231	ENACHE COSTICA	ROSIORI Nr. 272	200	8	BETON	272	1X1X1.6	FARA Contract
232	LUNTRARU ALEXANDRU	ROSIORI Nr. 274	200	5	BETON	274	0.8X1.3	FARA Contract
233	APOSTOL GELU	ROSIORI Nr. 276	200	4	BETON	276	1X1X1.6	FARA Contract
234	DAVID FLORICA	ROSIORI Nr. 278	200	7	BETON	278	1X1X1.6	FARA Contract
235	NEAGU CRISTIAN	ROSIORI Nr. 278						FARA Contract
236	NEAGU DAVID	ROSIORI Nr. 278						FARA Contract
237	NINOIU STEFAN	ROSIORI Nr. 280	200	8	BETON	280	1X1X1.6	FARA Contract
238	GORGAN MARCELA TINCUTA	ROSIORI Nr. 282	200	5	BETON	282	1X1X1.5	CU contract
239	STERIOPOL MARIA	ROSIORI Nr. 284	200	8	BETON	284	1X1X1	FARA Contract
240	POSTOLEA GILBERT	ROSIORI Nr. 284						FARA Contract
241	BAJENICA NICOLAE	ROSIORI Nr. 285	200	8	BETON	285	0.8X1.2	CU contract
242	IOSIF ION G.	ROSIORI Nr. 285						CU 2 contracte cu acelasi nr. din ani diferiti
243	BOGDAN PETRE	ROSIORI Nr. 287	200	6	BETON	287	1.1X1.5X2	FARA Contract
244	CHELCAN MARIN	ROSIORI Nr. 289	200	6	BETON	289	0.8X1.2	FARA Contract
245	TORNEA GHEORGHE	ROSIORI Nr. 289						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
246	DUMITRESCU LETITIA	ROSIORI Nr. 290	200	6	BETON	290	1.1X1.2X1.7	FARA Contract
247	CRISTESCU IONEL	ROSIORI Nr. 291	250	15	BETON	291	0.8X1.2	CU contract
248	VLAD LILICA	ROSIORI Nr. 292	200	5.5	BETON	292	1X1X1.5	CU contract
249	MANEA NICOLAIE	ROSIORI Nr. 293	200	7.5	BETON	293	0.8X1.6	CU 2 contracte
250	GHIBALDAN DUMITRU	ROSIORI Nr. 294	200	5.5	BETON	294	1X1.3X1.5	CU contract
251	UDATU IOANA/VALERICA	ROSIORI Nr. 294	200	6	BETON	294	1X1X2	CU contract
252	DRAGAN RADU	ROSIORI Nr. 295	200	13.5	BETON	295	0.8X1.5	CU contract
253	NECHIFOR ELENA	ROSIORI Nr. 296	200	5	BETON	296	1X1X2	CU contract
254	CRINCEV AFANASIE	ROSIORI Nr. 297	200	7.5	BETON	297	0.8X1.8	FARA Contract
255	SPINU ALEXANDRU	ROSIORI Nr. 298	200	5	BETON	298	1.1X1.2X1.8	FARA Contract
256	DAN TIBERIU	ROSIORI Nr. 299	200	7.5	BETON		DIRECT	FARA Contract
257	MANOLACHE AUREL	ROSIORI Nr. 299						CU contract
258	TECHIU MARIA	ROSIORI Nr. 299						CU contract
259	ARDELEANU GHEORGHE	ROSIORI Nr. 300	200	5	BETON	298	1.1X1.2X1.8	FARA Contract
260	UNGUREANU IONEL	ROSIORI Nr. 300						FARA Contract
261	CHELES MANDICA	ROSIORI Nr. 301	200	5	BETON	301	1X1X1.6	FARA Contract
262	MOLDOVEANU SULTANA	ROSIORI Nr. 302	200	10	BETON	302	1X1.2X1.7	CU 3 contracte
263	MARIN IULIAN	ROSIORI Nr. 302						CU contract
264	DUMITRACHE PETRE/EUGEN CORNEL	ROSIORI Nr. 303	200	6	BETON	303	1X1X1.2	CU contract
265	CHITU ELEONORA	ROSIORI Nr. 304	200	6	BETON	304	0.8X1.8	CU contract
266	SOARE GIGU	ROSIORI Nr. 305	200	5.5	BETON		DIRECT	FARA Contract
267	STEFANESCU DUMITRU	ROSIORI Nr. 306	200	6	BETON	306	0.8X1.2	FARA Contract
268	ANTON CONSTANTIN	ROSIORI Nr. 307	200	5.5	BETON		DIRECT	FARA Contract
269	BRATU GEORGICA	ROSIORI Nr. 308	200	7	BETON	308	0.7X1	FARA Contract
270	CIOCANITORU MARCEL	ROSIORI Nr. 308						FARA Contract
271	CIUCLARU ANTON	ROSIORI Nr. 309	200	6.5	BETON	309	0.8X1.5	FARA Contract
272	CIUCLARU DAVID	ROSIORI Nr. 309						FARA Contract
273	CIUCLARU IONEL	ROSIORI Nr. 309						CU contract
274	CIOCANITORU IOANA	ROSIORI Nr. 310	200	8	BETON	310	1X1X1.6	FARA Contract
275	RADU GHEORGHE	ROSIORI Nr. 311	200	6.5	BETON	309	0.8X1.5	FARA Contract
276	BOABES N. GABRIEL	ROSIORI Nr. 311						CU contract
277	DOBROTA COSTICA	ROSIORI Nr. 312	200	5	BETON	312	0.8X2	FARA Contract
278	DONE IULIAN ALIN/MARILENA	ROSIORI Nr. 312						CU contract
279	MUNTEANU STEFAN	ROSIORI Nr. 313	200	6.5	BETON	309	0.8X1.5	CU contract
280	VISALON GEORGEL	ROSIORI Nr. 313						FARA Contract
281	BUIA CARMEN	ROSIORI Nr. 314	200	10	BETON	314	1.1X1.2X1.6	CU contract
282	CUCURENGO MIHAI	ROSIORI Nr. 315	200	6.5	BETON	315	0.8X1.5	FARA Contract
283	CALCAN IOANA	ROSIORI Nr. 316	200	4	BETON	316	1X1X1.6	FARA Contract
284	CHIROIU FLORIN	ROSIORI Nr. 316						CU contract
285	SIMPETRENU NICU	ROSIORI Nr. 317	200	6.5	BETON	317	1X1X1.5	CU contract
286	CONSTANTIN STAN	ROSIORI Nr. 318						FARA Contract
287	CONSTANTINESCU ELENA	ROSIORI Nr. 318	200	4	BETON	318	1X1X1.6	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
288	ILIE CONSTANTA	ROSIORI Nr. 318						CU contract
289	NISTOR LENUTA	ROSIORI Nr. 318						CU contract
290	BALUTA IULIANA GIURA	ROSIORI Nr. 319						FARA Contract
291	NECULAE TEODOR ADRIAN	ROSIORI Nr. 319	200	5	BETON	319	1X1X1.6	FARA Contract
292	MILASAN IOAN	ROSIORI Nr. 319						CU contract
293	CIUCA MIHAIL ANISOARA	ROSIORI Nr. 320	200	7	BETON	320	1X1X1.6	CU contract
294	CALIN VASILE	ROSIORI Nr. 321	200	7.5	BETON	321	0.8X1.5	FARA Contract
295	MEGLEI RACHITAN VASILE	ROSIORI Nr. 322	200	9	BETON	322	0.8X1.7	FARA Contract
296	SAMUR CONSTANTIN	ROSIORI Nr. 323						FARA Contract
297	ISTRATE IULIAN	ROSIORI Nr. 323	200	7	BETON	323	1X1.2X1.6	FARA Contract
298	SAMUR IONEL	ROSIORI Nr. 323						FARA Contract
299	SIDOROV VASILE	ROSIORI Nr. 324	200	4.5	BETON	324	DIRECT	CU contract
300	DOAGA TRANDAFIRA	ROSIORI Nr. 325						FARA Contract
301	CEAPA IONEL	ROSIORI Nr. 325	200	6	BETON	325	1X1X1.6	FARA Contract
302	DOAGA NICULAIE	ROSIORI Nr. 325						FARA Contract
303	ROSU VICTOR	ROSIORI Nr. 326	200	6.5	BETON	326	0.9X1X1.6	FARA Contract
304	ANDRONE MARIAN	ROSIORI Nr. 326						CU contract
305	JILAVEANU RADU	ROSIORI Nr. 327	200	5	BETON	327	1X1X1.6	FARA Contract
306	MARINESCU GHEORGHE	ROSIORI Nr. 328	200	5	BETON	328	0.8X1.7	FARA Contract
307	GAGU CRISTIAN	ROSIORI Nr. 328						FARA Contract
308	TUDORACHE VICTOR	ROSIORI Nr. 329	200	6	BETON	329	1X1X1.6	FARA Contract
309	EREMIA SANDU	ROSIORI Nr. 330	200	8	BETON	330	1X1X1.6	FARA Contract
310	RADU AUREL	ROSIORI Nr. 332	200	7.5	BETON	332	1X1X1.6	FARA Contract
311	RADU AUREL IONICA	ROSIORI Nr. 332						CU contract
312	BUNEA IONEL	ROSIORI Nr. 333	200	7.5	BETON	333	1X1X1.6	FARA Contract
313	VLAD FLORICA BULETE	ROSIORI Nr. 333						CU contract
314	ERASCU ADRIAN	ROSIORI Nr. 334	200	4.5	BETON	334	1X1X1.6	FARA Contract
315	MARINESCU LICA	ROSIORI Nr. 334						FARA Contract
316	FRUNZARU EUGENIA	ROSIORI Nr. 335				PARASIT		FARA Contract
317	ANDRONE NICU	ROSIORI Nr. 336						CU contract
318	VIZIREANU VASILE	ROSIORI Nr. 336	200	12.5	BETON	336	1X1X2	FARA Contract
319	BARDAHAN VALENTIN	ROSIORI Nr. 336						CU contract
320	GAZEA MARIANA/NICOLAE	ROSIORI Nr. 337	200	6	BETON	337	0.8X1.5	CU contract
321	BARDAHAN VALENTIN	ROSIORI Nr. 338	160	5	PVC	338	1X1X2	FARA Contract
322	RIZEA LINA	ROSIORI Nr. 339	250	7	BETON	339	0.6X1.5	FARA Contract
323	COJA MARIA	ROSIORI Nr. 339						CU contract
324	CROITORU EMIL	ROSIORI Nr. 340	200	8.5	BETON	342	0.9X1X1.6	CU contract
325	DRAGAN ADRIAN	ROSIORI Nr. 341	200	6	BETON	341	0.8X1.5	FARA Contract
326	GREBLA MARIN	ROSIORI Nr. 342	200	8.5	BETON	342	0.9X1X1.6	FARA Contract
327	ISPAS ADRIAN	ROSIORI Nr. 344	200	7	BETON	344	1X1X1.6	FARA Contract
328	GHINEA CARMEN	ROSIORI Nr. 345	200	7	BETON	345	1.2X1.1X1.8	FARA Contract
329	STINGA VASILICA	ROSIORI Nr. 345	160	6.5	PVC	343	0.8X1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
330	DAVIDESCU FLORENTIN	ROSIORI Nr. 345	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
331	PRICEPUTU NICOLAIE	ROSIORI Nr. 346	160	5	PVC	346	0.4X1.5	CU contract
332	BARBALATA NICOLAE	ROSIORI Nr. 347	200	7	BETON	345	1.2X1.1X1.8	CU contract
333	CIUNTU IONEL	ROSIORI Nr. 347						CU contract
334	ISPAS MARITA	ROSIORI Nr. 348	200	7	BETON	348	1X1X1.6	FARA Contract
335	ISPAS CRISTIAN	ROSIORI Nr. 348						CU contract
336	ISPAS ADRIAN	ROSIORI Nr. 348						CU contract
337	DOBRE MIHAI	ROSIORI Nr. 349	200	6	BETON	349	1X1X1.6	CU contract
338	BEJAN ION	ROSIORI Nr. 350	200	4.5	BETON	350	1.2X1.2X1.7	CU contract
339	TORNEA GHEORGHE	ROSIORI Nr. 351	200	6.5	BETON	351	0.8X1.5	FARA Contract
340	BALAN IONEL	ROSIORI Nr. 352	200	4.5	BETON	350	1.2X1.2X1.7	CU contract
341	GHEORGHE MARITA	ROSIORI Nr. 352						FARA Contract
342	TORNEA GHEORGHE	ROSIORI Nr. 353	200	6	BETON	353	1X1X1.6	FARA Contract
343	CHIVU MARIA	ROSIORI Nr. 353						FARA Contract
344	NOVAC FANICA	ROSIORI Nr. 354	200	4.5	BETON	356	1X1X2	CU contract
345	POSTELNICU CEZAR	ROSIORI Nr. 355	200	6.5	BETON	357	1X1.1X1.5	FARA Contract
346	LAZARESCU EMILIA	ROSIORI Nr. 356	200	4.5	BETON	356	1X1X2	CU contract
347	NOVAC IOANA	ROSIORI Nr. 356						CU contract
348	SIGHINAS TUDOREL	ROSIORI Nr. 357	200	6.5	BETON	357	1X1.1X1.5	FARA Contract
349	LEU VALERIA	ROSIORI Nr. 358	200	5.5	BETON	358	1X1.2X2	CU contract
350	DUDAU LUCIAN	ROSIORI Nr. 359	200	6.5	BETON	359	1.2X1.2X1.8	FARA Contract
351	MIHALACHE GEORGE	ROSIORI Nr. 360	200	5.5	BETON	360	1X1.2X2	FARA Contract
352	TORNEA GHEORGHE	ROSIORI Nr. 361	200	5	BETON	361	1X1X1.6	FARA Contract
353	LEAUTA ELENA	ROSIORI Nr. 362	200	8	BETON	362	1X1X1.6	FARA Contract
354	BADEA GHEORGHE/NICU	ROSIORI Nr. 363	200	6	BETON	363	1X1X1.6	CU contract
355	CRACIUN PETRUS	ROSIORI Nr. 364	200	9	BETON	364	0.8X1.7	CU contract
356	TONEA STEFAN	ROSIORI Nr. 365	200	5	BETON	365	1X1X1.6	FARA Contract
357	JIDOV NICOLAE	ROSIORI Nr. 365						FARA Contract
358	STEFAN GHERGHINA	ROSIORI Nr. 365						FARA Contract
359	ROSCA NICOLAE	ROSIORI Nr. 366	200	5.5	BETON	366	1X1X1.9	CU contract
360	NAUM EFRIM	ROSIORI Nr. 367	200	18.5	BETON	367	0.8X0.8X1	FARA Contract
361	OTMETEANU IOANA	ROSIORI Nr. 367						FARA Contract
362	NAUM IFRIM-CHIRIAS	ROSIORI Nr. 367						FARA Contract
363	SERBU LUCIAN	ROSIORI Nr. 367						CU contract
364	DUMITRU CORIOLAN	ROSIORI Nr. 368	200	4.5	BETON	368	DIRECT	FARA Contract
365	BRATU TIBERIU PETRU	ROSIORI Nr. 368						CU contract
366	GRAMA VASILE	ROSIORI Nr. 369	200	15	BETON	369	1X1X1.2	FARA Contract
367	ILIE STAN	ROSIORI Nr. 369Bis	200	11.5	BETON	369	1.2X1.2X1.8	CU contract
368	NECULA PARASCHIV	ROSIORI Nr. 370	200	5.5	BETON	370	0.8X0.2X1.8	CU contract
369	GHEORGHE GHEORGHITA	ROSIORI Nr. 370						CU contract
370	BIRSAN ANTON	ROSIORI Nr. 371	200	15	BETON	371	1.2X1.2X1.7	CU contract
371	ION JAN	ROSIORI Nr. 372	200	7	BETON	372	1X1X1.6	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
372	MARCU ICHIM	ROSIORI Nr. 373	200	5.5	BETON	373	1.1X1.1X1.8	FARA Contract
373	PENCIU AURELIA	ROSIORI Nr. 374	200	7	BETON	374	1.2X1.2X1.8	CU contract
374	BANCIU IOANA	ROSIORI Nr. 375	200	12.5	BETON	375	0.8X2	FARA Contract
375	MOROSANU MIRCEA	ROSIORI Nr. 376	200	7.5	BETON	376	1X1X1.5	FARA Contract
376	CONTIS TURCU IONEL	ROSIORI Nr. 377	200	13.5	BETON	377	0.6X1.2X1.6	CU contract
377	SURDU ELENA	ROSIORI Nr. 378	200	5.5	BETON	378	0.8X0.8X1.7	FARA Contract
378	VASILE FANI	ROSIORI Nr. 378						CU contract
379	GORINCO GHEORGHE	ROSIORI Nr. 379	200	6	BETON	379	1X1X1.6	FARA Contract
380	RADULESCU MITA/NICU	ROSIORI Nr. 379						CU contract
381	BADIN COSTACHE	ROSIORI Nr. 380	200	9	BETON	380	1X1X1.6	FARA Contract
382	POPA ILEANA	ROSIORI Nr. 380						CU contract
383	GIURCA FLORICA	ROSIORI Nr. 380						CU contract
384	HORNET VOICA	ROSIORI Nr. 381	200	12.5	BETON	383	1.3X1.2X2	CU contract
385	TURCU VIRGIL	ROSIORI Nr. 382	200	11	BETON	382	1X1X1.9	CU contract
386	CHETROIESU CONSTANTIN/ANETA	ROSIORI Nr. 383	200	12.5	BETON	383	1.3X1.2X2	CU contract
387	ZOTA GRIGORE	ROSIORI Nr. 383						FARA Contract
388	NICOLAE COSTICA	ROSIORI Nr. 384	200	17	BETON	384	1X1X1.6	FARA Contract
389	NICOLAE DUMITRA	ROSIORI Nr. 384						FARA Contract
390	TUDOR NITA	ROSIORI Nr. 384						CU contract
391	STICLARU NICULINA	ROSIORI Nr. 385	200	12.5	BETON	385	1.1X1.1X2	FARA Contract
392	POPESCU LAURENTIU VICTOR	ROSIORI Nr. 385						CU contract
393	NEAGU RADU	ROSIORI Nr. 386	200	11.5	BETON	386	0.8X1.7	CU 2 contracte
394	DOLIS IOANA	ROSIORI Nr. 387	200	12	BETON	387	1.1X1.2X2	CU contract
395	MANOLACHE V. MIHAELA	ROSIORI Nr. 387						CU contract
396	MITACHE GHEORGHE	ROSIORI Nr. 388	200	10	BETON	388	DIRECT	CU contract
397	MITACHE MARIA	ROSIORI Nr. 388						CU contract
398	PIRVU CONSTANTIN	ROSIORI Nr. 389	200	12	BETON	389	0.8X1.8	FARA Contract
399	TOIA GABRIELA/IULIANA	ROSIORI Nr. 390	200	11	BETON	390	0.9X1X1.7	CU contract
400	NICOLESCU ADRIANA	ROSIORI Nr. 391	200	6	BETON	391	1X1X1.6	FARA Contract
401	TAFLAN PETRANA	ROSIORI Nr. 391						FARA Contract
402	CRISTEA VIORICA	ROSIORI Nr. 392	200	10	BETON	392	DIRECT	FARA Contract
403	GREBLA MARIN	ROSIORI Nr. 392						CU contract
404	BALTAG MARIOARA	ROSIORI Nr. 393	200	13	BETON	393	1.1X1.2X2	FARA Contract
405	BISOCEANU STEFAN	ROSIORI Nr. 393						FARA Contract
406	BOTEA JENICA	ROSIORI Nr. 394	200	7	BETON	394	1X1X1.6	FARA Contract
407	ICHIM CARMEN	ROSIORI Nr. 394						CU 3 contracte
408	MARINESCU DUMITRU	ROSIORI Nr. 396	200	11	BETON	396	1X1X1.9	CU contract
409	MOCANU OCTAVIAN	ROSIORI Nr. 397	200	6	BETON	397	1X1X1.6	FARA Contract
410	FILOTI LOVINICA	ROSIORI Nr. 398	200	14.5	BETON	398	0.8X1.8	CU contract
411	MARDALI COSTICA	ROSIORI Nr. 398						FARA Contract
412	FINCU ELENA	ROSIORI Nr. 399	200	6.5	BETON	399	1X1X1.6	FARA Contract
413	MILEA ENE	ROSIORI Nr. 399						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
414	ARICI GHEORGHE	ROSIORI Nr. 400	200	8	BETON	400	1X1X1.6	FARA Contract
415	FATU STAN	ROSIORI Nr. 401	200	9	BETON	401	0.8X1.2	FARA Contract
416	PURICE CRISTACHE	ROSIORI Nr. 401						CU contract
417	POPA CONSTANTA	ROSIORI Nr. 401						FARA Contract
418	VOICU CONSTANTIN	ROSIORI Nr. 402	200	10	BETON	402	DIRECT	FARA Contract
419	GRINDARU MARIA	ROSIORI Nr. 402						CU contract
420	GHEORGHE MARCELA	ROSIORI Nr. 403	200	7.5	BETON	403	1X1.2X1.2	CU contract
421	ION CONSTANTIN	ROSIORI Nr. 403						FARA Contract
422	SIMION MARCEL	ROSIORI Nr. 403						FARA Contract
423	GAVRILA ELENA	ROSIORI Nr. 403						FARA Contract
424	NECULAI GEORGETA	ROSIORI Nr. 403						FARA Contract
425	SAVA CATALIN	ROSIORI Nr. 403						FARA Contract
426	URSACHE IOAN	ROSIORI Nr. 403						FARA Contract
427	SARACUTU RADU	ROSIORI Nr. 403						FARA Contract
428	SASU MARCEL	ROSIORI Nr. 404	200	11	BETON	404	1X1X1.9	CU contract
429	GISCA GABRIELA	ROSIORI Nr. 405	200	7	BETON	405	1X1X1.6	FARA Contract
430	BANICA GHEORGHE	ROSIORI Nr. 405						FARA Contract
431	STANILA MIHAI	ROSIORI Nr. 406	200	13	BETON	406	0.8X1.8	CU 2 contracte
432	CHIRIAC SOFICA	ROSIORI Nr. 407	200	7.5	BETON	407	0.9X1.2X1.7	CU contract
433	SANDU VIOREL	ROSIORI Nr. 407						CU 2 contracte
434	PANTAZI RADA/FANICA	ROSIORI Nr. 408	200	11	BETON	408	1X1X2.1	CU 2 contracte
435	CHELNER RADA	ROSIORI Nr. 409	200	6.5	BETON	409	1.2X1.1X1.8	FARA Contract
436	MILEA PARASCHIVA	ROSIORI Nr. 409						CU contract
437	DOROSAN AUREL	ROSIORI Nr. 410	200	11	BETON	408	1X1X2.1	CU contract
438	COSTIN SEBASTIAN	ROSIORI Nr. 411	200	6	BETON	411	1.2X1.2X1.7	CU contract
439	COPAE DANUT	ROSIORI Nr. 412	200	11	BETON	408	1X1X2.1	FARA Contract
440	TUDOSE PETRE	ROSIORI Nr. 413	200	6.5	BETON	413	1.1X1.1X1.5	CU contract
441	MOCANU VICTOREL	ROSIORI Nr. 414	200	11	BETON	414	1.2X1.2X2.2	FARA Contract
442	STAICU COSTICA	ROSIORI Nr. 415	200	8.5	BETON	415	1.1X1.1X1.5	CU contract
443	IONESCU DOINA	ROSIORI Nr. 416	200	11.5	BETON	416	1.2X1.2X2.2	FARA Contract
444	ALBU IONEL	ROSIORI Nr. 416						CU contract
445	BRANGA ION	ROSIORI Nr. 417	200	7.5	BETON	417	1X1X2.5	CU contract
446	POPA ANETA	ROSIORI Nr. 417						FARA Contract
447	SARBU LUMINITA	ROSIORI Nr. 417						FARA Contract
448	ALBU IONEL	ROSIORI Nr. 418	200	7	BETON	418	1X1X1.6	FARA Contract
449	IONESCU DOINA	ROSIORI Nr. 418						FARA Contract
450	CRISTI DINICU	ROSIORI Nr. 418						CU contract
451	VRABIE SILVIA	ROSIORI Nr. 419	200	17.5	BETON	419	0.8X1	CU contract
452	IONITA VASILICA	ROSIORI Nr. 420	200	11	BETON	420	1X1.8	FARA Contract
453	IONITA MARCEL	ROSIORI Nr. 420						FARA Contract
454	DRAGAN ELISABETA	ROSIORI Nr. 421	200	7.5	BETON	421	1X1.2X1.5	FARA Contract
455	MOCANU DOAMNA	ROSIORI Nr. 422	200	11	BETON	422	0.8X1.9	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
456	BOERU VIRGINICA	ROSIORI Nr. 422	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
457	BARBU GABRIEL	ROSIORI Nr. 423	200	15	BETON	423	0.8X1	FARA Contract
458	SPITA GHEORGHE	ROSIORI Nr. 424	200	11.5	BETON	424	1X1X2	CU contract
459	COTIGA CONSTANTIN	ROSIORI Nr. 425	200	15.5	BETON	425	0.8X1.2	FARA Contract
460	OPRISAN ROXANA-SILVIA	ROSIORI Nr. 426	200	10	BETON	426	0.8X1.7	FARA Contract
461	CIOVANU HORIA	ROSIORI Nr. 426						CU contract
462	BECIU MIHAI	ROSIORI Nr. 427	200	6	BETON	427	1X1X1.6	FARA Contract
463	BEJAN VIRGIL	ROSIORI Nr. 427	200	8.5	BETON	427	0.7X0.6	FARA Contract
464	NEAGU MONICA	ROSIORI Nr. 428	200	12	BETON	428	0.8X0.8X1.2	CU contract
465	BESCHEA NELA	ROSIORI Nr. 428						FARA Contract
466	MIHAIL NICULINA	ROSIORI Nr. 429	200	11	BETON	429	1X1.2X1.5	FARA Contract
467	VLASCEANU AUREL	ROSIORI Nr. 429						CU contract
468	MOCANU EUGEN	ROSIORI Nr. 430	200	12	BETON	430	0.8X1.8	CU contract
469	RUSU GEORGEL	ROSIORI Nr. 431	160	6.5	PVC	431	1X1X1.6	CU contract
470	SIMA ION	ROSIORI Nr. 431						FARA Contract
471	ANGHEL MARIA	ROSIORI Nr. 432	200	11	BETON	432	0.9X1X1.8	FARA Contract
472	PODARU NICULINA	ROSIORI Nr. 432						CU 2 contracte
473	PODARU SANDEL OANA	ROSIORI Nr. 432						CU contract
474	CARAMAN AUREL	ROSIORI Nr. 433	200	21.5	BETON	433	0.6X0.5	CU 2 contracte
475	CIUPITU IONASCU	ROSIORI Nr. 434	200	11	BETON	434	1X1X1.6	CU contract
476	CARAMAN AUREL	ROSIORI Nr. 435	200	21.5	BETON	435	0.6X0.5	FARA Contract
477	GHINEA NICOLAE	ROSIORI Nr. 437	200	5	BETON	437	1X1X1.6	CU contract
478	BASOIU CORNEL	ROSIORI Nr. 437						FARA Contract
479	CHERCIU CORNELIA	ROSIORI Nr. 437						FARA Contract
480	RACU ELENA	ROSIORI Nr. 438	200	8	BETON	438	1X1X1.6	FARA Contract
481	NICOLAIE IVAN	ROSIORI Nr. 439	200	7	BETON	439	0.8X1.5	FARA Contract
482	PANA MARIA	ROSIORI Nr. 440	200	10	BETON	440	1X1X1.8	CU contract
483	ZBIRNEA VASILE	ROSIORI Nr. 441	200	7	BETON	441	1.1X1.1X1.8	FARA Contract
484	MOCANU VASILICA	ROSIORI Nr. 442	200	7	BETON	442	1X1X1.6	CU contract
485	MOTOC VASILE	ROSIORI Nr. 443	200	7	BETON	443	0.8X1.5	CU contract
486	SIDERI SAFTA/TUDORA	ROSIORI Nr. 444	200	12	BETON	444	0.8X2	CU contract
487	MARINESCU VALENTIN	ROSIORI Nr. 444						FARA Contract
488	SIDERI TUDORA	ROSIORI Nr. 444						FARA Contract
489	MUNTEANU GEORGETA-VIORICA	ROSIORI Nr. 445	200	10	BETON	445	1.2X1X1.6	CU contract
490	IORDACHE ION	ROSIORI Nr. 447	200	6	BETON	446	1X1X1.6	FARA Contract
491	CIUREA GHEORGHE	ROSIORI Nr. 449	200	7	BETON		DIRECT	CU 2 contracte
492	CAPITANEANU VICTOR	ROSIORI Nr. 451	200	8	BETON	451	1X1.2X1.6	FARA Contract
493	RADUCU GHEORGHE	ROSIORI Nr. 453	200	8	BETON	453	1X1X1.5	FARA Contract
494	ZAVOIANU NEAGU	ROSIORI Nr. 453						CU 2 contracte
495	SMOCHINA VASILE	ROSIORI Nr. 455	200	8.5	BETON	455	1.2X1X1.7	CU contract
496	UNGUREANU GENOVEVA	ROSIORI Nr. 457	200	8.5	BETON	457	1X1.1X1.7	CU contract
497	JIPA RODICA	ROSIORI Nr. 459	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
498	JIPA PARASCHIVA	ROSIORI Nr. 459	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FARA Contract
499	DIACONU ELEONORA	ROSIORI Nr. 461	200	8.5	BETON	461	1.2X0.5X1.5	FARA Contract
500	ZURBAGIU BRATU	ROSIORI Nr. 461						CU contract
501	CHELES SERBAN	ROSIORI Nr. 463	200	8	BETON	463	1X1X1	CU contract
502	PARASCHIV NICULINA	ROSIORI Nr. 465	200	8.5	BETON	465	1X1.2X1.6	CU contract
503	BRATU FLORIAN	ROSIORI Nr. 467	200	9	BETON	467	1.1X1.1X1.8	CU contract
504	CUSTURA DOINITA	ROSIORI Nr. 467						FARA Contract
505	BANU MIRCEA	ROSIORI Nr. 469	200	8	BETON	469	1X1X1.7	CU contract
506	MUNTEANU VIOREL	ROSIORI Nr. 469						FARA Contract
507	STIRBU VASILE	ROSIORI Nr. 471	200	8.5	BETON	471	1X1.2X2	FARA Contract
508	STIRBU VASILE	ROSIORI Nr. 475	200	5	BETON	475	1X1X1.6	FARA Contract
509	PANTAZI ILINCA	ROSIORI Nr. 477	200	8.5	BETON	477	1X1.1X1.8	FARA Contract
510	CARARE MARIANA	ROSIORI Nr. 479	200	9.5	BETON	479	1X1X1.7	CU contract
511	MARCU ALEXANDRU	ROSIORI Nr. 481	200	9	BETON	481	0.91.2X2	CU contract
512	ION OCTAVIAN	ROSIORI Nr. 483	200	8.5	BETON	483	1X1X1.5	CU contract
513	MICU LAURENTIA	ROSIORI Nr. 483						CU contract
514	ALBU AURELIA	ROSIORI Nr. 483						FARA Contract
515	HODOROG MARIOARA	ROSIORI Nr. 485	200	9	BETON	485	1.2X1.2X1.8	FARA Contract
516	ROSCA VERONICA	ROSIORI Nr. 487	200	8	BETON	487	1.2X1.1X1.9	FARA Contract
517	BELICIU VASILE	ROSIORI Nr. 487						CU contract
518	MIRICA MARIAN	ROSIORI Nr. 489	200	7.5	BETON		DIRECT	CU contract
519	POPA MARIAN	ROSIORI Nr. 489						FARA Contract
520	MIRCEA NICULINA	ROSIORI Nr. 489						CU contract
521	BOERICA AURORA	ROSIORI Nr. 491	200	9	BETON	491	1.2X1X1.8	FARA Contract
522	DINCA ADRIAN	ROSIORI Nr. 493	200	6	BETON	493	1X1X1.6	FARA Contract
523	BIRSAN MIHAI	ROSIORI Nr. 495	200	9	BETON	495	1.3X1X1.7	CU 2 contracte
524	DUMITRESCU MARIA	ROSIORI Nr. 497	200	7.5	BETON	497	1X1.1X2	CU contract
525	CHIRVASE EMILIA	ROSIORI Nr. 499	200	7.5	BETON	499	1X1.2X1.8	CU contract
526	CHIRVASE VASILE LAURENTIU	ROSIORI Nr. 499						CU contract
527	MARDARE GHEORGHE	ROSIORI Nr. 501	200	9.5	BETON	501	1.2X1.2X1.5	FARA Contract
528	MILEA NICOLAE	ROSIORI Nr. 501						CU contract
529	MILEA ELEONORA	ROSIORI Nr. 501						FARA Contract
530	IORGOVEANU MIHAI	ROSIORI Nr. 503	200	8.5	BETON	503	1.2X1.2X1.8	CU contract
531	CONSTANTINESCU ION	ROSIORI Nr. 505	200	9.5	BETON	505	1.2X1.2X1.7	CU contract
532	ALEXANDRU DUMITRA	ROSIORI Nr. 505						CU contract
533	ALBU NICULAI	ROSIORI Nr. 507	200	6	BETON	506	1X1X1.6	CU 2 contracte
534	LETEA VASILE	ROSIORI Nr. 509	200	9.5	BETON	509	1.2X1.2X1.7	FARA Contract
535	MOCANU MANDICA	ROSIORI Nr. 509						FARA Contract
536	CIOACA GHEORGHE	ROSIORI Nr. 511	200	9	BETON	511	1X1X2	FARA Contract
537	COSTIN AURORA	ROSIORI Nr. 513	200	5	BETON	513	1X1X1.6	CU contract
538	TANASE ADRIAN	ROSIORI Nr. 513						CU contract
539	NICOLAIE GEORGETA	ROSIORI Nr. 513						FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
540	MITU PAVELINA	ROSIORI Nr. 515	200	9.5	BETON	515	0.8X0.8X2	CU 2 contracte
541	COZMA VASILE	ROSIORI Nr. 517	200	9.5	BETON	517	1X1X1.8	CU contract
542	CAPITANEANU NEAGU	ROSIORI Nr. 519B	200	9.5	BETON	519B	1X1.2X1.8	CU contract
543	LEPADATU STANICA	ROSIORI Nr. 519						CU 2 contracte
544	IONITA CORNEL	ROSIORI Nr. 521	200	6	BETON	521	1X1X1.6	FARA Contract
545	MUCEA ION	ROSIORI Nr. 521						CU contract
546	IONESCU IULIAN	ROSIORI Nr. 523	200	9	BETON	523	1.2X1X1.8	CU 2 contracte
547	ZODILA STELA	ROSIORI Nr. 525	200	9.5	BETON	525	1X1X1.7	FARA Contract
548	STANESCU COSTEL	ROSIORI Nr. 527	200	8.5	BETON	527	0.8X1.7	FARA Contract
160. STRADA RADU PORTOCALA								
1	VASILE CIPRIAN	RADU PORTOCALA Nr. 1	160	4	PVC	1	0.4/1.2	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
2	BANCOTA CRISTINA	RADU PORTOCALA Nr. 2	160	6	PVC	2	0.4/1.2	CU contract in dublu exemplar/un exemplar nesemnat
3	nu locuieste	RADU PORTOCALA Nr. 3	160	4	PVC	3	0.4/1.2	
4	nu locuieste	RADU PORTOCALA Nr. 4	160	6	PVC	4	0.4/1.2	
5	nu locuieste	RADU PORTOCALA Nr. 5	160	4	PVC	5	0.4/1.2	
6	VLAD IONUT	RADU PORTOCALA Nr. 6	160	6	PVC	6	0.4/1.2	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
7	MINDRILA SORIN	RADU PORTOCALA Nr. 7	160	4	PVC	7	0.4/1.2	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
8	nu locuieste	RADU PORTOCALA Nr. 8	160	6	PVC	8	0.4/1.2	
9	nu locuieste	RADU PORTOCALA Nr. 9	160	4	PVC	9	0.4/1.2	
10	ZAHARIA GEORGIAN	RADU PORTOCALA Nr. 10	160	6	PVC	10	0.4/1.2	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
11	PETRE STEFANITA	RADU PORTOCALA Nr. 11	160	4	PVC	11	0.4/1.2	CU contract
12	nu locuieste	RADU PORTOCALA Nr. 12	160	6	PVC	12	0.4/1.2	
13	nu locuieste	RADU PORTOCALA Nr. 13	160	4	PVC	13	0.4/1.2	
14	nu locuieste	RADU PORTOCALA Nr. 14	160	6	PVC	14	0.4/1.2	
15	nu locuieste	RADU PORTOCALA Nr. 15	160	4	PVC	15	0.4/1.2	
16	nu locuieste	RADU PORTOCALA Nr. 16	160	6	PVC	16	0.4/1.2	
17	nu locuieste	RADU PORTOCALA Nr. 17	160	4	PVC	17	0.4/1.2	
18	nu locuieste	RADU PORTOCALA Nr. 18	160	6	PVC	18	0.4/1.2	
19	nu locuieste	RADU PORTOCALA Nr. 19	160	4	PVC	19	0.4/1.2	
20	nu locuieste	RADU PORTOCALA Nr. 20	160	6	PVC	20	0.4/1.2	
21	GHEORGHITA MIHAELA	RADU PORTOCALA Nr. 21	160	4	PVC	21	0.4/1.2	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
22	PETRE CIPRIAN	RADU PORTOCALA Nr. 22	160	6	PVC	22	0.4/1.2	CU contract
23	nu locuieste	RADU PORTOCALA Nr. 23	160	4	PVC	23	0.4/1.2	
24	ANTONESCU MARIUS	RADU PORTOCALA Nr. 24	160	6	PVC	24	0.4/1.2	CU contract
25	nu locuieste	RADU PORTOCALA Nr. 25	160	4	PVC	25	0.4/1.2	

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
26	nu locuieste	RADU PORTOCALA Nr. 27	160	4	PVC	27	0.4/1.2	
27	GHEORGHE ELENA	RADU PORTOCALA Nr. 29	160	4	PVC	29	0.4/1.2	CU 2 contracte/unul in dublu exemplar
28	nu locuieste	RADU PORTOCALA Nr. 31	160	4	PVC	31	0.4/1.2	
29	NEAGU ADRIAN	RADU PORTOCALA Nr. 33	160	4	PVC	33	0.4/1.2	CU contract nesemnat
30	nu locuieste	RADU PORTOCALA Nr. 35	160	4	PVC	35	0.4/1.2	
31	nu locuieste	RADU PORTOCALA Nr. 37	160	4	PVC	37	0.4/1.2	
32	DICIANU VASILICA	RADU PORTOCALA Nr. 39	160	4	PVC	39	0.4/1.2	CU contract nesemnat, in dublu exemplar
33	nu locuieste	RADU PORTOCALA Nr. 41	160	4	PVC	41	0.4/1.2	
34	nu locuieste	RADU PORTOCALA Nr. 43	160	4	PVC	43	0.4/1.2	
161. STRADA RAPSODIEI								
1	ION DANIEL	RAPSODIEI Nr. 1	160	9	PVC	1	1X1X1.7	CU contract
2	EREMIA EUGEN	RAPSODIEI Nr. 1						CU contract
3	TANCU CONSTANTINA	RAPSODIEI Nr. 2	160	13	PVC	2	1X1X0.5	CU contract
4	CRISTEA DUMITRU	RAPSODIEI Nr. 3	160	12	PVC		DIRECT	CU contract
5	TRIFAN TRIFAN	RAPSODIEI Nr. 4	110	10	PVC	4	1X1X0.4	CU contract
6	GHEORGHITA NECULAI	RAPSODIEI Nr. 6	110	15	PVC	6	1X1X0.5	FARA contract
7	TANASE CONSTANTINA	RAPSODIEI Nr. 6						CU contract
8	MALANCA GHEORGHE	RAPSODIEI Nr. 8	110	9	PVC	8	1X1X0.5	FARA contract
9	RADULESCU CONSTANTA	RAPSODIEI Nr. 12	160	8	PVC	12	1X1X0.4	CU contract
10	MUNTEANU I	RAPSODIEI Nr. 14	160	6	PVC	14	1X1X0.6	FARA contract
11	ORZAN CHIRA	RAPSODIEI Nr. 14						CU contract
12	GIRBA GIGEL	RAPSODIEI Nr. 16	160	7	PVC	16	1X1X0.5	CU contract
13	MATEI ION	RAPSODIEI Nr. 18	160	7	PVC	18	1X1X0.5	CU contract
14	RUSINOIU MARIOARA	RAPSODIEI Nr. 20	160	9	PVC	20	1X1X0.4	CU contract
15	GHEORGHE VIRGIL	RAPSODIEI Nr. 22	160	9	PVC	22	1X1X0.4	CU contract
16	JECU ANETA	RAPSODIEI Nr. 24	160	9	PVC	24	1X1X0.5	CU contract
17	GIRBA VIRGIL	RAPSODIEI Nr. 26	160	9	PVC	26	1X1X1.7	FARA contract
18	RADU MARIAN	RAPSODIEI Nr. 26						CU contract
19	PANFILEA GIGI VIOLETA	RAPSODIEI Nr. 28	160	10	PVC	28	1X1X1.5	CU contract
20	BELOIU PETRICA	RAPSODIEI Nr. 30	110	12	PVC	30	1X1X0.6	CU contract
162. STRADA RIMNICU SARAT								
1	NEGULESCU ADRIAN	RIMNICU SARAT Nr. 2	110	8	PVC	2	1X1X0.7	FARA contract
2	PREDA GEORGIAN	RIMNICU SARAT Nr. 3	110	5	PVC	3	1/1/1	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
3	TURCU LUCIAN	RIMNICU SARAT Nr. 3						FARA contract
4	ZAFIU ELENA	RIMNICU SARAT Nr. 6	200	9	PVC	6	1X1X1	FARA contract
5	ZAFIU NECULAI	RIMNICU SARAT Nr. 6						FARA contract
6	TABARAC MIHAI	RIMNICU SARAT Nr. 6						CU contract
7	URSE NICOLAE	RIMNICU SARAT Nr. 7	100	5	FONTA	7	1/1/1	CU contract
8	GROSU NICOLAIE	RIMNICU SARAT Nr. 8	160	9	PVC	8	1/1/1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	SCARLET STEFANA	RIMNICU SARAT Nr. 9	160	5	PVC		DIRECT	FARA contract
10	TULUMIS ALEXANDRU	RIMNICU SARAT Nr. 10	160	9	PVC	10	1/1/1.4	FARA contract
11	SERBANESCU IONEL/VIOREL	RIMNICU SARAT Nr. 11	160	9	PVC		DIRECT	CU contract
12	ALEXANDRESCU ELISABETA	RIMNICU SARAT Nr. 12	160	9	PVC	12	1/1/1.4	FARA contract
13	PERIANU MARIA	RIMNICU SARAT Nr. 13	150	5	BETON		DIRECT	FARA contract
14	MINECA FANICA	RIMNICU SARAT Nr. 13						FARA contract
15	CRACIUN PETREA	RIMNICU SARAT Nr. 14	160	14	PVC	14	1/1/1.4	FARA contract
16	TANASUICA AUREL	RIMNICU SARAT Nr. 15	160	5	PVC		DIRECT	CU contract
17	LEPADATU VICTORIA	RIMNICU SARAT Nr. 17	160	5	PVC		DIRECT	CU contract
18	LIVADARU CORNEL	RIMNICU SARAT Nr. 20	200	9	PVC	20	1X1X1.8	CU contract
19	POPESCU ION	RIMNICU SARAT Nr. 22	160	9	PVC	22	1X1X0.7	FARA contract
20	STROE GHEORGHE	RIMNICU SARAT Nr. 22						CU contract
21	TIHANOV FLORIN	RIMNICU SARAT Nr. 23	110	5	PVC	23	1/1/1	FARA contract
22	PETRE IOANA	RIMNICU SARAT Nr. 24	160	5	PVC		DIRECT	FARA contract
23	POPA GH.	RIMNICU SARAT Nr. 25	160	5	PVC		DIRECT	CU contract
24	BANCIU STELUTA	RIMNICU SARAT Nr. 26	160	5	PVC		DIRECT	FARA contract
25	TANASE CLAUDIU	RIMNICU SARAT Nr. 28	160	5	PVC		DIRECT	FARA contract
26	BOZIERU MINETA	RIMNICU SARAT Nr. 28						FARA contract
27	MANEA NICOLAE	RIMNICU SARAT Nr. 29	160	9	PVC	29	1/1/1.5	CU contract
28	CHIOSEA VIOREL	RIMNICU SARAT Nr. 29						CU contract
29	STRIMBEANU MARITA	RIMNICU SARAT Nr. 30	150	7	BETON	30	1/1/1.5	FARA contract
30	SERBANESCU MIHAIL/MARIANA	RIMNICU SARAT Nr. 32	150	7	BETON	32	1/1/1.4	CU contract
31	ALBU IONEL	RIMNICU SARAT Nr. 34	200	14	PVC	34	1X1X1	CU contract
32	POPA STEFAN	RIMNICU SARAT Nr. 34						FARA contract
33	COADA PETRU	RIMNICU SARAT Nr. 35	150	10	BETON		DIRECT	CU contract
34	POPESCU VICTORIA	RIMNICU SARAT Nr. 35						FARA contract
35	NEACSU GHEORGHE	RIMNICU SARAT Nr. 36	150	20	BETON	36	1/1/1.4	CU contract
36	BALTA DUMITRU	RIMNICU SARAT Nr. 37	150	5	BETON		DIRECT	CU contract
37	NITESCU GEORGETA	RIMNICU SARAT Nr. 38	150	14	BETON	38	1/1/1.5	FARA contract
38	MUSTATA IONEL	RIMNICU SARAT Nr. 40	150	21	BETON	40	1/1/1.5	CU contract
39	TATARANU GHEORGHE	RIMNICU SARAT Nr. 42	150	20	BETON	42	1/1/1.5	FARA contract
40	GHIDIRIM MARIAN	RIMNICU SARAT Nr. 43	150	3	BETON	43	1/1/1,2	CU contract
41	PIROSCA DOBRICA	RIMNICU SARAT Nr. 44	150	20	BETON	44	1/1/1.4	FARA contract
42	MANEA CRISTACHE	RIMNICU SARAT Nr. 46	150	13	BETON	46	1X1X1.2	FARA contract
43	GEREA VICTOR	RIMNICU SARAT Nr. 46						FARA contract
44	SISU GABRIEL	RIMNICU SARAT Nr. 47	160	10	PVC	47	1/1/1.4	CU contract
45	TOADER ANTONEL	RIMNICU SARAT Nr. 48	160	19	PVC	48	1X1X1	FARA contract
46	BANU NICULINA	RIMNICU SARAT Nr. 49	160	5	PVC		DIRECT	CU contract
47	MIRCEA FLORICA	RIMNICU SARAT Nr. 51	110	6	PVC	51	1/1/1	CU contract
48	BALAN VETA	RIMNICU SARAT Nr. 52	100	50	FIER	52	1/1/1.4	CU contract
49	ILIESCU ANTON	RIMNICU SARAT Nr. 52						FARA contract
50	ANTOHI IONICA	RIMNICU SARAT Nr. 53	160	5	PVC		DIRECT	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
51	TROFINESCU EUGENIA	RIMNICU SARAT Nr. 54	160	14	PVC	54	1/1/1.4	FARA contract
52	CAZACU MATILDA	RIMNICU SARAT Nr. 54						FARA contract
53	DOGARESCU VASILE	RIMNICU SARAT Nr. 55	150	6	BETON	55	1/1/1,2	CU contract
54	VOICU SILVIA	RIMNICU SARAT Nr. 57	160	9	PVC	57	1/1/1.5	CU contract
55	FLOREA ELISABETA	RIMNICU SARAT Nr. 58	160	4	PVC	58	1/1/1.4	CU contract
56	RADUCU MARIANA	RIMNICU SARAT Nr. 58						FARA contract
57	DRAGU GHEORGHE	RIMNICU SARAT Nr. 58						FARA contract
58	CRISTIAN MARIA	RIMNICU SARAT Nr. 60	160	6.5	PVC	60	1/1/1.4	FARA contract
59	NECULCIOIU ELENA	RIMNICU SARAT Nr. 61	150	7	BETON	61	1/1/1	CU contract
60	DRAGU GHEORGHE	RIMNICU SARAT Nr. 62	150	7	BETON	62	1/1/1.4	CU contract
61	MIRCEA VALENTIN	RIMNICU SARAT Nr. 63	150	7	BETON	63	1/1/1.5	FARA contract
62	STROE NICUSOR	RIMNICU SARAT Nr. 64	160	6.5	PVC	64	1/1/1.4	CU contract
63	COSTEA NICUSOR	RIMNICU SARAT Nr. 64						CU contract
64	POPA IGNAT	RIMNICU SARAT Nr. 64						FARA contract
65	POPESCU VASILICA	RIMNICU SARAT Nr. 72-77	110	3	PVC	72	1/1/1	CU contract
66	POPESCU DUMITRU	RIMNICU SARAT Nr. 77	150	6	BETON	77	1/1/1.5	CU contract
67	BALAN GH.	RIMNICU SARAT Nr. 81	150	5	BETON	81	1/1/1,2	CU contract
68	CIOROIU CAROL	RIMNICU SARAT Nr. 83	200	6	BETON	83	1/1/1.5	CU contract
69	IONESCU VIOREL	RIMNICU SARAT Nr. 84	150	6	BETON	84	1/1/1.5	CU contract
70	COTIGA MARIOARA	RIMNICU SARAT Nr. 85	150	5	BETON		DIRECT	FARA contract
71	MAVROIAN ADELINA	RIMNICU SARAT Nr. 85						CU contract
72	GAVRILA GHERGHINA	RIMNICU SARAT Nr. 85						CU contract
73	CAZULEA GHERGH.	RIMNICU SARAT Nr. 85						FARA contract
74	BADILAS MARIAN	RIMNICU SARAT Nr. 89	150	5	BETON		DIRECT	CU contract
75	BANICA DUMITREL	RIMNICU SARAT Nr. 89B						CU contract
76	CRACIUN CORNELIA	RIMNICU SARAT Nr. 91	150	5	BETON	91	1/1/1,8	CU contract
77	LUNGU ION	RIMNICU SARAT Nr. 93	160	6	PVC	93	1/1/1.7	CU contract
78	MIHAILA C-TINA	RIMNICU SARAT Nr. 93						FARA contract
79	FARCAS AVRAM/ VIOLETA	RIMNICU SARAT Nr. 94	160	6	PVC	94	1/1/1.7	CU contract
80	GALCA ILEANA	RIMNICU SARAT Nr. 95	110	4	PVC	95	1/1/1,2	CU contract
81	LEPADATU SERGIU	RIMNICU SARAT Nr. 95						CU contract
82	BASTIUREA ELENA	RIMNICU SARAT Nr. 97	150	4	BETON	97	1/1/1	FARA contract
83	DRAGAN GH.	RIMNICU SARAT Nr. 97B						FARA contract
84	LUNGU ION	RIMNICU SARAT Nr. 99	200	5	BETON	99	1/1/1,2	FARA contract
85	GOLOGANEANU RADU	RIMNICU SARAT Nr. 99						CU contract
86	PASCU NICOLAE	RIMNICU SARAT Nr. 101	160	5	PVC		DIRECT	CU contract
87	MANDROIU VALENTIN	RIMNICU SARAT Nr. 101						FARA contract
88	APOSTU COSTEL	RIMNICU SARAT Nr. 103	110	6	PVC	103	1/1/0,5	CU contract
89	ISTRATE FLORIAN	RIMNICU SARAT Nr. 105	150	5	BETON	105	1/1/1	CU contract
90	FRATILA D-TRA	RIMNICU SARAT Nr. 107	110	5	PVC	107	1/1/0,5	FARA contract
91	ORAGHIR AUREL	RIMNICU SARAT Nr. 107						CU contract
92	DRAGHIE AUREL	RIMNICU SARAT Nr. 107						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
93	LUNGU DINU	RIMNICU SARAT Nr. 107						CU contract
163. STRADA ROZELOR								
1	IVAN COSTICA	ROZELOR Nr. 1	150	6	BETON		DIRECT	CU contract
2	RADU CICA	ROZELOR Nr. 1						CU contract
3	PORUMB VIOREL	ROZELOR Nr. 1						FARA contract
4	STOICEANU EUFROSIN	ROZELOR Nr. 2	150	7	BETON	2	1X1X1.8	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
5	CHEAZIM STELUTA	ROZELOR Nr. 2A						CU contract
6	MIHAILESCU GABRIELA	ROZELOR Nr. 3	150	6	BETON	3	1X1X1.6	CU contract
7	MIRCEA MARIN	ROZELOR Nr. 4	150	7	BETON	4	1X1X1.8	CU contract
8	PIRVU ANICA	ROZELOR Nr. 5	160	9	PVC	5	0.6/1.8	FARA contract
9	VALEA AURORA	ROZELOR Nr. 5						FARA contract
10	AVRAM GABRIELA	ROZELOR Nr. 6	160	6	PVC	6	1X1X1.8	CU contract
11	MITU ALEXANDRU	ROZELOR Nr. 8	200	5	BETON	8	1X1X1.8	CU contract
12	STAN LAURENTIU	ROZELOR Nr. 8						CU contract
13	TOMOPOLO ARISTOFANI	ROZELOR Nr. 9	110	4	PVC	9	1X1X1.8	FARA contract
14	CRISTEA ADRIANA	ROZELOR Nr. 9						CU contract
15	COADA ALEXANDRU	ROZELOR Nr. 10	200	4	BETON		DIRECT	CU contract
16	DINU PETRE	ROZELOR Nr. 13	200	5	BETON		DIRECT	CU contract
17	ZAVOIU GHEORGHE	ROZELOR Nr. 15	150	6	BETON	15	1X1X3.5	FARA contract
18	ALECU MIHAI	ROZELOR Nr. 17	160	6	PVC	17	1X1X1.8	FARA contract
19	LAZAR COSTICA	ROZELOR Nr. 19	200	8	BETON	19	0.6/1.8	CU contract
164. STRADA RAZOARELOR								
1	ROMANIUC ION	RAZOARELOR Nr. 1	200	4	BETON	1	1X1X2.6	FARA contract
2	CARAIVAN NICOLAE	RAZOARELOR Nr. 1						FARA contract
3	TIRON ALEXANDRU	RAZOARELOR Nr. 2	200	5	BETON	2	1X1X2.8	FARA contract
4	VLADUT DORIN	RAZOARELOR Nr. 2BIS						FARA contract
5	ION ION	RAZOARELOR Nr. 3	150	4	BETON	3	1X1X1.5	FARA contract
6	GHEORGHE CRISTACHE	RAZOARELOR Nr. 4	200	16	BETON	4	1X1X2.8	FARA contract
7	POPESCU IOANA	RAZOARELOR Nr. 5	150	4	BETON	5	1X1X2	FARA contract
8	LEMNARU CONSTANTA	RAZOARELOR Nr. 6	150	16	BETON	6	1X1X2.8	FARA contract
9	STEREA TUDORA	RAZOARELOR Nr. 6						FARA contract
10	GRADEA ANGELA	RAZOARELOR Nr. 7	160	4	PVC	7	1X1X1.5	FARA contract
11	MUNTEANU IONICA	RAZOARELOR Nr. 8	110	3	PVC	8	1X1X0.6	FARA contract
165. STRADA SANDU ALDEA								
1	IABA ZAHARIA	SANDU ALDEA Nr. 2B	150	23	BETON	2B	1/1/1,2	FARA Contract
2	C-TIN MARIUS	SANDU ALDEA Nr. 5	160	10	BETON	5	1,2/1,2/1,3	FARA Contract
3	MARCU VICTOR	SANDU ALDEA Nr. 6B	200	9	BETON	6B	1/1/1,6	FARA Contract
4	IORDACHE MIRELA	SANDU ALDEA Nr. 7	160	10	BETON	7	1,2/1,2/1,3	FARA Contract
5	STRECHE ION	SANDU ALDEA Nr. 8	150	9	BETON	8	1/1/1,5	FARA Contract
6	BALABAN GENARINO	SANDU ALDEA Nr. 9	150	8	BETON	9	1/1/1,3	FARA Contract
7	MOCANU AUREL	SANDU ALDEA Nr. 10	200	9	BETON	10	1/1/1,5	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
8	VLAD STEFAN	SANDU ALDEA Nr. 15	150	8	BETON	17	1/1/1,2	FARA Contract
9	CIOCAN OITA	SANDU ALDEA Nr. 17	160	10	BETON	17	1,2/1,2/1,3	FARA Contract
10	ANGHEL GHEORGHE	SANDU ALDEA Nr. 17B	150	8	BETON	18	1/1/1	FARA Contract
11	IORGA MIHAELA	SANDU ALDEA Nr. 18	150	9	BETON	18	1/1/1,4	FARA Contract
12	FOLEA COSTEL	SANDU ALDEA Nr. 19	150	7	BETON	19	1/1/1,3	FARA Contract
13	PETRE C-TA	SANDU ALDEA Nr. 22	150	10	BETON	22	1/1/1,4	FARA Contract
14	CARAGATA NECULAI	SANDU ALDEA Nr. 26	150	9	BETON	26	1/1/1	FARA Contract
15	TIGAU DINA	SANDU ALDEA Nr. 28	200	10	BETON	28	1/1/1,4	FARA Contract
16	ION NITA	SANDU ALDEA Nr. 32	150	10	BETON	32	1/1/1,2	FARA Contract
17	ENE PETRU	SANDU ALDEA Nr. 34	150	9	BETON	34	1/1/1,2	FARA Contract
18	PANAIT MARCELA	SANDU ALDEA Nr. 38	150	9	BETON	38	1/1/1,3	FARA Contract
19	DEDIU VALENTIN	SANDU ALDEA Nr. 40	200	9	BETON	40	1/1/1,4	FARA Contract
166. STRADA SCOLILOR								
1	HOLBAN MIHAEL DRAGOS	SCOLILOR Nr.1	110	8	PVC	1	1X1X1.6	CU contract
2	BARBIERU FLORENTIN	SCOLILOR Nr. 2						FARA Contract
3	TENTEA STELUTA	SCOLILOR Nr. 2						FARA Contract
4	CALOIANU SILVIU DOROBAT	SCOLILOR Nr. 2						FARA Contract
5	BASNAU CONSTANTIN	SCOLILOR Nr. 2						FARA Contract
6	ROMAN VASILE	SCOLILOR Nr. 3	200	23	BETON	3	1X1X1.5	CU contract
7	MATARA SAVU	SCOLILOR Nr. 3						FARA Contract
8	MATARA LICA	SCOLILOR Nr. 3						FARA Contract
9	MATARA GEORGETA	SCOLILOR Nr.3						CU 2 contracte
10	BERBEC CONSTANTIN	SCOLILOR Nr. 3BIS						CU contract
11	SARIDACHE ELENA	SCOLILOR Nr. 5	200	26	BETON	5	1X1X1.3	FARA Contract
12	PASCU MIHAI	SCOLILOR Nr. 6	110	14	PVC	6	1X1X1.6	FARA Contract
13	NICHITA MIHAI	SCOLILOR Nr. 6						CU contract
14	GOLITA IONEL	SCOLILOR Nr. 7	200	17	BETON	7	1X1X2	FARA Contract
15	MATEI ARMAND VIOREL	SCOLILOR Nr. 9	200	9	BETON	9	1X1X1.2	CU 2 contracte
16	RADU MIHAELA	SCOLILOR Nr. 9						CU 2 contracte
17	PAROCESCU MIHAI	SCOLILOR Nr. 9						FARA Contract
18	NICOLAIE IOANA	SCOLILOR Nr. 9						FARA Contract
19	GEAMA LINA	SCOLILOR Nr.9						CU contract
20	ANGHEL IOANA	SCOLILOR Nr.9						CU contract
21	BINDER IULIANA	SCOLILOR Nr. 10	200	15	BETON	10	1X1X1.8	CU contract
22	TUDORICA NECULAI	SCOLILOR Nr. 10						CU contract
23	BURLACU GHERGHINA	SCOLILOR Nr. 12	200	14	BETON	12	1X1X1.4	CU contract
24	DONESCU GABRIEL	SCOLILOR Nr. 14	200	5	BETON	14	1X1X1.3	CU contract
25	DUMITRU STELIAN	SCOLILOR Nr. 14						CU contract
26	CIOBOTARU SERGIU ADRIAN	SCOLILOR Nr. 16	200	16	BETON	16	1X1X1.3	CU contract
27	TRUFAS IONEL	SCOLILOR Nr. 16						FARA Contract
28	TRUFAS RADITA	SCOLILOR Nr.16						CU contract
29	SINCIUC VICTOR	SCOLILOR Nr. 18	110	13	PVC	18	1X1X1.4	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
30	IONESCU DUMITREL VIRGIL	SCOLILOR Nr. 19	150	16	PREMO	19	1X1X1.4	FARA Contract
31	ALEXE MARIOARA	SCOLILOR Nr. 20	110	24	PVC	20	1X1X1	FARA Contract
32	LUPASCU VASILE	SCOLILOR Nr. 20						CU contract
33	PURICE ILINCA	SCOLILOR Nr. 20						FARA Contract
34	DUMITRU ALEXANDRU	SCOLILOR Nr. 21	200	14	BETON	21	1X1X1.3	CU contract
35	MIHALCEA DUMITRU	SCOLILOR Nr. 22	200	7	BETON	22	1X1X1.4	CU contract
36	CIRSTEI AURICA	SCOLILOR Nr. 22						CU contract
37	STOICEANU ANETA	SCOLILOR Nr. 23	110	13	PREMO	23	1X1X1.3	FARA Contract
38	STOICEANU MARIANA VIOLETA	SCOLILOR Nr.23						CU contract
39	RADU LAURENTIU	SCOLILOR Nr. 24	250	7	BETON	24	1X1X1.5	CU contract
40	BORTAN GERGEA	SCOLILOR Nr. 25	100	21	PVC	25	1X1X1.4	FARA Contract
41	VASILE TUDOR	SCOLILOR Nr.25						CU contract
42	VIOLATOS RODICA	SCOLILOR Nr. 26	200	26	BETON	26	1X1X2	FARA Contract
43	GOGU CLEMENTINA	SCOLILOR Nr. 26						CU contract
44	FASOLA ILIUTA	SCOLILOR Nr. 48	150	14	BETON	48	1X1X2.5	FARA Contract
45	FASOLA CONSTANTIN	SCOLILOR Nr. 48						CU contract
46	FASOLA MIRCEA	SCOLILOR Nr.48						CU contract
47	COCHIRLEANU DOINA	SCOLILOR Nr. 56	110	21	PVC	56	1X1X1.4	CU contract
48	BUDUR TAMARA	SCOLILOR Nr. 57	110	7	PVC	57	1X1X1.4	FARA Contract
49	CALIN VASILE	SCOLILOR Nr. 57	110	7	PVC	57	1X1X1.4	FARA Contract
50	DOBRESCU ADRIAN	SCOLILOR Nr. 57	110	7	PVC	57	1X1X1.4	FARA Contract
51	DOGARESCU ELENA	SCOLILOR Nr. 57	110	7	PVC	57	1X1X1.4	FARA Contract
52	ERUSENCO IOANA	SCOLILOR Nr. 57	110	7	PVC	57	1X1X1.4	FARA Contract
53	GIDEA VASILICA	SCOLILOR Nr. 57	110	7	PVC	57	1X1X1.4	FARA Contract
54	GURAU STANA	SCOLILOR Nr. 57	110	7	PVC	57	1X1X1.4	FARA Contract
55	IORDACHESCU ALEXANDRU	SCOLILOR Nr. 57	110	7	PVC	57	1X1X1.4	FARA Contract
56	IVAN VASILICA	SCOLILOR Nr. 57	110	7	PVC	57	1X1X1.4	FARA Contract
57	STAN DOINA	SCOLILOR Nr. 57	110	7	PVC	57	1X1X1.4	FARA Contract
58	MOISOIU GHEORGHE	SCOLILOR Nr. 57	110	7	PVC	57	1X1X1.4	FARA Contract
59	NAGHI VICENTIU	SCOLILOR Nr. 57	110	7	PVC	57	1X1X1.4	FARA Contract
60	PURCEA ELISABETA	SCOLILOR Nr. 57	110	7	PVC	57	1X1X1.4	FARA Contract
61	RADU FANEL	SCOLILOR Nr. 57	110	7	PVC	57	1X1X1.4	FARA Contract
62	RIBINSCHI PARASCHIVA	SCOLILOR Nr. 57	110	7	PVC	57	1X1X1.4	FARA Contract
63	RUSINOIU ION	SCOLILOR Nr. 57	110	7	PVC	57	1X1X1.4	FARA Contract
64	STURZU MIHAI	SCOLILOR Nr. 57	110	7	PVC	57	1X1X1.4	FARA Contract
65	TINCA ANETA	SCOLILOR Nr. 57	110	7	PVC	57	1X1X1.4	FARA Contract
66	ZNAGOVEANU STANCA	SCOLILOR Nr. 57	110	7	PVC	57	1X1X1.4	FARA Contract
67	ALEXANDRU STEFAN	SCOLILOR Nr. 57	110	7	PVC	57	1X1X1.4	FARA Contract
68	VISAN DUMITRU	SCOLILOR Nr. 64	100	7	PVC	64	1X1X1.4	FARA Contract
69	CASANALBA PETRU	SCOLILOR Nr. 64	100	7	PVC	64	1X1X1.4	FARA Contract
70	MORTU AUREL	SCOLILOR Nr. 64	100	7	PVC	64	1X1X1.4	FARA Contract
71	SPITA GHEORGHE	SCOLILOR Nr. 64	100	7	PVC	64	1X1X1.4	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
72	SERB VICTOR	SCOLILOR Nr. 64	100	7	PVC	64	1X1X1.4	FARA Contract
73	PRICEPUTU GHEORGHE	SCOLILOR Nr. 64	100	7	PVC	64	1X1X1.4	FARA Contract
74	MIHAI DUMITRU	SCOLILOR Nr. 64	100	7	PVC	64	1X1X1.4	FARA Contract
75	SAMOILA CONSTANTIN	SCOLILOR Nr. 64	100	7	PVC	64	1X1X1.4	FARA Contract
76	CALOTA GHEORGHE	SCOLILOR Nr. 64	100	7	PVC	64	1X1X1.4	FARA Contract
77	DINCA GHEORGHE	SCOLILOR Nr. 64	100	7	PVC	64	1X1X1.4	FARA Contract
78	MEGAN IANCU	SCOLILOR Nr. 64	100	7	PVC	64	1X1X1.4	FARA Contract
79	CONSTANTIN DUMITRU	SCOLILOR Nr. 64	100	7	PVC	64	1X1X1.4	FARA Contract
80	MILEA GHEORGHE	SCOLILOR Nr. 64	100	7	PVC	64	1X1X1.4	FARA Contract
81	BOCA GHEORGHE	SCOLILOR Nr. 64	100	7	PVC	64	1X1X1.4	FARA Contract
167. STRADA SERGENT TATARU								
1	CIUBOTARU GHE	SERGENT TATARU Nr.8	200	16.3	BETON	MERCUR	Ø800/1,5	FARA Contract
168. STRADA SIMION BARNUTIU								
1	SEREA CRISTACHE	SIMION BARNUTIU NR. 85	160	10	PVC	85	0.6/1.2	CU Contract in dublu exemplar, nesemnat
2	ZABARA ION	SIMION BARNUTIU NR. 85						CU Contract
3	ANTOHE STEFANA	SIMION BARNUTIU NR. 85						CU Contract
4	SEREA CRISTACHE	SIMION BARNUTIU NR. 85						CU Contract in dublu exemplar, nesemnat
5	DUMITRU GEORGETA	SIMION BARNUTIU NR. 87	160	9	PVC	87	0.6/1.2	CU Contract
6	CUSTURA CORNELIU	SIMION BARNUTIU NR. 87						CU Contract
7	AFTENIE ADRIAN	SIMION BARNUTIU NR. 89	160	9	PVC	89	0.6/1.2	CU Contract
8	BESCHEA GIGEL	SIMION BARNUTIU NR. 95	160	8	PVC	95	0.6/1.2	CU Contract in dublu exemplar, nesemnat
9	STRECHE ANA	SIMION BARNUTIU NR. 95						CU Contract
10	BESCHEA GIGEL	SIMION BARNUTIU NR. 95						CU Contract in dublu exemplar, nesemnat
11	BOGDAN GHEORGHE	SIMION BARNUTIU NR. 97	160	8	PVC	97	0.6/1.2	CU Contract
12	DANEANU NICOLAE	SIMION BARNUTIU NR. 97						CU Contract
13	BIBICU FLORIN	SIMION BARNUTIU NR. 99	160	9	PVC	99	0.6/1.2	CU Contract
14	LAZU MELU	SIMION BARNUTIU NR. 101	160	9	PVC	101	0.6/1.2	CU Contract nesemnat
15	ROTEA STELUTA	SIMION BARNUTIU NR. 103	160	10	PVC	103	0.6/1.2	CU Contract in dublu exemplar ,nesemnat
16	POPOVSCHI ALEXANDRU	SIMION BARNUTIU NR. 103						CU Contract
17	PENES VASILE	SIMION BARNUTIU NR. 105	160	10	PVC	105	0.6/1.2	CU Contract
18	GHEORGHE MARIAN	SIMION BARNUTIU NR. 105						CU Contract
19	BLOSCENCO GABRIELA	SIMION BARNUTIU NR. 106	160	10	PVC	106	0.6/1.2	CU Contract
20	LIPOVICI IOANA	SIMION BARNUTIU NR. 106						CU Contract
21	MANEA CONSTANTINESCU	SIMION BARNUTIU NR. 107	160	9	PVC	107	0.6/1.2	CU Contract
22	PETRE TUDOR	SIMION BARNUTIU NR. 107						CU Contract in dublu exemplar, nesemnat
23	POPA IOANA	SIMION BARNUTIU NR. 108	160	9	PVC	108	0.6/1.2	CU Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
24	IANCU IOANA	SIMION BARNUTIU NR. 108						CU Contract
25	MUNTEANU ILIE	SIMION BARNUTIU NR. 109	160	9	PVC	109	0.6/1.2	CU Contract
26	TAMAS AURELIA	SIMION BARNUTIU NR. 110	160	8	PVC	110	0.6/1.2	CU Contract in dublu exemplar, nesemnat
27	LUPASCU ION	SIMION BARNUTIU NR. 110						CU Contract
28	MOISE NICOLAE	SIMION BARNUTIU NR. 111	160	8	PVC	111	0.6/1.2	CU Contract in dublu exemplar, nesemnat
29	ICHIM STEFAN	SIMION BARNUTIU NR. 111						CU Contract in dublu exemplar ,nesemnat
30	ULMER TUDOR	SIMION BARNUTIU NR. 112	160	9	PVC	112	0.6/1.2	CU Contract
31	MITREA GHINEA	SIMION BARNUTIU NR. 113	160	9	PVC	113	0.6/1.2	CU Contract
32	VOICULET FLORICA	SIMION BARNUTIU NR. 114	160	8	PVC	114	0.6/1.2	CU Contract
33	NITA DUMITRU	SIMION BARNUTIU NR. 115	160	8	PVC	115	0.6/1.2	CU Contract
34	CIOROIU MARIAN	SIMION BARNUTIU NR. 115						CU Contract
35	SPINU MARINEL	SIMION BARNUTIU NR. 116	160	8	PVC	116	0.6/1.2	CU Contract
36	SPINU VASILICA	SIMION BARNUTIU NR. 116						CU Contract
37	ANGHEL ANDREI	SIMION BARNUTIU NR. 116						CU Contract
38	POPOACA CAROLINA	SIMION BARNUTIU NR. 117	160	9	PVC	117	0.6/1.2	CU Contract
39	FRATILA VASILE	SIMION BARNUTIU NR. 117						CU Contract
40	GHEORGHE IONELA	SIMION BARNUTIU NR. 118	160	8	PVC	118	0.6/1.2	CU Contract
41	STAICU PETREA	SIMION BARNUTIU NR. 119	160	8	PVC	119	0.6/1.2	CU Contract
42	CIUPITU ECATERINA	SIMION BARNUTIU NR. 120	160	8	PVC	120	0.6/1.2	CU Contract
43	LEORDA MARIAN	SIMION BARNUTIU NR. 120						CU Contract in dublu exemplar, nesemnat
44	ILIE GEORGETA	SIMION BARNUTIU NR. 122	160	9	PVC	122	0.6/1.2	CU Contract
45	RADUCANU ROMICA	SIMION BARNUTIU NR. 122						CU Contract
46	ENE DANIELA	SIMION BARNUTIU NR. 122						CU Contract
47	DUMITRIU TRANDAFIRA	SIMION BARNUTIU NR. 124	160	10	PVC	124	0.6/1.2	CU Contract
48	BIRA TUDORA	SIMION BARNUTIU NR. 124						CU Contract
49	TOMA STEFANA	SIMION BARNUTIU NR. 126	160	10	PVC	126	0.6/1.2	CU Contract
50	PANA PARASCHIVA	SIMION BARNUTIU NR. 128	160	10	PVC	128	0.6/1.2	CU Contract
51	BUGAN DORIAN	SIMION BARNUTIU NR. 130	160	9	PVC	130	0.6/1.2	CU Contract
169. STRADA SMIRDAN								
1	COTET ANTONEL	SMIRDAN Nr.1	150	10	BETON	1	1X1X1.3	FARA Contract
2	BUNEA MISU	SMIRDAN Nr.1						CU contract
3	CONSTANDA MIRCEA	SMIRDAN Nr.1						CU contract
4	DACHE PETRICA	SMIRDAN Nr. 2	150	11	BETON	2	1X1X1.5	CU contract
5	CALU DUMITRU	SMIRDAN Nr. 3	160	10	PVC	3	1X1X1.5	FARA Contract
6	ZUGRAVU GHEORGHE	SMIRDAN Nr.3BIS						CU contract
7	LEFTER TINCA	SMIRDAN 3BIS						CU contract
8	DUMITRU ELENA	SMIRDAN Nr. 4	150	11	BETON	4	1X1X1	CU contract
9	DRAGULIN SANDA	SMIRDAN Nr. 5	125	10	PVC	5	1X1X1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
10	PASCU STAN	SMIRDAN Nr. 6	150	9	BETON	6	1X1X1	CU contract
11	BOAR ELENA	SMIRDAN Nr. 7	110	15	PVC	7	1X1X1	FARA Contract
12	BOAR VASILE	SMIRDAN Nr. 7						CU contract
13	BULAVCA ANICA	SMIRDAN Nr.8	150	11	BETON	8	1X1X1.4	CU contract
14	DOGARESCU TUDORACHE	SMIRDAN Nr. 8A						CU contract
15	RADU CORNELIU REMUS	SMIRDAN Nr. 9	160	10	PVC	9	1X1X1.5	CU contract
16	MANCA STELIAN	SMIRDAN Nr.10	150	11	BETON	10	1X1X1.2	CU contract
17	ICONARU STEFAN	SMIRDAN Nr.11	150	10	BETON	11	1X1X1.2	CU contract
18	BRAT ALEXANDRINA	SMIRDAN Nr.12	110	13	PVC	12	1X1X1.2	FARA Contract
19	PUIU STEFAN	SMIRDAN Nr.13	150	10	BETON	13	1X1X1.2	CU contract
20	RAICU AURICA-MIOARA	SMIRDAN Nr.14	150	11	BETON	14	1X1X1	CU contract
21	GHEORGHE CONSTANTIN-NASTASIA	SMIRDAN Nr.15	150	10	BETON	15	1X1X1.4	CU contract
22	BOBOC TUDOREL	SMIRDAN Nr.16	150	11	BETON	16	1X1X1	CU contract
23	PETRENCU ILIE	SMIRDAN Nr.17	150	11	BETON	17	1X1X1.2	CU contract
24	TIMOFTE NICOLAE	SMIRDAN Nr.17						FARA Contract
25	POSA MARIOARA	SMIRDAN Nr.18	110	16	PVC	18	1X1X1.2	CU contract
26	PUSCASU FLOAREA	SMIRDAN Nr.19	150	10	BETON	19	1X1X1.4	FARA Contract
27	FLUERARU MIHAELA	SMIRDAN Nr.19						CU contract
28	MANOLACHE ION	SMIRDAN Nr.20	150	11	BETON	20	1X1X1.4	CU contract
29	RADU LINA	SMIRDAN Nr.21	150	10	BETON	21	1X1X1.4	CU contract
30	OLTEANU ELENA	SMIRDAN Nr.22	160	9	PVC	22	1X1X1.6	CU contract
31	ARAMA ION	SMIRDAN Nr.22						CU contract
32	GHEORGHE GHEORGHE	SMIRDAN Nr.23	200	10	BETON	23	1X1X1.4	CU contract
33	MUNTEANU ECATERINA	SMIRDAN Nr.24	150	11	BETON	24	1X1X1.2	CU contract
34	MIRCEA MARIA	SMIRDAN Nr.24						CU contract
35	MANOLACHE GHEORGHE	SMIRDAN Nr.25	150	10	BETON	25	1X1X1.5	CU contract
36	MANOLE GRIGORE	SMIRDAN Nr.26	150	9	BETON	26	1X1X1	CU contract
37	STAICU ELENA	SMIRDAN Nr.26						CU contract
38	BALABAN ALEXANDRU	SMIRDAN Nr.27	160	10	PVC	27	1X1X1.7	CU contract
39	TUDOR CONSTANTIN	SMIRDAN Nr.27						CU contract
40	ENE VASILE-CORNEL	SMIRDAN Nr.28	150	11	BETON	28	1X1X1.6	CU contract
41	MACIU CALINA	SMIRDAN Nr.29	119	13	PVC	29	1X1X1.4	FARA Contract
42	DUMITRU IONEL	SMIRDAN Nr.30	107	14	PVC	30	1X1X1.4	CU contract
43	LUNGU ION	SMIRDAN Nr.31	110	13	PVC	31	1X1X1.4	CU contract
44	TOPALA VALENTIN	SMIRDAN Nr.32	150	11	BETON	32	1X1X1.5	CU contract
45	STEFANESCU ADRIAN	SMIRDAN Nr.33	110	10	PVC	33	1X1X1.2	CU contract
46	NEACSU PETRUS	SMIRDAN Nr.34	160	11	PVC	34	1X1X1.5	CU contract
47	STICLARU OLIMPIA	SMIRDAN Nr.35	110	10	PVC	35	1X1X1	CU contract
48	DEICA ALEXANDRINA	SMIRDAN Nr.36	150	11	BETON	36	1X1X1.4	FARA Contract
49	LECA ION	SMIRDAN Nr.36						CU contract
50	STANCIU SORIN	SMIRDAN Nr.37				LOC VIRAN		FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
51	GHIATA GHEORGHE	SMIRDAN Nr.37						CU contract nesemnat trimis cu posta
52	ZAHARAGIU MARIAN	SMIRDAN Nr.39	150	10	BETON	39	1X1X1.4	CU contract
53	IOAN MARITICA	SMIRDAN Nr.41	150	10	BETON	39	1X1X1.4	CU contract
54	MANEA COSTICA	SMIRDAN Nr.43	110	10	PVC	43	1X1X1.3	CU contract
55	VACIU TONEL	SMIRDAN Nr.44	150	11	BETON	44	1X1X1.4	FARA Contract
56	TITA VERONICA	SMIRDAN Nr.44						CU contract
57	BORDEI PETRONELA	SMIRDAN Nr.45	110	10	PVC	45	1X1X1.6	CU contract
58	PASCU GEORGETA	SMIRDAN Nr.45						FARA Contract
59	SCURTU VIORICA	SMIRDAN Nr.45						CU contract
60	TURCU ANTONICA	SMIRDAN Nr.46	110	11	PVC	46	1X1X1	CU contract
61	DUMITRU MARIA	SMIRDAN Nr.47	150	10	BETON	47	1X1X1.3	CU contract
62	GHEORGHE VALENTIN	SMIRDAN Nr.48	110	11	PVC	46	1X1X1	CU contract
63	GHEORGHE CASANDRA	SMIRDAN Nr.49	110	10	PVC	49	1X1X1	CU contract
64	VOINEAGU DANIELA	SMIRDAN Nr.50	150	11	BETON	50	1X1X1.6	CU contract
65	GHIONEA ION	SMIRDAN Nr.50						FARA Contract
66	GHIONEA GHEORGHE	SMIRDAN Nr.50						CU contract
67	MATACHE GABRIEL	SMIRDAN Nr.51	110	9	PVC	51	DIRECT	CU contract
68	BOTEZ VERONICA	SMIRDAN Nr.52	110	12	PVC	52		FARA Contract
69	BALTEANU ILIE	SMIRDAN Nr.53	150	10	BETON	53	1X1X1.5	CU contract
70	TUDORASCU FLORIN	SMIRDAN Nr.54	150	11	BETON	54	1X1X1.6	CU contract
71	DINU MARIN	SMIRDAN Nr.55	150	10	BETON	55	1X1X1.6	CU contract
72	CIRJAN IONICA	SMIRDAN Nr.56	150	11	BETON	56	1X1X1.3	CU contract
73	MIRESCU ALEXANDRU	SMIRDAN Nr.58	160	11	PVC	58	1X1X1.6	CU contract
74	NICULITA ALEXANDRU	SMIRDAN Nr.59	150	10	BETON	59	1X1X1.5	CU contract
75	JERCAN IONUT	SMIRDAN Nr.60	110	14	PVC	60	1X1X1.4	CU contract
76	NEDELCU LEONARD	SMIRDAN Nr.60						CU contract
77	CARABAT ALEXANDRINA	SMIRDAN Nr.61	150	10	BETON	61	1X1X1.6	CU contract
78	CARABAT ZOITA	SMIRDAN Nr.61						FARA Contract
79	CUPLIU TRAIAN	SMIRDAN Nr.62	150	11	BETON	62	1X1X1.4	CU contract
80	COADA COSTICA	SMIRDAN Nr.63	150	10	BETON	63	1X1X1.5	CU contract
81	MUNTEANU GHEORGHE	SMIRDAN Nr.64	110	14	PVC	64	1X1X1.4	CU contract
82	NICOLAE NICOLAE	SMIRDAN Nr.65	150	10	BETON	65	1X1X1.5	FARA Contract
83	RADUNA LAURENTA	SMIRDAN Nr.65						CU contract
84	CRETU PETRUS-TANTICA	SMIRDAN Nr.66	110	14	PVC	66	1X1X1.4	CU contract
85	FATU RADU	SMIRDAN Nr.67	160	10	PVC	67	1X1X1.6	CU contract
86	DRAGHICI AURELIAN	SMIRDAN Nr.68	160	11	PVC	68	1X1X1.8	CU contract
87	DUMITRIU TUDOREL-ECATERINA	SMIRDAN Nr.69	150	10	BETON	69	1X1X1.5	CU contract
88	BURUIANA CONSTANTIN	SMIRDAN Nr.69						CU contract
89	GEANA RODICA	SMIRDAN Nr.70	150	11	BETON	70	1X1X1.8	CU contract
90	COJOCEA MARINEL	SMIRDAN Nr..71	150	10	BETON	71	1X1X1.5	CU contract
91	BRATU DANIEL	SMIRDAN Nr. 72	160	11	PVC	72	1X1X1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
92	TEODOR LUCIAN ROMEO	SMIRDAN Nr. 73	110	10	BETON	73	1X1X1.5	CU contract
93	GHEORGHE ELENA	SMIRDAN Nr. 74	150	11	BETON	74	1X1X1.6	FARA Contract
94	TEODOR ANICA	SMIRDAN Nr. 74						CU contract
95	CONSTANTIN GHEORGHE	SMIRDAN Nr. 75	150	10	BETON	75	1X1X1.6	FARA Contract
96	CONSTANTIN PAUNICA	SMIRDAN Nr. 75						CU contract
97	CONSTANTIN MARIUS	SMIRDAN Nr. 75						CU contract
98	RICA DORIN	SMIRDAN Nr. 77	110	13	PVC	77	1X1X1.4	CU contract
99	NOVAC STANA	SMIRDAN Nr. 78	150	11	BETON	78	1X1X1.6	CU contract
100	RIMNICEANU GHEORGHE	SMIRDAN Nr. 79	150	10	BETON	79	1X1X1.7	CU contract
101	BADESCU JEAN DANIEL	SMIRDAN Nr. 80	150	11	BETON	80	1X1X1.8	CU contract
102	BOTEZ CONSTANTA	SMIRDAN Nr. 81	150	10	BETON	81	1X1X1.2	CU contract
103	LUNGU ION	SMIRDAN Nr. 81						CU contract
104	MANOLACHE NICOLAE	SMIRDAN Nr. 82	110	11	PVC	82	1X1X1.4	CU contract
105	CALBAR ANETA	SMIRDAN Nr. 83	150	13	BETON	83	1X1X1.3	FARA Contract
106	CALBAR GEORGETA	SMIRDAN Nr. 83	150	13	BETON	83	1X1X1.3	CU contract
107	ACHITE MARCEL	SMIRDAN Nr. 84	110	15	PVC	84	1X1X1.4	FARA Contract
108	TOADER COSTICA	SMIRDAN Nr. 85	150	10	BETON	85	1X1X1.4	FARA Contract
109	TOADER COSTANTIN	SMIRDAN Nr. 85						CU contract
110	TOADER MARIAN	SMIRDAN Nr. 85						CU contract
111	CURCAN VASILICA	SMIRDAN Nr. 86	200	11	AZBO	86	1X1X1.8	CU contract
112	NAVODARU STANA	SMIRDAN Nr. 86						FARA Contract
113	DINU IANCU	SMIRDAN Nr. 88	200	11	BETON	88	1X1X1.6	CU contract
114	DINULESCU ELENA	SMIRDAN Nr. 89	110	15	PVC	89	1X1X1.4	FARA Contract
115	DOBRE SIMION	SMIRDAN Nr. 89						FARA Contract
116	BURUIANA EUGEN	SMIRDAN Nr. 89						FARA Contract
117	SATNOIANU SANDEL	SMIRDAN Nr. 90	150	10	BETON	90	1X1X1.6	CU contract
118	RADULESCU GAVRILA	SMIRDAN Nr. 91	160	9	PVC	91	DIRECT	FARA Contract
119	COTET AMELIA FLORINA	SMIRDAN Nr. 91						CU contract
120	PALANFOGE STELIANA	SMIRDAN Nr. 92	110	11	PVC	92	1X1X1.4	CU contract
121	PLOPEANU PARASCHIVA	SMIRDAN Nr. 93	110	16	PVC	93	1X1X1.4	FARA Contract
122	SOLCA EUGENIA	SMIRDAN Nr. 94	150	11	BETON	94	1X1X1.8	CU contract
123	BUIA GHEORGHE	SMIRDAN Nr. 95	110	18	PVC	95	1X1X1.4	FARA Contract
124	LACUREZEANU MARIAN	SMIRDAN Nr. 96	150	11	BETON	96	1X1X1.6	CU contract
125	RADU COSTICA STEFANA	SMIRDAN Nr. 96						CU contract
126	ORZAN CHIRA	SMIRDAN Nr. 96						CU contract
127	COMAN DRAGUTA	SMIRDAN Nr. 97	160	10	PVC	97	1X1X1.2	CU contract
128	GHEORGHE AURAS	SMIRDAN Nr. 98	160	10	PVC	98	1X1X1.6	CU contract
129	NEAGU MARIOARA	SMIRDAN Nr. 98						CU contract
130	MOROIANU MARIAN-SORINA	SMIRDAN Nr. 99	110	9	PVC	99	1X1X1	CU contract
131	MOCANU LAURENTIU	SMIRDAN Nr. 99						CU contract
132	PASA ECATERINA	SMIRDAN Nr. 99						FARA Contract
133	MATEI MARIAN	SMIRDAN Nr. 100	110	9	PVC	100	1X1X0.5	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
134	FURTUNA GHERORGHE	SMIRDAN Nr. 100						CU contract
135	OBRETIN DUMITRU	SMIRDAN Nr. 101	110	9	PVC	101	1X1X1.4	CU contract
136	ROZOLEANU GRIGORE	SMIRDAN Nr. 101						CU contract
137	STOPICI DUMITRU	SMIRDAN Nr. 102	160	10	PVC	102	1X1X1.8	FARA Contract
138	TURCU GICA	SMIRDAN Nr. 103	100	10	BETON	103	1X1X1	CU contract
139	POPESCU GRIGORE	SMIRDAN Nr. 103						CU contract
140	COSTACHE EMIL	SMIRDAN Nr. 104	160	10	BETON	104	1X1X1.8	CU contract
141	GHEORGHITA STAMATE	SMIRDAN Nr. 104						FARA Contract
142	GHEORGHITA VASILICA	SMIRDAN Nr. 104						FARA Contract
143	IUGA TUDOR	SMIRDAN Nr. 105	200	10	BETON	105	1X1X1	FARA Contract
144	MUSAT NEDELCU	SMIRDAN Nr. 105						CU contract
145	PASA ELENA-SILVIA GETA	SMIRDAN Nr. 106	160	11	PVC	106BIS	1X1X1	CU contract
146	STANCIU GHEORGHE	SMIRDAN Nr. 106						CU contract
147	DAN PETRE/VASILICA	SMIRDAN Nr. 107	200	9	BETON	107	1X1X0.5	CU contract nesemnat trimis cu posta
148	DAN ZAMFIRICA	SMIRDAN Nr. 107						CU contract nesemnat in dublu exemplar
149	CARBUNARU ALEXANDRU	SMIRDAN Nr. 108	160	10	PVC	108	1X1X1	CU contract
150	FURTUNA GHERORGHE	SMIRDAN Nr. 109	200	10	BETON	109	1X1X1	CU contract
151	VASILESCU ANA	SMIRDAN Nr. 109						FARA Contract
152	MOISE MARIA	SMIRDAN Nr. 110	150	10	BETON	110	1X1X1.4	CU contract
153	MURES RADITA	SMIRDAN Nr. 111	110	11	PVC	111	1X1X1.4	CU contract
154	BARBU VASILE	SMIRDAN Nr. 112	110	10	PVC	112	1X1X1.4	CU contract
155	POPESCU NASTASIA	SMIRDAN Nr. 113	110	11	PVC	113	1X1X1.4	CU contract
156	DRAGOMIR AUREL	SMIRDAN Nr. 114	150	10	BETON		1X1X1.4	CU contract
157	DRAGOMIR STANCA	SMIRDAN Nr. 114						FARA Contract
158	IVANOV ANICUTA	SMIRDAN Nr. 115	150	10	BETON	115	1X1X1.5	CU contract
159	ALEXANDRU PINA	SMIRDAN Nr. 116	160	10	PVC	116	1X1X1	CU contract
160	MARGARIT IONEL	SMIRDAN Nr. 117	160	10	PVC	117	1X1X1.8	CU contract
161	COMAN EUGENIA	SMIRDAN Nr. 118	150	10	BETON	118	1X1X1.2	CU contract
162	MARIN EUGENIA	SMIRDAN Nr. 119	150	9	BETON	119	1X1X1.2	FARA Contract
163	ENE LENUTA	SMIRDAN Nr. 119						CU contract
164	MARIN IONEL	SMIRDAN Nr. 119						CU contract
165	MANOLACHE STEFAN	SMIRDAN Nr. 120	160	10	PVC	120 A	1X1X1	CU contract
166	SAVESCU VALENTIN	SMIRDAN Nr. 120						CU contract
167	BUMBAC DUMITRU	SMIRDAN Nr. 121	110	11	PVC	121	1X1X1.4	CU contract
168	PANDREA ION	SMIRDAN Nr. 122	150	12	BETON	122	1X1X1.2	CU contract
169	TRAIAN MIHAI	SMIRDAN Nr. 122	160	10	PVC	122 BIS		CU contract
170	FLOR EVDOCHIA	SMIRDAN Nr. 123BIS	150	11	BETON	NU LOC.	1X1X0.8	CU contract
171	PINTEASI ANTON	SMIRDAN Nr. 123						FARA Contract
172	ZAMAN MIRCEA	SMIRDAN Nr. 123						CU contract
173	MARIN DINU	SMIRDAN Nr. 124	150	11	BETON	124	1X1X1.2	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
174	SURDEANU DANIEL FANEL	SMIRDAN Nr. 124	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
175	MIHAI CONSTANTA	SMIRDAN Nr. 125	110	11	PVC	125	1X1X1.4	CU contract
176	PETRUCA GABRIEL	SMIRDAN Nr. 126	11	10	PVC	126	1X1X1.4	CU contract
177	MUNTEANU MIHAIL	SMIRDAN Nr. 127	150	17	BETON	127	1X1X0.6	CU contract
178	FUSU MANDITA	SMIRDAN Nr. 128	200	10	BETON	128	1X1X1.2	CU contract
179	BANICA ECATERINA	SMIRDAN Nr. 129	150	10	BETON	129	1X1X1.2	CU contract
180	CAZACU NECULAI	SMIRDAN Nr. 129						FARA Contract
181	DANILA EUGEN	SMIRDAN Nr. 130	150	10	BETON	130	1X1X1.4	CU contract
182	COPAIE PAUL	SMIRDAN Nr. 131	200	10	AZBO	131	1X1X1	CU contract
183	ZARIOIU GHEORGHE	SMIRDAN Nr. 132	150	10	BETON	132	1X1X1.2	CU contract
184	MARCU PETCU	SMIRDAN Nr. 133	160	10	PVC	133	1X1X1	CU contract
185	APOSTOL TUDORA	SMIRDAN Nr. 134	150	10	BETON	134	1X1X1.4	CU contract
186	DINU VASILICA	SMIRDAN Nr. 135	110	11	PVC	135	1X1X1.4	FARA Contract
187	PANTELIE VASILICA	SMIRDAN Nr. 135						CU contract
188	BALANICA GHEORGHE	SMIRDAN Nr. 136	150	11	BETON	136	1X1X1.4	FARA Contract
189	EFTIMIE TONI	SMIRDAN Nr. 136						CU contract
190	RADU GHEORGHE	SMIRDAN Nr. 137	110	11	PVC	137	1X1X1.4	CU contract
191	BALANICA ELENA	SMIRDAN Nr. 138	150	10	BETON	138	1X1X1.5	CU contract
192	BALANICA DORIAN	SMIRDAN Nr. 138						CU contract
193	MUNTEANU LILIANA	SMIRDAN Nr. 139	110	11	PVC	139	1X1X1.4	FARA Contract
194	STAN LUCIAN ALIN	SMIRDAN Nr. 139						CU contract
195	CRISTEA COSTEL	SMIRDAN Nr. 139						CU contract
196	BORBELI ELENA	SMIRDAN Nr. 140	110	10	PVC	140	1X1X1.4	CU contract
197	TANASUICA GHEORGHE	SMIRDAN Nr. 140						CU contract
198	STOIAN GIGI	SMIRDAN Nr. 140						CU contract
199	BADILA NELA	SMIRDAN Nr. 141	125	11	PVC	141	1X1X1.2	CU contract
200	ZAMFIR ION	SMIRDAN Nr. 142	150	10	BETON	142	1X1X1.4	FARA Contract
201	ZAMFIR NECULAI	SMIRDAN Nr. 142						CU contract
202	CHIRILAS MARIUS CATALIN	SMIRDAN Nr. 142						CU contract
203	BORDEA ION	SMIRDAN Nr. 143	160	10	PVC	143	1X1X1.3	CU contract
204	DERMENGIU IOANA	SMIRDAN Nr. 144	150	10	BETON	144	1X1X1.3	CU contract
205	BACIU ION	SMIRDAN Nr. 144BIS						CU contract
206	ION STEFANA	SMIRDAN Nr. 145	160	10	PVC	145	1X1X1.4	CU contract
207	LAZAR STANUTA	SMIRDAN Nr. 145						FARA Contract
208	STAICU TUDORITA	SMIRDAN Nr. 145						FARA Contract
209	BOBEI ANGELA	SMIRDAN Nr. 146	150	10	BETON	146	1X1X1.2	FARA Contract
210	LIPAN ION	SMIRDAN Nr. 146						CU contract
211	BUZEA ANICA	SMIRDAN Nr. 147	160	10	PVC	147	1X1X1.5	CU contract
212	COCIANU STAN	SMIRDAN Nr. 148	150	10	BETON	148	1X1X1.4	CU contract
213	SAVULESCU MARCEL	SMIRDAN Nr. 149	150	10	BETON	149	1X1X1.3	CU contract
214	GHITA MARIA	SMIRDAN Nr. 150	160	10	PVC	150	1X1X1.4	CU contract
215	DRAGOMIR ELENA	SMIRDAN Nr. 151	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
216	DUMITRU MARIOARA	SMIRDAN Nr. 151						CU contract
217	OLOGU ILIE	SMIRDAN Nr. 152						FARA Contract
218	OLOGU MARITA	SMIRDAN Nr. 152	150	9	BETON	152	1X1X1.2	FARA Contract
219	OLOGU VASILICA	SMIRDAN Nr. 152						CU contract
220	NEATU JENICA	SMIRDAN Nr. 153	150	10	BETON	153	1X1X1.5	CU contract
221	COPAIE RADU	SMIRDAN Nr. 154	150	10	BETON	154	1X1X1.4	CU contract
222	BOBOC SORIN	SMIRDAN Nr. 155	150	10	BETON	155	1X1X1.6	CU contract
223	CLINCI ELENA	SMIRDAN Nr. 156	150	10	BETON	156	1X1X1	FARA Contract
224	ROSU GEORGETA	SMIRDAN Nr. 156						CU contract
225	PANA CRISTINA	SMIRDAN Nr. 157	150	10	BETON	157	1X1X1.6	CU contract
226	BOBOC SORIN	SMIRDAN Nr. 157						FARA Contract
227	PETCU ALINA	SMIRDAN Nr. 158	150	10	BETON	158	1X1X1.4	CU contract
228	MANCIU MIHAIL	SMIRDAN Nr. 159	150	10	BETON	159	1X1X1.4	CU contract
229	MANEA MARGARETA	SMIRDAN Nr. 159						FARA Contract
230	FRATILA RADU	SMIRDAN Nr. 160	150	10	BETON	160	1X1X1	CU contract
231	LEOCA ELENA	SMIRDAN Nr. 161	200	10	BETON	161	1X1X1.4	FARA Contract
232	MILEA ALEXANDRINA	SMIRDAN Nr. 161						CU contract
233	NEGRU PETRE	SMIRDAN Nr. 162	160	10	PVC	162	1X1X1.5	CU contract
234	MOCANU ION	SMIRDAN Nr. 163	150	10	BETON	163	1X1X1.2	CU contract
235	COVACI ERIC	SMIRDAN Nr. 164	110	10	PVC	164	1X1X4	FARA Contract
236	LIPAN GHEORGHE	SMIRDAN Nr. 165	160	10	PVC	165	1X1X2	CU contract
237	TARLUNGEANU GHEORGHE	SMIRDAN Nr. 166	160	10	PVC	166	1X1X2	CU contract
238	ANUTOIU VASILE	SMIRDAN Nr. 167	150	10	BETON	167	1X1X1.5	CU contract
239	POPESCU PETRICA	SMIRDAN Nr. 168	250	7	AZBO	168	1X1X1	CU contract
240	CUZMIN ANDREI	SMIRDAN Nr. 169	150	10	BETON	169	1X1X1.4	CU contract
241	UDREA IORDAN	SMIRDAN Nr. 170	150	10	BETON	170	1X1X1.2	CU contract
242	CUZMIN EUGENIA	SMIRDAN Nr. 171	160	10	PVC	171	1X1X2.8	CU contract
243	DUMITRACHE ELENA	SMIRDAN Nr. 172	160	10	PVC	172	1X1X1.2	CU contract
244	IUGA ENUTA	SMIRDAN Nr. 173	110	11	PVC	173	1X1X1.4	CU contract
245	BASNO COSTEL	SMIRDAN Nr. 174	110	10	PVC	174	1X1X1.4	CU contract
246	GROSU SOFICA	SMIRDAN Nr. 175	110	11	PVC	175	1X1X1.4	FARA Contract
247	GROSU MARCEL	SMIRDAN Nr. 175						FARA Contract
248	GROSU SOFITA	SMIRDAN Nr. 176						FARA Contract
249	DINU ILIE	SMIRDAN Nr. 176	110	10	PVC	176	1X1X1.4	CU contract
250	GROSU GHEORGHE	SMIRDAN Nr. 176						FARA Contract
251	PIRCIULESCU ION	SMIRDAN Nr. 177	160	5	PVC	177	0.3X1	CU contract
252	PIRCIULESCU LAZARINA	SMIRDAN Nr. 177						CU contract
253	IVANOV SIDOR	SMIRDAN Nr. 179	160	10	PVC	177	0.3X1	CU contract
254	IONESCU MARIOARA	SMIRDAN Nr. 180						CU contract
255	IANCU NICUSOR	SMIRDAN Nr. 180	125	8	PVC	180	1X1X1	CU contract
256	FLOREA DUMITRU	SMIRDAN Nr. 181	160	10	PVC	181	1X1X1	CU contract
257	LEHUB NECULAI	SMIRDAN Nr. 182	110	6	PVC	182	0.3X1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
258	PRODAN GHEORGHE	SMIRDAN Nr. 183	160	9	PVC	183	0.3X1	CU contract
259	BRATU FLORIN	SMIRDAN Nr. 185	160	8	PVC	185	0.3X1	CU contract
260	PAUNEL TEODOR	SMIRDAN Nr. 185						CU contract
261	VASILE GHEORGHE	SMIRDAN Nr. 187	160	9	PVC	187	0.3X1	CU contract cu acelasi nr. dar data diferita cu Vasile Virgil
262	VASILE VIRGIL	SMIRDAN Nr. 187						exemplar
263	BEJAN NEDELEA	SMIRDAN Nr. 189	160	7	PVC	189	0.3X1	FARA Contract
264	SALCEANU DUMITRU	SMIRDAN Nr. 189						CU contract
265	DUMITRACHE ELENA	SMIRDAN Nr. 191	160	10	PVC	193	0.3X1	CU contract
266	IVANOV FANASE	SMIRDAN Nr. 193	160	9	PVC	193	0.3X1	FARA Contract
267	IVANOV ADRIAN	SMIRDAN Nr. 193						CU contract
268	STEFAN OLGA	SMIRDAN Nr. 195	160	11	PVC	195	1X1X4	FARA Contract
269	FUSEA DUMITRU	SMIRDAN Nr. 197	110	12	PVC	197	1X1X1	CU contract
270	BARDAS COSTEL	SMIRDAN Nr. 199	160	8	PVC	199	0.3X1.2	CU contract
271	PAVLOV ANICA	SMIRDAN Nr. 201	110	12	PVC	201	1X1X1	CU contract
272	VLASE VALENTIN	SMIRDAN Nr. 203BIS	160	8	PVC	203	0.3X1	CU contract
273	GIUGLEA ANETA	SMIRDAN Nr. 203						CU contract
274	VARTOLOMEU IRIMIA	SMIRDAN Nr. 205	150	11	BETON	205	1X1X1	CU contract
275	TEODOR DANIEL IONUT	SMIRDAN Nr. 207	110	11	PVC	207	1X1X4	CU contract
276	MARGINEANU IONEL	SMIRDAN Nr. 207						FARA Contract
170. STRADA SOMESULUI								
1	DOBRE MIHAI	SOMESULUI Nr. 1	110	8	PVC		DIRECT	CU contract
2	ANGHELUTA FLORIA	SOMESULUI Nr. 2	110	10	PVC		DIRECT	CU contract
3	MUSAT ILINCA	SOMESULUI Nr. 2						FARA contract
4	VIRLAN FLORICA	SOMESULUI Nr. 2B						CU contract
5	SION NEDELEA	SOMESULUI Nr. 3	110	11	PVC		DIRECT	FARA contract
6	TRISCAS VELU	SOMESULUI Nr. 4	110	8	PVC		DIRECT	CU contract
7	VLAD DOBRICA	SOMESULUI Nr. 4						CU contract
8	PREDA ELENA	SOMESULUI Nr. 5	110	7	PVC		DIRECT	FARA contract
9	PANTAZIE MARCELA	SOMESULUI Nr. 7	110	9	PVC		DIRECT	FARA contract
10	TOPCIU DANIELA NICOLETA	SOMESULUI Nr. 7						FARA contract
11	MANOLACHE TASICA GHEORGHE	SOMESULUI Nr. 9	110	8	PVC		DIRECT	CU contract
12	MANOLACHE MARIA COSTACHE	SOMESULUI Nr. 9						CU contract
13	MANOLACHE RODICA NICOLETA	SOMESULUI Nr. 9						CU contract
14	GHEORGHITA SANDA CLAUDIU	SOMESULUI Nr. 9						FARA contract
15	PRICOP STROIE	SOMESULUI Nr. 10	110	9	PVC		DIRECT	FARA contract
16	ANGHELUTA ANISOARA	SOMESULUI Nr. 11BIS	110	10	PVC		DIRECT	CU contract
17	ANGHELUTA STANEL	SOMESULUI Nr. 11						CU contract
18	PRICOP RADA	SOMESULUI Nr. 13	110	10	PVC		DIRECT	FARA contract
19	CRISTESCU ION	SOMESULUI Nr. 14	110	13	PVC		DIRECT	FARA contract
20	CEAUS NICOLAE	SOMESULUI Nr. 15	110	16	PVC		DIRECT	FARA contract
21	SIRBU NICOLAE	SOMESULUI Nr. 15						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
22	COVACI RADITA	SOMESULUI Nr. 15						FARA contract
23	BENESCU NICOLAE	SOMESULUI Nr. 16	110	10	PVC		DIRECT	FARA contract
171. STRADA STADIONULUI								
1	BANUTA DORU	STADIONULUI Nr. 1	200	6	PVC	1	1X1X1.5	Cu Contract
2	COCIANU MACHE	STADIONULUI Nr. 2	200	9	PVC	2	1X1X1.5	Cu Contract
3	JANTEA GHOERGHE	STADIONULUI Nr. 3	160	7	PVC	3	1X1X1.5	Cu Contract
4	JANTEA GHEORGHE	STADIONULUI Nr. 3						FARA Contract
5	BUCUR COSTICA	STADIONULUI Nr. 3						FARA Contract
6	NEGURA VASILE-GEANINA	STADIONULUI Nr. 3						FARA Contract
7	COTIGA ELENA	STADIONULUI Nr. 3						Cu Contract
8	CIOBOTA FELICIA	STADIONULUI Nr. 6	110	5	PVC	6	1.2X1.2X1.1	Cu Contract
9	BICILA MADALIN	STADIONULUI Nr. 8	160	9	PVC	8	1X1X1.5	Cu Contract
10	POLAT NICOLETA	STADIONULUI Nr. 11	160	14	PVC	11	1X1X1.5	FARA Contract
11	NECULA MARIN	STADIONULUI Nr. 12	160	7	PVC	12	1X1X1.5	Cu Contract
12	TURCANU NICOLETA	STADIONULUI Nr. 13	160	9	PVC	13	1X1X1.5	Cu Contract
13	PREDUT NICOLAE	STADIONULUI Nr. 14	160	6	PVC	14	1X1X1.5	FARA Contract
14	ION DUMITRU MADALIN	STADIONULUI Nr. 13	160	9	PVC	13	1X1.2X1.1	Cu Contract
15	TOMA DUMITRU	STADIONULUI Nr. 16	160	5.5	PVC	16	1X1X1.6	Cu Contract
16	GURAU TUDOREL	STADIONULUI Nr. 17	160	9	PVC	19	1X1X1.5	Cu Contract
17	CHIRIACOV DANIEL	STADIONULUI Nr. 18	160	6	PVC	18	1X1X1.5	Cu Contract IN DUBLU
18	PLOPEANU VERONICA	STADIONULUI Nr. 20	160	6	PVC	20	1X1X1.5	Cu Contract
19	PERIANU GEORGE	STADIONULUI Nr. 21	160	9	PVC	21	1X1X1.5	Cu Contract
20	MARDALE MARIAN	STADIONULUI Nr. 22	110	7	PVC	22	1X1X1.5	Cu Contract
21	LUPASCU ADRIAN	STADIONULUI Nr. 23	110	8	PVC	23	DIRECT	FARA Contract
22	BELU MIHAELA	STADIONULUI Nr. 24	125	8.5	PVC	24	1X1.2X1.5	Cu Contract
23	ION DUMITRU	STADIONULUI Nr. 26	160	6	PVC	26	1X1X1.5	Cu Contract
24	POPARLAN DINU IONEL	STADIONULUI Nr. 27	200	4	PVC	27	1.2X1.4X1.8	FARA Contract
25	LAZAR VASILE	STADIONULUI Nr. 29	110	5	PVC	29	DIRECT	Cu Contract
26	PURICE GABRIEL	STADIONULUI Nr. 30	160	6	PVC	30	1X1X1.5	Cu Contract
172. STRADA STEFAN FURTUNA								
1	STERPU MARINACHE	STEFAN FURTUNA Nr. 1	160	8	PVC	1	0.4X1	CU Contract
2	ADAMESCU GEORGETA	STEFAN FURTUNA Nr. 2	160	6	PVC	2	0.4X1	CU Contract
3	MOCANU EMIL	STEFAN FURTUNA Nr. 3	160	7	PVC	3	0.4X1	CU Contract
4	NEGREA IONEL	STEFAN FURTUNA Nr. 4	160	14	PVC	6	0.4X1	CU Contract
5	DINU NICUSOR	STEFAN FURTUNA Nr. 4						CU Contract
6	SOLOMON LENUTA	STEFAN FURTUNA Nr. 5	160	28	PVC	5	0.4X1	CU Contract
7	COADA RADA	STEFAN FURTUNA Nr. 5						CU Contract
8	RAFOIU ION	STEFAN FURTUNA Nr. 6	160	4	PVC	6	0.4X1	CU Contract
9	DANILA GHIOCEL	STEFAN FURTUNA Nr. 7	160	7	PVC	7	0.4X1	CU Contract
10	MIRICA IOANA	STEFAN FURTUNA Nr. 7						FARA Contract
11	TUDORACHE IONEL	STEFAN FURTUNA Nr. 8	160	8	PVC	8	0.4X1	CU Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
12	SOARE VASILE	STEFAN FURTUNA Nr. 9	160	9	PVC	9	0.4X1	CU Contract
13	DIMACHE ANICUTA	STEFAN FURTUNA Nr. 10	160	18	PVC	10 HC	0.4X1	CU Contract
14	PRODAN ION	STEFAN FURTUNA Nr. 11	160	7	PVC	11	0.4X1	CU Contract
15	BOBOC ION	STEFAN FURTUNA Nr. 12	160	9	PVC	12 HC	0.4X1	CU Contract
16	DIMA GHEORGHE	STEFAN FURTUNA Nr. 12						CU Contract
17	GROZEA ANGHELUTA	STEFAN FURTUNA Nr. 12						CU Contract
18	CONDRUZ GHEORGHE	STEFAN FURTUNA Nr. 14	160	8	PVC	12	0.4X1	CU Contract
173. STRADA STEFAN CEL MARE								
1	DUMITRESCU ALEXANDRU	STEFAN CEL MARE Nr.42	200	8	BETON	42	1/1/1.5	CU contract
2	GHEORGHIU NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 56	200	8	BETON	56	1/1/1,6	FARA Contract
3	MUSAT MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 58	110	7	PVC	58	1/1/1	CU contract
4	MANACU TANASE	STEFAN CEL MARE Nr. 60	150	7	BETON	60	1/1/1,2	CU contract
5	BOBOCEA CATALIN	STEFAN CEL MARE Nr. 63	200	6	BETON	63	1/1/1,3	FARA Contract
6	ZAMFIR MIHAICA	STEFAN CEL MARE Nr. 64	200	7	BETON	64	1/1/1,4	FARA Contract
7	CIORNEI VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 65	150	6	BETON	65	1/1/1,6	FARA Contract
8	SEVAGALOV GHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr. 65B						CU contract
9	SEVAGALOV MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 65						Contract nesemnat , in dublu exemplar
10	BALUTA NELU	STEFAN CEL MARE Nr. 66	110	9	PVC	66	1/1/1,2	FARA Contract
11	CIUTACU FLORICA	STEFAN CEL MARE Nr. 67	200	7	BETON	67	1/1/1,8	CU contract
12	IVANCIU ELENA	STEFAN CEL MARE Nr. 68	200	7	BETON		direct	CU contract
13	STERIAN LIVIU	STEFAN CEL MARE Nr. 69	200	7	BETON	69	1/1/1,8	CU contract
14	FRATILA CERASELA	STEFAN CEL MARE Nr. 70	110	9	PVC	70	1/1/1,2	CU contract
15	MANAFU IANCU	STEFAN CEL MARE Nr. 71	200	10	BETON	71	1/1/1.2	FARA Contract
16	NICHITA ANGHELACHE	STEFAN CEL MARE Nr. 72	200	9	BETON	72	1/1/1,3	CU contract
17	PRICA GH.	STEFAN CEL MARE Nr. 73	200	7	BETON	73	1/1/1	CU contract
18	LAZAR PAVELICA/MARIANA	STEFAN CEL MARE Nr. 73						CU contract
19	PODARU ION	STEFAN CEL MARE Nr. 73						FARA Contract
20	IACOB SEVERIN	STEFAN CEL MARE Nr. 74	110	9	PVC	74	1/1/1,3	FARA Contract
21	MENU MARIN	STEFAN CEL MARE Nr. 75	150	24	BETON	75	1/1/1	FARA Contract
22	COSTEA IONEL	STEFAN CEL MARE Nr. 76	200	8	BETON	76	1/1/1,6	FARA Contract
23	MANEA ILIE	STEFAN CEL MARE Nr. 77	200	7	BETON	77	1/1/1,6	CU contract
24	POPA STEFANA	STEFAN CEL MARE Nr. 77						CU contract
25	POPA RADU	STEFAN CEL MARE Nr. 77						CU contract
26	BEIZADEA VALERIU	STEFAN CEL MARE Nr.78	200	6	BETON	78	1/1/1.5	CU contract
27	MOGOS GHHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr. 79	200	4	BETON	79	1/1/2	CU contract
28	BUNEA STELIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 81	200	6	BETON	81	1/1/2	FARA Contract
29	COMAN PAUNA	STEFAN CEL MARE Nr. 81						CU contract
30	DIMACHE GH.	STEFAN CEL MARE Nr. 80	200	8	BETON	80	1/1/1,6	FARA Contract
31	CONSTANTINESCU A.	STEFAN CEL MARE Nr. 82	200	8	BETON	82	1/1/1,5	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
32	MUSAT ZECA	STEFAN CEL MARE Nr. 83	150	4	BETON	83	1/1/1	CU contract
33	ANGHEL FRUSINA	STEFAN CEL MARE Nr. 84	150	9	BETON	84	1/1/1,2	CU contract
34	MANEA MANDA	STEFAN CEL MARE Nr. 85	200	7	BETON	85	1/1/2	FARA Contract
35	NADIU NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 85						CU contract
36	PITICAS CRISTIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 86	200	8	BETON	86	1/1/1,2	FARA Contract
37	MOCANU IONEL	STEFAN CEL MARE Nr. 86						Contract nesemnat , in dublu exemplar
38	DIMA ANISOARA	STEFAN CEL MARE Nr. 87	160	8	PVC	87	1/1/1.2	CU contract
39	PARVU STAN	STEFAN CEL MARE Nr. 88	200	8	BETON	88	1/1/1,6	FARA Contract
40	MILASAN FLORIN ALEXANDRU	STEFAN CEL MARE Nr. 89	160	8	PVC	89	1/1/1.5	CU contract
41	DECA ILIE	STEFAN CEL MARE Nr. 90	160	9	PVC	90	1/1/1.6	FARA Contract
42	OPREA ISABELA	STEFAN CEL MARE Nr. 91	125	10	PVC	91	1/1/2	CU contract
43	OPREA CRISTIAN	STEFAN CEL MARE Nr.91						CU contract
44	DUMITRU ELENA	STEFAN CEL MARE Nr. 92	200	8	BETON	92	1/1/1,5	FARA Contract
45	MARDALE JENICA	STEFAN CEL MARE Nr. 92						FARA Contract
46	MARDARE GENONE-VALERIU	STEFAN CEL MARE Nr. 92						Contract nesemnat , in dublu exemplar
47	SERBAN OCTAVIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 92						Contract nesemnat , in dublu exemplar
48	CIOROIU NICUSOR	STEFAN CEL MARE Nr. 93	110	8	PVC	93	1/1/0,6	FARA Contract
49	CIOROIU GINUTA	STEFAN CEL MARE Nr.93						CU contract
50	OMER FETA	STEFAN CEL MARE Nr. 93						CU contract
51	CEAUS GEORGEL	STEFAN CEL MARE Nr. 94	200	12	BETON	94	1/1/1,7	CU contract
52	PARLOG GH.	STEFAN CEL MARE Nr. 94						FARA Contract
53	IORDAN AURELIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 95	200	8	BETON	95	1/1/1,5	CU contract
54	TUDORACHE ST.	STEFAN CEL MARE Nr. 96	200	8	BETON	96	1/1/1,5	FARA Contract
55	MARDARE JENICA	STEFAN CEL MARE Nr. 96						CU contract
56	DUBULEAC PRICOPIE	STEFAN CEL MARE Nr. 98	200	9	BETON	98	1/1/1.5	FARA Contract
57	CONSTANTINESCU FLORICA	STEFAN CEL MARE Nr. 99	200	9	BETON	99	1/1/2	FARA Contract
58	TAFLAN SIMONA	STEFAN CEL MARE Nr. 99						CU contract
59	ANGHEL MARCELA	STEFAN CEL MARE Nr. 99						CU contract
60	DOBRILA PETRU	STEFAN CEL MARE Nr. 100	200	12	PVC	100	1/1/1,2	CU contract
61	TITANU LIVIU	STEFAN CEL MARE Nr.102	160	9	PVC	102	1/1/2	CU contract
62	MIHAILIDE RODICA	STEFAN CEL MARE Nr. 103	160	9	PVC	103	1/1/2	CU contract
63	MOROGAN GRIGORE	STEFAN CEL MARE Nr. 104	150	9	BETON	104	1/1/1,1	FARA Contract
64	PEPENE EUGEN	STEFAN CEL MARE Nr. 105	160	10	PVC	105	1/1/1,3	FARA Contract
65	DINU MIHALACHE	STEFAN CEL MARE Nr. 106	200	8	BETON	106	1/1/1,8	FARA Contract
66	MIHAILIDE VALENTIN	STEFAN CEL MARE Nr. 106						CU contract
67	ACHIM ION	STEFAN CEL MARE Nr. 107	200	9	BETON	107	1/1/1,8	CU contract
68	SARBU NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 108	200	8	BETON	108	1/1/1,8	CU contractnsemnat
69	IOAN FLORIN/NICUTA	STEFAN CEL MARE Nr. 109	200	10	BETON	109	1/1/2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
70	IVASCENCU AURICA	STEFAN CEL MARE Nr.110	150	8	BETON	110	1/1/1,8	CU contract
71	IORGA PETRACHE	STEFAN CEL MARE Nr. 110						CU contract
72	NOVAC STERIANA	STEFAN CEL MARE Nr. 111	200	9	BETON	111	1/1/1,5	CU contract
73	STOICA ANA MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 112	200	9	BETON	112	1/1/1,8	CU contract
74	CLAPSAN VICTOR	STEFAN CEL MARE Nr. 113	200	7	BETON	113	1/1/2	FARA Contract
75	BECIU VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 113						CU contract
76	MIHALCEA LUCIA	STEFAN CEL MARE Nr. 114	200	9	BETON	114	1/1/1,6	FARA Contract
77	MIHALCEA AUREL CODRUT	STEFAN CEL MARE Nr. 114						Contract in dublu exemplar/1 ex. Nesemnat
78	HOBINCU ELENA	STEFAN CEL MARE Nr. 117	200	9	BETON	117	1/1/1,8	CU contract
79	CARAGATA NUTICA	STEFAN CEL MARE Nr. 118	300	9	BETON	118	1/1/2,1	CU contract
80	DIMA NITA	STEFAN CEL MARE Nr. 118						CU contract
81	LUPU VASILICA	STEFAN CEL MARE Nr. 119	200	8	BETON	119	1/1/1,7	CU contract
82	LUPU STERIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 119						CU contract
83	AREDELEANU NICU	STEFAN CEL MARE Nr. 120	125	8	PVC	120	1/1/2	CU contract
84	OLTEANU RODICA	STEFAN CEL MARE Nr. 121	125	7	PVC	121	1/1/2	CU contract
85	IVANESCU TUDOREL	STEFAN CEL MARE Nr. 121						CU contract
86	COMSA ION	STEFAN CEL MARE Nr. 122	200	9	BETON	122	1/1/1,8	CU contract
87	CERONICA MARIN	STEFAN CEL MARE Nr. 123	200	10	BETON	123	1/1/1,5	CU contract
88	TARUS IANCU	STEFAN CEL MARE Nr. 123						CU contract
89	AMARIOAEI CLAUDIA	STEFAN CEL MARE Nr. 123						Contract nesemnat , in dublu exemplar
90	DUMITRU IOANA	STEFAN CEL MARE Nr. 124	200	8	BETON	124	1/1/2	CU contract
91	NEICU GH.	STEFAN CEL MARE Nr. 125	200	8	BETON	125	1/1/2	CU contract
92	BORDEIANU RADA	STEFAN CEL MARE Nr. 125						CU contract
93	MATEI OPREA	STEFAN CEL MARE Nr. 126	200	9	BETON	126	1/1/1,8	FARA Contract
94	CIUPITU PETRICA	STEFAN CEL MARE Nr. 127	200	8	BETON	127	1/1/1,8	CU contract
95	PIRLOG DANIEL	STEFAN CEL MARE Nr. 127						CU contract
96	ENACHE FLORENTIN	STEFAN CEL MARE Nr. 128	200	9	BETON	126	1/1/1,8	CU contract
97	MARAFA CRISTIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 129	200	9	BETON	129	1/1/1,8	CU contract
98	MALINCHE COSMIN	STEFAN CEL MARE Nr. 129						CU contract
99	SIMION LIDIA	STEFAN CEL MARE Nr. 129						Contract nesemnat , in dublu exemplar
100	MANAILA AURELIA	STEFAN CEL MARE Nr. 130	200	10	BETON	130	1/1/1,2	FARA Contract
101	PREDA GH.	STEFAN CEL MARE Nr. 131	200	7	BETON	131	1/1/1,8	CU 2 contracte
102	ION NEDELEA	STEFAN CEL MARE Nr. 133	200	7	BETON	133	1/1/1,2	CU contract
103	DRAGHICI HRISTACHE	STEFAN CEL MARE Nr. 134	200	8	BETON		direct	CU contract
104	GHEORGHE IOANA	STEFAN CEL MARE Nr. 135	200	7	BETON	135	1/1/2	CU contract
105	COCIANU GHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr. 135						Contract nesemnat , in dublu exemplar
106	OANCEA DORI	STEFAN CEL MARE Nr. 136	160	8	PVC	136	1/1/1,2	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
107	CLAPSAN VICTOR	STEFAN CEL MARE Nr.137	160	8	PVC		direct	CU contract
108	IRIMIA GHITA	STEFAN CEL MARE Nr. 138	200	9	BETON	138	1/1/2	CU contract
109	IAMANDI MIHAI	STEFAN CEL MARE Nr. 139	200	9	BETON	139	1/1/2	CU contract(2)
110	CIOBANU C-TIN	STEFAN CEL MARE Nr. 140	200	8	BETON		direct	CU contract
111	BONDEI ION	STEFAN CEL MARE Nr. 141	200	8	BETON	141	1/1/2	CU contract
112	SAMOILA ION	STEFAN CEL MARE Nr. 141						CU contract
113	BADIU ION	STEFAN CEL MARE Nr. 142	200	9	BETON	142	1/1/1,7	CU contract
114	DUMITRU GEORGETA	STEFAN CEL MARE Nr. 143	200	6	BETON	143	1/1/1,6	FARA Contract
115	SANDU VERONICA	STEFAN CEL MARE Nr. 144	160	9	PVC	144	1/1/1,6	CU contract
116	IONUT IOAN	STEFAN CEL MARE Nr. 145	200	8	BETON	145	1/1/1,8	CU contract
117	CIRIC VIRGIL	STEFAN CEL MARE Nr. 146	150	8	PVC	146	1/1/0,5	FARA Contract
118	NEBULESCU PETRICA	STEFAN CEL MARE Nr. 147	200	8	BETON	147	1/1/1,8	FARA Contract
119	IOAN DUMITRU	STEFAN CEL MARE Nr. 148	250	9	BETON	148	1/1/2	FARA Contract
120	MINDREANU	STEFAN CEL MARE Nr. 149	200	12	BETON	149	1/1/1,5	CU contract
121	ION IONICA	STEFAN CEL MARE Nr. 150	200	8	BETON	150	1/1/2	Contract nesemnat, in dublu exemplar
122	BALAN DANA	STEFAN CEL MARE Nr. 150						FARA Contract
123	IONESCU LENUTA	STEFAN CEL MARE Nr. 150						CU contract
124	CEAMA RODICA	STEFAN CEL MARE Nr. 150						CU contract
125	POTARNICHE TITA	STEFAN CEL MARE Nr. 151	200	8	BETON	151	1/1/1,8	CU contract
126	MIRCEA FLORICA	STEFAN CEL MARE Nr. 153	200	8	BETON	153	1/1/1,6	FARA Contract
127	GORGOVAN ANTON	STEFAN CEL MARE Nr. 154	200	9	BETON	154	1/1/2,2	CU contract
128	STROIE PETRE	STEFAN CEL MARE Nr. 155	200	8	BETON	155	1/1/1,8	CU contract
129	STROIE FLORICA	STEFAN CEL MARE Nr. 155						CU contract
130	DOBRE MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 157	200	8	BETON	157	1/1/1,6	CU contract
131	PRUNDEA MARIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 159	160	9	PVC	159	1/1/1.5	CU contract
132	JOGHIU SORIN	STEFAN CEL MARE Nr. 164	160	9	PVC	159	1/1/1.5	CU contract
133	ROZOLEANU GHITA	STEFAN CEL MARE Nr.165	200	9	BETON	165	1/1/1,8	CU contract
134	ANTON ANICA	STEFAN CEL MARE Nr. 165						CU 2 contracte
135	DAVID AUREL	STEFAN CEL MARE Nr.165						CU contract
136	RADUCAN NICU	STEFAN CEL MARE Nr.165						CU contract
137	SBARCEA COSTEL	STEFAN CEL MARE Nr.165						CU contract
138	MIHAILESCU MARIUS	STEFAN CEL MARE Nr.165						CU contract
139	DAVID CHIRA	STEFAN CEL MARE Nr.165						CU contract
140	DAN STELUTA	STEFAN CEL MARE Nr. 166	160	8	PVC	166	1/1/1,2	CU contract
141	MOCANU LACHE	STEFAN CEL MARE Nr. 166						FARA Contract
142	BURTEA DOBRE	STEFAN CEL MARE Nr. 167	160	9	PVC		direct	CU contract
143	ANDREI JAN	STEFAN CEL MARE Nr. 168	200	8	BETON	168	1/1/1,8	CU contract
144	DEACU DUMITRU	STEFAN CEL MARE Nr. 169	200	8	BETON	169	1/1/1,7	CU contract
145	STEFANESCU DUMITRU	STEFAN CEL MARE Nr. 169						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
146	CAPATANA MARIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 170	200	9	BETON	170	1/1/2	CU contract
147	LUPU CORNEL	STEFAN CEL MARE Nr. 170						Contract nesemnat , in dublu exemplar
148	MANEA IONEL	STEFAN CEL MARE Nr. 171	160	9	PVC	171	1/1/1.5	FARA Contract
149	LITA ELENA	STEFAN CEL MARE Nr. 172						Contract nesemnat , in dublu exemplar
150	PASCU ION	STEFAN CEL MARE Nr. 173	110	7	PVC	173	1/1/1,5	FARA Contract
151	FIREZAN CODIRLA	STEFAN CEL MARE Nr. 173						CU contract
152	POPESCU ECATERINA	STEFAN CEL MARE Nr. 174	250	9	BETON	174	1/1/1,5	FARA Contract
153	CIUCIU MIRCEA	STEFAN CEL MARE Nr. 174						FARA Contract
154	TURCU STEFAN	STEFAN CEL MARE Nr. 174						FARA Contract
155	GHEORGHIU MARIOARA	STEFAN CEL MARE Nr. 175	200	10	BETON	175	1/1/2	FARA Contract
156	PETRE STELICA	STEFAN CEL MARE Nr. 175						CU contract
157	DECU RADU	STEFAN CEL MARE Nr. 176	200	9	BETON	176	1/1/2	FARA Contract
158	CAZAN ELISABETA	STEFAN CEL MARE Nr. 176						CU contract
159	IVAN NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 177	200	10	BETON	177	1/1/2	CU contract
160	PAROHIA CRECO-CATOLICA	STEFAN CEL MARE Nr. 178	200	10	BETON	178	1/1/2	FARA Contract
161	STEFANESCU NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 179	200	10	BETON	179	1/1/2	CU contract
162	GRECU ION	STEFAN CEL MARE Nr. 180	150	9	BETON	180	1/1/1,2	CU contract
163	CAPITANEANU CHIRITA	STEFAN CEL MARE Nr. 181	200	10	BETON	181	1/1/2	CU contract
164	STEFANESCU NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 181						FARA Contract
165	CARP FLORIN/MIHAIL OCTAVIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 182	200	9	BETON	182	1/1/1,6	Contract nesemnat , in dublu exemplar
166	CIORNER AUREL	STEFAN CEL MARE Nr.183	200	10	BETON	183	1/1/2	CU contract
167	BERLESCU ST.	STEFAN CEL MARE Nr. 183						FARA Contract
168	NICOLAE MIHAI	STEFAN CEL MARE Nr. 183						FARA Contract
169	DORDEA MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 183						FARA Contract
170	DUMITRU NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 183						FARA Contract
171	PETRE STELICA	STEFAN CEL MARE Nr. 183						CU contract
172	MARES VALERIA	STEFAN CEL MARE Nr. 184	160	9	PVC		direct	FARA Contract
173	TANASE ION	STEFAN CEL MARE Nr. 185	160	8	PVC	185	1/1/1,6	FARA Contract
174	VRABIE ILIE	STEFAN CEL MARE Nr. 186	200	9	BETON	186	1/1/1,8	CU contract
175	ZILISTEANU TEODORA	STEFAN CEL MARE Nr. 187	200	10	BETON	187	1/1/2,2	CU contract
176	FALCARU NITA	STEFAN CEL MARE Nr. 187						FARA Contract
177	TEODORESCU ANICUTA	STEFAN CEL MARE Nr.187						CU contract
178	MICU AUREL	STEFAN CEL MARE Nr. 189	200	10	BETON	187	1/1/2,2	CU contract
179	STRAMBEANU VALENTIN	STEFAN CEL MARE Nr. 188	200	10	BETON	188	1/1/1,8	CU contract
180	MOGOS TITA	STEFAN CEL MARE Nr. 190	200	7	BETON	190	1/1/1,8	CU 2 contracte
181	BANCILA PETRE	STEFAN CEL MARE Nr. 190						CU 2 contracte/unul nesemnat, in dublu ex. si scris pe primafila:anulat

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
182	NISTOR STEFAN LEONARD	STEFAN CEL MARE Nr. 190						CU contract
183	IORDACHE IULIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 191	200	9	BETON	191	1/1/2	FARA Contract
184	MICU AUREL	STEFAN CEL MARE Nr. 191						CU contract
185	MARTINESCU MARIANA	STEFAN CEL MARE Nr. 192	160	10	PVC	192	1/1/1.2	FARA Contract
186	BUTUC DOINITA LOREDANA	STEFAN CEL MARE Nr. 192						contract in dublu exemplar nesemnat,1 ex.cu prima fila anulata
187	GHEORGHE IONEL	STEFAN CEL MARE Nr. 193	110	11	PVC	193	1/1/1,3	CU contract
188	FATU MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 194	200	7	BETON	194	1/1/1,8	CU contract
189	LOMBARDI RICARDO	STEFAN CEL MARE Nr. 195	200	12	BETON	195	1/1/2	CU 2 contracte
190	CULITA CRINA	STEFAN CEL MARE Nr. 196	200	12	BETON	196	1/1/2	CU contract
191	IRIMIA CAMELIA	STEFAN CEL MARE Nr. 197	200	12	BETON	197	1/1/2	CU contract(2)
192	MUSTATA AL.	STEFAN CEL MARE Nr. 198	200	8	BETON	198	1/1/1,8	CU contract
193	ANTON IONEL	STEFAN CEL MARE Nr. 199	200	9	BETON	199	1/1/1.3	CU contract
194	DOBRIN VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 200	250	5	BETON	200	1/1/2,2	CU contract
195	OLTEAN MARIUS	STEFAN CEL MARE Nr. 201	160	7	PVC	201	1/1/1.3	CU contract
196	DURBACA NICU	STEFAN CEL MARE Nr. 202	200	7	BETON	202	1/1/1,6	CU contract(2)
197	RADU VICTOR	STEFAN CEL MARE Nr. 203	200	7	BETON	203	1/1/2	CU contract
198	MOISE DANIELA	STEFAN CEL MARE Nr. 204	200	8	BETON	204	1/1/1,6	CU 2 contracte
199	OPRISAN SILVIA	STEFAN CEL MARE Nr. 206	200	8	BETON	206	1/1/2	FARA Contract
200	DUDU MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 206						FARA Contract
201	HARTUCHE AL.	STEFAN CEL MARE Nr. 206						FARA Contract
202	CHIRIAC FLORIN	STEFAN CEL MARE Nr.207	200	9	BETON	207	1/1/1,8	CU contract
203	BURUIANA CRISTIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 207						CU contract
204	COSTACHE ION	STEFAN CEL MARE Nr. 207B						Contract nesemnat si cu prima fila anulata
205	BALTAG IONEL	STEFAN CEL MARE Nr. 208	250	8	BETON	208	1/1/2,2	CU contract
206	BARBU DORIN	STEFAN CEL MARE Nr. 208						CU contract
207	CONSTANTINESCU TEODOR	STEFAN CEL MARE Nr. 208						contract in dublu exemplar nesemnat,1 ex.cu prima fila anulata
208	CUCU GEORGE	STEFAN CEL MARE Nr. 210	200	8	BETON	210	1/1/1,8	Contract nesemnat , in dublu exemplar
209	SARAEV NICOLAE OCTAVIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 210						Contract nesemnat , in dublu exemplar
210	ONEA GHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr. 212	200	9	BETON	212	1/1/2	contract in dublu exemplar nesemnat,1 ex.cu prima fila anulata
211	BOGDAN AURELIA	STEFAN CEL MARE Nr. 213						CU contract
212	BOGDAN DUMITRU MIHAI	STEFAN CEL MARE Nr. 213						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
213	COMAN IONUT	STEFAN CEL MARE Nr. 213	250	8	BETON	213	1/1/2,2	CU 2 contracte/1in dublu exemplar nesemnat si cu prima fila anulata
214	MIHALCEA NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 214	200	10	BETON	214	1/1/1,8	CU contract
215	BACIU DOBRICA	STEFAN CEL MARE Nr. 215	200	9	BETON	215	1/1/2	CU contract
216	MARES ION	STEFAN CEL MARE Nr. 216	200	7	BETON	216	1/1/1,5	CU contract
217	JANTEA STELICA	STEFAN CEL MARE Nr.216						CU contract
218	IONESCU MARIAN	STEFAN CEL MARE Nr.216						CU contract
219	SERBAN PIANA	STEFAN CEL MARE Nr.216						CU contract in dublu exemplar cu date diferite
220	BUDEIU MIHAELA	STEFAN CEL MARE Nr.216						CU contract
221	BALAN ST./CORNEL	STEFAN CEL MARE Nr. 217	160	9	PVC	217	1/1/1.2	CU contract
222	APOSTOLATU NICULAI	STEFAN CEL MARE Nr. 219	160	20	PVC	219	1/1/2	CU contract
223	MIHALCEA DUMITRU	STEFAN CEL MARE Nr. 219						CU contract in dublu exemplar cu date diferite
224	MUSTATEA VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 219						CU contract
225	VIZIREANU GEORGE	STEFAN CEL MARE Nr. 219						CU contract
226	TUDORASCU IOAN	STEFAN CEL MARE Nr. 220	200	8	BETON	220	1/1/1,8	FARA Contract
227	POPA RADUCAN	STEFAN CEL MARE Nr. 220						Contract nesemnat, in dublu exemplar
228	DARIE GH.	STEFAN CEL MARE Nr. 221	200	7	BETON	221	1/1/1,2	CU contract
229	MARCU MARCEL	STEFAN CEL MARE Nr. 221B	250	7	BETON	221B	1/1/2,5	contract in dublu exemplar nesemnat,1 ex.cu prima fila anulata
230	MALUREANU VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 222	200	8	BETON	222	1/1/1,6	CU contract
231	DUMITRU MARCEL	STEFAN CEL MARE Nr. 224	250	10	BETON	224	1/1/2	FARA Contract
232	DUMITRU MIRCEA	STEFAN CEL MARE Nr.224	160	9	PVC	224	1/1/1.4	CU contract
233	NEDELCU ROMAN	STEFAN CEL MARE Nr. 225	200	10	BETON	225	1/1/2	CU 2 contracte
234	VALENTINA DANCE	STEFAN CEL MARE Nr. 226B	160	8	PVC	226B	1/1/1,2	FARA Contract
235	PLATON NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 228	200	7	BETON	228	1/1/1,8	CU contract
236	COCOS SORICA	STEFAN CEL MARE Nr. 229	250	30	BETON	229	Ø0.6x1,1	CU contract
237	PISICA VASILICA	STEFAN CEL MARE Nr. 229						CU contract
238	BANICA STAN/DUMITRU	STEFAN CEL MARE Nr. 229						CU contract
239	VASILE EUGEN	STEFAN CEL MARE Nr. 231	300	12	BETON	231	1,1/1,1/1,8	CU contract
240	SPULBER VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 231						FARA Contract
241	URS GABRIELA	STEFAN CEL MARE Nr.234	200	9	BETON	234	1/1/2	CU contract
242	JOGHIU LIANA MANUELA	STEFAN CEL MARE Nr.235	200	10	BETON	235	1/1/.8	CU contract
243	ROMAN MARIA	STEFAN CEL MARE Nr.236						CU contract
244	DUMITRU MARIA	STEFAN CEL MARE Nr.236						CU contract
245	MERISAN NICU	STEFAN CEL MARE Nr.236						CU contract
246	SERBAN MARIANA	STEFAN CEL MARE Nr.236						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
247	ONCIU VASILE	STEFAN CEL MARE Nr.236	200	10	BETON	236	1/1/2.2	CU contract
248	ILIE GHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr.236						Contract nesemnat , in dublu exemplar
249	BARBU OTILIA MIHAELA	STEFAN CEL MARE Nr.236						Contract nesemnat , in patru exemplare
250	MIHAIL CTIN	STEFAN CEL MARE Nr. 237	200	12	BETON	237	1,1/1,1/2,2	FARA Contract
251	ZAVOIU ELENA	STEFAN CEL MARE Nr. 237						FARA Contract
252	MURGOCI MARIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 238	200	10	BETON	238	1/1/2	FARA Contract
253	MOLDOVEANU DIONISIE	STEFAN CEL MARE Nr. 239	200	11.5	BETON	239	1/1/2,2	FARA Contract
254	POPA TUDORACHE	STEFAN CEL MARE Nr. 239						FARA Contract
255	FECIORU VICTOR	STEFAN CEL MARE Nr. 240	200	8.8	BETON	240	1/1/1,8	FARA Contract
256	ODOROAGA ALEXANDRU	STEFAN CEL MARE Nr. 240						FARA Contract
257	FECEANU VICTOR	STEFAN CEL MARE Nr. 240						FARA Contract
258	TALANCA ANTONELA DELIA	STEFAN CEL MARE Nr. 240						CU contract
259	BORHAN CORNELIA	STEFAN CEL MARE Nr. 241	250	14	BETON	241	1,2/1,2/2,5	FARA Contract
260	VESZI PETRICA	STEFAN CEL MARE Nr. 241						FARA Contract
261	MIRCEA ANGHEL	STEFAN CEL MARE Nr. 242	200	29.5	BETON	242	1/1/2	FARA Contract
262	COTICERU IONEL	STEFAN CEL MARE Nr. 242						FARA Contract
263	PIPER MARILENA	STEFAN CEL MARE Nr. 243	200	12	BETON	243	1/1/2	CU contract
264	SERBAN GHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr. 243						FARA Contract
265	MOTOTOLEA STANA	STEFAN CEL MARE Nr. 243						FARA Contract
266	MOCANU COSTICA	STEFAN CEL MARE Nr. 244	200	7.5	BETON		direct	FARA Contract
267	TIHOPLOV VASILICA	STEFAN CEL MARE Nr. 244						FARA Contract
268	BOBOC PUIU	STEFAN CEL MARE Nr. 244						CU contract
269	UNGUREANU GEORGE	STEFAN CEL MARE Nr. 245	200	10.5	PVC	245	Ø400x1,2	FARA Contract
270	ROSIORU NICU	STEFAN CEL MARE Nr. 246	200	9.3	BETON	246	Ø0.8x1,2	FARA Contract
271	BORDEI GIGEL	STEFAN CEL MARE Nr. 246						FARA Contract
272	FRATILA ION/MARGARETA	STEFAN CEL MARE Nr. 247	200	12	BETON	247	Ø0.8x2,2	CU contract in dublu exemplar cu date diferite
273	BARBU CRISTACHE	STEFAN CEL MARE Nr. 248	200	10.5	BETON	248	1,2/1,2/2,3	FARA Contract
274	TUDOR GHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr. 248						FARA Contract
275	MIRCIOIU ELENA	STEFAN CEL MARE Nr. 249	200	16	BETON	249	1/1/1,2	FARA Contract
276	ZAHARIA MELA	STEFAN CEL MARE Nr. 250	200	11.4	BETON	250	1/1/1,7	FARA Contract
277	POPA VICTORIA	STEFAN CEL MARE Nr. 250						FARA Contract
278	DUMITRU MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 250						FARA Contract
279	BOTAN MARCELA	STEFAN CEL MARE Nr. 250						FARA Contract
280	MAVROIANU IONEL	STEFAN CEL MARE Nr. 250						FARA Contract
281	STROE STOICA	STEFAN CEL MARE Nr. 251	200	11.5	BETON	251	0,8/1,2/1,8	FARA Contract
282	JANTEA GRIGORE	STEFAN CEL MARE Nr. 252						FARA Contract
283	NITA DUMITRU	STEFAN CEL MARE Nr. 252						FARA Contract
284	DUDULEA STEFAN	STEFAN CEL MARE Nr. 252						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
285	PAPUC VICTOR	STEFAN CEL MARE Nr. 252						CU contract
286	STANCIU TATIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 252						FARA Contract
287	CENUSA STEFAN	STEFAN CEL MARE Nr. 252						CU 2 contracte
288	DOBRIN MARIANA	STEFAN CEL MARE Nr. 252						CU contract
289	BIRLEANU VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 252						CU contract
290	VASILE ECATERINA	STEFAN CEL MARE Nr. 252						CU 2 contracte
291	LAZAR PETRUS-VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 252						CU contract
292	COMAN FLORICA	STEFAN CEL MARE Nr. 253						FARA Contract
293	CRISTEA ION	STEFAN CEL MARE Nr. 253	250	17	BETON	253	Ø0.8x1,8	Contract nesemnat , in dublu exemplar
294	BUNEA AUREL	STEFAN CEL MARE Nr. 253						CU contract
295	SAVA MARIANA	STEFAN CEL MARE Nr. 253						FARA Contract
296	MARIN EMILIA	STEFAN CEL MARE Nr. 253						FARA Contract
297	GRAEVEN ENACHESCU MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 254						CU contract
298	ENACHESCU ANICUTA	STEFAN CEL MARE Nr. 254	200	11.5	BETON	254	Ø0.8x2	Contract nesemnat, in dublu exemplar
299	ADETU GIGI	STEFAN CEL MARE Nr. 255	200	12	BETON	255	1,2/1,2/2,2	CU contract
300	NEDIU COSTICA	STEFAN CEL MARE Nr. 256	200	14.5	BETON	256	1/1/1,4	CU contract
301	STAVROSITU CONSTANTIN-FLORICA	STEFAN CEL MARE Nr. 257						CU contract
302	STAVROSITU IANCU	STEFAN CEL MARE Nr. 257	200	12	BETON	257	1,1/1,2/1,5	CU contract
303	STAVROSITU MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 257						CU contract
304	OPREA IOANA	STEFAN CEL MARE Nr. 258	200	11.5	BETON	258	Ø0.8x1,7	CU contract
305	RACHINARU STEFAN	STEFAN CEL MARE Nr. 259	200	23	BETON	259	Ø600x1,5	CU contract
306	NICU ILIE	STEFAN CEL MARE Nr. 260						FARA Contract
307	STERIAN MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 260	200	8.5	BETON	260	1/1/2	FARA Contract
308	ION ION	STEFAN CEL MARE Nr. 260						FARA Contract
309	VLAD ANISOARA	STEFAN CEL MARE Nr. 260						FARA Contract
310	STOICA CARMEN	STEFAN CEL MARE Nr. 261						Contract nesemnat
311	BANEA VIOREL	STEFAN CEL MARE Nr. 261	200	11.5	BETON	261	Ø0.8x1,5	FARA Contract
312	IORGOVEANU GHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr. 261						Contract semnat si cu prima fila anulata
313	COSTEA STEFAN	STEFAN CEL MARE Nr. 262						CU contract
314	COSTEA NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 262	200	23.5	BETON	262	Ø0.8x1	FARA Contract
315	DOMNITEANU ION	STEFAN CEL MARE Nr. 262						CU contract
316	STRATULAT EUFROSIN	STEFAN CEL MARE Nr. 263	200	10	BETON	263	1/1,2/1,8	CU contract
317	PRICHICI DUMITRU	STEFAN CEL MARE Nr. 263						CU contract
318	CERVIS IONEL	STEFAN CEL MARE Nr. 264						Contract nesemnat , in dublu exemplar
319	BOSTAN MARIANA	STEFAN CEL MARE Nr. 264						FARA Contract
320	LAZAR NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 264						FARA Contract
321	ROLEA CLARA	STEFAN CEL MARE Nr. 264	160	8.5	PVC	264	1,2/1,2/2,2	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
322	TATU MARIUS COSTEL	STEFAN CEL MARE Nr. 264						CU contract
323	TANOICA JANA	STEFAN CEL MARE Nr. 264						Contract nesemnat , in dublu exemplar
324	RASNOVEANU HORATIU C-TIN	STEFAN CEL MARE Nr. 264						CU contract
325	UNGUREANU STAN	STEFAN CEL MARE Nr. 266	200	9	BETON	266	Ø0.8x1,2	CU contract
326	MATEI NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 265	200	10	BETON	265	1/1/2,2	CU contract
327	COTET RADU	STEFAN CEL MARE Nr. 267	200	12	BETON	267	direct	CU contract
328	MEIROSU GHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr. 268	200	13.5	BETON	270	1,1/1,1/1,8	FARA Contract
329	PISICA GHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr. 269	200	10	BETON	269	1/1/2,5	contract in dublu exemplar nesemnat,1 ex.cu prima fila anulata
330	TUDOR MARIN	STEFAN CEL MARE Nr. 270	200	13.5	BETON	270	1,1/1,1/1,8	CU contract
331	DOBRE NICUSOR	STEFAN CEL MARE Nr. 271						FARA Contract
332	BORDEA NICOLETA	STEFAN CEL MARE Nr. 271	200	12	BETON	271	1/1/2.3	CU contract
333	BORDEA COSTICA	STEFAN CEL MARE Nr. 271						FARA Contract
334	FACAIANU MIHAIL	STEFAN CEL MARE Nr. 272						CU contract
335	GRECU MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 272	200	10	BETON	272	1/1/2.1	FARA Contract
336	MOHONEA VICTOR	STEFAN CEL MARE Nr. 272						CU contract
337	STANCIU RADU/DIDINA	STEFAN CEL MARE Nr. 274						CU contract
338	GRAMA COSMIN	STEFAN CEL MARE Nr. 274	200	8.5	BETON	274	1/1/2,2	FARA Contract
339	GRAMA HARALAMBIE	STEFAN CEL MARE Nr. 274						CU contract
340	DEDIU ELISABETA	STEFAN CEL MARE Nr. 275	200	8	BETON		direct	CU contract
341	HARPALETE ANGELA	STEFAN CEL MARE Nr. 276	160	8	PVC	276	1/1/1.7	CU contract
342	BUZATU CTIN	STEFAN CEL MARE Nr. 277	200	11.5	BETON	277	Ø0.7x2,8	FARA Contract
343	BUDES DTRU	STEFAN CEL MARE Nr. 278						CU 2 contracte
344	GHEORGHITA TRAIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 278	200	17.5	BETON	278	1/1/1,4	Contract nesemnat , in dublu exemplar
345	GOREA ILINCA	STEFAN CEL MARE Nr. 278						FARA Contract
346	IORDACHE MARIN	STEFAN CEL MARE Nr. 278						CU 2 contracte
347	IABA CATALINA	STEFAN CEL MARE Nr. 279	200	13	BETON	279	Ø0.8x2,5	CU contract
348	SMEU TUDOREL	STEFAN CEL MARE Nr. 280						FARA Contract
349	MOCANU NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 280	200	8.5	BETON	280	1/1/2	CU contract
350	MOCANU SORIN	STEFAN CEL MARE Nr. 280						FARA Contract
351	BEJAN ION	STEFAN CEL MARE Nr. 281	200	30	BETON	281	Ø0.8x2,5	FARA Contract
352	MOCANU NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 282						FARA Contract
353	PANAIT ION	STEFAN CEL MARE Nr. 282	300	9	BETON	282	Ø0.8x2,4	FARA Contract
354	MILITARU GIORGICA	STEFAN CEL MARE Nr. 282						CU contract
355	COMBESTEANU MIRCEA	STEFAN CEL MARE Nr. 283						FARA Contract
356	PACLEANU ANETA	STEFAN CEL MARE Nr. 283	200	10	BETON	283	1/1/1.7	Contract nesemnat , in dublu exemplar
357	MAVRODINESCU CONSTANTIN	STEFAN CEL MARE Nr. 284	200	15.5	BETON	284	1/1/1.2	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
358	JIPA FILOFTEIA	STEFAN CEL MARE Nr. 284	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
359	OPRISAN CRISTEA	STEFAN CEL MARE Nr. 285	200	12	BETON	285	1,2/1,2/2,5	CU contract
360	JALBA IOANA	STEFAN CEL MARE Nr. 286	160	17.5	PVC	286	Ø0.8x1,8	CU contract
361	BEIZADEA CLAUDIA	STEFAN CEL MARE Nr. 288	160	17.5	PVC	288	Ø0.8x1,8	Contract nesemnat , in dublu exemplar
362	BEIZADEA MIHAIL AUREL	STEFAN CEL MARE Nr. 288						Contract nesemnat , in dublu exemplar
363	DOBRITOIU NELU	STEFAN CEL MARE Nr. 290	200	8.5	BETON	290	Ø0.8x2	CU contract
364	CIMPOIANU LUCIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 287	200	23	BETON	287	Ø0.8x2	CU contract
365	DAN ECATERINA	STEFAN CEL MARE Nr. 289	200	23	BETON	289	Ø0.8x2	FARA Contract
366	ALEXANDRU DOBRITA	STEFAN CEL MARE Nr. 291	200	15	BETON	291	1/1/2	CU contract
367	DUMITRU PETRE	STEFAN CEL MARE Nr. 292	200	10	BETON	292	1/1/1.5	FARA Contract
368	HAHAIANU GHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr. 292						CU contract
369	VLAD FLORICA	STEFAN CEL MARE Nr. 293	200	13	BETON	293	Ø0.8x2	CU contract
370	LUPU GHE.	STEFAN CEL MARE Nr. 294	200	9.5	BETON	294	1,2/1,2/2,2	CU contract
371	PRICEPUTU IULIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 295	200	13.5	BETON	295	1,2/1,2/2,2	FARA Contract
372	NITULESCU EUGENIA	STEFAN CEL MARE Nr. 295						FARA Contract
373	ION ILIE	STEFAN CEL MARE Nr. 296	300	8	BETON	296	Ø0.8x2	FARA Contract
374	TABARAC GABRIEL	STEFAN CEL MARE Nr. 296						FARA Contract
375	TABARAC VIOREL	STEFAN CEL MARE Nr. 296						CU contract
376	CHIVU FLORENTINA	STEFAN CEL MARE Nr. 297	200	14	BETON	297	1,2/1,2/2,2	CU contract
377	IACOB MIHAI	STEFAN CEL MARE Nr. 297						FARA Contract
378	VLAD GHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr. 297						FARA Contract
379	OLTEANU COSTEL GABRIEL	STEFAN CEL MARE Nr. 297						FARA Contract
380	TOADER GABRIEL	STEFAN CEL MARE Nr. 298	200	10.5	BETON	298	1/1/2	FARA Contract
381	TIGANUS MIHAI	STEFAN CEL MARE Nr. 298						FARA Contract
382	TABAC COSTEL	STEFAN CEL MARE Nr. 299	160	11	PVC	299	1/1/2	FARA Contract
383	DAIANU EMIL/FLOAREA	STEFAN CEL MARE Nr. 300	200	9	BETON	300	Ø0.8x2,1	CU contract
384	FUSEA IONEL	STEFAN CEL MARE Nr. 301	200	17	BETON	301	1/0,8/2,2	CU contract
385	MOCANU GEORGETA	STEFAN CEL MARE Nr. 301						FARA Contract
386	BALAN ANGHELINA	STEFAN CEL MARE Nr. 302	200	33.5	BETON	302	0,5/0,5/0,6	CU contract
387	STANCIU MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 303	200	12.5	BETON	303	1,2/1,2/2,2	CU contract
388	ZGARCITU STEFAN	STEFAN CEL MARE Nr. 303						Contract nesemnat , in dublu exemplar
389	PANTAZE CORNELIU	STEFAN CEL MARE Nr. 304	200	9.5	BETON	304	1,2/1,2/2,2	FARA Contract
390	JINCA-BUZATU MIRELA	STEFAN CEL MARE Nr. 304						CU contract
391	BADIU IULIANA	STEFAN CEL MARE Nr. 304						contract in dublu exemplar nesemnat,1 ex.cu prima fila anulata
392	PANTELIMON CONSTANTIN	STEFAN CEL MARE Nr. 305	160	10	PVC	305	1/1/2	FARA Contract
393	BADIN NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 306	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
394	BRAGA ECATERINA	STEFAN CEL MARE Nr. 306						FARA Contract
395	DUMBRAIANU ILIE MARIUS	STEFAN CEL MARE Nr. 307	200	12.5	BETON	307	Ø0.8x2,4	CU contract
396	DUMBRAVEANU ILIE	STEFAN CEL MARE Nr. 307						FARA Contract
397	BEJAN ION	STEFAN CEL MARE Nr. 308	200	13.5	BETON	308	Ø0.8x1,6	CU contract
398	BUDEA IONEL	STEFAN CEL MARE Nr. 308						FARA Contract
399	NICOLAE PETRUS	STEFAN CEL MARE Nr. 310	200	10	BETON	310	1/1/2,4	FARA Contract
400	NICOLAE GEORGE	STEFAN CEL MARE Nr. 310						CU contract
401	NICOLAE VALENTIN	STEFAN CEL MARE Nr. 310						CU contract
402	FATU FERDINAND	STEFAN CEL MARE Nr. 312	200	12	BETON	312	1/1/2	FARA Contract
403	CIOROIU NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 312						FARA Contract
404	MIZDREA NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 312						CU contract
405	PREDA VALERU	STEFAN CEL MARE Nr. 314	200	11.5	BETON	314	1/1/2,5	CU contract
406	SERBANESCU GEORGETA	STEFAN CEL MARE Nr. 316						CU contract
407	MUSTATA STOIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 317	200	13.5	BETON	317	1,2/1,2/2,2	Contract nesemnat , in dublu exemplar
408	MUSTATA STOIAN/DUMITRU DORU	STEFAN CEL MARE Nr. 317	201	13.6	BETON	318	1,2/1,2/2,3	CU contract
409	VOINESCU RADUCAN	STEFAN CEL MARE Nr. 318	200	11	BETON	318	Ø0.8x2,2	CU 2 contracte
410	SUSAN CRISTINA	STEFAN CEL MARE Nr. 318						Contract nesemnat , in dublu exemplar
411	PRICOP GHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr. 318						Contract in dublu exemplar/1ex. Nesemnat
412	DOBRIN VERCIU	STEFAN CEL MARE Nr. 319	200	10	BETON	319	1/1/2.5	CU contract-dublu exemplar
413	DIACONU SORIN	STEFAN CEL MARE Nr. 320	200	10	BETON	320	1/1/2,5	CU contract-dublu exemplar
414	STOIAN VASILE	STEFAN CEL MARE Nr.321	200	12	BETON	321	1/1/2,5	CU contract
415	GOGORITA PETRICA	STEFAN CEL MARE Nr. 321						CU contract-dublu exemplar
416	STOIAN VALERICA	STEFAN CEL MARE Nr. 321						CU contract
417	GOGORITA ILINCA	STEFAN CEL MARE Nr. 321						CU contract-dublu exemplar
418	MACREANU ION	STEFAN CEL MARE Nr. 322	200	18.5	BETON	322	Ø0.8x2,4	CU contract
419	CALUDI ANICA	STEFAN CEL MARE Nr. 323	200	19	BETON	323	Ø0.8x1,5	FARA Contract
420	GAUBE GHE.	STEFAN CEL MARE Nr. 323						CU contract-dublu exemplar
421	OLMAN STELIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 323						CU contract
422	STEFAN VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 324	201	18.6	BETON	323	Ø0.8x2,5	FARA Contract
423	CRISTU ILIE	STEFAN CEL MARE Nr. 325	200	10.5	BETON	325	1,2/1,2/2,2	CU contract
424	VASILACHE ANICA	STEFAN CEL MARE Nr. 325						CU contract-dublu exemplar
425	GUTANU PETRICA	STEFAN CEL MARE Nr. 325						contract in dublu exemplar nesemnat,1 ex.cu prima fila anulata
426	MISU ION	STEFAN CEL MARE Nr. 326	200	9.5	BETON	326	1,2/1,2/2,4	CU contract-dublu exemplar
427	ANTOHE MARIANA	STEFAN CEL MARE Nr. 326						CU contract
428	GAVRILOIU VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 326						FARA Contract
429	GROSU DOBRE	STEFAN CEL MARE Nr. 327	200	19.5	BETON	327	1/1/1,8	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
430	POPA GINA	STEFAN CEL MARE Nr. 328	200	9.5	BETON	328	1,1/1,3/1,9	CU contract
431	BIBESCU ELENA	STEFAN CEL MARE Nr. 329	200	45.5	BETON	329	1/1/1,3	FARA Contract
432	MANESCU CTIN	STEFAN CEL MARE Nr. 329						CU contract
433	DUMITRIU ANGELA	STEFAN CEL MARE Nr. 329						CU 2 contracte ,cu acelasi nr. si date diferite/1in dublu exemplar nesemnat si cu prima fila anulata
434	HORJA STANCIU	STEFAN CEL MARE Nr. 330	200	10.5	BETON	330	1/1/2,8	CU contract
435	STANCIU NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 330						FARA Contract
436	IFTODE ADRIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 331	200	10.5	BETON	331	Ø0.8x2,4	CU contract
437	GROSU DORIN	STEFAN CEL MARE Nr. 331						CU 2 contracte/1in dublu exemplar nesemnat si cu prima fila anulata
438	HAGIU OITA	STEFAN CEL MARE Nr. 331						CU contract
439	DOBROTA DAN	STEFAN CEL MARE Nr. 332	200	9.5	BETON	332	Ø0.8x2	CU contract
440	POPA ST	STEFAN CEL MARE Nr. 333	160	10	PVC	333	1/1/1.2	CU contract
441	POL IONEL	STEFAN CEL MARE Nr. 334	200	10	BETON	334	1/1,2/2	CU contract
442	ILIESCU VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 335	250	13	BETON	335	1,3/1,3/2,6	CU contract
443	DRAGAN MARIN	STEFAN CEL MARE Nr. 335						CU contract
444	VLAD MARIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 336	200	11.3	BETON	336	1,3/1,3/1,9	FARA Contract
445	MUNTEANU GEORGETA	STEFAN CEL MARE Nr. 336						CU contract
446	IANCU AVRAM	STEFAN CEL MARE Nr. 336						CU contract
447	GURGU ENACHE	STEFAN CEL MARE Nr. 336						CU contract
448	RADU TUDORITA	STEFAN CEL MARE Nr. 336						CU contract
449	VASILE AUREL	STEFAN CEL MARE Nr. 337	200	11.5	BETON	337	1/1/2	CU contract
450	SERBANESCU ILIE	STEFAN CEL MARE Nr. 338	200	11.5	BETON	337	1/1/2	CU contract
451	LILOV VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 339	150	35.5	BETON	339	1/1/1	CU contract
452	STOIAN ELENA	STEFAN CEL MARE Nr. 341	200	35.5	BETON		direct	CU contract
453	POPA ION	STEFAN CEL MARE Nr. 343	200	11.5	BETON	343	1/1/2	CU contract
454	MUTU MITICA	STEFAN CEL MARE Nr. 345	200	11.5	PVC	345	1/1/1,6	CU contract
455	VOINESCU ILIE	STEFAN CEL MARE Nr. 347	200	10.5	BETON	347	1/1/2,5	contract in dublu exemplar nesemnat,1 ex.cu prima fila anulata
456	CIUREA MARIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 348	200	12.5	BETON	348	1,2/1,4/2	CU contract
457	CERNEA NICOLAIE	STEFAN CEL MARE Nr. 348						FARA Contract
458	MARIN MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 349	200	14.5	BETON	349	1/1/1,8	CU contract
459	POPA PETRICA	STEFAN CEL MARE Nr. 350	200	11.5	BETON	350	1/1/2	CU contract
460	DOMNITEANU ALEXANDRU	STEFAN CEL MARE Nr. 350						FARA Contract
461	ION MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 351	200	14.5	BETON		direct	FARA Contract
462	BAT ION LABUNET MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 351						CU contract
463	LABUNET MIHAIL	STEFAN CEL MARE Nr. 351						FARA Contract
464	BOLDEANU PETRACHE	STEFAN CEL MARE Nr. 352	200	10	BETON	352	1/1/1.7	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
465	LUPU VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 353	200	14	BETON	353	1/1/1,5	CU contract
466	POPA CTIN	STEFAN CEL MARE Nr. 354	200	14	BETON	354	Ø0.8x2,5	CU contract
467	RADU AUREL	STEFAN CEL MARE Nr. 355	200	14	BETON	355	1/1/1,5	FARA Contract
468	NASTAC CTIN	STEFAN CEL MARE Nr. 356	200	15	BETON	356	1/1/2,2	FARA Contract
469	SIMIONESCU SIMONA	STEFAN CEL MARE Nr. 357	160	14	PVC	357	1/1/1,5	FARA Contract
470	SIMIONESCU FANICA	STEFAN CEL MARE Nr. 357						FARA Contract
471	CHEGARU ST.	STEFAN CEL MARE Nr. 358	200	9.5	BETON	358	0,8/0,8/1,8	FARA Contract
472	PANCHICI VASILICA	STEFAN CEL MARE Nr. 359	200	11.5	BETON	359	1/1/2,5	FARA Contract
473	MOSESCU GHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr. 360						FARA Contract
474	DRAGAN STELIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 360						FARA Contract
475	MOSESCU VIOREL	STEFAN CEL MARE Nr. 361	200	19	BETON	361	1/1/1,5	FARA Contract
476	VIZITIU VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 361						FARA Contract
477	MOSESCU GEORGIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 361						FARA Contract
478	VANGHELIE ADRIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 361						CU contract
479	STEFAN ALEX.	STEFAN CEL MARE Nr. 362	200	9	BETON		direct	FARA Contract
480	C-TINESCU PETRICA	STEFAN CEL MARE Nr. 363	200	12	BETON	363	Ø0.8x2,2	FARA Contract
481	DRAGOMIR MARCELA	STEFAN CEL MARE Nr. 363						FARA Contract
482	GEORGESCU CRISTINA	STEFAN CEL MARE Nr. 363						FARA Contract
483	POPESCU NATALIA	STEFAN CEL MARE Nr. 364	200	12.5	BETON	364	Ø0.8x2	FARA Contract
484	VATLAVEC EDUARD	STEFAN CEL MARE Nr. 365	200	11	BETON	365	1/1/1,6	FARA Contract
485	ION CORA	STEFAN CEL MARE Nr. 365						FARA Contract
486	COJOCARU ADRIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 365						FARA Contract
487	MIRCEA GHE.	STEFAN CEL MARE Nr. 366	200	11	BETON	366	1,2/1,2/1,6	CU contract
488	DANCIU PRICOP	STEFAN CEL MARE Nr. 366						FARA Contract
489	STOIAN NEGUTA	STEFAN CEL MARE Nr. 367	200	12.5	BETON	367	1/1/1,8	FARA Contract
490	PARASCHIV CONSTANTINA	STEFAN CEL MARE Nr. 367						FARA Contract
491	ALFRED DAN	STEFAN CEL MARE Nr. 368	200	25	BETON	368	1/1/1,8	FARA Contract
492	HUZUM IONEL	STEFAN CEL MARE Nr. 369	200	12	BETON	369	1/1/1.2	FARA Contract
493	ORTOPELEA ANICA	STEFAN CEL MARE Nr. 369						FARA Contract
494	DANAILA GINEL	STEFAN CEL MARE Nr. 370	200	10	BETON	372	1/1/2	FARA Contract
495	DANILA TRAIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 370						FARA Contract
496	GIOLEA VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 371	200	12	BETON	371	1/1/1,5	FARA Contract
497	CHIOJDOIU DARICA	STEFAN CEL MARE Nr. 372	200	10	BETON	372	1/1/2	FARA Contract
498	ST. MIHALACHE	STEFAN CEL MARE Nr. 373	200	12.5	BETON	373	1/1/2	CU contract
499	BRATOSIN PAVEL	STEFAN CEL MARE Nr. 374	200	10	BETON		direct	FARA Contract
500	DUMITRIU VALENTINA	STEFAN CEL MARE Nr. 375	200	12.5	BETON	375	1,1/1,1/2,5	CU contract
501	MARCU GHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr. 376	200	9.5	BETON	376	1/1/1,7	contract in dublu exemplar nesemnat,1 ex.cu prima fila anulata
502	MIHAI FILIP	STEFAN CEL MARE Nr. 377	200	10	BETON	377	1/1/2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
503	ANGHEL MANOLE	STEFAN CEL MARE Nr. 377	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FARA Contract
504	CHIRCA MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 378	200	11	BETON	378	0,8/0,8/1,5	CU 2 contracte
505	GHEORGHE ILEANA	STEFAN CEL MARE Nr. 378						CU contract
506	RAUTA IONEL	STEFAN CEL MARE Nr. 379	200	11.5	BETON	379	1,2/1/1,8	CU contract
507	DOBRESCU MARIN	STEFAN CEL MARE Nr. 379						CU contract
508	SIMION FLORIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 380	200	31	BETON	380	Ø0.7x0,5	CU contract
509	RATOI CRENGUTA	STEFAN CEL MARE Nr. 380						CU contract
510	RIZEA MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 381	200	11.5	BETON		direct	CU contract
511	CRETU ANETA	STEFAN CEL MARE Nr. 382	200	17	BETON	382	1/1/1,6	CU contract
512	RAILEANU CORNEL	STEFAN CEL MARE Nr. 383	200	12	BETON	383	1,2/1,2/2,5	CU contract
513	MANOLACHE AUREL	STEFAN CEL MARE Nr. 384	200	12	BETON	384	Ø0.8x1,7	CU contract
514	SUSANU TUDORITA	STEFAN CEL MARE Nr. 384						FARA Contract
515	SOCOL IONEL	STEFAN CEL MARE Nr. 384						FARA Contract
516	SERBANESCU G.	STEFAN CEL MARE Nr. 385	200	11	BETON	385	1/1/2,1	Contract nesemnat , in dublu exemplar
517	FATU MARGARETA	STEFAN CEL MARE Nr. 386B	200	16	BETON	386B	1/1/1,5	Contract in dublu exemplar, nesemnat,1 ex.cu prima fila anulata
518	SASA VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 386B						FARA Contract
519	MIHAESCU CONSTANTIN	STEFAN CEL MARE Nr. 386	200	10	BETON	386	1/1,4/1,6	FARA Contract
520	IORDACHE MIHALACHE	STEFAN CEL MARE Nr. 387	200	11	BETON	387	1/1/2,1	CU contract
521	OPRISAN STEFAN	STEFAN CEL MARE Nr. 388	200	10.5	BETON	388	Ø0.8x2	CU contract
522	SEBASTIAN ELENA	STEFAN CEL MARE Nr. 389	200	11	BETON	389	1/1/1,2	FARA Contract
523	ERDELEA MANDICA	STEFAN CEL MARE Nr. 390	200	14	BETON	390	Ø0.8x1,8	FARA Contract
524	TARAU MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 391	200	11.5	BETON	391	0,7/0,9/2,5	CU contract
525	NEGRU ION	STEFAN CEL MARE Nr. 392	200	10	BETON	392	1/1,2/2	FARA Contract
526	LECA MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 392						Contract in dublu exemplar, nesemnat,1 ex.cu prima fila anulata
527	ISTRATE IANCU	STEFAN CEL MARE Nr. 393	200	11	BETON	393	1/1/2,1	CU contract
528	ENACHE ANTONIA	STEFAN CEL MARE Nr.394	200	27	BETON	394	Ø600x0,8	CU contract
529	MANEA MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 394						FARA Contract
530	BARBU MIHAI	STEFAN CEL MARE Nr. 394						FARA Contract
531	POTIRNACHE SILVIA	STEFAN CEL MARE Nr. 395	200	10	BETON		direct	CU contract
532	LILOV MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 395						FARA Contract
533	LILOF OCTAVIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 395						Contract in dublu exemplar, nesemnat,1 ex.cu prima fila anulata
534	GROSU SORINEL	STEFAN CEL MARE Nr. 396	150	15	BETON	396	1/1/1,3	FARA Contract
535	MANEA MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 396						FARA Contract
536	PARASCHIV VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 397	200	10.5	BETON		direct	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
537	RENTEA GEORGETA	STEFAN CEL MARE Nr. 398	200	25	BETON	398	1,2/1,3/1,7	CU contract
538	MOLDOVEANU COSTEL	STEFAN CEL MARE Nr. 398						FARA Contract
539	NEAGU DANIELA	STEFAN CEL MARE Nr. 398						CU contract
540	MILEA RADU	STEFAN CEL MARE Nr. 399	201	10.6	BETON		direct	CU contract
541	DAVID REMUS	STEFAN CEL MARE Nr. 400	150	18	BETON	400	0,5/0,5/0,6	FARA Contract
542	MELEACA DUMITRU MARINELA	STEFAN CEL MARE Nr. 401	200	11.5	BETON	401	1/1/1,2	FARA Contract
543	MATEI STANA	STEFAN CEL MARE Nr. 401						FARA Contract
544	MATEI NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 401						Contract nesemnat, in dublu exemplar
545	COSTACHE MARIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 403	200	12.5	BETON	403	1,2/1/2	CU contract
546	GAUREANU MARIN	STEFAN CEL MARE Nr. 404	200	10	BETON	404	Ø0.8x2	CU contract
547	CONSTANTIN VASILICA	STEFAN CEL MARE Nr. 405	200	9	BETON	405	Ø0.8x2	CU contract
548	TRAIAN PATIR	STEFAN CEL MARE Nr. 406	200	10	BETON	406	Ø0.8x2	FARA Contract
549	PERIANU VALERIU/CLAUDIA MARIANA	STEFAN CEL MARE Nr. 407	200	9	BETON	407	Ø0.8x2	Contract nesemnat , in dublu exemplar
550	CARABET NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 408	200	11	BETON	408	Ø0.8x2,2	FARA Contract
551	GAVRILA ION	STEFAN CEL MARE Nr. 408	200	11	BETON	408	Ø0.8x2,2	FARA Contract
552	IVAN ANA	STEFAN CEL MARE Nr. 408	200	11	BETON	408	Ø0.8x2,2	FARA Contract
553	PETCU EMILIA	STEFAN CEL MARE Nr. 408	200	11	BETON	408	Ø0.8x2,2	FARA Contract
554	FALCARU DUMITRU	STEFAN CEL MARE Nr. 408	200	11	BETON	408	Ø0.8x2,2	FARA Contract
555	MOCANU AURICA	STEFAN CEL MARE Nr. 408	200	11	BETON	408	Ø0.8x2,2	FARA Contract
556	CARABAT NASTASE	STEFAN CEL MARE Nr. 408	200	11	BETON	408	Ø0.8x2,2	Contract nesemnat , in dublu exemplar
557	MOCANU. AURICA	STEFAN CEL MARE Nr. 408	200	11	BETON	408	Ø0.8x2,2	FARA Contract
558	COSTANDACHE SCARLAT	STEFAN CEL MARE Nr. 409	200	14.5	BETON	409	1/1/1,8	FARA Contract
559	CIORANU COSTEA	STEFAN CEL MARE Nr. 410	200	10	BETON	410	1,2/1,2/1,9	CU contract
560	NANESCU ZINA	STEFAN CEL MARE Nr. 411	200	11.7	BETON	411	0,8/1,3/2	Contract nesemnat , in dublu exemplar
561	NANESCU IONICA	STEFAN CEL MARE Nr. 411						FARA Contract
562	NANESCU GIGEL	STEFAN CEL MARE Nr. 411						CU contract
563	LATESCU EMIL	STEFAN CEL MARE Nr. 412	200	9	BETON	412	1,2/1,2/1,7	CU contract
564	CIOBANU DTRA	STEFAN CEL MARE Nr. 413	200	9	BETON	413	1/1/2	FARA Contract
565	IANCU NELU	STEFAN CEL MARE Nr. 413						CU contract
566	SCARLET VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 414	200	11	BETON	414	0,8/1/1,8	CU contract
567	SCARLET RADU	STEFAN CEL MARE Nr. 414						FARA Contract
568	PREDA COSTEL	STEFAN CEL MARE Nr. 415	200	10.7	BETON	415	0,9/0,9/2,5	CU contract
569	PREDA TITI	STEFAN CEL MARE Nr. 415						CU contract
570	ROBITU OTILIA	STEFAN CEL MARE Nr. 415						CU contract
571	JERLAIANU PETRACHE	STEFAN CEL MARE Nr. 416	110	11	PVC	416	1/1/2,8	CU contract
572	SIMIONESCU ION	STEFAN CEL MARE Nr. 417	200	11	BETON	417	1/1/2	CU contract
573	STAMATE VALENTIN	STEFAN CEL MARE Nr. 418	200	14	BETON	418	0,8/0,8/2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
574	NAIDIN STEFAN	STEFAN CEL MARE Nr. 419	200	11.5	BETON	419	1,2/1,2/1,8	FARA Contract
575	NAIDIN VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 419						CU contract
576	ZAINEA CONSTANTINA	STEFAN CEL MARE Nr. 419						CU contract
577	FRANGULEA GEORGETA	STEFAN CEL MARE Nr. 419						CU contract
578	CIRLAN ILINA	STEFAN CEL MARE Nr. 420	200	9	BETON		direct	CU contract
579	DUMITRESCU MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 421	200	11.5	BETON	421	1/1/2,2	Contract in dublu exemplar, nesemnat,1 ex.cu prima fila anulata
580	DUMITRESCU ALEXANDRU	STEFAN CEL MARE Nr. 421						CU contract
581	TUDOR COSTICA	STEFAN CEL MARE Nr. 422	200	12.5	BETON	422	0,9/0,9/2,6	CU contract
582	OPRICA GHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr. 422						FARA Contract
583	ROSCA DUMITRU	STEFAN CEL MARE Nr. 422						FARA Contract
584	BUZOIANU VASILE MARIANA	STEFAN CEL MARE Nr. 422						CU contract
585	TIHAN ILEANA	STEFAN CEL MARE Nr. 423	200	15	BETON	423	1/1/1,5	FARA Contract
586	CRACIUN FLORENTINA	STEFAN CEL MARE Nr. 423						CU contract
587	DOBRICA ION	STEFAN CEL MARE Nr. 424	200	9	BETON		direct	FARA Contract
588	RUXANDRI ELENA	STEFAN CEL MARE Nr. 424						FARA Contract
589	GAZDEANU CRISTEA	STEFAN CEL MARE Nr. 424						CU contract
590	BUZOIANU VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 424						FARA Contract
591	POPESCU NIC.	STEFAN CEL MARE Nr. 425	200	11.5	BETON	425	1/1/1,8	CU contract
592	APOSTOL MARITA	STEFAN CEL MARE Nr. 426	250	13	BETON	426	Ø600x1,7	FARA Contract
593	TANASUICA ION	STEFAN CEL MARE Nr. 426						FARA Contract
594	GIUGIUC SORIN	STEFAN CEL MARE Nr. 427	200	11.5	BETON	427	1,1/1,1/2,2	CU contract
595	GLIGORE ION	STEFAN CEL MARE Nr. 428	200	10	BETON	428	Ø0.8x1,9	CU contract
596	DOBRE VOINEAG	STEFAN CEL MARE Nr. 429	200	11	BETON	429	0,9/1,1/2	FARA Contract
597	TATU CLAUDIU	STEFAN CEL MARE Nr. 429						CU 2 contracte/1in dublu exemplar nesemnat si cu prima fila anulata
598	CIONTEA CONSTANTIN	STEFAN CEL MARE Nr. 429						CU contract
599	DANCIU VIRGINIA	STEFAN CEL MARE Nr. 430	200	10	BETON	430	0,4/0,6/2	FARA Contract
600	VOINEA ION	STEFAN CEL MARE Nr. 430						CU contract
601	PISICA MARIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 431	200	10.5	BETON		direct	CU contract
602	ORASANU ZMARANDA	STEFAN CEL MARE Nr. 431						FARA Contract
603	HORNEA GHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr. 432	200	11	BETON	432	1/1/2,1	FARA Contract
604	VISAN VOICA	STEFAN CEL MARE Nr. 432B	200	11	BETON	432B	Ø0.8x2	CU contract
605	DUMITRASCU MARIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 433	200	11	BETON	433	1/1/2	CU contract
606	SIMAN MARIOARA	STEFAN CEL MARE Nr. 433						FARA Contract
607	IORDANESCU PASCU/PARASCHIVA	STEFAN CEL MARE Nr. 434	200	11	BETON	434	1/1,2/1,8	CU contract
608	DOBRICA ION	STEFAN CEL MARE Nr. 434						Contract nesemnat , in dublu exemplar
609	SCAMALEMBERG GEORGICA	STEFAN CEL MARE Nr. 435	200	13	BETON	435	Ø1000x1,8	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
610	SMALEMBERG SEBASTIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 435						FARA Contract
611	DOGARESCU MARIN	STEFAN CEL MARE Nr. 436	160	10	PVC	436	1/1/2	CU contract
612	TURTURICA CRISTIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 437	200	12.5	BETON	437	1,3/1,3/2,3	Contract nesemnat, in dublu exemplar
613	DINESCU AURELIA	STEFAN CEL MARE Nr. 437						FARA Contract
614	TIGANUS GHE.	STEFAN CEL MARE Nr. 438	250	10	BETON	438	Ø0.8x2	CU contract
615	VICOL ION	STEFAN CEL MARE Nr. 438						FARA Contract
616	IONITA HRISTU	STEFAN CEL MARE Nr. 439	200	13	BETON	439	1,1/1,1/2,2	CU contract
617	NITA VASILE MANEA VALI	STEFAN CEL MARE Nr. 440	200	10	BETON	440	Ø0.8x1,7	CU contract
618	LEPTIHER OPREA	STEFAN CEL MARE Nr. 441	200	11.5	BETON	441	1,2/1,2/2,1	CU contract
619	TUDORIE STANICA	STEFAN CEL MARE Nr. 441						CU contract
620	CALILIE VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 442	200	12	BETON	442	1,3/1,3/1,8	CU contract
621	IANCU NICU	STEFAN CEL MARE Nr. 443	200	14	BETON	443	Ø0.8x1,2	CU contract
622	ICHIM DANIELA	STEFAN CEL MARE Nr. 444	250	9	BETON	444	1,4/1,4/2,2	CU contract
623	DATCU MARIA/GEORGE	STEFAN CEL MARE Nr. 444						Contract nesemnat, in dublu exemplar
624	STROE LEANCA	STEFAN CEL MARE Nr. 445	200	11	BETON	445	1/1,2/1,8	CU contract
625	MOROIANU NEAGA	STEFAN CEL MARE Nr. 445						CU contract
626	NEGREA MIHAELA	STEFAN CEL MARE Nr. 446	251	10	BETON	445	1,4/1,4/2,3	CU contract
627	CHIRICA DAVID	STEFAN CEL MARE Nr. 446						CU 2 contracte/1in dublu exemplar nesemnat si cu prima fila anulata
628	NEACSU MELU	STEFAN CEL MARE Nr. 446						CU contract
629	SMIRNOV TUDORA	STEFAN CEL MARE Nr. 446						Contract nesemnat , in dublu exemplar
630	MITRICA CRISTIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 447	200	11	BETON	447	1/1/1,7	CU contract
631	CHILAFCA GHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr. 447						FARA Contract
632	LEU BADIU	STEFAN CEL MARE Nr. 448	200	9	BETON	448	1,1/1,1/1,8	FARA Contract
633	TOPCIU DANIELA	STEFAN CEL MARE Nr. 448						CU 2 contracte
634	BURUIANA MIHAI	STEFAN CEL MARE Nr. 449	160	10	PVC	449	1/1/2002	CU contract
635	LEONTE VIRGINIA	STEFAN CEL MARE Nr. 449						FARA Contract
636	MARTIN TUDOREL	STEFAN CEL MARE Nr. 450	201	10	BETON	449	1,1/1,1/1,9	CU contract
637	GROSU IACOB	STEFAN CEL MARE Nr. 451	200	10.5	BETON		direct	Contract nesemnat, in dublu exemplar
638	DRAGU GIGI	STEFAN CEL MARE Nr. 451						CU contract
639	POPESCU ANDA	STEFAN CEL MARE Nr. 452	202	11	BETON	450	1,1/1,1/1,10	CU 2 contracte/1in dublu exemplar nesemnat si cu prima fila anulata
640	SERBANESCU GEORGETA	STEFAN CEL MARE Nr. 453	160	11.5	PVC	453	1/1/1,2	CU contract
641	APOSTOL ELENA	STEFAN CEL MARE Nr. 454						FARA Contract
642	PICUS CATALIN	STEFAN CEL MARE Nr. 454						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
643	BARTOLIS LENUTA	STEFAN CEL MARE Nr. 454	200	11	BETON	454	Ø0.8x1,5	FARA Contract
644	TEODORESCU ILEANA	STEFAN CEL MARE Nr. 454						CU contract
645	JINGA DUMITRU DANIEL	STEFAN CEL MARE Nr. 454						CU contract
646	NEAGU LICA	STEFAN CEL MARE Nr. 455	200	11.5	PVC	455	1,2/1,2/2	CU contract
647	NEAGU ANGHEL	STEFAN CEL MARE Nr. 455						FARA Contract
648	GHIONEA NICU	STEFAN CEL MARE Nr. 455A	200	13.5	BETON	455A	1,2/1,2/2	CU contract
649	GHIONEA IOANA	STEFAN CEL MARE Nr. 455						Contract nesemnat , in dublu exemplar
650	ORASANU STEFAN	STEFAN CEL MARE Nr. 456	200	17	BETON	456	1/1/1,6	CU contract
651	SERVICE	STEFAN CEL MARE Nr. 457	200	12.5	BETON	457	1/1/2	FARA Contract
652	NEDELCU ADRIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 457						FARA Contract
653	STOICA STEFAN	STEFAN CEL MARE Nr. 458	200	10	BETON	458	Ø0.8x2	CU contract
654	DRAGOI ION	STEFAN CEL MARE Nr. 458						FARA Contract
655	MARICA VIOLETA IULIANA	STEFAN CEL MARE Nr. 458						Contract nesemnat , in dublu exemplar
656	CHIRITA GHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr. 459	200	11.5	BETON	459	1,1/1,1/2	CU 2 contractein dublu exemplar cu date diferite
657	ANTONIU PETRACHE	STEFAN CEL MARE Nr. 460	200	10	BETON	460	1/1/2	FARA Contract
658	CHIRPAC GEORGETA	STEFAN CEL MARE Nr. 460						CU contract
659	CIUCA GELU	STEFAN CEL MARE Nr. 461	200	10.5	BETON	461	1,3/1/1,2	CU contract
660	PERIANU MIHAI	STEFAN CEL MARE Nr. 461						FARA Contract
661	POPESCU NICOLETA	STEFAN CEL MARE Nr. 461						FARA Contract
662	DASCALU LAURENTIU	STEFAN CEL MARE Nr. 461						CU contract
663	PRICOP MIHAI	STEFAN CEL MARE Nr. 461						Contract nesemnat , in dublu exemplar
664	AGAPE ANISOARA	STEFAN CEL MARE Nr. 461						CU 2 contracte/1in dublu exemplar nesemnat
665	VLAD ANISOARA	STEFAN CEL MARE Nr. 461						Contract nesemnat , in dublu exemplar
666	MIHAI STEFANACHE	STEFAN CEL MARE Nr. 461						Contract nesemnat , in dublu exemplar
667	GAVRILA NICULAE	STEFAN CEL MARE Nr. 462	200	19	BETON	462	Ø0.8x1,5	CU contract
668	STIRCU STEFAN	STEFAN CEL MARE Nr. 463	200	12.5	BETON	463	1,1/1,1/2	CU contract
669	VOINEAGU ALEXANDRU	STEFAN CEL MARE Nr. 464	200	12	BETON	464	Ø0.8x1,7	CU contract
670	ANDREI NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 465	200	10.5	BETON		direct	Contract nesemnat , in dublu exemplar
671	TOMA NECULAI	STEFAN CEL MARE Nr. 466	200	10	BETON	466	1,1/1,1/1,8	Contract semnat si cu prima fila anulata
672	POPESCU ANTONEL	STEFAN CEL MARE Nr. 467	150	11.5	BETON	467	1,4/1,6/0,6	CU contract
673	BRAN ELENA	STEFAN CEL MARE Nr. 468	200	10.5	BETON	468	1,1/1,3/1,8	CU contract
674	BRATU VALERIU	STEFAN CEL MARE Nr. 468						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
675	MIHALACHE VICTOR	STEFAN CEL MARE Nr. 469	200	12.5	BETON	469	1/1/2,2	FARA Contract
676	CHIRCU IONEL	STEFAN CEL MARE Nr. 469						CU contract
677	BRATU MUSA	STEFAN CEL MARE Nr. 470	200	10.5	BETON	470	Ø0.8x2	Contract nesemnat, in dublu exemplar
678	SERBAN CONSTANTIN	STEFAN CEL MARE Nr. 470						CU contract
679	AMORTIU FLOREA	STEFAN CEL MARE Nr. 471	250	12.5	BETON	471	Ø0.8x2,2	Contract nesemnat , in dublu exemplar
680	MUSTATA SAVA	STEFAN CEL MARE Nr. 471						FARA Contract
681	VASILE NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 471						Contract nesemnat , in dublu exemplar
682	FEUDOSIEF COMSA	STEFAN CEL MARE Nr. 472	200	11	BETON	472	1,2/1,2/2,2	FARA Contract
683	SERBENOV ANISOARA	STEFAN CEL MARE Nr. 472						CU contract
684	STANCU STEFAN	STEFAN CEL MARE Nr. 473	200	11	BETON	473	1,1/1,1/2	CU contract
685	BEBERECHI BITA	STEFAN CEL MARE Nr. 474	200	11	BETON	474	1/1,2/2,2	CU contract
686	HORTOLOMEI MARCEL	STEFAN CEL MARE Nr. 475	200	12	BETON	475	1/1/2,2	Contract nesemnat, in dublu exemplar
687	SOCIETATE	STEFAN CEL MARE Nr. 476	200	10	BETON	476	Ø0.8x2	FARA Contract
688	DRAGOI VIRGIL ADRIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 476						CU contract
689	ENGELMAN SORINA	STEFAN CEL MARE Nr. 477	200	11.5	BETON	477	1/1/2,2	Contract nesemnat , in dublu exemplar
690	STOICA HRISULA	STEFAN CEL MARE Nr. 478	200	10	BETON	478	1/1/2	CU contract
691	UNGUREANU MARCEL GABRIEL	STEFAN CEL MARE Nr. 479	200	13.5	BETON	479	Ø0.8x2,2	Contract nesemnat , in dublu exemplar
692	LASCARTOS MIRCEA	STEFAN CEL MARE Nr. 480	200	10	BETON	480	1,2/1,2/2,2	CU contract
693	SEDECARU COSTICA	STEFAN CEL MARE Nr. 482	200	10	BETON	480	1,2/1,2/2,2	Contract nesemnat , in dublu exemplar
694	ION ROBERT GHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr. 482						CU contract
695	BURADA CTIN	STEFAN CEL MARE Nr. 484	200	11	BETON	484	1/11,4/1,8	CU contract
696	BARBULESCU CORNEL	STEFAN CEL MARE Nr. 485	200	11.5	BETON	485	1/1/2	Contract nesemnat, in dublu exemplar
697	PALENCIUC MARIN	STEFAN CEL MARE Nr. 486	160	10	PVC		direct	Contract nesemnat, in dublu exemplar
698	IVAN MARIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 486						Contract nesemnat, in dublu exemplar
699	BOBOC MARIA	STEFAN CEL MARE Nr.487	200	11.5	BETON	487	1,1/1,8/2	CU contract
700	CALOEAN PETRICA	STEFAN CEL MARE Nr.487						CU 2 contracte/1in dublu exemplar si nesemnat
701	MAXIM ANICA	STEFAN CEL MARE Nr.487						CU contract
702	DURBACA RADU	STEFAN CEL MARE Nr. 487						FARA Contract
703	ROMAN STELICA	STEFAN CEL MARE Nr. 487						Contract nesemnat, in dublu exemplar

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
704	CONSTANTIN ION	STEFAN CEL MARE Nr. 488	250	9	BETON	488	1,2/1,4/2	CU contract
705	PACEA MIHAI	STEFAN CEL MARE Nr. 489	160	9	PVC	489	1/1/2	FARA Contract
706	TUDOR DANIELA	STEFAN CEL MARE Nr. 489						Contract nesemnat , in dublu exemplar
707	MAXIM ANICA	STEFAN CEL MARE Nr. 489						Contract nesemnat
708	PELTEA NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 490	160	9	PVC	490	1/1/1.5	CU contract
709	CONSTANTIN ION	STEFAN CEL MARE Nr. 491	160	9	PVC	491	1/1/1.5	Contract nesemnat , in dublu exemplar
710	FRATILA DOBRE	STEFAN CEL MARE Nr. 492	200	10	BETON	492	1/1/1.5	CU contract
711	ROSCA MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 492						CU contract
712	POPA GABRIEL	STEFAN CEL MARE Nr. 493	200	12.5	BETON	493	1/1/2	CU contract
713	SURUGIU ION	STEFAN CEL MARE Nr. 494	160	11	PVC	494	1/1/1.4	CU contract
714	ILIE VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 495	200	13.5	BETON	495	1,1/1,2/1,8	Contract nesemnat, in dublu exemplar
715	CARBUNARU VASILICA	STEFAN CEL MARE Nr. 496	160	11	PVC		direct	Contract nesemnat , in dublu exemplar
716	CONSTANTINESCU VALERIU	STEFAN CEL MARE Nr.497	200	28.5	BETON	497	Ø0.8x1,2	CU contract
717	C-TIN VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 497						FARA Contract
718	TONEA GEORGE	STEFAN CEL MARE Nr. 498	200	9	BETON		direct	CU 2 contracte/1in dublu exemplar si nesemnat
719	VECHIU ION	STEFAN CEL MARE Nr. 499	200	11.5	BETON	499	1,1/1,2/2	CU contract
720	DICU GELU	STEFAN CEL MARE Nr. 499						Contract nesemnat , in dublu exemplar
721	SAVICI ST.	STEFAN CEL MARE Nr. 500	200	18	BETON	500	Ø0.8x1,8	CU contract
722	CIOCARLAN VASILICA	STEFAN CEL MARE Nr. 501	200	10.5	BETON		direct	FARA Contract
723	CULINESCU CORNELIA	STEFAN CEL MARE Nr. 502	160	9	PVC		direct	Contract nesemnat , in dublu exemplar
724	NICOLAE VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 503	200	10.5	BETON		direct	CU contract
725	ALDEA NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 504	200	11	BETON	504	Ø0.8x2	CU contract
726	BARBA CRISTIAN MIHAIL	STEFAN CEL MARE Nr. 505	200	11.5	BETON	505	Ø0.8x2,1	CU contract
727	BALUTA IONUT VALENTIN	STEFAN CEL MARE Nr. 506	200	11	BETON	506	Ø0.8x2	Contract nesemnat , in dublu exemplar
728	TARACHIU DORIAN GEORGE	STEFAN CEL MARE Nr. 506						Contract nesemnat , in dublu exemplar
729	ILIE AURICA	STEFAN CEL MARE Nr. 507	200	10.5	BETON	507	1/1/2,2	CU contract
730	VLAD COSTEL	STEFAN CEL MARE Nr. 509	200	12.5	BETON	509	1,1/1,1/2	FARA Contract
731	CONSTANTINESCU COSTICA	STEFAN CEL MARE Nr. 511	200	11.5	BETON	511	1/1/2	Contract nesemnat , in dublu exemplar
732	CUTOV ADRIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 510	160	8.5	PVC	510	1/1/1,2	CU contract in dublu exemplar,unul nesemnat
733	CUTOV DANIEL FLORIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 510						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
734	VASILE GHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr. 512	160	9	PVC	512	1/1/1.5	CU contract in dublu exemplar,unul nesemnat
735	CERCEL GICA	STEFAN CEL MARE Nr. 513	200	12.5	BETON	513	1/1/2	Contract nesemnat , in dublu exemplar
736	BELIVACA STANCIU	STEFAN CEL MARE Nr. 513						Contract nesemnat , in dublu exemplar
737	POPESCU ANI	STEFAN CEL MARE Nr. 514	200	10	BETON	514	1/1/2	FARA Contract
738	LAZAR COSTICA	STEFAN CEL MARE Nr. 515	200	13.5	BETON	515	1,1/1,1/2	Contract nesemnat , in dublu exemplar
739	DIMACHE EMILIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 516	200	15	BETON	516	Ø0.8x1,2	Contract nesemnat , in dublu exemplar
740	TOADER MIHAI	STEFAN CEL MARE Nr. 517	200	12.5	BETON	517	1,2/1,1/2	Cu 2 contracte nesemnate ,in dublu exemplar fiecare
741	CIMPEANU CORNEL	STEFAN CEL MARE Nr. 518	200	9	BETON	518	1/1/2	CU contract
742	BRATU ANTON	STEFAN CEL MARE Nr. 519	200	15.5	BETON	519	Ø0.8x1,5	CU contract
743	RAILEANU PAUL - DANIEL	STEFAN CEL MARE Nr. 519						CU contract nesemnat , in dublu exemplar
744	ION IULIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 519						Contract nesemnat , in dublu exemplar
745	CHIORICESCU ION	STEFAN CEL MARE Nr. 520	200	9	BETON		direct	CU contract
746	STROE VIORICA	STEFAN CEL MARE Nr. 521	200	11	BETON	521	1/1/1,5	CU contract
747	LAZAR MARIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 522	200	10	BETON	522	1/1/2	CU contract
748	TOADER GHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr. 523	200	11	BETON	523	1/1/1,7	CU contract
749	NITA VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 524	200	11	BETON	542	1/1/1.5	Contract nesemnat , in dublu exemplar
750	PAVEL IRIMIA	STEFAN CEL MARE Nr. 525	200	13.5	BETON	525	1/1/2	Contract nesemnat , in dublu exemplar
751	DOBRIN ANETA	STEFAN CEL MARE Nr. 527	200	11	BETON	527	1/1/2	Contract nesemnat, in dublu exemplar
752	MOROIANU ION	STEFAN CEL MARE Nr. 528	200	9.5	BETON	528	Ø0.8x2	CU contract
753	PASCU LIVIU	STEFAN CEL MARE Nr. 529	200	12	BETON	529	1,2/1,2/2,5	Contract nesemnat , in dublu exemplar
754	PASCU VIOREL	STEFAN CEL MARE Nr. 530	200	24	BETON	530	Ø600x1,5	FARA Contract
755	CARLAN EDMONDA	STEFAN CEL MARE Nr. 531	200	10.5	BETON		direct	CU contract
756	PARASCHIV COSTICA	STEFAN CEL MARE Nr. 532	200	9	BETON		direct	Contract nesemnat , in dublu exemplar
757	HERTEC CRISTINA	STEFAN CEL MARE Nr. 533	200	12.5	BETON	533	1,2/1,2/2,2	CU contract
758	GHEORGHE CORNEL	STEFAN CEL MARE Nr. 534	200	10	BETON	534	1,2/1,4/1,8	CU contract
759	BOTEZ SORIN	STEFAN CEL MARE Nr. 535	200	11	BETON	535	0,5/1,2/2	CU contract
760	JIPA JAN	STEFAN CEL MARE Nr. 536	200	10.5	BETON	536	1,1/1,1/2	CU contract
761	COPANSCHI GRIGORE	STEFAN CEL MARE Nr. 537	200	11	BETON	537	1/1/2	CU contract
762	BACIU ELENA	STEFAN CEL MARE Nr. 538	200	10.5	BETON	538	1,21,2/2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
763	POPA ELENA AURA	STEFAN CEL MARE Nr. 539	200	14	BETON	539	1/1/1	Contract nesemnat, in dublu exemplar
764	STROIA PETRICA	STEFAN CEL MARE Nr. 540	200	29	BETON	540	1/1/1,4	Contract nesemnat, in dublu exemplar
765	CORNEA GHE.	STEFAN CEL MARE Nr. 541	200	19	BETON	541	1/1/1	CU contract
766	MIRON NICOLAE	STEFAN CEL MARE Nr. 541						Contract nesemnat, in dublu exemplar
767	CHIRULESCU RODICA	STEFAN CEL MARE Nr. 542	160	9	PVC		direct	FARA Contract
768	NITESCU ELENA	STEFAN CEL MARE Nr. 543	160	12	PVC		direct	CU contract
769	CHIRULESCU RODICA	STEFAN CEL MARE Nr. 544	200	11	BETON	544	1,4/1,4/2	CU contract
770	FRECUS VASILICA	STEFAN CEL MARE Nr. 545	200	10.5	BETON		direct	CU contract
771	GIOLEA ANETA	STEFAN CEL MARE Nr. 546	200	9	BETON		direct	CU contract
772	GIOLEA DUMITRU	STEFAN CEL MARE Nr. 546						contract in dublu exemplar nesemnat,1 ex.cu prima fila anulata
773	VOROVIEV TEODOR	STEFAN CEL MARE Nr. 547	200	11	BETON	547	1/1/2	CU 2 contractein dublu exemplar nesemnate, 1 ex.al unuia cu prima fila anulata
774	VOROVIEV COSTEA	STEFAN CEL MARE Nr. 547						FARA Contract
775	TUREAC TUDOR	STEFAN CEL MARE Nr. 548	200	11	BETON	548	1/1/1,5	CU contract
776	SPULBER DRAGOS COSTEL	STEFAN CEL MARE Nr. 548						Contract nesemnat, in dublu exemplar
777	MOROIANU GELU	STEFAN CEL MARE Nr. 549	250	11.5	BETON	549	1,2/1/2	CU contract
778	BORDEI GHE.	STEFAN CEL MARE Nr. 550	125	13	PVC	550	1/1,2/1,8	CU contract
779	SERBANESCU EDUARD	STEFAN CEL MARE Nr. 551	200	12.5	BETON	551	1/1/2,2	CU contract
780	CONDRUT ION	STEFAN CEL MARE Nr. 552	200	10	BETON	552	1,2/1,2/2	CU contract
781	TUTUIEANU MARIEA	STEFAN CEL MARE Nr. 552						FARA Contract
782	BATCA TUDORITA	STEFAN CEL MARE Nr. 553	200	9	BETON	553	1/1/2	CU contract
783	BOGDAN CTIN	STEFAN CEL MARE Nr. 554	300	10	BETON	554	1,2/1,5/2,5	CU contract
784	NECULA GHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr. 555	200	16.5	BETON	555	Ø0.7x1,3	CU contract
785	GAGIU DOINITA+DOBRICA	STEFAN CEL MARE Nr. 555						Contract nesemnat, in dublu exemplar
786	BURICEA GHEORGHE	STEFAN CEL MARE Nr. 556	250	10	BETON	556	1/1/2,5	Contract nesemnat, in dublu exemplar
787	EFTIMICA IULIANA	STEFAN CEL MARE Nr. 557	200	12	BETON	557	Ø0.8x2	CU contract
788	VARABIEV LENUTA	STEFAN CEL MARE Nr. 557						CU contract
789	COTIGA ION	STEFAN CEL MARE Nr. 558	200	12	BETON	558	1,2/1,2/2	FARA Contract
790	UDREA GABRIEL	STEFAN CEL MARE Nr. 558						CU contract
791	COTIGA NEAGA/IONEL	STEFAN CEL MARE Nr. 558						Contract nesemnat, in dublu exemplar
792	COTIGA MILITA	STEFAN CEL MARE Nr. 558						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
793	AGACHE DORU	STEFAN CEL MARE Nr. 559	160	10	PVC	559	1/1/1.6	CU 2 contracte/1in dublu exemplar nesemnat si cu prima fila anulata
794	GHEORGHE NICU	STEFAN CEL MARE Nr. 560	160	10	PVC	560	1/1/1.6	CU contract
795	NEACSU STELIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 562	200	12	BETON	562	Ø0.8x2,5	CU contract
796	VLAD FLORICA	STEFAN CEL MARE Nr. 562						FARA Contract
797	SANAPLOIANU VALENTINA	STEFAN CEL MARE Nr. 562						Contract nesemnat, in dublu exemplar
798	SANAPLOIANU AUREL	STEFAN CEL MARE Nr. 562						Contract nesemnat, in dublu exemplar
799	CERVES DUMITRU	STEFAN CEL MARE Nr. 564	200	10	BETON	564	1/1,2/1,5	Contract nesemnat, in dublu exemplar
800	ZAINEA DTRU	STEFAN CEL MARE Nr. 566	200	17	BETON	566	1,1/1,1/1,8	Contract nesemnat, in dublu exemplar
801	CIUTACU COSTEL	STEFAN CEL MARE Nr. 568	160	9	PVC	568	1/1/1.5	Contract nesemnat, in dublu exemplar
802	NICOLAE IOANA	STEFAN CEL MARE Nr. 570	160	10	PVC	570	1/1/1.3	FARA Contract
803	CARAGEA IONEL	STEFAN CEL MARE Nr. 572	200	10	BETON	572	Ø0.8x2,2	CU contract
804	NISTOR DUMITRA ION	STEFAN CEL MARE Nr. 574	200	10.5	BETON	574	1,2/1,2/2	Contract nesemnat, in dublu exemplar
805	FRUMUZ MIHAI	STEFAN CEL MARE Nr. 576	200	12	BETON	576	Ø600x1,2	CU contract
806	CAZACU MARIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 578	200	11	BETON	578	Ø0.8x2	CU contract nesemnat
807	BIDIAN ION	STEFAN CEL MARE Nr. 580	110	9	PVC	580	Ø0.8x1	CU contract
808	CORNENCO GEORGETA	STEFAN CEL MARE Nr. 580						FARA Contract
809	OLARU MARIA	STEFAN CEL MARE Nr. 580						FARA Contract
810	TATARU GABI	STEFAN CEL MARE Nr. 580						FARA Contract
811	NECULA CRISTIAN	STEFAN CEL MARE Nr. 580						CU contract
812	BERCARU FLORICA	STEFAN CEL MARE Nr. 580						FARA Contract
813	STOIANOV OLGA	STEFAN CEL MARE Nr. 582	200	10	BETON	582	1,2/1,2/2	Contract nesemnat, in dublu exemplar
814	ILIE VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 582						CU contract
815	ENE NICUSOR	STEFAN CEL MARE Nr. 582						FARA Contract
816	ENE ROZALIA	STEFAN CEL MARE Nr. 582						FARA Contract
817	MERCAS VASILE	STEFAN CEL MARE Nr. 582						CU contract
818	BASA MARIOARA	STEFAN CEL MARE Nr. 582						FARA Contract
174. STRADA ST. O. IOSIF								
1	POROVA VASILE	ST.O.IOSIF Nr. 1	160	3	PVC		DIRECT	FARA Contract
2	COMAN ANISOARA	ST.O.IOSIF Nr. 1						FARA Contract
3	MOISOIU DUMITRU	ST.O.IOSIF Nr. 1	110		PVC	1	DIRECT	FARA Contract
4	TEACA DORINA	ST.O.IOSIF Nr. 2	160	15	PVC	4		FARA Contract
5	MAZILU MARCEL	ST.O.IOSIF Nr. 2	110		PVC		DIRECT	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
6	MOISOIU PETRICA	ST.O.IOSIF Nr. 3	110		PVC	3	DIRECT	FARA Contract
7	ENACHE STEFAN	ST.O.IOSIF Nr. 4	160	4.5	PVC	4HC	0.4X0.8	FARA Contract
8	CALDARARU STUDENT	ST.O.IOSIF Nr. 4	110		PVC		DIRECT	FARA Contract
9	BUNEA MARIOARA	ST.O.IOSIF Nr. 5	160	8	PVC	5HC	0.4X0.8	FARA Contract
10	MOACA TASICA	ST.O.IOSIF Nr. 6	160	21	PVC	9		FARA Contract
11	ROTARU IONEL	ST.O.IOSIF Nr. 8	160	10	PVC	9		FARA Contract
12	IORDACHE CHIVA	ST.O.IOSIF Nr. 9	160	3	PVC	9HC	0.4X0.8	FARA Contract
13	COJOCEA IOANA	ST.O.IOSIF Nr. 10	160	5	PVC	9		FARA Contract
14	IONITA MARIN	ST.O.IOSIF Nr. 11	160	6	PVC	12		CU contract nesemnat in dublu
15	DUMITRACHE IOANA	ST.O.IOSIF Nr. 12	160	2	PVC	12HC	0.4X0.8	FARA Contract
16	ANDRONE ION	ST.O.IOSIF Nr. 13						FARA Contract
17	TUDORACHE PARASCHIVA	ST.O.IOSIF Nr. 14	160	15	PVC	15		FARA Contract
18	BALTATU VICTOR	ST.O.IOSIF Nr. 14A	160	18	PVC	15		FARA Contract
19	NEGOESCU IOAN	ST.O.IOSIF Nr. 15	160	2	PVC	15HC	0.4X0.8	FARA Contract
20	MALUREANU PETRICA	ST.O.IOSIF Nr. 16	160	4	PVC	16HC	0.4X0.8	FARA Contract
21	VISINESCU HORIA	ST.O.IOSIF Nr. 17	160	3	PVC	16		FARA Contract
175. STRADA ALEEA SUCEVITEI								
1	BOBOC LIVIU	ALEEA SUCEVITEINr. 14	200	10	BETON	14	1X1X1.5	FARA Contract
2	CHIOVEANU VASILE	ALEEA SUCEVITEINr. 16	150	10	BETON	16	0.8X1	FARA Contract
3	RAILEANU MARIANA	ALEEA SUCEVITEINr. 16						FARA Contract
4	POP VIOLETA	ALEEA SUCEVITEINr. 16						FARA Contract
5	STANCIU PETRE	ALEEA SUCEVITEINr. 18	200	43	BETON	20	DIRECT	FARA Contract
6	STANCIU ION	ALEEA SUCEVITEINr. 18						CU contract
7	BALABAN DUMITRU	ALEEA SUCEVITEINr. 18						CU contract
8	BREZUICA NICOLAE	ALEEA SUCEVITEINr. 20	200	15	BETON	20	0.8X1.2	contract in dublu exemplar nesemnat
9	IONESCU VALENTIN	ALEEA SUCEVITEINr. 20						CU contract
10	ENE IOANA	ALEEA SUCEVITEINr. 20						contract in dublu exemplar nesemnat
11	TOPOLESCU MARIA	ALEEA SUCEVITEINr. 22	125	9.5	PVC	22	0.6X1	contract in dublu exemplar nesemnat
12	OLARU VIORICA	ALEEA SUCEVITEINr. 24	125	3	PVC	24A	DIRECT	contract in dublu exemplar nesemnat
13	STEFAN PARASCHIVA	ALEEA SUCEVITEINr. 24						CU contract
14	STEFAN CONSTANTIN	ALEEA SUCEVITEINr. 24A						FARA Contract
15	GROSU GHEORGHE	ALEEA SUCEVITEINr. 40	160	8	PVC	40	1X1X1.5	contract in dublu exemplar nesemnat
16	LUPASCU TUDOREL	ALEEA SUCEVITEINr. 40	110	3	PVC	40	0.8X0.8X1	CU 2 CONTRACTE
17	BUZEA RADU	ALEEA SUCEVITEINr. 42	200	4	BETON	42	0.8X2	contract in dublu exemplar nesemnat
18	GHINESCU ION	ALEEA SUCEVITEINr. 44	200	12	BETON	44	1X1X2	contract in dublu exemplar nesemnat

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
19	PREDESCU JANA	ALEEA SUCEVITEINr. 46	200	8	BETON	46	0.8X1X2.2	FARA Contract
20	STANCIU ALEXANDRU	ALEEA SUCEVITEINr. 48	200	8	BETON	48	DIRECT	CU contract
21	DRAGOMIR VICTOR	ALEEA SUCEVITEINr. 50	200	8	BETON	50	1X1X1.5	FARA Contract
22	TRIFAN GHEORGHE ROMEO	ALEEA SUCEVITEINr. 52	200	10	BETON	52	1X1X2	FARA Contract
23	STROE MIHAI	ALEEA SUCEVITEINr. 52						CU contract
24	TRIFAN CAMELIA	ALEEA SUCEVITEINr. 52BIS						FARA Contract
25	ION CAMELIA	ALEEA SUCEVITEINr. 52BIS						CU contract
26	TEREACA RADU	ALEEA SUCEVITEINr. 54	200	11	BETON	54	0.9X1X2.2	CU contract
27	GHEORGHITA ION	ALEEA SUCEVITEINr. 56	200	10.5	BETON	56	1X1X2.1	FARA Contract
28	HAINAGIU COSTICA	ALEEA SUCEVITEINr. 56						FARA Contract
29	BOLDEANU DORIN	ALEEA SUCEVITEINr. 58	200	10	BETON	58	1X1X2.3	contract in dublu exemplar nesemnat
30	STANILA IONEL	ALEEA SUCEVITEINr. 60	200	8	BETON	60	1X1X1.4	FARA Contract
31	SERBAN CONSTANTIN	ALEEA SUCEVITEINr. 62	125	2	PVC	62	1X1.5X1.5	CU contract
32	DARIE FLORIN	ALEEA SUCEVITEINr. 62A						contract in dublu exemplar nesemnat
33	CALINESCU TUDORITA	ALEEA SUCEVITEINr. 64	200	8	BETON	64	1X1X2	FARA Contract
34	IORDAN ELENA	ALEEA SUCEVITEINr. 64						FARA Contract
35	ORASEANU NICU	ALEEA SUCEVITEINr. 64						FARA Contract
36	CONSTANTINESCU MIHAELA	ALEEA SUCEVITEINr. 64						contract in dublu exemplar nesemnat
37	TURIACA CONSTANTIN	ALEEA SUCEVITEINr. 66	200	8	BETON	66	1X1X2	FARA Contract
38	STRATULA ELENA	ALEEA SUCEVITEINr. 66						CU contract
39	GALBINAS IONEL GABRIELA	ALEEA SUCEVITEINr. 66						FARA Contract
40	GALBINAS IONEL	ALEEA SUCEVITEINr. 66						FARA Contract
41	BALANICA CATALIN	ALEEA SUCEVITEINr. 66						CU contract
42	ROSU MIREL	ALEEA SUCEVITEINr. 66						CU contract
176. STRADA SIRETULUI								
1	FATU DUMITRU	SIRETULUI Nr. 13	200	12	BETON	13	1x1x1.4	CU contract in dublu exemplar, nesemnat
2	ISTRATE ANTON	SIRETULUI Nr. 13A						CU contract in dublu exemplar, nesemnat
3	GALATEANU M	SIRETULUI Nr. 1	200	10	BETON	1	1X1X1.5	FARA contract
4	RADUCU CRISTIAN	SIRETULUI Nr. 1						FARA contract
5	CRISTEA CONSTANTIN	SIRETULUI Nr. 1						FARA contract
6	MOCANU M	SIRETULUI Nr. 1						FARA contract
7	MOCANU NICOLAE	SIRETULUI Nr. 1						FARA contract
8	BOTLUNG MIHAI	SIRETULUI Nr. 1						FARA contract
9	ENE GHEORGHE	SIRETULUI Nr. 1						FARA contract
10	MARALOIU PETRUS	SIRETULUI Nr. 1						FARA contract
11	BACANU I	SIRETULUI Nr. 1						FARA contract
12	MOISOIU NITA	SIRETULUI Nr. 1						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
13	POPOIU C.	SIRETULUI Nr. 5	200	11	BETON	5	1X1X1.5	FARA contract
177. STRADA TIMPLARI								
1	BAJENARU FLORIN	TIMPLARI Nr. 1	200	6.5	BETON	1	1,5/1,5/2	CU contract nesemnat , in dublu
2	ORASANU GHEORGHE	TIMPLARI Nr. 3	200	7.5	PVC	3	1,2/1/2	CU contract in dublu exemplar
3	CASARU FANEL	TIMPLARI Nr. 3	200	7.5	PVC	3	1,2/1/2	CU contract
4	CASARU GHEORGHE	TIMPLARI Nr. 3	200	7.5	PVC	3	1,2/1/2	CU contract
5	DECU MARIANA	TIMPLARI Nr. 3	200	7.5	PVC	3	1,2/1/2	CU contract
6	DOBRE EUGENIA	TIMPLARI Nr. 3	200	7.5	PVC	3	1,2/1/2	CU contract
7	STAN SANDU	TIMPLARI Nr. 3	200	7.5	PVC	3	1,2/1/2	CU contract
8	PIROSCA FANICA	TIMPLARI Nr. 4	200	6	BETON	2	Ø1000x2	CU contract
9	RUSU LUCRETIA	TIMPLARI Nr. 4						CU contract
10	ZBARCEA I. VASILE	TIMPLARI Nr. 4						CU contract nesemnat
11	STAN GHIOCEL	TIMPLARI Nr. 2+4						CU contract
12	GAGEANU FLOAREA	TIMPLARI Nr. 5	160	8	PVC	5	1/1/1.5	CU contract nesemnat , in dublu
13	MEDER CRISTIAN	TIMPLARI Nr. 8	200	6	BETON	8	1/1/1.5	CU contract
14	CONSTANTINESCU EDUARD	TIMPLARI Nr. 10	200	6	BETON	10	1/1/1.8	CU contract
15	DRAGU VOICU	TIMPLARI Nr. 12	200	6	BETON	12	Ø800x2	CU contract
16	TIPAN GEORGETA	TIMPLARI Nr. 14	200	6	BETON	14	1/1.2/1.8	CU contract
17	OANCEA LUCICA	TIMPLARI Nr. 16	200	3.5	BETON	16	1/1,2/1,8	FARA Contract
18	DAN ANCA VERONICA	TIMPLARI Nr. 16						CU contract
19	PETCARU GRIGORE	TIMPLARI Nr. 17	200	17.5	BETON	17	1/1,2/1,8	CU contract nesemnat , in dublu
20	PETRE FLORENTIN	TIMPLARI Nr. 17						CU contract nesemnat , in dublu
21	PAVEL TUDOREL	TIMPLARI Nr. 19	200	6	BETON	19	1/1,2/1,8	CU contract
22	LUPU COSTEL	TIMPLARI Nr. 19						CU contract
23	STROE AUREL	TIMPLARI Nr. 19						CU contract nesemnat , in dublu
24	COSTIN PETRACHE	TIMPLARI Nr. 21	200	6.5	BETON	21	1/1,2/1,8	FARA Contract
25	COSTIN COSTICA	TIMPLARI Nr. 21						CU contract
26	COSTIN DUMITRA	TIMPLARI Nr. 21						CU contract
178. STRADA TINERETULUI								
1	IORGA CECILIA	TINERETULUI Nr. 1	200	8	BETON	1	1/1/2,7	FARA contract
2	TETELEA MEDONICA	TINERETULUI Nr. 1						CU contract
3	CRISTEA NECULAI	TINERETULUI Nr. 2	150	7	BETON	22	1/1/1,8	FARA contract
4	VASILACHE MARIOARA	TINERETULUI Nr. 3	200	8	BETON	3	1/1/1,8	FARA contract
5	CRISTEA NECULAI	TINERETULUI Nr. 3						CU contract
6	ARAMA ELENA	TINERETULUI Nr. 4	150	5	BETON	4	1/1/1,8	CU contract nesemnat in dublu exemplar
7	CRISTOFOR SERGIU	TINERETULUI Nr. 5	200	8	BETON	5	1/1/1,7	CU contract
8	BIBICU ION	TINERETULUI Nr. 6	150	7	BETON	6	1/1/1,6	CU contract
9	POPA IOAN	TINERETULUI Nr. 7	150	8	BETON		DIRECT	CU contract
10	MIHALACHE C-TA	TINERETULUI Nr. 8	200	7	BETON	8	1/1/1,6	CU contract nesemnat in dublu exemplar

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
11	PREDA GICA	TINERETULUI Nr. 9	200	7	BETON	9	1/1/1,6	FARA contract
12	VALI ELISABETA	TINERETULUI Nr. 10	150	8	BETON	10	1/1/1,6	FARA contract
13	FISIE OCTAVIAN	TINERETULUI Nr. 11	200	8	BETON	11	1/1/1,6	CU contract in dublu exemplar
14	STOIAN VASILE	TINERETULUI Nr. 12	200	8	BETON	12	1/1/1,7	CU contract
15	CLITA PETRICA	TINERETULUI Nr. 13	200	5	BETON	13	1/1/1,8	CU contract nesemnat in dublu exemplar
16	PRAVILA I. VALENTIN	TINERETULUI Nr. 13						CU contract nesemnat in dublu exemplar
17	CARAC DOBRE	TINERETULUI Nr. 14	200	8	BETON	14	1/1/1,2	CU contract
18	MECA TUDOREL	TINERETULUI Nr. 15	200	8	BETON	15	1/1/1,6	FARA contract
19	DRAGAN MARIA	TINERETULUI Nr. 16	150	7	BETON	16	1/1/1.6	CU contract nesemnat in dublu exemplar
20	COSOVEI ALEXE	TINERETULUI Nr. 17	150	7	BETON	17	1/1/1,7	CU contract
21	HANI (HANY) VASILICA	TINERETULUI Nr. 18	200	8	BETON	18	1/1/1,6	CU contract
22	MEDELEANU IONITA (IONICA)	TINERETULUI Nr. 18A						CU contract
23	PETRE MARIA	TINERETULUI Nr. 18						CU contract nesemnat in dublu exemplar
24	DURBACA STAN	TINERETULUI Nr. 18						CU contract
25	URSE RADU	TINERETULUI Nr. 19	150	9	BETON	19	1/1/1.7	FARA contract
26	CRACIUN EUGEN	TINERETULUI Nr. 20	150	8	BETON	20	1/1/1,3	FARA contract
27	TATU VASILE	TINERETULUI Nr. 20						CU contract
28	MARGARIT COSTEL	TINERETULUI Nr. 20						CU contract nesemnat in dublu exemplar
29	NEGULESCU FLORICA	TINERETULUI Nr. 21	200	8	BETON	21	1/1/1,5	Cu contract
30	TIGAU LUMINITA	TINERETULUI Nr. 22	150	8	BETON	22	1/1/1,2	CU contract nesemnat in dublu exemplar
31	TIGAU TINCA	TINERETULUI Nr. 23	125	8	PVC	23	1/1/1,4	CU contract nesemnat in dublu exemplar
32	ION ELENA	TINERETULUI Nr. 24	160	9	PVC	24	1/1/1.7	CU contract
33	BALCAN JAN (ION)	TINERETULUI Nr. 25	200	8	BETON	25	1/1/1,5	CU contract
34	DURBACA VALERIE (VALERIU VALENTIN)	TINERETULUI Nr. 25						CU contract
35	CIOLAN AURICA	TINERETULUI Nr. 25						CU contract nesemnat in dublu exemplar
36	PRISACARU EMIL	TINERETULUI Nr. 26	150	8	BETON	26	1/1/1,3	FARA contract
37	BIBIC (BIBICU) IONEL	TINERETULUI Nr. 27	200	8	BETON	27	1/1/1,5	CU contract
38	CAMBUR ANTONETA	TINERETULUI Nr. 28	160	8	PVC	28	1.6/1.4	CU contract
39	MOCANU MARIA	TINERETULUI Nr. 29	200	7	BETON	29	1/1/1,2	CU contract nesemnat in dublu exemplar
40	IORGOVAN (IORGOVEANU Z.) C-TIN	TINERETULUI Nr. 30	160	8	PVC	30	0.6/1.6	CU contract
41	GROZEA NEAGU	TINERETULUI Nr. 31	200	8	BETON	31	1/1/1,4	CU contract
42	LAMBRU NICU	TINERETULUI Nr. 33	200	5	PVC	33	1/1/1,3	FARA contract
43	SANDU C-TIN	TINERETULUI Nr. 34	150	8	BETON	34	1/1/1,2	CU contract in dublu exemplar

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
44	RADU LEONTE	TINERETULUI Nr. 37	160	9	PVC	37	1/1/1.7	FARA contract
45	IORGOVEANU B. C	TINERETULUI Nr. 37						CU contract
46	VELEV CRISTIAN (DOLORICA)	TINERETULUI Nr. 41	160	9	PVC	41	1/1/1.3	CU contract
47	DUMITRU DIDINA	TINERETULUI Nr. 43	110	8	PVC	43	1/1/1,4	CU contract
179. STRADA TARGOVISTE								
1	GHEORGHITA ION	TIRGOVISTE Nr. 5	160	8	PVC	5		CU contract.
2	MUSCALU GHEORGHE	TIRGOVISTE Nr. 7	160	10.5	PVC	7	1.2X1.2X1	CU contract.
3	ARGHIR BADICA	TIRGOVISTE Nr. 9				LIPSA		CU contract.
4	MOCANU GHEORGHE	TIRGOVISTE Nr. 12	110	11.5	PVC	12	0.8X1	CU contract.
5	CONSTANTIN NICU	TIRGOVISTE Nr. 13						CU contract nesemnat.
6	FRINCU ELENA	TIRGOVISTE Nr. 14				NU LOC.		CU contract.
7	TARAU GHEORGHE	TIRGOVISTE Nr. 15	200	10	BETON	17	1X1.2X2	FARA Contract .
8	LUPASCU ION	TIRGOVISTE Nr. 15						CU contract.
9	IVANOV PARFENE	TIRGOVISTE Nr. 15						FARA Contract .
10	CALBAR PETRICA	TIRGOVISTE Nr. 17						CU contract nesemnat.
11	CONSTANTIN PAUNA	TIRGOVISTE Nr. 18				DECEDAT		FARA Contract .
12	ANANI AMELIAN	TIRGOVISTE Nr. 19	150	14.5	BETON	19	0.9X0.9X1.3	CU contract.
13	ADAM NICUSOR	TIRGOVISTE Nr. 20	110	45	PVC	20	0.8X1	FARA Contract .
14	CUZMIN PARASCHIVA	TIRGOVISTE Nr. 21	150	14.5	BETON	21	1X1X1.2	CU contract.
15	PETROF VALERIU	TIRGOVISTE Nr. 23	200	20.5	PVC	23	1X1X1.2	FARA Contract .
16	NICOLAE TINCA	TIRGOVISTE Nr. 24	100	50	BETON	24	0.8X1	FARA Contract .
17	NIFTODE PETRE	TIRGOVISTE Nr. 25	200	19.5	PVC	23	1X1X1.2	FARA Contract .
18	HARBUZ GHEORGHE	TIRGOVISTE Nr. 26	120	50	BETON	26	0.6X1	FARA Contract .
19	CIOBOTARU GETA	TIRGOVISTE Nr.26						CU contract nesemnat.
20	PROCOPIE FRANCISC	TIRGOVISTE Nr. 27				LIPSA		CU contract.
21	OPREA IGNAT	TIRGOVISTE Nr. 30	150	10.5	BETON		DIRECT	CU contract nesemnat.
22	CROITORU MANDACHE	TIRGOVISTE Nr. 32	PVC	125		21	DIRECT	CU contract.
23	HORNEA ION	TIRGOVISTE Nr. 34				LIPSA		CU contract.
24	TURCIN MARINEL/NINA NATALIA	TIRGOVISTE Nr. 36						CU contract.
25	CHIRA VALENTINA	TIRGOVISTE Nr. 38	110	15	PVC	38	0.8X0.8X1.5	CU contract.
180. STRADA TITU MAIORESCU								
1	BAICU LEFTER	TITU MAIORESCU Nr. 1	160	8	PVC	1	0.4X1	CU contract
2	DUNCA GEORGEL	TITU MAIORESCU Nr. 1B	160					CU contract
3	NEAGU FLORICA	TITU MAIORESCU Nr. 2	160	19	PVC	2	0.4X1	CU contract
4	DUMITRASCU ION	TITU MAIORESCU Nr. 3	160	13	PVC	3	0.4X1.2	CU contract
5	DOBRE DUMITRA	TITU MAIORESCU Nr. 4	160	9	PVC	4	0.4X1.2	CU contract
6	POPESCU SANDA	TITU MAIORESCU Nr. 5	160	8	PVC	5	0.4X1.2	CU contract
7	POPA VASILICA	TITU MAIORESCU Nr. 6	160	12	PVC	6	0.4X1	CU contract
8	SLAVU IONEL	TITU MAIORESCU Nr. 7	160	8	PVC	7	0.4X1.2	FARA contract
9	MANTA GEORGETA	TITU MAIORESCU Nr. 8	160	7	PVC	8	0.4X1.2	CU contract
10	FRONE NICOLAE	TITU MAIORESCU Nr. 9	160	4	PVC	9	0.4X1.2	CU contract
11	MIHALCEA IULIAN	TITU MAIORESCU Nr. 10	160	14	PVC	10	0.4X1.2	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
12	CHIRILA LENUTA	TITU MAIORESCU Nr. 11	160	9	PVC	11	0.4X1	CU contract
13	CHIRIAC MANDA	TITU MAIORESCU Nr. 12	160	9	PVC	12	0.4X1	FARA contract
14	CRACIUN IONEL	TITU MAIORESCU Nr. 12	160					CU contract
15	GRIGORE NICOLAE	TITU MAIORESCU Nr. 13	160	5	PVC	13	0.4X1	CU contract
16	STIRCU MARINELA OLGUTA	TITU MAIORESCU Nr. 14	160	7	PVC	14	0.4X1.2	FARA contract
17	STRAUNEANU CORNEL	TITU MAIORESCU Nr. 14	160				0.4X1.2	CU contract
18	BORDEA TUDOR	TITU MAIORESCU Nr. 14	160				0.4X1.2	FARA contract
19	PETCU MARIA	TITU MAIORESCU Nr. 15	160	9	PVC	15	0.4X1.2	CU contract
20	PETRE PETRACHE	TITU MAIORESCU Nr. 16	160	9	PVC	16	0.4X1	CU contract
21	MANTA MARCEL	TITU MAIORESCU Nr. 17	160	9	PVC	17	0.4X1	CU contract
22	BOBOC CORNEL	TITU MAIORESCU Nr. 18	160	10	PVC	18	0.4X1	CU contract
23	CIOCAN COSTEL	TITU MAIORESCU Nr. 19	160	9	PVC	19	0.4X1	CU contract
24	CRETU EUGENIA	TITU MAIORESCU Nr. 20	150	7	BETON	20	0.4X1.2	FARA contract
25	IORDACHE GEORGETA	TITU MAIORESCU Nr. 21	160	4	PVC	21	0.4X1	CU contract
26	MARIN NICU	TITU MAIORESCU Nr. 22	150	7	BETON	22	0.4X1.2	CU contract
27	VLAD SERBAN	TITU MAIORESCU Nr. 22	160				0.4X1.2	CU contract
28	MILEA DORIN	TITU MAIORESCU Nr. 23	160	7	PVC	23	0.4X1	CU contract
29	BOBE CONSTANTIN	TITU MAIORESCU Nr. 23B	160					CU contract
30	ISTRATE CONSTANTIN	TITU MAIORESCU Nr. 24	150	7	BETON	24	0.4X1	FARA contract
31	MIHAILA ADRIAN	TITU MAIORESCU Nr. 24	160					CU contract
32	RAILEANU PETRE	TITU MAIORESCU Nr. 25	160	9	PVC	25	0.4X1.2	CU contract
33	VRINCEANU STEFAN	TITU MAIORESCU Nr. 26	150	7	BETON	26	0.4X1.2	FARA contract
34	MOSOR CAMELIA	TITU MAIORESCU Nr. 26	160				0.4X1.2	FARA contract
35	IACOB TUDORA	TITU MAIORESCU Nr. 26	160				0.4X1.2	CU contract
36	TATARU ILINCA	TITU MAIORESCU Nr. 27	150	7	BETON	27	0.4X1.2	FARA contract
37	NECULA NICOLAE	TITU MAIORESCU Nr. 28	150	7	BETON	28	0.4X1.2	CU contract
38	MARIN GRIGORE	TITU MAIORESCU Nr. 29	160	7	PVC	29	0.4X1	FARA contract
39	GHEORGHITA COSTICA	TITU MAIORESCU Nr. 30	160	7	PVC	30	0.4X1.2	CU contract
40	NICOLAIE STEFAN	TITU MAIORESCU Nr. 31	160	7	PVC	31	0.4X1.2	FARA contract
41	DINU LENUTA	TITU MAIORESCU Nr. 32	160	7	PVC	32	0.4X1.2	CU contract
42	POPESCU MARIETA	TITU MAIORESCU Nr. 32	160				0.4X1.2	CU contract
43	MUSAT MARIA	TITU MAIORESCU Nr. 33	160	8	PVC	33	0.4X1	CU contract
44	BARBU DUMITRICA	TITU MAIORESCU Nr. 34	160	9	PVC	34	0.4X1.2	CU contract
45	APARASCHIVEI DORINA	TITU MAIORESCU Nr. 34	160				0.4X1.2	CU contract
46	BACIU ION	TITU MAIORESCU Nr. 35	160	9	PVC	35	0.4X1.2	CU contract
47	MOHONEA GHEORGHE	TITU MAIORESCU Nr. 36	160	9	PVC	36	0.4X1.2	CU contract
48	CLOSCA STAN	TITU MAIORESCU Nr. 38	160	9	PVC	38	0.4X1.2	CU contract
49	CURSARU IOANA	TITU MAIORESCU Nr. 40	160	9	PVC	40	0.4X1.2	CU contract
50	SLOBOTNICU ION	TITU MAIORESCU Nr. 41	160	9	PVC	41	0.4X1.2	CU contract
51	BILGARU GEORGETA	TITU MAIORESCU Nr. 41	160				0.4X1.2	CU contract
52	MECA GHEORGHE	TITU MAIORESCU Nr. 41	160				0.4X1.2	CU contract
53	COCIANU VALENTIN	TITU MAIORESCU Nr. 41	160				0.4X1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
54	VILCU CONSTANTIN	TITU MAIORESCU Nr. 48	160	7	PVC	48	0.4X1.2	CU contract
55	VASILE MARIOARA	TITU MAIORESCU Nr. 54	160	9	PVC	54	0.4X1.2	CU contract
56	TUDORACHE MARIN	TITU MAIORESCU Nr. 57	160	9	PVC	57	0.4X1.2	CU contract
181.	**STRADA TRAIAN**							
1	ANTON GHEORGHE	TRAIAN Nr. 2	200	6	BETON	2	1X1X1.2	FARA Contract
2	ANTON NASTASIA	TRAIAN Nr. 2						FARA Contract
3	CHIRILA STELA	TRAIAN Nr. 6	150	17	BETON	6	1X1X1.2	CU Contract
4	ALBU MARCELA	TRAIAN Nr. 6						CU Contract
5	DRAGOMIRESCU ANGELA	TRAIAN Nr. 6						CU Contract
6	MARDALE VASILE	TRAIAN Nr. 6						FARA Contract
7	MARDALE GHEORGHE	TRAIAN Nr. 6						CU Contract
8	NEAMTU VASILE/MANUEL	TRAIAN Nr. 6						CU Contract
9	BURLACU VASILE	TRAIAN Nr. 6						CU Contract
10	MIHAILA DOBRE	TRAIAN Nr. 6						CU Contract
11	HIANU LENUTA	TRAIAN Nr. 6						CU Contract
12	COCIANU GELU	TRAIAN Nr. 7	200	8	BETON	7	1X1X1.2	FARA Contract
13	DRAGOMIR MARIOARA	TRAIAN Nr. 7						FARA Contract
14	GURAN DUMITRA	TRAIAN Nr. 7						CU Contract
15	ALEXANDRESCU ELENA	TRAIAN Nr. 7						CU Contract
16	GHEORGHE NASTASIA	TRAIAN Nr. 7						FARA Contract
17	SERBAN MARCEL	TRAIAN Nr. 7						CU Contract
18	CURTE ELENA	TRAIAN Nr. 7						FARA Contract
19	TANDARA CECILIA	TRAIAN Nr. 7						CU Contract
20	DELIANACHE LEONIDA	TRAIAN Nr. 9	150	8	BETON	9	1X1X1.2	FARA Contract
21	GUZU IOANA	TRAIAN Nr. 11	200	9	BETON	11	1X1X1.2	CU Contract
22	MARINICA ELENA	TRAIAN Nr. 12	200	3	BETON	12	1X1X1.2	CU Contract
23	PAGU FLOREA	TRAIAN Nr. 13	200	7	BETON	13	1X1X1.2	CU contract in dublu exemplar nesemnat
24	SACHELARIE MITICA	TRAIAN Nr. 13						CU Contract
25	TALPES GHERGHINA	TRAIAN Nr. 13						FARA Contract
26	SERBAN ADRIANA	TRAIAN Nr. 13						CU contract in dublu exemplar nesemnat
27	VOINEA CONSTANTIN	TRAIAN Nr. 13						CU Contract
28	MEIROSU GEORGEL	TRAIAN Nr. 13						CU Contract
29	CIOROIU MARIETA	TRAIAN Nr. 14	125	3	PVC	14	1X1X2	CU Contract
30	LUPA ION	TRAIAN Nr. 14						FARA Contract
31	NEACSU CARMEN	TRAIAN Nr. 14						CU Contract
32	CONSTANTIN NICOLAIE	TRAIAN Nr. 14						CU Contract
33	BOTEZATU MARIN	TRAIAN Nr. 14						CU Contract
34	CIRNU MARGARETA	TRAIAN Nr. 14						FARA Contract
35	POPESCU MARIA	TRAIAN Nr. 14						CU Contract
36	AVRAM PASCU	TRAIAN Nr. 14						CU Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
37	GHEORGHE TUDOR	TRAIAN Nr. 15	110	6	PVC	15	0.4X1,6	FARA Contract
38	CORNEA GRIGORE	TRAIAN Nr. 15						CU Contract
39	COMAN NARCIS	TRAIAN Nr. 15						CU Contract
40	COMAN M. NICUSOR	TRAIAN Nr. 15						CU Contract
41	COMAN VICTOR	TRAIAN Nr. 15						CU Contract
42	BADEA MARIA	TRAIAN Nr. 17	160	8	PVC	17	0.4X1,6	FARA Contract
43	CHELES VOINEL	TRAIAN Nr. 17						FARA Contract
44	HORVATH CARMEN	TRAIAN Nr. 17						FARA Contract
45	MURESANU IOANA	TRAIAN Nr. 17						CU Contract
46	POPESCU ION	TRAIAN Nr. 17						FARA Contract
47	RASCHITORU VICTORIA	TRAIAN Nr. 17						FARA Contract
48	SLAVU CONSTANTA	TRAIAN Nr. 17						FARA Contract
49	ALIONTE ANGELA	TRAIAN Nr. 18	160	5	PVC		DIRECT	FARA Contract
50	BALEANU CECILIA	TRAIAN Nr. 18						CU Contract
51	ANTON GHEORGHE	TRAIAN Nr. 18						FARA Contract
52	IACOB IOANA	TRAIAN Nr. 24	160	5	PVC		DIRECT	FARA Contract
53	VELICU FLORIN	TRAIAN Nr. 24						CU Contract
54	URSE NEGUTA	TRAIAN Nr. 26	160	5	PVC		DIRECT	CU Contract
55	LAZU VIOREL	TRAIAN Nr. 28	160	5	PVC		DIRECT	FARA Contract
56	NEACSU STEFAN	TRAIAN Nr. 28						FARA Contract
57	STEFAN STANA	TRAIAN Nr. 28						CU Contract
58	ONICA COSTICA	TRAIAN Nr. 28						FARA Contract
59	ARGHIRE FANICA	TRAIAN Nr. 28						CU Contract
60	URSE NEGUTA	TRAIAN Nr. 28						FARA Contract
61	MURARU ADINA	TRAIAN Nr. 30	125	5	PVC	30	1X1X1.3	CU Contract
182. STRADA TRAIAN TINO								
1	FILIMON COSTINA	TRAIAN TINO Nr. 2	160	5	PVC	2	1X1X1.3	FARA Contract
2	GHERGHESCU TEODOR	TRAIAN TINO Nr. 6						FARA Contract
183. STRADA TRANDAFIR DJUVARA								
1	MARDARE GEORGE	TRANDAFIR DJUVARA Nr. 1	160	11	PVC	1	DN400/1	FARA Contract
2	IONESCU MARIAN	TRANDAFIR DJUVARA Nr. 3	160	4	PVC	3	DN400/1	FARA Contract
3	MANGU PAULA	TRANDAFIR DJUVARA Nr. 5	160	4	PVC	5	DN400/1	FARA Contract
4	GITA VIOREL	TRANDAFIR DJUVARA Nr. 6	160	7	PVC	6	DN400/1	FARA Contract
5	STEFFEN PETER	TRANDAFIR DJUVARA Nr. 7	160	4	PVC	7	DN400/1	FARA Contract
6	SAVIN VIRGIL	TRANDAFIR DJUVARA Nr. 8	160	11	PVC	1	DN400/1	CU contract nesemnat , in dublu exemplar
7	TUREA C-TIN	TRANDAFIR DJUVARA Nr. 9	160	4	PVC	9	DN400/1	FARA Contract
8	DECU IONEL	TRANDAFIR DJUVARA Nr. 9						CU contract
9	ISOFACHE STANEL	TRANDAFIR DJUVARA Nr. 11	160	4	PVC	11	DN400/1	CU contract nesemnat , in dublu exemplar
10	DANILOV BOGDAN	TRANDAFIR DJUVARA Nr. 13	160	4	PVC	13	DN400/1	FARA Contract
11	DIMA NICOLETA	TRANDAFIR DJUVARA Nr. 17	160	4	PVC	17	DN400/1	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
12	TOMESCU DUMITRA	TRANDAFIR DJUVARA Nr. 19	160	4	PVC	19	DN400/1	FARA Contract
13	DUMITRAS DORIN	TRANDAFIR DJUVARA Nr. 21	160	4	PVC	21	DN400/1	FARA Contract
14	POITASU DANIEL	TRANDAFIR DJUVARA Nr. 23	160	4	PVC	23	DN400/1	CU contract in dublu exemplar
184.	**STRADA TRANSILVANIEI**							
1	CONSTANDA VIOREL ADRIAN	TRANSILVANIEI Nr. 1	100	4	FONTA	1	1X1X1.5	CU Contract
2	BURLACU VALERIU	TRANSILVANIEI Nr. 2	100	3	FONTA	2	1X1X1.5	CU Contract
3	BONARU VASILE	TRANSILVANIEI Nr. 9	100	4	FONTA	9	1X1X1.5	CU 2 Contracte ambele in dublu exemplar nesemnat
4	CALDARARU VASILE	TRANSILVANIEI Nr. 10	150	7.5	BETON		DIRECT	CU Contract
5	ENACHE MIMI	TRANSILVANIEI Nr. 10						CU Contract
6	DRAGOMIR IORDAN	TRANSILVANIEI Nr. 11	150	8.5	BETON	11	1X1X1.5	CU Contract
7	STELEA ION	TRANSILVANIEI Nr. 11						FARA Contract
8	MARIN TEODORA	TRANSILVANIEI Nr. 12	200	8.5	BETON	12	1X1X1.5	CU Contract
9	DUMITRASCU COSTICA	TRANSILVANIEI Nr. 13	200	8.5	BETON	13	1X1X1.5	FARA Contract
10	STANCIU SERBAN/CATALIN	TRANSILVANIEI Nr. 13						CU Contract
11	TOMA PAULINA	TRANSILVANIEI Nr. 14	150	7.5	BETON		DIRECT	CU Contract
12	SCARLET GHEORGHE	TRANSILVANIEI Nr. 15	150	7.5	BETON	15	1.2X1X1.2	CU Contract
13	TOMA	TRANSILVANIEI Nr. 16	150	8.5	BETON	16	1X1X1.5	FARA Contract
14	TOMA PAULINA	TRANSILVANIEI Nr. 16						CU Contract
15	ION TUDORA	TRANSILVANIEI Nr. 16						FARA Contract
16	MARIN VASILE	TRANSILVANIEI Nr. 16						CU Contract
17	GACIU GELU	TRANSILVANIEI Nr. 17	150	8	BETON	17	0.8X1.4	FARA Contract
18	TRANDAFIR RADA	TRANSILVANIEI Nr. 19	150	7.5	BETON	19	1.2X1X1.5	CU Contract
19	ION NICOLAE	TRANSILVANIEI Nr. 19						CU Contract
20	PIRLOG MARCEL	TRANSILVANIEI Nr. 20	200	11.5	BETON	20	0.8X1.2	CU Contract
21	MARINESCU RADU	TRANSILVANIEI Nr. 21	150	9.5	BETON	21	1X1X1.3	CU 2 Contract
22	VILCU ANGHELINA	TRANSILVANIEI Nr. 21						CU Contract
23	STUPARIU NICU	TRANSILVANIEI Nr. 22	150	14.5	BETON	22	0.8X1.4	CU Contract
24	BUTU PARASCHIVA	TRANSILVANIEI Nr. 22						CU Contract
25	STAN MIRCEA	TRANSILVANIEI Nr. 23	150	15.5	BETON	23	0.8X1.5	FARA Contract
26	DOROSANU AUREL	TRANSILVANIEI Nr. 24	200	7	BETON	24	0.8X0.8	FARA Contract
27	DRAGAN GHEORGHE	TRANSILVANIEI Nr. 24						FARA Contract
28	TARLUGEANU PAVALACHE	TRANSILVANIEI Nr. 25	200	20.5	BETON	25	0.8X1.5	CU Contract
29	ANTOHI ION	TRANSILVANIEI Nr. 28	150	9.5	BETON	28	0.8X1.5	CU Contract
30	BOBOC STANA	TRANSILVANIEI Nr. 30	100	4	FONTA	30	0.8X1.5	FARA Contract
31	CONSTANDO ADRIAN	TRANSILVANIEI Nr. 32	200	14.9	BETON	32	0.8X1.5	FARA Contract
32	BRATU TUDOREL	TRANSILVANIEI Nr. 32						FARA Contract
33	CAZACU NICULINA	TRANSILVANIEI Nr. 34	200	11.5	BETON	34	1X1X1.5	CU Contract
34	SERBAN MARIOARA	TRANSILVANIEI Nr. 35	200	9.5	BETON	35	0.8X1.5	CU contract in dublu exemplar nesemnate
35	ISPAS COSTEL	TRANSILVANIEI Nr. 36	200	9.5	BETON	36	1X1X1.5	CU Contract
36	BASNO VALERIU	TRANSILVANIEI Nr. 37	200	8.5	BETON	37	1.2X1.2X1.4	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
37	DAINEANU GHEORGHE DRAGUTA	TRANSILVANIEI Nr. 37	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU Contract
38	STOILESCU GHEORGHE	TRANSILVANIEI Nr. 38	110	9	PVC	38	0.8X1.2	CU Contract
39	SULEA CATALIN	TRANSILVANIEI Nr. 39	200	8.5	BETON	39	1X1X1.4	CU Contract
40	IOAN GEORGETA CORNELIA	TRANSILVANIEI Nr. 40	150	7.5	BETON		DIRECT	CU Contract
41	CHIRPAC VLAD	TRANSILVANIEI Nr. 41	100	3	FONTA	41	1X1X1.5	CU Contract
42	MARIN PETRICA	TRANSILVANIEI Nr. 41						FARA Contract
43	IFRIM CAMELIA	TRANSILVANIEI Nr. 42	200	10	BETON	42	1X1X1.6	CU Contract
44	IORDACHE ROXANA	TRANSILVANIEI Nr. 42						CU Contract
45	BOBOC ANICA	TRANSILVANIEI Nr. 43	200	7.5	BETON		DIRECT	CU Contract
46	PLOPEANU MIHAI	TRANSILVANIEI Nr. 43						FARA Contract
47	VASILE SORIN	TRANSILVANIEI Nr. 44	100	3	FONTA	45	1X1X1.5	CU Contract
48	MARIN MIHALACHE	TRANSILVANIEI Nr. 45	200	8.5	BETON	45	1X1X1.5	CU Contract
49	MIREA NICOLAIE	TRANSILVANIEI Nr. 46	200	10.5	BETON	46	0.8X1.5	CU Contract
50	CRISTEA CONSTANTIN	TRANSILVANIEI Nr. 47	200	8.5	BETON	47	1.2X1.2X1.5	CU Contract
51	DRAGUT ION	TRANSILVANIEI Nr. 48	160	10	PVC	48	0.7X0.9X1	CU Contract
52	IORDACHE MIRCEA	TRANSILVANIEI Nr. 48						FARA Contract
53	SURDU FLORICA	TRANSILVANIEI Nr. 49	200	8.5	BETON	49	1X1X1.5	CU Contract
54	SMEU R. VICTORIA	TRANSILVANIEI Nr. 50	150	13.5	FONTA	50	1X1X1.2	CU Contract
55	FILIPOIU N.	TRANSILVANIEI Nr. 52	200	8	BETON	52	0.8X1.5	CU Contract
56	BURTEA MIRCEA	TRANSILVANIEI Nr. 52	110	7.5	FONTA	52	0.8X1.5	CU Contract
57	CONSTANTINESCU ROMEO	TRANSILVANIEI Nr. 53	200	7.5	BETON		DIRECT	CU Contract
58	CRISTEA TUDOREL	TRANSILVANIEI Nr. 54	200	8	BETON	54	0.8X1.2	CU contract in dublu exemplar nesemnate
59	VALEF LUCIAN	TRANSILVANIEI Nr. 54						CU Contract
60	ARION MIHAELA	TRANSILVANIEI Nr. 54						CU Contract
61	PIRLITU VIRGINIA	TRANSILVANIEI Nr. 55	200	8.5	BETON	55	1X1X1.5	CU Contract
62	FRANCESCO MARIA	TRANSILVANIEI Nr. 56	150	9.5	BETON	56	0.8X0.9	CU Contract
63	BUCUR TUDORITA	TRANSILVANIEI Nr. 57	200	7.5	BETON		DIRECT	CU Contract
64	DUMITRESCU MARIA	TRANSILVANIEI Nr. 60	150	9.5	BETON	60	0.8X1.4	FARA Contract
65	CERCEL GIGEL	TRANSILVANIEI Nr. 60						CU Contract
185. STRADA TOPOLOGULUI								
1	GHEORGHITA P	TOPOLOGULUI NR. 2	160	12	PVC	2	0.4/1.2	CU contract
186. STRADA PIATA TRAIAN								
1	GOLITA DUMITRA	PIATA TRAIAN Nr. 5	200	6	BETON	5	1X1X1.6	CU Contract
2	COVRIG VASILE	PIATA TRAIAN Nr. 5						FARA Contract
3	PATRASCANU GHEORGHE	PIATA TRAIAN Nr. 5						FARA Contract
4	PETRISCANU IONEL	PIATA TRAIAN Nr. 5						CU Contract
5	PUIA ION	PIATA TRAIAN Nr. 5						CU Contract
6	VERNESCU DRAGUTA	PIATA TRAIAN Nr. 5						CU Contract
7	PANTILIMON COSTEL	PIATA TRAIAN Nr. 5						FARA Contract
8	VERNESCU NELU LEONARD	PIATA TRAIAN Nr. 5						CU Contract
9	STEJAR GIANINA IULIANA	PIATA TRAIAN Nr. 5						FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
10	IACOB NEACSA	PIATA TRAIAN Nr. 9	200	8	BETON		DIRECT	CU Contract
11	BALABAN DANIELA	PIATA TRAIAN Nr. 9						FARA Contract
12	LIBERMAN DOMNICA	PIATA TRAIAN Nr. 9						FARA Contract
13	SIGHINAS SOFIA	PIATA TRAIAN Nr. 9						FARA Contract
14	CRISTEA FLORICA	PIATA TRAIAN Nr. 9						FARA Contract
15	MARIN IONEL	PIATA TRAIAN Nr. 9						FARA Contract
16	CAPRIOARA PETRICA	PIATA TRAIAN Nr. 10	200	8	BETON		DIRECT	FARA Contract
17	CHIVOIU ANGELA	PIATA TRAIAN Nr. 10						CU Contract
18	OPREA GHEORGHE	PIATA TRAIAN Nr. 10						CU contract in dublu exemplar nesemnat
19	CIUBOTARU MARIA	PIATA TRAIAN Nr. 10						CU Contract
20	ILIE EROFIRA	PIATA TRAIAN Nr. 10						CU Contract
21	MOLDOVEANU MARIOARA	PIATA TRAIAN Nr. 10						FARA Contract
22	VOICU DOMNICA	PIATA TRAIAN Nr. 10						FARA Contract
23	BACANU ECATERINA	PIATA TRAIAN Nr. 10						FARA Contract
24	IANCU MARITA	PIATA TRAIAN Nr. 10						FARA Contract
25	CARAIVAN DORI	PIATA TRAIAN Nr. 11	200	7	BETON	11	1X1X1.6	FARA Contract
26	NEAGU ADI	PIATA TRAIAN Nr. 11						FARA Contract
27	SALO MIRELA	PIATA TRAIAN Nr. 11						FARA Contract
28	STOICIU AURELIA	PIATA TRAIAN Nr. 11						FARA Contract
29	BANCU PETRUS	PIATA TRAIAN Nr. 11						FARA Contract
30	RADUTA CRISTIAN	PIATA TRAIAN Nr. 14	200	4	BETON	14	1X1X1.6	FARA Contract
31	SERBAN LENUTA	PIATA TRAIAN Nr. 14						CU Contract
32	HOGEA LUCICA	PIATA TRAIAN Nr. 14						FARA Contract
33	BACIU COSTICA	PIATA TRAIAN Nr. 14						FARA Contract
34	NICULESCU TUDORA/GICA	PIATA TRAIAN Nr. 14						CU Contract
35	BARZANESCU MIHAI	PIATA TRAIAN Nr. 14						CU Contract
36	ULMEANU IOANA	PIATA TRAIAN Nr. 14						CU Contract
37	GEORGESCU IULIA TEODORA/ PETRE	PIATA TRAIAN Nr. 14						CU Contract
38	VILCU DANUT	PIATA TRAIAN Nr. 15	200	3	BETON	15	1X1X1.5	FARA Contract
39	GIRIP LUCIAN	PIATA TRAIAN Nr. 15						FARA Contract
40	LITA IOANA	PIATA TRAIAN Nr. 15						FARA Contract
41	MANASTIREANU ELENA	PIATA TRAIAN Nr. 15						FARA Contract
42	OLTEANU BRINDUSA	PIATA TRAIAN Nr. 15						FARA Contract
43	RADU AUREL	PIATA TRAIAN Nr. 15						FARA Contract
44	STOICA NICOLAIE	PIATA TRAIAN Nr. 15						FARA Contract
45	CRIVAT MARIA	PIATA TRAIAN Nr. 15						FARA Contract
46	ANDREI ELENA	PIATA TRAIAN Nr. 15						FARA Contract
187. STRADA ULMULUI								
1	OPREA ALEXE	ULMULUI Nr. 8	160	6	PVC	8	0.6/1.6	FARA contract
2	RADU ECATERINA	ULMULUI Nr. 10	160	6	PVC	10	0.6/1.6	CU contract
3	NEGRIU AURELIAN	ULMULUI Nr. 12	200	11	BETON		DIRECT	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4	MOCANU MIRCEA	ULMULUI Nr. 14	200	2.5	PVC	14	0.6X1.6	FARA contract
5	IVANOV MARIANA	ULMULUI Nr. 16						FARA contract
6	MUSAT GEORGETA	ULMULUI Nr. 16	200	2.5	PVC	16	0.6X1.6	CU contract
7	FERICA MARIN	ULMULUI Nr. 16BIS						CU contract
8	MUSAT ANGHELUTA	ULMULUI Nr. 16	160	2	PVC		DIRECT	FARA contract
9	DANACHE MARIOARA	ULMULUI Nr. 18	160	6	PVC	18	0.6/1.6	CU contract
188. STRADA PIATA UZINEI								
1	GHIMPU ALEXANDRINA.	PIATA UZINEI Nr. 5						FARA Contract
2	DRAGHICI CONSTANTIN	PIATA UZINEI Nr. 5	160	4	PVC	5	1X1X1.3	FARA Contract
3	MOLDOVEANU DAN	PIATA UZINEI Nr. 5						CU contract
4	ZUGRAVU FLORIAN	PIATA UZINEI Nr. 6	160	5	PVC	6	1X1X1.4	FARA Contract
5	LEU CONSTANTIN	PIATA UZINEI Nr. 7	200	8	AZBO	7	1.3X1X1.5	CU contract in dublu exemplar nesemnat
6	DOMNARIU MARIANA	PIATA UZINEI Nr. 8	160	7	PVC	8	1X1X1.5	FARA Contract
7	STOICA VIOREL	PIATA UZINEI Nr. 9	110	5	PVC	9	1X1X1.5	CU contract in dublu exemplar nesemnat
8	VASILIU GHEORGHE	PIATA UZINEI Nr. 9						FARA Contract
9	IONESCU LUCIA	PIATA UZINEI Nr. 10						CU contract in dublu exemplar
10	IONESCU ION	PLATA UZINEI Nr.10	160	10	PVC	10	DIRECT	CU contract in dublu exemplar nesemnat
11	BOGOIU ION	PIATA UZINEI Nr. 11						CU contract in dublu exemplar nesemnat
12	BOGOI NICOLETA	PIATA UZINEI Nr. 11	110	10	PVC	11	1.1X0.7	CU contract in dublu exemplar nesemnat
13	LALU MARIAN	PIATA UZINEI Nr. 12						CU contract in dublu exemplar
14	BUZATU NICOLAE	PIATA UZINEI Nr. 12						FARA Contract
15	TEODORESCU CLIM	PIATA UZINEI Nr. 12						FARA Contract
16	GHEORGHE ADINA	PIATA UZINEI Nr. 12	200	10	BETON	12	1X1X1.5	FARA Contract
17	GHEORGHE COSTEL	PIATA UZINEI Nr.12						CU contract
18	CLIM SABINA	PIATA UZINEI Nr.12						CU contract
19	TOMA TUDOR	PIATA UZINEI Nr. 13	200	10	BETON	13	1X1X1.5	CU contract in dublu exemplar nesemnat
20	TOPCIU CRISTINA	PIATA UZINEI Nr. 14	200	10	BETON	14	1X1X1.5	CU contract in dublu exemplar nesemnat
21	TOPCIU ION	PIATA UZINEI Nr. 14						FARA Contract
22	COSTIN ION	PIATA UZINEI Nr.15						CU contract in dublu exemplar nesemnat
23	COSTIN RADU	PIATA UZINEI Nr. 15	200	8	BETON	15	1X1X1.4	CU contract in dublu exemplar nesemnat
24	FRANGULEA STOICA	PIATA UZINEI Nr. 15						FARA Contract
25	STANCIU COSTICA	PIATA UZINEI Nr. 16	160	10	PVC	16	1X1X1.5	CU contract in dublu exemplar nesemnat

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
189 . STRADA VAD SERGENT TATARU								
1	OLARU VIORICA	VAD SERGENT TATARU Nr. 2	200	9.3	BETON	2	0.8X1.5	FARA Contract
2	CIOBOTARU GEORGE	VAD SERGENT TATARU Nr. 8	200	9.3	BETON	8	0.8X1.5	FARA Contract
190. STRADA VADUL RIZERIEI								
1	MANOLE LEONTIN	VADUL RIZERIEI Nr. 1	150	21	BETON	1	1X1X1	CU Contract
2	PADOC CAINI	VADUL RIZERIEI Nr.	150	33	BETON		1X1X1	FARA Contract
191. STRADA VADUL SCHELEI								
1	ALEXE M./CRISTINEL	VADUL SCHELEI Nr. 1	160	9	PVC	1	1/1/2	CU contract nesemnat, in dublu exemplar.
2	AVRAMESCU ST./IOANA	VADUL SCHELEI Nr. 3	200	7	BETON	3	1/1/2	CU contract .
3	AVRAMESCU MIRELA	VADUL SCHELEI Nr. 3						CU contract.
4	DASCALOIU V.	VADUL SCHELEI Nr. 4	200	8	BETON	4	0.8/2	FARA contract.
5	NEGREA FLORI	VADUL SCHELEI Nr. 5	200	10	BETON	5	0.8/2	FARA contract.
6	LEU RODICA	VADUL SCHELEI Nr. 5						CU contract.
7	PANCHICI VASILICA	VADUL SCHELEI Nr. 5						CU contract.
8	CLOSCA JAN	VADUL SCHELEI Nr. 6	200	8.5	BETON		direct	CU contract.
9	SERBAN RODICA	VADUL SCHELEI Nr.7	200	8.5	BETON		direct	CU contract,in dublu exemplar.
10	POPOVICI ALEX	VADUL SCHELEI Nr. 8	200	11.5	BETON	8	1/1/2,2	FARA contract.
11	DRAGAN IONICA	VADUL SCHELEI Nr. 9	200	9	BETON	9	1/1/2	CU contract.
12	SARACU TIBERIU	VADUL SCHELEI Nr. 10	200	8.5	BETON		direct	FARA contract.
13	POPA GH.IULIAN	VADUL SCHELEI Nr.10						CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
14	GAVRILIU M.	VADUL SCHELEI Nr.13	160	7	PVC	13	1/1/2	FARA contract.
15	MANEA ALINA	VADUL SCHELEI Nr.14	150	9.5	BETON	14	1/1/1,7	CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
16	SERBANESCU R./RADU	VADUL SCHELEI Nr.14						CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
17	CONFECTII TURC	VADUL SCHELEI Nr.14						FARA contract.
18	DECUSEARA I.	VADUL SCHELEI Nr.15	110	9.5	PVC	15	Ø800/1,2	CU contract nesemnat,in dublu exemplar.
19	DRAGHICI N./NECULAI	VADUL SCHELEI Nr.16	250	8.5	BETON	16	1/1/2,4	CU contract nesemnat.
20	MUREA ROXANA	VADUL SCHELEI Nr.18	200	8	BETON	18	1/1/2002	FARA contract.
21	OANCEA VALENTIN	VADUL SCHELEI Nr.18						CU contract.
22	SOFRONE P.	VADUL SCHELEI Nr.20	200	16	BETON	STR.MARE	1/1/0,8	FARA contract.
23	NICULAE RAMONA	VADUL SCHELEI Nr.27	160	9	PVC	27	1/1/1.7	CU contract.
192. STRADA VASILE PIRVAN								
1	GIRBA RADITA	VASILE PIRVAN Nr.3	160	6	PVC	3	0.4/1.0	CU contract nesemnat.
2	GRAITEANU COSTEL	VASILE PIRVAN Nr.5	160	6	PVC	5	0.4/1.0	CU contract,in dublu exemplar.
3	NEAGU IONEL	VASILE PIRVAN Nr.7	160	6	PVC	7	0.4/1.0	CU contract nesemnat.
4	VIOREANU STANCU	VASILE PIRVAN Nr.7						CU contract nesemnat.
193. STRADA VASILE ALECSANDRI								

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	STOICA CALIN	VASILE ALECSANDRI Nr. 1	200	5	BETON	1	1X1X1.2	CU contract
2	CRISTEA MARINICA VIRGIL	VASILE ALECSANDRI Nr. 1						CU contract
3	SERBANESCU GHEORGHE/CRISTIAN	VASILE ALECSANDRI Nr. 2	150	5	BETON	2	1X1X1.7	CU contract
4	ANTOHI TUDORA	VASILE ALECSANDRI Nr. 3	150	10	BETON	3	1X1X1.2	FARA Contract
5	BIRSAN ION	VASILE ALECSANDRI Nr. 3						CU contract
6	STAMATE GHEORGHE	VASILE ALECSANDRI Nr. 3						CU contract
7	OBRETIN GEORGETA	VASILE ALECSANDRI Nr. 4	110	12	PVC	4	1X1X1.2	FARA Contract
8	MANOLE ELENA	VASILE ALECSANDRI Nr. 5	110	11	PVC	5	1X1X1.2	CU contract
9	DRAGOMIRESCU ANICUTA	VASILE ALECSANDRI Nr. 5						CU contract
10	MINDRU DANIEL	VASILE ALECSANDRI Nr. 5						CU contract
11	VISAN ILIE	VASILE ALECSANDRI Nr. 6	110	17	PVC	6	1X1X1.2	FARA Contract
12	POPA MARITA	VASILE ALECSANDRI Nr. 7	150	11	BETON	7	1X1X1.2	FARA Contract
13	POPESCU MARIA	VASILE ALECSANDRI Nr. 7						CU contract
14	MARGARIT IONEL	VASILE ALECSANDRI Nr. 8	110	8	PVC	8	1X1X1.3	CU contract,in dublu exemplar.
15	MARGARIT FANICA	VASILE ALECSANDRI Nr. 8						CU contract nesemnat
16	ENE VALERIA	VASILE ALECSANDRI Nr. 9	150	12	BETON	9	1X1X1.2	FARA Contract
17	MARINICA EUGENIA	VASILE ALECSANDRI Nr. 9						CU contract
18	OANCEA MARIOARA/MARIANA	VASILE ALECSANDRI Nr. 9						CU contract
19	VARTOLOMEI CRISTIAN/NICOLETA	VASILE ALECSANDRI Nr. 10	110	8	PVC	10	1X1X1.2	CU contract
20	STAN MARIOARA	VASILE ALECSANDRI Nr. 11	110	11	PVC	11	1X1X1.2	FARA Contract
21	BUSUIOC NECULAI	VASILE ALECSANDRI Nr. 11						FARA Contract
22	CHIURCA IOJA	VASILE ALECSANDRI Nr. 11						CU contract
23	CIOCAN STELUTA	VASILE ALECSANDRI Nr. 12	160	9	PVC	12	1X1X1.4	exemplar.
24	NICOLAE ELENA	VASILE ALECSANDRI Nr. 12						CU contract
25	SANDU ILEANA	VASILE ALECSANDRI Nr. 13	110	8	PVC	13	1X1X1.2	CU contract
26	EPURE NICU	VASILE ALECSANDRI Nr. 14	150	7	BETON	14	1X1X1.4	CU contract
27	TURCU ILIE	VASILE ALECSANDRI Nr. 14						CU contract
28	STEFAN VASILE/ANICA	VASILE ALECSANDRI Nr. 15	150	11	BETON	15	1X1X1.2	CU contract
29	STEFAN CONSTANTINA	VASILE ALECSANDRI Nr. 15						FARA Contract
30	STEFAN AURICA	VASILE ALECSANDRI Nr. 15						FARA Contract
31	LEU RADA	VASILE ALECSANDRI Nr. 15						FARA Contract
32	CHI(RI)TOIU VICTORAS/VICTORIA	VASILE ALECSANDRI Nr. 16	150	9	BETON	16	1X1X1.4	CU contract
33	TOMA NICUSOR	VASILE ALECSANDRI Nr. 16						CU contract
34	SARES DANUT	VASILE ALECSANDRI Nr. 17	150	9	BETON	17	1X1X1	CU contract,in dublu exemplar.
35	TUDORACHE IONEL	VASILE ALECSANDRI Nr. 17						CU contract,in dublu exemplar.
36	TURCU SILISTRA	VASILE ALECSANDRI Nr. 18	100	9	BETON	18	1X1X1.2	CU contract
37	TURCU MIHAI	VASILE ALECSANDRI Nr. 18						CU contract
38	GHEORGHE MIREL	VASILE ALECSANDRI Nr. 19	150	9	BETON	19	1X1X1	CU contract,in dublu exemplar.
39	PETREA STEFAN	VASILE ALECSANDRI Nr. 19						CU contract
40	STANCIU PAUL	VASILE ALECSANDRI Nr. 21	160	11	PVC	21	1X1X1	CU contract
41	ION MARIAN	VASILE ALECSANDRI Nr. 22	160	10	PVC	22	1X1X1.6	CU contract
42	CLOSCA DUMITRA	VASILE ALECSANDRI Nr. 23	150	8	BETON	23	1X1X1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
43	FLOREA GHEORGHE	VASILE ALECSANDRI Nr. 24	110	9	PVC	24	1X1X1.2	CU contract
44	BIRSAN TINCA	VASILE ALECSANDRI Nr.25	250	11	PVC	25	1X1X1.2	FARA Contract
45	CERCEL TINCA	VASILE ALECSANDRI Nr. 25						FARA Contract
46	ARGHIRESCU CONSTANTIN	VASILE ALECSANDRI Nr. 26	200	9	BETON	26	1X1X1.8	CU contract
47	ROBITU STEFANA	VASILE ALECSANDRI Nr. 26						CU contract
48	GRIGORE MARIA	VASILE ALECSANDRI Nr. 27	150	11	BETON	27	1X1X1	CU contract
49	ORASEANU NICOLAE	VASILE ALECSANDRI Nr. 27						FARA Contract
50	GRIGORE MARIA	VASILE ALECSANDRI Nr. 27						FARA Contract
51	ENE PARASCHIVA	VASILE ALECSANDRI Nr. 27						CU contract
52	GHIURCA AURELIA	VASILE ALECSANDRI Nr. 28	110	9	PVC	28	1X1X1.2	FARA Contract
53	MARTIS LACRAMIOARA	VASILE ALECSANDRI Nr. 28						CU contract
54	NEASCU LUXA	VASILE ALECSANDRI Nr. 29	110	9	PVC	29	1X1X1.2	FARA Contract
55	VASILE LINA	VASILE ALECSANDRI Nr. 29						FARA Contract
56	SIMILESCU MARIUS ROBERT	VASILE ALECSANDRI Nr. 30	200	9	BETON	30	1X1X1.2	FARA Contract
57	CIOCAN ANDREI	VASILE ALECSANDRI Nr. 30						CU contract
58	CIOROI(AN)U ELENA	VASILE ALECSANDRI Nr. 31	250	8	BETON	31	1X1X1.2	CU contract
59	BOTEA DUMITRU	VASILE ALECSANDRI Nr. 32	110	7	PVC	32	1X1X1	CU contract
60	NECULOIU VASILE	VASILE ALECSANDRI Nr. 32						CU contract
61	FRINCU COMAN	VASILE ALECSANDRI Nr. 34	200	7	BETON	34	1X1X1.6	CU contract
62	TANDARA CRISTIAN	VASILE ALECSANDRI Nr. 34						CU contract
63	DURBACA LUCICA	VASILE ALECSANDRI Nr. 35	150	11	BETON	35	1X1X1.8	FARA Contract
64	GANEA NEGOITA	VASILE ALECSANDRI Nr. 36	200	9	BETON	36	1X1X1.5	CU contract
65	SIBIESCU ANDREI	VASILE ALECSANDRI Nr. 37	150	11	BETON	37	1X1X1.2	FARA Contract
66	NECULAIU VASILE	VASILE ALECSANDRI Nr. 38	110	9	PVC	38	1X1X1	FARA Contract
67	RADUCU COSTICA	VASILE ALECSANDRI Nr. 40	150	8	BETON	40	1X1X2	CU contract
68	NEAGU PAUL	VASILE ALECSANDRI Nr. 40						FARA Contract
69	BADARA MIHAI	VASILE ALECSANDRI Nr. 40						FARA Contract
70	LEONTE MARCU	VASILE ALECSANDRI Nr. 41	160	11	PVC	41	1X1X1.6	CU contract
71	BORDEI CARMEN	VASILE ALECSANDRI Nr. 41						CU contract
72	STEFAN ELENA	VASILE ALECSANDRI Nr. 42	200	9	BETON	42	1X1X1.8	CU contract
73	LASCU FLORICA	VASILE ALECSANDRI Nr. 44	200	8	BETON	44	1X1X1.2	CU contract
74	NENCIU LUCIAN	VASILE ALECSANDRI Nr. 44						CU contract
75	VOINEA JENICA	VASILE ALECSANDRI Nr. 45	200	11	BETON	45	1X1X1.2	FARA Contract
76	MANOLICA HARICHITA	VASILE ALECSANDRI Nr. 45						CU contract
77	CONSTANTIN GHEORGHE	VASILE ALECSANDRI Nr. 46	150	9	BETON	46	1X1X1.3	CU contract
78	MAZABEL EFTIMITA	VASILE ALECSANDRI Nr. 46						CU contract
79	CIOCHINA GHEORGHE	VASILE ALECSANDRI Nr. 47	200	11	BETON	47	1X1X1.8	CU contract
80	DOBRE CRACIUN	VASILE ALECSANDRI Nr. 48	200	8	BETON	48	1X1X1.2	FARA Contract
81	TIRIPA OCTAVIA	VASILE ALECSANDRI Nr. 48						CU contract
82	DINICU ALEXANDRU	VASILE ALECSANDRI Nr. 49	200	11	BETON	49	1X1X1.2	CU contract nesemnat ,in dublu exemplar.
83	ISCU TANASE	VASILE ALECSANDRI Nr. 50	200	8	BETON	50	1X1X1.2	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
84	DAMIAN ADRIAN	VASILE ALECSANDRI Nr. 51	200	11	BETON	51	1X1X1.2	CU contract
85	CATUNEANU TIMUR	VASILE ALECSANDRI Nr. 52	200	8	BETON	52	1X1X1.2	FARA Contract
86	TUTUIANU MOISE	VASILE ALECSANDRI Nr. 52						CU contract
87	BACANU OCTAVIAN	VASILE ALECSANDRI Nr. 53	150	10	BETON	53	1X1X1.6	CU contract
88	GHINESCU ECATERINA	VASILE ALECSANDRI Nr. 54	200	10	BETON	54	1X1X1.8	FARA Contract
89	SERBAN DUMITRU	VASILE ALECSANDRI Nr. 55	200	10	BETON	55	1X1X1.8	FARA Contract
90	STAN LUCIA	VASILE ALECSANDRI Nr. 56	200	9	BETON	56	1X1X1.2	FARA Contract
91	STAN NICU	VASILE ALECSANDRI Nr. 56						FARA Contract
92	BANCILA TITI	VASILE ALECSANDRI Nr. 57	110	10	PVC	57	1X1X1	CU contract
93	MITREA VOICA	VASILE ALECSANDRI Nr. 57						FARA Contract
94	BALTA MARIA	VASILE ALECSANDRI Nr. 58	150	10	BETON	58	1X1X1.6	CU contract
95	BELIOGLU ANISOARA	VASILE ALECSANDRI Nr. 59	200	9	BETON	59	1X1X1.6	CU contract
96	AXINTE PETRICA	VASILE ALECSANDRI Nr. 60	200	7	BETON	60	1X1X1.8	CU contract
97	DOBRESCU ELENA	VASILE ALECSANDRI Nr. 61	150	8	BETON	61	1X1X1.6	CU contract
98	MUSAT MIHAIL	VASILE ALECSANDRI Nr. 63	200	10	BETON	63	1X1X1.8	CU contract
99	CUBIC RADA	VASILE ALECSANDRI Nr. 63						CU contract
100	DUMITRU NICOLAE	VASILE ALECSANDRI Nr. 63						CU contract
101	EFTIMIE DORINEL	VASILE ALECSANDRI Nr. 64	200	7	BETON	64	1X1X1.8	CU contract
102	ANDREI DUMITRU	VASILE ALECSANDRI Nr. 65	200	10	BETON	65	1X1X1.6	CU contract
103	BUZEA VASILE	VASILE ALECSANDRI Nr. 66	250	10	AZBO	66	1X1X1.2	CU contract
104	RADU MARIAN	VASILE ALECSANDRI Nr. 66						CU contract
105	LUPASCU VALERICA	VASILE ALECSANDRI Nr. 68	160	9	PVC	68	1X1X1	CU contract
106	STOE COSTICA	VASILE ALECSANDRI Nr. 70	200	9	BETON	70	1X1X1.6	CU contract
194.	**STRADA VASILE SIRBU**							
1	ENE RADU	VASILE SIRBU Nr.1	160	7	PVC	1	0.4X1.5	CU contract
2	CIUTACU FLORICA	VASILE SIRBU Nr.2	160	7	PVC	2	0.4X1.5	CU contract
3	NECULAI SANDEI	VASILE SIRBU Nr.4	160	8	PVC	4	0.4X1.5	CU contract
4	CANA VOICA	VASILE SIRBU Nr.6	160	6	PVC	6	0.4X1.5	CU contract
5	STEFANACHE MARIAN	VASILE SIRBU Nr.9	160	7	PVC	9	0.4X1.5	CU contract
6	VILCU TRAIAN	VASILE SIRBU Nr.11	160	9	PVC	11	0.4X1.5	CU contract nesemnat
7	GHETU VASILE	VASILE SIRBU Nr.14	160	7	PVC	14	0.4X1.5	CU contract
8	BARBUTA CATALIN	VASILE SIRBU Nr.16	160	6	PVC	16	0.4X1.5	CU contract
9	STOIAN VIRGINIA	VASILE SIRNU Nr.16						CU contract
195.	**STRADA VERDUN**							
1	PISICA IOANA/MARIA	VERDUN Nr. 1	150	5	BETON		DIRECT	CU contract
2	SENTEA PETRUS	VERDUN Nr. 1	150	15	BETON	1	0.8X1.7	FARA Contract
3	PISICA MARIA	VERDUN Nr. 1						FARA Contract
4	MARIN MANDICA	VERDUN Nr. 3	200	9	BETON	5	0.8X1X2	FARA Contract
5	OLTEANU RAFIRA	VERDUN Nr. 5						FARA Contract
6	ROSIORU VASILE	VERDUN Nr. 6	150	9	BETON	6	1X1X1.5	CU contract
7	VISARION SOFIA	VERDUN Nr. 7	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
8	BUNEA LAURENTIU	VERDUN Nr. 8	200	9	PVC	8	0.8X1.2	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	CHISDOIU DUMITRU	VERDUN Nr. 9	150	8	BETON	9	0.9X1X1.3	CU contract
10	OLIVO EUGEN	VERDUN Nr. 10	200	11	BETON	10	1X1X1.2	CU contract
11	RUSU CONSTANTIN/DUMITRU	VERDUN Nr. 11	150	8	BETON	11	0.8X0.9X1.2	CU contract
12	CHIRIAC MIHALACHE/ALEXANDRU	VERDUN Nr. 11						CU contract
13	COMAN OCTAVIAN	VERDUN Nr. 12	150	7	BETON		DIRECT	FARA Contract
14	ANGHEL IULIAN	VERDUN Nr. 13	110	7.5	PVC	13	1X1X1.3	CU contract
15	CRISTEA RADA	VERDUN Nr. 14	150	7	BETON		DIRECT	FARA Contract
16	MEIROSU CONSTANTIN	VERDUN Nr. 15	150	8	BETON	15	1X1X1.5	CU contract
17	CARUSO LUCIAN	VERDUN Nr. 16	150	8	BETON	16	1X1X1.4	FARA Contract
18	ORASANU OPREA	VERDUN Nr. 17	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
19	ROMAN VASILICA	VERDUN Nr. 18	150	8	BETON	18	1X1X1.4	CU contract
20	MARICA VASILE	VERDUN Nr. 20	150	8	BETON	20	1X1X1.5	FARA Contract
21	MORARU LUCIAN	VERDUN Nr. 22	200	14	BETON	22	0.6X0.6X1	FARA Contract
22	EPURAS FLORICA/ALINA	VERDUN Nr. 22	200	11	BETON	22	0.8X1.2	CU contract
23	MACRINEANU ANETA	VERDUN Nr. 24	150	12	BETON	24	0.7X0.8X1.1	CU contract
196. STRADA VECHE								
1	BERECHET MIHAI	VECHE Nr.2	160	7	PVC	2	0.4/1.2	CU contract
2	POVEANOV USTINA	VECHE Nr.4	160	7	PVC	4	0.4/1.2	CU contract
3	HOLBAN VERGILICA	VECHE Nr.5	160	5	PVC	5	0.4/1.2	CU contract
4	PETRE TUDOR	VECHE Nr.7	160	5	PVC	7	0.4/1.2	CU contract
5	GHEORGHE DOINA MIOARA	VECHE Nr.8	160	7	PVC	8	0.4/1.2	CU contract
6	GHEORGHE DOINA	VECHE Nr.10	160	7	PVC	10	0.4/1.2	CU contract
7	VASILE VALENTINA	VECHE Nr.10						CU contract
8	FOCAS DOMINICA	VECHE Nr.12	160	7	PVC	12	0.4/1.2	CU contract
9	CONSTANTINESCU ANETA	VECHE Nr.16	160	7	PVC	16	0.4/1.2	CU contract
10	GIURGIU STELICA	VECHE Nr.18	160	7	PVC	18	0.4/1.2	CU contract
11	CARCIU LAURENTIU	VECHE Nr.20	160	7	PVC	20	0.4/1.2	CU contract
12	COGALNICEANU MARIA	VECHE Nr.20 A						CU contract
197. STRADA VIFORULUI								
1	MUSAT CONSTANTIN	VIFORULUI Nr. 1B	160	9	PVC	1BIS	0.4X1.5	CU contract nesemnat.
2	TRAIAN MARIN	VIFORULUI Nr. 1						FARA Contract
3	PIRVU VIRGIL	VIFORULUI Nr. 2	160	10	PVC	2	0.4X1.5	FARA Contract
4	DIMA AURELIA	VIFORULUI Nr. 2						CU contract nesemnat
5	MUSTATA IONEL	VIFORULUI Nr. 2						CU contract
6	TRAIAN MARIA	VIFORULUI Nr. 3	160	13	PVC	3	0.4X1.5	CU contract nesemnat
7	DUMITRU AURICA	VIFORULUI Nr. 4B	160	18	PVC	4	0.4X1.5	CU contract nesemnat
8	POPA CONSTANTIN	VIFORULUI Nr. 4						FARA Contract
9	CROITORU DUMITRU/DUMITRA	VIFORULUI Nr. 5	160	6	PVC	5	0.4X1.5	CU contract.
10	CARAMAN VASILE	VIFORULUI Nr. 6	160	32	PVC	6	0.4X1.5	CU contract nesemnat
11	BOCANEALA IONICA	VIFORULUI Nr. 7	160	10	PVC	7	0.4X1.5	CU contract nesemnat
12	ALEXA NELA	VIFORULUI Nr. 8	160	12	PVC	8	0.4X1.5	CU contract
13	MITROFAN LUIZA	VIFORULUI Nr. 9	160	20	PVC	9	0.4X1.5	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
14	CULEA MIRA/IONELIA	VIFORULUI Nr. 10	160	11	PVC	10	0.4X1.5	CU contract nesemnat
15	PARASCHIV GICU	VIFORULUI Nr. 11	160	8	PVC	11	0.4X1.5	FARA Contract
16	COMAN COSTICA	VIFORULUI Nr. 12	160	11	PVC	12	0.4X1.5	FARA Contract
17	SIGHINAS COSTICA	VIFORULUI Nr. 13	160	13	PVC	13	0.4X1.5	CU contract nesemnat
18	SIGHINAS MIHAI	VIFORULUI Nr. 13						FARA Contract
19	ENE MIHAI	VIFORULUI Nr. 14	160	10	PVC	14	0.4X1.5	FARA Contract
20	COPAE RODICA	VIFORULUI Nr. 15	160	17	PVC	15	0.4X1.5	FARA Contract
21	TURTURICA MARIA	VIFORULUI Nr. 16	160	11	PVC	16	0.4X1.5	CU contract
22	ENE FANEL	VIFORULUI Nr. 17	160	12	PVC	17	0.4X1.5	CU contract nesemnat
23	IOAN GHEORGHE MARIAN	VIFORULUI Nr. 18	160	12	PVC	18	0.4X1.5	CU contract.
24	ANGHEL FLOREA	VIFORULUI Nr. 19	160	7	PVC	19	0.4X1.5	CU contract nesemnat.
25	DIMITRIU ELISABETA	VIFORULUI Nr. 20	160	37	PVC	20	0.4X1.5	CU contract
26	CONSTANTIN TEODOR/VALENTIN	VIFORULUI Nr. 21	160	15	PVC	21	0.4X1.5	CU contract
27	MIHALCEA DANIELA	VIFORULUI Nr. 22	160	16	PVC	22	0.4X1.5	CU contract nesemnat
28	SASU AUREL	VIFORULUI Nr. 22						CU contract
29	ULMEANU VASILE/MARIA	VIFORULUI Nr. 23	160	14	PVC	23	0.4X1.5	CU contract
30	ANDREI SOFIA	VIFORULUI Nr. 24	160	15	PVC	24	0.4X1.5	CU contract
31	LACZKO ION	VIFORULUI Nr. 25	160		PVC	25	0.4X1.5	FARA Contract
32	RADULESCU SORA	VIFORULUI Nr. 25						FARA Contract
33	COSTIAN GABRIEL	VIFORULUI Nr. 26	160	19	PVC	26	0.4X1.5	CU contract
34	CALOIANU GHEORGHE	VIFORULUI Nr. 27	160	13	PVC	27	0.4X1.5	FARA Contract
35	GHELASE DRAGOMIR	VIFORULUI Nr. 28	160	4	PVC	28	0.4X1.5	CU contract
36	CHIRICA ION/VIOREL	VIFORULUI Nr. 29	160	11	PVC	29	0.4X1.5	CU contract
37	BRINZA NICU/TUDORITA	VIFORULUI Nr. 30	160	27	PVC	30	0.4X1.5	CU contract
38	GANCIU ILIE	VIFORULUI Nr. 31	160		PVC	31	0.4X1.5	CU contract
39	BRINZA NICU	VIFORULUI Nr. 32	160	7	PVC	32	0.4X1.5	FARA Contract
40	BONCIU NICOLOAE	VIFORULUI Nr. 32						CU contract nesemnat
41	PRUTEANU DANUT	VIFORULUI Nr.33	160	5	PVC	33	0.4X1.5	CU contract
42	ADASCALITEI MARIUS	VIFORULUI Nr.33						CU contract
43	APARASCHIVEI SIMONA	VIFORULUI Nr. 34	160	9	PVC	34	0.4X1.5	CU contract nesemnat
44	PARUS LILIANA	VIFORULUI Nr. 34						CU contract nesemnat
45	TECHIU COSTEL	VIFORULUI Nr. 35	160	13	PVC	35	0.4X1.5	FARA Contract
46	PRUTEANU STEFAN	VIFORULUI Nr. 35						FARA Contract
47	OPREA COSTACHE	VIFORULUI Nr. 36	160	10	PVC	36	0.4X1.5	CU contract
48	DANILA FLORIN	VIFORULUI Nr. 38	160	13	PVC	38	0.4X1.5	FARA Contract
49	BINA VIRGILIA	VIFORULUI Nr. 38						CU contract
50	ERMINEANU NICOLAE	VIFORULUI Nr.39	160	9	PVC	39	0.4X1.5	CU contract
51	ROSCA MARIA	VIFORULUI Nr. 41	160	18	PVC	41	0.4X1.5	CU contract
52	TESLOV ECATERINA	VIFORULUI Nr. 42	160	14	PVC	42	0.4X1.5	FARA Contract
53	MOMESCU JENEL	VIFORULUI Nr. 43	160	12	PVC	43	0.4X1.5	CU contract
54	ANDRONE GHEORGHE	VIFORULUI Nr. 44	160	9	PVC	44	0.4X1.5	FARA Contract
55	NEAGU CONSTANTA	VIFORULUI Nr. 44						FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
56	SUCEVEANU LILIANA	VIFORULUI Nr. 44						CU contract nesemnat
57	GHELASE ANICA	VIFORULUI Nr. 45	160	12	PVC	45	0.4X1.5	FARA Contract
58	SIMION NICOLETA	VIFORULUI Nr. 45						FARA Contract
59	VLAD DUMITRU/GEORGETA	VIFORULUI Nr. 46	160	11	PVC	46	0.4X1.5	CU contract nesemnat
60	CHIRILA TUDOREL	VIFORULUI Nr. 48	160	15	PVC	48	0.4X1.5	FARA Contract
61	ERMENEANU MARIA	VIFORULUI Nr. 50	160	10	PVC	50	0.4X1.5	CU contract
62	ERMINEANU ANDREEA DANA	VIFORULUI Nr. 50						FARA Contract
198. SOSEAUA VIZIRULUI								
1	STEFAN ILEANA	SOSEAUA VIZIRULUI Nr. 300	110	8	PVC	300	1/1/1	FARA contrract
2	STOICA NICU	SOSEAUA VIZIRULUI Nr. 306	160	7	PVC	306	DIRECT	FARA contrract
3	ILIE NICU	SOSEAUA VIZIRULUI Nr. 336	200	9	PVC	336	1/1/0,5	FARA contrract
4	ILIE NICA	SOSEAUA VIZIRULUI Nr. 338	160	7	PVC	338	1/1/1.4	FARA contrract
5	ION VODA	SOSEAUA VIZIRULUI Nr. 344	160	7	PVC	344	1/1/1.4	FARA contrract
6	ALDEA ION	SOSEAUA VIZIRULUI Nr. 352	160	9	PVC	352	1/1/1.4	FARA contrract
7	ANGHELESCU RADA	SOSEAUA VIZIRULUI Nr. 354	160	9	PVC	354	1/1/1.3	FARA contrract
8	MOCANU ADRIAN	SOSEAUA VIZIRULUI Nr. 356	160	6	PVC	356	1/1/0,5	FARA contrract
9	CONSTANTIN LILIANA	SOSEAUA VIZIRULUI Nr. 360	200	7	PVC	360	1/1/1,3	FARA contrract
10	PANAIT MARIAN	SOSEAUA VIZIRULUI Nr. 362	200	7	PVC	362	1/1/1,3	FARA contrract
11	PETRE NICOLAE	SOSEAUA VIZIRULUI Nr. 366	160	7	PVC	366	1/1/1.2	FARA contrract
12	SOARE VASILE	SOSEAUA VIZIRULUI Nr. 384 -386	160	9	PVC	386	1/1/1.2	CU contract
13	TATU ILEANA	SOSEAUA VIZIRULUI Nr. 412	125	6	PVC	412	1/1/1	FARA contrract
14	LASCU RADITA	SOSEAUA VIZIRULUI Nr. 414	125	6	PVC	414	1/1/1	FARA contrract
15	MINDROIU COSTEL	SOSEAUA VIZIRULUI Nr. 414						exemplar
16	GURAU VIOREL	SOSEAUA VIZIRULUI Nr. 416	200	6	PVC	416	1/1/0,5	FARA contrract
17	DANDES DOMNICA	SOSEAUA VIZIRULUI Km 9	160	6	PVC	9	1/1/1.2	CU contract

Sistem nou de canalizare realizat prin POS 1 - MEDIU

1. STRADA 9 MAI								
1	ONOFREI VASILE	9 MAI Nr.1	160	4	PVC	1	Ø0.4/1.5	CU contract
2	RAILEANU CORNELIA	9 MAI Nr.2	160	6	PVC	2	Ø0.4/1.5	CU contract
3	MUNTEANU VASILE	9 MAI Nr.4	160	6	PVC	4	Ø0.4/1.5	CU contract
4	VLAD GIGU	9 MAI Nr.5	160	6	PVC	5	Ø0.4/1.5	CU contract
5	VLAD ENACHE	9 MAI Nr.6	160	6	PVC	6	Ø0.4/1.5	CU contract
6	ALOMAN AURICA	9 MAI Nr.8	160	4	PVC	8	Ø0.4/1.5	CU contract
7	TUDOR STELUTA	9 MAI Nr.9	160	4	PVC	9	Ø0.4/1.5	CU contract
8	AND ONE NICU	9 MAI Nr.10	160	6	PVC	10	Ø0.4/1.5	CU contract
9	BALAN DUMITRU	9 MAI Nr.11	160	4	PVC	11	Ø0.4/1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
10	GAMULESCU SOFITA	9 MAI Nr.12	160	6	PVC	12	Ø0.4/1.5	CU contract
11	ANDRONE ION MAGDA	9 MAI Nr.13	160	4	PVC	13	Ø0.4/1.5	CU contract
12	CONTE GABRIELA	9 MAI Nr.14	160	6	PVC	14	Ø0.4/1.5	CU contract
13	ENACHE PASCA	9 MAI Nr.14						CU contract
14	COSAR MIHAELA	9 MAI Nr.14						CU contract
15	IOAN IONEL	9 MAI Nr.15	160	4	PVC	15	Ø0.4/1.5	CU contract
16	RADU VASILE	9 MAI Nr.17	160	5	PVC	17	Ø0.4/1.5	CU contract
17	SANDU VIOLETA	9 MAI Nr.18	160	4	PVC	18	Ø0.4/1.5	CU contract
18	PETRE ALEXANDRU	9 MAI Nr.18						CU contract
19	RADU NICOLAE	9 MAI Nr.20	160	3	PVC	20	Ø0.4/1.5	CU contract
20	LUPASCU RADU	9 MAI Nr.21	160	3	PVC	21	Ø0.4/1.5	CU contract
21	ANDREI ANGHEL	9 MAI Nr.24	160	6	PVC	24	Ø0.4/1.5	CU contract
22	CIUTACU IONEL	9 MAI Nr.25	160	6	PVC	25	Ø0.4/1.5	CU contract
23	LUNGOCI ELENA	9 MAI Nr.26	160	5	PVC	26	Ø0.4/1.5	CU contract
24	RIPEANU NICOLAE	9 MAI Nr.27	160	4	PVC	27	Ø0.4/1.5	CU contract
25	CHIRITA ANGHELUTA	9 MAI Nr.28	160	5	PVC	28	Ø0.4/1.5	CU contract
26	CAPROS NICOLAE	9 MAI Nr.29	160	5	PVC	29	Ø0.4/1.5	CU contract
2. STRADA 24 IANUARIE								
1	DAUCEANU IONEL	24 IANUARIE Nr. 2	160	5	PVC	2	Ø0.4/1.5	CU contract
2	PIRVU FELICIA	24 IANUARIE Nr. 3	160	4	PVC	3	Ø0.4/1.5	CU contract
3	CIULEA CONSTANTIN	24 IANUARIE Nr. 3					Ø0.4/1.5	CU contract
4	CROITORU FLORIN	24 IANUARIE Nr. 5	160	6	PVC	5	Ø0.4/1.5	CU contract
5	MIHAI MITICA	24 IANUARIE Nr. 7	160	6	PVC	7	Ø0.4/1.5	CU contract
6	CIULEA FANICA	24 IANUARIE Nr. 7					Ø0.4/1.5	CU contract
7	MIHAI IONEL	24 IANUARIE Nr. 7					Ø0.4/1.5	CU contract
8	SERBU RADITA	24 IANUARIE Nr.8	160	4	PVC	8	Ø0.4/1.5	CU contract
9	PANAIT COSTICA	24 IANUARIE Nr.8					Ø0.4/1.5	CU contract
10	NASTASE MARIA	24 IANUARIE Nr.9	160	7	PVC	9	Ø0.4/1.5	CU contract
11	TRANDAFIR ELENA	24 IANUARIE Nr.10	160	9	PVC	10	Ø0.4/1.5	CU contract
12	BAJANICA STELA	24 IANUARIE Nr.11	160	7	PVC	11	Ø0.4/1.5	CU contract
13	CHIVU GHERGHINA	24 IANUARIE Nr.12	160	6	PVC	12	Ø0.4/1.5	CU contract
14	FRONEA VASILE	24 IANUARIE Nr.13	160	4	PVC	13	Ø0.4/1.5	CU contract
15	RADU EUGEN/ELENA	24 IANUARIE Nr.13					Ø0.4/1.5	CU contract
16	CONSTANTINESCU SANDEL	24 IANUARIE Nr.14	160	4	PVC	14	Ø0.4/1.5	CU contract
17	STROE IONICA SI CONSTANTIN	24 IANUARIE Nr.15	160	6	PVC	15	Ø0.4/1.5	CU contract
18	ION VASILE	24 IANUARIE Nr.16	160	5	PVC	16	Ø0.4/1.5	CU contract
19	CLOSCA GIGEL	24 IANUARIE Nr.17	160	24	PVC	17	Ø0.4/1.5	CU contract
20	TRIFAN DUMITRU	24 IANUARIE Nr.17					Ø0.4/1.5	CU contract
21	CIOBANU COSTEL	24 IANUARIE Nr.18	160	5	PVC	18	Ø0.4/1.5	CU contract
22	ROBU JENICA	24 IANUARIE Nr.19	160	5	PVC	19	Ø0.4/1.5	CU contract
23	MANEA TUDOSE	24 IANUARIE Nr.19					Ø0.4/1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
24	GIRBU GELU	24 IANUARIE Nr.21	160	4	PVC	21	Ø0.4/1.5	CU contract
25	EFTENE NITU	24 IANUARIE Nr.25	160	4	PVC	25	Ø0.4/1.5	CU contract
26	GHEORGHE PARASCHIV	24 IANUARIE Nr.31	160	5	PVC	31	Ø0.4/1.5	CU contract
3. STRADA ABRUD								
1	NEACSU MIHAILA	ABRUD Nr.20	160	7	PVC	20	Ø0.4/1.5	CU contract
2	RUSU DUMITRU	ABRUD Nr.20						CU contract
3	NICOLAE TUDORITA	ABRUD Nr.22	160	8	PVC	22	Ø0.4/1.5	CU contract
4	LODOABA IONICA	ABRUD Nr.22						CU contract
5	ANGHEL CONSTANTINA	ABRUD Nr.24	160	9	PVC	24	Ø0.4/1.5	CU contract
6	FRUNZA GHEORGHE	ABRUD Nr.24						CU contract
7	GHEORGHE MARIA	ABRUD Nr.26	160	9	PVC	26	Ø0.4/1.5	CU contract
8	MOCANU DUMITRU	ABRUD Nr.26						CU contract
9	MOCANU EUGENIA	ABRUD Nr.28	160	7	PVC	28	Ø0.4/1.5	CU contract
10	MOCANU COSTEL	ABRUD Nr.28						CU contract
11	RAILEANU FLORIA	ABRUD Nr.28						CU contract
12	BUNEA GEORGETA	ABRUD Nr.30	160	9	PVC	30	Ø0.4/1.5	CU contract
13	ROBU STEFANA	ABRUD Nr.32	160	18	PVC	32	Ø0.4/1.5	CU contract
14	ADETU CONSTANTINA	ABRUD Nr.34	160	11	PVC	34	Ø0.4/1.5	CU contract
15	CAMJA EUDOCHIA	ABRUD Nr.36	160	21	PVC	36	Ø0.4/1.5	CU contract
16	GHEORGHITA ANGHEL	ABRUD Nr.38	160	8	PVC	38	Ø0.4/1.5	CU contract
17	VILCU LENUTA	ABRUD Nr.40	160	7	PVC	40	Ø0.4/1.5	CU contract
18	NAN STEFANIA	ABRUD Nr.41	160	7	PVC	41	Ø0.4/1.5	CU contract
19	NICOLAE ION	ABRUD Nr.42	160	8	PVC	42	Ø0.4/1.5	CU contract
20	DOBROTA FANEL	ABRUD Nr.43	160	9	PVC	43	Ø0.4/1.5	CU contract
21	DOBROTA BALUTA	ABRUD Nr.43						CU contract
22	FRANT LUCIAN	ABRUD Nr.44	160	11	PVC	44	Ø0.4/1.5	CU contract
23	TICHILESTEANU NECULA	ABRUD Nr.45	160	7	PVC	45	Ø0.4/1.5	CU contract
24	RUSU GHEORGHE	ABRUD Nr.46	160	9	PVC	46	Ø0.4/1.5	CU contract
25	HAGIU FANEL	ABRUD Nr.46						CU contract
26	DOBROTA VOICU NITA	ABRUD Nr.47	160	18	PVC	47	Ø0.4/1.5	CU contract
27	SIMION NICOLAE	ABRUD Nr.48	160	11	PVC	48	Ø0.4/1.5	CU contract
28	CATANA GHEORGHE	ABRUD Nr.49	160	21	PVC	49	Ø0.4/1.5	CU contract
29	MEREORU VASILICA	ABRUD Nr.49						CU contract
30	ZAHARIA FANEL	ABRUD Nr.49						CU contract
31	RUSU ANGHEL	ABRUD Nr.50	160	8	PVC	50	Ø0.4/1.5	CU contract
32	DAN RIVEICA	ABRUD Nr.51	160	7	PVC	51	Ø0.4/1.5	CU contract
33	CHIRIAC PETRICA	ABRUD Nr.51						CU contract
34	CHIRILA STEFANA	ABRUD Nr.52	160	3	PVC	52	Ø0.4/1.5	CU contract
35	STANCIU MARIN	ABRUD Nr.53	160	5	PVC	53	Ø0.4/1.5	CU contract
36	FLOREA ANGHEL	ABRUD Nr.54	160	5	PVC	54	Ø0.4/1.5	CU contract
37	TEODORU VASILICA	ABRUD Nr.55	160	2	PVC	55	Ø0.4/1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
38	IACOB CIPRIAN	ABRUD Nr.56	160	2	PVC	56	Ø0.4/1.5	CU contract
39	POSTENICU AUREL	ABRUD Nr.57	160	2	PVC	57	Ø0.4/1.5	CU contract
40	DOGARESCU CLAUDIU	ABRUD Nr.59	160	2	PVC	59	Ø0.4/1.5	CU contract
41	COMAN IULIAN	ABRUD Nr.61	160	2	PVC	61	Ø0.4/1.5	CU contract
42	CHIRITA VIORICA	ABRUD Nr.61						CU contract
43	CARAIVAN GHERGHINA	ABRUD Nr.63	160	2	PVC	63	Ø0.4/1.5	CU contract
44	FURTUNA ENACHE	ABRUD Nr.67	160	17	PVC	67	Ø0.4/1.5	CU contract
45	BADALAN ILIE	ABRUD Nr.69	160	8	PVC	69	Ø0.4/1.5	CU contract
46	LUNGU CONSTANTIN	ABRUD Nr.71	160	3	PVC	71	Ø0.4/1.5	CU contract
47	PRIGECIINE MARIAN	ABRUD Nr.73	160	7	PVC	73	Ø0.4/1.5	CU contract
48	BRATU MARIOARA	ABRUD Nr.75	160	8	PVC	75	Ø0.4/1.5	CU contract
49	BADALAN MARIAN	ABRUD Nr.77	160	15	PVC	77	Ø0.4/1.5	CU contract
50	URIE COSTEL	ABRUD Nr.77						CU contract
4. STRADA ALECU RUSSO								
1	SPITA SERBAN	ALECU RUSSO Nr.1	160	5	PVC	1	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
2	ZAINEA NICOLAE	ALECU RUSSO Nr.1						CU contract
3	BURGHELEA LENUTA	ALECU RUSSO Nr.2	160	4	PVC	2	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
4	CRACIUN GABI	ALECU RUSSO Nr.2						FARA contract
5	MARIN ILEANA	ALECU RUSSO Nr.2						CU contract - IN DUBLU
6	MARIN SANDU	ALECU RUSSO Nr.2						CU contract
7	CACIULATU NECULAI	ALECU RUSSO Nr.2						CU contract
8	NEDELCU FANI	ALECU RUSSO Nr.3	160	5	PVC	3	0.4X1,6	CU contract
9	GURLEA VASILICA	ALECU RUSSO Nr.4	160	5	PVC	4	0.4X1,6	CU contract
10	COZMA PETREA	ALECU RUSSO Nr.5	160	4	PVC	5	0.4X1,6	CU contract
11	DOBROTA VASILE	ALECU RUSSO Nr.5						CU contract
12	TOADER ION	ALECU RUSSO Nr.6	160	4	PVC	6	0.4X1,6	CU contract
13	PANAIT GHEORGHE	ALECU RUSSO Nr.7	160	5	PVC	7	0.4X1,6	CU contract
14	DRAGOMIR NICU	ALECU RUSSO Nr.7						CU 2 CONTRACTE/ 1
15	CIOROI SORICA	ALECU RUSSO Nr.8	160	5	PVC	8	0.4X1,6	CU contract
16	SUBTIRICA CONSTANTIN	ALECU RUSSO Nr.9	160	4	PVC	9	0.4X1,6	CU contract
17	OLARU STAN	ALECU RUSSO Nr.9						CU contract
18	PERIANU GIGI	ALECU RUSSO Nr.10	160	4	PVC	10	0.4X1,6	CU contract
19	SIMPETRU RADITA	ALECU RUSSO Nr.11	160	4	PVC	11	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
20	BADIU TUDOR	ALECU RUSSO Nr.11						CU contract
21	SERBU GEORGEL	ALECU RUSSO Nr.11						CU contract
22	MAZILU GHEORGHE	ALECU RUSSO Nr.12	160	4	PVC	12	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
23	CALIN ADRIAN	ALECU RUSSO Nr.13	160	4	PVC	13	0.4X1,6	CU contract
24	ICONARU STEFAN	ALECU RUSSO Nr.14	160	4	PVC	14	0.4X1,6	CU contract
25	BADIU IONEL	ALECU RUSSO Nr.14						CU contract
26	ZAINEA GHITA	ALECU RUSSO Nr.15	160	4	PVC	15	0.4X1,6	CU contract
27	GURGU FLOREA	ALECU RUSSO Nr.15						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
28	CARAGATA ELENA	ALECU RUSSO Nr.16	160	4	PVC	16	0.4X1,6	CU contract
29	CIOCHINU BALUTA	ALECU RUSSO Nr.17	160	4	PVC	17	0.4X1,6	CU contract
30	NECULA LIVIU	ALECU RUSSO Nr.17						CU contract
31	PETREA COSTEL	ALECU RUSSO Nr.18	160	3	PVC	18	0.4X1,6	CU contract
32	MOISE MARIOARA	ALECU RUSSO Nr.19	160	3	PVC	19	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
33	COJOCARU DORU	ALECU RUSSO Nr.20	160	1	PVC	20	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
34	IONESCU CRISTINEL	ALECU RUSSO Nr.20						CU contract
35	CRISTEA ELENA	ALECU RUSSO Nr.21	160	5	PVC	21	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
36	MIRICA STELUTA	ALECU RUSSO Nr.22	160	4	PVC	22	0.4X1,6	CU contract
37	GHEORGHITA SANDU	ALECU RUSSO Nr.22						CU contract
38	GALBINEANU GHEORGHE	ALECU RUSSO Nr.23	160	5	PVC	23	0.4X1,6	CU contract
39	NICA GEORGE	ALECU RUSSO Nr.23						CU contract
40	POSTELNICU ILEANA	ALECU RUSSO Nr.24	160	3	PVC	24	0.4X1,6	CU contract
41	ONOFREI DUMITRU	ALECU RUSSO Nr.24						CU contract
42	MUNTEANU STOIAN	ALECU RUSSO Nr.24						CU contract
43	LUNGU CONSTANTIN	ALECU RUSSO Nr.25	160	3	PVC	25	0.4X1,6	CU contract
44	SIGHINUS EMIL	ALECU RUSSO Nr.25						CU contract
45	URSE MARINA	ALECU RUSSO Nr.26	160	5	PVC	26	0.4X1,6	CU contract
46	URSE ANICA	ALECU RUSSO Nr.26						CU contract - IN DUBLU
47	CIREASA CONSTANTIN	ALECU RUSSO Nr.27	160	4	PVC	27	0.4X1,6	CU contract
48	PUNGA TUDOR	ALECU RUSSO Nr.28	160	5	PVC	28	0.4X1,6	CU contract
49	BIVOLARU SANDU	ALECU RUSSO Nr.28						CU contract
50	PAVEL STANCA	ALECU RUSSO Nr.29	160	4	PVC	29	0.4X1,6	CU contract
51	CRAIOVAN ION	ALECU RUSSO Nr.30	160	5	PVC	30	0.4X1,6	CU contract
52	BUTNARU PETRE	ALECU RUSSO Nr.31	160	5	PVC	31	0.4X1,6	CU contract
53	BADIU ANGELICA	ALECU RUSSO Nr.31						CU contract
54	DUMITRU FLORIAN	ALECU RUSSO Nr.32	160	4	PVC	32	0.4X1,6	CU contract
55	DUMITRU GIGI	ALECU RUSSO Nr.32						CU contract
56	SECARA VIOREL	ALECU RUSSO Nr.33	160	4	PVC	33	0.4X1,6	CU contract
57	SCARLAT NICUSOR	ALECU RUSSO Nr.33						CU contract
58	IORGU MARIOARA	ALECU RUSSO Nr.34	160	5	PVC	34	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
59	JERU CRISTACHE	ALECU RUSSO Nr.34						CU contract
60	COCIAS SORIN	ALECU RUSSO Nr.34						CU contract - IN DUBLU
61	ANDREI MARIOARA	ALECU RUSSO Nr.35	160	5	PVC	35	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
62	BALABAN ADRIAN	ALECU RUSSO Nr.35						CU contract
63	CIUTACU MARCELIA	ALECU RUSSO Nr.36	160	5	PVC	36	0.4X1,6	CU contract
64	GIRIP DUMITRU	ALECU RUSSO Nr.37	160	5	PVC	37	0.4X1,6	CU contract
65	BIRTOC ION	ALECU RUSSO Nr.37						CU contract
66	FIDAN MUSTAFA	ALECU RUSSO Nr.38	160	4	PVC	38	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
67	ZEMMUSOARA GHEORGHE	ALECU RUSSO Nr.39	160	4	PVC	39	0.4X1,6	CU contract
68	CIUPITU CATALINA	ALECU RUSSO Nr.40	160	5	PVC	40	0.4X1,6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
69	POPA GHEORGHITA	ALECU RUSSO Nr.40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
70	BADEA MIHAITA	ALECU RUSSO Nr.41	160	5	PVC	41	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
71	BURICEA ILIE	ALECU RUSSO Nr.42	160	4	PVC	42	0.4X1,6	CU contract
72	TALPAN STANA	ALECU RUSSO Nr.42						CU contract
73	STAN ECATERINA	ALECU RUSSO Nr.43	160	4	PVC	43	0.4X1,6	CU contract
74	STAVARACHE CULITA	ALECU RUSSO Nr.45	160	4	PVC	45	0.4X1,6	CU contract
75	ROSION VASILE	ALECU RUSSO Nr.46	160	4	PVC	46	0.4X1,6	CU contract
76	IVAN VASILE	ALECU RUSSO Nr.47	160	4	PVC	47	0.4X1,6	CU contract
77	IVAN DINU	ALECU RUSSO Nr.47						CU contract
78	DUMITRU MILICA	ALECU RUSSO Nr.48	160	4	PVC	48	0.4X1,6	CU contract
79	DICIANU STEFANA	ALECU RUSSO Nr.48						CU contract
80	BORDEIANU VASILICA	ALECU RUSSO Nr.49	160	4	PVC	49	0.4X1,6	CU contract
81	GIRIP VASILE	ALECU RUSSO Nr.49						CU contract
82	OPRISAN VICTORIA	ALECU RUSSO Nr.50	160	4	PVC	50	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
83	SERBANESCU CONSTANTIN	ALECU RUSSO Nr.51	160	4	PVC	51	0.4X1,6	CU contract
84	FRIGESCU VIOREL	ALECU RUSSO Nr.51						CU contract - IN DUBLU
85	IONITA GHEORGHE	ALECU RUSSO Nr.52	160	4	PVC	52	0.4X1,6	CU contract
86	IONITA DANIEL	ALECU RUSSO Nr.52						CU contract
87	PRICEPUTU RADA	ALECU RUSSO Nr.52						CU contract
88	CARLAN GELU	ALECU RUSSO Nr.53	160	5	PVC	53	0.4X1,6	CU contract
89	NEDELCU VASILE	ALECU RUSSO Nr.53						CU contract
90	CARAMAN ELENA	ALECU RUSSO Nr.55	160	4	PVC	55	0.4X1,6	CU contract
91	BUCURICA NICOLAE	ALECU RUSSO Nr.56	160	4	PVC	56	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
92	MACHEDON TUDORA	ALECU RUSSO Nr.57	160	4	PVC	57	0.4X1,6	CU contract
93	APOSTU EUGEN	ALECU RUSSO Nr.58	160	4	PVC	58	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
94	POPA IONEL	ALECU RUSSO Nr.59	160	4	PVC	59	0.4X1,6	CU contract
95	TALPAN EMIL	ALECU RUSSO Nr.59						CU contract
96	BALABAN RODICA	ALECU RUSSO Nr.60	160	4	PVC	60	0.4X1,6	CU contract
97	ENACHE EUGEN	ALECU RUSSO Nr.60						CU contract - IN DUBLU
98	BANCIU DUMITRU	ALECU RUSSO Nr.61	160	4	PVC	61	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
99	BANCIU ION	ALECU RUSSO Nr61						CU contract - IN DUBLU
100	CALINTIR CONSTANTIN	ALECU RUSSO Nr.62	160	4	PVC	62	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
101	SIMPETRU PETRUS	ALECU RUSSO Nr.63	160	5	PVC	63	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
102	OPRISENESCU EUGENIA	ALECU RUSSO Nr.64	160	5	PVC	64	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
103	PREDA MARIA	ALECU RUSSO Nr.65	160	5	PVC	65	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
104	GITLAN ION	ALECU RUSSO Nr.65						CU contract
105	BOBOCIU IONELA	ALECU RUSSO Nr.66	160	5	PVC	66	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
106	NEDELCU MITICA	ALECU RUSSO Nr.66						CU contract - IN DUBLU
107	NICU GHEORGHE	ALECU RUSSO Nr.67	160	4	PVC	67	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
108	PLOIANU GHEORGHE	ALECU RUSSO Nr.67						CU contract - IN DUBLU
109	NEACSU URSACHE	ALECU RUSSO Nr.68	160	5	PVC	68	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
110	AVRAM CORNEL	ALECU RUSSO Nr.69	160	4	PVC	69	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
111	MIRCEA TUDORITA	ALECU RUSSO Nr.69						CU contract - IN DUBLU
112	CIORANU PAVEL	ALECU RUSSO Nr.70	160	4	PVC	70	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
113	DUMITRU VICTORIA	ALECU RUSSO Nr.71	160	5	PVC	71	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
114	CIOBANU GHEORGHE	ALECU RUSSO Nr.71						CU contract - IN DUBLU
115	POPLAOV CHIRILA	ALECU RUSSO Nr.72	160	4	PVC	72	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
116	APOSTOLACHE STANCA	ALECU RUSSO Nr.75	160	5	PVC	75	0.4X1,6	CU contract - IN DUBLU
5. STRADA ALEXANDRU DAVILA								
1	PROSTI PAVEL	ALEXANDRU DAVILLA NR. 1	160	4	PVC	1	0.4X1,6	Cu Contract
2	ANDREI NADIR	ALEXANDRU DAVILLA NR. 2	160	2	PVC	2	0.4X1,6	Cu Contract
3	STOICA PARASCHIVA	ALEXANDRU DAVILLA NR. 2						Cu Contract
4	BUCIOC GRIGORE	ALEXANDRU DAVILLA NR. 3	160	4	PVC	3	0.4X1,6	Cu Contract
5	MIHAIL VASEA	ALEXANDRU DAVILLA NR. 4	160	1	PVC	4	0.4X1,6	Cu Contract
6	IVANOV LENUTA	ALEXANDRU DAVILLA NR. 4						Cu Contract
7	IVANOV ALEXANDRU	ALEXANDRU DAVILLA NR. 6	160	4	PVC	6	0.4X1,6	Cu Contract
8	RADION NASTASIA	ALEXANDRU DAVILLA NR. 6						Cu Contract
9	RADION TERENTE	ALEXANDRU DAVILLA NR. 7	160	18	PVC	7	0.4X1,6	Cu Contract
10	RADION CLIM	ALEXANDRU DAVILLA NR. 7						Cu Contract
11	VARTOLOMEU MARIUS	ALEXANDRU DAVILLA NR. 8	160	12	PVC	8	0.4X1,6	Cu Contract
12	ALEXANDROV BALASA	ALEXANDRU DAVILLA NR. 9	160	4	PVC	9	0.4X1,6	Cu 2 Contracte in 2 exemplare
13	CHIRILOV IVAN	ALEXANDRU DAVILLA NR.10	160	2	PVC	10	0.4X1,6	Cu Contract
14	PARAVANA VASILICA	ALEXANDRU DAVILLA NR. 11	160	2	PVC	11	0.4X1,6	Cu Contract
15	VERNINSCHI TANASE	ALEXANDRU DAVILLA NR.12	160	4	PVC	12	0.4X1,6	Cu Contract
16	NAUM LUCHERIR	ALEXANDRU DAVILLA NR.14	160	2	PVC	14	0.4X1,6	Cu Contract
17	CARPOV PETRE	ALEXANDRU DAVILLA NR. 15	160	4	PVC	15	0.4X1,6	Cu Contract
18	BUSURCA VASILE	ALEXANDRU DAVILLA NR.16	160	2	PVC	16	0.4X1,6	Cu Contract
19	LUCHIANOV EVDOCHIR	ALEXANDRU DAVILLA NR.17	160	4	PVC	17	0.4X1,6	Cu Contract
20	CARPOV EMILIA	ALEXANDRU DAVILLA NR.18	160	4	PVC	18	0.4X1,6	Cu Contract
21	COSMIN GHEORGHE	ALEXANDRU DAVILLA NR.18						Cu Contract
22	PROCOP VASILE	ALEXANDRU DAVILLA NR.18						Cu Contract
23	VRANCEANU MARIA	ALEXANDRU DAVILLA NR.19	160	1	PVC	19	0.4X1,6	Cu Contract
24	TOMESCU ALEXANDRA	ALEXANDRU DAVILLA NR. 20	160	4	PVC	20	0.4X1,6	Cu Contract
25	IVANOV SOFICA	ALEXANDRU DAVILLA NR.21	160	2	PVC	21	0.4X1,6	Cu Contract
26	LAZAR CATERINA	ALEXANDRU DAVILLA NR. 22	160	2	PVC	22	0.4X1,6	Cu Contract
27	ARTIOM ECATERINA	ALEXANDRU DAVILLA NR.23	160	4	PVC	23	0.4X1,6	Cu Contract
28	DICIANU SAVIN	ALEXANDRU DAVILLA NR.23						Cu Contract
29	CIUTACU NICU	ALEXANDRU DAVILLA NR. 25	160	3	PVC	25	0.4X1,6	Cu Contract
6. STRADA ALEXANDRU VLAHUTA								
1	CHIRIAC IULIAN RAZVAN	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 7	160	11	PVC	7	0.4X1.6	CU contract
2	LAMBRU IONEL	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 29	160	9	PVC	29	0.4X1.6	CU contract
3	MOISE DUMITRU	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 38	160	16	PVC	38	0.4X1.6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4	SOLOMON ION ELENA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 47A	160	30	PVC	47	0.4X1	CU contract
5	VLADESCU NICOLETA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 47						FARA contract
6	CIOCIRLAN PAUNA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 48	160	18	PVC	48	0.4X1.6	FARA contract
7	CONDRUT VASILE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 48						CU contract
8	OPREA CRISTACHE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 50	160	7	PVC	50	0.4X1.6	CU contract
9	MIHAILESCU M	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 51	160	12	PVC	51	0.4X1.6	CU contract
10	GHEORGHITA MARIN	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 52	160	14	PVC	52	0.4X1	FARA contract
11	STROE ALEX	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 53	160	25	PVC	53	0.4X1	FARA contract
12	ANDREI ION	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 54BIS	160	16	PVC	54	0.4X1.6	CU contract
13	BARBU IOANA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 54						FARA contract
14	VISAN GHEORGHE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 55	160	13	PVC	55	0.4X1.6	FARA contract
15	VISAN NEAGA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 55						CU contract
16	VISAN MARIAN	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 55						FARA contract
17	OLTEANU LICA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 56	160	10	PVC	56	0.4X1.6	FARA contract
18	GIUGIUC CRISTINEL	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 57	160	26	PVC	57	0.4X1.4	CU contract
19	POPA TANASE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 57						CU contract
20	UNGUREANU BITA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 58	160	20	PVC	58	0.4X1.4	CU contract
21	BADIN MARCEL	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 59	160	20	PVC	59	0.4X1.4	CU contract
22	TERGHILA IONEL	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 59B						FARA contract
23	DIMA NICU	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 60	160	10	PVC	60	0.4X1.6	CU contract
24	SECU GHEORGHE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 61	160	11	PVC	61	0.4X1.2	CU contract
25	SPITA DUMITRA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 61BIS						CU contract
26	RAILEANU MARIAN	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 62	160	18	PVC	62	0.4X1.2	FARA contract
27	BACIU MIRCEA VALENTIN	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 62						CU contract
28	CARACADA PETRE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 63	160	35	PVC	63	0.4X1.2	FARA contract
29	CARACADA IONITA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 63						FARA contract
30	ORZAN LAURENTIU	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 64	160	16	PVC	64	0.4X1.2	CU contract
31	ORZAN AURELIAN	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 65	160	18	PVC	65	0.4X1.2	CU contract
32	MOCANU SANDA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 65						FARA contract
33	RAILEANU DORINA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 66	160	8	PVC	66	0.4X1.2	CU contract
34	OLTEANU GHEORGHE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 67	160	21	PVC	67	0.4X1.2	CU contract
35	OLTEANU VISAN	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 67						CU contract
36	ILIE MARIA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 68	160	12	PVC	68	0.4X1.2	CU contract
37	CATOIU VASILE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 69	160	13	PVC	69	0.4X1.2	CU contract
38	ION NICOLAE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 70	160	17	PVC	70	0.4X1.1	FARA contract
39	ZAHARIA COSTICA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 71	160	16	PVC	71	0.4X0.8	FARA contract
40	PITEA STANA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 72	160	17	PVC	72	0.4X1.1	FARA contract
41	CHIRIAC STELIAN	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 73	160	30	PVC	73	0.4X1.1	FARA contract
42	OANCEA VALERIU	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 73						CU contract
43	IANCU IOANA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 74	160	10	PVC	74	0.4X1.2	CU contract
44	FRIGIOIU GHEORGHE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 75	160	23	PVC	75	0.4X1.6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
45	VASILE GEORGETA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 75	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FARA contract
46	BUZATU TACHE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 76	160	14	PVC	76	0.4X1.6	CU contract
47	SECIU VASILE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 77	160	12	PVC	77	0.4X1.6	CU contract
48	GOIE IORDAN	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 77						CU contract
49	PREDA IOANA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 78	160	22	PVC	78	0.4X1.6	CU contract
50	SURDU CONSTANTIN	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 78						CU contract
51	IOSIF IOANA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 79	160	21	PVC	79	0.4X1	FARA contract
52	VRABIE MARIA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 80	160	18	PVC	80	0.4X1.2	FARA contract
53	TOMA IONEL	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 81	160	12	PVC	81	0.4X1.6	CU contract
54	PARASCHIV TINCA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 82BIS	160	23	PVC	82	0.4X1.1	FARA contract
55	TRISCAS CHIRA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 82A						CU contract
56	VISAN NICOLAE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 82						CU contract
57	VOICICA TATIANA AURORA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 82						CU contract
58	TOMA ENACHE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 83	160	24	PVC	83	0.4X1.6	CU contract
59	ANGHEL STEFAN	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 84	160	18	PVC	84	0.4X1.6	CU contract
60	VASILE CONSTANTA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 84						CU contract
61	VILCU DUMITRU	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 85	160	22	PVC	85	0.4X1	CU contract
62	CRISTOGEL ELEONORA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 86	160	20	PVC	86	0.4X1.6	CU contract
63	PANAIT NICULINA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 86						FARA contract
64	STEFANESCU GEORGETA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 87	160	15	PVC	87	0.4X1.6	CU contract
65	IOSIF ENE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 88	160	19	PVC	88	0.4X1.6	CU contract
66	DUMITRU NICOLAE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 89	160	25	PVC	89	0.4X1.4	FARA contract
67	POPESCU ANDRA-ANGELA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 89A						CU contract
68	GURGU FANICA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 90	160	16	PVC	90	0.4X1.1	CU contract
69	CAPRA VASILICA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 91	160	11	PVC	91	0.4X1.6	CU contract
70	FODOR ANETA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 91						CU contract
71	MONU MIHAELA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 91BIS						FARA contract
72	BOGDAN GEORGETA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 92	160	16	PVC	92	0.4X1.1	CU contract
73	AVRAMESCU PARASCHIVA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 93	160	27	PVC	93	0.4X1	CU contract
74	VERISAN MARIOARA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 94	160	13	PVC	94	0.4X1.6	CU contract
75	DUMITRESCU DUMITRU	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 95	160	24	PVC	95	0.4X1	FARA contract
76	ESAN LUCIA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 96	160	27	PVC	96	0.4X1.6	CU contract
77	STROE VASILICA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 96						CU contract
78	CRACIUN PETRE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 97	160	13	PVC	97	0.4X1.6	CU contract
79	FUSU GHEORGHE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 97						CU contract
80	AVRAM IANCU	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 98	160	20	PVC	98	0.4X1.6	FARA contract
81	PRUNA GHEORGHE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 98						FARA contract
82	SCHEAUA ZAMFIRA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 99	160	23	PVC	99	0.4X1.6	CU contract
83	SURUIANU NITA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 100	160	9	PVC	100	0.4X1.6	FARA contract
84	ANGHELUS ION	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 100						FARA contract
85	IANCU STEFAN	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 101						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
86	MARIN FLORIN	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 101						FARA contract
87	RIZEA NICOLAE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 101A	160	20	PVC	101	0.4X1.6	CU contract
88	DUDAU STANCA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 101						FARA contract
89	TATU GIORGIAN	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 101						FARA contract
90	SERBU MARIAN	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 101						CU contract
91	ARDELEANU MELU	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 102	160	17	PVC	102	0.4X1.6	CU contract
92	ARAMA DUMITREL	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 102						FARA contract
93	NEGUT DUMITRU	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 103	160	8	PVC	103	0.4X1.6	CU contract
94	DUMITRACHE ALEXANDRU	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 104BIS						CU contract
95	STAVARACHE ISOFACHE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 104	160	16	PVC	104	0.4X1.6	FARA contract
96	ILIE VASILE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 104						FARA contract
97	FISIE VASILE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 105	160	28	PVC	105	0.4X1.6	CU contract
98	DOGARU COSTEL	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 105						CU contract
99	BECIU GHEORGHE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 106	160	13	PVC	106	0.4X1.6	CU contract
100	IFRIM IONEL	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 107	160	12	PVC	107	0.4X1.6	FARA contract
101	IRIMIA STAN- GEORGETA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 108	160	16	PVC	108	0.4X1.1	CU contract
102	STROIE TUDORACHE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 109	160	25	PVC	109	0.4X1.6	CU contract
103	OANCEA GHEORGHE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 110	160	12	PVC	110	0.4X1.6	CU contract
104	CONSTANTIN GEORGETA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 111	160	12	PVC	111	0.4X1.6	CU contract
105	IANCU SANDU	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 112	160	16	PVC	112	0.4X1.1	CU contract
106	DEDIU ALEXANDRU	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 113	160	26	PVC	113	0.4X1.6	CU contract
107	CUSTURA TANASE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 114	160	17	PVC	114	0.4X1.6	CU contract
108	GOLITA IOANA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 114						FARA contract
109	OLTEANU IOANA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 115	160	16	PVC	115	0.4X1.6	CU contract
110	FLOREA CHIRITA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 116	160	19	PVC	116	0.4X1.6	FARA contract
111	FLOREA STANEL	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 116						CU contract
112	SAVA AURICA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 117	160	25	PVC	117	0.4X1.6	CU contract
113	BARBU VIORICA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 117						CU contract
114	TARABASANU DUMITRU	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 118	160	10	PVC	118	0.4X1.6	CU contract
115	IORGA GHEORGHE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 119	160	14	PVC	119	0.4X1.6	CU contract
116	PREDA GHEORGHE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 120	160	16	PVC	120	0.4X1.6	CU contract
117	SIRBU MARIA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 121	160	24	PVC	121	0.4X1.6	CU contract
118	VASILE ILIE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 121						CU contract
119	RAILEANU TUDOREL	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 122	160	17	PVC	122	0.4X1	CU contract
120	CHINTOIU PETRICA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 123	160	18	PVC	125	0.4X1.5	FARA contract
121	NEDELCU NICOLAE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 124BIS	160	21	PVC	124	0.4X1.6	CU contract
122	RAILEANU MIHAI	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 124						CU contract
123	CHIRILA ALEXANDRINA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 125	160	23	PVC	125	0.4X1.6	FARA contract
124	PLOPEANU MARIA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 126	160	17	PVC	126	0.4X1.6	FARA contract
125	FRIGIOIU RADA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 127	160	9	PVC	127	0.4X1.6	FARA contract
126	TEODORESCU GEORGETA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 128						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
127	TEODORESCU IONEL VASILE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 128	160	12	PVC	128	0.4X1.6	FARA contract
128	TEODORESCU VASILE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 128						CU contract
129	BRATU FANICA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 129	160	15	PVC	129	0.4X1.6	FARA contract
130	TOMA ELENA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 129						FARA contract
131	TOMA IONEL	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 129						FARA contract
132	DURBACA MARIA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 130	160	21	PVC	130	0.4X1.6	CU contract
133	BANICA IOANA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 131BIS	160	23	PVC	131	0.4X1.6	CU contract
134	PIRLOAGA VASILE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 131						FARA contract
135	PIRLOAGA ANGELA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 131						CU contract
136	CERNEA PARASCHIVA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 132	160	13	PVC	132	0.4X1.6	FARA contract
137	CIULEA TUDOR	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 133	160	20	PVC	133	0.4X1	CU contract
138	MOGOS STEFANA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 134	160	16	PVC	134	0.4X1.6	CU contract
139	MOGOS MARITA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 134						FARA contract
140	ANGHELUTA VASILE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 135	160	19	PVC	135	0.4X1.6	CU contract
141	TECUCEANU RADU	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 135						CU contract
142	MOCANASU STEFAN	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 136	160	16	PVC	136	0.4X1.6	CU contract
143	PISICA ANICA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 136BIS						FARA contract
144	DIMACHE CONSTANTIN	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 137	160	28	PVC	137	0.4X0.8	CU contract
145	BRATOSIN IULIAN	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 137						FARA contract
146	CONSTANTIN IONUT	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 138	160	19	PVC	138	0.4X1.2	FARA contract
147	VILCU TUDOR	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 138BIS						CU contract
148	POPA GHEORGHE MARCEL	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 140	160	18	PVC	140	0.4X1.2	CU contract
149	VAJEIAC DRAGOMIR	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 141	160	12	PVC	141	0.4X1.2	FARA contract
150	FILIMON NICOLAE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 141						CU contract
151	CHIRILA AURELIA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 142	160	15	PVC	142	0.4X1.2	CU contract
152	FATU IONEL	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 142BIS						CU contract
153	VASILE SAVU	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 144	160	17	PVC	144	0.4X1	CU contract
154	DUMITRIU FLORIN	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 146	160	17	PVC	146	0.4X1.6	CU contract
155	PICUS CATERINA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 146BIS						CU contract
156	TOMA ANICA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 150	160	18	PVC	150	0.4X1.6	FARA contract
157	BANICA RADU	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 152	160	13	PVC	152	0.4X1.2	CU contract
158	NECULAI VLAICU	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 154	160	18	PVC	154	0.4X1.6	CU contract
159	TRIFAN COMAN	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 154BIS						CU contract
160	GEAMBASU NICULINA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 156	160	16	PVC	156	0.4X1.6	CU contract
161	MITU CRISTIAN	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 158	160	16	PVC	158	0.4X1.6	CU contract
162	MITU NELU	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 158						CU contract
163	TAIDER TUDORA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 158						CU contract
164	TAIDER DIDEL	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 158						FARA contract
165	PREOTRASA SMEADA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 158						FARA contract
166	BALAN MITRITA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 160	160	14	PVC	160	0.4X1.6	CU contract
167	ORZAN RADU	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 160						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
168	BACNEANU NICULINA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 162	160	19	PVC	162	0.4X1.6	CU contract
169	GHEORGHE PETRICA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 162BIS						CU contract
170	GHEORGHE GHEORGHE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 164	160	15	PVC	164	0.4X1.6	CU contract
171	GRIGORE CRISTINA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 166	160	20	PVC	166	0.4X1.6	CU contract
172	DOBRIN ANGHEL	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 166						CU contract
173	CIULEA STEFAN	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 168	160	19	PVC	168	0.4X1.6	CU contract
174	CURSARU GHEORGHE	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 168						FARA contract
175	SATNOIANU LAURA LILIANA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 168						CU contract
176	POPA LINA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 170	160	15	PVC	170	0.4X1.6	FARA contract
177	PISICA MARIANA VERONICA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 170						CU contract
178	DECU ALEXANDRINA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 172	160	10	PVC	172	0.4X1.6	CU contract
7. STRADA ANDREI COCOS								
1	LASCU VALERICA	ANDREI COCOS Nr. 1	160	6	PVC	1	0.4X1,6	CU contract
2	IVANOV MIHAELA	ANDREI COCOS Nr. 1						CU contract
3	DRAGU EUGEN	ANDREI COCOS Nr. 1						CU contract
4	MELINTE ZAHARIA-MARGARETA	ANDREI COCOS Nr. 1						CU contract
5	ZUGRAVU MITI	ANDREI COCOS Nr. 1						CU contract
6	NICHITA ILEANA	ANDREI COCOS Nr. 2	160	6	PVC	2	0.4X1,6	CU contract
7	SIMION MARIOARA	ANDREI COCOS Nr. 3	160	6	PVC	3	0.4X1,6	CU contract
8	SPINU CRISTEA	ANDREI COCOS Nr. 3						CU contract
9	DUMITRU ENUTA	ANDREI COCOS Nr. 4	160	4	PVC	4	0.4X1,6	CU contract
10	MOTOTOLEA GHEORGHE	ANDREI COCOS Nr. 5	160	5	PVC	5	0.4X1,6	CU contract
11	MUNTEANU FANICA	ANDREI COCOS Nr. 6	160	7	PVC	6	0.4X1,6	CU contract
12	PREDA CARMEN	ANDREI COCOS Nr. 6						CU contract
13	BORDEA TUDOR	ANDREI COCOS Nr. 7	160	4	PVC	7	0.4X1,6	CU contract
14	JIANU RADU	ANDREI COCOS Nr. 8	160	7	PVC	8	0.4X1,6	CU contract
15	BALAN IULIA	ANDREI COCOS Nr. 8						CU contract nesemnat
16	IANCU ADELA	ANDREI COCOS Nr. 9	160	5	PVC	9	0.4X1,6	CU contract
17	DRAGOLEA STEFAN	ANDREI COCOS Nr. 9						CU contract
18	CHIOSEA PARASCHIVA	ANDREI COCOS Nr. 10	160	6	PVC	10	0.4X1,6	CU contract
19	MANEA AUREL	ANDREI COCOS Nr. 10						CU contract
20	SUCIU MIHAELA MERCEDESA	ANDREI COCOS Nr. 10						CU contract
21	CHIOSEA GABRIEL	ANDREI COCOS Nr. 10						CU contract
22	BRATU APOSTOL	ANDREI COCOS Nr. 11	160	4	PVC	11	0.4X1,6	CU contract
23	IFRIM JENICA TINCUTA	ANDREI COCOS Nr. 11						CU contract
24	BRATU TITINA	ANDREI COCOS Nr. 11						CU contract
25	FAMIN ANDREI	ANDREI COCOS Nr. 12	160	4	PVC	12	0.4X1,6	CU contract
26	BALABAN MIRCEA	ANDREI COCOS Nr. 12						CU contract
27	BORDEA MARIA	ANDREI COCOS Nr. 13	160	5	PVC	13	0.4X1,6	CU contract
28	ANTONESEI IONEL	ANDREI COCOS Nr. 13						CU contract
29	BURUIANA NICUSOR	ANDREI COCOS Nr. 13						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
30	PETRE MARIOARA	ANDREI COCOS Nr. 14	160	4	PVC	14	0.4X1,6	CU contract
31	ABABEI VASILE	ANDREI COCOS Nr. 15	160	4	PVC	15	0.4X1,6	CU contract
32	BURICEA SPIRU	ANDREI COCOS Nr. 15	160	4	PVC	15	0.4X1,6	CU contract
33	TURIAC RADU	ANDREI COCOS Nr. 15	160	4	PVC	15	0.4X1,6	CU contract
34	DRAGAN LUCIAN	ANDREI COCOS Nr. 15 F	160	4	PVC	15	0.4X1,6	CU contract
35	CRISTEA LILIANA/CALU V	ANDREI COCOS Nr. 15	160	4	PVC	15	0.4X1,6	CU contract
36	VILSAN GHEORGHE	ANDREI COCOS Nr. 15	160	4	PVC	15	0.4X1,6	CU contract
37	TOADER GEORGIU	ANDREI COCOS Nr. 15	160	4	PVC	15	0.4X1,6	CU contract
38	PARVU VIOREL	ANDREI COCOS Nr. 15	160	4	PVC	15	0.4X1,6	CU contract
39	MANOLESCU FLORENTIN DANIEL	ANDREI COCOS Nr. 16	160	5	PVC	16	0.4X1,6	CU contract
40	LEONTE LILIANA	ANDREI COCOS Nr. 16						CU contract
41	GHEORGHE ALEXANDRU	ANDREI COCOS Nr. 17	160	5	PVC	17	0.4X1,6	CU contract
42	FLUTURAS ADELIN TEODOR	ANDREI COCOS Nr. 19	160	5	PVC	19	0.4X1,6	CU contract
43	VINTILA STOICA	ANDREI COCOS Nr. 19						CU contract
44	BURLACU TUDORACHE	ANDREI COCOS Nr. 20	160	4	PVC	20	0.4X1,6	CU contract
45	GUSA ANETA-DRAGAN N.	ANDREI COCOS Nr. 21	160	5	PVC	21	0.4X1,6	CU contract
46	BURICEA SPIRU-FLOAREA	ANDREI COCOS Nr. 23	160	4	PVC	23	0.4X1,6	CU contract
47	NANORA HRISTACHE	ANDREI COCOS Nr. 24	160	5	PVC	24	0.4X1,6	CU contract
48	NOVAC IONEL	ANDREI COCOS Nr. 25	160	6	PVC	25	0.4X1,6	CU contract
49	SERBAN MINCA	ANDREI COCOS Nr. 26	160	4	PVC	26	0.4X1,6	CU contract
50	BARDAHAN NICUSOR	ANDREI COCOS Nr. 27	160	17	PVC	27	0.4X1,6	CU contract
51	PALMES MIHAI	ANDREI COCOS Nr. 28	160	13	PVC	28	0.4X1,6	CU contract
52	ICHIM MARIAN	ANDREI COCOS Nr. 28						CU contract
53	PLOPEANU ANISOARA	ANDREI COCOS Nr. 28						CU contract
54	ANDREI VIRGIL	ANDREI COCOS Nr. 29	160	4	PVC	29	0.4X1,6	CU contract
55	JERCAN NICOLAE	ANDREI COCOS Nr. 30	160	5	PVC	30	0.4X1,6	CU contract
56	SEITAN IONEL	ANDREI COCOS Nr. 31	160	5	PVC	31	0.4X1,6	CU contract
57	SEITAN DUMITRU	ANDREI COCOS Nr. 31						CU contract
58	PAPADIE CEZAR	ANDREI COCOS Nr. 32	160	4	PVC	32	0.4X1,6	CU contract
59	RAFOIU DANIELA	ANDREI COCOS Nr. 33	160	4	PVC	33	0.4X1,6	CU contract
60	ARBUNEA DUMITRA	ANDREI COCOS Nr. 33						CU contract
61	PETRESCU TUDOR	ANDREI COCOS Nr. 34	160	4	PVC	34	0.4X1,6	CU contract
62	SAMSON STEPANIDA	ANDREI COCOS Nr. 36	160	6	PVC	36	0.4X1,6	CU contract
63	HODOR DANIEL	ANDREI COCOS Nr. 37	160	4	PVC	37	0.4X1,6	CU contract
64	KELERMAN VASILE	ANDREI COCOS Nr. 38	160	5	PVC	38	0.4X1,6	CU contract
65	ALEXE DUMITRA	ANDREI COCOS Nr. 39	160	4	PVC	39	0.4X1,6	CU contract
66	GHINEA VASILE	ANDREI COCOS Nr. 40	160	5	PVC	40	0.4X1,6	CU contract
67	PANDREA VETA	ANDREI COCOS Nr. 41	160	4	PVC	41	0.4X1,6	CU contract
68	IACOB CRISTACHE	ANDREI COCOS Nr. 41						CU contract
69	STANICA CONSTANTIN	ANDREI COCOS Nr. 42	160	5	PVC	42	0.4X1,6	CU contract
70	OLOGU STEFAN	ANDREI COCOS Nr. 42						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
71	JERCAN ENUTA	ANDREI COCOS Nr. 43	160	4	PVC	43	0.4X1,6	CU contract
72	SACUI TOMA	ANDREI COCOS Nr. 44	160	6	PVC	44	0.4X1,6	CU contract
73	BOBOBC LICA	ANDREI COCOS Nr. 45	160	5	PVC	45	0.4X1,6	CU contract
74	STAICU IORDANICA	ANDREI COCOS Nr. 45						CU contract
75	PANTELIE MIHAI	ANDREI COCOS Nr. 46	160	5	PVC	46	0.4X1,6	CU contract
76	GAVRILA GEORGETA	ANDREI COCOS Nr. 48	160	6	PVC	48	0.4X1,6	CU contract
77	TATARU IONICA	ANDREI COCOS Nr. 49	160	6	PVC	49	0.4X1,6	CU contract
78	CIUTACU IOANA	ANDREI COCOS Nr. 50	160	5	PVC	50	0.4X1,6	CU contract
79	POPA STAN	ANDREI COCOS Nr. 51	160	5	PVC	51	0.4X1,6	CU contract
80	SIGHINAS MARIOARA	ANDREI COCOS Nr. 52	160	5	PVC	52	0.4X1,6	CU contract
81	IOANITIU GEORGETA	ANDREI COCOS Nr. 52						CU contract
82	GHEORGHE ANISOARA	ANDREI COCOS Nr. 53	160	5	PVC	53	0.4X1,6	CU contract
83	PAUN DUMITRICA	ANDREI COCOS Nr. 53						CU contract
84	CIORTAN DANIEL	ANDREI COCOS Nr. 54	160	6	PVC	54	0.4X1,6	CU contract
85	BOGDAN VETA	ANDREI COCOS Nr. 55	160	5	PVC	55	0.4X1,6	CU contract
86	ARAMA IONICA	ANDREI COCOS Nr. 56	160	6	PVC	56	0.4X1,6	CU contract
87	BUSUIOC ELENA	ANDREI COCOS Nr. 57	160	5	PVC	57	0.4X1,6	CU contract
88	JERCAN PETRICA	ANDREI COCOS Nr. 57						CU contract
89	COJOCARU MARCEL	ANDREI COCOS Nr. 58	160	5	PVC	58	0.4X1,6	CU contract
90	GHEORGHE VASILE	ANDREI COCOS Nr. 59	160	5	PVC	59	0.4X1,6	CU contract
91	FRANGUS MARIOARA	ANDREI COCOS Nr. 60	160	6	PVC	60	0.4X1,6	CU contract
92	CONSTANTIN IONEL	ANDREI COCOS Nr. 61	160	5	PVC	61	0.4X1,6	CU contract
93	RAUTA MARIA	ANDREI COCOS Nr. 61						CU contract
94	MIHAILA MARIAN	ANDREI COCOS Nr. 62	160	5	PVC	62	0.4X1,6	CU contract
95	DRAGAN ECATERINA	ANDREI COCOS Nr. 63	160	5	PVC	63	0.4X1,6	CU contract
96	SPATARU NECULINA	ANDREI COCOS Nr. 64	160	4	PVC	64	0.4X1,6	CU contract
97	JERCAN PAUNEL	ANDREI COCOS Nr. 66	160	4	PVC	66	0.4X1,6	
98	TOMSA NATALIA	ANDREI COCOS Nr. 67	160	4	PVC	67	0.4X1,6	CU contract
99	ENE NATALIA	ANDREI COCOS Nr. 67						CU contract
100	BITEANU ANTONETA	ANDREI COCOS Nr. 68	160	4	PVC	68	0.4X1,6	CU contract
101	DUMITRU MARIAN	ANDREI COCOS Nr. 69	160	5	PVC	69	0.4X1,6	CU contract
102	PAUN STEFAN	ANDREI COCOS Nr. 70	160	4	PVC	70	0.4X1,6	CU contract
103	ZDRENGHETIU NICUSOR	ANDREI COCOS Nr. 71	160	5	PVC	71	0.4X1,6	CU contract
104	CULEA MANDA	ANDREI COCOS Nr. 72	160	4	PVC	72	0.4X1,6	CU contract
105	CULEA PETRUS	ANDREI COCOS Nr. 72						CU contract
106	GUMENAE MARIA	ANDREI COCOS Nr. 72						CU contract
107	ICONARU NICOLAE	ANDREI COCOS Nr. 74	160	5	PVC	74	0.4X1,6	CU contract
108	STROE DRAGUTA	ANDREI COCOS Nr. 78	160	5	PVC	78	0.4X1,6	CU contract
109	BUZEA ION	ANDREI COCOS Nr. 80	160	3	PVC	80	0.4X1,6	CU contract
110	JERCAN IONEL	ANDREI COCOS Nr. 82	160	5	PVC	82	0.4X1,6	CU contract
111	DOGARESCU GABRIELA	ANDREI COCOS Nr. 82						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
112	RUSU IOANA- VALENTIN	ANDREI COCOS Nr. 84	160	4	PVC	84	0.4X1,6	CU contract
113	ANGHEL SOFRONE	ANDREI COCOS Nr. 86	160	4	PVC	86	0.4X1,6	CU contract
114	BALTAG SANDITA	ANDREI COCOS Nr. 86						CU contract
115	MOHONEA VICTORIA	ANDREI COCOS Nr. 90	160	5	PVC	90	0.4X1,6	CU contract
116	ZAHARIA NICU	ANDREI COCOS Nr. 92	160	5	PVC	92	0.4X1,6	CU contract
117	ENE ANISOARA	ANDREI COCOS Nr. 94	160	3	PVC	94	0.4X1,6	CU contract
118	CRISTEA FANEL	ANDREI COCOS Nr. 94						CU contract
119	GHEORGHE CONSTANTA	ANDREI COCOS Nr. 96	160	3	PVC	96	0.4X1,6	CU contract
120	ENE NICOLAE	ANDREI COCOS Nr. 98	160	5	PVC	98	0.4X1,6	CU contract
121	SIMPETRU VICTORIA	ANDREI COCOS Nr.100	160	4	PVC	100	0.4X1,6	CU contract
8. STRADA ANA IPATESCU								
1	MALCEA ARGENTINA	ANA IPATESCU Nr. 1	160	5	PVC	1	0.4X1	FARA contract
2	BADIU ALEXANDRU	ANA IPATESCU Nr. 2	160	9	PVC	2	0.4X1	FARA contract
3	GHILINTA MARIAN	ANA IPATESCU Nr.2						CU contract
4	CIUTACU ELENA	ANA IPATESCU Nr. 3	160	11	PVC	3	0.4X1	CU contract
5	MOROIANU MIHAI	ANA IPATESCU Nr. 4	160	10	PVC	4	0.4X1	CU contract
6	BOCANEALA VASILE	ANA IPATESCU Nr. 6	160	12	PVC	6	0.4X1	CU contract
7	MOCANU GEORGEL	ANA IPATESCU Nr. 6						FARA contract
8	CRISTOVICI STEFAN	ANA IPATESCU Nr. 7	160	10	PVC	7	0.4X1	CU contract
9	ILIE VASILE	ANA IPATESCU Nr. 8	160	7	PVC	8	0.4X1	CU contract
10	STEFANESCU COSTICA	ANA IPATESCU Nr. 8						CU contract
11	GHELASE MIRELA	ANA IPATESCU Nr. 8BIS						FARA contract
12	ROTARU DUMITRU	ANA IPATESCU Nr. 9	160	7	PVC	9	0.4X1	CU contract
13	GRAUR CONSTANTIN	ANA IPATESCU Nr. 10	160	10	PVC	10	0.4X1	FARA contract
14	GHEORGHE MARCEL	ANA IPATESCU Nr. 11	160	13	PVC	11	0.4X1	CU contract
15	TOMA RADUCAN	ANA IPATESCU Nr. 12	160	9	PVC	12	0.4X1	FARA contract
16	TOMA VASILE	ANA IPATESCU Nr. 12						FARA contract
17	ALEXANDRU RADU	ANA IPATESCU Nr. 13	160	9	PVC	13	0.4X1	FARA contract
18	MUNTEANU PETRICA	ANA IPATESCU Nr. 14	160	9	PVC	14	0.4X1	FARA contract
19	NEACSU CRISTIAN	ANA IPATESCU Nr. 15	160	9	PVC	15	0.4X1	FARA contract
20	JIPA ALEXANDRINA	ANA IPATESCU Nr. 16	160	10	PVC	16	0.4X1	FARA contract
21	URMES NECULAI	ANA IPATESCU Nr. 17	160	4	PVC	17	0.4X1	CU contract
22	MORTU TUDOREL	ANA IPATESCU Nr. 18	160	8	PVC	18	0.4X1	CU contract
23	STANCIULESCU VASILE	ANA IPATESCU Nr.19	160	9	PVC	19	0.4X1	FARA contract
24	BANICA IORDACHE	ANA IPATESCU Nr.20	160	9	PVC	20	0.4X1	CU contract
25	IORGA CRISTIAN	ANA IPATESCU Nr.23	160	10	PVC	23	0.4X1	FARA contract
26	ANGHEL STEFAN	ANA IPATESCU Nr.24	160	10	PVC	24	0.4X1	FARA contract
27	SMADU MARIA	ANA IPATESCU Nr.25	160	10	PVC	25	0.4X1	FARA contract
28	BAICU ANICA	ANA IPATESCU Nr.26	160	10	PVC	26	0.4X1	FARA contract
29	CONDRUT LINA	ANA IPATESCU Nr.27	160	9	PVC	27	0.4X1	FARA contract
30	GHENEA VICTORAS	ANA IPATESCU Nr.28	160	9	PVC	28	0.4X1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
31	COCHIRLEANU EUGENIA	ANA IPATESCU Nr.29	160	10	PVC	29	0.4X1	CU contract
32	STOICA DUMITRU	ANA IPATESCU Nr.30	160	9	PVC	30	0.4X1	FARA contract
33	DRAGHICI GHEORGHE	ANA IPATESCU Nr.34	160	9	PVC	34	0.4X1	CU contract
34	MARCU GHEORGHE	ANA IPATESCU Nr.36	160	8	PVC	36	0.4X1	FARA contract
35	SPULBER GHEORGHE	ANA IPATESCU Nr.38	160	9	PVC	38	0.4X1	FARA contract
36	ENE GHEORGHE	ANA IPATESCU Nr.40	160	10	PVC	40	0.4X1	FARA contract
37	BACANU NEDELEA	ANA IPATESCU Nr.42	160	10	PVC	42	0.4X1	FARA contract
38	ARAMA FANICA	ANA IPATESCU Nr.44	160	10	PVC	44	0.4X1	FARA contract
9. STRADA ARAD								
1	IORDAN CONSTANTA	ARAD NR. 1	160	10	PVC	1	0.4X1	CU contract
2	JANTEA VASILE	ARAD NR. 4	160	9	PVC	4	0.4X1	CU contract in dublu exemplar
3	PLESA ION	ARAD NR. 6	160	10	PVC	6	0.4X1	CU contract
4	DANCIU LEONTE	ARAD NR. 8	160	8	PVC	8	0.4X1	CU contract
5	MIHAILA LENUTA	ARAD NR. 10	160	9	PVC	10	0.4X1	CU contract
6	CONSTANTIN RICA	ARAD NR. 12	160	9	PVC	12	0.4X1	CU contract
7	GHELASE ELENA	ARAD NR. 13	160	9	PVC	13	0.4X1	CU contract
8	JANTEA ANGHELUTZA	ARAD NR. 14	160	10	PVC	14	0.4X1	CU contract
9	BANCIU COSTEL	ARAD NR. 17	160	10	PVC	17	0.4X1	CU contract
10	JANTEA STEFAN	ARAD NR. 18	160	10	PVC	18	0.4X1	CU contract
11	CIUPERCA DUMITRA	ARAD NR. 20	160	12	PVC	20	0.4X1	CU contract in dublu exemplar
12	STAN STAN VASILICA MARINICA	ARAD NR. 22	160	8	PVC	22	0.4X1	CU contract in dublu exemplar
13	STAN AURELIA	ARAD NR. 22						CU contract in dublu exemplar
14	VASILE GEORGE	ARAD NR. 23	160	8	PVC	23	0.4X1	CU contract in dublu exemplar
15	MANDA GHEORGHE	ARAD NR. 26	160	9	PVC	26	0.4X1	CU contract
16	SAVA VASILE	ARAD NR. 27	160	9	PVC	27	0.4X1	CU contract
17	PENCIU OLGUTA	ARAD NR. 28	160	11	PVC	28	0.4X1	CU contract
18	CURTE ELENA	ARAD NR. 30	160	10	PVC	30	0.4X1	CU contract
19	BALAUZ MARINELA	ARAD NR. 31	160	10	PVC	31	0.4X1	CU contract
20	ILIE IONELA	ARAD NR. 34	160	10	PVC	34	0.4X1	CU contract in dublu exemplar
21	MOGOS LENUTA	ARAD NR. 37	160	9	PVC	37	0.4X1	CU contract
22	ANTON MARIANA	ARAD NR. 39	160	8	PVC	39	0.4X1	CU contract
23	PAVEL ION	ARAD NR. 40	160	8	PVC	40	0.4X1	CU contract in dublu exemplar
24	ZANGUR DANUTZ	ARAD NR. 43	160	8	PVC	43	0.4X1	CU contract
25	ILIE PANAIT	ARAD NR. 43						CU contract in dublu exemplar
26	CURTE NICU	ARAD NR. 47	160	9	PVC	47	0.4X1	CU 2 Contracte in cate doua
27	CONSTANTIN STANEL	ARAD NR. 49	160	9	PVC	49	0.4X1	CU contract
28	TITA AURELIA	ARAD NR. 53	160	9	PVC	53	0.4X1	CU contract in dublu exemplar
10. STRADA ARTARULUI								
1	IORDACHE VIOREL	ARTARULUI Nr. 1E	125	6	PVC	1	0.4X1.1	FARA contract
2	CRISTEA LILIANA LUMINITA	ARTARULUI Nr. 1D						FARA contract
3	TIGANUS COSTICA	ARTARULUI Nr. 1						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4	HUIANU AIRINEI-CONSTANTIN	ARTARULUI Nr. 3	160	8	PVC	3	0.4X1.2	FARA contract
5	OTTI TRAIAN	ARTARULUI Nr. 3						FARA contract
6	GRITCO MARIA GRITCO/GRITCO MIHAITA	ARTARULUI Nr. 4	160	9	PVC	4	0.4X1.2	CU contract
7	BAICULESCU ION	ARTARULUI Nr. 5	125	8	PVC	5	0.4X1	FARA contract
8	CIOLACU COSTEL	ARTARULUI Nr. 5						FARA contract
9	CRACIUN ELENA	ARTARULUI Nr. 5						FARA contract
10	TIGANUS VERONICA	ARTARULUI Nr. 5						FARA contract
11	SIMA FLORENTINA	ARTARULUI Nr. 5						CU contract
12	CRISTEA SANDA	ARTARULUI Nr.5						CU contract
13	SILVESTRU ANICUTA	ARTARULUI Nr.5						CU contract
14	FICIU FLORIN	ARTARULUI Nr. 6	160	9	PVC	6	0.4X1.2	CU contract
15	NANU ENICA	ARTARULUI Nr. 6						CU contract
16	PIRLOG GHEORGHE	ARTARULUI Nr. 7	125	8	PVC	7	0.4X1.3	CU contract
17	PARVARA VASILE	ARTARULUI Nr. 8	160	11	PVC	8	0.4X1.2	FARA contract
18	GHINEA PETRACHE	ARTARULUI Nr. 8						CU contract
19	BEGAN PAVEL/IONELA	ARTARULUI Nr. 10	125	11	PVC	10	0.4X1.2	CU contract
20	FICIU ION	ARTARULUI Nr. 10						CU contract
21	LEPADATU CORNEL	ARTARULUI Nr. 10						CU contract
22	BAZIRU VASILE	ARTARULUI Nr. 10						CU contract
23	TURTOI NICOLAIE	ARTARULUI Nr. 10						CU contract
24	FICIU GHEORGHE/SOLOMIA SIMONA	ARTARULUI Nr. 10						CU contract
25	TIGANUS ION	ARTARULUI Nr. 10						CU contract
26	LISTACHI VIRGIL	ARTARULUI Nr. 12A	160	12	PVC	12	0.4X1.2	CU contract
27	LICITONSCHI GHEORGHE	ARTARULUI Nr. 12						CU contract
28	BATOSI HARALAMBIE	ARTARULUI Nr. 13	160	9	PVC	13	0.4X1.2	FARA contract
29	SILVESTRU...	ARTARULUI Nr.13						CU contract
30	ZAMFIR GINA	ARTARULUI Nr.13						CU contract
31	JERCAIANU MARIAN	ARTARULUI Nr. 14	110	11	PVC	14	0.4X1.2	CU contract
32	CONSTANTINESCU MIRELA	ARTARULUI Nr. 14						CU contract
33	SIMA ZAMBILA	ARTARULUI Nr. 14						FARA contract
34	TRUCA VASILICA	ARTARULUI Nr. 16	160	9	PVC	16	0.4X1.2	CU contract
35	MANOLE IONICA	ARTARULUI Nr. 20	160	11	PVC	20	0.4X1.2	CU contract
36	DOGARU CONSTANTINA	ARTARULUI Nr. 22	160	10	PVC	22	0.4X1.2	FARA contract
37	NEGRU LUCICA	ARTARULUI Nr. 22						FARA contract
38	BORODITENCO CRISTACHE	ARTARULUI Nr. 24	160	10	PVC	24	0.4X1.2	FARA contract
39	JILOVEANU ION	ARTARULUI Nr. 24						CU contract
40	NUTU STAN	ARTARULUI Nr. 24						FARA contract
41	SUMCA VERGINICA	ARTARULUI Nr. 26	160	9	PVC	26	0.4X1.2	FARA contract
42	BASNO MARIAN	ARTARULUI Nr. 26						FARA contract
43	SOFRONIE COSTEL/COSTEL VASILICA	ARTARULUI Nr. 28	160	9	PVC	28	0.4X1.2	CU contract
44	CIREASA I	ARTARULUI Nr. 28						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
45	BALABAN EMILIA/NICOLAE	ARTARULUI Nr. 30	160	9	PVC	30	0.4X1.2	CU contract
46	NENCIU ION	ARTARULUI Nr. 30						FARA contract
47	PAPUC MARINA	ARTARULUI Nr. 32	160	8	PVC	32	0.4X1.2	CU contract
48	AMARIEI MIHAI	ARTARULUI Nr. 34	160	9	PVC	34	0.4X1.2	CU contract
49	PETROSAN IRINA	ARTARULUI Nr. 34						FARA contract
50	AMARIEI MIHAI	ARTARULUI Nr. 34						CU contract
51	AMARIEI DUMITRU	ARTARULUI Nr. 34						CU contract
52	RUSU COSTICA/ECATERINA	ARTARULUI Nr. 36	160	9	PVC	36	0.4X1.2	CU contract
53	IONITA GIGI	ARTARULUI Nr. 38	160	8	PVC	38	0.4X1.2	FARA contract
54	VASILE MARIANA	ARTARULUI Nr. 40	160	10	PVC	40	0.4X1.2	FARA contract
55	EFTIMIE GHEORGHE	ARTARULUI Nr. 42	160	10	PVC	42	0.4X1.2	FARA contract
56	EFTIMIE NICOLAE	ARTARULUI Nr. 42						CU contract
57	EFTIMIE IONITA	ARTARULUI Nr. 42						FARA contract
58	BALANICA VOICA	ARTARULUI Nr. 44	160	11	PVC	44	0.4X1.2	FARA contract
59	BALANICA GHEORGHE	ARTARULUI Nr. 44						CU contract
60	LEICA EUGEN	ARTARULUI Nr. 46	160	11	PVC	46	0.4X1.2	CU contract
61	SANDOR IONICA	ARTARULUI Nr. 48	160	9	PVC	48	0.4X1.2	FARA contract
62	CHELMU EMILIAN	ARTARULUI Nr. 50	160	9	PVC	50	0.4X1.2	FARA contract
63	TOMA FANEL	ARTARULUI Nr. 52	160	9	PVC	52	0.4X1.2	FARA contract
64	MOLDOVEANU IOANA	ARTARULUI Nr. 52						FARA contract
65	SAVA NICU	ARTARULUI Nr. 52						CU contract
66	UNGUREANU IOANA	ARTARULUI Nr. 53	160	8	PVC	53	0.4X1.2	FARA contract
67	CHELMU COSTICA	ARTARULUI Nr. 54	160	9	PVC	54	0.4X1.2	FARA contract
68	PRODAN IONEL	ARTARULUI Nr. 54						FARA contract
69	GHIVECI IOANA	ARTARULUI Nr. 54						FARA contract
70	MOLDOVEANU IOANA	ARTARULUI Nr. 54						FARA contract
71	CHELMU NICUSOR	ARTARULUI Nr.54						CU contract
72	TOADER VIOREL	ARTARULUI Nr.54						CU contract
73	ARON PINA	ARTARULUI Nr. 55	160	9	PVC	55	0.4X1.2	FARA contract
74	BUCEAG ECATEINA	ARTARULUI Nr.56	160	8	PVC	56	0.4X1.2	CU contract
75	BUZEA GEORGEL/BUZAE	ARTARULUI Nr. 57	160	9	PVC	57	0.4X1.2	CU contract
76	LUNCA IOANA	ARTARULUI Nr. 58	160	8	PVC	58	0.4X1.2	FARA contract
77	MOCANU GRIGORAS/TUDOREL	ARTARULUI Nr. 60	160	9	PVC	60	0.4X1.2	CU contract
78	MACOVEI DINU/DINU MIHAI	ARTARULUI Nr. 60						CU contract
79	GURGU MARIAN	ARTARULUI Nr.60						CU contract
80	NEGURA DANIELA	ARTARULUI Nr.60						CU contract
81	VASILE PETRU/PETRE	ARTARULUI Nr. 62	160	10	PVC	62	0.4X1.2	CU contract
82	IUGA GEORGE	ARTARULUI Nr. 62						FARA contract
83	SEBE VASILE	ARTARULUI Nr. 63	160	10	PVC	63	0.4X1.2	FARA contract
84	STEFAN VALENTINA	ARTARULUI Nr. 65	160	10	PVC	65	0.4X1.2	FARA contract
85	MUSAT NECULAI	ARTARULUI Nr. 67	160	9	PVC	67	0.4X1.2	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
86	RAZMERITA VASILE	ARTARULUI Nr. 69	160	9	PVC	69	0.4X1.2	FARA contract
11. STRADA AVRAM IANCU								
1	VRAJITORU LICA	AVRAM IANCU NR. 2	160	9	PVC	2	0.4X1.2	CU contract
2	SATNOIANU LENUTZA	AVRAM IANCU NR. 3	160	9	PVC	3	0.4X1.2	CU contract
3	BADARAU GHEORGHE	AVRAM IANCU NR. 5	160	8	PVC	5	0.4X1.2	CU contract
4	RADULESCU MARIA	AVRAM IANCU NR. 5						CU contract in dublu exemplar
5	MIHAITA JAN	AVRAM IANCU NR. 6	160	9	PVC	6	0.4X1.2	CU contract
6	STANILA MARIAN	AVRAM IANCU NR. 6						CU contract
7	ENACHE ALEXANDRU	AVRAM IANCU NR. 7	160	10	PVC	7	0.4X1.2	CU contract in dublu exemplar
8	SANDU GABRIEL	AVRAM IANCU NR. 8	160	10	PVC	8	0.4X1.2	CU contract
9	BANCIU FLORIN	AVRAM IANCU NR. 10	160	9	PVC	10	0.4X1.2	CU contract
10	ROBU VALTER	AVRAM IANCU NR. 12	160	9	PVC	12	0.4X1.2	CU contract
11	PARTENE GHEORGHE	AVRAM IANCU NR. 12						CU contract
12	STOICESCU MUSA	AVRAM IANCU NR. 13	160	8	PVC	13	0.4X1.2	CU contract in dublu exemplar
13	CRISTEA NICOLAE	AVRAM IANCU NR.15	160	9	PVC	15	0.4X1.2	CU contract in dublu exemplar
14	DRAGU IULIAN MARIAN	AVRAM IANCU NR. 19	160	10	PVC	19	0.4X1.2	CU contract
12. STRADA ARDEALULUI								
1	MATEI ALEX-ALIN	ARDEALULUI Nr. 1	200	15	BETON	12	1X1.2X1.4	FARA contract.
2	ORZAN NICOLAE	ARDEALULUI Nr. 1	200	15	BETON	12	1X1.2X1.4	CU contract nesemnat, in dublu
3	TRANDAFIR PETRICA	ARDEALULUI Nr. 1	200	15	BETON	12	1X1.2X1.4	FARA contract.
4	PRICOP DUMITRU	ARDEALULUI Nr. 1	200	15	BETON	12	1X1.2X1.4	FARA contract.
5	TIPA ION	ARDEALULUI Nr.1	200	15	BETON	12	1X1.2X1.4	CU contract nesemnat, in dublu
6	STANCIU GHEORGHE	ARDEALULUI Nr. 1	200	15	BETON	12	1X1.2X1.4	CU contract.
7	OPRISAN VASILE	ARDEALULUI Nr. 2	200	12	BETON	2	1X1X1.5	FARA contract.
8	CRACIUN COSTEL	ARDEALULUI Nr. 2						FARA contract.
9	STEFAN CATALINA DANIELA	ARDEALULUI Nr. 3	200	11.5	BETON	3	1X1X1.2	CU contract nesemnat, in dublu
10	TERTISCO NATALIA	ARDEALULUI Nr. 3						FARA contract.
11	ASIMINEI ANGELA	ARDEALULUI Nr. 5	200	12	BETON	5	1X1X2	FARA contract.
12	BALAN COSTEL	ARDEALULUI Nr. 5						CU contract.
13	BREABAN CONSTANTIN	ARDEALULUI Nr. 6	200	10	PVC	6	1X1X2.5	CU contract.
14	MARGINEANU PETRUS	ARDEALULUI Nr. 7	160	6	PVC	7	0.8X1.2	CU cotract nesemnat ,in dublu
15	DELIGHIOSU PETRICA	ARDEALULUI Nr. 8	160	10.5	PVC	8	0.8X1.2	CU cotract .
16	BUCUR STOICA/STEFANA	ARDEALULUI Nr. 9	200	9.5	BETON	9	1X1X1.8	CU contract nesemnat, in dublu
17	CONSTANTINESCU NICOLAE	ARDEALULUI Nr. 10	200	10	BETON	10	1X1.2X1.5	CU contract.
18	STAN DANIEL GEORGE	ARDEALULUI Nr. 11	160	7	PVC	11	0.8X1.2	FARA contract.
19	CRAITA MIHAELA	ARDEALULUI Nr. 12	200	10.5	BETON	12	1X1X1.6	CU contract.
20	STAN DANIEL GEORGE	ARDEALULUI Nr. 13	150	21	BETON	13	1X1X1	CU contract.
21	DEDIU STEFAN	ARDEALULUI Nr. 14	200	10.5	BETON	14	0.8X1.8	CU contract.
22	IVANOV VASILE	ARDEALULUI Nr.15	160	7	PVC	15	0.8X1.2	CU contract nesemnat, in dublu
23	POPESCU STOICA	ARDEALULUI Nr. 16	200	11	BETON	16	1X1X1.7	CU contract.
24	TOMA COSTICA	ARDEALULUI Nr.17	160	8	PVC	17	0.8X1.2	CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
25	BREZUICA STAN	ARDEALULUI Nr. 18	200	11.5	BETON	18	0.9X1X1.6	CU contract.
26	GAGU SANDU	ARDEALULUI Nr.19	160	6	PVC	19	0.8X1.2	CU contract, in dublu exemplar.
27	IORDAN GHE.	ARDEALULUI Nr.21	160	5	PVC	21	0.8X1.2	CU contract nesemnat.
28	CHELNER VICTOR	ARDEALULUI Nr.22	160	5	PVC	22	0.8X1.2	CU contract nesemnat.
29	TOPOR VERGINICA	ARDEALULUI Nr.22						CU contract nesemnat, in dublu
30	ENCIU GHE.	ARDEALULUI Nr.23	160	4	PVC	23	0.8X1.2	CU contract.
31	BRATU GHE.	ARDEALULUI Nr.24	160	4	PVC	24	0.8X1.2	CU contract.
32	GORGOVAN FLORIAN	ARDEALULUI Nr.25	160	4	PVC	25	0.8X1.2	CU contract.
33	MARGINEANU STEFAN	ARDEALULUI Nr.27	160	6	PVC	27	0.8X1.2	CU contract.
34	FLOREA STANICA	ARDEALULUI Nr.29	160	7	PVC	29	0.8X1.2	CU contract nesemnat.
35	CAZACU NICULINA	ARDEALULUI Nr.31	160	7	PVC	31	0.8X1.2	CU contract nesemnat.
36	PAPUC VALERIAN MUGUREL	ARDEALULUI Nr.33	160	6	PVC	33	0.8X1.2	CU contract nesemnat.
37	VLAD ION	ARDEALULUI Nr.33						CU contract.
38	IORDACHE ANICA	ARDEALULUI Nr.35	160	6	PVC	35	0.8X1.2	CU contract.
39	ROSCA GRIGORE	ARDEALULUI Nr.37	160	6	PVC	37	0.8X1.2	CU contract.
40	NICHIFOR GELU/MITICA	ARDEALULUI Nr.37						CU contract.
41	STRATON NELU	ARDEALULUI Nr.37						CU contract.
42	RADU VASILICA	ARDEALULUI Nr.37						CU contract.
43	PANAIT IONEL	ARDEALULUI Nr.39	160	6	PVC	39	0.8X1.2	CU contract nesemnat.
44	ROSCA GRIGORE	ARDEALULUI Nr.39						CU contract.
45	PAPUC PETRE	ARDEALULUI Nr.41	160	6	PVC	41	0.8X1.2	CU contract.
46	LUPU ION	ARDEALULUI Nr.43	160	6	PVC	43	0.8X1.2	CU contract.
47	VLAD MARIUS	ARDEALULUI Nr.45	160	6	PVC	45	0.8X1.2	CU contract nesemnat , in dublu
48	CRETU CONSTANTIN	ARDEALULUI Nr.47	160	6	PVC	47	0.8X1.2	CU contract.
49	VOICU ADRIAN	ARDEALULUI Nr.49	160	10	PVC	49	0.8X1.2	CU contract nesemnat, in dublu
50	ANDRONE IULIAN	ARDEALULUI Nr.51	160	11	PVC	51	0.8X1.2	CU contract,
51	MARIAN TEODORA	ARDEALULUI Nr.51						CU contract nesemnat.
52	ANDRONE DRAGOMIR	ARDEALULUI Nr. 53	110	31.5	PVC	53	0.5X0.8	CU contract.
53	MAXINEANU TANASE	ARDEALULUI Nr. 53						FARA contract.
54	GHEORGHE VICTORIA	ARDEALULUI Nr. 55	110	12	PVC	55	0.8X1.2	CU contract nesemnat, in dublu
55	PENTELIE ANGHELUTA	ARDEALULUI Nr. 57	125	35	PVC	57	0.8X1.2	CU contract nesemnat.
56	NAGHI ELENA	ARDEALULUI Nr. 59	125	44	PVC	59	0.8X1.2	CU contract.
57	NAGHI MARIAN	ARDEALULUI Nr.59						CU contract.
13. STRADA ARIESULUI								
1	GHEORGHE VICTOR	ARIESULUI Nr. 3	160	3	PVC	3	0.4X1,6	CU contract
2	ENE MARIAN	ARIESULUI Nr. 4	160	3	PVC	4	0.4X1,6	CU contract
14. STRADA ARMATA POPOPRULUI								
1	GHEORGHE MARIA/MITICA	ARMATA POPORULUI Nr. 1A	160	17	PVC	1	0.4X1.6	CU contract ,in dublu exemplar
2	SPITA COSTEL	ARMATA POPORULUI Nr. 1						CU contract.
3	GHEORGHE GHEORGHE	ARMATA POPORULUI Nr. 1						CU contract .
4	DULGHERU MARIA	ARMATA POPORULUI Nr. 2	160	8	PVC	2	0.4X1.6	FARA contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
5	TRIFAN GHEORGHE	ARMATA POPORULUI Nr. 3	160	11	PVC	3	0.4X1.6	FARA contract.
6	VASILE FANEL	ARMATA POPORULUI Nr. 3A						CU contract.
7	CALOIAN MIREL	ARMATA POPORULUI Nr. 4	160	13	PVC	4	0.4X1.6	FARA contract.
8	CALOIANU VASILICA	ARMATA POPORULUI Nr. 4						CU contract.
9	ION IONITA	ARMATA POPORULUI Nr. 5	160	12	PVC	5	0.4X1.6	FARA contract.
10	SLOTEA CRISTIAN	ARMATA POPORULUI Nr. 5						CU contract.
11	ION DANIEL	ARMATA POPORULUI Nr. 5						CU contract.
12	GRIGORE NELU	ARMATA POPORULUI Nr. 6	160	7	PVC	6	0.4X1.6	CU contract.
13	PARASCHIV GEORGEL	ARMATA POPORULUI Nr. 7	160	8	PVC	7	0.4X1.6	CU contract.
14.	PARASCHIV IONITA	ARMATA POPORULUI Nr.7						CU contract,in dublu exemplar.
15.	SUCIU AUREL	ARMATA POPORULUI Nr. 8	160	15	PVC	8	0.4X1.6	FARA contract.
16.	SUCIU GHOERGHITA	ARMATA POPORULUI Nr. 8						CU contract.
17	PIRVU VASILICA	ARMATA POPORULUI Nr. 9	160	28	PVC	9	0.4X1.6	FARA contract.
18	PIRVU ION	ARMATA POPORULUI Nr. 9						CU contract.
19	GRIGORE ION	ARMATA POPORULUI Nr. 10	160	5	PVC	10	0.4X1.6	FARA contract.
20	BRANZOI EUGEN	ARMATA POPORULUI Nr.10						CU contract.
21	SUCIU VASILE	ARMATA POPORULUI Nr.11	160	5	PVC	11	0.4X1.6	CU contract.
22	KISLACHE ANASTASIA	ARMATA POPORULUI Nr. 12A	160	26	PVC	12	0.4X1.6	CU contract.
23	IAMANDI VIOREL	ARMATA POPORULUI Nr. 12						CU contract.
24	VLAD GEORGETA	ARMATA POPORULUI Nr.13	160	5	PVC	13	0.4X1.6	CU contract.
25	EFTIMIE GETA	ARMATA POPORULUI Nr.14	160	5	PVC	14	0.4X1.6	CU contract.
26	MIHALACHE ION	ARMATA POPORULUI Nr.15	160	5	PVC	15	0.4X1.6	CU contract.
27	NEGREA ANETA	ARMATA POPORULUI Nr.17	160	5	PVC	17	0.4X1.6	CU contract.
28	ENCIU RADU	ARMATA POPORULUI Nr.18	160	5	PVC	18	0.4X1.6	CU contract.
29	MOCANU COSTEL	ARMATA POPORULUI Nr.19	160	6	PVC	19	0.4X1.6	CU contract.
30	MILEA XENOFON	ARMATA POPORULUI Nr.21	160	5	PVC	21	0.4X1.6	CU contract.
31	DINU ANETA	ARMATA POPORULUI Nr.22	160	5	PVC	22	0.4X1.6	CU contract.
32	ZAHARIA VASILE	ARMATA POPORULUI Nr.22						CU contract.
33.	NEGRU VIOREL	ARMATA POPORULUI Nr.24	160	5	PVC	24	0.4X1.6	CU contract.
34	MARALOIU LINA	ARMATA POPORULUI Nr.24						CU contract.
35	STAN IULIAN FLORINEL	ARMATA POPORULUI Nr.24						CU contract.
36	LICA MARIN	ARMATA POPORULUI Nr.25	160	6	PVC	25	0.4X1.6	CU contract.
37	CHELES ION	ARMATA POPORULUI Nr.26	160	6	PVC	26	0.4X1.6	CU contract.
38	CERNAT MADALINA	ARMATA POPORULUI Nr.26						CU contract.
39	TATARU ANICA	ARMATA POPORULUI Nr.26						CU contract.
40	BAJAN AUREL	ARMATA POPORULUI Nr.27	160	6	PVC	27	0.4X1.6	CU contract.
41.	TATARU NICUSOR	ARMATA POPORULUI Nr.28	160	6	PVC	28	0.4X1.6	CU contract.
42.	TATARANU GEORGEL	ARMATA POPORULUI Nr.28						CU contract.
43.	CONSTANTIN COSTICA	ARMATA POPORULUI Nr.29	160	5	PVC	29	0.4X1.6	CU contract.
44.	VOINEA DUMITRU	ARMATA POPORULUI Nr.31	160	6	PVC	31	0.4X1.6	CU contract.
45.	CONSTANTIN STAN	ARMATA POPORULUI Nr.33	160	6	PVC	33	0.4X1.6	CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
46.	LAZAR STEFAN	ARMATA POPORULUI Nr.34	160	4	PVC	34	0.4X1.6	CU contract.
47	STAN TINCUTA	ARMATA POPORULUI Nr.34						CU contract.
48	ALIMAN NICOLAIV	ARMATA POPORULUI Nr.35	160	4	PVC	35	0.4X1.6	CU contract.
49	MALACU COSTEL	ARMATA POPORULUI Nr.37	160	4	PVC	37	0.4X1.6	CU contract.
50	MAXIM GEORGETA	ARMATA POPORULUI Nr.39	160	4	PVC	39	0.4X1.6	CU contract.
51	GINGARASU STAN	ARMATA POPORULUI Nr. 40	160	4	PVC	40	0.4X1.6	CU contract.
52	IOAN IOAN	ARMATA POPORULUI Nr. 43	160	4	PVC	43	0.4X1.6	CU contract.
53	BERESCU GHEORGHE	ARMATA POPORULUI Nr. 47	160	4	PVC	47	0.4X1.6	CU contract.
54	BERESCU GN	ARMATA POPORULUI Nr. 47						FARA contract.
55	OANCEA ION	ARMATA POPORULUI Nr.48	160	5	PVC	48	0.4X1.6	CU contract.
56	CIOLPAN MANOLE	ARMATA POPORULUI Nr. 51	160	4	PVC	51	0.4X1.6	CU contract.
15. STRADA ASTRULUI								
1	CIORTAN ELENA	ASTRULUI NR.1	160	3	PVC	1	0.4X1,6	CU contract
2	MILEA C.	ASTRULUI NR.3	160	1	PVC	3	0.4X1,6	CU contract
3	SAVOIU GABRIEL	ASTRULUI NR.3						CU contract
4	BOALA TRAIAN	ASTRULUI NR.5	160	1	PVC	5	0.4X1,6	CU contract
5	SMARANDACHE AURICA	ASTRULUI NR.6	160	1	PVC	6	0.4X1,6	CU contract
6	CALISTRU M.	ASTRULUI NR.7	160	3	PVC	7	0.4X1,6	CU contract
7.	HOZOC MARIANA	ASTRULUI NR.8	160	1	PVC	8	0.4X1,6	CU contract
8	MOTOTOLEA MIORITA	ASTRULUI NR.9	160	3	PVC	9	0.4X1,6	CU contract
9	BALAN NASTASIA	ASTRULUI NR.9						CU contract
10	LUNGU CRISTIAN	ASTRULUI NR.9						CU contract
11	SASU TUDOR	ASTRULUI NR.10	160	2	PVC	10	0.4X1,6	CU contract
12	BORTAN FANICA	ASTRULUI NR.11	160	3	PVC	11	0.4X1,6	CU contract
13	CONSTANTIN MARIN	ASTRULUI NR.12	160	2	PVC	12	0.4X1,6	CU contract
14	BEJAN AURICA	ASTRULUI NR.13	160	3	PVC	13	0.4X1,6	CU contract
15	LICA TUDOREL	ASTRULUI NR.14	160	3	PVC	14	0.4X1,6	CU contract
16	ROSU NICOLAE	ASTRULUI NR.15	160	2	PVC	15	0.4X1,6	CU contract
17	PANTIRU MARICICA	ASTRULUI NR.16	160	3	PVC	16	0.4X1,6	CU contract
18	CROITORU ILIE	ASTRULUI NR.19	160	4	PVC	19	0.4X1,6	CU contract
19	BARBURIGA GHEORGHE	ASTRULUI NR.21	160	2	PVC	21	0.4X1,6	Contract nesemnat, in dublu
20	BORTAN VIOREL	ASTRULUI NR.22	160	4	PVC	22	0.4X1,6	CU contract
21	GHIOCA DRAGUTA	ASTRULUI NR.23	160	2	PVC	23	0.4X1,6	CU contract
22	DUTU MARIN	ASTRULUI NR.23						CU contract
23	PIRVU RADU	ASTRULUI NR.24	160	2	PVC	24	0.4X1,6	CU contract
24	OLARU COSTEL	ASTRULUI NR.25	160	3	PVC	25	0.4X1,6	CU contract
25	ANCUTA IONEL	ASTRULUI NR.26	160	2	PVC	26	0.4X1,6	CU contract
26	PAROCESCU TOADER	ASTRULUI NR.27	160	4	PVC	27	0.4X1,6	CU contract
27	CORBU GHEORGHE	ASTRULUI NR.29	160	5	PVC	29	0.4X1,6	CU contract
28	NEDELCU MARIN	ASTRULUI NR.32	160	4	PVC	32	0.4X1,6	CU contract
29	MUSAT COSTICA	ASTRULUI NR.33	160	6	PVC	33	0.4X1,6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
30	OPRESCU COSTICA	ASTRULUI NR.34	160	3	PVC	34	0.4X1,6	CU contract
31	TEODORESCU MARIA	ASTRULUI NR.35	160	4	PVC	35	0.4X1,6	CU contract
32	PRESURA COSTICA	ASTRULUI NR.36	160	6	PVC	36	0.4X1,6	CU contract
33	POPOV STANA	ASTRULUI NR.37	160	4	PVC	37	0.4X1,6	CU contract
34	ENE ALEXANDRU	ASTRULUI NR.38	160	4	PVC	38	0.4X1,6	CU contract
35	DURET FLORIN	ASTRULUI NR.40	160	4	PVC	40	0.4X1,6	CU contract
36	DOAGA ANETA	ASTRULUI NR.40						CU contract
37	IONESCU MIHAIL ROMY	ASTRULUI NR.42	160	6	PVC	42	0.4X1,6	CU contract
38	CLIVET ELENA	ASTRULUI NR.42						CU contract
39	BIANU ION	ASTRULUI NR.44	160	7	PVC	44	0.4X1,6	CU contract
40	CIORAN IONEL	ASTRULUI NR.46	160	4	PVC	46	0.4X1,6	CU contract
41	STAN MARIA	ASTRULUI NR.48	160	3	PVC	48	0.4X1,6	CU contract
42	IRIMIA GABRIEL	ASTRULUI NR.48						CU contract
16. STRADA AUREL VLAICU								
1	CIOBANU NICOLAE	AUREL VLAICU Nr. 2	160	5	PVC	2	0.4X1,6	CU contract
2	IORDACHE SANDU	AUREL VLAICU Nr. 3	160	6	PVC	3	0.4X1,6	CU contract
3	TARALUNGA TITI	AUREL VLAICU Nr. 3						CU contract
4	IORDACHE SANDU	AUREL VLAICU Nr. 4	160	3	PVC	4	0.4X1,6	Contract nesemnat, in dublu
5	VIRVA IULIAN	AUREL VLAICU Nr. 4						CU contract
6	SERCENIUC JANETA	AUREL VLAICU Nr. 5	160	2	PVC	5	0.4X1,6	CU contract
7	OPREA MARIA	AUREL VLAICU Nr. 6	160	6	PVC	6	0.4X1,6	Contract nesemnat, in dublu
8	BURLACU AUREL	AUREL VLAICU Nr. 7	160	7	PVC	7	0.4X1,6	Contract nesemnat, in dublu
9	PIRPILIU STANA	AUREL VLAICU Nr. 7						CU contract
10	GHEORGHE ELENA	AUREL VLAICU Nr. 8	160	6	PVC	8	0.4X1,6	CU contract
11	MAVRODIN STOIAN	AUREL VLAICU Nr. 8						CU contract
12	POPESCU IONEL	AUREL VLAICU Nr. 9	160	8	PVC	9	0.4X1,6	Contract nesemnat, in dublu
13	MAVRODIN PAUNA	AUREL VLAICU Nr. 10	160	9	PVC	10	0.4X1,6	Contract nesemnat, in dublu
14	VILSAN VALENTIN	AUREL VLAICU Nr. 11	160	8	PVC	11	0.4X1,6	CU contract in dublu exemplar
15	BROASCA ION	AUREL VLAICU Nr. 12	160	7	PVC	12	0.4X1,6	Contract nesemnat, in dublu
16	COTET GHEORGHITA	AUREL VLAICU Nr. 13	160	8	PVC	13	0.4X1,6	Contract nesemnat, in dublu
17	DANCIU IULIAN	AUREL VLAICU Nr. 15	160	5	PVC	15	0.4X1,6	CU contract nesemnat
18	STRUTA GRIGORE	AUREL VLAICU Nr. 19	160	6	PVC	19	0.4X1,6	Contract nesemnat, in dublu
19	GHEORGHE PETRE	AUREL VLAICU Nr. 23	160	9	PVC	23	0.4X1,6	Contract nesemnat, in dublu
20	BARBU COSTICA	AUREL VLAICU Nr. 25	160	8	PVC	25	0.4X1,6	CU contract in dublu exemplar
21	GROSU FANEL	AUREL VLAICU Nr. 27	160	7	PVC	27	0.4X1,6	CU contract
22	MORARU GHEORGHITA	AUREL VLAICU Nr. 29	160	9	PVC	29	0.4X1,6	CU contract
23	TOMA GHEORGHE	AUREL VLAICU Nr. 31	160	8	PVC	31	0.4X1,6	CU contract
17. STRADA AUROREI								
1	SERBAN LINA	AUROREI Nr. 1	160	4	PVC	1	0.4X1,6	CU contract
2	VINTILA GHEORGHE	AUROREI Nr. 1						CU contract
3	NITA CONSTANTIN	AUROREI Nr. 2						Contract nesemnat, in dublu

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4	VINTILA DUMITRU	AUROREI Nr. 2	160	4	PVC	2	0.4X1,6	CU contract
5	RUSEA MIHAITA	AUROREI Nr. 2						CU contract
6	HUSTIN STEFAN	AUROREI Nr. 2						Contract nesemnat, in dublu
7	CALIN CONSTANTIN	AUROREI Nr.2						Contract nesemnat, in dublu
8	MINZU VASILE	AUROREI Nr. 3	160	4	PVC	3	0.4X1,6	CU contract
9	ION GEORGE	AUROREI Nr. 4	160	4	PVC	4	0.4X1,6	CU contract
10	VINTILA MARIOARA	AUROREI Nr.4						CU contract
11	DABIJA DIDINA	AUROREI Nr.5	160	5	PVC	5	0.4X1,6	Contract nesemnat, in dublu
12	FRANGU PUIU	AUROREI Nr.6	160	4	PVC	6	0.4X1,6	CU contract
13	SOLOMON FANICA	AUROREI Nr.7	160	4	PVC	7	0.4X1,6	CU contract
14	STOIAN NELU/STOIAM MIREL MIHAITA	AUROREI Nr.8	160	4	PVC	8	0.4X1,6	CU contract
15	GORGOVAN DUMITRA	AUROREI Nr.9	160	4	PVC	9	0.4X1,6	CU contract
16	SAVIN MARIOARA	AUROREI Nr.10	160	5	PVC	10	0.4X1,6	Contract nesemnat, in dublu
17	DUMITRACHE CASANDRA	AUROREI Nr.11	160	4	PVC	11	0.4X1,6	CU contract
18	BOBI ION	AUROREI Nr.12	160	4	PVC	12	0.4X1,6	CU contract
19	ROTARU CONSTANTIN FLORENTINA	AUROREI Nr.14	160	4	PVC	14	0.4X1,6	CU contract
20	MITA VIOREL ADRIAN	AUROREI Nr.14						CU contract
21	BALABAN TUDORA	AUROREI Nr.15	160	4	PVC	15	0.4X1,6	CU contract
22	UNTARU IONEL	AUROREI Nr.16	160	4	PVC	16	0.4X1,6	CU contract
23	CAPOTA MARIA	AUROREI Nr.17	160	4	PVC	17	0.4X1,6	CU contract
24	UNTARU NEAGU	AUROREI Nr.19	160	4	PVC	19	0.4X1,6	CU contract
25	CODILBAN CONSTANTIN	AUROREI Nr.19						CU contract
26	SUBTIRICA GIANINA	AUROREI Nr.20	160	4	PVC	20	0.4X1,6	CU contract
18. STRADA AZURULUI								
1	IFRIM DUMITRU	AZURULUI NR.1	160	3	PVC	1	0.4X1,6	FARA contract
2	NACU MARIAN	AZURULUI NR.3	160	2	PVC	3	0.4X1,6	CONTRACT NESEMNAT
3	SERBANESCU DESPINA	AZURULUI NR.4	160	4	PVC	4	0.4X1,6	FARA contract
4	NISTOR F. CORNELIA	AZURULUI NR.5	160	2	PVC	5	0.4X1,6	FARA contract
5	VASILIANU MARCUS	AZURULUI NR.6	160	3	PVC	6	0.4X1,6	FARA contract
6	PETRESCU CONSTANTIN	AZURULUI NR.8	160	2	PVC	8	0.4X1,6	FARA contract
7	MOTOTOLEA MIORITA	AZURULUI NR.9	160	3	PVC	9	0.4X1,6	FARA contract
8	DINU TITA	AZURULUI NR.12	160	2	PVC	12	0.4X1,6	FARA contract
9	DUMITRU COSTICA	AZURULUI NR.13	160	3	PVC	13	0.4X1,6	FARA contract
10	VATASELU C. RODICA	AZURULUI NR.14	160	2	PVC	14	0.4X1,6	CU contract
11	NISTOR CONSTANTA	AZURULUI NR.14						FARA contract
12	MACOVEI MIHAITA	AZURULUI NR.15	160	4	PVC	15	0.4X1,6	FARA contract
13	RUICA COSTICA	AZURULUI NR.16	160	2	PVC	16	0.4X1,6	FARA contract
14	COJOCARU CRISTIAN	AZURULUI NR.18	160	2	PVC	18	0.4X1,6	FARA contract
15	GORGAM STAN	AZURULUI NR.19	160	4	PVC	19	0.4X1,6	FARA contract
16	CALOTA CRISTINA	AZURULUI NR.20	160	3	PVC	20	0.4X1,6	FARA contract
17	JINGA MARIN	AZURULUI NR.21	160	2	PVC	21	0.4X1,6	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
18	TRANDAFIR GICU	AZURULUI NR.22	160	3	PVC	22	0.4X1,6	FARA contract
19	UNTARU PETRICA	AZURULUI NR.22						FARA contract
20	LUNTRARU PETRICA	AZURULUI NR.22						CU contract
21	COSTACHE LENUTA	AZURULUI NR.24	160	3	PVC	24	0.4X1,6	FARA contract
22	RADU ANA	AZURULUI NR.26	160	3	PVC	26	0.4X1,6	FARA contract
23	TUROSU GEORGETA	AZURULUI NR.27	160	3	PVC	27	0.4X1,6	FARA contract
24	SAIN VALENTIN	AZURULUI NR.27						CONTRACT NESEMNAT
25	NANU ALEXANDRINA	AZURULUI NR.28	160	4	PVC	28	0.4X1,6	FARA contract
26	MIRON COSMIN	AZURULUI NR.28						FARA contract
27	DOBRIN LENUTA	AZURULUI NR.28						FARA contract
28	DAN CONSTANTIN	AZURULUI NR.29	160	3	PVC	29	0.4X1,6	FARA contract
29	PALL FLORICA	AZURULUI NR.31	160	4	PVC	31	0.4X1,6	FARA contract
30	STAN FLORENTINA	AZURULUI NR.33	160	3	PVC	33	0.4X1,6	FARA contract
31	COJOCARU SILVIU	AZURULUI NR.34	160	3	PVC	34	0.4X1,6	FARA contract
32	VISAN STANICA	AZURULUI NR.35	160	4	PVC	35	0.4X1,6	FARA contract
33	GHEORGHE GABRIELA	AZURULUI NR.36	160	3	PVC	36	0.4X1,6	FARA contract
34	VOICU STEFAN	AZURULUI NR.40	160	3	PVC	40	0.4X1,6	FARA contract
35	TOROFLEANCA STEFAN	AZURULUI NR.42	160	4	PVC	42	0.4X1,6	FARA contract
36	ICONARU DECEBAL	AZURULUI NR.44	160	3	PVC	44	0.4X1,6	FARA contract
19. STRADA BALDOVINESTI								
1	HURMUZACHE GHEORGHE	BALDOVINESTI Nr. 1	160	10	PVC	1	0.4X1.2	CU contract
2	SIMION LINA	BALDOVINESTI Nr. 1						CU contract
3	NICULACHE VOICA	BALDOVINESTI Nr. 2	160	10	PVC	2	0.4X1.2	CU contract
4	PRICOP VASILE	BALDOVINESTI Nr.2						FARA contract
5	TOMA GHEORGHE	BALDOVINESTI Nr. 3	160	9	PVC	3	0.4X1.2	CU contract
6	TOMA NICU	BALDOVINESTI Nr.3						CU contract
7	TOMA MARIANA	BALDOVINESTI Nr. 3						CU contract
8	VASILE FRATILA	BALDOVINESTI Nr. 4	160	9	PVC	4	0.4X1.2	CU contract
9	NEAGU MARIA	BALDOVINESTI Nr. 4						FARA contract
10	HURMUZACHE MARIA	BALDOVINESTI Nr. 5	160	7	PVC	5	0.4X1.2	CU contract
11	SPINOCHE DUMITRU	BALDOVINESTI Nr. 6	160	10	PVC	6	0.4X1.2	CU contract
12	TILIHOI ELENA	BALDOVINESTI Nr. 7	160	10	PVC	7	0.4X1.2	FARA contract
13	OLTEANU VASILE	BALDOVINESTI Nr. 7						CU contract
14	DITA AURELIA	BALDOVINESTI Nr. 9	160	10	PVC	9	0.4X1.2	Cu 2 Contracte
15	TOPOR VICTOR	BALDOVINESTI Nr. 9						CU contract
16	GRAMA TINCA	BALDOVINESTI Nr.11	160	8	PVC	11	0.4X1.2	CU contract
17	CRISTEA MARIN STANCA	BALDOVINESTI Nr.13	160	8	PVC	13	0.4X1.2	CU contract
18	SPULBER DAMIAN	BALDOVINESTI Nr.17	160	9	PVC	17	0.4X1.2	CU contract
19	NAZIRU COSTICA	BALDOVINESTI Nr. 19	160	9	PVC	19	0.4X1.2	FARA contract
20	ALBU ANTON	BALDOVINESTI Nr. 19						CU contract
21	DRAGULIN PETRUS	BALDOVINESTI Nr.19						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
22	VIZIREANU EUGEN	BALDOVINESTI Nr. 21	160	9	PVC	21	0.4X1.2	CU contract
23	VIZIREANU EUGEN	BALDOVINESTI Nr.21BIS						CU contract
24	STAN IOANA	BALDOVINESTI Nr. 23	160	11	PVC		DIRECT	FARA contract
25	NAZARU NEAGU	BALDOVINESTI Nr. 25	160	7	PVC	25	0.4X1.2	CU contract
26	MUNTEANU STANA	BALDOVINESTI Nr. 27	160	9	PVC	27	0.4X1.2	CU contract
27	STEFAN VASILICA	BALDOVINESTI Nr. 27						FARA contract
28	MUNTEANU AUREL	BALDOVINESTI Nr. 27						CU contract
29	BUJOR GHEORGHE	BALDOVINESTI Nr. 29	160	9	PVC	29	0.4X1.2	FARA contract
30	BUJOR MARIN	BALDOVINESTI Nr. 29						FARA contract
31	ION PETRICA	BALDOVINESTI Nr. 31	160	9	PVC	31	0.4X1.2	Cu 1 Contract semnat si 2 nesemnate
32	CRISTEA NICOLAE	BALDOVINESTI Nr. 31						CU contract
33	GEREA MARCEL	BALDOVINESTI Nr. 33	160	7	PVC	33	0.4X1.2	FARA contract
34	DINULESCU IULIA	BALDOVINESTI Nr. 33						FARA contract
35	UDREA DUMITRU	BALDOVINESTI Nr. 33						Contract nesemnat
36	FLUTURAS EMIL	BALDOVINESTI Nr.33						CU contract
37	PRUNA PAUL	BALDOVINESTI Nr.34	160	9	PVC	34	0.4X1.2	CU contract
38	PURICI MARIA	BALDOVINESTI Nr.34						Cu 2 Contracte
39	FILIP ALEXANDRU	BALDOVINESTI Nr. 35	120	9	PVC	35	0.5X0.5X1	CU contract
40	TOMA MARIANA	BALDOVINESTI Nr.36	160		PVC	36	0.4X1.2	Contract nesemnat
41	FILIP VASILE	BALDOVINESTI Nr. 37	160		PVC	37	0.4X1.2	CU contract
42	AVRAM STEFAN	BALDOVINESTI Nr.37						CU contract
43	DOGARU VASILE	BALDOVINESTI Nr.38	160		PVC	38	0.4X1.2	CU contract
44	ROSIORU PANDELUS	BALDOVINESTI Nr.39	160		PVC	39	0.4X1.2	CU contract
45	IONESCU GABRIEL	BALDOVINESTI Nr. 40E	125	15	PVC	40	1X1X3.5	CU contract
46	POPOACA TUDOREL	BALDOVINESTI Nr.41	160	9	PVC	41	0.4X1.2	CU contract
47	BUTNARU MITICA	BALDOVINESTI Nr.41						CU contract
48	DUMITRASCU AURELIAN	BALDOVINESTI Nr. 43A	160	10	PVC	43	0.8X1	Contract nesemnat
49	RUSU NECULAI	BALDOVINESTI Nr.43						Cu 2 Contracte
50	DOGARU VALENTIN	BALDOVINESTI Nr.43						FARA contract
51	PARTENIE NECULAI	BALDOVINESTI Nr. 45	200		AZBO		DIRECT	exemplar
52	STANCU AUREL	BALDOVINESTI Nr. 47	110	8	PVC		DIRECT	CU contract
53	OLEINIC IOANA	BALDOVINESTI Nr. 49	110	9	PVC		DIRECT	exemplar
54	CRISTOVICI IONEL	BALDOVINESTI Nr. 49						exemplar
55	NUTU VASILE	BALDOVINESTI Nr.49						CU contract
56	STAN MARCELA	BALDOVINESTI Nr. 51	110	7.5	PVC	51	0.8X0.8X1.5	exemplar
57	COSTACHE COSTICA	BALDOVINESTI Nr. 55A	110	5	PVC	55	0.8X1.8	exemplar
58	BACANU NICOLAE	BALDOVINESTI Nr. 55						FARA contract
59	GRIGORESCU GHEORGHE	BALDOVINESTI Nr.57	125	5	PVC	57	0.8X1.7	CU contract
60	RUSEA NELU	BALDOVINESTI Nr.57						CU contract semnat dar fara
61	TUDORACHE TUDOREL	BALDOVINESTI Nr.57						exemplar
62	ANTON CONSTANTIN	BALDOVINESTI Nr.59	160	7	PVC	59	0.4X1.2	Cu 1 Contract semnat si 1nesemnat

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
63	NEDELCU GHERGHINA	BALDOVINESTI Nr.59						CU contract
64	TARLUNGEANU VASILE	BALDOVINESTI Nr. 60	160	9	PVC	60	0.4X1.2	exemplar
65	TARLUNGEANU PAVALUS	BALDOVINESTI Nr. 60						exemplar
66	IONESCU GABRIEL	BALDOVINESTI Nr. 62	160	9	PVC	62	0.4X1.2	exemplar
67	MOREANU MARIANA	BALDOVINESTI Nr.63	160	7	PVC	63	0.4X1.2	CU contract
68	IVANCIU MARIUS	BALDOVINESTI Nr. 64	160	9	PVC	64	0.4X1.2	exemplar
69	DOBRE VIOREL	BALDOVINESTI Nr.65	160	7	PVC	65	0.4X1.2	CU contract
70	MARCASANU CRISTACHE	BALDOVINESTI Nr.65						exemplar
71	IACOB GEORGE	BALDOVINESTI Nr. 67	160	7	PVC	67	0.4X1.2	nesemnate
72	POPA IONEL si IOANA	BALDOVINESTI Nr.73	160	7	PVC	73	0.4X1.2	CU contract
73	STROIE GHEORGHE	BALDOVINESTI Nr. 87	160	7	PVC	87	0.4X1.2	nesemnate
74	ION PETRICA	BALDOVINESTI Nr. 91	160	7	PVC	91	0.4X1.2	exemplar
75	DINULESCU CONSTANTIN	BALDOVINESTI Nr. 93	160	7	PVC	93	0.4X1.2	exemplar
76	CRISTU DINICA	BALDOVINESTI Nr. 93						exemplar
77	BRATOSIN DUMITRU	BALDOVINESTI Nr. 94	160	9	PVC	94	0.4X1.2	nesemnate
78	OLTEANU MARIAN	BALDOVINESTI Nr. 95	160	7	PVC	95	0.4X1.2	nesemnate
79	ISPAS GEORGICA	BALDOVINESTI Nr. 96	160	9	PVC	96	0.4X1.2	nesemnate
80	GRAMA TINCA	BALDOVINESTI Nr.116	160	9	PVC	116	0.4X1.2	exemplar
81	CRISTEA MARIN	BALDOVINESTI Nr.196	160	9	PVC	196	0.4X1.2	exemplar
20. STRADA BARAGANULUI								
1	DASCALU MAGDA	BARAGANULUI Nr. 31	160	6	PVC	31	0.4X1,6	CU contract
2	BURLACU VICTOR	BARAGANULUI Nr. 33	160	6	PVC	33	0.4X1,6	CU contract
3	TOMA MARIA	BARAGANULUI Nr. 36	160	2	PVC	36	0.4X1,6	CU contract
4	HURDUZA FRUSINICA	BARAGANULUI Nr. 37	160	6	PVC	37	0.4X1,6	CU contract
5	MOCANU SORIN STEFAN	BARAGANULUI Nr. 38	160	3	PVC	38	0.4X1,6	CU contract
6	MOCANU PETRE	BARAGANULUI Nr. 38						CU contract
7	STINGA ECATERINA	BARAGANULUI Nr. 39	160	3	PVC	39	0.4X1,6	CU contract
8	MIRCEA MARIAN	BARAGANULUI Nr. 40	160	6	PVC	40	0.4X1,6	CU contract
9	GEREA ZAINEA	BARAGANULUI Nr. 41	160	5	PVC	41	0.4X1,6	CU contract
10	SATNOIANU FLORICA	BARAGANULUI Nr. 42	160	4	PVC	42	0.4X1,6	CU contract
11	CALIN CONSTANTIN ELENA	BARAGANULUI Nr. 42						CU contract
12	ANDREI TRAIAN	BARAGANULUI Nr. 43	160	5	PVC	43	0.4X1,6	CU contract
13	VARGUTA CONSTANTA	BARAGANULUI Nr. 44	160	5	PVC	44	0.4X1,6	CU contract
14	DRAGOMIR ILINCA	BARAGANULUI Nr. 45	160	5	PVC	45	0.4X1,6	CU contract
15	ION MIOARA	BARAGANULUI Nr. 45						CU contract
16	SILVESTRU IOANA	BARAGANULUI Nr. 45						CU contract
17	BUZOIANU GEORGETA	BARAGANULUI Nr. 45						CU contract
18	TANASE GHEORGHE	BARAGANULUI Nr. 46	160	3	PVC	46	0.4X1,6	CU contract
19	DIMA PETRICA	BARAGANULUI Nr. 47	160	10	PVC	47	0.4X1,6	CU contract
20	TANASE STEFAN	BARAGANULUI Nr. 48	160	5	PVC	48	0.4X1,6	CU contract
21	STOMAC GEORGETA	BARAGANULUI Nr. 50	160	3	PVC	50	0.4X1,6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
22	ZAMFIR CATERINA	BARAGANULUI Nr. 51	160	6	PVC	51	0.4X1,6	CU contract
23	ARCTIC RADU	BARAGANULUI Nr. 51B						FARA contract
24	ARGHIRESCU CATALIN STELIAN	BARAGANULUI Nr. 52	160	10	PVC	52	0.4X1,6	CU contract
25	MOISE ADRIAN	BARAGANULUI Nr. 52						CU contract
26	PASTRAMA ION	BARAGANULUI Nr. 52						CU contract
27	CHIRICA NITA	BARAGANULUI Nr. 52						CU contract
28	ENE TOMA	BARAGANULUI Nr. 53C	160	5	PVC	53	0.4X1,6	CU contract
29	TOMA ANICA	BARAGANULUI Nr. 53A						CU contract
30	RAPA AUREL	BARAGANULUI Nr. 53B						CU contract
31	DRAGU NECULAI	BARAGANULUI Nr. 54	110	7	PVC	54	0.4X1,6	CU contract
32	DUMITRU IOANA STAMATE	BARAGANULUI Nr. 55	160	5	PVC	55	0.4X1,6	CU contract
33	DUMITRU VALERICA	BARAGANULUI Nr. 55						CU contract
34	LEU IONEL	BARAGANULUI Nr. 55B						CU contract
35	BUTOI CORNEL	BARAGANULUI Nr. 56	160	10	PVC	56	0.4X1,6	CU contract
36	TAFLAN MARIAN	BARAGANULUI Nr. 57	160	5	PVC	57	0.4X1,6	CU contract
37	BUZEA MISU	BARAGANULUI Nr. 57A						CU contract
38	CIREASA IONEL	BARAGANULUI Nr. 58	160	6	PVC	58	0.4X1,6	CU contract
39	IACOB BOGDAN	BARAGANULUI Nr. 58B						FARA contract
40	TOMA CONSTANTA	BARAGANULUI Nr. 58						CU contract
41	VINTILA STEFAN	BARAGANULUI Nr. 60	160	15	PVC	60	0.4X1,6	CU contract
42	BOGDAN NELU	BARAGANULUI Nr. 61	160	17	PVC	61	0.4X1,6	CU contract
43	SERBANESCU ILIE	BARAGANULUI Nr. 61B						FARA contract
44	NEATU C-TIN	BARAGANULUI Nr. 62	160	10	PVC	62	0.4X1,6	FARA contract
45	POPESCU ELENA	BARAGANULUI Nr. 63	160	5	PVC	63	0.4X1,6	CU contract
46	NOVAC RADUNEL	BARAGANULUI Nr. 63						CU contract
47	POPESCU FLORICA	BARAGANULUI Nr. 63						CU contract
48	TECHIU DRAGUTA	BARAGANULUI Nr. 64	160	10	PVC	64	0.4X1,6	CU contract
49	DULA IONEL	BARAGANULUI Nr. 64B						CU contract
50	LEU ENE	BARAGANULUI Nr. 64						CU contract
51	DRAGU C-TIN	BARAGANULUI Nr. 66	160	10	PVC	66	0.4X1,6	CU contract
52	GRIGORENCO DUMITRA	BARAGANULUI Nr. 66						CU contract
53	GRIGORENCO VASILE	BARAGANULUI Nr. 66B						CU contract
21. STRADA BATERIEI								
1	MUNTEANU ANINA	BATERIEI Nr.1	160	5	PVC	1	0.4X1,6	CU contract
2	AXINTE MARIA	BATERIEI Nr.1	160	5	PVC	1	0.4X1,6	CU contract
3	CALIN PANAIT	BATERIEI Nr.1	160	5	PVC	1	0.4X1,6	CU contract
4	ION STELICA	BATERIEI Nr.1	160	5	PVC	1	0.4X1,6	CU contract
5	ZBARCEA VASILE	BATERIEI Nr.1	160	5	PVC	1	0.4X1,6	CU contract
6	CERNAT MARIA	BATERIEI Nr.2	160	6	PVC	2	0.4X1,6	CU contract
7	PREDA MARIA-MARIANA	BATERIEI Nr.3	160	7	PVC	3	0.4X1,6	CU contract
8	STOICAN GICU	BATERIEI Nr.5	160	6	PVC	5	0.4X1,6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	GHEORGHE MARIA	BATERIEI Nr.6	160	5	PVC	6	0.4X1,6	CU contract
10	CISMOS GHEORGHE	BATERIEI Nr.8	160	7	PVC	8	0.4X1,6	CU contract
11	VIRAGOS RALUCA IONELA	BATERIEI Nr.8						CU contract
12	FILOTE DANIELA	BATERIEI Nr.10	160	4	PVC	10	0.4X1,6	CU contract
22. STRADA BICAZ								
1	ZAHARIA CONSTANTIN	BICAZ Nr.1	160	6	PVC	1	0.4X1.6	CU contract
2	GABURA DAN	BICAZ Nr.2	160	5	PVC	2	0.4X1.6	CU contract
3	BREZEANU NICOLAE	BICAZ Nr.2						CU contract
4	PUSIANU MARIA	BICAZ Nr.3	160	5	PVC	3	0.4X1.6	CU contract
5	DOVLETIU MARIOARA	BICAZ Nr.4	160	5	PVC	4	0.4X1.6	CU contract
6	BOBOCEA MIHAELA	BICAZ Nr.5	160	4	PVC	5	0.4X1.6	CU contract
7	HEAGU ION	BICAZ Nr.7	160	5	PVC	7	0.4X1.6	CU contract
8	ION CORNEL	BICAZ Nr.8	160	4	PVC	8	0.4X1.6	CU contract
9	CUSTURA ELENA	BICAZ Nr.9	160	4	PVC	9	0.4X1.6	CU contract
10	OBRADOVICI MARIUS	BICAZ Nr.10	160	4	PVC	10	0.4X1.6	CU contract
11	BARBULESCU CONSTANTIN	BICAZ Nr.10						CU contract
12	BARBULESCU MARIAN	BICAZ Nr.10						CU contract
13	MUSAT MARIAN	BICAZ Nr.11	160	4	PVC	11	0.4X1.6	CU contract
14	TOPSA DANIEL	BICAZ Nr.12	160	4	PVC	12	0.4X1.6	CU contract-NESEMNAT
15	GRECU GRIGORE	BICAZ Nr.13	160	12	PVC	13	0.4X1.6	CU contract
16	PATRINOIU NICU	BICAZ Nr.14	160	4	PVC	14	0.4X1.6	CU contract
17	VISINOIU ALEXANDRU	BICAZ Nr.15	160	4	PVC	15	0.4X1.6	CU contract
18	BALCAN LUCIA	BICAZ Nr.16	160	4	PVC	16	0.4X1.6	CU contract
19	SURDU VASILE	BICAZ Nr.17	160	4	PVC	17	0.4X1.6	CU contract-NESEMNAT
20	GHINEA ELENA	BICAZ Nr.18	160	4	PVC	18	0.4X1.6	CU contract-NESEMNAT
21	USTUROI VIOREL	BICAZ Nr.19	160	3	PVC	19	0.4X1.6	CU contract
22	RADULESCU GHEORGHE	BICAZ Nr.19						CU contract
23	NISTOR VASILE	BICAZ Nr.19						CU contract
24	CUSTURA IONEL	BICAZ Nr.20	160	3	PVC	20	0.4X1.6	CU contract
25	CRACIUN VOICA	BICAZ Nr.21	160	4	PVC	21	0.4X1.6	CU contract
26	PETROSAN ANA	BICAZ Nr.22	160	4	PVC	22	0.4X1.6	CU contract
27	PURICE MARIAN	BICAZ Nr.23	160	4	PVC	23	0.4X1.6	CU contract
28	VLAD STAN	BICAZ Nr.24	160	3	PVC	24	0.4X1.6	CU contract-NESEMNAT
29	BUCUR DRAGUTA	BICAZ Nr.24						CU contract
30	ION AMELIA	BICAZ Nr.28	160	4	PVC	28	0.4X1.6	CU contract
31	ARBANASU NECULAI	BICAZ Nr.29	160	4	PVC	29	0.4X1.6	CU contract
32	RAZVAN RODICA	BICAZ Nr.30	160	4	PVC	30	0.4X1.6	CU contract
33	CHIRU GHITA	BICAZ Nr.32	160	5	PVC	32	0.4X1.6	CU contract(2)
34	ION ION	BICAZ Nr.33	160	5	PVC	33	0.4X1.6	CU contract
35	BAJEAN GHEORGHE	BICAZ Nr.33						CU contract
36	GHEORGHITA ALINA	BICAZ Nr.34	160	5	PVC	34	0.4X1.6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
37	MOSESCU ION	BICAZ Nr.35	160	4	PVC	35	0.4X1.6	CU contract
38	RADULESCU IOANA	BICAZ Nr.36	160	5	PVC	36	0.4X1.6	CU contract
39	TITU NICULAE	BICAZ Nr.36						CU contract
40	ION BIJA	BICAZ Nr.37	160	5	PVC	37	0.4X1.6	CU contract
41	DUDAN ION	BICAZ Nr.39	160	5	PVC	39	0.4X1.6	CU contract
42	BUZATU CONSTANTIN	BICAZ Nr.41	160	5	PVC	41	0.4X1.6	CU contract
43	ANDREI VASILE	BICAZ Nr.41						CU contract
23. STRADA BISTRITEI								
1	OLTEANU GEORGE	BISTRITEI NR. 2	160	6	PVC	2	0.4X1.6	Cu 2 Contracte nesemnate in dublu
2	GATEA ION	BISTRITEI NR. 2						Cu Contract in doua exempl
3	PODEANU LAURIANA	BISTRITEI NR. 3	160	4	PVC	3	0.4X1.6	Cu Contract
4	SERBAN ION	BISTRITEI NR. 4	160	2	PVC	4	0.4X1.6	Cu 2 Contracte nesemnate in dublu
5	ZAVOIANU IONEL	BISTRITEI NR.5	160	4	PVC	5	0.4X1.6	Cu 2 Contracte/unu doua exempl
6	VARLAN IONEL	BISTRITEI NR.6	160	4	PVC	6	0.4X1.6	Cu Contract in doua exempl
7	RADUCANU VASILE	BISTRITEI NR.7	160	3	PVC	7	0.4X1.6	Cu Contract
8	MARIN ADI	BISTRITEI NR.8	160	4	PVC	8	0.4X1.6	Cu Contract
9	MARDALE IOANA	BISTRITEI NR.8						Cu Contract
10	NEGOITA MARIANA	BISTRITEI NR.9	160	4	PVC	9	0.4X1.6	Cu Contract
11	DOGARU GRIGORE	BISTRITEI NR.10	160	3	PVC	10	0.4X1.6	Cu Contract in doua exempl
12	BOROS STANEL	BISTRITEI NR.12	160	4	PVC	12	0.4X1.6	Cu Contract in doua exempl
13	VICLER STEFANA	BISTRITEI NR.13	160	3	PVC	13	0.4X1.6	Cu Contract
14	MARDALE IONEL	BISTRITEI NR.14	160	4	PVC	14	0.4X1.6	Cu Contract
15	BOGDAN IONEL	BISTRITEI NR.14						Cu Contract
16	ZECA LEONARD	BISTRITEI NR.16	160	4	PVC	16	0.4X1.6	Cu Contract
17	IOSIF NICOLAE	BISTRITEI NR.16						Cu Contract
18	LEGIAN VALENTIN	BISTRITEI NR.18	160	4	PVC	18	0.4X1.6	Cu Contract
19	DUTU GAFINA	BISTRITEI NR.18						Cu Contract in doua exempl
20	ZAINEA CORINA	BISTRITEI NR.18						Cu Contract
21	PLESCA ROMICA	BISTRITEI NR.20	160	3	PVC	20	0.4X1.6	Cu Contract
24. STRADA BOBILNA								
1	BRINZA IONEL	BOBILNA Nr. 3	160	6	PVC	3	0.4X1.6	CU contract
2	SMEUREANU CARMEN	BOBILNA Nr. 4	160	15	PVC	4	0.4X1.6	CU contract
3	BURTEA AURELIA	BOBILNA Nr. 5	160	8	PVC	5	0.4X1.6	CU contract
4	MIHAILA GEORGEL	BOBILNA Nr. 6	160	5	PVC	6	0.4X1.6	CU contract
5	MIHAILA MARIAN	BOBILNA Nr. 6						CU contract
6	VARGUTA STEFANA	BOBILNA Nr. 9	160	11	PVC	9	0.4X1.6	CU contract
7	BAHACIU GHEORGHE	BOBILNA Nr. 10	160	12	PVC	10	0.4X1.6	CU contract
8	CIORANU STEFAN	BOBILNA Nr. 12	160	15	PVC	12	0.4X1.6	CU contract
9	TECU contract TUDOREL	BOBILNA Nr. 13	160	15	PVC		DIRECT	CU contract
10	PIRLOG STOICA	BOBILNA Nr. 14	160	6	PVC	14	0.4X1.6	CU contract
11	ZODILA ION	BOBILNA Nr. 14						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
12	CIUCA MARCEL	BOBILNA Nr. 15	160	9	PVC		DIRECT	CU contract
13	PURICE MARIOARA	BOBILNA Nr. 16	160	14	PVC	16	0.4X1.6	FARA contract
14	GUTOI ELENA	BOBILNA Nr. 17	160	14	PVC		DIRECT	CU contract
15	CALATOAIE IONEL	BOBILNA Nr. 17						CU contract
16	DINU MARIAN	BOBILNA Nr.18	160	15	PVC	18	0.4X1.6	CU contract
17	BUJA VASILE	BOBILNA Nr. 18						CU contract
18	CHIRPAC MARIANA	BOBILNA Nr.19	160	13	PVC	19	0.4X1.6	CU contract
19	COSTACHE BOGDAN	BOBILNA Nr. 19						CU contract
20	BOBOC MARCEL	BOBILNA Nr. 19						FARA contract
21	GEORGESCU contract DANIEL	BOBILNA Nr. 19						FARA contract
22	POTINGA GHEORGHE	BOBILNA Nr.20	160	28	PVC	20	0.4X1.6	CU contract
23	POTINGA DUMITRU	BOBILNA Nr.20						CU contract
24	TANASE EMIL	BOBILNA Nr. 20						FARA contract
25	LUNGU VICTORIA	BOBILNA Nr. 21	160	7	PVC	21	0.4X1.6	CU contract
26	CEAUS VIOREL	BOBILNA Nr. 22	160	14	PVC	22	0.4X1.6	CU contract
27	MOCANU TUDOREL	BOBILNA Nr. 22A						FARA contract
28	VASILE VASILE	BOBILNA Nr. 23	160	10	PVC	23	0.4X1.6	CU contract
29	ALBU CONSTANTIN	BOBILNA Nr. 24	160	13	PVC	24	0.4X1.6	CU contract
30	ANGHEL AUREL	BOBILNA Nr. 24BIS						CU contract
31	MARCU contract FIRUTA	BOBILNA Nr.25	160	11	PVC	25	0.4X1.6	CU contract
32	MARCU contract VASILE	BOBILNA Nr. 25						FARA contract
33	POPIRLAN RADU	BOBILNA Nr. 25A						FARA contract
34	COMAN LILIANA	BOBILNA Nr.26	160	6	PVC	26	0.4X1.6	CU contract
35	BANCU contractTA GHIOCEL	BOBILNA Nr. 26						FARA contract
36	CALU JENICA	BOBILNA Nr. 26						FARA contract
37	MOCANU STEFAN	BOBILNA Nr. 27	160	11	PVC	27	0.4X1.6	CU contract
38	ENE GHEORGHE	BOBILNA Nr. 28	160	11	PVC	28	0.4X1.6	CU contract
39	TESLOV ALEXANDRINA	BOBILNA Nr. 29	160	4	PVC	29	0.4X1.6	CU contract
40	ANTON VICTOR	BOBILNA Nr.30	160	23	PVC	30	0.4X1.6	CU contract
41	CAZACU contract MATILDA	BOBILNA Nr. 30						FARA contract
42	ARDELEANU ION	BOBILNA Nr. 31	160	23	PVC	31	0.4X1.6	CU contract
43	SATNOIANU TRAIAN	BOBILNA Nr. 31						CU contract
44	PANTAZI VIORICA	BOBILNA Nr. 32	160	25	PVC	32	0.4X1.6	FARA contract
45	DUTU ANGHEL	BOBILNA Nr. 32						CU contract
46	BACIU AUREL	BOBILNA Nr. 33	160	9	PVC	33	0.4X1.6	CU contract
47	ARSENI IORDAN	BOBILNA Nr. 34	160	10	PVC	34	0.4X1.6	CU contract
48	GHEORGHE MITICA	BOBILNA Nr. 35	160	11	PVC	35	0.4X1.6	CU contract
49	SARBESCU contract DUMITRU	BOBILNA Nr. 36	160	13	PVC	36	0.4X1.6	CU contract
50	SURUIANU STAN	BOBILNA Nr. 37	160	12	PVC	37	0.4X1.6	CU contract
51	MINDREA GHEORGHE	BOBILNA Nr. 37						CU contract
52	IORDACHE NEDELCU contract	BOBILNA Nr. 38	160	8	PVC	38	0.4X1.6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
53	DUMITRESCU contract GHERGHINA	BOBILNA Nr. 39	160	24	PVC	39	0.4X1.6	FARA contract
54	ALEXANDRU OCTAVIAN	BOBILNA Nr. 39						CU contract
55	STIRBEI IONEL	BOBILNA Nr. 40	160	10	PVC	40	0.4X1.6	CU contract
56	ZUGRAVU ION	BOBILNA Nr. 40A						CU contract
57	MANOLE VASILE	BOBILNA Nr. 41	160	18	PVC	41	0.4X1.6	CU contract
58	CHIVU TUDOR	BOBILNA Nr. 42	160	6	PVC	42	0.4X1.6	CU contract
59	VRONDU TUDOR	BOBILNA Nr. 42B						CU contract
60	COMAN GEORGEL	BOBILNA Nr. 43	160	12	PVC	43	0.4X1.6	CU contract
61	RAILEANU NEGOITA	BOBILNA Nr. 44	160	13	PVC	44	0.4X1.6	CU contract
62	DOBRILA NICOLAE	BOBILNA Nr. 45	160	9	PVC	45	0.4X1.6	CU contract
63	GANCIU ILIE	BOBILNA Nr. 46	160	10	PVC	46	0.4X1.6	FARA contract
64	POSTOLEA ANA	BOBILNA Nr. 46						CU contract
65	CRISTIAN GEORGETA	BOBILNA Nr. 47	160	15	PVC	47	0.4X1.6	CU contract
66	IONESCU contract OCTAVIAN	BOBILNA Nr. 48	160	7	PVC	48	0.4X1.6	CU contract
67	FLOREA AURELIA	BOBILNA Nr. 49	160	12	PVC	49	0.4X1.6	CU contract
68	FLOREA NITA	BOBILNA Nr. 49						CU contract
69	IORGA DUMITRU	BOBILNA Nr. 50	160	11	PVC	50	0.4X1.6	CU contract
70	NEGOITA COSTEL	BOBILNA Nr. 51	160	13	PVC	51	0.4X1.6	CU contract
71	CHIRITA ELENA	BOBILNA Nr. 52	160	19	PVC	52	0.4X1.6	FARA contract
72	MUNTEANU THEODORA	BOBILNA Nr. 52						CU contract
73	DOBRILA MARIOARA	BOBILNA Nr. 53	160	12	PVC	53	0.4X1.6	CU contract
74	CALOFIR CONSTANTIN	BOBILNA Nr. 54	160	8	PVC	54	0.4X1.6	CU contract
75	PETRE ADRIANA	BOBILNA Nr. 55	160	15	PVC	55	0.4X1.6	CU contract
76	VASILE DOBRE	BOBILNA Nr. 56	160	10	PVC	56	0.4X1.6	CU contract
77	PARUS ION	BOBILNA Nr. 57	160	17	PVC	57	0.4X1.6	CU contract
78	CHIVU RADU	BOBILNA Nr. 58	160	15	PVC	58	0.4X1.6	CU contract
79	FURTUNA GHEORGHE	BOBILNA Nr. 58BIS						CU contract
80	SEREA ION	BOBILNA Nr. 59	160	22	PVC	59	0.4X1.6	CU contract
81	ANGHEL STEFAN	BOBILNA Nr. 60	160	4	PVC	60	0.4X1.6	CU contract
82	DRAGU VIORICA	BOBILNA Nr. 61	160	14	PVC	61	0.4X1.6	CU contract
83	PODARU NICU contract	BOBILNA Nr. 62	160	26	PVC	62	0.4X1.6	CU contract
84	OANCEA LEONARD BOGDAN	BOBILNA Nr. 63	160	4	PVC	63	0.4X1.6	CU contract
85	BUTU TUDOREL	BOBILNA Nr. 64	160	9	PVC	64	0.4X1.6	CU contract
86	CU contractRSARU DORIN	BOBILNA Nr. 64						CU contract
87	DIMA ANTON	BOBILNA Nr. 65	160	13	PVC	65	0.4X1.6	FARA contract
88	PARVU MARIN	BOBILNA Nr. 66	160	3	PVC	66	0.4X1.6	CU contract
89	ONOFREI VASILE	BOBILNA Nr. 67	160	12	PVC	67	0.4X1.6	FARA contract
90	ENACHE MARIA	BOBILNA Nr. 68	160	10	PVC	68	0.4X1.6	CU contract
91	VOICILA IUSTINICA	BOBILNA Nr. 69	160	13	PVC	69	0.4X1.6	CU contract
92	MIHAILESCU contract IONICA	BOBILNA Nr. 70	160	12	PVC	70	0.4X1.6	CU contract
93	NANU SORA	BOBILNA Nr. 70	160	15	PVC			FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
94	CIORANU ALEXANDRU	BOBILNA Nr. 71	160	7	PVC	71	0.4X1.6	CU contract
95	PRISACARUTU MARCEL	BOBILNA Nr. 72	160	10	PVC	72	0.4X1.6	CU contract
96	MARIN ANDREI	BOBILNA Nr. 73	160	12	PVC	73	0.4X1.6	CU contract
97	ALBU MARIA	BOBILNA Nr. 74	160	16	PVC	74	0.4X1.6	FARA contract
98	BRAILEANU TITI STANEL	BOBILNA Nr. 75	160	5	PVC	75	0.4X1.6	FARA contract
99	BELICIU ELENA	BOBILNA Nr. 76	160	21	PVC	76	0.4X1.6	CU contract
100	TECU contractCEANU CODIN	BOBILNA Nr. 77	160	13	PVC	77	0.4X1.6	
101	BECIU NICU contractSOR	BOBILNA Nr. 78	160	24	PVC	78	0.4X1.6	CU contract
102	MANOLACHE ION	BOBILNA Nr. 80	160	10	PVC	80	0.4X1.6	CU contract
103	MOCANITA STELICA-IULIAN	BOBILNA Nr. 81	160	14	PVC	81	0.4X1.6	CU contract
104	COCOARA GHEORGHE	BOBILNA Nr. 82	160	10	PVC	82	0.4X1.6	CU contract
105	CU contractCOARA GHEORGHI	BOBILNA Nr. 82						FARA contract
106	BELCIUGAN V	BOBILNA Nr. 83	160	13	PVC	83	0.4X1.6	FARA contract
107	CARAMAN COSTEL	BOBILNA Nr. 84	160	5	PVC	84	0.4X1.6	CU contract
108	CANA STERIANA	BOBILNA Nr. 85	160	9	PVC	85	0.4X1.6	CU contract
109	CONSTANTIN NEDELCU contract	BOBILNA Nr. 86	160	16	PVC	86	0.4X1.6	CU contract
110	MUNTEANU ADRIAN	BOBILNA Nr. 87	160	17	PVC	87	0.4X1.6	FARA contract
111	CARAMAN EMILIA	BOBILNA Nr. 89	160	18	PVC	89	0.4X1.6	CU contract
112	CHIRPAC MARIN	BOBILNA Nr. 91	160	16	PVC	91	0.4X1.6	CU contract
113	ILIE GHEORGHE	BOBILNA Nr. 93	160	12	PVC	93	0.4X1.6	FARA contract
114	ILIE IONICA	BOBILNA Nr. 93						CU contract
115	APOSTU ION	BOBILNA Nr. 95	160	12	PVC	95	0.4X1.6	CU contract
116	DOBRIN ANAMARIA	BOBILNA Nr. 97	160	13	PVC	97	0.4X1.6	FARA contract
117	TIGANUS COSTICA	BOBILNA Nr. 99	160	10	PVC	99	0.4X1.6	CU contract
118	VILCU contract MARIAN	BOBILNA Nr. 99						FARA contract
119	GREBANUS DUMITRU	BOBILNA Nr. 101	160	17	PVC	101	0.4X1.6	CU contract
25. STRADA BORZESTI								
1.	ION NADIA	BORZESTI Nr.1	160	3	PVC	1	0.4X1,6	CU contract.
2.	DAN VASILICA	BORZESTI Nr.1						CU contract.
3.	ION EDUARD	BORZESTI Nr.1						CU contract.
4.	ANDREI MARIAN	BORZESTI Nr.1						CU contract.
5.	TANASE VASILE	BORZESTI Nr.2	160	3	PVC	2	0.4X1,6	CU contract.
6.	ILIE IONEL	BORZESTI Nr.2						CU contract.
7.	BARBU CAMELIA	BORZESTI Nr.3	160	3	PVC	3	0.4X1,6	CU contract.
8.	VLAD RADU	BORZESTI Nr.4	160	3	PVC	4	0.4X1,6	CU contract.
9.	CIULEA NECULAI	BORZESTI Nr.4						CU contract.
10.	ZAMFIRACHE ADRIAN	BORZESTI Nr.4						CU contarct nesemnat,in dublu
11.	TINJEALA MIRELA	BORZESTI Nr.4						CU contaract nesemnat,in dublu
12.	MATEI MARIA	BORZESTI Nr.5	160	4	PVC	5	0.4X1,6	CU contract .
13.	CIORTAN GHEORGHE	BORZESTI Nr.6	160	5	PVC	6	0.4X1,6	CU contract.
14.	VASILACHE MARIAN	BORZESTI Nr.6						CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
15.	ION DOBRE	BORZESTI Nr.7	160	4	PVC	7	0.4X1,6	CU contract.
16.	MILITARU DANUT	BORZESTI Nr.8	160	5	PVC	8	0.4X1,6	CU contract.
17.	MILITARU IOANA	BORZESTI Nr.8						CU contract.
18.	ENE MARIA	BORZESTI Nr.9	160	4	PVC	9	0.4X1,6	CU contract.
19.	TRIFAN GABRIELA	BORZESTI Nr.11	160	5	PVC	11	0.4X1,6	CU contract.
20.	STROIE GHEORGHE	BORZESTI Nr.13	160	3	PVC	13	0.4X1,6	CU contract.
21.	ION CONSTANTA	BORZESTI Nr.14	160	4	PVC	14	0.4X1,6	CU contract.
22.	CHIȚOIU STOICA	BORZESTI Nr.15	160	5	PVC	15	0.4X1,6	CU contract nesemnat, in dublu
23.	DINACHE MARIA	BORZESTI Nr.15						CU contract,in dublu exemplar.
24.	COSTEA TINCA	BORZESTI Nr.16 BIS	160	4	PVC	16	0.4X1,6	CU contract.
25.	CIUTA MITICA	BORZESTI Nr.18	160	5	PVC	18	0.4X1,6	CU contract.
26.	SPIRACHE IULIAN	BORZESTI Nr.18						CU contract nesemnat, in dublu
27.	TOMA MARCEL	BORZESTI Nr.19	160	4	PVC	19	0.4X1,6	CU contract .
28.	MUSAT NEACSU	BORZESTI Nr.20	160	5	PVC	20	0.4X1,6	CU contract.
29.	SIRBU PANAIT	BORZESTI Nr.20						CU contract.
30.	CIUPITU TUDOREL	BORZESTI Nr.21	160	4	PVC	21	0.4X1,6	CU contract.
31.	CIUPITU NICU	BORZESTI Nr.21						CU contract.
32.	SERBU VLAD	BORZESTI Nr.21						CU contract.
33.	STAN TUDOREL	BORZESTI Nr.22	160	4	PVC	22	0.4X1,6	CU contract nesemnat, in dublu
34.	BURIU IONEL	BORZESTI NR.23	160	5	PVC	23	0.4X1,6	CU contract.
35.	VLAD NECULAI	BORZESTI Nr.24	160	6	PVC	24	0.4X1,6	CU contract nesemnat, in dublu
36.	NICHITA TACHE	BORZESTI Nr.25	160	5	PVC	25	0.4X1,6	CU contract.
37.	IORGA ION	BORZESTI Nr.27	160	4	PVC	27	0.4X1,6	CU contract.
38.	PETRE RODICA	BORZESTI Nr.27						FARA contract
39.	MOISE MARIANA	BORZESTI Nr.29	160	5	PVC	29	0.4X1,6	FARA contract
40.	TARAU MARIANA	BORZESTI Nr.29						FARA contract
26. STRADA BRADULUI								
1	TRUFASU VILCU	BRADULUI Nr. 1	160	2	PVC	1	0.4X1.6	CU contract
2	MANEA TRAIAN	BRADULUI Nr. 2	160	3	PVC	2	0.4X1.6	CU contract
3	BESCHEA ALEX	BRADULUI Nr. 2						CU contract
4	CIUCASU COSTEL	BRADULUI Nr. 4	160	3	PVC	4	0.4X1.6	CU contract
5	BADEA VIOREL	BRADULUI Nr. 5	160	5	PVC	5	0.4X1.6	Contract nesemnat, in dublu
6	CITOIU SILVIA	BRADULUI Nr. 6	160	4	PVC	6	0.4X1.6	CU contract
7	TILIUC DANIELA	BRADULUI Nr. 7	160	3	PVC	7	0.4X1.6	CU contract
8	CHIRIAC MARIANA	BRADULUI Nr. 7						CU contract
9	SAVA ELENA PAULA	BRADULUI Nr. 8	160	3	PVC	8	0.4X1.6	Contract nesemnat, in dublu
10	MIHALACHE GABRIELA MONA	BRADULUI Nr. 9	160	6	PVC	9	0.4X1.6	CU contract
11	ALEXA ALEXANDRU	BRADULUI Nr. 10	160	8	PVC	10	0.4X1.6	CU contract
12	ILIE IULIAN NOROCEL	BRADULUI Nr. 11	160	7	PVC	11	0.4X1.6	CU contract
13	GHEORGHE FLORIN	BRADULUI Nr. 12	160	9	PVC	12	0.4X1.6	Contract nesemnat, in dublu
14	ALEXE NICU	BRADULUI Nr. 12						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
15	RADU ALEXANDRINA	BRADULUI Nr. 13	160	12	PVC	13	0.4X1.6	CU contract
16	SINCA NICOLAE	BRADULUI Nr. 14	160	13	PVC	14	0.4X1.6	Contract nesemnat, in dublu
17	GIRB A STEFANA	BRADULUI Nr. 15	160	11	PVC	15	0.4X1.6	CU contract
18	IONESCU GIORGIANA	BRADULUI Nr. 16	160	8	PVC	16	0.4X1.6	CU contract
19	NEGOITA LILIANA	BRADULUI Nr. 17	160	9	PVC	17	0.4X1.6	Contract nesemnat, in dublu
20	COJOCARU MARIUS	BRADULUI Nr. 17						Contract nesemnat, in dublu
21	BUCIUMEANU VASILICA	BRADULUI Nr. 18	160	13	PVC	18	0.4X1.6	Contract nesemnat, in dublu
22	CALU NICU	BRADULUI Nr. 19	160	18	PVC	19	0.4X1.6	CU contract
23	CONSTANTIN MARINEL	BRADULUI Nr. 20	160	6	PVC	20	0.4X1.6	Contract nesemnat, in dublu
24	GURAU MARIOARA	BRADULUI Nr. 21	160	8	PVC	21	0.4X1.6	Contract nesemnat, in dublu
25	CUCERENCO IONUT	BRADULUI Nr. 22	160	9	PVC	22	0.4X1.6	CU contract
26	PURCAREATA DESPINA	BRADULUI Nr. 23	160	13	PVC	23	0.4X1.6	CU contract
27	SERBAN NELU	BRADULUI Nr. 24	160	6	PVC	24	0.4X1.6	Contract nesemnat, in dublu
28	GHITA LUMINITA	BRADULUI Nr. 25	160	6	PVC	25	0.4X1.6	CU contract
29	GURGU VASILE	BRADULUI Nr. 27	160	8	PVC	27	0.4X1.6	CU contract
30	BULANCEA SANDU	BRADULUI Nr. 28	160	10	PVC	28	0.4X1.6	CU contract
31	HARABAGIU N.	BRADULUI Nr. 30	160	12	PVC	30	0.4X1.6	CU contract
32	STEFAN LINA	BRADULUI Nr. 31	160	7	PVC	31	0.4X1.6	CU contract
33	CHIOVEANU ANGELIN	BRADULUI Nr. 32	160	8	PVC	32	0.4X1.6	CU contract
34	ZAHARIA GHEORGHE	BRADULUI Nr. 33	160	11	PVC	33	0.4X1.6	CU contract
35	VLAD GHEORGHE	BRADULUI Nr. 34	160	13	PVC	34	0.4X1.6	CU contract
36	COJOCARU ION	BRADULUI Nr. 35	160	18	PVC	35	0.4X1.6	Contract nesemnat, in dublu
37	VINTILA BICA	BRADULUI Nr. 36	160	6	PVC	36	0.4X1.6	Contract nesemnat, in dublu
27. STRADA BRATES								
1	STANCIU GIORGETA	BRATES Nr. 1	110	9.5	PVC	1	1X1.2X1.8	CU contract
2	UDRESCU VALERIU	BRATES Nr. 2	200	10	BETON	2	0.9X1X1.9	FARA contract
3	MIHALCEA CONSTANTA	BRATES Nr. 2						CU contract
4	GAINA FLORICA	BRATES Nr. 2						FARA contract
5	CEAPA MANDICA	BRATES Nr. 2						CU contract
6	ATANASE NICOLAE	BRATES Nr. 3	200	10	BETON	3	1X1X2	FARA contract
7	SASU FLORIAN	BRATES Nr. 4	200	11	BETON	4	1X1X2	CU contract
8	MACREANU MARCEL	BRATES Nr. 5	200	10	BETON	5	1X1X2	CU contract
9	GHEONEA MIHALACHE	BRATES Nr. 6	200	10	BETON	6	0.9X1X1.9	CU contract
10	MATEI FLOAREA	BRATES Nr. 6						FARA contract
11	GHEONEA DANIEL	BRATES Nr.6						CU contract
12	ION ECATERINA	BRATES Nr. 7	110	9	PVC	7	1X1.2X1.7	FARA contract
13	PINTILIE ION	BRATES Nr. 8	160	9	PVC	8	1X1X1.8	FARA contract
14	LUPU NELA	BRATES Nr. 10	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
15	MATINCA DOINICA	BRATES Nr. 11	110	9	PVC	11	1X1.2X1.7	FARA contract
16	BARBU DUMITRA	BRATES Nr. 12	200	9	BETON	12	1X1X1.5	CU contract
17	VOINESCU NITA	BRATES Nr. 12						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
18	LIPAN DOBRE	BRATES Nr. 13	200	11	BETON	13	1X1.2	FARA contract
19	JERLAIANU ION	BRATES Nr. 14	200	9	BETON	14	1X1X1.7	FARA contract
20	DAVID MARIA	BRATES Nr. 15	200	10	BETON	15	1X1X1.7	FARA contract
21	DUMITRACHE MARCEL	BRATES Nr.15						CU contract
22	ION GINEL	BRATES Nr. 16	200	10	BETON	16	1X1X1.6	FARA contract
23	GOLOGANEANU STEFAN	BRATES Nr. 16						FARA contract
24	LAZAR ALEXANDRU	BRATES Nr. 17	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
25	CASIMACHI BOGDAN CATALIN	BRATES Nr. 18	200	9.5	BETON	18	0.9X1X1.6	CU contract
26	DAVID GHEORGHE	BRATES Nr. 18						FARA contract
27	ORASANU MARIN	BRATES Nr. 19	200	9	BETON		DIRECT	FARA contract
28	TELETIN MIHAI	BRATES Nr. 20	200	9.5	BETON	20	0.9X1X1.6	CU contract
29	CRACIUN GHEORGHE	BRATES Nr. 21	200	11	BETON	21	0.9X1X1.6	CU contract
30	POPA CONSTANTIN	BRATES Nr. 21						FARA contract
31	TINCU IOANA	BRATES Nr. 22	110	8	PVC	22	0.6X1.2	FARA contract
32	ROMANET ADRIAN	BRATES Nr. 24	200	9	BETON	24	0.9X1.4X1.7	CU contract
33	DUMANSCHI PETRICA	BRATES Nr. 25	200	9	BETON	25	1X1X1.6	FARA contract
34	SZOKE ANDREI	BRATES Nr. 26	200	9.5	BETON	26	1X1X1.6	CU contract
35	MANTA MITICA	BRATES Nr. 27	200	11	BETON	27	1X1X1.6	FARA contract
36	CONSTANTIN GHEORGHITA	BRATES Nr. 28	200	9	BETON	28	1X1.2X1.6	CU contract
37	MIRON DUMITRA	BRATES Nr. 28						CU contract
38	MOISESCU MARIAN	BRATES Nr. 28						CU contract
39	LEONTE VERONICA	BRATES Nr.28						CU contract
40	UNDRESCU FLORENTIN	BRATES Nr.28						CU contract
41	BULGARU EUGENIA	BRATES Nr. 29	200	10	BETON		DIRECT	FARA contract
42	CLAPON VASILICA	BRATES Nr. 29						FARA contract
43	MAZURU FILIP	BRATES Nr. 29						CU contract
44	SPINU CRISTIAN	BRATES Nr. 29						FARA contract
45	TEODOR IONEL	BRATES Nr. 30	200	12	BETON	30	1X1X1.5	FARA contract
46	TEODOR CRISTIAN	BRATES Nr. 30						FARA contract
47	ISTRATE ALIN	BRATES Nr.31	160	11	PVC	31	0.8X1.7	CU contract
48	MURAT ALEXANDRINA	BRATES Nr. 31						FARA contract
49	ISTRATE DUMITRU	BRATES Nr. 31						CU contract
50	BALAN COSTEL DANUT	BRATES Nr. 32	200	11	BETON	32	1X1X1.8	CU contract
51	POPA PAUL	BRATES Nr. 33	200	11	BETON	33	1X1X1.5	CU contract
52	ZAMAPLIU VASILICA	BRATES Nr. 33						CU contract
53	DUMITRU RADA	BRATES Nr. 34	200	11	BETON	34	1X1X1.5	FARA contract
54	URSE CONSTANTIN	BRATES Nr. 35	200	12	BETON	35	1X1X1.5	FARA contract
55	PANA ENUTA	BRATES Nr. 37	200	11	BETON	37	1X1X1.5	FARA contract
56	VLAHAS DUMITRU SORIN	BRATES Nr.38	200	12	BETON	38	1X1.2X1.6	CU contract
57	DINU STAN	BRATES Nr. 38						FARA contract
58	POTERAS TRAIAN	BRATES Nr. 38						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
59	PATELEA EVDOCHIA	BRATES Nr. 39	200	13	BETON	39	1X1X1.6	FARA contract
60	TOADER DUMITRU	BRATES Nr. 40	200	11	BETON	40	1X1.2X1.8	CU contract
61	BUNEA STEFAN	BRATES Nr. 41	200	12	BETON		DIRECT	CU contract
62	GHELASE CRISTACHE	BRATES Nr. 41						FARA contract
63	BRASOVEANU IONEL	BRATES Nr.41						CU contract
64	DUMITRU BRATILA	BRATES Nr. 42	150	10	BETON	42	0.8X1.5	CU contract
65	ION ELENA	BRATES Nr. 42						CU contract
66	NAUTA ELENA	BRATES Nr.42						CU contract
67	PETRE LIGIA	BRATES Nr.42						CU contract
68	NISTOR ECATERINA	BRATES Nr. 43	125	12.5	PVC	43	1X1.2X1	CU contract
69	DRAGU ELENA	BRATES Nr. 44	200	10.5	BETON	44	1X1X1.8	FARA contract
70	DOGARESCU VICTORIA	BRATES Nr. 45	200	13	BETON	45	1X1X2	FARA contract
71	PETRICA LILIANA	BRATES Nr. 45						CU contract
72	ANGHEL STEFAN	BRATES Nr. 46	200	9	BETON	46	1X1X1.5	FARA contract
73	GROSU GHEORGHE	BRATES Nr. 47	200	13	BETON	47	1X1X1.8	CU contract
74	VLAD MIHAI	BRATES Nr.48	200	10	BETON	48	1X1X1.6	CU contract
75	BORDEI STEFAN	BRATES Nr. 48						CU contract
76	COJOCARU VASILICA	BRATES Nr. 48						FARA contract
77	DUMITRU DINA	BRATES Nr. 48						CU contract
78	TOADER DUMITRU	BRATES Nr. 48B						CU contract
79	BURUIANA LUCIA	BRATES Nr. 49	200	13	BETON	49	0.8X1.8	FARA contract
80	BRACACI VASILE	BRATES Nr. 50	200	10	BETON		DIRECT	CU contract
81	RUSE JAN	BRATES Nr. 51	200	13	BETON	51	0.8X1.8	FARA contract
82	MUNTEANU COSTICA	BRATES Nr. 51						FARA contract
83	ENACHE FLOREA	BRATES Nr. 52	200	12	BETON	52	1X1X1.8	FARA contract
84	DRUTU VASILE	BRATES Nr. 53	160	12.5	PVC	53	1X1.2X1.8	FARA contract
85	DUMITRU NICOLAE	BRATES Nr. 54	200	11	BETON	54	1.2X1.2X1.8	CU contract
86	GHEORGHIU MELUTA	BRATES Nr. 54						CU contract
87	MARDARE STEFAN	BRATES Nr. 55	200	13	BETON	55	1X1X1.8	CU contract
88	DUMITRU NICOLAE	BRATES Nr. 57	160	12	PVC	57	0.8X1.8	CU contract
89	DINU GHEORGHE	BRATES Nr. 57						FARA contract
90	CSAKI ANTON	BRATES Nr. 59	200	13	BETON	59	1X1.2X2	FARA contract
91	BACANU STOICA VASILE	BRATES Nr. 61	200	12	BETON	61	1X1.2X2	FARA contract
92	PREDA AURELIA	BRATES Nr. 63	300	12	PVC	63	1X1X2.2	CU contract
93	FLOREA TUDOR	BRATES Nr. 67	200	12	BETON	67	0.8X2	CU contract
94	CIRNU ECATERINA	BRATES Nr. 69	300	12	BETON	69	1X1.2X1.5	CU contract
28. STRADA CAISULUI								
1	SANDU ILEANA	CAISULUI Nr.11	160	3	PVC	11	0.4X1,6	CU contract
2	ILIE VASILICA	CAISULUI Nr.13	160	2	PVC	13	0.4X1,6	CU contract (2)
3	DRAGAN DUMITRU	CAISULUI Nr.15	160	2	PVC	15	0.4X1,6	CU contract (2)
29. STRADA CALUGARENI								

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	ZAHARIA TIMOTEI	CALUGARENI NR. 3	160	8	PVC	3	0.4X1,6	Cu Contract
2	BANTOG VASILE	CALUGARENI NR. 75	160	7	PVC	75	0.4X1,6	CU contract nesemnat, in dublu ex.
3	DRUTA OANA CATALINA	CALUGARENI NR.77	160	7	PVC	77	0.4X1,6	Cu Contract
4	TABACARU MIHAELA	CALUGARENI NR.79	160	6	PVC	79	0.4X1,6	Cu Contract
5	TOABA MARCEL	CALUGARENI NR.80	160	12	PVC	80	0.4X1,6	Cu Contract
6	STROE COSTICA	CALUGARENI NR.81	160	10	PVC	81	0.4X1,6	CU contract nesemnat, in dublu ex.
7	CRETU ELENA	CALUGARENI NR.82	160	8	PVC	82	0.4X1,6	Cu Contract
8	TUDORAN FLORENTINA	CALUGARENI NR.82						Cu Contract
9	MANEA CORNELIA	CALUGARENI NR.82						Cu Contract
10	ZAHARIA CRISTINA	CALUGARENI NR.83	160	10	PVC	83	0.4X1,6	CU contract nesemnat, in dublu ex.
11	URSACHE ROXANDA DOINITA	CALUGARENI NR.84	160	11	PVC	84	0.4X1,6	Cu Contract
12	CARAGATA GHEORGHE	CALUGARENI NR.85	160	6	PVC	85	0.4X1,6	CU contract nesemnat, in dublu ex.
13	PRIBEAGU MARIAN	CALUGARENI NR.87	160	12	PVC	87	0.4X1,6	CU contract nesemnat, in dublu ex.
14	STAN CRETU	CALUGARENI NR.88	160	8	PVC	88	0.4X1,6	Cu Contract
15	BORBOSU TUDOREL	CALUGARENI NR.90	160	7	PVC	90	0.4X1,6	Cu Contract
16	DOBRICA IRINA	CALUGARENI NR. 90						Cu Contract
17	NEACSU GHEORGHE	CALUGARENI NR. 90						CU contract nesemnat, in dublu ex.
18	BALACEANU TINCA	CALUGARENI NR.94	160	9	PVC	94	0.4X1,6	Cu Contract
19	PANCHICI IOANA	CALUGARENI NR. 94						Cu Contract
20	JINGA VASILE	CALUGARENI NR.96	160	8	PVC	96	0.4X1,6	Cu Contract
21	BOGDAN IONEL	CALUGARENI NR.98	160	7	PVC	98	0.4X1,6	Cu Contract
22	URECHE GHEORGHE	CALUGARENI NR.98						Cu Contract
23	MUNTEANU ELENA	CALUGARENI NR. 100	160	5	PVC	100	0.4X1,6	Cu Contract
24	PIRLOG DUMITRU	CALUGARENI NR.100						Cu Contract
25	CALOIANU VALERICA	CALUGARENI NR.100						Cu Contract in dublu exemplar
26	BUJOI AURELIAN	CALUGARENI NR.102	160	8	PVC	102	0.4X1,6	Cu Contract
27	BUJOI IULIAN	CALUGARENI NR.102						Cu Contract
28	CHIRICAC COSTEL	CALUGARENI NR.104	160	7	PVC	104	0.4X1,6	Cu Contract
29	POPESCU FLORICA	CALUGARENI NR.104						Cu Contract
30	CIOCARLAN JAN	CALUGARENI NR. 106	160	7	PVC	106	0.4X1,6	Cu Contract
31	PALOSEANU ION	CALUGARENI NR.108	160	6	PVC	108	0.4X1,6	Cu Contract
32	DRAGHICI FLORICA	CALUGARENI NR.119	160	12	PVC	119	0.4X1,6	Cu Contract in dublu exemplar
33	MUSAT ANGHELUTA	CALUGARENI NR.121	160	10	PVC	121	0.4X1,6	Cu Contract
34	ULIDESCU MARIAN	CALUGARENI NR.123	160	8	PVC	123	0.4X1,6	Cu Contract
35	ULIDESCU IRINA	CALUGARENI NR.123						Cu Contract
36	TOICA NICU	CALUGARENI NR.123						Cu Contract
37	RATESCU CONSTANTIN	CALUGARENI NR.125	160	10	PVC	125	0.4X1,6	Cu Contract in dublu exemplar
38	DUTU BALUTA	CALUGARENI NR.127	160	11	PVC	127	0.4X1,6	Cu Contract
39	NICOLAE CONSTANTIN	CALUGARENI NR.129	160	6	PVC	129	0.4X1,6	Cu Contract
40	ROBU VASILE	CALUGARENI NR.129						Cu Contract
41	DRAGOMIR ION	CALUGARENI NR.131	160	12	PVC	131	0.4X1,6	Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
42	DIONISIE IFTIMIE	CALUGARENI NR.131	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Cu Contract
43	BOBOCEA GHEORGHE	CALUGARENI NR.133	160	8	PVC	133	0.4X1,6	Cu Contract
44	POSPAI MIHAELA	CALUGARENI NR.137	160	7	PVC	137	0.4X1,6	Cu Contract
45	STOIAN ION	CALUGARENI NR.139	160	9	PVC	139	0.4X1,6	Cu Contract
46	DUMITRU COSTICA	CALUGARENI NR.141	160	8	PVC	141	0.4X1,6	Cu Contract
47	POPOVICI NICOLAE	CALUGARENI NR.141						Cu Contract
48	URSE STELA	CALUGARENI NR.141						Cu Contract
49	URSE VIOLETA	CALUGARENI NR.141						Cu Contract
50	LEMNARU GHEORGHE	CALUGARENI NR. 143	160	7	PVC	143	0.4X1,6	Cu Contract
51	ENE MARCELA	CALUGARENI NR.143						Cu Contract
52	UDEANU ILIE	CALUGARENI NR.145	160	5	PVC	145	0.4X1,6	Cu Contract
53	ALEXANDRU MIRCEA	CALUGARENI NR.147	160	4	PVC	147	0.4X1,6	Cu Contract
54	GHEORGHITA NASTASE	CALUGARENI NR.149	160	3	PVC	149	0.4X1,6	Cu Contract
55	LEFTER FLORIN CATALIN	CALUGARENI NR.151	160	3	PVC	151	0.4X1,6	Cu Contract
56	ANGHEL DOMNICA	CALUGARENI NR.153	160	4	PVC	153	0.4X1,6	Cu Contract
57	PUIA STEFAN	CALUGARENI NR.155	160	3	PVC	155	0.4X1,6	Cu Contract
58	NICULESCU REMUS	CALUGARENI NR.157	160	5	PVC	157	0.4X1,6	Cu Contract
59	UNGUREANU VIOREL	CALUGARENI NR.159	160	4	PVC	159	0.4X1,6	Cu Contract
60	IANCU CARMEN	CALUGARENI NR.159						Cu Contract
61	PETRE MIRCEA	CALUGARENI NR.159						Cu Contract
62	IVASCU MATEI	CALUGARENI NR.161	160	4	PVC	161	0.4X1,6	Cu Contract
63	MUNTEANU ALEXANDRU	CALUGARENI NR.163	160	4	PVC	163	0.4X1,6	Cu Contract
64	CIUBOTARU NICOLAE	CALUGARENI NR.165	160	4	PVC	165	0.4X1,6	Cu Contract
65	AVRAM EDUARD	CALUGARENI NR.165						Cu Contract
66	ROBITU STANUTA	CALUGARENI NR.167	160	5	PVC	167	0.4X1,6	Cu Contract
67	ROMAN STEFAN	CALUGARENI NR.167						Cu Contract
68	OPREA CEZAR	CALUGARENI NR.169	160	5	PVC	169	0.4X1,6	Cu Contract
69	OPREA ANDREI	CALUGARENI NR.169						Cu Contract
70	BOTEZATU EUGEN	CALUGARENI NR.171	160	3	PVC	171	0.4X1,6	Cu Contract
71	CONSTANTIN TUDORA	CALUGARENI NR.173	160	5	PVC	173	0.4X1,6	Cu Contract
72	PASCU TUDORA	CALUGARENI NR.173						Cu Contract
73	FOTACHE VASILE	CALUGARENI NR.175	160	3	PVC	175	0.4X1,6	Cu Contract
74	NICULESCU DIMA	CALUGARENI NR.179	160	5	PVC	179	0.4X1,6	Cu Contract
75	TARAU MARIA	CALUGARENI NR.181	160	2	PVC	181	0.4X1,6	Cu Contract
76	TARAU GHEORGHE	CALUGARENI NR.181						Cu Contract
30. STRADA CARPENULUI								
1	DOBRE IONUT	CARPENULUI Nr.1	160	8	PVC	1	0.4X1.2	CU contract
2	DOBRE COSTEL	CARPENULUI Nr.2	160	9	PVC	2	0.4X1.2	CU contract
3	BALTAG TINCA	CARPENULUI Nr.3	160	8	PVC	3	0.4X1.2	CU contract
4	RADULESCU LAURENTIU	CARPENULUI Nr.4	160	8	PVC	4	0.4X1.2	CU contract
5	PAPUC DANIEL	CARPENULUI Nr.5	160	9	PVC	5	0.4X1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
6	BRAINZA DUMITRA	CARPENULUI Nr.6	160	10	PVC	6	0.4X1.2	CU contract
7	ION DUMITRU	CARPENULUI Nr.7	160	10	PVC	7	0.4X1.2	CU contract
8	DUMITRASCU COSTACHE	CARPENULUI Nr.8	160	9	PVC	8	0.4X1.2	CU contract
9	MOSCOPOL FLORIAN	CARPENULUI Nr.9	160	9	PVC	9	0.4X1.2	CU contract
10	DUTU DORIAN	CARPENULUI Nr.9						CU contract
11	SECHEL VIORICA	CARPENULUI Nr.10	160	7	PVC	10	0.4X1.2	CU contract
12	CHIRILA CONSTANTIN	CARPENULUI Nr.11	160	10	PVC	11	0.4X1.2	CU contract
13	STOICA ELENA	CARPENULUI Nr.11						CU contract
14	VLAD AUREL	CARPENULUI Nr.12	160	9	PVC	12	0.4X1.2	CU contract
15	BERANDA COSTICA	CARPENULUI Nr.14	160	9	PVC	14	0.4X1.2	CU contract
16	ANGHEL NICOLAE	CARPENULUI Nr.15	160	9	PVC	15	0.4X1.2	CU contract
17	PAUN STELIANA	CARPENULUI Nr.16	160	10	PVC	16	0.4X1.2	CU contract
18	CHITARU GHEORGHE	CARPENULUI Nr.17	160	9	PVC	17	0.4X1.2	CU contract
19	PIRLOG SORINEL	CARPENULUI Nr.18	160	9	PVC	18	0.4X1.2	CU contract
20	IVAN GHEORGHE	CARPENULUI Nr.19	160	8	PVC	19	0.4X1.2	CU contract
21	LEFTER COSTICA	CARPENULUI Nr.19						CU contract
22	CASTIAN NECULAI	CARPENULUI Nr.20	160	8	PVC	20	0.4X1.2	CU contract
23	BADALAN ION	CARPENULUI Nr.21	160	9	PVC	21	0.4X1.2	CU contract
24	MIZDREA GHEORGHE	CARPENULUI Nr.23	160	9	PVC	23	0.4X1.2	CU contract in dublu exemplar
25	IORDACHESCU ANETA	CARPENULUI Nr.23						CU contract
26	BADALAN DIANA	CARPENULUI Nr.23						CU contract
27	PAPUC NICOLAE	CARPENULUI Nr.24	160	10	PVC	24	0.4X1.2	CU contract
28	CHIRILA V. COSTEL	CARPENULUI Nr.25	160	10	PVC	25	0.4X1.2	CU contract
29	ROSU MIHAELA	CARPENULUI Nr.26	160	10	PVC	26	0.4X1.2	CU contract
30	BIBICU STEFANA	CARPENULUI Nr.27	160	10	PVC	27	0.4X1.2	CU contract
31	ZAINEA DUMITRU	CARPENULUI Nr.28	160	9	PVC	28	0.4X1.2	CU contract
32	ZARNESCU NECULAI	CARPENULUI Nr.29	160	8	PVC	29	0.4X1.2	CU contract in dublu exemplar
33	PIRLOG MARCELA	CARPENULUI Nr.29						CU contract
34	ION EMIL	CARPENULUI Nr.30	160	8	PVC	30	0.4X1.2	CU contract
35	MOCANU SANDEL	CARPENULUI Nr.31	160	9	PVC	31	0.4X1.2	CU contract in dublu exemplar
36	CONDRUT DUMITRU	CARPENULUI Nr.32	160	9	PVC	32	0.4X1.2	CU contract
37	ALEXIU EUGENIU	CARPENULUI Nr.33	160	9	PVC	33	0.4X1.2	CU contract nesemnat
38	MITU STEFAN	CARPENULUI Nr.33						CU contract
39	ALEXIU EUGENIA	CARPENULUI Nr.33						CU contract nesemnat
40	MITU DUMITRU	CARPENULUI Nr.34	160	8	PVC	34	0.4X1.2	CU contract
41	MORARU PETRICA	CARPENULUI Nr.34						CU contract
42	VLAD CONSTANTINA	CARPENULUI Nr.34						CU contract
43	POPOACA VASILE	CARPENULUI Nr.35	160	8	PVC	35	0.4X1.2	CU contract
44	BALTATU TANASE	CARPENULUI Nr.36	160	7	PVC	36	0.4X1.2	CU contract
45	CORNEA ION	CARPENULUI Nr.37	160	9	PVC	37	0.4X1.2	CU contract
46	SCAPAU ANA	CARPENULUI Nr.39	160	8	PVC	39	0.4X1.2	Contract nesemnat, in dublu

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
47	ION GHEORGHITA	CARPENULUI Nr.41	160	9	PVC	41	0.4X1.2	CU contract
48	GEBA MARIANA	CARPENULUI Nr.43	160	9	PVC	43	0.4X1.2	CU contract
49	GEBA VASILE	CARPENULUI Nr.43						CU contract
50	TURCU DUMITRU	CARPENULUI Nr.44	160	9	PVC	44	0.4X1.2	CU contract
51	BALAN MARIA	CARPENULUI Nr.46	160	10	PVC	46	0.4X1.2	CU contract
52	CALIN STELIAN	CARPENULUI Nr.46						CU contract
53	LAZAR AURA	CARPENULUI Nr.47	160	10	PVC	47	0.4X1.2	CU contract
54	BRINZA MARIAN	CARPENULUI Nr.48	160	10	PVC	48	0.4X1.2	CU contract
55	ALEXE CORNEL	CARPENULUI Nr.49	160	10	PVC	49	0.4X1.2	CU contract
56	NEGRU AURORA	CARPENULUI Nr.50	160	8	PVC	50	0.4X1.2	CU contract
57	OPREA IULIANA	CARPENULUI Nr.51	160	8	PVC	51	0.4X1.2	CU contract
58	CHIRIAC ION	CARPENULUI Nr.52	160	8	PVC	52	0.4X1.2	Contract nesemnat, in dublu
59	GHEORGHIU MARINA	CARPENULUI Nr.52						CU contract
60	RIZEA VIOREL	CARPENULUI Nr.53	160	9	PVC	53	0.4X1.2	CU contract
61	BOCIOAGA CRISTINA	CARPENULUI Nr.54	160	9	PVC	54	0.4X1.2	CU contract in dublu exemplar
62	GHEORGHE IOANA	CARPENULUI Nr.56	160	9	PVC	56	0.4X1.2	Contract nesemnat, in dublu
63	BUDELEAN GHEORGHE	CARPENULUI Nr.58	160	9	PVC	58	0.4X1.2	CU contract
31. STRADA CARAMIDARI								
1	SOLONARI VERA	CARAMIDARI NR . 1	160	8	PVC	1	0.4X1,6	Cu Contract
2	TRANDAFIR GHEORGHE	CARAMIDARI NR . 2	160	9	PVC	2	0.4X1,6	Cu Contract 2 EXEMP
3	COCIANU FLORENTINA	CARAMIDARI NR . 2						Cu 2 Contracte
4	APOSTOL STAN	CARAMIDARI NR . 2						Cu Contract
5	DULGHERU COSTEL	CARAMIDARI NR . 2						Cu Contract
6	PETCU ION	CARAMIDARI NR . 2						Cu Contract
7	SERBU NECULAI	CARAMIDARI NR . 2						Cu Contract
8	MACIUCA GELU	CARAMIDARI NR . 4	160	8	PVC	4	0.4X1,6	Cu Contract
9	RADU MARIUS IONUT	CARAMIDARI NR . 4						Cu 2 Contract
10	STANCIU IOANA	CARAMIDARI NR . 8	160	8	PVC	8	0.4X1,6	Cu Contract
11	IONITA ALEXANDRU	CARAMIDARI NR . 9	160	2	PVC	9	0.4X1,6	Cu Contract
12	VOINEA PETRICA	CARAMIDARI NR . 9						Cu Contract
13	TARAU AURA	CARAMIDARI NR . 10	160	2	PVC	10	0.4X1,6	Cu Contract
14	DICU IACOB	CARAMIDARI NR . 10						Cu Contract
15	GHEORGHE NICOLETA	CARAMIDARI NR . 11	160	2	PVC	11	0.4X1,6	Cu 2 Contracte
16	BARBU TOMA	CARAMIDARI NR . 12	160	2	PVC	12	0.4X1,6	Cu Contract
17	ANGHELESCU STEFAN	CARAMIDARI NR . 13	160	6	PVC	13	0.4X1,6	Cu Contract
18	STOIAN MARIA	CARAMIDARI NR . 14	160	2	PVC	14	0.4X1,6	Cu Contract
19	DUTU SERBANA	CARAMIDARI NR . 15	160	2	PVC	15	0.4X1,6	Cu Contract
20	TURCULET DUMITRA	CARAMIDARI NR . 16	160	2	PVC	16	0.4X1,6	Cu Contract
21	BOALA MARIN	CARAMIDARI NR . 17	160	3	PVC	17	0.4X1,6	Cu Contract
22	DUMITRU DUMITRU	CARAMIDARI NR . 17						Cu Contract
23	MORARU MARIA	CARAMIDARI NR . 19	160	6	PVC	19	0.4X1,6	Cu 2 Contracte

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
24	DACHE ION	CARAMIDARI NR . 19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Cu Contract
25	SIGHINAS MIHAELA	CARAMIDARI NR . 20	160	5	PVC	20	0.4X1,6	Cu Contract
26	RUSINOIU RICA	CARAMIDARI NR . 21	160	8	PVC	21	0.4X1,6	Cu Contract
27	CHIRU IONEL	CARAMIDARI NR . 22	160	6	PVC	22	0.4X1,6	Cu Contract
28	PUNGA AURELIA	CARAMIDARI NR . 23	160	13	PVC	23	0.4X1,6	Cu Contract
29	GUGIU RADU	CARAMIDARI NR . 24	160	2	PVC	24	0.4X1,6	Cu Contract
30	BASNO FLOAREA	CARAMIDARI NR . 25	160	6	PVC	25	0.4X1,6	Cu Contract
31	MEIROSU ION	CARAMIDARI NR . 26	160	6	PVC	26	0.4X1,6	Cu Contract
32	SPIRU MARIA STELA	CARAMIDARI NR . 27	160	2	PVC	27	0.4X1,6	Cu Contract
33	CIUREA ION	CARAMIDARI NR . 28	160	2	PVC	28	0.4X1,6	Cu Contract
34	VLAD NICUSOR	CARAMIDARI NR . 29	160	3	PVC	29	0.4X1,6	Cu Contract
35	PARLOG RADU	CARAMIDARI NR . 30	160	3	PVC	30	0.4X1,6	Cu Contract
36	IONITA TUDORICA	CARAMIDARI NR .31	160	8	PVC	31	0.4X1,6	Cu 2 Contracte
37	CONSTANTINESCU NELUTA	CARAMIDARI NR . 32	160	6	PVC	32	0.4X1,6	Cu Contract
38	VIDEA GEORGETA	CARAMIDARI NR .32						Cu Contract
39	MIRICA EMILIA	CARAMIDARI NR .33	160	2	PVC	33	0.4X1,6	Cu Contract
40	IORDACHE PARASCHIVA	CARAMIDARI NR . 35	160	2	PVC	35	0.4X1,6	Cu Contract
41	IVAN FANICA	CARAMIDARI NR . 36	160	2	PVC	36	0.4X1,6	Cu Contract
42	BADALAN IONEL	CARAMIDARI NR .37	160	5	PVC	37	0.4X1,6	Cu 2 Contracte
43	COCIANU SANDEL	CARAMIDARI NR .38	160	2	PVC	38	0.4X1,6	Cu Contract
44	DATCU STEFAN	CARAMIDARI NR .39	160	3	PVC	39	0.4X1,6	Cu Contract
45	GHEORGHE IONEL	CARAMIDARI NR . 40	160	4	PVC	40	0.4X1,6	Cu Contract
46	BERBEC MARIOARA	CARAMIDARI NR . 41	160	5	PVC	41	0.4X1,6	Cu Contract
47	TOMA RADUCANU	CARAMIDARI NR . 42	160	5	PVC	42	0.4X1,6	Cu Contract 2 EXEMP
48	DUMBRAVA AURELIA	CARAMIDARI NR . 42						Cu 2 Contracte
49	DUMITRACHE ANA	CARAMIDARI NR . 42						Cu Contract 2 EXEMP
50	MILEA NECULAI	CARAMIDARI NR . 43	160	6	PVC	43	0.4X1,6	Cu Contract 2 EXEMP
51	STERPU LUMINITA	CARAMIDARI NR . 44	160	5	PVC	44	0.4X1,6	Cu Contract
52	DIACONESCU NICU	CARAMIDARI NR .44						CU contract
53	RADU PETREA	CARAMIDARI NR . 45	160	5	PVC	45	0.4X1,6	Cu Contract
54	PLOPEANU VASILE	CARAMIDARI NR .46	160	4	PVC	46	0.4X1,6	Cu Contract
55	TUDOSE JUSTINA	CARAMIDARI NR .46						Cu Contract
56	GURGU ILIE(PETRE)	CARAMIDARI NR .47	160	4	PVC	47	0.4X1,6	Cu Contract
57	PLOPEANU CATALIN	CARAMIDARI NR . 48	160	4	PVC	48	0.4X1,6	Cu Contract
58	MIZDREA MARIAN	CARAMIDARI NR .49	160	8	PVC	49	0.4X1,6	Cu Contract
59	ISTRATE DUMITRA	CARAMIDARI NR . 50	160	8	PVC	50	0.4X1,6	Cu 2 Contracte
60	BESCHEA CHIRIACHITA	CARAMIDARI NR . 50						Cu Contract
61	BOTEA MARIA	CARAMIDARI NR . 51	160	4	PVC	51	0.4X1,6	Cu Contract 2 EXEMP
62	CATANA ION	CARAMIDARI NR .52	160	4	PVC	52	0.4X1,6	Cu Contract
63	EFTIMIE GHEORGHE	CARAMIDARI NR .53	160	5	PVC	53	0.4X1,6	Cu Contract 2 EXEMP
64	FILIP ION	CARAMIDARI NR .54	160	6	PVC	54	0.4X1,6	Cu Contract 2 EXEMP

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
65	UNGUREANU ION	CARAMIDARI NR .55	160	6	PVC	55	0.4X1,6	Cu Contract
66	APOSTOLATOS CONSTANTIN	CARAMIDARI NR .56	160	5	PVC	56	0.4X1,6	Cu Contract
67	RIZEA GHEORGHE	CARAMIDARI NR . 58	160	5	PVC	58	0.4X1,6	Cu Contract
68	DUDAU RADA	CARAMIDARI NR . 59	160	6	PVC	59	0.4X1,6	Cu Contract 2 EXEMP
69	CHIRITA STANCA	CARAMIDARI NR . 60	160	6	PVC	60	0.4X1,6	Cu Contract
70	BOSOI DUMITRU	CARAMIDARI NR .61	160	7	PVC	61	0.4X1,6	Cu Contract
71	PAVEL MIHAI	CARAMIDARI NR . 62	160	8	PVC	62	0.4X1,6	Cu Contract
72	DOBAS STEFAN	CARAMIDARI NR .62						Cu contract
73	MLADINOV VIORICA	CARAMIDARI NR .63	160	8	PVC	63	0.4X1,6	Cu Contract
74	ORASANU IONEL	CARAMIDARI NR .65	160	6	PVC	65	0.4X1,6	Cu Contract
75	TRICA ANDREI SORIN	CARAMIDARI NR. 65-67-81						Contract in dublu exemplar
76	TABARCA PARASCHIV	CARAMIDARI NR . 66	160	5	PVC	66	0.4X1,6	Cu Contract
77	TRICA MARIAN	CARAMIDARI NR . 67	160	8	PVC	67	0.4X1,6	Cu Contract
78	BUDUR NICULINA	CARAMIDARI NR . 68	160	6	PVC	68	0.4X1,6	Cu Contract
79	SAVA FLORENTINA	CARAMIDARI NR . 68						Cu Contract 2 EXEMP
80	CONSTANTIN IONEL	CARAMIDARI NR. 70	160	7	PVC	70	0.4X1,6	CU contract
81	PLOPEANU PETRICA	CARAMIDARI NR. 71	160	7	PVC	71	0.4X1,6	CU contract
82	FLOREA VASILE DAN	CARAMIDARI NR. 72	160	7	PVC	72	0.4X1,6	CU contract
83	ORASEANU VIOREL	CARAMIDARI NR. 73	160	6	PVC	73	0.4X1,6	CU contract
84	ILIE JENICA-ANICA	CARAMIDARI NR. 74	160	6	PVC	74	0.4X1,6	Contract in dublu exemplar
85	STAVAR MITICA	CARAMIDARI NR. 75	160	6	PVC	75	0.4X1,6	CU contract
86	SCRIERU MARIA	CARAMIDARI NR. 76	160	6	PVC	76	0.4X1,6	CU contract
87	TRICA VIRGIL	CARAMIDARI NR . 77	160	6	PVC	77	0.4X1,6	Cu Contract 2 EXEMP
88	SPATARU DUMITRU	CARAMIDARI NR. 79	160	7	PVC	79	0.4X1,6	CU contract
89	SARBU RADA	CARAMIDARI NR. 80	160	6	PVC	80	0.4X1,6	Contract in dublu exemplar
90	LUNGU STELA	CARAMIDARI NR. 81	160	7	PVC	81	0.4X1,6	CU contract
91	MIRCIOIU AMELIA	CARAMIDARI NR . 81						Cu Contract 2 EXEMP
92	CHIRILACOFSCHI MARCEL	CARAMIDARI NR . 83	160	7	PVC	83	0.4X1,6	Cu Contract 2 EXEMP
93	TROSU MARIUS	CARAMIDARI NR . 83						Cu Contract 2 EXEMP
94	STERPU ION	CARAMIDARI NR . 84	160	6	PVC	84	0.4X1,6	Cu Contract 2 EXEMP
95	CRACIUN IONEL	CARAMIDARI NR . 85	160	6	PVC	85	0.4X1,6	Cu Contract 2 EXEMP
96	BOERU COSTEL	CARAMIDARI NR. 86	160	6	PVC	86	0.4X1,6	CU contract
97	PETCU VASILE	CARAMIDARI NR. 88	160	5	PVC	88	0.4X1,6	CU contract
98	COSINATU ION	CARAMIDARI NR . 89	160	7	PVC	89	0.4X1,6	Cu Contract 2 EXEMP
99	TUDOR IONEL	CARAMIDARI NR . 89						Cu 2 Contracte si unu in 2 EXEMP
100	GIABOC GHEORGHE	CARAMIDARI NR . 89						Cu Contract 2 EXEMP
101	PAVEL TOMA	CARAMIDARI NR. 89						CU contract
102	IORDACHE VASILICA	CARAMIDARI NR. 90	160	6	PVC	90	0.4X1,6	CU contract
103	STOIANOVICI DUMITRU	CARAMIDARI NR. 90						CU contract
104	STOIANOVICI MARIA	CARAMIDARI NR . 90						Cu Contract 2 EXEMP
105	BRATIANU SPERANTA	CARAMIDARI NR . 91	160	7	PVC	91	0.4X1,6	Cu Contract 2 EXEMP

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
106	ANTON GHEORGHITA	CARAMIDARI NR . 91	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Cu Contract 2 EXEMP
107	MIHAI ION	CARAMIDARI NR . 92	160	6	PVC	92	0.4X1,6	Cu 2 Contracte si unu in 2 EXEMP
109	DULVARA SANDU	CARAMIDARI NR. 93	160	7	PVC	93	0.4X1,6	CU contract
110	RADU STEFAN	CARAMIDARI NR. 94	160	6	PVC	94	0.4X1,6	CU contract
111	CHIVU ALIONTE	CARAMIDARI NR. 95	160	6	PVC	95	0.4X1,6	CU contract
112	RADU DUTA	CARAMIDARI NR . 97	160	7	PVC	97	0.4X1,6	Cu Contract 2 EXEMP
113	RADU MARIANA	CARAMIDARI NR . 97						Cu Contract 2 EXEMP
114	COMAN MARIA	CARAMIDARI NR. 98	160	6	PVC	98	0.4X1,6	CU contract
115	SAVA IONICA	CARAMIDARI NR. 99	160	6	PVC	99	0.4X1,6	CU contract
116	ILIE IONEL	CARAMIDARI NR. 100	160	6	PVC	100	0.4X1,6	CU contract
117	ILIE COSTEL	CARAMIDARI NR. 100						CU contract
118	URSAN FLORIN	CARAMIDARI NR . 101	160	2	PVC	101	0.4X1,6	Cu Contract 2 EXEMP
119	GHEORGHE VALERIU	CARAMIDARI NR. 102	160	3	PVC	102	0.4X1,6	CU contract
120	DIACAN PAUL	CARAMIDARI NR. 103	160	11	PVC	103	0.4X1,6	CU contract
121	DEACU NICOLAE	CARAMIDARI NR. 104	160	6	PVC	104	0.4X1,6	CU contract
122	AILENEI SIMION	CARAMIDARI NR . 105	160	6	PVC	105	0.4X1,6	Cu 2 Contracte si unu in 2 EXEMP
123	BURLACU MARIN	CARAMIDARI NR. 106	160	5	PVC	106	0.4X1,6	CU contract
124	NEAGU PETRICA	CARAMIDARI NR. 107	160	6	PVC	107	0.4X1,6	CU contract
125	JANTEA FANICA	CARAMIDARI NR. 108	160	6	PVC	108	0.4X1,6	CU contract
126	CIUPERCA EMIL	CARAMIDARI NR. 109	160	6	PVC	109	0.4X1,6	CU contract
127	BURLACU BANICA	CARAMIDARI NR. 110	160	5	PVC	110	0.4X1,6	CU contract
128	LUCA IVAN	CARAMIDARI NR. 112	160	5	PVC	112	0.4X1,6	CU contract
129	BURLACU ADRIAN	CARAMIDARI NR . 113	160	6	PVC	113	0.4X1,6	Cu Contract 2 EXEMP
130	AJITARITEI ANA	CARAMIDARI NR. 115	160	5	PVC	115	0.4X1,6	CU contract
131	BURLACU RICA	CARAMIDARI NR. 116	160	6	PVC	116	0.4X1,6	CU contract
132	PREDA STAN	CARAMIDARI NR . 117	160	5	PVC	117	0.4X1,6	Cu Contract 2 EXEMP
133	BIRSAN FLORIN	CARAMIDARI NR. 117						Contract in dublu exemplar
134	PETCU IOANA	CARAMIDARI NR. 119	160	6	PVC	119	0.4X1,6	CU contract
135	JANTEA VASILE	CARAMIDARI NR. 121	160	5	PVC	121	0.4X1,6	CU contract
136	CARLAN COSMIN	CARAMIDARI NR. 122	160	7	PVC	122	0.4X1,6	CU contract
137	MIROSLAV STAN	CARAMIDARI NR. 123	160	5	PVC	123	0.4X1,6	CU contract
138	CIUCUR FLORIN	CARAMIDARI NR. 123						Contract in dublu exemplar
139	NECHIFOR CATALINA	CARAMIDARI NR. 124	160	5	PVC	124	0.4X1,6	CU contract
140	MIRCEA GEORGETA	CARAMIDARI NR . 124						Cu Contract 2 EXEMP
141	UNGUREANU VIOLETA	CARAMIDARI NR. 127	160	7	PVC	127	0.4X1,6	CU contract
142	PETCU VICTOR	CARAMIDARI NR. 128	160	7	PVC	128	0.4X1,6	CU contract
143	PETCU GHEORGHE	CARAMIDARI NR. 128						CU contract
144	ZAINEA VIORICA	CARAMIDARI NR. 130	160	5	PVC	130	0.4X1,6	CU contract
145	STAN CONSTANTIN	CARAMIDARI NR. 133	160	5	PVC	133	0.4X1,6	CU contract
146	CHIURTU TUDORITA	CARAMIDARI NR. 135	160	6	PVC	135	0.4X1,6	CU contract
147	BARSAN MARIA	CARAMIDARI NR. 136	160	6	PVC	136	0.4X1,6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
148	CONSTANTIN VASILE	CARAMIDARI NR . 140	160	5	PVC	140	0.4X1,6	Cu Contract 2 EXEMP
149	BIBICU GABRIEL	CARAMIDARI NR . 145	160	7	PVC	145	0.4X1,6	Cu Contract 2 EXEMP
150	VASILESCU MARIA	CARAMIDARI NR. 147	160	6	PVC	147	0.4X1,6	CU contract
32. STRADA CARPATI								
1	GUGIU STELICA ANISOARA	CARPATI Nr. 1	200	8	BETON	1	1X1X2	FARA contract.
2	BALABAN MARCEL	CARPATI Nr. 1						CU contract,nesemnat.
3	PITICAS ELENA	CARPATI Nr. 1						CU contract.
4	NICOLAU IULIAN	CARPATI Nr. 1						CU contract.
5	HASU EUFROSINA	CARPATI Nr. 2	150	1.7	BETON	2	1X1X1.5	CU contract.
6	GRIGORESCU DUMITRU	CARPATI Nr. 2						FARA contract.
7	GRIGORESCU TUDORITA	CARPATI Nr. 2						FARA contract.
8	VLAD IONEL COSTEL	CARPATI Nr. 3	200	8	BETON	3	1X1.2X1.8	CU contract.
9	DINULESCU DAN GEORGE	CARPATI Nr. 3						CU contract
10	IORGOVEANU MIHAI	CARPATI Nr. 3						CU contract.
11	ARNAUT TRAIAN	CARPATI Nr. 4	200	28.5	PVC	4	1X1.1X1.2	FARA contract.
12	JIRU CONSTANTIN	CARPATI Nr. 4						FARA contract.
13	GHEORGHE FLORENTINA	CARPATI Nr. 4						CU contract.
14	DRAGOMIR VASILICA	CARPATI Nr. 4						CU contract.
15	CALNEGRU MIHAI	CARPATI Nr. 5	200	7.8	BETON		DIRECT	CU contract.
16	BUTE ANTOANETA	CARPATI Nr. 6	200	8.5	BETON		DIRECT	CU contract nesemnat .
17	SALI MARCELA	CARPATI Nr. 6						CU contract nesemnat, in dublu
18	COTET RADU	CARPATI Nr. 7	200	8.2	BETON	7	1X1X2.2	CU contract.
19	GROSU DIDINA	CARPATI Nr. 8	150	9.5	BETON	8	0.8X1X1.5	CU contract.
20	DEDIU CONSTANTIN	CARPATI Nr. 9	200	7.8	BETON	9	1.2X1X1.8	CU contract.
21	OANCEA GRIGORE	CARPATI Nr. 9						CU contract.
22	POPOACA DOBRE	CARPATI Nr. 9						CU contract.
23	CAPBUN FLOAREA	CARPATI Nr. 10	200	7.5	BETON		DIRECT	FARA contract.
24	ICONARU SORINEL	CARPATI Nr. 10						CU contract.
25	COCOS VASILICA	CARPATI Nr. 11	200	8.8	BETON	11	1X1X2	FARA contract.
26	GHEORGHIU ELEONORA	CARPATI Nr. 11						FARA contract.
27	JIRU GHEORGHE/CATERINA	CARPATI Nr. 12	200	8	BETON	12	1.2X1X1.6	CU contract.
28	TURCU STOIANA	CARPATI Nr. 13	200	9.8	BETON	13	1.1X1.1X2	CU contract,nesemnat.
29	GRIGORE CORNEL	CARPATI Nr. 14	160	8.5	PVC	14	1X1X1.5	CU contract.
30	POALELUNGI CARMELA	CARPATI Nr. 15	200	10	BETON	15	1X1X2.2	CU contract.
31	TANASESCU GEORGETA	CARPATI Nr. 15						CU contract.
32	TOLEA MIHAELA	CARPATI Nr. 16	200	8	BETON	16	1.2X1.2X2	CU contract.
33	TOLEA GHEORGHE	CARPATI Nr. 16						CU contract.
34	DOGARESCU ANCA	CARPATI Nr. 17	200	8.8	BETON	17	1.1X1X1.8	CU contract,nesemnat.
35	DANILA VIRGINIA	CARPATI Nr. 18	200	7.5	BETON		DIRECT	CU contract.
36	OPREA FANICA	CARPATI Nr. 19	160	8.8	PVC	19	1X1X1.5	CU contract nesemant.
37	IONESCU CORNELIU	CARPATI Nr. 20	200	7.5/1	BETON	20	0.8X2	FARA contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
38	SIRBU MARIA	CARPATI Nr. 20						CU contract.
39	MORTU EUGENIA	CARPATI Nr. 21	200	7.8	BETON	21	1X1X2	CU contract.
40	RADU IONELA	CARPATI Nr. 22	200	7.5	BETON		DIRECT	CU contract.
41	STOICA VASILE	CARPATI Nr. 23	200	7.8	BETON	23	1X1X2	CU contract.
42	PAUNESCU GHERGHINA	CARPATI Nr. 24	150	10	BETON	24	1X1X1.5	FARA contract.
43	RADULESCU LUCIAN	CARPATI Nr. 24						CU contract.
44	PAVALACHE LUIZA	CARPATI Nr. 25	200	7.8/1	BETON	25	1X1.2X1.8	FARA contract.
45	VLAD RADITA	CARPATI Nr. 25						CU contract.
46	CRISTEA ELENA	CARPATI Nr. 26	110	9/1	PVC	26	0.9X0.9X1.1	CU contract.
47	PAVALACHE MARCEL	CARPATI Nr. 27	200	7.8/1	BETON	27	1X1X1.5	CU contract.
48	TOMA OLIVIA	CARPATI Nr. 28	160	7	PVC	28	0.9X0.9X1.1	FARA contract.
49	BORDEIANU COSTEL	CARPATI Nr. 29	200	6.8/1	BETON	29	1X1.1X1.5	CU contract,nesemnat,dublu
50	BACIU SEVASTIAN	CARPATI Nr. 30	150	9/1	BETON	30	1X1.2X2.2	CU contract,nesemnat.
51	BACIU RODICA	CARPATI Nr. 30						CU contract nesemnat, in dublu
52	VOICILA IULIAN	CARPATI Nr.30						CU contract nesemnat,in dublu
53	LUCHIAN VASILE	CARPATI Nr.31	160	7	PVC	31	0.9X0.9X1.1	CU contract.
54	BACIU PETRICA	CARPATI Nr. 32	200	9/1	BETON	32	0.9X0.9X2	CU contract,nesemnat.
55	BALAN SIMION	CARPATI Nr. 33	200	9.5/1	BETON	33	1.3X1.3X1.8	CU contract.
56	AVRAMESCU ION/LICA	CARPATI Nr. 34	200	9/1	BETON	34	1X1X1.8	CU contract.
57	BALAN STAN	CARPATI Nr. 35	150	9.5/1	BETON	35	0.8X1.6	CU contract.
58	GRADEA SILVIA	CARPATI Nr. 36	200	10/0.5	BETON	36	1.2X1.2X2.2	CU contract.
59	STANESCU LENUTA	CARPATI Nr.36						CU contract nesemnat,in dublu
60	ENE TRANDAFIRA	CARPATI Nr. 37	200	9.5/1	BETON	37	1X1X1.5	CU contract.
61	MOCANESCU NICUSOR	CARPATI Nr. 37						CU contract.
62	ANGHEL IRINA	CARPATI Nr. 38	200	9/1.5	BETON	38	1.2X1.2X2	CU contract.
63	MIRICA REMUS	CARPATI Nr. 40	200	9/2	BETON	40	1.2X1.2X1.9	CU contract.
64	DINU IONEL	CARPATI Nr. 40						CU contract.
65	ROMAN DRAGOMIR	CARPATI Nr.41	160	5	PVC	41	0.9X0.9X1.1	CU contract nesemnat.
66	PODOIU SILVIU	CARPATI Nr. 42	200	9/2	BETON	42	1X1X1.9	CU contract nesemnat.
67	DOBRE NICOLAE/RADU ZAMFIR	CARPATI Nr. 43	150	4.5/5	BETON	43	1X1X1.8	CU contract.
68	CARAGATA MARIA	CARPATI Nr. 44	200	9/1	BETON	44	1X1X1.8	CU contract.
69	GHEORGHIU AURELIA	CARPATI Nr. 44						FARA contract.
70	RUSEF PARASCHIVA/VICTORIA	CARPATI Nr. 46	200	9/1.5	BETON	46	1X1X2	CU contract.
71	POPA FELICIA LACRAMIOARA	CARPATI Nr.46						exemplar.
72	DRAGOMIR CONSTANTIN	CARPATI Nr. 48B	200	9/1	BETON	48	1X1X1.9	CU contract.
73	NOVAC MARIA	CARPATI Nr. 48						CU contract.
74	PARNICA DORU	CARPATI Nr. 48A						CU contract.
75	DAMACHE ALINA	CARPATI Nr.48						CU contract,in dublu exemplar.
76	CORBU LILIANA	CARPATI Nr. 50						FARA contract.
77	GHEORGHITA GHEORGHE	CARPATI Nr. 50						FARA contract.
78	SOARE CONSTANTINA	CARPATI Nr. 50	160	8/1	PVC	50	1.2X1.2X2	CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
79	TATARUS STANICA	CARPATI Nr. 50						CU contract.
80	TULES MIHAI	CARPATI Nr. 50						CU contract.
81	GHEORGHITA STEFAN	CARPATI Nr. 50						exemplar.
82	BURLACU VIOREL DANIEL	CARPATI Nr. 52	160	9/1.5	PVC	52	1X1X1.8	CU contract.
83	RADU ANICA	CARPATI Nr. 54	200	9.5	BETON		DIRECT	exemplar.
84	DRAGHIA DAN MUGUR	CARPATI Nr.54						CU contract nesemnat.
85	LIPAN COSTICA	CARPATI Nr. 56	160	9/0.5	PVC	56	1X1X1.7	CU contract.
86	STANCIU TUDOREL	CARPATI Nr. 58	200	9/1	BETON	58	1X1X1.8	exemplar.
87	BALUTA ELENA	CARPATI Nr. 60	200	9.5	BETON	60	1X1X1.8	FARA contract.
88	IFRIM STEFAN	CARPATI Nr. 62	200	10.5/1	BETON	62	1X1X1.7	CU contract.
89	PETRUT CORNEL	CARPATI Nr. 64	200	10.5	BETON	DISTRIGAZ	DIRECT	exemplar.
90	BULETE MARIA/MARIN	CARPATI Nr. 66	200	10.5	BETON	DISTRIGAZ	DIRECT	CU contract.
91	ILIE GHEORGHE	CARPATI Nr. 68	150	10.5/1	BETON	68	1X1X1.2	exemplar.
33. STRADA CASTANULUI								
1	FLUERARU IONEL	CASTANULUI Nr. 2	160	12	PVC	2	0.4X1,6	CU contract
2	NEDELACU IONICA	CASTANULUI Nr.2						CU contract
3	MALINCHE MIHAELA	CASTANULUI Nr. 3	160	10	PVC	3	0.4X1,6	CU contract
4	STOICHICI FLORIAN DANIELA	CASTANULUI Nr. 3						CU contract
5	GHIAUR IANCU	CASTANULUI Nr. 4	160	9	PVC	4	0.4X1,6	CU contract
6	HERGHELEGIU NICU	CASTANULUI Nr. 4B						CU contract nesemnat, in dublu
7	ANGHEL GHERGHINA	CASTANULUI Nr. 6	160	8	PVC	6	0.4X1,6	CU contract
8	CODREANU IONICA	CASTANULUI Nr. 12	160	8	PVC	12	0.4X1,6	CU contract
9	CHICHINA GH.	CASTANULUI Nr. 12						FARA contract
10	NEDELCU JENEL	CASTANULUI Nr. 12						CU contract
11	MANOLACHE MARCEL	CASTANULUI Nr. 16	160	9	PVC	16	0.4X1,6	CU contract
12	OLMAZU BITA	CASTANULUI Nr. 16B						CU contract
13	SILA VIORICA	CASTANULUI Nr. 18	160	6	PVC	18	0.4X1,6	CU contract nesemnat,un exemplar
14	NICOLAE IRIMIA	CASTANULUI Nr. 20	160	8	PVC	20	0.4X1,6	CU contract
15	TITA CATALIN	CASTANULUI Nr. 20						CU contract
16	MURESAN FLORIN	CASTANULUI Nr. 30	160	10	PVC	30	0.4X1,6	CU contract
17	STOICHICI FLORIAN	CASTANULUI Nr. 30						FARA contract
18	LUNGU RADUCAN	CASTANULUI Nr. 31	160	6	PVC	31	0.4X1,6	CU contract
19	STAVARACHE ELISABETA	CASTANULUI Nr. 33	160	4	PVC	33	0.4X1,6	CU contract
20	DRAGHICI TUDOR	CASTANULUI Nr. 33						CU contract nesemnat,un exemplar
21	CATAROS EMILIAN	CASTANULUI Nr. 35	160	13	PVC	35	0.4X1,6	CU contract
22	GURGULEVICI MUGUREL STELUTA	CASTANULUI Nr. 36	160	7	PVC	36	0.4X1,6	CU contract
23	STEFAN VASILE	CASTANULUI Nr. 36						CU contract nesemnat,un exemplar
24	MINDRA STELICA	CASTANULUI Nr. 37	160	8	PVC	37	0.4X1,6	CU contract
25	CALAVRI MARIN STANICA	CASTANULUI Nr. 39	160	8	PVC	39	0.4X1,6	CU contract
26	PUIU MARIA	CASTANULUI Nr. 40	160	7	PVC	40	0.4X1,6	CU contract
27	DRAGHICI MIOARA	CASTANULUI Nr. 41	160	10	PVC	41	0.4X1,6	CU contract nesemnat, in dublu

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
28	IORDACHE NICU	CASTANULUI Nr. 42	160	5	PVC	42	0.4X1,6	CU contract
29	HOLBAN DANIEL	CASTANULUI Nr. 43	160	10	PVC	43	0.4X1,6	CU contract
30	BALAN SANDU	CASTANULUI Nr. 44	160	6	PVC	44	0.4X1,6	CU contract
31	GHIMBEA RADU	CASTANULUI Nr. 45	160	7	PVC	45	0.4X1,6	CU contract
32	CODREANU TINA	CASTANULUI Nr. 46	160	6	PVC	46	0.4X1,6	CU contract
33	GHELASE HARALAMBIE	CASTANULUI Nr. 46						FARA contract
34	COJOCARU VASILICA	CASTANULUI Nr. 47	160	8	PVC	47	0.4X1,6	CU contract
35	PREZERET MARIA	CASTANULUI Nr. 48	160	6	PVC	48	0.4X1,6	CU contract
36	PIRON COSTICA	CASTANULUI Nr. 49	160	10	PVC	49	0.4X1,6	CU contract
37	GARET CONSTANTINA	CASTANULUI Nr. 50	160	6	PVC	50	0.4X1,6	CU contract
38	CHIOVEANU MARIAN	CASTANULUI Nr. 51	160	4	PVC	51	0.4X1,6	CU contract
39	ZAMFIR IOANA	CASTANULUI Nr. 51						CU contract
40	COJOCARU ANETA	CASTANULUI Nr. 52	160	4	PVC	52	0.4X1,6	CU contract
41	IORGU IOANA	CASTANULUI Nr. 52						CU contract
42	BUDUR STELUTA	CASTANULUI Nr. 53	160	4	PVC	53	0.4X1,6	CU contract
43	RADULESCU GABRIEL	CASTANULUI Nr. 53						CU contract
44	TEODOR VASILICA	CASTANULUI Nr. 53						CU contract
45	DATCU VASILICA	CASTANULUI Nr. 54	160	4	PVC	54	0.4X1,6	CU contract
46	TARANU PETRE	CASTANULUI Nr. 55	160	10	PVC	55	0.4X1,6	CU contract
47	STAMA LUCSA	CASTANULUI Nr. 55						CU contract
48	MARIN MARICA NEDELCU	CASTANULUI Nr. 56	160	4	PVC	56	0.4X1,6	CU contract
49	COCIANU DUMITREL	CASTANULUI Nr. 56						CU contract
50	TESLOF IONUT	CASTANULUI Nr. 56						CU contract
51	GRIGORE GEORGETA	CASTANULUI Nr. 57	160	4	PVC	57	0.4X1,6	CU contract
52	SADI IULIAN	CASTANULUI Nr. 58	160	4	PVC	58	0.4X1,6	CU contract
53	SCARLAT AUREL	CASTANULUI Nr. 58						CU contract
54	TURIAC SORIN	CASTANULUI Nr. 59	160	4	PVC	59	0.4X1,6	CU contract
55	CIOBANU ANGHELINA	CASTANULUI Nr. 60	160	7	PVC	60	0.4X1,6	CU contract
56	MIRCEA COSTEL MARIOARA	CASTANULUI Nr. 60						CU contract
57	MOCANU VASILE	CASTANULUI Nr. 61B	160	5	PVC	61	0.4X1,6	CU contract
58	ZAVOIANU SILE FLOAREA	CASTANULUI Nr. 61B						CU contract
59	GHETU LUCIAN	CASTANULUI Nr. 62	160	8	PVC	62	0.4X1,6	CU contract
60	PATRASCU SOFIA	CASTANULUI Nr. 63	160	6	PVC	63	0.4X1,6	CU contract
61	BALICI ELENA	CASTANULUI Nr. 63						CU contract
62	ION DANIEL	CASTANULUI Nr. 64	160	5	PVC	64	0.4X1,6	CU contract
63	SCARLAT IONUT	CASTANULUI Nr. 64						CU contract
64	PRICOPIE CORNELIA	CASTANULUI Nr. 65	160	6	PVC	65	0.4X1,6	CU contract
65	DOAGA MARIA	CASTANULUI Nr. 66	160	7	PVC	66	0.4X1,6	CU contract
66	LEORDA NICULINA	CASTANULUI Nr. 67	160	8	PVC	67	0.4X1,6	CU contract
67	DENDRINO MARIA	CASTANULUI Nr. 68	160	6	PVC	68	0.4X1,6	CU contract
68	DRAGHICI ELENA	CASTANULUI Nr. 69	160	4	PVC	69	0.4X1,6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
69	DRAGHICI ION	CASTANULUI Nr. 69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
70	SERBU ILEANA	CASTANULUI Nr. 70	160	4	PVC	70	0.4X1,6	CU contract
71	MARGHIOL LENUTA	CASTANULUI Nr. 71	160	4	PVC	71	0.4X1,6	CU contract nesemnat, in dublu
72	DONE ALEXANDRU	CASTANULUI Nr. 72	160	7	PVC	72	0.4X1,6	CU 2 contracte/unul nesemnat in
73	BUTE NICOLAE	CASTANULUI Nr. 72						CU contract nesemnat, in dublu
74	CALOIANU CONSTANTIN	CASTANULUI Nr. 73	160	4	PVC	73	0.4X1,6	CU contract
75	GEREA MIOARA	CASTANULUI Nr. 74	160	5	PVC	74	0.4X1,6	CU contract
76	CHIRILA EMANOIL	CASTANULUI Nr. 74						CU contract
77	LARGEANU MARIAN	CASTANULUI Nr. 75	160	8	PVC	75	0.4X1,6	CU contract
78	CAPATINA NICOLAE OCTAVIAN	CASTANULUI Nr. 76	160	8	PVC	76	0.4X1,6	CU contract
79	BURCUTA EDUARD	CASTANULUI Nr. 77	160	9	PVC	77	0.4X1,6	CU contract
80	CIUPITU GICA	CASTANULUI Nr. 78	160	7	PVC	78	0.4X1,6	CU contract
81	ANDREI CRISTIAN FLORIN	CASTANULUI Nr. 80	160	4	PVC	80	0.4X1,6	CU contract
82	ZAFIU FLORIN	CASTANULUI Nr. 80						CU contract
83	GHEORGHITA STELUTA	CASTANULUI Nr. 82	160	6	PVC	82	0.4X1,6	CU contract
84	GOMOLEA LENUTA	CASTANULUI Nr. 82						CU contract nesemnat, in dublu
85	LUNGU ANTONIU	CASTANULUI Nr. 84	160	3	PVC	84	0.4X1,6	CU contract
34. STRADA CAZASULUI								
1	GROSU BOGDAN	CAZASULUI Nr. 1	160	4	PVC	1	1X1X1	Cu Contract
2	PISLARU COSTICA	CAZASULUI Nr. 1						Fara Contract
3	SPITA CONSTANTIN	CAZASULUI Nr. 1						Cu Contract
4	SPITA NICOLAE	CAZASULUI Nr. 1						Cu Contract
5	BANCIU GHEORGHE	CAZASULUI Nr. 2	160	7	PVC		DIRECT	Cu Contract
6	MOCANU COSTICA	CAZASULUI Nr. 2						Fara Contract
7	CHIRPAC ALEX	CAZASULUI Nr. 2						Fara Contract
8	MODROGAN MANOLE	CAZASULUI Nr. 3	160	5	PVC	3	1X1X2	Cu Contract
9	SISU VIRGIL	CAZASULUI Nr. 3						Fara Contract
10	FRIGIOIU MARIOARA	CAZASULUI Nr. 4	110	7	PVC	4	1X1X0.5	Cu Contract
11	OANCEA STEFANA	CAZASULUI Nr. 4						Cu Contract
12	OANCEA NEAGU	CAZASULUI Nr. 4						Fara Contract
13	STAN COSTICA	CAZASULUI Nr. 5	110	8	PVC	5	1X1X1.4	Cu Contract
14	SISU TANEA	CAZASULUI Nr. 5						Cu Contract
15	VIZITIU GABRIELA	CAZASULUI Nr. 6	110	9	PVC	6	1X1X0.8	Cu Contract
16	ANDRONESCU LEONORA	CAZASULUI Nr. 7	110	6	PVC	7	1X1X1	Cu Contract
17	STRECHE NICULINA	CAZASULUI Nr. 8	110	6	PVC	8	1X1X2	Cu Contract
18	ROTARU NICUSOR	CAZASULUI Nr. 9	110	6	PVC	9	1X1X1	Cu Contract
19	ROTARU PETRUS	CAZASULUI Nr. 9						Fara Contract
20	CORA MARIANA	CAZASULUI Nr. 9						Fara Contract
21	TUTULAN ANICA	CAZASULUI Nr. 10	110	7	PVC	10	1X1X1	Cu Contract
22	MUSAT SANDU	CAZASULUI Nr. 11	110	7	PVC	11	1X1X2	Cu Contract
23	PARHAN MARGARETA	CAZASULUI Nr. 11						Fara Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
24	STOIAN MARIA	CAZASULUI Nr. 11						Fara Contract
25	POPA RADU	CAZASULUI Nr. 12	160	6	PVC	12	1X1X2	Cu Contract
26	MARCU NICULAE	CAZASULUI Nr. 13	160	5	PVC	13	1X1X2	Cu Contract
27	COCIANU NICOLAE	CAZASULUI Nr. 14	160	7	PVC		DIRECT	Cu Contract
28	ROTARU GRIGORE	CAZASULUI Nr. 14						Cu Contract
29	BORNAZ GHEORGHE	CAZASULUI Nr. 15	160	5	PVC	15	1X1X2	Cu Contract
30	BUDUR FLORIN	CAZASULUI Nr. 17	160	5	PVC	17	1X1X2	Cu Contract
31	ALEXANDRU CORNELIA	CAZASULUI Nr. 18	160	8	PVC		DIRECT	Cu Contract
32	ALEXANDRU MARIAN	CAZASULUI Nr. 18						Cu Contract
33	CUSTURA STANUTA	CAZASULUI Nr. 19	160	5	PVC	19	1X1X2	Cu Contract
34	CUSTURA MARIN	CAZASULUI Nr. 19						Cu Contract
35	OLTEANU ELEANA	CAZASULUI Nr. 19						Fara Contract
36	STAN GHEORGHE	CAZASULUI Nr. 20	110	8	PVC	20	1X1X1	Cu Contract
37	PARASCHIV COSTICA	CAZASULUI Nr. 22	110	8	PVC	22	1X1X2	Cu Contract
38	CONSTANTIN CORNEL	CAZASULUI Nr. 23	110	8	PVC	23	1X1X3	Cu Contract
39	DOBRILA RADA	CAZASULUI Nr. 24	110	8	PVC	24	1X1X4	Cu Contract
40	CIOCAN SOFIA	CAZASULUI Nr. 25	110	6	PVC	25	1X1X1	Fara Contract
41	PARASCHIV IONEL	CAZASULUI Nr. 25						Cu Contract
42	JITEA CORNEL	CAZASULUI Nr. 26	160	7	PVC		DIRECT	Cu Contract
43	CHIHULCA ION	CAZASULUI Nr. 26						Cu Contract
44	MURESANU STELUTA	CAZASULUI Nr. 27	110	6	PVC	27	1X1X1	Cu Contract
45	COLTEA ION	CAZASULUI Nr. 27						Fara Contract
46	NICA LUCIAN	CAZASULUI Nr. 27						Fara Contract
47	ILIE VASILICA	CAZASULUI Nr. 28	160	7	PVC		DIRECT	Cu Contract
48	CALDARUS MIHAI	CAZASULUI Nr. 32	160	7	PVC		DIRECT	Cu Contract
49	BAJENARU COSTEL	CAZASULUI Nr. 33	110	6	PVC	33	1X1X1	Cu Contract
50	BRINZA ALEXANDRU	CAZASULUI Nr. 34	160	7	PVC	34	1X1X1	Cu Contract
51	HARDUC IOAN	CAZASULUI Nr. 35	160	7	PVC	35	1X1X2	Cu Contract
52	STOIAN STELIAN	CAZASULUI Nr. 36	160	7	PVC	36	1X1X1	Cu Contract
53	SECHEL VASILICA	CAZASULUI Nr. 36						Cu Contract
54	IONITA MITA	CAZASULUI Nr. 36						Fara Contract
55	OLTEANU FLORICA	CAZASULUI Nr. 38	160	7	PVC	38	1X1X1	Cu Contract
56	VADEANU SORIN	CAZASULUI Nr. 39				39		Fara Contract
57	SPIRU MARIA	CAZASULUI Nr. 40	160	7	PVC	40	1X1X1	Cu Contract
58	MARANDIS MIHAI	CAZASULUI Nr. 41	100	8	FIER	41	1X1X0.8	Cu Contract
59	BIBICU ION	CAZASULUI Nr. 41						Fara Contract
60	CIMPOIASU NELU	CAZASULUI Nr. 42	160	7	PVC		DIRECT	Cu Contract
61	SURDU CRISTIANA	CAZASULUI Nr. 42						Cu Contract
62	DUMITRESCU GHEORGHE	CAZASULUI Nr. 43	110	5	PVC	43	1X1X0.5	Fara Contract
63	BELOIU MARCEL	CAZASULUI Nr. 44	110	7	PVC	44	1X1X1	Cu Contract
64	BELOIU STEFAN	CAZASULUI Nr. 44						Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
65	BUTOI SORIN	CAZASULUI Nr. 45	110	5	PVC	45	1X1X2	Cu Contract
66	GHERGHISAN MARIAN	CAZASULUI Nr. 45						Cu Contract
67	CLOSCA GIGEL	CAZASULUI Nr. 47	110	7	PVC	47	1X1X1	Fara Contract
68	STEFAN RADU	CAZASULUI Nr. 47						Fara Contract
69	CAPRITA STEFAN	CAZASULUI Nr. 48	110	9	PVC	48	1X1X0.5	Cu Contract
70	CORBU MARIN	CAZASULUI Nr. 49	160	7	PVC	49	1X1X1	Cu Contract
71	OLTEANU NICOLAE	CAZASULUI Nr. 50	110	5	PVC	50	1X1X1	Cu Contract
72	SAGHIN ENE GABRIEL	CAZASULUI Nr. 51	125	6	PVC	51	1X1X0.5	Cu Contract
73	PIRCIULESCU GEORGE	CAZASULUI Nr. 51						Fara Contract
74	MADULAREA DUMITRU	CAZASULUI Nr. 53	160	5	PVC	53	1X1X1	Fara Contract
75	BRITEAN ALEXANDRU	CAZASULUI Nr. 54	160	5	PVC	54	1X1X2	Cu Contract
76	COSTACHE ILEANA	CAZASULUI Nr. 55	160	7	PVC	55	1X1X2	Cu Contract
77	GAGU COSTEL	CAZASULUI Nr. 57	160	6	PVC	57	1X1X2	Cu Contract
78	LUNGU MARINA	CAZASULUI Nr. 58	160	4	PVC	58	1X1X2	Cu Contract
79	BELCIUN RODICA	CAZASULUI Nr. 59	160	5	PVC	59	1X1X2	Cu Contract
80	URLEA AUREL	CAZASULUI Nr. 60	160	7	PVC	60	1X1X2	Fara Contract
81	CIOBANU MIHAIL	CAZASULUI Nr. 61	160	7	PVC	61	1X1X2	Cu Contract
82	IONITA STEFAN	CAZASULUI Nr. 62	160	8	PVC	62	1X1X2	Cu Contract
83	DECU IONEL	CAZASULUI Nr. 63	160	6	PVC	63	1X1X2	Fara Contract
84	GEREA RADU	CAZASULUI Nr. 64	160	6	PVC	64	1X1X2	Cu Contract
85	STOICA VASILE	CAZASULUI Nr. 65	160	8	PVC	65	1X1X2	Cu Contract
86	DOVLETIU TEODOR	CAZASULUI Nr. 66	160	7	PVC	66	1X1X1	Cu Contract
87	HRISTIA CONSTANTIN	CAZASULUI Nr. 66						Fara Contract
88	DUMITRESCU DUMITRU	CAZASULUI Nr. 66						Cu Contract
89	TATARUS GHEORGHE	CAZASULUI Nr. 67	160	8	PVC	67	1X1X2	Cu Contract
90	DECU SOFITA	CAZASULUI Nr. 67						Fara Contract
91	GALAN ION	CAZASULUI Nr. 68	160	8	PVC	68	1X1X2	Cu Contract
92	CORBU RADITA	CAZASULUI Nr. 69	160	8	PVC	69	1X1X2	Cu Contract
93	MUCHE CONSTANTIN	CAZASULUI Nr. 69						Cu Contract
94	COJOCARU GHEORGHE	CAZASULUI Nr. 70	160	10	PVC	70	1X1X2	Cu Contract
95	BUCUR LENUTA	CAZASULUI Nr. 71	160	7	PVC	71	1X1X2	Fara Contract
96	GURGOI LIVIU	CAZASULUI Nr. 72	160	11	PVC	72	1X1X2	Cu Contract
97	LEHANOVICI GHEORGHE	CAZASULUI Nr. 72						Cu Contract
98	CIRLAN FLOREL	CAZASULUI Nr. 72						Cu Contract
99	DULVARU NECULAI	CAZASULUI Nr. 73	160	12	PVC	73	1X1X2	Cu Contract
100	MUSAT CONSTANTIN	CAZASULUI Nr. 74	160	12	PVC	74	1X1X2	Fara Contract
101	MUCHE DUMITRU	CAZASULUI Nr. 75	160	7	PVC	75	1X1X2	Fara Contract
102	NICOLAE FILOFTEIAGHEORGHE	CAZASULUI Nr. 76	160	7	PVC	76	1X1X2	Cu Contract
103	LAZAR NICOLETA	CAZASULUI Nr. 77	160	6	PVC	77	1X1X2	Cu Contract
104	ZAVOIU GHEORGHE	CAZASULUI Nr. 78	160	13	PVC	78	1X1X2	Cu Contract
105	AMZA VIRGIL	CAZASULUI Nr. 79						Fara Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
106	SALAVICU ILIE	CAZASULUI Nr. 79	160	6	PVC	79	1X1X2	Cu Contract
107	SAVA GHEORGHE	CAZASULUI Nr. 79						Cu Contract
108	OERU PASCU	CAZASULUI Nr. 80	160	5	PVC	80	1X1X2	Cu Contract
109	NASTASE VASILE	CAZASULUI Nr. 81	160	6	PVC	81	1X1X2	Cu Contract
110	CHIRACU MARIA	CAZASULUI Nr. 82	160	7	PVC	82	1X1X2	Fara Contract
111	BALTAG VICTOR	CAZASULUI Nr. 82						Fara Contract
112	DOBRE DANUT	CAZASULUI Nr. 83	160	14	PVC	83	1X1X2	Cu Contract
113	STEFAN GABI	CAZASULUI Nr. 83						Cu Contract
114	BURUIANA LUCIAN	CAZASULUI Nr. 84	160	3	PVC	84	1X1X2	Cu Contract
115	COMAN IULIAN	CAZASULUI Nr. 85	160	7	PVC	85	1X1X2	Cu Contract
116	STAN AURORA	CAZASULUI Nr. 85						Cu Contract
117	GHIURCA ANA	CAZASULUI Nr. 87	160	6	PVC	87	1X1X2	Cu Contract
118	MIHAILOV RADA	CAZASULUI Nr. 87						Fara Contract
119	MIRICA STANA	CAZASULUI Nr. 87						Cu Contract
120	IANCU MINA	CAZASULUI Nr. 88	160	4	PVC	88	1X1X2	Cu Contract
121	LIPAN ECATERINA	CAZASULUI Nr. 90	160	6	PVC	90	1X1X2	Cu Contract
122	CIUSU GINA	CAZASULUI Nr. 91	160	5	PVC	91	1X1X2	Cu Contract
123	BOLOZAN STEFAN	CAZASULUI Nr. 92	160	2	PVC	92	1X1X2	Cu Contract
124	MODROGAN GIGI	CAZASULUI Nr. 93	160	4	PVC	93	1X1X2	Fara Contract
125	ZAMFIR NICULINA	CAZASULUI Nr. 94	160	3	PVC	94	1X1X2	Cu Contract
126	IONESCU CONSTANTIN	CAZASULUI Nr. 95	160	6	PVC	95	1X1X2	Cu Contract
127	TARCEA FLOAREA	CAZASULUI Nr. 95						Fara Contract
128	MARIN PETRICA	CAZASULUI Nr. 95						Cu Contract
129	NEGURA MARIOARA	CAZASULUI Nr. 95						Cu Contract
130	PETCU GHEORGHE	CAZASULUI Nr. 95						Cu Contract
131	PETRE FLORINEL	CAZASULUI Nr. 96	160	3	PVC	96	1X1X2	Cu Contract
132	GHELASE ENE	CAZASULUI Nr. 97	160	5	PVC	97	1X1X2	Cu Contract
133	NICOLAE CONSTANTIN	CAZASULUI Nr. 98	160	3	PVC	98	1X1X2	Cu Contract
134	PARVU FLORINA	CAZASULUI Nr. 99	160	6	PVC	99	1X1X2	Cu Contract
135	FARCAU ANA	CAZASULUI Nr. 99						Fara Contract
136	DRAGAN ANGHEL	CAZASULUI Nr. 100	160	5	PVC	100	1X1X2	Cu Contract
137	BURLACU VASILE	CAZASULUI Nr. 100						Cu Contract
138	ZAHARIA VIOREL	CAZASULUI Nr. 101	160	8	PVC	101	1X1X2	Fara Contract
139	NISTOR SANDU	CAZASULUI Nr. 102	160	9	PVC	102	1X1X2	Fara Contract
140	CRISTEA GHERGHINA	CAZASULUI Nr. 102						Fara Contract
141	SERBAN SANDICA	CAZASULUI Nr. 103	160	6	PVC	103	1X1X2	Cu Contract
142	STAN CRISTU	CAZASULUI Nr. 104	160	6	PVC	104	1X1X2	Fara Contract
143	ICHIM IOANA	CAZASULUI Nr. 105	160	8	PVC	105	1X1X2	Cu Contract
144	STAN GABRIELA	CAZASULUI Nr. 106	160	8	PVC	106	1X1X2	Cu Contract
145	DOBRE DUMITRU	CAZASULUI Nr. 107	160	6	PVC	107	1X1X2	Cu Contract
146	BURLACU ION	CAZASULUI Nr. 108	160	9	PVC	108	1X1X2	Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
147	NISTOR VALENTIN	CAZASULUI Nr. 110	160	5	PVC	110	1X1X2	Cu Contract
148	CONSTANTIN VIRGIL	CAZASULUI Nr. 112	160	4	PVC	112	1X1X2	Cu Contract
149	CONSTANTIN MARIA	CAZASULUI Nr. 114	160	5	PVC	114	1X1X2	Fara Contract
150	VIRAGOS MARIOARA	CAZASULUI Nr. 116	160	5	PVC	116	1X1X2	Cu Contract
151	RUSINOIU MARITA	CAZASULUI Nr. 116						Fara Contract
152	PETCU VIRGIL	CAZASULUI Nr. 118	160	6	PVC	118	1X1X2	Cu Contract
153	VOINEA VIRGINIA	CAZASULUI Nr. 118						Fara Contract
154	GHELASE ENE	CAZASULUI Nr. 120	160	3	PVC	120	1X1X2	Cu Contract
155	BRINZA STEFAN	CAZASULUI Nr. 122	160	8	PVC	122	1X1X2	Cu Contract
156	SURDU VASILE	CAZASULUI Nr. 124	160	8	PVC	124	1X1X2	Cu Contract
157	CIORS FLORICA	CAZASULUI Nr. 124						Cu Contract
158	FRANGULEA GHERGHINA	CAZASULUI Nr. 126	160	6	PVC	126	1X1X2	Cu Contract
159	FRANGULEA SANDU	CAZASULUI Nr. 126						Cu Contract
160	VLAD MARITA	CAZASULUI Nr. 128	160	9	PVC	128	1X1X2	Cu Contract
161	IORDAN GHEORGHE	CAZASULUI Nr. 130	160	6	PVC	130	1X1X2	Cu Contract
162	IONITA MITA	CAZASULUI Nr. 130						Fara Contract
163	DERVIS ION	CAZASULUI Nr. 132	160	9	PVC	132	1X1X2	Fara Contract
164	VLAD COSTEL	CAZASULUI Nr. 134	160	5	PVC	134	1X1X2	Cu Contract
165	MOCANU IONEL	CAZASULUI Nr. 136	160	5	PVC	136	1X1X2	Fara Contract
166	COJOCARU VERA	CAZASULUI Nr. 136						Cu Contract
167	SURPANU PAULINA	CAZASULUI Nr. 138	160	5	PVC	138	1X1X2	Cu Contract
168	MIHAILA NICU	CAZASULUI Nr. 140	160	4	PVC	140	1X1X2	Fara Contract
169	SANDU IONEL	CAZASULUI Nr. 140						Cu Contract
35. STRADA CEAHLAULUI								
1	PISLARIU MARIANA	CEAHLAULUI Nr. 1	160	8	PVC	1	0.4X1,6	Cu Contract
2	CIOBOTARU CONSTANTA	CEAHLAULUI Nr. 1						Fara Contract
3	BIBICU MARIANA	CEAHLAULUI Nr. 2	160	7	PVC	2	0.4X1,6	Cu Contract
4	ARIN NASTASIA-FLORIN	CEAHLAULUI Nr. 2BIS						Fara Contract
5	BIBICU MIHAI	CEAHLAULUI Nr. 2						Fara Contract
6	CAZACU TUDOR	CEAHLAULUI Nr. 2						Fara Contract
7	MOGOS NICOLAE	CEAHLAULUI Nr. 3	160	12	PVC	3	0.4X1,6	Fara Contract
8	NICHITOV GINA MIHAELA	CEAHLAULUI Nr. 3						Fara Contract
9	IOSIF STEFAN	CEAHLAULUI Nr. 4	160	5	PVC	4	0.4X1,6	Cu Contract
10	MUSTATA ROMEO	CEAHLAULUI Nr. 4						Cu Contract
11	MUSTATA STAN	CEAHLAULUI Nr. 4B						Fara Contract
12	TUREAC CONSTANTIN	CEAHLAULUI Nr. 4A						Cu Contract
13	DUMITRU ION	CEAHLAULUI Nr. 5	160	6	PVC	5	0.4X1,6	Cu Contract
14	OLTEANU ANGELA	CEAHLAULUI Nr. 5BIS						Cu Contract
15	UZUNEANU COSTACHE	CEAHLAULUI Nr. 6	160	12	PVC	6	0.4X1,6	Fara Contract
16	UZUNEANU ZAMFIR	CEAHLAULUI Nr. 6						Cu Contract
17	TECU MARIN	CEAHLAULUI Nr. 6BIS						Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
18	DUMITRU ELENA	CEAHLAULUI Nr. 7	160	9	PVC	7	0.4X1,6	Fara Contract
19	IVANOV VASILE	CEAHLAULUI Nr. 8	160	7	PVC	8	0.4X1,6	Fara Contract
20	BOLDEANU STEFAN	CEAHLAULUI Nr. 9	160	7	PVC	9	0.4X1,6	Cu Contract
21	IONESCU CONSTANTIN/ELENA	CEAHLAULUI Nr. 9BIS						Cu Contract
22	POPA MIHAI	CEAHLAULUI Nr. 10	160	22	PVC	10	0.4X1.2	Fara Contract
23	GOLITA STEFAN	CEAHLAULUI Nr. 11	160	8	PVC	11	0.4X1,6	Cu Contract
24	GOLITA VASILICA	CEAHLAULUI Nr. 11						Fara Contract
25	TOADER COSTICA	CEAHLAULUI Nr. 12	160	10	PVC	12	0.4X1.2	Cu Contract
26	BRATU DUMITRU	CEAHLAULUI Nr. 12BIS						Fara Contract
27	STROEA STANUTA	CEAHLAULUI Nr. 13	160	2	PVC	13	0.4X1,6	Fara Contract
28	NEAGU ION	CEAHLAULUI Nr. 13BIS						Cu Contract
29	STROEA STANUTA	CEAHLAULUI Nr. 13						Cu Contract
30	TINJALA VIOREL MARIA	CEAHLAULUI Nr. 14BIS	160	9	PVC	14	0.4X1,6	Cu Contract
31	BALAS VASILE	CEAHLAULUI Nr. 14A						Cu Contract
32	TURIAC ION	CEAHLAULUI Nr. 14						Fara Contract
33	BOBOCEA VOINEA	CEAHLAULUI Nr. 15	160	5	PVC	15	0.4X1,6	Cu Contract
34	GRIGORE TOMA	CEAHLAULUI Nr. 15						Fara Contract
35	MILEA ANTON	CEAHLAULUI Nr. 16	160	7	PVC	16	0.4X1,6	Cu Contract
36	SERBAN ION	CEAHLAULUI Nr. 17	160	16	PVC	17		Fara Contract
37	MUSTATA CONSTANTIN	CEAHLAULUI Nr. 19	160	18	PVC	19	0.4X1	Fara Contract
38	MANDROIU MANEL IONICA	CEAHLAULUI Nr. 21	160	13	PVC	21	0.4X1,6	Cu Contract
39	DOBRE MARINEL	CEAHLAULUI Nr. 21						Fara Contract
40	PIRVU IONEL	CEAHLAULUI Nr. 23	160	8	PVC	23	0.4X1,6	Fara Contract
41	STAN STELICA	CEAHLAULUI Nr. 23						Fara Contract
42	ANDREI NECULINA	CEAHLAULUI Nr. 25BIS	160	18	PVC	25	0.4X1,6	Cu Contract
43	TUDORASCU ALEXE	CEAHLAULUI Nr. 25						Fara Contract
44	RAILEANU NECULAI	CEAHLAULUI Nr. 27	160	12	PVC	27	0.4X1,6	Fara Contract
45	COTET SANDEL	CEAHLAULUI Nr. 31	160	10	PVC	31	0.4X1,6	Fara Contract
46	DIMA TACHE	CEAHLAULUI Nr. 33	160	12	PVC	33	0.4X1,6	Fara Contract
47	ION MARIANA	CEAHLAULUI Nr. 35	160	14	PVC	35	0.4X1,6	Fara Contract
48	SUCEVEANU NICOLAIE	CEAHLAULUI Nr. 35						Fara Contract
49	DARJAN SIMONA	CEAHLAULUI Nr. 35						Cu Contract
50	SUCEVEANU MUSAT	CEAHLAULUI Nr. 35						Cu Contract
51	ANGHELUTA STAVARACHE	CEAHLAULUI Nr. 37	160	7	PVC	37	0.4X1,6	Cu Contract
52	VLAICU ION	CEAHLAULUI Nr. 39	160	8	PVC	39	0.4X1,6	Cu Contract
53	STEREA TANASE	CEAHLAULUI Nr. 41A	160	7	PVC	41	0.4X1,6	Fara Contract
54	MIHAIL NICOLAIE	CEAHLAULUI Nr. 41						Cu Contract
55	MUSTATA FLOAREA	CEAHLAULUI Nr. 43	160	6	PVC	43	0.4X1,6	Fara Contract
56	ROSCA ADRIAN	CEAHLAULUI Nr. 43						Fara Contract
57	TUDOR ADRIAN	CEAHLAULUI Nr. 45	160	11	PVC	45	0.4X1,6	Fara Contract
58	CULITA VIRGIL	CEAHLAULUI Nr. 45A						Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
59	POLOVENCO ELENA	CEAHLAULUI Nr. 45						Fara Contract
60	DUMITRIU LAURENTIU	CEAHLAULUI Nr. 45						Fara Contract
61	BURTEA DOBRE	CEAHLAULUI Nr. 47	160	5	PVC	47	0.4X1,6	Fara Contract
62	MARSALAU TUDOREL	CEAHLAULUI Nr. 47A						Cu Contract
63	VILCU PANAIT	CEAHLAULUI Nr. 49	160	8	PVC	49	0.4X1,6	Cu Contract
64	BRATOSIN MARIAN	CEAHLAULUI Nr. 49						Cu Contract
65	RAILEANU MIHAITA	CEAHLAULUI Nr. 51	160	15	PVC	51	0.4X1,6	Cu Contract
36. STRADA CELULOZEI								
1	JINGA VALERIU	CELULOZEI Nr. 6	110	6	PVC	6	1/1/1	FARA contract
2	ADETU GIGI	CELULOZEI Nr. 6						FARA contract
3	VASILE OPRISAN	CELULOZEI Nr. 6						FARA contract
4	STAN CATALIN	CELULOZEI Nr. 6						FARA contract
5	PATRICHI GH.	CELULOZEI Nr. 8	160	6	PVC	8	1/1/1	CU contract
6	BIVOLEANU VICTOR	CELULOZEI Nr. 10	110	7	PVC	10	1/1/0,5	FARA contract
7	NISTOR NECULAI	CELULOZEI Nr. 10						CU contract
8	NEGOIU MIHAELA	CELULOZEI Nr. 12	110	7	PVC	12	1/1/1	CU contract
9	BATRANU CRISTIAN	CELULOZEI Nr. 14	160	7	PVC		DIRECT	FARA contract
10	BATRANU MARIOARA	CELULOZEI Nr.14						CU contract
11	ALEXANDRESCU MARIUS	CELULOZEI Nr.14						CU contract
12	DUTU DAN	CELULOZEI Nr. 16	110	7	PVC	16	1/1/0,8	CU contract
13	BRAILEANU NICU	CELULOZEI Nr. 18	110	7	PVC	18	1/1/1	CU contract
14	SAULESCU VASILICA	CELULOZEI Nr. 20	160		PVC	20	1/1/1.4	CU contract
15	STROESCU GH.	CELULOZEI Nr. 22	160	6	PVC		DIRECT	CU contract
16	ADETU IOANA	CELULOZEI Nr. 22						FARA contract
17	STROESCU FLOAREA	CELULOZEI Nr. 22						CU contract
18	GHEORGHE STOIAN	CELULOZEI Nr. 24	110	6	PVC	24	1/1/1,2	FARA contract
19	MARGINEANU TANASE	CELULOZEI Nr. 26	160	7	PVC		DIRECT	FARA contract
20	MARGINEANU TUDORITA	CELULOZEI Nr.26						CU contract
21	BOGDAN VALERIU	CELULOZEI Nr. 30	200	6	BETON	30	1/1/1,3	FARA contract
22	CARLAN CRISTEA	CELULOZEI Nr. 30						FARA contract
23	NISTOR VALERIU	CELULOZEI Nr. 32	200	7	BETON	32	1/1/1,2	FARA contract
24	MIRCEA AURELIA	CELULOZEI Nr. 34	200	7	BETON	34	1/1/1	FARA contract
37. STRADA CERNAUTI								
1	STAMATE MARIAN	CERNAUTI Nr. 1	160	4	PVC	1	1/1/1	CU contract
2	ZAVAL TALI	CERNAUTI Nr. 2	160	5	PVC	2	1/1/1	CU contract
3	BURLACU SMARANDA	CERNAUTI Nr.4	160	4	PVC	4	1/1/1	CU contract
4	ZABARA FLOAREA	CERNAUTI Nr.5	160	5	PVC	5	1/1/1	CU contract
5	CORA DIDINA	CERNAUTI Nr.6	160	4	PVC	6	1/1/1	CU contract
6	ENE VASILICA	CERNAUTI Nr.6						CU contract
7	COMAN DOREL	CERNAUTI Nr.7	160	5	PVC	7	1/1/1	CU contract
8	COLT IFRIM	CERNAUTI Nr.8	160	3	PVC	8	1/1/1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	CARAIVAN ELENA	CERNAUTI Nr.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
10	HODOR GICA	CERNAUTI Nr.9	160	5	PVC	9	1/1/1	CU contract
11	TIGANUS VASILE	CERNAUTI Nr.10	160	3	PVC	10	1/1/1	CU contract
12	PANA GHEORGHITA	CERNAUTI Nr.10						CU contract
13	CONSTANTIN CORNEL	CERNAUTI Nr.11	160	5	PVC	11	1/1/1	CU contract
14	FLOROIU MARCELA	CERNAUTI Nr.12	160	5	PVC	12	1/1/1	CU contract
15	FRANGULEA ANUTA	CERNAUTI Nr.13	160	3	PVC	13	1/1/1	CU contract
16	ZABARA TUDORITA	CERNAUTI Nr.13						CU contract
17	TANASOIU GHEORGHE	CERNAUTI Nr.14	160	5	PVC	14	1/1/1	CU contract nesemnat, in dublu
18	UNTEA DANUT	CERNAUTI Nr.15	160	5	PVC	15	1/1/1	CU contract
19	TIRIPA TUDOREL	CERNAUTI Nr.16	160	3	PVC	16	1/1/1	CU contract
20	PAVEL MARIA	CERNAUTI Nr.17	160	4	PVC	17	1/1/1	CU contract
21	RONILA MARES	CERNAUTI Nr.17						CU contract
22	TUDOR GABRIEL	CERNAUTI Nr.18	160	4	PVC	18	1/1/1	CU contract nesemnat, in dublu
23	MANEA LENUTA	CERNAUTI Nr.20	160	4	PVC	20	1/1/1	CU contract
24	IRIMIA JOITA	CERNAUTI Nr.21	160	4	PVC	21	1/1/1	CU contract
25	DUMITRU BOGDAN VALENTIN	CERNAUTI Nr.22	160	4	PVC	22	1/1/1	CU contract
26	TAPU GEORGETA	CERNAUTI Nr.23	160	4	PVC	23	1/1/1	CU contract nesemnat, in dublu
27	PAZNICU CONSTANTIN	CERNAUTI Nr.24	160	4	PVC	24	1/1/1	CU contract
28	PAPUC IONICA	CERNAUTI Nr.25	160	4	PVC	25	1/1/1	CU contract nesemnat, in dublu
29	LAZAROIU LUCIAN	CERNAUTI Nr.26	160	4	PVC	26	1/1/1	CU contract
30	ARBUNEA TUDOREL	CERNAUTI Nr.27	160	4	PVC	27	1/1/1	CU contract
31	VLAD PANAIT	CERNAUTI Nr.28	160	4	PVC	28	1/1/1	CU contract
32	COJOCARU STANICA	CERNAUTI Nr. 29	160	4	PVC	29	1/1/1	FARA contract
33	APOSTOL GHEORGHE	CERNAUTI Nr.30	160	4	PVC	30	1/1/1	CU contract
34	FRANT MURES	CERNAUTI Nr.31	160	4	PVC	31	1/1/1	CU contract
35	RADU C-TIN	CERNAUTI Nr. 31						FARA contract
36	STANCIU MARIOARA	CERNAUTI Nr. 32	160	4	PVC	32	1/1/1	CU contract
37	PISICA COMISAN MARCEL	CERNAUTI Nr.34	160	4	PVC	34	1/1/1	CU contract
38	LUPASCU FLORIN	CERNAUTI Nr.35	160	4	PVC	35	1/1/1	CU contract nesemnat, in dublu
39	CALDARARU LUCICA	CERNAUTI Nr.36	160	4	PVC	36	1/1/1	CU contract
40	VASILESCU NICOLAE	CERNAUTI Nr. 36						CU contract
41	BOGDAN GEORGICA	CERNAUTI Nr. 37	160	4	PVC	37	1/1/1	CU contract
42	BAROS FLOREA	CERNAUTI Nr. 38	169	5	PVC	38	1/1/1	FARA contract
43	DRAGHIA CRISTINA	CERNAUTI Nr. 38						CU contract
44	DUMITRU MARIAN	CERNAUTI Nr. 38						CU contract
45	LICA GRIGORE	CERNAUTI Nr. 40	160	4	PVC	40	1/1/1	CU contract
46	VIZIREANU MARIOARA	CERNAUTI Nr. 41	160	4	PVC	41	1/1/1	CU contract
47	LEFTER VASILE	CERNAUTI Nr. 42	160	4	PVC	42	1/1/1	CU contract
48	POPA STEFAN/MIHAITA	CERNAUTI Nr. 43						CU contract
49	PANAIT AUREL	CERNAUTI Nr. 43						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
50	FLOREA GRIGORE	CERNAUTI Nr. 43	160	4	PVC	43	1/1/1	CU contract
51	IAVAZ NICOLAE	CERNAUTI Nr. 43						FARA contract
52	LAZU STEFAN	CERNAUTI Nr. 43						CU contract
53	GRECU TUDOR	CERNAUTI Nr. 44	160	4	PVC	44	1/1/1	CU contract
54	RADU SANDU	CERNAUTI Nr. 44						CU contract
55	COLIE CRISTINA	CERNAUTI Nr. 45	160	4	PVC	45	1/1/1	CU contract
56	ENACHE MANTA/GHEORGHE	CERNAUTI Nr. 46	160	4	PVC	46	1/1/1	CU contract
57	TOADER ELISABETA	CERNAUTI Nr. 46						CU contract
58	ICHIM CONSTANTIN	CERNAUTI Nr. 47	160	4	PVC	47	1/1/1	CU contract
59	VOINEAGU IULIAN	CERNAUTI Nr. 48	160	4	PVC	48	1/1/1	CU contract
60	CHIRIAC NICOLAE	CERNAUTI Nr. 49	160	4	PVC	49	1/1/1	CU contract
61	SCARLET COSTICA	CERNAUTI Nr. 50	160	4	PVC	50	1/1/1	CU contract
62	COTET COSTICA	CERNAUTI Nr. 51	160	4	PVC	51	1/1/1	CU contract
63	ALDEA CONSTANTA	CERNAUTI Nr. 52	160	4	PVC	52	1/1/1	CU contract
64	PIRLITU IULIAN	CERNAUTI Nr. 52						CU contract
65	CURSARU NICOLAE	CERNAUTI Nr. 53	160	4	PVC	53	1/1/1	CU contract
66	NOVAC CRISTEA	CERNAUTI Nr. 53						CU contract
67	CANDET GHITA	CERNAUTI Nr. 54	160	4	PVC	54	1/1/1	CU contract
68	PIRVU GABRIELA	CERNAUTI Nr. 54						CU contract
69	DOBROTA NICULAE	CERNAUTI Nr. 55	160	3	PVC	55	1/1/1	CU contract
70	PAPUC PAVEL	CERNAUTI Nr. 56	160	3	PVC	56	1/1/1	CU contract
71	PAPUC IONEL	CERNAUTI Nr. 56						CU contract
72	BALAN ANETA	CERNAUTI Nr. 57	160	4	PVC	57	1/1/1	CU contract
73	GHEORGHITA ELISABETA	CERNAUTI Nr. 58	160	4	PVC	58	1/1/1	CU contract
74	MOLDOVEANU MARIA	CERNAUTI Nr. 59	160	4	PVC	59	1/1/1	CU contract
75	CIORTAN GIORGICA MARIETA	CERNAUTI Nr. 60	160	4	PVC	60	1/1/1	CU contract
76	GAVRILA ELISABETA	CERNAUTI Nr. 60						CU contract
77	VOICILA UMITRU	CERNAUTI Nr. 60						CU contract
78	BOSCORNE PARASCHIVA	CERNAUTI Nr. 61	160	4	PVC	61	1/1/1	CU contract nesemnat, in dublu
79	COLIE LAURENTIA	CERNAUTI Nr. 62	160	4	PVC	62	1/1/1	CU contract
80	BOALA MAGDALENA	CERNAUTI Nr. 62						CU contract nesemnat, in dublu
81	GIURGEA EUGENIA	CERNAUTI Nr. 64	160	4	PVC	64	1/1/1	CU contract
82	NITA FLORIN	CERNAUTI Nr. 64						CU contract nesemnat, in dublu
83	PIETROIU STANA	CERNAUTI Nr. 65	160	4	PVC	65	1/1/1	CU contract
84	RAILEANU RODICA	CERNAUTI Nr. 66	160	4	PVC	66	1/1/1	CU contract
85	CEAMA AURICA	CERNAUTI Nr. 67	160	4	PVC	67	1/1/1	CU contract
86	TOBESCU TUDOR	CERNAUTI Nr. 68	160	4	PVC	68	1/1/1	CU contract
87	TURTOI GHEORGHE	CERNAUTI Nr. 69	160	4	PVC	69	1/1/1	CU contract
88	SPULBER VASILICA	CERNAUTI Nr. 70	160	5	PVC	70	1/1/1	CU contract
89	COSTACHE ROBERTINO	CERNAUTI Nr. 70						CU contract
90	RUSU JENICA	CERNAUTI Nr. 71	160	4	PVC	71	1/1/1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
91	MOCANU MARIOARA	CERNAUTI Nr. 72	160	5	PVC	72	1/1/1	CU contract nesemnat, in dublu
92	STEPANENCO GHEORGHE	CERNAUTI Nr. 74	160	5	PVC	74	1/1/1	CU contract
93	STAN DINU	CERNAUTI Nr. 75	160	4	PVC	75	1/1/1	CU contract
94	STEPANENCO MIHAI	CERNAUTI Nr. 76	160	4	PVC	76	1/1/1	CU contract
95	BUSE - EPURE MARIAN	CERNAUTI Nr. 77	160	4	PVC	77	1/1/1	CU contract
96	BRINZA NEACSU	CERNAUTI Nr. 78	160	4	PVC	78	1/1/1	CU contract
97	MUNTEANU MARITA	CERNAUTI Nr. 79	160	4	PVC	79	1/1/1	CU contract
98	CHIRILA ELENA	CERNAUTI Nr. 80	160	4	PVC	80	1/1/1	CU contract
99	LICHIARDOPOL ACHILEA	CERNAUTI Nr. 81	160	4	PVC	81	1/1/1	CU contract
100	POPA DIDINA	CERNAUTI Nr. 81						CU contract
101	BLAJIU GHEORGHE	CERNAUTI Nr. 81						CU contract
102	OANCEA SANDU MARIAN	CERNAUTI Nr. 82	160	4	PVC	82	1/1/1	CU contract
103	SCHIPOR ELENA	CERNAUTI Nr. 82						CU contract
104	CUZOF RADA ANGEL	CERNAUTI Nr. 84	160	4	PVC	84	1/1/1	CU contract
105	VODA ELISABETA	CERNAUTI Nr. 85	160	5	PVC	85	1/1/1	CU contract
106	ZMEU PETRICA	CERNAUTI Nr. 86	160	5	PVC	86	1/1/1	CU contract nesemnat, in dublu
107	DINGU STEFAN	CERNAUTI Nr. 87	160	4	PVC	87	1/1/1	CU contract
108	MOROIANU GHERGHINA	CERNAUTI Nr. 88	160	7	PVC	88	1/1/1	CU contract
109	CALENIC LUCIAN	CERNAUTI Nr. 89	160	8	PVC	89	1/1/1	CU contract
110	TOMA MARIA	CERNAUTI Nr. 89						CU contract
111	BADIN CORNEL	CERNAUTI Nr. 90	160	3	PVC	90	1/1/1	CU contract nesemnat, in dublu
112	BRATILA CONSTANTIN	CERNAUTI Nr. 90						CU contract nesemnat, in dublu
113	STOIAN RADUCAN	CERNAUTI Nr. 91	160	6	PVC	91	1/1/1	CU contract
114	TIHAN GHEORGHE	CERNAUTI Nr. 92	160	3	PVC	92	1/1/1	CU contract nesemnat, in dublu
115	VASILESCU TRAIAN	CERNAUTI Nr. 92						CU contract
116	BUJOI GHEORGHE	CERNAUTI Nr. 93	160	3	PVC	93	1/1/1	CU contract
117	MANASE DUMITRU	CERNAUTI Nr. 93						CU contract
118	NEACSA ION	CERNAUTI Nr. 94	160	6	PVC	94	1/1/1	CU contract nesemnat, in dublu
119	ENACHE STEFANIA	CERNAUTI Nr. 94						CU contract
120	DOBRIN ION	CERNAUTI Nr. 95	160	3	PVC	95	1/1/1	CU contract nesemnat, in dublu
121	CENUSA GHEORGHE	CERNAUTI Nr. 96	160	6	PVC	96	1/1/1	CU contract nesemnat, in dublu
122	VASILE VIOREL	CERNAUTI Nr. 96						CU contract nesemnat, in dublu
123	CEAUS IONEL	CERNAUTI Nr. 97	160	3	PVC	97	1/1/1	CU contract
124	ICHIM VASILE	CERNAUTI Nr. 97						CU contract nesemnat, in dublu
125	BADIU MARIANA	CERNAUTI Nr. 98	160	3	PVC	98	1/1/1	CU contract
126	STOICA VOICA	CERNAUTI Nr. 98						CU contract nesemnat, in dublu
127	MOISOIU FLORIN	CERNAUTI Nr. 99	160	6	PVC	99	1/1/1	CU contract
128	CRACIUN GHEORGHE	CERNAUTI Nr. 100	160	2	PVC	100	1/1/1	CU contract nesemnat, in dublu
129	SERBU NICUSOR	CERNAUTI Nr. 100						CU contract
130	ALDEA STAN	CERNAUTI Nr. 101	160	6	PVC	101	1/1/1	CU contract
131	ION GEORGETA	CERNAUTI Nr. 102	160	6	PVC	102	1/1/1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
132	TOMA ELENA	CERNAUTI Nr. 102						CU contract
133	ULIDESCU NECULAI	CERNAUTI Nr. 103	160	3	PVC	103	1/1/1	CU contract nesemnat, in dublu
134	GURGU GHITA	CERNAUTI Nr. 105	160	6	PVC	105	1/1/1	CU contract
135	MIHALCEA COSTICA	CERNAUTI Nr. 107	160	3	PVC	107	1/1/1	CU contract
136	IACOB MARIANA	CERNAUTI Nr. 109	160	6	PVC	109	1/1/1	CU contract
137	HAINANGIU VASILICA	CERNAUTI Nr. 111	160	3	PVC	111	1/1/1	CU contract nesemnat, in dublu
138	POCORA GEORGETA	CERNAUTI Nr. 113	160	2	PVC	113	1/1/1	CU contract
38. STRADA CERNEI								
1	ABRANOV DORU	CERNEI Nr. 4	160	6	PVC	4	0.4X1,6	CU contract
2	VASILE CONSTANTIN	CERNEI Nr. 11	160	4	PVC	11	0.4X1,6	CU contract
39. STRADA CEZAR BOLLIAC								
1	SERAFIM AUREL	CEZAR BOLLIAC NR. 1	160	8	PVC	1	0.4X1,6	Cu Contract
2	BOBIRNAC ILIE	CEZAR BOLLIAC NR. 2	160	8	PVC	2	0.4X1,6	Cu Contract
3	CONSTANTIN RADU	CEZAR BOLLIAC NR. 3	160	9	PVC	3	0.4X1,6	Cu Contract
4	DINU VASILE	CEZAR BOLLIAC NR. 4	160	10	PVC	4	0.4X1,6	Cu Contract
5	FLOREA DANIEL	CEZAR BOLLIAC NR. 6	160	6	PVC	6	0.4X1,6	Cu Contract
6	MUNTEANU NEDELEA	CEZAR BOLLIAC NR. 7	160	10	PVC	7	0.4X1,6	Cu Contract
7	TRICA JAN	CEZAR BOLLIAC NR. 8	160	9	PVC	8	0.4X1,6	Cu Contract
8	LIHANCEANU VASILICA	CEZAR BOLLIAC NR. 9	160	7	PVC	9	0.4X1,6	Cu Contract
9	CONDRUZ STAN	CEZAR BOLLIAC NR. 10	160	8	PVC	10	0.4X1,6	Cu Contract
10	VRINCEANU RADU	CEZAR BOLLIAC NR. 11	160	7	PVC	11	0.4X1,6	Cu Contract
11	BUFEA MIHAI	CEZAR BOLLIAC NR. 12	160	7	PVC	12	0.4X1,6	Cu Contract
12	MUNTEANU CONSTANTIN	CEZAR BOLLIAC NR. 13	160	6	PVC	13	0.4X1,6	Cu Contract
13	TROFIN LUCIAN	CEZAR BOLLIAC NR. 14	160	6	PVC	14	0.4X1,6	Cu Contract
14	CHIRCU IONEL	CEZAR BOLLIAC NR. 15	160	6	PVC	15	0.4X1,6	Cu Contract
15	VISCATEL MARIA	CEZAR BOLLIAC NR. 16	160	6	PVC	16	0.4X1,6	Cu Contract
16	ENACHE PETRE	CEZAR BOLLIAC NR. 17	160	6	PVC	17	0.4X1,6	Cu Contract
17	ENACHE AGURITA	CEZAR BOLLIAC NR. 17						Cu Contract
18	SIRBU MARIAN	CEZAR BOLLIAC NR. 19	160	4	PVC	19	0.4X1,6	Cu Contract in dublu exemplar
19	ROMAN MARIA	CEZAR BOLLIAC NR. 20	160	6	PVC	20	0.4X1,6	Cu Contract
20	ISOFACHE NICU	CEZAR BOLLIAC NR. 22	160	4	PVC	22	0.4X1,6	Cu Contract
21	CIURARU MARICICA	CEZAR BOLLIAC NR. 22						Cu Contract
22	GURGULOIVICI MARIUS	CEZAR BOLLIAC NR. 23	160	6	PVC	23	0.4X1,6	Cu Contract
23	ENACHE VASILICA	CEZAR BOLLIAC NR. 23						Cu Contract
24	CRISTEA MIHAI	CEZAR BOLLIAC NR. 24	160	8	PVC	24	0.4X1,6	Cu Contract
25	CRISTIAN VETA	CEZAR BOLLIAC NR. 26	160	4	PVC	26	0.4X1,6	Cu Contract
26	STOIAN VIGIL	CEZAR BOLLIAC NR. 30	160	9	PVC	30	0.4X1,6	Cu Contract
27	SISU GEORGETA	CEZAR BOLLIAC NR. 32	160	2	PVC	32	0.4X1,6	Cu Contract
28	DRAGU ANGHELUSA	CEZAR BOLLIAC NR. 34	160	4	PVC	34	0.4X1,6	Cu Contract
29	MOROGAN ILEANA	CEZAR BOLLIAC NR. 36	160	8	PVC	36	0.4X1,6	Cu Contract
30	MIHALCEA RODICA	CEZAR BOLLIAC NR. 38	160	9	PVC	38	0.4X1,6	Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
31	ANGHEL ION	CEZAR BOLLIAC NR. 40	160	7	PVC	40	0.4X1,6	Cu Contract
32	BURLACU ARGENTINA	CEZAR BOLLIAC NR. 44	160	6	PVC	44	0.4X1,6	Cu Contract
33	CERNAT VICTOR	CEZAR BOLLIAC NR. 44						Cu Contract
34	VRINCEANU CORNEL	CEZAR BOLLIAC NR. 46	160	8	PVC	46	0.4X1,6	Cu Contract
35	SERBAN PETRU	CEZAR BOLLIAC NR. 48	160	6	PVC	48	0.4X1,6	Cu Contract
40. STRADA CIMBRISOR								
1	SURDU VALODIA	CIMBRISOR Nr.1	160	5	PVC	1	0.4X1,6	CU contract
2	VASILE AGHEI	CIMBRISOR Nr.2	160	4	PVC	2	0.4X1,6	CU contract
3	CHIRILOV NASTASIA	CIMBRISOR Nr.4	160	4	PVC	4	0.4X1,6	CU contract
4	IZOT PETRE	CIMBRISOR Nr.4						CU contract
5	ISAC ZINA	CIMBRISOR Nr.6	160	4	PVC	6	0.4X1,6	CU contract
6	LARION ANDREI	CIMBRISOR Nr.6						CU contract
41. STRADA CIRESULUI								
1	PANGRAT AURICA	CIRESULUI Nr. 1	110	9	PVC	1	DIRECT	FARA CONTRACT
2	CONSTANTIN 0 NASTASE	CIRESULUI Nr. 1						CU CONTRACT
3	SANDU STEFAN	CIRESULUI Nr. 2	110	8	PVC	2	0.4X1,6	FARA CONTRACT
4	CALIN IONEL	CIRESULUI Nr. 3	110	6	PVC	3	0.4X1,6	FARA CONTRACT
5	SANDU MARIUS	CIRESULUI Nr. 3						FARA CONTRACT
6	DUMITRACHE ION	CIRESULUI Nr. 5	110	4	PVC	5	0.4X1,6	FARA CONTRACT
7	TALASCUTA VOICA	CIRESULUI Nr. 6	110	8	PVC	6	0.4X1,6	FARA CONTRACT
8	STAICU MARIN	CIRESULUI Nr. 7	110	4	PVC	7	0.4X1,6	FARA CONTRACT
9	LEFCENCO MARINA	CIRESULUI Nr. 8	110	3	PVC	8	0.4X1,6	FARA CONTRACT
10	OAIE VICTOR	CIRESULUI Nr. 9	110	4	PVC	9	0.4X1,6	FARA CONTRACT
11	VASILE ION	CIRESULUI Nr. 10	110	3	PVC	10	0.4X1,6	FARA CONTRACT
12	AXINTE IULIAN	CIRESULUI Nr. 11	110	3	PVC	11	0.4X1,6	FARA CONTRACT
13	IONESCU MARITA	CIRESULUI Nr. 12	110	2	PVC	12	0.4X1,6	FARA CONTRACT
14	STANCIU GEORGICA	CIRESULUI Nr. 13	110	4	PVC	13	0.4X1,6	FARA CONTRACT
15	GLIGA MARIA	CIRESULUI Nr. 14	110	3	PVC	14	0.4X1,6	FARA CONTRACT
16	BURLACU IOANA	CIRESULUI Nr. 15	110	2	PVC	15	0.4X1,6	FARA CONTRACT
17	CARP ION	CIRESULUI Nr. 16	110	2	PVC	16	0.4X1,6	FARA CONTRACT
18	DUMITRAN TUDOREL	CIRESULUI Nr. 17	110	10	PVC	17	0.4X1,6	FARA CONTRACT
19	BOLOZAN TITI	CIRESULUI Nr. 18	110	4	PVC		DIRECT	FARA CONTRACT
20	SINIVOLNOV ECATERINA	CIRESULUI Nr. 19	110	8	PVC	19	0.4X1,6	FARA CONTRACT
21	BRATU TITI	CIRESULUI Nr. 20	110	31	PVC	20	0.4X1,6	FARA CONTRACT
22	CONSTANTIN EUGENIA	CIRESULUI Nr. 21	110	22	PVC	21	0.4X1,6	FARA CONTRACT
23	URSE JENICA	CIRESULUI Nr. 22	110	8	PVC		DIRECT	FARA CONTRACT
24	URSE VIOREL	CIRESULUI Nr.22						CU CONTRACT
25	LUPU ILEANA	CIRESULUI Nr. 23	110	5	PVC	23	0.4X1,6	FARA CONTRACT
26	FERARIU MIHAELA	CIRESULUI Nr. 24	110	29	PVC		DIRECT	FARA CONTRACT
27	BRATU TITI	CIRESULUI Nr. 24						FARA CONTRACT
28	MARIAN COSTICA	CIRESULUI Nr. 24						FARA CONTRACT

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
29	URSE STANA	CIRESULUI Nr. 24						FARA CONTRACT
30	NEGRU ILIE	CIRESULUI Nr. 25	110	4	PVC	25	0.4X1,6	FARA CONTRACT
31	STRUGARU IOANA	CIRESULUI Nr. 26	110	21	PVC	26	0.4X1,6	FARA CONTRACT
32	JERCAN ZAHARIA	CIRESULUI Nr. 27	110	12	PVC	27	0.4X1,6	FARA CONTRACT
33	TEODOR PETRICA PARASCHIVA	CIRESULUI Nr. 27						FARA CONTRACT
34	NICULITA ION	CIRESULUI Nr. 28	110	14	PVC		DIRECT	FARA CONTRACT
35	TUREAC ION	CIRESULUI Nr. 29	110	10	PVC	29	0.4X1,6	FARA CONTRACT
36	SINIVOLNOV TRIFU	CIRESULUI Nr. 31	110	12	PVC		DIRECT	FARA CONTRACT
37	FORNEA IOANA	CIRESULUI Nr. 31						FARA CONTRACT
38	SINIVOLNOV NICUSOR	CIRESULUI Nr. 33	110	26	PVC		DIRECT	FARA CONTRACT
42. STRADA CIMPULUI								
1	SASU PETRE	CIMPULUI Nr.2	160	9	PVC	2	0.4X1.2	CU contract
2	PETCU PETREA	CIMPULUI Nr.3	160	9	PVC	3	0.4X1.2	CU contract
3	LACUREZEANU SANDEL	CIMPULUI Nr. 4	160	10	PVC	4	0.4X1.2	CU contract
4	NISTOR PETREA	CIMPULUI Nr. 4						FARA contract
5	PAPUC ANISOARA	CIMPULUI Nr. 5	160	12	PVC	5	0.4X1.2	CU contract
6	RESNOVEANU NELU	CIMPULUI Nr. 5						CU contract
7	MARIN LEONORA	CIMPULUI Nr. 6	125	12	PVC	6	0.4X1.2	CU contract
8	TESLOF ANTONETA	CIMPULUI Nr. 7	125	8	PVC	7	0.4X1.2	FARA contract
9	POTIRNICHE SANDU	CIMPULUI Nr. 8	125	11	PVC	8	0.4X1.2	FARA contract
10	GEREA FLORIAN	CIMPULUI Nr. 9	160	11	PVC	9	0.4X1.2	CU contract
11	BADIU VASILICA	CIMPULUI Nr. 10	160	15	PVC	10	0.4X1.2	CU contract
12	PRICEPUTU SERBANA	CIMPULUI Nr. 11	125	17	PVC	11	0.4X1.2	FARA contract
13	VOICILA AURELIAN	CIMPULUI Nr.11						CU contract
14	MANEA DOBRITA	CIMPULUI Nr. 13	125	4	PVC	13	0.4X1.2	CU contract
15	MANEA IOANA	CIMPULUI Nr. 13						FARA contract
16	RADU ELENA	CIMPULUI Nr. 13						FARA contract
17	ENCIU GHEORGHE	CIMPULUI Nr.14	160	16	PVC	14	0.4X1.2	CU contract
18	ENCIU VASILICA	CIMPULUI Nr. 14						FARA contract
19	ENACHE GHEORGHE	CIMPULUI Nr. 15	160	9	PVC	15	0.4X1.2	CU contract
20	ENE LUPASCU	CIMPULUI Nr. 16	160	10	PVC	16	0.4X1.2	FARA contract
21	MIHAI DANUT	CIMPULUI Nr. 16						FARA contract
22	SANDUESCU PAVEL	CIMPULUI Nr.16						CU contract
23	BUJEA VASILE	CIMPULUI Nr. 17	160	11	PVC	17	0.4X1.2	CU contract
24	GHITA PETRE	CIMPULUI Nr. 17						CU contract
25	SAVLOVSCHI EUGENIA	CIMPULUI Nr.18	160	9	PVC	18	0.4X1.2	CU contract
26	DUMITRU ENE	CIMPULUI Nr. 18						FARA contract
27	PETRE EUGEN	CIMPULUI Nr. 19	125	15	PVC	19	0.4X1.2	CU contract
28	BUF VASILE	CIMPULUI Nr. 20	125	14	PVC	20	0.4X1.2	CU contract
29	TOMESCU IOANA	CIMPULUI Nr. 21	125	22	PVC	21	0.4X1.2	CU contract
30	SERBU SANDU	CIMPULUI Nr. 22	125	17	PVC	22	0.4X1.2	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
31	DUMITRASCU VASILE	CIMPULUI Nr.22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
32	DRAGAN STANA	CIMPULUI Nr. 23	160	12	PVC	23	0.4X1.2	FARA contract
33	DRAGAN IONUT	CIMPULUI Nr.23						CU contract
34	STANCU EUGEN-ANETA	CIMPULUI Nr. 24	125	12	PVC	24	0.4X1.2	CU contract
35	GOLOGAN PARASCHIV	CIMPULUI Nr. 25	160	9	PVC	25	0.4X1.2	CU contract
36	RAZMERITA VASILICA	CIMPULUI Nr. 25						CU contract
37	RAZMERITA STELICA	CIMPULUI Nr. 25						FARA contract
38	ENCIU RODICA	CIMPULUI Nr. 26	160	11	PVC	26	0.4X1.2	CU contract
39	DRAGU ANICA	CIMPULUI Nr. 27	125	14	PVC	27	0.4X1.2	FARA contract
40	BULGARU ILEANA	CIMPULUI Nr. 28	160	14	PVC	28	0.4X1.2	CU contract
41	FLOREA MARIAN	CIMPULUI Nr. 29B	160	8	PVC	29	0.4X1.2	CU contract
42	LAZAR NICU	CIMPULUI Nr. 29						CU contract
43	MURESAN AUREL	CIMPULUI Nr. 29						CU contract
44	RITZI DORU CRISTIAN	CIMPULUI Nr. 30	125	3	PVC	30	0.4X1.2	CU contract
45	BACANU ECATERINA	CIMPULUI Nr. 31	125	3	PVC	31	0.4X1.2	CU contract
46	LAZAR MARIA	CIMPULUI Nr. 31						CU contract
47	ROSU NICOLAE	CIMPULUI Nr. 32	125	11	PVC	32	0.4X1.2	CU contract
48	LUPU VASILICA	CIMPULUI Nr. 33	160	11	PVC	33	0.4X1.2	CU contract
49	SEREA IONICA	CIMPULUI Nr. 33						CU contract
50	DIMA VASILE	CIMPULUI Nr. 34	125	9	PVC	34	0.4X1.2	FARA contract
51	TANASE VALERIU	CIMPULUI Nr. 35	125	5	PVC	35	0.4X1.2	CU contract
52	STOIAN ION	CIMPULUI Nr. 36	160	9	PVC	36	0.4X1.2	CU contract
53	CONSTANTIN STANA	CIMPULUI Nr. 37	160	19	PVC	37	0.4X1.2	FARA contract
54	CONSTANTIN STELICA	CIMPULUI Nr. 37B						CU contract
55	IORDACHE LENUTA	CIMPULUI Nr. 38	160	10	PVC	38	0.4X1.2	CU contract
56	STOIAN ION	CIMPULUI Nr. 40	125	4	PVC	40	0.4X1.2	CU contract
57	NEGREA LENUTA	CIMPULUI Nr. 42	125	10	PVC	42	0.4X1.2	CU contract
58	COMAN NITA	CIMPULUI Nr. 43	160	10	PVC		DIRECT	CU contract
59	LILA GHEORGHE	CIMPULUI Nr. 44	125	6	PVC	44	0.4X1.2	CU contract
60	POPA GHEORGHE	CIMPULUI Nr. 45	125	17	PVC	45	0.4X1.2	CU contract
61	MANEA DUMITRU	CIMPULUI Nr. 46	160	9	PVC	46	0.4X1	CU contract
62	MANEA PACHI	CIMPULUI Nr. 46						FARA contract
63	BUCUR RODICA	CIMPULUI Nr. 47	160	7	PVC	47	0.4X1	CU contract
64	DRAGU ANGHEL	CIMPULUI Nr. 49	160	8	PVC	49	0.4X1	CU contract
65	STOIAN NICULINA	CIMPULUI Nr. 49						CU contract
66	TOMESCU STELA	CIMPULUI Nr.50	160	11	PVC	50	0.4X1.2	CU contract
67	TOMESCU ECATERINA	CIMPULUI Nr. 50						CU contract
68	CUPLIU VIOLETA	CIMPULUI Nr.51	160	15	PVC	51	0.4X1.2	CU contract
69	IONITA PETRACHE	CIMPULUI Nr. 51						CU contract
70	PETREA FLORICA	CIMPULUI Nr. 51A						FARA contract
71	ENCIU PAULIAN	CIMPULUI Nr. 52	125	16	PVC	52	0.4X1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
72	CIULEI GICU	CIMPULUI Nr. 53B	160	8	PVC	53	0.4X1	CU contract
73	CAPRISOARA NICU	CIMPULUI Nr. 53						CU contract
74	BARBU NEAGA VIOLETA	CIMPULUI Nr. 53						CU contract
75	CIOCAN VASILE	CIMPULUI Nr. 54	125	4	PVC	54	0.4X1.2	CU contract
76	BUZATU TUDOREL BERCEANU	CIMPULUI Nr. 55	125	15	PVC	55	0.4X1.2	CU contract
77	RADUCU ANGELA	CIMPULUI Nr. 56	160	9	PVC	56	0.4X1.2	CU contract
78	NICHIFOR NICUSOR	CIMPULUI Nr. 57	125	10	PVC	57	0.4X1.2	CU contract
79	NICHIFOR PETRE	CIMPULUI Nr. 57						FARA contract
80	DOBRIN AGLAIA	CIMPULUI Nr.57						CU contract
81	MIHAI MITA	CIMPULUI Nr. 58	125	12	PVC	58	0.4X1.2	CU contract
82	MOROIANU MARIA	CIMPULUI Nr. 59 A	160	14	PVC	59	0.4X1.2	CU contract
83	AVRAMESCU IONEL	CIMPULUI Nr. 59						CU contract
84	MIHAI PAVALACHE	CIMPULUI Nr. 60	125	10	PVC	60	0.4X1.2	CU contract
85	CIOCIRLAN PARASCHIV	CIMPULUI Nr. 61	125	10	PVC	61	0.4X1.2	CU contract
86	PENCIU MARIN	CIMPULUI Nr. 61						FARA contract
87	MIRESCU ILIE	CIMPULUI Nr. 62	125	11	PVC	62	0.4X1.2	CU contract
88	DRAGOMIR DUMITRA	CIMPULUI Nr. 63	160	10	PVC	63	0.4X1	CU contract
89	TANASE COSTICA	CIMPULUI Nr. 64	125	10	PVC	64	0.4X1.2	FARA contract
90	GHELBER STANA	CIMPULUI Nr. 65	160	9	PVC	65	0.4X1	CU contract
91	DAMIAN VASILICA	CIMPULUI Nr. 66	160	9	PVC	66	0.4X1	CU contract
92	GURGU ELENA	CIMPULUI Nr. 67	125	9	PVC	67	0.4X1.2	CU contract
93	PREDA MARIN	CIMPULUI Nr. 68	160	9	PVC	68	0.4X1	CU contract
94	GRECU TOADER	CIMPULUI Nr. 70	125	22	PVC	70	0.4X1.2	CU contract
95	CHESARU GEORGETA	CIMPULUI Nr. 70						CU contract
96	CHESARU NISTOR	CIMPULUI Nr. 72	160	10	PVC	72	0.4X1	FARA contract
97	PAPUC ILIE	CIMPULUI Nr. 73	125	8	PVC	73	0.4X1.2	CU contract
98	STRAT VASILE	CIMPULUI Nr. 73						CU contract
99	OPREA STELA	CIMPULUI Nr. 75	125	9	PVC	75	0.4X1.2	CU contract
100	ROBU RADA	CIMPULUI Nr. 77	160	9	PVC	77	0.4X1.2	FARA contract
101	TUDOR IONEL	CIMPULUI Nr. 78	125	8	PVC	78	0.4X1.2	CU contract
102	CRACIUN IACOB	CIMPULUI Nr. 79	160	10	PVC	79	0.4X1	CU contract
103	COTIRLET NECULAI	CIMPULUI Nr. 79						FARA contract
104	COTET AURELIAN	CIMPULUI Nr. 80	160	10	PVC	80	0.4X1.2	FARA contract
105	CODRESCU PASCALI	CIMPULUI Nr. 81	160	10	PVC	81	0.4X1.2	FARA contract
106	BORDEA MARIAN	CIMPULUI Nr. 81						FARA contract
107	PUIU ALEXE	CIMPULUI Nr. 82	160	10	PVC	82	0.4X1.2	CU contract
108	PETRE STEFANEL	CIMPULUI Nr. 83	160	10	PVC	83	0.4X1.2	CU contract
109	VIZIREANU PETRICA	CIMPULUI Nr. 83						FARA contract
110	PETREA IOANA	CIMPULUI Nr. 83						FARA contract
111	TUDOR DUMITRU	CIMPULUI Nr. 85	160	9	PVC	85	0.4X1.2	FARA contract
112	VITAN SANDU	CIMPULUI Nr. 85						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
113	ION FLORIN	CIMPULUI Nr. 85						CU contract
114	STAMATE ILIE	CIMPULUI Nr. 86	125	12	PVC	86	0.4X1.2	CU contract
115	BABOI MIRCEA	CIMPULUI Nr. 88	125	14	PVC	88	0.4X1.2	CU contract
116	ADAM MARIN	CIMPULUI Nr. 88						CU contract
117	BARBU FANICA	CIMPULUI Nr. 92	160	9	PVC	92	0.4X1	CU contract
118	MIHALCEA MARIOARA	CIMPULUI Nr. 96	160	10	PVC	96	0.4X1	FARA contract
119	STEFAN NICU	CIMPULUI Nr. 96						CU contract
120	DOBRIN IONICA	CIMPULUI Nr. 96						FARA contract
121	BOUNEGRU MANEA	CIMPULUI Nr. 96						FARA contract
122	GUZU ILINCA	CIMPULUI Nr. 96						FARA contract
123	OSTACHE ALEXANDRU	CIMPULUI Nr. 96						CU contract
124	SIGHINAS STANA	CIMPULUI Nr. 98	160	9	PVC	98	0.4X1.2	FARA contract
125	RADU ION	CIMPULUI Nr. 100	160	9	PVC	100	0.4X1.2	CU contract
126	TURIAC RADU	CIMPULUI Nr. 102	160	9	PVC	102	0.4X1.2	FARA contract
127	MANEA MARIUS IONUT	CIMPULUI Nr.102						CU contract
43. STRADA CHISINAU								
1	RADUCAN IONASCU	CHISINAU Nr. 3	110	9	PVC	3	1/1/1	FARA contract
2	GHEORGHE EUGENIA	CHISINAU Nr.3						CU contract
3	GHEORGHE EUGEN	CHISINAU Nr. 3B						FARA contract
4	LUPASCU VASILE	CHISINAU Nr. 3A						FARA contract
5	EL ASRI ARTAC	CHISINAU Nr.5	160	9	PVC	5	0.4X1.2	CU contract
6	NUTU MERCEL	CHISINAU Nr.5						exemplar
7	ORASANU VASILE	CHISINAU Nr. 7	110	9	PVC	7	0.4X1.2	FARA contract
8	GUZU GHEORGHE	CHISINAU Nr. 9	160	9	PVC	9	0.4X1.2	FARA contract
9	BANICA D-TRU	CHISINAU Nr. 11	160	9	PVC	11	0.4X1.2	FARA contract
10	NECULA ZAHARIA	CHISINAU Nr. 13	160	9	PVC	13	0.4X1.2	FARA contract
11	SERBAN COSTEL	CHISINAU Nr. 15	110	9	PVC	15	0.4X1.2	FARA contract
12	SERBAN VALERIU	CHISINAU Nr. 15						FARA contract
13	IORCIC DANIEL	CHISINAU Nr. 17	110	9	PVC	17	0.4X1.2	FARA contract
14	ROCIU NEACSA	CHISINAU Nr.23	160	9	PVC	23	0.4X1.2	CU contract
15	ALBINA STOIAN	CHISINAU Nr. 25	110	8	PVC	25	1/1/1,6	FARA contract
16	AVRAM PETRICA	CHISINAU Nr. 25						FARA contract
17	SCHEAUA FANEL	CHISINAU Nr. 27	160	8	PVC	27	1/1/1,5	FARA contract
18	CRISAN STOICA	CHISINAU Nr.29	160	10	PVC	29	0.4X1.2	CU contract
19	TOIA STEFAN	CHISINAU Nr.31	160	8	PVC	31	0.4X1.2	CU contract
20	UNTARU NEAGU	CHISINAU Nr.33	160	8	PVC	33	0.4X1.2	CU contract
21	MÃLÎIA ANA-MARIA	CHISINAU Nr.35	160	8	PVC	35	0.4X1.2	CU contract
22	GHEORGHE NICOARA	CHISINAU Nr.37	110	9	PVC	37	1/1/0,5	CU contract
23	GHEORGHE D-TRU	CHISINAU Nr. 37						FARA contract
24	BUNEA TUDOR	CHISINAU Nr. 39	125	9	PVC	39	1/1/1	FARA contract
25	VASILOIU MIHAI	CHISINAU Nr. 44	160	8	PVC		DIRECT	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
26	DRAGOS ANISOARA	CHISINAU Nr. 44	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	FARA contract
27	VOICU IOANA	CHISINAU Nr. 45	110	8	PVC	45	1/1/0,8	FARA contract
28	ROBU LENUTA	CHISINAU Nr. 45						FARA contract
29	CARSTEI DORU	CHISINAU Nr. 46	160	8	PVC	46	0.4X1.2	FARA contract
30	NEDELCU PAULA	CHISINAU Nr.47	125	8	PVC	47	1/1/1	CU contract
31	DOAGA ELENA	CHISINAU Nr. 47						FARA contract
32	CIUPERCA MARIN	CHISINAU Nr. 48	160	8	PVC	48	1/1/0,8	FARA contract
33	TITIRISCA SILVIU	CHISINAU Nr. 48						FARA contract
34	CARUTA MARIA	CHISINAU Nr. 49	110	8	PVC	49	1/1/1,2	FARA contract
35	BOLOCAN NICOLAE	CHISINAU Nr. 50	160	8	PVC	50	1/1/1,5	FARA contract
36	DEACU ELENA	CHISINAU Nr. 51	150	8	BETON	51	1/1/1	FARA contract
37	POALELUNGI VIORICA	CHISINAU Nr. 54	110	12	PVC	54	1/1/1	FARA contract
38	TANASE CICERONE	CHISINAU Nr.54						CU contract
39	LEU RADU	CHISINAU Nr. 55	110	7	PVC	55	1/1/1	FARA contract
40	VOINEA MARIA	CHISINAU Nr. 56	160	8	PVC		DIRECT	FARA contract
41	COJOCARU TUDORITA	CHISINAU Nr.57	160	9	PVC	57	0.4X1.2	CU contract
42	NOVAC NICU	CHISINAU Nr. 58	110	8	PVC	58	1/1/1,8	FARA contract
43	ALBINA JENICA	CHISINAU Nr.58						CU contract
44	TUDOR VASILE	CHISINAU Nr. 59	110	8	PVC	59	1/1/1,2	FARA contract
45	BURLACU MIHAI	CHISINAU Nr. 61	160	9	PVC	61	1/1/1	FARA contract
46	DUMITRU TUDORA	CHISINAU Nr.63	160	9	PVC	63	0.4X1.2	CU contract
47	NEACSU IOANA	CHISINAU Nr.63						CU contract
48	OANCEA SIMION	CHISINAU Nr.65	160	9	PVC	65	0.4X1.2	CU contract
49	TAFLAN LEPADATU	CHISINAU Nr. 67	200	5	PVC	67	1/1/1	FARA contract
50	MOCANU MIHAIL	CHISINAU Nr. 71	160	8	PVC	71	1/1/0,8	FARA contract
51	ZAHARIA D-TRU	CHISINAU Nr. 73	110	8	PVC	73	1/1/0,5	FARA contract
52	BICIOC VICTORIA	CHISINAU Nr. 82	160	10	PVC	82	1/1/1	FARA contract
53	STANCU LAURENTIU	CHISINAU Nr.82						CU contract
54	IACOB C-TIN	CHISINAU Nr. 84	160	6	PVC	84	0.4X1.2	FARA contract
55	IURASCU ION	CHISINAU Nr. 86	160	7	PVC	86	0.4X1.2	FARA contract
56	CERNAT COSTICA	CHISINAU Nr. 88	160	9	PVC	88	0.4X1.2	FARA contract
57	CERNAT DRAGOS	CHISINAU Nr. 90	160	9	PVC	90	0.4X1.2	FARA contract
58	BRADIS IONEL	CHISINAU Nr. 87	160	7	PVC	87	0.4X1.2	FARA contract
59	IOAN MARIANA	CHISINAU Nr. 89	160	6	PVC	89	0.4X1.2	FARA contract
60	BALICA VASILE	CHISINAU Nr. 91	160	9	PVC	91	0.4X1.2	FARA contract
61	PARVU FANEL	CHISINAU Nr. 91						FARA contract
62	DRAGAN MARIOARA	CHISINAU Nr. 93	160	9	PVC	93	0.4X1.2	FARA contract
63	GIOL CORNEL	CHISINAU Nr. 93						FARA contract
64	BAICU DIONISIE	CHISINAU Nr.93						CU contract
65	AVRAM CATALIN	CHISINAU Nr. 92	160	7	PVC	92	0.4X1.2	FARA contract
66	RADU NELU	CHISINAU Nr. 94	[illegible]	[illegible]	[illegible]	94	[illegible]	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
67	BADICA NICUTA	CHISINAU Nr. 94	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FARA contract
68	CRISTEA SANDEL	CHISINAU Nr. 95	160	9	PVC	95	0.4X1.2	FARA contract
69	IONITA AL.	CHISINAU Nr. 97	160	5	PVC	97	0.4X1.2	FARA contract
70	CIURICA ADRIAN	CHISINAU Nr. 97						FARA contract
71	ENE PARASCHIVA	CHISINAU Nr.97						CU contract
72	NOVAC DANIEL	CHISINAU Nr. 96	160	9	PVC	96	0.4X1.2	FARA contract
73	AXENTE MANOLE	CHISINAU Nr. 96						FARA contract
74	VALCU SERBAN	CHISINAU Nr. 98	160	8	PVC		0.4X1.2	FARA contract
75	TUDOR MARCEL	CHISINAU Nr. 99	160	10	PVC	99	0.4X1.2	FARA contract
76	TURCU MARCEL	CHISINAU Nr.99						FARA contract
77	HATOS TUDORICA	CHISINAU Nr. 99B						FARA contract
78	BADILA STELIAN	CHISINAU Nr. 101	160	9	PVC	101	0.4X1.2	CU contract
79	MOCANU NECULAI	CHISINAU Nr.101						CU contract
80	BAJENARU VALENTIN (MARIA)	CHISINAU Nr. 100	160	7	PVC	100	0.4X1.2	FARA contract
81	PAMFIL LEON	CHISINAU Nr. 100						FARA contract
82	CIUPORCA VASILE	CHISINAU Nr. 102	160	9	PVC	102	0.4X1.2	FARA contract
83	RONETE VASILICA	CHISINAU Nr. 102						FARA contract
84	CHIRILA NAE	CHISINAU Nr. 103	160	5	PVC	103	0.4X1.2	FARA contract
85	ARBANASU D-TRU	CHISINAU Nr. 104	160	9	PVC	104	0.4X1.2	FARA contract
86	MANDRILA MARIA	CHISINAU Nr. 104						FARA contract
87	PIETROIANU ST	CHISINAU Nr. 106	160	9	PVC	106	0.4X1.2	FARA contract
88	LEU AURICA(COSTICA)	CHISINAU Nr. 105	160	5	PVC	105	0.4X1.2	FARA contract
89	POPARCA ZAMFIRA	CHISINAU Nr. 107	160	9	PVC	107	0.4X1.2	FARA contract
90	ILIE PAULA	CHISINAU Nr. 108	160	8	PVC	108	0.4X1.2	FARA contract
91	TEODOR D-TRU	CHISINAU Nr. 108						FARA contract
92	LEU IORDAN	CHISINAU Nr. 110	160	8	PVC	110	0.4X1.2	FARA contract
93	PERIANU IONEL	CHISINAU Nr. 107	160	10	PVC	107	0.4X1.2	FARA contract
94	DIONISIE PETRU	CHISINAU Nr. 109	160	9	PVC	109	0.4X1.2	FARA contract
95	DUTU STEFANA	CHISINAU Nr. 111	160	9	PVC	111	0.4X1.2	FARA contract
96	DURU AL.	CHISINAU Nr. 113	160	8	PVC	113	0.4X1.2	FARA contract
97	NEGRU IULIAN	CHISINAU Nr. 115	160	9	PVC	115	0.4X1.2	FARA contract
98	UNGUREANU IOANA	CHISINAU Nr. 115						FARA contract
99	BUTOI TATIANA	CHISINAU Nr. 112	160	7	PVC	112	0.4X1.2	FARA contract
100	ICONARU FABI	CHISINAU Nr. 112						FARA contract
101	ICONARU MARIOARA	CHISINAU Nr. 114	160	8	PVC	114	0.4X1.2	FARA contract
102	BANICA IONEL	CHISINAU Nr. 116	160	8	PVC	116	0.4X1.2	FARA contract
103	VASILE MARIAN	CHISINAU Nr. 116						FARA contract
104	TURIAC MARIAN	CHISINAU Nr. 116						FARA contract
105	MACHEDON MARIN	CHISINAU Nr.118	160	9	PVC	118	0.4X1.2	CU contract
106	IACOB IULIAN	CHISINAU Nr.118						CU contract
107	PUIA SANDA	CHISINAU Nr. 117	160	9	PVC	117	0.4X1.2	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
108	PALELA ION	CHISINAU Nr.119	160	9	PVC	119	0.4X1.2	CU contract
109	MOROIANU IONA	CHISINAU Nr.119						FARA contract
110	ANDREI DORIN	CHISINAU Nr.120	160	8	PVC	120	0.4X1.2	CU contract
111	MUNTEANU CORNELIA	CHISINAU Nr.120						CU contract
112	STOIANOV LUCIAN	CHISINAU Nr.121	160	8	PVC	121	0.4X1.2	CU contract
113	CANJAU CONSTANTIN	CHISINAU Nr.121						CU contract
114	NENCIU VASILICA	CHISINAU Nr.122	160	9	PVC	122	0.4X1.2	CU contract
115	JERCAN FRUSINA	CHISINAU Nr.123	160	8	PVC	123	0.4X1.2	exemplar
116	FRANCU ELENA	CHISINAU Nr.124	160	8	PVC	124	0.4X1.2	CU contract
117	BUZOIANU ANTONETA	CHISINAU Nr.125	160	8	PVC	125	0.4X1.2	CU contract
118	BOGDAN MARIOARA	CHISINAU Nr.125						CU contract
119	ION ANTONETA	CHISINAU Nr.126	160	9	PVC	126	0.4X1.2	CU contract
120	CONSTANTIN NICOLETA	CHISINAU Nr.127	160	9	PVC	127	0.4X1.2	CU contract
121	STRECHE GHEORGHE	CHISINAU Nr.127						CU contract
122	AVRAM DUMITRA	CHISINAU Nr.127						CU contract
123	RADU GHEORGHE	CHISINAU Nr.127						CU contract
124	MANGIUREA EMILIAN	CHISINAU Nr.128	160	8	PVC	128	0.4X1.2	CU contract
125	MUNTEANU ION	CHISINAU Nr.128						CU contract
126	ZAINEA VASILE	CHISINAU Nr.128						CU contract
127	PASCU MELU	CHISINAU Nr.129	160	8	PVC	129	0.4X1.2	CU contract
128	PASCU STEFANA	CHISINAU Nr.129						CU contract
129	PASCU GHERGHINA	CHISINAU Nr.130	160	8	PVC	130	0.4X1.2	exemplar
130	RADU SILVIU	CHISINAU Nr.130						CU contract
131	MOISE LUCIAN-FLORENTIN	CHISINAU Nr.131	160	8	PVC	131	0.4X1.2	CU contract
132	ZAINEA DANIEL	CHISINAU Nr.131						CU contract
133	PARAGINĂ VASILE	CHISINAU Nr.131						CU contract
134	DUMITRACHE CONSTANTIN	CHISINAU Nr.132	160	9	PVC	132	0.4X1.2	CU contract
135	MATACHE CONSTANTIN	CHISINAU Nr.132						CU contract
136	SÎRBU VIOREL	CHISINAU Nr.132						CU contract
137	POPA ELENA	CHISINAU Nr.134	160	9	PVC	134	0.4X1.2	CU contract
138	ABABEI JENICA	CHISINAU Nr.135	160	9	PVC	135	0.4X1.2	exemplar
139	OLTEANU MARIN	CHISINAU Nr.136	160	10	PVC	136	0.4X1.2	CU contract
140	GURGU PARASCHIV	CHISINAU Nr.137	160	10	PVC	137	0.4X1.2	exemplar
141	BICTIN PARASCHIVA	CHISINAU Nr.138	160	10	PVC	138	0.4X1.2	CU contract
142	PREDA MARIA	CHISINAU Nr.138						CU contract
143	GAVRILĂ VASILE	CHISINAU Nr.140	160	10	PVC	140	0.4X1.2	CU contract
144	GURGU IOANA-MARIA	CHISINAU Nr.141	160	12	PVC	141	0.4X1.2	CU contract
145	SALCEANU MANDA	CHISINAU Nr.141						CU contract
146	BADIN VASILE	CHISINAU Nr.142	160	9	PVC	142	0.4X1.2	CU contract
147	BADIN MIHAITA	CHISINAU Nr.142						CU contract
148	BADEA ŞTEFAN	CHISINAU Nr.144	160	9	PVC	144	0.4X1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
44. STRADA CAVALERIEI								
1	GRIGORE LAVRENTE	CAVALERIEI Nr.4	160	9	PVC	4	0.4X1.2	CU contract
45. STRADA CODRULUI								
1	DUMITRU FLORICA	CODRULUI Nr. 2	160	6	PVC	2	0.4X1,6	CU contract
2	GAVRILESCU STANCIU	CODRULUI Nr. 3	160	4	PVC	3	0.4X1,6	CU contract nesemnat in dublu
3	DANILA SOREL	CODRULUI Nr.4	160	4	PVC	4	0.4X1,6	CU contract
4	UDREA STELIAN	CODRULUI Nr.5	160	4	PVC	5	0.4X1,6	CU contract
5	CAPLEA DINU	CODRULUI Nr.6	160	4	PVC	6	0.4X1,6	CU contract
6	STEFAN ROMICA	CODRULUI Nr.6						CU contract nesemnat in dublu
7	VOICULET MARIANA	CODRULUI Nr.8	160	4	PVC	8	0.4X1,6	CU contract
8	SPATARU OLIMPIA	CODRULUI Nr.9	160	4	PVC	9	0.4X1,6	CU contract
9	ROBU MARIA	CODRULUI Nr.10	160	5	PVC	10	0.4X1,6	CU contract
10	PITICAS JENICA	CODRULUI Nr.11-11BIS	160	4	PVC	11	0.4X1,6	CU contract
11	PETRESCU CONSTANTIN	CODRULUI Nr.11						CU contract
12	DRIMBU FLOAREA	CODRULUI Nr.12	160	6	PVC	12	0.4X1,6	CU contract
13	BALAN OCTAVIA	CODRULUI Nr.14	160	4	PVC	14	0.4X1,6	CU contract
14	IONESCU CATALIN	CODRULUI Nr.15	160	4	PVC	15	0.4X1,6	CU contract
15	VISAN ILIE	CODRULUI Nr.16	160	4	PVC	16	0.4X1,6	CU contract
16	MANOLACHE PETRICA	CODRULUI Nr.17	160	6	PVC	17	0.4X1,6	CU contract
17	MANOLACHE GEORGETA	CODRULUI Nr.17						CU contract nesemnat in dublu
18	ROTEA CONSTANTA	CODRULUI Nr.19	160	6	PVC	19	0.4X1,6	CU contract
19	POPA DICA	CODRULUI Nr.20	160	5	PVC	20	0.4X1,6	CU contract
20	FLOREA MARIA	CODRULUI Nr.21	160	5	PVC	21	0.4X1,6	CU contract
21	CHIOIBAS VICTOR	CODRULUI Nr.23	160	5	PVC	23	0.4X1,6	CU contract
22	SIRBU MARIANA	CODRULUI Nr.25	160	6	PVC	25	0.4X1,6	CU contract
23	ILASC MARIA	CODRULUI Nr.27	160	5	PVC	27	0.4X1,6	CU contract
24	MAXIM ENACHE	CODRULUI Nr.29	160	5	PVC	29	0.4X1,6	CU contract
25	TAFLAN STANICA	CODRULUI Nr.30	160	5	PVC	30	0.4X1,6	CU contract
26	ACASANDREI GHEORGHE	CODRULUI Nr.31	160	5	PVC	31	0.4X1,6	CU contract
27	KALLO LENUTA	CODRULUI Nr.31						CU contract
28	URSE COSTICA	CODRULUI Nr.32	160	5	PVC	32	0.4X1,6	CU contract
29	TOMA RODICA	CODRULUI Nr.32						CU contract nesemnat
30	GAVRILUTA GHERGHINA	CODRULUI Nr.33	160	5	PVC	33	0.4X1,6	CU contract
31	POPA MARIN	CODRULUI Nr.33						CU contract nesemnat in dublu
32	MIHALCEA MIHAELA	CODRULUI Nr.34	160	5	PVC	34	0.4X1,6	CU contract
33	GOLOGAN IOANA	CODRULUI Nr.35	160	5	PVC	35	0.4X1,6	CU contract nesemnat in dublu
34	AVRAM NIFONA	CODRULUI Nr.37	160	6	PVC	37	0.4X1,6	CU contract
35	BANCILA RIZEA	CODRULUI Nr.40 BIS	160	6	PVC	40	0.4X1,6	CU contract
36	MILEA MIHAI	CODRULUI Nr.40						CU contract
37	GUZU IONEL	CODRULUI Nr.40 A						CU contract
38	RODICENCU NICULINA	CODRULUI Nr.41	160	6	PVC	41	0.4X1,6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
39	LIPAN DUMITRU	CODRULUI Nr.42	160	6	PVC	42	0.4X1,6	CU contract
40	COMAN VALENTIN	CODRULUI Nr.43	160	5	PVC	43	0.4X1,6	CU contract
41	MATEI MIOARA ELENA	CODRULUI Nr.43 B						CU contract
42	BERTESTEANU ION	CODRULUI Nr.44	160	5	PVC	44	0.4X1,6	CU contract
43	SCAPAU MARIAN	CODRULUI Nr.45	160	4	PVC	45	0.4X1,6	CU contract
44	VAIS MELU	CODRULUI Nr.45						CU contract
45	OPRISAN GEORGICA PAULICA	CODRULUI Nr.46	160	5	PVC	46	0.4X1,6	CU contract
46	ZAHARIA LUMINITA	CODRULUI Nr.47 C	160	5	PVC	47	0.4X1,6	CU contract
47	ENCIU DUMITRU	CODRULUI Nr.47 A						CU contract
48	CHIRICA PETRICA	CODRULUI Nr.47						CU contract
49	OANCEA ION	CODRULUI Nr.48	160	4	PVC	48	0.4X1,6	CU contract
50	MILEA NICOLETA	CODRULUI Nr.49	160	6	PVC	49	0.4X1,6	CU contract
51	POPA NICU	CODRULUI Nr.51 A	160	4	PVC	51	0.4X1,6	CU contract
52	MITRE GEORGE	CODRULUI Nr.51						CU contract
53	ZAHARIA MARIAN	CODRULUI Nr.52	160	4	PVC	52	0.4X1,6	CU contract
54	GOLOGAN MARIA	CODRULUI Nr.53	160	4	PVC	53	0.4X1,6	CU contract
55	MARGARIT ILIE	CODRULUI Nr.53						CU contract
56	BAUTU GIGI	CODRULUI Nr.54	160	6	PVC	54	0.4X1,6	CU contract
57	ARBANASU COSTEL	CODRULUI Nr.54						CU contract nesemnat in dublu
58	ENCIU NICOLAE	CODRULUI Nr.56	160	5	PVC	56	0.4X1,6	CU contract
59	ENCIU SPIRU	CODRULUI Nr.56						CU contract
60	MUSTATA AURELIA	CODRULUI Nr.57	160	5	PVC	57	0.4X1,6	CU contract
61	VLASTARU MARIAN	CODRULUI Nr.59	160	3	PVC	59	0.4X1,6	CU contract
62	VASILE CONSTANTIN	CODRULUI Nr.61	160	5	PVC	61	0.4X1,6	CU contract
63	TOADER MARIA MARIANA	CODRULUI Nr.62	160	5	PVC	62	0.4X1,6	CU contract
64	MUNTEANU ILIE	CODRULUI Nr.64	160	6	PVC	64	0.4X1,6	CU contract
65	MUNTEANU STANA	CODRULUI Nr.64						CU contract
66	SANDU LENUTA	CODRULUI Nr.66	160	6	PVC	66	0.4X1,6	CU contract
67	MOCANU GICU	CODRULUI Nr.66						CU contract nesemnat in dublu
68	RAILEANU ION	CODRULUI Nr.67	160	3	PVC	67	0.4X1,6	CU contract
69	BURLACU GHEORGHE	CODRULUI Nr.68	160	4	PVC	68	0.4X1,6	CU contract
70	BANCIU SERBAN	CODRULUI Nr.69	160	4	PVC	69	0.4X1,6	CU contract
71	NADCHEANU NICU	CODRULUI Nr.70	160	4	PVC	70	0.4X1,6	CU contract
72	ION DUMITRU	CODRULUI Nr.70						CU contract
73	JINGA GIGI	CODRULUI Nr.71	160	5	PVC	71	0.4X1,6	CU contract
74	ROSU NECULINA	CODRULUI Nr.72	160	5	PVC	72	0.4X1,6	CU contract
75	PARASCHIV MIREL	CODRULUI Nr.74	160	5	PVC	74	0.4X1,6	CU contract
76	CARAGATA VASILE	CODRULUI Nr.78	160	4	PVC	78	0.4X1,6	CU contract nesemnat in dublu
46. STRADA CRINULUI								
1	DINU MARIN DANIEL	CRINULUI Nr. 1	160	1	PVC		DIRECT	CU contract
2	ARIN ZAMFIR	CRINULUI Nr. 2	160	5	PVC	2	0.4X1,6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
3	IONESCU CATALIN	CRINULUI Nr. 2						CU contract
4	CRISTEA DRAGUTA	CRINULUI Nr. 3	160	6	PVC		DIRECT	CU contract
5	MOCANU DOBRE	CRINULUI Nr. 4	160	5	PVC	4	0.4X1,6	FARA CONTRACT
6	GOMOLEA IONEL	CRINULUI Nr. 5	160	6	PVC		DIRECT	FARA CONTRACT
7	PLOPEANU GEORGIANA	CRINULUI Nr. 5						FARA CONTRACT
8	GOMOLEA GHERGHINA	CRINULUI Nr. 5						CU contract
9	BURDUJ GEORGIANA	CRINULUI Nr.5						CU contract
10	BURTEA PETRACHE	CRINULUI Nr. 6	160	3	PVC	6	0.4X1,6	CU contract
11	STOIAN DUMITRU	CRINULUI Nr. 6						CU contract
12	DINU MARIN	CRINULUI Nr. 6						CU contract
13	PARASCHIV IONEL	CRINULUI Nr. 6						CU contract
14	MATEI NICU	CRINULUI Nr. 7	160	6	PVC		DIRECT	FARA CONTRACT
15	BOLDEANU COSTEL	CRINULUI Nr. 8	160	6	PVC	8	0.4X1,6	CU contract
16	GHEORGHE IOSIF	CRINULUI Nr. 9	160	6	PVC		DIRECT	FARA CONTRACT
17	SEITAN GHITA	CRINULUI Nr. 10	160	6	PVC	10	0.4X1,6	CU contract
18	TARACHIU PETRE	CRINULUI Nr. 10						CU contract
19	BURTEA NELU	CRINULUI Nr. 11	160	6	PVC		DIRECT	CU contract
20	MORTU MATEI	CRINULUI Nr. 12	160	5	PVC		DIRECT	CU contract
21	PANTAZI SULTANA	CRINULUI Nr. 13	160	6	PVC		DIRECT	FARA CONTRACT
22	BURLACU ALEXANDRU	CRINULUI Nr. 13						CU contract
23	GHEORGHE GHEOLDOS	CRINULUI Nr. 14	160	5	PVC		DIRECT	FARA CONTRACT
24	GHIOLDUS VASILE	CRINULUI Nr. 14						FARA CONTRACT
25	GRECU DOMNICA	CRINULUI Nr. 15	160	6	PVC		DIRECT	FARA CONTRACT
26	IANCU ANGHELINA	CRINULUI Nr. 16	160	5	PVC		DIRECT	CU contract
27	CAPRA GICA	CRINULUI Nr. 17	160	6	PVC		DIRECT	CU contract
28	NICOLAIE APOSTOL	CRINULUI Nr. 18	160	5	PVC		DIRECT	CU contract
29	BOANCA STEFAN	CRINULUI Nr. 18						FARA CONTRACT
30	BURLACU AUREL	CRINULUI Nr. 19	160	6	PVC		DIRECT	FARA CONTRACT
31	ARAMA DUMITRA	CRINULUI Nr. 20	160	5	PVC		DIRECT	CU contract
32	STANCIU GHEORGHE	CRINULUI Nr. 21	160	6	PVC		DIRECT	CU contract
33	STANCIU GEORGETA	CRINULUI Nr. 21						CU contract
34	IONEL MARIOARA	CRINULUI Nr. 23	160	6	PVC		DIRECT	CU contract
35	GIUGULESCU AURICA	CRINULUI Nr. 25	160	6	PVC		DIRECT	CU contract
36	CONSTANTIN COSTICA	CRINULUI Nr. 27	160	3	PVC	27	0.4X1,6	FARA CONTRACT
37	CAPLEA TUDOREL	CRINULUI Nr. 27						CU contract
47. STRADA CRISANEI								
1	STAN MIHALACHE	CRISANEI Nr. 1	160	7	PVC	1	0.4X1,6	CU contract
2	COSTACHE EMIL	CRISANEI Nr. 2	160	6	PVC	2	0.4X1,6	CU contract
48. STRADA DEVA								
1	POPA ANA GHEORGHE	DEVA Nr.1	160	9	PVC	1	0.8X1.5	CU contract
2	TALMACIU SORIN	DEVA Nr1						CU contract nesemnat

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
3	BANICA STEFAN	DEVA Nr. 3	160	7	PVC		DIRECT	CU contract nesemnat
4	FRATILA MARIA	DEVA Nr. 4	160	6	PVC	4	0.6X1.4	CU contract
5	PIRLOG VASILE	DEVA Nr. 5	160	12	PVC	5	0.8X1.5	FARA contract
6	OPRISAN RODICA	DEVA Nr. 6	160	6	PVC	6	0.8X1.5	CU contract
7	PADURARU ROMICA	DEVA Nr. 6						CU contract
8	GHETU STANA	DEVA Nr. 7	160	15	PVC	7	0.6X1.4	CU contract
9	COLCEAG MARIOARA	DEVA Nr. 8	160	11	PVC	8	0.6X1.4	CU contract
10	TUDORIE MIHAELA DOINITA	DEVA Nr.12	160	10	PVC	12	0.6X1.4	CU contract
11	OPREA COSTACHE	DEVA Nr. 14	160	7	PVC	14	0.8X1.5	CU contract
12	BAUTU VALENTIN	DEVA Nr. 16	160	9	PVC	16	0.8X1.5	CU contract
13	IOSIF MARIOARA	DEVA Nr. 16						CU contract
14	DANAILA FLORICA	DEVA Nr. 17	160	10	PVC		DIRECT	CU contract
15	OLTEANU SANDEL	DEVA Nr. 19	160	8	PVC	19	0.8X1.5	CU contract
16	OLTEANU SOFIA	DEVA Nr.19						CU contract
17	BURUIANA JAN	DEVA Nr. 21	110	27	PVC	21	0.8X1.6	CU contract
18	BURUIANA STEFAN	DEVA Nr. 21						CU contract
19	IONASCU STOICA	DEVA Nr. 22	160	6	PVC	22	0.8X1.5	CU contract
20	VLAD MARIN	DEVA Nr. 23	110	8	PVC	23	0.8X0.8X1.7	CU contract
21	ENACHE STATE	DEVA Nr. 26	160	9	PVC	26	0.8X1.5	CU contract
22	RUSU GHEORGHE	DEVA Nr. 27	160	9	PVC		DIRECT	CU contract
23	DINICA CONSTANTA	DEVA Nr. 27						CU contract
24	COTET IONEL	DEVA Nr. 28	160	4	PVC	28	0.8X1.5	CU contract
25	PANTU DUMITRU	DEVA Nr. 29	160	11	PVC	29	0.8X0.8X1.8	CU contract
26	JITEA NICU	DEVA Nr. 29						CU contract
27	VOICU MIHAI	DEVA Nr. 31	160	15	PVC		DIRECT	CU contract
28	SANDU STEFAN LUCIAN	DEVA Nr. 33	160	4	PVC	33	0.8X1.6	FARA contract
29	SOTIR CRISTEA CORNELIA	DEVA Nr. 34	160	8	PVC	34	0.8X1.5	CU contract
30	BELICIU DUMITRA	DEVA Nr. 35	160	7	PVC		DIRECT	FARA contract
31	BELICIU ANTONETA VIOLETA	DEVA Nr. 35						CU contract
32	TIGAU TANASE	DEVA Nr. 35						CU contract
33	FRATILA TUDOR	DEVA Nr. 36	160	6	PVC	36	0.8X1.6	CU contract
34	MANEA MARIN	DEVA Nr. 37	200	7	BETON		DIRECT	FARA contract
35	STOICA ION	DEVA Nr. 38	110	13	PVC	38	1X1X1.5	CU contract
36	MADALINOIU NICOLAIE	DEVA Nr. 39	200	7	BETON		DIRECT	FARA contract
37	BORDEIANU CHITA	DEVA Nr. 40	110	14	PVC	40	1X1X1.5	FARA contract
38	PETRACHE MARIANA	DEVA Nr. 41	160	40	PVC	41	0.8X1.6	FARA contract
39	IANCULIDIS IOANA	DEVA Nr. 42	160	14	PVC		DIRECT	FARA contract
40	TRIBA MARIA	DEVA Nr. 42						FARA contract
41	CAPRISOARA SANDU	DEVA Nr. 42						FARA contract
42	MOISE DANIELE RADITA	DEVA Nr. 43	160	33	PVC	43	0.8X1.6	CU contract
43	DUMITRU NICOLAE	DEVA Nr. 44	110	15	PVC	44	1X1X1.6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
44	LARGEANU FLORENTINA	DEVA Nr. 45	160	18	PVC	45	0.8X1.6	CU contract
45	CATANA GHEORGHE	DEVA Nr. 46	110	14	PVC	46	1X1X1.7	FARA contract
46	BAICU STOICA	DEVA Nr. 47	160	16	PVC	47	0.8X1.6	CU contract
47	DRAGU FANEL	DEVA Nr. 48	160	5	PVC	48	1.2X1X1.3	CU contract
48	TARACHIU CRISTINA	DEVA Nr. 48						CU contract
49	CONSTANTIN MARIN	DEVA Nr. 49	160	10	PVC	49	0.8X1.6	FARA contract
50	UTA FLORIN	DEVA Nr. 50	110	14	PVC	50	1X1X1.2	CU contract
51	MIHAI ELENA	DEVA Nr. 51	160	17	PVC	51	0.8X1.6	CU contract
52	BITCA GIORGIU	DEVA Nr. 52	200	13	PVC	52	1X1X1.5	CU contract
53	BITCA MITU	DEVA Nr. 52						CU contract
54	ANGHENE ION	DEVA Nr. 53	160	16	PVC	53	0.8X1.5	CU contract
55	ION ION	DEVA Nr. 53						FARA contract
56	FRATILA ROMICA	DEVA Nr. 54	160	8	PVC	54	0.8X1.5	CU contract
57	IONESCU PETRICA	DEVA Nr. 55	160	12	PVC	55	0.8X1.5	CU contract nesemnat
58	ROMAN ADRIANA	DEVA Nr. 56	160	23	PVC	56	0.8X1.6	FARA contract
59	STROE MARIOARA	DEVA Nr. 56						CU contract
60	IACOB VASILE	DEVA Nr. 57	160	12	PVC	57	0.8X1.5	FARA contract
61	SISEA IONEL	DEVA Nr. 57						CU contract
62	IACOB DUMITRU	DEVA Nr. 57						FARA contract
63	DECU STEFAN	DEVA Nr. 58	110	112	PVC	58	1.1X1.3X1	CU contract
64	MOTOC VASILICA	DEVA Nr. 59	160	10	PVC	59	0.8X1.5	CU contract
65	VENGA AURELIAN	DEVA Nr. 60	110	16	PVC	60	1X1X1	CU contract
66	ALEXANDRU VASILICA	DEVA Nr. 61	160	7	PVC	61	0.8X1.6	FARA contract
67	BURLACU ELENA	DEVA Nr. 62	110	18	PVC	62	0.8X1.6	CU contract
68	COMAN MARIANA	DEVA Nr. 63	160	10	PVC	63	0.8X1.5	CU contract
69	BRINZA STEFAN	DEVA Nr. 64	110	11	PVC	64	0.8X1.6	CU contract
70	BRATU AURICA	DEVA Nr. 65	160	12	PVC	65	0.8X1.6	FARA contract
71	ION VASILE	DEVA Nr. 66	110	18	PVC	66	0.6X0.4X0.5	CU contract
72	IONESCU TUDORITA	DEVA Nr. 68	160	12	PVC	68	0.8X1	CU contract
73	SIRBU DANIEL	DEVA Nr. 68						CU contract
74	SIRBU LUCIAN	DEVA Nr. 68						FARA contract
75	DINU ANGEL	DEVA Nr. 70	110	14	PVC	70	1X1X1	CU contract
76	POPA NICOLAIE	DEVA Nr. 72	110	11.5	PVC	72	0.8X1	CU contract
77	BOBOI FRATILA	DEVA Nr. 74	160	12	PVC	74	0.8X1.5	FARA contract
78	POPESCU RADU	DEVA Nr. 74						CU contract
79	VASILE SILVIU	DEVA Nr. 74						CU contract
80	SIMPETRU PAUL ETI	DEVA Nr. 76	160	6	PVC	76	0.8X1.6	CU contract
81	NEICU MARIA	DEVA Nr. 78	160	22	PVC	78	0.8X1.6	CU contract
82	NEICU TUDOREL	DEVA Nr. 78						FARA contract
83	SPITA MARIANA	DEVA Nr. 78						CU contract
84	BOGDAN OLIMPIA	DEVA Nr. 80	160	5	PVC	80	0.8X1.6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
85	BURLACU MIHAITA-FLORIN	DEVA Nr. 82	160	14	PVC	82	0.8X1.5	CU contract
86	CRACANA DUMITRU	DEVA Nr. 84	160	22	PVC	84	0.8X1.5	CU contract
87	PETCU ALINA	DEVA Nr. 86	160	9	PVC	86	0.8X1.6	FARA contract
88	DURBACA VASILE	DEVA Nr. 88	160	17	PVC	88	0.8X1.6	FARA contract
89	HORTOLOMEI ZAHARIA	DEVA Nr. 90	160	16	PVC	90	0.8X1.5	CU contract
90	FETESCU ELENA	DEVA Nr. 90						CU contract
91	BELCIN-LUPU MIOARA LENUTA	DEVA Nr. 92	160	18	PVC	92	0.8X1.6	FARA contract
92	GHILINTA GHEORGHITA	DEVA Nr. 94	160	14	PVC	94	0.8X1.6	FARA contract
93	SURDU ION	DEVA Nr. 96	160	12	PVC	96	0.8X1.1	CU contract
94	BIJA AURORA-GEORGETA	DEVA Nr. 98	110	13	PVC	98	0.8X1.5	CU contract
95	DUMITRASCU VALERIU	DEVA Nr. 98						FARA contract
96	BADIU ANGEL	DEVA Nr. 100	160	6	PVC	100	0.8X1.6	FARA contract
49. STRADA DOBROGEI								
1	STAN NICOLAE	DOBROGEI Nr.1	160	8	PVC	1	0.4X1,6	CU contract
2	LEPADATU IONICA	DOBROGEI Nr.1						CU contract in dublu exemplar
50. STRADA DORNELOR								
1	ORZAN GEORGE	DORNELOR NR. 1	160	9	PVC	1	0.4X1.2	CU contract nesemnat.
2	CONSTANTIN MARITA	DORNELOR NR. 2	160	7	PVC	2	0.4X1.2	CU contract nesemnat.
3	UNGUREANU ELENA	DORNELOR NR. 2						CU contract nesemnat.
4	TANASUICA IOANA	DORNELOR NR. 3	160	9	PVC	3	0.4X1.2	CU contract nesemnat.
5	TUDOSE NICOLETA	DORNELOR NR. 4	160	7	PVC	4	0.4X1.2	CU contract nesemnat.
6	DIMACHE COSTICA	DORNELOR NR. 5	160	9	PVC	5	0.4X1.2	CU contract nesemnat.
7	ALEXANDRU IONEL	DORNELOR NR. 6	160	7	PVC	6	0.4X1.2	CU contract nesemnat.
8	PANTUS RADU	DORNELOR NR. 7	160	9	PVC	7	0.4X1.2	CU contract nesemnat.
51. STRADA DR.V.DUMITRIU								
1	DRAGU SAVETA	DR.V.DUMITRIU Nr.10	160	9	PVC	10	0.4X1.2	CU contract
2	BUCUR MARIAN	DR.V.DUMITRIU Nr.10						exemplar.
3	BRINZA S.VALENTIN	DR.V.DUMITRIU Nr.13	160	7	PVC	13	0.4X1.2	CU contract
52. STRADA DUDULUI								
1	MOLDOVEANU ADRIAN	DUDULUI Nr. 5	160	9	PVC	5	0.4X1.2	FARA contract
2	STOICA MARIAN	DUDULUI Nr. 5						FARA contract
3	STOIA MARIAN	DUDULUI Nr. 5						FARA contract
4	MOLDOVEANU STANUTA	DUDULUI Nr. 5						FARA contract
5	CIOBANU MARIOARA	DUDULUI Nr. 7	160	9	PVC	7	0.4X1.2	FARA contract
6	GRIGORE MARIOARA	DUDULUI Nr. 7						FARA contract
7	EFTIMIE BITA	DUDULUI Nr. 9	160	9	PVC	9	0.4X1.2	FARA contract
8	SERBAN GHEORGHE	DUDULUI Nr.9						CU contract
9	RADU ELENA	DUDULUI Nr.9						CU contract
10	RADULESCU COSTEL	DUDULUI Nr. 11	160	9	PVC	11	0.4X1.2	FARA contract
11	PAIUS GHIRITA	DUDULUI Nr. 13	160	8	PVC	13	0.4X1.2	FARA contract
12	PETCU ION	DUDULUI Nr. 13						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
13	SIMICEANU DUMITRICA	DUDULUI Nr. 15	160	8	PVC	15	0.4X1.2	FARA contract
14	CONSTANTIN NICULINA	DUDULUI Nr. 17	160	9	PVC	17	0.4X1.2	FARA contract
15	BURTEA PAUL	DUDULUI Nr. 17						FARA contract
16	FRATILA AURELIA	DUDULUI Nr.17						CU contract
17	PURCALEA NICOLAE/ELENA	DUDULUI Nr. 19	160	9	PVC	19	0.4X1.2	CU contract
18	SERBAN GHEORGHE	DUDULUI Nr. 19						FARA contract
19	ZECA CRINUTA	DUDULUI Nr. 21	150	9	PVC	21	0.7X0.7X1	CU contract
20	PARALEU GABRIEL	DUDULUI Nr. 21						FARA contract
21	RADUCAN IONEL	DUDULUI Nr. 23	160	9	PVC	23	0.4X1.2	CU contract
22	CIOBOTARU IULIAN	DUDULUI Nr. 23						CU contract
23	LAZAR LUCRETIA	DUDULUI Nr. 25	160	8	PVC	25	0.4X1.2	FARA contract
24	MARIN IONICA ENE MIHAELA	DUDULUI Nr. 25						FARA contract
25	MARIN SILVIU	DUDULUI Nr. 25						CU contract
26	ENE MIHAELA	DUDULUI Nr.25						CU contract
27	DOBRE FLORIN	DUDULUI Nr. 27	110	9	BETON		DIRECT	FARA contract
28	RADU FLORICA	DUDULUI Nr. 27						FARA contract
29	FRUMUZ BENONE	DUDULUI Nr.27						CU contract
30	BOTEA CEORGETA	DUDULUI Nr. 29	160	9	PVC	29	0.4X1.2	FARA contract
31	CRACIUN NICOLAE	DUDULUI Nr. 31	160	8	PVC	31	0.4X1.2	FARA contract
32	CIOBANU EUGENIA	DUDULUI Nr. 31						FARA contract
33	PETCU IONEL	DUDULUI Nr. 33	160	8	PVC	33	0.4X1.2	FARA contract
34	BERCARU IONEL	DUDULUI Nr. 33						FARA contract
35	CRISTEA MARIAN	DUDULUI Nr. 35	160	9	PVC	35	0.4X1.2	FARA contract
36	GRIGORAS	DUDULUI Nr. 35						FARA contract
37	BOARU VASILE	DUDULUI Nr. 37	160	9	PVC	37	0.4X1.2	FARA contract
38	DRAGOMIR GHEORGHE	DUDULUI Nr. 39	160	8	PVC	39	0.4X1.2	FARA contract
39	TUDORI STEFAN	DUDULUI Nr. 41	160	8	PVC	41	0.4X1.2	FARA contract
40	OMOCEA ION	DUDULUI Nr. 43	160	7	PVC	43	0.4X1.2	FARA contract
41	HLENSCHI ILIE	DUDULUI Nr. 45	160	9	PVC	45	0.4X1.2	CU contract
42	STEFAN NICUTA	DUDULUI Nr. 47	160	9	PVC	47	0.4X1.2	FARA contract
43	TRIFAN MIHAELA	DUDULUI Nr. 49	160	8	PVC	49	0.4X1.2	FARA contract
44	DRAGHICI ILIE	DUDULUI Nr. 51	160	9	PVC	51	0.4X1.2	FARA contract
45	POPESCU ANICA	DUDULUI Nr. 53	160	9	PVC	53	0.4X1.2	FARA contract
46	PRANCRATI CEZAR	DUDULUI Nr. 55	160	9	PVC	55	0.4X1.2	FARA contract
47	CERCEL ION	DUDULUI Nr. 57	160	8	PVC	57	0.4X1.2	FARA contract
48	TURCU IONEL	DUDULUI Nr. 59	160	9	PVC	59	0.4X1.2	CU contract
49	CHITOIU ANICA/DUMITRU SANDEL	DUDULUI Nr. 61	160	7	PVC	61	0.4X1.2	CU contract
50	BADIU MARIUS/SANDA	DUDULUI Nr. 63	160	7	PVC	63	0.4X1.2	CU contract
51	FLOREA STELUTA	DUDULUI Nr. 63						CU contract
52	CURCAN VASILE	DUDULUI Nr. 63						FARA contract
53. STRADA DEJ								

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	RADUCANU ANGHEL	DEJ Nr. 1	160	9	PVC	1	0.4X1.2	CU contract
2	MIHAILA ION	DEJ Nr. 2	160	7	PVC	2	0.4X1.2	CU contract
3	CRISTEA IONICA	DEJ Nr. 2						CU contract
4	TOMA IONEL	DEJ Nr. 4	160	7	PVC	4	0.4X1.2	CU contract
5	NECHIFOR ALEX	DEJ Nr. 5	160	9	PVC	5	0.4X1.2	CU contract
6	GOLITA ANETA	DEJ Nr. 5						CU contract
7	MIHALCEA GHEORGHE	DEJ Nr. 6	160	7	PVC	6	0.4X1.2	CU contract
8	BONCATA ADRIAN	DEJ Nr. 7	160	9	PVC	7	0.4X1.2	CU contract
9	JINGA GEORGICA	DEJ Nr. 8	160	9	PVC	8	0.4X1.2	CU contract
10	CODRESCU VALENTIN	DEJ Nr. 9	160	9	PVC	9	0.4X1.2	CU contract
11	CHIROIU IONEL	DEJ Nr. 10	160	7	PVC	10	0.4X1.2	CU contract
12	IANCU CONSTANTIN	DEJ Nr. 10						CU contract
13	CALDARUS TUDOREL	DEJ Nr. 12	160	9	PVC	12	0.4X1.2	CU contract nesemnat in dublu
14	MURZAC TUDORA	DEJ Nr. 13	160	9	PVC	13	0.4X1.2	CU contract
15	SOARE NASTASE	DEJ Nr. 14	160	9	PVC	14	0.4X1.2	CU contract
16	MANOLE DUMITRU	DEJ Nr. 16	160	9	PVC	16	0.4X1.2	CU contract
17	GIOL NICOLETA	DEJ Nr. 17	160	9	PVC	17	0.4X1.2	CU contract
18	GHETU ION	DEJ Nr. 18	160	7	PVC	18	0.4X1.2	CU contract
19	ZAHARIA COSTICA	DEJ Nr. 19	160	7	PVC	19	0.4X1.2	CU contract
20	BURLACU IOANA	DEJ Nr. 21	160	7	PVC	21	0.4X1.2	CU contract
21	BALAN GHEORGHE	DEJ Nr. 23	160	8	PVC	23	0.4X1.2	CU contract nesemnat in dublu
22	CHIRPAC BITA	DEJ Nr. 23						CU contract
23	BOLBOCEANU VASILICA	DEJ Nr. 22	160	7	PVC	22	0.4X1.2	date utilizator necompletate in
24	POSTOLACHE CONSTANTA	DEJ Nr. 24	160	7	PVC	24	0.4X1.2	CU 2 contracte
25	ALDEA ELENA	DEJ Nr. 25	160	9	PVC	25	0.4X1.2	CU contract
26	BIRSAN STAN	DEJ Nr. 26	160	9	PVC	26	0.4X1.2	CU contract
27	CRACIUN PROFIRA	DEJ Nr. 27	160	9	PVC	27	0.4X1.2	CU contract
28	ALBU DUMITREL	DEJ Nr. 28	160	7	PVC	28	0.4X1.2	CU contract nesemnat in dublu
29	BRINZA CARMEN	DEJ Nr. 28						CU contract
30	CHIRU ELENA	DEJ Nr. 31	160	8	PVC	31	0.4X1.2	CU contract
31	STEFAN FLORICA	DEJ Nr. 33	160	8	PVC	33	0.4X1.2	CU contract nesemnat in dublu
54. STRADA DOINEI								
1	GHITA IULIANA	DOINEI Nr.1	160	9	PVC	1	0.4X1.2	CU contract
2	CHERSUNARU ANICA	DOINEI Nr.2	160	9	PVC	2	0.4X1.2	CU contract
3	IANCU FLORIN	DOINEI Nr.3	160	9	PVC	3	0.4X1.2	CU contract
4	CRETU VASILICA	DOINEI Nr.4	160	9	PVC	4	0.4X1.2	CU contract
5	TAFLAN IONEL	DOINEI Nr.5	160	9	PVC	5	0.4X1.2	CU contract
6	DUMITRASCU NICOLAE	DOINEI Nr.7	160	7	PVC	7	0.4X1.2	CU contract
7	POPIRTAG FLORIN	DOINEI Nr.8	160	7	PVC	8	0.4X1.2	CU contract
8	ROSCULET DUMITRA	DOINEI Nr.9	160	7	PVC	9	0.4X1.2	CU contract
9	LUPU STEFANA	DOINEI Nr.12	160	8	PVC	12	0.4X1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
10	RACOREANU VASILICA	DOINEI Nr.13	160	8	PVC	13	0.4X1.2	CU contract
11	CIODARU LUCIAN	DOINEI Nr.14	160	8	PVC	14	0.4X1.2	CU contract
12	CONSTANTIN ION	DOINEI Nr.15	160	8	PVC	15	0.4X1.2	CU contract
13	IACOB GEORGETA	DOINEI Nr.16	160	8	PVC	16	0.4X1.2	CU contract
14	PASCU CONSTANTIN	DOINEI Nr.17	160	9	PVC	17	0.4X1.2	CU contract
15	STANCU STANCA	DOINEI Nr.19	160	9	PVC	19	0.4X1.2	CU contract
16	SERBAN NETI	DOINEI Nr.20	160	9	PVC	20	0.4X1.2	CU contract
17	RADULESCU MIHALACHE	DOINEI Nr.21	160	7	PVC	21	0.4X1.2	CU contract
18	MUSAT GEORGETA	DOINEI Nr.22	160	7	PVC	22	0.4X1.2	CU contract
19	SAILA TRAIAN	DOINEI Nr.23	160	7	PVC	23	0.4X1.2	CU contract
20	COVILTIR ION	DOINEI Nr.24	160	8	PVC	24	0.4X1.2	CU contract
21	GLODEANU GHEORGHE	DOINEI Nr.25	160	7	PVC	25	0.4X1.2	CU contract
22	JECU GHEORGHE	DOINEI Nr.28	160	9	PVC	28	0.4X1.2	CU contract
23	TANASUICA GHEORGHE	DOINEI Nr.29	160	9	PVC	29	0.4X1.2	CU contract
24	MIHAIU MARIAN CATALIN	DOINEI Nr.31	160	9	PVC	31	0.4X1.2	CU contract
25	MIHAIU ANICA	DOINEI Nr.32	160	9	PVC	32	0.4X1.2	CU contract
26	RUSU MIHAELA	DOINEI Nr.33	160	9	PVC	33	0.4X1.2	CU contract
27	GHEORGHE DORU	DOINEI Nr.34	160	9	PVC	34	0.4X1.2	CU contract
28	TOADER ION	DOINEI Nr.35	160	7	PVC	35	0.4X1.2	CU contract
29	ROTARU MARIA	DOINEI Nr.36	160	7	PVC	36	0.4X1.2	CU contract
30	ALEXANDRU VASILICA	DOINEI Nr.37	160	8	PVC	37	0.4X1.2	CU contract
31	BOUNEGRU IOANA	DOINEI Nr.38	160	8	PVC	38	0.4X1.2	CU contract
32	MARCU MARGARETA	DOINEI Nr.39	160	7	PVC	39	0.4X1.2	CU contract
33	AVRIGEANU IONEL	DOINEI Nr.40	160	7	PVC	40	0.4X1.2	CU contract
34	MORTU VASILE	DOINEI Nr.41	160	7	PVC	41	0.4X1.2	CU contract
35	ILASC EVDOCHIA	DOINEI Nr.42	160	9	PVC	42	0.4X1.2	CU contract
36	DOBRE CONSTANTIN	DOINEI Nr.43	160	7	PVC	43	0.4X1.2	CU contract
37	BOGA PETRACHE	DOINEI Nr.44	160	9	PVC	44	0.4X1.2	CU contract
38	BRATU TEODORA	DOINEI Nr.45	160	8	PVC	45	0.4X1.2	CU contract
39	BASNO NICOLAE	DOINEI Nr.47	160	8	PVC	47	0.4X1.2	CU contract
55. STRADA DORULUI								
1	DUMITRU SERBAN	DORULUI NR.10	160	8	PVC	10	0.4X1.2	CU contract in doua exemplare
2	GURAU VIOREL	DORULUI NR.11	160	9	PVC	11	0.4X1.2	CU contract
3	ARGHIR CONSTANTIN	DORULUI NR.12	160	9	PVC	12	0.4X1.2	CU contract
4	HISTOR DUMITRU	DORULUI NR.13	160	9	PVC	13	0.4X1.2	CU contract
5	LABIS CARMEN	DORULUI NR.14	160	9	PVC	14	0.4X1.2	CU contract
6	DUMITRIU GABRIEL	DORULUI NR.15	160	9	PVC	15	0.4X1.2	CU contract
7	NEGOITA PETRE	DORULUI NR.18	160	7	PVC	18	0.4X1.2	CU contract
8	SPULBER ALINA	DORULUI NR.19	160	7	PVC	19	0.4X1.2	CU contract
9	BOGDAN RADU	DORULUI NR.21	160	7	PVC	21	0.4X1.2	CU contract
10	JANTEA GEORGE	DORULUI NR.32	160	9	PVC	32	0.4X1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
11	BURLACU MARINEL	DORULUI NR.34	160	9	PVC	34	0.4X1.2	CU contract
12	PIRPILIU DORINELA	DORULUI NR.39	160	9	PVC	39	0.4X1.2	CU contract
13	SANDU GABRIEL	DORULUI NR.39						CU contract
14	CARAMAN MIHAITA	DORULUI NR.39						CU contract
15	MILITARU STAN	DORULUI NR.40	160	8	PVC	40	0.4X1.2	CU contract
16	AVADANEI PETRU	DORULUI NR.43	160	9	PVC	43	0.4X1.2	CU contract
17	DOBRE STANCA	DORULUI NR.45	160	9	PVC	45	0.4X1.2	CU contract in doua exemplare
18	MORARU ALEXANDRU	DORULUI NR.46	160	9	PVC	46	0.4X1.2	CU contract
19	ZAINEA STEFAN	DORULUI NR.47	160	9	PVC	47	0.4X1.2	CU contract
20	TURCU NASTASE	DORULUI NR.47						CU contract
21	NICA MARIUS	DORULUI NR.48	160	7	PVC	48	0.4X1.2	CU contract
22	BALANICA VIOREL	DORULUI NR.49	160	10	PVC	49	0.4X1.2	CU contract
23	GHERTOPAN DUMITRA	DORULUI NR.50	160	10	PVC	50	0.4X1.2	CU contract
24	HAGIGIOL VICTORIA	DORULUI NR.50						CU contract
25	DIACONU ION	DORULUI NR.51	160	11	PVC	51	0.4X1.2	CU contract
26	DRAGOMIR STAN	DORULUI NR.51						CU contract
27	CONSTANTINESCU PETRICA	DORULUI NR.53	160	9	PVC	53	0.4X1.2	CU contract
28	GURAU CECILIA	DORULUI NR.54	160	9	PVC	54	0.4X1.2	CU contract
56. STRADA DUMBRAVA ROSIE								
1	PATRICHI NICOLAE	DUMBRAVA ROSIE Nr.1	160	4	PVC	1	0.4X1.6	Cu Contract
2	POPA STEFAN	DUMBRAVA ROSIE Nr.2	160	1	PVC	2	1X1X1.5	Cu Contract
3	SIMION DUMITRU	DUMBRAVA ROSIE Nr.2						Cu Contract
4	BERNACIC SANDEL	DUMBRAVA ROSIE Nr.2						Cu Contract
5	GALBINAS MIHAI	DUMBRAVA ROSIE Nr.3	160	1	PVC	3	0.4X1.6	Cu Contract
6	NITULESCU ADRIAN	DUMBRAVA ROSIE Nr.4	160	4	PVC	4	1X1X1.5	Cu Contract
7	ANGHEL PARASCHIVA	DUMBRAVA ROSIE Nr.6	160	2	PVC	6	0.4X1.2	Cu Contract
8	ARCOAEANU ELISEI	DUMBRAVA ROSIE Nr.6						Cu Contract
9	OCHIANU ION	DUMBRAVA ROSIE Nr.7	160	3	PVC	7	0.4X1.2	Cu Contract
10	PETCU NICUSOR	DUMBRAVA ROSIE Nr.8	160	4	PVC	8	0.4X1.2	Cu Contract
11	PITEA LINA	DUMBRAVA ROSIE Nr.9	160	7	PVC	9	0.4X1.2	Cu Contract
12	TOPCIU SANDU	DUMBRAVA ROSIE Nr.11	160	7	PVC	11	1X1X1.5	Cu Contract
13	ZILISTEANU FLOREA	DUMBRAVA ROSIE Nr.12	160	7	PVC	12	0.4X1.2	Cu Contract
14	TEODORESCU DANIEL	DUMBRAVA ROSIE Nr.13	160	7	PVC	13	0.4X1.2	Cu Contract
15	IONESCU ADRIAN	DUMBRAVA ROSIE Nr.15	160	7	PVC	15	0.4X1.2	Cu Contract
16	TUDOR CONSTANTIN	DUMBRAVA ROSIE Nr.16	160	6	PVC	16	1X1X1.5	Cu Contract
17	POPA ILIE	DUMBRAVA ROSIE Nr.17	160	7	PVC	17	0.4X1.2	Cu Contract
18	DOBRE PETRU	DUMBRAVA ROSIE Nr.18	160	7	PVC	18	1X1X1.5	Cu Contract
19	TOPCIU VIOREL	DUMBRAVA ROSIE Nr.18						Cu Contract
20	MANEA FLORICA	DUMBRAVA ROSIE Nr.20	160	7	PVC	20	0.4X1.6	Cu Contract
21	STAN POMPILIU	DUMBRAVA ROSIE Nr.21	160	6	PVC	21	0.4X1.6	Cu Contract
22	MANEA DRAGOS	DUMBRAVA ROSIE Nr.22	160	7	PVC	22	0.4X1.6	Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
23	PETICARU MIHAI	DUMBRAVA ROSIE Nr.23	160	7	PVC	23	0.4X1.6	Cu Contract
24	CUPLIU CONSTANTIN	DUMBRAVA ROSIE Nr.24	160	7	PVC	24	0.4X1.6	Cu Contract
25	CAPLEA VIOREL	DUMBRAVA ROSIE Nr.25	160	6	PVC	25	0.4X1.6	Cu Contract
26	CAVAL PETRICA	DUMBRAVA ROSIE Nr.26	160	7	PVC	26	0.4X1.6	Cu Contract
27	OPREA MARIA	DUMBRAVA ROSIE Nr.27	160	7	PVC	27	0.4X1.6	Cu Contract
28	SMEU GEORGETA	DUMBRAVA ROSIE Nr.28	160	6	PVC	28	1X1X1.5	Cu Contract
29	STAN IONEL	DUMBRAVA ROSIE Nr.28						Cu Contract
30	IONESCU PAULINA	DUMBRAVA ROSIE Nr.29	160	6	PVC	29	0.4X1.2	Cu Contract
31	SMEU STELUTA	DUMBRAVA ROSIE Nr.30	160	6	PVC	30	1X1X1.5	Cu Contract
32	SMEU CATALIN	DUMBRAVA ROSIE Nr.30						Cu Contract
33	POPA LUCIA	DUMBRAVA ROSIE Nr.31	160	7	PVC	31	0.4X1.2	Cu Contract
34	CONSTANTIN MARIN	DUMBRAVA ROSIE Nr.33	160	7	PVC	33	1X1X1.5	Cu Contract
35	BENETATOS VIOREL	DUMBRAVA ROSIE Nr.33						Cu Contract
36	MATEI NICUSOR	DUMBRAVA ROSIE Nr.34	160	7	PVC	34	1X1X1.5	Cu Contract
37	CHIJER DANIEL	DUMBRAVA ROSIE Nr.34						Cu Contract
38	ENACHE DANUT	DUMBRAVA ROSIE Nr.34						Cu Contract
39	ENACHE DANIELA	DUMBRAVA ROSIE Nr.34						Cu Contract
40	BUZARET IOAN	DUMBRAVA ROSIE Nr.34						Cu Contract
41	BRISCARU IORDANA	DUMBRAVA ROSIE Nr.35	160	7	PVC	35	0.4X1.6	Cu Contract
42	BRINZA ION	DUMBRAVA ROSIE Nr.36	160	6	PVC	36	0.4X1.6	Cu Contract
43	PODARU MARIA	DUMBRAVA ROSIE Nr.37	160	7	PVC	37	0.4X1.6	Cu Contract
44	OANCEA SPIRU	DUMBRAVA ROSIE Nr.38	160	6	PVC	38	0.4X1.6	Cu Contract
45	ALIXANDRU ANCA	DUMBRAVA ROSIE Nr.39	160	7	PVC	39	0.4X1.6	Cu Contract
46	ROZOLEANU DUMITRA	DUMBRAVA ROSIE Nr.40	160	7	PVC	40	0.4X1.6	Cu Contract
47	DUMITRACHE FLORINEL	DUMBRAVA ROSIE Nr.41	160	6	PVC	41	1X1X1.5	Cu Contract
48	MOCANU VASILICA	DUMBRAVA ROSIE Nr.41						Cu Contract
49	CASIMACHI VASILE	DUMBRAVA ROSIE Nr.42	160	7	PVC	42	1X1X1.5	Cu Contract
50	RADULESCU ANA	DUMBRAVA ROSIE Nr.42						Cu Contract
51	GHEORGHE TUDORITA	DUMBRAVA ROSIE Nr.44	160	7	PVC	44	0.4X1.2	Cu Contract
52	BADEA VIORICA	DUMBRAVA ROSIE Nr.45	160	6	PVC	45	0.4X1.2	Cu Contract
53	SERBU TUDORITA	DUMBRAVA ROSIE Nr.45						Cu Contract
54	TERTIS STEFAN	DUMBRAVA ROSIE Nr.46	160	7	PVC	46	0.4X1.6	Cu Contract
55	CALIN DANIEL	DUMBRAVA ROSIE Nr.47	160	7	PVC	47	0.4X1.6	Cu Contract
56	BASTIUREA VASILE	DUMBRAVA ROSIE Nr.48	160	8	PVC	48	0.4X1.6	Cu Contract
57	ICHIM VASILICA	DUMBRAVA ROSIE Nr.49	160	6	PVC	49	0.4X1.6	Cu Contract
58	BEIZADEA ION	DUMBRAVA ROSIE Nr.50	160	7	PVC	50	1X1X1.5	Cu Contract
59	VARABIEF NICU	DUMBRAVA ROSIE Nr.50						Cu Contract
60	OPRICA GIGEL	DUMBRAVA ROSIE Nr.50						Cu Contract
61	GINDAC VIOREL	DUMBRAVA ROSIE Nr.50						Cu Contract
62	PANAIT VASILE	DUMBRAVA ROSIE Nr.50						Cu Contract
63	RUSU VALENTIN	DUMBRAVA ROSIE Nr.50						Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
64	GOLOGAN NICOLAI	DUMBRAVA ROSIE Nr.50						Cu Contract
65	ZUGRAVU DUMITRU	DUMBRAVA ROSIE Nr.50						Cu Contract
66	GHERAN MARIAN	DUMBRAVA ROSIE Nr.51	160	7	PVC	51	0.4X1.2	Cu Contract
67	DUMITRU MARINA	DUMBRAVA ROSIE Nr.52	160	8	PVC	52	0.4X1.2	Cu Contract
68	CHIORPAC MARIA	DUMBRAVA ROSIE Nr.53	160	7	PVC	53	0.4X1.2	Cu Contract
69	TANASUICA VOICA	DUMBRAVA ROSIE Nr.54	160	7	PVC	54	0.4X1.2	Cu Contract
70	GROSU ANICA	DUMBRAVA ROSIE Nr.55	160	6	PVC	55	0.4X1.2	Cu Contract
71	RADU PETRICA	DUMBRAVA ROSIE Nr.56	160	6	PVC	56	1X1X1.5	Cu Contract
72	GRIGORAS MARIA	DUMBRAVA ROSIE Nr.56						Cu Contract
73	ROSU FLORICA	DUMBRAVA ROSIE Nr.57	160	6	PVC	57	0.4X1.2	Cu Contract
74	BLAGA PETRACHE	DUMBRAVA ROSIE Nr.58	160	6	PVC	58	0.4X1.2	Cu Contract
75	CHIRIAC CONSTANTIN	DUMBRAVA ROSIE Nr.59	160	6	PVC	59	0.4X1.2	Cu Contract
76	LUNGU GRIGORE	DUMBRAVA ROSIE Nr.60	160	8	PVC	60	0.4X1.2	Cu Contract
77	VISAN COSTEL	DUMBRAVA ROSIE Nr.61	160	5	PVC	61	1X1X1.5	Cu Contract
78	STOIAN LUCRETIA	DUMBRAVA ROSIE Nr.61						Cu Contract
79	GRIGOROF NICOLETA	DUMBRAVA ROSIE Nr.62	160	7	PVC	62	0.4X1.2	Cu Contract
80	ION COSTICA	DUMBRAVA ROSIE Nr.63	160	6	PVC	63	0.4X1.2	Cu Contract
81	BUNEA VASILE	DUMBRAVA ROSIE Nr.63						Cu Contract
82	TUDORI GHEORGHITA	DUMBRAVA ROSIE Nr.65	160	8	PVC	65	0.4X1.2	Cu Contract
83	COMAN SULTANA	DUMBRAVA ROSIE Nr.66	160	5	PVC	66	0.4X1.2	Cu Contract
84	BRANEA GHEORGHE	DUMBRAVA ROSIE Nr.66						Cu Contract
85	COCIU ALEXANDRU	DUMBRAVA ROSIE Nr.67	160	7	PVC	67	0.4X1.6	Cu Contract
86	BANU MIRCEA	DUMBRAVA ROSIE Nr.68	160	8	PVC	68	0.4X1.6	Cu Contract
87	MARIN FANICA	DUMBRAVA ROSIE Nr.69	160	5	PVC	69	0.4X1.6	Cu Contract
88	LUCIAN TEODORA	DUMBRAVA ROSIE Nr.70	160	8	PVC	70	0.4X1.6	Cu Contract
89	ICONARU NICOLAE	DUMBRAVA ROSIE Nr.71	160	6	PVC	71	0.4X1.6	Cu Contract
90	APOSTOLATU IONEL	DUMBRAVA ROSIE Nr.72	160	9	PVC	72	0.4X1.6	Cu Contract
91	STEFAN FLORIN	DUMBRAVA ROSIE Nr.73	160	6	PVC	73	0.4X1.2	Cu Contract
92	DARIE GILDA	DUMBRAVA ROSIE Nr.73						Cu Contract
93	CHIRIAC GEORGETA	DUMBRAVA ROSIE Nr.75	160	9	PVC	75	0.4X1.2	Cu Contract
94	ZAHARIA VICTOR	DUMBRAVA ROSIE Nr.76	160	6	PVC	76	0.4X1.2	Cu Contract
95	DUMITRU GIGEL	DUMBRAVA ROSIE Nr.77	160	6	PVC	77	0.4X1.2	Cu Contract
96	GRAMESCU DUMITRICA	DUMBRAVA ROSIE Nr.78	160	8	PVC	78	0.4X1.2	Cu Contract
97	CHITICA MADALINA	DUMBRAVA ROSIE Nr.79	160	9	PVC	79	0.4X1.2	Cu Contract
98	STRIMBEANU DIDINA	DUMBRAVA ROSIE Nr.80	160	6	PVC	80	0.4X1.2	Cu Contract
99	VAICULESCU AUREL	DUMBRAVA ROSIE Nr.81	160	9	PVC	81	0.4X1.2	Cu Contract
100	COMAN SANDU	DUMBRAVA ROSIE Nr.82	160	6	PVC	82	0.4X1.2	Cu Contract
101	LAUDA STEFAN COSTEL	DUMBRAVA ROSIE Nr.83	160	5	PVC	83	0.4X1.2	Cu Contract
102	OLARU MARIAN	DUMBRAVA ROSIE Nr.84	160	8	PVC	84	0.4X1.6	Cu Contract
103	ROSU LUCICA	DUMBRAVA ROSIE Nr.84						Cu Contract
104	GEREA ION	DUMBRAVA ROSIE Nr.85	160	5	PVC	85	0.4X1.2	Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
105	VLAD DANIELA	DUMBRAVA ROSIE Nr.86	160	8	PVC	86	0.4X1.2	Cu Contract
106	MUREA IONEL	DUMBRAVA ROSIE Nr.86						Cu Contract
107	FISIE STAN	DUMBRAVA ROSIE Nr.87	160	6	PVC	87	0.4X1.6	Cu Contract
108	PANA STEFANA	DUMBRAVA ROSIE Nr.88	160	8	PVC	88	0.4X1.6	Cu Contract
109	CHIRCU ZANFIRICA	DUMBRAVA ROSIE Nr.89	160	6	PVC	89	0.4X1.6	Cu Contract
110	BOLBOCEANU IORDACHE	DUMBRAVA ROSIE Nr.90	160	8	PVC	90	0.4X1.6	Cu Contract
111	VASILE MARINACHE	DUMBRAVA ROSIE Nr.91	160	6	PVC	91	0.4X1.6	Cu Contract
112	IONESCU SONIA	DUMBRAVA ROSIE Nr.92	160	8	PVC	92	0.4X1.6	Cu Contract
113	RADU LUCIA	DUMBRAVA ROSIE Nr.93	160	6	PVC	93	0.4X1.2	Cu Contract
114	LUPU IONEL	DUMBRAVA ROSIE Nr.93						Cu Contract
115	DUMITRU VIRGINIA	DUMBRAVA ROSIE Nr.94	160	8	PVC	94	0.4X1.2	Cu Contract
116	ASADEI GEORGETA	DUMBRAVA ROSIE Nr.95	160	6	PVC	95	0.4X1.2	Cu Contract
117	BARAC ALEXANDRU	DUMBRAVA ROSIE Nr.96	160	7	PVC	96	0.4X1.6	Cu Contract
118	PETRESCU MARIOARA	DUMBRAVA ROSIE Nr.96						Cu Contract
119	SIRBU MIRCEA	DUMBRAVA ROSIE Nr.97	160	9	PVC	97	0.4X1.2	Cu Contract
120	AVRAM STANUTA	DUMBRAVA ROSIE Nr.98	160	7	PVC	98	0.4X1.2	Cu Contract
121	SIRBU NICOLAE	DUMBRAVA ROSIE Nr.99	160	9	PVC	99	0.4X1.2	Cu Contract
122	RADU ELENA	DUMBRAVA ROSIE Nr.100	160	8	PVC	100	0.4X1.2	Cu Contract
123	ION IRIMIA	DUMBRAVA ROSIE Nr.101	160	8	PVC	101	0.4X1.2	Cu Contract
124	IPATI CORNEL	DUMBRAVA ROSIE Nr.102	160	9	PVC	102	0.4X1.2	Cu Contract
125	LAZAR DOINA	DUMBRAVA ROSIE Nr.103	160	8	PVC	103	1X1X1.5	Cu Contract
126	LAZAR ANISOARA	DUMBRAVA ROSIE Nr.103						Cu Contract
127	GAVRILA ANA MARIA	DUMBRAVA ROSIE Nr.104	160	5	PVC	104	0.4X1.6	Cu Contract
128	TURENCHI NECULAI	DUMBRAVA ROSIE Nr.105	160	4	PVC	105	0.4X1.6	Cu Contract
129	NEGRAU LUCIAN	DUMBRAVA ROSIE Nr.107	160	6	PVC	107	0.4X1.6	Cu Contract
130	ISTRATE ZAMFIRA	DUMBRAVA ROSIE Nr.109	160	6	PVC	109	0.4X1.6	Cu Contract
131	FUSU GIANINA	DUMBRAVA ROSIE Nr.111	160	5	PVC	111	0.4X1.6	Cu Contract
132	CALNEGRU MARIN	DUMBRAVA ROSIE Nr.112	160	4	PVC	112	0.4X1.6	Cu Contract
133	LUNGU STEFANIA	DUMBRAVA ROSIE Nr.115	160	6	PVC	115	0.4X1.6	Cu Contract
134	CRACIUN LINA	DUMBRAVA ROSIE Nr.117	160	6	PVC	117	0.4X1.2	Cu Contract
135	TUDORICA VALERICA	DUMBRAVA ROSIE Nr.119	160	8	PVC	119	0.4X1.2	Cu Contract
136	NOGY MARIA	DUMBRAVA ROSIE Nr.123	160	8	PVC	123	0.4X1.2	Cu Contract
137	JUVERDEANU BENONE	DUMBRAVA ROSIE Nr.123						Cu Contract
138	STANCU STAVAR	DUMBRAVA ROSIE Nr.125	160	7	PVC	125	0.4X1.6	Cu Contract
139	TUDORICA GHEORGHE	DUMBRAVA ROSIE Nr.127	160	7	PVC	127	0.4X1.6	Cu Contract
140	SAVA GHEORGHE	DUMBRAVA ROSIE Nr.129	160	6	PVC	129	0.4X1.6	Cu Contract
141	LAPSA TINCA	DUMBRAVA ROSIE Nr.131	160	6	PVC	131	0.4X1.6	Cu Contract
142	ARTAMAN GRIGORE	DUMBRAVA ROSIE Nr.133	160	6	PVC	133	0.4X1.2	Cu Contract
143	PUIA NINA	DUMBRAVA ROSIE Nr.133						Cu Contract
144	EFTEMIE CIPRIAN	DUMBRAVA ROSIE Nr.135	160	6	PVC	135	0.4X1.6	Cu Contract
145	VELICU CONSTANTIN	DUMBRAVA ROSIE Nr.137	160	7	PVC	137	1X1X1.5	Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
146	MARIN MARIUS	DUMBRAVA ROSIE Nr.137						Cu Contract
147	GHEORGHITA GEORGE	DUMBRAVA ROSIE Nr.139	160	8	PVC	139	0.4X1.6	Cu Contract
148	DAVID HARALAMBIE	DUMBRAVA ROSIE Nr.141	160	7	PVC	141	0.4X1.6	Cu Contract
149	DOBRITOIU OCTAVIA	DUMBRAVA ROSIE Nr.143	160	7	PVC	143	0.4X1.6	Cu Contract
150	COSTEA VIOREL	DUMBRAVA ROSIE Nr.145	160	6	PVC	145	0.4X1.6	Cu Contract
151	RADOVANOVICI COSTEL	DUMBRAVA ROSIE Nr.147	160	6	PVC	147	0.4X1.6	Cu Contract
152	SIGHINAS MARIAN	DUMBRAVA ROSIE Nr.149	160	7	PVC	149	0.4X1.6	Cu Contract
153	CAMINSCHI MARIUS	DUMBRAVA ROSIE Nr.151	160	7	PVC	151	0.4X1.6	Cu Contract
154	ALEXANDRU CRISTACHE	DUMBRAVA ROSIE Nr.153	160	7	PVC	153	0.4X1.6	Cu Contract
155	ANDRENOV OLGA	DUMBRAVA ROSIE Nr.155	160	6	PVC	155	0.4X1.6	Cu Contract
156	BELCIUGAN STEFAN	DUMBRAVA ROSIE Nr.157	160	7	PVC	157	0.4X1.6	Cu Contract
157	FUSU PETRICA	DUMBRAVA ROSIE Nr.159	160	8	PVC	159	0.4X1.6	Cu Contract
158	BRANEA TUDOREL	DUMBRAVA ROSIE Nr.161	160	6	PVC	161	0.4X1.6	Cu Contract
159	EMANDI NICULINA	DUMBRAVA ROSIE Nr.163	160	5	PVC	163	0.4X1.2	Cu Contract
160	GAURILA FLORENTIN	DUMBRAVA ROSIE Nr.165	160	5	PVC	165	0.4X1.2	Cu Contract
161	IMBRE SANDICA	DUMBRAVA ROSIE Nr.167	160	7	PVC	167	0.4X1.2	Cu Contract
162	GHERGHISAN ION	DUMBRAVA ROSIE Nr.169	160	4	PVC	169	0.4X1.2	Cu Contract
163	PUIA GHEORGHITA	DUMBRAVA ROSIE Nr.171	160	7	PVC	171	0.4X1.2	Cu Contract
164	NASTASICA ILINCA	DUMBRAVA ROSIE Nr.173	160	5	PVC	173	0.4X1.2	Cu Contract
165	LUNGU DUMITRICA	DUMBRAVA ROSIE Nr.175	160		PVC	175	0.4X1.2	Cu Contract
57. STRADA ECATERINA TEODOROIU								
1	TUDOR STELA	ECATERINA TEODOROIU Nr.36	160	9	PVC	36	0.4X1.6	Cu Contract nesemnat, in dublu
2	ENACHE DUMITRU	ECATERINA TEODOROIU Nr.36						Cu Contract
3	GHIBAN IONICA	ECATERINA TEODOROIU Nr.37	160	9	PVC	37	0.4X1.6	Cu Contract
4	FLOREA NICOLETA	ECATERINA TEODOROIU Nr.38	160	7	PVC	38	0.4X1.6	Cu Contract
5	GREBLA GICU	ECATERINA TEODOROIU Nr.39	160	7	PVC	39	0.4X1.2	Cu Contract
6	COMAN MARIAN	ECATERINA TEODOROIU Nr.39						Cu Contract
7	DOBROTA RADU	ECATERINA TEODOROIU Nr.40	160	5	PVC	40	0.4X1.6	Cu Contract nesemnat, in dublu
8	HARALAMBIE VICTOR	ECATERINA TEODOROIU Nr.41	160	4	PVC	41	0.4X1.6	Cu Contract
9	PIRLITEANU EUGENIA	ECATERINA TEODOROIU Nr.42	160	9	PVC	42	0.4X1.6	Cu Contract
10	EFTINCA ION	ECATERINA TEODOROIU Nr.43	160	7	PVC	43	0.4X1.2	Cu Contract
11	CHESU FANICA	ECATERINA TEODOROIU Nr.43						Cu Contract
12	STEREA GRIGORE	ECATERINA TEODOROIU Nr.44	160	8	PVC	44	0.4X1.6	Cu Contract
13	PIRLOG MARIAN	ECATERINA TEODOROIU Nr.44						Cu Contract
14	PRISECARU VIOREL	ECATERINA TEODOROIU Nr.45	160	5	PVC	45	0.4X1.2	Cu Contract
15	VOICU GHEORGHE	ECATERINA TEODOROIU Nr.45						Cu Contract
16	GRADINARU VASILICA	ECATERINA TEODOROIU Nr.46	160	9	PVC	46	0.4X1.6	Cu Contract
17	GURGU MARIA	ECATERINA TEODOROIU Nr.46						Cu Contract
18	GUTU DANUT	ECATERINA TEODOROIU Nr.47	160	9	PVC	47	0.4X1.2	Cu Contract
19	TINTEA VALENTIN	ECATERINA TEODOROIU Nr.47						Cu Contract
20	TINTEA DANUT	ECATERINA TEODOROIU Nr.48	160	7	PVC	48	0.4X1.6	Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
21	CRISTEA CABAT	ECATERINA TEODOROIU Nr.50	160	7	PVC	50	0.4X1.6	Cu Contract
22	STINGA DIONISIE	ECATERINA TEODOROIU Nr.51	160	5	PVC	51	0.4X1.2	Cu Contract
23	IONCENTIV EDUARD	ECATERINA TEODOROIU Nr.51						Cu Contract
24	CERNESCU MARIA	ECATERINA TEODOROIU Nr.51						Cu Contract nesemnat, in dublu
25	ARICIU TUDORA	ECATERINA TEODOROIU Nr.52	160	4	PVC	52	0.4X1.6	Cu Contract
26	CHIRACU COSTICA	ECATERINA TEODOROIU Nr.53	160	9	PVC	53	0.4X1.6	Cu Contract
27	MINZU MIHAIL	ECATERINA TEODOROIU Nr.54	160	7	PVC	54	0.4X1.6	Cu Contract
28	VASILE TINCA	ECATERINA TEODOROIU Nr.55	160	8	PVC	55	0.4X1.6	Cu Contract
29	CHIRICA DANILA	ECATERINA TEODOROIU Nr.56	160	5	PVC	56	0.4X1.6	Cu Contract
30	NICULAE GRIGORE	ECATERINA TEODOROIU Nr.57	160	10	PVC	57	0.4X1.6	Cu Contract
31	MOCANU STEFANA	ECATERINA TEODOROIU Nr.58	160	11	PVC	58	0.4X1.6	Cu Contract
32	CATANA SILVIA	ECATERINA TEODOROIU Nr.59	160	6	PVC	59	0.4X1.6	Cu Contract
33	ZAMFIRA COSTEL	ECATERINA TEODOROIU Nr.60	160	6	PVC	60	0.4X1.2	Cu Contract
34	PANAIT CRISTIAN	ECATERINA TEODOROIU Nr.60						Cu Contract
35	MUSAT NEAGA	ECATERINA TEODOROIU Nr.61	160	3	PVC	61	0.4X1.6	Cu Contract
36	OPREA MARIAN	ECATERINA TEODOROIU Nr.62	160	4	PVC	62	0.4X1.6	Cu Contract
37	STAN LUMINITA	ECATERINA TEODOROIU Nr.63	160	6	PVC	63	0.4X1.6	Cu Contract
38	ISTRATE DUMITRACHE	ECATERINA TEODOROIU Nr.64	160	7	PVC	64	0.4X1.6	Cu Contract
39	PARVU ADRIAN	ECATERINA TEODOROIU Nr.65	160	6	PVC	62	0.4X1.6	Cu Contract
40	ARAMA PARASCHIVA	ECATERINA TEODOROIU Nr.67	160	2	PVC	67	0.4X1.6	Cu Contract
41	GHEORGHE NICULINA	ECATERINA TEODOROIU Nr.68	160	6	PVC	68	0.4X1.6	Cu Contract
42	LIVANOV GHEORGHE	ECATERINA TEODOROIU Nr.69	160	2	PVC	69	0.4X1.6	Cu Contract
43	EPURE AURICA	ECATERINA TEODOROIU Nr.70	160	6	PVC	70	0.4X1.6	Cu Contract
44	DASCU GETUTA	ECATERINA TEODOROIU Nr.74	160	3	PVC	74	0.4X1.6	Cu Contract
58. STRADA EFTIMIE MURGU								
1	LUPU AURAS	EFTIMIE MURGU Nr. 4	160	10	PVC	4	0.4X1.6	CU contract
2	PANTURU POLIXENIA	EFTIMIE MURGU Nr.6	160	8	PVC	6	0.4X1.6	CU contract
3	ANGHEL ADRIAN	EFTIMIE MURGU Nr.7	160	7	PVC	7	0.4X1.6	CU contract
4	STEFAN NICOLAE	EFTIMIE MURGU Nr.9	160	9	PVC	9	0.4X1.6	CU contract
5	TURCU ION	EFTIMIE MURGU Nr.10	160	10	PVC	10	0.4X1.6	CU contract
6	TERCHILA DUMITREL	EFTIMIE MURGU Nr.11	160	7	PVC	11	0.4X1.6	CU contract
7	MITU IONEL	EFTIMIE MURGU Nr.13	160	5	PVC	13	0.4X1.6	CU contract
8	TUDOR RADU	EFTIMIE MURGU Nr.14	160	5	PVC	14	0.4X1.6	CU contract
9	ARBUNEA ELENA	EFTIMIE MURGU Nr.16	160	5	PVC	16	0.4X1.6	CU contract
10	VISAN MARIAN	EFTIMIE MURGU Nr.18	160	4	PVC	18	0.4X1.6	CU contract
11	TURCOIANU FLOAREA	EFTIMIE MURGU Nr.20	160	5	PVC	20	0.4X1.6	CU contract
12	BADIU LENUTA	EFTIMIE MURGU Nr. 24	160	25	PVC	24	0.4X1.8	FARA contract
13	IORDACHE OCTAVIAN	EFTIMIE MURGU Nr. 24						FARA contract
14	GAVRILA DINA	EFTIMIE MURGU Nr. 25	160	5	PVC	25	0.4X1.6	FARA contract
15	STOICA CRISTINA	EFTIMIE MURGU Nr. 26	160	13	PVC	26	0.4X1.6	FARA contract
16	EFTINCA VALENTIN	EFTIMIE MURGU Nr. 27	160	4	PVC	27	0.4X1.6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
17	BADARAU GHEORGHE	EFTIMIE MURGU Nr. 28	160	4	PVC	28	0.4X1.6	FARA contract
18	BERBECARU MANTAILA	EFTIMIE MURGU Nr. 30	160	10	PVC	30	0.4X1.6	FARA contract
19	CRISTEA NICOLAE	EFTIMIE MURGU Nr. 31	160	20	PVC	31	0.4X1.6	FARA contract
20	GURAN MIHAI	EFTIMIE MURGU Nr. 32	160	20	PVC	32	0.4X1.8	FARA contract
21	CONSTANTINESCU IONUT CATALIN	EFTIMIE MURGU Nr. 32						CU contract
22	CHIRITA OCTAVIAN	EFTIMIE MURGU Nr. 33	160	5	PVC	33	0.4X1.8	CU contract
23	ANTOHI AUREL	EFTIMIE MURGU Nr. 34	160	14	PVC	34	0.4X1.8	FARA contract
24	PIRLOG NELU	EFTIMIE MURGU Nr. 35	160	5	PVC	35	0.4X1.6	CU contract
25	GEREA ADRIANA NASTASIA	EFTIMIE MURGU Nr. 35						CU contract
26	MOCANU GHERGHINA	EFTIMIE MURGU Nr. 36	160	9	PVC	36	0.4X1.6	CU contract
27	CHIRITA FILOFTEIA	EFTIMIE MURGU Nr. 36						FARA contract
28	DROGEANU GHEORGHE	EFTIMIE MURGU Nr. 37	160	5	PVC	37	0.4X1.6	CU contract
29	COTIGA PETRE	EFTIMIE MURGU Nr. 38	160	8	PVC	38	0.4X1.6	CU contract
30	MOISE VOICA	EFTIMIE MURGU Nr. 39				39	0.4X1.6	FARA contract
31	BACIU MARIAN	EFTIMIE MURGU Nr. 40	160	12	PVC	40	0.4X1.6	FARA contract
32	ION VASILE	EFTIMIE MURGU Nr. 41	160	20	PVC	41	0.4X1.8	FARA contract
33	MOSESCU TUDORITA	EFTIMIE MURGU Nr. 41						FARA contract
34	MOSESCU TUDORA	EFTIMIE MURGU Nr. 41						FARA contract
35	BERARU GHITA	EFTIMIE MURGU Nr. 42	160	5	PVC	42	0.4X1.6	CU contract
36	BERARU IVAN	EFTIMIE MURGU Nr. 42						FARA contract
37	BALABAN STANA	EFTIMIE MURGU Nr. 43	160	5	PVC	43	0.4X1.6	CU contract
38	BANCUTA GHEORGHE	EFTIMIE MURGU Nr. 44	160	14	PVC	44	0.4X1.6	FARA contract
39	FILOTE IONEL	EFTIMIE MURGU Nr. 45	160	14	PVC	45	0.4X1.6	CU contract
40	FILOTI STANICA	EFTIMIE MURGU Nr. 45BIS						CU contract
41	FILOTE STEFANA	EFTIMIE MURGU Nr. 45						FARA contract
42	LAZAR IONEL	EFTIMIE MURGU Nr. 46	160	10	PVC	46	0.4X1.6	FARA contract
43	CONSTANTIN MARIANA	EFTIMIE MURGU Nr. 47	160	14	PVC	47	0.4X1.8	CU contract
44	STRATULAT STELICA	EFTIMIE MURGU Nr. 47BIS						FARA contract
45	STRATULAT FLORICA	EFTIMIE MURGU Nr. 47						CU contract
46	IONESCU VASILICA	EFTIMIE MURGU Nr. 48	160	8	PVC	48	0.4X1.6	CU contract
47	MOCANU VIORICA	EFTIMIE MURGU Nr. 49	160	20	PVC	49	0.4X1.6	CU contract
48	COTET MANDA	EFTIMIE MURGU Nr. 50	160	10	PVC	50	0.4X1.6	CU contract
49	BOLDEANU VIVI	EFTIMIE MURGU Nr. 51	160	22	PVC	51	0.4X1.6	CU contract
50	PANA CRISTIAN	EFTIMIE MURGU Nr. 52	160	20	PVC	52	0.4X1.6	CU contract
51	VLADESCU DORU	EFTIMIE MURGU Nr. 52						FARA contract
52	BOLDEANU FLORIAN	EFTIMIE MURGU Nr. 53	160	35	PVC	53	0.4X1.6	FARA contract
53	LASCU ELENA	EFTIMIE MURGU Nr. 54	160	27	PVC	54	0.4X1.8	CU contract
54	TUREAC ION	EFTIMIE MURGU Nr. 54						CU contract
55	SPANOCHE COSTICA	EFTIMIE MURGU Nr. 55	160	22	PVC	55	0.4X1.6	FARA contract
56	ICHIM STEFANA	EFTIMIE MURGU Nr. 56	160	5	PVC	56	0.4X1.6	CU contract
57	HINTEA VIOREL	EFTIMIE MURGU Nr. 57	160	10	PVC	57	0.4X1.6	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
58	GANEA IORDACHE	EFTIMIE MURGU Nr. 58	160	22	PVC	58	0.4X1.8	CU contract
59	UNGUREANU BADIU	EFTIMIE MURGU Nr. 58						FARA contract
60	ANGHEL ILEANA	EFTIMIE MURGU Nr. 59	160	6/3	PVC	59	0.4X1.6	CU contract
61	TUDORACHE NICOLAE	EFTIMIE MURGU Nr. 60	160	5	PVC	60	0.4X1.6	FARA contact
62	GAVRILA ION	EFTIMIE MURGU Nr. 61	160	9	PVC	61	0.4X1.6	CU contract
63	BOBOC VIOLETA	EFTIMIE MURGU Nr. 62	160	8/3	PVC	62	0.4X1.6	FARA contract
64	CALU VASILE	EFTIMIE MURGU Nr. 63	160	14	PVC	63	0.4X1.6	CU contract
65	SASU COSTICA	EFTIMIE MURGU Nr. 64	160	13	PVC	64	0.4X1.6	CU contract
66	STAN COSTICA	EFTIMIE MURGU Nr. 65	160	23	PVC	65	0.4X1.6	CU contract
67	PASCU IONEL	EFTIMIE MURGU Nr. 66	160	3	PVC	66	0.4X1.6	FARA contract
68	CHIRIAC LUCICA	EFTIMIE MURGU Nr. 67	160	10	PVC	67	0.4X1.6	FARA contract
69	TUDORACHE IOANA	EFTIMIE MURGU Nr. 68	160	11	PVC	68	0.4X1.6	FARA contract
70	BACIU GRAGOS LUCIAN	EFTIMIE MURGU Nr. 69	160	5	PVC	69	0.4X1.6	CU contract
71	NICULESCU RADITA	EFTIMIE MURGU Nr. 69A						FARA contract
72	NANU FANICA	EFTIMIE MURGU Nr. 70	160	30	PVC	70	0.4X1.6	FARA contract
73	VOICILA VALERIU	EFTIMIE MURGU Nr. 71B	160	11	PVC	71	0.4X1.6	CU contract
74	BUZEA OCTAVIAN	EFTIMIE MURGU Nr. 73	160	21	PVC	73	0.4X1.6	FARA contract
75	MALUREANU LIVIA	EFTIMIE MURGU Nr. 73						CU contract
76	NICOLAE MIHAIL	EFTIMIE MURGU Nr. 73						FARA contract
77	STAICU RODICA	EFTIMIE MURGU Nr. 74	160	14	PVC	74	0.4X1.6	CU contract
78	HARBUZ GEANINA GICUTA	EFTIMIE MURGU Nr. 75	160	15	PVC	75	0.4X1.6	FARA contract
79	ROMAN ELENA	EFTIMIE MURGU Nr. 76	160	10	PVC	76	0.4X1.6	CU contract
80	BUDERCA COSTICA	EFTIMIE MURGU Nr. 77	160	7	PVC	77	0.4X1.6	FARA contract
81	IOSIF VIOREL	EFTIMIE MURGU Nr. 78	160	14	PVC	78	0.4X1.6	FARA contract
82	IOSIF VASILICA	EFTIMIE MURGU Nr. 78						CU contract
83	SMEU DORIN LUCICA	EFTIMIE MURGU Nr. 79	160	10	PVC	79	0.4X1.6	FARA contract
84	IOSIF COSTICA	EFTIMIE MURGU Nr. 80	160	10	PVC	80	0.4X1.6	CU contract
85	GHEORGHE CORNELIA	EFTIMIE MURGU Nr. 81	160	20	PVC	81	0.4X1.6	CU contract
86	STOICA GHERGHINA	EFTIMIE MURGU Nr. 82	160	19	PVC	82	0.4X1.6	CU contract
87	CALU VICTOR	EFTIMIE MURGU Nr. 83	160	9	PVC	83	0.4X1.6	CU contract
88	SASU SMARANDA	EFTIMIE MURGU Nr. 86	160	12	PVC	86	0.4X1.6	CU contract
89	DUMITRACHE NASTASE	EFTIMIE MURGU Nr. 88	160	4	PVC	88	0.4X1.6	CU contract
90	DUMITRACHE GHEORGHE	EFTIMIE MURGU Nr. 88						FARA contract
91	VASILE ALEXANDRINA	EFTIMIE MURGU Nr. 88						CU contract
92	CIUPITU PARASCHIV	EFTIMIE MURGU Nr. 89	160	3	PVC	89	0.4X1.6	FARA contract
93	MIHAILA DUMITRA	EFTIMIE MURGU Nr. 90	160	9	PVC	90	0.4X1.6	CU contract
94	COMAN COSTICA	EFTIMIE MURGU Nr. 91	160	13	PVC	91	0.4X1.6	CU contract
95	DUMITRU STEFAN	EFTIMIE MURGU Nr. 92	110	12	PVC	92	0.4X1.8	CU contract
96	TIPARU AURELIA	EFTIMIE MURGU Nr. 92BIS						FARA contract
97	DUMITRACHE LUCIA	EFTIMIE MURGU Nr. 93	160	5	PVC	93	0.4X1.6	FARA contract
98	DUMITRACHE SORINEL	EFTIMIE MURGU Nr. 93						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
99	GOMOLEA DUMITRU	EFTIMIE MURGU Nr. 94	110	32	PVC	94	0.4X1.6	CU contract
100	PRUNA ION	EFTIMIE MURGU Nr. 95	160	12	PVC	95	0.4X1.6	CU contract
101	BADIN IONEL	EFTIMIE MURGU Nr. 96	160	12	PVC	96	0.4X1.6	FARA contract
102	BABEANU EUGENIA	EFTIMIE MURGU Nr. 96						CU contract
103	DIMA MARIA	EFTIMIE MURGU Nr. 97	160	20	PVC	97	0.4X1.6	CU contract
104	DIMA SERBAN	EFTIMIE MURGU Nr. 97BIS						CU contract
105	FLOREA GHICA	EFTIMIE MURGU Nr. 98	160	13	PVC	98	0.4X1.2	CU contract
106	BARBU ALEXANDRINA	EFTIMIE MURGU Nr. 99	160	8	PVC	99	0.4X1.6	CU contract
107	SIRBU TUDOREL-IONEL	EFTIMIE MURGU Nr. 100	160	9	PVC	100	0.4X1.6	CU contract
108	GOLITA RADU	EFTIMIE MURGU Nr. 101	160	13	PVC	101	0.4X1.6	CU contract
109	PODARU IONEL	EFTIMIE MURGU Nr. 102	160	12	PVC	102	0.4X1.6	CU contract
110	APOSTU ANETA	EFTIMIE MURGU Nr. 103	160	8	PVC	103	0.4X1.6	CU contract
111	APOSTU ANGELA	EFTIMIE MURGU Nr. 104	160	20	PVC	104	0.4X1.6	FARA contract
112	CEAUS PETRICA	EFTIMIE MURGU Nr. 105	160	13	PVC	105	0.4X1.6	FARA contract
113	CURSARU MARIN	EFTIMIE MURGU Nr. 106	160	12	PVC	106	0.4X1.2	CU contract
114	CORNICI GHEORGHE	EFTIMIE MURGU Nr. 107	160	7	PVC	107	0.4X1.6	CU contract
115	PASPAN CONSTANTIN	EFTIMIE MURGU Nr. 108	160	5	PVC	108	0.4X1.6	CU contract
116	DUMITRACHE TUDORITA	EFTIMIE MURGU Nr. 109	160	5	PVC	109	0.4X1.6	CU contract
117	DEBELEAC VALENTIN	EFTIMIE MURGU Nr. 110	160	21	PVC	110	0.4X1.6	CU contract
118	VIZIREANU VALERIU	EFTIMIE MURGU Nr. 111	160	17	PVC	111	0.4X1.6	CU contract
119	BRATU MITA	EFTIMIE MURGU Nr. 112	160	10	PVC	112	0.4X1.6	CU contract
120	CIINEANU MARIN	EFTIMIE MURGU Nr. 113BIS	160	14	PVC	113	0.4X1.6	CU contract
121	HINTEA MIHAITA	EFTIMIE MURGU Nr. 113						CU contract
122	IANCU IONEL	EFTIMIE MURGU Nr. 114	160	15	PVC	114	0.4X1.8	CU contract
123	BRAN RADU	EFTIMIE MURGU Nr. 114						FARA contract
124	BRAN MARINELA	EFTIMIE MURGU Nr. 114						CU contract
125	MOLDOVEANU GUSTAV	EFTIMIE MURGU Nr. 114						FARA contract
126	RAILEANU IONUT	EFTIMIE MURGU Nr. 115	160	12	PVC	115	0.4X1.6	FARA contract
127	MOROIANU COSTICA	EFTIMIE MURGU Nr. 115B						CU contract
128	NEGRU ANICA	EFTIMIE MURGU Nr. 115						FARA contract
129	SPULBER ION	EFTIMIE MURGU Nr. 116	160	10	PVC	116	0.4X1.6	FARA contract
130	SPULBER DANUT	EFTIMIE MURGU Nr. 116						CU contract
131	TUDOR IONEL	EFTIMIE MURGU Nr. 117	160	14	PVC	117	0.4X1.6	FARA contract
132	POPESCU STANEL	EFTIMIE MURGU Nr. 118	160	14	PVC	118	0.4X1.6	FARA contract
133	SPITA ALEXANDRA	EFTIMIE MURGU Nr. 119	160	17	PVC	119	0.4X1.6	CU contract
134	MIHAILA ILIE	EFTIMIE MURGU Nr. 120	160	5	PVC	120	0.4X1.6	CU contract
135	BOZNEA VASILICA	EFTIMIE MURGU Nr. 120						FARA contract
136	BOZNEA MARIUS	EFTIMIE MURGU Nr. 120						CU contract
137	STAN GEORGE	EFTIMIE MURGU Nr. 121	160	12	PVC	121	0.4X1.2	CU contract
138	GHEORGHITA DOBRE	EFTIMIE MURGU Nr. 121						CU contract
139	CHELNER NICOLETA	EFTIMIE MURGU Nr. 122BIS						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
140	BADIN MIHAILESCU COSTICA	EFTIMIE MURGU Nr. 122BIS	160	14	PVC	122	0.4X1.6	CU contract
141	GHILEA ANA	EFTIMIE MURGU Nr. 122						CU contract
142	HURMUZACHE COSTICA	EFTIMIE MURGU Nr. 123	160	9	PVC	123	0.4X1.6	FARA contract
143	GRIGORE FLORENTIN	EFTIMIE MURGU Nr. 124	160	15	PVC	124	0.4X1.6	CU contract
144	STANCIU ION	EFTIMIE MURGU Nr. 125	160	18	PVC	125	0.4X1.6	CU contract
145	GHEORGHE NICOLAE	EFTIMIE MURGU Nr. 126	160	13	PVC	126	0.4X1.6	FARA contract
146	SATNOIANU NICU	EFTIMIE MURGU Nr. 127	160	19	PVC	127	0.4X1.6	CU contract
147	DUTU EUGENIA	EFTIMIE MURGU Nr. 128	160	10	PVC	128	0.4X1.6	CU contract
148	LEFCOV RADU	EFTIMIE MURGU Nr. 129	160	10	PVC	129	0.4X1.6	CU contract
149	VRABIE GHEORGHE	EFTIMIE MURGU Nr. 130	160	27	PVC	130	0.4X1.6	CU contract
150	VOICU CONSTANTIN	EFTIMIE MURGU Nr. 131	160	4	PVC	131	0.4X1.6	FARA contract
151	MANTAILA ION	EFTIMIE MURGU Nr. 131						CU contract
152	VANCOV IONEL	EFTIMIE MURGU Nr. 132	160	11	PVC	132	0.4X1.6	CU contract
153	CIOBANU PETRU	EFTIMIE MURGU Nr. 133	160	13	PVC	133	0.4X1.6	FARA contract
154	DUBLENSCHI GHEORGHE	EFTIMIE MURGU Nr. 134BIS	160	12	PVC	134	0.4X1.6	CU contract
155	VANCOV SERGIU	EFTIMIE MURGU Nr. 134						FARA contract
156	FLOREA DORINEL	EFTIMIE MURGU Nr. 135	160	16	PVC	135	0.4X1.6	CU contract
157	STOICA ADRIAN	EFTIMIE MURGU Nr. 135						FARA contract
158	POPA GHERGHINA	EFTIMIE MURGU Nr. 136	160	5	PVC	136	0.4X1.8	FARA contract
159	POPA DANUT	EFTIMIE MURGU Nr. 136						FARA contract
160	PETRE MARIAN	EFTIMIE MURGU Nr. 136						CU contract
161	PUIA GHEORGHE	EFTIMIE MURGU Nr. 137	160	10	PVC	137	0.4X1.6	CU contract
162	DUMITRACHE CRISTEA	EFTIMIE MURGU Nr. 138	160	22	PVC	138	0.4X1.6	CU contract
163	TUDOSE APOSTOL	EFTIMIE MURGU Nr. 139	160	16	PVC	139	0.4X1.6	FARA contract
164	CHIRILA GRIGORE	EFTIMIE MURGU Nr. 140	160	21	PVC	140	0.4X1.6	FARA contract
165	CALU DOINITA	EFTIMIE MURGU Nr. 141	160	18	PVC	141	0.4X1.6	CU contract
166	CALBAR MARIAN	EFTIMIE MURGU Nr. 142	160	31	PVC	142	0.4X1.6	CU contract
167	BURTEA STEFANA	EFTIMIE MURGU Nr. 143	160	19	PVC	143	0.4X1.6	CU contract
168	BADIN STEFAN	EFTIMIE MURGU Nr. 143						FARA contract
169	DINU NICOLAE	EFTIMIE MURGU Nr. 144	160	10	PVC	144	0.4X1.6	CU contract
170	CIODARU TEODOR ADRIAN	EFTIMIE MURGU Nr. 144						CU contract
171	MATACA DUMITRICA	EFTIMIE MURGU Nr. 145	160	33	PVC	145	0.4X1.6	CU contract
172	PARASCHIV PETRE	EFTIMIE MURGU Nr. 146	160	11	PVC	146	0.4X1.6	CU contract
173	PARASCHIV CRISTIAN	EFTIMIE MURGU Nr. 146						CU contract
174	IONESCU ION	EFTIMIE MURGU Nr. 147BIS	160	15	PVC	147	0.4X1.9	CU contract
175	BOLOHAN AURICA	EFTIMIE MURGU Nr. 147						CU contract
176	ANGHELUTA ION	EFTIMIE MURGU Nr. 148	160	15	PVC	148	0.4X1.6	CU contract
177	VOICU GHEORGHE	EFTIMIE MURGU Nr. 148						FARA contract
178	BOGDAN GHEORGHE	EFTIMIE MURGU Nr. 149B	160	11	PVC	149	0.4X1.1	CU contract
179	POPA FLORICA	EFTIMIE MURGU Nr. 149						CU contract
180	COJOCEA GHEORGHE	EFTIMIE MURGU Nr. 150BIS						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
181	METELEANU MARIN	EFTIMIE MURGU Nr. 150	160	13	PVC	150	0.4X1.6	FARA contract
182	MIHAI COSTEL	EFTIMIE MURGU Nr. 150BIS						FARA contract
183	BORTAN MARITA PARASCHIV	EFTIMIE MURGU Nr. 151	160	20	PVC	151	0.4X1.6	CU contract
184	DUMITRACHE ELVIRA	EFTIMIE MURGU Nr. 152	160	9	PVC	152	0.4X1.6	FARA contract
185	ARITON COSTACHE	EFTIMIE MURGU Nr. 152BIS						CU contract
186	ANGHEL STAN	EFTIMIE MURGU Nr. 153	160	23	PVC	153	0.4X1.6	FARA contract
187	MOCANU NICUSOR	EFTIMIE MURGU Nr. 153						CU contract
188	DANCIU RADU	EFTIMIE MURGU Nr. 154	160	17	PVC	154	0.4X1.6	CU contract
189	DOBROTA VASILE	EFTIMIE MURGU Nr. 155	160	7	PVC	155	0.4X1.6	CU contract
190	DANILA IONEL	EFTIMIE MURGU Nr. 156	160	26	PVC	156	0.4X1.6	FARA contract
191	DANILA AURORIAN	EFTIMIE MURGU Nr. 156						CU contract
192	CHICUS TRAIAN	EFTIMIE MURGU Nr. 157BIS	160	13	PVC	157	0.4X1.2	CU contract
193	GIAMBASU MIHAI	EFTIMIE MURGU Nr. 157						CU contract
194	OANCEA DANIEL	EFTIMIE MURGU Nr. 158	160	12	PVC	158	0.4X1.6	FARA contract
195	PUIA TUDOREL	EFTIMIE MURGU Nr. 159	160	18	PVC	159	0.4X1.6	CU contract
196	PUIA ROCSANA	EFTIMIE MURGU Nr. 159						CU contract
197	CHIRILA VICTORIA	EFTIMIE MURGU Nr. 160	160	10	PVC	160	0.4X1.6	FARA contract
198	ION ION	EFTIMIE MURGU Nr. 161	160	23	PVC	161	0.4X1.6	FARA contract
199	BARSAN COSTICA	EFTIMIE MURGU Nr. 162	160	3	PVC	162	0.4X1.6	CU contract
200	DECU IONEL	EFTIMIE MURGU Nr. 163	160	21	PVC	163	0.4X1.6	CU contract
201	DECU FANEL	EFTIMIE MURGU Nr. 163						FARA contract
202	ANDRONE TUDORA	EFTIMIE MURGU Nr. 164	160	15	PVC	164	0.4X1.6	CU contract
203	MILEA ANGELICA	EFTIMIE MURGU Nr. 164						CU contract
204	SPIRIDON DORINA	EFTIMIE MURGU Nr. 165	160	13	PVC	165	0.4X1.6	CU contract
205	SPULBER MARIOARA	EFTIMIE MURGU Nr. 166	160	5	PVC	166	0.4X1.6	CU contract
206	CHIRILA NICOLAIE	EFTIMIE MURGU Nr. 167	160	15	PVC	167	0.4X1.8	FARA contract
207	CHIRILA SMARANDITA CORNELIA	EFTIMIE MURGU Nr. 167						CU CONTRACT
208	LEU GHEORGHE	EFTIMIE MURGU Nr. 167						FARA contract
209	LEU IANCU	EFTIMIE MURGU Nr. 167						CU contract
210	PETRESCU PASCU	EFTIMIE MURGU Nr. 169	160	13	PVC	169	0.4X1.6	FARA contract
211	POPOACA SILVIOARA PAULA	EFTIMIE MURGU Nr. 169						CU contract
212	MIHAILA GEORGIU	EFTIMIE MURGU Nr. 171	160	4	PVC	171	0.4X1.6	CU contract
213	CROITORU ION	EFTIMIE MURGU Nr. 173	160	16	PVC	173	0.4X1.6	FARA contract
59. STRADA EGALITATII								
1	MLADINOV TUDOREL	EGALITATII Nr. 2	160	9	PVC	2	0.4X1.2	CU contract
2	MIHAILA IORDAN	EGALITATII Nr. 4	160	10	PVC	4	0.4X1.2	CU contract
3	LEFTER RADU	EGALITATII Nr. 6	160	9	PVC	6	0.4X1.2	CU contract
4	SERBAN MARIA	EGALITATII Nr. 8 BIS	160	11	PVC	8	0.4X1.2	CU 2 contracte cu acelasi nr. si date
5	GEORGESCU CLAUDIU IOAN	EGALITATII Nr. 8						CU contract nesemnat in dublu
6	COCHIANU MARIA	EGALITATII Nr. 12	160	7	PVC	12	0.4X1.2	CU contract
7	LOVIN DUMITRA	EGALITATII Nr. 16	160	9	PVC	16	0.4X1.2	CU contract in dublu exemplar

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
8	MILEA DAN	EGALITATII Nr. 18	160	9	PVC	18	0.4X1.2	CU contract
60. STRADA ENACHITA VACARESCU								
1	UNTEA NICOLAIE	ENACHITA VACARESCU NR. 1	160	5	PVC	1	Ø0.4/1.5	Cu Contract
2	BALAN VASILE	ENACHITA VACARESCU NR. 1						Cu Contract
3	RADULESCU ALEXANDRU	ENACHITA VACARESCU NR. 2	160	5	PVC	2	Ø0.4/1.5	Cu Contract
4	PEPTANARU LILIANA	ENACHITA VACARESCU NR. 2A						Cu Contract
5	GAZDOIU VASILE	ENACHITA VACARESCU NR. 2						Cu Contract
6	CIUCU VIORICA	ENACHITA VACARESCU NR. 3	160	5	PVC	3	Ø0.4/1.5	Cu Contract
7	BULAVCA AURORA	ENACHITA VACARESCU NR. 4	160	4	PVC	4	Ø0.4/1.5	Cu Contract
8	MATACA DOBRITA	ENACHITA VACARESCU NR. 5	160	4	PVC	5	Ø0.4/1.5	Cu Contract
9	BARBU EMILIAN	ENACHITA VACARESCU NR. 6	160	4	PVC	6	Ø0.4/1.5	Cu Contract
10	NICOLESCU VALENTIN	ENACHITA VACARESCU NR. 6						Cu Contract
11	BUTEA VASILICA	ENACHITA VACARESCU NR. 7	160	4	PVC	7	Ø0.4/1.5	Cu Contract
12	NEAGU ELENA	ENACHITA VACARESCU NR. 7bis						Cu Contract
13	MOROIANU NELA	ENACHITA VACARESCU NR. 8	160	5	PVC	8	Ø0.4/1.5	Cu Contract
14	RADUCU GHEORGHE	ENACHITA VACARESCU NR. 8						Cu Contract
15	ONOFREI SILICA	ENACHITA VACARESCU NR. 9	160	5	PVC	9	Ø0.4/1.5	Cu Contract
16	TATARU CORNELIA	ENACHITA VACARESCU NR. 10	160	4	PVC	10	Ø0.4/1.5	Cu Contract
17	PETCU NETA	ENACHITA VACARESCU NR. 11	160	4	PVC	11	Ø0.4/1.5	Cu Contract
18	BURLACU FLORIN	ENACHITA VACARESCU NR. 12	160	5	PVC	12	Ø0.4/1.5	Cu Contract
19	DURU CONSTANTIN	ENACHITA VACARESCU NR. 13	160	4	PVC	13	Ø0.4/1.5	Cu Contract
20	GHEORGHITA MARIOARA	ENACHITA VACARESCU NR. 14	160	5	PVC	14	Ø0.4/1.5	Cu Contract
21	EFTIMIE GEORGE	ENACHITA VACARESCU NR. 15	160	3	PVC	15	Ø0.4/1.5	Cu Contract
22	DUMINICA COSTICA TUDOR	ENACHITA VACARESCU NR. 16	160	5	PVC	16	Ø0.4/1.5	Cu Contract
23	SCINTEE STEFAN	ENACHITA VACARESCU NR. 17	160	5	PVC	17	Ø0.4/1.5	Cu Contract
24	OLARU VASILE	ENACHITA VACARESCU NR. 18	160	5	PVC	18	Ø0.4/1.5	Cu Contract
25	TUDOR EUGENIA	ENACHITA VACARESCU NR. 19	160	3	PVC	19	Ø0.4/1.5	Cu Contract
26	TOPOR GICU	ENACHITA VACARESCU NR. 20	160	4	PVC	20	Ø0.4/1.5	Cu Contract
27	PREDA ARISTIDA	ENACHITA VACARESCU NR. 21	160	3	PVC	21	Ø0.4/1.5	Cu Contract
28	EHOR CIPRIAN	ENACHITA VACARESCU NR. 22	160	4	PVC	22	Ø0.4/1.5	Cu Contract
29	OLARU MARIA	ENACHITA VACARESCU NR. 22B						Cu Contract
30	ENACHE IONEL	ENACHITA VACARESCU NR. 23	160	3	PVC	23	Ø0.4/1.5	Cu Contract
31	PUPAZA ELENA	ENACHITA VACARESCU NR. 23						Cu Contract
32	BERARIU VASILICA	ENACHITA VACARESCU NR. 24	160	4	PVC	24	Ø0.4/1.5	Cu Contract
33	SANAPLOIANU STAN	ENACHITA VACARESCU NR. 25	160	3	PVC	25	Ø0.4/1.5	Cu Contract
34	NEDELCU TUDOREL	ENACHITA VACARESCU NR. 26	160	4	PVC	26	Ø0.4/1.5	Cu Contract
35	MARDALE STAN	ENACHITA VACARESCU NR. 26B						Cu Contract
36	VIOIU TUDOR	ENACHITA VACARESCU NR. 27	160	3	PVC	27	Ø0.4/1.5	Cu Contract
37	GABROVENCO GHEORGHE EREMIA NICOLA	ENACHITA VACARESCU NR. 28	160	4	PVC	28	Ø0.4/1.5	Cu Contract
38	MORMOCEA ION	ENACHITA VACARESCU NR. 29	160	4	PVC	29	Ø0.4/1.5	Cu Contract
39	CONSTANTINESCU DANIELA	ENACHITA VACARESCU NR. 30	160	3	PVC	30	Ø0.4/1.5	Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
40	GHITA VICTORITA	ENACHITA VACARESCU NR. 31	160	4	PVC	31	Ø0.4/1.5	Cu Contract
41	NEDELCU IONEL	ENACHITA VACARESCU NR. 32	160	3	PVC	32	Ø0.4/1.5	Cu Contract
42	ION ION	ENACHITA VACARESCU NR. 33	160	4	PVC	33	Ø0.4/1.5	Cu Contract
43	STAN STEFAN	ENACHITA VACARESCU NR. 34	160	4	PVC	34	Ø0.4/1.5	Cu Contract
44	TIT EUGENIA	ENACHITA VACARESCU NR. 35	160	4	PVC	35	Ø0.4/1.5	Cu Contract
45	MELEACA STEFAN	ENACHITA VACARESCU NR. 36	160	3	PVC	36	Ø0.4/1.5	Cu Contract
46	MANOLE IONEL	ENACHITA VACARESCU NR. 37	160	5	PVC	37	Ø0.4/1.5	Cu Contract
47	DUMITRACHE ION	ENACHITA VACARESCU NR. 38	160	3	PVC	38	Ø0.4/1.5	Cu Contract
48	POPA ION	ENACHITA VACARESCU NR. 39	160	4	PVC	39	Ø0.4/1.5	Cu Contract
49	MIHALACHE EUGENIA	ENACHITA VACARESCU NR. 40	160	4	PVC	40	Ø0.4/1.5	Cu Contract
50	CIRLAN CRISTINA	ENACHITA VACARESCU NR. 41	160	4	PVC	41	Ø0.4/1.5	Cu Contract
51	ZAMFIR VIOLETA	ENACHITA VACARESCU NR. 42	160	4	PVC	42	Ø0.4/1.5	Cu Contract
52	NICOLAU IONEL	ENACHITA VACARESCU NR. 43	160	3	PVC	43	Ø0.4/1.5	Cu Contract
53	MINZU STANA	ENACHITA VACARESCU NR. 44	160	4	PVC	44	Ø0.4/1.5	Cu Contract
54	SUBTIRICA IONEL	ENACHITA VACARESCU NR. 45	160	4	PVC	45	Ø0.4/1.5	Cu Contract
55	OLARU ILIE	ENACHITA VACARESCU NR. 46	160	4	PVC	46	Ø0.4/1.5	Cu Contract
56	GAVRILA EUGEN	ENACHITA VACARESCU NR. 47	160	4	PVC	47	Ø0.4/1.5	Cu Contract
57	STOIAN IVANCA	ENACHITA VACARESCU NR. 48	160	4	PVC	48	Ø0.4/1.5	Cu Contract
58	PUIA ADRIAN	ENACHITA VACARESCU NR. 48						Cu Contract
59	PANAIT ANICA	ENACHITA VACARESCU NR. 50	160	4	PVC	50	Ø0.4/1.5	Cu Contract
60	DIACONESCU GETA	ENACHITA VACARESCU NR. 51	160	4	PVC	51	Ø0.4/1.5	Cu Contract
61	GHEORGHI GABRIEL	ENACHITA VACARESCU NR. 52	160	4	PVC	52	Ø0.4/1.5	Cu Contract
62	BACIU DUMITREL	ENACHITA VACARESCU NR. 53	160	4	PVC	53	Ø0.4/1.5	Cu Contract
63	DODIN CORNEL	ENACHITA VACARESCU NR. 54	160	5	PVC	54	Ø0.4/1.5	Cu Contract
64	BREZUICA ION	ENACHITA VACARESCU NR. 54						Cu Contract
65	IONITA GHEORGHE	ENACHITA VACARESCU NR. 55	160	4	PVC	55	Ø0.4/1.5	Cu Contract
66	IONESCU MIHAI	ENACHITA VACARESCU NR. 56	160	4	PVC	56	Ø0.4/1.5	Cu Contract
67	LUPU CATALIN STELIAN	ENACHITA VACARESCU NR. 57	160	4	PVC	57	Ø0.4/1.5	Cu Contract
68	PARASCHIV ELENA	ENACHITA VACARESCU NR. 58	160	4	PVC	58	Ø0.4/1.5	Cu Contract
69	NEGREA TRAIAN	ENACHITA VACARESCU NR. 59	160	4	PVC	59	Ø0.4/1.5	Cu Contract
70	NEGREA ION	ENACHITA VACARESCU NR. 59						Cu Contract
71	VIERU VALENTIN	ENACHITA VACARESCU NR. 60	160	4	PVC	60	Ø0.4/1.5	Cu Contract
72	MOROIANU DAN	ENACHITA VACARESCU NR. 61	160	5	PVC	61	Ø0.4/1.5	Cu Contract
73	MOROIANU COSTEL	ENACHITA VACARESCU NR. 61						Cu Contract
74	CIREASA MARIOARA	ENACHITA VACARESCU NR. 62	160	4	PVC	62	Ø0.4/1.5	Cu Contract
75	STAICU IONICA	ENACHITA VACARESCU NR. 63	160	4	PVC	63	Ø0.4/1.5	Cu Contract
76	POPA IONEL	ENACHITA VACARESCU NR. 63bis						Cu Contract
77	SANDU ANDRA	ENACHITA VACARESCU NR. 64	160	5	PVC	64	Ø0.4/1.5	Cu Contract nesemnat , in dublu
78	LUPU GHEORGHE	ENACHITA VACARESCU NR. 65	160	5	PVC	65	Ø0.4/1.5	Cu Contract
79	GHERGUS ELENA	ENACHITA VACARESCU NR. 65						Cu Contract
80	BRAILEANU MIRCEA	ENACHITA VACARESCU NR. 65						Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
81	SECAREANU TUDOR	ENACHITA VACARESCU NR. 66	160	4	PVC	66	Ø0.4/1.5	Cu Contract
82	CRACIUN MARIAN	ENACHITA VACARESCU NR. 67	160	5	PVC	67	Ø0.4/1.5	Cu Contract
83	MILITARU MARIUS CATALIN	ENACHITA VACARESCU NR. 68	160	4	PVC	68	Ø0.4/1.5	Cu Contract
84	ALEXANDRU PETRE	ENACHITA VACARESCU NR. 70	160	5	PVC	70	Ø0.4/1.5	Cu Contract
85	PASCU VASILE	ENACHITA VACARESCU NR. 72	160	4	PVC	72	Ø0.4/1.5	Cu Contract
86	CHIRITA DORINEL	ENACHITA VACARESCU NR. 73	160	5	PVC	73	Ø0.4/1.5	Cu Contract
87	TEODOR LENUTA	ENACHITA VACARESCU NR. 74-colt	160	4	PVC	74	Ø0.4/1.5	Cu Contract
88	PETROF VASILICA	ENACHITA VACARESCU NR. 74						Cu Contract
89	PARASCHIV VIOREL	ENACHITA VACARESCU NR. 75	160	5	PVC	75	Ø0.4/1.5	CU contract
90	TITILIUC AURELIA	ENACHITA VACARESCU NR. 76	160	4	PVC	76	Ø0.4/1.5	CU contract
91	CIUCUREANU TUDOREL	ENACHITA VACARESCU NR. 77	160	5	PVC	77	Ø0.4/1.5	CU contract
92	STEFAN MARITA	ENACHITA VACARESCU NR. 78	160	4	PVC	78	Ø0.4/1.5	CU contract
93	MOROIANU ANETA	ENACHITA VACARESCU NR. 79	160	5	PVC	79	Ø0.4/1.5	CU contract
94	GUREA VASILE	ENACHITA VACARESCU NR. 80	160	4	PVC	80	Ø0.4/1.5	CU contract
95	GUREA ION	ENACHITA VACARESCU NR. 80						CU contract
96	TIGAU MARINEL	ENACHITA VACARESCU NR. 81	160	5	PVC	81	Ø0.4/1.5	CU contract
97	PARVULESCU ADI	ENACHITA VACARESCU NR. 82	160	4	PVC	82	Ø0.4/1.5	Cu Contract nesemnat , in dublu
98	ENACHE MARIA	ENACHITA VACARESCU NR. 83	160	5	PVC	83	Ø0.4/1.5	CU contract
99	SOLOMON TUDOR	ENACHITA VACARESCU NR. 84	160	4	PVC	84	Ø0.4/1.5	CU contract
100	ALBU VICTOR	ENACHITA VACARESCU NR. 85	160	5	PVC	85	Ø0.4/1.5	CU contract
101	ADAMACHE ANA	ENACHITA VACARESCU NR. 86	160	4	PVC	86	Ø0.4/1.5	CU contract
102	VIROAGA NICOLAE	ENACHITA VACARESCU NR. 87	160	5	PVC	87	Ø0.4/1.5	CU contract
103	ANGHEL DOBRICA	ENACHITA VACARESCU NR. 88	160	4	PVC	88	Ø0.4/1.5	CU contract
104	ENACHE MARIN	ENACHITA VACARESCU NR. 89	160	5	PVC	89	Ø0.4/1.5	CU contract
105	CHIRILA NEDELEA	ENACHITA VACARESCU NR.	160	4	PVC	90	Ø0.4/1.5	CU contract
106	CHIRILA FANEL	ENACHITA VACARESCU NR. 90						CU contract
107	CHIRILA JEAN-ALIN	ENACHITA VACARESCU NR. 90						CU contract
108	TATARUS GEORGEL	ENACHITA VACARESCU NR. 91	160	5	PVC	91	Ø0.4/1.5	CU contract
109	GHEOGHE OLGA	ENACHITA VACARESCU NR. 92	160	4	PVC	92	Ø0.4/1.5	CU contract
110	ANDREI NICOLAE	ENACHITA VACARESCU NR. 93	160	5	PVC	93	Ø0.4/1.5	CU contract
111	NASTASE GLIGORITA	ENACHITA VACARESCU NR. 93bis						CU contract
112	LOVIN GHEORGHE	ENACHITA VACARESCU NR. 94	160	4	PVC	94	Ø0.4/1.5	CU contract
113	TIMUC IOAN	ENACHITA VACARESCU NR. 95	160	5	PVC	95	Ø0.4/1.5	CU contract
114	LAZU VASILICA	ENACHITA VACARESCU NR. 96	160	4	PVC	96	Ø0.4/1.5	CU contract
115	COCEANU TUDOR	ENACHITA VACARESCU NR. 96	160		PVC		Ø0.4/1.5	CU contract
116	FOTACHE VASILICA	ENACHITA VACARESCU NR. 97	160	5	PVC	97	Ø0.4/1.5	CU contract
117	GUREA STEFAN	ENACHITA VACARESCU NR. 99	160	5	PVC	99	Ø0.4/1.5	CU contract
118	AVRAM IULIAN	ENACHITA VACARESCU NR. 100	160	4	PVC	100	Ø0.4/1.5	CU contract
119	AVRAM MARIA	ENACHITA VACARESCU NR. 100						CU contract
120	IONESCU LENUTA	ENACHITA VACARESCU NR. 101	160	5	PVC	101	Ø0.4/1.5	CU contract
121	MIHAILA FANICA	ENACHITA VACARESCU NR. 102	160	4	PVC	102	Ø0.4/1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
122	NICOLAE STEFAN	ENACHITA VACARESCU NR. 105	160	5	PVC	105	Ø0.4/1.5	CU contract
123	PASCU LIVIU	ENACHITA VACARESCU NR. 107	160	5	PVC	107	Ø0.4/1.5	CU contract
124	AVRAM ION	ENACHITA VACARESCU NR. 109	160	5	PVC	109	Ø0.4/1.5	CU contract
125	STRAT LEONARD	ENACHITA VACARESCU NR. 111	160	5	PVC	111	Ø0.4/1.5	CU contract
126	JIANU NEAGA	ENACHITA VACARESCU NR. 113	160	5	PVC	113	Ø0.4/1.5	CU contract
127	BURUIANA MARIANA	ENACHITA VACARESCU NR. 115	160	5	PVC	115	Ø0.4/1.5	CU contract
128	PESTREA ANICUTA	ENACHITA VACARESCU NR. 117	160	5	PVC	117	Ø0.4/1.5	CU contract
129	COSTEA ECATERINA	ENACHITA VACARESCU NR. 119	160	5	PVC	119	Ø0.4/1.5	CU contract
130	BOGDAN ION	ENACHITA VACARESCU NR. 121	160	5	PVC	121	Ø0.4/1.5	CU contract
131	OPREA VIOREL	ENACHITA VACARESCU NR. 123bis	160	5	PVC	123	Ø0.4/1.5	CU contract
132	BOCIOAGA IONITA	ENACHITA VACARESCU NR. 123						CU contract
61. STRADA EROILOR								
1	DARESCU VASILE	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	CU contract
2	FADEI DORINA	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	CU contract
3	CUZMIN IACOB	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	CU contract
4	CUZMIN ANDREI	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	FARA contract
5	ANTROP TATIANA	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	CU contract
6	SALAGEAN ION	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	CU contract
7	IVANOV LEONTE	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	CU contract
8	VASILE NICOLAE	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	FARA contract
9	BOBOC VASILE	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	FARA contract
10	STEFAN IVAN	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	CU contract
11	FRIGIOIU REMUS	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	FARA contract
12	BULANCEA DUMITRU	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	FARA contract
13	LAZAR MIHAI	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	FARA contract
14	TOFAN COSTICA	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	CU contract
15	DOBRE ILIE	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	FARA contract
16	CUPRIAN CATALIN SUZANT	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	FARA contract
17	BUCIOC AXENIA	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	CU contract
18	FLOREA ION	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	FARA contract
19	BONDOC CONSTANTIN	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	CU contract
20	TRANDAFIR ANGELICA ELENA	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	CU contract
21	POPA GEORGEL MIHAI	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	CU contract
22	BORDEI FANEL	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	CU contract
23	ASTAFEI ANDRONI	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	CU contract nesemnat
24	COSMA GINA	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	CU contract nesemnat
25	TIHANOV ANA	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	CU contract nesemnat
26	VASILE RAMONA NATALIA	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	CU contract nesemnat
27	ANGHEL COSMIN SILVIU	EROILOR Nr. 1	200	12	BETON		DIRECT	CU contract nesemnat
28	PODGOREANU ANICA	EROILOR Nr. 2	200	11	PVC		DIRECT	CU contract nesemnat
29	AGACHE HARALAMBI	EROILOR Nr. 2	200	11	PVC		DIRECT	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
30	DEMIT MIHAI	EROILOR Nr. 2	200	11	PVC		DIRECT	CU contract
31	STOICA GABRIEL	EROILOR Nr. 2	200	11	PVC		DIRECT	CU contract
32	BUTUC MIHAI	EROILOR Nr. 2	200	11	PVC		DIRECT	CU contract
33	ZORILA IVAN	EROILOR Nr. 2	200	11	PVC		DIRECT	CU contract
34	ENOIU BOGDAN VALENTIN	EROILOR Nr. 2	200	11	PVC		DIRECT	FARA contract
35	ANDRIES ION	EROILOR Nr. 2	200	11	PVC		DIRECT	CU contract
36	CARPOV FILIP	EROILOR Nr. 2	200	11	PVC		DIRECT	FARA contract
37	DRAGOMIR GHEORGHE	EROILOR Nr. 2	200	11	PVC		DIRECT	CU contract
38	GRIGORE ALEXE	EROILOR Nr. 2	200	11	PVC		DIRECT	CU contract
39	OPREA PROCOP	EROILOR Nr. 3	160	4	PVC	3	1X1X1.5	CU contract
40	LEONTE SAMOILA	EROILOR Nr. 3						FARA contract
41	MARTIANU VASILE	EROILOR Nr. 3						FARA contract
42	CUTOV PAUL	EROILOR Nr. 4	160	4	PVC	4	1X1X1.5	CU contract
43	MIRONCIUC PELAGHIA	EROILOR Nr. 7	160	5	PVC	7	1X1X1.5	CU contract
44	PARVANA LENUTA	EROILOR Nr. 7						CU contract
45	TEODOROV ARTAMON	EROILOR Nr. 7						CU contract
46	CAZIMACHE	EROILOR Nr. 7						FARA contract
47	SAMOILA NICOLAE	EROILOR Nr. 8	160	6	PVC	8	1X1X1.5	CU contract
48	LUCHIAN VASILE	EROILOR Nr. 8						FARA contract
49	IVANOV MARIANA	EROILOR Nr. 8						CU contract
50	CARPOV LEONTE	EROILOR Nr. 9	200	4	BETON	9	1X1X1.5	FARA contract
51	CARPOV AXENIA	EROILOR Nr. 9						CU contract
52	CHIRILOV MIHAI	EROILOR Nr. 9						CU contract
53	ULIAN RADUCAN	EROILOR Nr. 9						FARA contract
54	FLOREA IONEL	EROILOR Nr. 9						CU contract
55	BUCUR MARIANA	EROILOR Nr. 9						CU contract
56	CUPRIAN CATALIN	EROILOR Nr. 9						CU contract
57	COLT VASILE	EROILOR Nr. 10	160	4	PVC	10	1X1X1.5	FARA contract
58	ANTIPOV LIUBA	EROILOR Nr. 10						CU contract
59	TUDOR DOCHITA	EROILOR Nr. 11	200	7	BETON	11	1X1X1.5	FARA contract
60	TUDOR GABRIEL	EROILOR Nr. 11						CU contract
61	CUPRIAN CATALIN	EROILOR Nr. 11						FARA contract
62	ALISTAR COSTEL	EROILOR Nr. 11						CU contract
63	LUCHIANOV PELAGHIA	EROILOR Nr. 12	160	4	PVC	12	1X1X1.5	CU contract
64	IVANOV VASILICA	EROILOR Nr. 13	160	4	PVC	13	1X1X1.5	CU contract
65	NICOLAE EVDOCHIA	EROILOR Nr. 13						CU contract
66	ARAMA PISTIMIA	EROILOR Nr. 14	160	4	PVC	14	1X1X1.5	CU contract
67	LUCHIANOV VASILE	EROILOR Nr. 15	160	7	PVC	15	1X1X1.5	FARA contract
68	LUCHIANOV CATIA	EROILOR Nr. 15						CU contract
69	ASTAFEI MARIA	EROILOR Nr. 16	160	7	PVC	16	1X1X1.5	CU contract
70	BULANCEA DUMITRU	EROILOR Nr. 16						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
71	STATE DANIEL-SIMONI	EROILOR Nr. 16						CU contract nesemnat
72	CHIRILOV LUCIAN	EROILOR Nr. 17	160	3	PVC	17	1X1X1.5	CU contract
73	DAVIDOV FEODOT	EROILOR Nr. 18	160	3	PVC	18	1X1X1.5	CU contract
74	ANANE IGNAT	EROILOR Nr. 19	160	6	PVC	19	1X1X1.5	CU contract nesemnat
75	LUCHIANOV PELAGHIA	EROILOR Nr. 19	160	5	PVC	19	1X1X1.5	CU contract
76	NEGREIU AURELIAN	EROILOR Nr. 21	160	5	PVC	21	1X1X1.5	CU contract
77	PARFENIE STEFANA	EROILOR Nr. 21						CU contract
78	NOVAC FLORENTIN	EROILOR Nr. 22	160	3	PVC	22	1X1X1.5	CU contract nesemnat
79	PARFENIE LARION	EROILOR Nr. 23	160	3	PVC	23	1X1X1.5	CU contract
80	PODGOREANU ANICA	EROILOR Nr. 25	160	7	PVC	25	1X1X1.5	CU contract
81	MIHAILOV PERFIL	EROILOR Nr. 25	160	7	PVC	25	1X1X1.5	CU contract
82	NECULAI PARASCHIVA	EROILOR Nr. 27	160	5	PVC	27	1X1X1.5	CU contract
83	DOROFEI IONEL	EROILOR Nr. 29	160	5	PVC	29	1X1X1.5	CU contract
84	CHIRILOV BALASA	EROILOR Nr. 31	160	5	PVC	31	1X1X1.5	CU contract
85	ARTAMON ANISENIA	EROILOR Nr. 33	160	5	PVC	33	1X1X1.5	CU contract
86	POHILIA ECATERINA	EROILOR Nr. 35	160	4	PVC	35	1X1X1.5	FARA contract
87	TUDORI MARIA	EROILOR Nr. 35	160	5	PVC	35	1X1X1.5	CU contract
88	OPREA PAUL	EROILOR Nr. 37	160	6	PVC	37	1X1X1.5	CU contract
89	CARPOV ELENA	EROILOR Nr. 39	160	5	PVC	39	1X1X1.5	CU contract
90	OPREA PAUL	EROILOR Nr. 39						CU contract
91	VENALE SERGHEI	EROILOR Nr. 41	160	6	PVC	41	1X1X1.5	CU contract
92	PAVEL ELENA	EROILOR Nr. 43	160	6	PVC	43	1X1X1.5	FARA contract
93	PAVEL LIUBA	EROILOR Nr. 43						CU contract
94	CUPRIAN LUCIAN	EROILOR Nr. 43						FARA contract
95	EGOROV DANIEL	EROILOR Nr. 45	160	5	PVC	45	1X1X1.5	CU contract
96	ALEXE MIHAI	EROILOR Nr. 45						CU contract
62. STRADA FABRICILOR								
1	HARABAGIU DOREL	FABRICILOR Nr.18	160	9	PVC	18	0.4X1.2	CU contrat.
2	LUPASCU ANA	FABRICILOR Nr.20	160	9	PVC	20	0.4X1.2	CU contrat, in dublu exemplar.
63. STRADA FLUIERULUI								
1	CRISTEA IONEL	FLUIERULUI NR. 4	110	5	PVC	4	Ø0.4/1.5	CU contract
64. STRADA FANARIEI								
1	ROMAN VIOREL	FANARIEI Nr. 2	160	5	PVC	2	Ø0.4x1.5	CU contract
2	SAVA MARIAN	FANARIEI Nr. 7	160	5	PVC	7	Ø0.4x1.5	CU contract
3	SAULEA NECULAI	FANARIEI Nr. 10	160	5	PVC	10	Ø0.4x1.5	CU contract
4	FRONEA ION	FANARIEI Nr. 12	160	5	PVC	12	Ø0.4x1.5	CU contract
65. STRADA FUNDATURA RACULUI								
1	NENCIU CHIRITA	FUNDATURA RACULUI Nr.1	160	9	PVC	1	0.4X1.2	CU contract nesemnat
2	NENCIU CHIRITA SI IOANA	FUNDATURA RACULUI Nr.1bis						CU 2 contracte
3	CUSTURA MITA	FUNDATURA RACULUI Nr.2	160	8	PVC	2	0.4X1.2	CU contract
4	NAZARU BADIU	FUNDATURA RACULUI Nr.3	160	9	PVC	3	0.4X1.2	CU 2 contracte/ 1 nesemnat

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
5	DINU BADIU SI STEFANA	FUNDATURA RACULUI Nr.4	160	9	PVC	4	0.4X1.2	CU contract nesemnat in dublu
66. STRADA FUNDATURA RM SARAT								
1	BOBOCEA DANUT	RIMNICU SARAT Nr. 2	160	3	PVC	2	Ø0.4/1.5	CU contract
2	POPESCU VALERICA	RIMNICU SARAT Nr. 3	160	3	PVC	3	Ø0.4/1.5	CU contract
3	GARBA CONSTANTIN	RIMNICU SARAT Nr. 5	160	3	PVC	5	Ø0.4/1.5	CU contract
4	RADU ILINCA	RIMNICU SARAT Nr. 6	160	2	PVC	6	Ø0.4/1.5	CU contract
5	CRISTEA CRISTIAN	RIMNICU SARAT Nr. 7	160	2	PVC	7	Ø0.4/1.5	CU contract(2)
6	CONSTANTIN LANBRA	RIMNICU SARAT Nr. 8	160	3	PVC	8	Ø0.4/1.5	CU contract-NESEMNAT
7	CATRINA NICOLAE	RIMNICU SARAT Nr. 9	160	2	PVC	9	Ø0.4/1.5	CU contract
8	TRIFAN MARIAN	RIMNICU SARAT Nr. 10	160	2	PVC	10	Ø0.4/1.5	CU contract
9	POPESCU CRISTIAN	RIMNICU SARAT Nr. 11	160	2	PVC	11	Ø0.4/1.5	CU contract
10	CALIU DUMITREL	RIMNICU SARAT Nr. 12	160	2	PVC	12	Ø0.4/1.5	CU contract
11	CHIRITA JEAN	RIMNICU SARAT Nr. 13	160	2	PVC	13	Ø0.4/1.5	CU contract
12	MOROI EUSTRAT	RIMNICU SARAT Nr. 14	160	3	PVC	14	Ø0.4/1.5	CU contract
13	DOCA MARIA	RIMNICU SARAT Nr. 15	160	2	PVC	15	Ø0.4/1.5	CU contract
14	LIVIU GABRIEL	RIMNICU SARAT Nr. 15	160	2	PVC		Ø0.4/1.5	CU contract
15	STOICA VENUS	RIMNICU SARAT Nr. 15	160	2	PVC		Ø0.4/1.5	CU contract
16	NITU ANA	RIMNICU SARAT Nr. 15	160	3	PVC		Ø0.4/1.5	CU contract
17	COFARA RADITA	RIMNICU SARAT Nr. 16	160	2	PVC	16	Ø0.4/1.5	CU contract-NESEMNAT
18	CIOROIU VASILE	RIMNICU SARAT Nr. 16	160	2	PVC		Ø0.4/1.5	CU contract-NESEMNAT
19	POPA CONSTANTIN	RIMNICU SARAT Nr. 18	160	2	PVC	18	Ø0.4/1.5	CU contract
20	MANZAC FLOAREA	RIMNICU SARAT Nr. 19	160	2	PVC	19	Ø0.4/1.5	CU contract
21	MANDACHE DIDINA	RIMNICU SARAT Nr. 20	160	3	PVC	20	Ø0.4/1.5	CU contract
22	DACUZ LILIANA	RIMNICU SARAT Nr. 21	160	2	PVC	21	Ø0.4/1.5	CU contract
23	TINTEA LUIGI	RIMNICU SARAT Nr. 23	160	2	PVC	23	Ø0.4/1.5	CU contract
24	IORGA MARIA	RIMNICU SARAT Nr. 24	160	2	PVC	24	Ø0.4/1.5	CU contract-NESEMNAT
25	CALDARARU FILOFTEIA	RIMNICU SARAT Nr. 25	160	3	PVC	25	Ø0.4/1.5	CU contract
26	SPIRU RADU	RIMNICU SARAT Nr. 25	160	3	PVC		Ø0.4/1.5	CU contract
27	FLOAREA GEORGICA	RIMNICU SARAT Nr. 26	160	2	PVC	26	Ø0.4/1.5	CU contract
28	BALABAN COSTICA	RIMNICU SARAT Nr. 27	160	3	PVC	27	Ø0.4/1.5	CU contract
29	SPANU ION	RIMNICU SARAT Nr. 28	160	2	PVC	28	Ø0.4/1.5	CU contract
30	BORDEA COSTICA	RIMNICU SARAT Nr. 30	160	1	PVC	30	Ø0.4/1.5	CU contract
31	BRATU CRISTI	RIMNICU SARAT Nr. 31	160	3	PVC	31	Ø0.4/1.5	CU contract
32	CONSTANTIN CATALIN	RIMNICU SARAT Nr. 31	160	2	PVC		Ø0.4/1.5	CU contract
33	FECIORU NICULINA	RIMNICU SARAT Nr. 32	160	2	PVC	32	Ø0.4/1.5	CU contract
34	SPATARU GIGEL	RIMNICU SARAT Nr. 34	160	2	PVC	34	Ø0.4/1.5	CU contract
35	LICA CONSTANTA	RIMNICU SARAT Nr. 35	160	2	PVC	35	Ø0.4/1.5	CU contract
36	VIZIREANU STANEL	RIMNICU SARAT Nr. 37	160	2	PVC	37	Ø0.4/1.5	CU contract
37	SPINU COSTEL	RIMNICU SARAT Nr. 38	160	2	PVC	38	Ø0.4/1.5	CU contract
38	COCEANU VASILE	RIMNICU SARAT Nr. 39	160	2	PVC	39	Ø0.4/1.5	CU contract
39	VARGUTA MARIA	RIMNICU SARAT Nr. 41	160	2	PVC	41	Ø0.4/1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
40	HAGIU NEACSU	RIMNICU SARAT Nr. 42	160	2	PVC	42	Ø0.4/1.5	CU contract
41	GIURGIU GHEORGHE	RIMNICU SARAT Nr. 43	160	2	PVC	43	Ø0.4/1.5	CU contract
42	TURCU GEORGE	RIMNICU SARAT Nr. 44	160	2	PVC	44	Ø0.4/1.5	CU contract-NESEMNAT
43	STRATAN FANICA	RIMNICU SARAT Nr. 45	160	1	PVC	45	Ø0.4/1.5	CU contract
44	BUDUR MARIANA	RIMNICU SARAT Nr. 46	160	2	PVC	46	Ø0.4/1.5	CU contract
45	MIHAI IOANA	RIMNICU SARAT Nr. 48	160	1	PVC	48	Ø0.4/1.5	CU contract
46	PETRESCU IONUT	RIMNICU SARAT Nr. 48	160	2	PVC	48	Ø0.4/1.5	CU contract
47	COJOCEA TUDOREL	RIMNICU SARAT Nr. 50	160	2	PVC	50	Ø0.4/1.5	CU contract
48	BURTEA TUDORA	RIMNICU SARAT Nr. 52	160	2	PVC	52	Ø0.4/1.5	CU contract
49	GIOTEA ION	RIMNICU SARAT Nr. 54	160	2	PVC	54	Ø0.4/1.5	CU contract(2)-NESEMNAT
67. STRADA GARABET IBRAILEANU								
1	DIACONU MARIN	G.IBRAILEANU Nr. 1	160	6	PVC	1	Ø0.4/1.5	CU contract
2	DIMA ION	G.IBRAILEANU Nr. 1A						CU contract
3	SIGHINAS STEFAN	G.IBRAILEANU Nr. 1B						CU contract
4	STEFAN COSTICA	G.IBRAILEANU Nr. 2	160	6	PVC	2	Ø0.4/1.5	FARA contract
5	GHITEV VALENTINA	G.IBRAILEANU Nr. 3A	125	15	PVC	3	Ø0.4/1.5	CU contract nesemnat in dublu
6	CHIRILA TUDOREL	G.IBRAILEANU Nr. 4	160	6	PVC	4	Ø0.4/1.5	CU contract
7	CRISTEA MARIA	G.IBRAILEANU Nr. 4B	125	14	PVC	6	Ø0.4/1.5	CU contract
8	PASCU VIOREL	G.IBRAILEANU Nr. 6	160	8	PVC	6	Ø0.4/1.5	CU contract
9	CIUDIN ION	G.IBRAILEANU Nr. 7	160	5	PVC	7	Ø0.4/1.5	FARA contract
10	ZAINESCU STELICA	G.IBRAILEANU Nr. 7B						FARA contract
11	TOADER DOBRE	G.IBRAILEANU Nr. 7						CU contract
12	RAILEANU ION	G.IBRAILEANU Nr. 8	125	12	PVC	8	Ø0.4/1.5	FARA contract
13	ISTRATE IONITA	G.IBRAILEANU Nr. 9	125	12	PVC	9	Ø0.4/1.5	CU contract
14	TRANDAFIR GHEORGHE	G.IBRAILEANU Nr. 9B						CU contract
15	CERNAT VASILICA	G.IBRAILEANU Nr. 10	160	9	PVC	10	Ø0.4/1.5	FARA contract
16	VRINCEANU NICOLAE	G.IBRAILEANU Nr. 10						FARA contract
17	ZAINESCU NISTOR	G.IBRAILEANU Nr. 11	125	31	PVC	13	Ø0.4/1.5	FARA contract
18	CARAMFIL AURORA	G.IBRAILEANU Nr. 11						CU contract
19	GIURGIU MIHAITA	G.IBRAILEANU Nr. 12	125	18	PVC	10	Ø0.4/1.5	CU contract
20	GIURGIU IONUT CRISTIAN	G.IBRAILEANU Nr. 12						CU contract
21	DURET ALEXANDRU/SERBAN	G.IBRAILEANU Nr. 13	160	7	PVC	13	Ø0.4/1.5	CU contract
22	GIURGIU STAN	G.IBRAILEANU Nr. 14	160	9	PVC	14	Ø0.4/1.5	CU contract
23	CIUDIN DUMITRASCU	G.IBRAILEANU Nr. 15	160	5	PVC	15	Ø0.4/1.5	CU contract
24	SOGOR NECULAI	G.IBRAILEANU Nr. 15B						CU contract
25	MUNTEANU NICOLAE/VICTOR	G.IBRAILEANU Nr. 16	160	4	4	16	Ø0.4/1.5	CU contract
26	PLESOIANU GEORGICA	G.IBRAILEANU Nr. 17	160	4	PVC	17	Ø0.4/1.5	FARA contract
27	VASILE MARIOARA	G.IBRAILEANU Nr. 17						FARA contract
28	GARAT ANOMALIE	G.IBRAILEANU Nr. 17						FARA contract
29	VILU SORINEL	G.IBRAILEANU Nr. 18	160	5	PVC	16	Ø0.4/1.5	FARA contract
30	PIRVU CHIRITA/NICULINA	G.IBRAILEANU Nr. 19	160	5	PVC	23	Ø0.4/1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
31	BOBOCEA ILIE	G.IBRAILEANU Nr. 20	160	5	PVC	20	Ø0.4/1.5	FARA contract
32	CONSTANTIN ION	G.IBRAILEANU Nr. 20						FARA contract
33	GHEORGHE IONELA	G.IBRAILEANU Nr. 20						FARA contract
34	IONITA SANDA	G.IBRAILEANU Nr. 21	160	10	PVC	23	Ø0.4/1.5	FARA contract
35	PETREA COSTICA/LILIANA	G.IBRAILEANU Nr. 22	160	5	PVC	20	Ø0.4/1.5	CU contract
36	STAMATE CHIRILA	G.IBRAILEANU Nr. 23	160	6	PVC	23	Ø0.4/1.5	FARA contract
37	STAMATE NICUSOR	G.IBRAILEANU Nr. 23						FARA contract
38	COMSA AURICA	G.IBRAILEANU Nr. 24	160	6	PVC	24	Ø0.4/1.5	CU contract cu fila 9 anulata
39	PINTOIU GHEORGHE	G.IBRAILEANU Nr. 24						CU contract
40	NEGRU PETRU	G.IBRAILEANU Nr. 25	160	5	PVC	25	Ø0.4/1.5	FARA contract
41	IORGA STELIAN	G.IBRAILEANU Nr. 26	160	5	PVC	26	Ø0.4/1.5	FARA contract
42	SORODOC SILVIA	G.IBRAILEANU Nr. 26						CU contract
43	APOSTOL GEORGETA	G.IBRAILEANU Nr. 27	160	5	PVC	27	Ø0.4/1.5	FARA contract
44	ISTRATE FANEL	G.IBRAILEANU Nr. 27						CU contract
45	MOTOTOLEA GICA	G.IBRAILEANU Nr. 27						CU contract
46	MATEI MARIN	G.IBRAILEANU Nr. 28	160	6	PVC	28	Ø0.4/1.5	CU contract
47	ARSENE ADRIAN	G.IBRAILEANU Nr. 29	160	5	PVC	29	Ø0.4/1.5	CU contract
48	VLAD GHEORGHE	G.IBRAILEANU Nr. 30	160	5	PVC	30	Ø0.4/1.5	CU contract
49	IORDACHE STELICA	G.IBRAILEANU Nr. 32	160	4	PVC	32	Ø0.4/1.5	CU contract
50	BASNO MARIOARA	G.IBRAILEANU Nr. 34	160	5	PVC	34	Ø0.4/1.5	CU contract
51	ALAMAN AURELIAN	G.IBRAILEANU Nr. 35	160	5	PVC	35	Ø0.4/1.5	CU contract
52	LADARU NICOLAE	G.IBRAILEANU Nr. 36	160	4	PVC	36	Ø0.4/1.5	CU contract
53	ENE ANTONEL	G.IBRAILEANU Nr. 39	160	5	PVC	39	Ø0.4/1.5	CU contract nesemnat in dublu
54	PARASCHIV	G.IBRAILEANU Nr. 40	160	5	PVC	40	Ø0.4/1.5	CU contract nesemnat
55	STAN IULIAN FLORINEL	G.IBRAILEANU Nr. 45	160	5	PVC	45	Ø0.4/1.5	CU contract nesemnat
56	HOISAN PETRACHE	G.IBRAILEANU Nr. 49	160	5	PVC	49	Ø0.4/1.5	CU contract in dublu exemplar
57	DIMA CRISTINA	G.IBRAILEANU Nr. 50	160	6	PVC	50	Ø0.4/1.5	CU contract
58	DEMETRICA EMIL	G.IBRAILEANU Nr. 53	160	6	PVC	53	Ø0.4/1.5	CU contract nesemnat si cu fila 9
68. STRADA GRAURULUI								
1	DUMITRU ANA	GRAURULUI NR. 2	160	3	PVC	2	Ø0.4/1.5	CU Contract
2	TURCU ELENA	GRAURULUI NR. 7	160	5	PVC	7	Ø0.4/1.5	CU Contract
69. STRADA GAROFITEI								
1	ANGHEL SORIN	GAROFITEI Nr. 1	125	2	PVC	1	0.4X1	FARA contract
2	SIGHINAS RADA	GAROFITEI Nr.1						CU contract
3	PAUNEL TOADER	GAROFITEI Nr. 2	125	16	PVC	2	0.4X1.2	CU contract
4	ISPAS SANDA	GAROFITEI Nr. 3	125	13.8	PVC	3	0.4X1	CU contract
5	RUSU DUMITRU	GAROFITEI Nr. 3						CU contract
6	BORODICENCO ADRIAN	GAROFITEI Nr. 4	125	2	PVC	4	0.4X1.2	CU contract
7	CARA OCTAVIAN	GAROFITEI Nr. 5	160		PVC	5	0.4X1.2	CU contract
8	CONSTANTIN GEORGETA/MARIAN	GAROFITEI Nr. 6	125	10	PVC	6	0.4X1.2	CU contract
9	HERGHELEGIU CONSTANTIN	GAROFITEI Nr. 6						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
10	SIMA IONEL	GAROFITEI Nr. 6						CU contract
11	GEAMBASU VASILE	GAROFITEI Nr. 7B	125	12	PVC	7	0.4X1	FARA contract
12	CARA STERIAN	GAROFITEI Nr. 7						CU contract
13	DRAGOI PASCU	GAROFITEI Nr. 8	125	12	PVC	8	0.4X1.1	FARA contract
14	VASILE MARIA	GAROFITEI Nr. 8						CU contract
15	OCHESELU STANA	GAROFITEI Nr. 9	125	4	PVC	9	0.4X1	CU contract
16	PAMFIL MARIA	GAROFITEI Nr. 10	160	9	PVC	10	0.4X1.2	FARA contract
17	TACCIU IONEL	GAROFITEI Nr. 11	125	18	PVC	11	0.4X1.2	CU contract
18	POPA A	GAROFITEI Nr. 12	125	12	PVC	12	0.4X1.2	CU contract
19	NEGOITA MARIOARA	GAROFITEI Nr. 12						CU contract
20	POPA ANCA	GAROFITEI Nr. 12						CU contract
21	PREDA NICOLAIE	GAROFITEI Nr. 13	125	4	PVC	13	0.4X1.1	CU contract
22	PETCU ANGHEL	GAROFITEI Nr. 14	125	8	PVC	14	0.4X1.2	CU contract
23	FURCOIU ALEXE	GAROFITEI Nr. 15	125	9	PVC	15	0.4X1.1	CU contract
24	MORARU GIGEL	GAROFITEI Nr. 16	125	7	PVC	16	0.4X1.2	CU contract
25	STROIE CONSTANTIN	GAROFITEI Nr. 16						CU contract
26	NISTOR MARIAN	GAROFITEI Nr. 17	125	18.5	PVC	17	0.4X1.2	CU contract
27	CUSMIR VASILE	GAROFITEI Nr. 18	125	7	PVC	18	0.4X1.2	CU contract
28	CONSTANTINESCU ZAMFIRA	GAROFITEI Nr. 19	160	9	PVC	19	0.4X1.2	CU contract
29	CERNAT GIGEL	GAROFITEI Nr. 20	125	9	PVC	20	0.4X0.5	CU contract
30	COPAE STANA IVASCU/COPAE STANA	GAROFITEI Nr. 21	125	9	PVC	21	0.4X1.2	CU contract
31	FIRON VASILICA	GAROFITEI Nr. 21						FARA contract
32	IVASCU CONSTANTIN	GAROFITEI Nr. 21						FARA contract
33	COPAE STEFANA/STANA/VASIEL CONSTAN	GAROFITEI Nr. 22	110	4	PVC		DIRECT	CU contract
34	MIU DUMITRU	GAROFITEI Nr. 23	125	5	PVC	23	0.4X1.2	CU contract
35	DOCIU STEFAN	GAROFITEI Nr. 24	160	9	PVC	24	0.4X1.2	CU contract
36	BOLDEANU TUDOREL	GAROFITEI Nr. 25	125	13	PVC	25	0.4X1.2	CU contract
37	MEHEDINTI RADU	GAROFITEI Nr. 26	160	10	PVC	26	0.4X1.2	FARA contract
38	ZAMFIRESCU CEZARINA	GAROFITEI Nr. 26						CU contract
39	ALDEA GEORGEL	GAROFITEI Nr. 27	200	13	PVC	27	0.6X0.6X1	FARA contract
40	BARBU CONSTANTIN	GAROFITEI Nr. 28	160	12	PVC	28	0.4X1.2	CU contract
41	TURCU MARIN/VASILICA	GAROFITEI Nr. 28						CU contract
42	TUGUI MARIAN	GAROFITEI Nr. 28						FARA contract
43	BARBU CONSTANTIN/ELENA	GAROFITEI Nr. 28						CU contract
44	DINULESCU GIGEL	GAROFITEI Nr. 29	125	17	PVC	29	0.4X0.5	CU contract
45	GHETROIU STANCA/STANA	GAROFITEI Nr. 30	125	15	PVC	30	1.4X1.4X2	CU contract
46	GHETROIU IONEL	GAROFITEI Nr.30						CU contract
47	GHIONEA MIHAELA LILIANA	GAROFITEI Nr. 31	160	11	PVC	31	0.4X1.2	FARA contract
48	BAICU NICU	GAROFITEI Nr. 32	125	12	PVC		DIRECT	FARA contract
49	VASILE PAULINA	GAROFITEI Nr. 32						FARA contract
50	VIZIREANU MARIAN	GAROFITEI Nr. 32						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
51	PETCU GOGU	GAROFITEI Nr. 33	160	10	PVC	33	0.4X1.2	CU contract
52	BERE ILINCA	GAROFITEI Nr. 34	160	9	PVC	34	0.4X1.2	FARA contract
53	BERE SANDU	GAROFITEI Nr. 34						FARA contract
54	SURDEANU VASILICA	GAROFITEI Nr. 35	160	9	PVC	35	0.4X1.2	FARA contract
55	UDATU DUMITRU	GAROFITEI Nr. 37	160	9	PVC	37	0.4X1.2	CU contract
56	TATARU GEORGE/TUDOREL	GAROFITEI Nr. 39	160	10	PVC	39	0.4X1.2	CU contract
57	NEGRU MARIANA	GAROFITEI Nr. 39						FARA contract
58	CARAMFIL NICOLAE	GAROFITEI Nr. 41	160	10	PVC	41	0.4X1.2	CU contract
59	OANCEA AURELIA	GAROFITEI Nr. 43	160	9	PVC	43	0.4X1.2	FARA contract
60	NEGOITA CONSTANTIN/NEGOITA CAROLIN	GAROFITEI Nr. 45	160	10	PVC	45	0.4X1.2	CU contract
61	NEGOITA STANICA/NEGOITA STANICA si NI	GAROFITEI Nr. 45						CU contract,in dublu exemplar.
70. STRADA GLORIEI								
1	CUSTURA STANCIU	GLORIEI Nr. 1	160	4	PVC	1	1X1X1.3	CU contract
2	BULAI SORIN	GLORIEI Nr. 3	160	4	PVC	3	1X1X1.3	CU contract
3	MIREA ANETA	GLORIEI Nr. 3						FARA contract
4	VLAD BITA	GLORIEI Nr. 3						FARA contract
5	ARAMA ADRIAN	GLORIEI Nr. 3						FARA contract
6	EPURE COSTICA	GLORIEI Nr. 5	160	4	PVC	5	1X1X1.3	FARA contract
7	BUZEA GHEORGHE	GLORIEI Nr. 5						FARA contract
8	BOGDAN ADRIANA	GLORIEI Nr. 7	160	4	PVC	7	1X1X1.3	CU contract
9	MARDALE IONEL	GLORIEI Nr. 7						CU contract
10	BISU EMANUEL	GLORIEI Nr.7						CU contract
11	PURICE ANISOARA	GLORIEI Nr. 9	160	4	PVC	9	1X1X1.3	FARA contract
12	TUDORACHE IOSEFINA	GLORIEI Nr. 9						FARA contract
13	COMAN NINA	GLORIEI Nr. 9						FARA contract
14	BOGDAN LUCIA	GLORIEI Nr. 11	160	4	PVC	11	1X1X1.3	FARA contract
15	PASCU TUDOR	GLORIEI Nr. 11						CU contract
16	STAMA RADU	GLORIEI Nr. 13	160	4	PVC	13	1X1X1.3	CU contract
17	TECHIU GHITICA	GLORIEI Nr. 15	160	4	PVC	15	1X1X1.3	CU contract
71. STRADA GRINDULUI								
1	RUSU STOICA	GRINDULUI Nr. 1	160	14	PVC	1	0.4X1.2	FARA contract
2	LISTOSCHI VISAN/MADALINA	GRINDULUI Nr. 2	160	9	PVC	2	0.4X1.2	FARA contract
3	DAMASCHIN AURELIAN	GRINDULUI Nr. 3	160	9	PVC	3	0.4X1.2	FARA contract
4	EFTIMIE SOFITA	GRINDULUI Nr. 3						FARA contract
5	BUCATARU OCTAVIAN	GRINDULUI Nr. 4	160	8	PVC	4	0.4X1.2	FARA contract
6	SAVA ELEFTERIE	GRINDULUI Nr. 4						FARA contract
7	ALEXANDRU ANTON	GRINDULUI Nr. 4						FARA contract
8	IONESCU IOANA	GRINDULUI Nr. 5	160	9	PVC	5	0.4X1.2	FARA contract
9	USTA DUMITRU	GRINDULUI Nr. 5						CU contract
10	LUCA CONSTANTIN	GRINDULUI Nr. 5						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
11	IONESCU GABRIELA	GRINDULUI Nr. 5						FARA contract
12	LUNGEANU RADU	GRINDULUI Nr. 6	160	9	PVC	6	0.4X1.2	CU contract
13	GUSA RADU	GRINDULUI Nr. 7	160	10	PVC	7	0.4X1.2	CU contract
14	GUSA GABRIELA	GRINDULUI Nr. 7						FARA contract
15	COMAN SAVETA	GRINDULUI Nr. 8	160	10	PVC	8	0.4X1.2	FARA contract
16	MOCANU MARCEL	GRINDULUI Nr.8						CU contract
17	GUSA RADU	GRINDULUI Nr. 9	160	10	PVC	9	0.4X1.2	FARA contract
18	COMAN LUCIAN	GRINDULUI Nr. 10	160	9	PVC	10	0.4X1.2	CU contract
19	BOTEA EUGEN	GRINDULUI Nr. 11	160	9	PVC	11	0.4X1.2	FARA contract
20	SERGAN MARIA	GRINDULUI Nr. 11						CU contract
21	BALAN GHEORGHE	GRINDULUI Nr.11						CU contract
22	DAMIAN SORIN	GRINDULUI Nr. 12	160	7	PVC	12	0.4X1.2	FARA contract
23	PETRE GHEORGHE	GRINDULUI Nr. 12						FARA contract
24	MOCANU GEORGETA	GRINDULUI Nr. 13	160	7	PVC	13	0.4X1.2	FARA contract
25	TOPCIU PAULINA	GRINDULUI Nr. 14	160	8	PVC	14	0.4X1.2	FARA contract
26	BARBUTA DUMITRU	GRINDULUI Nr. 15	160	9	PVC	15	0.4X1.2	FARA contract
27	RUSU IONEL	GRINDULUI Nr. 15						FARA contract
28	BOTEA EUGEN	GRINDULUI Nr. 15						FARA contract
29	TANASE ANGELA	GRINDULUI Nr. 15						FARA contract
30	RUSU GIGEL	GRINDULUI Nr. 15						CU contract
31	LUPU DOREL	GRINDULUI Nr. 16	160	9	PVC	16	0.4X1.2	FARA contract
32	RAILEANU TRAIAN	GRINDULUI Nr. 17	160	9	PVC	17	0.4X1.2	CU contract
33	RAILEANU TUDORA	GRINDULUI Nr. 17						FARA contract
34	RAILEANU GEORGETA	GRINDULUI Nr.17						CU contract
35	TACCIU MIHAI	GRINDULUI Nr. 18	160	9	PVC	18	0.4X1.2	FARA contract
36	TELEGRAF ELENA	GRINDULUI Nr. 19	160	8	PVC	19	0.4X1.2	FARA contract
37	TELEGRAF VASILE	GRINDULUI Nr. 19						FARA contract
38	OPREA GEORGE	GRINDULUI Nr. 19						CU contract ANULAT.
39	TELEGRAF MIHAI	GRINDULUI Nr. 19						FARA contract
40	PARASCHIV CORNELIU	GRINDULUI Nr. 20	160	8	PVC	20	0.5X0.5X0.6	CU contract
41	ICONARU STEFAN	GRINDULUI Nr. 21	160	8	PVC	21	0.4X1.2	FARA contract
42	BOLOGA FLORINEL	GRINDULUI Nr. 22	160	10	PVC	22	0.4X1.2	CU contract
43	BOTEA DUMITRU	GRINDULUI Nr. 23	160	10	PVC	23	0.4X1.2	CU contract
44	CACIULARU DUMITRU	GRINDULUI Nr. 24	160	10	PVC	24	0.4X1.2	FARA contract
45	BEGAN COSTEL	GRINDULUI Nr. 24						CU contract
46	VASILE DUMITRU	GRINDULUI Nr. 25	160	10	PVC		DIRECT	CU contract
47	HARLOV ION	GRINDULUI Nr.25						CU contract
48	MATEI ANGHELUTA	GRINDULUI Nr. 26	160	8	PVC	26	0.4X1.2	FARA contract
49	RUSU ANISOARA	GRINDULUI Nr. 26						FARA contract
50	DIACONU CRISTACHE	GRINDULUI Nr. 27	150	8	BETON		DIRECT	FARA contract
51	STATE NECULINA	GRINDULUI Nr. 28	160	8	PVC	28	0.4X1.2	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
52	RADU MARCEL	GRINDULUI Nr. 28						CU contract
53	CULEA CONSTANTIN	GRINDULUI Nr. 29	110	9	PVC	29	1X1X0.7	CU contract
54	TACIU LUCRETIA	GRINDULUI Nr. 31	160	9	PVC		DIRECT	FARA contract
72. STRADA GHEORGHE CONSTANTINESCU								
1	NOROCEA MARIUS	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	10	PVC	44	0.4X1.2	exemplar
2	CIORAN PETRE VASILE	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	10	PVC	48	0.4X1.2	CU contract
3	CHELU A.NICOLAE	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	9	PVC	60	0.4X1.2	CU contract
4	DOGARESCU STEFAN	GHEORGHE CONSTANTIENSCU	160	99	PVC	61	0.4X1.2	CU contract
5	CHELU NICOLAE	GHEORGHE CONSTANTIENSCU	160	9	PVC	62	0.4X1.2	CU contract
6	ALEXANDRU RAIAN	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	8	PVC	63	0.4X1.2	CU contract
7	STROESCU FANEL	GHEORGHE CONSTANTINESUC	160	9	PVC	64	0.4X1.2	CU contract
8	ALEXANDRU GHEORGHE	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	8	PVC	65	0.4X1.2	CU contract
9	URECHE TUDORITA	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	9	PVC	66	0.4X1.2	CU contract
10	DODAN TUDOREL	GHEORGHE CONSTANTINESCU						CU contract
11	DOBRE COSTEL	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	7	PVC	67	0.4X1.2	CU contract
12	COSTESCU DANIEL	GHEORGEH CONSTANTIENSCU	160	7	PVC	68	0.4X1.2	CU contract
13	CIOCAN DUMITRU	GHEORGHE CONSTANTINESCU						CU contract
14	ARGHIR NECULAI	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	9	PVC	69	0.4X1.2	CU contract
15	DAFINOIU VALENTIN	GHEORGHE CONSTANTINESCU						CU contract
16	MATERI FLORICA	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	9	PVC	70	0.4X1.2	CU contract
17	CRISTEA LENUTA CRISTEA	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	9	PVC	71	0.4X1.2	CU contract
18	GANEA MARIAN	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	9	PVC	72	0.4X1.2	CU contract
19	TENDER ILIE	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	9	PVC	73	0.4X1.2	CU contract
20	PUIA ALEX-RAZVAN	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	10	PVC	74	0.4X1.2	CU contract
21	GIOL MARCEL	GHEORGHE CONSTANTINESCU						CU contract
22	BALAN ANETA	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	10	PVC	75	0.4X1.2	CU contract
23	IONESCU MIRCEA	GHEORGHE CONSTANTINESCU						CU contract
24	BUTOI SANDEL NICOLETA	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	10	PVC	76	0.4X1.2	CU contract
25	BOGDAN COSTICA	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	10	PVC	77	0.4X1.2	CU contract
26	IONITA GHEORGHE	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	15	PVC	79	0.4X1.2	CU contract
27	PUIA MATEI	GHEORGHE CONSTANTINESCU Nr.						CU contract
28	DRAGHICI MARIA	GHEORGHE CONSTANTINESCU Nr.	160	9		81	0.4X1.2	CU contract
29	MOISE MIRCEA	GHEORGHE CONSTANTINESCU Nr.	160	9	PVC	83	0.4X1.2	CU contract
30	TIGANUS DOBRITA	GHEORGHE CONSTANTINESCU						CU contract
31	MOCANU TUDOREL	GHEORGHE CONSTANTINESCU Nr.						CU contract
32	DEICU GRIGORE	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	9	PVC	85	0.4X1.2	CU contract
33	NECHIFOR SANDA	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	8	PVC	87	0.4X1.2	CU contract
34	SANDULEAC ION	GHEORGHE CONSTANTINESCU						CU contract
35	SERBAN IONUT	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	9	PVC	88	0.4X1.2	CU contract
36	PERIANU NEUCLAI	GHEORGHE CONSTANTINESCU						CU contract
37	HARET JENICA	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	8	PVC	89	0.4X1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
38	IORDACHE ANDREI	GHEORGHE CONSTANTINESUC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
39	BALABAN IOANA	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	9	PVC	90	0.4X1.2	CU contract
40	TERTI VALERICA	GHEORGHE CONSTANTINESCU						CU contract
41	ROGOJINA DUMITRU	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	7	PVC	91	0.4X1.2	CU contract
42	BALABAN MIHAIL	GHEORGHE CONSTANTINESUC	160	7	PVC	92	0.4X1.2	CU contract
43	PELELUNGA SULTANA	GHEORGHE CONSTANTINESCU						CU contract
44	FRANGOS GRIGORE	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	9	PVC	93	0.4X1.2	CU contract
45	STAMATE CATALIN	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	10	PVC	94	0.4X1.2	CU contract
46	SIRB MARIA	GHEORGHE CONSTANTINESCU						CU contract
47	SOARE MIHAI	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	10	PVC	95	0.4X1.2	CU contract
48	PANTURU ALEXANDRA	GHEORGHE CONSTANTINESCU						CU contract
49	IONITA FELICIA	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	10	PVC	96	0.4X1.2	CU contract
50	ION NECULAI	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	11	PVC	97	0.4X1.2	CU contract
51	CHIPAILA CORNELIA	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	10	PVC	98	0.4X1.2	CU contract
52	CERNAT MARIA	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	10	PVC	99	0.4X1.2	CU contract
53	STERGAREL TUDORACHE	GHEORGHE CONSTANTINESUC	160	9	PVC	100	0.4X1.2	CU contract
54	STERGAREL NICU	GHEORGHE CONSTANTINESCU						CU contract
55	VLAICU MARIAN	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	9	PVC	101	0.4X1.2	CU contract
56	ION DANIEL	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	9	PVC	102	0.4X1.2	CU contract
57	RIZEA STELUTA	GHEORGHE CONSTANTINESUC	160	9	PVC	103	0.4X1.2	CU contract
58	PETROF NICOLAE	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	9	PVC	104	0.4X1.2	CU contract
59	DRAGOMIR NICU	GHEORGHE COSNTANTINESCU						CU contract
60	IORDACHE CONSTANTINA	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	8	PVC	105	0.4X1.2	CU contract
61	CIUBOTARU ANICA	GHEORGHE CONSTANTINESCU						CU contract
62	IORDACHE GHEORGHE	GHEORGHE CONSTANTINESCU						CU contract
63	CIUPITU VASILE	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	8	PVC	106	0.4X1.2	CU contract
64	BURSUCANU ANDREI	GHEORGHE CONSTANTINESUC						CU contract
65	IORDACHE MARIAN	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	9	PVC	107	0.4X1.2	CU contract
66	CHIRU NICOLAE	GHEORGHE CONSTANTINESCU						CU contract
67	BADIU VASILE	GHEORGHE CONSTANTINESCU						CU contract
68	TACEA CONSTANTIN	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	9	PVC	108	0.4X1.2	CU contract
69	SIMION VASILE	GHEORGHE CONSTANTIENSCU	160	9	PVC	109	0.4X1.2	CU contract
70	LAZAR SABIN	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	8	PVC	110	0.4X1.2	CU contract
71	GHELASE NECULAI	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	9	PVC	111	0.4X1.2	CU contract
72	LUPU TUDORA	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	9	PVC	112	0.4X1.2	CU contract
73	CANCIU VASILICA	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	9	PVC	113	0.4X1.2	CU contract
74	CANCIU MARCEL-DANIEL	GHEORGHE CONSTANTINESCU						CU contract
75	CHIRILA STEFAN	GHEORGHE CONSTANTIENSCU	160	10	PVC	114	0.4X1.2	CU contract
76	DIACU TUDOR	GHEORGHE CONSTANTINESCU	160	11	PVC	116	0.4X1.2	CU contract
77	MARCU FLORIN	GHEORGHE CONSTANTINESCU						CU contract
73. STRADA GAROAFELOR								

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	BOGDAN GABRIEL	GAROAFELOR NR. 4	160	10	PVC	4	Ø0.4/1.5	CU Contract
74. STRADA GEORGE CAVADIA								
1	BORDEA NICOLAE	G.CAVADIA Nr.1	160	6	PVC	1	Ø0.4/1.5	CU contract
2	TULEA ION	G.CAVADIA Nr.1						CU contract
3	ALI NELU	G.CAVADIA Nr.2	160	5	PVC	2	Ø0.4/1.5	CU contract
4	SINDRILARU MARIA	G.CAVADIA Nr.2						CU contract
5	URSU GHEORGHE	G.CAVADIA Nr.2						CU contract
6	STANICA CARMEN	G.CAVADIA Nr.4	160	6	PVC	4	Ø0.4/1.5	CU contract
7	MAXIM IONEL	G.CAVADIA Nr.5	160	4	PVC	5	Ø0.4/1.5	CU contract
8	OMOGEANU IANCU	G.CAVADIA Nr.6	160	5	PVC	6	Ø0.4/1.5	CU contract
9	IANCU MARIA	G.CAVADIA Nr.7	160	6	PVC	7	Ø0.4/1.5	CU contract
10	CHIJER VASILE	G.CAVADIA Nr.8	160	6	PVC	8	Ø0.4/1.5	CU contract
11	ZAHARIA MARIOARA	G.CAVADIA Nr.10	160	6	PVC	10	Ø0.4/1.5	CU contract
12	TEPEANU VASILE	G.CAVADIA Nr.11	160	5	PVC	11	Ø0.4/1.5	CU contract
13	BOBEA NECULAI	G.CAVADIA Nr.11						CU contract
14	DINULESCU ELENA	G.CAVADIA Nr.12	160	5	PVC	12	Ø0.4/1.5	CU contract
15	DINULESCU ELENA	G.CAVADIA Nr.12						CU contract
16	SMEU ALEXANDRU	G.CAVADIA Nr.12						CU contract
17	ILIE IULIUS MARIAN	G.CAVADIA Nr.13	160	5	PVC	13	Ø0.4/1.5	CU contract
18	SARACU IOANA	G.CAVADIA Nr.14	160	5	PVC	14	Ø0.4/1.5	CU contract
19	GHEORGHITA ION	G.CAVADIA Nr.14						CU contract
20	CRETU VIORICA	G.CAVADIA Nr.15	160	5	PVC	15	Ø0.4/1.5	CU contract
21	GRIGORE MARIA	G.CAVADIA Nr.16	160	5	PVC	16	Ø0.4/1.5	CU contract
22	ION ELENA	G.CAVADIA Nr.17	160	6	PVC	17	Ø0.4/1.5	CU contract
23	RADU NICOLAE	G.CAVADIA Nr.18	160	3	PVC	18	Ø0.4/1.5	CU contract
24	RADU LAZAR	G.CAVADIA Nr.18						CU contract
25	MOCANU STEFAN	G.CAVADIA Nr.19	160	5	PVC	19	Ø0.4/1.5	CU contract
26	CRISBASEANU SIMONA	G.CAVADIA Nr.19						CU contract
27	BAIGUS GIOVANI	G.CAVADIA Nr.19						CU contract
28	POPA GINA	G.CAVADIA Nr.20	160	4	PVC	20	Ø0.4/1.5	CU contract
29	POPA VICTOR	G.CAVADIA Nr.20						CU contract
30	OLTEANU COSTEL	G.CAVADIA Nr.21	160	5	PVC	21	Ø0.4/1.5	CU contract
31	BALABAN ILIE	G.CAVADIA Nr.22	160	5	PVC	22	Ø0.4/1.5	CU contract
32	BALANICA MARINEL	G.CAVADIA Nr.23	160	4	PVC	23	Ø0.4/1.5	CU contract
33	MUNTEANU ANISOARA	G.CAVADIA Nr.23						CU contract
34	LEU SAFTA	G.CAVADIA Nr.24	160	5	PVC	24	Ø0.4/1.5	CU contract
35	SARBU AURELIA	G.CAVADIA Nr.25	160	4	PVC	25	Ø0.4/1.5	CU contract
36	GHEORGHITA JANE	G.CAVADIA Nr.25						CU contract
37	AVRAM PARAFINA	G.CAVADIA Nr.26	160	4	PVC	26	Ø0.4/1.5	CU contract
38	TARACHIU ANICUTA	G.CAVADIA Nr.27	160	4	PVC	27	Ø0.4/1.5	CU contract
39	NEAGU GHEORGHE	G.CAVADIA Nr.28	160	5	PVC	28	Ø0.4/1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
40	MUSAT ALEXANDRU	G.CAVADIA Nr.28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
41	TANDICA GEORGIANA	G.CAVADIA Nr.29	160	5	PVC	29	Ø0.4/1.5	CU contract
42	DRAGU IRINA	G.CAVADIA Nr.30	160	5	PVC	30	Ø0.4/1.5	CU contract
43	BUZATU MIHAI	G.CAVADIA Nr.30						CU contract
44	CHIRCU PETRICA	G.CAVADIA Nr.30						CU contract
45	ZAHARIA ADELA	G.CAVADIA Nr.31	160	5	PVC	31	Ø0.4/1.5	CU contract
46	PITA GHEORGHE	G.CAVADIA Nr.32	160	5	PVC	32	Ø0.4/1.5	CU contract
47	RADU VIORICA	G.CAVADIA Nr.33	160	5	PVC	33	Ø0.4/1.5	CU contract
48	AGAPIE VIRGIL	G.CAVADIA Nr.34	160	4	PVC	34	Ø0.4/1.5	CU contract
49	NEGREU BRATU	G.CAVADIA Nr.35	160	5	PVC	35	Ø0.4/1.5	CU contract
50	APETRU STAN	G.CAVADIA Nr.37	160	5	PVC	37	Ø0.4/1.5	CU contract
51	FLUTURAS PETRICA	G.CAVADIA Nr.39	160	5	PVC	39	Ø0.4/1.5	CU contract
52	FLUTURAS MARIAN	G.CAVADIA Nr.41	160	4	PVC	41	Ø0.4/1.5	CU contract
53	MOROIANU STEFAN	G.CAVADIA Nr.43	160	5	PVC	43	Ø0.4/1.5	CU contract
54	TRUFASU MATEI	G.CAVADIA Nr.45	160	5	PVC	45	Ø0.4/1.5	CU contract
55	STRATULAT MARIA	G.CAVADIA Nr.47	160	5	PVC	47	Ø0.4/1.5	CU contract
56	CONSTANTIN DUMITRU	G.CAVADIA Nr.51	160	4	PVC	51	Ø0.4/1.5	CU contract
57	SAVA NICULINA	G.CAVADIA Nr.53	160	4	PVC	53	Ø0.4/1.5	CU contract
58	PESTREA PETRICA	G.CAVADIA Nr.55	160	4	PVC	55	Ø0.4/1.5	CU contract
59	URSU GIGI	G.CAVADIA Nr.57	160	5	PVC	57	Ø0.4/1.5	CU contract
60	UNCRUP ELENA	G.CAVADIA Nr.57						CU contract
61	ENCUTU ALEXANDRU	G.CAVADIA Nr.59	160	4	PVC	59	Ø0.4/1.5	CU contract
62	MOROIANU NEAGU	G.CAVADIA Nr.61	160	5	PVC	61	Ø0.4/1.5	CU contract
63	UNCRUP ELEONORA	G.CAVADIA Nr.63	160	5	PVC	63	Ø0.4/1.5	CU contract
64	OMOCEA CATALIN	G.CAVADIA Nr.65	160	5	PVC	65	Ø0.4/1.5	CU contract
65	NICOLAE MATRICANA	G.CAVADIA Nr.67	160	5	PVC	67	Ø0.4/1.5	CU contract
66	MANOLACHE SORICA	G.CAVADIA Nr.69	160	5	PVC	69	Ø0.4/1.5	CU contract
67	PANCRAT SERGHEI	G.CAVADIA Nr.73	160	5	PVC	73	Ø0.4/1.5	CU contract
68	CORADAZI GHEORGHE	G.CAVADIA Nr.75	160	5	PVC	75	Ø0.4/1.5	CU contract
69	TUDOR DUMITRU	G.CAVADIA Nr.77	160	5	PVC	77	Ø0.4/1.5	CU contract
70	CAPATINA DUMITRU	G.CAVADIA Nr.79	160	5	PVC	79	Ø0.4/1.5	CU contract
71	IACOB IULIAN	G.CAVADIA Nr.83	160	5	PVC	83	Ø0.4/1.5	CU contract
75. STRADA GHEORGHE M. MURGOCI								
1	EVDOCHIM IONEL	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 1	160	5	PVC	1	Ø0.4/1.5	CU contract in dublu exemplar
2	CARUTASU CRISTIAN	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 1	160	5	PVC	1	Ø0.4/1.5	CU contract
3	CHIRILOV DOINITA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 1	160	5	PVC	1	Ø0.4/1.5	CU contract
4	CHIRU IOANA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 1	160	5	PVC	1	Ø0.4/1.5	CU contract
5	LEONTE CHIRILA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 1	160	5	PVC	1	Ø0.4/1.5	CU contract
6	VASILE NICOLAE	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 1	160	5	PVC	1	Ø0.4/1.5	CU contract
7	ANISIM MASIM	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 1	160	5	PVC	1	Ø0.4/1.5	CU contract
8	CONSTANTIN CRISTIAN	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 1	160	5	PVC	1	Ø0.4/1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	VASILEV MIHAI	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 1	160	5	PVC	1	Ø0.4/1.5	CU contract
10	SANDU NADEJDA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 1	160	5	PVC	1	Ø0.4/1.5	CU contract
11	GUZU LUCIA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 1	160	5	PVC	1	Ø0.4/1.5	CU contract
12	ANDRINOF IONEL	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 1	160	5	PVC	1	Ø0.4/1.5	CU contract
13	TIHANOV VERONICA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 1	160	5	PVC	1	Ø0.4/1.5	CU contract
14	MACARIE OLGA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 1	160	5	PVC	1	Ø0.4/1.5	CU contract
15	COZMIN VLADIMIR	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 1	160	5	PVC	1	Ø0.4/1.5	CU contract
16	PATAP GEORGEL	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 1	160	5	PVC	1	Ø0.4/1.5	CU contract
17	VASILE VASILE	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 1	160	5	PVC	1	Ø0.4/1.5	CU contract
18	FOFIRCA CONSTANTIN	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 2	160	3	PVC	2	Ø0.4/1.5	CU contract
19	SASU MARIAN	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 2						CU contract
20	MAXIM AXENIA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 3	160	4	PVC	3	Ø0.4/1.5	CU contract
21	TOICA IRINA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 3						CU contract
22	TOMA LIVIU	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 6	160	2	PVC	6	Ø0.4/1.5	CU contract
23	LUNGU ALEXANDRU	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 7	160	1	PVC	7	Ø0.4/1.5	CU contract
24	PANTELIE SORIN	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 8	160	4	PVC	8	Ø0.4/1.5	CU contract
25	BOGZEANU CONSTANTIN	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 8						CU contract
26	JERCAN DINU	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 8						CU contract
27	MANGIUREA VASILE	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 8						CU contract
28	PETCU IONEL	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 8						CU contract
29	PASTRAMA MARIAN	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 10	160	10	PVC	10	Ø0.4/1.5	CU contract
30	CARNU PAVEL	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 10						CU contract
31	CALIN IONEL	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 10						CU contract
32	PETROF SIMION	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 11	160	4	PVC	11	Ø0.4/1.5	CU contract
33	SIDEROF SERGHEI	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 12	160	4	PVC	12	Ø0.4/1.5	CU contract
34	PAVLOV IVAN	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 12						CU contract
35	PAVLOV VANEA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 12						CU contract
36	CERCHEZ COSTEL	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 12						CU contract
37	CUZMIN GABRIEL	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 12						CU contract
38	SIMPETRU FLORENTINA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 12						CU contract
39	PODROGEANU GRIGORE	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 14	160	5	PVC	14	Ø0.4/1.5	CU contract
40	VASILE CONSTANTIN	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 14						CU contract
41	SAMOILA IRINA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 14						CU contract
42	MARTIAN NASTASIA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 16	160	5	PVC	16	Ø0.4/1.5	CU contract
43	LAZAR MAXIM	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 16						CU contract
44	GAVRILA SAVA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 17	160	5	PVC	17	Ø0.4/1.5	CU contract
45	NICHIFOROV TUDOR	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 19	160	8	PVC	19	Ø0.4/1.5	CU contract
46	IVAN POLINA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 21	160	5	PVC	21	Ø0.4/1.5	CU contract
47	BABULEA ANFIM	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 21						CU contract
48	LUCIANOV NADIA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 22	160	11	PVC	22	Ø0.4/1.5	CU contract
49	LUCHIANOF LEONTE	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 23	160	5	PVC	23	Ø0.4/1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
50	ANFIM PETRICA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 24	160	3	PVC	24	Ø0.4/1.5	CU contract
51	TRAIAN IRIMIA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 25	160	5	PVC	25	Ø0.4/1.5	CU contract
52	TUDOR VASILE	GHEORGHE M. MURGOCI Nr.26	160	6	PVC	26	Ø0.4/1.5	CU contract
53	SIGHINAS STEFAN	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 26						CU contract
54	GRAMA ZAMFIRICA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 27	160	6	PVC	27	Ø0.4/1.5	CU contract
55	GHEORGHE ELENA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 28	160	5	PVC	28	Ø0.4/1.5	CU contract
56	ANDREEV GEORGIAN	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 29	160	5	PVC	29	Ø0.4/1.5	CU contract
57	BUSURCA SERGHEI	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 30	160	5	PVC	30	Ø0.4/1.5	CU contract
58	CHIRILA DUMITRU	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 31	160	4	PVC	31	Ø0.4/1.5	CU contract
59	GHRIGOROF AURELIA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr.32	160	3	PVC	32	Ø0.4/1.5	CU contract
60	VASILE VASILICA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 34	160	3	PVC	34	Ø0.4/1.5	CU contract
61	OPREA ION	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 35	160	4	PVC	35	Ø0.4/1.5	CU contract
62	LAZAR VLAD	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 36	160	3	PVC	36	Ø0.4/1.5	CU contract
63	BUSURCA TANTA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 36						CU contract
64	TIHANOV IRIMIA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 37	160	4	PVC	37	Ø0.4/1.5	CU contract
66	ANDREEV NICULINA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 39	160	6	PVC	39	Ø0.4/1.5	CU contract
65	VASILE NICOLAE	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 38	160	4	PVC	38	Ø0.4/1.5	CU contract
67	VASILE MAXIM	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 38						CU contract
68	OPREA VASILE	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 40	160	6	PVC	40	Ø0.4/1.5	CU contract
69	ADRIANOF ZENOVIA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 42	160	6	PVC	42	Ø0.4/1.5	CU contract
71	VASILE LEONTE	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 43	160	5	PVC	43	Ø0.4/1.5	CU contract
70	BUCIOC ACHIM	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 44	160	3	PVC	44	Ø0.4/1.5	CU contract
72	TIMOFTE ANGHEL	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 45	160	6	PVC	45	Ø0.4/1.5	CU contract
73	PAVEL DUMITRU	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 46	160	6	PVC	46	Ø0.4/1.5	CU contract
74	CHIRILOV FILIP	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 47	160	4	PVC	47	Ø0.4/1.5	CU contract
75	SEREA SANDU	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 47						CU contract
76	ANDRONE LUCIAN	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 49	160	4	PVC	49	Ø0.4/1.5	CU contract
77	ANDRONE MARTIAN	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 49						CU contract
78	POPA MARIA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 50	160	4	PVC	50	Ø0.4/1.5	CU contract
79	RADIAN PETRACHE	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 51	160	7	PVC	51	Ø0.4/1.5	CU contract
80	LUPASCU ION	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 52	160	6	PVC	52	Ø0.4/1.5	CU contract
81	FILIMON LEONTE	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 52						CU contract
82	CHIRILOV LUCICA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 53	160	5	PVC	53	Ø0.4/1.5	CU contract
83	IVANOV MARIA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 54	160	50	PVC	54	Ø0.4/1.5	CU contract
84	ISAC GHEORGHE	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 55	160	3	PVC	55	Ø0.4/1.5	CU contract
85	IVANOV VALERIU	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 57	160	5	PVC	57	Ø0.4/1.5	CU contract
86	ANDREEV AVERIAN	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 58	160	4	PVC	58	Ø0.4/1.5	CU contract
87	FADEI CAPTILINA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 59	160	4	PVC	59	Ø0.4/1.5	CU contract
88	MITROFAN OLGA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 60	160	4	PVC	60	Ø0.4/1.5	CU contract
89	LIPALIT LUCA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 61	160	4	PVC	61	Ø0.4/1.5	CU contract
90	IVANOV ANICA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 63	160	4	PVC	63	Ø0.4/1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
91	ICHIM PETRE	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 64	160	4	PVC	64	Ø0.4/1.5	CU contract
92	IVANOV VLADIMIR	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 66	160	4	PVC	66	Ø0.4/1.5	CU contract
93	DIMIDOV ANDREI	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 67	160	5	PVC	67	Ø0.4/1.5	CU contract
94	CHIRILOV FEODOSIA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 68	160	6	PVC	68	Ø0.4/1.5	CU contract
95	TOICA MARIAN	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 69	160	4	PVC	69	Ø0.4/1.5	CU contract
96	ERMALAI MATROANA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 72	160	4	PVC	72	Ø0.4/1.5	CU contract
97	SAVA ANA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 74	160	6	PVC	74	Ø0.4/1.5	CU contract
98	DENIS VASILE-ZENOVIA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 75	160	6	PVC	75	Ø0.4/1.5	CU contract
99	LEONTE LARION	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 76	160	4	PVC	76	Ø0.4/1.5	CU contract
100	PROSTINOV ANICA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 77	160	5	PVC	77	Ø0.4/1.5	CU contract
101	ANDREEV SAVIN	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 78	160	5	PVC	78	Ø0.4/1.5	CU contract
102	STENCAU SORIN	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 79	160	4	PVC	79	Ø0.4/1.5	CU contract
103	PRUSAC IVAN	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 79						CU contract
104	SMIRNOV GOSMAN ALEX	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 80	160	5	PVC	80	Ø0.4/1.5	CU contract
105	TUDOR EMIL	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 81	160	5	PVC	81	Ø0.4/1.5	CU contract
106	LEONTE GEORGE	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 82	160	5	PVC	82	Ø0.4/1.5	CU contract
107	IVANOV GRIGORE	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 83	160	5	PVC	83	Ø0.4/1.5	CU contract
108	PRUSAC TRIFAN	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 83						CU contract
109	FILIMON HARALAMBIE	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 85	160	4	PVC	85	Ø0.4/1.5	CU contract
110	GAVANESCU ION	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 86	160	4	PVC	86	Ø0.4/1.5	CU contract
111	FLOREA NELU	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 87	160	3	PVC	87	Ø0.4/1.5	CU contract
112	PETRE SOFICA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 87						CU contract
113	MITROFAN PETRE	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 89	160	3	PVC	89	Ø0.4/1.5	CU contract
114	IVANOV EVDOCHITA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 91	160	2	PVC	91	Ø0.4/1.5	CU contract
115	PARFILIU CARNEI	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 91						CU contract
116	STOICA IRINA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 95	160	7	PVC	95	Ø0.4/1.5	CU contract
117	KIRILOV MARINA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 97	160	4	PVC	97	Ø0.4/1.5	CU contract
118	CASTILOV OLGA	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 99	160	5	PVC	99	Ø0.4/1.5	CU contract
119	PODGOREANU IVAN	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 101	160	4	PVC	101	Ø0.4/1.5	CU contract
120	GRIGORE TUDOSE	GHEORGHE M. MURGOCI Nr. 131	160	4	PVC	131	Ø0.4/1.5	CU contract
76. STRADA GRADINARILOR								
1	TUTUIANU CONSTANTIN	GRADINARILOR Nr.1	160	5	PVC	1	Ø0.4/1.5	CU contract
2	DOAGA TUDORITA	GRADINARILOR Nr.1						CU contract
3	ABALOSI MARIA	GRADINARILOR Nr.2	160	3	PVC	2	Ø0.4/1.5	CU contract
4	NECULAI STEFAN	GRADINARILOR Nr.3	160	5	PVC	3	Ø0.4/1.5	CU contract
5	CAZAN NICOLINA	GRADINARILOR Nr.5	160	5	PVC	5	Ø0.4/1.5	CU contract
6	CROCIU VASILE	GRADINARILOR Nr.7	160	4	PVC	7	Ø0.4/1.5	CU contract
7	TANA VALCUTU	GRADINARILOR Nr.8	160	3	PVC	8	Ø0.4/1.5	CU contract
8	CIURARU MARIANA	GRADINARILOR Nr.9	160	6	PVC	9	Ø0.4/1.5	CU contract(2)
9	CIURARU FANEL	GRADINARILOR Nr.9						CU contract
10	MIHAITA ELENA	GRADINARILOR Nr.11	160	6	PVC	11	Ø0.4/1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
11	MOCANU ILEANA	GRADINARILOR Nr.12	160	4	PVC	12	Ø0.4/1.5	CU contract(2)
12	MURESAN TUDOREL	GRADINARILOR Nr.14	160	4	PVC	14	Ø0.4/1.5	CU contract(2)
13	GHELASE IULIAN	GRADINARILOR Nr.16	160	4	PVC	16	Ø0.4/1.5	CU contract(3)
14	MIHAITA GEORGETA	GRADINARILOR Nr.16						CU contract
15	GUTUI CONSTANTA	GRADINARILOR Nr.16						CU contract
16	POPA ENACHE	GRADINARILOR Nr.18	160	4	PVC	18	Ø0.4/1.5	CU contract
17	PANGATE NECULAI	GRADINARILOR Nr.18						CU contract(2)
18	POPESCU ANGEL	GRADINARILOR Nr.18						CU contract(2)
19	HIASAN ADRIAN	GRADINARILOR Nr.19	160	6	PVC	19	Ø0.4/1.5	CU contract
20	GIURGEA ADRIAN	GRADINARILOR Nr.19						CU contract
21	URSE STANA	GRADINARILOR Nr.21	160	6	PVC	21	Ø0.4/1.5	CU contract
22	TELENEA MARIN	GRADINARILOR Nr.23	160	6	PVC	23	Ø0.4/1.5	CU contract
23	NECULAI ILIE	GRADINARILOR Nr.24	160	4	PVC	24	Ø0.4/1.5	CU contract
24	MIHAITA DUMITRA	GRADINARILOR Nr.25	160	6	PVC	25	Ø0.4/1.5	CU contract
25	STOIAN MARIANA	GRADINARILOR Nr.25						CU contract(2)
26	BUTUC MIHAI	GRADINARILOR Nr.26	160	4	PVC	26	Ø0.4/1.5	CU contract
27	PINTILIE VASILE	GRADINARILOR Nr.27	160	6	PVC	27	Ø0.4/1.5	CU contract
28	CAPITANEANU LEANA	GRADINARILOR Nr.28	160	4	PVC	28	Ø0.4/1.5	CU contract
29	MACREANU GINA	GRADINARILOR Nr.28						CU contract
30	CONSTANTU IONEL	GRADINARILOR Nr.30	160	4	PVC	30	Ø0.4/1.5	CU contract
31	PRISACARU ELENA	GRADINARILOR Nr.31	160	6	PVC	31	Ø0.4/1.5	CU contract
32	STAN ALEXANDRU	GRADINARILOR Nr.31						CU contract
33	OPREA MARIAN	GRADINARILOR Nr.32	160	4	PVC	32	Ø0.4/1.5	CU contract(2)
34	ENE MITA	GRADINARILOR Nr.34	160	4	PVC	34	Ø0.4/1.5	CU contract
35	EFTEME RADUMEL	GRADINARILOR Nr.34						CU contract(2)
36	SAVA MARIANA	GRADINARILOR Nr.35	160	6	PVC	35	Ø0.4/1.5	CU contract
37	DECU NECULAI	GRADINARILOR Nr.37	160	6	PVC	37	Ø0.4/1.5	CU contract
38	NOVAC STEFAN	GRADINARILOR Nr.38	160	4	PVC	38	Ø0.4/1.5	CU contract
39	MARGEAN DEUJOR	GRADINARILOR Nr.39	160	6	PVC	39	Ø0.4/1.5	CU contract
40	BACIU COSTICA	GRADINARILOR Nr.40	160	4	PVC	40	Ø0.4/1.5	CU contract
41	ISOFACHE ECATERINA	GRADINARILOR Nr.41	160	6	PVC	41	Ø0.4/1.5	CU contract
42	CONSTANTIN STELUTA	GRADINARILOR Nr.41						CU contract
43	GHEORGHE CRISTEA	GRADINARILOR Nr.43	160	6	PVC	43	Ø0.4/1.5	CU contract
44	LAZAR GICA	GRADINARILOR Nr.44	160	4	PVC	44	Ø0.4/1.5	CU contract
45	NAZAROV VASILICA	GRADINARILOR Nr.45	160	6	PVC	45	Ø0.4/1.5	CU contract
46	PARASCHIV IONEL	GRADINARILOR Nr.45						CU contract
47	STOICA ILEANA	GRADINARILOR Nr.47	160	6	PVC	47	Ø0.4/1.5	CU contract
48	STOICA FLOREA	GRADINARILOR Nr.47						CU contract
49	BURLACU MARIANA	GRADINARILOR Nr.52	160	4	PVC	52	Ø0.4/1.5	CU contract
50	BURICEA COSTICA	GRADINARILOR Nr.48	160	4	PVC	48	Ø0.4/1.5	CU contract
51	OLTEANU MIHAI	GRADINARILOR Nr.49	160	6	PVC	49	Ø0.4/1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
52	CULACHE LIVIU	GRADINARILOR Nr.49	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
53	CIORTAN EMILIA	GRADINARILOR Nr.50	160	4	PVC	50	Ø0.4/1.5	CU contract
54	BURLACU MARIANA	GRADINARILOR Nr.52	160	4	PVC	52	Ø0.4/1.5	CU contract
55	CRAITEANU DANIEL	GRADINARILOR Nr.53	160	6	PVC	53	Ø0.4/1.5	CU contract
56	CONSTANTIN GEORGE	GRADINARILOR Nr.53						CU contract
57	CIUPOGEA ANA	GRADINARILOR Nr.54	160	4	PVC	54	Ø0.4/1.5	CU contract
58	ISTUDOR PAUL	GRADINARILOR Nr.56	160	4	PVC	56	Ø0.4/1.5	CU contract
59	PARASCHIV LACHE	GRADINARILOR Nr.56						CU contract(2)
60	MIU GHEORGHE	GRADINARILOR Nr.58	160	4	PVC	58	Ø0.4/1.5	CU contract
61	OLTEANU ION	GRADINARILOR Nr.60	160	4	PVC	60	Ø0.4/1.5	CU contract
62	ZAHARIA SANDA	GRADINARILOR Nr.60						CU contract
63	CIOBANU OVIDIU	GRADINARILOR Nr.60						CU contract
64	CARAUSU ANTONETA	GRADINARILOR Nr.62	160	4	PVC	62	Ø0.4/1.5	CU contract
65	JILAIANU MARIA	GRADINARILOR Nr.82	160	4	PVC	82	Ø0.4/1.5	CU contract
77. STRADA GRIGORE ALEXANDRESCU								
1	VIZITIU PETRICA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 1	160	8	PVC	1	Ø0.5/1.4	CU contract
2	CRUCEANU ADRIAN GABRIELA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 2	160	8	PVC	2	Ø0.5/1.4	CU contract
3	COJOCARU CHIRIAC	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 2						CU contract
4	DIACONU GABRIELA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 2						CU contract
5	IONITA AURELIA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 4	160	14	PVC	4	Ø0.5/1.4	CU contract
6	SANDU VALENTIN	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 6	160	22	PVC	6	Ø0.5/1.4	CU contract
7	TANASOIU NICULINA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 7	160	8	PVC	7	Ø0.5/1.4	CU contract
8	CRISAN DORU +COCA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 8	160	8	PVC	8	Ø0.5/1.4	CU contract
9	BURLACU RADU	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 12 A	160	8	PVC	12	Ø0.5/1.4	CU contract
10	STOICA VASILE	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 12						CU contract
11	PARAIPAN MIHAELA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 14	160	14	PVC	14	Ø0.5/1.4	CU contract
12	VLADUT MANDITA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 16	160	22	PVC	16	Ø0.5/1.4	CU contract
13	MIRCEA BITA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 18	160	8	PVC	18	Ø0.5/1.4	CU contract
14	NICOARA ION+ GINA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 18						CU contract
15	GROPINEANU VIRGINIA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 20	160	4	PVC	20	Ø0.5/1.4	CU contract
16	BAJAN MIHAI	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 22	160	4	PVC	22	Ø0.5/1.4	CU contract
17	MIHALCEA VASILE	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 24	160	4	PVC	24	Ø0.5/1.4	CU contract
18	DITA STOIAN	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 26	160	4	PVC	26	Ø0.5/1.4	CU contract
19	DITA ANDREI	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 26						CU contract
20	MELNECENCO PARASCHIVA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 28	160	4	PVC	28	Ø0.5/1.4	CU contract
21	CAPBUN ION	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 30	110	10	PVC	30	Ø0.5/1.4	CU contract
22	SPATARU AURICA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 30						CU contract
23	BUF GEORGE	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 32	110	6	PVC	32	Ø0.5/1.4	CU contract
24	GURGU GIGEL	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 34	110	5	PVC	34	Ø0.5/1.4	CU contract
25	RADU EUGEN	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 36	110	6	PVC	36	Ø0.5/1.4	CU contract
26	BOBICI IVANCEA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 36						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
27	TIGAU GHEORGHITA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 38	150	6	BETON	38	Ø0.5/1.4	CU contract
28	CHIVU VIORICA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 40	110	7	PVC	40	Ø0.5/1.4	CU contract
29	PURCAREA CONSTANTIN	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 41	110	6	PVC	41	Ø0.5/1.4	CU contract
30	GHIOCA ILIE	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 42	110	11	FONTA	42	Ø0.5/1.4	CU contract
31	STROE ELENA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 43	150	17	BETON	43	Ø0.5/1.4	CU contract
32	GHIOCA ZOITA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 44	150	17	AZBOCIMENT	44	Ø0.5/1.4	CU contract
33	MERLUSCA ELENA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 44						CU contract
34	PREDA GHEORGHE	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 45	150	12	AZBOCIMENT	45	Ø0.5/1.4	CU contract
35	STEFAN ROXANA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 46	150	13	AZBOCIMENT	46	Ø0.5/1.4	CU contract
36	SCHIAUA MARIA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 46						CU contract
37	IANUC VICTOR	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 47	110	20	FONTA	47	Ø0.5/1.4	Contract nesemnat, in dublu
38	TATARU CONSTANTINA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 48	110	16	PVC	48	Ø0.5/1.4	CU contract
39	TATARU GHEORGHE	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 48						CU contract
40	HARPALETE NASTASIA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 49	160	8	PVC	49	Ø0.5/1.4	CU contract
41	GROZEA NICOLAE	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 50	160	4	PVC	50	Ø0.5/1.4	CU contract
42	VALCU STANA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 51	160	8	PVC	51	Ø0.5/1.4	CU contract
43	NOVAC VASILE	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 52	160	4	PVC	52	Ø0.5/1.4	Contract nesemnat, in dublu
44	ALBU STAN	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 53	160	8	PVC	53	Ø0.5/1.4	CU contract
45	ZAMFIR STANA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 54	160	4	PVC	54	Ø0.5/1.4	CU contract
46	VOICU NECULAI	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 55	160	8	PVC	55	Ø0.5/1.4	CU contract
47	VOICU CRISTIAN	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 55						Contract nesemnat, in dublu
48	CHILA MARIOARA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 56	160	4	PVC	56	Ø0.5/1.4	CU contract
49	BUTEA VASILE	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 57	160	8	PVC	57	Ø0.5/1.4	CU contract
50	BUTEA COSTICA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 57						CU contract
51	GAGU VIOREL	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 58	160	4	PVC	58	Ø0.5/1.4	CU contract
52	GHEORGHE DUMITRU	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 58						CU contract
53	ALEXANDRU GHEORGHE	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 59	160	8	PVC	59	Ø0.5/1.4	CU contract
54	LEFTER DUMITRU	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 61	160	8	PVC	61	Ø0.5/1.4	CU contract
55	CIREASA DIDIDNA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 64	160	4	PVC	64	Ø0.5/1.4	CU contract
56	GROSU GRATIELA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 65	160	8	PVC	65	Ø0.5/1.4	CU contract
57	CIOROIU NICUSOR	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 66	160	5	PVC	66	Ø0.5/1.4	CU contract
58	RAPA PARASCHIV	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 66						CU contract
59	BIRU VASILE	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 67	160	8	PVC	67	Ø0.5/1.4	CU contract
60	RADU MARIN	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 68	160	5	PVC	68	Ø0.5/1.4	CU contract
61	MANGIUREA MARIAN	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 69	160	8	PVC	69	Ø0.5/1.4	CU contract
62	VASILE RADU	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 70	160	5	PVC	70	Ø0.5/1.4	CU contract
63	VISAN NICULAE	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 70						CU contract
64	CIOLAN GHEORGHE	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 71	160	8	PVC	71	Ø0.5/1.4	CU contract
65	MIHALCEA MARIN	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 72	160	5	PVC	72	Ø0.5/1.4	CU contract
66	VILCU NICOLAE	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 73	160	8	PVC	73	Ø0.5/1.4	CU contract
67	IORGA ILINCA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 74	160	5	PVC	74	Ø0.5/1.4	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
68	BUZEA AURELIA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 74	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
69	ION VASILE	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 75	160	8	PVC	75	Ø0.5/1.4	CU contract
70	BOALA IONEL	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 80	160	4	PVC	80	Ø0.5/1.4	CU contract
71	ANGHEL FLORIAN	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 78	160	8	PVC	78	Ø0.5/1.4	CU contract
72	LUCUTA IULIANA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 82	160	5	PVC	82	Ø0.5/1.4	CU contract
73	CIOCARLAN GIGEL	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 84	160	5	PVC	84	Ø0.5/1.4	CU contract
74	BALANOIU COSTEL	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 86	160	5	PVC	86	Ø0.5/1.4	CU contract
75	CIORTAN FLORIN	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 88	160	5	PVC	88	Ø0.5/1.4	CU contract
76	CHIRILA CORNEL	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 88						CU contract
77	BALAN NICOLAE STANUTA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 90	160	4	PVC	90	Ø0.5/1.4	CU contract
78	CIREASA ION - VASILICA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 92	160	4	PVC	92	Ø0.5/1.4	CU contract
79	PIMON ULIAN	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 93	160	8	PVC	93	Ø0.5/1.4	CU contract
80	BAJENICA BOGDAN	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 94	160	8	PVC	94	Ø0.5/1.4	CU contract
81	IORGA CONSTANTIN	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 96	160	5	PVC	96	Ø0.5/1.4	CU contract
82	BAIU AURELIAN	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 98	160	8	PVC	98	Ø0.5/1.4	CU contract
83	NOVAC ION	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 100	160	5	PVC	100	Ø0.5/1.4	CU contract
84	MATEI CONSTANTIN MARIA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 102	160	8	PVC	102	Ø0.5/1.4	CU contract
85	STRATICA ANICA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 104	160	5	PVC	104	Ø0.5/1.4	CU contract
86	MINDROIU CHIRITA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 106	160	8	PVC	106	Ø0.5/1.4	CU contract
87	MATEI DUMITRA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 108	160	8	PVC	108	Ø0.5/1.4	CU contract
88	MUSAT GETA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 110	160	8	PVC	110	Ø0.5/1.4	CU contract
89	STOICA ELENA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 112	160	8	PVC	112	Ø0.5/1.4	CU contract
90	GHEORGHE ILIE NICULINA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 112						CU contract
91	BROASCA VASILE	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 114	160	5	PVC	114	Ø0.5/1.4	CU contract
92	SCHINGIOIU ALEXANDRINA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 118	160	5	PVC	118	Ø0.5/1.4	CU contract
93	TOMA MARIN	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 118						CU contract
94	TOMA MITICA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 118						CU contract
95	CARAMFIL CONSTANTIN	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 122	160	8	PVC	122	Ø0.5/1.4	CU contract
96	APOSTOL TITI	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 122						CU contract
97	SCARA FLORIN	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 122						CU contract
98	VECHIU VASILE	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 126	160	8	PVC	126	Ø0.5/1.4	CU contract
99	BRATOSIN MARIAN	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 126						CU contract
100	SIMION IONEL	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 128	160	5	PVC	128	Ø0.5/1.4	CU contract
101	BANCIU LAURENTIU	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 130	160	5	PVC	130	Ø0.5/1.4	CU contract
102	GHEORGHE MARIOARA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 132	160	8	PVC	132	Ø0.5/1.4	CU contract
103	POPA MELUTA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 132						CU contract
104	OPREA GICA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 132						Contract nesemnat, in dublu
105	CERCEL ELISABETA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 134	160	5	PVC	134	Ø0.5/1.4	CU contract
106	DULGHERU PANAIT	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 138	160	8	PVC	138	Ø0.5/1.4	CU contract
107	OPREA SORIN	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 138						CU contract
108	LEFTER VALERE	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 140	160	8	PVC	140	Ø0.5/1.4	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
109	SANDU MARIANA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 142	160	8	PVC	142	Ø0.5/1.4	CU contract
110	CICERIU DUMITRU	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 144	160	5	PVC	144	Ø0.5/1.4	CU contract
111	VRABIE VASILE	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 146	160	5	PVC	146	Ø0.5/1.4	CU contract
112	JANTEA VASILICA	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 148	160	5	PVC	148	Ø0.5/1.4	CU contract
113	FLOREA CONSTANTIN	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 152	160	5	PVC	152	Ø0.5/1.4	CU contract
114	DRAGOMIR ALEXANDRU	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 154	160	5	PVC	154	Ø0.5/1.4	CU contract
115	TECHIU TITI	GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 156	160	5	PVC	156	Ø0.5/1.4	CU contract
78. STRADA I.C.BRATIANU								
1	CRACIUN LAURENTIU LIANA	I.C.BRATIANU Nr. 30	200	7	BETON	30	1X1X2.2	CU contract
2	RADULESCU VICTOR	I.C.BRATIANU Nr. 30						FARA contract
3	ZAHARIA GHEORGHE	I.C.BRATIANU Nr. 32BIS	200	5	BETON	32	1X1X1.8	CU contract
4	PAVEL CONSTANTIN	I.C.BRATIANU Nr. 32						CU contract
5	COCIAS EUGEN	I.C.BRATIANU Nr. 34	160	5.5	PVC	34	0.8X1X1	CU contract
6	NEACSU VASILE	I.C.BRATIANU Nr. 38	200	8	BETON	38	0.8X1.8	CU contract
7	ENCIU VASILE	I.C.BRATIANU Nr. 38						CU contract
8	TURTOI IONEL	I.C.BRATIANU Nr. 40	200	4 0	BETON	40	0.9X1X1.6	CU contract
9	MOISOIU DANIEL DANUT	I.C.BRATIANU Nr. 42	200	10	BETON	42	1X1.5X2	CU contract
10	LANTZ MARIAN	I.C.BRATIANU Nr. 44	200	11	BETON	44	1.2X1.5X1.6	CU contract
11	BRAILA CARMEN	I.C.BRATIANU Nr. 44						CU contract
12	TUDOR STEFAN	I.C.BRATIANU Nr. 45	200	11	BETON		DIRECT	CU contract
13	SISU NICOLAE	I.C.BRATIANU Nr. 46	200	10	BETON	46	1X1.2X1.8	CU contract
14	URLUIALA CORNELIA	I.C.BRATIANU Nr. 46						FARA contract
15	PAUN ION	I.C.BRATIANU Nr. 46						CU contract
16	LIPAN GHICA	I.C.BRATIANU Nr. 46						CU contract
17	CRISTEA GEROGETA	I.C.BRATIANU Nr. 46						CU contract
18	MINDROIU EDUARD	I.C.BRATIANU Nr. 47	100	6	FONTA	47	1X1X2	CU contract
19	ROTARU SILVIU	I.C.BRATIANU Nr. 48	200	10	BETON	48	1X1X2	CU contract
20	CRIVAT VASILICA	I.C.BRATIANU Nr. 49	150	10	BETON		DIRECT	FARA contract
21	LUNGU STAN	I.C.BRATIANU Nr. 49						CU contract
22	MINDROIU EDUARD	I.C.BRATIANU Nr. 49						FARA contract
23	SIDERI AURELIAN	I.C.BRATIANU Nr. 50	200	10	BETON	50	1X1.2X1.8	CU contract
24	OANCEA CONSTANTIN	I.C.BRATIANU Nr. 51	200	12	BETON	51	1X1X1.6	CU contract
25	PANAITESCU VALERIU	I.C.BRATIANU Nr. 52	200	10.5	BETON	52	0.9X1X1.7	CU contract
26	PANAITESCU POMPILIA	I.C.BRATIANU Nr. 52						FARA contract
27	PANAITESCU NICOLAE	I.C.BRATIANU Nr. 52						FARA contract
28	PANAITESCU MIHAI	I.C.BRATIANU Nr. 52						CU contract
29	ORASEANU VASILE	I.C.BRATIANU Nr. 53	200	13	BETON	53	1X1.5X1.2	CU contract
30	PENCIU GHEORGHE	I.C.BRATIANU Nr. 54	200	10	BETON	54	1.2X1.2X1.6	CU contract
31	PIRLOG MARIN	I.C.BRATIANU Nr. 55	200	15	BETON	55	1X1X2	CU contract
32	MOGOS ION	I.C.BRATIANU Nr. 56	200	10.5	BETON	56	1X1.1X1.8	CU contract
33	PIRULIDIS MIRCEA	I.C.BRATIANU Nr. 57						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
34	RADU IONICA	I.C.BRATIANU Nr. 57	200	12	BETON	57	1X1X2	CU contract
35	ROLEA MUGUREL	I.C.BRATIANU Nr. 57						CU contract
36	COCIAS EUGEN	I.C.BRATIANU Nr. 57						FARA contract
37	IVAN GABRIEL	I.C.BRATIANU Nr. 58	200	9.5	BETON		DIRECT	CU contract
38	TONCEA STEFANIDA	I.C.BRATIANU Nr. 58						CU contract
39	RADU GHERGHINA	I.C.BRATIANU Nr. 59	200	11	BETON	59	1X1X1.8	CU contract
40	ICHIM AURORA	I.C.BRATIANU Nr. 59						CU contract
41	DASCALOIU STANCA	I.C.BRATIANU Nr. 59						CU contract
42	BALAS DUMITRA	I.C.BRATIANU Nr. 60	100	5	PVC	60	1X1X1.7	CU contract
43	FLINTASCU IULIAN	I.C.BRATIANU Nr. 61	100	10	FONTA	61	1X1X2	CU contract
44	DASCALOIU NICOLAE	I.C.BRATIANU Nr. 61						FARA contract
45	MUSAT PARASCHIV	I.C.BRATIANU Nr. 62	200	10	BETON	62	1X1X2	CU contract
46	URSE RADU	I.C.BRATIANU Nr. 62BIS						CU contract
47	BOBOC AURAS	I.C.BRATIANU Nr. 63	200	11	BETON	63	1X1X1.2	CU contract
48	JELESCU PETRACHE	I.C.BRATIANU Nr. 63						CU contract
49	BETIU VASILICA	I.C.BRATIANU Nr. 63						CU contract
50	PASU ION	I.C.BRATIANU Nr. 63						CU contract
51	ZAMFIR PETRACHE	I.C.BRATIANU Nr. 64	200	10	BETON	64	1X1.2X1.8	CU contract
52	DUMITRU SANDU	I.C.BRATIANU Nr. 65	200	13	BETON	65	1X1X1.8	CU contract
53	MATEI MARIA	I.C.BRATIANU Nr. 65						CU contract
54	CONSTANTINESCU MARIAN	I.C.BRATIANU Nr. 65						FARA contract
55	ZAMFIR IONEL	I.C.BRATIANU Nr. 66	200	10	BETON	66	1X1X1.8	CU contract
56	CRIVAT SPIRACHE	I.C.BRATIANU Nr. 67	200	11	BETON	67	1X1.5X1.6	CU contract
57	OLTEANU NICU	I.C.BRATIANU Nr. 68	200	9.5	BETON	68	1X1X1.9	CU contract
58	NEGUT ADRIAN	I.C.BRATIANU Nr. 68						CU contract
59	GALATEANU ANISOARA	I.C.BRATIANU Nr. 68						CU contract
60	POPA EUGENIU	I.C.BRATIANU Nr. 69	160	10	PVC	69	1X1X2	CU contract
61	ILIE ANAMARIA	I.C.BRATIANU Nr. 69						CU contract
62	ANTON ECATERINA	I.C.BRATIANU Nr. 70	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
63	NAE OLGA	I.C.BRATIANU Nr. 70						CU contract
64	BORDEA MIHALACHE	I.C.BRATIANU Nr. 71	200	12	BETON	71	1X1X1.7	CU contract
65	BORDEA FIRITA	I.C.BRATIANU Nr. 71						CU contract
66	BURTEA VASILE	I.C.BRATIANU Nr. 72	200	9	BETON	72	1.2X1.2X1.5	CU contract
67	DANILA ION	I.C.BRATIANU Nr. 72						CU contract
68	STANESCU contract MIA	I.C.BRATIANU Nr. 72BIS						CU contract
69	BOBOC ALEXANDRU	I.C.BRATIANU Nr. 73	200	10	BETON		DIRECT	CU contract
70	BRATU LAURENTIU	I.C.BRATIANU Nr. 74	200	9	BETON	74	0.9X1.2X1.8	CU contract
71	VLAD CRACIUN	I.C.BRATIANU Nr. 74						CU contract
72	ROSCA IOANA	I.C.BRATIANU Nr. 74						FARA contract
73	COMAN CORNEL	I.C.BRATIANU Nr. 74						CU contract
74	MARGEAN MARIOARA	I.C.BRATIANU Nr. 75	200	12	BETON	75	1X1.2X1.8	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
75	COPOI CORINA	I.C.BRATIANU Nr. 75	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
76	TUDOR SANDU	I.C.BRATIANU Nr. 76	200	11	BETON	76	0.9X1X1.8	FARA contract
77	SANDU PENDELICA	I.C.BRATIANU Nr. 76						CU contract
78	LUCA IOANA	I.C.BRATIANU Nr. 77	200	10	BETON		DIRECT	CU contract
79	VLAD FANEL	I.C.BRATIANU Nr. 77						CU contract
80	GHEORGHE EUGENIA	I.C.BRATIANU Nr. 78	160	6	PVC	78	1X1X1.5	FARA contract
81	IANA CONSTANTIN	I.C.BRATIANU Nr. 78						FARA contract
82	SUBTIRICA GICA	I.C.BRATIANU Nr. 79	200	10	BETON		DIRECT	CU contract
83	COMAN CORNEL	I.C.BRATIANU Nr. 79						CU contract
84	BOLDEANU CONSTANTIN	I.C.BRATIANU Nr. 80	200	10	BETON	80	0.8X1.8	CU contract
85	MOISE NICOLAE	I.C.BRATIANU Nr. 80						FARA contract
86	MOSESCU contract ION	I.C.BRATIANU Nr. 80						CU contract
87	BOLDEANU BOGDAN	I.C.BRATIANU Nr. 80						CU contract
88	MIHALCEA TITI	I.C.BRATIANU Nr. 80						CU contract
89	COTET FLORENTINA	I.C.BRATIANU Nr.80						CU contract
90	PLEASU ELENA	I.C.BRATIANU Nr. 81	160	10	PVC	81	1X1X2	CU contract
91	GAVRILA MARIA	I.C.BRATIANU Nr. 82	200	10	BETON	82	1X1X1.8	CU contract
92	COMAN ALFRED	I.C.BRATIANU Nr. 82						CU contract
93	NICOLAE IONEL	I.C.BRATIANU Nr. 82						CU contract
94	COCHIRLEANU ADRIAN	I.C.BRATIANU Nr. 82						CU contract
95	ZAHARIA ION	I.C.BRATIANU Nr. 82						CU contract
96	GRIGORAS G.	I.C.BRATIANU Nr. 82						CU contract
97	BAITELU ION	I.C.BRATIANU Nr. 83	200	12	BETON	83	1X1X1.3	CU contract
98	RADU COSTEL	I.C.BRATIANU Nr. 84	200	11	BETON	84	1X1X2	CU contract
99	SERBAN EUGEN	I.C.BRATIANU Nr. 84						FARA contract
100	SEREA PARASCHIVA	I.C.BRATIANU Nr. 84						CU contract
101	SARAU DANIEL CRISTINEL	I.C.BRATIANU Nr. 84C						CU contract
102	SERBAN GRIGORE	I.C.BRATIANU Nr. 84						CU contract
103	SERBAN EUGEN	I.C.BRATIANU Nr. 84						CU contract
104	NITA MARIANA	I.C.BRATIANU Nr. 84						CU contract
105	SAVIM COSTICA	I.C.BRATIANU Nr. 85	200	12	BETON	85	1X1X1.7	CU contract
106	SERBU ALEXANDRINA	I.C.BRATIANU Nr. 86	160	10.5	PVC	86	1X1.2X1.6	CU contract
107	CAZIMACHE PANAIT	I.C.BRATIANU Nr. 87	200	13	BETON	87	1X1X1.6	CU contract
108	BARDAS ELENA	I.C.BRATIANU Nr. 87						CU contract
109	UNTARU COSTICA	I.C.BRATIANU Nr. 88	200	9.5	BETON	88	1X1X1.7	CU contract
110	CRACANA EUGEN	I.C.BRATIANU Nr. 88						CU contract
111	ORASEANU NICOLAE	I.C.BRATIANU Nr. 89	200	11.5	BETON	89	1X1X2	CU contract
112	GROSZOS IONEL	I.C.BRATIANU Nr. 90	200	9	BETON	90	1X1.2X1.8	CU contract
113	CARAS VIRGIL/MANOLE	I.C.BRATIANU Nr. 91	200	11	BETON	91	0.8X0.9X1.8	CU contract
114	GHETU GEORGETA	I.C.BRATIANU Nr. 92	160	4	PVC			FARA contract
115	BRATOSIN NITA	I.C.BRATIANU Nr. 93	200	10.5	BETON	93	1X1X1.8	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
116	CIRCOTA ANTONETA	I.C.BRATIANU Nr. 94	150	9	BETON	94	0.9X1X1.5	CU contract
117	RADU MARIN	I.C.BRATIANU Nr. 95	200	10.5	BETON	93	1X1X1.8	CU contract
118	POPA GHEORGHE	I.C.BRATIANU Nr. 95						CU contract
119	SCARLAT ALEXANDRINA	I.C.BRATIANU Nr. 96	150	10	BETON	96	1X1X1.6	CU contract
120	SCARLAT MARIAN	I.C.BRATIANU Nr. 96						FARA contract
121	BANICA CRISTEA	I.C.BRATIANU Nr. 97	200	12	BETON	97	1X1X1.5	CU contract
122	PIRVULESCU MIHAI	I.C.BRATIANU Nr. 97						FARA contract
123	BOLDEANU SILVIU	I.C.BRATIANU Nr. 97						CU contract
124	STANCIU MARIA	I.C.BRATIANU Nr. 98	160	4	PVC	98	1X1X1.8	FARA contract
125	BUZATU MIHAI	I.C.BRATIANU Nr. 99	200	11	BETON	99	1X1X2	CU contract
126	SERBAN GHEORGHE	I.C.BRATIANU Nr. 100	160	11	PVC		1X1X2	FARA contract
127	BRATOSIN VASILE	I.C.BRATIANU Nr. 101	200	13	BETON	101	0.2X0.2X1	FARA contract
128	MILEA GHEORGHE	I.C.BRATIANU Nr. 101						CU contract
129	MILEA CRISTIAN	I.C.BRATIANU Nr. 101						FARA contract
130	BARBULESCU STEFAN	I.C.BRATIANU Nr. 102	160	9	PVC	102	0.8X1.7	CU contract
131	CRAITA DOBRIL	I.C.BRATIANU Nr. 102						CU contract
132	STAN MARIANA PAMELA	I.C.BRATIANU Nr. 102						CU contract
133	SIMA MARGHIOALA	I.C.BRATIANU Nr. 103	160	10	PVC	103	0.8X1.8	CU contract
134	STEFAN	I.C.BRATIANU Nr. 104	160	5	PVC		DIRECT	CU contract
135	MUSTATA MIHAI	I.C.BRATIANU Nr. 104						CU contract
136	VASILE IONEL	I.C.BRATIANU Nr. 105	200	11	BETON	105	1X1X1.7	CU contract
137	MANOLE IONITA	I.C.BRATIANU Nr. 105						CU contract
138	SIMION MARIOARA	I.C.BRATIANU Nr. 105						FARA contract
139	STRIMBEANU VIRGIL	I.C.BRATIANU Nr. 106	200	9.5	BETON	106	0.9X0.9X1.7	CU contract
140	DOBROTA VENTURA	I.C.BRATIANU Nr. 106						CU contract
141	BAJENICA CRISTINA	I.C.BRATIANU Nr. 107	200	10	BETON	107	1X1X1.5	CU contract
142	BURLACU COSTEL	I.C.BRATIANU Nr. 107B						CU contract
143	STANCIULESCU ALEXANDRU	I.C.BRATIANU Nr. 107A						CU contract
144	STANESCU SILVIU RADIAN	I.C.BRATIANU Nr. 108	160	9	PVC	108	1X1X2	CU contract
145	DAN NICOLAE	I.C.BRATIANU Nr. 109	200	12	BETON	109	1X1X1.7	CU contract
146	NICOLAU CONSTANTIN	I.C.BRATIANU Nr. 110	150	10	BETON	110	0.9X1X1.8	CU contract
147	POPA VICTOR	I.C.BRATIANU Nr. 111	200	11.5	BETON	111	0.7X0.7X1.3	CU contract
148	STANCIU ILINCA	I.C.BRATIANU Nr. 111						CU contract
149	CREITEANU ION	I.C.BRATIANU Nr. 112	200	9	BETON	112	1X1X2	CU contract
150	JIRU HRISTU	I.C.BRATIANU Nr. 113	160	11	PVC	113	1X1X1.5	CU contract
151	BASTUIRESCU IONEL	I.C.BRATIANU Nr. 114	200	10	BETON	114	1X1X1.8	CU contract
152	LISOVSCHI VALENTINA	I.C.BRATIANU Nr. 114						FARA contract
153	MAXIM PAVEL	I.C.BRATIANU Nr. 114						FARA contract
154	NISTOR DOREL	I.C.BRATIANU Nr. 115	200	10.5	BETON	115	1X1.5X1.8	CU contract
155	TOMA ION	I.C.BRATIANU Nr. 117	200	10.5	BETON	117	1X1.3X1.7	FARA contract
156	TOMA LENUTA	I.C.BRATIANU Nr. 117						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
157	SERBANESCU LIVIU	I.C.BRATIANU Nr. 118	200	10	BETON	118	1X1X1.6	FARA contract
158	SOLDAN ION	I.C.BRATIANU Nr. 119	200	10.5	BETON	119	1X1X1.8	CU contract
159	VELICU ECATERINA	I.C.BRATIANU Nr. 120	200	10	BETON	120	0.9X1.1X1.7	CU contract
160	LEMNARU VASILICA	I.C.BRATIANU Nr. 121	200	10.5	BETON	121	1.2X1.2X1.8	CU contract
161	SOFRONE MIHAELA	I.C.BRATIANU Nr. 122	200	10	BETON	122	1X1X1.8	CU contract
162	BREZUICA PETRE	I.C.BRATIANU Nr. 123	200	12	BETON	123	1.2X1.2X1.8	CU contract
163	ANTON COSTEL	I.C.BRATIANU Nr. 124	200	10	BETON	124	1.1X1.1X1.6	CU contract
164	GROSU NICOLAE	I.C.BRATIANU Nr. 125	150	11	BETON	125	1X1X1.5	CU contract
165	NEGOITA RADU	I.C.BRATIANU Nr. 126	250	9.5	BETON	126	1X1X2	CU contract
166	GUTOI I.PREDA MARIN	I.C.BRATIANU Nr. 126						CU contract
167	PANESCU NICU	I.C.BRATIANU Nr. 127	160	12	PVC	127	0.5X0.5X1	CU contract
168	ANTON LENUTA	I.C.BRATIANU Nr. 127						CU contract
169	PESTER MARIA	I.C.BRATIANU Nr. 128	110	10	PVC	128	0.8X1.5	FARA contract
170	STOICA DIDINA	I.C.BRATIANU Nr. 128						CU contract
171	DUMITRESCU NECULAI	I.C.BRATIANU Nr. 129	150	10.5	BETON	129	1X1X1.5	CU contract
172	DUMITRESCU TUDORITA	I.C.BRATIANU Nr. 129						CU contract
173	COCOS TIBERIU	I.C.BRATIANU Nr. 130	200	10	BETON	130	0.8X1.6	CU contract
174	TOADER CRISTIAN	I.C.BRATIANU Nr. 131	150	10.5	BETON	131	1X1X1.7	CU contract
175	TOADER MARIUS	I.C.BRATIANU Nr. 131						CU contract
176	BARDAS VASILE	I.C.BRATIANU Nr. 133	150	11	BETON	133	1X1X1.5	FARA contract
177	BARDAS NICOLAE	I.C.BRATIANU Nr. 133						CU contract
178	BREBENEL IONEL	I.C.BRATIANU Nr. 135	150	10.5	BETON	135	1X1X1.5	CU contract
179	BREBENEL CATALIN	I.C.BRATIANU Nr. 137	200	10.5	BETON	137	1X1X1.5	FARA contract
180	POPA GINA	I.C.BRATIANU Nr. 137						CU contract
181	CAZACU CRISTACHE	I.C.BRATIANU Nr. 139	150	11	BETON	139	1X1X1	CU contract
182	PAPUC MIHAI	I.C.BRATIANU Nr. 139						CU contract
183	NICOLATOS DUMITRU	I.C.BRATIANU Nr. 141	160	7	PVC	141	1X1X2	CU contract
184	STOIAN MIOARA	I.C.BRATIANU Nr. 143	160	10	PVC	143	1X1X1.5	CU contract
185	BOGDAN RODICA	I.C.BRATIANU Nr. 145	150	10	BETON	145	1X1X1.5	CU contract
186	BITCA GHEORGHE	I.C.BRATIANU Nr. 147	160	10.5	PVC	147	1X1X1.5	CU contract
187	IABA MARIN	I.C.BRATIANU Nr. 149	150	11	BETON	149	1X1X1.5	CU contract
188	MOLDOVEANU CRISTEA	I.C.BRATIANU Nr. 149						CU contract
189	COVASA IOANA	I.C.BRATIANU Nr. 151	150	11	BETON	151	1X1X1.5	CU contract
190	ABAGIU ANDREI	I.C.BRATIANU Nr. 151						CU contract
191	DIAC PETRU	I.C.BRATIANU Nr. 153	200	11	BETON	153	0.7X1.7X1.8	CU contract
192	RADU GEORGETA	I.C.BRATIANU Nr. 153						CU contract
193	CONDRUT RADU	I.C.BRATIANU Nr. 155	200	11	BETON	155	1.4X1.3X1.8	CU contract
194	PISICA MARIOARA	I.C.BRATIANU Nr. 157	150	10	BETON	157	1X1X1.7	CU contract
195	CRACIUN IONEL	I.C.BRATIANU Nr. 159	150	11	BETON	159	1X1X1.7	CU contract
196	NICA DUMITRU	I.C.BRATIANU Nr. 161	150	11	BETON	161	1X1X1.7	CU contract
197	PARNICA DORU	I.C.BRATIANU Nr.163						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
198	POPA NICOLAE	I.C.BRATIANU Nr. 163	200	10	BETON	163	1.2X1.2X1.5	CU contract
199	RAZMERITA IVAN	I.C.BRATIANU Nr. 163						CU contract
200	PIRLOG TINCA	I.C.BRATIANU Nr. 165	200	11	BETON	165	1X1X1.8	FARA contract
201	VICTORIAN DUMITRU	I.C.BRATIANU Nr. 165						CU contract
202	CIOCHINA AURICA	I.C.BRATIANU Nr.167	200	11	BETON	167	1X1.2X1.7	CU contract
203	HETEA LINA	I.C.BRATIANU Nr. 167						CU contract
204	BOICIUC GEORGESCU	I.C.BRATIANU Nr. 169	200	10	BETON	169	0.8X2	CU contract
205	STANCIU PETRICA	I.C.BRATIANU Nr. 169						CU contract
206	STANCIU ALEXANDRINA	I.C.BRATIANU Nr.169						CU contract
207	STANCIU FANEL	I.C.BRATIANU Nr.169						CU contract
208	ROBITU GHEORGHE	I.C.BRATIANU Nr. 169						FARA contract
209	BOGDAN TEODOR	I.C.BRATIANU Nr. 171	150	18	BETON	171	0.8X1.2	CU contract
210	ENACHE ELENA	I.C.BRATIANU Nr. 173	110	10	PVC	173	0.7X0.9X0.9	FARA contract
211	OPRISAN VALERIU	I.C.BRATIANU Nr. 173						CU contract
212	ALEXANDRU ROMEO ADRIAN	I.C.BRATIANU Nr. 173						CU contract
213	SASU FANICA	I.C.BRATIANU Nr. 175	150	12	BETON	175	1X1X1.5	CU contract
214	GIUGLESCU CONSTANTIN	I.C.BRATIANU Nr. 177	200	12	BETON	177	0.8X1.5	CU contract
215	GIUGLESCU EUGENIA	I.C.BRATIANU Nr.177						CU contract
216	CHITU MARIA	I.C.BRATIANU Nr. 179	200	12	BETON	179	1X1X1.5	FARA contract
217	CHITU VASILICA	I.C.BRATIANU Nr. 179						CU contract
218	PINTILIE VALENTIN	I.C.BRATIANU Nr. 181	200	11	BETON	181	1X1X1.5	CU contract
219	BALBAE ION	I.C.BRATIANU Nr. 183	200	11.5	BETON	183	1X1X1.5	CU contract
220	RIZEA ION	I.C.BRATIANU Nr.185	200	11	BETON	185	1X1X1.5	CU contract
221	RIZEA GHEORGHE	I.C.BRATIANU Nr. 185						CU contract
222	URSE STAN	I.C.BRATIANU Nr. 187	200	10	BETON	187	0.8X1.5	CU contract
223	MAZILU NICOLAE	I.C.BRATIANU Nr.189	200	11	BETON	189	1X1X1.5	CU contract
224	MAZILU DORIAN	I.C.BRATIANU Nr. 189						FARA contract
225	CRETU ALINA ARSALUIS	I.C.BRATIANU Nr. 191	200	11	BETON	191	1X1X1.5	CU contract
226	CIREASA MARIA	I.C.BRATIANU Nr. 191						CU contract
227	GHICA ECATERINA	I.C.BRATIANU Nr. 191						CU contract
228	OANCEA ION	I.C.BRATIANU Nr. 193	200	11	BETON	193	1X1X1.5	CU contract
229	TERTISCO VASILE	I.C.BRATIANU Nr. 197	200	12	BETON	197	1.2X1.2X1.7	CU contract
230	BIRSAN SILVIU	I.C.BRATIANU Nr. 195	200	11	BETON	195	1.4X1X2	CU contract
231	BIRSAN AURICA	I.C.BRATIANU Nr. 195						FARA contract
232	RASCARU ELENA	I.C.BRATIANU Nr. 195						CU contract
233	PARASCHIVESCU TRAIAN	I.C.BRATIANU Nr. 199	200	10.5	BETON	199	1.2X1.2X1.7	CU contract
234	GIOL GHEORGHE	I.C.BRATIANU Nr. 201	200	11	BETON	201	1X1X1.7	CU contract
235	PANTUS TINCA	I.C.BRATIANU Nr. 205	200	10	BETON	205	1X1X1.5	CU contract
236	CONDRUZ FANI	I.C.BRATIANU Nr. 205						CU contract
79. STRADA I.NECULCE								
1	RUSU IOANA	I.NECULCE Nr.6	160	5	PVC		DIRECT	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	MAVROIAN LEANA	I.NECULCE Nr.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	CU contract
3	GODINO ELENA	I.NECULCE Nr.7	160	3	PVC	7	Ø0.8/1.6	CU contract
4	CORBU MIOARA	I.NECULCE Nr.8	160	6	PVC	8	Ø0.8/1.6	CU contract
5	SOCOL TUDOREL	I.NECULCE Nr.9	160	4	PVC	9	Ø0.8/1.6	CU contract
6	SARBU GHEORGHE	I.NECULCE Nr.14	160	6	PVC	14	Ø0.8/1.6	CU contract
7	MORTOC IONICA	I.NECULCE Nr.15	160	4	PVC	15	Ø0.8/1.6	CU contract(2)
8	STAN SAFTA	I.NECULCE Nr.16	160	6	PVC	16	Ø0.8/1.6	CU contract
9	STAN AURELIA	I.NECULCE Nr.16						CU contract
10	STEFAN ELVIRA	I.NECULCE Nr.17A	160	4	PVC	17	Ø0.8/1.6	CU contract(2)NESEMNAT
11	STUPU MARCELA	I.NECULCE Nr.18	160	6	PVC	18	Ø0.8/1.6	CU contract
12	TODIREANU CONSTANTA	I.NECULCE Nr.18						CU contract-NESEMNAT
13	MIHAI IOANA	I.NECULCE Nr.19	160	4	PVC	19	Ø0.8/1.6	CU contract-NESEMNAT
80. STRADA IASOMIEI								
1	GOIDESCU CATALIN	IASOMIEI Nr.2	160	6	PVC	2	Ø0.8/1.6	CU contract
2	LEPADATU MARGARETA	IASOMIEI Nr.6	160	3	PVC	6	Ø0.8/1.6	CU contract
3	SACHELARU CRISTIAN	IASOMIEI Nr.12	160	3	PVC	12	Ø0.8/1.6	CU contract
4	CRUCEANU RODICA	IASOMIEI Nr.13	160	5	PVC	13	Ø0.8/1.6	CU contract
5	CRUCEANU LIVIU	IASOMIEI Nr.15	160	5	PVC	15	Ø0.8/1.6	CU contract
6	MORARU FLOREA	IASOMIEI Nr.24	160	4	PVC	24	Ø0.8/1.6	CU contract
7	CONSTANTIN RADUCU	IASOMIEI Nr.29	160	4	PVC	29	Ø0.8/1.6	CU contract
8	CIOBOTARU IULIANA	IASOMIEI Nr.32	160	5	PVC	32	Ø0.8/1.6	CU contract
81. STRADA INULUI								
1	IUGA NECULAI	INULUI NR. 1	160	5	PVC	1	1/1/2	Cu Contract
2	FLOREA GHEORGHE	INULUI NR. 4	160	5	PVC	4	1/1/2	Cu Contract
3	MARGHIU GHEORGHE	INULUI NR.4						Cu Contract
4	SERBAN IONEL	INULUI NR.9	160	6	PVC	9	1/1/2	Cu Contract
5	CONSTANTIN AURICA	INULUI NR.9						Cu Contract
6	CRACIUN VASILE	INULUI NR.10	160	6	PVC	10	1/1/2	Cu Contract
7	ARON STAVARINA	INULUI NR.11	160	3	PVC	11	1/1/2	Cu Contract
8	COMAN SERBAN	INULUI NR.20	160	4	PVC	20	1/1/2	Cu Contract
9	BANU ILIE	INULUI NR.27	160	4	PVC	27	1/1/2	Cu Contract
10	VERNESCU SIMONA	INULUI NR.28	160	5	PVC	28	1/1/2	Cu Contract
11	TUDOR VASILE	INULUI NR.33	160	4	PVC	33	1/1/2	Cu Contract
12	BRATU NICOLAE	INULUI NR.35	160	5	PVC	35	1/1/2	Cu Contract
82. STRADA ION CALUGARU								
1	COVASA TANTA	ION CALUGARU Nr.1	160	3	PVC	1	1X1X0.5	CU contract
2	NASTASE ANICA	ION CALUGARU Nr.2	160	4	PVC	2	1X1X1.2	CU contract
3	BRAZDA MARIN							CU contract nesemnat, in dublu
4	CIOBOTOVICI ALEXANDRU	ION CALUGARU Nr.3	160	4	PVC	3	1X1X0.5	CU contract
5	SOARE VASILICA							CU contract
6	DRAGHICI IONEL	ION CALUGARU Nr.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
7	UZUNEANU ION	ION CALUGARU Nr.5						CU contract
8	CHELARU DUMITRU	ION CALUGARU Nr.6	160	4	PVC	6	1X1X1.2	CU contract
9	CALOTA STOICA	ION CALUGARU Nr.7	160	3	PVC	7	1X1X1.2	CU contract
10	IONESCU CRISTEA	ION CALUGARU Nr.8	160	5	PVC	8	1X1X0.5	CU contract
11	DATCU VIOREL							CU contract
12	GAVRILA COSTICA	ION CALUGARU Nr.9	160	4	PVC	9	1X1X0.5	CU contract
13	TOMA MARIANA	ION CALUGARU Nr.9						CU contract
14	GHIOROC STANCA	ION CALUGARU Nr.10	160	4	PVC	10	1X1X0.5	CU contract
15	SAMOILA LENUTA	ION CALUGARU Nr.11	160	4	PVC	11	1X1X0.5	CU contract
16	SCLEAROV STANICA	ION CALUGARU Nr.12	160	4	PVC	12	1X1X0.5	CU contract
17	CRUCEANU VASILE	ION CALUGARU Nr.12						CU contract
18	TABTRCA ANICA	ION CALUGARU Nr.13	160	4	PVC	13	1X1X1.2	CU contract
19	VATAMESCU DINU FLORICA	ION CALUGARU Nr.14	160	4	PVC	14	1X1X1.2	CU contract
20	TABIRCA ANICA	ION CALUGARU Nr.15	160	4	PVC	15	1X1X0.5	CU contract
21	RADU VIOLETA	ION CALUGARU Nr.15						CU contract nesemnat, in dublu
22	CHIRIAC IONEL	ION CALUGARU Nr.17	160	4	PVC	17	1X1X0.5	CU contract
23	IONESCU GEORGETA	ION CALUGARU Nr.17						CU contract
24	BILEA MARIANA SIMONA	ION CALUGARU Nr.18	160	4	PVC	18	1X1X0.5	CU contract
25	MOCANU ILINCA	ION CALUGARU Nr.18						CU contract
26	CRACIUN GHEORGHE	ION CALUGARU Nr.19	160	4	PVC	19	1X1X0.5	CU contract
27	GAGU MARIAN	ION CALUGARU Nr.19						CU contract nesemnat, in dublu
28	IONESCU ALEXANDRINA	ION CALUGARU Nr.20	160	3	PVC	20	1X1X0.5	CU contract
29	ANTON RODICA	ION CALUGARU Nr.21	160	6	PVC	21	1X1X1.2	CU contract
30	POPIRLAN ADRIAN	ION CALUGARU Nr.21						CU contract
31	VAPOR TANASE	ION CALUGARU Nr.22	160	8	PVC	22	1X1X1.2	CU contract
32	MARGEANU ION	ION CALUGARU Nr.23	160	9	PVC	23	1X1X1.2	CU contract
33	SERBAN FANEL	ION CALUGARU Nr.24	160	3	PVC	24	1X1X1.2	CU contract
34	BATRINU MARIANA	ION CALUGARU Nr.25	160	6	PVC	25	1X1X0.5	CU contract
35	BATRINU MELUS	ION CALUGARU Nr.25						CU contract
36	COSTELAN DANIEL	ION CALUGARU Nr.26	160	8	PVC	26	1X1X1.2	CU contract in dublu exemplar
37	ROTARU FLORIN	ION CALUGARU Nr.27	160	7	PVC	27	1X1X0.5	CU contract
38	CRETU TUDOREL	ION CALUGARU Nr.27						CU contract
39	BANICA GHERGHINA	ION CALUGARU Nr.28	160	6	PVC	28	1X1X1.2	CU contract
40	PISLARU ELISABETA	ION CALUGARU Nr.29	160	6	PVC	29	1X1X0.5	CU contract
41	ZAVATE SOFIA	ION CALUGARU Nr.29						CU contract
42	PEPTANARU SITA	ION CALUGARU Nr.30	160	8	PVC	30	1X1X0.5	CU contract
43	OPREA STELICA	ION CALUGARU Nr.30						CU contract
44	MIZDREA GEORGEL	ION CALUGARU Nr.31	160	9	PVC	31	1X1X0.5	CU contract
45	JALBA RADA	ION CALUGARU Nr.31						CU contract
46	MANGIUREA ION	ION CALUGARU Nr.32	160	4	PVC	32	1X1X0.5	CU contract
47	TUTUIANU MARIAN	ION CALUGARU Nr.32						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
48	SERBANESCU RADUCU	ION CALUGARU Nr.35	160	4	PVC	35	1X1X0.5	CU contract
49	VOICU IULIAN	ION CALUGARU Nr.35						CU contract
50	TIRLA CONSTANTA	ION CALUGARU Nr.36	160	4	PVC	36	1X1X0.5	CU contract
51	STEPANENCO MIHAI	ION CALUGARU Nr.36						CU contract nesemnat, in dublu
52	SIMION MARIA	ION CALUGARU Nr.37	160	3	PVC	37	1X1X0.5	CU contract
53	RADU VIOLETA	ION CALUGARU Nr.38	160	6	PVC	38	1X1X0.5	CU contract
54	TUTUIANU PETRANA	ION CALUGARU Nr.39	160	8	PVC	39	1X1X1.2	CU contract
55	SIMION LENUTA	ION CALUGARU Nr.40	160	4	PVC	40	1X1X0.5	CU contract
56	GHEORGHE STEFANA	ION CALUGARU Nr.41	160	4	PVC	41	1X1X0.5	CU contract
57	ALEXE IULIAN	ION CALUGARU Nr.46	160	4	PVC	46	1X1X0.5	CU contract
58	VOICU PARASCHIVA	ION CALUGARU Nr.48	160	4	PVC	48	1X1X1.2	CU contract
59	MINDRU DUMITRU	ION CALUGARU Nr.48						CU contract
83. STRADA ION SLAVICI								
1	HARABAGIU IUVENALE	ION SLAVICI Nr.1	160	6	PVC	1	0.4X1.3	CU contract
2	IACOB MARIA	ION SLAVICI Nr.6	160	10	PVC	6	0.4X1.3	CU contract
3	COMAN NEACSU	ION SLAVICI Nr.7	160	4	PVC	7	0.4X1.3	CU contract
4	ENACHE APOSTOL	ION SLAVICI Nr.10	160	4	PVC	10	0.4X1.3	CU contract
5	ROSU IONICA	ION SLAVICI Nr.11	160	7	PVC	11	0.4X1.3	CU contract
6	DRAGOMIR TINCA	ION SLAVICI Nr.11						CU contract
7	PARASCHIV IONEL	ION SLAVICI Nr.13	160	7	PVC	13	0.4X1.3	CU contract
8	BUJOR MATILICA	ION SLAVICI Nr.15	160	5	PVC	15	0.4X1.3	CU contract
9	PUSCASU MARIANA	ION SLAVICI Nr.16	160	8	PVC	16	0.4X1.3	CU contract
10	RADUCAN NICOLAE	ION SLAVICI Nr.18	160	7	PVC	18	0.4X1.3	CU contract
11	MAILAT MIHALACHE	ION SLAVICI Nr.20	160	22	PVC	20	0.4X1.3	CU contract
12	VINTILA MARIA	ION SLAVICINr. 21	160	6	PVC	21	0.4X1.3	FARA contract
13	VINTILA ALEXANDRU	ION SLAVICINr. 21						FARA contract
14	VINTILA MIHAITA	ION SLAVICINr. 21						FARA contract
15	DECU VASILICA	ION SLAVICI Nr.22	160	10	PVC	22	0.4X1	CU contract
16	TESILEANU MARIA	ION SLAVICI Nr.23	160	23	PVC	23	0.4X1	CU contract
17	DURBACA CONSTANTINA	ION SLAVICINr. 24	160	8	PVC	24	0.4X1.3	FARA contract
18	CODRU STAFANA	ION SLAVICINr. 25	160	15	PVC	25	0.4X1.3	FARA contract
19	PALASCA VASILE	ION SLAVICINr. 26	160	15	PVC	26	0.4X1.3	CU contract
20	CAPLEA MIHAI	ION SLAVICINr. 27	160	12	PVC	27	0.4X1.3	CU contract
21	MOCANU ANDREI	ION SLAVICINr. 28	160	11	PVC	28	0.4X1.5	CU contract
22	SIMION MARIN	ION SLAVICINr. 28						CU contract
23	DIMA GEORGETA -STEFAN	ION SLAVICINr. 29	160	5	PVC	29	0.4X1.5	CU contract
24	TROFIMOV OLGA	ION SLAVICINr. 30	160	11	PVC	30	0.4X1	FARA contract
25	SPIREA DUMITRU	ION SLAVICINr. 32	160	5	PVC	32	0.4X1.3	CU contract
26	STEFAN AURELIA	ION SLAVICINr. 33	160	13	PVC	33	0.4X1	CU contract
27	STEFAN MARIAN	ION SLAVICINr. 33						FARA contract
28	NISTOR ANGHELACHE	ION SLAVICI Nr.34	PVC	6	PVC	34	0.4X1.3	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
29	IOSIF NEACSA	ION SLAVICINr. 34						FAR contract
30	PATRINOIU LEONARD	ION SLAVICI Nr.35	160	14	PVC	35	0.4X1.3	CU contract
31	RUSEA MARIN	ION SLAVICINr. 36	160	20	PVC	36	0.4X1.3	FARA contract
32	VASILE MARIANA	ION SLAVICINr. 37	160	17	PVC	37	0.4X1.3	CU contract
33	GOLICI JENICA	ION SLAVICINr. 39	160	9	PVC	39	0.4X1.3	CU contract
34	GHEORGHE TEODOR	ION SLAVICINr. 40	160	12	PVC	40	0.4X1.3	CU contract
35	JIRLAIANU TUDORACHE	ION SLAVICINr. 41	160	8	PVC	41	0.4X1	CU contract
36	VILSAN GHEORGHE	ION SLAVICINr. 42	160	11	PVC	42	0.4X1	CU contract
37	VILSAN STANA	ION SLAVICINr. 42						CU contract
38	ALDEA PETRE	ION SLAVICINr. 43	160	22	PVC	43	0.4X1.3	CU contract
39	DECU AURELIA	ION SLAVICINr. 44	160	15	PVC	44	0.4X1.3	CU contract
40	FRUNZA VASILE	ION SLAVICINr. 45	160	7	PVC	45	0.4X1.3	CU contract
41	CHELU ION	ION SLAVICINr. 46	160	21	PVC	46	0.4X1.3	CU contract
42	NEAGU ANDREI	ION SLAVICINr. 47	160	13	PVC	47	0.4X1	CU contract
43	DAVID PETRONELA	ION SLAVICINr. 47						FARA contract
44	CHESARU GEORGETA	ION SLAVICINr. 48	160	11	PVC	48	0.4X1	CU contract
45	CULEA IONEL	ION SLAVICINr. 48						CU contract
46	KHELES VALENTINA CAROLINE	ION SLAVICINr. 49	160	10	PVC	49	0.4X1.3	CU contract
47	BOCANEALA STEFAN	ION SLAVICINr. 50	160	9	PVC	50	0.4X1.3	CU contract
48	DRAGU VIRGIL	ION SLAVICINr. 51	160	19	PVC	51	0.4X1.3	CU contract
49	TURCU MARIANA	ION SLAVICINr. 52	160	15	PVC	52	0.4X1.3	CU contract
50	STANCIU ROMEO-ANGELICA	ION SLAVICINr. 53	110	21	PVC	53	0.5X0.5X0.5	CU contract
51	IORDACHE ECATERINA	ION SLAVICINr. 53						FARA contract
52	PIRLEALA VICTOR	ION SLAVICINr. 54	160	6	PVC	54	0.4X1.3	FARA contract
53	DUMITRU VENETIA	ION SLAVICINr. 55	160	11	PVC	55	0.4X1	CU contract
54	ROSU DUMITRU	ION SLAVICINr. 56	160	20	PVC	56	0.4X1.3	CU contract
55	TUGUI GHEORGHE	ION SLAVICINr. 57	160	9	PVC	57	0.4X1	CU contract
56	RUSU SILVIA	ION SLAVICINr. 58	160	7	PVC	58	0.4X1.3	FARA contract
57	MUNGIU IOANA	ION SLAVICINr. 59	160	4	PVC	59	0.4X1.3	CU contract
58	DIMA ELENA	ION SLAVICINr. 60	160	12	PVC	60	0.4X1	CU contract
59	DIMA GEORGETA	ION SLAVICINr. 60						CU contract
60	TUREAC DOBRE	ION SLAVICINr. 61	160	20	PVC	61	0.4X1.3	CU contract
61	BAJENARU MARIOARA	ION SLAVICINr. 62	160	11	PVC	62	0.4X1	CU contract
62	BOCANEALA ALEXANDRU	ION SLAVICINr. 63	160	25	PVC	63	0.4X1.3	FARA contract
63	GRADISTEANU AUREL	ION SLAVICINr. 64	160	4	PVC	64	0.4X1.3	FARA contract
64	BERBECARU GHEORGHE	ION SLAVICINr. 65	160	17	PVC	65	0.4X1.3	CU contract
65	CERNAT STAN	ION SLAVICINr. 66	160	9	PVC	66	0.4X1.3	FARA contract
66	ZAHARIA GABRIEL	ION SLAVICINr. 67	160	8	PVC	67	0.4X1.3	FARA contract
67	ZAHARIA MIHAELA	ION SLAVICINr. 67						CU contract
68	VILSAN ELENA	ION SLAVICINr. 68	160	20	PVC	68	0.4X1.3	CU contract
69	CONSTANTINESCU MIRCEA	ION SLAVICINr. 69						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
70	TARACHIU RADU	ION SLAVICINr. 69	160	11	PVC	69	0.4X1	CU contract
71	TURCU IOANA	ION SLAVICINr. 69						FARA contract
72	CHIRPAC OPREA	ION SLAVICINr. 70	160	17	PVC	70	0.4X1.3	CU contract
73	GRIGORE VASILICA	ION SLAVICINr. 71	160	10	PVC	71	0.4X1	CU contract
74	VASILACHE IONEL	ION SLAVICINr. 71						FARA contract
75	FILOTE SERBAN-IORDANA	ION SLAVICINr. 72	160	16	PVC	72	0.4X1	CU contract
76	FILOTE VIOREL - CORNEL	ION SLAVICINr. 72						CU contract
77	CANCIU FANEL	ION SLAVICINr. 73	160	18	PVC	73	0.4X1.3	CU contract
78	CHIRIAC OPREA	ION SLAVICINr. 73						FARA contract
79	NEGREA GEORGETA	ION SLAVICINr. 73						CU contract
80	STEFAN ANA MARIA	ION SLAVICINr. 73						CU contract
81	PETREA VASILICA	ION SLAVICINr. 74	160	15	PVC	74	0.4X1.3	CU contract
82	VASILACHE VIORICA	ION SLAVICINr. 75	160	26	PVC	75	0.4X1.3	CU contract
83	STROIE RADU	ION SLAVICINr. 76	160	12	PVC	76	0.4X1	CU contract
84	FLOREA COSTEL	ION SLAVICINr. 77	160	13	PVC	77	0.4X1.3	CU contract
85	PAUN MARIA	ION SLAVICINr. 78	160	5	PVC	78	0.4X1.3	CU contract
86	VISAN ION	ION SLAVICINr. 79	160	9	PVC	79	0.4X1	FARA contract
87	BUJOIU DUMITRA	ION SLAVICINr. 80	160	9	PVC	80	1X1X1.2	CU contract
88	BUJOIU GINEL	ION SLAVICINr. 80						CU contract
89	LAZAR GHEORGHE	ION SLAVICINr. 81	160	9	PVC	81	0.4X1	CU contract
90	MINDROIU DUMITRU	ION SLAVICINr. 82	160	12	PVC	82	0.4X1.3	CU contract
91	BARBU GHITA	ION SLAVICINr. 83	160	7	PVC	83	0.4X1.3	CU contract
92	NEGOITA VASILE	ION SLAVICINr. 84	160	15	PVC	84	0.4X1.3	CU contract
93	LITAN VALENTIN	ION SLAVICINr. 85	160	14	PVC	85	0.4X1.3	CU contract
94	BOGDAN NITA	ION SLAVICINr. 86	160	4	PVC	86	0.4X1.3	FARA contract
95	BRATU EMIL	ION SLAVICINr. 86						CU contract
96	BURTEA FLORENTIN GIANI	ION SLAVICINr. 87	160	9	PVC	87	0.4X1	FARA contract
97	SPULBER MIHAI	ION SLAVICINr. 87						CU contract
98	JUGANARU SERBAN	ION SLAVICINr. 88	160	11	PVC	88	0.4X1.3	CU contract
99	IORDACHE DUMITRA	ION SLAVICINr. 89	160	8	PVC	89	0.4X1	FARA contract
100	OCEANU IOANA	ION SLAVICINr. 89						CU contract
101	STOIAN VASILE	ION SLAVICINr. 89						FARA contract
102	ONICA GHEORGHE	ION SLAVICINr. 90	160	11	PVC	90	0.4X1.3	CU contract
103	SERBAN NICU	ION SLAVICINr. 90						FARA contract
104	MOGOS CONSTANTA	ION SLAVICINr. 91	160	7	PVC	91	0.4X1.3	CU contract
105	CALU ZAMFIRA	ION SLAVICINr. 92	160	14	PVC	92	0.4X1.3	CU contract
106	ROSU DORIN	ION SLAVICINr. 93	160	8	PVC	93	0.4X1.3	CU contract
107	SERBAN FANEL	ION SLAVICINr. 93						FARA contract
108	ROSU ADRIAN	ION SLAVICINr. 93						FARA contract
109	MOHONEA NICOLAE	ION SLAVICINr. 94	160	24	PVC	94	0.4X1.3	CU contract
110	STANESCU DUMITRU	ION SLAVICINr. 95	160	19	PVC	95	0.4X1.3	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
111	CRAIU VASILE	ION SLAVICINr. 96	160	13	PVC	96	0.4X1.3	CU contract
112	ANTON PARACHIVA	ION SLAVICINr. 97	160	23	PVC	97	0.4X1.3	FARA contract
113	GUZU MARIAN	ION SLAVICINr. 98	160	10	PVC	98	0.4X1.1	CU contract
114	UTA ELENA	ION SLAVICINr. 99	160	10	PVC	99	0.4X1.3	FARA contract
115	UTA PETRE	ION SLAVICINr. 99						CU contract
116	DORU VALENTIN	ION SLAVICINr. 100	160	6	PVC	100	0.4X1.3	CU contract
117	TRUFASU NICOLAE	ION SLAVICINr. 101	160	12	PVC	101	0.4X1	FARA contract
118	DUTU NECULAI	ION SLAVICINr. 101						CU contract
119	MANEA TOMA	ION SLAVICINr. 101						CU contract
120	MIHAI ILEANA	ION SLAVICINr. 102	160	14	PVC	102	0.4X1	CU contract
121	GHEORGHE LUMINITA	ION SLAVICINr. 102						CU contract
122	BADIU ILIE	ION SLAVICINr. 103	160	9	PVC	103	0.4X1.3	CU contract
123	COPAIE VASILE	ION SLAVICINr. 104	160	20	PVC	104	0.4X1.3	CU contract
124	MIHAILA NICOLETA	ION SLAVICINr. 104						CU contract
125	PIROSCA SANDU	ION SLAVICINr. 105B	160	22	PVC	105	0.4X1.3	CU contract
126	PIROSCA IOANA	ION SLAVICINr. 105						CU contract
127	STANESCU COSTICA	ION SLAVICINr. 106	160	13	PVC	106	0.4X1	CU contract
128	STANESCU SANDU	ION SLAVICINr. 106						CU contract
129	PERIANU VASILICA	ION SLAVICINr. 107	160	12	PVC	107	0.4X1.3	FARA contract
130	OPREA MARIA	ION SLAVICINr. 107						CU contract
131	OPREA DUMITRU DANIELA	ION SLAVICINr. 107						FARA contract
132	VRINCEANU STANA	ION SLAVICINr. 108	160	7	PVC	108	0.4X1.3	CU contract
133	STANCIULESCU DUMITRU	ION SLAVICINr. 109	160	14	PVC	109	0.4X1.3	CU contract
134	STANCIULESCU ALEXANDRU	ION SLAVICINr. 110	160	14	PVC	110	0.4X1.3	CU contract
135	COMAN ELENA	ION SLAVICINr. 111	160	13	PVC	111	0.4X1.3	FARA contract
136	CONSTANTIN MARIAN	ION SLAVICINr. 112	160	4	PVC	112	0.4X1.3	Cu contract
137	VLAD IULIAN	ION SLAVICINr. 113	160	14	PVC	113	0.4X1.3	CU contract
138	BRATU ION	ION SLAVICINr. 113						CU contract
139	TUDORASCU GHEORGHE	ION SLAVICINr. 114	160	11	PVC	114	0.4X1.1	FARA contract
140	CAPATINA MIHAI	ION SLAVICINr. 115	160	9	PVC	115	0.4X1	CU contract
141	GHEORGHE MIHAIL	ION SLAVICINr. 115						FARA contract
142	OANCEA MARIAN	ION SLAVICINr. 116	160	15	PVC	116	0.4X1.3	FARA contract
143	OANCEA NICOLAE	ION SLAVICINr. 116						CU contract
144	NECHIFOR NICU	ION SLAVICINr. 116						FAR contract
145	SPULBER ION	ION SLAVICINr. 117	160	9	PVC	117	0.4X1.3	CU contract
146	ION DUMITRU/NINEL	ION SLAVICINr. 117/119						CU contract
147	BIGHIU CONSTANTIN	ION SLAVICINr. 118	160	30	PVC	118	0.4X1.3	FARA contract
148	MUSTATA EMIL	ION SLAVICINr. 119	160	19	PVC	119	0.4X1.3	CU contract
149	MOMESCU RADA	ION SLAVICINr. 120	160	13	PVC	120	0.4X1.3	CU contract
150	RAILEANU FLORICA	ION SLAVICINr. 120						CU contract
151	RADUTA ION	ION SLAVICINr. 121	160	8	PVC	121	0.4X1.3	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
152	SPIRIDON AURELIAN	ION SLAVICINr. 122	160	20	PVC	122	0.4X1.3	FARA contract
153	ZAHARIA STEFAN	ION SLAVICINr. 122						CU contract
154	POPESCU DOBRITA	ION SLAVICINr. 123	160	14	PVC	123	0.4X1.3	CU contract
155	RAILEANU MARIOARA	ION SLAVICINr. 123						FARA contract
156	NECULAI TUDOREL	ION SLAVICINr. 124	160	20	PVC	124	0.4X1.3	CU contract
157	BADIU TRANDAFIR	ION SLAVICINr. 125A	160	18	PVC	125	0.4X1.3	CU contract
158	GHEORGHIU NICOLAE	ION SLAVICINr. 125						FARA contract
159	SARARU VOCHITA	ION SLAVICINr. 126	160	10	PVC	126	0.4X1.3	CU contract
160	SARARU MARIA	ION SLAVICINr. 126						FARA contract
161	COTEA VASILICA	ION SLAVICINr. 127	160	18	PVC	127	0.4X1	CU contract
162	DOAGA GHEORGHE	ION SLAVICINr. 128	160	28	PVC	128	0.4X1	CU contract
163	CHIVU MARIOARA	ION SLAVICINr. 129	160	6	PVC	129	0.4X1.3	CU contract
164	LOVIN ION	ION SLAVICINr. 129						CU contract
165	BENESCU LENUTA	ION SLAVICINr. 130	160	20	PVC	130	0.4X1	FARA contract
166	BENESCU NECULAI	ION SLAVICINr. 130						FARA contract
167	NASTASACHE DUMITRU	ION SLAVICINr. 131	160	25	PVC	131	0.4X1.3	CU contract
168	DUMITRASCU STANA	ION SLAVICINr. 132	160	9	PVC	132	0.4X1.3	CU contract
169	DUMITRASCU IONEL	ION SLAVICINr. 132						FARA contract
170	DAN ENE	ION SLAVICINr. 133	160	14	PVC	133	0.4X1	CU contract
171	IACOB PETRUS	ION SLAVICINr. 134	160	10	PVC	134	0.4X1	FARA contract
172	BUJOR DINU	ION SLAVICINr. 135	160	12	PVC	135	0.4X1.3	FARA contract
173	GHEORGHITA TEODORA	ION SLAVICINr. 136	160	15	PVC	136	0.4X1.3	CU contract
174	TUDOR NICOLAE	ION SLAVICINr. 136						FARA contract
175	GHEORGHIU MIHAI	ION SLAVICINr. 137	160	18	PVC	137	0.4X1.3	FARA contract
176	VOINEA NICOLAE	ION SLAVICINr. 138	160	6	PVC	138	0.4X1.3	CU contract
177	DOBROTA SANDA	ION SLAVICINr. 139	160	24	PVC	139	0.4X1.3	FARA contract
178	GOLOGANEANU EUGEN	ION SLAVICINr. 140	160	16	PVC	140	0.4X1.3	CU contract
179	BUTNARU ILIE	ION SLAVICINr. 141	160	19	PVC	141	0.4X1	FARA contract
180	FRIGIOIU ION	ION SLAVICINr. 142	160	8	PVC	142	0.4X1	CU contract
181	MANEA ANELUS	ION SLAVICINr. 142						CU contract
182	GUZU ADRIAN	ION SLAVICINr. 143	160	4	PVC	143	0.4X1.3	CU contract
183	MIHAI NICOLAE	ION SLAVICINr. 144	160	15	PVC	144	0.4X1.3	FARA contract
184	MACOVEI GEORGEL	ION SLAVICINr. 145	160	9	PVC	145	0.4X1	CU contract
185	LUPU EMIL	ION SLAVICINr. 146	160	12	PVC	146	0.4X1	FARA contract
186	LUPU ELENA MADALINA	ION SLAVICINr. 146						Cu contract
187	BALANICA IOANA	ION SLAVICINr. 147	160	14	PVC	147	0.4X1.3	FARA contract
188	BALANICA IONEL	ION SLAVICINr. 147						Cu contract
189	SERBAN BADIU	ION SLAVICINr. 147						Cu contract
190	PUNGA STANUTA	ION SLAVICINr. 147						FARA contract
191	PAVEL DUMITRU	ION SLAVICINr. 148	160	11	PVC	148	0.4X1	CU contract
192	UZUNEANU DINA	ION SLAVICINr. 149	160	10	PVC	149	0.4X1.3	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
193	LAZAR FLORICA	ION SLAVICINr. 150	160	5	PVC	150	0.4X1.3	CU contract
194	PLOPEANU LUCIAN	ION SLAVICINr. 151	160	15	PVC	151	0.4X1	CU contract
195	RADU NICOLAE	ION SLAVICINr. 151						CU contract
196	CALU VASILE	ION SLAVICINr. 151						CU contract
197	GUZU VIOREL	ION SLAVICINr. 151B						CU contract
198	CIREASA TITA	ION SLAVICINr. 152BIS	160	17	PVC	152	0.4X1.3	CU contract
199	MIHAI NICOLAE	ION SLAVICINr. 152BIS						CU contract
200	CIREASA GHEORGHE	ION SLAVICINr. 152BIS						CU contract
201	GHEORGHE GHEORGHE	ION SLAVICINr. 153	160	15	PVC	153	0.4X1.3	FARA contract
202	GHEORGHE STAN	ION SLAVICINr. 153						CU contract
203	MOLDOVEANU CRISTACHE	ION SLAVICINr. 153						CU contract
204	LUPU STANICA	ION SLAVICINr. 154	160	16	PVC	154	0.4X1.3	CU contract
205	BANCIU NICOLETA	ION SLAVICINr. 154						FAR contract
206	SANDULESCU VASILICA	ION SLAVICINr. 155	160	9	PVC	155	0.4X1.3	CU contract
207	DUMITRASCU DINU	ION SLAVICINr. 156	160	7	PVC	156	0.4X1	CU contract
208	GROSU STEFAN	ION SLAVICINr. 157	160	9	PVC	157	0.4X1.3	CU contract
209	ALAMAN STANEL	ION SLAVICINr. 159	160	20	PVC	159	0.4X1.3	CU contract
210	VLAD STANCA	ION SLAVICINr. 159						CU contract
211	BUTEA VERGINICA	ION SLAVICINr. 161	160	2	PVC	161	0.4X1.3	FARA contract
212	BUTEA PARASCHIVA	ION SLAVICINr. 162	160	11	PVC	162	0.4X1.3	FARA contract
84. STRADA JDERULUI								
1	GRECU DUMITRU	JDERULUI NR. 3	160	5	PVC	3	0.4X1.6	CU contract
2	PUSCASU STEFAN	JDERULUI NR. 3						CU contract
3	FURTUNA MARIA	JDERULUI NR. 9	160	4	PVC	9	0.4X1.6	CU contract
4	LEASCOV TUDOR	JDERULUI NR. 11	160	5	PVC	11	0.4X1.6	CU contract
5	LEASCOV IORDANICA	JDERULUI NR. 11						CU contract
85. STRADA JIULUI								
1	GOGAI STEFAN	JIULUI Nr.1	160	4	PVC	1	0.4X1.6	CU contract
2	GANDAC ELENA	JIULUI Nr.3	160	5	PVC	3	0.4X1.6	CU contract
3	BADIU PETRUS	JIULUI Nr.5	160	3	PVC	5	0.4X1.6	CU contract
4	RUSINOIU COSTEL	JIULUI Nr.6	160	2	PVC	6	0.4X1.6	CU contract
5	ERMALAI FLORICA	JIULUI Nr.31	160	5	PVC	31	0.4X1.6	CU contract
86. STRADA LACULUI								
1	SARBU DUMITREL	LACULUI Nr. 1	160	9	PVC	1	0.4X1.2	CU contract
2	GORGOVAN AURELIAN	LACULUI Nr. 2	160	8	PVC	2	0.4X1.2	CU contract
3	BARBU MANEA	LACULUI Nr. 4	160	9	PVC	4	0.4X1.2	CU contract
4	BERBECARU MARIAN	LACULUI Nr. 6	160	9	PVC	6	0.4X1.2	CU contract
5	DOBRESCU CAMELIA IONEL	LACULUI Nr. 7	160	9	PVC	7	0.4X1.2	CU contract in dublu exemplar
6	DOBRE CONSTANTIN	LACULUI Nr. 8	160	8	PVC	8	0.4X1.2	CU contract
7	CIRLAN IONICA	LACULUI Nr. 9	160	9	PVC	9	0.4X1.2	CU contract nesemnat in dublu
8	CIRLAN FLORIN	LACULUI Nr.9						CU contract nesemnat in dublu

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	URSACHE FRUSINA	LACULUI Nr.10	160	8	PVC	10	0.4X1.2	CU contract
10	NEACSU STOICA	LACULUI Nr.12 BIS	160	8	PVC	12	0.4X1.2	CU contract nesemnat in dublu
11	NEACSU VASILE	LACULUI Nr.12						CU contract
87. STRADA LOTRULUI								
1	GHELASE CATALIN	LOTRULUI Nr. 1	160	10	PVC	1	0.4X1	CU contract
2	CARARE GAVRIL	LOTRULUI Nr. 1						CU contract
3	STOIAN ADRIAN EUGEN	LOTRULUI Nr. 2	160	14	PVC	2	0.4X1	Fara Contract
4	TOMA NECULAI	LOTRULUI Nr. 2						CU contract
5	CIOAREC NICULINA	LOTRULUI Nr. 3	160	6	PVC	3	0.4X1	Fara Contract
6	VOINEA ALEXANDRU	LOTRULUI Nr. 3						CU contract
7	BENESCU DUMITRU	LOTRULUI Nr. 4	160	10	PVC	4	0.4X1	CU contract
8	BENESCU MARIAN	LOTRULUI Nr. 4						Fara Contract
9	BENESCU MARIUS MARIAN	LOTRULUI Nr. 4						CU contract
10	DOBRE ELENA	LOTRULUI Nr. 5	160	7.5	PVC	5	0.4X1	CU contract
11	FERESTRUARIU GHEORGHE DANIELA	LOTRULUI Nr. 5						CU contract
12	DUMITRU DANIELA	LOTRULUI Nr. 6BIS	160	10	PVC	6	0.4X1	CU contract
13	GHEORGHE NICOLAE	LOTRULUI Nr. 6A						Fara Contract
14	MOISE PETRICA	LOTRULUI Nr. 6						CU contract
15	TULEA MARIUS FLORENTIN	LOTRULUI Nr. 7	160	7	PVC	7	0.4X1	CU contract
16	OANCEA RADA	LOTRULUI Nr. 8	160	14	PVC	8	0.4X1	CU contract
17	STAMATE CRISTINA	LOTRULUI Nr. 10	160	12	PVC	10	0.4X1	CU contract
18	MOTOTOLEA VASILE	LOTRULUI Nr. 11	160	6	PVC	11	0.4X1	Fara Contract
19	VOINEA GEORGETA	LOTRULUI Nr. 12	160	12	PVC	12	0.4X1	CU contract
20	ANTON DUMITRU	LOTRULUI Nr. 14	160	8	PVC	14	0.4X1	Fara Contract
21	SPULBER VASILICA	LOTRULUI Nr. 14BIS						Fara Contract
22	GHELASE DUMITRA	LOTRULUI Nr. 16	160	9	PVC	16	0.4X1	Fara Contract
88. STRADA MAGAZIILOR								
1	DOLOFAN CLAUDIA	MAGAZIILOR Nr. 1	160	11	PVC	1	0.4X1	CU contract
2	BALAN BRATU	MAGAZIILOR Nr. 1						FARA contract
3	BARDA OPREA	MAGAZIILOR Nr. 1						CU contract
4	TANASE RODICA	MAGAZIILOR Nr. 2	160	16	PVC	2	0.4X1	CU contract
5	CALIN GHEORGHE/CONSTANTIN GEORGET	MAGAZIILOR Nr. 3	160	7	PVC	3	0.4X1	CU contract
6	MUSTATA VASILICA	MAGAZIILOR Nr. 5	125	10	PVC	5	0.4X1	CU contract
7	NASTASE MIHAI	MAGAZIILOR Nr. 6	160	18	PVC	6	0.4X1	CU contract
8	COTIGA TUDOR /MARIOARA	MAGAZIILOR Nr. 7	160	10	PVC	7	0.4X1	CU contract
9	CHIRITA CRISTIAN	MAGAZIILOR Nr. 8	160	6	PVC	8	0.4X1	CU contract
10	CHIRILA ION	MAGAZIILOR Nr. 8						FARA CONTRACT
11	CHIRILA C-TINA	MAGAZIILOR Nr. 8						CU contract
12	CHIRILA RELU	MAGAZIILOR Nr.8						CU contract
13	ION TITI	MAGAZIILOR Nr. 9	160	8	PVC	9	0.4X1	CU contract
14	ARSENE ADRIAN	MAGAZIILOR Nr. 10						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
15	ARSENE VASILE	MAGAZIILOR Nr. 10	160	19	PVC	10	0.4X1	CU contract
16	MUNTEANU CORNELIU	MAGAZIILOR Nr. 10						CU contract
17	CHIVU ILIE	MAGAZIILOR Nr. 11	125	14	PVC	11	0.4X1	CU contract
18	TECHIU MIHALACHE	MAGAZIILOR Nr. 12	160	22	PVC	12	0.4X1	CU contract
19	CHIRILA AURICA/VIRGIL	MAGAZIILOR Nr. 12						CU contract
20	MIHAI VASILE	MAGAZIILOR Nr. 14	160	21	PVC	14	0.4X1	CU contract
21	MARCU TUDOREL	MAGAZIILOR Nr. 14						CU contract
22	NITA NICU	MAGAZIILOR Nr. 15	160/125	10	PVC	15	0.4X1	CU contract
23	MARINESCU IOANA	MAGAZIILOR Nr. 16	160/125	8	PVC	16	0.4X1	CU contract
24	BURIU VIRGINICA	MAGAZIILOR Nr. 17	160	16	PVC	17	0.4X1	CU contract
25	TRISCAS DUMITRU	MAGAZIILOR Nr. 18	160	18	PVC	18	0.4X1	CU contract
26	CHIRCULESCU MARINELA	MAGAZIILOR Nr. 18						CU contract
27	CHIRIAC CRISTINEL	MAGAZIILOR Nr. 18C						CU contract
28	SIMA PETRUS	MAGAZIILOR Nr. 18						CU contract
29	UDREA MIRELA CAMELIA	MAGAZIILOR Nr. 18						CU contract
30	BURIU ANGHELINA	MAGAZIILOR Nr. 19	160	16	PVC	19	0.4X1	CU contract
31	TOICA CONSTANTIN	MAGAZIILOR Nr.19						CU contract
32	BANCILA ION	MAGAZIILOR Nr. 20	160	19	PVC		DIRECT	CU contract
33	NECHIFOR NICUSOR	MAGAZIILOR Nr. 20						CU contract
34	CARPOV TRIFAN/FANI	MAGAZIILOR Nr. 21	160/125	9	PVC	21	0.4X1	FARA contract
35	CARPOV FANI	MAGAZIILOR Nr. 21						CU contract
36	TURCU FANEL	MAGAZIILOR Nr. 22	160	14	PVC		DIRECT	FARA contract
37	RADU ION	MAGAZIILOR Nr. 22						FARA contract
38	MORARU SMARANDA	MAGAZIILOR Nr. 23	160/125	10	PVC	23	0.4X1	CU contract
39	IANCU MARITA	MAGAZIILOR Nr. 25	125	17	PVC	25	0.4X1	CU contract
40	GHEORGHE MARIA	MAGAZIILOR Nr. 27	160	11	PVC		DIRECT	FARA contract
41	NEGUTU ION	MAGAZIILOR Nr. 27						CU contract
42	CRISTEA IORDAN	MAGAZIILOR Nr. 29	125	19	PVC	29	0.4X1	FARA contract
43	NICOLAU EMILIAN	MAGAZIILOR Nr. 29						CU contract
44	ICHIM IONEL	MAGAZIILOR Nr. 31	160/125	10	PVC	31	0.4X1	CU contract
45	GOLOGAN VALERIA	MAGAZIILOR Nr. 33	160	19	PVC	33	0.4X1	FARA contract
46	ION CORNELIU SI NICOLETA	MAGAZIILOR Nr. 33						CU contract
47	NASTASACHE DUMITRU/CRISTIAN	MAGAZIILOR Nr. 35	125	4	PVC	35	0.4X1	CU contract
48	ANDREI ION	MAGAZIILOR Nr. 37	125	6	PVC	37	0.4X1	CU contract
49	DIMA GHEORGHITA	MAGAZIILOR Nr. 39	125	17	PVC	39	0.4X1	CU contract
50	OPREA COSTICA	MAGAZIILOR Nr. 41	160/125	9	PVC	41	0.4X1	CU contract
51	IUGA MIHAIL	MAGAZIILOR Nr. 43	125	9	PVC	43	0.4X1	CU contract
52	MOROIANU VICTORIA	MAGAZIILOR Nr. 45	125	9	PVC	45	0.4X1	CU contract
53	TEODORESCU APOSTOL	MAGAZIILOR Nr. 47	125	6	PVC	47	0.4X1	CU contract
54	MUNTEANU NICOLAE	MAGAZIILOR Nr. 47						CU contract
55	IORDACHE NECULINA/NICULINA	MAGAZIILOR Nr. 51	160	4	PVC	51	0.4X1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
56	IORDACHE NITA	MAGAZIILOR Nr. 53	160	14	PVC		DIRECT	CU contract
57	SATNOIANU CONSTANTIN	MAGAZIILOR Nr. 55	160	14	PVC		DIRECT	CU contract
58	BANICA TUDOR	MAGAZIILOR Nr. 57	160/125	18	PVC	57	0.4X1	CU contract
59	MOLDOVEANU FLORICA	MAGAZIILOR Nr. 59	160	15	PVC		DIRECT	CU contract
60	PARLOG VASILE	MAGAZIILOR Nr. 59A						CU contract
61	NEAGU FLOREA	MAGAZIILOR Nr. 61	160	3	PVC	61	0.4X1	CU contract
62	MIHAI PANDREA	MAGAZIILOR Nr. 63	160	5	PVC	63	0.4X1	FARA contract
63	BACIU DANIEL PETRICA	MAGAZIILOR Nr. 63						CU contract
64	ILIE STAN	MAGAZIILOR Nr. 65	160	3	PVC	65	0.4X1	FARA contract
65	OPREA ELENA CRISTINA	MAGAZIILOR Nr. 65						CU contract
66	TANASOIU PRESURA MONICA	MAGAZIILOR Nr. 67	160	8	PVC	67	0.4X1	CU contract
67	TECHIU CHIRILA	MAGAZIILOR Nr. 69	160/125	13	PVC	69	0.4X1	CU contract
68	COSTACHE SANDU	MAGAZIILOR Nr. 71	125	7	PVC		DIRECT	FARA contract
69	PASCU IULIAN	MAGAZIILOR Nr. 73	125	7	PVC	73	0.4X1	CU contract
70	VELEAGONSCHI CONSTANTIN	MAGAZIILOR Nr. 75	160/125	12	PVC	75	0.4X1	CU contract
71	ILIE ANGHELINA	MAGAZIILOR Nr. 79	160	9	PVC	79	0.4X1	CU contract
72	ILIE MARIAN	MAGAZIILOR Nr. 79						CU contract
73	BURUIANA AUREL	MAGAZIILOR Nr. 81	125	15	PVC	81	0.4X1	CU contract
74	BURUIANA MINU	MAGAZIILOR Nr. 83	160/125	12	PVC	83	0.4X1	CU contract
75	CHIRCULESCU SAVA	MAGAZIILOR Nr. 85	160	16	PVC	85	0.4X1	CU contract
76	CHIRCULESCU NICU	MAGAZIILOR Nr. 85						CU contract
77	DULEA ALEXANDRU/MANUEALA	MAGAZIILOR Nr. 85						CU contract
78	ORZEA MARIAN	MAGAZIILOR Nr. 85						CU contract
79	ALEXANDRU ILIE	MAGAZIILOR Nr. 87	160	19	PVC	87	0.4X1	CU contract
80	ALEXANDRESCU VASILICA/ GHEORGHE	MAGAZIILOR Nr. 87						CU contract
81	BADIU IONEL	MAGAZIILOR Nr. 87						FARA contract
82	CHIRCULESCU NICU	MAGAZIILOR Nr. 89	160/125	14	PVC	89	0.4X1	FARA contract
83	MOLDOVEANU MARIA	MAGAZIILOR Nr. 89						CU contract
84	BARBU MARIN	MAGAZIILOR Nr. 91	160/125	9	PVC	91	0.4X1	CU contract
85	FILIP CONSTANTIN	MAGAZIILOR Nr. 93	160	9	PVC	93	0.4X1	FARA contract
86	CERNICO LENUTA	MAGAZIILOR Nr. 93						CU contract
87	MUNTEANU VIORICA ALINA	MAGAZIILOR Nr. 103	160	8	PVC	103	0.4X1	CU contract
88	RADU COSTICA	MAGAZIILOR Nr. 105	160	12	PVC	105	0.4X1	CU contract
89	ANDRONE MARIN	MAGAZIILOR Nr. 105						CU contract
90	RADU IONELIA	MAGAZIILOR Nr. 105						CU contract
91	STEFAN PETRUS	MAGAZIILOR Nr. 109	160	8	PVC	109	0.4X1	CU contract
92	CHIRU VASILE	MAGAZIILOR Nr. 109						CU contract
93	MANN FLITERMAN DUMITRA	MAGAZIILOR Nr. 123	160	9	PVC	123	0.4X1	CU contract
89. STRADA MAGHIRANULUI								
1	CURTE VASILE	MAGHIRANULUI Nr.1	160	4	PVC	1	0.4X1.5	CU contract
2	GHEORGHE DIDINA	MAGHIRANULUI Nr.2	160	4	PVC	2	0.4X1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
3	CURTE GETA	MAGHIRANULUI Nr.3	160	6	PVC	3	0.4X1.5	CU contract
4	RUSU CORNELIA	MAGHIRANULUI Nr.4	160	1	PVC	4	0.4X1.5	CU contract
5	BOLOZAN PETRUS	MAGHIRANULUI Nr.6	160	1	PVC	6	0.4X1.5	CU contract
6	BOLOZAN MARIOARA	MAGHIRANULUI Nr.7	160	3	PVC	7	0.4X1.5	CU contract
7	BOLOZAN IONEL	MAGHIRANULUI Nr.7BIS						CU contract
8	MUNCHE FLORIN	MAGHIRANULUI Nr.7						CU contract
9	FETESCU ELENA	MAGHIRANULUI Nr.8	160	2	PVC	8	0.4X1.5	CU contract
10	ODUAGEA STANICA	MAGHIRANULUI Nr.9	160	3	PVC	9	0.4X1.5	CU contract nesemnat, in dublu
11	ILIE RADU	MAGHIRANULUI Nr.9						CU contract nesemnat, in dublu
12	BADEANCA ADRIANA	MAGHIRANULUI Nr.10	160	4	PVC	10	0.4X1.5	CU contract nesemnat, in dublu
13	SANDU ILEANA	MAGHIRANULUI Nr.11	160	5	PVC	11	0.4X1.5	CU contract nesemnat, in dublu
14	DRAGAN DUMITRU	MAGHIRANULUI Nr.15	160	3	PVC	15	0.4X1.5	CU contract nesemnat, in dublu
15	STAN GHEORGHITA	MAGHIRANULUI Nr.15BIS						CU contract nesemnat, in dublu
16	GHEORGHE GHEORGHE	MAGHIRANULUI Nr.17	160	5	PVC	17	0.4X1.5	CU contract nesemnat, in dublu
17	TUDOR MARIAN	MAGHIRANULUI Nr.19	160	18	PVC	19	0.4X1.5	CU contract nesemnat, in dublu
18	CONSTANTIN TINCUTA	MAGHIRANULUI Nr.19BIS						CU contract nesemnat, in dublu
19	CONSTANTIN LILIANA	MAGHIRANULUI Nr.19BIS						CU contract nesemnat, in dublu
90. STRADA MARAMURES								
1	ARSENE FLORICA	MARAMURES Nr. 1	160	7	PVC	1	0.4X1	CU contract
2	PATACHE MIHAI	MARAMURES Nr. 1						FARA contract
3	ROBE IORDACHE	MARAMURES Nr. 2	160	4	PVC	2	0.4X1	CU contract
4	DIMA GHEORGHE	MARAMURES Nr. 3	160	8	PVC	3	0.4X1	CU contract
5	SAVA SIMION	MARAMURES Nr. 3						FARA contract
6	ICONARU GHEORGHE	MARAMURES Nr. 4	160	9	PVC	4	0.4X1	CU contract
7	MARDALE TANTICA	MARAMURES Nr. 4						CU contract
8	BEREANDA IULIANA	MARAMURES Nr. 5	160	6	PVC	5	0.4X1	CU contract
9	ADAMESCU NICOLAE	MARAMURES Nr. 6	160	8	PVC	6	0.4X1	FARA contract
10	DUMBRAVA MADALINA	MARAMURES Nr.6						CU contract
11	DAVIDOIU GHEORGHE	MARAMURES Nr. 6B						FARA contract
12	IBOLEANU VASILE	MARAMURES Nr. 7	160/125	15	PVC	7	0.4X1	CU contract
13	PASCU NINA	MARAMURES Nr. 8	125	10	PVC	8	0.4X1	CU contract
14	DOBRESCU STELA	MARAMURES Nr. 9	160	11	PVC	9	0.4X1	CU contract
15	TUDOR CRUPA	MARAMURES Nr. 10	160	18	PVC	10	0.4X1	FARA contract
16	CRUPA MARIA	MARAMURES Nr. 10						CU contract
17	RAILEANU GHEMU	MARAMURES Nr. 11	160	4	PVC	11	0.4X1	CU contract
18	BALTAG ION	MARAMURES Nr. 11B						FARA contract
19	RAILEANU MIHAI	MARAMURES Nr. 11						CU contract
20	GRIGORE MITA	MARAMURES Nr. 12	160/125	8	PVC	12	0.4X1	FARA contract
21	CURTE LENUTA	MARAMURES Nr. 12						CU contract
22	TOMA IONEL	MARAMURES Nr. 13	160/125	16	PVC	13	0.4X1	CU contract
23	STERGAREL NASTASIA	MARAMURES Nr. 13						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
24	ANDRONE MARIA	MARAMURES Nr. 14	160	7	PVC	14	0.4X1	CU contract
25	ANDRONE PANDELICA	MARAMURES Nr. 14						FARA contract
26	PETRE ANISOARA	MARAMURES Nr. 15	125	23	PVC	15	0.4X1	CU contract
27	TUDOR PAUL	MARAMURES Nr. 15						CU contract
28	BRATU MARCEL	MARAMURES Nr. 16	125	17	PVC	16	0.4X1	FARA contract
29	GHELASE MARIOARA	MARAMURES Nr. 16						FARA contract
30	BRATU GEORGEL	MARAMURES Nr. 16						FARA contract
31	RADU GHITA	MARAMURES Nr. 16						CU contract
32	TOMESCU IOANA	MARAMURES Nr. 17	160	10	PVC	17	0.4X1	CU contract
33	RAILEANU NICULINA	MARAMURES Nr. 18	160	9	PVC		DIRECT	CU contract
34	DRAGHICI AUREL	MARAMURES Nr. 19	160/125	12	PVC	19	0.4X1	FARA contract
35	PASCU MARIN	MARAMURES Nr. 20	160/125	15	PVC	20	0.4X1	CU contract
36	PETCU GHEORGHE	MARAMURES Nr. 20						CU contract
37	BOLDEANU GHEORGHITA	MARAMURES Nr. 21	125	15	PVC	21	0.4X1	CU contract
38	CIINEANU FLOREA	MARAMURES Nr. 21C						CU contract nesemnat
39	IORDACHE MARCEL	MARAMURES Nr. 22	160	5	PVC	22	0.4X1	CU contract
40	FLOREA NECULAI	MARAMURES Nr. 22B						CU contract
41	ALBU DUMITRU	MARAMURES Nr. 23	125	15	PVC	23	0.4X1	FARA contract
42	ALBU VIOREL	MARAMURES Nr. 23						FARA contract
43	FLOREA ANTONEL	MARAMURES Nr. 24	160	2	PVC	24	0.4X1	CU contract
44	FLOREA ION	MARAMURES Nr. 24A						CU contract
45	DUMITRU VIORICA	MARAMURES Nr. 25	160	5	PVC	25	0.4X1	FARA contract
46	BLINDARU EUGENIA	MARAMURES Nr. 26	160	3	PVC		DIRECT	CU contract
47	ILIE RADU	MARAMURES Nr. 27	160	6	PVC	27	0.4X1	CU contract
48	GHEORGHE PANAIT	MARAMURES Nr. 27B						CU contract
49	DUMITRU MARIAN	MARAMURES Nr. 27						CU contract
50	VANT ROMICA	MARAMURES Nr. 28	160	6	PVC	28	0.4X1	CU contract
51	ANTOHI MATEI	MARAMURES Nr. 29	160	5	PVC	29	0.4X1	CU contract
52	HELGIU IONEL	MARAMURES Nr. 29						CU contract nesemnat
53	GAVRILA AXINIA	MARAMURES Nr. 29						FARA contract
54	VASILE MARIN	MARAMURES Nr. 30	160	6	PVC	30	0.4X1	CU contract
55	ZAMFIR NICU	MARAMURES Nr. 30						FARA contract
56	TRIFAN GHEORGHE CHIRICA	MARAMURES Nr. 30A						FARA contract
57	TOMA VIRGINICA	MARAMURES Nr. 31	160	5	PVC	31	0.4X1	CU contract
58	POPA MITICA	MARAMURES Nr. 32A	160	5	PVC	32	0.4X1	CU contract
59	BURLACU TERENTINA	MARAMURES Nr. 32B						CU contract
60	MANAILA GHEORGHE	MARAMURES Nr. 33	160	5	PVC	33	0.4X1	CU contract
61	MUNTEANU STAN	MARAMURES Nr. 34	160	6	PVC	34	0.4X1	CU contract
62	CONSTANTIN TUDORITA	MARAMURES Nr. 35	160	6	PVC	35	0.4X1	CU contract
63	OPREA NICU	MARAMURES Nr. 37	160	6	PVC	37	0.4X1	CU contract
64	IONITA STELA	MARAMURES Nr. 38	160	5	PVC	38	0.4X1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
65	PASCU ELENA	MARAMURES Nr. 39	160	4	PVC	39	0.4X1	CU contract
66	SMEU IOANA	MARAMURES Nr. 40	160	5	PVC	40	0.4X1	CU contract
67	RENT ION	MARAMURES Nr. 41	160	5	PVC	41	0.4X1	CU contract
68	GRECU ELENA	MARAMURES Nr. 41						CU contract nesemnat
69	ROSU VASILE	MARAMURES Nr. 45	160	5	PVC	45	0.4X1	CU contract
70	CONSTANTIN FANEL	MARAMURES Nr. 46	160	7	PVC	46	0.4X1	CU contract
71	STEFAN SILVIA	MARAMURES Nr. 49	160	4	PVC	49	0.4X1	CU contract
72	MIHAILESCU NEACSA	MARAMURES Nr. 51	160	5	PVC	51	0.4X1	CU contract
73	PAPUC MARIA	MARAMURES Nr. 52	160	5	PVC	52	0.4X1	CU contract
74	DINCA DORIN	MARAMURES Nr. 53	160	9	PVC	53	0.4X1	CU contract
75	TUDOR CORNELIA	MARAMURES Nr. 54	160	7	PVC	54	0.4X1	CU contract
91. STRADA MATEI BASARAB								
1	VALSAN VARVARA	MATEI BASARAB Nr. 1	160	5	PVC	1	1X1X1.5	CU contract
2	GRIGORE DOMNICA	MATEI BASARAB Nr. 2	160	7	PVC	2	1X1X1.3	CU contract
3	CIUTACU MARIA	MATEI BASARAB Nr. 2						CU contract
4	COZMA MARIOARA	MATEI BASARAB Nr. 2						CU contract
5	VOINESCU ILEANA	MATEI BASARAB Nr. 4	160	5	PVC	4	1X1X1.5	CU contract
6	POPA TIBERIU	MATEI BASARAB Nr. 5	160	5	PVC	5	1X1X1.5	CU contract
7	BADINE FLOREA	MATEI BASARAB Nr. 6	160	6	PVC	6	1X1X1.5	CU contract
8	DANTOV MARIA	MATEI BASARAB Nr. 7	160	6	PVC	7	1X1X1.3	CU contract
9	IVAN AXINIA	MATEI BASARAB Nr. 7						CU contract
10	BOSTAN AGLAIA	MATEI BASARAB Nr. 8	160	6	PVC	8	1X1X1.5	CU contract
11	IRIMIA ION	MATEI BASARAB Nr. 9	160	5	PVC	9	1X1X1.3	CU contract
12	ULIAN IVAN/DOCHITA	MATEI BASARAB Nr. 9						CU contract
13	NECSUTU PETRICA	MATEI BASARAB Nr. 10	160	5	PVC	10	1X1X1.3	CU contract
14	TIMOFEI IULIAN	MATEI BASARAB Nr. 11	160	6	PVC	11	1X1X1.3	CU contract
15	SAVA TANIA	MATEI BASARAB Nr. 11						CU contract
16	IVANOV OLGUTA	MATEI BASARAB Nr. 11						CU contract
17	GHEORGHE NICOLAE	MATEI BASARAB Nr. 12	160	5	PVC	12	1X1X1.5	CU contract
18	LAZAR NASTASIA	MATEI BASARAB Nr. 13	160	6	PVC	13	1X1X1.5	CU contract
19	PELIN GEORGETA	MATEI BASARAB Nr. 14	160	6	PVC	14	1X1X1.3	CU contract
20	LEONTE OLGA	MATEI BASARAB Nr. 14						CU contract
21	NEFTODE MARIA	MATEI BASARAB Nr. 16	160	6	PVC	16	1X1X1.3	CU contract
22	LAZAR AGAFIA	MATEI BASARAB Nr. 17	160	5	PVC	17	1X1X1.3	CU contract
23	VLAS SOFRONIA	MATEI BASARAB Nr. 18	160	6	PVC	18	1X1X1.3	CU contract
24	CAPRIAN PELAGHIA	MATEI BASARAB Nr. 19	160	6	PVC	19	1X1X1.3	CU contract
25	PERETEANU ANISIA	MATEI BASARAB Nr. 20	160	6	PVC	20	1X1X1.3	CU contract
26	STOIAN MARIANA	MATEI BASARAB Nr. 21	160	6	PVC	21	1X1X1.3	CU contract
27	APOSTOL LIVIU	MATEI BASARAB Nr. 21						CU contract
28	COSTILOV NATALIA	MATEI BASARAB Nr. 22	160	5	PVC	22	1X1X1.5	CU contract
29	HORNET MARIA	MATEI BASARAB Nr. 24	160	6	PVC	24	1X1X1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
30	MIRONCIUC DAMIAN	MATEI BASARAB Nr. 25	160	7	PVC	25	1X1X1.5	CU contract
31	TRANDAFIR VLAD/ IULIAN VLADUT	MATEI BASARAB Nr. 27	160	6	PVC	27	1X1X1.5	CU contract
32	LECA GIGI	MATEI BASARAB Nr. 30	160	7	PVC	30	1X1X1.5	CU contract
33	FEODOROV EMILIAN	MATEI BASARAB Nr. 31	160	4	PVC	31	1X1X1.3	CU contract
34	VASILE VASILE	MATEI BASARAB Nr. 31						CU contract
35	ISTRATE ION	MATEI BASARAB Nr. 31						CU contract
36	TIHANOV IVAN	MATEI BASARAB Nr. 33	160	5	PVC	33	1X1X1.5	CU contract
37	DUTU NICU	MATEI BASARAB Nr. 34	160	7	PVC	34	1X1X1.5	CU contract
38	LEONTE ANISOARA	MATEI BASARAB Nr. 38	160	6	PVC	38	1X1X1.5	CU contract
39	MEGHERLICH NECULAI MARIAN	MATEI BASARAB Nr. 39	160	6	PVC	39	1X1X1.5	CU contract
40	SAVA NATALIA	MATEI BASARAB Nr. 40	160	5	PVC	40	1X1X1.5	CU contract
41	IVANOV AGAFIA	MATEI BASARAB Nr. 42	160	6	PVC	42	1X1X1.5	CU contract
42	BARIZ MIHAI	MATEI BASARAB Nr. 43	160	6	PVC	43	1X1X1.3	CU contract
43	BARIZ MARIA	MATEI BASARAB Nr. 43						CU contract
44	SAVA IVAN	MATEI BASARAB Nr. 44	160	6	PVC	44	1X1X1.3	CU contract
45	IUGOROF IACOB	MATEI BASARAB Nr. 44						CU contract
46	CONSTANTINOV NASTASIA	MATEI BASARAB Nr. 45	160	6	PVC	45	1X1X1.3	CU contract
47	GIORGESCU PELAGHIA	MATEI BASARAB Nr. 46	160	7	PVC	46	1X1X1.3	CU contract
48	SERGAN NICOLAE	MATEI BASARAB Nr. 47	160	6	PVC	47	1X1X1.3	CU contract
49	VASII PARASCHIVA	MATEI BASARAB Nr. 47						CU contract
50	GRIGOROV CATERINA/IRINA	MATEI BASARAB Nr.50	160	6	PVC	50	1X1X1.5	CU contract
51	BORDEI NEFIOT	MATEI BASARAB Nr.51	160	6	PVC	51	1X1X1.5	CU contract
52	RADIAN PETRE	MATEI BASARAB Nr.52	160	6	PVC	52	1X1X1.5	CU contract
53	CUZMIN MATROANA	MATEI BASARAB Nr.53	160	6	PVC	53	1X1X1.5	CU contract
54	CHIRILOV ANDREI	MATEI BASARAB Nr.55	160	6	PVC	55	1X1X1.5	CU contract
55	BACIU GIGEL	MATEI BASARAB Nr.56	160	6	PVC	56	1X1X1.5	CU contract
56	ACHIM SALOMNIDA	MATEI BASARAB Nr.57	160	5	PVC	57	1X1X1.3	CU contract
57	LEONTE GAVRIL	MATEI BASARAB Nr.57						CU contract
58	GRIGOROF DUMITRU	MATEI BASARAB Nr.58	160	4	PVC	58	1X1X1.3	CU contract
59	IVANOV COSMIN	MATEI BASARAB Nr.61	160	6	PVC	61	1X1X1.3	CU contract
60	SAZON ADRIAN	MATEI BASARAB Nr.61						CU contract
61	ANANI PELAGHIA	MATEI BASARAB Nr.63	160	5	PVC	63	1X1X1.3	CU contract
62	STOICA PELAGHIA	MATEI BASARAB Nr.65	160	5	PVC	65	1X1X1.3	CU contract
63	PIRVU TUDOREL	MATEI BASARAB Nr.65						CU contract nesemnat in dublu
64	LIPAT GHEORGHE	MATEI BASARAB Nr.67	160	5	PVC	67	1X1X1.5	CU contract
65	SAVA ANA	MATEI BASARAB Nr.68	160	5	PVC	68	1X1X1.5	CU contract
66	SIMION NATALIA	MATEI BASARAB Nr.69	160	4	PVC	69	1X1X1.5	CU contract
67	FILIP IVAN	MATEI BASARAB Nr.70	160	5	PVC	70	1X1X1.5	CU contract
68	PODGOREANU NICHITA	MATEI BASARAB Nr.72	160	5	PVC	72	1X1X1.5	CU contract
69	IVANOV MARIA	MATEI BASARAB Nr.76	160	4	PVC	76	1X1X1.5	CU contract
70	LEBUH ALEXANDRA	MATEI BASARAB Nr.78	160	5	PVC	78	1X1X1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
71	BISTENELU DANIEL	MATEI BASARAB Nr.79	160	5	PVC	79	1X1X1.5	CU contract
72	SIMIONOV ADRIAN	MATEI BASARAB Nr.80	160	5	PVC	80	1X1X1.5	CU contract
73	PROTOPOPESCU AGRILINA	MATEI BASARAB Nr.81	160	5	PVC	81	1X1X1.5	CU contract
74	COSTEA COSTEA(ANICA)	MATEI BASARAB Nr.82	160	5	PVC	82	1X1X1.5	CU contract
75	CORNELI CAPTELINA	MATEI BASARAB Nr.83	160	6	PVC	83	1X1X1.3	CU contract
76	MAXIM ULIANA	MATEI BASARAB Nr.83						CU contract
77	NICHIFOROV NADIA	MATEI BASARAB Nr.84	160	5	PVC	84	1X1X1.3	CU contract
78	EFTIMIE NICOLAE	MATEI BASARAB Nr.85	160	6	PVC	85	1X1X1.3	CU contract
79	IVANOV LEONTE	MATEI BASARAB Nr.86	160	5	PVC	86	1X1X1.3	CU contract
80	FAMIN SERGHEI	MATEI BASARAB Nr.87	160	6	PVC	87	1X1X1.3	CU contract
81	CUSMIN SILVIU ANDREI	MATEI BASARAB Nr.88	160	6	PVC	88	1X1X1.3	CU contract
82	BORDEIANU VASILE	MATEI BASARAB Nr.89	160	5	PVC	89	1X1X1.3	CU contract
83	IVANOV FEODOSIA	MATEI BASARAB Nr.91	160	5	PVC	91	1X1X1.3	CU contract
84	COSMA VASILICA	MATEI BASARAB Nr.92	160	5	PVC	92	1X1X1.3	CU contract
85	PITIS DOCHITA	MATEI BASARAB Nr.93	160	5	PVC	93	1X1X1.3	CU contract in dublu exemplar
86	PARACHIV STEFAN	MATEI BASARAB Nr.94	160	6	PVC	94	1X1X1.3	CU contract
87	IVANOV PELAGHIA	MATEI BASARAB Nr.94						CU contract
88	PROCOP SERGHEI	MATEI BASARAB Nr.96	160	6	PVC	96	1X1X1.3	CU contract
89	BUTOI LAURENTIU	MATEI BASARAB Nr.97	160	5	PVC	97	1X1X1.3	CU contract
90	PETROV NASTASIA	MATEI BASARAB Nr.97						CU contract
91	PETROV TANTA	MATEI BASARAB Nr.97						CU contract
92	GOLOGAN CONSTANTIN	MATEI BASARAB Nr.99	160	6	PVC	99	1X1X1.3	CU contract
93	MITROFAN LEONTE	MATEI BASARAB Nr.101	160	6	PVC	101	1X1X1.3	CU contract
94	SAVA MAVRA	MATEI BASARAB Nr.104	160	6	PVC	104	1X1X1.3	CU contract
95	SAVA IULIAN	MATEI BASARAB Nr.104						CU contract
96	FOCHIM ANISIA	MATEI BASARAB Nr.108	160	6	PVC	108	1X1X1.3	CU contract
97	ZAICHIM NICOLETA	MATEI BASARAB Nr.110	160	5	PVC	110	1X1X1.3	CU contract
98	BORISOV ELISABETA	MATEI BASARAB Nr.110						CU contract
99	SERGAN ANISIA	MATEI BASARAB Nr.112	160	6	PVC	112	1X1X1.5	CU contract
100	SPIRACHE JENI	MATEI BASARAB Nr.114	160	6	PVC	114	1X1X1.5	CU contract
101	NIFTODI VASILE	MATEI BASARAB Nr.116	160	6	PVC	116	1X1X1.3	CU contract
102	ANDRONE ADRIAN	MATEI BASARAB Nr.116						CU contract
103	TIHANOV CARP	MATEI BASARAB Nr.117	160	5	PVC	117	1X1X1.3	CU contract
104	GRIGOROF TUDOR	MATEI BASARAB Nr.117						CU contract
105	TANASE STEFAN	MATEI BASARAB Nr.120	160	6	PVC	120	1X1X1.3	CU 2 contracte
106	IVANOV LUCIAN	MATEI BASARAB Nr.121	160	6	PVC	121	1X1X1.3	CU contract
107	MIHAILOV NICUSOR	MATEI BASARAB Nr.121						CU contract
108	PODGOREANU GRIGORE	MATEI BASARAB Nr.122	160	6	PVC	122	1X1X1.5	CU contract
109	GAVRILA ANTON	MATEI BASARAB Nr.125	160	7	PVC	125	1X1X1.5	CU contract
110	LAZAR BORIS	MATEI BASARAB Nr.126	160	6	PVC	126	1X1X1.5	CU contract
111	CON TANASE	MATEI BASARAB Nr.127	160	6	PVC	127	1X1X1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
112	ALEXE PETRE	MATEI BASARAB Nr.135	160	6	PVC	135	1X1X1.5	CU contract
113	CHIRILOV VASILE	MATEI BASARAB Nr.137	160	6	PVC	137	1X1X1.5	CU contract
114	COVALIOV ECHIM	MATEI BASARAB Nr.141	160	6	PVC	141	1X1X1.3	CU contract
115	SAVA IVAN	MATEI BASARAB Nr.141						CU contract
116	SISOI TUDOR	MATEI BASARAB Nr.145	160	6	PVC	145	1X1X1.3	CU contract
117	NICHIFOR PELAGHIA	MATEI BASARAB Nr.149	160	5	PVC	149	1X1X1.3	CU contract
118	LAZAR TATIANA	MATEI BASARAB Nr.149						CU contract
92. STRADA MIHAI BRAVU								
1	NESIM LINA	MIHAI BRAVU Nr. 1	110	8	PVC	1	1/1/1,5	CU contract
2	IOAN GABRIELA	MIHAI BRAVU Nr. 3	110	5	F	3	1/1/1,5	CU contract
3	PUTERE VASILE	MIHAI BRAVU Nr. 5	110	4	PVC		DIRECT	CU contract
4	TOADER FURCILA	MIHAI BRAVU Nr. 7	110	4	PVC		DIRECT	FARA contract
5	TOADER DORINEL	MIHAI BRAVU Nr. 8	110	4	PVC	8	1/1/1,5	CU contract
6	IANCU MIRELA	MIHAI BRAVU Nr. 9	110	4	PVC	9	1/1/1	CU contract
7	PACURARU LINA	MIHAI BRAVU Nr. 11	110	7	PVC	11	1/1/1,5	CU contract
8	ALEXE STEFAN	MIHAI BRAVU Nr. 12	110	4	PVC		DIRECT	CU contract
9	BASTIUREA IONEL	MIHAI BRAVU Nr. 13	150	7	BETON	13	1/1/1,5	CU contract
10	TUDORACHE ELENA/CHIRITA MIRELA	MIHAI BRAVU Nr. 13						CU contract
11	PITIGOI PATRU	MIHAI BRAVU Nr. 14	200	6	BETON	14	1/1/2,2	FARA contract
12	GHICA FLORICA	MIHAI BRAVU Nr. 15	110	7	PVC	15	1/1/1	FARA contract
13	JURUBITA GH.	MIHAI BRAVU Nr. 15						FARA contract
14	MILEA MIHAELA	MIHAI BRAVU Nr. 15						FARA contract
15	CRISTESCU TATIANA	MIHAI BRAVU Nr. 15						CU contract
16	OGLINDA MIHAELA	MIHAI BRAVU Nr. 15						CU contract
17	DRAGAN GH.	MIHAI BRAVU Nr. 16	200	6	BETON	16	1/1/2	FARA contract
18	MUNTEANU ANGHEL	MIHAI BRAVU Nr. 16						CU contract nesemnat
19	NEDELCUT AURORA	MIHAI BRAVU Nr. 16						CU contract nesemnat
20	BURLACU MARIAN	MIHAI BRAVU Nr. 17	110	12	PVC		DIRECT	CU contract
21	LAPUSNEANU AL.	MIHAI BRAVU Nr. 18	200	6	BETON	18	1/1/2	CU contract
22	GUGIU DUMITRA	MIHAI BRAVU Nr. 19	200	11	BETON	19	1/1/1,4	CU contract
23	POPA CORNEL	MIHAI BRAVU Nr. 21	200	8	BETON	21	1/1/1,6	CU contract
24	JURUBITA ION	MIHAI BRAVU Nr. 22	160	6	PVC	22	1/1/1,5	CU contract
25	MIHALACHE GEORGE	MIHAI BRAVU Nr. 24	150	5	BETON	24	1/1/2,5	CU contract
26	URSE MARIA	MIHAI BRAVU Nr. 26	110	12	F	26	1/1/1	CU contract
27	CUZA ION/CARMEN ELENA	MIHAI BRAVU Nr. 28	110	6	PVC		DIRECT	CU contract
28	GHEORGHE TUDOR	MIHAI BRAVU Nr. 30	200	6	BETON	30	1/1/1,4	CU contract
29	DINU COSTEL/LUCICA	MIHAI BRAVU Nr. 32	110	6	PVC	32	1/1/1	CU contract
30	DINU COSTEL	MIHAI BRAVU Nr. 34	110	1	PVC	34	1/1/1,5	FARA contract
31	CURCA NICU	MIHAI BRAVU Nr. 36	200	6	BETON	36	1/1/1,6	CU contract
32	MUNTEANU MIHAELA/ DUMITRU	MIHAI BRAVU Nr. 39	110	8	PVC	39	1/1/1,5	CU contract
33	CURTE FLORICA	MIHAI BRAVU Nr. 40						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
34	LAZAR TITA	MIHAI BRAVU Nr. 40	150	9	BETON	40	1/1/1,2	FARA contract
35	NISTOR LENUTA	MIHAI BRAVU Nr. 40						FARA contract
36	STOIAN NICU	MIHAI BRAVU Nr. 41	110	6	PVC		DIRECT	CU contract
37	ILIE C-TIN	MIHAI BRAVU Nr. 42	150	6	BETON	42	1/1/1,8	CU contract
38	ROMAN TRAIAN	MIHAI BRAVU Nr. 42						CU contract
39	POPESCU VARVARA	MIHAI BRAVU Nr. 43	110	6	PVC		DIRECT	CU contract
40	IORGA MARIN	MIHAI BRAVU Nr. 44	150	6	BETON	44	1/1/1,4	CU contract nesemnat
41	BLINDU TRAIAN	MIHAI BRAVU Nr. 46	110	4	PVC		DIRECT	FARA contract
42	ION MARIA	MIHAI BRAVU Nr. 47	110	4	PVC		DIRECT	FARA contact
43	NICOLAE VICTOR	MIHAI BRAVU Nr. 48	200	6	BETON	47	1/1/1,8	FARA contract
44	STAICU MARIA/MANUELA	MIHAI BRAVU Nr. 49	200	10	BETON	48	1/1/1,6	CU contract
45	TATOMIR OCTAVIAN	MIHAI BRAVU Nr. 51	250	10	BETON	49	1/1/1,8	CU contract
46	TIGAU COSTICA	MIHAI BRAVU Nr. 52	200	6	BETON	52	1/1/2	CU contract
47	NEAGU ANISOARA	MIHAI BRAVU Nr. 54	110	7	PVC	54	1/1/1,5	FARA contract
48	BALAN NICOLAE	MIHAI BRAVU Nr. 55	200	12	BETON	55	1/1/1,8	FARA contract
49	MOCANU SILVIU	MIHAI BRAVU Nr. 55						FARA contract
50	BABUS PETRICA	MIHAI BRAVU Nr. 55						CU contract
51	COCLEA C-TIN	MIHAI BRAVU Nr. 56	160	6	PVC	56	1/1/1,8	CU contract
52	ZOLTOREANU VASILE/GICA	MIHAI BRAVU Nr. 56						CU contract
53	IONESCU STEFAN/FLORICA	MIHAI BRAVU Nr. 57	200	12	AZBO	57	1/1/1,6	CU contract nesemnat
54	GHELA TEODOR	MIHAI BRAVU Nr. 58	150	6	BETON	58	1/1/1,6	CU contract
55	BONTEA ELENA	MIHAI BRAVU Nr. 58						CU contract
56	TURIAC RADA	MIHAI BRAVU Nr. 58						FARA contract
57	TUDOR ION	MIHAI BRAVU Nr. 59	200	10	BETON	59	1/1/2,3	CU contract
58	PURICE ION	MIHAI BRAVU Nr. 60	110	6	PVC		1/1/1,5	CU contract
59	CAMPEAN OCTAVIA	MIHAI BRAVU Nr. 62	110	6	PVC	62	1/1/1,6	CU contract
60	CAMPEANU MARIA	MIHAI BRAVU Nr. 62						CU contract
61	MOTOC PAVEL/GEORGE COSMIN	MIHAI BRAVU Nr. 63	150	12	BETON	63	1/1/1	CU contract
62	BODORIN C-TIN	MIHAI BRAVU Nr. 63						CU contract
63	COCIAS IONEL	MIHAI BRAVU Nr. 64	200	5	BETON	64	1/1/1,6	CU contract
64	BUTNARU CIPRIAN	MIHAI BRAVU Nr. 65	200	10	BETON	65	1/1/1,8	CU contract
65	POPA EUGEN	MIHAI BRAVU Nr. 66	200	5	BETON	66	1/1/1,8	CU contract
66	BORDEA MARIN/FANICA	MIHAI BRAVU Nr. 68	150	8	BETON	68	1/1/1,8	CU contract
67	NICA CAMELIA	MIHAI BRAVU Nr. 69	250	12	BETON	69	1/1/1,6	CU contract
68	NICOLESCU VIOREL	MIHAI BRAVU Nr. 70	200	8	BETON	70	1/1/1,8	CU contract
69	MOCANU VASILE	MIHAI BRAVU Nr. 71	200	8	BETON	71	1/1/2	CU contract
70	SIRGHIE CARMEN	MIHAI BRAVU Nr. 72	150	6	BETON	72	1/1/1,2	CU contract
71	SISU DOBRITA/AURELIA	MIHAI BRAVU Nr. 73	110	5	PVC	73	1/1/1,5	CU contract
72	MARDARE MITICA	MIHAI BRAVU Nr. 74	200	6	BETON	74	1/1/2,2	CU contract
73	IANCU RAFAIL	MIHAI BRAVU Nr. 75	110	5	PVC	75	1/1/1,5	CU contract
74	NICOLAE GHITA	MIHAI BRAVU Nr. 76	200	6	BETON	76	1/1/2,2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
75	COCEANU TUDORITA	MIHAI BRAVU Nr. 76	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
76	ROTARESCU LUCICA	MIHAI BRAVU Nr. 77	110	5	PVC	77	1/1/1,5	CU contract
77	PETRE PAUL	MIHAI BRAVU Nr. 78	160	6	PVC	78	1/1/1,3	CU contract
78	MANEA NICOLAE	MIHAI BRAVU Nr. 79	200	9	BETON	79	1/1/2,5	CU contract
79	BURDUF IONEL	MIHAI BRAVU Nr. 80	150	4	BETON	80	1/1/1,7	CU contract
80	GRADINA MUSA	MIHAI BRAVU Nr. 81	110	6	PVC	81	1/1/1,5	FARA contract
81	STOIAN FLORENTIN	MIHAI BRAVU Nr. 81						CU contract
82	LEU AUREL	MIHAI BRAVU Nr. 82	200	6	BETON	82	1/1/1,8	CU contract
83	BUGEAC ECATERINA	MIHAI BRAVU Nr. 83	110	5	PVC	83	1/1/1,5	CU contract
84	BUGEAC NICOLAE	MIHAI BRAVU Nr. 83						CU contract
85	DODAU MIHAI	MIHAI BRAVU Nr. 84	200	6	BETON	84	1/1/1,8	CU contract
86	OPREA MIHAELA	MIHAI BRAVU Nr. 85	110	5	PVC	85	1/1/1,8	FARA contract
87	TUDORACHE NICOLAE- RICA	MIHAI BRAVU Nr. 86	110	7	PVC	86	1/1/1,5	CU contract nesemnat
88	AVGHERINO VALENTIN	MIHAI BRAVU Nr. 87	110	8	PVC	87	1/1/1,5	FARA contract
89	ANDRONE ANGHEL	MIHAI BRAVU Nr. 88	200	6	BETON	88	1/1/1,8	CU contract
90	ANDRONE ALEXANDRINA	MIHAI BRAVU Nr. 88						CU contract
91	GRECU CRISTIAN	MIHAI BRAVU Nr. 89	110	7	PVC	89	1/1/1,5	CU contract
92	NICOLAE MIHAI	MIHAI BRAVU Nr. 90	200	6	BETON	90	1/1/1,8	CU contract nesemnat
93	PIRLOG VASILE	MIHAI BRAVU Nr. 90						CU contract
94	CONSTANTINESCU ION	MIHAI BRAVU Nr. 91	200	12	BETON	91	1/1/1,8	FARA contract
95	CUSTURA NICOLAE	MIHAI BRAVU Nr. 91						CU contract
96	CODREANU MARIA	MIHAI BRAVU Nr. 93	110	7	PVC	93	1/1/1,5	FARA contract
97	ANDREI MARIUS	MIHAI BRAVU Nr. 93						CU contract
98	CHIRITA N. GEORGE	MIHAI BRAVU Nr. 94	200	6	BETON	94	1/1/2	CU contract
99	IONESCU MARIA	MIHAI BRAVU Nr. 95	150	8	BETON	95	1/1/1,2	CU contract
100	ION NICOLAE	MIHAI BRAVU Nr. 96	200	6	BETON	96	1/1/1,5	CU contract
101	ION GEORGIU	MIHAI BRAVU Nr. 96						CU contract
102	GROZEA GH.	MIHAI BRAVU Nr. 97	200	12	BETON	97	1/1/2,3	CU contract
103	TAPU ELISAVETA	MIHAI BRAVU Nr. 98	200	6	BETON	98	1/1/1,8	CU contract
104	IONESCU MIHALACHE	MIHAI BRAVU Nr. 99	150	12	BETON	99	1/1/2	CU contract
105	SIMION RADA	MIHAI BRAVU Nr. 100	110	7	PVC	100	1/1/1,5	CU contract
106	OANCEA TUDORICA	MIHAI BRAVU Nr. 101	110	6	PVC	101	1/1/1,5	FARA contract
107	OANCEA VIORICA	MIHAI BRAVU Nr. 101						CU contract
108	TANO ZINO	MIHAI BRAVU Nr. 102	160	5	PVC	102	1/1/1	FARA contract
109	CHELU FLORICA	MIHAI BRAVU Nr. 105	110	6	PVC		DIRECT	FARA contract
110	AMBRUS ANICA/IONEL	MIHAI BRAVU Nr. 105						CU contract
111	IORDACHE VALERA	MIHAI BRAVU Nr. 105						CU contract
112	IORDACHE VIOLETA	MIHAI BRAVU Nr. 105						CU contract
113	ARAMA LUCIA	MIHAI BRAVU Nr. 105						CU contract
114	CIOROIU GEORGE	MIHAI BRAVU Nr. 107/153	150	12	BETON	107	1/1/1,6	CU contract
115	CRISTEA TRAIAN	MIHAI BRAVU Nr. 109	110	7	PVC	109	DIRECT	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
116	MIHALACHE ENITA	MIHAI BRAVU Nr. 111	110	7	PVC	111	1/1/1,5	CU contract
117	GHEORGHE NICOLAE	MIHAI BRAVU Nr. 113	110	7	PVC	113	1/1/1,6	FARA contract
118	GHEORGHE ARECLIA	MIHAI BRAVU Nr. 113						CU contract nesemnat
119	CALU FLORICA	MIHAI BRAVU Nr. 115	110	9	PVC	115	1/1/1,5	CU contract
120	CUSTURA STEFAN	MIHAI BRAVU Nr. 117	110	7	PVC	117	1/1/1,3	Fara contract
121	CUSTURA IOANA	MIHAI BRAVU Nr. 117						CU contract nesemnat
122	ROBESCU GH.	MIHAI BRAVU Nr. 119	200	12	BETON	119	1/1/1,8	Fara contract
123	TANASE VICTOR	MIHAI BRAVU Nr. 119						CU contract
124	RADU GHEORGHE	MIHAI BRAVU Nr. 121	110	11	PVC	121	1/1/1,5	FARA contract
125	RADU IOANA	MIHAI BRAVU Nr. 121						CU contract nesemnat
126	SCHLOGHEL GEORGEL	MIHAI BRAVU Nr. 121						CU contract
127	IOSIF ZAMFIR	MIHAI BRAVU Nr. 123	150	11	BETON	123	1/1/1,8	CU contract
128	VLADESCU C-TINA	MIHAI BRAVU Nr. 125	150	12	BETON	125	1/1/2	FARA contract
129	BERBECARU DANIELA	MIHAI BRAVU Nr. 125						CU contract
130	VLADESCU ANA	MIHAI BRAVU Nr. 125						FARA contract
131	SPATARU NICOLAE	MIHAI BRAVU Nr. 127	160	13	PVC	127	1/1/2,5	CU contract
132	MOJA JANA	MIHAI BRAVU Nr. 128	200	11	BETON	128	1/1/1,6	CU contract
133	SARBU VASILE	MIHAI BRAVU Nr. 128						CU contract
134	BUCUR ION	MIHAI BRAVU Nr. 128						FARA contract
135	OLTEANU CATALIN	MIHAI BRAVU Nr. 128						CU contract
136	SPATARU NICOLAE	MIHAI BRAVU Nr. 129	110	5	PVC	129		CU contract
137	DRAGAN OTILIA	MIHAI BRAVU Nr. 130	200	12	BETON	130	1/1/1,8	CU contract
138	MIHAI STAN/BUSILA GICA	MIHAI BRAVU Nr. 131	200	11	BETON	131	1/1/1,6	CU contract
139	VITU MARIOARA	MIHAI BRAVU Nr. 132	110	8	PVC	132	1/1/1,8	FARA contract
140	DINU MIHAI	MIHAI BRAVU Nr. 132						CU contract
141	LEOACA GH.	MIHAI BRAVU Nr. 133	110	8	PVC	133	1/1/1,6	CU contract
142	RUSU IONEL	MIHAI BRAVU Nr. 135	200	12	BETON	135	1/1/2	FARA contract
143	AGIU TRANS	MIHAI BRAVU Nr. 136	110	8	PVC	136	1/1/1	FARA contract
144	NASTASE BOGDAN	MIHAI BRAVU Nr. 137	200	12	BETON	137	1/1/1,6	CU contract
145	DRAGOMIR RADU	MIHAI BRAVU Nr. 137						CU contract
146	DINICU STEFANIA	MIHAI BRAVU Nr. 138	110	8	PVC	138	1/1/2	FARA contract
147	MARGHIN GEORGE	MIHAI BRAVU Nr. 138						CU contract nesemnat
148	NICOLAE MARIN	MIHAI BRAVU Nr. 139	110	5	PVC	139	1/1/1,6	CU contract nesemnat
149	IONESCU MIHAIL	MIHAI BRAVU Nr. 140	110	3	PVC	140	1/1/2	FARA contract
150	IONESCU DIDINA	MIHAI BRAVU Nr. 140						CU contract
151	POSTOLACHE VASILICA	MIHAI BRAVU Nr. 141	200	12	BETON	141	1/1/1,6	FARA contract
152	BAICU MITI	MIHAI BRAVU Nr. 142	200	7	BETON	142	1/1/2,2	CU contract
153	MORARU EUGENIA /ENESCU RODICA	MIHAI BRAVU Nr. 142						CU contract
154	BARBULESCU NICOLETA	MIHAI BRAVU Nr. 144	200	10	BETON	144	1/1/1,8	FARA contract
155	ZAINEA DUMITRU	MIHAI BRAVU Nr. 145	200	11	BETON	145	1/1/2	FARA contract
156	ROBITU STEFAN/ MARIA	MIHAI BRAVU Nr. 146	200	8	BETON	146	1/1/1,8	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
157	DIMACHE MIHAI	MIHAI BRAVU Nr. 146	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
158	DRAGHICI EUGENIA	MIHAI BRAVU Nr. 147	200	12	BETON	147	1/1/1,6	CU contract
159	MODROI VICTOR /TUDOR DORINA	MIHAI BRAVU Nr. 148	200	8	BETON	148	1/1/1,8	CU contract
160	STEFAN ELENA	MIHAI BRAVU Nr. 148						CU contract
161	OLTEANU GH.	MIHAI BRAVU Nr. 149	150	12	BETON	149	1/1/1,6	CU contract
162	BRATU PETRICA	MIHAI BRAVU Nr. 150	200	9	BETON	150	1/1/2	FARA contract
163	ZAMFIR COSTICA	MIHAI BRAVU Nr. 151	110	6	PVC	151	1/1/1,6	CU contract
164	BUTUC VALENTINA	MIHAI BRAVU Nr. 152	200	9	BETON	152	1/1/1,8	CU contract nesemnat
165	BORTEA LIVIU	MIHAI BRAVU Nr. 154	200	9	BETON	154	1/1/2	CU contract
166	COCONCEA GH./IONEL	MIHAI BRAVU Nr. 155	200	12	BETON	155	1/1/1,5	CU contract
167	DITA MIHALACHE	MIHAI BRAVU Nr. 155						FARA contract
168	INOCENTIU DAN	MIHAI BRAVU Nr. 155B						CU contract
169	SERGHEI DIDINA	MIHAI BRAVU Nr. 156	200	9	BETON	156	1/1/1,8	CU contract
170	GUTU NEDELCU	MIHAI BRAVU Nr. 156						FARA contract
171	BERLIC EUGEN	MIHAI BRAVU Nr. 157	200	11	BETON	157	1/1/1,6	FARA contract
172	NOVAC VASILE	MIHAI BRAVU Nr. 158	200	9	BETON	158	1/1/1,8	CU contract
173	STEFAN IONEL	MIHAI BRAVU Nr. 158						CU contract
174	PANA PETRU	MIHAI BRAVU Nr. 159	200	10	BETON	159	1/1/1,8	CU contract
175	BABA CATERINA D.	MIHAI BRAVU Nr. 160	200	8	BETON	160	1/1/1,8	FARA contract
176	IOSOFACHE ION	MIHAI BRAVU Nr. 162	160	9	PVC	162	1/1/1,8	CU contract
177	CIOCAN COSTICA	MIHAI BRAVU Nr. 163	110	7	PVC	163	1/1/1,6	FARA contract
178	VLAD TUDOREL	MIHAI BRAVU Nr. 163						CU contract
179	LUNGU NICOLAE	MIHAI BRAVU Nr. 164	200	8	BETON	164	1/1/1,8	CU contract
180	ENACHE DUMITRA /CRISTIAN ANDREI	MIHAI BRAVU Nr. 165	110	7	PVC	165	1/1/2	CU contract
181	STOLNIC DUMITRAS	MIHAI BRAVU Nr. 165						FARA contract
182	STOLNIC STELIANA	MIHAI BRAVU Nr. 165						CU contract
183	NANU GHE.	MIHAI BRAVU Nr. 166	110	7	PVC	166	1/1/1,8	FARA contract
184	DECU NICOLAE	MIHAI BRAVU Nr. 166						CU contract
185	CHIRPAC NICOLETA	MIHAI BRAVU Nr. 167	200	11	BETON	167	1/1/1,8	CU contract
186	RADU I.	MIHAI BRAVU Nr. 167						FARA contract
187	LAZAR GHEORGHITA	MIHAI BRAVU Nr. 168	110	7	PVC	168	1/1/1,8	FARA contract
188	MIRCEA EANA/MARIN	MIHAI BRAVU Nr. 169	200	9	BETON	169	1/1/1,8	CU contract
189	DRAGHICI IONEL	MIHAI BRAVU Nr. 170	200	10	BETON	170	1/1/1,8	CU contract
190	NEDELCU COSTICA /VICTORIA	MIHAI BRAVU Nr. 170						CU contract
191	RADU PETRICA	MIHAI BRAVU Nr. 171	200	9	BETON	171	1/1/1,8	CU contract
192	STAN GHEORGHE	MIHAI BRAVU Nr. 172	110	3	PVC	172	1/1/1,8	CU contract
193	MARIN MARIA	MIHAI BRAVU Nr. 172						FARA contract
194	LINTAS NICOLAE	MIHAI BRAVU Nr. 172						CU contract
195	PARA SORIN	MIHAI BRAVU Nr. 173	110	8	PVC	173	1/1/1,8	FARA contract
196	ZAINEA CATALIN	MIHAI BRAVU Nr. 175	110	3	PVC		DIRECT	CU contract
197	ZAINEA COM SERV	MIHAI BRAVU Nr. 177	200	9	BETON	177	1/1/2,2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
198	HARIGA FLORIN - CONSTANTIN	MIHAI BRAVU Nr. 178	200	9	BETON	178	1/1/1,8	CU contract
199	PITICAS VASILE	MIHAI BRAVU Nr. 179	200	9	BETON	179	1/1/1,8	FARA contract
200	CRAITARU GH.	MIHAI BRAVU Nr. 180	200	9	BETON	180	1/1/2	FARA contract
201	PASCU MARIOARA	MIHAI BRAVU Nr. 180						Cu contract
202	CONSTANTIN SANDA	MIHAI BRAVU Nr. 181	110	7	PVC		DIRECT	FARA contract
203	PICIORUS NITA / ELISABETA	MIHAI BRAVU Nr. 182	200	9	BETON	182	1/1/1,3	Cu contract
204	VALSAN VASILE	MIHAI BRAVU Nr. 183	110	7	PVC	183	1/1/1,8	Cu contract
205	GRAMA LUCIAN	MIHAI BRAVU Nr. 183						FARA contract
206	GRAMA ANA MARIA	MIHAI BRAVU Nr. 183						CU contract nesemnat
207	NEGOITA COSTICA/ION	MIHAI BRAVU Nr. 184	200	10	BETON	184	1/1/1,5	FARA contract
208	NEGOITA ION	MIHAI BRAVU Nr. 184						CU contract nesemnat
209	ICHIM GEORGE	MIHAI BRAVU Nr. 185	110	9	PVC		DIRECT	CU contract
210	TOIA MARINEL	MIHAI BRAVU Nr. 186	200	12	BETON	186	1/1/1,8	FARA contract
211	CHIVU ION	MIHAI BRAVU Nr. 187	200	9	BETON	187	1/1/1,8	CU contract
212	DANCIU PETRE	MIHAI BRAVU Nr. 188	110	6	PVC	188	1/1/1,8	FARA contract
213	DANCIU MARCELA	MIHAI BRAVU Nr. 188						CU contract nesemnat
214	TABARAC DIDINA	MIHAI BRAVU Nr. 188						FARA contract
215	GHEORGHE ANICA+D	MIHAI BRAVU Nr. 189	200	9	BETON	189	1/1/1,8	CU contract
216	MIHAI EUGENIA	MIHAI BRAVU Nr. 191	250	20	BETON	191	1/1/1,2	CU contract
217	CALDARUSA MIRELA	MIHAI BRAVU Nr. 192	150	4	BETON	192	1/1/1,2	FARA contract
218	STERGAREL RADA	MIHAI BRAVU Nr. 192						CU contract
219	MUSTATA STANCU	MIHAI BRAVU Nr. 192						FARA contract
220	ROBITU IONELA	MIHAI BRAVU Nr. 192						CU contract
221	BURLACU MITA	MIHAI BRAVU Nr. 192						CU contract
222	RADU DANIEL	MIHAI BRAVU Nr. 192						CU contract
223	SATNOIANU ION/RADA	MIHAI BRAVU Nr. 193	200	15	BETON	193	1/1/1,2	CU contract
224	DROGEANU C-TIN	MIHAI BRAVU Nr. 195	110	20	PVC	195	1/1/1,2	FARA contract
225	BRATU GEORGEL	MIHAI BRAVU Nr. 195						CU contract nesemnat
226	VASILE DAVID	MIHAI BRAVU Nr. 197	200	8	BETON	197	1/1/2	FARA contract
227	DAVID ECATERINA	MIHAI BRAVU Nr. 197						CU contract
228	POPA VIRGIL	MIHAI BRAVU Nr. 198	110	6	PVC	198	1.2X1.4X2	FARA contract
229	POPA ILEANA SMARANDA	MIHAI BRAVU Nr. 198						CU contract nesemnat
230	BARBU SORA	MIHAI BRAVU Nr. 199	250	9	BETON	199	1/1/1,8	FARA contract
231	NEAGU ANCA ANDREEA	MIHAI BRAVU Nr. 200	110	8	PVC		DIRECT	FARA contract
232	GEORGESCU ANA	MIHAI BRAVU Nr. 201	200	9	BETON	201	1/1/1,8	FARA contract
233	ION NICUSOR	MIHAI BRAVU Nr. 201						FARA contract
234	ENE NICU	MIHAI BRAVU Nr. 202						FARA contract
235	LUCA MARIA	MIHAI BRAVU Nr. 202						FARA contract
236	DOBRE GETA	MIHAI BRAVU Nr. 202						FARA contract
237	PATRICHI MARIAN	MIHAI BRAVU Nr. 202						FARA contract
238	DRAGHICI MARIAN	MIHAI BRAVU Nr. 202						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
239	CIUCA LUCIAN	MIHAI BRAVU Nr. 202						FARA contract
240	EPURE LUCISOR	MIHAI BRAVU Nr. 202	110	5	PVC	202	0.8X1.7	FARA contract
241	DIRVARIU MIRELA	MIHAI BRAVU Nr. 202						FARA contract
242	DRAGAN COSTEL	MIHAI BRAVU Nr. 202						FARA contract
243	CHIRICA RALUCA	MIHAI BRAVU Nr. 202						FARA contract
244	BORDEA IONUT	MIHAI BRAVU Nr. 202						FARA contract
245	POPA OLIMPIA	MIHAI BRAVU Nr. 202						FARA contract
246	NEAGU NECULAI	MIHAI BRAVU Nr. 202						CU contract
247	BALABAN NITA	MIHAI BRAVU Nr. 203	150	8	BETON	203	1/1/1,7	CU contract
248	DRAGU ANGHELINA	MIHAI BRAVU Nr. 204	200	10	BETON	204	1.3X1.3X2	CU contract
249	HIRSU TRAIAN	MIHAI BRAVU Nr. 204						CU contract
250	PROCOPIE ELVIRA	MIHAI BRAVU Nr. 205	150	8	BETON	205	1/1/1,8	CU contract
251	VASILESCU ANGEL	MIHAI BRAVU Nr. 206	110	6	PVC	206		FARA contract
252	VASILESCU GHERGHINA	MIHAI BRAVU Nr. 206						CU contract nesemnat
253	GHICA FLOREA	MIHAI BRAVU Nr. 207	200	8	BETON	207	1/1/1,8	FARA contract
254	EFTINCA STANICA	MIHAI BRAVU Nr. 207						FARA contract
255	KIRSCNER FLOREA	MIHAI BRAVU Nr. 208						FARA contract
256	KIRSCHNER FLORICA	MIHAI BRAVU Nr. 208	200	10	BETON	208	0.8X2	FARA contract
257	MORUN MARIAN FLORENTINA	MIHAI BRAVU Nr. 208						FARA contract
258	MANU MARIAN	MIHAI BRAVU Nr. 208						FARA contract
259	EFTINCA STANICA IULIAN	MIHAI BRAVU Nr. 209	110	7	PVC	209	1/1/1,2	CU contract
260	FILOTE NECULAI	MIHAI BRAVU Nr. 210	200	11	BETON	210	0.8X1.9	FARA contract
261	CRISTEA COSTEL SI FELICIA	MIHAI BRAVU Nr. 210						FARA contract
262	LEU ELENA	MIHAI BRAVU Nr. 211	200	8	BETON	211	1/1/1,2	CU contract
263	BURA VALENTIN ANTON	MIHAI BRAVU Nr. 212						CU contract
264	BURA SORIN-ALIN	MIHAI BRAVU Nr. 212						CU contract
265	CIOCEA ANA	MIHAI BRAVU Nr. 212	110	4	PVC	212	1/1/1,2	FARA contract
266	DUDAU NICOLAE	MIHAI BRAVU Nr. 212						FARA contract
267	NISTOR GEORGETA	MIHAI BRAVU Nr. 212						FARA contract
268	OTELEA IONEL/ELENA	MIHAI BRAVU Nr. 213	110	8	PVC		DIRECT	CU contract
269	MUCUTA GHIORGHE	MIHAI BRAVU Nr. 214	200	9	BETON		DIRECT	FARA contract
270	SMEU AURELIA	MIHAI BRAVU Nr. 214						CU contract
271	TURCU ION	MIHAI BRAVU Nr. 215						CU contract
272	BRATU GEORGEL	MIHAI BRAVU Nr. 215	110	10	PVC	215	1/1/1,8	FARA contract
273	GHICA CORNEL	MIHAI BRAVU Nr. 215						FARA contract
274	ANGHELUTA STOEANA	MIHAI BRAVU Nr. 216						FARA contract
275	PANAIT CATALIN	MIHAI BRAVU Nr. 216	110	6	PVC	216	0.8X1.6	FARA contract
276	SECELEANU TINCA	MIHAI BRAVU Nr. 216						FARA contract
277	BLAJINU SECELEANU STAN	MIHAI BRAVU Nr. 216						FARA contract
278	EIFERMAN EUGENIA	MIHAI BRAVU Nr. 217	200	15	BETON	217	1/1/1	CU contract
279	TOMA MIHAI	MIHAI BRAVU Nr. 218	200	12	BETON	218	0.8X1.8	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
280	PURCAROIU GH.	MIHAI BRAVU Nr. 219	150	9	BETON	219	1/1/1	CU contract
281	LASCU MARCEL	MIHAI BRAVU Nr. 220	200	11	BETON	220	1.2X1.2X1.8	FARA contract
282	PUIA DUMITRU	MIHAI BRAVU Nr. 221	150	10	BETON	221	1/1/1,6	FARA contract
283	IVAN ALEXANDRU	MIHAI BRAVU Nr. 221						FARA contract
284	MOISE VASILE	MIHAI BRAVU Nr. 221						CU contract
285	NEDELCU CEZAREL	MIHAI BRAVU Nr. 221						CU contract
286	TURCU IONITA	MIHAI BRAVU Nr. 221B						CU contract
287	VOICU ELENA/ANICA	MIHAI BRAVU Nr. 222	200	13	BETON	222	1.2X1.2X1.8	CU contract
288	TABARAC ALEXANDRINA	MIHAI BRAVU Nr. 223	200	10	BETON	223	1/1/1,6	CU contract
289	GRIGORE OPREA	MIHAI BRAVU Nr. 224	200	9	BETON	224	0.8X1.9	FARA contract
290	MITREA GHEORGHE	MIHAI BRAVU Nr. 225	150	11	BETON	225	1/1/1,8	CU contract
291	RITZI PAUL	MIHAI BRAVU Nr. 225						CU contract
292	VILSAN DOREL	MIHAI BRAVU Nr. 226	200	9.5	BETON	226	0.8X2	CU contract
293	MANEA NICU	MIHAI BRAVU Nr. 227	150	13	BETON	227	1/1/1	CU contract
294	LIPAN RADU	MIHAI BRAVU Nr. 228	200	10	BETON	228	0.8X1.5	CU contract
295	STOICA VIORICA	MIHAI BRAVU Nr. 229	110	6	PVC	229		FARA contract
296	BIBIC RODICA MARIA	MIHAI BRAVU Nr. 230	200	11	BETON	230	1.2X1.2X2	CU contract
297	CEAUS GICA	MIHAI BRAVU Nr. 231	150	8	BETON	231	1/1/1,8	CU contract
298	MARINESCU DAN	MIHAI BRAVU Nr. 231						FARA contract
299	MATACHE OCTAVIA	MIHAI BRAVU Nr. 232	110	7	PVC	232		FARA contract
300	PETROV VALENTIN	MIHAI BRAVU Nr. 232						CU contract
301	COLTOFEANU ADRIAN	MIHAI BRAVU Nr. 233	200	10	BETON	233	1/1/1,8	CU contract
302	PETRACHE OPRISAN	MIHAI BRAVU Nr. 234	200	11	BETON	234	0.5X0.5X1	CU contract
303	ZAMFIR CATALIN	MIHAI BRAVU Nr. 234						CU contract
304	DRAGAN ILIE	MIHAI BRAVU Nr. 235	110	8	PVC	235	1/1/2	FARA contract
305	JALBA MIHAI	MIHAI BRAVU Nr. 235						FARA contract
306	SGIRCITU RADA	MIHAI BRAVU Nr. 235						FARA contract
307	CABAT MARIN	MIHAI BRAVU Nr. 236	110	5	PVC	236	1.2X1.2X1.9	FARA contract
308	CABAT ANICA	MIHAI BRAVU Nr. 236						CU contract nesemnat
309	HOLBAN STELA	MIHAI BRAVU Nr. 237	150	12	BETON	237	1/1/1,8	FARA contract
310	RADULESCU GHEORGHE	MIHAI BRAVU Nr. 238	200	10	BETON	238	0.8X2	FARA contract
311	MATEI MIRCEA	MIHAI BRAVU Nr. 239	150	8	BETON	239	1/1/1,8	CU contract
312	PATIR TRAIAN	MIHAI BRAVU Nr. 240	200	10	BETON	240	0.8X1.8	FARA contract
313	CARP ILEANA	MIHAI BRAVU Nr. 241	100	8	BETON	241	1/1/1	FARA contract
314	NEGOITA NICOLAE	MIHAI BRAVU Nr. 241						FARA contract
315	PANTU DUMITRU	MIHAI BRAVU Nr. 242	110	7	PVC		DIRECT	FARA contract
316	STAICU DRAGOMIR	MIHAI BRAVU Nr. 242						CU contract
317	TATARUS ZAHARIA	MIHAI BRAVU Nr. 242						CU contract
318	MEIROSU VASILE	MIHAI BRAVU Nr. 243	150	8	BETON	243	1/1/1,5	FARA contract
319	BUNACIU CHIRIACHITA	MIHAI BRAVU Nr. 243						FARA contract
320	VLADESCU STANA	MIHAI BRAVU Nr. 243						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
321	CUCU FLORENTIN	MIHAI BRAVU Nr. 244	200	15	BETON	244	1.2X1.2X1.8	CU contract
322	JIRU IANCU ELENA	MIHAI BRAVU Nr. 246	200	14	BETON	246	0.8X1.8	CU contract
323	GIURCA VICTOR	MIHAI BRAVU Nr. 248	110	8	PVC		DIRECT	FARA contract
324	VILVOI RADU	MIHAI BRAVU Nr. 248						FARA contract
325	VULVOIU VIOREL - DRAGOS	MIHAI BRAVU Nr. 248						CU contract nesemnat
326	BEGAN LUCRETIA	MIHAI BRAVU Nr. 250	110	8	PVC	250	0.6X0.6X1.2	CU contract
327	POPA LUCIAN	MIHAI BRAVU Nr. 250						FARA contract
328	TIGANUS ION/VOICU ALEXANDRU	MIHAI BRAVU Nr. 250						CU contract
329	OANCEA VICTOR	MIHAI BRAVU Nr. 250						FARA contract
330	GOLOGAN NECULAI	MIHAI BRAVU Nr. 250						CU contract
331	BESLEAGA MINCA	MIHAI BRAVU Nr. 251	160	14.3	PVC	251	0.6X1.8	FARA contract
332	MIHAI COSTICA	MIHAI BRAVU Nr. 252	200	11	BETON	252	1.2X1.4X1.8	FARA contract
333	DUMITRU AUREL	MIHAI BRAVU Nr. 253	200	11	BETON	253	0.8X1.7	FARA contract
334	TOADER TUDOREL	MIHAI BRAVU Nr. 254	200	12	BETON	254	1X1.2X1.5	FARA contract
335	LACATUS ALEXANDRU	MIHAI BRAVU Nr. 255	200	11	BETON	255	0.8X2	FARA contract
336	NICOLAE ALEXANDRINA	MIHAI BRAVU Nr. 255						FARA contract
337	CONSTANTINESCU LILIANA	MIHAI BRAVU Nr. 255						FARA contract
338	LEFTER IOANA	MIHAI BRAVU Nr. 256	150	22	BETON	256	0.6X0.6	FARA contract
339	SAMOILA IONEL	MIHAI BRAVU Nr. 257B	100	9	PVC		DIRECT	FARA contract
340	STOE LUCIAN	MIHAI BRAVU Nr. 257						FARA contract
341	BORTA VASILE	MIHAI BRAVU Nr. 258	150	9.5	BETON	258	0.8X2.4	FARA contract
342	GILEA NECULINA	MIHAI BRAVU Nr. 260	200	10	BETON	260	1X1.2X2.5	FARA contract
343	MAXINEANU IONEL	MIHAI BRAVU Nr. 260						CU contract
344	GILEA GHEORGHE	MIHAI BRAVU Nr. 260						FARA contract
345	IONITA COSTICA	MIHAI BRAVU Nr. 261	200	15.8	BETON	261	0.81.5	CU contract
346	GRIGORESCU DUMITRU	MIHAI BRAVU Nr. 262	110	11	PVC	262	0.8X1.7	CU contract
347	ILIE VICTORIA	MIHAI BRAVU Nr. 262						CU contract
348	ANDREI LILIANA	MIHAI BRAVU Nr. 262						CU contract
349	CRACIUN MARIANA	MIHAI BRAVU Nr. 262						FARA contract
350	DAVID IOANA	MIHAI BRAVU Nr. 263	110	5	PVC	263	0.8X0.5	CU contract
351	POSTELNICU DUMITRA	MIHAI BRAVU Nr. 263						FARA contract
352	LUPASCU ELENA	MIHAI BRAVU Nr. 263						FARA contract
353	LUPU DANUT	MIHAI BRAVU Nr. 263						CU contract
354	MOLDOVEANU MARIN	MIHAI BRAVU Nr. 264	200	11	BETON	264	1X1.1X2.5	CU contract
355	FATU ARGHIR	MIHAI BRAVU Nr. 265	200	9.8	BETON	265	1.2X1.2X2	CU contract
356	FATU RELU	MIHAI BRAVU Nr. 266	110	4	PVC	266	1X1.2X1.8	CU contract
357	ANDRIANOPOLIT LEONARD	MIHAI BRAVU Nr. 266						CU contract
358	CONDRUT GHEORGHE	MIHAI BRAVU Nr. 267	200	10.8	BETON	267	1X1X2.5	CU contract
359	ANTON EUGENIA	MIHAI BRAVU Nr. 268	110	6	PVC	268	1.2X1.2X1.8	FARA contract
360	ANTON LAURA IONELA	MIHAI BRAVU Nr. 268						CU contract nesemnat
361	SAMSON VICTORIA	MIHAI BRAVU Nr. 268						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
362	AVRAMESCU JENICA	MIHAI BRAVU Nr. 269	110	5	PVC	269	1X1X2.5	CU contract
363	AVRAMESCU MIRCEA	MIHAI BRAVU Nr. 269						CU contract
364	CONSTANTIN SOFITA	MIHAI BRAVU Nr. 269						FARA contract
365	PICOS CONSTANTIN	MIHAI BRAVU Nr. 270	110	7	PVC	270	1X1X2.5	FARA contract
366	GAVRILA MARIAN	MIHAI BRAVU Nr. 270						FARA contract
367	CALU AURELIA	MIHAI BRAVU Nr. 271	110	5	PVC	271	1X1X2.5	FARA contract
368	GEORGESCU GETA	MIHAI BRAVU Nr. 271						FARA contract
369	BERBEC IONEL PELTEA	MIHAI BRAVU Nr. 272	200	9.5	BETON	272	1.2X1.4X1.8	FARA contract
370	CONSTANTIN VASILE	MIHAI BRAVU Nr. 273	200	10.8	BETON	273	0.8X1.5	FARA contract
371	DUMITRASCU RADUCAN	MIHAI BRAVU Nr. 273						FARA contract
372	PREDESCU SILVIA	MIHAI BRAVU Nr. 274	200	9.8	BETON	274	1.2X1.4X1.8	CU contract
373	MANEA GHEORGHE	MIHAI BRAVU Nr. 275	110	10.8	PVC	275	1X1X1.2	FARA contract
374	UNGUREANU STAN	MIHAI BRAVU Nr. 276	110	8	PVC	276	1X1X2.5	FARA contract
375	STAVARACHE TUDOREL	MIHAI BRAVU Nr. 277	200	21.8	BETON	277	1X1X2.5	FARA contract
376	TANASE DANIEL	MIHAI BRAVU Nr. 278	110	7	PVC	278	1X1X2.5	FARA contract
377	ENACHE IONEL	MIHAI BRAVU Nr. 279	200	10.5	BETON	279	1.2X1.2X2.3	CU contract
378	PISICA IULIAN	MIHAI BRAVU Nr. 280	150	16.5	BETON	280	1X1X1.2	FARA contract
379	TOMA MARIOARA	MIHAI BRAVU Nr. 281	200	10.5	BETON	281	1X1.2X2.2	FARA contract
380	MATEI ION	MIHAI BRAVU Nr. 281						CU contract
381	PANICA ION	MIHAI BRAVU Nr. 282	110	3	PVC	282	1X1.2X1.8	CU contract
382	AMANCEA MARIA	MIHAI BRAVU Nr. 283	200	12.5	BETON	283	1X1X2.2	FARA contract
383	CRINCEV MARCELA /BOTEZ SORIN GABRIE	MIHAI BRAVU Nr. 283						CU contract
384	SABAU ELENA	MIHAI BRAVU Nr. 283						FARA contract
385	TIGOIANU NITA	MIHAI BRAVU Nr. 284	200	10.5	BETON	284	1X1.2X1.8	CU contract
386	GOSMAN TUDORITA	MIHAI BRAVU Nr. 285	110	8	PVC	285	1.1X1.1X2	FARA contract
387	MIRICA TUDORITA	MIHAI BRAVU Nr. 285						CU contract
388	GHEORGHE AURELIA	MIHAI BRAVU Nr. 286	200	10.5	BETON	286	0.9X1.9	CU contract
389	OBRETIN FLORENTIN	MIHAI BRAVU Nr. 287	200	11.5	BETON	287	1.2X1.2X2	CU contract
390	ENESCU MIHAI/CAPBUN CORNELIU	MIHAI BRAVU Nr. 288	110	4	PVC	288	1X1.2X1.8	CU contract
391	TURMAC SERGIU	MIHAI BRAVU Nr. 289	110	9	PVC	289	1X1.2X1.8	CU contract
392	CHIRPAC ANGHEL	MIHAI BRAVU Nr. 289						FARA contract
393	BUCSA CONSTANTIN	MIHAI BRAVU Nr. 289						CU contract
394	NECULA ION	MIHAI BRAVU Nr. 290	250	14	PVC	290	1.1X1.3X2.2	FARA contract
395	OBROCARU LUCIAN	MIHAI BRAVU Nr. 290						FARA contract
396	DUMITRU VIOREL	MIHAI BRAVU Nr. 290						Cu contract
397	HARGHELACHER VASILE/IOANA	MIHAI BRAVU Nr. 291	200	13.5	BETON	291	0.8X1.5	Cu contract
398	RADU ION	MIHAI BRAVU Nr. 292	200	11	BETON	292	0.8X2	FARA contract
399	PAUN REMUS	MIHAI BRAVU Nr. 293	200	9.5	BETON		DIRECT	FARA contract
400	MAGARITA MIHAI SI ELENA	MIHAI BRAVU Nr. 293						CU contract
401	MAGARITA NITA	MIHAI BRAVU Nr. 293						CU contract
402	BOBEA VIOREL	MIHAI BRAVU Nr. 294	200	11	BETON	294	1.1X1.2X2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
403	PACALA MARIA	MIHAI BRAVU Nr. 295	110	7	PVC	295	1.1X1.2X2	FARA contract
404	MUNTEANU ARGENTINA	MIHAI BRAVU Nr. 295						CU contract nesemnat
405	ILIE MARIN	MIHAI BRAVU Nr. 296	200	11	BETON	296	1.2X1.4X2	CU contract
406	LAZARESCU EMILIA	MIHAI BRAVU Nr. 297	110	6	PVC	297	1.1X1.2X2	FARA contract
407	LUPU ARISTIDE	MIHAI BRAVU Nr. 298	200	10.5	BETON	298	0.8X2.2	FARA contract
408	STAICU MARTA	MIHAI BRAVU Nr. 298						FARA contract
409	MINDRILA ANA	MIHAI BRAVU Nr. 299	110	3	PVC	299	1X1X2.2	FARA contract
410	MEIROSU COSMIN VALENTIT	MIHAI BRAVU Nr 299						CU contract
411	PASCU ANDREI	MIHAI BRAVU Nr. 300	200	13.5	BETON	300	1.2X1.3X1.5	CU contract
412	SASU IONEL	MIHAI BRAVU Nr. 300						CU contract
413	PETRE GHEORGHE	MIHAI BRAVU Nr. 301	110	7	PVC	301	1.1X1.2X2	FARA contract
414	TANCARD	MIHAI BRAVU Nr. 302	200	11.5	BETON	302	1.2X1.4X1.5	FARA contract
415	TOPOR BRATU	MIHAI BRAVU Nr. 303	200	10	BETON	303	0.8X2.5	FARA contract
416	CONSTANTIN EUSTINA	MIHAI BRAVU Nr. 304	110	6	PVC	304	1.1X1.2X2	FARA contract
417	NEGRU STANCIU	MIHAI BRAVU Nr. 305	200	12.5	BETON	305	1X1X2	FARA contract
418	GRIGORIU GHERGHINA	MIHAI BRAVU Nr. 306Bis	200	11.8	BETON	306	1X1X1.9	FARA contract
419	MECA SANDA	MIHAI BRAVU Nr. 306						FARA contract
420	ABDULA LIDIA	MIHAI BRAVU Nr. 306						FARA contract
421	MATEI JANI	MIHAI BRAVU Nr. 307	200	10.5	BETON	307	0.6X2.5	CU contract
422	PLOSCA IRINEL	MIHAI BRAVU Nr. 308	205	10.6	BETON	308	0.8X1.8	FARA contract
423	MARIN ION	MIHAI BRAVU Nr. 309	110	3	PVC	309	1.2X1.4X1.5	CU contract
424	BUCUR LUCIAN	MIHAI BRAVU Nr. 310	205	10.6	BETON	310	0.8X1.8	FARA contract
425	ANDRIES CONSTANTIN	MIHAI BRAVU Nr. 310						FARA contract
426	ALEXANDRU CONSTANTIN	MIHAI BRAVU Nr. 311	110	6	PVC	311	1.2X1.4X1.5	CU contract
427	COSTEA IFRIM-FLORENTIN	MIHAI BRAVU Nr. 312	110	7	PVC	312	1.2X1.4X1.5	FARA contract
428	CONSTANTIN MARIAN	MIHAI BRAVU Nr. 313	110	4	PVC	313	1.2X1.4X1.5	CU contract
429	PERJE VIOREL	MIHAI BRAVU Nr. 313						FARA contract
430	CIRCIUMARU TUDOR	MIHAI BRAVU Nr. 314	200	10	BETON	314	1.1X1.2X1.8	CU contract
431	PITES VICTOR	MIHAI BRAVU Nr. 316	200	10.8	BETON	316	0.5X1.2X1.4	CU contract
432	VLAD IONEL	MIHAI BRAVU Nr. 316						FARA contract
433	MALACU IOANA	MIHAI BRAVU Nr. 317	150	10.5	BETON	317	0.8X0.9X2	FARA contract
434	MUNTEANU VALERIA	MIHAI BRAVU Nr. 318	200	10.2	BETON	318	1X1.2X1.9	FARA contract
435	BANGALA ROLAND	MIHAI BRAVU Nr. 319	250	21.5	BETON	319	1X1X1.5	FARA contract
436	MATARA LICA	MIHAI BRAVU Nr. 319						FARA contract
437	TASLAOANU COSTICA	MIHAI BRAVU Nr. 320	110	4	PVC	320	0.8X1.7	FARA contract
438	TAZLOAN STELIANA	MIHAI BRAVU Nr. 320						Cu contract
439	OPREA MIHAI	MIHAI BRAVU Nr. 320						FARA contract
440	DUMITRU GHERGHINA	MIHAI BRAVU Nr. 321	200	11	BETON	321	1X1X1	FARA contract
441	POPA PAVEL	MIHAI BRAVU Nr. 322	110	6	PVC	322	1X1X2	FARA contract
442	CIACU GHEORGHE	MIHAI BRAVU Nr. 323	150	11.9	BETON	323	1X1X0.6	CU contract
443	PICOS MITRITA	MIHAI BRAVU Nr. 324	110	7	PVC	324	1X1X2	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
444	PICOS IONEL	MIHAI BRAVU Nr. 324	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FARA contract
445	MUNTEANU IOAN	MIHAI BRAVU Nr. 325	200	11.5	BETON	325	1X1X2	FARA contract
446	ILIE STAN	MIHAI BRAVU Nr. 326	200	12.5	BETON	326	0.9X0.9X1.2	FARA contract
447	TOPOR GHEORGHE	MIHAI BRAVU Nr. 326						Cu contract
448	DOBRE VLAD	MIHAI BRAVU Nr. 327	250	10	BETON	327	1.3X0.8X2.5	FARA contract
449	MIROIU GAVRILA	MIHAI BRAVU Nr. 328	200	10.2	BETON	328	0.8X1.8	FARA contract
450	VUTCARAU SONIA	MIHAI BRAVU Nr. 328						FARA contract
451	TOPOR SOFIA	MIHAI BRAVU Nr. 329	200	11.5	BETON	329	1X1X2	FARA contract
452	SERBU IRIMIA	MIHAI BRAVU Nr. 330	200	11	BETON	330	0.8X2.2	FARA contract
453	IACOB DUMITRA	MIHAI BRAVU Nr. 331	200	11.5	BETON	331	1X1X1.8	FARA contract
454	IOSIF SANDEL	MIHAI BRAVU Nr. 332	200	10.8	BETON	332	0.7X0.9X1.2	FARA contract
455	PIRCIULESCU GRIGORE	MIHAI BRAVU Nr. 332						FARA contract
456	CODOIU PETRE	MIHAI BRAVU Nr. 333	200	11.5	BETON	333	1X1X2.2	FARA contract
457	NEDELCU NICOLAIE	MIHAI BRAVU Nr. 333						CU contract
458	BOICIUC DIONISIE	MIHAI BRAVU Nr. 334	110	6	PVC	334	1X1X1.8	FARA contract
459	PERIANU ZENOVICA	MIHAI BRAVU Nr. 334						CU contract
460	BALAN DUMITRU	MIHAI BRAVU Nr. 335	200	10.5	BETON	335	1X1.3X2.2	FARA contract
461	APOSTOL GHEORGHE	MIHAI BRAVU Nr. 336	200	10.8	BETON	336	0.8X2	FARA contract
462	PROSAN MIHAI	MIHAI BRAVU Nr. 337	200	11.5	BETON	337	1X1X2.2	FARA contract
463	STRATON FANICA	MIHAI BRAVU Nr. 337						CU contract
464	IONESCU CALIOPIA	MIHAI BRAVU Nr. 338	110	3	PVC	338	1X1.1X2.2	FARA contract
465	CHETVES VASILE	MIHAI BRAVU Nr. 339	200	10	BETON	339	1X1.1X2.2	FARA contract
466	POPESCU MARIA	MIHAI BRAVU Nr. 340	200	22.8	BETON	340	1X1X1.5	FARA contract
467	IVANOV NEFTODE	MIHAI BRAVU Nr. 341	200	10.5	BETON	341	1.2X1.2X2	FARA contract
468	MACREANU NICUSOR	MIHAI BRAVU Nr. 342	200	27.5	BETON	342	0.5X1X1.3	FARA contract
469	PUIA COSTEA	MIHAI BRAVU Nr. 343	110	4	PVC	343	1.3X1.3X2.2	FARA contract
470	STROE GABRIELA	MIHAI BRAVU Nr. 343						CU contract
471	CRISTIAN EVDOCHIA	MIHAI BRAVU Nr. 344	200	27.5	BETON	344	0.5X1X1.3	FARA contract
472	BESLEAGA MARIOARA	MIHAI BRAVU Nr. 345	200	10.5	BETON	345	1.2X1.1X2	FARA contract
473	GUTU VICTORIA	MIHAI BRAVU Nr. 345						FARA contract
474	IOAN ANA VICTORITA	MIHAI BRAVU Nr. 346	110	9.8	BETON		DIRECT	FARA contract
475	PATAR GICA	MIHAI BRAVU Nr. 346						CU contract
476	IOAN IULIAN	MIHAI BRAVU Nr. 346						CU contract
477	ALDEA RADU	MIHAI BRAVU Nr. 347	110	10	PVC	347	1.1X1.1X2.2	FARA contract
478	ALDEA EMIL	MIHAI BRAVU Nr. 347 A						CU contract
479	IACOB BOGDAN-VALERIU	MIHAI BRAVU Nr. 347A						FARA contract
480	GUZGANU MARIAN	MIHAI BRAVU Nr. 348	200	8.5	BETON	348	1.2X1.2X2.5	FARA contract
481	TIGANUS ROMAN	MIHAI BRAVU Nr. 350	110	2	PVC	350	1.2X1.2X2.5	FARA contract
482	CONSTANTIN ION	MIHAI BRAVU Nr. 351	110	9	PVC	351	1X1X2	CU contract
483	CONSTANTIN COSTICA	MIHAI BRAVU Nr. 351						CU contract
484	DIMOFTE OVIDIU	MIHAI BRAVU Nr. 352	110	6	PVC	352	1.2X1.2X2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
485	ROMAN CATALINA HERMINA	MIHAI BRAVU Nr. 353	200	11.8	BETON	353	1X1X2	FARA contract
486	IOSIF STELUTA	MIHAI BRAVU Nr. 353						FARA contract
487	PETREA MANOLE	MIHAI BRAVU Nr. 354	110	3	PVC	354	1.2X1.2X2	FARA contract
488	ISAC ZAINEA	MIHAI BRAVU Nr. 355	200	12.8	BETON	355	1.2X1.2X1.6	CU contract
489	POPA MITA	MIHAI BRAVU Nr. 356	200	11	BETON	356	1X1.4X2.2	CU contract
490	PETRE GABRIEL	MIHAI BRAVU Nr. 357	200	12.8	BETON	357	1.2X1.2X2	CU contract
491	GHEORGHE STELA	MIHAI BRAVU Nr. 358	110	4	PVC	358	1.2X1.2X2	CU contract
492	IONESCU LUCRETIA	MIHAI BRAVU Nr. 359	110	2	PVC		DIRECT	FARA contract
493	IONESCU MARIA	MIHAI BRAVU Nr. 359						Cu contract
494	BANU CRISTIAN	MIHAI BRAVU Nr. 360	110	8	PVC	360	1.2X1.2X2	FARA contract
495	CHISOCEANU TUDOR	MIHAI BRAVU Nr. 361	200	17.5	BETON	361	0.8X1.5	FARA contract
496	TRANDAFIR VERGINICA	MIHAI BRAVU Nr. 361						Cu contract
497	COTIGA STEFAN	MIHAI BRAVU Nr. 362	200	11	BETON	362	1.2X1.4X2.2	FARA contract
498	BADIU ELENA	MIHAI BRAVU Nr. 363	110	3	PVC	363	1.2X1.2X2	FARA contract
499	BADIU DAN VALENTIN	MIHAI BRAVU Nr. 363						CU contract
500	ANTONI EUGENIA	MIHAI BRAVU Nr. 364	200	10	BETON		DIRECT	FARA contract
501	GRAPA SANDU	MIHAI BRAVU Nr. 364						FARA contract
502	DANIS SILVICA	MIHAI BRAVU Nr. 364						CU contract
503	BUCUR EUGEN	MIHAI BRAVU Nr. 365	200	11.8	BETON	365	1.1X1.1X2	FARA contract
504	FILOTE ANGHEL	MIHAI BRAVU Nr. 366	200	13	BETON	366	1.2X1.4X1.9	FARA contract
505	STEFAN VICTOR ANA	MIHAI BRAVU Nr. 366						CU contract
506	VLAD ILIE	MIHAI BRAVU Nr. 367	200	11.6	BETON	367	1X1X2	FARA contract
507	TAMAN NECULAI	MIHAI BRAVU Nr. 368	200	10	BETON	368	1.2X1.2X2	CU contract
508	PRICHICI ELENA	MIHAI BRAVU Nr. 369	200	11.8	BETON	369	0.8X1.9	FARA contract
509	TUCU STELA	MIHAI BRAVU Nr. 369						FARA contract
510	PATIR TRAIAN	MIHAI BRAVU Nr. 369						CU contract
511	HAGIU IORDACHE	MIHAI BRAVU Nr. 370	200	10	BETON	370	1.2X1.2X2	FARA contract
512	DRAGOMIROIU STANCA	MIHAI BRAVU Nr. 371	110	2	PVC	371	0.8X1.8	FARA contract
513	SOTIR SOFIA	MIHAI BRAVU Nr. 371						FARA contract
514	SOTIR NEDEA STEFAN	MIHAI BRAVU Nr. 371						CU contract nesemnat
515	STANESCU MARIUS	MIHAI BRAVU Nr. 372	200	13	BETON	372	1.2X1.4X1.8	CU contract
516	PACURET COSTICA	MIHAI BRAVU Nr. 374	200	14	BETON	374	0.8X1.3	FARA contract
517	DRAGOMIR IONEL	MIHAI BRAVU Nr. 375	110	8	PVC	375	0.8X2	FARA contract
518	DRAGOMIR GHEORGHE	MIHAI BRAVU Nr. 375						CU contract
519	MOROIANU CRACIUN	MIHAI BRAVU Nr. 376	200	12	BETON	376	1X1.2X2.2	FARA contract
520	MARES TUDOREL	MIHAI BRAVU Nr. 377	110	4	PVC	377	1.2X1.2X1.4	FARA contract
521	ARGHIROPOL DANIEL	MIHAI BRAVU Nr. 377						FARA contract
522	DUMITRESCU GEORGETA	MIHAI BRAVU Nr. 378	200	14	BETON	378	1.2X1.2X1.4	FARA contract
523	VILSAN ALEXANDRU	MIHAI BRAVU Nr. 379	200	10.3	BETON	379	1X1X2	CU contract
524	VILSAN MIHAI	MIHAI BRAVU Nr. 379						FARA contract
525	BOERU STEFAN	MIHAI BRAVU Nr. 380	125	25	PVC	380	0.6X1.2	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
526	BOERU STELA	MIHAI BRAVU Nr. 380	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FARA contract
527	CIORANU MARIA	MIHAI BRAVU Nr. 381	200	11	BETON	381	0.9X1X1.2	FARA contract
528	TOPOR ION	MIHAI BRAVU Nr. 382	110	7	PVC	382	1.2X1.2X2.2	FARA contract
529	CULEA RADUCAN	MIHAI BRAVU Nr. 383	110	6	PVC	383	1.2X1.2X2.2	FARA contract
530	PETRE NICOLAIE	MIHAI BRAVU Nr. 384	110	11	PVC	384	0.9X1.5X1	FARA contract
531	PETRE FLORIN	MIHAI BRAVU Nr. 384						CU contract
532	GEORGESCU CONSTANTIN	MIHAI BRAVU Nr. 384						FARA contract
533	GEORGESCU DOBRITA	MIHAI BRAVU Nr. 384						CU contract
534	VASILE D. ION	MIHAI BRAVU Nr. 385	200	9.8	BETON		DIRECT	FARA contract
535	MUSAT EUGENIU	MIHAI BRAVU Nr. 386	110	10	PVC	386	1.2X1.2X2.2	CU contract
536	MUSAT IONEL	MIHAI BRAVU Nr. 387	200	11.8	BETON	387	1.2X1.2X2.2	FARA contract
537	IONITA MARIANA	MIHAI BRAVU Nr. 388	200	9	BETON	388	0.8X2	FARA contract
538	DUMITRU IONEL/PARASCHIVA	MIHAI BRAVU Nr. 389	110	2	PVC	389	0.8X1.5	CU contract
539	FAZEKAS SEVASTITA	MIHAI BRAVU Nr. 389						FARA contract
540	POPA CONSTANTIN	MIHAI BRAVU Nr. 389						FARA contract
541	PRODAN GEORGETA	MIHAI BRAVU Nr. 389						FARA contract
542	PRODAN GABRIELA	MIHAI BRAVU Nr. 389						FARA contract
543	OPREA URSE	MIHAI BRAVU Nr. 390	200	11.5	BETON	390	0.8X2	FARA contract
544	GURAU DOBRE	MIHAI BRAVU Nr. 391	150	11.8	BETON	391	1X1.1X1.8	FARA contract
545	BANICA GHEORGHE	MIHAI BRAVU Nr. 392	200	10	BETON		DIRECT	FARA contract
546	GAZDOIU ILIE	MIHAI BRAVU Nr. 393	200	10.8	BETON	393	1.1X1.1X2	FARA contract
547	CARPO ELENA	MIHAI BRAVU Nr. 394	200	11	BETON	394	1X1X2	Cu contract
548	NINOIU STEFAN	MIHAI BRAVU Nr. 396	110	3	PVC	396	1X1X1.8	FARA contract
549	NINOIU LUCRETIA	MIHAI BRAVU Nr. 396						CU contract
550	IVANOV ANGHEL	MIHAI BRAVU Nr. 397	200	11	BETON	397	1X1X1.8	FARA contract
551	MANEA MIHAI	MIHAI BRAVU Nr. 398	200	11	FONTA	398	1X1X1.7	CU contract
552	NINOIU STEFAN	MIHAI BRAVU Nr. 398						FARA contract
553	BALANICA MARCEL	MIHAI BRAVU Nr. 399	200	12.8	BETON	399	1X1X2	FARA contract
554	MANEA MIHAI	MIHAI BRAVU Nr. 400	200	10	BETON	400	1.3X1.3X2	FARA contract
555	NECULAE PETRICA	MIHAI BRAVU Nr. 400						FARA contract
556	RADU MANU SI ELENA	MIHAI BRAVU Nr. 401	200	9.8	BETON	401	1.2X1.1X2	FARA contract
557	PREDA MARIA	MIHAI BRAVU Nr. 402	110	3	PVC	402	1x1X1.7	CU contract
558	BANICA IONICA	MIHAI BRAVU Nr. 403	200	6	BETON	403	0.8X1.6	FARA contract
559	MANEA MIHAI	MIHAI BRAVU Nr. 404	110	8	PVC	404	1x1X1.7	FARA contract
560	MALUS IOAN	MIHAI BRAVU Nr. 405	200	6.5	BETON	405	1x1X1.7	FARA contract
561	MANEA MIHAI	MIHAI BRAVU Nr. 406	200	10	BETON	406	1.3X1.3X2	FARA contract
562	BOBOCEA VINTILA	MIHAI BRAVU Nr. 407	200	11	BETON	407	0.9X0.9X2	FARA contract
563	FLOREA PETRE	MIHAI BRAVU Nr. 407						FARA contract
564	BLENDEA ION	MIHAI BRAVU Nr. 408	110	10	PVC	408	1x1X1.7	CU contract
565	PREDA JOITA	MIHAI BRAVU Nr. 409	200	13	BETON	409	1.1X1.1X2	FARA contract
566	ZUGRAVU IRIMIA	MIHAI BRAVU Nr. 410	250	15.5	BETON	410	0.8X1.4	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
567	RUSEA MARITA	MIHAI BRAVU Nr. 411	200	24	BETON	411	0.8X1.5	CU contract
568	CHIOJDOIU TICU	MIHAI BRAVU Nr. 411						FARA contract
569	PUTINICA DUMITRU	MIHAI BRAVU Nr. 412	200	10	BETON	412	0.8X2.5	FARA contract
570	CONSTANTIN MARIA	MIHAI BRAVU Nr. 413	110	2	PVC	413	0.8X2.5	FARA contract
571	CHIOJDOIU TICU-FLORICA	MIHAI BRAVU Nr. 413						FARA contract
572	CURTE RADUCAN	MIHAI BRAVU Nr. 414	200	10	BETON		DIRECT	CU contract
573	STANCU DRAGOMIR	MIHAI BRAVU Nr. 415	200	11	BETON	415	1X1X2.2	FARA contract
574	TRUFAS VIOREL	MIHAI BRAVU Nr. 416	200	11	BETON	416	1X1X2	FARA contract
575	TURTURICA FLORICA	MIHAI BRAVU Nr. 417	200	15	BETON	417	0.8X1.2	FARA contract
576	STANCIU MARIOARA	MIHAI BRAVU Nr. 418	200	14	BETON	418	0.8X1.9	FARA contract
577	MATEI GHEORGHE	MIHAI BRAVU Nr. 419	200	11	BETON	419	1X1.3X2	FARA contract
578	PAUNEL GHEORGHE MARIA	MIHAI BRAVU Nr. 420	200	11	BETON	420	0.7X2.5	FARA contract
579	CEPARU ANETA	MIHAI BRAVU Nr. 420						CU contract
580	BUDUR DUMITRU	MIHAI BRAVU Nr. 421	110	7	PVC	421	0.8X1.5	FARA contract
581	BARSAN TOMA	MIHAI BRAVU Nr. 421						FARA contract
582	PAUNEL GHEORGHE	MIHAI BRAVU Nr. 422	200	11	BETON	422	0.7X2.5	FARA contract
583	DUMITRASCU NITA	MIHAI BRAVU Nr. 423	200	26	BETON	423	0.8X1.5	FARA contract
584	ALOMAN VALERICA	MIHAI BRAVU Nr. 424	200	11	BETON	424	0.8X1.5	FARA contract
585	MITRU FLOREA	MIHAI BRAVU Nr. 425	110	2	PVC	425	0.8X1.5	FARA contract
586	GIUVELIC RAMONA	MIHAI BRAVU Nr. 425						CU contract
587	POPA IONEL	MIHAI BRAVU Nr. 426	200	11.5	PVC	426	0.4X1	FARA contract
588	PAPUC IOANA	MIHAI BRAVU Nr. 427	200	10.5	BETON	427	1.1X1.1X2.2	CU contract
589	POPA M. IONEL	MIHAI BRAVU Nr. 428	200	11.5	PVC	428	0.4X1	FARA contract
590	IOVA GHEORGHE	MIHAI BRAVU Nr. 429	110	7	PVC	429	1.1X1.1X2.2	FARA contract
591	BADILA FLORENTINA - NICOLETA	MIHAI BRAVU Nr. 429						CU contract nesemnat
592	DRAGAN STAN	MIHAI BRAVU Nr. 430	200	10	BETON	430	0.7X0.7X1.5	Cu contract
593	GROSU STEFAN	MIHAI BRAVU Nr. 431	200	12.5	BETON	431	1X1X2.5	Cu contract
594	MURARU ION	MIHAI BRAVU Nr. 432	200	12	BETON	432	1X1.2X1.2	Cu contract
595	BALAN DIDA	MIHAI BRAVU Nr. 433	200	11	BETON	433	1X1X2.2	Cu contract
596	VOICU GHEORGHE	MIHAI BRAVU Nr. 434	200	14	BETON	434	1.7X1X1.7	Cu contract
597	VOICU IULIAN	MIHAI BRAVU Nr. 434						Cu contract
598	MUSTATA CATALIN	MIHAI BRAVU Nr. 435	200	11	BETON	435	0.8x2.2	FARA contract
599	SERBAN NEAGU	MIHAI BRAVU Nr. 436	200	11	BETON	436	0.9X1X2	FARA contract
600	PAROCESCU ION/MIHAILA MIHAI	MIHAI BRAVU Nr. 437	110	2	PVC	437	0.8X1.5	CU contract
601	BOCIOAGA NICULINA	MIHAI BRAVU Nr. 438	200	10	BETON		DIRECT	CU contract
602	BARBULESCU TUDORITA	MIHAI BRAVU Nr. 439	200	26	BETON	439	0.8X1.5	CU contract
603	STEFANESCU STEFAN	MIHAI BRAVU Nr. 440	200	10	BETON		DIRECT	FARA contract
604	STEFANESCU VALENTIN	MIHAI BRAVU Nr. 440						FARA contract
605	FATU CORNELIA	MIHAI BRAVU Nr. 441	200	10	BETON	441	0.8X0.8X1.5	CU contract
606	COMSA	MIHAI BRAVU Nr. 441						FARA contract
607	TEPELUS MARIN	MIHAI BRAVU Nr. 442	200	10.5	BETON	442	0.6X0.6X2.4	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
608	MARIN VIRGIL	MIHAI BRAVU Nr. 443	200	12.5	BETON	443	1X1X2	FARA contract
609	BUTUC EMILIA	MIHAI BRAVU Nr. 444	200	11	BETON	444	1X1X1.7	FARA contract
610	BURLACU COSTEL	MIHAI BRAVU Nr. 444						CU contract
611	NENCIU MARIOARA	MIHAI BRAVU Nr. 445	110	8	PVC		DIRECT	FARA contract
612	CAMINSCHI ANISOARA	MIHAI BRAVU Nr. 445						CU contract nesemnat
613	BATRINOIU LEONIDA MARIAN	MIHAI BRAVU Nr. 446	200	13	BETON	446	0.7X0.7X1.6	FARA contract
614	MIHAI MARIA	MIHAI BRAVU Nr. 447	200	12	BETON	447	0.6X2.2	CU contract
615	BAMBERGHER NICOLAE	MIHAI BRAVU Nr. 448	160	11.5	PVC	448	0.5X0.5X2	FARA contract
616	BEMBERGHER CRISTIAN	MIHAI BRAVU Nr. 448						FARA contract
617	STROE DUMITRU	MIHAI BRAVU Nr. 448						CU contract
618	LICA MIHAI	MIHAI BRAVU Nr. 449	200	12	BETON	449	1.2X1.1X2	CU contract
619	PETCU MARIA	MIHAI BRAVU Nr. 450	110	11	PVC	450	1.2X1.1X2	FARA contract
620	SIMION CATALIN	MIHAI BRAVU Nr. 451	200	12	BETON	451	1.2X1.1X2	FARA contract
621	CALDARARU EUGENIA	MIHAI BRAVU Nr. 451						FARA contract
622	CANARE FLORICA	MIHAI BRAVU Nr. 452	110	7	PVC	452	1.2X1.1X2	FARA contract
623	POPA ZAMFIR	MIHAI BRAVU Nr. 452						FARA contract
624	TEPELUS GEORGETA	MIHAI BRAVU Nr. 452						FARA contract
625	ILIE RADU	MIHAI BRAVU Nr. 452						CU contract
626	ANTOHE CATALIN	MIHAI BRAVU Nr. 452						FARA contract
627	IONESCU ANICUTA	MIHAI BRAVU Nr. 452						FARA contract
628	NICHIFOR LILIANA	MIHAI BRAVU Nr. 453	110	4	PVC	453	1.2X1.1X2	FARA contract
629	MANEA MIHAI	MIHAI BRAVU Nr. 453						CU contract
630	NECULA EUGEN	MIHAI BRAVU Nr. 454	250	13	BETON	454	1X1X1.4	CU contract
631	NEAGU MIHAI	MIHAI BRAVU Nr. 454						FARA contract
632	FRIGIOIU IOANA	MIHAI BRAVU Nr. 456	110	4	PVC	456	1.2X1.2X1.5	FARA contract
633	PATEA CRISTIAN	MIHAI BRAVU Nr. 456						CU contract
634	SIRBU SORICA	MIHAI BRAVU Nr. 457	110	4	PVC	457	1.2X1.1X2	FARA contract
635	BILBIIE GEORGETA	MIHAI BRAVU Nr. 458	200	10	BETON	458	0.9X1X1.5	FARA contract
636	BUIA NEAGU	MIHAI BRAVU Nr. 458						FARA contract
637	GALBINASU COSTEL	MIHAI BRAVU Nr. 459	200	10	BETON		DIRECT	CU contract
638	DUMITRESCU STELIAN	MIHAI BRAVU Nr. 459						FARA contract
639	PATRASCU IONEL	MIHAI BRAVU Nr. 460	250	11	BETON	460	0.8X2	CU contract
640	PAVEL PETRU	MIHAI BRAVU Nr. 461	200	10.5	BETON	461	1.2X1.2X2	Cu contract
641	MIHAI GICU	MIHAI BRAVU Nr. 462	110	3	PVC	462	0.8X2	FARA contract
642	PRICEPUTU DANIEL	MIHAI BRAVU Nr. 462						FARA contract
643	BABUS STELICA	MIHAI BRAVU Nr. 462						FARA contract
644	CORTEZ DRAGOS	MIHAI BRAVU Nr. 462						Cu contract
645	ENE RADU	MIHAI BRAVU Nr. 463	200	11	BETON	463	1X1X2	FARA contract
646	MIHAI GICU	MIHAI BRAVU Nr. 464						Cu contract
647	TOPCIU STEFANIA	MIHAI BRAVU Nr. 465	200	11	BETON	465	1.2x1x2.5	CU contract
648	IONESCU MARIOARA	MIHAI BRAVU Nr. 465						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
649	TUROSU STEFAN	MIHAI BRAVU Nr. 466	200	11	BETON	466	1X1.1X1.8	FARA contract
650	STANCIU IOANA	MIHAI BRAVU Nr. 466						FARA contract
651	CHIOREANU SANDU VOINEA	MIHAI BRAVU Nr. 467	200	11	BETON	467	1.2X1.2X1.8	FARA contract
652	VOINEA NICOLAE	MIHAI BRAVU Nr. 467						FARA contract
653	NEGOITA VICTOR MARCEL	MIHAI BRAVU Nr. 468	110	3	PVC	468	1X1X2	CU contract
654	POPA MANUELA	MIHAI BRAVU Nr. 469	200	10	BETON	469	DIRECT	CU contract
655	NEAGU MARIA	MIHAI BRAVU Nr. 469						CU contract
656	ZURBAGIU CONSTANTIN	MIHAI BRAVU Nr. 469						FARA contract
657	CHIRITESCU ELENA	MIHAI BRAVU Nr. 470	110	9	PVC	470	1X1X2	CU contract nesemnat
658	ANGHEL ANGHELINA	MIHAI BRAVU Nr. 471	200	10	BETON	471	DIRECT	CU contract
659	IACOB ALEXANDRINA	MIHAI BRAVU Nr. 472	200	18.5	BETON	472	0.8X2	CU contract
660	RAICU NICOLAIE	MIHAI BRAVU Nr. 472						FARA contract
661	PANTURU RADU	MIHAI BRAVU Nr. 473	200	10	PVC	473	0.8X2.5	CU contract
662	MOCANU ALEXANDRU	MIHAI BRAVU Nr. 473						FARA contract
663	CAPREANU MARIAN	MIHAI BRAVU Nr. 474	200	10.5	BETON	474	0.8X1.4	CU contract
664	GENOF IONEL	MIHAI BRAVU Nr. 475	200	11	BETON	475	1.2X1.2X2.5	FARA contract
665	SCARLET MARITA	MIHAI BRAVU Nr. 477	200	23	BETON	477	1.1X1.1X1.8	FARA contract
666	COVASA COSTEL	MIHAI BRAVU Nr. 481	200	9.8	BETON	481	1.2X1.1X1.8	CU contract
667	MARGA MARIA	MIHAI BRAVU Nr. 483	110	6	PVC	483	1X1X2.2	CU contract
668	BANICA STEFANA	MIHAI BRAVU Nr. 483						CU contract
669	NEGOI IORDAN	MIHAI BRAVU Nr. 485	200	10	BETON	485	0.8X2.2	CU contract
670	TITIRISCA STEFAN	MIHAI BRAVU Nr. 487	200	10	BETON	487	1X1X2.2	CU contract
671	NEDELCU AUREL	MIHAI BRAVU Nr. 489	110	10	PVC	489	1X1X2.2	CU contract
672	PRODAN GABRIELA	MIHAI BRAVU Nr. 489						FARA contract
673	GHEORGHE DRAGOS MARIAN	MIHAI BRAVU Nr. 491	110	7	PVC	491	1X1X2.2	CU contract
674	KOHN AVRAM	MIHAI BRAVU Nr. 491						FARA contract
675	VIZIREANU COSTICA	MIHAI BRAVU Nr. 493	200	10.5	BETON	493	1.1X1.1X2	CU contract
676	NICOLAIE FLORICA	MIHAI BRAVU Nr. 495	200	11.5	BETON	495	1X1X2	FARA contract
677	BUTUC ANA	MIHAI BRAVU Nr. 497	200	13	BETON	497	0.8X2	FARA contract
678	GANEA DUMITRA	MIHAI BRAVU Nr. 497						CU contract
679	STEFAN GHEORGHE	MIHAI BRAVU Nr. 497						CU contract
680	PRICOP ION	MIHAI BRAVU Nr. 499	200	10.5	BETON	499	2X2X1.8	FARA contract
681	HAINAGIU ION	MIHAI BRAVU Nr. 499						CU contract nesemnat
682	LIPAN VASILE	MIHAI BRAVU Nr. 501	200	10	BETON		DIRECT	CU contract
683	BACANU RADU	MIHAI BRAVU Nr. 501						FARA contract
684	BUNEA ECATERINA	MIHAI BRAVU Nr. 501						FARA contract
685	BOROS IORDANA	MIHAI BRAVU Nr. 503	200	10	BETON		DIRECT	FARA contract
686	TOMA ELENA	MIHAI BRAVU Nr. 505	200	10	BETON	505	1X1X2.2	CU contract
687	CHIRPAC GEORGETA	MIHAI BRAVU Nr. 505						FARA contract
688	GHEORGHE ION	MIHAI BRAVU Nr. 505						CU contract
689	GHEORGHE IONEL	MIHAI BRAVU Nr. 507	110	13	PVC	507	0.8X1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
690	VLAD ION	MIHAI BRAVU Nr. 509	200	12.5	BETON	509	0.7X2	CU contract
691	POPA STEFAN	MIHAI BRAVU Nr. 511	200	10.5	BETON	511	1X1.2X2.2	FARA contract
692	IONITA GHEORGHE	MIHAI BRAVU Nr. 513	110	7	PVC	513	1X1X2.2	Cu contract
693	BUCUR ANICA	MIHAI BRAVU Nr. 515	110	7	PVC	515	1X1X2.2	FARA contract
694	DUMITRACHE ROBERT	MIHAI BRAVU Nr. 515						FARA contract
695	PURICE GHEORGHE	MIHAI BRAVU Nr. 515						CU contract
696	MANGIUREA ION	MIHAI BRAVU Nr. 515						FARA contract
697	MARIN MARIA	MIHAI BRAVU Nr. 515						FARA contract
698	BURLACU NASTASIA	MIHAI BRAVU Nr. 517	200	10	BETON	517	1.3X1.1X1.8	FARA contract
93. STRADA MIHAI VITEAZUL								
1	COVALIOV MIHAI	MIHAI VITEAZUL Nr. 30	160	5	PVC	30	0.4X1.5	CU contract
2	ABRAMOV NATASA	MIHAI VITEAZUL Nr. 31	160	5	PVC	31	0.4X1.5	CU contract
3	DOROFEI VASILE	MIHAI VITEAZUL Nr. 32	160	5	PVC	32	0.4X1.5	CU contract nesemnat in dublu
4	DECA IOAN	MIHAI VITEAZUL Nr. 32						CU contract
5	ARAMA GRIGORE	MIHAI VITEAZUL Nr. 33	160	5	PVC	33	0.4X1.5	CU contract
6	LAZAR GEORGICA	MIHAI VITEAZUL Nr. 33						CU contract
7	LEBUH FILIMON	MIHAI VITEAZUL Nr. 34	160	5	PVC	34	0.4X1.5	CU contract
8	IVANOV ACHIM	MIHAI VITEAZUL Nr. 35	160	5	PVC	35	0.4X1.5	CU contract
9	VASILIU ANTON	MIHAI VITEAZUL Nr. 35						CU contract
10	LEONTE GHEORGHE	MIHAI VITEAZUL Nr. 36	160	6	PVC	36	0.4X1.5	CU contract
11	LEONTE IVAN	MIHAI VITEAZUL Nr. 36						CU contract
12	LUCHIAN GEORGIAN	MIHAI VITEAZUL Nr. 37	160	5	PVC	37	0.4X1.5	CU contract
13	LUCHIAN ANTIP	MIHAI VITEAZUL Nr. 37						CU contract
14	BOGDAN TUDOREL	MIHAI VITEAZUL Nr. 37						CU contract
15	IACOB ALEXE	MIHAI VITEAZUL Nr. 38	160	6	PVC	38	0.4X1.5	CU contract
16	IACOB MIHAI	MIHAI VITEAZUL Nr. 38						CU contract nesemnat
17	LOIZU NELA	MIHAI VITEAZUL Nr. 39	160	6	PVC	39	0.4X1.5	CU 2 contracte
18	SULIC ANDREI	MIHAI VITEAZUL Nr. 40	160	5	PVC	40	0.4X1.5	CU contract
19	SILAVESTRU GHEORGHE	MIHAI VITEAZUL Nr. 41	160	5	PVC	41	0.4X1.5	CU contract
20	GRIGORE MATROANA	MIHAI VITEAZUL Nr. 43	160	6	PVC	43	0.4X1.5	CU 2 contracte
21	BOTOSANSKI LEONTIN	MIHAI VITEAZUL Nr. 44	160	5	PVC	44	0.4X1.5	CU contract
22	IVANOV TANASE	MIHAI VITEAZUL Nr. 45	160	13	PVC	45	0.4X1.5	CU contract
23	CHIRILOV DUMITRU	MIHAI VITEAZUL Nr. 46	160	4	PVC	46	0.4X1.5	CU contract
24	PAVLOV PLATON	MIHAI VITEAZUL Nr. 46						CU contract
25	VASILE DOMNICA	MIHAI VITEAZUL Nr. 46						CU contract
26	VASILE SIMION	MIHAI VITEAZUL Nr. 46						CU contract
27	LAPSA MISA NICHITA	MIHAI VITEAZUL Nr. 47	160	5	PVC	47	0.4X1.5	CU contract
28	LAPSA IRINA	MIHAI VITEAZUL Nr. 47						CU contract
29	TIMOFTE VIOREL	MIHAI VITEAZUL Nr. 48	160	5	PVC	48	0.4X1.5	CU contract
30	STOLNICU ANA	MIHAI VITEAZUL Nr. 48						CU contract
31	MIHAILOV POLICARP	MIHAI VITEAZUL Nr. 48						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
32	PARFENE MARTIAN	MIHAI VITEAZUL Nr. 49	160	9	PVC	49	0.4X1.5	CU contract
33	LEONTE GAVRIL	MIHAI VITEAZUL Nr. 49						CU contract
34	CUZMIN FRUSINA	MIHAI VITEAZUL Nr. 50	160	5	PVC	50	0.4X1.5	CU contract
35	PETROV PETRE	MIHAI VITEAZUL Nr. 51	160	5	PVC	51	0.4X1.5	CU contract
36	FOTEA GHEORGHE	MIHAI VITEAZUL Nr. 51						CU contract
37	CHIRILOV PARASCHIVA	MIHAI VITEAZUL Nr. 52	160	5	PVC	52	0.4X1.5	CU contract
38	IVANOV PETRE	MIHAI VITEAZUL Nr. 53	160	6	PVC	53	0.4X1.5	CU contract
39	CHIRILOV IVAN	MIHAI VITEAZUL Nr. 54	160	5	PVC	54	0.4X1.5	CU contract
40	PODGOREANU VICTOR	MIHAI VITEAZUL Nr. 54						CU contract
41	NICHIFOROV PETRE	MIHAI VITEAZUL Nr. 55	160	5	PVC	55	0.4X1.5	CU contract
42	MIRCIA MIHAITA	MIHAI VITEAZUL Nr. 56	160	5	PVC	56	0.4X1.5	CU contract
43	MIHAILOV VASILICA	MIHAI VITEAZUL Nr. 57	160	6	PVC	57	0.4X1.5	CU contract
44	PATAP TEODOSIA	MIHAI VITEAZUL Nr. 57						CU contract
45	KELERMAN TANIA	MIHAI VITEAZUL Nr. 57						CU contract
46	PATAP LIXANDRINA	MIHAI VITEAZUL Nr. 57						CU contract
47	CIREASA VALENTINA	MIHAI VITEAZUL Nr. 58	160	5	PVC	58	0.4X1.5	CU contract
48	MARCU ILIE	MIHAI VITEAZUL Nr. 59	160	6	PVC	59	0.4X1.5	CU contract
49	CONDRAT PELAGHIA	MIHAI VITEAZUL Nr. 60	160	5	PVC	60	0.4X1.5	CU contract
50	CONDRAT ALEXE	MIHAI VITEAZUL Nr. 61	160	6	PVC	61	0.4X1.5	CU contract
51	GROSU ION	MIHAI VITEAZUL Nr. 62	160	5	PVC	62	0.4X1.5	CU contract
52	PROCOP PETRU	MIHAI VITEAZUL Nr. 62						CU contract
53	BORDEI IVAN	MIHAI VITEAZUL Nr. 63	160	6	PVC	63	0.4X1.5	CU contract
54	LEONTE SEBASTIAN/SAVA TANIA	MIHAI VITEAZUL Nr. 64	160	5	PVC	64	0.4X1.5	CU contract
55	SACOPIC TEODOR	MIHAI VITEAZUL Nr. 65	160	6	PVC	65	0.4X1.5	CU contract
56	LAZAROV IACOB	MIHAI VITEAZUL Nr. 67	160	5	PVC	67	0.4X1.5	CU contract
57	IVLAMPIE LUCHERIA	MIHAI VITEAZUL Nr. 68	160	6	PVC	68	0.4X1.5	CU 2 contracte
58	ZORILA CARP	MIHAI VITEAZUL Nr. 69	160	6	PVC	69	0.4X1.5	CU contract
59	BURDUCIA NECULAI	MIHAI VITEAZUL Nr. 71	160	5	PVC	71	0.4X1.5	CU contract
60	ANDREEV SORIN	MIHAI VITEAZUL Nr. 72	160	6	PVC	72	0.4X1.5	CU contract
61	CHIRILOV ILIE	MIHAI VITEAZUL Nr. 73	160	6	PVC	73	0.4X1.5	CU contract
62	BUDUR PARASCHIVA	MIHAI VITEAZUL Nr. 73						CU contract
63	IFTIMIE MARIA	MIHAI VITEAZUL Nr. 74	160	6	PVC	74	0.4X1.5	CU contract
64	VASILE NICOLAE	MIHAI VITEAZUL Nr. 75	160	5	PVC	75	0.4X1.5	CU contract
65	CHIRILOV IGNAT	MIHAI VITEAZUL Nr. 75 bis						CU 2 contracte
66	IGAROV ICHIM	MIHAI VITEAZUL Nr. 76	160	5	PVC	76	0.4X1.5	CU contract
67	AVRAM LUGHERIA	MIHAI VITEAZUL Nr. 75	160	5	PVC	75	0.4X1.5	CU contract
68	OPREA ANICA	MIHAI VITEAZUL Nr. 76	160	6	PVC	76	0.4X1.5	CU contract
69	IUMIN EVDOCHIA	MIHAI VITEAZUL Nr. 76						CU contract
70	ERMALAI CONSTANTIN	MIHAI VITEAZUL Nr. 78	160	5	PVC	78	0.4X1.5	CU contract
71	LEONTE IOSIF	MIHAI VITEAZUL Nr. 80	160	6	PVC	80	0.4X1.5	CU contract
72	TIGANOV SIMION	MIHAI VITEAZUL Nr. 81	160	5	PVC	81	0.4X1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
73	LAZAR CUPRIAN	MIHAI VITEAZUL Nr. 81	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
74	SERGAN SIDOR	MIHAI VITEAZUL Nr. 82	160	5	PVC	82	0.4X1.5	CU contract
75	PATAP NICOLAE	MIHAI VITEAZUL Nr. 84	160	5	PVC	84	0.4X1.5	CU contract
76	TERENTE MARIAN	MIHAI VITEAZUL Nr. 85	160	5	PVC	85	0.4X1.5	CU contract
77	ACUMULESCU ELISABETA	MIHAI VITEAZUL Nr. 86	160	5	PVC	86	0.4X1.5	CU contract
78	OPREA VICTOR	MIHAI VITEAZUL Nr. 87	160	6	PVC	87	0.4X1.5	CU contract
79	VARABIEV PETRICA	MIHAI VITEAZUL Nr. 88	160	6	PVC	88	0.4X1.5	CU contract
80	GHEORGHIU LENUTA	MIHAI VITEAZUL Nr. 88						CU contract
81	CARPOV SIMION	MIHAI VITEAZUL Nr. 90	160	5	PVC	90	0.4X1.5	CU contract
82	LUCHIAN NICOLAE	MIHAI VITEAZUL Nr. 90						CU contract
83	BUSURCA IRINA	MIHAI VITEAZUL Nr. 90						CU contract
84	PETROV LIUBA	MIHAI VITEAZUL Nr. 91	160	6	PVC	91	0.4X1.5	CU 2 contracte
85	MEGHERICH GEORGE	MIHAI VITEAZUL Nr. 91						CU contract nesemnat
94. STRADA MIRCEA VODA								
1	CRACIUN PETRACHE- MARIN	MIRCEA VODA Nr. 30	160	14	PVC	30	0.8X2	CU contract
2	NUTU VICTORIA	MIRCEA VODA Nr. 32	160	11	PVC	32	0.8X2	CU contract
3	GIFEI REMUS- IULIAN	MIRCEA VODA Nr. 34	160	5	PVC	34	0.8X1.4	CU contract
4	VLAD VIOREL DANIELA	MIRCEA VODA Nr. 34						CU contract
5	DULGHERU TRAIAN	MIRCEA VODA Nr. 36	160	10	PVC	36	0.8X2	CU contract
6	SIRBU STAN-IOANA	MIRCEA VODA Nr. 40	160	25	PVC	40	0.8X1.4	CU contract
7	HOLBAN MIHAI	MIRCEA VODA Nr. 40						CU contract
8	MUSAT ELENA	MIRCEA VODA Nr. 41	160	11	PVC	41	0.8X1.4	CU contract
9	NASTASE SILVIU	MIRCEA VODA Nr. 41						CU contract
10	PICCININNO ANGHELESCU BIATRICE	MIRCEA VODA Nr. 42	160	7	PVC	42	0.8X2.2	CU contract
11	CALNEGRU IONEL	MIRCEA VODA Nr. 43	160	8	PVC	43	0.8X2	CU contract
12	DUSA NECULAI	MIRCEA VODA Nr. 43						CU contract
13	ZAMAN GHEORGHE	MIRCEA VODA Nr. 44	160	14	PVC	44	0.8X2.2	CU contract
14	VASII RODICA -STEFAN	MIRCEA VODA Nr. 45	160	6	PVC	45	0.8X2.2	CU contract
15	BERTESCU CONSTANTA	MIRCEA VODA Nr. 46	160	8	PVC	46	0.8X2.2	CU contract
16	LUPU NICOLAE	MIRCEA VODA Nr. 46						CU contract
17	GAGU JENEL	MIRCEA VODA Nr. 47	160	7	PVC	47	0.8X1.4	CU contract
18	STIRCU GEORGE-EDUARD	MIRCEA VODA Nr. 47						CU contract
19	CARAMAN BADEA	MIRCEA VODA Nr. 48	160	6	PVC	48	0.8X2.2	CU contract
20	DAVIDOIU GHICA	MIRCEA VODA Nr.50	160	10	PVC	50	0.8X2.2	CU contract
21	BREZUICA ELENA	MIRCEA VODA Nr.51	160	10	PVC	51	0.8X2.2	CU contract
22	ROADEVIN COSTICA	MIRCEA VODA Nr.52	160	9	PVC	52	0.8X1.4	CU contract
23	DRAGAN VALERICA -AURELIA	MIRCEA VODA Nr.52						CU contract
24	RADU IONEL	MIRCEA VODA Nr.52						CU contract
25	DOBIRLAN FLOAREA	MIRCEA VODA Nr.53	160	8	PVC	53	0.8X2	CU contract
26	DRAGOMIR MIHAI	MIRCEA VODA Nr.53						CU contract
27	SCUTARU LENUTA-STEFAN	MIRCEA VODA Nr.53						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
28	STANESCU IONEL	MIRCEA VODA Nr.53						CU contract
29	PASCU VIOLETA-SIMONA	MIRCEA VODA Nr.54	160	14	PVC	54	0.8X2.2	CU contract
30	APOSTOL DUMITRU	MIRCEA VODA Nr.55	160	11	PVC	55	0.8X2	CU contract
31	GHEORGHE DUMITRU-FANEL	MIRCEA VODA Nr.55						CU contract
32	MOCANU IORDAN	MIRCEA VODA Nr.56	160	5	PVC	56	0.8X1.4	CU contract
33	ION GEORGETA	MIRCEA VODA Nr.60	160	10	PVC	60	0.8X1.4	CU contract
34	MILEA ION	MIRCEA VODA Nr.61	160	25	PVC	61	0.8X1.4	CU contract
35	ANGHEL IONEL	MIRCEA VODA Nr.63	160	11	PVC	63	0.8X1.4	CU contract
36	DRAGHICI COSTEL	MIRCEA VODA Nr.65	160	7	PVC	65	0.8X1.4	CU contract
37	JINGA NEAGU	MIRCEA VODA Nr.67	160	8	PVC	67	0.8X2	CU contract
38	MOCANU NICULCEA	MIRCEA VODA Nr.67						CU contract
39	MOCANU DANIELA	MIRCEA VODA Nr.67						CU contract
40	CONSTANTIN DANILA	MIRCEA VODA Nr.69	160	14	PVC	69	0.8X2.2	CU contract
41	COSTEA SIMONA- RALUCA	MIRCEA VODA Nr.69						CU contract
42	ROSIORU EMIL	MIRCEA VODA Nr.71	160	6	PVC	71	0.8X2.2	CU contract
43	NOVAC SOFIA	MIRCEA VODA Nr.75	160	8	PVC	75	0.8X2.2	CU contract
44	CHIROVAN ION	MIRCEA VODA Nr.77	160	8	PVC	77	0.8X2	CU contract
45	GAGU NICULINA	MIRCEA VODA Nr.77						CU contract
46	HANGANU ALEXANDRU	MIRCEA VODA Nr.77						CU contract
47	POPA COSTICA	MIRCEA VODA Nr.79	160	7	PVC	79	0.8X1.4	CU contract
48	CROITORU ION	MIRCEA VODA Nr.81	160	6	PVC	81	0.8X1.4	CU contract nesemnat, in dublu
49	COJOCARU DANIELA	MIRCEA VODA Nr.83	160	10	PVC	83	0.8X1.4	CU contract
50	RIPAN PETRUTA	MIRCEA VODA Nr.85	160	10	PVC	85	0.8X1.4	CU contract nesemnat, in dublu
51	BIGHIU ION	MIRCEA VODA Nr.91	160	9	PVC	91	0.8X1.4	CU contract nesemnat, in dublu
52	CALAMAN AGAFIA	MIRCEA VODA Nr.93	160	8	PVC	93	0.8X1.4	CU contract
53	TANASE GIGEL	MIRCEA VODA Nr.95	160	8	PVC	95	0.8X1.4	CU contract
54	GAMSAR PETRICA	MIRCEA VODA Nr.99	160	8	PVC	99	0.8X2	CU contract
55	MANEA GEORGETA	MIRCEA VODA Nr.99						CU contract
56	BRANZOI VASILICA	MIRCEA VODA Nr.99						CU contract nesemnat, in dublu
57	NAN VICTOR	MIRCEA VODA Nr.101	160	4	PVC	101	0.8X2	CU contract
58	PETCU RODICA	MIRCEA VODA Nr.101						CU contract
59	AVRAM GEORGEL-DAICER CORINA	MIRCEA VODA Nr.103	160	8	PVC	103	0.8X1.4	CU contract
60	MOCANU MARIAN	MIRCEA VODA Nr.105	160	8	PVC	105	0.8X1.4	CU contract
61	PASCU SMARANDA	MIRCEA VODA Nr.107	160	3	PVC	107	0.8X1.4	CU contract nesemnat, in dublu
62	MIHAI GEORGETA-CHITESCU TANTA	MIRCEA VODA Nr.109	160	8	PVC	109	0.8X1.4	CU contract
63	JICA TEODORA ELENA	MIRCEA VODA Nr.111	160	8	PVC	111	0.8X1.4	CU contract
64	MOROIANU GHEORGHE	MIRCEA VODA Nr.113	160	7	PVC	113	0.8X2	CU contract
65	MURESEANU LOREDANA	MIRCEA VODA Nr.113						CU contract
66	MOSESCU MARIOARA	MIRCEA VODA Nr.115	160	7	PVC	115	0.8X1.4	CU contract nesemnat, in dublu
67	DUMITRU ILIE	MIRCEA VODA Nr.119	160	8	PVC	119	0.8X1.4	CU contract
68	COSTEANU STANCIU	MIRCEA VODA Nr.125	160	8	PVC	125	0.8X1.4	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
69	MOISESCU FLORINEL	MIRCEA VODA Nr.127	160	8	PVC	127	0.8X2	CU contract
70	IFRIM CRISTINEL	MIRCEA VODA Nr.127						CU contract nesemnat, in dublu
71	COSTEANU MARIOARA	MIRCEA VODA Nr.129	160	8	PVC	129	0.8X2.2	CU contract
72	ROBU COSTICA	MIRCEA VODA Nr.131	160	8	PVC	131	0.8X2	CU contract
73	PAUN GICU	MIRCEA VODA Nr.131						CU contract nesemnat, in dublu
95. STRADA MIRCEA MALAERU								
1	BULUC PETRICA	MIRCEA MALAERU Nr. 2	150	8	BETON	2	0.8X0.9	CU contract
2	BULUC LEONARD	MIRCEA MALAERU Nr. 2						FARA contract
3	COADA ANA	MIRCEA MALAERU Nr. 2						CU contract
4	STAN FLORIN IONUT	MIRCEA MALAERU Nr. 3	110	9	PVC		DIRECT	CU contract
5	GHETU VICTOR	MIRCEA MALAERU Nr. 4	160	4	PVC	4	0.8X0.6	CU contract
6	GHETU IONEL	MIRCEA MALAERU Nr. 6	200	11.5	PVC	6	0.8X0.5	FARA contract
7	URSE AURICA	MIRCEA MALAERU Nr. 7	160	9	PVC	7	0.4X1.2	FARA contract
8	MATEI GHEORGHE	MIRCEA MALAERU Nr. 8	160	9	PVC		DIRECT	FARA contract
9	CIOCAN SANDU	MIRCEA MALAERU Nr. 10	160	9	PVC		DIRECT	FARA contract
10	LAZARESCU ANA	MIRCEA MALAERU Nr. 11	160	8	PVC	11	0.4X1.2	FARA contract
11	BURLACU VALERICA	MIRCEA MALAERU Nr. 12	200	8	PVC	12	0.5X0.5X0.5	FARA contract
12	MACEDON MIREL	MIRCEA MALAERU Nr. 14	160	10	PVC	14	0.4X1.2	CU contract
13	TIPARU GRIGORE	MIRCEA MALAERU Nr. 14						FARA contract
14	ION COSTICA	MIRCEA MALAERU Nr. 15	160	10	PVC	15	0.4X1.2	CU contract
15	ENACHE SANDU	MIRCEA MALAERU Nr. 16	160	9	PVC	16	0.4X1.2	FARA contract
16	AVRAM GABRIEL	MIRCEA MALAERU Nr. 17	160	9	PVC	17	0.4X1.2	FARA contract
17	IACOB PETRE	MIRCEA MALAERU Nr. 18	160	8	PVC	18	0.4X1.2	CU contract
18	PASCU ANICA	MIRCEA MALAERU Nr. 19	160	8	PVC	19	0.4X1.2	FARA contract
19	BOTEZ VERONICA	MIRCEA MALAERU Nr. 20	160	9	PVC	20	0.4X1.2	CU contract
20	BADEA COSTEL	MIRCEA MALAERU Nr. 21	150	6	BETON	21	DIRECT	CU contract
21	IUGA AUREL	MIRCEA MALAERU Nr. 22	160	10	PVC	22	0.4X1.2	CU contract
22	ROBITU ION	MIRCEA MALAERU Nr. 23	110	6	PVC		DIRECT	FARA contract
23	LUPASCU ION	MIRCEA MALAERU Nr. 24	160	10	PVC	24	0.4X1.2	CU contract
24	LINTE CONSTANTIN	MIRCEA MALAERU Nr. 25	160	11	PVC	25	0.4X1.2	FARA contract
25	FLOREA VALERIU	MIRCEA MALAERU Nr. 26	160	9	PVC	26	0.4X1.2	FARA contract
26	MUNTEANU DUMITRU	MIRCEA MALAERU Nr. 28	100	9	BETON	28	0.8X1	CU contract
27	LUPASCU IANCU	MIRCEA MALAERU Nr. 28						FARA contract
28	BURLACU IORDANA	MIRCEA MALAERU Nr. 29	125	7	PVC	29	1X1X1.7	CU contract
29	EFTIMIE BITA	MIRCEA MALAERU Nr. 30	160	9	PVC	30	0.4X1.2	FARA contract
30	TUDOSE DANIEL	MIRCEA MALAERU Nr. 30						FARA contract
31	POPA MIHALACHE	MIRCEA MALAERU Nr. 31	150	7	BETON	31	0.8X1	CU contract
32	STAN ADRIANA	MIRCEA MALAERU Nr. 32	160	8	PVC	32	0.4X1.2	FARA contract
33	TUDOSE IULIANA	MIRCEA MALAERU Nr. 32						FARA contract
34	PIRLITEANU ELENA	MIRCEA MALAERU Nr. 33	160	8	PVC	33	0.4X1.2	FARA contract
35	PANCHICI NICOLAE	MIRCEA MALAERU Nr. 34	160	8	PVC	34	0.4X1.2	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
36	COSOVEANU IONEL	MIRCEA MALAERU Nr. 35	160	8	PVC	35	0.4X1.2	FARA contract
37	CHIRILA RADUT/RADU	MIRCEA MALAERU Nr. 36	160	9	PVC	36	0.4X1.2	CU contract
38	EFTIMIE ION	MIRCEA MALAERU Nr. 37	160	7	PVC	37	0.4X1.2	FARA contract
39	LUPASCU AURICA	MIRCEA MALAERU Nr. 38	160	7	PVC	38	0.4X1.2	FARA contract
40	TEODOROF VASILICA/SANDA	MIRCEA MALAERU Nr. 39	160	9	PVC	39	0.4X1.2	CU contract
41	TIMOHI MARIAN	MIRCEA MALAERU Nr. 39						CU contract
42	SERBAN AUREL	MIRCEA MALAERU Nr. 40	160	8	PVC	40	0.4X1.2	FARA contract
43	DONE FLORIN	MIRCEA MALAERU Nr. 41	160	8	PVC	41	0.4X1.2	FARA contract
44	SERBAN NECULAI	MIRCEA MALAERU Nr. 42	160	8	PVC	42	0.4X1.2	FARA contract
45	SERBAN GEORGE MIHAI	MIRCEA MALAERU Nr. 42						FARA contract
46	ISTRATE IONEL	MIRCEA MALAERU Nr. 43	160	9	PVC	43	0.4X1.2	FARA contract
47	DURET SANDUT/SANDU	MIRCEA MALAERU Nr. 44	160	9	PVC	44	0.4X1.2	CU contract
48	ENCUTU ION	MIRCEA MALAERU Nr. 45	160	9	PVC	45	0.4X1.2	FARA contract
49	STOIAN STAN/AUREL	MIRCEA MALAERU Nr. 46	160	7	PVC	46	0.4X1.2	CU contract
50	BASTIUREA VOINEA	MIRCEA MALAERU Nr. 47	160	7	PVC	47	0.4X1.2	FARA contract
51	MIRON CRISTINEL	MIRCEA MALAERU Nr. 48	160	10	PVC	48	0.4X1.2	FARA contract
52	SERBAN CLAUDIU	MIRCEA MALAERU Nr.48						CU contract
53	VASILE FANEL	MIRCEA MALAERU Nr. 49	160	10	PVC	49	0.4X1.2	FARA contract
54	SERBAN MARIAN	MIRCEA MALAERU Nr. 50	160	10	PVC	50	0.4X1.2	FARA contract
55	NISTOR MARINEL	MIRCEA MALAERU Nr. 51	160	12	PVC	51	0.4X1.2	FARA contract
56	SERBAN NICULINA	MIRCEA MALAERU Nr. 52	160	12	PVC	52	0.4X1.2	FARA contract
57	ZILISTEANU ILIE	MIRCEA MALAERU Nr. 53	160	12	PVC	53	0.4X1.2	FARA contract
58	OANCEA MARIA	MIRCEA MALAERU Nr. 54	160	10	PVC	54	0.4X1.2	FARA contract
59	RAILEANU ANICA	MIRCEA MALAERU Nr. 54						FARA contract
60	AVRAM MOGOS	MIRCEA MALAERU Nr. 55	160	10	PVC	55	0.4X1.2	FARA contract
61	TRANDAFIR EMILIA	MIRCEA MALAERU Nr. 56	160	9	PVC	56	0.4X1.2	FARA contract
62	TRANDAFIR EMILIA	MIRCEA MALAERU Nr. 56						CU contract
63	IONITA MARIA	MIRCEA MALAERU Nr. 57	160	9	PVC	57	0.4X1.2	FARA contract
64	VACARUS ZAHARIA	MIRCEA MALAERU Nr. 58	160	9	PVC	58	0.4X1.2	FARA contract
65	CONSTANTIN GHEORGHE	MIRCEA MALAERU Nr. 59	160	9	PVC	59	0.4X1.2	FARA contract
66	IVASCU ROBERT/ROBERT DANIEL	MIRCEA MALAERU Nr. 60	160	10	PVC	60	0.4X1.2	CU contract
67	BANICA IOANA	MIRCEA MALAERU Nr. 61	160	11	PVC	61	0.4X1.2	FARA contract
68	POPESCU ALEXANDRU	MIRCEA MALAERU Nr. 62	160	10	PVC	62	0.4X1.2	FARA contract
69	POPESCU NICOLAE	MIRCEA MALAERU Nr. 62						FARA contract
70	FLOR TUDOSI	MIRCEA MALAERU Nr. 64	160	10	PVC	64	0.4X1.2	FARA contract
71	LUCHIANOV CRISTINA	MIRCEA MALAERU Nr. 66	160	9	PVC	66	0.4X1.2	FARA contract
72	BANICA MITICA	MIRCEA MALAERU Nr. 68	160	8	PVC	68	0.4X1.2	FARA contract
73	OPREA COSTACHE	MIRCEA MALAERU Nr. 70	160	8	PVC	70	0.4X1.2	FARA contract
74	STEFAN DIDINA	MIRCEA MALAERU Nr. 72	160	9	PVC	72	0.4X1.2	FARA contract
75	MANEA JAN	MIRCEA MALAERU Nr. 74	160	9	PVC	74	0.4X1.2	FARA contract
76	BUF STELIAN	MIRCEA MALAERU Nr. 76	160	9	PVC	76	0.4X1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
77	STAN DUMITRU	MIRCEA MALAERU Nr. 78	160	8	PVC	78	0.4X1.2	FARA contract
78	HODOR GABRIEL	MIRCEA MALAERU Nr .78						CU contract
79	BALAN AUREL	MIRCEA MALAERU Nr. 78						FARA contract
96. STRADA MIRON COSTIN								
1	BRANZA AURA	MIRON COSTIN Nr. 1	160	13	PVC	1	0.8X1.4	CU contract
2	OANCEA RADITA	MIRON COSTIN Nr. 1						CU contract
3	CARLAN GHEORGHE	MIRON COSTIN Nr. 2	160	5	PVC	2	0.8X2.2	CU contract
4	VLAICU TUDOREL	MIRON COSTIN Nr. 3	160	6	PVC	3	0.8X2.2	CU contract
5	DECU MARIUS	MIRON COSTIN Nr.5	160	4	PVC	5	0.8X2.2	CU contract
6	HINCU VIRGIL	MIRON COSTIN Nr.6	160	5	PVC	6	0.8X2.2	CU contract
7	CHIRICA STEFAN	MIRON COSTIN Nr.7	160	5	PVC	7	0.8X2.2	CU contract
8	SALVASTRU VICTOR	MIRON COSTIN Nr.8	160	5	PVC	8	0.8X2.2	CU contract
9	POPA STELUTA - LUMINITA	MIRON COSTIN Nr.9	160	6	PVC	9	0.8X2.2	CU contract in dublu exemplar
10	ALECSANDRU SANDEL	MIRON COSTIN Nr.10	160	5	PVC	10	0.8X2.2	CU contract
11	MARGEAN ANA	MIRON COSTIN Nr.11	160	6	PVC	11	0.8X2.2	CU contract
12	CIOCHINA STELIAN	MIRON COSTIN Nr.12	160	5	PVC	12	0.8X1.4	CU contract
13	CIOCHINA STEFAN	MIRON COSTIN Nr.12						CU contract nesemnat, in dublu
14	CIUCLARU NICU	MIRON COSTIN Nr.13	160	6	PVC	13	0.8X1.4	CU contract
15	MIHAI JAN SI GEORGETA	MIRON COSTIN Nr.13						CU contract
16	FATU VASILE	MIRON COSTIN Nr.14	160	6	PVC	14	0.8X1.4	CU contract nesemnat, in dublu
17	JECOVICI DINU	MIRON COSTIN Nr.15	160	6	PVC	15	0.8X2.2	CU contract
18	SATNOIANU CONSTANTINA	MIRON COSTIN Nr.16	160	5	PVC	16	0.8X2.2	CU contract
19	STERESCU VICTOR	MIRON COSTIN Nr.17	160	6	PVC	17	0.8X2.2	CU contract
20	LECA FLORIN	MIRON COSTIN Nr.18	160	6	PVC	18	0.8X2.2	CU contract
21	JANTEA ZINCA	MIRON COSTIN Nr.19	160	4	PVC	19	0.8X2.2	CU contract
22	COTOI ANGELA	MIRON COSTIN Nr.21	160	7	PVC	21	0.8X2.2	CU contract in dublu exemplar
23	COLTEA CRISTINA	MIRON COSTIN Nr.22	160	4	PVC	22	0.8X2.2	CU contract in dublu exemplar
24	REBIGAN DANUT	MIRON COSTIN Nr.23	160	7	PVC	23	0.8X1.4	CU contract
25	REBIGAN OCTAVIANA	MIRON COSTIN Nr.23						CU contract
26	BUCUR STANEL	MIRON COSTIN Nr.27	160	4	PVC	27	0.8X1.4	CU contract
27	BUCUR DUMITRU	MIRON COSTIN Nr.27						CU contract
28	TEMELIE ADRIAN	MIRON COSTIN Nr.28	160	4	PVC	28	0.8X2.2	CU contract
29	MOVILA VASILICA	MIRON COSTIN Nr.29	160	7	PVC	29	0.8X2.2	CU contract
30	TEMELIE SANDU	MIRON COSTIN Nr.30	160	6	PVC	30	0.8X1.4	CU contract
31	TEMELIE OCTAVIAN	MIRON COSTIN Nr.30						CU contract nesemnat, in dublu
32	MOVILA FLORIN	MIRON COSTIN Nr.31	160	6	PVC	31	0.8X1.4	CU contract
33	DUMITRU MARCEL SI GEORGETA	MIRON COSTIN Nr.33	160	5	PVC	33	0.8X1.4	CU contract
34	EPURAS VLASE	MIRON COSTIN Nr.34	160	6	PVC	34	0.8X1.4	CU contract
35	GISCA MARIN	MIRON COSTIN Nr.35	160	6	PVC	35	0.8X2.2	CU contract
36	PRUNA VIOLETA	MIRON COSTIN Nr.36	160	5	PVC	36	0.8X2.2	CU contract
37	COCAM FANICA	MIRON COSTIN Nr.37	160	5	PVC	37	0.8X2.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
38	PICUS MARIA	MIRON COSTIN Nr.38	160	4	PVC	38	0.8X2.2	CU contract
39	CHISCANEANU MARIAN	MIRON COSTIN Nr.39	160	5	PVC	39	0.8X2.2	CU contract
40	MOROIAN NISTOR	MIRON COSTIN Nr.40	160	4	PVC	40	0.8X2.2	CU contract
41	SECHEL IULIAN	MIRON COSTIN Nr.41	160	6	PVC	41	0.8X2.2	CU contract
42	NAN GICU	MIRON COSTIN Nr.42	160	5	PVC	42	0.8X2.2	CU contract
43	NICOLAE LUCRETIA	MIRON COSTIN Nr.43	160	5	PVC	43	0.8X2.2	CU contract
44	CIRNECIU VIRGILA	MIRON COSTIN Nr.44	160	5	PVC	44	0.8X2.2	CU contract
45	PIRLOG OCTAVIAN STEFAN	MIRON COSTIN Nr.45	160	6	PVC	45	0.8X2.2	CU contract
46	BACIU GIGI BABRIEL	MIRON COSTIN Nr.46	160	5	PVC	46	0.8X2.2	CU contract
47	BOGOI ION	MIRON COSTIN Nr.47	160	5	PVC	47	0.8X2.2	CU contract
48	GREBENCEA STEFAN	MIRON COSTIN Nr.48	160	7	PVC	48	0.8X2.2	CU contract
49	PARASCHIV MIHAELA	MIRON COSTIN Nr.49	160	5	PVC	49	0.8X1.4	CU contract in dublu exemplar
50	BURLACU MIORITA	MIRON COSTIN Nr.50	160	5	PVC	50	0.8X1.4	CU contract
51	SPATARU MARIA	MIRON COSTIN Nr.51	160	6	PVC	51	0.8X1.4	CU contract
52	NEAGU GHEORGHE	MIRON COSTIN Nr.52	160	7	PVC	52	0.8X1.4	CU contract
53	NISTOR SOFITA	MIRON COSTIN Nr.53	160	6	PVC	53	0.8X1.4	CU contract
54	STIRBU VASILE	MIRON COSTIN Nr.54	160	5	PVC	54	0.8X1.4	CU contract
55	ONICIUC DANIELA LUMINITA	MIRON COSTIN Nr.55	160	6	PVC	55	0.8X1.4	CU contract in dublu exemplar
56	MOCANU ZAMFIRA	MIRON COSTIN Nr.56	160	6	PVC	56	0.8X1.4	CU contract
57	ZAMFIR VERONICA	MIRON COSTIN Nr.57	160	5	PVC	57	0.8X1.4	CU contract
58	VOICULET GHEORGHE	MIRON COSTIN Nr.58	160	5	PVC	58	0.8X1.4	CU contract
59	COMAN EUGEN	MIRON COSTIN Nr.59	160	7	PVC	59	0.8X1.4	CU contract
60	TARTA FLORIN	MIRON COSTIN Nr.59						CU contract nesemnat, in dublu
61	GHITA DUMITRU	MIRON COSTIN Nr.60	160	5	PVC	60	0.8X2.2	CU contract
62	VOINEA DUMITRU	MIRON COSTIN Nr.61	160	6	PVC	61	0.8X2.2	CU contract in dublu exemplar
63	BURLAN GEORGEL	MIRON COSTIN Nr.62	160	6	PVC	62	0.8X2.2	CU contract
64	STAN STEFAN	MIRON COSTIN Nr.63	160	5	PVC	63	0.8X1.4	CU contract
65	STAN TUDOREL							CU contract nesemnat, in dublu
66	VOICU DOBRE	MIRON COSTIN Nr.64	160	6	PVC	64	0.8X1.4	CU contract
97. STRADA MOLDOVEI								
1	DRAGOMIR DUMITRA	MOLDOVEI Nr. 1	160	10	PVC	1	0.4X1.2	Cu Contract
2	VALEANU ILIE							Fara Contract
3	GINDAC ION	MOLDOVEI Nr. 2	160	4	PVC	2	0.4X1	Cu Contract
4	IONITA NICOLAE							Cu Contract
5	NICULITA VALENTIN							Fara Contract
6	NICULITA RADITA							Cu Contract
7	IORDACHE LENUTA							Cu Contract
8	STANCIU EUGENIA							Cu Contract
9	CUPCIC VASILE	MOLDOVEI Nr. 3	160	6	PVC	3	0.4X1.2	Cu Contract
10	VASILAS NECULAI	MOLDOVEI Nr. 4	160	5	PVC	4	0.4X0.8	Fara Contract
11	LIPAN PETRUS							Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
12	LIPAN GEORGETA							Cu Contract
13	PARASCHIV GETA	MOLDOVEI Nr. 5	160	4	PVC	5	0.4X0.8	Cu Contract
14	IACOB STEFANA							Fara Contract
15	ION ZAMFIRICA							Fara Contract
16	GHEONEA VICTORIA	MOLDOVEI Nr. 6	160	5	PVC	6	0.4X0.8	Cu Contract
17	GHEONEA RADU							Fara Contract
18	VALEANU MARIA	MOLDOVEI Nr. 7	160	6	PVC	7	0.4X1.2	Cu Contract
19	MARINESCU ZAINEA	MOLDOVEI Nr. 8	160	5	PVC	8	0.4X0.8	Cu Contract
20	NASTASE NICULINA	MOLDOVEI Nr. 8						Fara Contract
21	DRAGHIA OCTAVIAN	MOLDOVEI Nr. 9	160	5	PVC	9	0.4X1.2	Cu Contract
22	TURIAC GHERGHINA	MOLDOVEI Nr. 10	160	6	PVC	10	0.4X0.8	Cu Contract
23	RUSU TANASE							Fara Contract
24	OLARU MIHAI	MOLDOVEI Nr. 11	160	6	PVC	11	0.4X0.8	Cu Contract
25	POPA ANETA							Cu Contract
26	BUZATU PAUL	MOLDOVEI Nr. 12	160	6	PVC	12	0.4X1	Cu Contract
27	RADU STANCA	MOLDOVEI Nr. 13	160	5	PVC	13	0.4X1	Cu Contract
28	CAPRITA TUDOREL	MOLDOVEI Nr. 14	160	6	PVC	14	0.4X1	Cu Contract
29	FRIGIOIU FLOREA	MOLDOVEI Nr. 15	160	5	PVC	15	0.4X1	Cu Contract
30	NENCIU PETRICA	MOLDOVEI Nr. 16	160	6	PVC	16	0.4X1.2	Cu Contract
31	BIANU AUREL	MOLDOVEI Nr. 17	160	5	PVC	17	0.4X1	Cu Contract
32	ROSEALA COSTICA							Fara Contract
33	MUSTATA ZAMFIRA	MOLDOVEI Nr. 18	160	5	PVC	18	0.4X8	Cu Contract
34	MOISE GEORGE							Cu Contract
35	ROSEALA COSTICA	MOLDOVEI Nr. 19	160	4	PVC	19	0.4X1.2	Cu Contract
36	TECHIU COSTICA							Cu Contract
37	PUIA SULTANA	MOLDOVEI Nr. 20	160	5	PVC	20	0.4X1	Cu Contract
38	IOSIF FANICA	MOLDOVEI Nr. 21	160	5	PVC	21	0.4X1.2	Fara Contract
39	MUNTEANU MARIA							Fara Contract
40	OPREA IONEL	MOLDOVEI Nr. 22	160	4	PVC	22	0.4X1	Cu Contract
41	GISCA ION	MOLDOVEI Nr. 23	160	5	PVC	23	0.4X1	Cu Contract
42	BICIILA IONEL	MOLDOVEI Nr. 24	160	6	PVC	24	0.4X0.8	Cu Contract
43	OLARU VIORICA	MOLDOVEI Nr. 25	160	8	PVC	25	0.4X1.2	Fara Contract
44	COJOCAREANU NICOLAE	MOLDOVEI Nr. 27	160	4	PVC	27	0.4X1.1	Cu Contract
45	CHIRILA GHEORGHE	MOLDOVEI Nr. 28	160	17	PVC	28	0.4X0.8	Cu Contract
46	MIHALAGHE STEFAN							Fara Contract
47	POPA OPREA	MOLDOVEI Nr. 29	160	18	PVC	29	0.4X1	Cu Contract
48	GHEORGHITA RADU	MOLDOVEI Nr. 30	160	5	PVC	30	0.4X0.8	Fara Contract
49	GHEORGHITA TUDOR							Fara Contract
50	MIRCICA PETRE	MOLDOVEI Nr. 31	160	6	PVC	31	0.4X1.2	Cu Contract
51	DACHE PETRICA CRISTIAN	MOLDOVEI Nr. 32	160	6	PVC	32	0.4X0.8	Fara Contract
52	TRIFAN EANA	MOLDOVEI Nr. 33	160	13	PVC	33	0.4X1.2	Fara Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
53	TRIFAN MARIANA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Cu Contract
54	ION CONSTANTINA	MOLDOVEI Nr. 34	160	8	PVC	34	0.4X1	Fara Contract
55	RADUCAN TUDOR	MOLDOVEI Nr. 35	160	7	PVC	35	0.4X1	Cu Contract
56	NISTOR NEAGU	MOLDOVEI Nr. 36	160	30	PVC	36	0.4X0.8	Cu Contract
57	POPA VASILE							Cu Contract
58	GANEA GHEORGHE	MOLDOVEI Nr. 37	160	28	PVC	37	0.4X1.2	Fara Contract
59	TULEA NITA -IONELIA	MOLDOVEI Nr. 38	160	8	PVC	38	0.4X1	Cu Contract
60	LUPASCU AURELIAN MARCEL							Cu Contract
61	LUPASCU GICU							Fara Contract
62	FATU MARIA	MOLDOVEI Nr. 39	160	16	PVC	39	0.4X1.2	Fara Contract
63	TUDOR IONEL							Cu Contract
64	DONE NATALITA	MOLDOVEI Nr. 40	160	10	PVC	40	0.4X1.2	Cu Contract
65	DIMA LOREDANA-ADRIANA	MOLDOVEI Nr. 41A	160	9	PVC	41	0.4X1	Cu Contract
66	MARIN NECULAI							Cu Contract
67	VINTILA DANIEL	MOLDOVEI Nr. 42	160	17	PVC	42	0.4X0.8	Cu Contract
68	ION CONSTANTIN	MOLDOVEI Nr. 43	160	9	PVC	43	0.4X1.2	Fara Contract
69	DORDEA MARIN							Cu Contract
70	IOAN FLORICA	MOLDOVEI Nr. 44B	160	12	PVC	44	0.4X1	Cu Contract
71	TULEA NITA							Fara Contract
72	BADIU SANDU							Fara Contract
73	BANCUTA PAUCEA	MOLDOVEI Nr. 45	160	7	PVC	45	0.4X1.2	Cu Contract
74	BASTIUREA MARIA	MOLDOVEI Nr. 46	160	16	PVC	46	0.4X0.8	Cu Contract
75	BASTIUREA NASTASE							Fara Contract
76	ANDRONE SILVIA							Cu Contract
77	ION GELU	MOLDOVEI Nr. 47	160	9	PVC	47	0.4X1.2	Cu Contract
78	COTET DANUT							Fara Contract
79	CIORAN PETRICA	MOLDOVEI Nr. 48	160	8	PVC	48	0.4X0.8	Cu Contract
80	LAZARESCU TUDOR							Cu Contract
81	COTET IONEL	MOLDOVEI Nr. 49	160	7	PVC	49	0.4X1	Cu Contract
82	TURCU GIGEL							Cu Contract
83	BERBECARU NECULAI	MOLDOVEI Nr. 50	160	16	PVC	50		Cu Contract
84	CONSTANTIN STELIAN/SOFIA	MOLDOVEI Nr. 51	160	6	PVC	51	0.4X1	Cu Contract
85	NICHIFOR GEORGE							Cu Contract
86	BRATIANU MAGDALENA	MOLDOVEI Nr. 52	160	15	PVC	52	0.4X1.2	Cu Contract
87	CATINEANU PETRE							Fara Contract
88	CONSTANTINESCU ANICA	MOLDOVEI Nr. 53	160	6	PVC	53	0.4X1	Cu Contract
89	NEDELCU MIHAI	MOLDOVEI Nr. 54	160	9	PVC	54	0.4X0.8	Cu Contract
90	GONTEA VASILE	MOLDOVEI Nr. 55	160	13	PVC	55	0.4X1.2	Cu Contract
91	CONSTANTINESCU NICU	MOLDOVEI Nr. 56	160	8	PVC	56	0.4X1.2	Fara Contract
92	IOAN IOAN	MOLDOVEI Nr. 57B	160	9	PVC	57	0.4X1.2	Cu Contract
93	PETRE VASILE							Fara Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
94	CIUDIN DUMITRU	MOLDOVEI Nr. 58	160	9	PVC	58	0.4X0.8	Cu Contract
95	CIUDIN ANGEL	MOLDOVEI Nr. 58						Cu Contract
96	MIRITA TANTA	MOLDOVEI Nr. 59	160	6	PVC	59	0.4X1.2	Fara Contract
97	ICHIM MIHAI							Cu Contract
98	OPRISAN LEONTE	MOLDOVEI Nr. 60	160	6	PVC	60	0.4X1	Cu Contract
99	DOMNITEANU VASILE	MOLDOVEI Nr. 61	160	6	PVC	61	0.4X1	Cu Contract
100	RACOREANU GAVRILA	MOLDOVEI Nr. 62	160	6	PVC	62	0.4X1	Cu Contract
101	ROBU DANIEL	MOLDOVEI Nr. 63	160	5	PVC	63	0.4X1	Cu Contract
102	CAIRAC LENUTA	MOLDOVEI Nr. 64	160	30	PVC	64	0.4X1	Cu Contract
103	STEFAN SERBAN	MOLDOVEI Nr. 64						Cu Contract
104	COMSA STANA	MOLDOVEI Nr. 65	160	13	PVC	65	0.4X1	Fara Contract
105	ROADEVIN RADA	MOLDOVEI Nr. 66	160	6	PVC	66	0.4X1	Cu Contract
106	BOBOCEA TUDOREL	MOLDOVEI Nr. 67	160	11	PVC	67	0.4X1	Cu Contract
107	BOBOCEA STANA							Fara Contract
108	BUTOI IONEL	MOLDOVEI Nr. 68	160	11	PVC	68	0.4X1.2	Cu Contract
109	NASTASE RADU	MOLDOVEI Nr. 69	160	10	PVC	69	0.4X1.2	Fara Contract
110	BASTIUREA CRISTIAN	MOLDOVEI Nr. 70	160	7	PVC	70	0.4X1	Cu Contract
111	MUNTEANU GHERGHINA	MOLDOVEI Nr. 71	160	12	PVC	71	0.4X1.2	Cu Contract
112	STEFAN MIRCEA							Cu Contract
113	FRIGIOIU GHEORGHE	MOLDOVEI Nr. 72	160	7	PVC	72	0.4X1	Cu Contract
114	NASTASE STEFANA	MOLDOVEI Nr. 72						Cu Contract
115	GAVRILA ANTON	MOLDOVEI Nr. 73	160	4	PVC	73	0.4X1	Cu Contract
116	BOGDAN STEFANA	MOLDOVEI Nr. 74	160	8	PVC	74	0.4X1	Fara Contract
117	VLAD TANASA							Fara Contract
118	SURDU GHEORGHE	MOLDOVEI Nr. 75	160	7	PVC		DIRECT	Fara Contract
119	PINTILIE DOBRE	MOLDOVEI Nr. 76	160	7	PVC	76	0.4X1	Fara Contract
120	MARIN ZAMFIR	MOLDOVEI Nr. 77	160	6	PVC	77	0.4X1	Cu Contract
121	BOUNEGRU EMIL	MOLDOVEI Nr. 77						Fara Contract
122	COSTEA CONSTANTIN	MOLDOVEI Nr. 78	160	23	PVC	78	0.4X1	Fara Contract
123	COSTEA STEFAN	MOLDOVEI Nr. 78						Cu Contract
124	PREDA CORNEL-DUMITRA	MOLDOVEI Nr. 79	160	6	PVC	79	0.4X1	Cu Contract
125	DODA VASILICA	MOLDOVEI Nr. 79						Cu Contract
126	PREDA IONUT-CRISTIAN	MOLDOVEI Nr. 79						Cu Contract
127	VLAD IOANA	MOLDOVEI Nr. 80	160	7	PVC	80	0.4X1	Cu Contract
128	DAVID VALENTIN DAN	MOLDOVEI Nr. 80						Cu Contract
129	DRAGHIA PARASCHIVA	MOLDOVEI Nr. 80						Fara Contract
130	GUZU IOANA	MOLDOVEI Nr. 81	160	8	PVC	81	0.4X1.2	Fara Contract
131	BUZATU GHEORGHE	MOLDOVEI Nr. 82	160	5	PVC	82	0.4X1	Cu Contract
132	CAZAN AUREL	MOLDOVEI Nr. 83	160	8	PVC	83	0.4X1	Cu Contract
133	MANEA NICOLAE	MOLDOVEI Nr. 83						Cu Contract
134	MUSTATA STAN	MOLDOVEI Nr. 84	160	7	PVC	84	0.4X1	Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
135	RADU PETRUS	MOLDOVEI Nr. 84						Cu Contract
136	BRINZA MIRCEA	MOLDOVEI Nr. 85B	160	8	PVC	85	0.4X1	Cu Contract
137	MORUZ IONEL	MOLDOVEI Nr. 85						Cu Contract
138	EFTIMIE EUGENIA	MOLDOVEI Nr. 85A						Cu Contract
139	GHITA ELENA	MOLDOVEI Nr. 86	160	8	PVC	86	0.4X1	Cu Contract
140	GHITA GHEORGHITA	MOLDOVEI Nr. 86						Fara Contract
141	MARIN GEORGETA	MOLDOVEI Nr. 86						Cu Contract
142	BRATU VASILE	MOLDOVEI Nr. 87	160	10	PVC	87	0.4X1	Cu Contract
143	RAILEANU SOFIA	MOLDOVEI Nr. 88	160	9	PVC		DIRECT	Fara Contract
144	TUDOR STELA	MOLDOVEI Nr. 89	160	10	PVC	89	0.4X1	Cu Contract
145	TUDOR ION	MOLDOVEI Nr. 89						Fara Contract
146	ENACHE VETA	MOLDOVEI Nr. 90	160	5	PVC	90	0.4X1	Fara Contract
147	BIRSAN VALERIU	MOLDOVEI Nr. 90						Cu Contract
148	PANAIT STELUTA	MOLDOVEI Nr. 91	160	16	PVC	91	0.4X1	Cu Contract
149	ALBU MARITA	MOLDOVEI Nr. 91						Fara Contract
150	COTIGA ILEANA	MOLDOVEI Nr. 92	160	17	PVC	92	0.4X1	Fara Contract
151	DOROCLEA GHEORGHE	MOLDOVEI Nr. 92						Cu Contract
152	IONESCU NECULINA	MOLDOVEI Nr. 93	160	17	PVC	93	0.4X1	Cu Contract
153	CATANA NICOLAE	MOLDOVEI Nr. 94	160	7	PVC	94	0.4X1	Cu Contract
154	ALIONTE IOANA	MOLDOVEI Nr. 95	160	11	PVC		DIRECT	Fara Contract
155	MIHAI MARIA	MOLDOVEI Nr. 95						Fara Contract
156	MOGOS COSTEL	MOLDOVEI Nr. 96	160	5	PVC	96	0.4X1	Cu Contract
157	GIURCA MIHAELA	MOLDOVEI Nr. 97	160	16	PVC	97	0.4X1	Cu Contract
158	DUMITRU CRISTACHE	MOLDOVEI Nr. 97						Fara Contract
159	CAZAN GHEORGHE	MOLDOVEI Nr. 98	160	11	PVC	98	0.4X1	Cu Contract
160	ARISTIDE RADU	MOLDOVEI Nr. 99	160	4	PVC	99	0.4X1.2	Cu Contract
161	VIZIREANU GIGEL	MOLDOVEI Nr. 99						Cu Contract
162	MUSTATA IONEL	MOLDOVEI Nr. 100	160	8	PVC	100	0.4X1	Cu Contract
163	GRECU ALECU	MOLDOVEI Nr. 101	160	14	PVC	101	0.4X1	Fara Contract
164	STOIAN DAN	MOLDOVEI Nr. 102	160	19	PVC	102	0.4X1	Cu Contract
165	BUZATU BADEL	MOLDOVEI Nr. 103	160	14.5	PVC	103	0.4X1.2	Cu Contract
166	ANGHEL DUMITRU	MOLDOVEI Nr. 105	160	10	PVC	105	0.4X1	Cu Contract
167	GURGEA SEVASTITA	MOLDOVEI Nr. 105						Cu Contract
168	BAICU ION	MOLDOVEI Nr. 107	160	7	PVC	107	0.4X1	Cu Contract
169	TORNEA MARCEL	MOLDOVEI Nr. 109	160	16	PVC	109	0.4X1.1	Cu Contract
170	ORZAN JENEL	MOLDOVEI Nr. 109						Cu Contract
171	MOROIANU IOAN	MOLDOVEI Nr. 111	160	9	PVC	111	0.4X1	Cu Contract
172	DANILA GHEORGHE	MOLDOVEI Nr. 111						Fara Contract
173	BUDUR ION	MOLDOVEI Nr. 111						Cu Contract
174	DANILA MARIAN	MOLDOVEI Nr. 111						Cu Contract
175	COTET CHITA	MOLDOVEI Nr. 113	160	16	PVC	113	0.4X1.2	Fara Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
176	COTET IONEL	MOLDOVEI Nr. 113	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Cu Contract
177	CHISCANEANU MARIOARA	MOLDOVEI Nr. 115	160	11	PVC	115	0.4X1	Cu Contract
178	VOINEA TRAIAN	MOLDOVEI Nr. 117	160	22	PVC	117	0.4X1.2	Cu Contract
179	CHIRPAC LENUTA	MOLDOVEI Nr. 117						Cu Contract
180	GHEORGHE GEORGETA	MOLDOVEI Nr. 117						Cu Contract
181	PANTURU MITA	MOLDOVEI Nr. 119	160	12	PVC	119	0.4X1	Cu Contract
182	NICHITA CATALIN	MOLDOVEI Nr. 119						Fara Contract
183	ANDREI VALERIA	MOLDOVEI Nr. 121	160	10	PVC	121	0.4X1	Cu Contract
184	VILCU IOANA	MOLDOVEI Nr. 123	160	6	PVC	123	0.4X1.2	Cu Contract
185	BLOGOCI VICTOR	MOLDOVEI Nr. 125	160	18	PVC	125	0.4X1	Cu Contract
186	DOMNITEANU STANCIU	MOLDOVEI Nr. 125						Cu Contract
187	JARLAIANU DOBRITA	MOLDOVEI Nr. 127	160	23	PVC	127	0.4X1.2	Cu Contract
188	JULAIANU VASILE	MOLDOVEI Nr. 127						Fara Contract
189	MIZILEANU DAFINA	MOLDOVEI Nr. 129	160	8	PVC	129	0.4X1	Fara Contract
190	ZAHARIA STEFAN	MOLDOVEI Nr. 129						Cu Contract
191	MIZILEANU GHEORGHE	MOLDOVEI Nr. 131	160	15	PVC	131	0.4X1	Cu Contract
192	MIZILEANU ION	MOLDOVEI Nr. 131						Fara Contract
193	OPRISAN ALEXANDRU	MOLDOVEI Nr. 133	160	21	PVC	133	0.4X1.2	Cu Contract
194	TARACHIU MARIN	MOLDOVEI Nr. 133						Cu Contract
195	MUNGIU GHEORGHE	MOLDOVEI Nr. 135	160	10	PVC	135	0.4X1	Cu Contract
196	RUSEF NICOLAIE	MOLDOVEI Nr. 135						Cu Contract
197	MOCANU ION	MOLDOVEI Nr. 137	160	11	PVC	137	0.4X1	Cu Contract
198	VLAICU STEFANIA	MOLDOVEI Nr. 137						Cu Contract
199	VLASCEANU GRIGORE	MOLDOVEI Nr. 137						Cu Contract
200	BRINZA STEFAN	MOLDOVEI Nr. 139	160	15	PVC	139	0.4X1	Cu Contract
201	VASILE COSTICA	MOLDOVEI Nr. 139						Cu Contract
202	COSTICA VASILE	MOLDOVEI Nr. 139						Fara Contract
203	DINU NICOLAE	MOLDOVEI Nr. 139						Cu Contract
204	CIUCASU TANTA	MOLDOVEI Nr. 141	160	8	PVC	141	0.4X1.2	Cu Contract
205	LEPADATU ION	MOLDOVEI Nr. 143	160	12	PVC	143	0.4X1.2	Fara Contract
206	VASILE STEFAN	MOLDOVEI Nr. 143						Fara Contract
207	NADASANU CRISTIAN	MOLDOVEI Nr. 143						Cu Contract
208	BRUSTAN TEODOR	MOLDOVEI Nr. 145	160	25.5	PVC	145	0.4X1.1	Cu Contract
209	BALAN MIHAICA	MOLDOVEI Nr. 147	160	15	PVC	147	0.4X1.2	Cu Contract
210	CRETU IONEL	MOLDOVEI Nr. 149	160	9	PVC	149	0.4X1	Cu Contract
211	MUSAT ION	MOLDOVEI Nr. 151	160	30	PVC	151	0.4X1.2	Cu Contract
212	ANDONE SORICA	MOLDOVEI Nr. 153	160	7	PVC	153	0.4X1	Fara Contract
213	ANDRONOIU MARIANA	MOLDOVEI Nr. 155	160	15	PVC	155	0.4X1	Cu Contract
214	CHIRITA MOISE	MOLDOVEI Nr. 155						Cu Contract
215	RADU ALEXANDRU	MOLDOVEI Nr. 157	160	32	PVC	157	0.4X1	Cu Contract
98. STRADA MOS ION ROATA								

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	ISTRATE GEANINA NICOLETA	MOS ION ROATA Nr. 1	160	3	PVC		DIRECT	CU contract nesemnat, in dublu
2	LUPU FANICA	MOS ION ROATA Nr. 2	100	8	FONTA	2	1.5X1.5X1.8	CU contract nesemnat.
3	MARINESCU GHEORGHE	MOS ION ROATA Nr. 2B						CU contract nesemnat, in dublu
4	NEGOITA STOICA	MOS ION ROATA Nr. 2B						CU contract.
5	ZAHARIA IONEL	MOS ION ROATA Nr. 2A						FARA contract.
6	GRATIE CRISTINA	MOS ION ROATA Nr. 3	160	6	PVC	3	1X1X1.5	CU contract nesemnat, in dublu
7	ARSENE NICOLAE	MOS ION ROATA Nr. 5	200	6.5/1	BETON	5	1X1X1.5	FARA contract.
8	BOTEZATU ELENA	MOS ION ROATA Nr.6	160	3	PVC	6		CU contract nesemnat.
9	POTERAS PAULINA	MOS ION ROATA Nr. 7	200	6.5/1	BETON	7	DIRECT	FARA contract.
10	TIRIPA MARIUS AURELIAN	MOS ION ROATA Nr. 7						CU contract nesemnat, in dublu
11	MUREA ILINCA	MOS ION ROATA Nr. 8	200	7/2	BETON	8	1X1X1.1	FARA contarct.
12	BURLACU MARIOARA	MOS ION ROATA Nr.8						CU contract nesemnat ,in dublu
13	CRISTEA GHEORGHE	MOS ION ROATA Nr. 8BIS						CU contract nesemnat, in dublu
14	STAMATE GEORGETA	MOS ION ROATA Nr.9	160	3	PVC	9	1X1X1.5	CU contract nesemnat ,in dublu
15	IOSIF MIRELA	MOS ION ROATA Nr.11	160	6	PVC	11	1X1X1.5	CU contract nesemnat ,in dublu
16	MILEA GRIGORE	MOS ION ROATA Nr. 12	200	3.5/3	BETON	12	1X1X1.2	FARA contarct.
17	DUMITRU VASILICA	MOS ION ROATA Nr. 12						CU contract nesemnat ,in dublu
18	IVAN FANICA	MOS ION ROATA Nr. 14	200	3.5/3	BETON	14	0.8X1.8	FARA contarct.
19	LAZARESCU ELENA	MOS ION ROATA Nr. 14						FARA contarct.
20	VILCU FLORIN	MOS ION ROATA Nr. 14						FARA contarct.
21	STOIAN C.CATALIN	MOS ION ROATA Nr.20	160	7	PVC	20	1X1X1.5	CU contract nesemnat,in dublu
99. STRADA MURESULUI								
1	RAZMERITA COSTEL	MURESULUI Nr.1	160	9	PVC	1	0.4X1.2	CU contract nesemnat.
100. STRADA NEGOIULUI								
1	BALTAT TUDOREL	NEGOIULUI NR. 3	160	4	PVC	3	Ø40x1.5	CU contract
2	DORASCU AURELIA	NEGOIULUI NR. 4	160	4	PVC	4	Ø40x1.5	CU contract
3	ENE DIDINA	NEGOIULUI NR.5	160	4	PVC	5	Ø40x1.5	CU contract
4	ALEXANDRU PETREA	NEGOIULUI NR.6	160	4	PVC	6	Ø40x1.5	CU contract
5	NEDELCU GHITA	NEGOIULUI NR.6						CU contract nesemnat, in dublu
6	MIRCEA GHEORGHE	NEGOIULUI NR.7	160	4	PVC	7	Ø40x1.5	CU contract
7	DOBROTA SAVA	NEGOIULUI NR.8	160	4	PVC	8	Ø40x1.5	CU contract
8	TITIRISCA NICOLAE	NEGOIULUI NR.10	160	4	PVC	10	Ø40x1.5	CU contract
9	CIOCAN GHEORGHE	NEGOIULUI NR.11	160	4	PVC	11	Ø40x1.5	CU contract
10	CIUBOTARU EUGEN	NEGOIULUI NR.12	160	4	PVC	12	Ø40x1.5	CU contract
11	CIURICA ADRIAN	NEGOIULUI NR.12						CU contract
12	UNTARU EUGENIA	NEGOIULUI NR.13	160	4	PVC	13	Ø40x1.5	CU contract
13	MICU PETRICA	NEGOIULUI NR.13						CU contract nesemnat, in dublu
14	PETRE GHEORGHE	NEGOIULUI NR.14	160	4	PVC	14	Ø40x1.5	CU contract
15	DOBRE IONEL	NEGOIULUI NR.14						CU contract
16	SECHEL LEILA PERIHAN	NEGOIULUI NR.15	160	4	PVC	15	Ø40x1.5	CU contract nesemnat, in dublu
17	TIGAU SERBAN	NEGOIULUI NR.16	160	4	PVC	16	Ø40x1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
18	PIRVULESCU NELU	NEGOIULUI NR.18	160	4	PVC	18	Ø40x1.5	CU contract nesemnat, in dublu
19	CIREASA AURA	NEGOIULUI NR.18						CU contract nesemnat, in dublu
20	OLTEANU TUDORA	NEGOIULUI NR.19	160	4	PVC	19	Ø40x1.5	CU contract
21	TAFLAN GIGI	NEGOIULUI NR.20	160	4	PVC	20	Ø40x1.5	CU contract
22	ROSU IONEL	NEGOIULUI NR.20						CU contract
23	CIOCHINA MARIA	NEGOIULUI NR.21	160	4	PVC	21	Ø40x1.5	CU contract
24	MOCANU ION	NEGOIULUI NR.21						CU contract nesemnat, in dublu
25	GHEORGHE MARIN	NEGOIULUI NR.22	160	4	PVC	22	Ø40x1.5	CU contract
26	POPOACA GHEORGHE	NEGOIULUI NR.23	160	4	PVC	23	Ø40x1.5	CU contract
27	ILIE VASILICA	NEGOIULUI NR.24	160	4	PVC	24	Ø40x1.5	CU contract
28	LUNGU LENUTA	NEGOIULUI NR.25	160	4	PVC	25	Ø40x1.5	CU contract
29	SPIRACHE GHEORGHE	NEGOIULUI NR.26	160	4	PVC	26	Ø40x1.5	CU contract
30	APOSTU ION	NEGOIULUI NR.42	160	4	PVC	42	Ø40x1.5	CU contract nesemnat, in dublu
31	LAZAR CORNELIA	NEGOIULUI NR.44	160	4	PVC	44	Ø40x1.5	CU contract
32	CHIPAILA TUDORA	NEGOIULUI NR.46	160	4	PVC	46	Ø40x1.5	CU contract
33	DUMINICA NUTA	NEGOIULUI NR.46						CU contract
34	OLARU CONSTANTIN	NEGOIULUI NR.46						CU contract nesemnat, in dublu
35	DUMITRA DUMITRA	NEGOIULUI NR.47	160	4	PVC	47	Ø40x1.5	CU contract
36	GHIOCA ION	NEGOIULUI NR.47						CU contract
37	IORDACHE DUMITRU	NEGOIULUI NR.48	160	5	PVC	48	Ø40x1.5	CU contract
38	AVRIGEANU DUMITRA	NEGOIULUI NR.49	160	4	PVC	49	Ø40x1.5	CU contract
39	STAN ELENA	NEGOIULUI NR.50	160	4	PVC	50	Ø40x1.5	CU contract
40	ENACHE VASILICA	NEGOIULUI NR.50						CU contract nesemnat, in dublu
41	TAHIR ISMAIL	NEGOIULUI NR.51	160	4	PVC	51	Ø40x1.5	CU contract nesemnat, in dublu
42	TUDORACHE MARIAN	NEGOIULUI NR.52	160	4	PVC	52	Ø40x1.5	CU contract nesemnat, in dublu
43	NITU MARIA	NEGOIULUI NR.53	160	4	PVC	53	Ø40x1.5	CU contract
44	BRACACIU DUMITRU	NEGOIULUI NR.53						CU contract
45	TIK ION	NEGOIULUI NR.54	160	4	PVC	54	Ø40x1.5	CU contract nesemnat, in dublu
46	BUZEA SANDEL	NEGOIULUI NR.55	160	4	PVC	55	Ø40x1.5	CU contract
47	BUZEA VASILICA	NEGOIULUI NR.55						CU contract nesemnat, in dublu
48	COVALI LISANDRA	NEGOIULUI NR.55						CU contract nesemnat, in dublu
49	NICHITOV MARIA	NEGOIULUI NR.56	160	4	PVC	56	Ø40x1.5	CU contract
50	MANOLACHE ION	NEGOIULUI NR.57	160	4	PVC	57	Ø40x1.5	CU contract
51	CHELARIU PETRU	NEGOIULUI NR.57						CU contract
52	DRAGOMIR ANDREI	NEGOIULUI NR.58	160	4	PVC	58	Ø40x1.5	CU contract nesemnat, in dublu
53	BELCIUGAN ALEXANDRU	NEGOIULUI NR.59	160		PVC	59	Ø40x1.5	CU contract nesemnat, in dublu
54	RADUNA DUMITRU	NEGOIULUI NR.60	160	5	PVC	60	Ø40x1.5	CU contract
55	DINULESCU COSTEL	NEGOIULUI NR.61	160	4	PVC	61	Ø40x1.5	CU contract
56	GHINEA MIHAI	NEGOIULUI NR.61						CU contract
57	IVAN DRAGOMIR	NEGOIULUI NR.62	160	5	PVC	62	Ø40x1.5	CU contract
58	POLONIC DUMITRA	NEGOIULUI NR.62						CU contract nesemnat, in dublu

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
59	IOMANDI VASILE	NEGOIULUI NR.63	160	5	PVC	63	Ø40x1.5	CU contract
60	HANU COSTICA	NEGOIULUI NR.63						CU contract nesemnat, in dublu
61	DIRJAN ALEXANDRU	NEGOIULUI NR.64	160	4	PVC	64	Ø40x1.5	CU contract
62	FAMIN ALEXANDRU TUDOREL	NEGOIULUI NR.65	160		PVC	65	Ø40x1.5	CU contract
63	DARJAN STAN	NEGOIULUI NR.66	160	4	PVC	66	Ø40x1.5	CU contract
64	MANOLACHE LILIANA	NEGOIULUI NR.66						CU contract
65	MOCANU IONEL	NEGOIULUI NR.67	160	5	PVC	67	Ø40x1.5	CU contract
66	PREDA GHTA	NEGOIULUI NR.67						CU contract
67	NECULA STANA	NEGOIULUI NR.68	160	4	PVC	68	Ø40x1.5	CU contract
68	POPA MIRCEA	NEGOIULUI NR.69	160	4	PVC	69	Ø40x1.5	CU contract
69	LEMNARU ION	NEGOIULUI NR.69						CU contract
70	LAZAR FLORICA	NEGOIULUI NR.70	160	4	PVC	70	Ø40x1.5	CU contract nesemnat, in dublu
71	RADU ADRIANA	NEGOIULUI NR.70						CU contract nesemnat, in dublu
72	VOINEA ADRIAN	NEGOIULUI NR.71	160	5	PVC	71	Ø40x1.5	CU contract
73	VIOREL SEBASTIAN	NEGOIULUI NR.73	160	4	PVC	73	Ø40x1.5	CU contract
74	BALAN COSTACHE	NEGOIULUI NR.75	160	5	PVC	75	Ø40x1.5	CU contract
75	BICOIU CARMEN	NEGOIULUI NR.77	160	4	PVC	77	Ø40x1.5	CU contract
101. STRADA NEGRU VODA								
1	ENACHE LENUTA	NEGRU VODA Nr.17	160	5	PVC	17	Ø0.4x1.5	CU contract
2	STAVARACHI CORNELIA	NEGRU VODA Nr.25	160	5	PVC	25	Ø0.4x1.5	CU contract
3	HURMUZACHE SANDEL	NEGRU VODA Nr.27	160	5	PVC	27	Ø0.4x1.5	CU contract
102. STRADA NICOLAE TITULESCU								
1	BUF GEORGE	NICOLAE TITULESCU Nr 1	160	10	PVC	1	Ø0.4x1.5	CU contract
2	RADU ION	NICOLAE TITULESCU Nr 1						CU contract
3	PRICOP GHEORGHE	NICOLAE TITULESCU Nr 2	160	7	PVC	2	Ø0.4x1.5	CU contract
4	TANASE DUMITRU	NICOLAE TITULESCU Nr 3	160	7	PVC	3	Ø0.4x1.5	CU contract
5	ZAINEA ILEANA	NICOLAE TITULESCU Nr 4	160	7	PVC	4	Ø0.4x1.5	CU contract
6	ZAINEA GHEORGHE	NICOLAE TITULESCU Nr 4						CU contract
7	ARMEGA AURELIAN	NICOLAE TITULESCU Nr 5	160	8	PVC	5	Ø0.4x1.5	CU contract
8	TONCESCU TRAIAN	NICOLAE TITULESCU Nr 6	160	10	PVC	6	Ø0.4x1.5	CU contract
9	CHIRTES NECULAI	NICOLAE TITULESCU Nr 7	160	6	PVC	7	Ø0.4x1.5	CU contract
10	SERBANESCU STROE	NICOLAE TITULESCU Nr 8	160	6	PVC	8	Ø0.4x1.5	CU contract
11	UNTARU EUGENIA	NICOLAE TITULESCU Nr 8						CU contract
12	ULIESCU VIRGIL	NICOLAE TITULESCU Nr 9	160	15	PVC	9	Ø0.4x1.5	CU contract
13	PESTEGRAS LAZAR	NICOLAE TITULESCU Nr 10	160	11	PVC	10	Ø0.4x1.5	CU contract
14	BADARA STEFAN	NICOLAE TITULESCU Nr 10						CU contract
15	VISAN NICOLAE	NICOLAE TITULESCU Nr 11	160	8	PVC	11	Ø0.4x1.5	CU contract
16	LACATUS NICU	NICOLAE TITULESCU Nr 12	160	10	PVC	12	Ø0.4x1.5	CU contract
17	DODEA CLAUDIU	NICOLAE TITULESCU Nr 12						CU contract
18	COMAN ELENA	NICOLAE TITULESCU Nr 13	160	7	PVC	13	Ø0.4x1.5	CU contract
19	LUCIANU NICOLAE	NICOLAE TITULESCU Nr 14	160	7	PVC	14	Ø0.4x1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
20	RUSU PETRICA	NICOLAE TITULESCU Nr 14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
21	RENTEA AURELIAN	NICOLAE TITULESCU Nr 15	160	7	PVC	15	Ø0.4x1.5	CU contract
22	BIANU COSTICA	NICOLAE TITULESCU Nr 16	160	8	PVC	16	Ø0.4x1.5	CU contract
23	COTIGA ANETA	NICOLAE TITULESCU Nr 17	160	9	PVC	17	Ø0.4x1.5	CU contract
24	TOMA VICTOR	NICOLAE TITULESCU Nr 18	160	6	PVC	18	Ø0.4x1.5	CU contract
25	DUMITRU DANIEL	NICOLAE TITULESCU Nr 18						CU contract
26	BALAN GEORGETA	NICOLAE TITULESCU Nr 19	160	6	PVC	19	Ø0.4x1.5	CU contract
27	BAJENARU AUREL	NICOLAE TITULESCU Nr 19						CU contract
28	BOBI GHEORGHE	NICOLAE TITULESCU Nr 20	160	15	PVC	20	Ø0.4x1.5	CU contract
29	VASILE VIRGIL	NICOLAE TITULESCU Nr 21	160	11	PVC	21	Ø0.4x1.5	CU contract
30	DOBRE PUIU	NICOLAE TITULESCU Nr 21						CU contract
31	USURELU ALEXANDRU	NICOLAE TITULESCU Nr 22	160	8	PVC	22	Ø0.4x1.5	CU contract
32	BOTEZAT RELU	NICOLAE TITULESCU Nr 23	160	5	PVC	23	Ø0.4x1.5	CU contract
33	BALUTA IOAN CATALIN	NICOLAE TITULESCU Nr 23						CU contract
34	VILCU MARIAN	NICOLAE TITULESCU Nr 23						CU contract
35	PUNGA PETRUS	NICOLAE TITULESCU Nr 24	160	5	PVC	24	Ø0.4x1.5	CU contract
36	BURTEA NECULAI	NICOLAE TITULESCU Nr 24						CU contract
37	GIURGIULESCU VICTORIA	NICOLAE TITULESCU Nr 25	160	4	PVC	25	Ø0.4x1.5	CU contract
38	DUMITRU NICOLAE	NICOLAE TITULESCU Nr 26	160	5	PVC	26	Ø0.4x1.5	CU contract
39	GEORGESCU AURELIA	NICOLAE TITULESCU Nr 27	160	4	PVC	27	Ø0.4x1.5	CU contract
40	ACHIM IORDACHE	NICOLAE TITULESCU Nr 27						CU contract
41	ZAINEA DOBRE	NICOLAE TITULESCU Nr 27						CU contract
42	TOMA DIDINA	NICOLAE TITULESCU Nr 28	160	5	PVC	28	Ø0.4x1.5	CU contract
43	DRAGHICI MARIA	NICOLAE TITULESCU Nr 29	160	4	PVC	29	Ø0.4x1.5	CU contract
44	RIPA DUMITRU	NICOLAE TITULESCU Nr 30	160	5	PVC	30	Ø0.4x1.5	CU contract
45	CRISTESCU VIORICA	NICOLAE TITULESCU Nr 31	160	6	PVC	31	Ø0.4x1.5	CU contract
46	COSTIN NICOLAE	NICOLAE TITULESCU Nr 31						CU contract
47	CATARO STANA	NICOLAE TITULESCU Nr 32	160	5	PVC	32	Ø0.4x1.5	CU contract
48	PUIA IONEL	NICOLAE TITULESCU Nr 34	160	4	PVC	34	Ø0.4x1.5	CU contract
49	POPA VASILE	NICOLAE TITULESCU Nr 35	160	5	PVC	35	Ø0.4x1.5	CU contract
50	NICA NITA	NICOLAE TITULESCU Nr 35						CU contract
51	STAN VICTOREL	NICOLAE TITULESCU Nr 37	160	4	PVC	37	Ø0.4x1.5	CU contract
52	MODREANU TINCA	NICOLAE TITULESCU Nr 39	160	5	PVC	39	Ø0.4x1.5	CU contract
53	GHEORGHE VASILICA	NICOLAE TITULESCU Nr 40	160	4	PVC	40	Ø0.4x1.5	CU contract
54	COJOCARU OVIDIU	NICOLAE TITULESCU Nr 41	160	3	PVC	41	Ø0.4x1.5	CU contract
55	POPA GEORGETA	NICOLAE TITULESCU Nr 41						CU contract
56	POPA NICOLAE	NICOLAE TITULESCU Nr 42	160	3	PVC	42	Ø0.4x1.5	CU contract
57	DOBRILA DIDINA	NICOLAE TITULESCU Nr 43	160	3	PVC	43	Ø0.4x1.5	CU contract
58	ORLEA CONSTANTIN	NICOLAE TITULESCU Nr 44	160	4	PVC	44	Ø0.4x1.5	CU contract
59	SIMIONESCU NECULAI	NICOLAE TITULESCU Nr 45	160	5	PVC	45	Ø0.4x1.5	CU contract
60	STAN ZAMFIR	NICOLAE TITULESCU Nr 46	160	3	PVC	46	Ø0.4x1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
61	ARDELEANU GHEORGHE	NICOLAE TITULESCU Nr 46						CU contract
62	NICOLAE MILICA	NICOLAE TITULESCU Nr 48	160	3	PVC	48	Ø0.4x1.5	CU contract
63	SIMIOANESCU AUREL	NICOLAE TITULESCU Nr 49	160	5	PVC	49	Ø0.4x1.5	CU contract
64	IONESCU ANISOARA - GEORGE	NICOLAE TITULESCU Nr 50	160	4	PVC	50	Ø0.4x1.5	CU contract
65	PURICE FANEL CEZAR	NICOLAE TITULESCU Nr 51	160	4	PVC	51	Ø0.4x1.5	CU contract
66	URSE CONSTANTINA	NICOLAE TITULESCU Nr 51						CU contract
67	CHIRPAC IONEL	NICOLAE TITULESCU Nr 52	160	5	PVC	52	Ø0.4x1.5	CU contract
68	JICA GEORGETA	NICOLAE TITULESCU Nr 52						CU contract
69	BOGDAN TATIANA SI DANUT	NICOLAE TITULESCU Nr 52						CU contract
70	VASILE GEORGE	NICOLAE TITULESCU Nr 53	160	5	PVC	53	Ø0.4x1.5	CU contract
71	VASILE MIHAI	NICOLAE TITULESCU Nr 53						CU contract
72	BELIVACA SANDA	NICOLAE TITULESCU Nr 55	160	4	PVC	55	Ø0.4x1.5	CU contract
73	CHIRIAC CONSTANTIN	NICOLAE TITULESCU Nr 56	160	3	PVC	56	Ø0.4x1.5	CU contract
74	FRATILA NICOLAE	NICOLAE TITULESCU Nr 57	160	5	PVC	57	Ø0.4x1.5	CU contract
75	GROZAVU GETA	NICOLAE TITULESCU Nr 58	160	3	PVC	58	Ø0.4x1.5	CU contract
76	BOBE STAN	NICOLAE TITULESCU Nr 58						CU contract
77	IORDACHE ANICA	NICOLAE TITULESCU Nr 59	160	5	PVC	59	Ø0.4x1.5	CU contract
78	LEMNARU VASILICA	NICOLAE TITULESCU Nr 59						CU contract
79	SUCA FLOREA	NICOLAE TITULESCU Nr 59						CU contract
80	ROADEVIN COSTICA	NICOLAE TITULESCU Nr 59						CU contract
81	BERCARU VIORICA	NICOLAE TITULESCU Nr 60	160	3	PVC	60	Ø0.4x1.5	CU contract
82	VLAD VELICU	NICOLAE TITULESCU Nr 61	160	2	PVC	61	Ø0.4x1.5	CU contract
83	DRAGOMIR CONSTANTIN	NICOLAE TITULESCU Nr 62	160	3	PVC	62	Ø0.4x1.5	CU contract
84	GURLEA GIGI	NICOLAE TITULESCU Nr 62						CU contract
85	DRAGOMIR STANA	NICOLAE TITULESCU Nr 64	160	5	PVC	64	Ø0.4x1.5	CU contract
86	TOMA MIRCEA	NICOLAE TITULESCU Nr 65	160	3	PVC	65	Ø0.4x1.5	CU contract
87	MAILNCHI FANICA	NICOLAE TITULESCU Nr 66	160	5	PVC	66	Ø0.4x1.5	CU contract
88	LALU DANIEL	NICOLAE TITULESCU Nr 67	160	3	PVC	67	Ø0.4x1.5	CU contract
89	COSTACHE NICOLAE	NICOLAE TITULESCU Nr 68	160	5	PVC	68	Ø0.4x1.5	CU contract
90	ION SANDU	NICOLAE TITULESCU Nr 69	160	4	PVC	69	Ø0.4x1.5	CU contract
91	USURELU MARIAN	NICOLAE TITULESCU Nr 70	160	5	PVC	70	Ø0.4x1.5	CU contract
92	NICOLAE PETRICA	NICOLAE TITULESCU Nr 71	160	3	PVC	71	Ø0.4x1.5	CU contract
93	ZAHIU DANIEL	NICOLAE TITULESCU Nr 72	160	5	PVC	72	Ø0.4x1.5	CU contract
94	MOCANU FLORICA	NICOLAE TITULESCU Nr 72						CU contract
95	STOMAC COSTEL	NICOLAE TITULESCU Nr 73	160	3	PVC	73	Ø0.4x1.5	CU contract
96	SCHINGIOIU VIORICA	NICOLAE TITULESCU Nr 74	160	5	PVC	74	Ø0.4x1.5	CU contract
97	ION GHEORGHE	NICOLAE TITULESCU Nr 74						CU contract
98	BEGAN MARIAN	NICOLAE TITULESCU Nr 75	160	2	PVC	75	Ø0.4x1.5	CU contract
99	PETRE NICOLAE	NICOLAE TITULESCU Nr 76	160	5	PVC	76	Ø0.4x1.5	CU contract
100	HARABAGIU GHEORGHE	NICOLAE TITULESCU Nr 77	160	2	PVC	77	Ø0.4x1.5	CU contract
101	DONE NICOLAE	NICOLAE TITULESCU Nr 77						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
102	MANDROIU VALENTINA	NICOLAE TITULESCU Nr 78	160	5	PVC	78	Ø0.4x1.5	CU contract
103	TUDOR RADUCANU	NICOLAE TITULESCU Nr 78						CU contract
104	ARBUNEA ION	NICOLAE TITULESCU Nr 79	160	5	PVC	79	Ø0.4x1.5	CU contract
105	VASAI ALEXANDRINA	NICOLAE TITULESCU Nr 79						CU contract
106	VASILESCU GIGI	NICOLAE TITULESCU Nr 80	160	2	PVC	80	Ø0.4x1.5	CU contract
107	CIOCHINA VASILE	NICOLAE TITULESCU Nr 80						CU contract
108	TERENTE COSTE	NICOLAE TITULESCU Nr 80						CU contract
109	NECULAI ROBERT	NICOLAE TITULESCU Nr 80						CU contract
110	ANTOHI ELENA	NICOLAE TITULESCU Nr 80						CU contract
111	MIHAILEANU DUMITRACHE	NICOLAE TITULESCU Nr 81	160	2	PVC	81	Ø0.4x1.5	CU contract
112	LUNGU IONEL	NICOLAE TITULESCU Nr 82	160	5	PVC	82	Ø0.4x1.5	CU contract
113	BACAU IONEL	NICOLAE TITULESCU Nr 83	160	3	PVC	83	Ø0.4x1.5	CU contract
114	MANOLESCU NELU	NICOLAE TITULESCU Nr 84	160	3	PVC	84	Ø0.4x1.5	CU contract
115	GEORGESCU STEFAN	NICOLAE TITULESCU Nr 84					Ø0.4x1.5	CU contract
116	NASTURE VIORICA	NICOLAE TITULESCU Nr 85	160	5	PVC	85	Ø0.4x1.5	CU contract
117	CARAGATA GEORGE	NICOLAE TITULESCU Nr 86	160	5	PVC	86	Ø0.4x1.5	CU contract
118	CABAT DUMITRU	NICOLAE TITULESCU Nr 87	160	3	PVC	87	Ø0.4x1.5	CU contract
119	HAMZA ILINCA	NICOLAE TITULESCU Nr 87						CU contract
120	CHIPER STEFAN	NICOLAE TITULESCU Nr 88	160	3	PVC	88	Ø0.4x1.5	CU contract
121	PARVU RADU	NICOLAE TITULESCU Nr 88						CU contract
122	OPRISAN COSTEL	NICOLAE TITULESCU Nr 89	160	5	PVC	89	Ø0.4x1.5	CU contract
123	TONE SAFTA	NICOLAE TITULESCU Nr 90	160	3	PVC	90	Ø0.4x1.5	CU contract
124	VLAD STOICA ANISOARA	NICOLAE TITULESCU Nr 91	160	3	PVC	91	Ø0.4x1.5	CU contract
125	LEPADATU TUDOR	NICOLAE TITULESCU Nr 91						CU contract
126	CANCIU LILICA	NICOLAE TITULESCU Nr 91						CU contract
127	NICOARA SORIN	NICOLAE TITULESCU Nr 91						CU contract
128	DRAGOMIR ADRIANA	NICOLAE TITULESCU Nr 92	160	5	PVC	92	Ø0.4x1.5	CU contract
129	ANGHEL STAN	NICOLAE TITULESCU Nr 93	160	2	PVC	93	Ø0.4x1.5	CU contract
130	BRATU STAN - RODICA	NICOLAE TITULESCU Nr 94	160	3	PVC	94	Ø0.4x1.5	CU contract
131	CARLAN GHEORGHE	NICOLAE TITULESCU Nr 94						CU contract
132	POPESCU ANAMARIA LUANA	NICOLAE TITULESCU Nr 94						CU contract nesemnat,in dublu
133	IORGA NICU	NICOLAE TITULESCU Nr 95	160	5	PVC	95	Ø0.4x1.5	CU contract
134	SIMION MIRCEA	NICOLAE TITULESCU Nr 96	160	3	PVC	96	Ø0.4x1.5	CU contract
135	ANICA LUIGI	NICOLAE TITULESCU Nr 97	160	2	PVC	97	Ø0.4x1.5	CU contract
136	CIOROIU CONSTANTINA	NICOLAE TITULESCU Nr 98	160	5	PVC	98	Ø0.4x1.5	CU contract
137	ROSU DUMITRU	NICOLAE TITULESCU Nr 99	160	3	PVC	99	Ø0.4x1.5	CU contract
138	TIRIPA VOICU	NICOLAE TITULESCU Nr 100	160	5	PVC	100	Ø0.4x1.5	CU contract
139	TONCEA ELENA	NICOLAE TITULESCU Nr 101	160	5	PVC	101	Ø0.4x1.5	CU contract
140	VLAD VIORICA	NICOLAE TITULESCU Nr 101						CU contract
141	DRAGHICI TUDOR IONEL	NICOLAE TITULESCU Nr 102	160	10	PVC	102	Ø0.4x1.5	CU contract
142	NEAGU BADEA	NICOLAE TITULESCU Nr 103	160	3	PVC	103	Ø0.4x1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
143	MOCANITA VASILE	NICOLAE TITULESCU Nr 103	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
144	VASILE FLORENTIN	NICOLAE TITULESCU Nr 104	160	6	PVC	104	Ø0.4x1.5	CU contract
145	SILVESTRU MARITA - IONEL	NICOLAE TITULESCU Nr 105	160	2	PVC	105	Ø0.4x1.5	CU contract
146	NEDELCU ION	NICOLAE TITULESCU Nr 106	160	5	PVC	106	Ø0.4x1.5	CU contract
147	DUMITRU CORNELIU	NICOLAE TITULESCU Nr 107	160	6	PVC	107	Ø0.4x1.5	CU contract
148	DAVID SILVIU	NICOLAE TITULESCU Nr 108	160	4	PVC	108	Ø0.4x1.5	CU contract
149	VOICU ANTONETA	NICOLAE TITULESCU Nr 109	160	5	PVC	109	Ø0.4x1.5	CU contract
150	MOGOS NECULINA SI VIRGIL	NICOLAE TITULESCU Nr 110	160	3	PVC	110	Ø0.4x1.5	CU contract
151	MOGOS VIRGIL	NICOLAE TITULESCU Nr 110						CU contract
152	STERE DANUT VIVIANA	NICOLAE TITULESCU Nr 111	160	4	PVC	111	Ø0.4x1.5	CU contract
153	LAZAR RADU	NICOLAE TITULESCU Nr 111						CU contract
154	MIHAILA NARCISA	NICOLAE TITULESCU Nr 111						CU contract
155	CRACIUN MARIAN	NICOLAE TITULESCU Nr 112	160	5	PVC	112	Ø0.4x1.5	CU contract
156	URSE SICA	NICOLAE TITULESCU Nr 112						CU contract
157	OLTEANU DUMITRU	NICOLAE TITULESCU Nr 113	160	7	PVC	113	Ø0.4x1.5	CU contract
158	MIHAI DORU	NICOLAE TITULESCU Nr 114	160	5	PVC	114	Ø0.4x1.5	CU contract
159	ONOFREIU BOGDAN	NICOLAE TITULESCU Nr 114						CU contract
160	SANDU CATALIN	NICOLAE TITULESCU Nr 115	160	3	PVC	115	Ø0.4x1.5	CU contract
161	CODRESCU EUGEN	NICOLAE TITULESCU Nr 116	160	3	PVC	116	Ø0.4x1.5	CU contract
162	IONESCU NECULAI	NICOLAE TITULESCU Nr 117	160	3	PVC	117	Ø0.4x1.5	CU contract
163	ENE ELENA	NICOLAE TITULESCU Nr 118	160	5	PVC	118	Ø0.4x1.5	CU contract
164	TUDOR MARIOARA	NICOLAE TITULESCU Nr 120	160	7	PVC	120	Ø0.4x1.5	CU contract
165	MOROIANU VIOLETA	NICOLAE TITULESCU Nr 122	160	8	PVC	122	Ø0.4x1.5	CU contract
166	FRUNZA IONEL	NICOLAE TITULESCU Nr 122						CU contract
167	LECA LUCICA	NICOLAE TITULESCU Nr 123	160	5	PVC	123	Ø0.4x1.5	CU contract
168	TRIF DUMITRU	NICOLAE TITULESCU Nr 124C	160	4	PVC	124	Ø0.4x1.5	CU contract
169	TAGA AUREL	NICOLAE TITULESCU Nr 124B						CU contract
170	COTET IANA	NICOLAE TITULESCU Nr 124						CU contract
171	STAN RADU STELUTA	NICOLAE TITULESCU Nr 125	160	5	PVC	125	Ø0.4x1.5	CU contract
172	NECULAI ELENA	NICOLAE TITULESCU Nr. 126	160	12	PVC	126	Ø0.4x1.5	CU contract
173	MURARU GHEORGHE	NICOLAE TITULESCU Nr 127	160	5	PVC	127	Ø0.4x1.5	CU contract
174	PRICHICI VIRGIL	NICOLAE TITULESCU Nr 129	160	3	PVC	129	Ø0.4x1.5	CU contract
175	NEDELCU NICOLAE	NICOLAE TITULESCU Nr 128	160	4	PVC	128	Ø0.4x1.5	CU contract
176	DRAGU MARIN	NICOLAE TITULESCU Nr. 130	160	8	PVC	130	Ø0.4x1.5	CU contract
177	COTET IANA	NICOLAE TITULESCU Nr 131	160	5	PVC	131	Ø0.4x1.5	CU contract
178	GHERGHISAN ION	NICOLAE TITULESCU Nr. 132	160	3	PVC	132	Ø0.4x1.5	CU contract
179	GUTU ROXANA	NICOLAE TITULESCU Nr. 132						CU contract nesemnat,in dublu
180	ION ELENA EMIL	NICOLAE TITULESCU Nr 133	160	5	PVC	133	Ø0.4x1.5	CU contract
181	BADIU LUCICA	NICOLAE TITULESCU Nr. 134B	160	10	PVC	134B	Ø0.4x1.5	CU contract
182	DUMITROF NICOLA	NICOLAE TITULESCU Nr. 134						Fara Contract
183	ENE NEDELEA	NICOLAE TITULESCU Nr 135	160	3	PVC	135	Ø0.4x1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
184	TUDOSE NICOLAE	NICOLAE TITULESCU Nr. 136	160	6	PVC	136	Ø0.4x1.5	CU contract
185	DUMITRACHE IULIAN	NICOLAE TITULESCU Nr. 136						Cu 2 Contracte/unul nesemnat , in
186	PUISOR PAULA	NICOLAE TITULESCU Nr 137	160	2	PVC	137	Ø0.4x1.5	CU contract
187	STURZOIU CORNEL	NICOLAE TITULESCU Nr. 138	160	7	PVC	138	Ø0.4x1.5	CU contract
188	TRISCARU MIHAI	NICOLAE TITULESCU Nr. 138B						CU contract
189	TAPU LUTA	NICOLAE TITULESCU Nr. 139	160	9	PVC	139	Ø0.4x1.5	CU contract
190	NECULA IONEL	NICOLAE TITULESCU Nr. 139						CU contract
191	CRETU ADRIAN	NICOLAE TITULESCU Nr 140	160	5	PVC	140	Ø0.4x1.5	CU contract
192	MOROIANU RODICA	NICOLAE TITULESCU Nr. 140						Fara Contract
193	NEGOITA TUDOREL	NICOLAE TITULESCU Nr. 141	160	4	PVC	141	Ø0.4x1.5	CU contract
194	DUMBRAVA VASILICA	NICOLAE TITULESCU Nr. 142	160	3	PVC	142	Ø0.4x1.5	CU contract
195	DAMIAN RADU	NICOLAE TITULESCU Nr. 143	160	10	PVC	143B	Ø0.4x1.5	CU contract
196	OSTAFIE VASILE	NICOLAE TITULESCU Nr. 143B						CU contract
197	ECURT VASILE	NICOLAE TITULESCU Nr. 144	160	3	PVC	144	Ø0.4x1.5	CU contract
198	VACARUS FANEL	NICOLAE TITULESCU Nr. 145	160	5	PVC	145	Ø0.4x1.5	CU contract
199	TICA MIRCEA	NICOLAE TITULESCU Nr. 145						Fara Contract
200	NAZARU CATALIN	NICOLAE TITULESCU Nr 145						CU contract
201	OANCEA ION	NICOLAE TITULESCU Nr. 146	160	5	PVC	146	Ø0.4x1.5	CU contract
202	SCARLAT ILINCA	NICOLAE TITULESCU Nr. 147	160	3	PVC	147	Ø0.4x1.5	CU contract
203	LICA C-TIN	NICOLAE TITULESCU Nr. 147B						CU contract
204	BUDUR VASILE	NICOLAE TITULESCU Nr. 148	160	4	PVC	148	Ø0.4x1.5	CU contract
205	UNTARU VISALON	NICOLAE TITULESCU Nr. 149	160	3	PVC	149	Ø0.4x1.5	CU contract
206	COMAN D-TRU	NICOLAE TITULESCU Nr. 150	160	8	PVC	150	Ø0.4x1.5	CU contract
207	CHIRIAC IONELA	NICOLAE TITULESCU Nr. 151	160	3	PVC	151	Ø0.4x1.5	CU contract
208	NICOLAE ELENA	NICOLAE TITULESCU Nr. 151						CU contract
209	CARAGATA IONEL	NICOLAE TITULESCU Nr. 152	160	6	PVC	152	Ø0.4x1.5	CU contract
210	NICOLESCU AL.	NICOLAE TITULESCU Nr. 153	160	8	PVC	153	Ø0.4x1.5	CU contract
211	BAICU ECATERINA	NICOLAE TITULESCU Nr. 155	160	5	PVC	155	Ø0.4x1.5	CU contract
212	VASILE MARIANA	NICOLAE TITULESCU Nr. 157	160	5	PVC	157	Ø0.4x1.5	CU contract
213	VALCU SANDU	NICOLAE TITULESCU Nr. 159	160	5	PVC	159	Ø0.4x1.5	CU contract
103. STRADA NICOPOLE								
1	EFTENE STEFAN	NICOPOLE Nr. 1	160	16	PVC	1	0.4X1.5	CU contract
2	SERBAN DORIN	NICOPOLE Nr 2	110	13	PVC	2	0.4X1.5	CU contract
3	ANGHELUTA MIRCEA	NICOPOLE Nr 2A						CU contract
4	JIANU ANTON	NICOPOLE Nr 3	110	8	PVC	3	0.4X1.5	CU contract
5	MLADIN NICOLAE	NICOPOLE Nr 4	160	13	PVC	4	0.4X1.5	CU contract
6	CUCU LUCA	NICOPOLE Nr 5	160	12	PVC	5	0.4X1.5	FARA contract
7	GIANI MARIOARA	NICOPOLE Nr 6	160	5	PVC	6	0.4X1.5	FARA contract
8	EFTEMI PETRUT	NICOPOLE Nr.6						CU contract
9	TUDOR MARIA	NICOPOLE Nr 7	160	12	PVC	7	0.4X1.5	CU contract
10	FLUTURAS VIRGIL	NICOPOLE Nr 8	160	19	PVC	8	0.4X1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
11	GHIBERNEA OPRISAN	NICOPOLE Nr 9	160	12	PVC	9	0.4X1.5	FARA contract
12	TUDORACHE RALUCA	NICOPOLE Nr.9						CU contract
13	LAZAR MARIA	NICOPOLE Nr 11	160	18	PVC	11	0.4X1.5	CU contract
14	OPREA GHEORGHE	NICOPOLE Nr 12	160	21	PVC	12	0.4X1.5	CU contract
15	LAZAR SANDU	NICOPOLE Nr 13	160	16	PVC	13	0.4X1.5	CU contract
16	STOICA VOICA	NICOPOLE Nr 13						FARA contract
17	DOBRE RADIAN	NICOPOLE Nr 14	160	12	PVC	14	0.4X1.5	CU contract
18	LASCU RADU	NICOPOLE Nr 15	160	8	PVC	15	0.4X1.5	FARA contract
19	CHIRIAC GEANINA	NICOPOLE Nr.15						CU contract
20	PERIANU TUDOR	NICOPOLE Nr 16	160	10	PVC	16	0.4X1.5	CU contract
21	DUMITRASCU MARIUS	NICOPOLE Nr 17	160	14	PVC	17	0.4X1.5	CU contract
22	LIPAN MIHAI	NICOPOLE Nr 17						CU contract
23	OPREA MARIN	NICOPOLE Nr 17B						CU contract
24	ARAMA MIHAI	NICOPOLE Nr 18	160	16	PVC	18	0.4X1.5	CU contract
25	ARAMA NICOLAE	NICOPOLE Nr 18B						FARA contract
26	ARAMA VALENTIN	NICOPOLE Nr.18						CU contract
27	BOGDAN RADUCAN	NICOPOLE Nr 19	160	23	PVC	19	0.4X1.5	CU contract
28	STAN VASILE	NICOPOLE Nr 20	160	24	PVC	20	0.4X1.5	CU contract
29	BUTNARAS COSTICA	NICOPOLE Nr 21	160	18	PVC	21	0.4X1.5	CU contract
30	ZAMFIR NICOLAE	NICOPOLE Nr 21						CU contract
31	JIANU MARIA	NICOPOLE Nr 22	160	20	PVC	22	0.4X1.5	CU contract
32	PINDARU STELICA	NICOPOLE Nr 23	160	12	PVC	23	0.4X1.5	CU contract
33	SOARECE DRAGOMIR	NICOPOLE Nr 23B						CU contract
34	JIANU RELU	NICOPOLE Nr 24	160	6	PVC	24	0.4X1.5	CU contract
35	PETREA NICU	NICOPOLE Nr 25	160	14	PVC	25	0.4X1.5	CU contract
36	PETRE FLORICA	NICOPOLE Nr 25						FARA contract
37	TATARU DUMITRU VICTOR	NICOPOLE Nr 26	160	10	PVC	26	0.4X1.5	CU contract
38	SARANDAN GABRIEL	NICOPOLE Nr 27	160	12	PVC	27	0.4X1.5	CU contract
39	TEODORESCU LENUTA	NICOPOLE Nr 28	160	10	PVC	28	0.4X1.5	CU contract
40	CHIRICA SANDU	NICOPOLE Nr 29	160	17	PVC	29	0.4X1.5	CU contract
41	GHEORGHE ION	NICOPOLE Nr 30	160	7	PVC	30	0.4X1.5	CU contract
42	OLTEANU ILEANA	NICOPOLE Nr 31	160	12	PVC	31	0.4X1.5	CU contract
43	CRACIUN VALENTIN	NICOPOLE Nr 31						CU contract
44	BIBICU ANISOARA	NICOPOLE Nr 31						CU contract
45	MOISESCU CECILIA	NICOPOLE Nr 32	160	14	PVC	32	0.4X1.5	FARA contract
46	BOGHINA CRISTIAN	NICOPOLE Nr.32						CU contract
47	CHELU ELISABETA	NICOPOLE Nr 33	160	14	PVC	33	0.4X1.5	FARA contract
48	CIORAN MARIOARA	NICOPOLE Nr 34	160	22	PVC	34	0.4X1.5	FARA contract
49	JURUBITA VASILE	NICOPOLE Nr.34						CU contract
50	DOAGA DUMITRU	NICOPOLE Nr 35	160	5	PVC	35	0.4X1.5	FARA contract
51	GHEORGHE DUMITRU	NICOPOLE Nr 36	160	20	PVC	36	0.4X1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
52	ROTUNZEANU ELENA	NICOPOLE Nr 37	160	6	PVC	37	0.4X1.5	CU contract
53	ROTUNZEANU FANEL	NICOPOLE Nr 37						CU contract
54	BADEA CONSTANTIN	NICOPOLE Nr 39	160	32	PVC	39	0.4X1.5	CU contract
55	DUDULEA MIRCEA	NICOPOLE Nr 40	160	23	PVC	40	0.4X1.5	CU contract
56	PAVEL SAFTA	NICOPOLE Nr 41	160	8	PVC	41	0.4X1.5	CU contract
57	MIHAI DRAGUTU	NICOPOLE Nr 42	160	18	PVC	42	0.4X1.5	CU contract
58	ROSU NICOLAE	NICOPOLE Nr 43	160	12	PVC	43	0.4X1.5	CU contract
59	HORJAT MARITA	NICOPOLE Nr 44	160	7	PVC	44	0.4X1.5	FARA contract
60	IORGA DUMITRU	NICOPOLE Nr 44						CU contract
61	COSTIAN ECATERINA	NICOPOLE Nr 45	160	15	PVC	45	0.4X1.5	FARA contract
62	PREDA ELENA	NICOPOLE Nr 45						CU contract
63	RADU JEAN	NICOPOLE Nr 46	160	11	PVC	46	0.4X1.5	CU contract
64	PINTECAN ELENA	NICOPOLE Nr 47	160	13	PVC	47	0.4X1.5	CU contract
65	CUSTURA AUREL	NICOPOLE Nr 48	160	10	PVC	48	0.4X1.5	CU contract
66	MANOLE VALENTINA	NICOPOLE Nr 49	160	9	PVC	49	0.4X1.5	CU contract
67	BACIU STEFAN	NICOPOLE Nr 50	160	20	PVC	50	0.4X1.5	CU contract
68	DOBRE COSTEL	NICOPOLE Nr 50						CU contract
69	SISU MARIA	NICOPOLE Nr 50						FARA contract
70	RACOREANU NICOLAE	NICOPOLE Nr 51	160	19	PVC	51	0.4X1.5	CU contract
71	GIURCA ION	NICOPOLE Nr 52	160	8	PVC	52	0.4X1.5	CU contract
72	RADU GEANINA-ALINA	NICOPOLE Nr 53	160	10	PVC	53	0.4X1.5	FARA contract
73	SILITRA GEANINA ALINA	NICOPOLE Nr.53						CU contract
74	TUDOSE VASILE	NICOPOLE Nr 54	160	10	PVC	54	0.4X1.5	CU contract
75	BELICIU ECATERINA	NICOPOLE Nr 55	160	13	PVC	55	0.4X1.5	FARA contract
76	MARIN MARCEL	NICOPOLE Nr 55						CU contract
77	MARIN LIVIU	NICOPOLE Nr 55						FARA contract
78	CHIRITA ELENA	NICOPOLE Nr 56	160	10	PVC	56	0.4X1.5	FARA contract
79	BECIU GIORGIAN	NICOPOLE Nr 56						CU contract
80	LANCEA GHEORGHE	NICOPOLE Nr 56						CU contract
81	IVANCIU STANUTA	NICOPOLE Nr 57	160	17	PVC	57	0.4X1.5	CU contract
82	ARDELEANU FLORICA	NICOPOLE Nr 58	160	14	PVC	58	0.4X1.5	CU contract
83	POPA ANISOARA	NICOPOLE Nr 59	160	10	PVC	59	0.4X1.5	FARA contract
84	PAUNEL TINCUTA	NICOPOLE Nr 59						FARA contract
85	IVAN NAE	NICOPOLE Nr 60	160	12	PVC	60	0.4X1.5	FARA contract
86	GROSU MANEA	NICOPOLE Nr 60						CU contract
87	BACANU LUDOVICA	NICOPOLE Nr 61	160	13	PVC	61	0.4X1.5	CU contract
88	STAN VIOREL	NICOPOLE Nr 61B						CU contract
89	STOICA DANIELA	NICOPOLE Nr 62	160	8	PVC	62	0.4X1.5	FARA contract
90	CHIRIAC VALENTIN	NICOPOLE Nr 62B						CU contract
91	BURTEA GEORGETA	NICOPOLE Nr 62						CU contract
92	TEODORESCU COSTEL	NICOPOLE Nr 63	160	7	PVC	63	0.4X1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
93	BALAN EMILIA	NICOPOLE Nr 64	160	11	PVC	64	0.4X1.5	CU contract
94	DOVLETIU ION	NICOPOLE Nr 65	160	15	PVC	65	0.4X1.5	CU contract
95	CACIULARU VASILE	NICOPOLE Nr 66	160	10	PVC	66	0.4X1.5	CU contract
96	ZAINEA DUMITRA	NICOPOLE Nr 67	160	19	PVC	67	0.4X1.5	FARA contract
97	PUIA ELENA	NICOPOLE Nr.67						CU contract
98	CONSTANTIN STANA	NICOPOLE Nr 68	160	20	PVC	68	0.4X1.5	CU contract
99	CASARU LICA	NICOPOLE Nr 69	160	12	PVC	69	0.4X1.5	CU contract
100	CIMPOAIE RADU	NICOPOLE Nr 70	160	18	PVC	70	0.4X1.5	FARA contract
101	CRISTEA LUMINITA	NICOPOLE Nr 70						CU contract
102	ZECA FLORIN	NICOPOLE Nr 71	160	14	PVC	71	0.4X1.5	CU contract
103	COCIU ALEXANDRU	NICOPOLE Nr 72	160	7	PVC	72	0.4X1.5	FARA contract
104	HERGHILAN CONSTANTIN	NICOPOLE Nr.72						CU contract
105	DONE SERBANA	NICOPOLE Nr 73	160	13	PVC	73	0.4X1.5	FARA contract
106	IACOB ANTON	NICOPOLE Nr.73						CU contract
107	PANDREA IOANA	NICOPOLE Nr 74	160	11	PVC	74	0.4X1.5	CU contract
108	LIPAN IONEL	NICOPOLE Nr 75	160	9	PVC	75	0.4X1.5	FARA contract
109	ILIESCU MARIAN	NICOPOLE Nr 76	160	11	PVC	76	0.4X1.5	CU contract
110	PREDA GHEORGHE	NICOPOLE Nr 77	160	16	PVC	77	0.4X1.5	CU contract
111	ANGHELESCU IULIAN	NICOPOLE Nr 78	160	14	PVC	78	0.4X1.5	CU contract
112	PETRE GHEORGHE	NICOPOLE Nr 78						CU contract
113	ANGHELESCU DORU	NICOPOLE Nr.78						CU contract
114	PLESCAN STELUTA	NICOPOLE Nr 79	160	5	PVC	79	0.4X1.5	FARA contract
115	BEBU STEFANA	NICOPOLE Nr 80	160	18	PVC	80	0.4X1.5	FARA contract
116	MOCANU VICA	NICOPOLE Nr 80						CU contract
117	TUDORANCEA MANDA	NICOPOLE Nr 81	160	21	PVC	81	0.4X1.5	CU contract
118	LEFTER IOANA	NICOPOLE Nr 82	160	14	PVC	82	0.4X1.5	CU contract
119	BALAN GIGEL	NICOPOLE Nr 83	160	14	PVC	83	0.4X1.5	FARA contract
120	GHELASE GHE.IULIAN	NICOPOLE Nr.83						CU contract
121	DOBRESCU GEORGICA	NICOPOLE Nr 84	160	9	PVC	84	0.4X1.5	CU contract
122	DOBRESCU CORNEL	NICOPOLE Nr 84						FARA contract
123	DRAGOMIR VASILICA	NICOPOLE Nr 85	160	7	PVC	85	0.4X1.5	CU contract
124	FATU MIOARA	NICOPOLE Nr 86	160	11	PVC	86	0.4X1.5	CU contract
125	BATAIASU ION	NICOPOLE Nr 87	160	13	PVC	87	0.4X1.5	CU contract
126	TATU GELU	NICOPOLE Nr 88	160	11	PVC	88	0.4X1.5	CU contract
127	DOBRESCU GEORGICA	NICOPOLE Nr 89	160	8	PVC	89	0.4X1.5	FARA contract
128	MARDARE VASILE	NICOPOLE Nr 89					0.4X1.5	FARA contract
129	BUF MARIN	NICOPOLE Nr 90	160	8	PVC	90	0.4X1.5	CU contract
130	STOIAN ANDREI	NICOPOLE Nr 91	160	17	PVC	91	0.4X1.5	CU contract
131	STANCU DUMITRU	NICOPOLE Nr.91						CU contract
132	DULGHERU EUGENIA	NICOPOLE Nr 92	160	16	PVC	92	0.4X1.5	CU contract
133	TOMA ANETA	NICOPOLE Nr 93	160	24	PVC	93	0.4X1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
134	MANOLACHE COSTEL	NICOPOLE Nr 94	160	14	PVC	94	0.4X1.5	CU contract
135	SECAREANU GHEORGHE	NICOPOLE Nr 95	160	20	PVC	95	0.4X1.5	CU contract
136	NEDELCU LIA	NICOPOLE Nr 96	160	6	PVC	96	0.4X1.5	CU contract
137	ALEXANDRU STEFAN	NICOPOLE Nr 96						FARA contract
138	STAN NICOLAE	NICOPOLE Nr 97	160	19	PVC	97	0.4X1.5	CU contract
139	GHIRCA NICOLAE	NICOPOLE Nr 98	150	11	BETON	98	0.4X1.5	FARA contract
140	TIBERI IONICA	NICOPOLE Nr 98						CU contract
141	BALAN VASILE	NICOPOLE Nr 98						CU contract
142	STOIAN NICULINA	NICOPOLE Nr 100	150	11	BETON	100	0.4X1.5	CU contract
143	TUDOR SORIN	NICOPOLE Nr 100						FARA contract
144	DRAGU MARIOARA	NICOPOLE Nr 100						FARA contract
145	CRACIUN DARIE	NICOPOLE Nr 101	160	8	PVC	101	0.4X1.5	CU contract
146	PETCU VASILE	NICOPOLE Nr 101						FARA contract
147	MELINTE VERONICA	NICOPOLE Nr 102	150	11	BETON	102	0.4X1.5	CU contract
148	COTET GRIGORE	NICOPOLE Nr 103	150	10	BETON	103	0.4X1.5	CU contract
149	MUSAT VIOREL	NICOPOLE Nr 104	150	11	BETON	104	0.4X1.5	CU contract
150	RATA CONSTANTIN	NICOPOLE Nr 105	150	10	BETON	105	0.4X1.5	CU contract
151	ISTRATE IONEL	NICOPOLE Nr 106	150	11	BETON	106	0.4X1.5	CU contract
152	VRINCEANU VASILICA	NICOPOLE Nr 107	150	10	BETON	107	0.4X1.5	FARA contract
153	VRINCEANU MIRCEA	NICOPOLE Nr 107						FARA contract
154	ISTRATE ILARIE	NICOPOLE Nr 108	150	11	BETON	108	0.4X1.5	CU contract
155	GHIAUR MIRCEA	NICOPOLE Nr 109	160	10	PVC	109	0.4X1.5	CU contract
156	APOSTOL GHEORGHITA	NICOPOLE Nr 110	150	11	BETON	110	0.4X1.5	FARA contract
157	ANTON EXDOCHIA	NICOPOLE Nr.110						CU contract
158	CERCHEIA MIHALACHE	NICOPOLE Nr 111	150	10	BETON	111	0.4X1.5	CU contract
159	DOAGA STANA	NICOPOLE Nr 111						FARA contract
160	LETU PETRICA	NICOPOLE Nr 112	150	11	BETON	112	0.4X1.5	CU contract
161	PIRLITU CHIRU	NICOPOLE Nr 113	160	7	PVC	113	0.4X1.5	FARA contract
162	MIHAI DANIELA	NICOPOLE Nr.113						CU contract
163	CIULICA MARIN-EDUARD	NICOPOLE Nr 114	160	5	PVC	114	0.4X1.5	CU contract
164	CALIN VASILICA	NICOPOLE Nr 115	160	9	PVC	115	DIRECT	CU contract
165	VASILE IOANA	NICOPOLE Nr 115						FARA contract
166	STEFU PETRE	NICOPOLE Nr 116	150	11	BETON	116	0.4X1.5	CU contract
167	BORDEI GRIGORE	NICOPOLE Nr 117	150	10	BETON	117	0.4X1.5	CU contract
168	IVANOV ELENA	NICOPOLE Nr 118	160	6	PVC	118	0.4X1.5	FARA contract
169	IVANCIU NICOLAE	NICOPOLE Nr.118						CU contract
170	BLAGA STAN	NICOPOLE Nr . 119	150	10	BETON	119	0.4X1.5	CU contract
171	BOGOI SOFITA	NICOPOLE Nr .120	160	7	PVC	120	0.4X1.5	FARA contract
172	MACOVEI DORINA	NICOPOLE Nr .120						CU contract
173	DRAGUSIN ILIE	NICOPOLE Nr. 121	150	10	BETON	121	0.4X1.5	CU contract
174	DRAGUSIN DUMITREL	NICOPOLE Nr .121						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
175	TEODORESCU ANGHELUSA	NICOPOLE Nr.122	150	11	BETON	122	0.4X1.5	CU contract
176	LOZINSCHI ANA	NICOPOLE Nr .123	150	10	BETON	123	0.4X1.5	CU contract
177	GHERGHISAN STOIAN	NICOPOLE Nr . 124	160	11	PVC	124	0.4X1.5	CU contract
178	IVANCIU ANTONETA	NICOPOLE Nr. 125	160	10	PVC	125	0.4X1.5	CU contract
179	NEACSA ION	NICOPOLE Nr . 126	150	11	BETON	126	0.4X1.5	CU contract
180	MIREA VOICA	NICOPOLE Nr . 126						FARA contract
181	IORDAN ELENA	NICOPOLE Nr 126						CU contract
182	IUGA IOANA	NICOPOLE Nr 127	150	9	BETON	127	0.4X1.5	FARA contract
183	IUGA MARIA	NICOPOLE Nr.127						CU contract
184	NEDELCU MARIA	NICOPOLE Nr.128	150	11	BETON	128	0.4X1.5	FARA contract
185	POPA VALERE	NICOPOLE Nr.128						CU contract
186	RADU AURICA	NICOPOLE Nr.129	150	9	BETON	129	0.4X1.5	FARA contract
187	RADU MIHAITA	NICOPOLE Nr.129						CU contract
188	RAILEANU GABRIEL	NICOPOLE Nr. 129						CU contract
189	ANDREI CONSTANTINA	NICOPOLE Nr.130	160	8	PVC	130	0.4X1.5	CU contract
190	BUJOI TANTA	NICOPOLE Nr.131	150	10	BETON	131	0.4X1.5	CU contract
191	IVANOV PIMAN	NICOPOLE Nr.131						CU contract
192	TEODORESCU MIHAI	NICOPOLE Nr.132	110	11	PVC	132	0.4X1.5	CU contract
193	DUMITRU VASILE	NICOPOLE Nr. 133	160	8	PVC	133	0.4X1.5	FARA contract
194	IACOB ZINA	NICOPOLE Nr. 133B						CU contract
195	CALIN TINCA	NICOPOLE Nr 134	150	11	BETON	134	0.4X1.5	FARA contract
196	PAVEL IOAN	NICOPOLE Nr 134						CU contract
197	FLOREA PAVEL	NICOPOLE Nr 135	150	10	BETON	135	0.4X1.5	CU contract
198	ICHIM EUGENIA	NICOPOLE Nr 136	150	10	BETON	136	0.4X1.5	CU contract
199	PARVU NATALIA	NICOPOLE Nr 137	150	10	BETON	137	0.4X1.5	FARA contract
200	NEAGU ALEXANDRU	NICOPOLE Nr 138	150	12	BETON	138	0.4X1.5	CU contract
201	DRAGHICI OCTAVIAN	NICOPOLE Nr 139	150	10	BETON	139	0.4X1.5	CU contract
202	APOSTOLATOS GHEORGHE	NICOPOLE Nr 140	160	11	PVC	140	0.4X1.5	CU contract
203	MANCIU STANA	NICOPOLE Nr 141	150	10	BETON	141	0.4X1.5	FARA contract
204	STAICU GHELASE	NICOPOLE Nr 141						CU contract
205	JURUBITA ELENA	NICOPOLE Nr 142	160	8	PVC	142	0.4X1.5	CU contract
206	TRANDAFIR MARIOARA	NICOPOLE Nr 142						CU contract
207	JURUBITA VASILE	NICOPOLE Nr 142						FARA contract
208	CHIRU IOANA	NICOPOLE Nr 143	160	10	PVC	143	0.4X1.5	CU contract
209	NEGOITA ANTONETA	NICOPOLE Nr 144	160	5	PVC	144	0.4X1.5	CU contract
210	SAVA RODICA	NICOPOLE Nr 145	150	10	BETON	145	0.4X1.5	CU contract
211	SAVA VASILE	NICOPOLE Nr.145						CU contract
212	ALIMAN GHEORGHE	NICOPOLE Nr 146	160	18	PVC	146	0.4X1.5	CU contract
213	TIHAN GHERGHINA	NICOPOLE Nr 147	150	12	BETON	147	0.4X1.5	FARA contract
214	TIHAN NELA	NICOPOLE Nr 147						CU contract
215	ILIESCU NICOLAIE	NICOPOLE Nr 148	150	5	AZBO	148	0.4X1.5	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
216	ILIESCU DORIN	NICOPOLE Nr.148	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
217	ZINCU ADRIANA MIOARA	NICOPOLE Nr 149	150	10	BETON	149	0.4X1.5	CU contract
218	SIMION TUDORACHE	NICOPOLE Nr 150	160	7	PVC	150	0.4X1.5	CU contract
219	DURET NICOLAE	NICOPOLE Nr 151	160	10	PVC	151	0.4X1.5	CU contract
220	UDREA PETRE	NICOPOLE Nr 151						CU contract
221	DIMIAN EMIL	NICOPOLE Nr 152	150	9	BETON	152	0.4X1.5	CU contract
222	TARCIU VICTORIA	NICOPOLE Nr 153	150	10	BETON	153	0.4X1.5	CU contract
223	BACANU CORNELIA	NICOPOLE Nr 154	160	11	PVC	154	0.4X1.5	CU contract
224	BACANU MARIN	NICOPOLE Nr 154						FARA contract
225	STEFAN RADU	NICOPOLE Nr 154						FARA contract
226	CULEA FELICIA	NICOPOLE Nr 155	150	10	BETON	155	0.4X1.5	CU contract
227	FUSEA CONSTANTA	NICOPOLE Nr 156	160	30	PVC	156	0.4X1.5	FARA contract
228	OPRICA IONICA	NICOPOLE Nr.156						CU contract
229	PETREA SANDEL	NICOPOLE Nr 157	160	7	PVC	157	0.4X1.5	CU contract
230	CHIOCHIU NICOLAIE	NICOPOLE Nr 158	160	17	PVC	158	0.4X1.5	CU contract
231	STANCIU DINA	NICOPOLE Nr 159	150	9	BETON	159	0.4X1.5	FARA contract
232	STANCIU NICOLAE	NICOPOLE Nr 159						CU contract
233	JIPA AURELIAN	NICOPOLE Nr 160	160	14	PVC	160	0.4X1.5	CU contract
234	COMAN BADIU	NICOPOLE Nr 161	160	8	PVC	161	0.4X1.5	CU contract
235	LUPOAIE GABRIEL	NICOPOLE Nr 161						FARA contract
236	MORARESCU DOINA	NICOPOLE Nr 161						CU contract
237	NEDELCU TOMA	NICOPOLE Nr 161						CU contract
238	NEDELCU TUDORITA	NICOPOLE Nr.161						CU contract
239	VASII FLOREA	NICOPOLE Nr 162	160	13	PVC	162	0.4X1.5	CU contract
240	COMOARA GHEORGHE	NICOPOLE Nr 163	160	8	PVC	163	0.4X1.5	CU contract
241	COMOARA STEFAN	NICOPOLE Nr 163B						CU contract
242	MOCANU VASILE	NICOPOLE Nr 164	160	12	PVC	164	0.4X1.5	CU contract
243	GRIGORE MANUELA	NICOPOLE Nr 165	160	10	PVC	165	0.4X1.5	CU contract
244	RIZOIU DUMITREL	NICOPOLE Nr 166	160	25	PVC	166	0.4X1.5	CU contract
245	POPA COSTICA	NICOPOLE Nr 167	160	14	PVC	167	0.4X1.5	FARA contract
246	NEACSU STAN	NICOPOLE Nr 168	160	14	PVC	168	0.4X1.5	CU contract
247	STEFAN IOAN	NICOPOLE Nr 169	160	18	PVC	169	0.4X1.5	CU contract
248	PRODAN DUMITRA	NICOPOLE Nr 170	160	7	PVC	170	0.4X1.5	CU contract
249	PRODAN VASILICA	NICOPOLE Nr 170B						CU contract
250	CONSTANTINOV ALEXE	NICOPOLE Nr 171	160	11	PVC	171	0.4X1.5	CU contract
251	FILIP ANICA	NICOPOLE Nr 172	160	16	PVC	172	0.4X1.5	CU contract
252	ANDRONACHE GHEORGHE	NICOPOLE Nr 173	160	10	PVC	173	0.4X1.5	FARA contract
253	TEODORESCU GEORGETA	NICOPOLE Nr 173						CU contract
254	ACULOV NICOLAE	NICOPOLE Nr 174A	160	22	PVC	174	0.4X1.5	CU contract
255	SLAPAC GRIGORE	NICOPOLE Nr 174						CU contract
256	DUMITRIU RADITA	NICOPOLE Nr 175	160	10	PVC	175	0.4X1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
257	BOBOC VASILICA	NICOPOLE Nr 176	160	12	PVC	176	0.4X1.5	CU contract
258	GRIGORE ANDRUSA	NICOPOLE Nr 176						CU contract
259	SUFLETEL COSTICA	NICOPOLE Nr 177	160	8	PVC	177	0.4X1.5	CU contract
260	BUDEI TUDOREL	NICOPOLE Nr 178	160	7	PVC	178	0.4X1.5	CU contract
261	OLTEANU MARIOARA	NICOPOLE Nr 179	160	10	PVC	179	0.4X1.5	FARA contract
262	CIREASA NICOLAE	NICOPOLE Nr 179						CU contract
263	ION NICOLAE	NICOPOLE Nr 180	160	14	PVC	180	0.4X1.5	CU contract
264	MOGOS NITA	NICOPOLE Nr 181	160	11	PVC	181	0.4X1.5	CU contract
265	GRIGORE KATEA	NICOPOLE Nr 182	160	22	PVC	182	0.4X1.5	FARA contract
266	TIMOFEI GAFON	NICOPOLE Nr 182						CU contract
267	ZAMFIR BUNEA	NICOPOLE Nr 183	160	10	PVC	183	0.4X1.5	CU contract
268	JECA ADRIANA	NICOPOLE Nr 184	160	12	PVC	184	0.4X1.5	CU contract
269	BARBU VASILICA	NICOPOLE Nr 185	160	10	PVC	185	0.4X1.5	CU contract
270	SERGAN GHEORGHE	NICOPOLE Nr 185A						CU contract
271	KIRILOV ANICA	NICOPOLE Nr 186	160	14	PVC	186	0.4X1.5	CU contract
272	CHIRIAC TINCA	NICOPOLE Nr 187	160	20	PVC	187	0.4X1.5	CU contract
273	TOADER GEORGETA	NICOPOLE Nr 188	160	13	PVC	188	0.4X1.5	CU contract
274	PLETEA MARITA	NICOPOLE Nr 189	160	27	PVC	189	0.4X1.5	CU contract
275	CONSTANTIN DRAGOS	NICOPOLE Nr 190	160	17	PVC	190	0.4X1.5	CU contract
276	MIRCEA DUMITRU	NICOPOLE Nr 191	160	10	PVC	191	0.4X1.5	FARA contract
277	MIRCEA NINA	NICOPOLE Nr 191						CU contract
278	CLIM VASILICA	NICOPOLE Nr 191						FARA contract
279	TOADER GEORGETA	NICOPOLE Nr 191						CU contract
280	GIURGIU VASILICA	NICOPOLE Nr 193	160	8	PVC	193	0.4X1.5	FARA contract
281	MANOIU CRISTIAN	NICOPOLE Nr 193						CU contract
282	NECULAI FEDEA	NICOPOLE Nr 195	160	8	PVC	195	0.4X1.5	CU contract
283	SERGAN ANTOANETA	NICOPOLE Nr 195						FARA contract
284	CIORANU BALASA	NICOPOLE Nr 197	160	8	PVC	197	0.4X1.5	FARA contract
285	CIORANU MARIA	NICOPOLE Nr 197						CU contract
286	CUCOS MIHAI	NICOPOLE Nr 199	160	8	PVC	199	0.4X1.5	FARA contract
287	ALEXE NICOLETA	NICOPOLE Nr.199						CU contract
288	PRICOP IULIAN	NICOPOLE Nr 203	160	8	PVC	203	0.4X1.5	CU contract
104. STRADA NUFARULUI								
1	MUSTATA VASILE	NUFARULUI NR. 1	160	6	PVC	1	Ø0.4X1.5	Cu Contract
2	BANU NICOLAE	NUFARULUI NR. 2	160	3	PVC	2	Ø0.4X1.5	Cu Contract
3	STAMA SANDITA	NUFARULUI NR. 5	160	4	PVC	5	Ø0.4X1.5	Cu Contract
4	PUIA ILIE	NUFARULUI NR. 5						Cu Contract
5	GRIGORE VASILE	NUFARULUI NR. 7	160	6	PVC	7	Ø0.4X1.5	Cu Contract
6	MANOLACHE RADU	NUFARULUI NR. 7						Cu Contract in dublu exemplar
7	ZAINEA ALEXANDRINA	NUFARULUI NR. 9	160	6	PVC	9	Ø0.4X1.5	Cu Contract
8	URSE SANDEL	NUFARULUI NR. 10						Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	ICONARU DANUT	NUFARULUI NR. 10	160	5	PVC	10	Ø0.4X1.5	Cu Contract
10	ANDONE LAURENTIU	NUFARULUI NR. 10						Cu Contract
11	RAILEANU CHIRIAC	NUFARULUI NR. 12	160	4	PVC	12	Ø0.4X1.5	Cu Contract
12	ALEXANDRU DUMITRU	NUFARULUI NR. 12						Cu Contract in dublu exemplar
13	IRIMIA STANA	NUFARULUI NR. 13	160	5	PVC	13	Ø0.4X1.5	Cu Contract
14	ZAHARIA GHEORGHE	NUFARULUI NR. 14	160	5	PVC	14	Ø0.4X1.5	Cu Contract
15	CRACIUN FLORIAN	NUFARULUI NR. 15	160	6	PVC	15	Ø0.4X1.5	Cu Contract
16	CRACIUN MARIAN	NUFARULUI NR. 15						Cu Contract
17	TANDICA AURA	NUFARULUI NR. 17	160	4	PVC	17	Ø0.4X1.5	Cu Contract
18	TRIFAN ION	NUFARULUI NR. 18	160	5	PVC	18	Ø0.4X1.5	Cu Contract
19	GAMULESCU NICOLAE	NUFARULUI NR. 19	160	5	PVC	19	Ø0.4X1.5	Cu Contract
20	ADAM DUMITRU	NUFARULUI NR. 20	160	5	PVC	20	Ø0.4X1.5	Cu Contract
21	CATANESCU COSTICA	NUFARULUI NR. 20						Cu Contract
22	NITA GHEORGHE	NUFARULUI NR. 23	160	5	PVC	23	Ø0.4X1.5	Cu Contract
23	PANTURU ADRIAN	NUFARULUI NR. 24	160	4	PVC	24	Ø0.4X1.5	Cu Contract
24	ILIE TACHE	NUFARULUI NR. 24						Cu Contract
25	ANTON ION	NUFARULUI NR. 26	160	4	PVC	26	Ø0.4X1.5	Cu Contract
26	UTA IOANA	NUFARULUI NR. 27	160	3	PVC	27	Ø0.4X1.5	Cu Contract
27	ROTARU NICOLAE	NUFARULUI NR. 29	160	4	PVC	29	Ø0.4X1.5	Cu Contract
28	BOAZA ION	NUFARULUI NR. 30	160	5	PVC	30	Ø0.4X1.5	Cu Contract
29	TUDOR LAURA	NUFARULUI NR. 31	160	5	PVC	31	Ø0.4X1.5	Cu Contract
30	DUMITRU ION	NUFARULUI NR. 31						Cu Contract
31	SIMA IOANA	NUFARULUI NR. 32	160	5	PVC	32	Ø0.4X1.5	Cu Contract
32	TOMA VASILE	NUFARULUI NR. 32						Cu Contract
33	COTET DUMITRU	NUFARULUI NR. 32						Cu Contract in dublu exemplar
34	LIPAN EUGEN	NUFARULUI NR. 33	160	5	PVC	33	Ø0.4X1.5	Cu Contract
35	ROSU FILIPACHE	NUFARULUI NR. 33						Cu Contract
36	CANA EUGENIA	NUFARULUI NR. 34	160	4	PVC	34	Ø0.4X1.5	Cu Contract
37	SAVA NICU	NUFARULUI NR. 35	160	5	PVC	35	Ø0.4X1.5	Cu Contract
38	POPOACA GHEORGHE	NUFARULUI NR. 36	160	5	PVC	36	Ø0.4X1.5	Cu Contract
39	POPA MARICEL	NUFARULUI NR. 37	160	4	PVC	37	Ø0.4X1.5	Cu Contract
40	VLAICU SORICA	NUFARULUI NR. 38	160	5	PVC	38	Ø0.4X1.5	Cu Contract
41	CULEA DRAGUT	NUFARULUI NR. 38						Cu Contract
42	ZAHARIA STEFAN	NUFARULUI NR. 38						Cu Contract in dublu exemplar
43	PIRIROSCA COSTICA	NUFARULUI NR. 39	160	5	PVC	39	Ø0.4X1.5	Cu Contract
44	PETRESCU ZENOVICA	NUFARULUI NR. 40	160	4	PVC	40	Ø0.4X1.5	Cu Contract
45	GIROC CLAUDIU	NUFARULUI NR. 40						Cu Contract
46	GIROC AUREL	NUFARULUI NR. 40						Cu Contract
47	GIROC ION	NUFARULUI NR. 40						Cu Contract
48	MANOLACHE DUMITRINA	NUFARULUI NR. 42	160	6	PVC	42	Ø0.4X1.5	Cu Contract
49	IRIMIA CATALIN	NUFARULUI NR. 49	160	5	PVC	49	Ø0.4X1.5	Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
50	IRIMIA ALEXANDRA	NUFARULUI NR. 49						Cu Contract
51	CIULEA ANTONEL	NUFARULUI NR. 51	160	5	PVC	51	Ø0.4X1.5	Cu Contract
52	GEREA MARCEL	NUFARULUI NR. 51						Cu Contract in dublu exemplar
53	IMBRE STEFAN	NUFARULUI NR. 53	160	5	PVC	53	Ø0.4X1.5	Cu Contract
105. STRADA ODESSA								
1	MOCANU NICOLETA	ODESSA Nr.11	160	3	PVC	11	1.1X1X1.5	Cu Contract
2	MOLDOVEANU DORIN	ODESSA Nr.17	160	3	PVC	17	1.1X1X1.5	Cu Contract
106. STRADA OLTENIEI								
1	BASNO STANA	OLTENIEI Nr. 1	110	5	PVC		DIRECT	FARA CONTRACT
2	LUNGOCI FLORICA	OLTENIEI Nr. 1BIS						FARA CONTRACT
3	CONSTANTIN MARIN	OLTENIEI Nr.2	160	8	PVC	2	1.1X1X1.5	CU CONTRACT
4	MIRCEA STEFAN	OLTENIEI Nr.4	160	5	PVC	4	1.1X1X1.5	CU CONTRACT
5	OAIE ECATERINA	OLTENIEI Nr.8	160	4	PVC	8	1.1X1X1.5	CU CONTRACT
6	SFAITER CONSTANTA	OLTENIEI Nr.10	160	4	PVC	10	0.8X1.8	CU CONTRACT
7	OAIE NICOLAE	OLTENIEI Nr.12	160	5	PVC	12	0.8X1.6	CU CONTRACT
8	MATEI NECULAI	OLTENIEI Nr.14	160	4	PVC	14	0.8X1.8	CU CONTRACT
9	OAIE NECULAI	OLTENIEI Nr.15	160	5	PVC	15	0.8X1.8	CU CONTRACT
10	MIRCEA ANICA	OLTENIEI Nr.18	160	5	PVC	18	0.8X1.8	CU CONTRACT
11	CIUBOTARU COSTEL	OLTENIEI Nr.19	160	5	PVC	19	1.1X1X1.5	CU CONTRACT
12	CALOIANU MIHAICA	OLTENIEI Nr.19						CU CONTRACT
13	DUMITRU LUTA	OLTENIEI Nr.20	160	5	PVC	20	0.8X1.8	CU CONTRACT
14	STOICAN GICA	OLTENIEI Nr.21	160	5	PVC	21	0.8X1.8	CU CONTRACT
15	TUDORICA NECULAI	OLTENIEI Nr.22	160	5	PVC	22	0.8X1.8	CU CONTRACT
16	OAIE COMINITA	OLTENIEI Nr.23	160	4	PVC	23	1.1X1X1.5	CU CONTRACT
17	COPALEA DOINA	OLTENIEI Nr.23						CU CONTRACT
18	MAMALIGEANU GIANINA	OLTENIEI Nr.24	160	5	PVC	24	1.1X1X1.5	CU CONTRACT
19	MAMALIGEANU ILIE	OLTENIEI Nr.24						CU CONTRACT
20	NICA IONEL	OLTENIEI Nr.25	160	6	PVC	25	1.1X1X1.5	CU CONTRACT
21	SFAITER ANA	OLTENIEI Nr.25						CU CONTRACT
107. STRADA OLTULUI								
1	JILAVU CALIN	OLTULUI Nr. 1	160	5	PVC	1	0.8X1.5	CU contract
2	MIHAILA DUMITRU	OLTULUI Nr. 2	160	6	PVC	2	0.8X1.5	CU contract
3	BASTIUREA ARGHIRITA	OLTULUI Nr. 3	160	4	PVC	3	1.2X1.2X1.7	CU contract
4	NECULA CRISTINEL	OLTULUI Nr. 3						CU contract
5	VINT CORNEL	OLTULUI Nr. 3						CU contract
6	BOGHIN VERONICA	OLTULUI Nr.5	160	5	PVC	5	1.2X1.2X1.7	CU contract
7	GHEOTGHE DANIEL	OLTULUI Nr.6	160	4	PVC	6	1.2X1.2X1.7	CU contract
8	IOSIF IONEL	OLTULUI Nr.8	160	5	PVC	8	0.8X1.5	CU contract
9	ROSU MARIAN	OLTULUI Nr.9	160	5	PVC	9	1.2X1.2X1.7	CU contract
10	SIMION IONUT	OLTULUI Nr.10	160	5	PVC	10	1.1X1X1.5	CU contract
11	GHEORGHE CONSTANTA	OLTULUI Nr.10						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
12	CONSTANTIN GHEORGHE	OLTULUI Nr.11	160	5	PVC	11	1.1X1X1.5	CU contract
13	CALU IONEL	OLTULUI Nr.11						CU contract
14	MUSTATA AUREL	OLTULUI Nr.11						CU contract
15	COLAN GEORGETA	OLTULUI Nr.12	160	5	PVC	12	1.2X1.2X1.7	CU contract
16	PIRVU IOANA	OLTULUI Nr.13	160	5	PVC	13	0.8X1.5	CU contract
17	BODORIN CORNELIA	OLTULUI Nr.14	160	5	PVC	14	0.8X1.5	CU contract
18	MOCANU OCTAVIAN	OLTULUI Nr.16	160	5	PVC	16	0.8X1.5	CU contract
19	BUZOIANU CLAUDIU RAZVAN	OLTULUI Nr.17	160	5	PVC	17	0.8X1.5	CU contract
20	STAN STELA	OLTULUI Nr.19	160	5	PVC	19	0.8X1.5	CU contract
21	DINU MARIAN	OLTULUI Nr.21	160	5	PVC	21	0.8X1.5	CU contract
22	BUZOIANU NICOLAE	OLTULUI Nr.22	160	5	PVC	22	0.8X1.5	CU contract
23	BANCILA MARIAN	OLTULUI Nr.23	160	4	PVC	23	1.2X1.2X1.7	CU contract
24	NITA MARIA	OLTULUI Nr.24	160	6	PVC	24	0.8X1.5	CU contract
25	MECA IONELIA	OLTULUI Nr.26	160	6	PVC	26	0.8X1.5	CU contract
26	RUSU TUDORITA	OLTULUI Nr.27	160	5	PVC	27	0.8X1.5	CU contract
27	IONESCU STEFAN	OLTULUI Nr.28	160	5	PVC	28	0.8X1.5	CU contract
28	GIOSANU DIDINA	OLTULUI Nr.29	160	7	PVC	29	1.2X1.2X1.7	CU contract nesemnat
29	TARARA EUGEN	OLTULUI Nr.31	160	5	PVC	31	0.8X1.5	CU contract
30	TRIFAN GHEORGHE	OLTULUI Nr.32	160	7	PVC	32	0.8X1.5	CU contract
31	TRUFASU CORNEL	OLTULUI Nr.33	160	5	PVC	33	0.8X1.5	CU contract
32	BADARA OPREA	OLTULUI Nr.34	160	7	PVC	34	0.8X1.5	CU contract
33	VLASCEANU DUMITRU	OLTULUI Nr.35	160	6	PVC	35	0.8X1.5	CU contract
34	BARDAS GHERGHINA	OLTULUI Nr.36	160	6	PVC	36	0.8X1.5	CU contract
35	MARDARE BEBI CATALIN	OLTULUI Nr.37	160	5	PVC	37	0.8X1.5	CU contract
36	MUNTEANU SULTANA	OLTULUI Nr.38	160	5	PVC	38	0.8X1.5	CU contract
37	GOIDESCU LUCIAN	OLTULUI Nr.39	160	6	PVC	39	1.2X1.2X1.7	CU contract
38	MINZU MATILDA+ MARIAN	OLTULUI Nr.39						CU contract
39	PARASCHIV MARIAN	OLTULUI Nr.41	160	5	PVC	41	1.1X1X1.5	CU contract
40	TUDOSE NECULAI	OLTULUI Nr.41						CU contract
41	IORDACHE EMIL	OLTULUI Nr.42	160	5	PVC	42	1.1X1X1.5	CU contract
42	PALCAU ION	OLTULUI Nr.43	160	5	PVC	43	1.1X1X1.5	CU contract
43	ICAU MIHAI ELENA	OLTULUI Nr.45	160	5	PVC	45	1.1X1X1.5	CU contract
44	TARUS CONSTANTA	OLTULUI Nr.46	160	5	PVC	46	1.1X1X1.5	CU contract
45	FRONE VASILICA	OLTULUI Nr.47	160	6	PVC	47	1.1X1X1.5	CU contract
46	FRATILA ELENA	OLTULUI Nr.48	160	5	PVC	48	1.1X1X1.5	CU contract
47	GHEORGHE IONEL	OLTULUI Nr.49	160	6	PVC	49	1.1X1X1.5	CU contract
48	CALUGRU MARIN	OLTULUI Nr.50	160	5	PVC	50	0.8X1.5	CU contract
49	ICONARU SAVA	OLTULUI Nr.53	160	6	PVC	53	0.8X1.5	CU contract
50	LEFTER STEFAN	OLTULUI Nr.54	160	6	PVC	54	0.8X1.5	CU contract
51	CRISTOVICI ANICA	OLTULUI Nr.56	160	6	PVC	56	0.8X1.5	CU contract
52	IACOB MARIN	OLTULUI Nr.57	160	6	PVC	57	0.8X1.5	CU contract nesemnat

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
53	MATEI NICOLAE	OLTULUI Nr.58	160	5	PVC	58	0.8X1.5	CU contract nesemnat
54	CIOBANU ION	OLTULUI Nr.59	160	6	PVC	59	0.8X1.5	CU contract
55	GHEORGHE TINCUTA	OLTULUI Nr.60	160	7	PVC	60	0.8X1.5	CU contract
56	MANDROIU MARINELA	OLTULUI Nr.61	160	7	PVC	61	0.8X1.5	CU contract
57	TOPCIU FLORICA	OLTULUI Nr.63	160	9	PVC	63	0.8X1.5	CU contract
58	STROE VICTOR	OLTULUI Nr.64	160	4	PVC	64	0.8X1.5	CU contract nesemnat
59	IOSIF FLORIAN	OLTULUI Nr.65	160	4	PVC	65	1.2X1.2X1.7	CU contract
60	MUNTEANU MARIAN	OLTULUI Nr.66	160	5	PVC	66	1.1X1X1.5	CU contract
61	BOUNEGRU FLORIN	OLTULUI Nr.68	160	5	PVC	68	1.1X1X1.5	CU contract
62	TRICHEANU SERBAN	OLTULUI Nr.68						CU contract
63	GATA RODICA LILIANA	OLTULUI Nr.70	160	6	PVC	70	1.2X1.2X1.7	CU contract
64	LUNGU IULIAN CLAUDIU	OLTULUI Nr.71	160	5	PVC	71	1.1X1X1.5	CU contract
65	PASCALI IOANA	OLTULUI Nr.71						CU contract
66	DRAGOMIR FLORENTINA	OLTULUI Nr.73	160	5	PVC	73	0.8X1.5	CU contract
67	TRICHIANU SEVASTE	OLTULUI Nr.74	160	6	PVC	74	0.8X1.5	CU contract
68	BADIN GHEORGHITA COSPEL	OLTULUI Nr.75	160	5	PVC	75	0.8X1.5	CU contract
69	DAMIAN VICTOR	OLTULUI Nr.84	160	4	PVC	84	0.8X1.5	CU contract
70	CHELARU NICOLAE	OLTULUI Nr.88	160	5	PVC	88	0.8X1.5	CU contract
71	MICU VIOREL	OLTULUI Nr.94	160	5	PVC	94	0.8X1.5	CU contract
72	DUDAU GAVRILEA	OLTULUI Nr.96	160	5	PVC	96	0.8X1.5	CU contract
73	BACIU IONEL	OLTULUI Nr.98	160	5	PVC	98	1.2X1.2X1.7	CU contract
74	GOLEANU RADU	OLTULUI Nr.99	160	5	PVC	99	1.2X1.2X1.7	CU contract
75	GOLEANU RADU	OLTULUI Nr. 100	160	6	PVC	100	1.2X1.2X1.7	FARA contract
76	TUDOSE PETRUS	OLTULUI Nr.102	160	5	PVC	102	1.2X1.2X1.7	CU contract
77	DOBRE COSTEL	OLTULUI Nr.104	110	2	PVC		DIRECT	CU contract
78	POPOACA IONEL	OLTULUI Nr.105	160	6	PVC	105	1.1X1X1.5	CU contract
79	SURDEANU VASILICA	OLTULUI Nr.105						CU contract
80	BALAN JOITA	OLTULUI Nr. 105						FARA contract
81	ALEXANDRU NELU	OLTULUI Nr. 105						CU contract nesemnat
82	NECULA LILIANA	OLTULUI Nr.106	160	5	PVC	106	1.1X1X1.5	CU contract
83	GUZU LILIANA	OLTULUI Nr. 106						FARA contract
84	DAMIAN NELUTA	OLTULUI Nr.107	160	5	PVC		1.2X1.2X1.7	CU contract
85	DAMIAN NELUTA	OLTULUI Nr. 117	110	6	BETON		DIRECT	FARA contract
86	BARBU MARIN	OLTULUI Nr. 117B						FARA contract
87	UNGUREANU VASILE	OLTULUI Nr. 119	160	4	PVC		DIRECT	FARA contract
88	UNGUREANU VASILICA	OLTULUI Nr.119						CU contract
89	GHEORGHIES REMUS	OLTULUI Nr. 120	160	9	PVC	120	0.8X1.5	FARA contract
90	FUS ION	OLTULUI Nr.121	110	10	PVC		DIRECT	CU contract
91	BUZATU NICUSOR	OLTULUI Nr.126	110	8	PVC		DIRECT	CU contract
92	BUZATU IONELA	OLTULUI Nr.128	110	7	PVC		DIRECT	CU contract
108. STRADA ORSOVA								

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	MARCU CONSTANTA	ORSOVA Nr.5	160	5	PVC	1	0.8X1.5	CU contract ,in dublu exemplar.
109. STRADA PARINGULUI								
1	NEGRUT TUDORA	PARANGULUI NR. 1	160	5	PVC	1	0.8X1.6	CU Contract nesemnat
2	APETREI MARIAN	PARANGULUI NR. 2	160	5	PVC	2	0.8X1.6	CU Contract nesemnat
110. STRADA PESCARUSULUI								
1	CHIABURU DUMITRA	PESCARUSULUI Nr. 1	110	7	BETON		DIRECT	CU contract nesemnat
2	GAROAFA MARIN	PESCARUSULUI Nr. 2	110	6	BETON		DIRECT	FARA contract
3	TUDOR ION ELENA	PESCARUSULUI Nr. 3	110	7	BETON		DIRECT	CU contract nesemnat
4	IONESCU MARIAN	PESCARUSULUI Nr. 3						CU contract nesemnat
5	STANESCU MARGARETA	PESCARUSULUI Nr. 4	110	4	AZBO		DIRECT	FARA contract
6	STAVAR CIPRIAN	PESCARUSULUI Nr. 5	160	4	PVC		DIRECT	FARA contract
7	DUMBRAVA VASILE	PESCARUSULUI Nr. 6	160	3	PVC	6	1.2X1.2X1.8	CU contract nesemnat
8	GRAMA VIRGIL	PESCARUSULUI Nr. 7	110	20	PVC		DIRECT	CU contract nesemnat
9	NICULITA ION	PESCARUSULUI Nr. 8	160	14	PVC	8	1.2X1.2X1.8	FARA contract
10	CLOSCA NICUSOR	PESCARUSULUI Nr. 9	110	8	PVC		DIRECT	CU contract nesemnat
11	DINU TEODOR	PESCARUSULUI Nr. 10	160	8	PVC	10	1.2X1.2X1.7	CU contract nesemnat
12	MANOLE IRINA	PESCARUSULUI Nr. 11	160	3	PVC		DIRECT	FARA contract
13	LEPADATU MIRCEA	PESCARUSULUI Nr. 11						CU contract nesemnat
14	CONSTANTIN ILEANA	PESCARUSULUI Nr. 12	160	4	PVC		DIRECT	CU contract nesemnat
15	SPATE RAMONA	PESCARUSULUI Nr. 12						CU contract
16	BADEA GHEORGHE	PESCARUSULUI Nr. 15	160	10	PVC	15	1.2X1.2X1.7	CU contract nesemnat
17	BANEA VIOREL	PESCARUSULUI Nr. 16	110	19	PVC		DIRECT	CU contract nesemnat
18	ROBU FLORIN	PESCARUSULUI Nr. 17	160	5	PVC	17	1.2X1.2X1.8	CU contract nesemnat
19	BOLOZAN VIOREL	PESCARUSULUI Nr. 20	160	5	PVC	20	1.2X1.2X1.7	CU contract nesemnat
20	SAVA DUMITRU	PESCARUSULUI Nr. 20						CU contract nesemnat
21	PITULICE VASILE	PESCARUSULUI Nr.22	160	4	PVC	22	1.2X1.2X1.7	CU contract nesemnat
111. STRADA P.ST. GOANGA								
1	STANCIU ENICA	P.ST. GOANGA Nr. 1	160	9	PVC	1	0.4X1	FARA contract
2	TATARU STAN	P.ST. GOANGA Nr. 2	160	9	PVC	2	0.4X1.2	CU contract
3	MIHALCEA ILIE	P.ST. GOANGA Nr. 3	160	10	PVC	3	0.4X1.2	FARA contract
4	NASTASE IONEL	P.ST. GOANGA Nr. 3						FARA contract
5	NEAGU TANASE	P.ST. GOANGA Nr. 4	160	10	PVC	4	0.4X1	CU contract
6	FRONE MARIA	P.ST. GOANGA Nr. 5	160	11	PVC	5	0.4X1	CU contract
7	CALIN ANICA	P.ST. GOANGA Nr. 6	160	8	PVC	6	0.4X1.2	CU contract
8	CHIRITA GICU	P.ST. GOANGA Nr. 7	160	9	PVC	7	0.4X1.2	FARA contract
9	MUNTEANU TUDORA	P.ST. GOANGA Nr. 8	160	11	PVC	8	0.4X1	CU contract
10	SPITA TRANDAFIRA	P.ST. GOANGA Nr. 8						CU contract
11	ARIN IONEL	P.ST. GOANGA Nr. 9	160	12	PVC	9	0.4X1.2	CU contract
12	PETCU NICOLAE	P.ST. GOANGA Nr. 9						FARA contract
13	FRONE ELENA	P.ST. GOANGA Nr. 10	160	12	PVC	10	0.4X1.2	CU 2 contracte
14	DACHE ANISOARA	P.ST. GOANGA Nr. 11	160	12	PVC	11	0.4X1.2	CU contract nesemnat

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
15	DAVIDOIU NECULAI	P.ST. GOANGA Nr. 12	160	9	PVC	12	0.4X1.2	CU contract
16	GHINDARU RODICA	P.ST. GOANGA Nr. 13	160	11	PVC	13	0.4X1.2	CU contract
17	LICITOSCHI IONELIA	P.ST. GOANGA Nr. 14	160	11	PVC	14	0.4X1	CU contract
18	GRIGORAS NICOLAE	P.ST. GOANGA Nr. 14						FARA contract
19	NEDELCU MITA/ALIN IONUT	P.ST. GOANGA Nr. 15	160	9	PVC	15	0.4X1	CU 2 contracte/unul in dublu
20	DOBRE RADA	P.ST. GOANGA Nr. 16	160	9	PVC	16	0.4X1.2	CU contract
21	DOBRE IONEL	P.ST. GOANGA Nr. 17	160	9	PVC	17	0.4X1	CU contract
22	TUDOR ADRIAN	P.ST. GOANGA Nr. 17B						CU contract
23	VASILE GHEORGHE	P.ST. GOANGA Nr. 18	160	10	PVC	18	0.4X1.2	CU contract
24	COSTOV CORNEL	P.ST. GOANGA Nr. 19	160	10	PVC	19	0.4X1.2	CU contract
25	MOSESCU SORIN	P.ST. GOANGA Nr. 20	160	11	PVC	20	0.4X1.2	CU contract
26	ARSENE TRIFAN	P.ST. GOANGA Nr. 21B	160	11	PVC	21	0.4X1	CU contract
27	VLAD BITA	P.ST. GOANGA Nr. 21						CU contract
28	TATARU CRISTIAN	P.ST. GOANGA Nr. 21						CU contract
29	TATARU EUGEN MARIUS	P.ST. GOANGA Nr. 21						FARA contract
30	MOCANU MARIOARA- IOSEF	P.ST. GOANGA Nr. 22	160	12	PVC	22	0.4X1	CU contract
31	BADIN GHEORGHITA COSTEL	P.ST. GOANGA Nr. 23	160	10	PVC	23	0.4X1.2	CU contract
32	MANDROASA MARICICA	P.ST. GOANGA Nr. 23B						CU contract
33	CRISTEA ION	P.ST. GOANGA Nr. 24	160	15	PVC	24	0.4X1.2	FARA contract
34	JIPA VASILE	P.ST. GOANGA Nr. 24						CU contract
35	JIPA MARICICA	P.ST. GOANGA Nr. 24						CU contract
36	CACIULATU VALERIU	P.ST. GOANGA Nr. 25	160	10	PVC	25	0.4X1.2	CU contract
37	VOICILA IRIMIA	P.ST. GOANGA Nr. 25B						CU contract
38	MOLDOVEANU MITICA	P.ST. GOANGA Nr. 26	160	12	PVC	26	0.4X1.2	FARA contract
39	DRAGOMIR GEORGE	P.ST. GOANGA Nr. 26						CU contract
40	ISTRATESCU TRAIAN	P.ST. GOANGA Nr. 26						CU contract
41	CIUPITU VASILICA	P.ST. GOANGA Nr. 27	160	13	PVC	27	0.4X1.2	FARA contract
42	RADU NECULAI	P.ST. GOANGA Nr. 27						CU contract
43	TOADER DANUT	P.ST. GOANGA Nr. 27B						CU contract
44	CHIRILA NICOLAE + DOINA	P.ST. GOANGA Nr. 28	160	10	PVC	28	0.4X1	CU contract
45	POPESCU JANA	P.ST. GOANGA Nr. 29	160	7	PVC	29	0.4X1.2	CU contract
46	DOBRE SOFIA	P.ST. GOANGA Nr. 29B						CU contract
47	BALTAG IOANA	P.ST. GOANGA Nr. 30	160	10	PVC	30	0.4X1	CU contract
48	ANTON ANICUTA	P.ST. GOANGA Nr. 31	160	9	PVC	31	0.4X1.2	CU contract
49	VLAD AUREL	P.ST. GOANGA Nr. 31						CU contract
50	VLAD IANCU	P.ST. GOANGA Nr. 32	160	10	PVC	32	0.4X1.2	CU contract
51	FARCAS ELENA	P.ST. GOANGA Nr. 33	160	17	PVC	33	0.4X1	CU contract
52	FARCAS LUCIA	P.ST. GOANGA Nr. 33						CU contract
53	MOSESCU NICOLAE	P.ST. GOANGA Nr. 34	160	19	PVC	34	0.4X1.2	CU contract
54	ENCUTU NICOLAE	P.ST. GOANGA Nr. 35	160	14	PVC	35	0.4X1.2	CU contract
55	POPA ANETA	P.ST. GOANGA Nr. 36						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
56	POPA GEANINA	P.ST. GOANGA Nr. 36	160	12	PVC	36	0.4X1.2	CU contract
57	POPA ALEXANDRU	P.ST. GOANGA Nr. 36						CU contract
58	BORDEIANU NICOLAE	P.ST. GOANGA Nr. 37	160	13	PVC	37	0.4X1.2	FARA contract
59	SANDU GABI	P.ST. GOANGA Nr. 37						CU contract
60	ENCUTU IOANA	P.ST. GOANGA Nr. 37						CU contract
61	SENIMAN MATEI	P.ST. GOANGA Nr. 38	160	15	PVC	38	0.4X1	CU contract
62	CONSTANTIN RADU	P.ST. GOANGA Nr. 39	160	17	PVC	39	0.4X1	CU contract
63	NEDELCU DUMITRU	P.ST. GOANGA Nr. 39A						FARA contract
64	BOLDEANU STEFAN	P.ST. GOANGA Nr. 40B	160	10	PVC	40	0.4X1	FARA contract
65	COTES NICUSOR	P.ST. GOANGA Nr. 40						FARA contract
66	DIMA JANETA	P.ST. GOANGA Nr. 41	160	10	PVC	41	0.4X1.2	FARA contract
67	IVAN MARIA	P.ST. GOANGA Nr. 42	160	7	PVC	42	0.4X1	CU contract
68	CONSTANTINESCU MITICA	P.ST. GOANGA Nr. 43	160	9	PVC	43	0.4X1.2	FARA contract
69	LUPU SILVIAN	P.ST. GOANGA Nr. 43						FARA contract
70	BABES MARCEL	P.ST. GOANGA Nr. 44	160	14	PVC	44	0.4X1	CU contract
71	VASILE EFTIMIE	P.ST. GOANGA Nr. 45	160	9	PVC	45	0.4X1.2	CU contract
72	CRETU NICU	P.ST. GOANGA Nr. 46	160	12	PVC	46	0.4X1.2	CU contract
73	DEDIU ANTONEL	P.ST. GOANGA Nr. 47	160	10	PVC	47	0.4X1.2	CU contract nesemnat
74	MAGDALINA ANA MARIA	P.ST. GOANGA Nr. 47						CU contract nesemnat
75	CONSTANTIN IONEL	P.ST. GOANGA Nr. 48	160	10	PVC	48	0.4X1	CU contract
76	STAN DANIELA	P.ST. GOANGA Nr. 49	160	10	PVC	49	0.4X1.2	CU contract
77	DACHE IULIAN	P.ST. GOANGA Nr. 50	160	9	PVC	50	0.4X1.2	CU contract
78	GHEORGHE VASILICA	P.ST. GOANGA Nr.63	160	9	PVC	63	0.4X1.2	Contract in dublu exemplar
79	ANDREI VASILICA	P.ST. GOANGA Nr.65	160	9	PVC	65	0.4X1.2	Contract in dublu exemplar
80	POPA STELUTA	P.ST. GOANGA Nr.69	160	10	PVC	69	0.4X1.2	CU contract
81	BUCUR SIMONA	P.ST. GOANGA Nr.69						CU contract
82	LICA IONEL	P.ST. GOANGA Nr.77	160	9	PVC	77	0.4X1.2	Contract in dublu exemplar
112. STRADA PIATA GEORGE ENESCU								
1	PISICA VIRGIL	P.TA G.ENESCU Nr.1	160	9	PVC	1	0.4X1.2	CU contract
2	DUTA PARASCHIV/ALEXANDRU	P.TA G.ENESCU Nr.2	160	9	PVC	2	0.4X1.2	CU contract
3	CONSTANTIN MIHAITA	P.TA G.ENESCU Nr.2						CU contract
4	NEDELCU GICA	P.TA G.ENESCU Nr.2						CU contract
5	NELEAPA MARIA	P.TA G.ENESCU Nr.4	160	9	PVC	4	0.4X1.2	CU contract
6	STAN MARIAN	P.TA G.ENESCU Nr.5	160	8	PVC	5	0.4X1.2	CU contract
7	MOISE ANICA	P.TA G.ENESCU Nr.5						CU contract
8	GHILINTA MARIOARA	P.TA G.ENESCU Nr.6	160	9	PVC	6	0.4X1.2	CU contract
9	MOLDOVEAN ION	P.TA G.ENESCU NR.7 BIS	160	9	PVC	7	0.4X1.2	CU contract
10	LEFTER FELICIA	P.TA G.ENESCU Nr.9	160	7	PVC	9	0.4X1.2	CU contract
11	MUNTEAN ANGELA	PTA G.ENESCU Nr.10	160	9	PVC	10	0.4X1.2	CU contract
12	CRISTESCU MIHAI	PTA G.ENESCU Nr.11	160	9	PVC	11	0.4X1.2	exemplar.
13	PAUNESCU MAGDALENA	PTA G.ENESCU Nr.11						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
113. STRADA PICTOR ION ANDREESCU								
1	PANTES ELISABETA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.1	160	9	PVC	1	0.4X1.2	CU contract
2	BREZUICA MARIAN	PICTOR ION ANDREESCU Nr.1						CU contract
3	BUDUR RADU	PICTOR ION ANDREESCU Nr.4	160	9	PVC	4	0.4X1.2	CU contract
4	MAGIU CATALIN	PICTOR ION ANDREESCU Nr.3	160	9	PVC	3	0.4X1.2	CU contract
5	OPRISAN AUREL	PICTOR ION ANDREESCU Nr.5	160	8	PVC	5	0.4X1.2	CU contract
6	MACAU IONEL	PICTOR ION ANDREESCU Nr.6	160	8	PVC	6	0.4X1.2	CU contract
7	GRECEANU ANASTASIA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.6						CU contract
8	OPRISAN DUMITREL	PICTOR ION ANDREESCU Nr.7	160	9	PVC	7	0.4X1.2	CU contract
9	PELDREANU PETRICA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.8	160	7	PVC	8	0.4X1.2	CU contract
10	BORDEA TINCA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.10	160	7	PVC	10	0.4X1.2	CU contract
11	COMAN GHEORGHE	PICTOR ION ANDREESCU Nr.11	160	9	PVC	11	0.4X1.2	CU contract
12	LECA TRAIAN	PICTOR ION ANDREESCU Nr.12	160	9	PVC	12	0.4X1.2	CU 2 Contracte/unul nesemnat in
13	STAN COSTEL	PICTOR ION ANDREESCU Nr.13	160	9	PVC	13	0.4X1.2	CU contract
14	IORDACHE GHEORGHE	PICTOR ION ANDREESCU Nr.14	160	9	PVC	14	0.4X1.2	CU contract
15	IVAN DUMITRU	PICTOR ION ANDREESCU Nr.15	160	9	PVC	15	0.4X1.2	CU contract
16	FATU STELA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.15						CU contract
17	CHELES IONEL	PICTOR ION ANDREESCU Nr.16	160	10	PVC	16	0.4X1.2	CU contract
18	DUDAU OCTAV	PICTOR ION ANDREESCU Nr.17	160	10	PVC	17	0.4X1.2	CU contract
19	ONCIOIU CONSTANTIN	PICTOR ION ANDREESCU Nr.18	160	10	PVC	18	0.4X1.2	CU contract
20	GHURDUI MOISE	PICTOR ION ANDREESCU Nr.19	160	9	PVC	19	0.4X1.2	CU contract
21	AVRAM TUDOR	PICTOR ION ANDREESCU Nr.19						CU contract
22	ZGIRCITU NICOLAE	PICTOR ION ANDREESCU Nr.20	160	9	PVC	20	0.4X1.2	CU contract
23	DRAGAN DANUT	PICTOR ION ANDREESCU Nr.21	160	9	PVC	21	0.4X1.2	CU contract
24	PUCHEANU ANGEL	PICTOR ION ANDREESCU Nr.21B						CU contract
25	PISICA ION	PICTOR ION ANDREESCU Nr.21						CU contract
26	ENACHE IONICA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.21						CU contract
27	PAUN PETRICA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.22	160	10	PVC	22	0.4X1.2	CU contract
28	DUTU IONEL	PICTOR ION ANDREESCU Nr.23	160	10	PVC	23	0.4X1.2	CU contract
29	BADILA NECULAI	PICTOR ION ANDREESCU Nr.25	160	10	PVC	25	0.4X1.2	CU contract
30	DUMITRU SORIN	PICTOR ION ANDREESCU Nr.26	160	10	PVC	26	0.4X1.2	CU contract
31	ILIE CHEORGHE	PICTOR ION ANDREESCU Nr.26						CU contract
32	DUMITRU GHEORGHE	PICTOR ION ANDREESCU Nr.26						CU contract
33	TIGAU DUMITRA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.27	160	8	PVC	27	0.4X1.2	CU contract
34	SERGIU NITA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.28	160	8	PVC	28	0.4X1.2	CU contract
35	ADETU GHEORGHE	PICTOR ION ANDREESCU Nr.28						CU contract
36	DRIDEA LAURA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.28						CU contract
37	TUDOR MARIAN	PICTOR ION ANDREESCU Nr.29	160	7	PVC	29	0.4X1.2	CU contract
38	CIORBA IULIAN	PICTOR ION ANDREESCU Nr.29						CU contract
39	SURDEANU GHEORGHE	PICTOR ION ANDREESCU Nr.29						CU contract
40	BRATU ELENA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.30	160	9	PVC	30	0.4X1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
41	CHESARU PETRE	PICTOR ION ANDREESCU Nr.31	160	11	PVC	31	0.4X1.2	CU contract
42	URSU GHEORGHE	PICTOR ION ANDREESCU Nr.31						CU contract
43	MANOLE IONEL	PICTOR ION ANDREESCU Nr.32	160	11	PVC	32	0.4X1.2	CU contract
44	MICU ADRIAN	PICTOR ION ANDREESCU Nr.33	160	9	PVC	33	0.4X1.2	CU contract
45	SOTRTOCEA GEORGETA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.34	160	9	PVC	34	0.4X1.2	CU contract
46	DAN IONUT	PICTOR ION ANDREESCU Nr.35	160	9	PVC	35	0.4X1.2	CU contract
47	BELIVACA STOIAN	PICTOR ION ANDREESCU Nr.35						CU contract
48	BAICU SILVIU	PICTOR ION ANDREESCU Nr.36	160	9	PVC	36	0.4X1.2	CU contract
49	PAMFILIE AUREL	PICTOR ION ANDREESCU Nr.36						CU contract
50	MOTOC MARITA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.37	160	9	PVC	37	0.4X1.2	CU contract
51	ANGHEL LUCICA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.38	160	9	PVC	38	0.4X1.2	CU contract
52	MIRCEA NICOLAE	PICTOR ION ANDREESCU Nr.39	160	8	PVC	39	0.4X1.2	CU contract
53	MANOLE IOANA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.40	160	8	PVC	40	0.4X1.2	CU contract
54	MUSTATA STEFAN	PICTOR ION ANDREESCU Nr.40						CU contract
55	LUPU NICOLAE	PICTOR ION ANDREESCU Nr.41	160	9	PVC	41	0.4X1.2	CU contract
56	NITA LILIANA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.42	160	9	PVC	42	0.4X1.2	CU contract
57	BRAILEANU MARITA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.42						CU contract
58	JIRLAU ILIE	PICTOR ION ANDREESCU Nr.43	160	8	PVC	43	0.4X1.2	CU contract
59	PLETEA GEORGETA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.44	160	9	PVC	44	0.4X1.2	CU contract
60	ION STEFAN	PICTOR ION ANDREESCU Nr.44						CU contract
61	MIRCIOIU VALERIA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.45	160	9	PVC	45	0.4X1.2	CU contract
62	ALEXANDROAIE VIRGIL	PICTOR ION ANDREESCU Nr.45						CU contract
63	MANOLE ANGHEL	PICTOR ION ANDREESCU Nr.46	160	10	PVC	46	0.4X1.2	CU contract
64	PERIANU SERBAN	PICTOR ION ANDREESCU Nr.47	160	10	PVC	47	0.4X1.2	CU contract
66	ZAVAL NICOLAE	PICTOR ION ANDREESCU Nr.47						CU contract
65	ONEL ANA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.48	160	10	PVC	48	0.4X1.2	CU contract
67	POPESCU NICOLAE	PICTOR ION ANDREESCU Nr.49	160	7	PVC	49	0.4X1.2	CU contract
68	OPRISAN ZAINEA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.51	160	7	PVC	51	0.4X1.2	CU contract
69	MUSAT COSTICA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.52	160	10	PVC	52	0.4X1.2	CU contract
70	ANDREICUT MARINA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.53	160	10	PVC	53	0.4X1.2	CU contract
71	RUSU DUMITRU	PICTOR ION ANDREESCU Nr.58	160	10	PVC	58	0.4X1.2	CU contract
72	COMAN GEORGETA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.58						CU contract
73	RUSU NATALIA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.58						CU contract
74	BACIU LILIANA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.60	160	9	PVC	60	0.4X1.2	CU contract
75	CANCIU GHEORGHE	PICTOR ION ANDREESCU Nr.61	160	9	PVC	61	0.4X1.2	CU contract
77	TAUBE VIOREL	PICTOR ION ANDREESCU Nr.61						CU contract
76	GIURGEA ILIE	PICTOR ION ANDREESCU Nr.62	160	9	PVC	62	0.4X1.2	CU contract
78	BLESNOC ION	PICTOR ION ANDREESCU Nr.63	160	9	PVC	63	0.4X1.2	CU contract
79	PETRE MIHUT	PICTOR ION ANDREESCU Nr.64	160	8	PVC	64	0.4X1.2	CU contract
80	MIHAILA MARIAN	PICTOR ION ANDREESCU Nr.65	160	8	PVC	65	0.4X1.2	CU contract
81	IACOB NICU	PICTOR ION ANDREESCU Nr.66	160	9	PVC	66	0.4X1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
82	BALASOIU NITA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.67	160	9	PVC	67	0.4X1.2	CU contract
83	DRAGAN BARBARA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.68	160	8	PVC	68	0.4X1.2	CU contract
84	ENE MARIAN	PICTOR ION ANDREESCU Nr.68A						CU contract
85	POPA SIMIOANA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.69	160	9	PVC	69	0.4X1.2	CU contract
86	DEACU ANGELICA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.70	160	9	PVC	70	0.4X1.2	CU contract
89	CATARON SORIN	PICTOR ION ANDREESCU Nr.71	160	9	PVC	71	0.4X1.2	CU contract
87	ARGHIR VICTORITA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.71						CU contract
88	ZAHARIA VALTER	PICTOR ION ANDREESCU Nr.72	160	8	PVC	72	0.4X1.2	CU contract
90	ISTRATESCU CLAUDIU	PICTOR ION ANDREESCU Nr.73	160	9	PVC	73	0.4X1.2	CU contract
91	ISTRATESCU ION	PICTOR ION ANDREESCU Nr.73						CU contract
92	NEAGU PETRICA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.74	160	10	PVC	74	0.4X1.2	CU contract
93	NEAGU NICOLAE	PICTOR ION ANDREESCU Nr.74						CU contract
94	LAZAR DOINITA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.75	160	10	PVC	75	0.4X1.2	CU contract
95	BARBU GHEORGHE	PICTOR ION ANDREESCU Nr.77	160	8	PVC	77	0.4X1.2	CU contract
96	USURELU LUCIANA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.78	160	9	PVC	78	0.4X1.2	CU contract
97	PETRE VICTOR	PICTOR ION ANDREESCU Nr.78						CU contract
98	PETCU CONSTANTIN	PICTOR ION ANDREESCU Nr.79	160	9	PVC	79	0.4X1.2	CU contract
99	STOICA ANICA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.80	160	8	PVC	80	0.4X1.2	CU contract
100	CHIRU DUMITRU	PICTOR ION ANDREESCU Nr.80						CU contract
108	BANICA MIHALCEA	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 80B						CU contract
101	GAVRILA IOANA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.81	160	10	PVC	81	0.4X1.2	CU contract
102	STMPETRU MARCEL	PICTOR ION ANDREESCU Nr.81						CU contract
103	POPESCU MARIANA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.83	160	10	PVC	83	0.4X1.2	CU contract
104	MOTOC NICOLAI	PICTOR ION ANDREESCU Nr.85	160	10	PVC	85	0.4X1.2	CU contract
105	FRATILA ILIE	PICTOR ION ANDREESCU Nr.87	160	9	PVC	87	0.4X1.2	CU contract
106	IONITA COSTICA	PICTOR ION ANDREESCU Nr.87						CU contract
107	BRUMA ION	PICTOR ION ANDREESCU Nr.89	160	9	PVC	89	0.4X1.2	CU contract
116	TAFLAN ION	PICTOR ION ANDREESCU Nr.89						CU contract
109	TABARAC CHIRU	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 82	160	9	PVC	82	0.4X1.2	CU contract
110	MUSTATA ION	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 82B						CU contract
111	PASCUTA ST.	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 84	160	7	PVC	84	0.4X1.2	CU contract
112	BACIU MIHAI	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 84						CU contract
113	VASILE IONEL	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 86	160	9	PVC	86	0.4X1.2	CU contract
114	MOCANU TUDOR	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 86						CU contract
115	LEU IOANA	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 88	160	10	PVC	88	0.4X1.2	CU contract
117	DUTU IONEL	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 90	160	9	PVC	90	0.4X1.2	CU contract
118	CALIN ILIE	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 92	160	5	PVC	92	0.4X1.2	CU contract
119	ISTRATE NASTASE	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 92						CU contract
120	MILEA ANGHELINA	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 94	160	9	PVC	94	0.4X1.2	CU contract
121	OLARU C-TIN	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 95	160	5	PVC	95	0.4X1.2	CU contract
122	COJOCARU COSTICA	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 95B						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
123	LUNGU SERBAN	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 97	160	9	PVC	97	0.4X1.2	CU contract
124	TATARU LEONORA	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 98	160	7	PVC	98	0.4X1.2	CU contract
125	PREOTEASA D-TRU	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 99	160	9	PVC	99	0.4X1.2	CU contract
126	CARCIUMARU NICOLAE	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 99						CU contract
127	CARCIUMARU MIHAELA	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 99A						CU contract
128	CARCIUMARU ION	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 99						CU contract
129	DEACU COSTICA	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 100	160	9	PVC	100	0.4X1.2	CU contract
130	BOBOC ADRIAN	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 101	160	9	PVC	101	0.4X1.2	CU contract
131	VLADA ELENA	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 102	160	7	PVC	102	0.4X1.2	CU contract
132	ILIE GHEORGHE	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 102						CU contract
133	ILIESCU IONICA	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 103	160	9	PVC	103	0.4X1.2	FARA contract
134	BOANTA STEFAN	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 104	160	9	PVC	104	0.4X1.2	CU contract
135	STAN GETA	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 105	160	7	PVC	105	0.4X1.2	CU contract
136	MURESAN MARIAN	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 105						CU contract
137	MURESAN ADRIAN	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 105B						FARA contract
138	ASAN COSTICA	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 106	160	7	PVC	106	0.4X1.2	CU contract
139	MURESAN OCTAVIA	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 107	160	9	PVC	107	0.4X1.2	CU contract
140	MILITARU ION	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 108	160	9	PVC	108	0.4X1.2	CU contract
141	NICOLAE CONSTANTIN	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 110	160	10	PVC	110	0.4X1.2	CU contract
142	CENUSA NICU- OCTAVIA	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 110						CU contract
143	CENUSA OCTAVIA	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 110						CU contract
144	CALOIANU IONEL	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 111	160	9	PVC	111	0.4X1.2	CU contract
145	STOIAN ENE	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 111B						CU contract
146	SPITA FELICIA	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 112B	160	10	PVC	112	0.4X1.2	CU contract
147	MIHAI CONSTANTA	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 112						CU contract
148	LASCU STOICA	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 113	160	7	PVC	113	0.4X1.2	CU contract
149	LASCU FLORENTIN	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 113						CU contract
150	LUPU GHEORGHE	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 113						FARA contract
151	CONSTANTIN CORNELIA	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 113						CU contract
152	OPREA ANICA	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 114	160	5	PVC	114	0.4X1.2	CU contract
153	BORDEA DANIELA	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 114						CU contract
154	TURIAC STOICA	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 116	160	8	PVC	116	0.4X1.2	CU contract
155	CRETU NICOLAE	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 117	160	8	PVC	117	0.4X1.2	CU contract
156	GHITA PAULICA	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 118	160	7	PVC	118	0.4X1.2	CU contract
157	CHESARU TUDOREL	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 119	160	9	PVC	119	0.4X1.2	CU contract
158	FRANT DOREL	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 121	160	9	PVC	121	0.4X1.2	CU contract
159	LUNTRARU LUCIAN	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 123	160	11	PVC	123	0.4X1.2	CU contract
160	IORGA MARIN	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 125	160	9	PVC	125	0.4X1.2	CU contract
114.	**STRADA PRAPORGESCU**							
1	TURCAU MARIANA	PRAPORGESCU Nr. 1	200	25	PVC	1	1/1/1	FARA contract
2	TUDORACHE STELIANA	PRAPORGESCU Nr. 1						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
3	ION CONSTANTIN	PRAPORGESCU Nr. 1						CU contract
4	BADESCU DUMITRU	PRAPORGESCU Nr. 3	160	9	PVC	3	0.4X1.2	CU contract
5	BALTA AL.	PRAPORGESCU Nr. 3						CU contract
6	MEIROSU VASILE	PRAPORGESCU Nr. 5	160	11	PVC	5	0.4X1.2	2 contracte , unu in dublu exemplar
7	STROE MITA	PRAPORGESCU Nr. 7	160	11	PVC	7	0.4X1.2	CU contract
8	STANCIU FANEL	PRAPORGESCU Nr. 9	160	11	PVC	9	0.4X1.2	CU contract
9	STANCIU VASILE	PRAPORGESCU Nr. 9						CU contract
10	BALABAN IOANA	PRAPORGESCU Nr. 11	160	10	PVC	11	0.4X1.2	CU contract
11	ENACHE ANGHEL	PRAPORGESCU Nr. 13	160	10	PVC	13	0.4X1.2	CU contract
12	RADU VALERIU	PRAPORGESCU Nr. 15	160	10	PVC	15	0.4X1.2	CU contract
13	BOBUS VIORICA	PRAPORGESCU Nr. 17	160	9	PVC	17	0.4X1.2	CU contract
14	MOCANU ANTON	PRAPORGESCU Nr. 17						2 contracte , unu in dublu exemplar
15	IONESCU VASILE	PRAPORGESCU Nr. 19	160	9	PVC	19	0.4X1.2	CU contract
16	BURLACU NICOLETA	PRAPORGESCU Nr. 21	160	9	PVC	21	0.4X1.2	2 contracte , unu in dublu exemplar
17	TONCIU IONEL	PRAPORGESCU Nr. 23	160	9	PVC	23	0.4X1.2	CU contract
18	IOSIF RODICA	PRAPORGESCU Nr. 25	160	8	PVC	25	0.4X1.2	CU contract
19	RADULESCU CRISTINA	PRAPORGESCU Nr. 25						CU contract
20	SPIRIDON EMILIA	PRAPORGESCU Nr. 25						CU contract
21	RACOREANU COSTICA	PRAPORGESCU Nr. 27	160	8	PVC	27	0.4X1.2	CU contract
22	DRAGOMIR MITICA	PRAPORGESCU Nr. 29	160	8	PVC	29	0.4X1.2	CU contract
23	PREDA LUCIAN	PRAPORGESCU Nr. 31	160	8	PVC	31	DIRECT	CU contract
24	TOBA VALERIU	PRAPORGESCU Nr. 33	160	9	PVC	33	0.4X1.2	CU contract
25	GRAJDAN ION	PRAPORGESCU Nr. 35	160	9	PVC	35	DIRECT	CU contract
26	MARIN PETRE	PRAPORGESCU Nr. 37	160	9	PVC	37	DIRECT	FARA contract
27	MIROIU MELU	PRAPORGESCU Nr. 39	160	9	PVC	39	0.4X1.2	FARA contract
28	DOBRESCU MIRCEA	PRAPORGESCU Nr. 41	160	9	PVC	41	DIRECT	CU contract
29	DIMA CONSTANTIN	PRAPORGESCU Nr. 43	160	8	PVC	43	DIRECT	CU contract
30	COLEASA BALAN MARIUS	PRAPORGESCU Nr. 45	160	8	PVC	45	0.4X1.2	CU contract
31	CIRCIUMARU CHIVA	PRAPORGESCU Nr. 47	160	8	PVC	47	0.4X1.2	CU contract
32	GURGU CONSTANTA	PRAPORGESCU Nr. 49	160	8	PVC	49	0.4X1.2	CU contract
33	IFRIM SANDEL	PRAPORGESCU Nr. 51	160	10	PVC	51	DIRECT	CU contract
34	FRATILA DUMITRU	PRAPORGESCU Nr. 51						CU contract
35	HREHOREC ILIE	PRAPORGESCU Nr. 51						CU contract
36	TOMA MARIA	PRAPORGESCU Nr. 51						CU contract
37	MIRCEA TINCA	PRAPORGESCU Nr. 53	160	10	PVC	53	0.4X1.2	CU contract
38	DUMITRESCU IOANA	PRAPORGESCU Nr. 55	160	10	PVC	55	0.4X1.2	2 contracte , unu in dublu exemplar
39	STAN COSTICA	PRAPORGESCU Nr. 55						FARA contract
40	STOIAN ION	PRAPORGESCU Nr. 66	160	11	PVC	66	0.4X1.2	CU contract
41	TURCU GHEORGHE/ MARIOARA	PRAPORGESCU Nr. 68	160	11	PVC	68	0.4X1.2	2 contracte , unu in dublu exemplar
42	BREBENEL DRAGOS	PRAPORGESCU Nr. 70	160	11	PVC	70	0.4X1.2	2 contracte , unu in dublu exemplar
43	SANDRU ION	PRAPORGESCU Nr. 70A						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
44	TUDORASCU IANCU	PRAPORGESCU Nr. 72	160	9	PVC	72	0.4X1.2	FARA contract
45	PUIU EMIL LEONARD	PRAPORGESCU Nr. 72						CU contract
46	COCEAN ELENA	PRAPORGESCU Nr. 74	160	9	PVC	74	0.4X1.2	CU contract
47	VASILACHE PETRE	PRAPORGESCU Nr. 76	160	9	PVC	76	0.4X1.2	CU contract
48	PANAGHIDITIS G.	PRAPORGESCU Nr. 76						CU contract
49	TRIFU STEFAN	PRAPORGESCU Nr. 77	160	9	PVC	77	0.4X1.2	2 contracte , unu in dublu exemplar
50	OPERA TUDOREL	PRAPORGESCU Nr. 79	160	7	PVC	79	0.4X1.2	2 contracte , unu in dublu exemplar
51	NEACSU GH.	PRAPORGESCU Nr. 81	160	9	PVC	81	0.4X1.2	FARA contract
52	IFRIM GEORGE	PRAPORGESCU Nr. 81						CU contract
53	BOABES COSTICA	PRAPORGESCU Nr. 81B						CU contract
54	BOABES LEONARD	PRAPORGESCU Nr. 81						CU contract
55	RUSSU GABRIEL	PRAPORGESCU Nr. 81						CU contract
56	DRAGAN NASTASIE	PRAPORGESCU Nr. 83	160	7	PVC	83	0.4X1.2	CU contract
57	LICA VALERIU	PRAPORGESCU Nr. 85	160	9	PVC	85	0.4X1.2	CU contract
58	PETCU OTILIU	PRAPORGESCU Nr. 87	160	7	PVC	87	0.4X1.2	CU contract
59	GHEORGHE MIRELA	PRAPORGESCU Nr. 89	160	9	PVC	89	0.4X1.2	CU contract
60	DUDAU RADU	PRAPORGESCU Nr. 91	160	7	PVC	91	0.4X1.2	CU contract
61	CIUPERCA MARIA	PRAPORGESCU Nr. 102	160	7	PVC	102	0.4X1.2	CU contract
62	DEAC STANA	PRAPORGESCU Nr. 102						CU contract
63	MAXIM VICTORIA	PRAPORGESCU Nr. 103	160	9	PVC	103	DIRECT	CU contract
64	BALEA STROE	PRAPORGESCU Nr. 104	160	7	PVC	104	0.4X1.2	CU contract
65	CONSTANTIN MARIN	PRAPORGESCU Nr. 105	160	9	PVC	105	0.4X1.2	FARA contract
66	BIRGHIU VASILE	PRAPORGESCU Nr. 105						CU contract
67	TIHAN GRIGORE	PRAPORGESCU Nr. 105						2 contracte , unu in dublu exemplar
68	CASTIAN MARIAN	PRAPORGESCU Nr. 105						CU contract
69	ALEXANDRU NICOLAE	PRAPORGESCU Nr. 106	160	9	PVC	106	0.4X1.2	CU contract
70	GHERASIM GH.	PRAPORGESCU Nr. 107	160	9	PVC	107	0,8/0,8/0,5	CU contract
71	IONITA MARIA	PRAPORGESCU Nr. 107						CU contract
72	MINZANEANU AUREL	PRAPORGESCU Nr. 108	160	10	PVC	108	0.4X1.2	CU contract
73	MOISE MARIA	PRAPORGESCU Nr. 109	160	10	PVC	109	1/1/0,5	CU contract
74	PREDUT ILEANA	PRAPORGESCU Nr. 109						CU contract
75	AXENTE MIHAELA	PRAPORGESCU Nr. 109						CU contract
76	PREDUT ILIE	PRAPORGESCU Nr. 109						CU contract
77	DATCU VASILE	PRAPORGESCU Nr. 110	160	10	PVC	110	0.4X1.2	nesemnate
78	CAPATINA ADRIAN	PRAPORGESCU Nr. 110						CU contract
79	BUTEA EUGENIA	PRAPORGESCU Nr. 112	160	11	PVC	112	0.4X1.2	CU contract
80	NITULESCU MARIA	PRAPORGESCU Nr. 113	160	11	PVC	113	0.4X1.2	CU contract
81	IARCA STELIAN	PRAPORGESCU Nr. 114	160	12	PVC	114	0.4X1.2	CU contract
82	IARCA C-TIN	PRAPORGESCU Nr. 114						CU contract
83	BALEA DANIEL	PRAPORGESCU Nr. 114						CU contract
84	GHILINTA CRISTEA	PRAPORGESCU Nr. 115	160	10	PVC	115	DIRECT	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
85	ICHIM ILIE	PRAPORGESCU Nr. 115	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
86	BALEA DANIEL	PRAPORGESCU Nr. 116	160	11	PVC	116	0.4X1.2	CU contract
87	GAZDOIU IONEL	PRAPORGESCU Nr. 117	160	10	PVC	117	DIRECT	CU contract
88	VOINEAG STANCIU	PRAPORGESCU Nr. 117						FARA contract
89	BOBII IONEL	PRAPORGESCU Nr. 118	160	10	PVC	118	0.4X1.2	CU contract
90	COJANU STEFAN	PRAPORGESCU Nr. 119	160	9	PVC	119	0.4X1.2	2 contracte , unu in dublu exemplar
91	MINDROIU VASILE	PRAPORGESCU Nr. 119						2 contracte , unu in dublu exemplar
92	BADALAN PETRICA	PRAPORGESCU Nr. 120	160	9	PVC	120	0.4X1.2	FARA contract
93	STOIAN SANDEL	PRAPORGESCU Nr. 120						nesemnat
94	BADALAN VETUTA	PRAPORGESCU Nr. 120						CU contract
95	PARLOG FILIP	PRAPORGESCU Nr. 121	160	9	PVC	121	0.4X1.2	nesemnat
96	PANA D-TRU	PRAPORGESCU Nr. 122	160	9	PVC	122	0.4X1.2	CU contract
97	ALDEA ANTONEL	PRAPORGESCU Nr. 122						CU contract
98	FAZEKAS ILEANA	PRAPORGESCU Nr. 124	160	8	PVC	124	0.4X1.2	FARA contract
99	FAZEKAS MIHAI	PRAPORGESCU Nr. 124						FARA contract
100	FAZEKAS MARIA	PRAPORGESCU Nr. 124						FARA contract
101	DRAGAN PERUS	PRAPORGESCU Nr. 124						FARA contract
102	CHIS ION	PRAPORGESCU Nr. 125	160	8	PVC	125	0.4X1.2	nesemnat
103	NOVODNI VASILICA	PRAPORGESCU Nr. 126	160	12	PVC	126	0.4X1.2	FARA contract
104	ZET ANCUTA	PRAPORGESCU Nr. 127	160	9	PVC	127	0.4X1.2	CU contract
105	SIRBU VASILICA	PRAPORGESCU Nr. 127						CU contract
106	UDREA LILIANA	PRAPORGESCU Nr. 128	160	9	PVC	128	0.4X1.2	CU contract
107	SPIRIDON ION	PRAPORGESCU Nr. 129	160	9	PVC	129	0.4X1.2	nesemnat
108	CERNEA FRUSINA	PRAPORGESCU Nr. 130	160	9	PVC	130	0.4X1.2	CU contract
109	CIUTACU PAULA	PRAPORGESCU Nr. 132	160	7	PVC	132	0.4X1.2	CU contract
110	IARCA COSTEL	PRAPORGESCU Nr. 133	160	11	PVC	133	0.4X1.2	CU contract
111	BALASA ION	PRAPORGESCU Nr. 134	160	11	PVC	134	0.4X1.2	CU contract
112	BORDEA MITU	PRAPORGESCU Nr. 134						CU contract
113	TIHAN PARASCHIVA	PRAPORGESCU Nr. 135	160	10	PVC	135	0.4X1.2	CU contract
114	CRISTEA MARIA	PRAPORGESCU Nr. 136	160	9	PVC	136	0.4X1.2	CU contract
115	PASCU NICU	PRAPORGESCU Nr. 136						CU contract
116	MANZOLEANU GHEORGHE	PRAPORGESCU Nr. 137	160	9	PVC	137	0.4X1.2	FARA contract
117	BORTEA MARCEL	PRAPORGESCU Nr. 137						CU contract
118	DUMITRACHE VASILI	PRAPORGESCU Nr. 137						CU contract
119	AXINTE MARIA	PRAPORGESCU Nr. 137						CU contract
120	ENE CONSTANTIN	PRAPORGESCU Nr. 138	160	9	PVC	138	0.4X1.2	CU contract
121	GHEORGHITA MOISE	PRAPORGESCU Nr. 139	160	10	PVC	139	0.4X1.2	CU contract
122	SORA ELEONORA	PRAPORGESCU Nr. 139						CU contract
123	CAPRITA GH.	PRAPORGESCU Nr. 140	160	9	PVC	140	0.4X1.2	nesemnat
124	ANDREI MARIA	PRAPORGESCU Nr. 141	160	9	PVC	141	0.4X1.2	CU contract
125	MANEA FLORICA	PRAPORGESCU Nr. 142	160	9	PVC	142	0.4X1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
126	MANEA D-TRU	PRAPORGESCU Nr. 142	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
127	TRIFU MATEI	PRAPORGESCU Nr. 143	160	10	PVC	143	0.4X1.2	CU contract
128	BILAN COSTICA	PRAPORGESCU Nr. 143						CU contract
129	LUNGU ANISOARA	PRAPORGESCU Nr. 143						CU contract
130	COCOS BITA	PRAPORGESCU Nr. 144	160	7	PVC	144	DIRECT	FARA contract
131	RADU MARCEL	PRAPORGESCU Nr. 146	160	12	PVC	146	0.4X1.2	CU contract
132	BADEA LUCICA	PRAPORGESCU Nr. 146B						CU contract
133	IANCU VALENTINA	PRAPORGESCU Nr. 147	160	10	PVC	147	0.4X1.2	FARA contract
134	AL. ION	PRAPORGESCU Nr. 148	160	10	PVC	148	0.4X1.2	CU contract
135	FRATILA GRIGORE	PRAPORGESCU Nr. 149	160	7	PVC	149	0.4X1.2	CU contract
136	TARANU MARIA	PRAPORGESCU Nr. 150	160	10	PVC	150	0.4X1.2	FARA contract
137	VALE ANA MARIA	PRAPORGESCU Nr. 150						CU contract
138	VALE NICOLETA	PRAPORGESCU Nr. 150						CU contract
139	STEFAN NICOLAE	PRAPORGESCU Nr. 151	160	10	PVC	151	0.4X1.2	CU contract
141	HORNET COSTEL	PRAPORGESCU Nr. 152	160	11	PVC	152	0.4X1.2	CU contract
140	CIOBANU IONEL	PRAPORGESCU Nr. 153	160	12	PVC	153	0.4X1.2	CU contract
142	ION DUMITRU	PRAPORGESCU Nr. 153						FARA contract
143	LUNGU NICULINA	PRAPORGESCU Nr. 153						CU contract
144	TONCH NICOLETA	PRAPORGESCU Nr. 153						FARA contract
145	STANCIU NEGOITA	PRAPORGESCU Nr. 153						CU contract
146	POPA LAURENTIU	PRAPORGESCU Nr. 153						CU contract
147	ION STEFAN	PRAPORGESCU Nr. 153						FARA contract
148	ACHIRE NECULAI	PRAPORGESCU Nr. 153						CU contract
149	BATRANU IONEL	PRAPORGESCU Nr. 154	160	7	PVC	154	0.4X1.2	CU contract
150	DUMITRU FLORIN	PRAPORGESCU Nr. 154						CU contract
151	CARSOTE DORINEL	PRAPORGESCU Nr. 154						CU contract
152	DOSOFTEI MARCEL	PRAPORGESCU Nr. 155	160	9	PVC	155	0.4X1.2	CU contract
153	BUNEA LEONTIN	PRAPORGESCU Nr. 156	160	9	PVC	156	0.4X1.2	CU contract
154	DOBRIN STEFANA	PRAPORGESCU Nr. 157	160	9	PVC	157	0.4X1.2	CU contract
155	GUTOI PETRISOR	PRAPORGESCU Nr. 158	160	9	PVC	158	0.4X1.2	CU contract
156	GRIGORENCO FL.	PRAPORGESCU Nr. 159	160	9	PVC	159	0.4X1.2	FARA contract
157	TUDOR NECULAI	PRAPORGESCU Nr. 159						nesemnat
158	TOMA STEFANA	PRAPORGESCU Nr. 161	160	7	PVC	161	0.4X1.2	CU contract
159	BREZUICA OVIDIU	PRAPORGESCU Nr. 161						CU contract
160	TOMA MIRELA	PRAPORGESCU Nr. 161						CU contract
161	MIRCEA GH.	PRAPORGESCU Nr. 163	160	10	PVC	163	0.4X1.2	FARA contract
162	CURCA ALIN	PRAPORGESCU Nr. 163						CU contract
163	OPREA D-TRU	PRAPORGESCU Nr. 165	160	12	PVC	165	0.4X1.2	CU contract
164	VOINOIU MARIANA	PRAPORGESCU Nr. 167	160	10	PVC	167	0.4X1.2	CU contract
165	CABAT IONEL	PRAPORGESCU Nr. 169	160	10	PVC	169	0.4X1.2	CU contract
166	POPA NASTASIA	PRAPORGESCU Nr. 171	160	11	PVC	171	0.4X1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
167	CALIGA CIRTU	PRAPORGESCU Nr. 173	160	11	PVC	173	0.4X1.2	FARA contract
168	SCARLET VIOREL	PRAPORGESCU Nr. 175	160	12	PVC	175	0.4X1.2	CU contract
169	VADUVA ION	PRAPORGESCU Nr. 175						CU contract
170	VADUVA ION	PRAPORGESCU Nr. 177	160	8	PVC	177	0.4X1.2	FARA contract
171	ANDREI SABIA	PRAPORGESCU Nr. 177						CU contract
172	MOCANU CORNEL	PRAPORGESCU Nr. 179	160	9	PVC	179	0.4X1.2	CU contract
173	BALASOIU RAMONA	PRAPORGESCU Nr. 179						CU contract
174	DUMITRU VOICA	PRAPORGESCU Nr. 181	160	8	PVC	181	0.4X1.2	CU contract
175	UNGUREANU MARIA	PRAPORGESCU Nr. 181						FARA contract
176	BODOC REVEICA	PRAPORGESCU Nr. 183	160	14	PVC	183	0.4X1.2	CU contract
177	BONDOC PARASCHIVA	PRAPORGESCU Nr. 183						CU contract
115. STRADA PUTNEI								
1	CHENOV DANIELA	PUTNEI Nr.26	160	11	PVC	26	0.4X1.2	CU contract
2	CRACIUN NICU	PUTNEI Nr.34	160	9	PVC	34	0.4X1.2	CU contract nesemnat.
116. STRADA PERTU RARES								
1	NICOLAE GEORGETA	PETRU RARES Nr.1	160	9	PVC	1	0.4X1.6	CU CONTRACT
2	NICOLAE ION	PETRU RARES Nr. 1						FARA CONTRACT
3	PILAT LAURENTIU	PETRU RARES Nr. 1						CU CONTRACT
4	MARIN VASILICA	PETRU RARES Nr. 2	160	9	PVC	2	0.4X1.6	CU CONTRACT
5	SANDU RICA	PETRU RARES Nr. 3	160	15	PVC	3	0.4X1.6	CU CONTRACT
6	BANICA LENUTA	PETRU RARES Nr. 4	160	16	PVC	4	0.8X1.5	CU CONTRACT
7	SANDU JAN	PETRU RARES Nr. 5	160	12	PVC	5	0.8X1.5	CU CONTRACT
8	COJEA IONEL	PETRU RARES Nr. 6	160	10	PVC	6	0.8X1.5	CU CONTRACT
9	GAVRILESCU CONSTANTIN	PETRU RARES Nr. 7	160	13	PVC	7	0.4X1.6	CU CONTRACT
10	ZODILA TUDORITA	PETRU RARES Nr. 8	160	6	PVC	8	0.4X1.6	CU CONTRACT
11	BALUTA DOBRITA	PETRU RARES Nr. 9	160	8	PVC	9	0.4X1.6	CU CONTRACT
12	VLAD FLORIN	PETRU RARES Nr.10	160	5	PVC	10	0.4X1.6	CU CONTRACT
13	BREBENEL ZINCA	PETRU RARES Nr. 10						FARA CONTRACT
14	CLINCI STANCU	PETRU RARES Nr. 11	160	5	PVC	11	0.4X1.6	CU CONTRACT
15	CLINCI AURELIA	PETRU RARES Nr. 11						FARA CONTRACT
16	BITCA AURELIA	PETRU RARES Nr. 12	160	4	PVC	12	0.4X1.6	CU CONTRACT
17	GAIBAR GELUTA	PETRU RARES Nr. 13	160	6	PVC	13	0.4X1.6	CU CONTRACT
18	JANTEA GHEORGHE	PETRU RARES Nr. 14	160	4	PVC	14	0.4X1.6	CU CONTRACT
19	JANTEA ROMEO MARIUS	PETRU RARES Nr.14						CU CONTRACT
20	FRIGIOIU COSTEL	PETRU RARES Nr. 14A						CU CONTRACT
21	COLCEAG ALEXANDRU	PETRU RARES Nr. 15	160	4	PVC	15	0.8X1.5	CU CONTRACT
22	DURET STELIANA	PETRU RARES Nr. 15						FARA CONTRACT
23	ANGHEL FLORIN	PETRU RARES Nr. 15						CU CONTRACT
24	PARASCHIV LEONARD	PETRU RARES Nr.15						CU CONTRACT
25	DANAILA NICU	PETRU RARES Nr. 16	160	14	PVC	16	0.8X1.5	CU CONTRACT
26	IVASCU POSTOLACHE	PETRU RARES Nr. 16B						FARA CONTRACT

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
27	MACOVEI DANIELA	PETRU RARES Nr. 17	160	13	PVC	17	0.8X1.5	CU CONTRACT
28	MIZDREA EUGENIA	PETRU RARES Nr. 18	160	7	PVC	18	0.4X1.6	FARA CONTRACT
29	PREDA CRISTIAN	PETRU RARES Nr.18						CU CONTRACT
30	TANU IOANA	PETRU RARES Nr. 20	160	15	PVC	20	0.4X1.6	FARA CONTRACT
31	MAZILU VICTOR	PETRU RARES Nr. 21	160	8	PVC	21	0.4X1.6	CU CONTRACT
32	MIRON DRAGOS CRISTIAN	PETRU RARES Nr. 22	160	10	PVC	22	0.4X1.6	FARA CONTRACT
33	POPA DUMITRU	PETRU RARES Nr.22						CU CONTRACT
34	BITCA MARIA	PETRU RARES Nr. 23	160	7	PVC	23	0.4X1.6	CU CONTRACT
35	BANUTA COSTEL	PETRU RARES Nr. 23						CU CONTRACT
36	RADULESCU NICOLETA	PETRU RARES Nr. 23						FARA CONTRACT
37	ZAMFIR OCTAVIAN	PETRU RARES Nr. 24	160	6	PVC	24	0.4X1.6	CU CONTRACT
38	BALABAN GHEORGHE	PETRU RARES Nr. 25	160	4	PVC	25	0.4X1.6	FARA CONTRACT
39	RAUTOI RODICA	PETRU RARES Nr.25						CU CONTRACT
40	ALBU RADU	PETRU RARES Nr. 26	160	7	PVC	26	0.8X1.5	FARA CONTRACT
41	GISCA NECULAI	PETRU RARES Nr. 26						FARA CONTRACT
42	STANCU VIOREL	PETRU RARES Nr. 26						CU CONTRACT
43	STAN CONSTANTIN	PETRU RARES Nr. 27	160	3	PVC	27	0.8X1.5	CU CONTRACT
44	TESLOV CORNEL	PETRU RARES Nr. 28B	160	4	PVC	28	0.8X1.5	CU CONTRACT
45	TUDOSE GHEORGHE	PETRU RARES Nr. 28						CU CONTRACT
46	TUDOSE SPIRU	PETRU RARES Nr. 28						FARA CONTRACT
47	APOSTU IONEL	PETRU RARES Nr. 29	160	6	PVC	29	0.8X1.5	CU CONTRACT
48	SEITAN MIHAI	PETRU RARES Nr. 30	160	10	PVC	30	0.4X1.6	CU CONTRACT
49	COTIGA GABRIEL	PETRU RARES Nr. 31	160	7	PVC	31	0.4X1.6	CU CONTRACT
50	STROE VASILE	PETRU RARES Nr. 32	160	7	PVC	32	0.4X1.6	CU CONTRACT
51	STERIAN AGRIPINA	PETRU RARES Nr. 33B	160	2	PVC	33	0.4X1.6	FARA CONTRACT
52	MARCU RADU	PETRU RARES Nr. 33						FARA CONTRACT
53	SERBAN MARIUS	PETRU RARES Nr.33						CU CONTRACT
54	PASCU NICU	PETRU RARES Nr.33						CU CONTRACT
55	BARBU TUDOR	PETRU RARES Nr. 34	160	8	PVC	34	0.4X1.6	CU CONTRACT
56	GHEORGHITA VASILICA	PETRU RARES Nr. 35	160	11	PVC	35	0.4X1.6	FARA CONTRACT
57	ISOFACHE NICOLETA	PETRU RARES Nr. 35						FARA CONTRACT
58	UNGUREANU ION	PETRU RARES Nr. 36	160	9	PVC	36	0.4X1.6	CU CONTRACT
59	BREBENEL SERBAN	PETRU RARES Nr. 37	160	4	PVC	37	0.8X1.5	CU CONTRACT
60	NICA SITA	PETRU RARES Nr. 37						FARA CONTRACT
61	FRATILA CRACIUN	PETRU RARES Nr. 38	160	17	PVC	38	0.8X1.5	FARA CONTRACT
62	ANGHEL STAN	PETRU RARES Nr. 38						CU CONTRACT
63	ZGIRCITU ADRIAN	PETRU RARES Nr. 38						FARA CONTRACT
64	ICONARU VIOREL	PETRU RARES Nr. 38						FARA CONTRACT
65	BRAGA TONEL	PETRU RARES Nr. 39	160	15	BETON	39	0.4X1.6	CU CONTRACT
66	BRAGA MARITA	PETRU RARES Nr. 39						FARA CONTRACT
67	MORARIU DAN	PETRU RARES Nr. 40	160	10	PVC	40	0.4X1.6	FARA CONTRACT

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
68	MIHAI ANA	PETRU RARES Nr. 41	160	6	PVC	41	0.4X1.6	CU CONTRACT
69	CATANA EMIL	PETRU RARES Nr. 42	160	18	PVC	42	0.4X1.6	FARA CONTRACT
70	DAVIDESCU TINCA	PETRU RARES Nr. 43	160	6	PVC	43	0.4X1.6	FARA CONTRACT
71	NEDELCU ION	PETRU RARES Nr. 44	160	10	PVC	44	0.4X1.6	FARA CONTRACT
72	PASCU RADUCAN	PETRU RARES Nr. 47	160	15	PVC	47	0.4X1.6	FARA CONTRACT
73	GAIBAR COSTICA	PETRU RARES Nr. 48	160	11	PVC	48	0.4X1.6	CU CONTRACT
74	MATEI IONEL	PETRU RARES Nr. 48						FARA CONTRACT
75	TACHITA ION	PETRU RARES Nr. 48						FARA CONTRACT
76	CUCOS FLORENTINA	PETRU RARES Nr. 48						CU CONTRACT
77	VICOL MITEA	PETRU RARES Nr. 49	160	14	PVC	49	0.4X1.6	CU CONTRACT
78	TATU MARCEL	PETRU RARES Nr. 50	160	14	PVC	50	0.4X1.6	CU CONTRACT
79	BONCIU ION	PETRU RARES Nr. 51	160	15	PVC	51	0.4X1.6	CU CONTRACT
80	IORDACHE SILVIU	PETRU RARES Nr. 52	160	10	PVC	52	0.8X1.5	CU CONTRACT
81	TUDOR IULIANA	PETRU RARES Nr.61	160	8	PVC	61	0.8X1.5	CU CONTRACT
82	DUMITRASCU SICA	PETRU RARES Nr.65	160	7	PVC	65	0.8X1.5	CU CONTRACT
83	DIMA TUDORA	PETRU RARES Nr.67	160	8	PVC	67	0.4X1.6	CU CONTRACT
84	MUSAT GEORGIAN	PETRU RARES Nr.69	160	18	PVC	69	0.4X1.6	CU CONTRACT
85	FRATILA NEAGU	PETRU RARES Nr.71	160	10	PVC	71	0.4X1.6	CU CONTRACT
86	ALEXANDRU MILICA	PETRU RARES Nr.75	160	7	PVC	75	0.4X1.6	CU CONTRACT
87	DUMITRESCU MIHAI	PETRU RARES Nr.77	160	5	PVC	77	0.4X1.6	CU CONTRACT
88	MIHAILA GRIGORE	PETRU RARES Nr.79	160	7	PVC	79	0.4X1.6	CU CONTRACT
117. STRADA PICTOR ISSER								
1	SNAGOVEANU MIHAI	PICTOR ISSER Nr. 1	160	3	PVC	1	0.8X1.7	CU contract
2	MARIN MARCEL	PICTOR ISSER Nr. 3	160	6	PVC	3	0.8X1.7	CU contract
3	PRUSAC FELIA	PICTOR ISSER Nr. 5	160	2	PVC	5	0.8X1.7	CU contract
4	ALBULET C. CRISTIAN	PICTOR ISSER Nr. 6	160	2	PVC	6	0.8X1.7	CU contract
5	OPREA VASILE	PICTOR ISSER Nr. 12	160	3	PVC	12	0.8X1.7	CU contract
6	MITROFAN IONEL	PICTOR ISSER Nr. 15	160	2	PVC	15	0.8X1.5	CU contract
7	IVANOV MARIANA	PICTOR ISSER Nr. 17	160	3	PVC	17	0.8X1.5	CU contract
8	MORARU GHEORGHE	PICTOR ISSER Nr. 23	160	2	PVC	23	0.8X1.5	CU contract
9	BUCIOC XENIA	PICTOR ISSER Nr. 25	160	4	PVC	25	0.8X1.5	CU contract
10	CRISTEA CATALIN	PICTOR ISSER Nr. 27	160	2	PVC	27	0.8X1.5	CU contract
11	GURGU MATROANA	PICTOR ISSER Nr. 28	160	3	PVC	28	0.8X1.5	CU contract
12	FEODOROV ICHIM	PICTOR ISSER Nr. 31	160	4	PVC	31	0.8X1.5	CU contract
13	SIMIONOV IACOB	PICTOR ISSER Nr. 31						CU contract
14	AVRAM TRAIAN	PICTOR ISSER Nr. 33	160	4	PVC	33	0.8X1.7	CU contract
15	PARFENIE GRIGORE	PICTOR ISSER Nr. 33						CU contract
16	IVANOV IULIAN	PICTOR ISSER Nr. 35	160	3	PVC	35	0.8X1.5	CU contract nesemnat in dublu
17	IVANOV TEODOR	PICTOR ISSER Nr. 35						CU contract
18	LEBUH TIMOFTE	PICTOR ISSER Nr. 37	160	4	PVC	37	0.8X1.7	CU contract
19	ANTIPOV COSMA	PICTOR ISSER Nr. 39	160	3	PVC	39	0.8X1.7	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
20	CUPRIAN NASTASIA	PICTOR ISSER Nr. 41	160	3	PVC	41	0.8X1.7	CU contract
21	IVAN TANASE	PICTOR ISSER Nr. 43	160	3	PVC	43	0.8X1.7	CU contract
22	FADEI ANTROP	PICTOR ISSER Nr. 45	160	3	PVC	45	0.8X1.7	CU contract
23	CASTILOV FILIP	PICTOR ISSER Nr. 47	160	3	PVC	45	0.8X1.5	CU contract
24	PETROSAN MARIOARA	PICTOR ISSER Nr.51	160	4	PVC	47	0.8X1.5	CU contract
25	FADEI DUMITRU	PICTOR ISSER Nr.65	160	4	PVC	65	0.8X1.5	CU contract
26	ISAC MARIA	PICTOR ISSER Nr.65						CU contract
118.	**STRADA PLEVNA**							
1	STAVARACHE ADRIAN	PLEVNA Nr. 14	160	3	PVC	14	0.8X1.6	Fara Contract
2	CIRJAU MARIA	PLEVNA Nr. 25	160	14	PVC	25	0.8X1.6	Fara Contract
3	VIRTEJ STEFANA	PLEVNA Nr. 25						Cu Contract
4	STIRMAN MARIOARA	PLEVNA Nr. 25						Fara Contract
5	TRUSCA MARIN/MARITA	PLEVNA Nr. 25						Cu Contract
6	RADU FLORICA	PLEVNA Nr. 25						Cu Contract
7	JANTEA LOREDANA	PLEVNA Nr. 25						Cu Contract
8	MARINESCU ALEXANDRU	PLEVNA Nr. 27	160	13	PVC	27	0.8X1.6	Cu Contract
9	BORDUN ELENA	PLEVNA Nr. 29	160	8	PVC	29	0.8X1.6	Fara Contract
10	ZAMFIR ALEXANDRU	PLEVNA Nr. 31	160	9	PVC	31	0.8X1.6	Cu Contract
11	SIRBU ALEXANDRINA	PLEVNA Nr. 31						Fara Contract
12	EPURE CONSTANTIN	PLEVNA Nr. 33	160	9	PVC	33	0.8X1.6	Cu Contract
13	BAICU NITA	PLEVNA Nr. 35	160	9	PVC	35	0.8X1.6	Cu Contract
14	NICOLESCU FILIP/CALINA	PLEVNA Nr. 35						Cu Contract
15	MELISARATOS MARIA	PLEVNA Nr. 37	160	10	PVC	37	0.8X1.6	Cu Contract
16	LUNGU GHEORGHE	PLEVNA Nr. 39	160	9	PVC	39	0.8X1.6	Cu Contract
17	TRANDAFIR SANDU	PLEVNA Nr. 39						Cu Contract
18	BOURCEANU PETRU	PLEVNA Nr. 41	160	5	PVC	41	0.8X1.6	Cu Contract
19	PANA LUCRETIA	PLEVNA Nr. 43	160	10	PVC	43	0.8X1.6	Cu Contract
20	POPA SILVIA	PLEVNA Nr. 45	160	10	PVC	45	0.8X1.6	Cu Contract
21	CHIRU PETRE	PLEVNA Nr. 45						Cu Contract
22	MANGIUREA CONSTANTINA	PLEVNA Nr. 47	160	5	PVC	47	0.8X1.6	Cu Contract
23	FENECHIU ECATERINA	PLEVNA Nr. 49	160	10	PVC	49	0.8X1.6	Cu Contract
24	NEGREA IONEL	PLEVNA Nr. 51	160	6	PVC	51	0.8X1.6	Cu Contract
25	NEGREA VOICU	PLEVNA Nr. 51						Cu Contract
26	DAN EUGEN	PLEVNA Nr. 53	160	8	PVC	53	0.8X1.6	Cu Contract
27	MIHALACHE STANICA	PLEVNA Nr. 55	160	6	PVC	55	0.8X1.6	Cu Contract
28	NISTOR VASILE	PLEVNA Nr. 57	160	7	PVC	57	0.8X1.6	Cu Contract
29	MIHALCIOIU ANETA	PLEVNA Nr. 59	160	5	PVC	59	0.8X1.6	Fara Contract
30	NISTOR MARIOARA	PLEVNA Nr. 59						Cu Contract
31	GEGEA CONSTANTINA	PLEVNA Nr. 61						Cu Contract
32	PRICEPUTU LUMINITA	PLEVNA Nr. 61						Cu Contract
33	PETREA DANIELA	PLEVNA Nr. 61						Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
34	CHITIC ION	PLEVNA Nr. 61	160	6	PVC	61	0.8X1.6	Cu Contract
35	CODREANU NECULAI	PLEVNA Nr. 61						Cu Contract
36	DROGEANU VASILICA	PLEVNA Nr. 61						Cu Contract
37	SAPCALIU GHEORGHE	PLEVNA Nr. 61						Cu Contract
38	NOVAC PETRU	PLEVNA Nr. 61						Fara Contract
39	BULGARU ANETA	PLEVNA Nr. 63	160	8	PVC	63	0.8X1.6	Cu Contract
40	DRAGUSIN NICULINA	PLEVNA Nr. 63						Cu Contract
41	RADUNA GHEORGHE	PLEVNA Nr. 64	160	9	PVC	64	0.8X1.6	Fara Contract
42	BANICA MARIAN	PLEVNA Nr. 65	160	6	PVC	65	0.8X1.6	Cu Contract
43	BALAN GEORGEL	PLEVNA Nr. 66	160	7	PVC	66	0.8X1.6	Fara Contract
44	NICOLAE TONI DANIEL	PLEVNA Nr. 67	160	6	PVC	67	0.8X1.6	Fara Contract
45	STOIAN BEBI	PLEVNA Nr. 67						Cu Contract
46	STOIAN GHEORGHE/CONSTANTA	PLEVNA Nr. 67						Cu Contract
47	CARBUNARU VASILE	PLEVNA Nr. 68	160	10	PVC	68	0.8X1.6	Fara Contract
48	STEFAN GEORGE	PLEVNA Nr. 68						Cu Contract
49	DRAGUT DRAGAN	PLEVNA Nr. 68						Cu Contract
50	STOICA PIRVU	PLEVNA Nr. 69	160	8	PVC	69	0.8X1.6	Fara Contract
51	CHITOIU GEORGE	PLEVNA Nr. 69						Cu Contract
52	ION NASTASIA	PLEVNA Nr. 69						Cu Contract
53	VASILE AUREL	PLEVNA Nr. 69						Cu Contract
54	OLARU CONSTANTINA	PLEVNA Nr. 69						Cu Contract
55	DUMITRU DUMITRU	PLEVNA Nr. 70	160	8	PVC	70	0.8X1.6	Cu Contract
56	CONSTANTIN LICA	PLEVNA Nr. 71	160	6	PVC	71	0.8X1.6	Fara Contract
57	CAZACU DOINA	PLEVNA Nr. 71						Fara Contract
58	MARIN DUMITRU	PLEVNA Nr. 71						Cu Contract
59	MOTOTOLEA COSTICA	PLEVNA Nr. 71						Cu Contract
60	MINA FLORIN	PLEVNA Nr. 71						Cu Contract
61	POPA PARASCHIVA	PLEVNA Nr. 71						Cu Contract
62	VECHIU GELU	PLEVNA Nr. 71						Cu Contract
63	ANDREI GHEORGHE	PLEVNA Nr. 71						Cu Contract
64	BOITES GHEORGHE	PLEVNA Nr. 72	160	6	PVC	72	0.8X1.6	Cu Contract
65	BALAN MARGARETA	PLEVNA Nr. 73	160	10	PVC	73	0.8X1.6	Cu Contract
66	MARDARE DUMITRU	PLEVNA Nr. 74	160	10	PVC	74	0.8X1.6	Cu Contract
67	DUMAN GABOR	PLEVNA Nr. 75	160	10	PVC	75	0.8X1.6	Cu Contract
68	GHEORGHIU NICOLAE	PLEVNA Nr. 75						Fara Contract
69	MUSTEA MIHAIELA	PLEVNA Nr. 75						Cu Contract
70	STOIAN ION	PLEVNA Nr. 75						Cu Contract
71	BALOG STEFAN	PLEVNA Nr. 76	160	6	PVC	76	0.8X1.6	Fara Contract
72	BALOG OVIDIU	PLEVNA Nr. 76						Cu Contract
73	TURCU SILVIU	PLEVNA Nr. 77	160	7	PVC	77	0.8X1.6	Cu Contract
74	PASCALE PARASCHIVA	PLEVNA Nr. 77						Fara Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
75	BOJOC ANICA	PLEVNA Nr. 78	160	10	PVC	78	0.8X1.6	Cu Contract
76	FRONEA VALERIU	PLEVNA Nr. 79	160	6	PVC	79	0.8X1.6	Cu Contract
77	FLUERARU CATALIN	PLEVNA Nr. 79						Fara Contract
78	BURLUSANU AURELIA	PLEVNA Nr. 79						Cu Contract
79	SANDU VASILE	PLEVNA Nr. 79						Cu Contract
80	SAVESCU PETRICA	PLEVNA Nr. 79						Cu Contract
81	ROSIORU VIOREL	PLEVNA Nr. 80	160	6	PVC	80	0.8X1.6	Cu Contract
82	ROSIORU MARIOARA	PLEVNA Nr. 80						Cu Contract
83	ONCESCU EUGEN	PLEVNA Nr. 80						Cu Contract
84	TATARANU DUMITRU	PLEVNA Nr. 81	160	8	PVC	81	0.8X1.6	Cu Contract
85	CAZAN VASILE	PLEVNA Nr. 81						Cu Contract
86	ORZAN IONEL	PLEVNA Nr. 82	160	10	PVC	82	0.8X1.6	Cu Contract
87	AIOANEI VASILE NELU	PLEVNA Nr. 83	160	6	PVC	83	0.8X1.6	Cu Contract
88	COMANICI NICOLAE	PLEVNA Nr. 84	160	7	PVC	84	0.8X1.6	Cu Contract
89	BARBU ALEXANDRINA	PLEVNA Nr. 86	160	8	PVC	86	0.8X1.6	Cu Contract
90	BRAILESCU EMIL	PLEVNA Nr. 86						Cu Contract
91	DECU SOFIA	PLEVNA Nr. 86						Fara Contract
92	MAIDAN ELENA	PLEVNA Nr. 86						Fara Contract
93	MANOLE PARASCHIVA	PLEVNA Nr. 87	160	6	PVC	87	0.8X1.6	Fara Contract
94	LUPULOVICI IONEL	PLEVNA Nr. 87						Cu Contract
95	JANTEA JAN	PLEVNA Nr. 88	160	6	PVC	88	0.8X1.6	Fara Contract
96	PETRESCU EVGHINITA	PLEVNA Nr. 88						Fara Contract
97	BANICA MARIA	PLEVNA Nr. 89	160	8	PVC	89	0.8X1.6	Fara Contract
98	BOGDAN CORNELIA	PLEVNA Nr. 89						Cu Contract
99	GHEORGHITA TITI	PLEVNA Nr. 90	160	8	PVC	90	0.8X1.6	Fara Contract
100	PREDA VASILE	PLEVNA Nr. 90						Cu Contract
101	FATALIGA DUMITRA	PLEVNA Nr. 90						Fara Contract
102	TARAU MIHAELA BIANCA	PLEVNA Nr. 91	160	7	PVC	91	0.8X1.6	Cu Contract
103	MOCACEANU MARIA	PLEVNA Nr. 92	160	7	PVC	92	0.8X1.6	Fara Contract
104	MOISE DUMITRU	PLEVNA Nr. 92						Fara Contract
105	APOSTOL AURELIAN	PLEVNA Nr. 92						Cu Contract
106	APOSTOL AUREL	PLEVNA Nr. 92						Fara Contract
107	ANGHELESCU CORNEL	PLEVNA Nr. 93	160	5	PVC	93	0.8X1.6	Cu Contract
108	SOFRONE NICOLAE/ELENA	PLEVNA Nr. 95	160	8	PVC	95	0.8X1.6	Cu Contract
109	DOMNESCU ION	PLEVNA Nr. 96	160	5	PVC	96	0.8X1.6	Fara Contract
110	LAZAR TUDOREL	PLEVNA Nr. 96						Cu Contract
111	URDA LIVIU	PLEVNA Nr. 97	160	7	PVC	97	0.8X1.6	Cu Contract
112	CAZACU GHEORGHE	PLEVNA Nr. 97						Fara Contract
113	SERBAN HARITEXA	PLEVNA Nr. 97						Fara Contract
114	SANDU BENONE	PLEVNA Nr. 97						Fara Contract
115	CONSTANDACHE ANTON	PLEVNA Nr. 98	160	6	PVC	98	0.8X1.6	Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
116	BOGZA MIHAI	PLEVNA Nr. 99	160	8	PVC	99	0.8X1.6	Cu Contract
117	RUSEN ION	PLEVNA Nr. 99						Cu Contract
118	STEFANESCU BADIU	PLEVNA Nr. 99						Cu Contract
119	COMAN ION	PLEVNA Nr. 100	160	5	PVC	100	0.8X1.6	Cu Contract
120	CONSTANTIN VASILE	PLEVNA Nr. 100						Cu Contract
121	MIHAILA GHEORGHE/MIHALCEA	PLEVNA Nr. 100						Cu Contract
122	MANOLESCU VALENTINA	PLEVNA Nr. 100						Fara Contract
123	BARBU STELIAN	PLEVNA Nr. 100						Cu Contract
124	CIOLACO MARIA	PLEVNA Nr. 101	160	8	PVC	101	0.8X1.6	Cu Contract
125	RAICU CONSTANTIN	PLEVNA Nr. 103	160	6	PVC	103	0.8X1.6	Fara Contract
126	RAICU MIHAI	PLEVNA Nr. 103						Fara Contract
127	RAICU MARIAN	PLEVNA Nr. 103						Cu Contract
128	BADIN NICOLETA	PLEVNA Nr. 103						Cu Contract
129	PUSCASU VASILE	PLEVNA Nr. 104	200	15.5	BETON	104	1X1X1.8	Cu Contract
130	ZAINEA GEORGETA	PLEVNA Nr. 105	160	9	PVC	105	0.8X1.6	Cu Contract
131	STAN JUSTINA	PLEVNA Nr. 105						Fara Contract
132	STAN IUSTIN CIPRAN	PLEVNA Nr. 105						Cu Contract
133	STOICA MARIN	PLEVNA Nr. 106	150	23.5	BETON	106	1X1X1.2	Fara Contract
134	STOICA VIOREL	PLEVNA Nr. 106						Cu Contract
135	ZODILA GHEORGHE	PLEVNA Nr. 106						Cu Contract
136	STOICA TINCA	PLEVNA Nr. 106						Cu Contract
137	STOICA EUGEN	PLEVNA Nr. 106						Cu Contract
138	TIGANUS STAN	PLEVNA Nr. 107	160	6	PVC	107	0.8X1.6	Cu Contract
139	BANAGA ANGHELIA	PLEVNA Nr. 108	160	8	PVC	108	0.8X1.6	Fara Contract
140	BANAGA NECULAI DUMITRU	PLEVNA Nr. 108						Cu Contract
141	FILOTE GHITA/MARGARETA	PLEVNA Nr. 108						Cu Contract
142	VILCU AURELIA	PLEVNA Nr. 108						Fara Contract
143	NICOARA CONSTANTIN	PLEVNA Nr. 109	160	8	PVC	109	0.8X1.6	Cu Contract
144	BOLOZAN LEONARD	PLEVNA Nr. 110	160	6	PVC	110	0.8X1.6	Cu Contract
145	PETCOV PAULINA	PLEVNA Nr. 110						Fara Contract
146	MIHAILESCU IONEL	PLEVNA Nr. 110						Fara Contract
147	SOSU NICOLAE	PLEVNA Nr. 111	160	7	PVC	111	0.8X1.6	Fara Contract
148	CHISCANEANU LENUTA	PLEVNA Nr. 111						Cu Contract
149	BALABAN NEAGA	PLEVNA Nr. 112	200	10	BETON	112	0.8X1.6	Fara Contract
150	BERLESCU NICOLAIE	PLEVNA Nr. 112						Fara Contract
151	MIHAI IONEL	PLEVNA Nr. 112						Fara Contract
152	CIREASA MARINCEA	PLEVNA Nr. 112						Cu Contract
153	PICUS AUREL	PLEVNA Nr. 112						Fara Contract
154	IONITA ION	PLEVNA Nr. 113	160	7	PVC	113	0.8X1.6	Fara Contract
155	FIERARU VIRGINIA	PLEVNA Nr. 113						Cu Contract
156	BEIZADEA COSTACHE/CRISTACHE	PLEVNA Nr. 113						Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
157	MOLDOVEANU DANIELA	PLEVNA Nr. 114	200	10	BETON	114	1X1X1.7	Cu Contract
158	BIBICU ECATERINA	PLEVNA Nr. 114						Fara Contract
159	NICOLAE MARIAN	PLEVNA Nr. 114						Fara Contract
160	CIRNU CONSTANTIN	PLEVNA Nr. 114						Cu Contract
161	SAVIN MANUELA	PLEVNA Nr. 114						Cu Contract
162	BORNESCU VASILE	PLEVNA Nr. 114						Cu Contract
163	OCHIROSI DANUT	PLEVNA Nr. 115	160	6	PVC	115	0.8X1.6	Cu Contract
164	ALI RAHMIDIN	PLEVNA Nr. 117	160	6	PVC	117	0.8X1.6	Fara Contract
165	BUDIS VIRGINIA	PLEVNA Nr. 117						Cu Contract
166	IVAN ION	PLEVNA Nr. 117						Cu Contract
167	MATEI ILEANA	PLEVNA Nr. 117						Cu Contract
168	CONSTANTINESCU GHEORGHE	PLEVNA Nr. 117						Cu Contract
169	PETRESCU EUGENIA	PLEVNA Nr. 117						Cu Contract
170	SULIMAN VASILICA	PLEVNA Nr. 117						Fara Contract
171	BANICA COSTEL	PLEVNA Nr. 118	200	11	BETON	118	0.8X2.2	Cu Contract
172	BANICA VASILE	PLEVNA Nr. 118						Fara Contract
173	PISICA NICU	PLEVNA Nr. 118						Fara Contract
174	NITU MARIN AUREL	PLEVNA Nr. 118						Cu Contract
175	MANOLIU EUGEN/ANNA	PLEVNA Nr. 119	200	10	BETON	119	0.8X1.6	Fara Contract
176	CIOROI VASILE	PLEVNA Nr. 119						Cu Contract
177	TIHANOV FLORIN	PLEVNA Nr. 120	200	9.5	BETON	120	1.2X1.4X1.8	Cu Contract
178	NICOLAIE MARIOARA	PLEVNA Nr. 121	200		BETON	121	0.8X1.6	Fara Contract
179	ROTARU ION	PLEVNA Nr. 121						Cu Contract
180	MECA DUMITRU	PLEVNA Nr. 121						Cu Contract
181	ANGHEL RAMONA	PLEVNA Nr. 121						Fara Contract
182	RAFAILA ION	PLEVNA Nr. 121						Fara Contract
183	IORGA COSTEL	PLEVNA Nr. 122	200	9.5	BETON	122	1.4X1.4X2.4	Fara Contract
184	MOCANU CONSTANTA	PLEVNA Nr. 122						Fara Contract
185	PAPP ANGELA	PLEVNA Nr. 122						Cu Contract
186	PATRASCU MARCEL	PLEVNA Nr. 122						Cu Contract
187	CIUBOTARIU EVDOCHIA/ION	PLEVNA Nr. 122						Cu Contract
188	DEDIU TANASE	PLEVNA Nr. 123	200	12	BETON	123	0.8X1.6	Fara Contract
189	CRETU MARITA	PLEVNA Nr. 123						Cu Contract
190	SEGARCEANU ION	PLEVNA Nr. 124	200	9.5	BETON	124	0.8X1.2	Cu Contract
191	OLTEANU IULIAN	PLEVNA Nr. 125	200	10	BETON	125	0.8X1.6	Cu Contract
192	DRAGOMIR AURELIA	PLEVNA Nr. 125						Fara Contract
193	TRIFU ION	PLEVNA Nr. 126	200	18.5	BETON	126	1X1X1.6	Cu Contract
194	POPA DAN	PLEVNA Nr. 127	200	9	BETON	127	0.8X1.6	Cu Contract
195	DUMITRU DUMITRA	PLEVNA Nr. 127						Fara Contract
196	CIUNAE DUMITRU	PLEVNA Nr. 128	200	11.5	BETON	128	0.8X1.9	Fara Contract
197	CRISTEA CHIRIACHITA	PLEVNA Nr. 128						Fara Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
198	LUNGU GRIGORE	PLEVNA Nr. 128	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fara Contract
199	PROCACI CARMEN	PLEVNA Nr. 128						Fara Contract
200	GAVRIL STELA	PLEVNA Nr. 129	200	10	BETON	129	0.8X1.6	Cu Contract
201	MIRONOV MINA	PLEVNA Nr. 129						Cu Contract
202	BARBULESCU ALEXANDRU	PLEVNA Nr. 131	200	12	BETON	131	1X1X2	Cu Contract
203	BARBULESCU STEFAN	PLEVNA Nr. 131						Cu Contract
204	BARBULESCU ELENA	PLEVNA Nr. 131						Fara Contract
205	BANCUTA COCOS	PLEVNA Nr. 132	200	9	BETON	132	0.8X1.6	Fara Contract
206	DUMITRU ANISOARA	PLEVNA Nr. 133	200	13	BETON	133	0.8X1.6	Fara Contract
207	MATACHE IONEL	PLEVNA Nr. 134	200	8.5	BETON	134	1X1.2X1.6	Cu Contract
208	GORGOVAN CONSTANTIN	PLEVNA Nr. 135	200	7	BETON	135	0.8X1.6	Cu Contract
209	GORNEA VASILE	PLEVNA Nr. 135						Fara Contract
210	CONSTRUCTIE	PLEVNA Nr. 136	200	8	BETON	136	0.8X1.6	Fara Contract
211	CIOBOTA GRIGORE	PLEVNA Nr. 137	200	10	BETON	137	0.8X1.6	Cu Contract
212	STOICA CLAUDIA	PLEVNA Nr. 138	200	10.5	BETON	138	0.8X1.8	Cu Contract
213	TUTULAN PUSA	PLEVNA Nr. 138						Cu Contract
214	PARNICA NICOLAE	PLEVNA Nr. 138						Cu Contract
215	ENACHE MARIOARA	PLEVNA Nr. 138						Cu Contract
216	MUNTEANU OPRISAN	PLEVNA Nr. 138						Cu Contract
217	CRETU SARBU -ADRIANA	PLEVNA Nr. 139	200	13	BETON	139	0.8X1.6	Cu Contract
218	SIRBU IONEL	PLEVNA Nr. 139						Fara Contract
219	LUPASCU RADU	PLEVNA Nr. 139						Cu Contract
220	CAPITANEANU EMIL	PLEVNA Nr. 140	200	21.5	BETON	140	0.8X1	Cu Contract
221	SAVA NICOLAE	PLEVNA Nr. 140						Cu Contract
222	BRATU ION	PLEVNA Nr. 140						Cu Contract
223	TROFIN MIHAELA	PLEVNA Nr. 140						Cu Contract
224	MOCANU DUMITRU	PLEVNA Nr. 141	200	9	BETON	141	0.8X1.6	Cu Contract
225	MOCANU PETRE	PLEVNA Nr. 141BIS						Cu Contract
226	VLAD VIRGINIA	PLEVNA Nr. 141						Fara Contract
227	IONESCU RADUCAN	PLEVNA Nr. 141						Cu Contract
228	NEDELCU LENUTA	PLEVNA Nr. 142	200	19.5	BETON	142	1X1X1.2	Cu Contract
229	MILITARU CRISTIAN	PLEVNA Nr. 142						Cu Contract
230	ROSU SIMION	PLEVNA Nr. 142						Cu Contract
231	NEDELCU LENUTA	PLEVNA Nr. 142						Fara Contract
232	OPRICA IONEL	PLEVNA Nr. 143	200	13	BETON	143	0.8X1.6	Fara Contract
233	VLAD AGAFIA	PLEVNA Nr. 143						Fara Contract
234	FILIP MIHAI	PLEVNA Nr. 144	200	19.5	BETON	144	1X1X1.2	Cu Contract
235	BADIU ANASTASIA	PLEVNA Nr. 145	200	16	BETON	145	0.8X1.6	Fara Contract
236	MAMAI ELENA	PLEVNA Nr. 145						Fara Contract
237	PIRLOG ION	PLEVNA Nr. 145						Fara Contract
238	BORDEIANU VASILICA	PLEVNA Nr. 146						Fara Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
239	CALDARARU VASILE	PLEVNA Nr. 146	200	9.5	BETON	146	1.4X1.4X2	Fara Contract
240	NEAGU ZOICA/JAN	PLEVNA Nr. 146						Cu Contract
241	POPA FLORIN CATALIN	PLEVNA Nr. 146						Cu Contract
242	BASNO DANIEL	PLEVNA Nr. 147	200	10	BETON	147	0.8X1.6	Fara Contract
243	BRATU EUGENIA	PLEVNA Nr. 147						Fara Contract
244	NICOLAE FLORIN	PLEVNA Nr. 148	200	19.5	BETON	148	0.8X1.8	Cu Contract
245	SLOATA VIRGIL	PLEVNA Nr. 148						Fara Contract
246	MIU RELU	PLEVNA Nr. 149	200	10	BETON	149	0.8X1.6	Fara Contract
247	IACOB JAN	PLEVNA Nr. 149						Fara Contract
248	CIRNECI	PLEVNA Nr. 149						Fara Contract
249	TANASE MARINA	PLEVNA Nr. 150	160	9.5	PVC	150	0.4X1.2	Cu Contract
250	DRAGOMIR MIHAELA	PLEVNA Nr. 151	200	9	BETON	151	0.8X1.6	Cu Contract
251	GROSU RARES VASILA	PLEVNA Nr. 151						Cu Contract
252	MINDROIU NICOLETA	PLEVNA Nr. 151						Cu Contract
253	OANCEA ANDRA LAURA	PLEVNA Nr. 151						Cu Contract
254	MUNTEANU CORNELIA	PLEVNA Nr. 151						Fara Contract
255	ISTRATE COSTICA	PLEVNA Nr. 151						Cu Contract
256	IONEL TEODORA	PLEVNA Nr. 151						Cu Contract
257	PRICHICI AURELIA	PLEVNA Nr. 151						Cu Contract
258	MARIN STEFAN	PLEVNA Nr. 151						Fara Contract
259	NISTOR NELU	PLEVNA Nr. 151						Cu Contract
260	NITA LILIANA	PLEVNA Nr. 151						Cu Contract
261	BOBOCI AGAFIA	PLEVNA Nr. 151						Fara Contract
262	CAZAN STELA	PLEVNA Nr. 151						Fara Contract
263	RAZVAN AURELIA	PLEVNA Nr. 151						Cu Contract
264	FATU VASILE	PLEVNA Nr. 151						Cu Contract
265	HALCU AURELIA	PLEVNA Nr. 151						Cu Contract
266	PUIA VALERICA	PLEVNA Nr. 152	200	11	BETON	152	0.8X1.8	Cu Contract
267	NEAGOE MARIAN	PLEVNA Nr. 153	200	20	BETON		DIRECT	Fara Contract
268	HARAGA IONEL	PLEVNA Nr. 153						Fara Contract
269	ION ALEXANDRU	PLEVNA Nr. 153						Fara Contract
270	PETRE VASILE	PLEVNA Nr. 153						Cu Contract
271	PETROVICI MARIA	PLEVNA Nr. 153						Fara Contract
272	NEGREA AURELIA	PLEVNA Nr. 153						Cu Contract
273	MANDROIU LUCIA RAMONA	PLEVNA Nr. 153						Cu Contract
274	BUGIUGAN VIRGINIA	PLEVNA Nr. 153						Cu Contract
275	HANU VALERICA	PLEVNA Nr. 153						Cu Contract
276	ARHITECTONIDIS COSTAS	PLEVNA Nr. 153						Fara Contract
277	BOGDAN GHEORGHE	PLEVNA Nr. 155						Fara Contract
278	GIOL MARINEL	PLEVNA Nr. 155						Fara Contract
279	ION DUMITRA	PLEVNA Nr. 155						Fara Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
280	KEKES MARIA	PLEVNA Nr. 155						Fara Contract
281	PETRESCU DAN	PLEVNA Nr. 155						Cu Contract
282	RADU DESPINA	PLEVNA Nr. 155	200	9	BETON	155	0.8X2	Fara Contract
283	SUCIU VIOREL	PLEVNA Nr. 155						Fara Contract
284	ZERVOS ELENA	PLEVNA Nr. 155						Fara Contract
285	CHESARU GHEORGHE	PLEVNA Nr. 155						Fara Contract
286	VOICU MARIUS	PLEVNA Nr. 155						Fara Contract
287	LAZAR	PLEVNA Nr. 155						Fara Contract
288	SALBATECU IOANA	PLEVNA Nr. 156	200	9.5	BETON	156	1X1.2X2	Cu Contract
289	BARBU ION	PLEVNA Nr. 156						Fara Contract
290	VASILE GHEORGHE	PLEVNA Nr. 157	200	9	BETON	157	0.8X2	Cu Contract
291	GHEORGHE IULIAN	PLEVNA Nr. 158	200	10	BETON	158	0.8/1.8	Cu Contract
292	MALCEA CONSTANTA	PLEVNA Nr. 159	200	8.5	BETON	159	0.8X2	Cu Contract
293	RUSU IOANA	PLEVNA Nr. 159						Fara Contract
294	DRAGAN ION	PLEVNA Nr. 160	200	8	BETON	160	0.8X1.6	Fara Contract
295	APOSTOLEANU FANICA	PLEVNA Nr. 161						Cu Contract
296	CHIRU ZAHARIA	PLEVNA Nr. 161						Cu Contract
297	CIUGUREANU ELENA	PLEVNA Nr. 161	200	12	BETON	161	0.8X2	Cu Contract
298	BURLACU ADRIANA	PLEVNA Nr. 161						Cu Contract
299	BOLACHE GHEORGHE/RADITA	PLEVNA Nr. 161						Cu Contract
300	DUBLEA MIRCEA	PLEVNA Nr. 162	250	10	BETON	162	1.21.4X1.7	Cu Contract
301	MOROGAN MARIA	PLEVNA Nr. 163						Cu Contract
302	JANTEA FANICA	PLEVNA Nr. 163						Cu Contract
303	RADUCANU DANUT	PLEVNA Nr. 163						Cu Contract
304	DRAGOMIR COSTEL	PLEVNA Nr. 163						Cu Contract
305	BUTE VASILICA	PLEVNA Nr. 163						Fara Contract
306	IVANUS LAURA	PLEVNA Nr. 163	160	14	PVC	163	1X1X1.5	Cu Contract
307	LEICA GHENCIU	PLEVNA Nr. 163						Fara Contract
308	OPREA IOANA	PLEVNA Nr. 163						Fara Contract
309	STANCIU VASILE	PLEVNA Nr. 163						Fara Contract
310	DUMA NICOLAE	PLEVNA Nr. 163						Fara Contract
311	MOROGAN ANGELO	PLEVNA Nr. 163						Fara Contract
312	PATRASCU DUMITRU	PLEVNA Nr. 164	200	11	BETON	164	1X1X1.8	Cu Contract
313	DURBACA CONSTANTIN	PLEVNA Nr. 165						Cu Contract
314	ION IONEL	PLEVNA Nr. 165						Cu Contract
315	OLTEANU ELENA	PLEVNA Nr. 165	200	16	BETON	165	0.8X1.5	Cu Contract
316	TARANU ION	PLEVNA Nr. 165						Cu Contract
317	DURBACA DANIEL	PLEVNA Nr. 165						Cu Contract
318	LUPASCU ADRIAN	PLEVNA Nr. 166						Fara Contract
319	CIREASA ANICA	PLEVNA Nr. 166	200	14.5	BETON	166	0.8x1.6	Cu Contract
320	SCHIOPU MIRCEA	PLEVNA Nr. 166						Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
321	POPESCU MARIETA	PLEVNA Nr. 167						Cu Contract
322	BADITA CRISTINA	PLEVNA Nr. 167						Fara Contract
323	DRAGUSIN MIHAI	PLEVNA Nr. 167						Fara Contract
324	IORDACHE ILEANA/GHEORGHI	PLEVNA Nr. 167						Cu Contract
325	MAZOCHI IOANA	PLEVNA Nr. 167						Fara Contract
326	VASILE MERCEDES	PLEVNA Nr. 167	200	26	BETON	167	0.8X2	Cu Contract
327	ERM RUDOLF	PLEVNA Nr. 167						Fara Contract
328	MARIN VERGINICA	PLEVNA Nr. 167						Fara Contract
329	ROZEMBAUM ANA	PLEVNA Nr. 167						Fara Contract
330	ANANE TRAIAN	PLEVNA Nr. 167						Fara Contract
331	BADITA CRISTINA	PLEVNA Nr. 167						Cu Contract
332	PLESCAN MARIOARA	PLEVNA Nr. 167						Fara Contract
333	ILIE VASILE	PLEVNA Nr. 168						Fara Contract
334	PETROIAS CATERINA	PLEVNA Nr. 168						Fara Contract
335	RADICIE NICOLAE	PLEVNA Nr. 168						Fara Contract
336	RADICI NICOLAE	PLEVNA Nr. 168	200	18	BETON	168	0.8X1.6	Fara Contract
337	RADUCAN ALEXANDRINA	PLEVNA Nr. 168						Fara Contract
338	LAMBRU TITI	PLEVNA Nr. 168						Fara Contract
339	CODOLBAN GHEORGHE	PLEVNA Nr. 168						Fara Contract
340	GOANTA ADRIAN MIHAI	PLEVNA Nr. 168						Cu Contract
341	LICA POMPILIU	PLEVNA Nr. 169	200	13	BETON	169	1X1X2	Cu Contract
342	POPA VICTOR	PLEVNA Nr. 169						Fara Contract
343	MORUZ VASILE	PLEVNA Nr. 170						Fara Contract
344	DUMITRESCU MARIANA	PLEVNA Nr. 170	160	9.5	PVC	170	1X1X1.3	Cu Contract
345	IAURUM ANA	PLEVNA Nr. 170						Cu Contract
346	RADUCU TITI	PLEVNA Nr. 170						Fara Contract
347	SOARE IANCU+VASILICA	PLEVNA Nr. 171	200	18	BETON	171	0.8X1.5	Cu Contract
348	SOARE V	PLEVNA Nr. 171						Fara Contract
349	MARDARE MIHAI	PLEVNA Nr. 172	200	9.5	BETON	172	1X1X1.8	Cu Contract
350	NICOLAE ION	PLEVNA Nr. 172						Fara Contract
351	CIUPERCA IONEL	PLEVNA Nr. 173						Fara Contract
352	JIPA GEORGIAN	PLEVNA Nr. 173						Cu Contract
353	BOTAN ION	PLEVNA Nr. 173	300	13.5	PVC	173	1.4X0.8X2	Cu Contract
354	MATEI GICA	PLEVNA Nr. 173						Fara Contract
355	MUNTEANU MARIAN	PLEVNA Nr. 173						Cu Contract
356	CHIABURU SANDA	PLEVNA Nr. 174	200	12.5	BETON	174	1.2X1.2X2	Fara Contract
357	MITITELU STEFAN	PLEVNA Nr. 175						Cu Contract
358	GHEORGHE FANEL	PLEVNA Nr. 175						Cu Contract
359	MACIUCA IOAN	PLEVNA Nr. 175						Cu Contract
360	LACATUS SIMONA	PLEVNA Nr. 175						Fara Contract
361	STROE COSTICA	PLEVNA Nr. 175	200	10.5	BETON	175	0.8X2.2	Fara Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
362	NICULAE NICOLETA	PLEVNA Nr. 175						Cu Contract
363	ALEXE VASILE	PLEVNA Nr. 175						Cu Contract
364	MITITELU VIORICA	PLEVNA Nr. 175						Cu Contract
365	OANCEA ITA	PLEVNA Nr. 175						Cu Contract
366	HERSCOVICI IOSIF	PLEVNA Nr. 176	250	12.5	BETON	176	0.8X2	Fara Contract
367	BELLA ITALIA	PLEVNA Nr. 176						Fara Contract
368	ALI RAHMIDIN	PLEVNA Nr. 177	200	26	BETON	177	1.5X1X2	Cu Contract
369	LASCU ION	PLEVNA Nr. 177						Cu Contract
370	PIRCIULESCU VASILICA	PLEVNA Nr. 179	200	14	BETON	179	1.5X1.2X1.6	Cu Contract
371	POPA IONEL	PLEVNA Nr. 180	200	12	BETON	180	0.8X1.6	Cu Contract
372	ANGHELUTA ELENA	PLEVNA Nr. 181	250	26	BETON	181	0.8X1.5	Cu Contract
373	TIGANUS CLAUDIU	PLEVNA Nr. 181						Cu Contract
374	GIRJOB NICUSOR	PLEVNA Nr. 181						Fara Contract
375	CIOCIRLAN GABRIEL	PLEVNA Nr. 181						Fara Contract
376	NEDELCU MARITA	PLEVNA Nr. 181						Fara Contract
377	POP VASA	PLEVNA Nr. 181						Fara Contract
378	ROSU NASTASE DRAGUTA	PLEVNA Nr. 181						Cu Contract
379	SEGHERDAU PETREA	PLEVNA Nr. 181						Fara Contract
380	NEGREIU VASILICA	PLEVNA Nr. 181						Fara Contract
381	ALEXANDRU RADITA	PLEVNA Nr. 182	200	13	BETON	182	1.5X0.6	Cu Contract
382	ION TINCA	PLEVNA Nr. 182						Fara Contract
383	PANAIT AGAFIA	PLEVNA Nr. 182						Fara Contract
384	SAMSON ION	PLEVNA Nr. 182						Fara Contract
385	RUGA ANGELICA	PLEVNA Nr. 182						Cu Contract
386	TRIFAN GRIGORE	PLEVNA Nr. 182						Fara Contract
387	GHEORGHINOIU VASILE	PLEVNA Nr. 182						Cu Contract
388	CRETU ANGELICA	PLEVNA Nr. 182						Cu Contract
389	DIMA IANCU	PLEVNA Nr. 183	200	11	BETON	183	1.2X1.2X3	Cu Contract
390	SIRBU GOGU	PLEVNA Nr. 184	200	12.5	BETON	184	0.8X1.8	Cu Contract
391	ANDREI PETRICA	PLEVNA Nr. 185	200	11.5	BETON	185	0.8X2.2	Cu Contract
392	MUSTATA GETA	PLEVNA Nr. 185						Cu Contract
393	CONSTANDACHE VASILE	PLEVNA Nr. 185						Fara Contract
394	TURLEA VASILE	PLEVNA Nr. 185						Cu Contract
395	ANDREI NITA	PLEVNA Nr. 185						Cu Contract
396	COICA MARIAN	PLEVNA Nr. 185						Cu Contract
397	MURES MARCELICA	PLEVNA Nr. 185						Cu Contract
398	BAICU ILIE	PLEVNA Nr. 186	250	11.5	BETON	186	1.2X1.2X2.2	Cu Contract
399	TOADER DUMITRU	PLEVNA Nr. 187	200	13	BETON	187	1.1X2.2X3	Cu Contract
400	ULEA EMIL	PLEVNA Nr. 188	250	11.5	BETON	188	0.8X1.2	Cu Contract
401	ENACHE GEORGE	PLEVNA Nr. 189	200	11.5	BETON	189	0.8X1.5	Cu Contract
402	COMISAN OLGA	PLEVNA Nr. 189						Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
403	CAZAN TEOFIL	PLEVNA Nr. 190	200	17	BETON	190	0.6X0.8X2	Fara Contract
404	JIPA STELIAN	PLEVNA Nr. 190						Cu Contract
405	ANDREI VIOREL	PLEVNA Nr. 191	200	10.5	BETON		DIRECT	Cu Contract
406	RUSU GHEORGHE	PLEVNA Nr. 191						Cu Contract
407	VOICU TUDOR	PLEVNA Nr. 191						Cu Contract
408	STELIAN ZAMFIRA	PLEVNA Nr. 191						Cu Contract
409	SISU FANICA/MARIA	PLEVNA Nr. 192	200	17	BETON	192	0.8X2	Cu Contract
410	MARCULESCU MIRCEA	PLEVNA Nr. 193	200	20	BETON	193	1X1X1.2	Cu Contract
411	NEAGU IOANA	PLEVNA Nr. 194	200	17	BETON	194	0.8X2	Fara Contract
412	VOICU ANA	PLEVNA Nr. 194						Fara Contract
413	SISU MARCEL	PLEVNA Nr. 194						Fara Contract
414	APOSTOLESCU ANTONETA	PLEVNA Nr. 195	250	13	BETON	195	0.8X2.8	Fara Contract
415	CRISTOCEA OLIMPIA	PLEVNA Nr. 195						Cu Contract
416	CHIRTES MARIOARA	PLEVNA Nr. 195						Fara Contract
417	LAZARESCU CATALIN ADRIAN	PLEVNA Nr. 195						Cu Contract
418	MUSTATA GHEORGHE	PLEVNA Nr. 196	200	14	BETON	196	0.8X1.8	Cu Contract
419	RAICU MATEI	PLEVNA Nr. 197	160	11.5	PVC	197	1.2X1X1.5	Cu Contract
420	VASILE GEORGE/VALENTIN	PLEVNA Nr. 197						Cu Contract
421	DINU BEATRICE	PLEVNA Nr. 198	200	13.5	BETON	198	0.9X1X2	Cu Contract
422	SAVIUC DRAGOS	PLEVNA Nr. 199	250	12	BETON	199	0.8X3	Cu Contract
423	CRISTIAN COSTICA	PLEVNA Nr. 199						Cu Contract
424	IANCU NICU	PLEVNA Nr. 199						Cu Contract
425	NICOLCEA DANIELA	PLEVNA Nr. 199						Cu Contract
426	IANCU FLORICA	PLEVNA Nr. 199						Fara Contract
427	TUDORACHE MARIN	PLEVNA Nr. 200	200	15	BETON	200	0.6X1.3	Cu Contract
428	BURLACU ION	PLEVNA Nr. 201	200	11.5	BETON	201	0.8X2.5	Fara Contract
429	STEFANESCU MIHAI	PLEVNA Nr. 202	200	56	BETON	202	0.6X1.3	Cu Contract
430	NICOLAU ALINA AURORA	PLEVNA Nr. 203	200	12	BETON	203	0.8X2.6	Cu Contract
431	TANASE FLORICA	PLEVNA Nr. 203						Cu Contract
432	HANU RADU	PLEVNA Nr. 204	200	16	BETON	204	0.8X1.8	Fara Contract
433	HANU LORIN CONSTANTIN	PLEVNA Nr. 204						Cu Contract
434	HANU ANDREEA	PLEVNA Nr. 204						Cu Contract
435	ARAMA LUCIA	PLEVNA Nr. 204						Cu Contract
436	BURLACU TANASE	PLEVNA Nr. 205	200	18	BETON	205	1X1X2	Fara Contract
437	STERPU ADRIAN	PLEVNA Nr. 205						Fara Contract
438	MANEA STEFANA	PLEVNA Nr. 205						Cu Contract
439	PASCU STAN	PLEVNA Nr. 206	200	15	BETON	206	0.8X2	Cu Contract
440	GIURGEA TAMARA	PLEVNA Nr. 207	200	12	BETON	207	0.8X2.5	Fara Contract
441	SPERCHEZ NICUSOR	PLEVNA Nr. 207						Cu Contract
442	STINGA PETRE	PLEVNA Nr. 207						Cu Contract
443	DUMITRASCU MARIORA	PLEVNA Nr. 207						Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
444	BUHUS ADRIAN	PLEVNA Nr. 208	200		BETON	208	0.8X1.3	Cu Contract
445	PENES TRAIAN	PLEVNA Nr. 208						Fara Contract
446	BOGDAN IONICA	PLEVNA Nr. 209	200	12	BETON	209	0.8X2.2	Cu Contract
447	BRATOSIN MADALINA DANA	PLEVNA Nr. 210	200	14	BETON	210	0.9X1.2X1.3	Cu Contract
448	CURCA LEONARD	PLEVNA Nr. 211	200	14	BETON	211	0.8X1.3	Cu Contract
449	KOGALNICEANU BOGDAN	PLEVNA Nr. 212	200	14.5	BETON	212	0.9X0.9X1.6	Cu Contract
450	GIRIP ANA	PLEVNA Nr. 213	200	10	BETON	213	0.8X1.3	Cu Contract
451	BOGDAN STELIAN	PLEVNA Nr. 214	200	13.5	BETON	214	0.9X0.9X1.8	Fara Contract
452	GHIMPE MINA	PLEVNA Nr. 214						Cu Contract
453	GUGIU PARASCHIVA	PLEVNA Nr. 215	160	10	PVC		DIRECT	Cu Contract
454	GROZEA DUMITRA/GHEORGHE	PLEVNA Nr. 215						Cu Contract
455	GRADEA SERBAN	PLEVNA Nr. 216	200	20	BETON	216	1X1X2	Fara Contract
456	HIANU IONEL	PLEVNA Nr. 216						Fara Contract
457	STOICA FLORICA	PLEVNA Nr. 216						Fara Contract
458	STEFANIDIS CONSTANTIN	PLEVNA Nr. 217	200	40	BETON	217	1X1X1.2	Cu Contract
459	PIRVU IONEL	PLEVNA Nr. 217						Fara Contract
460	MIRON GINEL	PLEVNA Nr. 218	200	12.5	BETON	218	0.8X1.8	Fara Contract
461	DUMITRIU ASFASIA	PLEVNA Nr. 218						Fara Contract
462	BORS IONEL	PLEVNA Nr. 218						Fara Contract
463	CRETU STANA	PLEVNA Nr. 218						Cu Contract
464	RADU STANICA	PLEVNA Nr. 218						Fara Contract
465	RENTEA VALENTINA	PLEVNA Nr. 219	200	22	BETON	219	1X1X1.2	Fara Contract
466	PANICA ION	PLEVNA Nr. 220	200	12.5	BETON	220	1X1.2X2	Cu Contract
467	SERBAN DUMITRA	PLEVNA Nr. 221	200	20	BETON	221	0.8X2.8	Cu Contract
468	CARBUNEANU LUOANA	PLEVNA Nr. 221						Cu Contract
469	ZODILA IOANA decedata / SERBAN DUMITRA	PLEVNA Nr. 221						Cu Contract
470	BANICA DOINA	PLEVNA Nr. 221						Fara Contract
471	BALTAG NICU	PLEVNA Nr. 221						Cu Contract
472	ANDREI SMARANDA	PLEVNA Nr. 222	200	12.5	BETON	222	1.2X1.2X2.5	Fara Contract
473	BABOIU LIGIA CARMEN	PLEVNA Nr. 222						Cu Contract
474	BUCUR BADIU	PLEVNA Nr. 222						Cu Contract
475	TUDOR MARIA	PLEVNA Nr. 222						Cu Contract
476	RITER CRISTACHE	PLEVNA Nr. 223	200	22	BETON	223	0.8X2	Fara Contract
477	URSU NICOLAE	PLEVNA Nr. 223						Cu Contract
478	IANCU RADA	PLEVNA Nr. 223						Cu Contract
479	GHEORGHE NICOLETA MARIANA	PLEVNA Nr. 223						Cu Contract
480	TEVOSANU DRAGOS ADRIAN	PLEVNA Nr. 224	200	13.5	BETON	224	0.6X2	Cu Contract
481	ANDREI GHEORGHE	PLEVNA Nr. 224						Cu Contract
482	TUDOR LAURENTIU	PLEVNA Nr. 224						Fara Contract
483	CIRJAN ELENA	PLEVNA Nr. 225	200	13	BETON	225	0.8X1.3	Fara Contract
484	CIRJAN MARIAN	PLEVNA Nr. 225						Fara Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
485	ANDREI CONSTANTIN	PLEVNA Nr. 226	200	14	BETON	226	0.8X2.2	Fara Contract
486	POPA STOICA CRISTINEL	PLEVNA Nr. 227	200	11	BETON	227	0.8X2	Cu Contract
487	RIZULESCU CORNEL	PLEVNA Nr. 227						Cu Contract
488	JANTEA ELENA	PLEVNA Nr. 227						Fara Contract
489	STEFANESCU GEORGETA	PLEVNA Nr. 227						Fara Contract
490	CIINEANU AURELIANU	PLEVNA Nr. 227						Cu Contract
491	JANTEA ELENA	PLEVNA Nr. 227						Cu Contract
492	COMAN CORNELIU	PLEVNA Nr. 228	200	13	BETON	228	0.6X1.3	Cu Contract
493	ALEXANDRU MARIAN	PLEVNA Nr. 229	200	13	BETON	229	1X1X2	Fara Contract
494	PERIANU VICTOR	PLEVNA Nr. 230	200	15	BETON	230	0.6X1.3	Cu Contract
495	SIMION RONI	PLEVNA Nr. 230						Cu Contract
496	IOSIF STAN	PLEVNA Nr. 230						Fara Contract
497	IOSIF GABRIEL	PLEVNA Nr. 230						Fara Contract
498	ERM RUDOLF	PLEVNA Nr. 230						Cu Contract
499	STANCU COSTEL	PLEVNA Nr. 230						Fara Contract
500	FRANGU MARIOARA	PLEVNA Nr. 231	200	10	BETON		DIRECT	Cu Contract
501	ZODILA IOANA	PLEVNA Nr. 231						Fara Contract
502	DUMITRIU MARIOARA/EUGEN	PLEVNA Nr. 231						Cu Contract
503	ZODILA GHEORGHE	PLEVNA Nr. 231						Cu Contract
504	BAJENARU VIOREL	PLEVNA Nr. 231						Cu Contract
505	BULEANDRA GHEORGHE	PLEVNA Nr. 231						Cu Contract
506	GHEORGHITA ION	PLEVNA Nr. 232	200	12	BETON	232	0.8X2	Cu Contract
507	BACANU TINCA NETUTA	PLEVNA Nr. 233	200	13	BETON	233	0.8X2	Cu Contract
508	TUDORACHE DUMITRU	PLEVNA Nr. 234	200	13	BETON	234	1X1.2X2	Cu Contract
509	AFGERINOS LENUTA	PLEVNA Nr. 235	200	11	BETON	235	0.8X2.5	Cu Contract
510	BURLACU DUMITRU	PLEVNA Nr. 236	200	15	BETON	236	0.8X1.3	Fara Contract
511	BURLACU STEFAN	PLEVNA Nr. 236						Cu Contract
512	BARBU COSTICA	PLEVNA Nr. 237	200	12.5	BETON	237	1X1X1.5	Cu Contract
513	TANASEALA LENUTA	PLEVNA Nr. 237						Cu Contract
514	ICONARU CONSTANTIN	PLEVNA Nr. 237						Cu Contract
515	COSTEA JENICA	PLEVNA Nr. 237						Fara Contract
516	POCORA ECATERINA	PLEVNA Nr. 238	200	14	BETON	238	0.8X2	Cu Contract
517	GEORGESCU RADA	PLEVNA Nr. 238						Fara Contract
518	TENIE GHERGHINA	PLEVNA Nr. 238						Cu Contract
519	TURCU ELENA	PLEVNA Nr. 238						Fara Contract
520	FRONE ANISOARA	PLEVNA Nr. 239	200	10.5	BETON		DIRECT	Cu Contract
521	ANGHEL MARIN	PLEVNA Nr. 240	200	11.5	BETON	240	0.8X0.8X2	Fara Contract
522	CALDARUS GEORGE	PLEVNA Nr. 241	200	13	BETON	241	0.8X2	Cu Contract
523	BELINOCA ELENA	PLEVNA Nr. 242	200	16	BETON	242	1X1X2	Fara Contract
524	ALECU NEAGU	PLEVNA Nr. 243	200	17.5	BETON	243	1X1X1.5	Cu Contract
525	COSTEANU ELENA	PLEVNA Nr. 244	200	13	BETON	244	0.8X0.8X2.1	Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
526	IONESCU ANGELA	PLEVNA Nr. 244	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fara Contract
527	GISCA DITA	PLEVNA Nr. 245	200	24.5	BETON	245	1X1X1.2	Cu Contract
528	SOARE NASTASE	PLEVNA Nr. 245						Cu Contract
529	MUSAT BANU	PLEVNA Nr. 245						Cu Contract
530	PANAIT OANA	PLEVNA Nr. 245						Fara Contract
531	TOMA IOANA	PLEVNA Nr. 246	200	14	BETON	246	1X1X2	Cu Contract
532	IONITA ELENA	PLEVNA Nr. 247	200	10.5	BETON		DIRECT	Cu Contract
533	JALBA IOANA	PLEVNA Nr. 247						Fara Contract
534	NEICU VIORICA	PLEVNA Nr. 247						Fara Contract
535	DUMITRU CARMEN EUGENIA	PLEVNA Nr. 247						Cu Contract
536	SIMION SEVASTITA/ILIE	PLEVNA Nr. 247						Cu Contract
537	STELIADE ANASTASIA	PLEVNA Nr. 247						Fara Contract
538	DIMA RODICA	PLEVNA Nr. 247						Cu Contract
539	LAZAR PETRUS VASILE	PLEVNA Nr. 247						Fara Contract
540	ROTARU MARIA	PLEVNA Nr. 247						Fara Contract
541	CAZACU GHEORGHE	PLEVNA Nr. 247						Cu Contract
542	TURTOI COSTICA	PLEVNA Nr. 248	200	13	BETON	248	0.8X1.8	Cu Contract
543	STOICA AUREL	PLEVNA Nr. 248						Fara Contract
544	ADAM TUDOR EUGENIA	PLEVNA Nr. 249	200	13	BETON	249	0.8X2	Cu Contract
545	ILIESCU MIRCEA	PLEVNA Nr. 249						Cu Contract
546	NITA VALERIA	PLEVNA Nr. 250	160	11	PVC	250	1X1X1.3	Cu Contract
547	POPA MIHAIL	PLEVNA Nr. 250						Cu Contract
548	MIRCIOIU TUDOREL	PLEVNA Nr. 251	200	13.5	BETON	251	1X1X2	Cu Contract
549	PANAIT ARGENTINA	PLEVNA Nr. 252	200	24	BETON	252	0.8X1.2	Cu Contract
550	GURZU CRISTIAN	PLEVNA Nr. 252						Cu Contract
551	SERBANESCU AURELIA	PLEVNA Nr. 252						Fara Contract
552	GHEORGHE DRAGOS	PLEVNA Nr. 253	200	20.5	BETON	253	0.8X1.2	Cu Contract
553	COSTACHE NICUSOR	PLEVNA Nr. 253						Fara Contract
554	BURLACU IONEL	PLEVNA Nr. 254	150	22	BETON	254	0.5X0.5X1	Cu Contract
555	NEAGU ILIE	PLEVNA Nr. 254						Cu Contract
556	NEAGU NUTA	PLEVNA Nr. 254						Cu Contract
557	GLEIBER OTELO	PLEVNA Nr. 254						Cu Contract
558	APOSTU VALENTIN	PLEVNA Nr. 255	200	12.5	BETON	255	1X1X2	Cu Contract
559	IONESCU ZAINEA/ILIESCU ZAINEA	PLEVNA Nr. 255						Cu Contract
560	GOIDESCU CRISTIAN	PLEVNA Nr. 255						Cu Contract
561	CRAINIEANU I.	PLEVNA Nr. 256	200	17	BETON	256	0.8X1.9	Fara Contract
562	CHIRIACESCU VOICA	PLEVNA Nr. 256						Cu Contract
563	SORESCU NEAGU	PLEVNA Nr. 257	200	11	BETON	257	1X1X2.4	Cu Contract
564	BANICA ELENA ARGENTINA	PLEVNA Nr. 258	200	13	BETON	258	0.8X1.3	Cu Contract
565	CISMAS AURELIA	PLEVNA Nr. 259	200	11	BETON	259	0.8X2.4	Cu Contract
566	DRAGU ALEXANDRINA	PLEVNA Nr. 260	160	11	PVC	260	0.8X0.8X1.2	Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
567	DUMITRU LINA	PLEVNA Nr. 261	200	16	BETON	261	0.8X1.3	Cu Contract
568	CEOLICU GRIGORE/COSTEL	PLEVNA Nr. 262	200	12	BETON	262	0.8X1.3	Cu Contract
569	STELIAN ANISOARA	PLEVNA Nr. 263	200	10	BETON	263	0.8X1.3	Cu Contract
570	STERIAN IOANA	PLEVNA Nr. 263						Fara Contract
571	PAUN PETRE	PLEVNA Nr. 264	200	11	BETON	264	0.8X1.8	Cu Contract
572	UDREA PARASCHIVA	PLEVNA Nr. 264						Cu Contract
573	MOISE MARIOARA	PLEVNA Nr. 264						Cu Contract
574	JANTEA PAUNICA/MIMI	PLEVNA Nr. 265	200	11	BETON	265	0.8X2	Cu Contract
575	SAGHIN ILIE	PLEVNA Nr. 266	200	11	BETON	266	0.8X1.7	Cu Contract
576	STROE ELENA	PLEVNA Nr. 266						Cu Contract
577	PAUN MARCEL ANTONIE	PLEVNA Nr. 266						Cu Contract
578	IANCU SOARE	PLEVNA Nr. 267	200	12.5	BETON	267	0.8X2.3	Cu Contract
579	URSE OLGA	PLEVNA Nr. 268	200	11	BETON	268	0.8X1.6	Cu Contract
580	DINEATA GEORGIAN	PLEVNA Nr. 268						Cu Contract
581	DINEATA CONSTANTIN	PLEVNA Nr. 268						Cu Contract
582	MUSAT RADA	PLEVNA Nr. 268						Fara Contract
583	PANDELACHE ION/AURICA	PLEVNA Nr. 268						Cu Contract
584	CRISTEA MARIANA DANIELA	PLEVNA Nr. 269	200	13.5	BETON	269	1.2X1.2X2	Cu Contract
585	STROE ION	PLEVNA Nr. 270	200	14	BETON	270	0.6X1.3	Cu Contract
586	UNTARU MARGARETA	PLEVNA Nr. 270						Fara Contract
587	DRAGAN GEORGE	PLEVNA Nr. 271	200	13	BETON	271	0.8X2.3	Fara Contract
588	NECULA DANIELA	PLEVNA Nr. 271						Cu Contract
589	NECULA STANEL	PLEVNA Nr. 271						Fara Contract
590	CRISTESCU MARIA	PLEVNA Nr. 272	200	14	BETON	272	0.8X2.5	Cu Contract
591	ANGHEL GEORGETA	PLEVNA Nr. 273	200	13	BETON	273	1X1X1.2	Cu Contract
592	BEZANOV MIHAELA	PLEVNA Nr. 274	200	17	BETON	274	0.8X1.3	Cu Contract
593	PETROVICI ELENA	PLEVNA Nr. 274						Fara Contract
594	POPOVICI IONEL	PLEVNA Nr. 274						Fara Contract
595	BEZANOV MIHAELA	PLEVNA Nr. 274						Fara Contract
596	PIRLOG VICTOR	PLEVNA Nr. 275	200	11	BETON	275	0.8X2	Cu Contract
597	NICULITA GHEORGHE	PLEVNA Nr. 276	200	12	BETON	276	1X1X1.5	Fara Contract
598	DOMNITEANU+SURDEANU	PLEVNA Nr. 276						Cu Contract
599	TUDORACHE ANGHELINA	PLEVNA Nr. 276						Cu Contract
600	MINCA VALENTINA	PLEVNA Nr. 277	200	13.5	BETON	277	0.8X2	Cu Contract
601	BREBENEL GHEORGHE	PLEVNA Nr. 278	200	12	BETON	276	1X1X1.5	Fara Contract
602	DIUR ATENA	PLEVNA Nr. 278						Fara Contract
603	RUBANOV VASILICA	PLEVNA Nr. 279	200	11	BETON	279	0.8X2.2	Cu Contract
604	ANGHELACHE IOANA	PLEVNA Nr. 283	200	11	BETON	283	1X1X2.2	Cu Contract
605	POPA MIHAELA	PLEVNA Nr. 285	200	13.5	BETON	285	0.8X2	Cu Contract
606	VARGA VASILE	PLEVNA Nr. 287	200	10	BETON	287	0.8X1.3	Cu Contract
607	DUMITRU DUMITRU	PLEVNA Nr. 287						Fara Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
608	GHETU TRANDAFIRA	PLEVNA Nr. 291	200	13	BETON	291	0.8X2	Cu Contract
609	GROSU VASILE	PLEVNA Nr. 293	200	20.5	BETON	293	0.8X0.8X2.5	Cu Contract
610	ANGHEL MARIOARA	PLEVNA Nr. 295	200	11	BETON	295	0.8X2	Fara Contract
611	DUMITRU ELISABETA	PLEVNA Nr. 295						Cu Contract
612	DUMITRU FLORIN	PLEVNA Nr. 295						Cu Contract
613	STERE VERONICA	PLEVNA Nr. 296	200	10	BETON	296	1X1X2	Cu Contract
614	GEANTA ANICUTA	PLEVNA Nr. 297	200	10	BETON	297	0.8X2.5	Cu Contract
615	TAZAR NICOLAE	PLEVNA Nr. 298	200	16	BETON	298	0.8X1.9	Cu Contract
616	STEFAN MARIA	PLEVNA Nr. 298						Fara Contract
617	STANCULEANU MIHAIL	PLEVNA Nr. 298						Fara Contract
618	IANCU NICULINA	PLEVNA Nr. 299	200	11	BETON	299	0.8X1.3	Fara Contract
619	MUSTAFA MAZIGHER	PLEVNA Nr. 299						Fara Contract
620	MICSUNESCU CARMEN	PLEVNA Nr. 299						Cu Contract
621	POPA STEFANA	PLEVNA Nr. 299						Fara Contract
622	MOISE LUCIAN	PLEVNA Nr. 300	200	25	BETON	300	0.8X1.8	Cu Contract
623	FILIMON ADRIANA GABRIELA	PLEVNA Nr. 300						Cu Contract
624	PUZNAVA MIHAI	PLEVNA Nr. 300						Cu Contract
625	MURESANU VASILICA	PLEVNA Nr. 300						Fara Contract
626	DAMIAN MIRCEL	PLEVNA Nr. 300						Cu Contract
627	LIPAN CLEMENTINA	PLEVNA Nr. 301	200	10	BETON	301	1X1X2.5	Fara Contract
628	VLAS CRISTINA	PLEVNA Nr. 301						Fara Contract
629	CARABELA ANDREI PARIS	PLEVNA Nr. 301						Cu Contract
630	SBURLEA ADRIAN	PLEVNA Nr. 302	200	10	BETON		DIRECT	Cu Contract
631	ZBURLEA VASILE	PLEVNA Nr. 302						Fara Contract
632	BOGDAN GHEORGHE	PLEVNA Nr. 302						Fara Contract
633	ANGHEL ELENA	PLEVNA Nr. 303	200	13.5	BETON	303	0.8X2.2	Cu Contract
634	NICODIMESCU ADRIANA	PLEVNA Nr. 303						Fara Contract
635	BOGDAN GABRIEL	PLEVNA Nr. 304	200	13	BETON	304	1X1X2.5	Cu Contract
636	PREDA OCTAVIAN	PLEVNA Nr. 304						Fara Contract
637	PRICOPIE EFTIMITA	PLEVNA Nr. 305	200	13	BETON	305	0.8X2.2	Cu Contract
638	MANOLICA STEFAN	PLEVNA Nr. 306	200	37	BETON	306	0.8X1.2X1.5	Cu Contract
639	GIRBA AUREL	PLEVNA Nr. 307	200	13	BETON	307	0.8X2.2	Cu Contract
640	NICOLAU BOGDAN	PLEVNA Nr. 308	200	12.5	BETON	308	0.8X2	Cu Contract
641	GHERGHISAN IONEL	PLEVNA Nr. 309	200	13	BETON	309	1X1.5X1.5	Cu Contract
642	SCHIAUA NICOLAE	PLEVNA Nr. 309						Cu Contract
643	GABI CERNAT	PLEVNA Nr. 309						Cu Contract
644	SILVIANU VIRGIL	PLEVNA Nr. 309						Fara Contract
645	TECHIU VALERIA	PLEVNA Nr. 309						Cu Contract
646	CUZMIN VASILE	PLEVNA Nr. 310	200	23	BETON	310	0.6X1.7	Cu Contract
647	VLAD IONICA	PLEVNA Nr. 311	200	14.5	BETON	311	0.8X2	Cu Contract
648	VLAD NICOLAE	PLEVNA Nr. 311						Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
649	VOINEAG MARIA	PLEVNA Nr. 312	110	24	PVC	312	1X1.2X1.2	Cu Contract
650	CURCUMELI VIRGIL	PLEVNA Nr. 313	200	13.5	BETON	313	1.2X1.2X2	Cu Contract
651	CURCUMELI LUCIAN	PLEVNA Nr. 313						Fara Contract
652	GHEORGHE BACH VIORICA	PLEVNA Nr. 314	200	11	BETON	314	1.5X1.5X1.8	Cu Contract
653	GHEORGHE VICTOR	PLEVNA Nr. 314						Fara Contract
654	IONESCU VICTOR	PLEVNA Nr. 314						Fara Contract
655	GRIGORESCU MIRCEA	PLEVNA Nr. 315	200	13	BETON	315	0.8X1.3	Cu Contract
656	NICULESCU CARMINA	PLEVNA Nr. 316	200	12	BETON	316	0.8X1.6	Cu Contract
657	UZUNESCU RADA	PLEVNA Nr. 316						Fara Contract
658	CUCU DORINA	PLEVNA Nr. 317	200	13.5	BETON	317	0.8X2	Fara Contract
659	TURCU RADUCAN	PLEVNA Nr. 317						Cu Contract
660	STANCU COSTEL	PLEVNA Nr. 318	200	12	BETON	318	0.8x1.6	Fara Contract
661	BURAS AURELIA	PLEVNA Nr. 318						Fara Contract
662	POPA PETRICA-COSTEL	PLEVNA Nr. 318						Fara Contract
663	POPA VASILICA	PLEVNA Nr. 318						Fara Contract
664	PAVEL GRIGORE	PLEVNA Nr. 318						Cu Contract
665	TONE ALEXANDRU	PLEVNA Nr. 318						Cu Contract
666	MARDALE PETRICA	PLEVNA Nr. 318						Fara Contract
667	GHEORGHE PETRICA	PLEVNA Nr. 318						Fara Contract
668	ANTIPOV EUFROSINA	PLEVNA Nr. 319	200	12	BETON	319	0.8X2	Fara Contract
669	COLONFIRA MARIA	PLEVNA Nr. 319						Cu Contract
670	PATRIONEA ION	PLEVNA Nr. 320	200	12	BETON	320	0.8X2.5	Fara Contract
671	DRAGHICI EMILIA	PLEVNA Nr. 320						Cu Contract
672	DUMITRU SANDICA	PLEVNA Nr. 321	200	20.5	BETON	321	0.8X1.2	Cu Contract
673	LEMNARU DRAGUTA	PLEVNA Nr. 321						Cu Contract
674	PIRCIULESCU PETRE	PLEVNA Nr. 321						Cu Contract
675	SAVULESCU VICTOR	PLEVNA Nr. 321						Cu Contract
676	TEISANU IOANA	PLEVNA Nr. 321						Cu Contract
677	CITEA MIHAI	PLEVNA Nr. 322	200	15	BETON	322	0.6X1.7	Cu Contract
678	ANGHELESCU DUMITRU	PLEVNA Nr. 322						Cu Contract
679	OPREA IOANA	PLEVNA Nr. 322						Fara Contract
680	DEAC STELA	PLEVNA Nr. 323	200	12.5	BETON	323	1.2X1.2X1.2	Cu Contract
681	DEAC ION	PLEVNA Nr. 323						Cu Contract
682	POPESCU MARIN	PLEVNA Nr. 323						Cu Contract
683	FLUERARU MARIA	PLEVNA Nr. 324	160	20	PVC	324	1X1X1.5	Fara Contract
684	ZBURATURA MARIA	PLEVNA Nr. 325	200	15	BETON	325	0.8X1.3	Cu Contract
685	BENTU AUREL	PLEVNA Nr. 326	200	10	BETON	326	1X2	Cu Contract
686	BENTU MARIA	PLEVNA Nr. 326						Fara Contract
687	JURUBITA VERGILIA	PLEVNA Nr. 327	200	13	BETON	327	1.2X1.2X2	Cu Contract
688	JURUBITA MIHAI	PLEVNA Nr. 327						Fara Contract
689	PARJOL GHEORGHE	PLEVNA Nr. 328	200	10	BETON	328	1X2	Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
690	PIRJOL MARIN	PLEVNA Nr. 328	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fara Contract
691	BALAN FELICIA	PLEVNA Nr. 329	200	14	BETON	329	1.2X1.2X2	Cu Contract
692	GAVRILA CONSTANTIN	PLEVNA Nr. 330	200	28	BETON	330	0.8X1.6	Fara Contract
693	DUMITRESCU MARIA	PLEVNA Nr. 330						Cu Contract
694	DR. LACRIMA G.	PLEVNA Nr. 331	250	20.5	BETON	331	1X1X1.5	Fara Contract
695	OPREA DUMITRA	PLEVNA Nr. 332	200	30	BETON	332	0.8X1.3	Cu Contract
696	TRANDAFIR IONEL	PLEVNA Nr. 333	200	10	BETON	333	0.8X2.5	Cu Contract
697	POIANA AURELIA	PLEVNA Nr. 333						Cu Contract
698	TIHAN ILIE	PLEVNA Nr. 334	200	10.5	BETON	334	0.6X1.5	Cu Contract
699	GRIGORE PARASCHIV	PLEVNA Nr. 335	160	12	PVC	335	0.8X1.5	Cu Contract
700	SASU GEORGETA	PLEVNA Nr. 335						Fara Contract
701	MALAIA MUGUREL	PLEVNA Nr. 335						Cu Contract
702	GODINO ANGELICA	PLEVNA Nr. 335						Cu Contract
703	LUPSA MARINEL ELENA	PLEVNA Nr. 336	200	7	BETON	336	0.8X2	Fara Contract
704	LUPSA MARINEL	PLEVNA Nr. 336						Cu Contract
705	MARDALE VALENTIN/MARIA	PLEVNA Nr. 337	200	14.5	PVC	337	1X1X1.5	Cu Contract
706	PETREA DUMITRU	PLEVNA Nr. 338	200	11	BETON	338	0.8X2	Cu Contract
707	PITULICE MINA	PLEVNA Nr. 340	160	10	PVC	340	0.8X0.8X1.3	Cu Contract
708	POPA DUMITRU	PLEVNA Nr. 340						Fara Contract
709	CENUSE MARIA	PLEVNA Nr. 341	200	9	BETON	341	1X1X2	Cu Contract
710	CENUSE NICULINA	PLEVNA Nr. 341						Cu Contract
711	BUNESCU ALEXANDRU	PLEVNA Nr. 342	200	13	BETON	342	0.6X2	Cu Contract
712	IORDACHE PARASCHIVA	PLEVNA Nr. 342						Fara Contract
713	LINTE NARCISA	PLEVNA Nr. 342						Cu Contract
714	MOCANAS NICU	PLEVNA Nr. 343	200	10	BETON	343	0.8X1.3	Cu Contract
715	PIRVU IONEL	PLEVNA Nr. 343						Cu Contract
716	OLTEANU JENICA	PLEVNA Nr. 343						Cu Contract
717	SANDULESCU LURIA	PLEVNA Nr. 344	200	11	BETON	344	1X1X2	Cu Contract
718	MANEA SOFIA	PLEVNA Nr. 344						Fara Contract
719	STAVAR IULIAN	PLEVNA Nr. 346	200	22	BETON	346	0.8X1.2	Cu Contract
720	ILIESCU MARIAN	PLEVNA Nr. 347	200	12	BETON	347	0.8X1.3	Fara Contract
721	RIZEA FLORIN	PLEVNA Nr. 347						Fara Contract
722	STAVAR IULIAN	PLEVNA Nr. 348	200	12	BETON	348	0.8X1.3	Fara Contract
723	IOAN ELENA	PLEVNA Nr. 349	200	13	BETON	349	1X1X2	Cu Contract
724	IOAN IONEL	PLEVNA Nr. 349						Cu Contract
725	TRUNTZ MARIA	PLEVNA Nr. 349						Cu Contract
726	FUDULU TRAIAN	PLEVNA Nr. 351	200	12.5	BETON	351	1X1X2	Cu Contract
727	DRAGOMIR ALEXANDRA	PLEVNA Nr. 352	200	12	BETON	352	0.8X1.3	Cu Contract
728	DUBLEA PAULICA	PLEVNA Nr. 353	200	33	BETON	353	0.8X1.2	Cu Contract
729	HOROZOV PLANCHOM STANA	PLEVNA Nr. 355	200	16	BETON	355	0.8X1.3	Cu Contract
730	HARAZOV ANDREI	PLEVNA Nr. 355						Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
731	GRADINARIU IOAN IFRIM	PLEVNA Nr. 356	200	11.5	BETON	356	1X1X2.5	Cu Contract
732	MUSCELEANU CARMEN GABRIELA	PLEVNA Nr. 357	200	9.5	BETON	357	1.2X1.2X2.4	Cu Contract
733	DRAGOMIR VASILICA	PLEVNA Nr. 357						Fara Contract
734	DRAGOMIR ION	PLEVNA Nr. 357						Fara Contract
735	COTIGA PETRACHE	PLEVNA Nr. 359	200	9.5	BETON	359	0.8X2.2	Cu Contract
736	STOIAN COSTEL	PLEVNA Nr. 361	200	34	BETON	361	1X1.2X2	Cu Contract
737	ANDARACHE GEORGETA	PLEVNA Nr. 363	200	19	BETON	363	0.8X1.5	Fara Contract
738	BALAN SAFTICA	PLEVNA Nr. 363						Cu Contract
739	CHIROVEANU MARIANA	PLEVNA Nr. 363						Fara Contract
740	PITULICE MARIAN	PLEVNA Nr. 363						Cu Contract
741	BOGA SANDA	PLEVNA Nr. 363						Cu Contract
742	FURTUNA TUDOREL	PLEVNA Nr. 363						Fara Contract
743	ALEXA TITA	PLEVNA Nr. 363						Cu Contract
744	NICOLAU IULIA	PLEVNA Nr. 363						Fara Contract
745	BACANU PARASCHIVA	PLEVNA Nr. 363						Fara Contract
746	IONITA GABRIELA	PLEVNA Nr. 363						Fara Contract
747	BARBULESCU ALEXANDRU	PLEVNA Nr. 365	200	9.5	BETON	365	1X1X2.5	Cu Contract
748	PREDA MIRA	PLEVNA Nr. 365						Cu Contract
749	ZAINEA VASILE	PLEVNA Nr. 367	200	12	BETON	367	1X1X2	Fara Contract
750	GURGU NITA	PLEVNA Nr. 367						Cu Contract
751	PETRE LENUTA	PLEVNA Nr. 367						Cu Contract
752	MOCANU MIHAELA	PLEVNA Nr. 369	200	20	BETON	369	1X1.2X2	Cu Contract
753	IRIMIA MIRCEA STERE	PLEVNA Nr. 369						Cu Contract
754	STAICU GHEORGHE	PLEVNA Nr. 369						Cu Contract
755	ISPIR AUREL	PLEVNA Nr. 371	160	15	PVC		DIRECT	Cu Contract
756	BOBOC AURELIA	PLEVNA Nr. 373	200	12	BETON	373	1X1X2	Cu Contract
757	GRADINARU IOAN FLORIN	PLEVNA Nr. 373						Cu Contract
758	PREOTEASA ELENA	PLEVNA Nr. 373						Fara Contract
759	GRADINARU IOAN FLORIN	PLEVNA Nr. 375	200	9.5	BETON		DIRECT	Cu Contract
760	CLOSCARU ILIE	PLEVNA Nr. 375						Fara Contract
761	ANDONE GHERGHINA	PLEVNA Nr. 377	200	10	BETON	377	1.2X1.2X2.5	Cu Contract
762	DAMU IANCU	PLEVNA Nr. 379	200	9.5	BETON	379	1X1X3	Cu Contract
763	PROCA CONSTANTA	PLEVNA Nr. 379						Cu Contract
764	CHIOVEANU MARIAN	PLEVNA Nr. 381	200	34	BETON	381	1X1X2.5	Cu Contract
765	CHIOVEANU FRUSINA	PLEVNA Nr. 381						Fara Contract
766	COSMA ION	PLEVNA Nr. 383	200	11.5	BETON	383	1X1X1.2	Fara Contract
767	TURLACU COSTEL	PLEVNA Nr. 383						Cu Contract
768	MANEA GABRIEL	PLEVNA Nr. 385	200	12	BETON	385	0.8X1.7	Cu Contract
769	CAPRITA AUREL	PLEVNA Nr. 389	200	10	BETON	389	0.8X1.7	Cu Contract
770	ANDREI MARIANA	PLEVNA Nr. 391	200	11	BETON	391	0.8X2.5	Cu Contract
771	CONSTANTIN IONEL	PLEVNA Nr. 393	200	16	BETON	393	0.8X1.7	Fara Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
772	SEVCEVCO STOIANA	PLEVNA Nr. 393	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Cu Contract
773	MANEA	PLEVNA Nr. 395	200	15	BETON	395	0.8X1.7	Fara Contract
774	MATASESCU OLGA	PLEVNA Nr. 396	200	13	BETON	396	0.8X1.7	Fara Contract
775	URSACHE MILAN	PLEVNA Nr. 397	250	12.5	BETON	397	0.8X1.4	Cu Contract
776	HAGIATURIAN ANDRAS	PLEVNA Nr. 399	200	13	BETON	399	0.8X2	Fara Contract
777	VASILESCU AURELIAN	PLEVNA Nr. 399						Cu Contract
778	BUCIUMEANU ELENA	PLEVNA Nr. 401	200	18	BETON	401	1X1X0.8	Cu Contract
779	VOICULET ELENA	PLEVNA Nr. 401						Cu Contract
780	MARGHIU BUCUR AUREL	PLEVNA Nr. 403	160	29	PVC	403	1X1X0.8	Fara Contract
781	PARASCHIV IULIAN	PLEVNA Nr. 403						Cu Contract
782	PARASCHIV ELENA	PLEVNA Nr. 403						Cu Contract
783	URSE ANICA/FANICA	PLEVNA Nr. 403						Cu Contract
784	CERNAT ALEXANDRU	PLEVNA Nr. 405	200	10	BETON	405	1X1X2.5	Fara Contract
785	LICA EMILIANA	PLEVNA Nr. 405						Cu Contract
786	RADU GEORGETA	PLEVNA Nr. 405						Cu Contract
787	TOPALA PARASCHIVA	PLEVNA Nr. 405						Cu Contract
788	TOPALA DANUTA	PLEVNA Nr. 405						Cu Contract
789	ANANIA DORINA	PLEVNA Nr. 407	200	11	BETON	407	0.8X2.5	Cu Contract
790	ANANIA MARIA	PLEVNA Nr. 407						Fara Contract
791	STOICA NICOLAE	PLEVNA Nr. 409	200	11	BETON	409	0.8X2	Cu Contract
792	DUMITRASCU PETRICA	PLEVNA Nr. 411	200	19	BETON	411	0.8X1.2	Cu Contract
793	MENACHI MICERAU	PLEVNA NR.						Fara Contract
794	OSMAN ZARIF	PLEVNA Nr. 413	200	14	BETON	413	0.8X1.2	Cu Contract
119. STRADA PODULUI								
1	GHEORGHE MARIA	PODULUI Nr.4	160	5	PVC	4	0.8X1.5	CU CONTRACT(2)-NESEMNAT
2	BALUTA DUMITRU	PODULUI Nr.8	160	5	PVC	8	0.8X1.5	CU CONTRACT(2)-NESEMNAT
3	STAMATE EUGENIA	PODULUI Nr.12	160	4	PVC	12	0.8X1.5	CU CONTRACT-NESEMNAT
4	BRINZA FANICA	PODULUI Nr.12						CU CONTRACT
5	MUNTEANU CONSTANTIN	PODULUI Nr.18	160	4	PVC	18	0.8X1.5	CU CONTRACT
6	BASNO DANUT NICU	PODULUI Nr.20	160	4	PVC	20	0.8X1.5	CU CONTRACT(2)-NESEMNAT
7	MIHALCEA NICOLAE	PODULUI Nr.20						CU CONTRACT(2)-NESEMNAT
8	LOVIN MARCELA	PODULUI Nr.22	160	4	PVC	22	0.8X1.5	CU CONTRACT
9	NITU GHEORGHE	PODULUI Nr.22						CU CONTRACT(2)-NESEMNAT
10	ANDRONE ANTON	PODULUI Nr.24	160	4	PVC	24	0.8X1.5	CU CONTRACT
11	ANDRONE IORDANA	PODULUI Nr.24						CU CONTRACT
12	MARIN POMPILIU	PODULUI Nr.26	160	4	PVC	26	0.8X1.5	CU CONTRACT(2)-NESEMNAT
13	SAVA MARIOARA	PODULUI Nr.26						CU CONTRACT
14	BURLACU DUMITRU	PODULUI Nr.28	160	4	PVC	28	0.8X1.5	CU CONTRACT(2)-NESEMNAT
15	ANDREI PARASCHIVA	PODULUI Nr.28						CU CONTRACT(2)-NESEMNAT
16	FLOREA CONSTANTINA	PODULUI Nr.30	160	4	PVC	30	0.8X1.5	CU CONTRACT-NESEMNAT
17	BARONCEA VASILE	PODULUI Nr.32	160	4	PVC	32	0.8X1.5	CU CONTRACT-NESEMNAT

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
18	VLAD MARIA	PODULUI Nr.34	160	4	PVC	34	0.8X1.5	CU CONTRACT
19	TATARUS MARIAN	PODULUI Nr.36	160	4	PVC	36	0.8X1.5	CU CONTRACT
20	JERCAN ILEANA	PODULUI Nr.38	160	4	PVC	38	0.8X1.5	CU CONTRACT(2)
21	MAMALIGEANU CONSTANTIN	PODULUI Nr.40	160	4	PVC	40	0.8X1.5	CU CONTRACT
22	TUTUIANU MIRODICA	PODULUI Nr.40						CU CONTRACT
23	STAMA SPIRU	PODULUI Nr.44	160	4	PVC	44	0.8X1.5	CU CONTRACT
24	PETRICA IOANA	PODULUI Nr.46	160	4	PVC	46	0.8X1.5	CU CONTRACT
25	COPAE TUDOREL	PODULUI Nr.48	160	4	PVC	48	0.8X1.5	CU CONTRACT
26	VINTILA ION	PODULUI Nr.48						CU CONTRACT
27	VINTILA MIHAITA	PODULUI Nr.48						CU CONTRACT
28	SERBAN CONSTANTIN	PODULUI Nr.52	160	4	PVC	52	0.8X1.5	CU CONTRACT
29	DOGARESCU TUTU	PODULUI Nr.54	160	4	PVC	54	0.8X1.5	CU CONTRACT-NESEMNAT
30	ZURBAGIU ALEXANDRINA	PODULUI Nr.56	160	5	PVC	56	0.8X1.5	CU CONTRACT
31	DAVID ZOITA	PODULUI Nr.58	160	4	PVC	58	0.8X1.5	CU CONTRACT(2)-NESEMNAT
32	DAVID MIHAITA	PODULUI Nr.58						CU CONTRACT
33	ILICEA TUDOR	PODULUI Nr.60	160	4	PVC	60	0.8X1.5	CU CONTRACT
34	DROCAN AURELIA	PODULUI Nr.62	160	5	PVC	62	0.8X1.5	CU CONTRACT
35	CIUCASI DUMITRU	PODULUI Nr.66	160	5	PVC	66	0.8X1.5	CU CONTRACT
36	CONDRUT IONEL	PODULUI Nr.68	160	6	PVC	68	0.8X1.5	CU CONTRACT
37	ION IOANA	PODULUI Nr.70	160	6	PVC	70	0.8X1.5	CU CONTRACT
38	BEREAMDA MIHAI	PODULUI Nr.72	160	6	PVC	72	0.8X1.5	CU CONTRACT-NESEMNAT
39	IONESCU GEORGE	PODULUI Nr.74	160	6	PVC	74	0.8X1.5	CU CONTRACT
40	ZONTE VASILICA	PODULUI Nr.76	160	5	PVC	76	0.8X1.5	CU CONTRACT(2)-NESEMNAT
41	DRAGAN ANGHELINA	PODULUI Nr.76						CU CONTRACT
42	STERE COSTICA	PODULUI Nr.78	160	5	PVC	78	0.8X1.5	CU CONTRACT
43	MILEA CORINA	PODULUI Nr.78						CU CONTRACT
44	NITU GETA	PODULUI Nr.80	160	4	PVC	80	0.8X1.5	CU CONTRACT(2)
45	CODRUT GHEORGHE	PODULUI Nr.82	160	4	PVC	82	0.8X1.5	CU CONTRACT
46	ULIANOV VASILE	PODULUI Nr.84	160	4	PVC	84	0.8X1.5	CU CONTRACT(2)-NESEMNAT
47	BOGOS NICOLAE	PODULUI Nr.86	160	3	PVC	86	0.8X1.5	CU CONTRACT(2)-NESEMNAT
48	ISCU FLORENTINTA	PODULUI Nr.88	160	2	PVC	88	0.8X1.5	CU CONTRACT(2)-NESEMNAT
49	TIMARU ILIE	PODULUI Nr.90	160	3	PVC	90	0.8X1.5	CU CONTRACT(2)-NESEMNAT
50	PODARU MARIA	PODULUI Nr.90						CU CONTRACT
51	ION MARIA	PODULUI Nr.92	160	4	PVC	92	0.8X1.5	CU CONTRACT(2)-NESEMNAT
52	BUNEA VALENTIN	PODULUI Nr.94	160	4	PVC	94	0.8X1.5	CU CONTRACT
53	BATRINEANU MARGARETA	PODULUI Nr.94						CU CONTRACT(2)-NESEMNAT
54	RADU NATALIA	PODULUI Nr.94						CU CONTRACT(2)-NESEMNAT
55	BURUIANA NICUSOR	PODULUI Nr.96	160	4	PVC	96	0.8X1.5	CU CONTRACT(3)
56	BURUIANA MARIANA	PODULUI Nr.96						CU CONTRACT-NESEMNAT
57	LUCA MARIAN	PODULUI Nr.98	160	4	PVC	98	0.8X1.5	CU CONTRACT
58	IONITA NELU	PODULUI Nr.229	160	3	PVC	229	0.8X1.5	CU CONTRACT

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
120. STRADA RAHOVA								
1	DINU CAMELIA	RAHOVA Nr. 23	150	12	BETON	23	1/1/1,8	CU contract
2	VOINEA ANGHEL	RAHOVA Nr. 25	150	10	BETON	25	1/1/2	CU contract
3	IOAN AL./DANA	RAHOVA Nr. 27	150	10	BETON	27	1/1/1,6	CU contract
4	OPREA CRISTIAN	RAHOVA Nr. 31	150	12	BETON	31	1/1/1,8	FARA contract
5	DOBOBAT AUREL	RAHOVA Nr. 33	200	9	BETON	33	1/1/2	CU contract
6	PIRVULESCU VIRGIL	RAHOVA Nr. 34	150	5	BETON	34	1/1/2,2	FARA contract
7	MARINESCU VASILE	RAHOVA Nr. 34B						CU contract
8	NOVAC STOICA	RAHOVA Nr. 37	200	31	BETON	37	1/1/1,3	CU contract
9	VLAHOPOL ELENA	RAHOVA Nr. 38	200	7	BETON	38	1/1/1,4	FARA contract
10	AIVAS AL.	RAHOVA Nr. 38B						CU contract
11	MICU STEFANA	RAHOVA Nr. 39	150	12	BETON	39	1/1/1,6	CU contract
12	NEASCU TUDOR	RAHOVA Nr. 40	200	10	BETON	40	1/1/1,2	CU contract
13	STROE ION	RAHOVA Nr. 41	150	9	BETON	41	1/1/2	CU contract
14	URSE EUGEN	RAHOVA Nr. 42	200	10	BETON	42	1/1/1,4	CU contract
15	DUNOSE STANCU	RAHOVA Nr. 43	200	10	BETON	43	1/1/2	CU contract
16	URSE LINA	RAHOVA Nr. 43						CU 2 contracte
17	HARSU IONEL	RAHOVA Nr. 44	250	7	BETON	44	1/1/1	CU contract
18	MOISE VIOREL	RAHOVA Nr. 45	150	5	BETON	45	1/1/1,5	CU contract
19	BERNASCHI ANASTASIA	RAHOVA Nr. 46	200	9	BETON	46	1/1/2	FARA contract
20	ION STELICA	RAHOVA Nr. 47	200	10	BETON	47	1/1/2,2	CU contract
21	CAPATANA STEFAN	RAHOVA Nr. 48	150	31	BETON	48	1/1/1,5	FARA contract
22	CAZACU MARIA	RAHOVA Nr. 48						FARA contract
23	PANCU CRISTINA	RAHOVA Nr. 49	200	33	BETON	49	1/1/2,2	FARA contract
24	ION DOBRE	RAHOVA Nr. 49						CU contract
25	BANCU GHEORGHE	RAHOVA Nr. 49						CU contract
26	BALAES TITI	RAHOVA Nr. 50	150	24	BETON	50	1/1/1,8	CU contract
27	CALNEGRU ION/VICTORIA	RAHOVA Nr. 51	150	22	BETON	51	1/1/1,4	CU 2 contracte
28	ROBESCU ANA	RAHOVA Nr. 53	200	29	BETON	53	1/1/1,2	CU contract
29	ICHIM STANCU	RAHOVA Nr. 54	110	31	PVC	54	1/1/1	CU contract
30	BUNEA MIHAITA	RAHOVA Nr. 54						CU contract
31	GHEORGHE BUNEA STANCU	RAHOVA Nr. 55	200	29	PVC	55	1/1/1,5	CU 2 contract
32	PANTALON IANCU	RAHOVA Nr. 56	110	31	PVC	56	1/1/1	CU contract
33	DERMENGIU GIGI/IOANA	RAHOVA Nr. 58	160	13	PVC	58	1/1/2	CU contract
34	LECA TACHE	RAHOVA Nr. 59	160	26	PVC	59	1/1/1,8	CU contract
35	COVACI BOGDAN	RAHOVA Nr. 60	160	11	PVC	60	1/1/1,6	CU contract
36	BERDANT NICOLAE	RAHOVA Nr. 61	160	26	PVC	61	1/1/1,8	CU contract
37	MOCANU PAVEL	RAHOVA Nr. 63	200	10	BETON	63	1/1/2,2	CU contract
38	ADETU STOICA	RAHOVA Nr. 64	200	10	BETON	64	1/1/1,6	CU contract
39	AVARVAREI GH.	RAHOVA Nr. 64						CU contract
40	MOCANU MARCEL	RAHOVA Nr. 65	200	8	BETON		DIRECT	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
41	GHELASE ANCA CARMEN	RAHOVA Nr. 66	200	9	BETON	66	1/1/2	CU contract
42	TUDORACHE RADA	RAHOVA Nr. 67	200	11	BETON	67	1/1/1.7	CU contract
43	OANCEA NEACSU / CONSTANTA	RAHOVA Nr. 68	200	10	BETON	68	1/1/1,8	CU 2 contract
44	BESCHEA VASILE	RAHOVA Nr. 69	150	9	BETON	69	1/1/1,6	CU contract
45	SOLOMON MARIAN	RAHOVA Nr. 70	200	23	BETON	70	1/1/2	CU 2 contracte
46	CHISCAN MITICA	RAHOVA Nr. 71	150	19	BETON	71	1/1/1,8	CU contract
47	BALTA STELIAN	RAHOVA Nr. 71						CU contract
48	STANCU GEORGE	RAHOVA Nr. 72	200	9	BETON	72	1/1/2,2	CU contract
49	STANCU ANICA	RAHOVA Nr. 72						CU contract
50	COJOCARU STAN/ROMICA	RAHOVA Nr. 73	150	9	BETON	73	1/1/1,8	CU contract
51	BANACHE PAUNA	RAHOVA Nr. 74	200	28	BETON	74	1/1/2,6	FARA contract
52	MEIROSU ANETA	RAHOVA Nr. 74						CU contract
53	VILCU GEORGETA	RAHOVA Nr. 74						CU contract
54	TIRON ANGELA	RAHOVA Nr. 74						CU contract
55	BRATOSIN DUMITRU	RAHOVA Nr. 76	250	9	AZBO	76	1/1/2,5	CU contract
56	CADIR IOANA	RAHOVA Nr. 77	200	10	BETON	77	1/1/1.7	CU contract
57	BUNEA ION	RAHOVA Nr. 78	110	15	PVC	78	1/1/1	CU contract
58	MEDAR TEODOR	RAHOVA Nr. 79	150	9	BETON	79	1/1/1,8	CU contract
59	DARIE PAULA LILIANA	RAHOVA Nr. 79						CU contract
60	MARIN CARMEN	RAHOVA Nr. 80	150	8	BETON		DIRECT	CU contract
61	BALAN DANIEL	RAHOVA Nr. 82	200	8	BETON		DIRECT	FARA contract
62	MEIROSU RADU	RAHOVA Nr. 83	150	9	BETON	83	1/1/1,6	CU contract
63	GURGU COSTICA	RAHOVA Nr. 84	200	8	BETON		DIRECT	CU contract
64	BOGDAN VLAD	RAHOVA Nr. 85	200	9	BETON	85	1/1/1,4	FARA contract
65	STANCIULESCU ALEXE	RAHOVA Nr. 86	150	9	BETON	86	1/1/1,8	FARA contract
66	ALECU GH.	RAHOVA Nr. 88	200	10	BETON	88	DIRECT	FARA contract
67	ROMAN ST.	RAHOVA Nr. 89	200	21	BETON	89	1/1/1,2	FARA contract
68	BOERU GICU	RAHOVA Nr. 90	150	31	BETON	90	1/1/2	CU contract
69	BOERU STAN	RAHOVA Nr. 90						CU contract
70	TUDOR CORNELIA	RAHOVA Nr. 90						CU contract
71	COSNITA VALERIU	RAHOVA Nr. 91	150	9	BETON	91	1/1/1,3	CU contract
72	IONITA MARIA	RAHOVA Nr. 92	200	9	BETON	92	1/1/2,2	CU contract
73	GRIGORE TRAIAN	RAHOVA Nr. 92						CU contract
74	IORDAN DRAGOMIRA	RAHOVA Nr. 92						CU contract
75	PETRESCU GEORGETA	RAHOVA Nr. 93	200	8	BETON	93	1/1/1.8	CU contract
76	CHIRPAC FLORIN	RAHOVA Nr. 94	200	8	BETON		DIRECT	CU contract
77	CALU ION	RAHOVA Nr. 95	150	9	BETON	95	1/1/1,7	FARA contract
78	TODERITA ADRIANA	RAHOVA Nr. 96	200	38	BETON	96	1/1/1,5	CU contract
79	COADA IONEL	RAHOVA Nr. 97	150	12	BETON	97	1/1/1,8	FARA contract
80	DRAGOMIR PANAIT	RAHOVA Nr. 97						CU contract
81	NECULAI ION/AUREL	RAHOVA Nr. 98	200	12	BETON	98	1/1/1.7	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
82	GRAMUSTEANU MARIA	RAHOVA Nr. 99	200	39	BETON	99	1/1/1,8	CU contract
83	IVAN EUGEN	RAHOVA Nr. 99						CU contract
84	ANGHEL AURELIA	RAHOVA Nr. 99						FARA contract
85	MUNTEANU DUMITRU	RAHOVA Nr. 100	150	20	BETON	100	1/1/1,8	CU contract
86	RUSU STEFAN	RAHOVA Nr. 101	200	10	BETON	101	1/1/1,9	CU contract
87	DUMITRACHE GEORGEL	RAHOVA Nr. 102	110	21	PVC	102	1/1/1,2	CU contract
88	VLASCEANU DUMITRU	RAHOVA Nr. 103	150	12	BETON	103	1/1/2	CU contract
89	PIRVU STANICA	RAHOVA Nr. 103						CU contract
90	COJOCARU CRISTIAN	RAHOVA Nr.103						CU contract
91	STAVAR FLORICA	RAHOVA Nr. 104	200	8	BETON		DIRECT	FARA contract
92	VICTOR BALAN	RAHOVA Nr. 105	110	23	PVC	105	1/1/1	CU contract
93	GHEORGHE LENUTA	RAHOVA Nr. 106	200	9	BETON	106	1/1/2,5	FARA contract
94	MOISESCU GEORGE	RAHOVA Nr. 107	200	10	BETON	107	1/1/2,2	CU contract
95	SMOCHINA ILIE/GHEORGHE LENUTA	RAHOVA Nr. 108	200	11	BETON	108	1/1/1.8	CU 2 contracte
96	COJOCARU TINCA	RAHOVA Nr. 109	160	14	PVC	109	1/1/2	FARA contract
97	DUMITRU LUCIAN	RAHOVA Nr. 110	160	14	PVC	110	1/1/2	CU contract
98	BORCUTEAN MIHAI	RAHOVA Nr. 114	200	9	BETON	114	1/1/2,5	CU contract
99	PARSU MARIANA	RAHOVA Nr. 116	160	11	PVC	116	1/1/1,8	CU contract
100	BUDEI CHIRILA	RAHOVA Nr. 116						CU contract
101	FRATILA MIHAI	RAHOVA Nr. 117	200	9	BETON	117	1/1/2	CU contract
102	TECHIU AURELIA	RAHOVA Nr. 118	200	9	BETON	118	1/1/2	CU contract
103	NEDELCU GEORGE	RAHOVA Nr. 120	200	9	BETON	120	1/1/2	FARA contract
104	MIRCEA MIHALACHE	RAHOVA Nr. 122	200	10	BETON	122	1/1/1,2	CU contract
105	IVAN PETRE	RAHOVA Nr. 124	200	11	BETON	124	1/1/1,2	CU contract
106	BALABAN ANETA	RAHOVA Nr. 124						CU contract
107	PETRE IONICA	RAHOVA Nr. 124						FARA contract
108	VLADEANU TUDOR	RAHOVA Nr. 125	200	10	BETON	125	1/1/2,2	FARA contract
109	FATU ELENA	RAHOVA Nr. 125						CU contract
110	RUSEN MARIAN	RAHOVA Nr. 126	200	10	BETON	126	1/1/1,4	CU contract
111	FRUNZA SANDEL	RAHOVA Nr. 126						CU contract
112	ASANACHE ALEXANDRA	RAHOVA Nr. 127	200	8	BETON		DIRECT	CU contract
113	BAHOR JAN	RAHOVA Nr. 128	200	10	BETON	128	1/1/2,4	CU contract
114	ION RUDOREL	RAHOVA Nr. 128						CU contract
115	EPURE VASILICA	RAHOVA Nr. 128						CU contract
116	DOBRE ORTANSA	RAHOVA Nr. 128						CU contract
117	POZNAVA DUMITRU	RAHOVA Nr. 129	150	11	BETON	129	1/1/2	CU contract
118	ZAINEA CORNEL	RAHOVA Nr. 130	150	11	BETON	130	1/1/2	CU contract
119	CONSTANTINESCU ST.	RAHOVA Nr. 131	150	11	BETON	131	1/1/2,2	FARA contract
120	DUMAN VIOLETA	RAHOVA Nr. 132	150	9	BETON	132	1/1/2,2	FARA contract
121	MOGOS ELISABETA	RAHOVA Nr. 132						CU contract
122	DUCA GEORGE	RAHOVA Nr. 132						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
123	RADU IONICA	RAHOVA Nr. 132						CU contract
124	TURCU MARIA	RAHOVA Nr. 132						CU contract
125	MIRONOV STELIANA	RAHOVA Nr. 133	200	11	BETON	133	1/1/2	CU contract
126	GHEORGHIU C-TIN	RAHOVA Nr. 133						FARA contract
127	ENGLEZU GEORGETA	RAHOVA Nr. 134	200	24	BETON	134	1/1/3	CU contract
128	ION COSTEL	RAHOVA Nr. 135						FARA contract
129	PLESCAN RADITA	RAHOVA Nr. 135	200	11	BETON	135	1/1/1,7	CU contract
130	SIRBU IOANA	RAHOVA Nr. 135						CU contract
131	POSTELNICU GABRIELA	RAHOVA Nr. 136	200	12	BETON	136	1/1/2,2	FARA contract
132	POSTELNICU GABRIELA	RAHOVA Nr. 137						FARA contract
133	GHELA C-TIN	RAHOVA Nr. 137	200	11	BETON	137	1/1/2.2	CU contract
134	CAPRITA FELIX	RAHOVA Nr. 137						FARA contract
135	VOICU NECULAI	RAHOVA Nr. 138	200	15	BETON	138	1/1/1,2	FARA contract
136	GROSU STELIAN	RAHOVA Nr. 139	200	12	BETON		DIRECT	CU contract
137	GAZDARU COSTICA/ EUGENIA	RAHOVA Nr. 140	200	8	BETON		DIRECT	CU contract
138	DAMIAN NICOLAE	RAHOVA Nr. 141	200	9	BETON	141	1/1/1.8	CU contract
139	DUTA ION	RAHOVA Nr. 141						FARA contract
140	POETASU IONEL	RAHOVA Nr. 142	200	10	BETON	142	1/1/1.8	CU 3 contracte
141	LEPADATU VICTOR	RAHOVA Nr. 143	150	11	BETON	143	1/1/2	FARA contract
142	BARBULESCU VIVI	RAHOVA Nr. 144						CU contract
143	DANILA MARIOARA	RAHOVA Nr. 144						CU contract
144	OPREA AURICA	RAHOVA Nr. 144	150	12	BETON	144	1/1/1,5	FARA contract
145	DANILA ROXANA	RAHOVA Nr. 144						FARA contract
146	OPREA NEGUTA/AURICA	RAHOVA Nr. 144						CU contract
147	MARCU DANIELA	RAHOVA Nr. 145	200	10	BETON	145	1/1/1,6	CU contract
148	SERBULET IONEL	RAHOVA Nr. 146	200	6	BETON	146	1/1/2,2	CU contract
149	CIUREA ION	RAHOVA Nr. 147	150	12	BETON	147	1/1/1,8	CU contract
150	POPA MARIUS	RAHOVA Nr. 149	150	10	BETON	149	1/1/2	CU contract
151	PANTAZICA LARISA	RAHOVA Nr. 149						CU contract
152	MUSAT VIOREL	RAHOVA Nr. 150	150	10	BETON	150	1/1/1,8	CU contract
153	BERTISTEANU STELIAN	RAHOVA Nr. 151	150	28	BETON	151	1/1/1,8	FARA contract
154	SERBAN NORAS	RAHOVA Nr. 152	150	10	BETON	152	1/1/1,6	CU contract
155	MOLDOVEANU NICOLAE/GHE.	RAHOVA Nr. 152						CU contract
156	ANGHEL IONEL	RAHOVA Nr. 153						CU contract
157	GURGU ANGELA	RAHOVA Nr. 153						CU contract
158	TOADER VALENTINA	RAHOVA Nr. 153	150	12	BETON	153	1/1/1,8	CU contract
159	CALINESCU VASILE	RAHOVA Nr. 153						FARA contract
160	SALCEANU ANICA	RAHOVA Nr. 153						FARA contract
161	MARIN CORNEL/MITA	RAHOVA Nr. 155	200	9	BETON	155	1/1/1,6	CU contract
162	BREZUICA AUREL	RAHOVA Nr. 156	200	12	BETON	156	1/1/2,2	FARA contract
163	STANCIU GEORGETA	RAHOVA Nr. 157	160	22	PVC	157	1/1/1,4	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
164	DUMITRU GENICA	RAHOVA Nr. 158	200	10	BETON	158	1/1/1,4	CU contract
165	GHINDARU NICULINA	RAHOVA Nr. 159	200	9	BETON	159	1/1/2	CU contract
166	IVANCEA AL.	RAHOVA Nr. 159						CU contract
167	DUMITRACHE PETRU	RAHOVA Nr. 160	200	10	BETON	160	1/1/1,4	FARA contract
168	STUPARU NICOLAE	RAHOVA Nr. 161	150	10	BETON	161	1/1/2	CU contract
169	PANAIT AURELIA	RAHOVA Nr. 162	200	10	BETON	162	1/1/1,6	CU contract
170	MARIN STEFAN	RAHOVA Nr. 162						CU contract
171	IANCU GHEORGHE	RAHOVA Nr. 163	200	10	BETON	163	1/1/2	CU contract
172	DIACONU GHEORGHE	RAHOVA Nr. 163						CU contract
173	BUNEA GH.	RAHOVA Nr. 163						CU contract
174	SCHIOPU MARCELA	RAHOVA Nr. 163						CU contract
175	BUSUIOC DUMITRU	RAHOVA Nr. 163						CU contract
176	GROZAVU C-TIN	RAHOVA Nr. 164	200	8	BETON	164	1/1/1,8	CU contract
177	NICULITA FICUTA	RAHOVA Nr. 165	150	12	BETON	165	1/1/1	CU contract
178	CORNEA STANUTA	RAHOVA Nr. 166	200	11	BETON	166	1/1/1,2	FARA contract
179	PASCAL DUMITRU	RAHOVA Nr. 167	200	13	BETON	167	1/1/1.5	FARA contract
180	GHEORGHIU IULIAN	RAHOVA Nr. 168	200	15	BETON	168	1/1/1,6	FARA contract
181	VLAD ELENA	RAHOVA Nr. 168						FARA contract
182	BIGHIU ST.	RAHOVA Nr. 169	200	12	BETON	169	1/1/1,6	FARA contract
183	CISMARU EMILIA	RAHOVA Nr.169						CU contract
184	MATEI LAURENTIU	RAHOVA Nr.169						CU contract
185	CRISTEA GIGEL	RAHOVA Nr.169						CU contract
186	DOBROTA DAN	RAHOVA Nr. 170	200	9	PVC	170	1/1/2,2	FARA contract
187	SAVU ROMULUS	RAHOVA Nr. 171	150	9	BETON	171	1/1/2,4	CU contract
188	MARDARE VASILE	RAHOVA Nr. 172	200	9	BETON	172	1/1/1,8	FARA contract
189	VALSAN ANTONEL	RAHOVA Nr. 173	200	9	BETON	173	1/1/1,5	CU contract
190	DUMITRACHE GEMINUL	RAHOVA Nr. 175	160	10	PVC	175	1/1/1,6	CU contract
191	TEODORESCU CONSTANTIN	RAHOVA Nr.176	200	10	BETON	176	1/1/1.7	CU contract
192	DUMITRACHE EUGEN	RAHOVA Nr. 177	200	10	BETON	177	1/1/1.8	CU contract
193	PLOPEANU VICTOR	RAHOVA Nr. 178	200	12	BETON	178	1/1/2.2	FARA contract
194	PLOPEANU TITI	RAHOVA Nr. 178						FARA contract
195	MOCANU MARIA	RAHOVA Nr. 178						CU contract
196	MANOLE LEONTIN	RAHOVA Nr. 179	150	24	BETON	179	1/1/1,4	CU contract
197	COCEANU VASILE	RAHOVA Nr. 180	200	24	BETON	180	1/1/2	FARA contract
198	COCEANU GH.	RAHOVA Nr. 180						FARA contract
199	GURGU VASILE	RAHOVA Nr. 181	200	7	BETON	181	1/1/2	CU contract
200	MALUREANU MARIN	RAHOVA Nr. 181						CU contract
201	GIUCA ION	RAHOVA Nr. 182	200	10	BETON	182	1/1/1,6	CU contract
202	LEU DINU	RAHOVA Nr. 183	200	9	BETON	183	1/1/2	CU contract
203	BUZDUGA GEORGETA	RAHOVA Nr. 184	150	10	BETON	184	1/1/1,8	FARA contract
204	DANCIU FLORIN	RAHOVA Nr. 184B						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
205	VASILACHE GH.	RAHOVA Nr. 185	200	9	BETON	185	1/1/1,8	CU contract
206	COJOCARU PETRICA	RAHOVA Nr. 186						FARA contract
207	LUCA AURELIA	RAHOVA Nr. 186	150	26	BETON	186	1/1/1,6	CU contract
208	SERBAN ZINA	RAHOVA Nr. 186						CU contract
209	COPAIE GABRIEL	RAHOVA Nr. 187	160	9	PVC	187	1/1/2	FARA contract
210	BOGHICI SABINA	RAHOVA Nr. 188						CU contract
211	ANTON MARIANA/ MARIA	RAHOVA Nr. 188						CU 2 contracte
212	CASA IGLAC	RAHOVA Nr. 188	200	15	BETON	188	1/1/1,2	FARA contract
213	GINJAU ADRIAN	RAHOVA Nr. 188						CU contract
214	PASTRAMA DUMITRA	RAHOVA Nr.188						CU contract
215	GHEORGHE VASILICA	RAHOVA Nr.188						CU contract
216	COSTEL MARAS	RAHOVA Nr. 189	200	9	BETON	189	1/1/1,8	CU contract
217	CASA IGLAC	RAHOVA Nr. 190						FARA contract
218	MUTEI CONSTANTIN	RAHOVA Nr. 190						CU contract
219	MIRICA GHERGHINA	RAHOVA Nr. 190						CU contract
220	ALEXANDRU MARIA	RAHOVA Nr. 190						CU contract
221	LUPU MARINELA	RAHOVA Nr. 190						CU contract
222	BECIUC ELENA	RAHOVA Nr. 190						CU contract
223	VASILE MARIAN	RAHOVA Nr. 190	200	14	BETON	190	1/1/1,8	CU contract
224	BALEA FLORICA	RAHOVA Nr. 190						CU contract
225	SOVALESCU NICOLAE	RAHOVA Nr. 190						CU contract
226	CAPITANEANU MARIA	RAHOVA Nr. 190						CU contract
227	ANGHEL DUMITRU	RAHOVA Nr. 190						CU contract
228	PODARU PARASCHIVA	RAHOVA Nr. 190						CU contract
229	DRAGOMIR BUCUR	RAHOVA Nr. 190						CU contract
230	MARES C-TIN	RAHOVA Nr. 192	200	10	BETON	192	1/1/1,8	CU contract
231	BUTUC DOINITA LOREDANA	RAHOVA Nr.192						CU contract
232	MITROFAN MAURA	RAHOVA Nr. 193						FARA contract
233	CLOSCA MIHAI	RAHOVA Nr. 193	200	10	BETON	193	1X1X2	CU contract
234	UNTEA STAN	RAHOVA Nr. 193						CU contract
235	BARBU VIOREL	RAHOVA Nr. 194						CU contract
236	ANTON ANICA	RAHOVA Nr. 194						FARA contract
237	CARAIVAN FANICA	RAHOVA Nr. 194						FARA contract
238	NICOLAE IRINA	RAHOVA Nr. 194	200	12	BETON	194	1X1X2	FARA contract
239	NICOLAE PETRUS	RAHOVA Nr. 194						FARA contract
240	ROSCA IOANA	RAHOVA Nr. 194						FARA contract
241	MURGU NICUTA	RAHOVA Nr. 194						FARA contract
242	IANI IONELA	RAHOVA Nr. 195	250	10	BETON	195	1/1/2,2	CU contract
243	POPESCU ANDREI	RAHOVA Nr. 195						CU contract
244	BANCILA GHEORGHE	RAHOVA Nr. 196						CU contract
245	GHEORGHE TANASE	RAHOVA Nr. 196						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
246	IONESCU STEFAN/PAULINA	RAHOVA Nr. 196						CU contract
247	NECULAI TUDOREL	RAHOVA Nr. 196	250	10	BETON	196	1X1X1.7	CU contract
248	STREDIE SANDU	RAHOVA Nr. 196						CU contract
249	ZAHARIA GHEORGHE	RAHOVA Nr. 196						FARA contract
250	TRISCARU COSTEL	RAHOVA Nr. 196						CU contract
251	BOUNEGRU GHEORGHE	RAHOVA Nr. 197	200	9	BETON	197	1/1/2	CU contract
252	MIRCIOIU CONSTANTA	RAHOVA Nr. 197						CU contract
253	CHITU MARIANA	RAHOVA Nr. 198						CU 2 contracte
254	CHITU SANDU	RAHOVA Nr. 198						CU contract
255	COCEANU PAULA	RAHOVA Nr. 198	200	27	BETON	198	1X1X1.8	FARA contract
256	BACIU MIRCEA	RAHOVA Nr. 198						FARA contract
257	STROAIA VASILE EUGENIA	RAHOVA Nr. 198						CU contract
258	COCIANU HRISULA	RAHOVA Nr. 198						FARA contract
259	GEORGESCU DIDINA	RAHOVA Nr. 199	200	13	BETON	200	1X1X1.8	CU contract
260	ROSIANU PETRICA	RAHOVA Nr. 199						CU contract
261	STAN SORIN	RAHOVA Nr. 200	200	11	BETON	200	1X1X2.5	CU contract
262	IONESCU NICOLAE	RAHOVA Nr. 202	200	11	BETON	202	0.8X1X2.5	FARA contract
263	CHIOREANU SOFIA	RAHOVA Nr. 202						CU contract
264	ZAHARIA VALERIU	RAHOVA Nr. 204	200	12	BETON	204	1X1X2	FARA contract
265	CARAIVAN DAN	RAHOVA Nr. 206	200	12	BETON	206	1X1X1.5	FARA contract
266	LIPAN GEORGETA	RAHOVA Nr. 207						FARA contract
267	VOINEA DIDINA	RAHOVA Nr. 207	200	13	BETON	207	1X1X1.8	CU contract
268	OPREA ANGELICA	RAHOVA Nr. 207						FARA contract
269	SPINU ELENA	RAHOVA Nr. 208	200	11	BETON	208	1X1X1.5	FARA contract
270	TARN BORIS	RAHOVA Nr. 209	200	12	BETON	209	1X1X2	FARA contract
271	PANTAZI GEORGETA	RAHOVA Nr. 210						FARA contract
272	PARASCHIV LACHE	RAHOVA Nr. 210						CU contract
273	IONESCU LUCIAN	RAHOVA Nr. 210						CU contract
274	SPIRIDON DUMITRU	RAHOVA Nr. 210	200	10.5	BETON	210	0.8X1.3	CU contract
275	SARAVALENCO ADRIAN	RAHOVA Nr. 210						nesemnat
276	MUSAT ANTON	RAHOVA Nr. 210						CU contract
277	MATEI CONSTANTIN	RAHOVA Nr. 210						CU contract
278	POPESCU MARIANA	RAHOVA Nr. 211	200	9	BETON	211	0.6X0.8X2	CU contract
279	VIDENIE COSTEL	RAHOVA Nr. 212	200	9	BETON	212	0.6X2.5	CU contract
280	CARAIVAN IONEL	RAHOVA Nr. 212						CU contract
281	COSNITA CATALIN	RAHOVA Nr. 213	120	13	PVC	213	1.2X1X2	CU contract
282	PETREA MARIN ALEXANDRU	RAHOVA Nr. 214	200	9	BETON	214	0.6X0.8X2	CU contract
283	CHIRIAC EUGEN	RAHOVA Nr. 215	200	10	BETON	216	0.8X2	FARA contract
284	BRAILEANU DOINA	RAHOVA Nr. 215						CU contract
285	JANTEA MARIAN	RAHOVA Nr. 216	200	10	BETON	216	0.8X2	CU contract
286	ANTIPA CONSTANTIN	RAHOVA Nr. 216						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
287	JANTEA SANDEL/ FLORICA	RAHOVA Nr. 217	200	13	BETON	217	0.8X2.2	CU 2 contracte
288	LEONTE SIDOR	RAHOVA Nr. 217						CU contract
289	EGOROV TROFIN	RAHOVA Nr. 217						CU contract
290	LOGHIN ILIE	RAHOVA Nr. 218	200	10.5	BETON	218	1X1X2.5	CU contract
291	LOGHIN VICTOR	RAHOVA Nr. 218						FARA contract
292	PANDELE FANICA	RAHOVA Nr. 219	200	11.5	BETON	219	0.8X2	FARA contract
293	NEAGU ION	RAHOVA Nr. 219						FARA contract
294	LOGHIN DANUT	RAHOVA Nr. 220	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
295	RADU NICOLAE	RAHOVA Nr. 220						FARA contract
296	GHINEA PAULA	RAHOVA Nr. 221	200	9	BETON	221	1X1X2	FARA contract
297	SIMA ION	RAHOVA Nr. 222	200	17	BETON	222	0.8X1.2	FARA contract
298	BOUNEGRU ION	RAHOVA Nr. 223	250	12	BETON	223	1.2X1X2.5	CU contract
299	ENACHE EUGEN	RAHOVA Nr. 224	200	10	BETON	224	1X1X2.5	CU contract
300	HOUPT ANISOARA	RAHOVA Nr. 224						FARA contract
301	BIVOLARU ILIE	RAHOVA Nr. 225	200	13.5	BETON	225	0.8X2	FARA contract
302	DONICI EUSTE	RAHOVA Nr. 225						FARA contract
303	FINTINA DUMITRU	RAHOVA Nr. 225						FARA contract
304	GHEORGHE STAN	RAHOVA Nr. 225						FARA contract
305	SIMION MARCEL	RAHOVA Nr. 225						FARA contract
306	PERTACHE ADRIAN	RAHOVA Nr. 225						CU contract
307	ANDREI IONEL	RAHOVA Nr. 226	200	14	BETON	226	0.8X1.8	FARA contract
308	ISTRATE ELENA-EMILIA	RAHOVA Nr. 226						CU contract
309	NICOLAE FLORIN	RAHOVA Nr. 226						FARA contract
310	MIU FANEL	RAHOVA Nr. 226						FARA contract
311	VLAD MARIAN	RAHOVA Nr. 226						CU contract
312	GEORGESCU GABRIEL	RAHOVA Nr. 227	250	29	BETON	227	0.8X1.8	CU contract
313	STAMATE STEFAN	RAHOVA Nr. 228	200	10.5	BETON	228	0.8X2.5	CU contract
314	TARCEA ADRIANA/FLOAREA	RAHOVA Nr. 229	200	16	BETON	229	0.8X2.2	CU contract
315	BRATU PAULINA	RAHOVA Nr. 230	200	10.5	BETON	228	0.8X2.5	CU contract
316	FRIGIOIU ZOE	RAHOVA Nr. 230						FARA contract
317	ANDREESCU FLORIAN	RAHOVA Nr. 231	200	18	BETON	231	0.8X2	CU contract
318	STOE MARIANA	RAHOVA Nr. 232	200	10.5	BETON	232	0.8X1.2X2.5	CU contract
319	POPOVICI NEAGU	RAHOVA Nr. 232						CU contract
320	BUZEA ANETA	RAHOVA Nr. 232						CU contract
321	BUZEA AURORA	RAHOVA Nr.232						CU contract
322	EZEANU PETREANA	RAHOVA Nr. 233	200	12	BETON	233	1.2X1.2X2	FARA contract
323	GORENUC PETRICA	RAHOVA Nr. 233						FARA contract
324	ALBU IOANA	RAHOVA Nr. 233						FARA contract
325	VOICU FILOFTEIA	RAHOVA Nr. 233						FARA contract
326	ENE TUDOREL	RAHOVA Nr. 233						FARA contract
327	CALDARE NICULINA	RAHOVA Nr. 233						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
328	URSULESCU LAURENTIU	RAHOVA Nr. 233						CU contract
329	MECA TEODOR	RAHOVA Nr. 234	200	12	BETON	234	0.8X1.2	CU contract
330	ZODILA GHEORGHITA	RAHOVA Nr. 235	200	11	BETON		DIRECT	FARA contract
331	ARAMA EUGEN	RAHOVA Nr. 236	200	10.5	BETON	238	0.8X1.7	CU contract
332	STAN MARIA	RAHOVA Nr. 237	160	11	PVC	237	0.8X2.2	FARA contract
333	BUDUR ADRIANA MIHAELA	RAHOVA Nr. 237						FARA contract
334	LEU AUREL	RAHOVA Nr. 238	200	10.5	BETON	238	0.8X1.7	CU contract
335	BLINDU CRISTACHE	RAHOVA Nr. 239	200	11	BETON	239	1X1X1.8	nesemnat
336	VALS CLAUDIU	RAHOVA Nr. 239						CU contract
337	ION COSTICA	RAHOVA Nr. 240	200	9	BETON	240	0.9X1.2X1.8	CU contract
338	NICOLAE RADU	RAHOVA Nr. 241	200	13	BETON	241	1X1X2.2	CU contract
339	SERBAN ION	RAHOVA Nr. 242	200	9	BETON	240	0.9X1.2X1.8	CU contract
340	CARACOSTEA GHEORGHE	RAHOVA Nr. 243	200	9	BETON	243	1X1X2	FARA contract
341	BARBIERU VIOREL	RAHOVA Nr. 244	200	11	BETON	244	0.9X1.2X2	FARA contract
342	CEAPA NICOLAE	RAHOVA Nr. 244						CU contract
343	PUIA GEORGETA	RAHOVA Nr. 245	200	17	BETON	245	1X1X1.5	FARA contract
344	ANGHELACHE SANDEL	RAHOVA Nr. 246	200	11	BETON	246	0.6X0.8X2.5	CU contract
345	GURAU FLORICA	RAHOVA Nr. 247	200	19.9	BETON	247	1X1X1.5	CU contract
346	USCATU PETRINA	RAHOVA Nr. 248	200	15	BETON	248	0.4X1.6	CU contract
347	AIACOBOAIEI EUGENIA	RAHOVA Nr. 249	200	20.5	BETON	249	1X1X2	FARA contract
348	CIOCIRLAN OCTAVIAN	RAHOVA Nr. 249						CU 2 contracte
349	MINDROIU LILIANA	RAHOVA Nr.249						CU contract
350	ANGHEL VOICA	RAHOVA Nr. 250	200	11	BETON	250	0.8X1.3	CU contract
351	ENACHE PETRUS	RAHOVA Nr. 250						CU contract
352	GHEORGHE STEFAN	RAHOVA Nr. 251	200	10	BETON	251	1X1X2	FARA contract
353	CRISTESCU MARIANA	RAHOVA Nr. 251						CU contract
354	CRISTEI CORNEL	RAHOVA Nr. 252	200	15	BETON	252	0.8X1.8	CU contract
355	BARAGAN DUMITRU	RAHOVA Nr. 253	200	11	BETON	253	0.8X1.8	FARA contract
356	MILITARU COSTEL	RAHOVA Nr.253						CU contract
357	BARAGAN FRASINA	RAHOVA Nr.253						CU contract
358	BARBU VIOREL	RAHOVA Nr. 254	200	10.5	BETON	254	0.8X1.8	CU contract
359	MILEA NICOLAE	RAHOVA Nr. 255	200	12	BETON	255	1.2X1X2.4	CU contract
360	BESLOV ANETA	RAHOVA Nr. 256	250	13	BETON	256	1X1X2	CU contract
361	BOGA FRANCISC	RAHOVA Nr. 256						FARA contract
362	PIRLITU FLORICA	RAHOVA Nr. 256						CU contract
363	DRAGAN MIHAI	RAHOVA Nr. 256						CU contract
364	PATRASCU SILVIA	RAHOVA Nr. 256						CU contract
365	POPA TUDORITA	RAHOVA Nr. 256						FARA contract
366	BARBU VIOREL	RAHOVA Nr. 256						FARA contract
367	SOARE VICTORIA	RAHOVA Nr. 256						CU contract
368	CONSTANTIN DORINA/GABRIELA	RAHOVA Nr. 256						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
369	BARABAS MIHAI	RAHOVA Nr. 256						FARA contract
370	MISCOIU NICOLAE	RAHOVA Nr. 256						FARA contract
371	PARLITU FLORICA	RAHOVA Nr. 256						FARA contract
372	BURTEA GHEORGHE	RAHOVA Nr. 256						CU contract
373	CHESARU MARIA/BREHUIESCU MARIA	RAHOVA Nr. 257	200	11	BETON	257	DIRECT	CU contract
374	CRISU GELU IOSEFIN	RAHOVA Nr. 257						CU contract
375	NEDELCU CONSTANTIN	RAHOVA Nr. 259	200	13	BETON	259	1X1X2.2	CU contract
376	ANTONESCU ALEXANDRU	RAHOVA Nr. 261	200	16	BETON	261	1X1X1.5	CU contract
377	GHINEA MARIAN	RAHOVA Nr. 261						CU contract
378	PITULICE MARE VASILE	RAHOVA Nr. 261						CU contract
379	SOCOL CORNEL	RAHOVA Nr. 261						CU contract
380	STOICA FRUSINA	RAHOVA Nr. 261						FARA contract
381	MATEI FANICA	RAHOVA Nr. 261						FARA contract
382	ALEXANDRU IONEL	RAHOVA Nr. 263	200	15	BETON	263	0.8X1.8	CU contract
383	COVACI IONEL	RAHOVA Nr. 263						FARA contract
384	COVACI ALEXANDRINA	RAHOVA Nr. 263						CU contract
385	CHIRITA DANUT	RAHOVA Nr. 264	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
386	AGAPE MARIOARA	RAHOVA Nr. 265	160	9	PVC	265	1X1X1.8	CU contract
387	DUMITRU VIOREL	RAHOVA Nr. 265						CU contract
388	IORDACHESCU ALEXANDRU	RAHOVA Nr. 265						CU contract
389	OLOGU FLORIAN	RAHOVA Nr. 266	200	9	BETON		DIRECT	FARA contract
390	DRAGAN MADALINA OANA	RAHOVA Nr. 266						FARA contract
391	GIURGEA ROBERT	RAHOVA Nr. 267	200	20	BETON	267	1X1X1.5	FARA contract
392	GIURGEA VIRGILIA	RAHOVA Nr. 267						CU contract
393	GHEORGHE STAN/ANA	RAHOVA Nr. 267						exemplar
394	LUPU MITICA	RAHOVA Nr. 269	200	12.5	BETON	271	0.8X2	FARA contract
395	CHIRIAC MITICA	RAHOVA Nr. 269						FARA contract
396	CHIRIAC IONEL	RAHOVA Nr. 269						CU contract
397	SAFTOIU GRIGORE	RAHOVA Nr. 270	200	11	BETON	270	0.8X0.8X2.3	CU contract
398	SAFTOIU TUDOREL	RAHOVA Nr. 270						FARA contract
399	MOISE STELIAN	RAHOVA Nr. 271	200	12.5	BETON	271	0.8X2	CU contract
400	RUSE ELENA	RAHOVA Nr. 271						CU contract
401	BECIU GRIGORE	RAHOVA Nr. 271						CU contract
402	BOGDANESCU SILVIA	RAHOVA Nr. 271						CU contract
403	APETROAE CONSTANTIN	RAHOVA Nr. 272	200	12	BETON	272	1X1X2	CU contract
404	CIOROIU NICOLAE	RAHOVA Nr. 272						FARA contract
405	COJOCEA ALEXANDRU	RAHOVA Nr. 273	200	11.5	BETON	273	0.8X2	CU contract
406	LUPU DIANA	RAHOVA Nr. 274	200	14	BETON	276	1X1X1.5	CU contract
407	PIPERA CORNELIU	RAHOVA Nr. 274	200	14	BETON	276	1X1X1.5	CU contract
408	GALER DANIEL	RAHOVA Nr. 275	200	11.5	BETON	275	1.2X1.2X2.4	CU contract
409	SATNOIANU EMIL/CONSTANTINA	RAHOVA Nr. 275						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
410	PIPERA PAUL	RAHOVA Nr. 276	200	14	BETON	276	1X1X1.5	FARA contract
411	BAZARA ADRIAN	RAHOVA Nr. 277	200	11.5	BETON	277	1X1.2X2.2	CU 2 contracte
412	PIPERA PAUL	RAHOVA Nr. 278	200	14	BETON	276	1X1X1.5	CU 2 contracte
413	BOANDA GHEORGHE	RAHOVA Nr. 279	200	10	BETON	279	0.8X2.5	CU 2 contracte
414	CONDRUT DUMITRU-VALERIA	RAHOVA Nr. 279						CU 2 contracte
415	COMSA TRAIAN	RAHOVA Nr. 280	125	11	PVC	280	1.2X1.2X1.6	CU 2 contracte
416	MICU FLORIN	RAHOVA Nr. 280						CU 2 contracte
417	ZECA MATEI	RAHOVA Nr. 281	160	12	PVC	281	1X1X2	CU 2 contracte
418	CLINCIU GHEORGHE	RAHOVA Nr. 282	160	24	PVC	282	0.6X0.6	CU 2 contracte
419	COSAC MARIA	RAHOVA Nr. 282						FARA contract
420	TIMOIANU CONSTATIN	RAHOVA Nr. 282						CU contract
421	CHIOREANU SANDA	RAHOVA Nr. 283	200	11.5	BETON	283	1X1X2.2	CU 2 contracte
422	VLASCEANU TUDOR	RAHOVA Nr. 283						CU contract
423	MOSESCU STEFAN/LENUTA	RAHOVA Nr. 284	200	11	BETON	284	1X1X1.8	CU 2 contracte
424	LAZAR ION	RAHOVA Nr. 284						FARA contract
425	URSE PAUL	RAHOVA Nr. 285	200	12	BETON	287	1X1X2.2	CU 2 contracte
426	BOGDAN NECULAI	RAHOVA Nr. 286	200	12	BETON	286	1X1X1.8	CU 2 contracte
427	NICUT COSTICA	RAHOVA Nr. 286						CU 2 contracte
428	STAN GHEORGHE	RAHOVA Nr. 287	200	12	BETON	287	1X1X2.2	CU 2 contracte
429	DOBRILA AUREL	RAHOVA Nr. 287						FARA contract
430	POPA IOANA	RAHOVA Nr. 287						FARA contract
431	COJOCARU MARIA	RAHOVA Nr. 288	200	13.5	BETON	288	0.9X0.9X1.5	CU contract
432	OANCEA TEODOR	RAHOVA Nr. 288						CU contract
433	COJOCARU MARIA	RAHOVA Nr. 288						CU contract
434	BANU EMILIAN	RAHOVA Nr. 289	200	9	BETON	289	1X1X1.7	CU contract in dublu exemplar
435	BEJAN CONSTANTIN	RAHOVA Nr. 289						FARA contract
436	BREBENEL MARINELA	RAHOVA Nr. 290	200	10	BETON	290	1X1X2	CU contract
437	NAZIRU ELENA	RAHOVA Nr. 291	200	11.5	BETON	291	0.8X2.2	CU contract
438	MIRCEA ADRIAN	RAHOVA Nr. 292	200	14	BETON	292	0.9X1X1.6	CU contract in dublu exemplar
439	NICOLAE GEORGE	RAHOVA Nr. 292						CU contract
440	VLADUTA VASILE	RAHOVA Nr. 292						FARA contract
441	RADU AUREL	RAHOVA Nr. 292						CU contract
442	ROSCAN MARIOARA	RAHOVA Nr. 293	150	12.5	BETON	293	0.8X1.3	CU contract
443	CARAGATA DUMITRU	RAHOVA Nr. 294	200	13.5	BETON	294	0.8X2.5	CU contract
444	VASILIU MIRCEA	RAHOVA Nr. 294						CU contract
445	VASILIU MIRCEA	RAHOVA Nr. 294						CU contract
446	BACIU DUMITRU	RAHOVA Nr. 295	200	22	BETON	295	0.8X1.5	CU contract
447	STERE EUGEN	RAHOVA Nr. 296	200	20	BETON	290	0.8X2.2	CU contract
448	STERE EUGEN	RAHOVA Nr. 296						CU contract
449	LAZAR GHEORGHE	RAHOVA Nr. 297	200	12.5	BETON	297	1X1X1.7	CU contract
450	PUNGA ANTON	RAHOVA Nr. 298	200	17	BETON	298	1.2X1.2X1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
451	DRAGAN ION	RAHOVA Nr. 299	200	13.5	BETON	299	1X1.2X2	CU contract
452	RADULESCU STEFAN	RAHOVA Nr. 300	200	20	BETON	290	0.8X2.2	FARA contract
453	DRAGAN ADRIAN	RAHOVA Nr. 301	200	11	BETON		DIRECT	CU contract
454	CARPUZ ILIE	RAHOVA Nr. 301						CU contract in dublu exemplar
455	ANTONESCU STEFAN	RAHOVA Nr. 301						FARA contract
456	RENGHEA MIHAI	RAHOVA Nr. 302	200	12	BETON	302	1.1X1.1X1.7	CU contract
457	DRAGAN FERNICHI	RAHOVA Nr. 303	200	14.5	BETON	303	1X1X2	CU contract
458	RENGHEA MIHAI	RAHOVA Nr. 304	200	10	BETON		DIRECT	FARA contract
459	SIMION IONEL	RAHOVA Nr. 305	200	11	BETON		DIRECT	CU contract
460	CERCHIA MARCEL	RAHOVA Nr. 306	200	14.5	BETON	306	1X1X2	FARA contract
461	COMISAN JANIN	RAHOVA Nr. 307	200	12.5	BETON	307	1X1X2	FARA contract
462	CONSTANTINOIU GHEORGHE	RAHOVA Nr. 308	200	14.5	BETON	308	1X1X2	CU contract
463	MOCANU FANICA	RAHOVA Nr. 309	200	14	BETON	309	0.8X2.2	CU contract
464	ENE IONEL	RAHOVA Nr. 310	200	11.5	BETON	310	1.2X1.2X1.4	CU contract
465	BULGARU EUGEN	RAHOVA Nr. 311	200	15.5	BETON	311	1X1X1.7	FARA contract
466	MAZILU MANUELA	RAHOVA Nr. 311						FARA contract
467	TOBA ANICA	RAHOVA Nr. 311						CU contract
468	TABAC VIRGIL	RAHOVA Nr. 311						CU contract
469	NOGHI VICTOR	RAHOVA Nr. 312	200	17	BETON	312	0.6X1.5	FARA contract
470	SERBU TUDORA	RAHOVA Nr. 312						CU contract
471	SERBANICA MARIA	RAHOVA Nr. 313	160	15.5	PVC	313	1X1X1.7	CU contract
472	VLASCEANU MIHAI	RAHOVA Nr. 314	200	21	BETON	314	1X1X1.4	FARA contract
473	TURCU NICOLAE	RAHOVA Nr. 315	200	11	BETON	315	0.8X2.2	CU contract
474	BOJAN ECATERINA	RAHOVA Nr. 315						CU contract
475	PLOPEANU RODICA	RAHOVA Nr. 316	200	17	BETON	318	1.2X1.2X1	CU contract
476	BANCILA DANUT	RAHOVA Nr. 317	200	16.5	BETON	317	1X1X2	CU contract
477	PRUSEANU MARIA	RAHOVA Nr. 318	200	17	BETON	318	1.2X1.2X1	FARA contract
478	UDREA ALEXANDRU	RAHOVA Nr. 319	200	16.5	BETON		DIRECT	FARA contract
479	STEFANESCU CONSTANTA	RAHOVA Nr. 320	200	16.5	BETON	320	0.8/1.8	CU contract
480	GIOL DUMITRU	RAHOVA Nr. 321	200	16.5	BETON	321	1X1X2	FARA contract
481	GIOL VICTOR	RAHOVA Nr. 321						FARA contract
482	STEFANESCU COSTEL	RAHOVA Nr. 322	200	16	BETON	322	1.2X1.2X1.4	CU contract
483	MIHALCESCU ELENA	RAHOVA Nr. 323	200	16.5	BETON	323	1X1X1.7	CU contract
484	BUNEA ALEXANDRU GABRIEL	RAHOVA Nr. 323						CU contract
485	COSTIN ILIE	RAHOVA Nr. 324	200	17.5	BETON	324	1X1X2	FARA contract
486	BELOUS ANA	RAHOVA Nr. 324						FARA contract
487	AMALIAN NICHITA	RAHOVA Nr. 325	150	17.5	BETON	325	0.8X1.5	FARA contract
488	CUTOV PAVEL	RAHOVA Nr. 325						CU contract
489	AMELIAN VANEA	RAHOVA Nr. 325						CU contract
490	VARGA VASILE	RAHOVA Nr. 326	200	6	BETON	326	1.1X1.1X1.7	CU contract
491	NASTASE STANEL	RAHOVA Nr. 328	200	12	BETON	328	0.8X1.6	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
492	SPITA DORIAN	RAHOVA Nr. 330	200	14	BETON	330	1.2X1.2X1.5	CU contract
493	CRETU ION	RAHOVA Nr. 330						CU contract
494	POPLAHOV FLOAREA	RAHOVA Nr. 330						FARA contract
495	SOARE AURELIA	RAHOVA Nr. 330						FARA contract
496	STAMATE MARIANA	RAHOVA Nr. 330						CU contract
497	VRABIE VASILE	RAHOVA Nr. 332	200	11	BETON	332	1X1X1.4	CU contract
498	ALIONTE LAZAR	RAHOVA Nr. 333	200	14.5	BETON	333	0.8X1.7	FARA contract
499	GHEORGHITA VASILE	RAHOVA Nr. 333						CU 2 contracte
500	ADAM AGLAIA	RAHOVA Nr. 334	200	11	BETON	334	1X1X1.4	CU contract
501	AGLAIA ADAM	RAHOVA Nr. 334						FARA contract
502	ION IONEL	RAHOVA Nr. 334						FARA contract
503	POPA IOAN/PETRICA	RAHOVA Nr. 335	200	12.5	BETON	335	0.8X2	CU contract
504	MUSAT VALENTIN	RAHOVA Nr. 336	200	11.5	BETON	336	0.8X1.6	CU contract
505	ZGIRCITU TINCA	RAHOVA Nr. 337	200	18.5	BETON	337	1X1X1.5	FARA contract
506	TATARU VIOREL	RAHOVA Nr. 337						CU contract
507	RADU GEORGE	RAHOVA Nr. 337						CU contract
508	NEAGU DORINA	RAHOVA Nr. 338	250	10/2	BETON	338	0.6X1.8	CU contract
509	ION GHEORGHE	RAHOVA Nr. 339	200	19.5	BETON	339	1X1X2	CU contract
510	NICODIMESCU VICTORIA	RAHOVA Nr. 340	200	19.5	BETON	340	1X1.9	FARA contract
511	NICODIMESCU VIOREL	RAHOVA Nr. 340						CU contract
512	BALAN BRATU	RAHOVA Nr. 341	200	13.5	BETON	341	1X1X2	CU contract
513	TULEA LILIANA	RAHOVA Nr. 342	200	10/1	BETON	342	0.8X2	CU contract
514	CRETOI ROMEO/IONELA	RAHOVA Nr. 343	200	19.5	BETON	343	1X1X2	CU contract
515	JIPA CATALIN/RALUCA MIRUNA	RAHOVA Nr. 344	200	10.6	BETON	344	1X1X2	CU contract
516	BADILA ROMAN	RAHOVA Nr. 344						CU contract
517	SERBANESCU FLORENTIN	RAHOVA Nr. 345	160	10.6	PVC	345	1X1X1.8	CU contract
518	BALTA AGRIPINA	RAHOVA Nr. 346	200	10.6	BETON	346	1X1X1.5	FARA contract
519	DANCIU GRIGORE	RAHOVA Nr. 346						CU contract
520	COVRIG ISAC THEODOR/MARIA	RAHOVA Nr. 347	200	10.6	BETON	347	0.8/1.8	CU contract
521	STOIAN DANUT	RAHOVA Nr. 347						CU contract
522	GOSMAN MARICA	RAHOVA Nr. 347						FARA contract
523	COVRIG ISAC MARIA	RAHOVA Nr. 347						FARA contract
524	CIULINARU VIOREL	RAHOVA Nr. 348	200	16	BETON	348	0.8X1.7	CU contract
525	DONE MANAILA	RAHOVA Nr. 350	200	11.6	BETON	350	1X1X2	FARA contract
526	VERNESCU VIRGIL	RAHOVA Nr. 352	200	7.5	BETON	352	1.2X1.2X2	CU contract
527	GRAUR LICA	RAHOVA Nr. 352						CU contract
528	AVRAM IONEL	RAHOVA Nr. 352						CU contract
529	NECULAI ANETA	RAHOVA Nr. 352						FARA contract
530	VLASE ANTONIA	RAHOVA Nr. 352						FARA contract
531	ANTON GEORGETA	RAHOVA Nr. 352						FARA contract
532	GHEORGHE AUREL	RAHOVA Nr. 352						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
533	SERBAN CORNELIA	RAHOVA Nr. 352						CU contract
534	AVRAM SORIN DANIELA	RAHOVA Nr. 352						CU contract
535	BOLBOCEANU RADU	RAHOVA Nr. 353						FARA contract
536	CODRESCU (URDA) IONEL	RAHOVA Nr. 353						CU contract
537	SUCIU MARIN	RAHOVA Nr. 353	200	12.6	BETON	353	DIRECT	FARA contract
538	GOLUBET CONSTANTIN	RAHOVA Nr. 353						FARA contract
539	SUCIU MARIN	RAHOVA Nr. 353						CU contract
540	CHIRON PAUL	RAHOVA Nr. 353						CU contract
541	TIMOFTE CONSTANTIN	RAHOVA Nr. 354	200	18	BETON	354	0.7X1.7	CU contract
542	CROITORU VALENTIN	RAHOVA Nr. 355						FARA contract
543	MUNTEANU FILOFTEIA	RAHOVA Nr. 355	250	12.6	BETON	355	0.8X1.8	FARA contract
544	SCARLATESCU SORIN	RAHOVA Nr. 355						CU contract
545	TURCU ANICUTA	RAHOVA Nr. 355						FARA contract
546	VASILIU FANEL/STEFANIA	RAHOVA Nr. 356	200	12	BETON	356	1.1X1.2X1.9	CU contract
547	GANEA STEFAN	RAHOVA Nr. 357	250	18.2	BETON	357	0.8X1.8	CU contract
548	STEFAN VIOREL	RAHOVA Nr. 358	200	15	BETON	358	0.8X1.8	CU contract
549	ILIE ION	RAHOVA Nr. 358						CU contract
550	MILITARU STEFAN	RAHOVA Nr. 359	250	12	BETON	359	0.8X2.2	CU contract
551	OCHESELU STEFAN	RAHOVA Nr. 360	200	13.6	BETON	360	0.6X1.8	FARA contract
552	TUDOR FLORENTIN	RAHOVA Nr. 360						FARA contract
553	EFTIMIE ION	RAHOVA Nr. 361	200	14.5	BETON	361	1.2X1X2.1	CU contract
554	LESU ELENA	RAHOVA Nr. 361						FARA contract
555	TONE MARIN	RAHOVA Nr. 362	200	22	BETON	362	0.6X0.8	CU contract
556	DINU CRISTACHE	RAHOVA Nr. 363	200	11	BETON	363	1.2X1X2.1	CU 2 contracte
557	STANILOIU TEODOR	RAHOVA Nr. 364	200	13.5	BETON	364	1X1X1.6	CU contract
558	LAZAR GRIGORE	RAHOVA Nr. 364						CU contract
559	BIANU IULIAN	RAHOVA Nr. 365	200	13.5	BETON	365	0.8X2	CU contract
560	DANCILA LAURENTIA	RAHOVA Nr. 365						CU contract
561	MURAZOV AUREL	RAHOVA Nr. 366	200	14.6	BETON	364	1X1X1.6	FARA contract
562	VASILE RADA	RAHOVA Nr. 366						CU contract
563	CIUPERCA ALEXANDRA	RAHOVA Nr. 367	200	12.5	BETON	367	0.8X1	CU contract
564	MOCANU FLORIN	RAHOVA Nr. 367						CU contract
565	AVRAM GHEORGHE	RAHOVA Nr. 368	250	13	BETON	368	0.8X2	CU contract
566	JALBA GHEORGHE	RAHOVA Nr. 368						CU contract
567	MIHALCEA RADA	RAHOVA Nr. 369	200	11	BETON	369	1X1.2X2.2	CU contract
568	GAVRILESCU GHERGHINA	RAHOVA Nr. 370	200	15.6	BETON	372	0.8X1.8	FARA contract
569	MOCA CRISTIAN	RAHOVA Nr. 370						FARA contract
570	MITREA VALERIU	RAHOVA Nr. 371	200	11	BETON	371	1X1.2X2.2	CU contract
571	MIRICA GHEORGHE	RAHOVA Nr. 372	200	15.6	BETON	372	0.8X1.8	FARA contract
572	GAVRILESCU CATALIN	RAHOVA Nr. 372						FARA contract
573	MIHAI PAULA	RAHOVA Nr. 373	200	11	BETON	373	1X1X2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
574	CORBAN LIVIU	RAHOVA Nr. 374	200	8	BETON	374	1.2X1.2X1.4	CU contract
575	DANILA MIHAIL	RAHOVA Nr. 375	200	12	BETON	375	1.2X1.2X2	CU contract
576	MOMESCU JAN	RAHOVA Nr. 376	200	16.6	BETON	376	1X1X1.8	FARA contract
577	CIOACA LINA	RAHOVA Nr. 377	150	13.5	BETON	377	0.6X0.8	CU contract
578	TIMU COSTEL	RAHOVA Nr. 378	200	16.6	BETON	378	1X1X1.8	CU contract
579	GROSU NECULAI	RAHOVA Nr. 379	200	24.5	BETON	379	0.8X1.5	CU contract
580	LUTA GHEORGHE	RAHOVA Nr. 379						CU contract
581	IACOB ANA	RAHOVA Nr. 380	200	16.6	BETON	380	1X1X2	FARA contract
582	POPESCU MIHAI	RAHOVA Nr. 380						CU contract
583	HOREZ GHEORGHE VASILE	RAHOVA Nr. 381	200	17.5	BETON	381	1.1X1.1X2	CU contract
584	PRIFTIS DANIELA	RAHOVA Nr. 381						CU contract
585	BADIU DUMITRU	RAHOVA Nr. 382	200	11	BETON	382	1.1X1.1X1.8	CU contract
586	VILCU GHERGHINA	RAHOVA Nr. 383	200	20.5	BETON	383	1X1X1.5	CU contract
587	SOACAL IONEL	RAHOVA Nr. 384	200	20.6	BETON	384	1X1X1.6	CU contract
588	STIRCU IULIAN	RAHOVA Nr. 384						CU contract
589	EFTIMIE PETRU	RAHOVA Nr. 384						CU contract
590	OPRISANESCU ION	RAHOVA Nr. 385	200	17.6	BETON		DIRECT	FARA contract
591	CAZACU TEODORA	RAHOVA Nr. 385						FARA contract
592	COZAREV ADRIAN	RAHOVA Nr. 386	160	19.5	PVC	390	1X1.2X1.5	CU contract
593	GHITA ELEONORA	RAHOVA Nr. 386						CU contract
594	MOCANAS NICU	RAHOVA Nr. 386						CU contract
595	MOCANAS PANAIT	RAHOVA Nr. 386						CU contract
596	PIRVU IONEL	RAHOVA Nr. 386						FARA contract
597	SOARE DANIELA	RAHOVA Nr. 387	200	14	BETON	387	1X1X2	FARA contract
598	PARNITEANU IULIA	RAHOVA Nr. 389	200	12	BETON	389	1.2X1.2X2	CU contract
599	MANEA STAN	RAHOVA Nr. 390	160	19.5	PVC	390	1X1.2X1.5	CU contract
600	MOROIANU DUMITRU	RAHOVA Nr. 390						CU contract
601	NISTOR CONSTANTA	RAHOVA Nr. 390						FARA contract
602	PANAGHIOIU JENICA	RAHOVA Nr. 391	200	12.9	BETON	391	1X1X0.7	CU contract
603	PACURARIU VASILE	RAHOVA Nr. 392	200	10.5	BETON	392	1.2X1.2X2	CU contract
604	JIANU CONSTANTIN	RAHOVA Nr. 393	200	12	BETON	393	1.2X1.2X2	CU contract
605	DEDIU IANCU	RAHOVA Nr. 394	300	13	BETON	394	0.7X2.5	FARA contract
606	VASILE MIRCEA	RAHOVA Nr. 395	160	18.6	PVC	395	1X1X2	CU contract
607	IONESCU CARMEN MANUELA	RAHOVA Nr. 396	200	14	BETON	396	1X1X1	CU contract
608	VASILE FLORIAN	RAHOVA Nr. 397	200	19.6	BETON	397	1X1X1.7	CU contract
609	CHIRU SANDU	RAHOVA Nr. 398	200	18	BETON	398	0.8X2	FARA contract
610	VRABIE VASILE	RAHOVA Nr. 399	200	13.5	BETON	399	0.8X2	CU contract
611	COSTILOV NATALIA	RAHOVA Nr. 399						CU contract
612	MUNTEANU CONSTANTA	RAHOVA Nr. 400	200	13.6	BETON	400	0.8X3	CU contract
613	CHERMES CONSTANTA LILIANA	RAHOVA Nr. 400						FARA contract
614	VUTINOV FLORICA	RAHOVA Nr. 400						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
615	STOIAN ION	RAHOVA Nr. 400						FARA contract
616	ROSCA MARIANA	RAHOVA Nr. 400						CU contract
617	GHEORGHE	RAHOVA Nr. 401						FARA contract
618	GOLITA GHEORGHE	RAHOVA Nr. 401	200	19.6	BETON	401	0.8X2	CU contract
619	POSA SANDEL	RAHOVA Nr. 401						FARA contract
620	IORGA NICOLAIE	RAHOVA Nr. 402	250	19.6	BETON	402	1.2X1.2X1.8	FARA contract
621	BOLDEANU ANDREEA ANCA	RAHOVA Nr. 402						CU contract
622	CARUTASU ION	RAHOVA Nr. 403	250	22	BETON	403	1.2X1.2X1.9	CU contract
623	DERMAN ANICA	RAHOVA Nr. 403	200	13.5	BETON	403	0.8X2	FARA contract
624	DUMITRIU ADRIANA	RAHOVA Nr. 403						FARA contract
625	CIUTACU ELENA	RAHOVA Nr. 404		10.7				FARA contract
626	CRETU GABRIEL	RAHOVA Nr. 405	200	12.5	BETON	405	1X1X2.2	CU contract
627	PASCARU STEFAN	RAHOVA Nr. 406	200	11	BETON	406	1.2X1.2X2	CU contract
628	IONESCU NEGUTA	RAHOVA Nr. 407	200	11.5	BETON	407	1X1.5X2	CU contract
629	TURCU GHEORGHE	RAHOVA Nr. 407						CU contract
630	IORDAN STEFAN	RAHOVA Nr. 408	200	11	BETON	408	1.1X1.1X1.8	CU contract
631	ALEXE FLORICA	RAHOVA Nr. 409	200	11.5	BETON	409	0.8X1.4	FARA contract
632	GHEORGHE ALEXE	RAHOVA Nr. 409						FARA contract
633	POPA PETRICA	RAHOVA Nr. 410	200	18	BETON	410	0.8X2.4	CU contract
634	MANOLICA CONSTANTIN	RAHOVA Nr. 411						CU contract
635	MARIN NICU	RAHOVA Nr. 411						FARA contract
636	BAICU IONEL	RAHOVA Nr. 411	200	12.5	BETON	411	0.8X2	FARA contract
637	CRISTEA COSTICA	RAHOVA Nr. 411						CU contract
638	NICOLAE PAULA	RAHOVA Nr. 411						FARA contract
639	VIZIREANU PETRICA	RAHOVA Nr. 411						FARA contract
640	LUPU VASILE/GEANINA	RAHOVA Nr. 412	200	11.7	BETON	412	1X1X2	CU contract
641	VOICULET VASILICA	RAHOVA Nr. 413	200	11.7	BETON	413	0.8X1.6	FARA contract
642	BALANICA ION	RAHOVA Nr. 413						CU contract
643	COJOCARU COSTEL	RAHOVA Nr. 414	200	13.5	BETON	414	1.2X1.2X1.5	CU contract
644	MOISE CARMEN	RAHOVA Nr. 415	200	14.5	BETON	415	0.8X1.5	CU contract
645	ADAM PETRICA CATALIN	RAHOVA Nr. 416	200	12.7	BETON	416	1X1X2	CU contract
646	MOTOTOLEA STOICA	RAHOVA Nr. 417	200	18	BETON	417	0.8X1.6	CU contract
647	PINDARU CONSTANTA	RAHOVA Nr. 418	200	11.5	BETON	418	1.2X1.2X2	CU contract
648	DANAILA IULIAN	RAHOVA Nr. 419	200	10.8	BETON	419	1.2X1.2X1.8	CU contract
649	GHENCIU DAN	RAHOVA Nr. 419						FARA contract
650	SCORTEANU DIDINA	RAHOVA Nr. 420	200	18	BETON	420	0.8X1	CU contract
651	ANTON EUGEN	RAHOVA Nr. 421						CU contract
652	ANTON ION	RAHOVA Nr. 421	200	12.5	BETON	421	1.2X1.2X2	CU contract
653	TOMA CONSTANTIN	RAHOVA Nr. 421						FARA contract
654	VASILIU ILINCA	RAHOVA Nr. 422						FARA contract
655	STROE ION	RAHOVA Nr. 422	250	10.5	BETON	422	1.2X1.2X1.8	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
656	DAVID FLORIN	RAHOVA Nr. 422						FARA contract
657	DRAGOSTIN FILOFTEIA	RAHOVA Nr. 423	200	11.5	BETON	423	1.3X1X2	CU contract
658	SIMION ELENA	RAHOVA Nr. 424	200	11	BETON	424	1X1X2	CU contract
659	VASILIU ION	RAHOVA Nr. 424						FARA contract
660	LIPAN MIHAI	RAHOVA Nr. 425	200	12.5	BETON	425	0.8X2	CU contract
661	MATACHE MARIA	RAHOVA Nr. 425						CU contract
662	TEODORU MIHAELA	RAHOVA Nr. 426	160	14.7	PVC	426	0.8X2	CU contract
663	IFRIM DUMITRU	RAHOVA Nr. 427	200	14	BETON	427	1X1.2X2	CU contract
664	GAVRILESCU MARIA	RAHOVA Nr. 427						CU contract
665	MICU VALERICA	RAHOVA Nr. 428	160	12	PVC	428	1X1X1.9	CU contract
666	CONSTANTIN EUGEN LUCIAN	RAHOVA Nr. 429	200	11.5	BETON	429	1.2X1.2X2	CU contract
667	CAPATINA TRAIAN/ILEANA	RAHOVA Nr. 430	200	12	BETON	430	1.2X1.2X2	CU contract
668	MIHAI STAN	RAHOVA Nr. 431	200	13	BETON	431	0.8X2.2	CU contract
669	GHEORGHITA DORU ALEXANDRU	RAHOVA Nr. 432	200	12	BETON	434	1.2X1.2X2	FARA contract
670	GHEORGHITA DORU ALEXANDRU	RAHOVA Nr. 434	200	12	BETON	434	1.2X1.2X2	FARA contract
671	BARBU DUMITRU	RAHOVA Nr. 435	200	12	BETON	435	1.3X1.2X2.3	FARA contract
672	GAVRILESCU LUCIAN	RAHOVA Nr. 436	200	15.7	BETON	436	1X1X2	FARA contract
673	CAPATINA JENICA	RAHOVA Nr. 437	200	11.5	BETON	437	1.2X1.2X2	CU contract
674	RADULESCU DUMITRU/AURELIA	RAHOVA Nr. 438	200	12	BETON	438	1.2X1.2X1.9	CU contract
675	TAMAN VALERIA	RAHOVA Nr. 439	200	12	BETON	439	0.8X3	CU contract
676	ALDEA GEORGETA/ VIRGIL	RAHOVA Nr. 440	200	10	BETON		DIRECT	CU contract
677	ICONARU VASILICA	RAHOVA Nr. 442	160	7.5	PVC	442	1.2X1.2X1.8	FARA contract
678	NEGRU OCTAVIAN	RAHOVA Nr. 442						CU contract
679	MORARU EANA	RAHOVA Nr. 443	200	15.7	BETON	443	1X1X2	FARA contract
680	SAMUR NICUSOR	RAHOVA Nr. 443						FARA contract
681	VASILE PARASCHIVA	RAHOVA Nr. 444	200	10	BETON		DIRECT	CU contract
682	MITRAN CONSTANTIN	RAHOVA Nr. 445	200	11	BETON	445	0.8X1.8	CU contract
683	ENACHE MARIA	RAHOVA Nr. 446	250	11	BETON	446	1.4X1.4X2	CU contract
684	DAN MARIN	RAHOVA Nr. 447	200	11	BETON	447	1X1X2.8	CU contract
685	LEPADUS FLORICA	RAHOVA Nr. 448		16.7				CU contract
686	JURUBITA NITA	RAHOVA Nr. 449	160	16.7	PVC	449	0.8X3	FARA contract
687	DANILA IORDACHE	RAHOVA Nr. 449						CU contract
688	STOIAN SAVA	RAHOVA Nr. 449						CU contract
689	DUMITRASCU STAICU	RAHOVA Nr. 450	200	13	BETON	450	0.8X1.8	CU contract
690	COCIANU ION	RAHOVA Nr. 451	200	16.7	BETON	451	1X1X2	CU contract
691	IONITA NICOLAE/ANICA	RAHOVA Nr. 452	200	10	BETON		DIRECT	CU contract
692	SERBAN SIMION	RAHOVA Nr. 453	200	11	BETON	453	1X1X2.6	CU contract
693	URECHE NELU	RAHOVA Nr. 455	200	12	BETON	455	1X1X2.5	CU contract
694	BOLBOCEANU ALEXANDRU	RAHOVA Nr. 456	200	11	BETON	456	0.8X1	CU contract
695	GHINOIU FLORENTINA	RAHOVA Nr. 457	200	11	BETON	457	0.7X1X2	CU contract
696	OPREA EUGEN	RAHOVA Nr. 458	200	17.7	BETON	458	0.8X1.5	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
697	SIMA DORU	RAHOVA Nr. 459	200	11.5	BETON	459	0.8X2.2	CU contract
698	NECULCIU ELENA	RAHOVA Nr. 460	200	11	BETON	460	0.9X0.9X2.5	CU contract
699	GHEORGHITA ZAHARIA/STEFANIA	RAHOVA Nr. 460						CU contract
700	TUDORACHE ION	RAHOVA Nr. 461	200	17.7	BETON	461	1X1X1.8	CU contract
701	COSLOV CORNELIU	RAHOVA Nr. 462	200	11	BETON	464	1X1X2	FARA contract
702	GROZAVU CRISTINA	RAHOVA Nr. 463	200	11.5	BETON	463	0.8X2.5	CU contract
703	CHIRIAC DOMNICA	RAHOVA Nr. 463						CU contract
704	TRIPONOPOL ANA	RAHOVA Nr. 463						FARA contract
705	CHISCANEANU FELICIA	RAHOVA Nr. 463						FARA contract
706	COMACHE NICOLETA	RAHOVA Nr. 463						CU contract
707	CHISOCEANU CORNEL	RAHOVA Nr. 464	200	11	BETON	464	1X1X2	CU contract
708	CALANGIU LAZAR	RAHOVA Nr. 465	200	10.8	BETON	465	1.1X1.1X2	FARA contract
709	CALANGIU SORICA	RAHOVA Nr. 465						CU contract
710	IOSIF CARMEN	RAHOVA Nr. 466	200	18.7	BETON	466	1X1X2	CU contract
711	ENCIU DAN	RAHOVA Nr. 466						FARA contract
712	MEIROSU MIHAI	RAHOVA Nr. 466						CU contract
713	CERCEL GEORGE	RAHOVA Nr. 467	200	19.7	BETON	467	0.8X2	FARA contract
714	BOGDACI VIORICA	RAHOVA Nr. 467						FARA contract
715	LAZAR IONUT VALENTIN	RAHOVA Nr. 467						CU contract
716	ION CONSTANTIN	RAHOVA Nr. 467						FARA contract
717	LAZAR ADRIANA	RAHOVA Nr. 467						CU contract
718	ROMAN ION	RAHOVA Nr. 467						CU contract
719	LAZAR DUMITRU	RAHOVA Nr. 467						FARA contract
720	LAZAR IONUT	RAHOVA Nr. 467						FARA contract
721	LAZAR. ADRIANA.	RAHOVA Nr. 467						FARA contract
722	CIURARU ORTANSA/IANCU	RAHOVA Nr. 467						CU contract in dublu exemplar
723	CUCONU MIHAELA	RAHOVA Nr. 468	200	10	BETON		DIRECT	CU contract
724	CARAIVAN COSTICA	RAHOVA Nr. 469	200	12	BETON	469	1.5X1.5X2	CU contract
725	SIGHINAS COSTICA	RAHOVA Nr. 469						FARA contract
726	MORARU PETRU	RAHOVA Nr. 470	200	10.8	BETON	470	1X1X2	CU contract
727	LUPASCU CONSTANTIN	RAHOVA Nr. 471	200	11.5	BETON	471	1X1X2.5	CU contract
728	MINZA GHEORGHE	RAHOVA Nr. 471						FARA contract
729	NEDELCU BOGDAN	RAHOVA Nr. 471						CU contract
730	JOTENCHI ECATERINA	RAHOVA Nr. 472	200	11	BETON	472	1.2X1.2X1.8	CU contract
731	CASTALOV MIHAI	RAHOVA Nr. 473	200	11.5	BETON	473	1X1.1X2.8	CU contract
732	STEFAN FLORICA	RAHOVA Nr. 474	200	19	BETON	474	0.6X0.6	CU contract
733	DEDIU MARITA	RAHOVA Nr. 475	200	12.5	BETON	475	1X1X2.6	CU contract
734	OANCEA COSTICA	RAHOVA Nr. 476	200	11.8	BETON	476	0.8X1	FARA contract
735	CIRCA LILIANA DUMITRITA	RAHOVA Nr. 476						FARA contract
736	ROBU MARIANA	RAHOVA Nr. 476						FARA contract
737	IRIMIA EMILIA	RAHOVA Nr. 477	200	22.5	BETON	477	1X1X1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
738	DOBRESCU MARIA	RAHOVA Nr. 478	200	10	BETON		DIRECT	CU 2 contracte
739	LEU ELENA	RAHOVA Nr. 479	200	14.5	BETON	479	0.8X2	FARA contract
740	VOICULET LAURENTIU	RAHOVA Nr. 481	200	11.5	BETON	481	1.2X1.5X2.5	CU contract
741	MICU FLORINELA	RAHOVA Nr. 483	200	11.5	BETON	481	1.2X1.5X2.5	CU 2 contract
742	ION G. ION	RAHOVA Nr. 483						CU contract
743	APOSTOL OLGA	RAHOVA Nr. 495	200	12.8	BETON	495	1X1X2	FARA contract
744	SANDU PETRACHE	RAHOVA Nr. 495						FARA contract
745	FRONEA MARIN	RAHOVA Nr. 497	200	12.8	BETON	497	1X1X1.8	CU contract
746	ADAM IOANA	RAHOVA Nr. 499	200	12.8	BETON	499	0.8X1.8	FARA contract
747	DICU GELU	RAHOVA Nr. 499						FARA contract
748	CANCIU ELENA	RAHOVA Nr. 501	200	12.8	BETON	501	0.8X1.6	CU contract
749	MOLDOVEANU MARIOARA	RAHOVA Nr. 501						FARA contract
750	BUZEA DORINA	RAHOVA Nr. 503	200	12.8	BETON	503	1X1X2	CU contract
751	MATEI MARIN	RAHOVA Nr. 505	200	12.8	BETON	505	1X1X2	CU contract
752	CONSTANTIN GABRIEL	RAHOVA Nr. 507	200	12.8	BETON	507	1X1X1.5	CU contract
753	PAUNESCU SILVIA	RAHOVA Nr. 509	200	13	BETON	509	0.8X1.6	CU contract
754	PAUNESCU ELENA	RAHOVA Nr. 509						FARA contract
755	CAZAN AURORA	RAHOVA Nr. 509						CU contract
756	DRAGAN DAN	RAHOVA Nr. 511	200	11.8	BETON	511	0.8X2	CU contract
757	VASILATOS STELIAN	RAHOVA Nr. 511						FARA contract
758	CANCIU PAUL	RAHOVA Nr. 511						CU contract
759	COVACI MUSA	RAHOVA Nr. 513	200	21.3	BETON	513	0.8X1.5	CU contract
760	SOLTANESCU STEFAN	RAHOVA Nr. 513						FARA contract
761	SOLTANESCU CALINA	RAHOVA Nr. 513						FARA contract
762	COSTEA GHEORGHE	RAHOVA Nr. 515	200	12.8	BETON	515	0.8X2	CU contract
763	PREDA VIOREL	RAHOVA Nr. 515						CU contract
764	CIOACA CORNEL	RAHOVA Nr. 517	200	14.8	BETON	517	1.1X1.1X2	FARA contract
765	CIOACA ELENA	RAHOVA Nr. 517						CU contract
766	ALEXA MARCEL	RAHOVA Nr. 519	200	11.3	BETON	519	0.8X2.2	CU contract
767	RIPA GHEORGHE	RAHOVA Nr. 521	200	14.8	BETON	521	1X1X2	FARA contract
768	STANCIU ENACHE	RAHOVA Nr. 523	200	14.8	BETON	523	0.8X1.8	CU contract
769	STANCIU ENACHE	RAHOVA Nr. 525	200	14.8	BETON	525	0.8X2	FARA contract
770	MOCANU VIRGIL	RAHOVA Nr. 527	200	12.3	BETON	529	0.8X1.5	CU contract
771	GIRBA RADA	RAHOVA Nr. 529	200	12.3	BETON	529	0.8X1.5	CU contract
772	MALIS ANTONETA	RAHOVA Nr. 531	200	11.3	BETON	531	1.5X1.5X2	CU contract
773	STEFAN SIMION	RAHOVA Nr. 533	200	10.3	BETON	533	1.5X1.2X1.8	CU contract
774	MALIS IOAN	RAHOVA Nr. 535	200	23.3	BETON	535	0.8X1	CU contract
775	LUPU MARIUS	RAHOVA Nr. 537	200	11.3	BETON	537	1.5X1.5X2	CU contract
776	STEFANESCU RUXANDRA	RAHOVA Nr. 539	200	9.3	BETON		DIRECT	CU contract
777	ROSU CONSTANTIN	RAHOVA Nr. 541	200	10.8	BETON	541	1.2X1.2X2	CU contract
778	VASILACHE AURICA	RAHOVA Nr. 541						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
779	BIRDIGANU DAN	RAHOVA Nr. 543	200	15.8	BETON	543	1X1X3	FARA contract
780	BARDIGANU VALERIU	RAHOVA Nr. 543						CU contract
781	GIURGEA FLORIN	RAHOVA Nr. 545	200	15.8	BETON	545	1X1X2	CU contract
782	SANDU COSTICA	RAHOVA Nr. 545						CU contract
783	DIACONU ROXANA ADRIANA	RAHOVA Nr. 547	200	11.3	BETON	547	1.1X1.1X2	CU contract
784	DIACONU TOADER	RAHOVA Nr. 547						CU contract
785	LEOACA ION	RAHOVA Nr. 547						FARA contract
786	BOTEZ GEORGE	RAHOVA Nr. 549	200	19.3	BETON	549	0.8X2.5	CU contract
787	TRUFAS MARIA	RAHOVA Nr. 549						CU contract
788	ENE ION	RAHOVA Nr. 551	200	18	BETON	551	1X1X1.2	FARA contract
789	HARITON GEORGETA	RAHOVA Nr. 551						FARA contract
790	SURDEANU MIHAELA/ANGELICA	RAHOVA Nr. 551						CU 2 contracte
791	LEPADATU VIOREL	RAHOVA Nr. 553	200	9.8	BETON	553	0.8X2.5	CU contract
792	BARTOLIS FINELA	RAHOVA Nr. 553						FARA contract
793	BUNEA ZINCA	RAHOVA Nr. 555	200	10.8	BETON	555	1X1X2.8	CU contract
794	MUNTEANU VASILE/ANICA	RAHOVA Nr. 557	200	10.3	BETON	557	1.5X1.1X3	CU 2 contracte
795	MINAEV TITI	RAHOVA Nr. 557						CU contract
796	CIUBOTARU MARCEL PETRICA	RAHOVA Nr. 559	200	9.8	BETON	559	0.8X2	CU contract
797	NOVAC DUMITRA	RAHOVA Nr. 561	200	22.3	BETON	561	1X1.5X2	CU contract
798	FRATILA ION	RAHOVA Nr. 563	200	11.8	BETON	563	1X1X2	FARA contract
799	GIURGEA DUMITRU/IOANA	RAHOVA Nr. 563						CU contract
800	CULEA NICOLETA	RAHOVA Nr. 565	200	15	BETON	565	1.1X1X1.2	CU contract
801	ALEXANDRU ELENA	RAHOVA Nr. 567	200	15.3	BETON		DIRECT	FARA contract
802	STANCIU AURELIA	RAHOVA Nr. 567	200	15	BETON	575	1X1X2	FARA contract
803	LUPU VASILE	RAHOVA Nr. 569	200	9.3	BETON		DIRECT	CU contract
804	SANDU-APOSTOLESCU GEORGE	RAHOVA Nr. 573	200	16	BETON		DIRECT	CU contract
805	ANGHEL ANA	RAHOVA Nr. 575	200	18.8	BETON	575	1X1X2	FARA contract
121. STRADA RESITA								
1	LUPESCU DAN ADRIAN	RESITA Nr. 1	160	10	PVC	1	1/1/1.2	CU contract
2	TIHAN FLORIAN	RESITA Nr. 1						CU contract
3	IONITA GHEORGHE	RESITA Nr. 1						CU contract
4	FLOREA FLORENTIN	RESITA Nr. 3	160	10	PVC	3	1/1/1.2	CU contract
5	NICOLAE TUDORITA	RESITA Nr. 3						CU contract
6	TUREAC TIBERIU	RESITA Nr. 4	160	9	PVC	4	1/1/1.2	CU contract
7	BUSURCA OLIMPIA	RESITA Nr. 7	160	9	PVC	7	1/1/1.2	CU contract
8	CUSMIN EUGEN	RESITA Nr. 8	160	9	PVC	8	1/1/1.2	CU contract
9	GAVRILOV ION VICTORIA	RESITA Nr. 9	160	7	PVC	9	1/1/1.2	CU contract
10	ANTIMOV LENUTA	RESITA Nr. 10	160	7	PVC	10	1/1/1.2	CU contract
11	ANDREESCU VIRGINIA	RESITA Nr. 11	160	9	PVC	11	1/1/1.2	CU contract
12	SERGAN TUDOR	RESITA Nr. 11						CU contract
13	BUCIOC IGNAT	RESITA Nr. 12	160	9	PVC	12	1/1/1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
14	NICOLAE TANASE	RESITA Nr. 13	160	8	PVC	13	1/1/1.2	CU contract
15	TROFIN LAURENTIU	RESITA Nr. 14	160	8	PVC	14	1/1/1.2	CU contract
16	ERMALAI ANTIP	RESITA Nr. 15	160	8	PVC	15	1/1/1.2	CU contract
17	HURMUZACHE STANCIU	RESITA Nr. 15						CU contract
18	LUCA TERENTE	RESITA Nr. 16	160	9	PVC	16	1/1/1.2	CU contract
19	LUNGU FRUSINA	RESITA Nr. 16						CU contract
20	ARTAMON NASTASIA	RESITA Nr. 17	160	8	PVC	17	1/1/1.2	CU contract
21	DEMITROF VLADIMIR	RESITA Nr. 18	160	9	PVC	18	1/1/1.2	CU contract
22	IVANOV MAXIM	RESITA Nr. 19	160	9	PVC	19	1/1/1.2	CU contract
23	PROCOP FOTI PARASCHIVA	RESITA Nr. 21	160	10	PVC	21	1/1/1.2	CU contract
24	COSMIN ANDREI	RESITA Nr. 23	160	10	PVC	23	1/1/1.2	CU contract
25	CHIPRIAN PAULINA	RESITA Nr. 24	160	10	PVC	24	1/1/1.2	CU contract
26	VASILIEV TIMOFTEI	RESITA Nr. 26	160	10	PVC	26	1/1/1.2	CU contract
27	CUTOV DORINA	RESITA Nr. 27	160	10	PVC	27	1/1/1.2	CU contract
28	OPREA PETRE	RESITA Nr. 28	160	9	PVC	28	1/1/1.2	CU contract
29	OPREA ANDONE - NASTASIA	RESITA Nr. 28						CU contract
30	IGNAT ECATERINA	RESITA Nr. 31	160	9	PVC	31	1/1/1.2	CU contract
31	ANDREI MARIA	RESITA Nr. 31						CU contract
32	NEGOESCU OLGA	RESITA Nr. 30	160	9	PVC	30	1/1/1.2	CU contract
33	CUZMIN NADIA	RESITA Nr. 32	160	9	PVC	32	1/1/1.2	CU contract
34	LUCA FOTINIA	RESITA Nr. 32						CU contract
35	CIORAN GABI	RESITA Nr. 32						CU contract
36	NICOLAE ANA	RESITA Nr. 33	160	7	PVC	33	1/1/1.2	CU contract
37	MARTINOV AGAFIA	RESITA Nr. 34	160	7	PVC	34	1/1/1.2	CU contract nesemnat ,in dublu
38	ANFIM ANISOARA	RESITA Nr. 35	160	7	PVC	35	1/1/1.2	CU contract
39	TIHANOV ION FILIP	RESITA Nr. 35						CU contract
40	PATAP LUCIA	RESITA Nr. 36	160	10	PVC	36	1/1/1.2	CU contract
41	PATAP PORFIRE	RESITA Nr. 36						CU contract
42	BORISOV LARION	RESITA Nr. 37	160	9	PVC	37	1/1/1.2	CU contract
43	CHIRILOV POLIA	RESITA Nr. 38	160	9	PVC	38	1/1/1.2	CU contract
44	TULCEANU EVDOCHIA	RESITA Nr. 39	160	11	PVC	39	1/1/1.2	CU contract
45	TUDOR GHEORGHE	RESITA Nr. 39						CU contract
46	ANITOIU LILI	RESITA Nr. 40	160	11	PVC	40	1/1/1.2	CU contract
47	BUSURCA PARASCHIEVA	RESITA Nr. 41	160	12	PVC	41	1/1/1.2	CU contract
48	MARCU PETRICA	RESITA Nr. 42	160	10	PVC	42	1/1/1.2	CU contract
49	SIDOROF OLIMP	RESITA Nr. 43	160	10	PVC	43	1/1/1.2	CU contract
50	ANISIM MAXIM	RESITA Nr. 45	160	9	PVC	45	1/1/1.2	CU contract
51	ULIAN SIMION	RESITA Nr. 46	160	9	PVC	46	1/1/1.2	CU contract
52	ROTARU MARIA	RESITA Nr. 47	160	9	PVC	47	1/1/1.2	CU contract
53	MIHAILOV DUDUTA	RESITA Nr. 48	160	7	PVC	48	1/1/1.2	CU contract
54	IACOB ANICA	RESITA Nr. 49	160	9	PVC	49	1/1/1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
55	ULIAN DOROFEI	RESITA Nr. 50	160	7	PVC	50	1/1/1.2	CU contract
56	IVANOV FEODOR	RESITA Nr. 51	160	7	PVC	51	1/1/1.2	CU contract
57	SPITA MARIOARA	RESITA Nr. 52	160	7	PVC	52	1/1/1.2	CU contract
58	TIMOFEI SIMION	RESITA Nr. 52						CU contract
59	COZORIN NADIA	RESITA Nr. 53	160	7	PVC	53	1/1/1.2	CU contract
60	LAZAR OLGA MARIANA	RESITA Nr. 54	160	9	PVC	54	1/1/1.2	CU contract
61	CUSMIN FRUSINA	RESITA Nr. 54						CU contract
62	CAPRIAN ANA	RESITA Nr. 54						CU contract
63	LAZAR ALINA GEORGIANA	RESITA Nr. 55	160	7	PVC	55	1/1/1.2	CU contract
64	PAVLOV IVAN	RESITA Nr. 56	160	9	PVC	56	1/1/1.2	CU contract
65	BUCIOC VICOL	RESITA Nr. 57	160	9	PVC	57	1/1/1.2	CU contract
66	PODGOREANU SERIOJA	RESITA Nr. 59	160	9	PVC	59	1/1/1.2	CU contract
67	BOTOSANSCI EUGENIA NICOLAE	RESITA Nr. 60	160	12	PVC	60	1/1/1.2	CU contract
68	ASTAFEI AGRIPINA	RESITA Nr. 61	160	12	PVC	61	1/1/1.2	CU contract
69	OPREA JENICA	RESITA Nr. 62	160	10	PVC	62	1/1/1.2	CU contract
70	OPREA TERENTE NEVRONIA	RESITA Nr. 62						CU contract
71	NICOLAE DOCHIA	RESITA Nr.63	160	10	PVC	63	1/1/1.2	CU contract nesemnat ,in dublu
72	TIT ANICA	RESITA Nr.64	160	10	PVC	64	1/1/1.2	CU contract
73	PARLETEANU FANEL	RESITA Nr.65	160	10	PVC	65	1/1/1.2	CU contract
74	BAJENARU ELENA	RESITA Nr.66	160	10	PVC	66	1/1/1.2	CU contract
75	IVANOV IFRIM	RESITA Nr.67	160	9	PVC	67	1/1/1.2	CU contract nesemnat ,in dublu
76	LEONTE ANICA	RESITA Nr.67						CU contract
77	CASTILOV PETRACHE MARIA	RESITA Nr.67						CU contract
78	NIFTODE CLAUDIA	RESITA Nr.68	160	9	PVC	68	1/1/1.2	CU contract
79	MIHAILOV VAVIL-MACRINA	RESITA Nr.69	160	7	PVC	69	1/1/1.2	CU contract
80	MIHAILOV ALEXE	RESITA Nr.69						CU contract
81	DANILOV ANICA	RESITA Nr.70	160	8	PVC	70	1/1/1.2	CU contract
82	OPREA NASTASA	RESITA Nr.72	160	7	PVC	72	1/1/1.2	CU contract
83	LAZAR ECATERINA	RESITA Nr.74	160	7	PVC	74	1/1/1.2	CU contract
84	PATAP SAVA-CORNELIU	RESITA Nr.75	160	9	PVC	75	1/1/1.2	CU contract
85	PETROF NICOLAE	RESITA Nr.76	160	9	PVC	76	1/1/1.2	CU contract
86	CHIHANOV NATALIA	RESITA Nr.77	160	9	PVC	77	1/1/1.2	CU contract
87	ARTION SOFIA	RESITA Nr.78	160	7	PVC	78	1/1/1.2	CU contract
88	MARTINOV GHEORGHE	RESITA Nr.78						CU contract
89	IACOB PETREA	RESITA Nr.79	160	7	PVC	79	1/1/1.2	CU contract
90	ALEXE TANASE	RESITA Nr.79						CU contract
91	IVANOV VICTOR	RESITA Nr.80	160	7	PVC	80	1/1/1.2	CU contract
92	ALEXE STEFAN	RESITA Nr.81	160	9	PVC	81	1/1/1.2	CU contract
93	TIGANO PAULINA	RESITA Nr.82	160	9	PVC	82	1/1/1.2	CU contract
94	PRUSAC VASILE	RESITA Nr.82						CU contract
95	POPA ECATERINA VALENTINA	RESITA Nr.83	160	7	PVC	83	1/1/1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
96	TROFIN ANICUTA	RESITA Nr.85	160	7	PVC	85	1/1/1.2	CU contract
97	PODGOREANU USTINA	RESITA Nr.86	160	9	PVC	86	1/1/1.2	CU contract
98	ISAC TEODOR	RESITA Nr.87	160	8	PVC	87	1/1/1.2	CU contract
99	SIMION ANTON	RESITA Nr.88	160	9	PVC	88	1/1/1.2	CU contract
100	CUPRION CAPTELINA	RESITA Nr.92	160	9	PVC	92	1/1/1.2	CU contract
101	ANANI ANICA	RESITA Nr.92						CU contract
102	GRECU DAMIAN	RESITA Nr.93	160	9	PVC	93	1/1/1.2	CU contract
103	IZOTOV ION	RESITA Nr.94	160	9	PVC	94	1/1/1.2	CU contract
104	IVAN FOCA	RESITA Nr.95	160	12	PVC	95	1/1/1.2	CU contract
105	HALANGESCU AURICA	RESITA Nr.97	160	10	PVC	97	1/1/1.2	CU contract
106	GHERASIM MATEI	RESITA Nr.98	160	10	PVC	98	1/1/1.2	CU contract
107	COVALIOV PETREA	RESITA Nr.99	160	10	PVC	99	1/1/1.2	CU contract
108	BUSURCA GEORGICA	RESITA Nr.101	160	10	PVC	101	1/1/1.2	CU contract
109	SCOLNICU ZENOVICA	RESITA Nr.103	160	10	PVC	103	1/1/1.2	CU contract
110	CHICIOREA MARIANA	RESITA Nr.105	160	9	PVC	105	1/1/1.2	CU contract
111	STEFAN MATEI	RESITA Nr.107	160	9	PVC	107	1/1/1.2	CU contract
112	VASILE VASILE	RESITA Nr.109	160	8	PVC	109	1/1/1.2	CU contract
113	VASILE ILIE	RESITA Nr.109						CU contract
114	BUSURCA IVAN	RESITA Nr.113	160	9	PVC	113	1/1/1.2	CU contract
115	MARTIN ANISOARA	RESITA Nr.115	160	9	PVC	115	1/1/1.2	CU contract
116	GHEBA AGAPIA	RESITA Nr.116	160	9	PVC	116	1/1/1.2	CU contract
122. STRADA RODNEI								
1	PANA V.IULIAN	RODNEI Nr.2	160	9	PVC	2	1/1/1.2	CU contract
2	TUDOR ANDREI	RODNEI Nr.9	160	7	PVC	9	1/1/1.2	CU contract
3	GRIGORESCU LUCIAN	RODNEI Nr.22	160	9	PVC	22	1/1/1.2	CU contract
4	SIMIONESCU MARIA	RODNEI Nr.28	160	9	PVC	28	1/1/1.2	CU contract
5	BUNEA DUMITRU	RODNEI Nr.36	160	9	PVC	36	1/1/1.2	exemplar.
123. STRADA ROVINARI								
1	IVAN AXINIA	ROVINARI Nr. 1	160	4	PVC	1	0.4 X1	CU contract
2	VASILE ILEANA	ROVINARI Nr. 2	160	3	PVC	2	0.4 X1	CU contract
3	PROSTI ANICA	ROVINARI Nr. 2						CU contract
4	BUNEA MARTA	ROVINARI Nr. 3	160	3	PVC	3	0.4 X1	CU contract
5	BUSURCA PARAMON	ROVINARI Nr. 4	160	3	PVC	4	0.4 X1	CU contract
6	IFRIM FOTINIA	ROVINARI Nr. 5	160	3	PVC	5	0.4 X1	CU contract
7	IVANOV PETRICA	ROVINARI Nr. 6	160	1	PVC	6	0.4 X1	CU contract
8	IVANOV ANDREI	ROVINARI Nr. 7	160	4	PVC	7	0.4 X1	CU contract
9	IVANOV VASA	ROVINARI Nr. 9	160	6	PVC	9	0.4 X1	CU contract
124. STRADA SABINELOR								
1	CORNEL ION	SABINELOR Nr. 2	200	8	BETON	2	1X1X1.8	FARA CONTRACT
2	CORNEL VASILE	SABINELOR Nr. 2						FARA CONTRACT
3	BOGDAN NICU	SABINELOR Nr. 4	200	6	BETON	4	0.8X1X1.5	FARA CONTRACT

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4	ILIE MARIA	SABINELOR Nr. 5	200	8.5	BETON	5	1.2X1.2X1.4	CU CONTRACT
5	CHISCANEANU MIHAI	SABINELOR Nr. 7	200	8	BETON	7	DIRECT	FARA CONTRACT
6	CONSTANTINESCU MARIA	SABINELOR Nr. 8	160	3	PVC	8	1X1X1.6	FARA CONTRACT
7	SANDU LIVIU	SABINELOR Nr.9						CU CONTRACT
8	SANDU STEFAN	SABINELOR Nr. 9	200	9.5	BETON	9	1X1.1X1.5	FARA CONTRACT
9	BURLUI VIOLINA	SABINELOR Nr.10						CU CONTRACT
10	BURLUI ION	SABINELOR Nr. 10	160	4	PVC	10	1X1X1.6	FARA CONTRACT
11	COJOCIA NICU	SABINELOR Nr. 11						FARA CONTRACT
12	LUDOVIC MAZOBEL	SABINELOR Nr. 11	200	9.5	BETON	11	1X1X1.6	FARA CONTRACT
13	CRISU GHEORGHE	SABINELOR Nr. 12	200	10	BETON	12	1X1X1.7	CU CONTRACT
14	SIMION VALERICA	SABINELOR Nr. 13	200	5	PVC	13	1X1X1.6	FARA CONTRACT
15	TIRLEA DAN	SABINELOR Nr. 14	200	7.5	BETON	14	1X1X1.6	FARA CONTRACT
16	MIHALACHE PAUL	SABINELOR Nr. 15	200	5	PVC	15	1X1X1.6	FARA CONTRACT
17	BALASU CONSTANTINA	SABINELOR Nr. 16		8		16	0.9X1X1.7	FARA CONTRACT
18	HORNET IOAN	SABINELOR Nr. 16	200		BETON			FARA CONTRACT
19	MOLAU GHEORGHE	SABINELOR Nr. 17	160	5	PVC	17	1X1X1.6	FARA CONTRACT
20	LAZAR DUMITRU	SABINELOR Nr. 18	200	7	BETON	18	DIRECT	CU CONTRACT
21	SERAFIM MARIN	SABINELOR Nr. 18						FARA CONTRACT
22	NEGOITA ROMICA	SABINELOR Nr. 19	200	8.5	BETON	19	0.8X1.2	CU CONTRACT
23	TEODORESCU MARIN	SABINELOR Nr.20	160	4	PVC	20	1X1X1.6	CU CONTRACT
24	TEODORESCU STANA	SABINELOR Nr. 20						FARA CONTRACT
25	IONESCU BANICA	SABINELOR Nr. 21	160	5	PVC	21	1X1X1.6	FARA CONTRACT
26	UCEANU VASILE ION	SABINELOR Nr. 21						FARA CONTRACT
27	UDREA CRISTIAN	SABINELOR Nr.23	160	5	PVC	23	1X1X1.6	CU CONTRACT
28	MUSTAFA IURFET	SABINELOR Nr. 23						FARA CONTRACT
29	CAPRARU MUSTAFA	SABINELOR Nr. 23						FARA CONTRACT
30	TELEMAN ECATERINA	SABINELOR Nr. 24	160	6	PVC	24	1X1X1.6	FARA CONTRACT
31	DEMIR NICOLAE	SABINELOR Nr. 24						CU CONTRACT
32	CONSTANTIN NICOLAE	SABINELOR Nr. 25	160	4	PVC	24	1X1X1.6	FARA CONTRACT
33	CONSTANTIN NICOLAE	SABINELOR Nr. 25						FARA CONTRACT
34	CORLEANCA ZENOVIA	SABINELOR Nr. 26	160	4	PVC	26	1X1X1.6	FARA CONTRACT
35	SERBU DORU	SABINELOR Nr. 27	160	5	PVC	27	1X1X1.6	FARA CONTRACT
36	ALEXANDRU VASILICA	SABINELOR Nr. 28	160	4	PVC	28	1X1X1.6	FARA CONTRACT
37	ALEXE VASILICA	SABINELOR Nr. 28						FARA CONTRACT
38	ZAMFIR MARINACHE	SABINELOR Nr. 30	160	5	PVC	30	1X1X1.6	FARA CONTRACT
39	SERBAN ION	SABINELOR Nr. 32	160	4	PVC	32	1X1X1.6	FARA CONTRACT
40	CRETEANU SIMONA	SABINELOR Nr.32						CU CONTRACT
41	CONSTANTIN AMGELICA	SABINELOR Nr.34	160	4	PVC	34	1X1X1.6	CU CONTRACT
42	CECA GHEORGHE	SABINELOR Nr. 34						FARA CONTRACT
43	BUNEA STANEL	SABINELOR Nr. 36	160	4	PVC	36	1X1X1.6	FARA CONTRACT
125. STRADA SEBES								

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	DAVIDOIU GHICA	SEBES Nr. 2, BL. A	160	9	PVC	2	Dn400/1	CU contract
2	DAVIDOIU GHICA	SEBES Nr. 2, BL. J PARTER					Dn400/1	CU contract
3	MATEI MIOARA	SEBES Nr. 43	160	5	PVC	43	Dn400/1	CU contract
4	BIANU ION	SEBES Nr. 45	160	6	PVC	45	Dn400/1	CU contract
5	PRICOP DUMITRU	SEBES Nr.47	160	10	PVC	47	Dn400/1	CU contract nesemnat,in dublu
6	MATEI CONSTANTIN	SEBES Nr. 49	160	6	PVC	49	Dn400/1	CU contract
7	TURTOIU NINA	SEBES Nr. 51	160	6	PVC	51	Dn400/1	CU contract
8	BOICU RODICA	SEBES Nr.53	160	6	PVC	53	Dn400/1	CU contract
9	DUDAU ION	SEBES Nr. 54					Dn400/1	CU contract
10	CIRJAN ILIE	SEBES Nr.54	160	6	PVC	54	Dn400/1	CU contract
11	LASCU GRIGORE	SEBES Nr.55	160	6	PVC	55	Dn400/1	CU contract
12	LEFTER GRIGORE	SEBESUI Nr.56	160	5	PVC	56	Dn400/1	CU contract
13	ILIE CONSTANTIN	SEBES Nr.58	160	6	PVC	58	Dn400/1	CU contract
14	COSTEA MIHAI	SEBES Nr.59	160	5	PVC	59	Dn400/1	CU contract
15	FRECEA PAULINA	SEBES Nr.60	160	6	PVC	60	Dn400/1	CU contract
16	SLOATA VASILE	SEBES Nr.61	160	5	PVC	61	Dn400/1	CU contract
17	POPA AURICA	SEBES Nr.62					Dn400/1	CU contract
18	ION VASILICA	SEBES Nr.62	160	6	PVC	62	Dn400/1	CU contract
19	BRAN ION	SEBES Nr.63	160	6	PVC	63	Dn400/1	CU contract
20	HORNEA EUGEN	SEBES Nr.64	160	5	PVC	64	Dn400/1	CU contract
21	STABIESCHI STERICA	SEBES Nr.64					Dn400/1	CU contract
22	HAMZA SORIN	SEBES Nr.65	160	5	PVC	65	Dn400/1	CU contract
23	ROMAN CRISTINA	SEBES Nr.66	160	6	PVC	66	Dn400/1	CU contract
24	DAMIAN ELENA	SEBES Nr.67	160	5	PVC	67	Dn400/1	CU contract
25	BUNEA GEORGE	SEBES Nr.68	160	9	PVC	68	Dn400/1	CU contract nesemnat,in dublu
26	COCIANU TUDOR	SEBES Nr.69	160	5	PVC	69	Dn400/1	CU contract
27	NASTASE VASILE	SEBES Nr.71	160	5	PVC	71	Dn400/1	CU contract
28	BURIU STANCA	SEBES Nr. 115	160	5	PVC	115	Dn400/1	CU contract
29	PATRIANCA GH.	SEBES Nr. 115B					Dn400/1	CU contract
30	CIREASA MARIN	SEBES Nr. 116	160	13	PVC	118	Dn400/1	FARA contract.
31	PODARU STAN	SEBES Nr. 117	160	8	PVC	117	Dn400/1	CU contract
32	MOSESCU TUDOREL	SEBES Nr. 117					Dn400/1	CU contract
33	ANAGNOSTE COSTACHE AURICA	SEBES Nr. 118	160	5	PVC	118	Dn400/1	CU contract
34	TUDORASCU ION	SEBES Nr. 119	160	5	PVC	119	Dn400/1	CU contract
35	BUCUR GHERGHINA	SEBES Nr. 120	160	11	PVC	120	Dn400/1	CU contract
36	DARNEA RADA	SEBES Nr. 121	160	5	PVC	121	Dn400/1	FARA contract
37	CIOCOIU NUTI	SEBES Nr. 122	160	5	PVC	122	Dn400/1	CU contract
38	MARIN PETREA	SEBES Nr. 123	160	7	PVC	123	Dn400/1	CU contract
39	MOLDOVEANU FRAGUTA	SEBES Nr. 124					Dn400/1	FARA contract
40	GHEOCA NICUSOR	SEBES Nr. 124	160	4	PVC	124	Dn400/1	CU contract
41	BRATU NICU	SEBES Nr. 125	160	5	PVC	125	Dn400/1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
42	VARGUTA D-TRA	SEBES Nr. 126	160	8	PVC	126	Dn400/1	CU contract
43	TOPOR MARINEL	SEBES Nr. 127	160	20	PVC	127	Dn400/1	CU contract
44	BELCIUGAN ELENA	SEBES Nr. 128	160	4	PVC	128	Dn400/1	CU contract
45	BOSCORNEA GRIGORE	SEBES Nr. 129	160	7	PVC	129	Dn400/1	CU contract
46	BRATU NICOLAE	SEBES Nr. 130	160	9	PVC	130	Dn400/1	CU contract
47	DOBRE D-TRU	SEBES Nr. 130B					Dn400/1	CU contract
48	BRATU ANGHEL	SEBES Nr. 131	160	5	PVC	131	Dn400/1	CU contract
49	MUNTEANU NITA	SEBES Nr.132	160	4	PVC	132	Dn400/1	CU contract
50	STEFANESCU CATALIN	SEBES Nr.133	160	5	PVC	133	Dn400/1	CU contract
51	BOGDAN VASILE	SEBES Nr.135	160	5	PVC	135	Dn400/1	CU contract
52	BOGDAN CORNELIA	SEBES Nr.135					Dn400/1	CU contract
53	GROZEA AUREL	SEBES Nr.136	160	4	PVC	136	Dn400/1	CU contract
54	ION GEORGIAN CATALIN	SEBES Nr.137	160	5	PVC	137	Dn400/1	CU contract
55	CRACIUN CRISTACHE	SEBES Nr.138	160	4	PVC	138	Dn400/1	CU contract
56	CRACIUN IONEL	SEBES Nr.138	160	7	PVC	138	Dn400/1	exemplar.
57	BALABAN COSTEL-AURELIAN	SEBES Nr.139	160	5	PVC	139	Dn400/1	CU contract
58	DRAGU FLORINA	SEBES Nr. 139	160	12	PVC	139	Dn400/1	exemplar.
59	COLILIE PETRANA	SEBES Nr.140	160	4	PVC	140	Dn400/1	CU contract
60	SILICEANU ANGHELUTA	SEBES Nr.141	160	5	PVC	141	Dn400/1	CU contract
61	ION IONEL	SEBES Nr.142	160	4	PVC	142	Dn400/1	CU contract
62	CRACIUN IONEL	SEBES Nr. 142	160	10	PVC	142	Dn400/1	exemplar.
63	URSACHE IONEL	SEBES Nr.143	160	5	PVC	143	Dn400/1	CU contract
64	URSACHE DANUT	SEBES Nr.143					Dn400/1	CU contract
65	VISAN DUMITRU	SEBES Nr.144	160	4	PVC	144	Dn400/1	CU contract
66	UNGUREANU CONSTANTIN	SEBES Nr.145	160	5	PVC	145	Dn400/1	CU contract
67	CHELARU STANUTA	SEBES Nr.146	160	4	PVC	146	Dn400/1	CU contract
68	VISAN MIHAELA	SEBES Nr.148	160	4	PVC	148	Dn400/1	CU contract
69	RAFOI LUMINITA GABRIELA	SEBES Nr.148					Dn400/1	CU contract
70	VASILE ALEXANDRU	SEBES Nr.149	160	5	PVC	149	Dn400/1	CU contract
71	GHELASE AURELIAN	SEBES Nr.150	160	5	PVC	150	Dn400/1	CU contract
72	GRECU SUSANA	SEBES Nr.150					Dn400/1	CU contract
73	PRODAN LENUTA	SEBES Nr.151	160	5	PVC	151	Dn400/1	CU contract
74	BALUTA CHIVU	SEBES Nr. 152	160	8	PVC	152	Dn400/1	exemplar.
75	COTET STEFANIA	SEBES Nr.153	160	5	PVC	153	Dn400/1	CU contract
76	NEGREA ANETA	SEBES Nr.154	160	4	PVC	154	Dn400/1	CU contract
77	IONESCU FANICA	SEBES Nr.155	160	5	PVC	155	Dn400/1	CU contract
78	APETROAE GHEORGHE	SEBES Nr.156	160	4	PVC	156	Dn400/1	CU contract
79	ALDEA AURELIA	SEBES Nr.157	160	5	PVC	157	Dn400/1	CU contract
80	URUC STANA	SEBES Nr.159	160	5	PVC	159	Dn400/1	CU contract
81	ROSCA DOINA	SEBES Nr.159					Dn400/1	CU contract
82	DUDAU LUCA/DOINA	SEBES Nr. 160	160	9	PVC	160	Dn400/1	exemplar.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
83	NISCOV COSMIN	SEBES Nr. 160						exemplar.
84	FRANT MIHAI	SEBES Nr.161	160	5	PVC	161	Dn400/1	CU contract
85	STRATAN LAURENTIU	SEBES Nr.161					Dn400/1	CU contract
86	RADUNA DORU	SEBES Nr.162	160	4	PVC	162	Dn400/1	CU contract
87	STRATAN ILIE	SEBES Nr.163	160	5	PVC	163	Dn400/1	CU contract
88	BULIGA LUIZA ANTONELA	SEBES Nr.164	160	4	PVC	164	Dn400/1	CU contract
89	POPOACA MIHAI	SEBES Nr.164					Dn400/1	CU contract
126.	**STRADA SF. FILOFTEIA**							
1	COTOI TOMA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 1	160	12	PVC	1	0.4X1	CU contract
2	TIHAN PETRICA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 2B	160	11	PVC	2	0.4X1	CU contract
3	OANCEA NICULINA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 2						CU contract
4	GRUIA ELENA LILIANA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 2C						CU contract
5	LASCU NICOLETA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 4	160	5	PVC	4	0.4X1	CU contract
6	FLOREA ION	SFINTA FILOFTEIA Nr. 5	160	8	PVC	5	0.4X1	CU contract
7	CHIRITA ANICUTA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 5						CU contract
8	CHIRITA PETRE	SFINTA FILOFTEIA Nr. 8	160	15	PVC	10A		CU contract
9	CRETU LENUTA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 9	160	8	PVC	9		FARA contract
10	PERIANU TRANDAFIR	SFINTA FILOFTEIA Nr. 9						FARA contract
11	PERIANU VASILE	SFINTA FILOFTEIA Nr. 9					0.4X1	FARA contract
12	BARBU MARIOARA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 10	160	20	PVC	10A HC	0.4X1	FARA contract
13	BARBU CAMELIA	SFINTA FILOFTEIA Nr.10						CU contract
14	BOGDAN GHEORGHE	SFINTA FILOFTEIA Nr. 10						CU contract
15	BARBU CAMELIA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 10A						FARA contract
16	ENESCU AURORA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 11	160	9	PVC	11	0.4X1	FARA contract
17	PUTARU NICOLAE	SFINTA FILOFTEIA Nr. 12	160	3	PVC	10	0.4X1	CU contract
18	CANDACHIA DUMITRU	SFINTA FILOFTEIA Nr. 12BIS						CU contract
19	RAZMERITA LENUTA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 13	160	13	PVC	15B	0.4X1	CU contract
20	CIRSTEA ION	SFINTA FILOFTEIA Nr. 14	160	12	PVC	14 HC	0.4X1	CU contract
21	SAGHIN AUREL	SFINTA FILOFTEIA Nr. 14BIS						CU contract
22	APOSTU ORANIA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 15	160	3	PVC	15B	0.4X1	FARA contract
23	COMAN MIHAI	SFINTA FILOFTEIA Nr. 15B						FARA contract
24	DUTU VARVARA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 16	160	15	PVC	16HC	0.4X1	FARA contract
25	CIUDIN ANGHELUTA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 16						CU contract
26	BALAN IONEL	SFINTA FILOFTEIA Nr. 17	160	15	PVC	17 HC	0.4X1	CU contract
27	BURTEA CORNELIA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 18	160	4	PVC	16	0.4X1	CU contract
28	FRONE HORIA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 19BIS	160	12	PVC	19 BIS	0.4X1	CU contract
29	DRAGULIN NECULAI	SFINTA FILOFTEIA Nr. 19						FARA contract
30	DINU TRANDAFIR	SFINTA FILOFTEIA Nr. 20	160	9	PVC	20 HC	0.4X1	CU contract
31	CERNAT TUDOR	SFINTA FILOFTEIA Nr. 21	160	22	PVC	21HC	0.4X1	CU contract
32	ROMAN NICOLAE	SFINTA FILOFTEIA Nr. 22	160	15	PVC	24	0.4X1	FARA contract
33	ROMAN ANISOARA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 22						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
34	STOICA ELENA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 24	160	14	PVC	24 HC	0.4X1	CU contract
35	NICOLAE NICULINA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 25	160	9	PVC	25	0.4X1	FARA contract
36	JIRLAIANU SUZANA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 25						CU contract
37	DUMITRIU AURICA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 26	160	11	PVC	26 HC	0.4X1	FARA contract
38	CIOAREC CORNELIA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 27	160	14	PVC	27B HC	0.4X1	CU contract
39	DOMNITEANU CONSTANTIN	SFINTA FILOFTEIA Nr. 27						CU contract
40	LICA STELIAN	SFINTA FILOFTEIA Nr. 28	160	8	PVC	26	0.4X1	CU contract
41	MUSTATA CRISTACHE	SFINTA FILOFTEIA Nr. 30	160	9	PVC	32	0.4X1	CU contract
42	NEDELCU EMIL	SFINTA FILOFTEIA Nr. 30BIS						CU contract
43	TATU GEORGIAN	SFINTA FILOFTEIA Nr. 31	160	6	PVC	31 HC	0.4X1	FARA contract
44	TEICU NATALIA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 32	160	10.5	PVC	32 HC	0.4X1	CU contract
45	CRACIUN VASILE	SFINTA FILOFTEIA Nr. 33	160	20	PVC	33 HC	0.4X1	FARA contract
46	GHEORGHE MARITA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 33BIS						FARA contract
47	MIHALACHE DUMITRA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 34BIS	160	10	PVC	34 BIS	0.4X1	CU contract
48	ION EREMIA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 34						FARA contract
49	FLOREA MIRCEA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 35	160	10	PVC	35HC	0.4X1	FARA contract
50	CANA PANAIT	SFINTA FILOFTEIA Nr. 35BIS	160	4	PVC	35	0.4X1	CU contract
51	CANA GEORGE	SFINTA FILOFTEIA Nr. 35BIS						FARA contract
52	DOGARESCU IONEL	SFINTA FILOFTEIA Nr. 36BIS	160	22	PVC	34BIS	0.4X1	CU contract
53	SPULBER MIHAI	SFINTA FILOFTEIA Nr. 36						FARA contract
54	CANA MIHAI	SFINTA FILOFTEIA Nr. 36						CU contract
55	RACOREANU IONEL	SFINTA FILOFTEIA Nr. 37	160	12	PVC	35	0.4X1	CU contract
56	COJOCARU LILIANA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 38	160	17	PVC	40	0.4X1	CU contract
57	POPA STANA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 38						CU contract
58	BUZATU NICU	SFINTA FILOFTEIA Nr. 39	160	19	PVC	41 BIS	0.4X1	FARA contract
59	VLAD MARCELA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 40	160	9	PVC	40 HC	0.4X1	CU contract
60	RADU MARITA	SFINTA FILOFTEIA Nr. 41	160	8	PVC	41BIS	0.4X1	CU contract
61	IONITA NICOLAE	SFINTA FILOFTEIA Nr. 41B						CU contract
62	PETCU MATEI	SFINTA FILOFTEIA Nr. 42	160	11	PVC	42	0.4X1	CU contract
127. STRADA SOS. DE CENTURA								
1	BARA MIHAITA	SOS. DE CENTURA	160	1	PVC		0.4X1	FARA Contract
128. SOS. NAT. VECHE								
1	TANASE COSTICA	SOS. NAT. VECHE Nr. 2	160	3	PVC	2	1/1/1	Cu Contract
2	TANASE VICTORIA	SOS. NAT. VECHE Nr. 5	300	8	AZBO	5	1/1/1	Fara Contract
3	COTET IONEL	SOS. NAT. VECHE Nr. 5						Cu Contract
4	COTET STOICA	SOS. NAT. VECHE Nr. 5B						Fara Contract
5	IONESCU PAUL	SOS. NAT. VECHE Nr. 7	160	8	PVC	7	1/1/1	Fara Contract
6	TURCANU MARIANA	SOS. NAT. VECHE Nr. 9	160	3	PVC	9	1/1/1	Cu Contract
7	CARAIMAN STEFAN	SOS. NAT. VECHE Nr. 9						Cu Contract
8	FRUNZA DANUT	SOS. NAT. VECHE Nr. 19	160	2	PVC	19	1/1/1	Cu Contract
9	STROE IOANA	SOS. NAT. VECHE Nr. 21	160	2	PVC	21	1/1/1	Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
10	TRIFAN MARIAN	SOS. NAT. VECHE Nr. 25	160	2	PVC	25	1/1/1	Cu Contract
11	MOCANU GHEORGHE	SOS. NAT. VECHE Nr. 31	160	2	PVC	31	1/1/1	Cu 2 Contracte unu in dublu
12	NICOLAE IONUT ANTOHIE	SOS. NAT. VECHE Nr. 37	160	2	PVC	37	1/1/1	Cu Contract nesemnat, in dublu ex.
129. STRADA SPIRU HARET								
1	MOCANU IONICA	SPIRU HARET Nr. 1BIS	160	19	PVC	1BIS HC	0.4X1	Fara Contract
2	DUMITRASCU STELIANA	SPIRU HARET Nr. 1A						Cu Contract
3	MURESANU GRIGORE	SPIRU HARET Nr. 1						Cu Contract
4	LICA VASILICA MIHAI	SPIRU HARET Nr. 2	160	14	PVC	2 HC	0.4X1	Cu Contract
5	CONSTANTINESCU DUMITRA	SPIRU HARET Nr. 3	160	5	PVC	1 BIS	0.4X1	Cu Contract
6	SURDU NICOLAE	SPIRU HARET Nr. 4	160	13	PVC	4 HC	0.4X1	Fara Contract
7	ALBU ILINCA	SPIRU HARET Nr. 5	160	20	PVC	5 BIS	0.4X1	Cu Contract
8	SURDU C ION	SPIRU HARET Nr. 6A	160	11	PVC	6	0.4X1	Cu Contract
9	SURDU G. ION	SPIRU HARET Nr. 6						Cu Contract
10	ALBU DECU	SPIRU HARET Nr. 7	160	24	PVC	9	0.4X1	Cu Contract
11	SECHEL NICOLAE	SPIRU HARET Nr. 8	160	29	PVC	10	0.4X1	Fara Contract
12	MATACHE ADRIANA MARIANA	SPIRU HARET Nr. 8						Cu Contract
13	CHIRILA LILIANA	SPIRU HARET Nr. 8						Cu Contract
14	MOISESCU ANTON	SPIRU HARET Nr. 9	160	21	PVC	9 HC	0.4X1	Cu Contract
15	ION NASTASICA	SPIRU HARET Nr. 10	160	11	PVC	10 HC	0.4X1	Fara Contract
16	SERBU DINU	SPIRU HARET Nr. 11	160	11	PVC	11 HC	0.4X1	Fara Contract
17	BALTATU IONEL	SPIRU HARET Nr. 12	160	9	PVC	12 HC	0.4X1	Cu Contract
18	MUNTEANU STAN	SPIRU HARET Nr. 13	160	9	PVC	13	0.4X1	Fara Contract
19	MOHONEA MIHAI	SPIRU HARET Nr. 14	160	17	PVC	14	0.4X1	Fara Contract
20	TUDORACHE SOREL	SPIRU HARET Nr. 14					0.4X1	Cu Contract
21	IACOB LUCIAN/ALEXANDRINA	SPIRU HARET Nr. 15	160	21	PVC	11	0.4X1	Cu Contract
22	CANCIU MARIAN	SPIRU HARET Nr. 16	160	26	PVC	18BIS	0.4X1	Fara Contract
23	CORNEA PROFIRA	SPIRU HARET Nr. 16						Cu Contract
24	BARANGA NICOLAE	SPIRU HARET Nr. 17	160	10	PVC	17BIS	0.4X1	Cu Contract
25	LUCAN VALERIAN	SPIRU HARET Nr. 17BIS						Fara Contract
26	COTET GHEORGHE	SPIRU HARET Nr. 18BIS	160	10	PVC	18 BIS HC	0.4X1	Cu Contract
27	CRAIU MIOARA	SPIRU HARET Nr. 18						Fara Contract
28	SMEUREANU CARMEN	SPIRU HARET Nr. 19	160	13	PVC	21	0.4X1	Cu Contract
29	UTA AURAS	SPIRU HARET Nr. 19						Fara Contract
30	CARAGIOIU ION	SPIRU HARET Nr. 20BIS	160	7	PVC	20A	0.4X1	Cu Contract
31	CHIRITA MARIA	SPIRU HARET Nr. 20A						Fara Contract
32	IANCULIDIS MARIN	SPIRU HARET Nr. 20						Fara Contract
33	COJOCARU GHERGHINA	SPIRU HARET Nr. 21	160	11	PVC	21 HC	0.4X1	Fara Contract
34	CAZACU GHEORGHE	SPIRU HARET Nr. 22	160	12.5	PVC	22 HC	0.4X1	Cu Contract
35	MOCANU IOANA	SPIRU HARET Nr. 23	160	14	PVC	21	0.4X1	Cu Contract
36	CONDREA VICTOR	SPIRU HARET Nr. 24	160	5	PVC	22	0.4X1	Fara Contract
37	MUNTEANU GHEORGHE	SPIRU HARET Nr. 26	160	14	PVC	22	0.4X1	Fara Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
38	RUJALA VASILE LEFTER	SPIRU HARET Nr. 27	160	8	PVC	27	0.4X1	Cu Contract
39	BABATIE ALEXANDRINA	SPIRU HARET Nr. 28	160	14	PVC	28 HC	0.4X1	Fara Contract
40	GHITEU NICOLETA DANIELA	SPIRU HARET Nr. 32	160	7	PVC	32	0.4X1	Fara Contract
130. STRADA STEFAN PETICA								
1	DRAGHICI CONSTANTINA	STEFAN PETICA Nr.25	160	8	PVC	25	0.4 x1	CU contract
131. STRADA STELEI								
1	FINTANA RENETA	STELEI Nr.22	160	5	PVC	22	0.4x 1	CU contract.
132. STRADA ST. SECAREANU								
1	COADA PAVEL	ST.SECAREANU Nr. 1	160	4	PVC	1	1X1X1	CU contract
2	MECU SORINEL	ST.SECAREANU Nr. 2	160	6	PVC	2	1X1X1	FARA contract
3	NARAVELA IRINA	ST.SECAREANU Nr. 2						FARA contract
4	BOLBOCEANU MARIA	ST.SECAREANU Nr.2						CU contract
5	CIORTAN ION	ST.SECAREANU Nr.2						CU contract
6	DUMITRU PAULINA	ST.SECAREANU Nr. 3	160	4	PVC	3	1X1X1	CU contract
7	PANDREA MARIA	ST.SECAREANU Nr. 4	160	6	PVC	4	1X1X1	FARA contract
8	SUTEU VERONICA	ST.SECAREANU Nr. 5	160	4	PVC	5	1X1X1	FARA contract
9	ANGHEL MICU	ST.SECAREANU Nr. 6	160	6	PVC	6	1X1X1	FARA contract
10	ANGHEL MARIAN MIHAI	ST.SECAREANU Nr. 6						CU contract
11	CRACIUN STEFAN	ST.SECAREANU Nr. 7	160	4	PVC	7	1X1X1	CU contract
12	DRAGHICI SANDA	ST.SECAREANU Nr. 8	160	6	PVC	8	1X1X1	FARA contract
13	TEMELIE IANA	ST.SECAREANU Nr. 9	160	4	PVC	9	1X1X1	CU contract
14	DATCU SPIRU	ST.SECAREANU Nr. 10	160	6	PVC	10	1X1X1	CU contract
15	BOBOCEA DOBRE	ST.SECAREANU Nr. 11	160	4	PVC	11	1X1X1	CU contract
16	POPIRTAC NICU	ST.SECAREANU Nr. 11						CU contract
17	STAN RADU DANIEL	ST.SECAREANU Nr. 12	160	6	PVC	12	1X1X1	FARA contract
18	POPIRTAC NICOLAE	ST.SECAREANU Nr. 13	160	4	PVC	13	1X1X1	FARA contract
19	MOCANU PETRICA	ST.SECAREANU Nr. 14	160	6	PVC	14	1X1X1	CU contract
20	CULEA VASILE	ST.SECAREANU Nr. 15	160	4	PVC	15	1X1X1	FARA contract
21	VOICU GHEORGHITA	ST.SECAREANU Nr. 16	160	6	PVC	16	1X1X1	FARA contract
22	POPA GHITA	ST.SECAREANU Nr. 17	160	4	PVC	17	1X1X1	FARA contract
23	DRAICA SPERANTA	ST.SECAREANU Nr. 18	160	6	PVC	18	1X1X1	FARA contract
24	BOGDAN RADU	ST.SECAREANU Nr.18						CU contract
25	POPA NELU	ST.SECAREANU Nr. 19	160	4	PVC	19	1X1X1	FARA contract
26	CIULEI STELIANA	ST.SECAREANU Nr. 20	160	6	PVC	20	1X1X1	FARA contract
27	URSACHE LEONARD	ST.SECAREANU Nr.20						CU contract
28	MARCIUC TUDORA	ST.SECAREANU Nr. 21	160	4	PVC	21	1X1X1	CU contract
29	BORS ILEANA	ST.SECAREANU Nr. 22	160	6	PVC	22	1X1X1	FARA contract
30	DAN GEORGE	ST.SECAREANU Nr. 23	160	4	PVC	23	1X1X1	CU contract
31	BICIIN ION	ST.SECAREANU Nr. 24	160	6	PVC	24	1X1X1	CU contract
32	SANDU ELISABETA	ST.SECAREANU Nr. 25	160	4	PVC	25	1X1X1	CU contract
33	BICIIN IULIAN	ST.SECAREANU Nr. 26	160	6	PVC	26	1X1X1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
34	CIUPOGEA IONEL	ST.SECAREANU Nr. 27	160	4	PVC	27	1X1X1	CU contract
35	VINTILA IONEL	ST.SECAREANU Nr. 28	160	6	PVC	28	1X1X1	CU contract
36	CATIR AURICA	ST.SECAREANU Nr. 29	160	4	PVC	29	1X1X1	FARA contract
37	DOROBANTU TUDOR	ST.SECAREANU Nr. 29						FARA contract
38	NICOLAE MIRCEA	ST.SECAREANU Nr. 30	160	6	PVC	30	1X1X1	CU contract
39	BURLACU AURELIAN MIHAELA	ST.SECAREANU Nr. 30						FARA contract
40	CHINTA PETRU	ST.SECAREANU Nr. 31	160	4	PVC	31	1X1X1	CU contract
41	VOICU DUDULEA	ST.SECAREANU Nr. 32	160	6	PVC	32	1X1X1	CU contract
42	JANTEA MARIN	ST.SECAREANU Nr. 33	160	4	PVC	33	1X1X1	FARA contract
43	BURLACU AURELIAN	ST.SECAREANU Nr. 33						FARA contract
44	BURLACU FLORIN	ST.SECAREANU Nr.33						CU contract
45	GRIGORESCU MARIOARA	ST.SECAREANU Nr. 34	160	6	PVC	34	1X1X1	CU contract
46	MURESANU TUDORA	ST.SECAREANU Nr. 35	160	4	PVC	35	1X1X1	FARA contract
47	GHERGHISAN TUDORA	ST.SECAREANU Nr. 35						CU contract
48	MARIN GHEORGHE	ST.SECAREANU Nr. 36	160	6	PVC	36	1X1X1	CU contract
49	VUERIC CONSTANTA	ST.SECAREANU Nr. 38	160	6	PVC	38	1X1X1	FARA contract
50	HARABAGIU ALEXANDRU	ST.SECAREANU Nr. 39	160	4	PVC	39	1X1X1	CU contract
51	MOLDOVAN FLORICA	ST.SECAREANU Nr. 39						CU contract
55	BALABAN ANTONEL	ST.SECAREANU Nr.40	160	6	PVC	40	1X1X1	CU contract
52	IRIMIA CONSTANTINA	ST.SECAREANU Nr. 41	160	4	PVC	41	1X1X1	CU contract
53	MANOLE TUDOREL	ST.SECAREANU Nr. 41						CU contract
54	BALABAN ECATERINA	ST.SECAREANU Nr. 42	160	6	PVC	42	1X1X1	CU contract
56	POPA CONSTANTIN	ST.SECAREANU Nr. 44	160	6	PVC	44	1X1X1	FARA contract
57	OPREA POMPILIU	ST.SECAREANU Nr.44						CU contract
58	MIRICA GEORGETA	ST.SECAREANU Nr. 45	160	4	PVC	45	1X1X1	CU contract
59	FRUNZA LENUTA	ST.SECAREANU Nr. 46	160	6	PVC	46	1X1X1	CU contract
60	ANDREIU NICU	ST.SECAREANU Nr. 47	160	4	PVC	47	1X1X1	FARA contract
61	SERBANESCU ION	ST.SECAREANU Nr. 48	160	6	PVC	48	1X1X1	CU contract
62	COMAN COSTICA	ST.SECAREANU Nr. 49	160	4	PVC	49	1X1X1	FARA contract
63	ADET CONSTANTIN	ST.SECAREANU Nr.49						CU contract
64	FILIPOIU GEORGETA	ST.SECAREANU Nr. 50	160	6	PVC	50	1X1X1	CU contract
65	PAVEL MARIA	ST.SECAREANU Nr.51	160	4	PVC	51	1X1X1	CU contract
66	BURLACU VASILE	ST.SECAREANU Nr. 52	160	6	PVC	52	1X1X1	CU contract
67	BURLACU CORNEL	ST.SECAREANU Nr.52						CU contract
68	STEFAN VASILE	ST.SECAREANU Nr. 53	160	4	PVC	53	1X1X1	CU contract
69	POPA ZAMFIRA	ST.SECAREANU Nr. 54	160	6	PVC	54	1X1X1	FARA contract
70	LUCUTA ROXANA	ST.SECAREANU Nr.54						CU contract
71	JINCA OPREA	ST.SECAREANU Nr. 55	160	4	PVC	55	1X1X1	CU contract
72	BUJOREANU ALEC	ST.SECAREANU Nr. 56	160	6	PVC	56	1X1X1	CU contract
73	RACOVITA AUREL	ST.SECAREANU Nr. 57	160	4	PVC	57	1X1X1	CU contract
74	SECHEL VASILE	ST.SECAREANU Nr. 57						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
75	ION MARIOARA	ST.SECAREANU Nr. 59	160	4	PVC	59	1X1X1	FARA contract
76	GAVRILA SANDICA	ST.SECAREANU Nr. 60	160	6	PVC	60	1X1X1	CU contract
77	GAVRILA CONSTANTIN	ST.SECAREANU Nr. 60						CU contract
78	STEFAN ELVIRA	ST.SECAREANU Nr. 62	160	6	PVC	62	1X1X1	FARA contract
79	VOINEA EANA	ST.SECAREANU Nr. 63	160	4	PVC	63	1X1X1	CU contract
80	VOINEA ION	ST.SECAREANU Nr. 64	160	6	PVC	64	1X1X1	CU contract
81	CHELU RADU	ST.SECAREANU Nr. 64						CU contract
82	MARCUREANU DORINA	ST.SECAREANU Nr. 65	160	4	PVC	65	1X1X1	FARA contract
83	POPA NECULINA	ST.SECAREANU Nr. 65						FARA contract
84	BADEA ALEXANDRU	ST.SECAREANU Nr.66	160	6	PVC	66	1X1X1	CU contract
85	GHEORGHE VASILICA	ST.SECAREANU Nr.66						CU contract
86	CIOBOTA ILEANA	ST.SECAREANU Nr.66						CU contract
87	MARIN ION	ST.SECAREANU Nr.66						CU contract
88	SERBAN ION GHEORGHE	ST.SECAREANU Nr. 67	160	4	PVC	67	1X1X1	CU contract
89	MALUREANU IONEL	ST.SECAREANU Nr. 68	160	6	PVC	68	1X1X1	CU contract
90	CHIS OCTAVIAN	ST.SECAREANU Nr. 69	160	4	PVC	69	1X1X1	FARA contract
91	MIHAILESCU ANTON	ST.SECAREANU Nr.69						CU contract
92	MARIN ANGELA	ST.SECAREANU Nr. 70	160	6	PVC	70	1X1X1	CU contract
93	GUDULAI MIHAI	ST.SECAREANU Nr. 71	160	4	PVC	71	1X1X1	CU contract
94	DUMITRACHE GEORGE	ST.SECAREANU Nr. 72	160	6	PVC	72	1X1X1	FARA contract
95	LUPASCU GEORGETA MARIAN	ST.SECAREANU Nr. 72						CU contract
96	STROIA NITA	ST.SECAREANU Nr. 73	160	4	PVC	73	1X1X1	CU contract
97	DUMITRACHE ION	ST.SECAREANU Nr. 74	160	6	PVC	74	1X1X1	FARA contract
98	MIVU LIVIU	ST.SECAREANU Nr.74						CU contract
99	BUZOIANU LENUTA	ST.SECAREANU Nr. 76	160	6	PVC	76	1X1X1	FARA contract
100	LUPU ION	ST.SECAREANU Nr. 77	160	4	PVC	77	1X1X1	FARA contract
101	LUPU JAN	ST.SECAREANU Nr. 77						FARA contract
102	BRINZA ANGELA	ST.SECAREANU Nr. 78	160	6	PVC	78	1X1X1	CU contract
103	POPA ALEXANDRU	ST.SECAREANU Nr.78						CU contract
104	UDREA COSTICA	ST.SECAREANU Nr. 79	160	4	PVC	79	1X1X1	CU contract
105	ANTOHI MARIANA	ST.SECAREANU Nr. 79						CU contract
106	OANCEA LILICA	ST.SECAREANU Nr. 80	160	6	PVC	80	1X1X1	CU contract
107	CIOCEA VASILICA MARIANA	ST.SECAREANU Nr. 81	160	4	PVC	81	1X1X1	CU contract
108	NECULA ROMEO	ST.SECAREANU Nr. 82	160	6	PVC	82	1X1X1	CU contract
109	BRINZA SORIN EUGENIA	ST.SECAREANU Nr. 83	160	4	PVC	83	1X1X1	FARA contract
110	COMAN BALUTA	ST.SECAREANU Nr. 84	160	6	PVC	84	1X1X1	FARA contract
111	COMAN JEANA	ST.SECAREANU Nr.84						CU contract
112	POPA GHERGHINA	ST.SECAREANU Nr. 85	160	4	PVC	85	1X1X1	CU contract
113	DIACONU GEORGEL	ST.SECAREANU Nr. 85						CU contract
114	CROITORU VIRGIL	ST.SECAREANU Nr. 85						CU contract
115	CROITORU STEFAN	ST.SECAREANU Nr. 85						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
116	MUNTEANU CONSTANTIN	ST.SECAREANU Nr. 86	160	6	PVC	86	1X1X1	CU contract
117	PASCU FLOAREA	ST.SECAREANU Nr. 87	160	4	PVC	87	1X1X1	FARA contract
118	ANDREI AUREL	ST.SECAREANU Nr.88	160	6	PVC	88	1X1X1	CU contract
119	PRISACARU TUDORA	ST.SECAREANU Nr. 88						FARA contract
120	GILCA MIHAIL	ST.SECAREANU Nr. 89	160	4	PVC	89	1X1X1	FARA contract
121	GILCA SILVIA	ST.SECAREANU Nr.89						CU contract
122	MUNGIU TUDOR	ST.SECAREANU Nr. 90	160	6	PVC	90	1X1X1	CU contract
123	MUNGIU MARIAN	ST.SECAREANU Nr.90						CU contract
124	NAN MARIA	ST.SECAREANU Nr. 91	160	4	PVC	91	1X1X1	FARA contract
125	BERBECI VICTOR	ST.SECAREANU Nr. 91						CU contract
126	ENCIU NITA	ST.SECAREANU Nr. 92	160	6	PVC	92	1X1X1	CU contract
127	CURTE IONEL	ST.SECAREANU Nr. 93	160	4	PVC	93	1X1X1	CU contract
128	COMAN COSTICA	ST.SECAREANU Nr. 94	160	6	PVC	94	1X1X1	CU contract
129	ION GEORGETA	ST.SECAREANU Nr. 95	160	4	PVC	95	1X1X1	FARA contract
130	ION VIOREL	ST.SECAREANU Nr.95						CU contract
131	CALIN OCTAVIAN	ST.SECAREANU Nr. 96	160	6	PVC	96	1X1X1	CU contract
132	STANESCU GHEORGHE	ST.SECAREANU Nr. 97	160	4	PVC	97	1X1X1	FARA contract
133	DEDIU STELUTA	ST.SECAREANU Nr. 98	160	6	PVC	98	1X1X1	CU contract
134	MIHAI VERGINICA	ST.SECAREANU Nr. 99	160	4	PVC	99	1X1X1	FARA contract
135	BARANESCU LUCICA	ST.SECAREANU Nr. 99						FARA contract
136	MIHAI STELICA	ST.SECAREANU Nr.99						CU contract
137	BAICEANU MARIOARA	ST.SECAREANU Nr. 100	160	6	PVC	100	1X1X1	CU contract
138	CONSTANTINESCU MARIA	ST.SECAREANU Nr. 101	160	4	PVC	101	1X1X1	CU contract
139	COMAN MARIA	ST.SECAREANU Nr. 102	160	6	PVC	102	1X1X1	FARA contract
140	COMAN CATALIN	ST.SECAREANU Nr. 102						FARA contract
141	NICOLAU ILIE	ST.SECAREANU Nr. 103	160	4	PVC	103	1X1X1	FARA contract
142	TOMA GICA	ST.SECAREANU Nr.103						CU contract
143	PUIA ILINCA	ST.SECAREANU Nr. 104	160	6	PVC	104	1X1X1	CU contract
144	AILENEI NICOLAE	ST.SECAREANU Nr. 105	160	4	PVC	105	1X1X1	CU contract
145	PLOPEANU STANA	ST.SECAREANU Nr. 106	160	6	PVC	106	1X1X1	CU contract
146	LUPU ANICUTA	ST.SECAREANU Nr. 107	160	4	PVC	107	1X1X1	FARA contract
147	BOLOZAN VICTOR	ST.SECAREANU Nr. 108	160	6	PVC	108	1X1X1	CU contract
148	TOMA MARIAN	ST.SECAREANU Nr. 109	160	4	PVC	109	1X1X1	FARA contract
149	DECU FLORENTINA	ST.SECAREANU Nr.109						CU contract
150	DRAGU MIHAI	ST.SECAREANU Nr. 110	160	6	PVC	110	1X1X1	FARA contract
151	CIRLAN CARMEN	ST.SECAREANU Nr. 111	160	4	PVC	111	1X1X1	CU contract
152	IONITA AURICA	ST.SECAREANU Nr. 112	160	6	PVC	112	1X1X1	FARA contract
153	CRISTEA DRAGUTA	ST.SECAREANU Nr. 113	160	4	PVC	113	1X1X1	CU contract
154	IONITA CONSTANTIN	ST.SECAREANU Nr. 114	160	6	PVC	114	1X1X1	FARA contract
155	URSARU COSTICA	ST.SECAREANU Nr. 115	160	4	PVC	115	1X1X1	FARA contract
156	OLTEANU MARIAN	ST.SECAREANU Nr. 116	160	6	PVC	116	1X1X1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
157	STANESCU ILIE	ST.SECAREANU Nr. 118	160	6	PVC	118	1X1X1	FARA contract
158	BAZIR CRISTIAN	ST.SECAREANU Nr. 120	160	6	PVC	120	1X1X1	FARA contract
159	BADALAN MIRCEA	ST.SECAREANU Nr. 120						CU contract
160	BIANU GHEORGHE	ST.SECAREANU Nr. 120						FARA contract
161	JANTEA MARIANA	ST.SECAREANU Nr. 122	160	6	PVC	122	1X1X1	CU contract
162	TOMA ION	ST.SECAREANU Nr. 122						CU contract
163	DUMITRESCU MARIA	ST.SECAREANU Nr.123	160	4	PVC	123	1X1X1	CU contract
164	BIANU NICOLAE	ST.SECAREANU Nr. 124	160	6	PVC	124	1X1X1	CU contract
165	RADU FLORENTINA	ST.SECAREANU Nr. 124						CU contract
166	CIRLAN MARIANA	ST.SECAREANU Nr. 126	160	6	PVC	126	1X1X1	FARA contract
167	STOIAN NICOLAE	ST.SECAREANU Nr. 128	160	6	PVC	128	1X1X1	FARA contract
168	STOIAN LILI	ST.SECAREANU Nr.128						CU contract
169	BURLACU NICOLETA	ST.SECAREANU Nr. 130	160	6	PVC	130	1X1X1	CU contract
170	SANDU GHERGHINA	ST.SECAREANU Nr. 130						FARA contract
171	CURTE TUDOREL	ST.SECAREANU Nr. 132	160	6	PVC	132	1X1X1	FARA contract
172	POPA STELA	ST.SECAREANU Nr. 134	160	6	PVC	134	1X1X1	FARA contract
173	DRAGHICI STAN	ST.SECAREANU Nr. 134						CU contract
174	RADU COSTEL	ST.SECAREANU Nr. 136	160	6	PVC	136	1X1X1	CU contract
175	URSACHE VALENTIN	ST.SECAREANU Nr. 138	160	6	PVC	138	1X1X1	FARA contract
176	CONSTANTIN VASILE	ST.SECAREANU Nr. 140	160	6	PVC	140	1X1X1	FARA contract
133.	**STRADA SPORTULUI**							
1	PATRINOIU MARIN	SPORTULUI Nr.9	4	160	PVC	9	0.4x1	CU contract.
2	DAMACUS ZIAN IONEL	SPORTULUI Nr.21	4	160	PVC	21	0.4x1	CU contract.
134.	**STRADA TAZLAULUI**							
1	POP ION	TAZLAULUI Nr. 1	160	4	PVC	1	1X1X1	CU contract
2	TIGAU MARIN	TAZLAULUI Nr. 2	160	4	PVC	2	1X1X1	CU contract
3	DINU SIMONA	TAZLAULUI Nr. 3	160	4	PVC	3	1X1X1	FARA contract
4	SIRBU ADINA	TAZLAULUI Nr. 3						FARA contract
5	NAGIT VICA	TAZLAULUI Nr. 4	160	4	PVC	4	1X1X1	FARA contract
6	RADU NICOLAE	TAZLAULUI Nr. 4						FARA contract
7	BUZEA CORNEL	TAZLAULUI Nr. 5	160	4	PVC	5	1X1X1	CU contract
8	COSTACHE ION	TAZLAULUI Nr. 5						CU contract
9	VASILESCU EUGEN	TAZLAULUI Nr. 6	160	4	PVC	6	1X1X1	FARA contract
10	RUSCA NITA	TAZLAULUI Nr. 6						CU contract
11	CRUCERU RODICA	TAZLAULUI Nr. 7	160	4	PVC	7	1X1X1	FARA contract
12	ROMAN TATIANA	TAZLAULUI Nr. 7						FARA contract
13	NICA AURELIA	TAZLAULUI Nr. 8	160	4	PVC	8	1X1X1	FARA contract
14	TANASE MARIN	TAZLAULUI Nr. 8						FARA contract
15	BUZEA CATALIN	TAZLAULUI Nr. 8						CU contract
16	NACU TEODORU	TAZLAULUI Nr. 9	160	4	PVC	9	1X1X1	FARA contract
17	BOGATU IOHAN	TAZLAULUI Nr. 10	160	4	PVC	10	1X1X1	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
18	BAMIOPOL VALENTINA	TAZLAULUI Nr. 11	160	4	PVC	11	1X1X1	CU contract
19	MANAILA TUDOREL	TAZLAULUI Nr. 12	160	4	PVC	12	1X1X1	CU contract
20	STOIAN DUMITRU	TAZLAULUI Nr. 12						CU contract
21	POPA CATALIN MARIAN	TAZLAULUI Nr. 13	160	4	PVC	13	1X1X1	FARA contract
22	ANDREI ALEXANDRINA	TAZLAULUI Nr. 14	160	4	PVC	14	1X1X1	FARA contract
23	LUPASCU ELENA	TAZLAULUI Nr. 16	160	4	PVC	16	1X1X1	FARA contract
24	LARION ION	TAZLAULUI Nr. 17	160	4	PVC	17	1X1X1	FARA contract
25	GURLEA GIGI	TAZLAULUI Nr. 18	160	4	PVC	18	1X1X1	FARA contract
26	MUSTATEA MARCEL	TAZLAULUI Nr.18						CU contract
27	NISTOR ALEXANDRU	TAZLAULUI Nr. 19	160	4	PVC	19	1X1X1	FARA contract
28	NEACSU FANICA	TAZLAULUI Nr. 20	160	4	PVC	20	1X1X1	CU contract
29	MANAILA TUDOREL	TAZLAULUI Nr. 21	160	4	PVC	21	1X1X1	CU contract
30	STAN MIRELA	TAZLAULUI Nr. 25	160	4	PVC	25	1X1X1	FARA contract
31	ALECU CRISTIAN	TAZLAULUI Nr. 29	160	4	PVC	29	1X1X1	FARA contract
135. STRADA TECUCI								
1	CAPITANEANU NICU	TECUCI Nr. 1	160	16	PVC	3	0.4X1	Cu Contract
2	CAPITANEANU VICTOR	TECUCI Nr. 1						Cu Contract
3	DUMITRU STEFAN	TECUCI Nr. 2	160	13	PVC	2	0.4X1	Cu Contract
4	DAMIAN IOANA	TECUCI Nr. 2						Cu Contract
5	ILIE GEORGETA GIANINA	TECUCI Nr. 3	160	16	PVC	3	0.4X1	Cu Contract
6	COPROS NICOLAE	TECUCI Nr. 4	160	11	PVC	4	0.4X1	Cu Contract
7	TARAU DRAGOMIR	TECUCI Nr. 4B						Cu Contract
8	NICOARA NICOLAE	TECUCI Nr. 5	160	20	PVC	5	0.4X1	Fara Contract
9	STEFAN PARDALIAN	TECUCI Nr. 6	160	10	PVC	6	0.4X1	Cu Contract
10	MUSAT VASILE	TECUCI Nr. 7	160	3	PVC	7B	0.4X1	Fara Contract
11	PANTAZI COSTICA	TECUCI Nr. 7						Cu Contract
12	ORASEANU PETRUS	TECUCI Nr. 7B						Cu Contract
13	ION GHEORGHE	TECUCI Nr. 8	160	8	PVC	10B	0.4X1	Cu Contract
14	ION GEANINA	TECUCI Nr. 8						Cu Contract
15	IORDACHE GHEORGHE	TECUCI Nr. 9	160	9	PVC	9	0.4X1	Fara Contract
16	VASILE DUMITRU	TECUCI Nr. 10	160	12	PVC	10	0.4X1	Fara Contract
17	MUSAT COSTEL	TECUCI Nr. 10B						Cu Contract
18	SIGHINAS ADRIANA	TECUCI Nr. 11	160	6	PVC	11	0.4X1	Cu Contract
19	SIGHINAS ION	TECUCI Nr. 11						Fara Contract
20	MOGOSIU GEORGETA	TECUCI Nr. 12	160	11	PVC	12	0.4X1	Fara Contract
21	MOGOSIU VALERIU	TECUCI Nr. 12						Fara Contract
22	ROSU MARIOARA	TECUCI Nr. 13	160	15	PVC	9	0.4X1	Cu Contract
23	MUSAT CATRINA	TECUCI Nr. 13						Cu Contract
24	IVANOV CRISTINA	TECUCI Nr. 14	160	6	PVC	14	0.4X1	Cu Contract
25	NEAGU BANICA	TECUCI Nr. 14						Fara Contract
26	CONSTANTIN COSTACHE	TECUCI Nr. 15	160	8	PVC	17	0.4X1	Cu Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
27	DUMITRASCU COSTEL	TECUCI Nr. 16	160	12	PVC	16	0.4X1	Cu Contract
28	MUSAT IOANA	TECUCI Nr. 17	160	9	PVC	17	0.4X1	Cu Contract
29	MOGOSIU STEFAN	TECUCI Nr. 18	160	11	PVC	18	0.4X1	Cu Contract
30	TOMA FLORICA	TECUCI Nr. 18B						Cu Contract
31	CURCAN VASILE	TECUCI Nr. 19	160	11	PVC	17	0.4X1	Fara Contract
32	IOSIF CONSTANTIN	TECUCI Nr. 19						Cu Contract
33	MIHAI GHEORGHE	TECUCI Nr. 20	160	10	PVC	20	0.4X1	Cu Contract
34	MIHAI PANAIT	TECUCI Nr. 20						Cu Contract
35	ZAINESCU GUTA	TECUCI Nr. 21	160	8	PVC	21	0.4X1	Cu Contract
36	BOLOZAN ION	TECUCI Nr. 22	160	8	PVC	22	0.4X1	Fara Contract
37	COJOCARU PETRICA	TECUCI Nr. 23	160	12	PVC	23	0.4X1	Cu Contract
38	CEAUS ANGHELUSA	TECUCI Nr. 24	160	12	PVC	24	0.4X1	Cu Contract
39	MILOS GEORGETA	TECUCI Nr. 25	160	10	PVC	25	0.4X1	Cu Contract
40	DRAGHICI ION	TECUCI Nr. 26	160	6	PVC	26	0.4X1	Cu Contract
41	RADU EUGEN	TECUCI Nr. 26						Cu Contract
42	NOVAC VIOREL	TECUCI Nr. 27	160	16	PVC	27	0.4X1	Cu Contract
43	POPESCU NEACSU MARIANA	TECUCI Nr. 28	160	23	PVC	28	0.4X1	Cu Contract
44	RAILEANU AURICA	TECUCI Nr. 29	160	8	PVC	29	0.4X1	Cu Contract
45	MOMESCU NICOLETA	TECUCI Nr. 30	160	11	PVC	30	0.4X1	Cu Contract
46	EFTINARU IORDANA	TECUCI Nr. 30						Fara Contract
47	PREDA RADITA	TECUCI Nr. 31	160	8	PVC	31	0.4X1	Cu Contract
48	ADAMESCU MARIA	TECUCI Nr. 32/34BIS	160	10	PVC	32B	0.4X1	Cu Contract
49	APOSTU ICHIM	TECUCI Nr. 32						Cu Contract
50	CIOBANU DUMITRU	TECUCI Nr. 32B						Cu Contract
51	IANCU AUREL	TECUCI Nr. 33	160	21	PVC	33	0.4X1	Cu Contract
52	ARDELEANU GHERGHINA	TECUCI Nr. 34	160	8	PVC	34	0.4X1	Fara Contract
53	ARDELEANU STOICA	TECUCI Nr. 34B						Cu Contract
54	GAGIU GHEORGHE	TECUCI Nr. 35	160	9	PVC	35	0.4X1	Cu Contract
55	VOINEA STANEL	TECUCI Nr. 36	160	7	PVC	36	0.4X1	Cu Contract
56	ION TODOR	TECUCI Nr. 36					0.4X1	Fara Contract
57	PITEA SAFTA	TECUCI Nr. 37	160	8	PVC	37	0.4X1	Fara Contract
58	TAFLARU REVEICA	TECUCI Nr. 38	160	7	PVC	38	0.4X1	Cu Contract
59	CAPITANEANU AURELIAN	TECUCI Nr. 39	160	11	PVC	39	0.4X1	Cu Contract
60	BUNESCU DUMITRU	TECUCI Nr. 40	160	9	PVC	40	0.4X1	Cu Contract
61	NICOLAE FLORICA	TECUCI Nr. 41	160	14	PVC	39	0.4X1	Cu Contract
62	CHIRIC VASILE	TECUCI Nr. 42	160	4	PVC	40	0.4X1	Cu Contract
63	BADIN STEFAN	TECUCI Nr. 43	160	11	PVC	43	0.4X1	Cu Contract
64	PITEA DRAGUT	TECUCI Nr. 44	160	8	PVC	44	0.4X1	Fara Contract
65	PETREA NICOLAE	TECUCI Nr. 45	160	7	PVC	45	0.4X1	Fara Contract
66	PETREA TRANDAFIR	TECUCI Nr. 45						Cu Contract
67	PITEA ION	TECUCI Nr. 46					0.4X1	Fara Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
68	PITEA GICU	TECUCI Nr. 46	160	12	PVC	46	0.4X1	Fara Contract
69	PITEA NICOLAI	TECUCI Nr. 46					0.4X1	Fara Contract
70	DONE CLAUDIU	TECUCI Nr. 47	160	4	PVC	47	0.4X1	Cu Contract
71	TATU RADU	TECUCI Nr. 47					0.4X1	Fara Contract
72	MITREA NICOLAE	TECUCI Nr. 48	160	6	PVC	48	0.4X1	Cu Contract
73	MARZA SAMUEL	TECUCI Nr. 49	160	8	PVC	49	0.4X1	Cu Contract
74	CIOLPAN MARIN/MARIA	TECUCI Nr. 51	160	11	PVC	51	0.4X1	Cu Contract
75	VASILACHE ION	TECUCI Nr. 53	160	8	PVC	51	0.4X1	Fara Contract
76	VASILE GHEORGHE	TECUCI Nr. 56	160	7	PVC	56	0.4X1	Cu Contract
77	NEAGU MINODORA	TECUCI Nr. 58	160	7	PVC	58	0.4X1	Cu Contract
136. STRADA THEODOR AMAN								
1	JOIMERESCU MIHAI	THEODOR AMAN NR. 1	200	10.5	PVC	1	0.8X1.8	CU contract
2	CONTU ANDREI	THEODOR AMAN NR. 2	200	12	BETON	2	1X1X2	FARA contract
3	PODGORENCU ELENA	THEODOR AMAN NR. 2						FARA contract
4	JOIMERESCU MIHAI	THEODOR AMAN NR. 3	200	11	PVC	3	0.8X1.8	CU contract
5	POPA TEREZA	THEODOR AMAN NR. 4	200	16	BETON	4	1X1X2	CU contract
6	RAUREANU NICOLAE	THEODOR AMAN NR. 5	160	16	PVC	5	0.8X1.8	FARA contract
7	PANAIT IONEL	THEODOR AMAN NR. 5						FARA contract
8	GRIP MARIOARA	THEODOR AMAN NR. 5						CU contract
9	MOISESCU NICOLETA	THEODOR AMAN NR.5						CU contract
10	FLOREA VIOREL	THEODOR AMAN NR. 6	200	9.5	BETON	6	0.8X1.8	CU contract
11	VLASCEANU VIRGINIA	THEODOR AMAN NR. 7	150	9	BETON	7	DIRECT	FARA contract
12	BOBOCESCU MARIA	THEODOR AMAN NR. 8	160	4	PVC	8	1X1X2	FARA contract
13	BOBOCESCU NICOLAE	THEODOR AMAN NR. 8						FARA contract
14	GHEORGHE PETRUS	THEODOR AMAN NR. 9	200	9.5	BETON	9	0.8X2.2	CU contract
15	HUZUM EUGENIA	THEODOR AMAN NR. 10	160	8.5	PVC	10	DIRECT	CU contract
16	BOGDAN TUDOREL	THEODOR AMAN NR. 11	200	25	BETON	11	1X1X1.6	FARA contract
17	GHEORGHIU TINCA	THEODOR AMAN NR. 11						CU contract
18	GAITA CHIRIACHITA	THEODOR AMAN NR. 12	160	4	PVC	12	0.8X1	CU contract
19	GHITESCU PAUL	THEODOR AMAN NR. 13	200	12	BETON	13	0.8X1	FARA contract
20	GHITESCU ELEN LUCIA	THEODOR AMAN NR. 13						CU contract
21	GHELASE PAUL	THEODOR AMAN NR. 14	150	9.5	BETON	14	1X1X2.2	CU contract
22	PERIANU VIRGINIA	THEODOR AMAN NR. 15	200	7.5	BETON	15	1.2X1.2X2.1	FARA contract
23	TOMA MARIA	THEODOR AMAN NR. 15						CU contract
24	ALEXANDRU ANETA STEFANA	THEODOR AMAN NR. 16	150	8.5	BETON		DIRECT	FARA contract
25	CRACIUN FANEL	THEODOR AMAN NR. 17	200	5.5	BETON	17	1X1X2	CU contract
26	STEFANUTA TASIA	THEODOR AMAN NR. 18	200	10.5	BETON	18	0.8X2	FARA contract
27	TASCA SORIN	THEODOR AMAN NR. 18						CU contract
28	MOISE MARIUS	THEODOR AMAN NR. 19	200	5.5	BETON	19	1X1X1.8	CU contract
29	PAIS COSTEL	THEODOR AMAN NR. 20	160	6	PVC	20	0.8X2	FARA contract
30	ROBITU GHEORGHE	THEODOR AMAN NR. 21	200	9.5	BETON	21	0.8X2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
31	LASLU ALEXANDRU	THEODOR AMAN NR. 22	200	9	BETON	22	1X1X1.6	FARA contract
32	NECULAI DANA MARIA	THEODOR AMAN NR. 22						FARA contract
33	MUSAT ION	THEODOR AMAN NR. 22						CU contract
34	BATIR ION CATALIN	THEODOR AMAN NR. 22						CU contract
35	CHIRU VASILICA	THEODOR AMAN NR. 23	200	8.5	BETON	23	0.8X2	CU contract
36	TURCU ANA	THEODOR AMAN NR. 23						FARA contract
37	SMEU ILIE	THEODOR AMAN NR. 24	200	7	BETON	24	0.8X1X1.7	FARA contract
38	PATRIONEA ION	THEODOR AMAN NR. 24						FARA contract
39	GELEP IOANA	THEODOR AMAN NR. 26	200	6	BETON	26	DIRECT	FARA contract
40	PISICA STEFAN	THEODOR AMAN NR. 27	160	6	PVC	27	0.8X1.8	CU contract
41	ZODILA GHEORGHITA	THEODOR AMAN NR. 28	200	8	PVC	28	0.8X1.8	FARA contract
42	MORMOCEA NICOLAE	THEODOR AMAN NR. 29	200	12	BETON	29	1X1X2	CU contract
43	VISAN ION	THEODOR AMAN NR. 30	160	8	PVC	30	0.8X1.8	FARA contract
44	ANGHEL ANTONIA	THEODOR AMAN NR. 31	160	7	PVC	31	0.8X1.8	FARA contract
45	GHEORGHITA STEFAN	THEODOR AMAN NR. 32	200	2.5	BETON	34	DIRECT	CU contract
46	SIRBU RADITA	THEODOR AMAN NR. 34	200	2.5	BETON	34	DIRECT	FARA contract
47	SIRBU FLORICA	THEODOR AMAN NR. 34						CU contract
48	GUNA CONSTANTIN	THEODOR AMAN NR. 35	160	14	PVC	35	1.1X1.1X1.8	FARA contract
49	PISICA STEFAN	THEODOR AMAN NR. 36	200	10	BETON	36	0.9X0.9X2.3	CU contract
50	CIRNECI DUMITRU	THEODOR AMAN NR. 37	160	7	PVC	37	0.8X1.8	FARA contract
51	CIRNECI ROMEO	THEODOR AMAN NR. 37						CU contract
52	POPESCU VASILICA	THEODOR AMAN NR. 37						FARA contract
53	CHIPAILA TUDOREL	THEODOR AMAN NR. 38	200	9.5	BETON	38	1X1X2	FARA contract
54	CHIPAILA STELA	THEODOR AMAN NR. 38						FARA contract
55	CHIPAILA ANA	THEODOR AMAN NR. 38						CU contract
56	VALCU MARIA	THEODOR AMAN NR. 39	200	12	BETON	39	1.2X1.2X1.8	CU contract
57	BALAN VASILE	THEODOR AMAN NR. 40	200	10	BETON	40	1X1X2.3	FARA contract
58	MACRA PETRE	THEODOR AMAN NR. 41	200	12	BETON	41	1X1X1.6	FARA contract
59	MACRA IONEL	THEODOR AMAN NR. 41						FARA contract
60	VRABIE TICU	THEODOR AMAN NR. 42	200	9	BETON	42	DIRECT	CU contract
61	VRABIE CRISTINEL	THEODOR AMAN NR. 42						FARA contract
62	SC PONTEVOLO TRANS	THEODOR AMAN NR. 43	200	12	BETON	43	1.5X1.3X2	FARA contract
63	GHEORGHE VIOREL	THEODOR AMAN NR. 43						FARA contract
64	DECU ELENA	THEODOR AMAN NR. 43						FARA contract
65	ARHIP PETRICA DRAGOS	THEODOR AMAN NR. 43						CU contract
66	GINGARAS STEFAN	THEODOR AMAN NR. 44	200	11.5	BETON	44	0.9X1X2	FARA contract
67	ANDRONE TUDOREL	THEODOR AMAN NR. 45	200	13.5	PVC	45	0.9X1.1X1.5	CU CONTRACT
68	HERCZEGH MARIA	THEODOR AMAN NR. 46	200	10.5	BETON	46	1X2X2.1	FARA contract
69	PANAITESCU GEORGETA	THEODOR AMAN NR. 47	200	17	BETON	47	1X1X1.6	FARA contract
70	VASILESCU MARIAN	THEODOR AMAN NR. 47						FARA contract
71	CIREASA GABRIEL	THEODOR AMAN NR.47						CU CONTRACT

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
72	BUCUR PARASCHIVA	THEODOR AMAN NR. 48	200	10.5	BETON	48	0.8X1	FARA contract
73	PLESCAN MARIA	THEODOR AMAN NR. 48						CU CONTRACT
74	UDREA IULIANA	THEODOR AMAN NR. 48						FARA contract
75	UDREA MARIAN	THEODOR AMAN NR.48						CU CONTRACT
76	BOCIOAGA VASILICA	THEODOR AMAN NR. 49	200	10.5	BETON	51	1X1X1.5	FARA contract
77	TUDORACHE ION	THEODOR AMAN NR. 49						FARA contract
78	TUDOSE VICTOR	THEODOR AMAN NR. 50	200	12	BETON	50	1X1X1.5	CU CONTRACT
79	TUDOSE C VICTOR	THEODOR AMAN NR. 50						FARA contract
80	TUDOSE VICTOR CRAMA	THEODOR AMAN NR. 50						CU CONTRACT
81	MINDROIU GHEORGHE	THEODOR AMAN NR. 50						FARA contract
82	SC EURO GLAS	THEODOR AMAN NR. 51	200	10.5	BETON	51	1X1X1.5	FARA contract
83	PETRE DUMITRU	THEODOR AMAN NR. 51						FARA contract
84	TUDORACHE MIRELA	THEODOR AMAN NR.51						CU CONTRACT
85	ADAFINEI NELU	THEODOR AMAN NR. 52	150	13	BETON	52	0.6X1.5	FARA contract
86	SALBATECU STANA	THEODOR AMAN NR. 52						CU CONTRACT
87	COMAN ANA	THEODOR AMAN NR. 52						FARA contract
88	NITA GHEORGHE	THEODOR AMAN NR. 52						FARA contract
89	PAUN IONELIA	THEODOR AMAN NR. 52						FARA contract
90	CARASTOIAN VASILE	THEODOR AMAN NR. 53	200	10	BETON	53	DIRECT	CU CONTRACT
91	CAUS MARIANA	THEODOR AMAN NR. 55	200	13	BETON	55	1X1X1.3	FARA contract
92	OPREA NICOLAE	THEODOR AMAN NR. 55						FARA contract
93	STAN ELISABETA	THEODOR AMAN NR. 56	200	11	BETON	56	0.8X2	FARA contract
94	SIMIONESCU MARIUS ROBERT	THEODOR AMAN NR. 57	200	11.5	BETON	57	1X1X2	FARA contract
95	VRINCEANU DUMITRICA	THEODOR AMAN NR. 57						FARA contract
96	ERM VIORICA	THEODOR AMAN NR.57						CU CONTRACT
97	DAN TUDOREL	THEODOR AMAN NR.57						CU CONTRACT
98	GALBAN MARIANA AURA	THEODOR AMAN NR. 58	160	6	PVC	58	1X1X2	FARA contract
99	ANDREI GHEORGHE	THEODOR AMAN NR. 59	200	10.5	BETON	59	1X1X2	FARA contract
100	ENE CORNELIA	THEODOR AMAN NR. 59						CU CONTRACT
101	BATCA GHEORGHE	THEODOR AMAN NR. 60	200	13	BETON	60	0.8X1.9	FARA contract
102	MITREA ELENA	THEODOR AMAN NR. 60						FARA contract
103	DEACU EUGENIA	THEODOR AMAN NR. 61	200	12	BETON	61	1X1X2	CU CONTRACT
104	NEGRILOIU MINA	THEODOR AMAN NR. 62	200	11	BETON	62	0.8X1X2	FARA contract
105	NEGRILOIU GABRIEL	THEODOR AMAN NR.62						CU CONTRACT
106	MATEI ANICA	THEODOR AMAN NR. 63	200	12	BETON	63	1X1X2	FARA contract
107	ORASANU GHEORGHE	THEODOR AMAN NR. 63						FARA contract
108	TALPES COSTICA	THEODOR AMAN NR. 63						FARA contract
109	VOINEAGU ION	THEODOR AMAN NR. 63						CU CONTRACT
110	RADU MARITA	THEODOR AMAN NR. 64	200	13	BETON	64	1X1X2	CU CONTRACT
111	TUDOSE GHEORGHE	THEODOR AMAN NR. 65	150	10	BETON	65	1X1X1	CU CONTRACT
112	GHEORGHE RADITA	THEODOR AMAN NR. 66	125	12	PVC	66	1X1X2	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
113	BADIA ALEXANDRU	THEODOR AMAN NR. 67	150	10	BETON	65	1X1X1	CU CONTRACT
114	MIHAIESCU ALIN	THEODOR AMAN NR. 67						FARA contract
115	CHIOIBAS EUGEN	THEODOR AMAN NR. 68	110	11	PVC	68	1X1.2X1.7	CU CONTRACT
116	MORARU AURICA	THEODOR AMAN NR. 69	200	10	BETON	69	DIRECT	CU CONTRACT
117	NISTOR DANIEL	THEODOR AMAN NR. 70	160	10	PVC	70	0.8X0.8X1.6	CU CONTRACT
118	BUTUC CONSTANTINA	THEODOR AMAN NR. 71	200	12	BETON	71	1X1X2	FARA contract
119	LAZARESCU VARVARA	THEODOR AMAN NR. 71						FARA contract
120	PIRCIULESCU GHEORGHE	THEODOR AMAN NR. 71						CU CONTRACT
121	CRAITA TATIAN	THEODOR AMAN NR.71						CU CONTRACT
122	CIUPAGEA PETRU	THEODOR AMAN NR. 72	200	10	BETON	72	1X1X2.4	CU CONTRACT
123	STERGAREL GRIGORE	THEODOR AMAN NR. 73	200	10.5	BETON	73	1.2X1.2X2	CU CONTRACT
124	SPORNICU SOFIA	THEODOR AMAN NR. 75	200	10.5	BETON	75	1X1X2	CU CONTRACT
125	ANDREI STELIAN	THEODOR AMAN NR. 76	200	10	BETON	76	1X1X2.3	FARA contract
126	ALEXANDRESCU DECEBAL	THEODOR AMAN NR. 77	200	10	BETON	77	1X1X1.5	CU CONTRACT
127	MUREA ION	THEODOR AMAN NR. 78	200	10	BETON	78	1X1X2.5	CU CONTRACT
128	BOGDAN DRAGOS MIHAI	THEODOR AMAN NR. 78						CU CONTRACT
129	BRATU FLORIN	THEODOR AMAN NR. 79	200	10.5	BETON	79	1X1.1X2	CU CONTRACT
130	MEIROSU STEFAN	THEODOR AMAN NR. 79						CU CONTRACT
131	GRUZEA VIORICA	THEODOR AMAN NR. 79						FARA contract
132	ULIAN PETRE	THEODOR AMAN NR. 80	200	10	BETON	80	DIRECT	CU CONTRACT
133	VLAD IOANA	THEODOR AMAN NR. 81	200	11.5	BETON	81	1X1X2	CU CONTRACT
134	BALAN LUCICA	THEODOR AMAN NR. 82	200	10	BETON	82	0.8X1X1.5	CU CONTRACT
135	STANCU MIHAIL	THEODOR AMAN NR. 83	160	6	PVC	83		FARA contract
136	DOBRE CONSTANTIN	THEODOR AMAN NR. 84	200	10	BETON	84	DIRECT	FARA contract
137	DOBRE TUDORITA	THEODOR AMAN NR. 84						CU CONTRACT
138	HEIDER STELA	THEODOR AMAN NR. 85	160	6	PVC	85	1X1X2	FARA contract
139	ANDREI STELIAN	THEODOR AMAN NR. 86	200	10	BETON	86	1X1X2	FARA contract
140	MANOLE CONSTANTA	THEODOR AMAN NR. 86						FARA contract
141	POPA GHEORGHE	THEODOR AMAN NR. 86						FARA contract
142	MIHAI MARIOARA	THEODOR AMAN NR. 86						FARA contract
143	SIMIONESCU GHEORGHE	THEODOR AMAN NR. 87	160	6	PVC	87	1X1X2	FARA contract
144	IONITA GEORGETA	THEODOR AMAN NR. 88	200	11	BETON	88	1.1X1.1X2	FARA contract
145	STAN EUGENIA	THEODOR AMAN NR. 88						CU CONTRACT
146	STANCU IOAN	THEODOR AMAN NR. 89	200	12.5	BETON	89	1.2X1.4X2	FARA contract
147	TIGAU IONEL	THEODOR AMAN NR. 90	200	11	BETON		1.1X1.1X2	FARA contract
148	SURDU EUGENIU	THEODOR AMAN NR. 91	200	10	BETON	91	1.2X1.2X2.2	FARA contract
149	STANCIU MIHAI	THEODOR AMAN NR. 91						FARA contract
150	STOICA COSTICA	THEODOR AMAN NR. 92	300	10.5	BETON	92	1.2X1.4X2.4	CU CONTRACT
151	STANCU IOAN	THEODOR AMAN NR. 93	160	16	PVC	93	1X1X1.8	FARA contract
152	DINU GHITA	THEODOR AMAN NR. 94	200	10.5	BETON	94	1.2X1.2X2.4	CU CONTRACT
153	STAMATE IOANA	THEODOR AMAN NR. 94						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
154	STACU IOAN	THEODOR AMAN NR. 95	160	4	PVC	95	1X1X1.8	FARA contract
155	DIMA NICOLAE	THEODOR AMAN NR. 96	300	12	BETON	96	1X1.9	FARA contract
156	DIMA MARIA	THEODOR AMAN NR.96						CU CONTRACT
157	COSTIN AURELIA	THEODOR AMAN NR. 97	160	9	PVC	97	1X1X1.8	FARA contract
158	PANAITESCU MIHAI	THEODOR AMAN NR. 97						FARA contract
159	BRATU ADRIAN	THEODOR AMAN NR.98	160	5	PVC	98	1X1X1.8	CU CONTRACT
160	SIRITEANU CONSTANTA	THEODOR AMAN NR. 98						FARA contract
161	TRANCA VIOREL	THEODOR AMAN NR. 99	160	8	PVC	99	1X1X2	FARA contract
162	BADEA MARGARETA	THEODOR AMAN NR. 100	200	12.5	PVC	100	1X1X2	CU CONTRACT
163	CHIOIBAS EUGEN	THEODOR AMAN NR. 101	160	4	PVC	101	1X1X1.8	FARA contract
164	GIROVEANU GHEORGHE	THEODOR AMAN NR. 102	200	10	BETON	102	DIRECT	CU CONTRACT
165	COPAE PETRICA	THEODOR AMAN NR. 103	160	8	PVC	103	1X1X1.8	FARA contract
166	RADUCAN COSTICA	THEODOR AMAN NR. 103						FARA contract
167	ROSU IOANA	THEODOR AMAN NR. 103						FARA contract
168	TANASICA GHEORGHE	THEODOR AMAN NR. 103						FARA contract
169	MACAILA IULIAN	THEODOR AMAN NR. 103						FARA contract
170	NEHOIANU MIHAI	THEODOR AMAN NR. 104	300	11.5	BETON	104	0.8X2.3	CU CONTRACT
171	GANCIU PETRE PAVEL	THEODOR AMAN NR. 105	200	10	BETON	105	1X1X1.8	FARA contract
172	GURGU TUDOR	THEODOR AMAN NR. 106	200	10.5	BETON	106	1X1X2.1	FARA contract
173	SCURTU GEORGE	THEODOR AMAN NR. 106						FARA contract
174	PUHA CALIN	THEODOR AMAN NR. 106						CU CONTRACT
175	CRACIUN MIHAITA	THEODOR AMAN NR. 107	200	11	BETON	107	1X1X2	CU CONTRACT
176	AVRAM CLARA	THEODOR AMAN NR. 108	200	10.5	BETON	108	1.2X1.3X2	CU CONTRACT
177	SAVULESCU ION	THEODOR AMAN NR. 109	200	10	BETON	109	1X1X2	CU CONTRACT
178	CUREA CATALIN	THEODOR AMAN NR. 110	250	10.5	BETON	110	1X1X2.1	CU CONTRACT
179	IONITA ROXANA	THEODOR AMAN NR.111	200	10	BETON	109	1X1X2	CU CONTRACT
180	SPRIDON MARINA	THEODOR AMAN NR. 111						FARA contract
181	TUDOR TRAIAN	THEODOR AMAN NR. 112	200	11	BETON	112	1X1X2.2	FARA contract
182	TUDOR ECATERINA	THEODOR AMAN NR.112						CU CONTRACT
183	MIHAI GIGI	THEODOR AMAN NR.113	200	10	BETON	113	1X1X2	CU CONTRACT
184	MIHAI GIGI ROMICA	THEODOR AMAN NR. 113						CU CONTRACT
185	GIURCA LUCICA	THEODOR AMAN NR. 115	200	10	BETON	115	1X1X2	FARA contract
186	RADUTA ALEXANDRU	THEODOR AMAN NR. 115						FARA contract
187	ERSCOI AGAFIA	THEODOR AMAN NR. 115						FARA contract
188	ZAINEA VASILE	THEODOR AMAN NR. 115						FARA contract
189	BOGDAN ENUTA	THEODOR AMAN NR. 115						FARA contract
190	DUMITRU PETRICA	THEODOR AMAN NR.115						CU CONTRACT
191	PANTURU MATEI	THEODOR AMAN NR. 117	200	9.5	BETON	117	DIRECT	CU CONTRACT
192	NASTASUICA NICUSOR	THEODOR AMAN NR. 117						FARA contract
193	NASTASUICA GEORGETA	THEODOR AMAN NR.117						CU CONTRACT
194	GABRIEL CHIRA	THEODOR AMAN NR. 119	200	10.5	BETON	119	1X1X2	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
195	FRINCU NICOLAE	THEODOR AMAN NR.119	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU CONTRACT
196	COSTEA CONSTANTA STELIANA	THEODOR AMAN NR. 121	200	11	BETON	121	1X1X2	FARA contract
197	STAN IOANA	THEODOR AMAN NR. 123	200	9.5	BETON		DIRECT	FARA contract
198	OANCEA VIRGIL	THEODOR AMAN NR. 125	200	11.5	BETON	125	1X1X2	CU CONTRACT
199	MARGINEANU MIOARA	THEODOR AMAN NR. 127	200	10	BETON	127	1.2X1.2X2.2	CU CONTRACT
200	TANASE RADU	THEODOR AMAN NR. 127						CU CONTRACT
201	COLESNIC DRAGOMIR EUGEN	THEODOR AMAN NR. 129	200	10	BETON	129	1X1X2	CU CONTRACT
202	IORDANESCU GEORGE	THEODOR AMAN NR. 131	200	9.5	BETON	131	DIRECT	CU CONTRACT
203	GAVRILUTA GEORGETA	THEODOR AMAN NR. 133	200	12.5	BETON	133	1X1X1.8	FARA contract
204	SAVULESCU PAUL	THEODOR AMAN NR. 133						CUCONTRACT
205	SAVULESCU ILINCA	THEODOR AMAN NR.133						CU CONTRACT
137. STRADA TIMIS								
1	CASTRAVETE PETRICA	TIMIS Nr. 2	160	12	PVC	2	0.4X1.2	CU contract
2	SOCEANU ASIMINA	TIMIS Nr. 2						CU contract
3	SOCEANU COSTICA	TIMIS Nr. 2						CU contract
4	STAN IULIAN	TIMIS Nr. 3	160	12	PVC	3	0.4X1.2	CU contract
5	HOLBAN DIDINA ANGHEL	TIMIS Nr. 3						CU contract
6	TRANDAFIR PAULINA	TIMIS Nr. 4	160	12	PVC	4	0.4X1.2	CU contract
7	URLUIALA I - STOIAN R	TIMIS Nr. 5	160	9	PVC	5	0.4X1.2	CU contract
8	MANEA GEORGETA	TIMIS Nr. 6	160	9	PVC	6	0.4X1.2	CU contract
9	STOIAN RADITA	TIMIS Nr. 7	160	7	PVC	7	0.4X1.2	CU contract
10	BARBU MARIANA	TIMIS Nr. 8	160	9	PVC	8	0.4X1.2	CU contract
11	TEODOROV AURELIAN	TIMIS Nr. 9	160	9	PVC	9	0.4X1.2	CU contract
12	NEGOITA MITICA	TIMIS Nr. 10	160	9	PVC	10	0.4X1.2	CU contract
13	ISOFACHE LUCICA	TIMIS Nr. 11	160	9	PVC	11	0.4X1.2	CU contract
14	MORARU IULIAN	TIMIS Nr. 12	160	8	PVC	12	0.4X1.2	CU contract
15	GRIGORE IOANA	TIMIS Nr. 12						
16	VASILESCU VALERIA	TIMIS Nr. 13	160	8	PVC	13	0.4X1.2	CU contract
17	ACHITOAIE NICOLAE	TIMIS Nr. 14	160	10	PVC	14	0.4X1.2	CU contract
18	BANICA MITICA	TIMIS Nr. 15	160	10	PVC	15	0.4X1.2	CU contract
19	MACALAU STAN	TIMIS Nr. 16	160	10	PVC	16	0.4X1.2	CU contract
20	SERBAN NICULINA	TIMIS Nr. 17	160	10	PVC	17	0.4X1.2	CU contract
21	CONSTANTIN ELISABETA	TIMIS Nr. 18	160	9	PVC	18	0.4X1.2	CU contract
22	BOBOC TITI	TIMIS Nr. 19	160	9	PVC	19	0.4X1.2	CU contract
23	RAICIULESCU LAURENTIU	TIMIS Nr. 19						CU contract
24	GHRORGHE TONI	TIMIS Nr. 20	160	9	PVC	20	0.4X1.2	CU contract
25	CONSTANTIN MIRCEA	TIMIS Nr. 21	160	9	PVC	21	0.4X1.2	CU contract
26	BERNACEK VIRGINICA	TIMIS Nr. 21						CU contract
27	CURTE IULIANA	TIMIS Nr. 22	160	8	PVC	22	0.4X1.2	CU contract
28	BERNACEK GHEORGHE - IORDANICA	TIMIS Nr. 23	160	9	PVC	23	0.4X1.2	CU contract
29	GUTU LILIANA	TIMIS Nr. 23						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
30	SECAROIU GHERGHINA	TIMIS Nr. 25	160	9	PVC	25	0.4X1.2	CU contract
31	BOERU STELA	TIMIS Nr. 26	160	9	PVC	26	0.4X1.2	CU contract
32	MIHAI SANDU	TIMIS Nr. 27	160	7	PVC	27	0.4X1.2	CU contract
33	ION AURICA	TIMIS Nr. 28	160	9	PVC	28	0.4X1.2	CU contract
34	NICOLAE PARASCHIVA	TIMIS Nr. 30	160	9	PVC	30	0.4X1.2	CU contract
35	APOSTOL MARIA	TIMIS Nr. 31	160	10	PVC	31	0.4X1.2	CU contract
36	RAILEANU STELIAN	TIMIS Nr. 32	160	10	PVC	32	0.4X1.2	CU contract
37	MARCULESCU GEORGE	TIMIS Nr. 33	160	11	PVC	33	0.4X1.2	CU contract
38	IVAN NAE	TIMIS Nr. 33						CU contract
39	MUSAT DORIN	TIMIS Nr. 35	160	11	PVC	35	0.4X1.2	CU contract
40	CRACIUN CAMELIA	TIMIS Nr. 35						CU contract
41	MACHEDON TOMITA	TIMIS Nr. 36	160	11	PVC	36	0.4X1.2	CU contract
42	ANTON ANA	TIMIS Nr. 37	160	11	PVC	37	0.4X1.2	CU contract
43	MATEI NASTASIA	TIMIS Nr. 38	160	9	PVC	38	0.4X1.2	CU contract
44	ION TRANDAFIRA	TIMIS Nr. 39	160	9	PVC	39	0.4X1.2	CU contract
45	PENCIU ELISABETA	TIMIS Nr. 40	160	7	PVC	40	0.4X1.2	CU contract
46	NEGOITA GHEORGHE	TIMIS Nr. 41	160	9	PVC	41	0.4X1.2	CU contract
47	ZLOTEA PAUL	TIMIS Nr. 43	160	9	PVC	43	0.4X1.2	CU contract
48	JIRLAIANU PAULA GEORGETA	TIMIS Nr. 44	160	7	PVC	44	0.4X1.2	CU contract
49	DRAGAN SANDICA	TIMIS Nr. 45	160	7	PVC	45	0.4X1.2	CU contract
50	ECONOMU SORIN	TIMIS Nr. 46	160	8	PVC	46	0.4X1.2	CU contract
51	POPISTEANU VASILE	TIMIS Nr. 48	160	9	PVC	48	0.4X1.2	CU contract
52	MITRAN MARITA	TIMIS Nr. 49	160	8	PVC	49	0.4X1.2	CU contract
53	ANTONESEI ELENA	TIMIS Nr. 50	160	8	PVC	50	0.4X1.2	CU contract
54	NEGOITA STOIANA	TIMIS Nr. 51	160	8	PVC	51	0.4X1.2	CU contract
55	VIOREANU FLORINEL	TIMIS Nr. 52	160	9	PVC	52	0.4X1.2	CU contract
56	ZAHARIA JENICA	TIMIS Nr. 53	160	7	PVC	53	0.4X1.2	CU contract
57	LILA VASILE	TIMIS Nr. 54	160	11	PVC	54	0.4X1.2	CU contract
58	SANDU STEFAN	TIMIS Nr. 55	160	11	PVC	55	0.4X1.2	CU contract
59	ANTON ILIE	TIMIS Nr. 55						CU contract
60	MIHALCEA GEORGETA	TIMIS Nr. 56	160	11	PVC	56	0.4X1.2	CU contract
61	NASTASICA GHEORGHITA	TIMIS Nr. 57	160	11	PVC	57	0.4X1.2	CU contract
62	BUZOIANU DOINA	TIMIS Nr. 58	160	11	PVC	58	0.4X1.2	CU contract
63	POPA APOSTOL	TIMIS Nr. 59	160	9	PVC	59	0.4X1.2	CU contract
64	IVANCIU ION	TIMIS Nr. 60	160	9	PVC	60	0.4X1.2	CU contract
65	MIREA FANICA	TIMIS Nr. 61	160	11	PVC	61	0.4X1.2	CU contract
66	LILA IONEL	TIMIS Nr. 62	160	9	PVC	62	0.4X1.2	CU contract
67	PODARU NICOLETA	TIMIS Nr. 63	160	11	PVC	63	0.4X1.2	CU contract
68	OPRICA MARIA	TIMIS Nr. 64	160	11	PVC	64	0.4X1.2	CU contract
69	IONESCU GEORGEL	TIMIS Nr. 65	160	11	PVC	65	0.4X1.2	CU contract
70	CIOCAN STELUTA	TIMIS Nr. 65						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
71	IONESCU AUREL	TIMIS Nr. 65						CU contract
72	DOAGA FLORICA	TIMIS Nr. 66	160	11	PVC	66	0.4X1.2	CU contract
73	CALIVER IORDACHE	TIMIS Nr. 67	160	11	PVC	67	0.4X1.2	CU contract
74	CAPREANU COSTEL	TIMIS Nr. 68	160	11	PVC	68	0.4X1.2	CU contract
75	ION NICOLAE	TIMIS Nr. 69	160	11	PVC	69	0.4X1.2	CU contract
76	ZAMFIR ION	TIMIS Nr. 70	160	11	PVC	70	0.4X1.2	CU contract
77	SERBAN OPRISAN	TIMIS Nr. 71	160	9	PVC	71	0.4X1.2	CU contract
78	CAPATINA GHEORGHE	TIMIS Nr. 72	160	9	PVC	72	0.4X1.2	CU contract
79	ENACHE NITA	TIMIS Nr. 73	160	9	PVC	73	0.4X1.2	CU contract
80	DRAGHICI	TIMIS Nr. 74	160	7	PVC	74	0.4X1.2	CU contract
81	RAINOF ILIE STEFANA	TIMIS Nr. 75	160	9	PVC	75	0.4X1.2	CU contract
82	BANDAC ENACHE	TIMIS Nr. 76	160	9	PVC	76	0.4X1.2	CU contract
83	LACTION DOINITA	TIMIS Nr. 77	160	7	PVC	77	0.4X1.2	CU contract
84	ORASANU STEFAN	TIMIS Nr. 78	160	9	PVC	78	0.4X1.2	CU contract
85	PUISOR MARIAN	TIMIS Nr. 79	160	9	PVC	79	0.4X1.2	CU contract
86	NICOLAE COSTICA	TIMIS Nr. 80	160	8	PVC	80	0.4X1.2	CU contract
87	BARBATESCU VASILICA	TIMIS Nr. 81	160	8	PVC	81	0.4X1.2	CU contract
88	PETRE MARIOARA	TIMIS Nr. 81						CU contract
89	GHERGHILESCU DUMITRU	TIMIS Nr. 82	160	8	PVC	82	0.4X1.2	CU contract
90	STICLARU NISTOR	TIMIS Nr. 83	160	8	PVC	83	0.4X1.2	CU contract
91	IANCU MARIA	TIMIS Nr. 84	160	10	PVC	84	0.4X1.2	CU contract
92	BARBU NICOLAE	TIMIS Nr. 85	160	10	PVC	85	0.4X1.2	CU contract
93	VASILE MARIA	TIMIS Nr. 85						CU contract
94	GRECEA GHEORGHITA	TIMIS Nr. 86	160	10	PVC	86	0.4X1.2	CU contract
95	ALEXANDRU STEFAN	TIMIS Nr. 87	160	10	PVC	87	0.4X1.2	CU contract
96	NECSUTU NICULINA	TIMIS Nr. 88	160	10	PVC	88	0.4X1.2	CU contract
97	PRISACARU RADA - TEOFIL	TIMIS Nr. 89	160	10	PVC	89	0.4X1.2	CU contract
98	BALTAG RADA	TIMIS Nr. 90	160	10	PVC	90	0.4X1.2	CU contract
99	MIHALCEA GEORGE CIPRIAN	TIMIS Nr. 91	160	9	PVC	91	0.4X1.2	CU contract
100	MITRANA TUDOR	TIMIS Nr. 92	160	9	PVC	92	0.4X1.2	CU contract
101	PITULICE ION	TIMIS Nr. 93	160	9	PVC	93	0.4X1.2	CU contract
102	ALI STELUTA	TIMIS Nr. 94	160	9	PVC	94	0.4X1.2	CU contract
103	SIMION CRACIUN	TIMIS Nr. 95	160	9	PVC	95	0.4X1.2	CU contract
104	VIZIREANU DANUT	TIMIS Nr. 96	160	9	PVC	96	0.4X1.2	CU contract
105	CAPATINA MOISE	TIMIS Nr. 97	160	8	PVC	97	0.4X1.2	CU contract
106	BUDULEANU IONEL	TIMIS Nr. 98	160	8	PVC	98	0.4X1.2	CU contract
107	CIOCAN MARIAN	TIMIS Nr. 99	160	8	PVC	99	0.4X1.2	CU contract
108	CONSTANTIN ELENA	TIMIS Nr. 100	160	7	PVC	100	0.4X1.2	CU contract
109	DINU NICU	TIMIS Nr. 101	160	9	PVC	101	0.4X1.2	CU contract
110	CRISTEA ECATERINA	TIMIS Nr. 102	160	7	PVC	102	0.4X1.2	CU contract
111	PETRACHE MARIOARA	TIMIS Nr. 103	160	7	PVC	103	0.4X1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
112	STROE VASILE	TIMIS Nr. 104	160	7	PVC	104	0.4X1.2	CU contract
113	IONESCU IORGU	TIMIS Nr. 105	160	9	PVC	105	0.4X1.2	CU contract
114	DAMIAN FANICA	TIMIS Nr. 106	160	9	PVC	106	0.4X1.2	CU contract
115	CUTAR ILEANA	TIMIS Nr. 107	160	9	PVC	107	0.4X1.2	CU contract
116	ROSCA ION	TIMIS Nr. 108	160	7	PVC	108	0.4X1.2	CU contract
117	VULGARIS PETRICA	TIMIS Nr. 108						CU contract
118	CHIRILOV DORINA	TIMIS Nr. 109	160	7	PVC	109	0.4X1.2	CU contract
119	RAILEANU GHEORGHE	TIMIS Nr. 110	160	7	PVC	110	0.4X1.2	CU contract
120	BURLACU VIOREL	TIMIS Nr. 111	160	7	PVC	111	0.4X1.2	exemplar
121	DANIELESCU ION	TIMIS Nr. 112	160	8	PVC	112	0.4X1.2	CU contract
122	PALADE STEFANA	TIMIS Nr. 112						CU contract
123	GARETE DANIELA	TIMIS Nr. 113	160	8	PVC	113	0.4X1.2	CU contract
124	BOLBOCEANU FANICA	TIMIS Nr. 114	160	8	PVC	114	0.4X1.2	CU contract
125	VASILE PETRE	TIMIS Nr. 115	160	8	PVC	115	0.4X1.2	CU contract
126	VLAD ION	TIMIS Nr. 117	160	9	PVC	117	0.4X1.2	CU contract
127	GHEORGHE MARIN	TIMIS Nr. 117						CU contract
128	PANDREA IONEL ARTEMIZA	TIMIS Nr. 118	160	10	PVC	118	0.4X1.2	CU contract
130	ONOAIE NICOLETA	TIMIS Nr. 119	160	10	PVC	119	0.4X1.2	CU contract
131	DRAGU ANGELICA	TIMIS Nr. 120	160	10	PVC	120	0.4X1.2	CU contract
129	CRISTEA RODICA	TIMIS Nr. 120						CU contract
132	CALOTA GEORGETA	TIMIS Nr. 121	160	10	PVC	121	0.4X1.2	CU contract
133	LAZAR TUDORITA	TIMIS Nr. 123	160	10	PVC	123	0.4X1.2	CU contract
134	MANEA VIOREL	TIMIS Nr. 124	160	12	PVC	124	0.4X1.2	CU contract
135	NICOLAU DUMITRU	TIMIS Nr. 125	160	12	PVC	125	0.4X1.2	CU contract
136	ROSCA IONICA	TIMIS Nr. 125						CU contract
137	CONSTANTIN LENUTA	TIMIS Nr. 126	160	7	PVC	126	0.4X1.2	CU contract
138	CHICOS PETRACHE	TIMIS Nr. 127	160	7	PVC	127	0.4X1.2	CU contract
139	ALEXE IONEL	TIMIS Nr. 128	160	9	PVC	128	0.4X1.2	CU contract
140	MIRCEA ILIE	TIMIS Nr. 129	160	7	PVC	129	0.4X1.2	CU contract
141	PANAIT RADUCU	TIMIS Nr. 130	160	9	PVC	130	0.4X1.2	CU contract
142	TERTIS MARCEL	TIMIS Nr. 131	160	8	PVC	131	0.4X1.2	CU contract
143	MARCADONATU SANDU	TIMIS Nr. 132	160	8	PVC	132	0.4X1.2	CU contract
144	HRISTU CONSTANTINA	TIMIS Nr. 133	160	8	PVC	133	0.4X1.2	CU contract
145	HRISTU MANOLE	TIMIS Nr. 134	160	9	PVC	134	0.4X1.2	CU contract
146	MARDALE CONSTANTIN	TIMIS Nr. 134						CU contract
147	COTET STELA	TIMIS Nr. 135	160	9	PVC	135	0.4X1.2	CU contract
148	JIPA RODICA	TIMIS Nr. 136	160	9	PVC	136	0.4X1.2	CU contract
149	CAPPREANU VALERICA	TIMIS Nr. 138	160	7	PVC	138	0.4X1.2	CU contract
150	VASILE PETRACHE	TIMIS Nr. 139	160	12	PVC	139	0.4X1.2	CU contract
151	CARACLIHSCHI MARIOARA	TIMIS Nr. 140	160	12	PVC	140	0.4X1.2	CU contract
152	SANDU PAVEL	TIMIS Nr. 141	160	11	PVC	141	0.4X1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
153	BACIU ELENA	TIMIS Nr. 142	160	11	PVC	142	0.4X1.2	CU contract
154	ICHIM REMUS	TIMIS Nr. 143	160	10	PVC	143	0.4X1.2	CU contract
155	VASILACHE MARCELICA	TIMIS Nr. 144	160	11	PVC	144	0.4X1.2	CU contract
156	PRICEPUTU ANISOARA	TIMIS Nr. 145	160	11	PVC	145	0.4X1.2	CU contract
157	BUTURCA DOCHITA	TIMIS Nr. 146	160	9	PVC	146	0.4X1.2	CU contract
158	VOINEAGU IONEL	TIMIS Nr. 146						CU contract
159	BUCIOC NICHITA	TIMIS Nr. 147	160	9	PVC	147	0.4X1.2	CU contract
160	CRACIUN TRAIAN	TIMIS Nr. 148	160	9	PVC	148	0.4X1.2	CU contract
161	OLENIC ANA	TIMIS Nr. 149	160	8	PVC	149	0.4X1.2	CU contract
162	PANTELE IONEL	TIMIS Nr. 150	160	8	PVC	150	0.4X1.2	CU contract
163	PANTELIE FLORINEL	TIMIS Nr. 150						CU contract
164	VULGARIS MIHAIL	TIMIS Nr. 150						CU contract
165	SIGHINAS STEFAN	TIMIS Nr. 151	160	9	PVC	151	0.4X1.2	CU contract
166	BUNEA IONICA	TIMIS Nr. 152	160	7	PVC	152	0.4X1.2	CU contract
167	MANOLACHE GHEORGHITA	TIMIS Nr. 153	160	7	PVC	153	0.4X1.2	CU contract
168	ALEXE DOINA	TIMIS Nr. 154	160	7	PVC	154	0.4X1.2	CU contract
169	BACIU VASILICA	TIMIS Nr. 155	160	9	PVC	155	0.4X1.2	CU contract
170	FLORESCU NICOLAE	TIMIS Nr. 156	160	9	PVC	156	0.4X1.2	CU contract
171	BURLACU ANTON	TIMIS Nr. 157	160	9	PVC	157	0.4X1.2	CU contract
172	MURARU VASILE	TIMIS Nr. 157						CU contract
173	GIRBA FLORIAN	TIMIS Nr. 157						CU contract
174	CHISOV DANIEL	TIMIS Nr. 157						CU contract
175	ALDEA EUGEN	TIMIS Nr. 157						CU contract
176	MUNTEANU AUREL	TIMIS Nr. 157						CU contract
177	STARET SILVIA	TIMIS Nr. 157						CU contract
178	STIRZEANU MIRCEA	TIMIS Nr. 158	160	10	PVC	158	0.4X1.2	CU contract
179	ISAIEA NICU	TIMIS Nr. 158						CU contract
180	ANDREI ARSENTI	TIMIS Nr. 159	160	10	PVC	159	0.4X1.2	CU contract
181	ION VASILE	TIMIS Nr. 159						CU contract
182	OLTEANU COSTICA	TIMIS Nr. 160	160	10	PVC	160	0.4X1.2	CU contract
183	SACARICEANU PAULA	TIMIS Nr. 162	160	10	PVC	162	0.4X1.2	CU contract
184	SACARICEANU AUREL	TIMIS Nr. 162						CU contract
185	STOIAN GHEORGHITA	TIMIS Nr. 166	160	10	PVC	166	0.4X1.2	CU contract
186	SIMION ADELINA	TIMIS Nr. 164	160	10	PVC	164	0.4X1.2	CU contract
187	ION FILIP	TIMIS Nr. 168	160	12	PVC	168	0.4X1.2	CU contract
188	GHEORGHITA DUMITRICA	TIMIS Nr. 170	160	12	PVC	170	0.4X1.2	CU contract
189	STAMATE ILIE	TIMIS Nr. 172	160	12	PVC	172	0.4X1.2	CU contract
190	GAZDOIU FLORIN	TIMIS Nr. 174	160	12	PVC	174	0.4X1.2	CU contract
191	VASILE LUMINITA MARIANA	TIMIS Nr. 176	160	9	PVC	176	0.4X1.2	CU contract
192	TANASE JENEL	TIMIS Nr. 176						CU contract
193	VINTILA STEFAN	TIMIS Nr. 178	160	9	PVC	178	0.4X1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
194	BOGZOIU GHORGHE	TIMIS Nr. 180	160	9	PVC	180	0.4X1.2	CU contract
195	MARINESCU ION	TIMIS Nr. 182	160	9	PVC	182	0.4X1.2	CU contract
196	SIGHINAS IOSIF	TIMIS Nr. 184	160	9	PVC	184	0.4X1.2	CU contract
197	GRUIA IULICA JULES	TIMIS Nr. 192	160	9	PVC	192	0.4X1.2	CU contract
138. STRADA TRAIAN VUIA								
1	BALCAN N. ION	TRAIAN VUIA Nr. 1	160	9	PVC	1	0.4X1.2	CU contract
2	COJOCEA PETRUS	TRAIAN VUIA Nr. 1						CU contract nesemnat
3	STANCU TUDOR	TRAIAN VUIA Nr. 3	160	9	PVC	3	0.4X1.2	CU contract
4	CAPATINA STANCU	TRAIAN VUIA Nr. 4	160	7	PVC	4	0.4X1.2	CU contract
5	TOADER LUCIAN	TRAIAN VUIA Nr. 6A	160	9	PVC	6	0.4X1.2	CU contract
6	TOADER V. PETRICA	TRAIAN VUIA Nr. 6						CU contract
7	TOADER A. NICUSOR	TRAIAN VUIA Nr. 6						CU contract
8	TOADER AUREL	TRAIAN VUIA Nr. 6						CU contract
9	EFTIMIE CONSTANTIN	TRAIAN VUIA Nr. 8	160	9	PVC	8	0.4X1.2	CU 2 contracte
10	LAZAR T. IANCU	TRAIAN VUIA Nr. 8						CU 2 contracte
11	BACANU DUMITRU	TRAIAN VUIA Nr. 10	160	7	PVC	10	0.4X1.2	CU 2 contracte
12	SMEU DUMITRA	TRAIAN VUIA Nr. 12	160	7	PVC	12	0.4X1.2	CU 2 contracte
13	AVADANEI FANEL	TRAIAN VUIA Nr. 14	160	7	PVC	14	0.4X1.2	Contract nesemnat in dublu
14	VADUVA NICULAE	TRAIAN VUIA Nr. 14						Contract nesemnat in dublu
15	CLOSCA ANGHEL	TRAIAN VUIA Nr. 14						CU contract
16	CLOSCA IORDAN	TRAIAN VUIA Nr. 16	160	9	PVC	16	0.4X1.2	CU contract
139. STRADA TRAIAN DEMETRESCU								
1	TOMICA MIHAELA SI TUDOREL	TRAIAN DEMETRESCU Nr. 1	160	3	PVC	1	0.4X1	CU contract nesemnat
2	KURTDISI LENUTA GRATIELA	TRAIAN DEMETRESCU Nr. 5	160	4	PVC	5	0.4X1	CU contract nesemnat, in dublu
3	VOICILA VIOREL	TRAIAN DEMETRESCU Nr. 5						CU contract nesemnat
4	MOCANU VIOREL	TRAIAN DEMETRESCU Nr. 7	160	4	PVC	7	0.4X1	CU contract nesemnat, in dublu
5	TOMICA TUDOREL	TRAIAN DEMETRESCU Nr. 13	160	3	PVC	13	0.4X1	CU contract nesemnat, in dublu
6	PINZARIU NECULAI	TRAIAN DEMETRESCU Nr. 13					0.4X1	CU contract nesemnat, in dublu
7	DRAGANESCU VASILE	TRAIAN DEMETRESCU Nr. 15	160	4	PVC	15	0.4X1	CU contract nesemnat, in dublu
8	ERIMIA CRISTIAN	TRAIAN DEMETRESCU Nr.32	160	4	PVC	32	0.4X1	CU contract nesemnat, in dublu
140. STRADA TROTUSULUI								
1	SECIU CIPRIAN	TROTUSULUI Nr. 2A	160	5	PVC	2A	Ø0.4x1.5	CU contract
141. STRADA TUDOR VLADIMIRESCU								
1	NICOARA GICA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 1	160	8	PVC	1	0.4X1.5	FARA contract
2	MARIN COSTEL	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 1BIS						CU contract
3	ION STEFAN	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 2	160	12	PVC	2	0.4X1.5	CU contract
4	MIHAILA NICOLAE	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 3	160	20	PVC	3	0.4X1.5	CU contract
5	STRUT STANA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 4	160	10	PVC	4	0.4X1.5	CU contract
6	VASILACHE GHEORGHE	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 4BIS						CU contract
7	TOPCIU MARIAN	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 4A						CU contract
8	STEFU IONEL	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 5	160	16	PVC	5	0.4X1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	DOBRITOIU DOBRITA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FARA contract
10	PIRLOG IOANA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 6	160	9	PVC	6	0.4X1.5	CU contract
11	TUDORACHE NICOLINA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 7	160	13	PVC	7	0.4X1.5	FARA contract
12	BANICA AUREL	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 8	160	8	PVC	6	0.4X1.5	CU contract
13	ORZAN STAN	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 9	160	11	PVC	9	0.4X1.5	FARA contract
14	ORZAT IOANA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 9						FARA contract
15	GHEORGHE SIMION CRISTIAN	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 9						CU contract
16	STROE MARIN	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 10	160	16	PVC	10	0.4X1.5	CU contract
17	GHIBALDAN LUCRETIA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 11	160	9	PVC	11	0.4X1.5	CU contract
18	OPRISAN AUREL	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 11BIS						CU contract
19	CRISTEA DUMITRU	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 12	160	18	PVC	12	0.4X1.5	CU contract
20	DAN NICOLAE	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 13	160	13	PVC	13	0.4X1.5	CU contract
21	HORNET ELENA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 14	160	8	PVC	14	0.4X1.5	CU contract
22	MINDROIU VERONICA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 15	160	15	PVC	15	0.4X1.5	CU contract
23	IACOB NICULINA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 16	160	9	PVC	16	0.4X1.5	FARA contract
24	STEFAN NICULINA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 17	160	13	PVC	17	0.4X1.5	CU contract
25	URMES GEORGETA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 18	160	13	PVC	18	0.4X1.5	CU contract
26	MUSTATA AUREL	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 19	160	11	PVC	19	0.4X1.5	CU contract
27	BOZNEA ANTON	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 20	160	18	PVC	20	0.4X1.5	CU contract
28	BODEA AURELIAN	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 21	160	13	PVC	21	0.4X1.5	CU contract
29	DRAGU STANICA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 22	160	14	PVC	22	0.4X1.5	CU contract
30	DRAGU MATEI	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 22						CU contract
31	DRAGOMIR ELENA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 23	160	11	PVC	23	0.4X1.5	FARA contract
32	STANCU AURELIA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 24	160	20	PVC	24	0.4X1.5	CU contract
33	COJOCARU ION	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 24						CU contract
34	FLOREA ADRIANA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 25	160	7	PVC	25	0.4X1.5	CU contract
35	OLARU GEORGETA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 25						CU contract
36	POPA ANGELA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 26	160	9	PVC	26	0.4X1.5	CU contract
37	STROE FANEL	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 27	160	24	PVC	27	0.4X1.5	CU contract
38	CONSTANTIN NICOLAE	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 28	160	19	PVC	28	0.4X1.5	CU contract
39	HORNET FLORINA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 28BIS						CU contract
40	SIMA ELENA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 29	160	15	PVC	29	0.4X1.5	FARA contract
41	ENICA IONICA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 30	160	15	PVC	30	0.4X1.5	CU contract
42	SANAPLOIANU ELISABETA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 31	160	7	PVC	31	0.4X1.5	FARA contract
43	STAMATE MIHAELA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 31						FARA contract
44	GHEORGHE TINCA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 32	160	13	PVC	32	0.4X1.5	FARA contract
45	NASTASACHE COSTICA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 32						CU contract
46	GHEORGHITA SORICA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 33	160	11	PVC	33	0.4X1.5	CU contract
47	RADU MIOARA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 34	160	10	PVC	34	0.4X1.5	CU contract
48	RADU IRINA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 34						FARA contract
49	MIHAIESCU ANETA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 35	160	8	PVC	35	0.4X1.5	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
50	POPA RADA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 36	160	10	PVC	36	0.4X1.5	CU contract
51	TINCA GRIGORE	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 37	160	16	PVC	37	0.4X1.5	FARA contract
52	LIPAN MARIA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 38	160	28	PVC	38	0.4X1.5	FARA contract
53	LIPAN PETRICA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 38						CU contract
54	SIRBU FANICA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 39	160	10	PVC	39	0.4X1.5	FARA contract
55	GAVRILA MARIA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 40	160	16	PVC	42	0.4X1.5	FARA contract
56	SIMPETRU ION	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 40						CU contract
57	POPA NELU	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 41	160	10	PVC	41	0.4X1.5	CU contract
58	BRATOSIN IOANA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 42	160	10	PVC	42	0.4X1.5	CU contract
59	PALADE IONEL	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 43	160	11	PVC	43	0.4X1.5	CU contract
60	STEFAN GHEORGHE	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 44	160	11	PVC	44	0.4X1.5	CU contract
61	PALADE STEFANA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 45	160	19	PVC	45	0.4X1.5	FARA contract
62	BALTA ANA MARIA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 46	160	7	PVC	46	0.4X1.5	CU contract
63	TOMA STEFAN	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 47	160	15	PVC	47	0.4X1.5	FARA contract
64	TOMA MARIUS CRISTIAN	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 47						CU contract
65	MIHAILA VASILE	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 49	160	10	PVC	49	0.4X1.5	CU contract
66	MAZALU AUREL	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 50	160	14	PVC	50	0.4X1.5	CU contract
67	VASILE TUDORA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 51	160	11	PVC	51	0.4X1.5	FARA contract
68	VASILE ALEXANDRU	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 51						CU contract
69	VASILE MARIUS CLAUDIU	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 51						FARA contract
70	BENESCU STEFAN	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 52	160	20	PVC	52	0.4X1.5	CU contract
71	IONITA ION	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 53	160	12	PVC	53	0.4X1.5	CU contract
72	CAPLEA IULIAN	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 54	160	6	PVC	54	0.4X1.5	FARA contract
73	CAPLEA RELU	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 54						FARA contract
74	CHICUS PAULINA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 55	160	10	PVC	55	0.4X1.5	CU contract
75	MUSAT NICOLAE	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 56	160	2	PVC	56	0.4X1.5	CU contract
76	ARBANAS CONSTANTA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 56BIS						CU contract
77	PUSCASU VASILE	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 57	160	13	PVC	57	0.4X1.5	CU contract
78	DIRCA CONSTANTIN	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 58	160	10	PVC	58	0.4X1.5	CU contract
79	COTET ODESA	TUDOR VLADIMIRESCUNr. 59	160	2	PVC	59	0.4X1.5	CU contract
80	MIHAI NICUSOR	TUDOR VLADIMIRESCU Nr. 59BIS						CU contract
81	PICOS MADALINA GIANINA	TUDOR VLADIMIRESCU Nr. 66	160	7	PVC	66	0.4X1.5	CU contract
82	MOCANITA PARASCHIV	TUDOR VLADIMIRESCU Nr. 71	160	14	PVC	71	0.4X1.5	CU contract
83	SAFTOIU STANEL	TUDOR VLADIMIRESCU Nr. 75	160	9	PVC	75	0.4X1.5	CU contract
84	ROMICA MARIA	TUDOR VLADIMIRESCU Nr. 79	160	25	PVC	79	0.4X1.5	CU contract
142 .	**STRADA TOAMNEI**							
1.	MANOLE FELICIA	TOAMNEI Nr.1.	160	4	PVC	1	0.4 X 1	CU contract.
2.	CIORANU ION	TOAMNEI Nr.5.	160	4	PVC	5	0.4 X 1	CU contract.
3.	IANCU DUMITRU	TOAMNEI Nr.7	160	4	PVC	7	0.4 X 1	CU contract.
4.	SANDU MARIA	TOAMNEI Nr.8	160	4	PVC	8	0.4 X 1	CU contract.
5.	POPA NICOLAE	TOAMNEI Nr.16	160	4	PVC	16	0.4 X 1	CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
6.	NADOLEANU GHEORGHE	TOAMNEI Nr.19	160	4	PVC	19	0.4 X 1	CU contract.
143.	**STRADA UNIRII**							
1	LAZARESCU MARIA	UNIRII Nr. 6	200	7	BETON	6	1X1X1.8	CU contract
2	LAZU FLORICA	UNIRII Nr. 8	200	7	BETON	8	1X1X2	CU contract
3	MALCICA MIHAIL	UNIRII Nr. 10	200	6	PVC	10	1X1X2.2	CU contract
4	MALCICA PARASCHIV	UNIRII Nr. 10A						CU contract
5	SURDU GHEORGHE	UNIRII Nr. 10BIS						CU contract
6	ALEXANDRU IONEL	UNIRII Nr. 12	200	8	BETON	12	1X1X2.2	CU contract
7	SERAFINOVICI IORDAN	UNIRII Nr. 14	200	7	BETON	14	1X1X1.8	FARA contract
8	DUMITRASCU STEFANA	UNIRII Nr. 16	200	7	BETON	16	1X1X2.2	FARA contract
9	PREDA CATALIN	UNIRII Nr. 16						CU contract
10	PARLOG TINCA	UNIRII Nr. 18	200	28	BETON	18	1X1X1.6	CU contract
11	STEREA TUDORA	UNIRII Nr. 18						CU contract
12	MOCANU ION	UNIRII Nr. 18						CU contract
13	MUSTATEA GHERASIM	UNIRII Nr. 20	200	11	BETON	20	1X1X1.8	CU contract
14	BRAESCU MARIA	UNIRII Nr. 22	200	18	BETON	22	direct	CU contract
15	ANTON CEZAR	UNIRII Nr. 24	250	7	BETON	24	1X1X2	FARA contract
16	ILIE VICTOR	UNIRII Nr. 24						CU contract
17	CRETU COSTICA	UNIRII Nr. 26	200	8	BETON	26	1X1X1.5	CU contract
18	CHIRIAC PETRICA	UNIRII Nr. 28	200	7	BETON	28	1X1X1.8	CU contract
19	RADU NECULAI	UNIRII Nr. 30	160	6	PVC		DIRECT	FARA contract
20	GHEORGHITA FLORENTINA	UNIRII Nr. 32	200	19	BETON	32	1X1X1.4	CU contract
21	GHEORGHITA EUGEN	UNIRII Nr. 32						CU contract
22	LEONTE GEORGE	UNIRII Nr. 34	160	5	PVC	34	1X1X1.2	CU contract
23	SISU STANEL	UNIRII Nr. 36	250	5	BETON	36	1X1X13.5	CU contract
24	NAUM ALEXANDRU GABRIEL	UNIRII Nr. 38	200	9	BETON	38	1X1X2.2	CU contract
25	NEACSU REMUS	UNIRII Nr. 50	200	8	BETON	50	1X1X2	CU contract
26	CIUPITU PETRICA	UNIRII Nr. 52	200	26	BETON	52	1X1X2.5	FARA contract
27	COTET VASILICA	UNIRII Nr. 52						FARA contract
28	IANCU JAN	UNIRII Nr. 52						FARA contract
29	MARIAN TITA	UNIRII Nr. 52						FARA contract
30	NEDELCU STEFAN	UNIRII Nr. 52						FARA contract
31	PASCU AUREL	UNIRII Nr. 52						FARA contract
32	MOROIANU GHEORGHE	UNIRII Nr. 52						FARA contract
33	STROE FLORICA	UNIRII Nr. 52						FARA contract
34	VASILE VALERICA	UNIRII Nr. 52						FARA contract
35	TODERICA OCTAVIAN	UNIRII Nr. 52						CU contract
36	BOGDAN MARIAN-GABRIEL	UNIRII Nr. 52						CU contract
37	FOFIRCA CONSTANTIN	UNIRII Nr. 53	250	7	BETON	53	1X1X4	CU contract
38	STERE ECATERINA	UNIRII Nr. 54	200	19	PVC	54	1X1X2	CU contract
39	MOCANU VIOREL	UNIRII Nr. 56	160	7	PVC	56	1X1X2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
40	NISTOR EUGENIA	UNIRII Nr. 58	200	20	BETON	58	1X1X2.4	CU contract
41	BOERU DANIEL	UNIRII Nr. 60	160	7	PVC	60	1X1X2	FARA contract
42	LUPU MIHAELA	UNIRII Nr. 60						FARA contract
43	POPESCU COSTICA	UNIRII Nr. 62	200	10	BETON	62	1X1X2	CU contract
44	BONCOTA ALEXANDRU	UNIRII Nr. 66	200	20	BETON	66	1X1X1.4	CU contract
45	PARASCHIV MARIOARA	UNIRII Nr. 66						CU contract
46	CUCEA GELU DANIEL	UNIRII Nr. 68	160	7	PVC	68	1X1X2.4	FARA contract
47	BUJOI IONEL	UNIRII Nr. 71	200	18	BETON	71	1X1X2.4	CU contract
48	IVANESCU IANA	UNIRII Nr. 75	200	4	PVC	75	1X1X4	FARA contract
49	COPAE TUDORITA	UNIRII Nr. 75						CU contract
50	MIHALACHE ALEXANDRU	UNIRII Nr. 77	160	7	PVC	77	1X1X2	FARA contract
51	ENACHE TUDORITA	UNIRII Nr. 79	150	18	BETON	79	1X1X1	FARA contract
52	MIHALACHE ADRIAN	UNIRII Nr. 79						CU contract
53	ZAHARIA DORINEL	UNIRII Nr. 81	200	21	BETON	81	1X1X1.8	FARA contract
54	HALINCHE DRAGOS	UNIRII Nr. 81						FARA contract
55	DONIE MARIN	UNIRII Nr. 82	200	9.5	BETON	82	Ø800x1,6	CU contract
56	ROTARU ION	UNIRII Nr. 82						CU contract
57	APOSTEANU PETRICA	UNIRII Nr. 83	200	20	BETON	83	1X1X1.4	FARA contract
58	CARUSO PAULINA	UNIRII Nr. 83						FARA contract
59	CASLARU EDUARD	UNIRII Nr. 83						FARA contract
60	COMAN TUDOREL	UNIRII Nr. 83						FARA contract
61	BURCEA MARIN	UNIRII Nr. 84	200	21	BETON	84	Ø800x1,6	CU contract
62	CHIAJDI ECATERINA	UNIRII Nr. 84						FARA contract
63	TIGANUS ION	UNIRII Nr. 84						FARA contract
64	ROADEVIN ION	UNIRII Nr. 84						CU contract
65	DAFINOIU PANAIT	UNIRII Nr. 84						CU contract
66	RUSEN ILIE	UNIRII Nr. 85	250	8	BETON	85	1X1X2	CU contract
67	COTET CHIRA	UNIRII Nr. 86	200	10	BETON	86	1/1/1,8	CU contract
68	MANEA FLOREA	UNIRII Nr. 87	200	7	BETON	87	1X1X2.4	CU contract
69	ROTARU ION	UNIRII Nr. 88	250	7.5	BETON	88	1/1/1,8	FARA contract
70	COSTIN IULIAN(GARAJ)	UNIRII Nr. 89	300	4	PVC	89	1X1X3	CU contract
71	COSTIN IULIAN	UNIRII Nr. 89						CU contract
72	ROTARU ION	UNIRII Nr. 90	160	4	PVC	90	1X1X2	CU contract
73	SAMUR ION	UNIRII Nr. 93	200	7	BETON	93	1X1X3.5	FARA contract
74	VLAD GHEORGHE	UNIRII Nr. 94	250	7.5	BETON	94	1,1/1,4/2	CU contract
75	BARDAS LACRAMIOARA	UNIRII Nr. 95	200	8	BETON	95	1X1X1.9	CU contract
76	CALIANU ALEX.	UNIRII Nr. 96	250	7	BETON	96	1,2/1,2/2	CU contract
77	BULESTEANU F.	UNIRII Nr. 98	250	7.5	BETON	98	0,8/1,2/2,4	CU contract
78	BASTIUREA E.	UNIRII Nr. 98A						CU contract
79	POPESCU STELA	UNIRII Nr.99	160	7	PVC	99	1X1X2	CU contract
80	BLAGA RADU	UNIRII Nr.99						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
81	PARASIT	UNIRII Nr.100	160	9	PVC	100	1X1X2	CU contract
82	DINCA MARIAN	UNIRII Nr. 102	160	8	PVC	102	1,2/1,2/2	CU contract
83	ANTOHI GEORGE	UNIRII Nr. 104	200	11	BETON	104	1,2/1,2/1,9	CU contract
84	MARTIN ANISOARA	UNIRII Nr. 106	200	8.5	BETON	106	1,1/1,3/2	CU contract
85	BALITU CRISTIAN	UNIRII Nr. 107	200	8.5	BETON	107	Ø800x2,2	CU contract
86	BERGHER VICTOR	UNIRII Nr. 108	200	8	BETON	108	1,1/1,2/2	CU contract
87	DUMITRESCU VASILICA	UNIRII Nr.108						CU contract
88	ALEX. VASILE	UNIRII Nr. 109	200	9.5	PVC	109	Ø800x2	CU contract
89	DUMITRU PETRE	UNIRII Nr. 110	200	8	BETON	110	1,2/1,2/2	CU contract
90	BOBOC MIRCEA	UNIRII Nr. 111	200	7	BETON		direct	CU contract
91	UZUNEANU ION	UNIRII Nr. 111						CU contract
92	UZUMEANU ELENA	UNIRII Nr. 111						CU contract
93	BRATU MARIA	UNIRII Nr. 112	250	14	BETON	112	Ø800x1,9	CU contract
94	CIUBUC M.	UNIRII Nr. 113	200	8	BETON	113	1/1,2/2	CU contract
95	NEAGU DRAGOS	UNIRII Nr. 113						CU contract
96	PIPER MARIN	UNIRII Nr. 114	250	14	BETON	114	Ø800x1,9	CU contract
97	CIUPITU ELENA	UNIRII Nr. 115	160	9.5	PVC	115	1/1/1,8	CU contract
98	BURUIANU ST.	UNIRII Nr. 116	250	15	BETON	116	Ø1000x1,8	CU contract
99	MILEA ST.	UNIRII Nr. 117	200	8.5	BETON	117	1/1/1,8	CU contract
100	NOVACESCU DANIEL	UNIRII Nr. 117						CU contract
101	TOIE ALEXANDRU	UNIRII Nr. 117						CU contract
102	CHIROVAN LILIANA	UNIRII Nr. 118	200	7.5	BETON	118	1/1,2/2,1	CU contract
103	DOBRIN MIREL	UNIRII Nr. 119	200	6	BETON	119	1,2/1,2/1,5	CU contract
104	CHELU STELA	UNIRII Nr. 119						CU contract
105	CARABAT PAULA	UNIRII Nr. 120	200	16	BETON	120	Ø800x0,7	CU contract
106	DOBRE AURELIAN	UNIRII Nr. 121	200	12	BETON	121	Ø800x1	CU contract
107	PARASCHIV ION	UNIRII Nr. 122	200	14	BETON	122	Ø800x1,4	CU contract
108	DONIE DANIEL	UNIRII Nr. 123	200	17	BETON	123	Ø600x1,8	CU contract
109	MOTOTOLEA MARCEL	UNIRII Nr. 124	200	8	BETON	124	Ø800x2,3	CU contract
110	ZAHARIA DUMITRA	UNIRII Nr. 124						CU contract
111	GRADINA GETA	UNIRII Nr. 124						CU contract
112	VLASTARU GHE.	UNIRII Nr. 125	200	17	BETON	125	Ø600x1,8	CU contract
113	CHIRTU MIHAELA	UNIRII Nr. 126	200	11	BETON	126	1/1/2	CU contract
114	CHIRTU LUCIAN	UNIRII Nr. 126						CU contract
115	BARAC ALEX.	UNIRII Nr. 127	200	14	BETON	127	Ø800x2	CU contract
116	LUCHIANCIUC DAN	UNIRII Nr. 128	200	9.5	BETON	128	Ø800x2,3	CU contract
117	TOPA GRIG.	UNIRII Nr. 129	250	9.5	BETON	129	1/1,5/2	CU contract
118	IUSUB ANA	UNIRII Nr. 129						CU contract
119	LIOPA VALERI	UNIRII Nr. 129						CU contract
120	PIRCIULESCU DANA	UNIRII Nr. 129						CU contract
121	CROITORU ION	UNIRII Nr. 130	200	15	BETON	130	Ø800x1,6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
122	BALESCU GHE.	UNIRII Nr. 131	200	7.5	BETON	131	Ø800x2	CU contract
123	TURCU EUGEN	UNIRII Nr. 131						CU contract
124	BALESCU IOANA	UNIRII Nr. 131						CU contract
125	PERIANU C-TIN	UNIRII Nr. 132	250	8	BETON	132	1,2/1,4/2,4	CU contract
126	PARTENIE I.	UNIRII Nr. 133	200	8	BETON	133	1/1/2	CU contract
127	DANAILA PANAIT	UNIRII Nr. 135	160	7	PVC	135	1/1/2	CU contract
128	ALEXANDRU ANETA	UNIRII Nr. 136	200	9	BETON	136	1,2/1,4/1,8	CU contract
129	ANGHEL GEORGE	UNIRII Nr. 137	200	8	BETON	137	0,8/1,2/2,4	CU contract
130	CRACIUN ELENA	UNIRII Nr. 137						CU contract
131	MUSAT SICA	UNIRII Nr. 137						CU contract
132	MUNTEANU GH.	UNIRII Nr. 138	200	7.5	BETON		direct	CU contract
133	BASNO MARIN	UNIRII Nr. 138						CU contract
134	PANTAZI MIA	UNIRII Nr.138						CU contract
135	GURGU AUREL	UNIRII Nr. 139	160	8	PVC	139	1/1/2	CU contract
136	VRINCEANU DORU	UNIRII Nr. 140	200	7.5	BETON		direct	CU contract
137	PINTEA CONSTANTA	UNIRII Nr. 140						CU contract
138	GHITA DRAGOMIR	UNIRII Nr. 141	160	10	PVC	141	1/1/2	FARA contract
139	BASNO MARIAN	UNIRII Nr. 141					1/1/2	CU contract
140	PREDA GEROGETA	UNIRII Nr. 141					1/1/2	CU contract
141	PRICEPUTU ST.	UNIRII Nr. 142	200	12.5	BETON	142	0,5/0,5/0,6	CU contract
142	MATEI C-TIN	UNIRII Nr. 143	200	7	BETON		direct	CU contract
143	ANDONEE STAN	UNIRII Nr. 144	200	8.5	BETON	144	Ø800x2	CU contract
144	CARAMAN MARIAN	UNIRII Nr. 144						CU contract
145	MANOLE ANICA	UNIRII Nr. 145	200	10	BETON	145	Ø800x2	FARA contract
146	IVANOV ANICA	UNIRII Nr. 145						CU contract
147	SANDU RADITA	UNIRII Nr. 146	200	8.5	BETON	146	Ø800x2,2	CU contract
148	MIRCEA MIRCEA	UNIRII Nr. 147	200	8	BETON	147	Ø800x2	FARA contract
149	LICA CONSTANTIN	UNIRII Nr. 147						CU contract
150	CIUTA IOANA	UNIRII Nr. 148	160	7	PVC	148	1/1/1,2	CU contract
151	CHELES NIC.	UNIRII Nr. 149	160	7	PVC	149	1/1/1,2	FARA contract
152	APOSTOL IULIANA	UNIRII Nr. 150	200	12.5	BETON	150	Ø800x2	CU contract
153	POPESCU EMIL	UNIRII Nr. 151	250	18.5	BETON	151	Ø800x1,2	CU contract
154	SANDU ARION	UNIRII Nr. 152	200	12.5	BETON	152	Ø800x2	CU contract
155	GURGU NASTASE	UNIRII Nr. 153	200	21	BETON	153	1/1/1,2	CU contract
156	TINCU CATALIN	UNIRII Nr. 153						CU contract
157	CALU CARMEN	UNIRII Nr. 154	200	8.5	BETON	154	Ø800x2,2	CU contract
158	SECAREANU RADU	UNIRII Nr. 155	200	13	BETON	155	Ø800x1,2	CU contract
159	TURCU GINA	UNIRII Nr. 156	200	7.5	BETON		direct	FARA contract
160	LEOCA DTRA	UNIRII Nr. 157	200	12	BETON	157	1,2/1,2/1,8	CU contract
161	SINPETRU VICTOR	UNIRII Nr. 157						CU contract
162	TURCU GHE.	UNIRII Nr. 158	160	7	PVC	158	1/1/1,2	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
163	TURCU PETRISOR	UNIRII Nr. 158	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
164	MOCANU FLORICA	UNIRII Nr. 160	160	7.5	PVC		direct	CU contract
165	BOLDEANU GHE.	UNIRII Nr. 162	200	7.5	BETON		direct	CU contract
166	STAN NICU	UNIRII Nr. 162						CU contract
167	STAN VIRGIL	UNIRII Nr.162						CU contract
168	NASTASE ALEX.	UNIRII Nr. 163	200	8	BETON	163	1/1,2/2,2	CU contract
169	TULUMIS ALEX.	UNIRII Nr. 164	200	12.5	BETON	164	Ø800x1,3	CU contract
170	COPAE MARIN	UNIRII Nr. 165	200	17	BETON	165	Ø800x1,5	CU contract
171	SECUI IOANA	UNIRII Nr. 165						CU contract
172	SALCUDEANU V.	UNIRII Nr. 166	200	9.5	BETON	166	0,9/0,9/1,4	CU contract
173	SALCUDEAN MARIOARA	UNIRII Nr. 166						CU contract
174	FILOTE STELA	UNIRII Nr. 167	200	8	BETON	167	Ø800x2	FARA contract
175	FILOTE ANGHELACHE	UNIRII Nr. 167						CU contract
176	VASILESCU ALEX	UNIRII Nr. 169	200	8.5	BETON	169	Ø800x2	CU contract
177	NECULAI ELENA	UNIRII Nr. 169						CU contract
178	DAMASCHIN LIV	UNIRII Nr. 171	200	8	BETON	171	Ø800x2	CU contract
179	PRICOP STANA	UNIRII Nr. 172	200	12.5	BETON	172	1/1/1,5	CU contract
180	SBIRCEA ION	UNIRII Nr. 172						CU contract
181	CORBU RODICA	UNIRII Nr. 172						CU contract
182	BOARU VICT.	UNIRII Nr. 173	160	7	PVC	173	Ø800x2	CU contract
183	CONSTANTIN C-TIN	UNIRII Nr. 174	200	8.5	BETON	174	Ø800x2	CU contract
184	BARBU NICOLAE	UNIRII Nr. 174						CU contract
185	CHIRCU ST.	UNIRII Nr. 175	250	17.5	BETON	175	1,2/1,2/1,8	CU contract
186	CONTANTINESCU ADALGIZA	UNIRII Nr. 175						CU contract
187	DRAGOMIR TEODOR	UNIRII Nr. 176	160	5	PVC	176	Ø800x2	CU contract
188	BALAN FLORIN	UNIRII Nr. 177	250	10	BETON	177	1.2/1.2/2	CU contract
189	BARBAT TEODOR	UNIRII Nr. 178	200	8.5	BETON	178	1/1/2,2	FARA contract
190	GUZUM GETA	UNIRII Nr. 179	250	9.3	BETON	179	1,2/1,2/2,2	CU contract
191	JIPESCU TATIANA	UNIRII Nr. 179						CU contract
192	BANU PAUL	UNIRII Nr. 180	200	12.5	BETON	180	Ø800x1,8	FARA contract
193	ANGHEL VALENTIN	UNIRII Nr. 180						CU contract
194	MALINCHE DRAG	UNIRII Nr. 181	200	6.3	BETON		direct	CU contract
195	NICUT IONELA	UNIRII Nr. 181						CU contract
196	CRACIUNESCU V.	UNIRII Nr. 182	200	7.5	BETON		direct	CU contract
197	ARTION XENIA	UNIRII Nr. 183	200	7.8	BETON	183	1,2/1,2/2	CU contract
198	VOINEA JEANA	UNIRII Nr. 184	200	7.5	BETON		direct	FARA contract
199	PITICAS MARIN	UNIRII Nr. 185	200	7.8	BETON	185	1/1/2,4	FARA contract
200	MECA AUREL	UNIRII Nr. 185						CU contract
201	PAPP SIMONA	UNIRII Nr. 186	200	7.5	BETON		direct	FARA contract
202	MECA AUREL	UNIRII Nr. 187	200	8.3	BETON	187	Ø800x2,2	FARA contract
203	SMOCHINA PETREA	UNIRII Nr. 187						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
204	TOMA E.	UNIRII Nr. 188	200	9.5	BETON	188	Ø1000x2	CU contract
205	FERDINALIS G.	UNIRII Nr. 189	160	1	PVC		direct	CU contract
206	POPA CATALINA	UNIRII Nr. 190	200	9	BETON	190	1/1,2/2	CU contract
207	BALDOVIN GENICA	UNIRII Nr. 190						CU contract
208	ALEX TUDORITA	UNIRII Nr. 191	200	7.2	BETON	191	1/1/2	FARA contract
209	ZAFIU STOIAN	UNIRII Nr. 192	200	9.5	BETON	192	Ø800x2	CU contract
210	TOMESCU NIC	UNIRII Nr. 193	200	7.3	BETON	193	1/1/2,3	CU contract
211	PANTURU GHE	UNIRII Nr. 195	200	6.2	BETON	195	Ø800x2,3	CU contract
212	LEOPOLD ELENA	UNIRII Nr. 196	200	13.5	BETON	196	1/1/2	CU contract
213	ICHIM AUREL	UNIRII Nr. 196						CU contract
214	ICHIM AUREL	UNIRII Nr. 197	200	8.3	BETON	197	Ø800x2	CU contract
215	POPA VASILE	UNIRII Nr. 198	200	15.5	BETON	198	Ø800x1,8	FARA contract
216	NEGRAU CRISTI	UNIRII Nr. 199	200	6.7	BETON	199	1/1/2	CU contract
217	ENEA RELU	UNIRII Nr. 200	200	7	BETON	200	0,8/0,8/2	CU contract
218	CIREASA M.	UNIRII Nr. 201	200	6.7	BETON	201	1/1/2	CU contract
219	CIREASA STANA	UNIRII Nr. 201						CU contract
220	POPA IOANA	UNIRII Nr. 201						CU contract
221	PALEA NICOLINA	UNIRII Nr. 202	200	7.5	BETON	202	Ø800x1,8	CU contract
222	IONESCU DAN	UNIRII Nr. 203	200	5.7	BETON		direct	CU contract
223	ALIMAN IONELA	UNIRII Nr. 203						CU contract
224	BRIOTA C-TIN	UNIRII Nr. 204	200	25.5	BETON	204	1/1/1,8	CU contract
225	BUTOI GHE	UNIRII Nr. 205	160	7	PVC	205	1/1/1,8	FARA contract
226	ENE SOFIA	UNIRII Nr. 206	200	7.5	BETON	206	1,2/1,4/1,7	CU contract
227	FRATILA MARITA	UNIRII Nr. 206						CU contract
228	VASILE ION	UNIRII Nr. 209	160	5	PVC	209	1/1/1,8	CU contract
229	MUSAT AUREL	UNIRII Nr. 210	200	6.5	BETON		direct	CU contract
230	TARALUNGA N.	UNIRII Nr. 212	250	12.5	BETON	212	1/1,2/1,7	CU contract
231	MARINESCU S.	UNIRII Nr. 213	200	7.7	BETON	213	1,2/1,2/2	CU contract
232	GULIE C-TIN	UNIRII Nr. 214	250	12.5	BETON	214	Ø1000x1,9	CU contract
233	LEMNARU ST.	UNIRII Nr. 215	200	8.7	BETON	215	Ø800x1,8	CU contract
234	GHE. FLOREA	UNIRII Nr. 217	200	5.7	BETON		direct	FARA contract
235	SIMION COSTICA	UNIRII Nr. 217						CU contract
236	APOSTOL VICTORIA	UNIRII Nr. 217						CU contract
237	COJANU ION	UNIRII Nr. 218	250	7	BETON	218	1/1/2	CU contract
238	EPURE MARIA	UNIRII Nr. 218						CU contract
239	SLATINEANU IOANA	UNIRII Nr. 218						CU contract
240	GARBA NIC.	UNIRII Nr. 219	160	6.7	PVC	219	1/1/2	CU contract
241	ANTOHE I.	UNIRII Nr. 221	200	7.2	BETON	221	Ø800x2	CU contract
242	BAICU MIHAI	UNIRII Nr. 221						CU contract
243	SINCA MARIA	UNIRII Nr. 223	160	7.2	PVC	223	Ø800x2,2	CU contract
244	MAFTEI GEORGE	UNIRII Nr. 224	200	6.5	BETON		direct	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
245	TANASUICA EMIL	UNIRII Nr. 225	160	5.7	PVC	225	Ø800x2	CU contract
246	CAPITANEANU GHE.	UNIRII Nr. 227	200	7.2	BETON	227	Ø800x2	CU contract
247	BARACA EMILIA	UNIRII Nr. 228	160	8	PVC	228	Ø800x2	CU contract
248	PAPUC FLORIN	UNIRII Nr. 229	200	7.2	BETON	229	1/1/2	CU contract
249	BODOGAN EMILIA	UNIRII Nr. 230	200	7.5	BETON	230	Ø500x2	CU contract
250	ST. STAN	UNIRII Nr. 231	160	5.7	PVC	231	Ø800x2	CU contract
251	PETROV AUREL	UNIRII Nr. 232	200	8.5	BETON	232	1/1,2/1,8	CU contract
252	LIPAN USTINIA	UNIRII Nr. 232						CU contract
253	MACELARU D.	UNIRII Nr. 233	200	7.2	BETON	233	1/1/2,2	FARA contract
254	GRIGORE LILIANA	UNIRII Nr. 234	200	9.5	BETON	234	0,8/1,2/1,4	CU contract
255	MOLDOVEANU M.	UNIRII Nr. 235	200	7.2	BETON	233	1/1/2,2	CU contract
256	RACANU MIRCEA	UNIRII Nr. 236	200	7.5	BETON	236	Ø800x2	FARA contract
257	BOGDAN IONEL	UNIRII Nr. 236						CU contract
258	ANTON STEFAN	UNIRII Nr. 236						CU contract
259	IORDACHE M.	UNIRII Nr. 237	200	8	BETON	237	1,2/1,2/2,2	CU contract
260	BRANZA PETRE	UNIRII Nr. 238	150	20.5	BETON	238	0,8/0,9/0,6	CU contract
261	CHIROVAN M.	UNIRII Nr. 239	200	3	BETON	239	1/1/1,8/	CU contract
262	GORSU MARCEL	UNIRII Nr. 239						CU contract
263	RAILEANU STEFAN	UNIRII Nr. 240	250	8.5	BETON	240	1,2/1,5/1,6	CU contract
264	CARBUNARU NICOLAE	UNIRII Nr. 240						CU contract
265	BRAILA NIC.	UNIRII Nr. 241	200	4	BETON		direct	CU contract
266	CHERECHES PARASCHIVA	UNIRII Nr. 241						CU contract
267	GHILINTA NICOLAE	UNIRII Nr. 242	200	8.5	BETON	242	1/1/2	CU contract
268	GAVRILA OCT	UNIRII Nr. 243	200	7	BETON	243	1/1/1,2	FARA contract
269	DOROBANTU TUDOR	UNIRII Nr. 243						CU contract
270	C-TIN MARICA	UNIRII Nr. 245	200	4	BETON		direct	CU contract
271	GAVAN ALEX.	UNIRII Nr. 251	200	9.3	BETON	251	Ø800x2	CU contract
272	RADUCAN M.	UNIRII Nr. 253	200	7.8	BETON		direct	CU contract
273	RUCANAS GHE.	UNIRII Nr. 257	200	7.8	BETON	257	Ø800x1	CU contract
274	BARBIERU M.	UNIRII Nr. 259	200	8.3	BETON	259	1/1/1,2	CU contract
275	GHEORGHITA ANGHELUSA	UNIRII Nr.259						CU contract
276	GHICULESCU RADU	UNIRII Nr. 261	200	15.5	BETON	261	Ø800x1,2	FARA contract
277	GHINESCU BRATU	UNIRII Nr. 261						CU contract
278	ZAINEA RADU	UNIRII Nr. 263	200	12	BETON		direct	CU contract
279	POLATOS CTIN	UNIRII Nr. 265	200	8.3	BETON	265	1/1/2,4	CU contract
280	POLATOS MARIA	UNIRII Nr. 265						CU contract
281	PISLARU NELA	UNIRII Nr. 267	200	8.3	BETON	267	1/1/2	CU contract
282	MINDIU REMUS	UNIRII Nr. 269	200	8.3	BETON	269	1/1/2	CU contract
283	DOBRE ST.	UNIRII Nr. 271	200	8.3	BETON	273	1/1/1,5	CU contract
284	DUMITRESCU M.	UNIRII Nr. 273						CU contract
285	HERDES GABRIEL	UNIRII Nr. 275	160	9	PVC	275	1/1/2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
286	NOVAC IOANA	UNIRII Nr. 277	200	7.8	BETON	277	0,8/0,8/2	FARA contract
287	BURLACU MIHAI	UNIRII Nr. 279	200	9.3	BETON	279	1/1/2	FARA contract
288	BURLACU MARIUS	UNIRII Nr. 283	200	9.8	BETON	283	1/1/2	CU contract
289	STAN EUGENIA	UNIRII Nr. 287	200	7.3	BETON		direct	CU contract
290	CRETU MARIAN	UNIRII Nr. 289	200	9.5	BETON	289	Ø800x2,4	CU contract
291	PREDA NICU	UNIRII Nr. 291	200	7.8	BETON	291	1/1/2,2	CU contract
292	POPIRLAN GHERGHINA	UNIRII Nr. 291						CU contract
293	PREDA NICU	UNIRII Nr. 291						CU contract
294	GAVRILESCU PETRE	UNIRII Nr. 293	200	13.2	BETON	293	Ø800x1,5	CU contract
295	ADETU SORINEL	UNIRII Nr. 295	200	9.3	BETON	295	Ø800x2	CU contract
296	CALANGIU MARIAN	UNIRII Nr. 297	200	11.3	BETON	297	Ø800x1,5	CU contract
297	MIHAILIUC IORDANA	UNIRII Nr. 297						CU contract
298	DUTU MARIAN	UNIRII Nr. 299	200	11.3	BETON	299	Ø800x1,5	CU contract
299	ERMALAT ALEX	UNIRII Nr. 303	200	9.3	BETON	303	1/1/2	CU contract
300	EFTEI ALEXANDRU	UNIRII Nr.303						CU contract
301	FLOARES LIVIA	UNIRII Nr. 305	200	4	BETON	305	1/1/2	CU contract
302	DUMITROF V.	UNIRII Nr. 307	200	7,3	BETON		direct	CU contract
303	SOLOMON DAN	UNIRII Nr. 311	200	8.3	BETON	311	1/1/2	CU contract
304	GHEORGHITA COSTEL	UNIRII Nr.311 A					1/1/2	CU contract
305	ENOS MARIAN	UNIRII Nr. 313	200	8.3	BETON		direct	CU contract
306	PIRCIULESCU ION	UNIRII Nr. 315	160	9	PVC	315	1/1/2	CU contract
144. STRADA URSULUI								
1	DUMITRU ORESTE	URSULUI Nr.7	160	9	PVC	7	0.4X1.2	CU contract
2	CUCU VASILE	URSULUI Nr.5	160	9	PVC	5	0.4X1.2	CU contract
3	BRUMA ALEXANDRU	URSULUI Nr.3	160	9	PVC	3	0.4X1.2	CU contract
145. STRADA VALEA CALUGAREASCA								
1	DRAGOMIR MANDICA	VALEA CALUGAREASCA Nr. 2	160	7	PVC	2	1X1X1.6	FARA contract
2	SPINOCHI CONSTANTIN	VALEA CALUGAREASCA Nr. 3	160	7	PVC	3	1X1X1.6	FARA contract
3	BADEA STAN	VALEA CALUGAREASCA Nr. 4	150	40	BETON	4	1X1X1.6	FARA contract
4	TAMOVICI NICULINA	VALEA CALUGAREASCA Nr. 5	160	8	PVC	5	1X1X1.6	FARA contract
5	POPESCU NEGREA	VALEA CALUGAREASCA Nr. 5						CU contract
6	POPESCU MIHALACHE	VALEA CALUGAREASCA Nr. 5						CU contract
7	IACOB MARIA	VALEA CALUGAREASCA Nr. 7	110	47	PVC	7	0.7X1X0.8	CU contract
8	PANAIT GIGI	VALEA CALUGAREASCA Nr. 8	125	46	PVC	8	1X1X1.6	FARA contract
9	IUGA GHEORGHE	VALEA CALUGAREASCA Nr. 9	160	5	PVC	9	1X1X1.6	FARA contract
10	DARIE GEORGE	VALEA CALUGAREASCA Nr. 9						CU contract
11	IUGA MAIANA	VALEA CALUGAREASCA Nr. 9						FARA contract
12	BURLACU NICOLAE	VALEA CALUGAREASCA Nr. 10	125	55	PVC	10	0.8X0.8X0.8	FARA contract
13	STOIAN STANCIU	VALEA CALUGAREASCA Nr. 11	160	8	PVC	11	0.8X0.8X0.8	FARA contract
14	DUTU SILVIA	VALEA CALUGAREASCA Nr. 11						FARA contract
15	CIINEANU COSTICA	VALEA CALUGAREASCA Nr. 11						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
16	DOBRESCU ANTONIO	VALEA CALUGAREASCA Nr. 12	160	7	PVC	12	0.8X0.8X0.8	FARA contract
17	UDREA TUDOR	VALEA CALUGAREASCA Nr. 13	160	6	PVC	13	0.8X0.8X0.8	FARA contract
18	NICOLAE LUCA	VALEA CALUGAREASCA Nr. 14	160	6	PVC	14	0.8X0.8X0.8	FARA contract
19	GHEORGHE FLAVIU	VALEA CALUGAREASCA Nr. 15	160	5	PVC	15	0.8X0.8X0.8	CU contract
20	VECHIU MARICA	VALEA CALUGAREASCA Nr. 15						FARA contract
21	VECHIU IONEL	VALEA CALUGAREASCA Nr. 15						CU contract
22	CIOCAN MARITA	VALEA CALUGAREASCA Nr. 16	160	6	PVC	16	0.8X0.8X0.8	FARA contract
23	TARAU FANICA	VALEA CALUGAREASCA Nr. 17	160	6	PVC	17	0.8X0.8X0.8	FARA contract
24	ALEXANDRU COSTICA	VALEA CALUGAREASCA Nr. 19	160	7	PVC	19	0.8X0.8X0.8	FARA contract
25	SIGHINAS GENES	VALEA CALUGAREASCA Nr. 20	160	7	PVC	20	0.8X0.8X0.8	FARA contract
26	CUTARU BOGDAN	VALEA CALUGAREASCA Nr. 22	160	7	PVC	22	0.8X0.8X0.8	CU contract
27	SOARE MARINELA	VALEA CALUGAREASCA Nr. 22						FARA contract
28	PERIANU IONEL	VALEA CALUGAREASCA Nr. 24	160	6	PVC	24	0.8X0.8X0.8	CU contract
29	IONITA ANA	VALEA CALUGAREASCA Nr. 25	160	8	PVC	25	0.8X0.8X0.8	CU contract
30	MUNTEANU MARIN	VALEA CALUGAREASCA Nr. 26	160	6	PVC	26	0.8X0.8X0.8	FARA contract
31	TUDORANCEA GIGI	VALEA CALUGAREASCA Nr. 27	160	6	PVC	27	0.8X0.8X0.8	FARA contract
32	MUNTEANU ION	VALEA CALUGAREASCA Nr. 28	160	8	PVC	28	0.8X0.8X0.8	FARA contract
33	GHEORGHE VICTOR	VALEA CALUGAREASCA Nr. 29	160	5	PVC	29	0.8X0.8X0.8	FARA contract
34	RADULESCU MARGHIOALA	VALEA CALUGAREASCA Nr. 30	160	8	PVC	30	0.8X0.8X0.8	FARA contract
35	VASILE STEFAN	VALEA CALUGAREASCA Nr. 31	160	9	PVC	31	0.8X0.8X0.8	FARA contract
36	VASILE ADRIANA	VALEA CALUGAREASCA Nr. 31						CU contract(2)
37	CRETU ILIE	VALEA CALUGAREASCA Nr. 32	160	6	PVC	32	0.8X0.8X0.8	CU contract
38	MIHAI STAN	VALEA CALUGAREASCA Nr. 33	160	8	PVC	33	0.8X0.8X0.8	FARA contract
39	SCURTU DRAGOMIR	VALEA CALUGAREASCA Nr. 34	160	7	PVC	34	0.8X0.8X0.8	FARA contract
40	MIHALY TUDORA	VALEA CALUGAREASCA Nr. 34						FARA contract
41	TIMOFAN ANETA	VALEA CALUGAREASCA Nr. 35	160	4	PVC	35	0.8X0.8X0.8	FARA contract
42	SOARE CRACIUN	VALEA CALUGAREASCA Nr. 35						FARA contract
43	IORDAN MIRELA	VALEA CALUGAREASCA Nr. 37	160	4	PVC	37	0.8X0.8X0.8	FARA contract
44	PANDREA LAZAR	VALEA CALUGAREASCA Nr. 37						FARA contract
45	FLORESCU AUREL	VALEA CALUGAREASCA Nr. 38	160	4	PVC	38	0.8X0.8X0.8	FARA contract
46	UDREA IONEL	VALEA CALUGAREASCA Nr. 39	160	3	PVC	39	0.8X0.8X0.8	FARA contract
47	PAVEL MIHAI	VALEA CALUGAREASCA Nr. 40	160	5	PVC	40	0.8X0.8X0.8	CU contract
48	MILITARU TUDOREL	VALEA CALUGAREASCA Nr. 41	160	8	PVC	41	0.8X0.8X0.8	FARA contract
49	MILITARU COSTEL	VALEA CALUGAREASCA Nr. 41						FARA contract
50	MUSCALU IONUT	VALEA CALUGAREASCA Nr. 41						FARA contract
51	MILITARU MIRELA	VALEA CALUGAREASCA Nr. 41						FARA contract
52	VASILE COSTICA	VALEA CALUGAREASCA Nr. 43	160	7	PVC	43	0.8X0.8X0.8	FARA contract
53	ENE GABRIEL	VALEA CALUGAREASCA Nr. 43						FARA contract
54	CAPATINA IONEL	VALEA CALUGAREASCA Nr. 45	160	7	PVC	45	0.8X0.8X0.8	FARA contract
55	CIULIN GHEORGHE	VALEA CALUGAREASCA Nr. 47	160	7	PVC	47	0.8X0.8X0.8	CU contract

146. STRADA VASILE BANCILA

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	BARBU STANA	VASILE BANCILANr. 1B	160	12	PVC	1	0.4X1.5	FARA contract
2	BARBU NICU	VASILE BANCILANr. 1A						FARA contract
3	MOCANU DOBRE	VASILE BANCILANr. 1						FARA contract
4	IANCU GHORGHE	VASILE BANCILANr. 1						FARA contract
5	BARLU NICU	VASILE BANCILA Nr.1						CU contract
6	MOCANU DOBRE	VASILE BANCILA Nr.1						CU contract
7	BARBU STANA	VASILE BANCILA Nr.1						CU contract
8	ALVAS VASILE	VASILE BANCILANr. 2	160	13	PVC	2	0.4X1.5	FARA contract
9	ALVAS VASILE	VASILE BANCILA Nr.2						CU contract nesemnat
10	MUSTATA ION	VASILE BANCILANr. 3	160	10	PVC	3	0.4X1.5	FARA contract
11	MUSTATA ION	VASILE BANCILA Nr.3						CU contract
12	IORDANESCU FANICA	VASILE BANCILANr. 4	160	15	PVC	4	0.4X1.5	FARA contract
13	IORGA GHEORGHE	VASILE BANCILA Nr.4						CU contract
14	IORDANESCU FANICA	VASILE BANCILA Nr.4						CU contract
15	IORGA GHEORGHE	VASILE BANCILANr. 4BIS						FARA contract
16	BANICA ILIE	VASILE BANCILANr. 5	160	19	PVC	5	0.4X1.5	FARA contract
17	BANICA ILIE	VASILE BANCILA Nr.5						CU contract
18	MORARU IULIANA	VASILE BANCILANr. 6A	160	13	PVC	6	0.4X1.5	FARA contract
19	VOICILA MARIAN	VASILE BANCILANr. 6A						FARA contract
20	MATEI ANETA	VASILE BANCILANr. 6						FARA contract
21	ORASEANU NICOLAE	VASILE BANCILANr. 6						FARA contract
22	ORASANU NICOLAE	VASILE BANCILA Nr.6						CU contract
23	MORARU IULIANA	VASILE BANCILA Nr.6						CU contract
24	VOICILA MARIAN	VASILE BANCILA Nr.6						CU contract
25	DRAGU NICULINA	VASILE BANCILANr. 7	160	26	PVC	7	0.4X1.5	FARA contract
26	DRAGU NICULINA	VASILE BANCILA Nr.7						CU contract
27	CHIRITOIU LINA	VASILE BANCILANr. 8	160	11	PVC	8	0.4X1.5	FARA contract
28	CEAUS CORNEL	VASILE BANCILANr. 9	160	11	PVC	9	0.4X1.5	FARA contract
29	CEAUS CORNEL	VASILE BANCILA Nr.9						CU contract
30	CHIRITAIU LINA	VASILE BANCILA Nr.9						CU contract
31	CIOARA MITA	VASILE BANCILANr. 10	160	12	PVC	10	0.4X1.5	FARA contract
32	MUNTEANU VICTORIA	VASILE BANCILANr. 10						FARA contract
33	CIOARA NELU	VASILE BANCILANr. 10						FARA contract
34	NEAGU APOSTOL	VASILE BANCILANr. 11	160	16	PVC	11	0.4X1.5	FARA contract
35	NEAGU APOSTOL	VASILE BANCILA Nr. 11						CU contract
36	LITAN NEAGA	VASILE BANCILANr. 12A	160	12	PVC	12	0.4X1.5	FARA contract
37	MUSTATA VICTORITA	VASILE BANCILANr. 12						FARA contract
38	LITAN NEAGA	VASILE BANCILA Nr. 12						CU contract nesemnat
39	MUSTATA VICTORIA	VASILE BANCILA Nr. 12						CU contract
40	GOLITA VASILE	VASILE BANCILANr. 13	160	13	PVC	13	0.4X1.5	FARA contract
41	GOLITA VASILE	VASILE BANCILA Nr. 13						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
42	CHIRCIUC GHEORGHITA	VASILE BANCILANr. 14	160	18	PVC	14	0.4X1.5	FARA contract
43	CHIRCIUC GHEORGHITA	VASILE BANCILA Nr.14						CU contract
44	TOADER STEFAN	VASILE BANCILANr. 15	160	16	PVC	15	0.4X1.5	FARA contract
45	TOADER STEFAN	VASILE BANCILA Nr.15						CU contract
46	LITAU MIHAI	VASILE BANCILANr. 16	160	24	PVC	16	0.4X1.5	FARA contract
47	LITAU MIHAI	VASILE BANCILA Nr.16						CU contract
48	PASCU GENOVEL	VASILE BANCILANr. 17	160	20	PVC	17	0.4X1.5	FARA contract
49	PASCU GENOVEL	VASILE BANCILA Nr.17						CU contract
50	DOGARESCU EUGEN	VASILE BANCILANr. 18	160	15	PVC	18	0.4X1.5	FARA contract
51	DOGARESCU EUGEN	VASILE BANCILA Nr.18						CU contract
52	VISAN JANINA	VASILE BANCILANr. 19	160	10	PVC	19	0.4X1.5	FARA contract
53	VISAN JEANINA	VASILE BANCILA Nr.19						CU contract
54	MILEA ION	VASILE BANCILANr. 20	160	12	PVC	20	0.4X1.5	FARA contract
55	SASU VOINEA	VASILE BANCILANr. 20						FARA contract
56	MILEA ION	VASILE BANCILA Nr.20						CU contract
57	SANDU VOINEA	VASILE BANCILA Nr.20						CU contract
58	ERIMIA CALINA	VASILE BANCILANr. 21	160	13	PVC	21	0.4X1.5	FARA contract
59	LIPAN GHEORGHE	VASILE BANCILA Nr.22	160	9	PVC	22	0.4X1.5	CU contract
60	BRATU ECATERINA	VASILE BANCILA Nr.22						CU contract
61	ION STANUTA	VASILE BANCILANr. 23	160	6	PVC	23	0.4X1.5	FARA contract
62	MOCANU COSTEL	VASILE BANCILANr. 23						FARA contract
63	SANDU NICU	VASILE BANCILANr. 23						CU contract
64	MOCANU COSTEL	VASILE BANCILANr. 23						CU contract
65	BOGOIU IONEL	VASILE BANCILANr. 24	160	17	PVC	24	0.4X1.5	FARA contract
66	BOGOIU IONEL	VASILE BANCILANr. 24						CU contract
67	ILIE NEAGU	VASILE BANCILANr. 25	160	15	PVC	25	0.4X1.5	FARA contract
68	ILIE NEAGA	VASILE BANCILA Nr.25						CU contract
69	MOCANU DRAGU	VASILE BANCILANr. 26	160	9	PVC	26	0.4X1.5	FARA contract
70	LUPASCU CONSTANTIN	VASILE BANCILANr. 26						FARA contract
71	VRABIE OPRISAN	VASILE BANCILA Nr.26						CU contract
72	LUPASCU CONSTANTIN	VASILE BANCILA Nr.26						CU contract
73	MOCANU DRAGU	VASILE BANCILA Nr.26						CU contract
74	ZAHARIA IFTIMIE	VASILE BANCILANr. 27	160	7	PVC	27	0.4X1.5	FARA contract
75	ZAHARIA IFTIMIE	VASILE BANCILA Nr.27						CU contract
76	POPA TUDORA	VASILE BANCILANr. 28	160	6	PVC	28	0.4X1.5	FARA contract
77	DUMITRASCU NEDELCU	VASILE BANCILANr. 29	160	16	PVC	29	0.4X1.5	FARA contract
78	HUMA TOADER	VASILE BANCILANr. 29A						FARA contract
79	DUMITRASCU NEDELCU	VASILE BANCILA Nr.29						CU contract
80	BRATU DUMITRU	VASILE BANCILA Nr.33	160	9	PVC	33	0.4X1.5	CU contract
147. STRADA VADUL OLANGERIEI								
1	CIUCASU MARIAN	V. OLANGERIEI Nr.2	160	9	PVC	2	0.4X1.2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	IVAN ILIE	V. OLANGERIEI Nr.4	160	9	PVC	4	0.4X1.2	CU contract
3	GHEORGHITA VIOREL	V.OLANGERIEI Nr.5	160	11	PVC	5	0.4X1.2	CU contract
4	CHIRSONOF LENUTA	V.OLANGERIEI Nr.17	160	11	PVC	17	0.4X1.2	exemplar.
5	STAN IONUT	V.OLANGERIEI Nr.19	160	11	PVC	19	0.4X1.2	CU contract
6	OANCEA COSTEL	V.OLANGERIEI Nr.24	160	9	PVC	24	0.4X1.2	CU contract
7	MARINESCU STAN	V.OLANGERIEI Nr.25	160	11	PVC	25	0.4X1.2	CU contract
8	IVANOV VALERIU	V.OLANGERIEI Nr.26	160	9	PVC	26	0.4X1.2	CU contract
9	DODAN VASILICA	V.OLANGERIEI Nr.28	160	9	PVC	28	0.4X1.2	CU contract
10	SLOPAC XENIA	V.OLANGERIEI Nr.31	160	11	PVC	31	0.4X1.2	CU contract
11	SLAPAC PANAGHIA	V.OLANGERIEI Nr.31						CU contract
12	MUNJIEV MILICA	V.OLANGERIEI Nr.36	160	9	PVC	36	0.4X1.2	CU contract
13	MOROIANU IONEL	V.OLANGERIEI Nr.37	160	11	PVC	37	0.4X1.2	CU contract
14	PISLARU AURELIAN	V.OLANGERIEI Nr.44	160	9	PVC	44	0.4X1.2	CU contract
15	PELIVAN ANGHELINA	V.OLANGERIEI Nr.47	160	11	PVC	47	0.4X1.2	CU contract
16	DINU EMILIA	V.OLANGERIEI Nr.50	160	9	PVC	50	0.4X1.2	CU contract
17	ILIE DOCHITA	V.OLANGERIEI Nr.55	160	11	PVC	55	0.4X1.2	CU contract
18	GRITCA ION	V.OLANGERIEI Nr.55						CU contract
19	GIRBA ZOIA	V.OLANGERIEI Nr.65	160	11	PVC	65	0.4X1.2	CU contract
148. STRADA VICTOR VIRCOLICI								
1	DINU PAVALACHE	VICTOR VIRCOLICI Nr.1	160	9	PVC	1	0.4X1.2	CU contract
2	STROE COSTICA	VICTOR VIRCOLICI Nr.1						CU contract
3	TOMA GRIGORE	VICTOR VIRCOLICI Nr.2	160	7	PVC	2	0.4X1.2	CU contract
4	DROGEANU GHEORGHE	VICTOR VIRCOLICI Nr.3	160	9	PVC	3	0.4X1.2	CU contract
5	NICOLAE ION	VICTOR VIRCOLICI Nr.5	160	9	PVC	5	0.4X1.2	CU contract
6	ILIE VASILE	VICTOR VIRCOLICI Nr.16	160	9	PVC	16	0.4X1.2	CU contract
7	GHELASE NICULINA	VICTOR VIRCOLICI Nr.17	160	11	PVC	17	0.4X1.2	CU contract
8	DRAGHICI MARIAN	VICTOR VIRCOLICI Nr.19	160	11	PVC	19	0.4X1.2	CU contract
9	DURU VASILE	VICTOR VIRCOLICI Nr. 20	160	11	PVC	20	0.4X1.2	FARA contract
10	PETREA OPRINA	VICTOR VIRCOLICI Nr. 20						CU contract
11	ANGO MARIUS	VICTOR VIRCOLICI Nr. 21	160	10	PVC	21	0.4X1.2	CU contract
12	TIGAU MARIAN	VICTOR VIRCOLICI Nr. 21						FARA contract
13	EFTIMIE ANETA	VICTOR VIRCOLICI Nr. 22	160	10	PVC	22	0.4X1.2	CU contract
14	STAN IORDACHE	VICTOR VIRCOLICI Nr. 23	160	10	PVC	23	0.4X1.2	FARA contract
15	ZAHARIA ILINCA	VICTOR VIRCOLICI Nr. 24	160	7	PVC	24	0.4X1.2	CU contract
16	TUDOSE ION	VICTOR VIRCOLICI Nr. 25	160	7	PVC	25	0.4X1.2	FARA contract
17	NISTOR MARIA	VICTOR VIRCOLICI Nr. 26	160	9	PVC	26	0.4X1.2	FARA contract
18	ISTRATE IOANA	VICTOR VIRCOLICI Nr. 27	160	9	PVC	27	0.4X1.2	FARA contract
19	PUNGA GHERGHINA	VICTOR VIRCOLICI Nr. 28	160	9	PVC	28	0.4X1.2	FARA contract
20	GEREA CRACIUN	VICTOR VIRCOLICI Nr. 29	160	4	PVC	29	0.4X1.2	CU contract
21	OPADATU ELENA	VICTOR VIRCOLICI Nr. 30	160	5	PVC	30	0.4X1.2	FARA contract
22	LUPESCU GETA	VICTOR VIRCOLICI Nr. 30						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
23	DOBRIN VOICU	VICTOR VIRCOLICI Nr. 31	160	3	PVC	31	0.4X1.2	FARA contract
24	LUPASCU STELA	VICTOR VIRCOLICI Nr. 31B						FARA contract
25	BALUTA PINA	VICTOR VIRCOLICI Nr. 32	160	15	PVC	32	0.4X1.2	CU contract
26	PIRLEALA MARIA	VICTOR VIRCOLICI Nr. 32						CU contract
27	NICHIFOR SIMONA MIHAELA	VICTOR VIRCOLICI Nr. 33	160	26	PVC	33	0.4X1.2	FARA contract
28	CIUPERCA COSTICA	VICTOR VIRCOLICI Nr. 34	160	12	PVC	34	0.4X1.2	FARA contract
29	FRIGIOIU ADRIAN	VICTOR VIRCOLICI Nr. 34						CU contract
30	LUPASCU EUGEN	VICTOR VIRCOLICI Nr. 35	160	8	PVC	35	0.4X1.2	FARA contract
31	COTET MARIAN	VICTOR VIRCOLICI Nr. 36	160	6	PVC	36	0.4X1.2	FARA contract
32	GEAMBAS DUMITRACHE	VICTOR VIRCOLICI Nr. 37	160	16	PVC	37	0.4X1.2	FARA contract
33	SIMION IONEL	VICTOR VIRCOLICI Nr. 38	160	9	PVC	38	0.4X1.2	CU contract
34	PIRLOG ILARION	VICTOR VIRCOLICI Nr. 39	160	7	PVC	39	0.4X1.2	FARA contract
35	MOGA DUMITRU	VICTOR VIRCOLICI Nr. 40	160	12	PVC	40	0.4X1.2	CU contract
36	CONSTANTIN MARIOARA	VICTOR VIRCOLICI Nr. 41	160	7	PVC	41	0.4X1.2	FARA contract
37	PIRLOG GHEORGHE	VICTOR VIRCOLICI Nr. 41						FARA contract
38	MIHAILA GEORGEL	VICTOR VIRCOLICI Nr. 42	160	9	PVC	42	0.4X1.2	CU contract
39	ROMAN PARASCHIVA	VICTOR VIRCOLICI Nr. 42						FARA contract
40	NICOLAI STEFAN	VICTOR VIRCOLICI Nr. 43	160	9	PVC	43	0.4X1.2	FARA contract
41	CONSTANTIN ION	VICTOR VIRCOLICI Nr. 44	160	9	PVC	44	0.4X1.2	FARA contract
42	PANAIT ANETA	VICTOR VIRCOLICI Nr.45	160	9	PVC	45	0.4X1.2	CU contract
43	IONESCU NICUSOR	VICTOR VIRCOLICI Nr.46	160	9	PVC	46	0.4X1.2	CU contract
44	DURU GEORGE	VICTOR VIRCOLICI Nr.46						CU contract
45	POPA GEORGE	VICTOR VIRCOLICI Nr.46						CU contract
46	NEDELCU SILVIA	VICTOR VIRCOLICI Nr.47	160	9	PVC	47	0.4X1.2	CU contract
47	BERNAT LAURENTIU	VICTOR VIRCOLICI Nr.49	160	9	PVC	49	0.4X1.2	CU contract
48	MIOLDOVEANU IONEL	VICTOR VIRCOLICI Nr.49						CU contract
49	BUZEA FLORIN	VICTOR VIRCOLICI Nr.53	160	11	PVC	53	0.4X1.2	CU contract
50	RADU STEFAN	VICTOR VIRCOLICI Nr.55	160	11	PVC	55	0.4X1.2	CU contract
51	BALAN STAN	VICTOR VIRCOLICI Nr.65	160	11	PVC	65	0.4X1.2	CU contract
52	PARLOG MARIAN	VICTOR VIRCOLICI Nr.67	160	9	PVC	67	0.4X1.2	CU contract
53	BUTUC CONSTANTIN	VICTOR VIRCOLICI Nr.73	160	11	PVC	73	0.4X1.2	CU contract
54	CODREANU STEFAN	VICTOR VIRCOLICI Nr.79	160	10	PVC	79	0.4X1.2	CU contract
55	CURCA MARIA	VICTOR VIRCOLICI Nr.81	160	9	PVC	81	0.4X1.2	CU contract
56	TIPARU NICOLAE	VICTOR VIRCOLICI Nr.83	160	9	PVC	83	0.4X1.2	CU contract
149. STRADA VALTER MARACINEANU								
1	PALADI AURICA	VALTER MARACINEANUNr. 17	160	12	PVC	17	1X1X1.5	CU contract
2	MOCANU IOANA	VALTER MARACINEANUNr. 19	160	9	PVC	19	0.4X1.2	CU contract
3	NEDELCU ANICA	VALTER MARACINEANUNr. 20	110	33	PVC	20	1X1X0.8	CU contract
4	TIGANUS ALEXANDRINA	VALTER MARACINEANUNr. 21	160	9	PVC	21	0.4X1.2	CU contract
5	ARITON DAN	VALTER MARACINEANUNr. 21						FARA contract
6	DUMITRU STEFANA	VALTER MARACINEANUNr. 21						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
7	CONSTANTIN NECULAE	VALTER MARACINEANUNr. 22	110	33	PVC	22	1X1X0.8	CU contract
8	TECARU MARIAN	VALTER MARACINEANUNr. 24	160	55	PVC	24	1X1X1.2	CU contract
9	GHEORGHE TUDOREL	VALTER MARACINEANUNr. 25	160	9	PVC	25	0.4X1.2	FARA contract
10	POPA GHEORGHE	VALTER MARACINEANUNr. 25						CU contract
11	TACHITA GEORGETA	VALTER MARACINEANU Nr.26	160	9	PVC	26	0.4X1.2	CU contract
12	DINU COSTICA	VALTER MARACINEANUNr. 27	160	16	PVC	27	0.4X1.2	FARA contract
13	ILIE ION	VALTER MARACINEANUNr. 27						FARA contract
14	MACOVEEI JENICA	VALTER MARACINEANU Nr.27						CU contract
15	CALCAN GHEORGHE	VALTER MARACINEANUNr. 28	160	9	PVC	28	0.4X1.2	FARA contract
16	BURLACU MARCU	VALTER MARACINEANUNr. 29	160	12	PVC	29	0.4X1.2	CU contract
17	TUDOSE NICU GABRIEL	VALTER MARACINEANUNr. 30	160	11	PVC	30	0.4X1.2	CU contract
18	PUIA EDUARD	VALTER MARACINEANUNr. 32	160	13	PVC	32	0.4X1.2	CU contract
19	BRATU TUDOR	VALTER MARACINEANUNr. 33	160	12	PVC	33	0.4X1.2	CU contract
20	BONEF VASILICA	VALTER MARACINEANUNr. 34	160	8	PVC	34	0.4X1.2	CU contract
21	STOICA PETRICA	VALTER MARACINEANUNr. 35	160	27	PVC	35	0.4X1.2	CU contract
22	CHELU GHERGHINA	VALTER MARACINEANUNr. 36	160	13	PVC	36	0.4X1.2	CU contract
23	PETREA ROMEO	VALTER MARACINEANUNr. 36						CU contract
24	PANTAZI IULIAN	VALTER MARACINEANUNr. 36A						CU contract
25	PREDA RADA	VALTER MARACINEANUNr. 37	160	10	PVC	37	0.4X1.2	CU contract
26	LILA TUDORITA	VALTER MARACINEANUNr. 38	160	14	PVC	38	0.4X1.2	FARA contract
27	SIMION VASILICA	VALTER MARACINEANUNr. 38B						CU contract
28	DIRJAN NICOLAE	VALTER MARACINEANUNr. 39	160	13	PVC	39	0.4X1.2	CU contract
29	ARAMA IONEL	VALTER MARACINEANUNr. 40	160	14	PVC	40	0.4X1.2	CU contract
30	STRIMBEANU ELENA	VALTER MARACINEANUNr. 41	160	10	PVC	41	0.4X1.2	FARA contract
31	BUTNARU DORINEL	VALTER MARACINEANU Nr.41						CU contract
32	SIRBU DUMITRU	VALTER MARACINEANUNr. 42	160	22	PVC	42	0.4X1.2	CU contract
33	MARDALE GHEORGHE	VALTER MARACINEANUNr. 44	160	9	PVC	44	0.4X1.2	CU contract
34	RACOVITA EUGEN	VALTER MARACINEANU Nr.45	160	15	PVC	45	0.4X1.2	CU contract
35	COJOCARU RAMONA MARIA	VALTER MARACINEANUNr. 45						FARA contract
36	HERGHILAN CONSTANTIN	VALTER MARACINEANUNr. 45A						CU contract
37	IORDAN DRAGOS SI CAMELIA	VALTER MARACINEANUNr. 45B						CU contract
38	MOCANU VASILE	VALTER MARACINEANUNr. 46	160	9	PVC	46	0.4X1.2	CU contract
39	HRITCU PAMFIL	VALTER MARACINEANUNr. 47	160	14	PVC	47	0.4X1.2	CU contract
40	TANASE VALENTIN	VALTER MARACINEANUNr. 49	160	9	PVC	49	0.4X1.2	FARA contract
41	GRIGORAS ADRIANA	VALTER MARACINEANU Nr.49						CU contract
42	PANAIT ILIE	VALTER MARACINEANUNr. 51	160	9	PVC	50	0.4X1.2	CU contract
43	FIRU MARIA	VALTER MARACINEANUNr. 53	160	9	PVC	53	0.4X1.2	FARA contract
44	MIHAILESCU MIHAITA	VALTER MARACINEANU Nr.53						CU contract
150. STRADA VIILOR								
1	DIMA CONSTANTINA	VIILOR Nr. 1	160	4	PVC	1	Ø40X1.5	FARA contract
2	COMAN GHEORGHE	VIILOR Nr. 1						FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
3	CAPATINA FELICIA	VIILOR Nr. 1						FARA contract
4	GHINITA IONUT	VIILOR Nr.2						CU contract
5	CRISTEA ALEXANDRU	VIILOR Nr. 2	160	2	PVC	2	Ø40X1.5	FARA contract
6	PETCU ELENA	VIILOR Nr. 2						FARA contract
7	COZIMACHE A	VIILOR Nr. 2						FARA contract
8	PATRICHI EUGENIA	VIILOR Nr. 3	160	2	PVC	3	Ø40X1.5	FARA contract
9	ARCALEANU GHEORGHITA	VIILOR Nr. 4	160	2	PVC	4	Ø40X1.5	FARA contract
10	ENCUTU STANA	VIILOR Nr. 5	160	3	PVC	5	Ø40X1.5	FARA contract
11	LASCU ILIE	VIILOR Nr. 6	160	5	PVC	6	Ø40X1.5	FARA contract
12	ALEXANDRU STANICA	VIILOR Nr. 7	160	2	PVC	7	Ø40X1.5	FARA contract
13	NEGOITA MARIA	VIILOR Nr. 7						FARA contract
14	IVANOV STELU	VIILOR Nr. 8	160	5	PVC	8	Ø40X1.5	FARA contract
15	IACOB IULIAN	VIILOR Nr.8						CU contract
16	OPREA MARIA	VIILOR Nr. 10	160	4	PVC	10	Ø40X1.5	FARA contract
17	DAMIAN PETRICA	VIILOR Nr. 12	160	4	PVC	12	Ø40X1.5	FARA contract
18	STAMATE IONEL	VIILOR Nr. 12						FARA contract
19	DAMIAN MARIUS	VIILOR Nr. 12						FARA contract
20	ION GEORGETA	VIILOR Nr. 13	160	4	PVC	13	Ø40X1.5	FARA contract
21	ION ALEXANDRU	VIILOR Nr. 13						CU contract
22	SIGHINAS GHEORGHE	VIILOR Nr. 14	160	4	PVC	14	Ø40X1.5	FARA contract
23	CRETU GHEORGHE	VIILOR Nr. 15	160	4	PVC	15	Ø40X1.5	CU contract
24	ALEXE STELUTA	VIILOR Nr. 16	160	3	PVC	16	Ø40X1.5	FARA contract
25	DRAGOMIR NICOLAE	VIILOR Nr. 17	160	3	PVC	17	Ø40X1.5	FARA contract
26	LAPAU MARIA	VIILOR Nr. 18	160	5	PVC	18	Ø40X1.5	FARA contract
27	CONSTANTINESCU LUCIA	VIILOR Nr. 19	160	3	PVC	19	Ø40X1.5	CU contract
28	ALEXE CONSTANTIN	VIILOR Nr. 20	160	6	PVC	20	Ø40X1.5	FARA contract
29	ALEXE DUMITREL	VIILOR Nr. 20						FARA contract
30	ALEXE IONEL	VIILOR Nr. 20						FARA contract
31	GRECEA STEFANA	VIILOR Nr. 21	160	4	PVC	21	Ø40X1.5	CU contract
32	LUCA RADA	VIILOR Nr. 21						FARA contract
33	GHINEA DUMITRU	VIILOR Nr. 22	160	6	PVC	22	Ø40X1.5	CU contract
34	BUZATU IOANA	VIILOR Nr. 23	160	6	PVC	23	Ø40X1.5	CU contract
35	DOBRANIS GAFITA	VIILOR Nr. 24	160	5	PVC	24	Ø40X1.5	FARA contract
36	SACAGIU DIONISIE	VIILOR Nr.24						CU contract
37	BURGHELEA LENUTA	VIILOR Nr. 25	160	5	PVC	25	Ø40X1.5	FARA contract
38	BASTIUREA FLORIN	VIILOR Nr. 26	160	17	PVC	26	Ø40X1.5	CU contract
39	GRECEA EMIL	VIILOR Nr. 27	160	5	PVC	27	Ø40X1.5	FARA contract
40	CRAIVEANU FLORIN	VIILOR Nr. 28	160	10	PVC	28	Ø40X1.5	FARA contract
41	CHIOSEA SORINA	VIILOR Nr. 30	160	5	PVC	30	Ø40X1.5	CU contract
42	CIAICHISCIUC ANDREI	VIILOR Nr. 31	160	6	PVC	31	Ø40X1.5	FARA contract
43	BITEA VOICU	VIILOR Nr. 32	160	6	PVC	32	Ø40X1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
44	BATCA CHIVU	VIILOR Nr.33	160	5	PVC	33	Ø40X1.5	CU contract
45	IONITA MARIAN	VIILOR Nr.35	160	5	PVC	35	Ø40X1.5	CU contract
46	SIMA RODICA	VIILOR Nr.36	160	6	PVC	36	Ø40X1.5	CU contract
47	TULES MARIUS	VIILOR Nr.39	160	5	PVC	39	Ø40X1.5	CU contract
151.	**STRADA VIITORULUI**							
1	ZAINEA FLORIN	VIITORULUI Nr.2	160	7	PVC	2	Ø40X1.5	CU contract.
2	BOANCA MARIANA	VIITORULUI Nr.7	160	7	PVC	7	Ø40X1.5	CU contract.
3	NICOLAE STAN	VIITORULUI Nr.9	160	8	PVC	9	Ø40X1.5	CU contract.
4	SIMION ILIE	VIITORULUI Nr.11	160	7	PVC	11	Ø40X1.5	CU contract.
5	HALINGA NICUSOR	VIITORULUI Nr.14	160	8	PVC	14	Ø40X1.5	CU contract.
6	VILCU LAURENTIU	VIITORULUI Nr.29	160	7	PVC	29	Ø40X1.5	CU contract.
7	BUMBAC SORINA	VIITORULUI Nr.33	160	10	PVC	33	Ø40X1.5	CU contract.
8	APOSTOLESCU MIRON LILIANA	VIITORULUI Nr.40	160	7	PVC	40	Ø40X1.5	CU contract.
152.	**STRADA VLAD TEPES**							
1	IONITA EUGEN	VLAD TEPES Nr.9	160	3	PVC	9	Ø40X1.5	CU contract.
2.	MOISE ION	VLAD TEPES Nr.11	160	2	PVC	11	Ø40X1.5	CU contract.
153.	**STRADA ZAMBILELOR**							
1	NEDELCU STOICA	ZAMBILELOR Nr.1	160	3	PVC	1	Ø40X1.5	CU contract.
2	TROFINESCU EUGENIA	ZAMBILELOR Nr.1						CU contarct nesemnat.
3	BULGARU ION	ZAMBILELOR Nr.2	160	3	PVC	2	Ø40X1.5	CU contract.
4	NISTOR DANIEL	ZAMBILELOR Nr.5	160	6	PVC	5	Ø40X1.5	CU contract.
5	CIULEA IONEL	ZAMBILELOR Nr.7	160	3	PVC	7	Ø40X1.5	CU contract.
6	FRATILA MARIA	ZAMBILELOR Nr.8	160	3	PVC	8	Ø40X1.5	CU contract.
154.	**STRADA ZEFIRULUI**							
1	CAZAN MARIAN	ZEFIRULUI Nr.1.	160	6	PVC	1	0.4/1.2	CU contrat.
2	CEAUS FLOREA	ZEFIRULUI Nr.1.						CU contrat.
3	OANCEA NATASE	ZEFIRULUI Nr.4	160	8	PVC	4	0.4/1.2	CU contrat.
4	BALABANEANU PANA	ZEFIRULUI Nr.6	160	8	PVC	6	0.4/1.2	CU contrat.
5	GHEORGHIU MIOARA	ZEFIRULUI Nr.6						CU contrat.
6	TUTUIANU IULIAN	ZEFIRULUI Nr.7	160	6	PVC	7	0.4/1.2	CU contrat.
7	ILIE NATALIA	ZEFIRULUI Nr.9	160	6	PVC	9	0.4/1.2	CU contrat.
8	PAVEL COSTICA	ZEFIRULUI Nr.10	160	8	PVC	10	0.4/1.2	CU contrat.
9	SCAPAU DUMITRA	ZEFIRULUI Nr.11	160	6	PVC	11	0.4/1.2	CU contrat.
10	CIUPERCA STEFAN	ZEFIRULUI Nr.12	160	8	PVC	12	0.4/1.2	CU contrat.
11	BUCUR STOICA	ZEFIRULUI Nr.18	160	8	PVC	18	0.4/1.2	CU contrat.
12	DIACU MARIA	ZEFIRULUI Nr.20	160	8	PVC	20	0.4/1.2	CU contrat.
155.	**STRADA ZIDARI**							
1	CIOLACU PETRE	ZIDARI Nr. 4	200	6	BETON		direct	CU contract
2	POPA I. MARIA	ZIDARI Nr. 4						CU contract
3	MOISOIU MIRCEA	ZIDARI Nr. 6	200	6	BETON		direct	CU contract
4	CTIN NIC.	ZIDARI Nr. 7	200	18	BETON	7	Ø800x1	FARA contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
5	NISTOR MILEA	ZIDARI Nr. 7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
6	NEGOITA TEREZA	ZIDARI Nr. 8	160	9	PVC	8	Ø800x1,2	CU contract
7	ROMAN MARIAN	ZIDARI Nr. 9	200	14	BETON	9	1/1/1,8	CU contract
8	MORARU ANTONETA	ZIDARI Nr. 10	200	6	BETON		direct	FARA contract
9	ROMAN VASILE	ZIDARI Nr. 11	160	6	PVC	11	Ø800x1,2	CU contract
10	RADULESCU SILVIA	ZIDARI Nr. 12	160	5	PVC	12	Ø800x1,2	CU contract
11	BURCUS GABRIELA	ZIDARI Nr. 12						CU contract
12	IFRIM CORNELIU	ZIDARI Nr. 13	150	15	BETON	13	Ø800x1,2	CU contract
13	BELICIU ALEXANDRU	ZIDARI Nr. 14	160	5	PVC	14	Ø800x1,2	CU contract
14	BOICULESECU CTIN	ZIDARI Nr. 15	200	12	BETON	15	Ø800x1,2	CU contract
15	SUSANU ION	ZIDARI Nr. 16	160	10	PVC	16	Ø800x1,2	CU contract
16	DOBRE ELENA	ZIDARI Nr. 17	200	8	BETON		direct	FARA contract
17	MACHE GELU	ZIDARI Nr. 17						CU contract
18	NEDELCIU GENICA	ZIDARI Nr. 17						CU contract
19	MUREA MARIANA	ZIDARI Nr. 17						FARA contract
20	ARCUS IORDAN	ZIDARI Nr. 18	250	7	BETON	18	1/1,2/2,5	CU contract
21	PASTAE NICOLETA	ZIDARI Nr. 19	200	7.5	BETON		direct	CU contract
22	DUMITRU PARASCHIV	ZIDARI Nr. 20	160	17	PVC	20	Ø700x1	CU contract
23	VLAD NICOLAE	ZIDARI Nr. 21	200	12.5	BETON	21	Ø800x1,7	CU contract
24	VIRSIDE DAN	ZIDARI Nr. 22	160	6	PVC	22	Ø800x1,2	CU contract
25	NASTASE GHE	ZIDARI Nr. 22						FARA contract
26	IOAN COSTEL	ZIDARI Nr. 24	200	13	BETON	24	Ø800x2	CU contract
27	FERESCU TANASE/RADA	ZIDARI Nr. 25	200	9	BETON	25	1/1/1,9	CU contract
28	FERESCU MANOLE	ZIDARI Nr. 25						CU contract
29	RAFTOPULUS CORNELIA	ZIDARI Nr. 26	160	6	PVC	26	Ø800x1,2	CU contract
30	IFRIM CORNELIU	ZIDARI Nr.26						FARA contract
31	NEGOITA DRAGUTA	ZIDARI Nr. 27	160	3	PVC	27	Ø800x2	CU contract
32	ROMAN MARIAN	ZIDARI Nr. 28	160	4	PVC	28	Ø800x2	CU contract
33	POPESCU CRISTESCU	ZIDARI Nr. 30	160	10	PVC	30	Ø800x2	CU contract
34	TEODORU RADU	ZIDARI Nr. 30						CU contract
35	MIHAILESCU STANCA	ZIDARI Nr. 32	160	10	PVC	32	Ø800x2	CU contract
36	ZELES MARIUS	ZIDARI Nr. 34	160	11	PVC	34	Ø800x2	CU contract
37	BOURCEANU ION	ZIDARI Nr. 36	160	6	PVC	36	Ø800x2	CU contract
38	MOGA GHEORGHE	ZIDARI Nr. 36						CU contract
39	CIUBOTARIU EMILIAN	ZIDARI Nr. 38	160	6	PVC	38	Ø800x2	CU contract
40	CRATINEANU MARIAN	ZIDARI Nr. 38						CU contract
41	ZECO MARIA	ZIDARI Nr. 38						CU contract
42	COCOS GEORGE	ZIDARI Nr. 42	160	6	PVC	42	Ø800x2	CU contract
43	PRODAN DUMITRU	ZIDARI Nr. 42						CU contract
156.	**STRADA ZIMBRULUI**							
1	TANDICA IOANA	ZIMBRULUI Nr. 2	160	4	PVC	2	Ø40X1,5	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	DINU AUREL	ZIMBRULUI Nr. 2						FARA Contract
157. STRADA ZANELOR								
1	NEAGOE ION	ZANELOR Nr.7	160	3	PVC	7	Ø40X1.5	CU contract.
158. STRADA ZORILOR								
1	MOLDOVEANU LUDMILA	ZORILOR Nr.7	160	6	PVC	7	Ø40X1.5	CU contract.

Sistem nou de canalizare realizat din alte surse de finantare

1. CALEA CALARASILOR								
1	CURSARU IOAN	CAL.CALARASILOR Nr.1	110	8	PVC	1	0.4X1,6	CU contract.
2	RALEA SORIN DAN	CAL.CALARASILOR Nr.1						CU contract.
3	MOROIANU GHEORGHE	CAL.CALARASILOR Nr.4	200	9	BETON	4	1X1X1.8	CU contract.
4	DATCU DIMOFTE	CAL.CALARASILOR Nr.4						CU contract.
5	FILIP ALEXANDRU	CAL.CALARASILOR Nr.4						CU contract.
6	IENACHESCU LUCICA	CAL.CALARASILOR NR.5	150	11	FONTA	5	1X1X1.8	CU contract.
7	LUNGOICI NICOLAE	CAL.CALARASILOR Nr.5						CU contract.
8	TUREAC SAVA	CAL.CALARASILOR Nr.5						CU contract.
9	PETRESCU CONSTANTIN	CAL.CALARASILOR Nr.6	160	3	PVC	6	0.4X1,6	CU contract nesemnat.
10	ION FLORIAN	CAL.CALARASILOR Nr.6						CU contract.
11	PAULOPOL RADU/RADU VITOR/PANAIT GH	CAL.CALARASILOR Nr.18	160	1	PVC	18	0.4X1,6	CU contract.
12	DUMITRASCU AURELIAN	CAL.CALARASILOR Nr.20	160	4	PVC	20	0.4X1,6	CU contract.
13	RADU ELENA	CAL.CALARASILOR Nr.20						CU contract.
14	NICOLESCU MIHALACHE	CAL.CALARASILOR Nr.20						CU contract.
15	GHEORGHE DUMITRU	CAL.CALARASILOR Nr.20						CU contract.
16	PASCU NECULAI	CAL.CALARASILOR Nr.20						CU contract.
17	DIMA GEORGETA	CAL.CALARASILOR Nr.20						CU contract.
18	IVAN MARGARETA	CAL.CALARASILOR Nr.23	160	1	PVC	23	0.4X1,6	CU contract nesemnat.
19	IORDACHE MARIA	CAL.CALARASILOR Nr.23						CU contract.
20	ARAMA NICU	CAL.CALARASILOR Nr.23						CU contract.
21	TOBESCU GEORGETA	CAL.CALARASILOR Nr.23						CU contract.
22	CIOCARLAN MARIA	CAL.CALARASI LOR Nr.23						CU contract.
23	LEUTU ION	CAL.CALARASILOR Nr.25	160	1	PVC	25	0.4X1,6	CU contract.
24	PADURARE DANIEL	CAL.CALARASILOR Nr.30	160	2	PVC	30	0.4X1,6	CU contract,in dublu exemplar.
25	GUENCIU MARIA	CAL.CALARASILOR Nr.31	160	1	PVC	31	0.4X1,6	CU contract.
26	SIMIONESCU IONEL	CAL.CALARASILOR Nr.33	160	1	PVC	33	0.4X1,6	CU contract.
27	DANILA LENUTA	CAL.CALARASILOR Nr.34	160	1	PVC	34	0.4X1,6	CU contract.
28	GURGALAU ION	CAL.CALARASILOR Nr.42	160	9	PVC	42	0.4X1,6	CU contract.
29	CRACIUN AURICA	CAL.CALARASILOR Nr.42						CU contract.
30	COJOCARU LUDMILA	CAL.CALARASILOR Nr.43	160	6	PVC	43	0.4X1,6	CU contract.
31	DUMITRESCU PANAIT	CAL.CALARASILOR Nr.43						CU contract.
32	NASTASE STELUTA	CAL.CALARASILOR Nr.249	160	4	PVC	249	0.4X1,6	CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
33	SCURTU GEORGE	CAL.CALARASILOR Nr.253	160	10	PVC	253	0.4X1,6	CU contract nesemnat.
34	IONITA MARIAN/LILIANA	CAL.CALARASILOR Nr.261	160	8	PVC	261	0.4X1,6	CU contract.
35	PANAIT AUREL	CAL.CALARASILOR Nr.261						CU contract.
36	DANILOV NICU	CAL.CALARASILOR Nr.265	160	19	PVC	265	0.4X1,6	CU contract nesemnat.
37	LEPADATU ION/TITU	CAL.CALARASILOR Nr.271	160	4	PVC	271	0.4X1,6	CU contract.
38	BAZÂR TITU	CAL.CALARASILOR Nr.271						CU contract.
2. STRADA GRIVITEI								
1	CAPATOS STANA	GRIVITEI Nr. 1	200	20	PVC	1	1/1/2002	FARA contract.
2	CULCER ION	GRIVITEI Nr. 1						FARA contract.
3	CULCER ION	GRIVITEI Nr. 1						FARA contract.
4	ERIMIA	GRIVITEI Nr. 1						FARA contract.
5	DRAGAN NICU	GRIVITEI Nr. 1						FARA contract.
6	DRAGHIA ION	GRIVITEI Nr. 1						FARA contract.
7	CILCIC MIHAI	GRIVITEI Nr. 1						FARA contract.
8	CAZACU REMUS	GRIVITEI Nr. 1						FARA contract.
9	OANCEA STEFAN	GRIVITEI Nr. 2	100	14	PVC	2	1/1/2002	FARA contract.
10	DAMACHE ION	GRIVITEI Nr. 3	200	10	PVC	3	1/1/1.8	CU contract.
11	OANCEA STEFANA	GRIVITEI Nr. 4	200	9	PVC	4	1/1/2002	FARA contract.
12	RADU IONEL	GRIVITEI Nr. 5	200	9	PVC	5	1/1/2002	CU contract.
13	LAZAR PARASCHIVA	GRIVITEI Nr. 7	200	9	PVC	7	1/1/1.6	CU contract.
14	CASLARU EDUARD	GRIVITEI Nr. 9	200	10	PVC	9	1/1/1.8	FARA contract.
15	MOLDOVEANU BANELA	GRIVITEI Nr. 11	200	13	PVC	11	1/1/1.5	CU contract.
16	CRISTEA ION	GRIVITEI Nr. 11						CU contract.
17	BALAN GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 11						FARA contract.
18	PETRACHE NICUSOR	GRIVITEI Nr. 11						CU contract.
19	TEODORESCU ZAMFIREL	GRIVITEI Nr. 13	200	10	PVC	13	1/1/2002	CU contract.
20	BIANU GHEORGHE/ELENA	GRIVITEI Nr. 15	200	8	PVC	15	1/1/2002	CU contract.
21	GROSU EUGENIA	GRIVITEI Nr. 17	200	10	PVC	17	1/1/2002	CU contract.
22	ENISOR MARINEL	GRIVITEI Nr. 19	200	10	PVC	19	1/1/1.8	CU contract.
23	PAN ROM	GRIVITEI Nr. 21	200	9	PVC	21	1/1/1.4	FARA contract.
24	TAPOR ILIE	GRIVITEI Nr. 23	200	10	PVC	23	1/1/1.6	CU contract.
25	GHISASEAN ELENA	GRIVITEI Nr. 25	200	12	PVC	25	1/1/1.8	FARA contract.
26	IOSIF ALINA	GRIVITEI Nr. 25						FARA contract.
27	BUNEA STEFANIA	GRIVITEI Nr. 27	200	10	PVC	27	1/1/2002	FARA contract.
28	OTELEA CONSTANTA	GRIVITEI Nr. 27						FARA contract.
29	CIOBOTARU DUMITRU	GRIVITEI Nr. 29	200	12	PVC	29	1/1/1.6	CU contract.
30	LEOCA GEORGE-MANUEL	GRIVITEI Nr. 31	200	9	PVC	31	1/1/2002	FARA contract.
31	DECU ION	GRIVITEI Nr. 33	200	10	PVC	33	1/1/1.8	FARA contract.
32	IONESCU VASILE	GRIVITEI Nr. 33						CU contract.
33	SPINOAE SANDU	GRIVITEI Nr. 35	200	10	PVC	35	1/1/1.5	CU contract.
34	OCHIROSI TUDORA	GRIVITEI Nr. 37	200	10	PVC	37	1/1/2002	FARA contract.
35	BREAZU ION	GRIVITEI Nr. 37						CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
36	MARINESCU STOICA	GRIVITEI Nr. 39	200	9	PVC	39	1/1/2002	CU contract.
37	BESCHEA ION	GRIVITEI Nr. 45	200	9	PVC	45	1/1/1.8	CU contract nesemnat.
38	TOMA GINA	GRIVITEI Nr. 47	200	8	PVC	47	1/1/1.8	CU contract.
39	NANU ELENA/ION	GRIVITEI Nr. 49	200	11	PVC	49	1/1/2002	CU contract.
40	STROE DUMITRU/SANDA	GRIVITEI Nr. 51	200	8	PVC	51	1/1/2.2	CU contract ,in dublu e/emplar.
41	NEAGU DANUT	GRIVITEI Nr. 51						CU contract nesemnat,in dublu
42	PREDA CONSTANTIN	GRIVITEI Nr. 53	200	8	PVC	53	1/1/2002	CU contract.
43	PITES LENUTA	GRIVITEI Nr. 55	200	8	PVC	55	1/1/2002	CU contract.
44	FATU MARIAN	GRIVITEI Nr. 57	200	10	PVC	57	1/1/1.8	CU contract.
45	CHIOVEANU GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 59	200	8	PVC	59	1/1/2002	CU contract nesemnat.
46	COSMA TEODORA	GRIVITEI Nr. 60	200	7	PVC	60	1/1/0.8	CU contract.
47	RADUNA SERBAN	GRIVITEI Nr. 61	200	10	PVC	61	1/1/1.8	CU contract nesemnat.
48	SIGHINAS GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 62	200	12	PVC	62	1/1/1.8	CU contract.
49	CRACIUN OPRINA	GRIVITEI Nr. 63	200	8	PVC	63	1/1/2002	CU contract.
50	OCEANU SILVIU	GRIVITEI Nr. 63						CU contract.
51	DONE OLGA	GRIVITEI Nr. 64	200	12	PVC	64	1/1/1.8	CU contract.
52	CHIRAC MIRCEA	GRIVITEI Nr. 65	200	8	PVC	65	1/1/2002	CU contract.
53	BALUTA ELENA	GRIVITEI Nr. 65						CU contract.
54	CURCA MOGOS	GRIVITEI Nr. 66	200	10	PVC	66	1/1/2002	CU contract.
55	PASCU MARIAN	GRIVITEI Nr. 67	200	8	PVC	67	1/1/1.6	FARA contract.
56	CIUCIU MIHAICA	GRIVITEI Nr. 67						FARA contract.
57	DOBRICA NECULAI	GRIVITEI Nr. 67						FARA contract.
58	LAZAR VIOREL	GRIVITEI Nr. 67						FARA contract.
59	HORNEA CORINA	GRIVITEI Nr. 67						FARA contract.
60	DUMITRASCU FLORI	GRIVITEI Nr. 67						CU contract.
61	BONEA GABRIEL	GRIVITEI Nr. 68	200	10	PVC	68	1/1/2002	CU contract.
62	BONTEA VASILE	GRIVITEI Nr. 69	200	8	PVC	69	1/1/1.8	FARA contract.
63	CARAGEA GABRIEL	GRIVITEI Nr. 69						FARA contract.
64	BRANGA OPRISAN	GRIVITEI Nr. 71	200	9	PVC	71	1/1/2002	CU contract.
65	CAZACU NASTASIA	GRIVITEI Nr. 71						FARA contract.
66	PURICE RU/ANDRA	GRIVITEI Nr. 71						CU contract.
67	MATEI MARIA	GRIVITEI Nr. 71						FARA contract.
68	DRAGU ION	GRIVITEI Nr. 71						CU contract.
69	TIGAU MARIA	GRIVITEI Nr. 72	200	10	PVC	72	1/1/1.8	CU contract.
70	GODOROGEA VALERIAN	GRIVITEI Nr. 73	200	8	PVC	73	1/1/1.8	FARA contract.
71	BERCEANU MARIN	GRIVITEI Nr. 73						FARA contract.
72	GURGU MARIAN	GRIVITEI Nr. 73						CU contract.
73	LAZUR PETRICA	GRIVITEI Nr. 73						CU contract.
74	BUNEA STAN	GRIVITEI Nr. 73						CU contract nesemnat.
75	BALAN ANGEL	GRIVITEI Nr. 74	200	8	PVC	74	1/1/2002	CU contract.
76	GRIGORE PETRACHE	GRIVITEI Nr. 75	200	12	PVC	75	1/1/2002	CU contract nesemnat.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
77	OPRESCU TUDOREL	GRIVITEI Nr. 76	200	9	PVC	76	1/1/1.8	CU contract.
78	RUSEN VENA	GRIVITEI Nr. 77	200	8	PVC	77	1/1/2002	CU contract.
79	TINTEA MIRCEA	GRIVITEI Nr. 77						FARA contract.
80	TINTEA GEORGEL	GRIVITEI Nr. 77						FARA contract.
81	TINTEA DANIEL	GRIVITEI Nr.77						CU contract.
82	CUCU PETRICA MARIUS	GRIVITEI Nr. 77						FARA contract.
83	TRIFAN CONSTANTIN	GRIVITEI Nr. 78	200	10	PVC	78	1/1/2002	CU contract.
84	STRATON MARIN	GRIVITEI Nr. 79	200	8	PVC	79	1/1/1.6	CU contract.
85	STOIAN EUGENIA	GRIVITEI Nr. 80						FARA contract.
86	STANESCU MIA	GRIVITEI Nr. 81	200	8	PVC	81	1/1/1.6	CU contract.
87	DRAGULIN ADELA	GRIVITEI Nr. 82	200	8	PVC	82	1/1/1.6	FARA contract.
88	PASCALE ION	GRIVITEI Nr. 82						FARA contract.
89	STOIAN ADRIAN	GRIVITEI Nr. 82						CU contract.
90	MIRCIOIU ION/ALE/ANDRU	GRIVITEI Nr. 83	200	8	PVC	83	1/1/1.6	CU contract nesemnat.
91	FUDULACHE MIRCEA	GRIVITEI Nr. 84	200	7	PVC	84	1/1/1.8	FARA contract.
92	CONCIU MARIAN	GRIVITEI Nr. 85	200	8	PVC	85	1/1/1.6	FARA contract.
93	TACHE CONSTANTIN	GRIVITEI Nr. 85						CU contract.
94	OSAN FLORENTIN MARIAN	GRIVITEI Nr. 86	200	35	PVC	86	1/1/2001	CU contract.
95	CIREASA DUMITRU/ELISABETA	GRIVITEI Nr. 87	200	10	PVC	87	1/1/1.5	CU contract.
96	CIUCIU DUMITRU/FLORIN	GRIVITEI Nr. 87						CU contract.
97	TUNSU IONEL	GRIVITEI Nr. 88	200	8	PVC	88	1/1/1.5	CU contract.
98	ZAVOIANU LILIANA	GRIVITEI Nr. 89	200	8	PVC	89	1/1/1.3	CU contract.
99	CASIMATO TOMA	GRIVITEI Nr. 90	200	26	PVC	90	1/1/2001	CU contract
100	ZAVOIANU LILIANA	GRIVITEI Nr. 91	200	9	PVC	91	1/1/2002	FARA contract.
101	PACALA AURAS	GRIVITEI Nr. 92	200	9	PVC	92	1/1/1.5	CU contract.
102	PACALA DUMITRU	GRIVITEI Nr. 94	200	20	PVC	94	1/1/1.2	CU contract.
103	CRACIUNESCU CONSTANTIN	GRIVITEI Nr. 95	200	9	PVC	95	1/1/2002	FARA contract.
104	CRACIUNESCU GABRIEL	GRIVITEI Nr. 95						FARA contract.
105	GHEORGHE GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 96	200	9	PVC	96	1/1/1.8	FARA contract.
106	CIRIC ION/CONSTANTIN	GRIVITEI Nr. 97	200	10	PVC	97	1/1/2002	CU contract.
107	RADUNA SERBAN	GRIVITEI Nr. 98	200	9	PVC	98	1/1/1.2	FARA contract.
108	HORNET CORNELIA	GRIVITEI Nr. 98						CU contract.
109	PARASCHIV SPIRU	GRIVITEI Nr. 99	200	10	PVC	99	1/1/1.8	CU contract.
110	BOGDAN DANIEL	GRIVITEI Nr. 99						CU contract.
111	BELCIUGAN MARIN	GRIVITEI Nr. 100	200	8	PVC	100	1/1/1.6	CU contract.
112	DIACONU FANICA	GRIVITEI Nr. 100						CU contract,in dublu e/emplar.
113	NEACSU GICA	GRIVITEI Nr. 100						CU contract.
114	BADESCU GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 101	200	10	PVC	101	1/1/1.6	FARA contract.
115	CONSTANTIN GRIGORE	GRIVITEI Nr. 102	200	9	PVC	102	1/1/1.8	CU contract.
116	CONSTANTIN ANDRIANA	GRIVITEI Nr. 102						FARA contract.
117	MORARU PATRICIA	GRIVITEI Nr. 102						CU contract nesemnat.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
118	STANCIU GICA	GRIVITEI Nr. 104	200	8	PVC	104	1/1/1.8	CU contract.
119	TUDORASCU TUDOR	GRIVITEI Nr. 104						CU contract.
120	GROPARU MARIN	GRIVITEI Nr. 105	200	9	PVC	105	1/1/2002	FARA contract.
121	MARTA IOAN	GRIVITEI Nr. 105						FARA contract.
122	TUDOR CRISTI	GRIVITEI Nr. 106	200	8	PVC	106	1/1/2002	CU contract.
123	LEPADATU VIORICA	GRIVITEI Nr. 106						FARA contract.
124	DRAGOMIR ILIE	GRIVITEI Nr. 107	200	8	PVC	107	1/1/1.4	FARA contract.
125	PECO EUROIL	GRIVITEI Nr. 107						FARA contract.
126	POPIRLAN TUDORA	GRIVITEI Nr. 107						FARA contract.
127	STOIAN ION	GRIVITEI Nr. 108	200	9	PVC	108	1/1/1.5	CU contract.
128	NICOARA DUMITRU	GRIVITEI Nr. 108						FARA contract.
129	STOIAN RADU	GRIVITEI Nr. 108						CU contract.
130	PUSCUTA VALENTINA	GRIVITEI Nr. 109	200	8	PVC	109	1/1/2002	FARA contract.
131	ANGHELESCU CORNELIA	GRIVITEI Nr. 110	200	9	PVC	110	1/1/1.6	CU contract,in dublu e/emplar.
132	STICLARU MIHAIL	GRIVITEI Nr. 111	200	8	PVC	111	1/1/1.8	CU contract.
133	COTET ION	GRIVITEI Nr. 112	200	24	PVC	112	1/1/1.5	FARA contract.
134	COROIU ELIZA-GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 112						CU contract.
135	BOBOCICA COSTICA	GRIVITEI Nr. 112						FARA contract.
136	BALANICA CONSTANTIN	GRIVITEI Nr. 112						CU vontract.
137	SATMARE VERONICA	GRIVITEI Nr. 113	200	10	PVC	113	1/1/2001	FARA contract.
138	SATMARE STANCA	GRIVITEI Nr. 113						FARA contract.
139	DUMITRASCU IOANA	GRIVITEI Nr. 114	200	9	PVC	114	1/1/1.6	FARA contract.
140	PARASCHIV CRISTACHE	GRIVITEI Nr. 114						FARA contract.
141	TECHIU C.TUDOR	GRIVITEI Nr. 114						FARA contract.
142	TECHIU GOGU	GRIVITEI Nr. 114						CU contract
143	TECHIU TUDOR	GRIVITEI Nr. 114						CU contract.
144	TECHIU CRISTEA	GRIVITEI Nr. 114						FARA contract.
145	BUGAN ELENA	GRIVITEI Nr. 114						FARA contract.
146	VATASEL NICOLAE	GRIVITEI Nr. 115						FARA contract.
147	VIZIREANU CONSTANTIN	GRIVITEI Nr. 116	200	8	PVC	116	1/1/2002	CU contract.
148	CUSTURA PETREA	GRIVITEI Nr. 117	200	8	PVC	117	1/1/1.5	CU contract nesemnat.
149	IVANESCU MARIA	GRIVITEI Nr. 118	200	9	PVC	118	1/1/1.8	FARA contract.
150	DIMA MARIA	GRIVITEI Nr. 118						CU contract.
151	MOISEANU GHEORGHE/ADRIANA	GRIVITEI Nr. 119	200	8	PVC	119	1/1/1.6	CU contract neJ160:J192
152	PRISECARU IONEL	GRIVITEI Nr. 120	200	9	PVC	120	1/1/1.8	CU contract.
153	HANGANU ION	GRIVITEI Nr. 120						CU contract.
154	HANGANU COSTEL	GRIVITEI Nr. 120						FARA contract.
155	ION MARITA	GRIVITEI Nr. 120						FARA contract.
156	TOADER NECULAI	GRIVITEI Nr. 120						CU contract nesemnat,in dublu
157	JANTEA LENUTA	GRIVITEI Nr. 120						CU contract.
158	TECU VIOREL	GRIVITEI Nr. 121	200	10	PVC	121	1/1/2002	FARA contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
159	LEOACA MARIOARA	GRIVITEI Nr. 122	200	8	PVC	122	1/1/2002	CU contract,in dublu e/emplar.
160	LEOACA IONUT	GRIVITEI Nr. 122						CU contract.
161	NISTOR FANI	GRIVITEI Nr. 122						CU contract.
162	POPESCU ANA	GRIVITEI Nr. 123	200	8	PVC	123	1/1/1.6	CU contract nesemnat.
163	IANCU EUGEN	GRIVITEI Nr. 124						FARA contract.
164	IVAN VICTORIA/GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 125	200	8	PVC	125	1/1/2001	CU contract.
165	MITROFAN CRISTACHE	GRIVITEI Nr. 126	200	9	PVC	126	1/1/2002	FARA contract.
166	RADU FLORIN	GRIVITEI Nr. 126						FARA contract.
167	FEICHTER OLIMPIA	GRIVITEI Nr. 127	200	24	PVC	127	1/1/1.2	CU contract.
168	MANESCU GABRIEL	GRIVITEI Nr. 127						CU contract.
169	TALANCA DELIA/ANTONELA	GRIVITEI Nr. 128	200	10	PVC	128	1/1/1.8	CU contract,in dublu e/emplar.
170	GRADINARU CRISTIAN	GRIVITEI Nr. 129	200	10	PVC	129	1/1/1.4	CU contract.
171	ZAGAN FLORENTIN COTERL	GRIVITEI Nr. 129						CU contract.
172	TOADER MITA	GRIVITEI Nr. 131	200	8	PVC	131	1/1/1.6	CU contract.
173	TAPOR ILIE	GRIVITEI Nr. 132	200	12	PVC	132	1/1/2002	CU contract.
174	MANU STAN	GRIVITEI Nr. 133	200	8	PVC	133	1/1/2001	CU contract nesemnat.
175	BOBE VIRGINIA	GRIVITEI Nr. 134	200	9	PVC	134	1/1/2002	FARA contract.
176	MAZALU ION	GRIVITEI Nr. 134						CU contract.
177	SOCA SPIRACHE	GRIVITEI Nr. 134						CU contract nesemnat.
178	MARGHITOIU DUMITRU	GRIVITEI Nr. 135	200	10	PVC	135	1/1/2002	CU contract nesemnat.
179	DUMITRASCU VIOREL	GRIVITEI Nr. 135						FARA contract.
180	SERBAN HORIA	GRIVITEI Nr. 135						FARA contract.
181	TANASE GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 135						FARA contract.
182	TOADER COZIA	GRIVITEI Nr. 135						FARA contract.
183	ARMANI MOBILA	GRIVITEI Nr. 136	200	12	PVC	136	1/1/1.8	FARA contract.
184	DUMITRIU STEFAN	GRIVITEI Nr. 136						FARA contract.
185	MARGHITOIU DUMITRU	GRIVITEI Nr. 137	200	8	PVC	137	1/1/1.5	FARA contract.
186	MARGHITOIU ANTONETA	GRIVITEI Nr. 137						CU contract nesemnat,in dublu
187	DUMITRU LINA	GRIVITEI Nr. 137						FARA contract.
188	SPELNIC ION	GRIVITEI Nr. 137						FARA contract.
189	SERBAN CRISTIAN	GRIVITEI Nr. 138	200	9	PVC	138	1/1/2002	FARA contract.
190	AVRAM NECOLAE	GRIVITEI Nr. 139	200	10	PVC	139	1/1/1.6	CU contract.
191	ALDEA MARIA	GRIVITEI Nr. 139						FARA contract.
192	CODRUT COM.	GRIVITEI Nr. 140	200	10	PVC	140	1/1/1.3	FARA contract.
193	TOMA NELU	GRIVITEI Nr. 140						FARA contract.
194	GROSU CRISTINA	GRIVITEI Nr. 140						FARA contract.
195	NEGOITA IOSEFINA/COSTICA	GRIVITEI Nr. 141	200	8	PVC	141	1/1/2002	CU contract.
196	NEDELCU ALE/ABDRU	GRIVITEI Nr. 142	200	10	PVC	142	1/1/1.8	FARA contract.
197	BOLDEANU ANICA	GRIVITEI Nr. 142						FARA contract.
198	NEDELCU ALE/	GRIVITEI Nr. 142						FARA contract.
199	MARIN VALENTIN	GRIVITEI Nr. 142						CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
200	PIROSCA MARIA	GRIVITEI Nr. 143	200	9	PVC	143	1/1/2002	FARA contract.
201	COCEANU IONEL	GRIVITEI Nr. 144	200	10	PVC	144	1/1/2002	CU contract.
202	HRISTACHE MARIN	GRIVITEI Nr. 144						FARA contract.
203	MUSTATA VICTORIA	GRIVITEI Nr. 144						FARA contract.
204	CALU ANGELICA	GRIVITEI Nr. 145	200	20	PVC	145	1/1/1.3	CU contract.
205	IORGA CALINA	GRIVITEI Nr. 146	200	9	PVC	146	1/1/1.8	FARA contract.
206	IORGA STANUTA	GRIVITEI Nr. 146						FARA contract.
207	BUCSE CAMELIA	GRIVITEI Nr. 146						CU contract.J2J217:J225
208	DUMITRU EVDOCHIA	GRIVITEI Nr. 147	200	8	PVC	147	1/1/2002	FARA contract.
209	TEODORIS ADRIAN	GRIVITEI Nr. 147						CU contract.
210	TEODORIDIS TUDOR GEORGE	GRIVITEI Nr. 147						FARA contract.
211	TEODORIDIS GEORGE	GRIVITEI Nr. 147						CU contract.
212	GAVRILESCU TRAIAN	GRIVITEI Nr. 148	200	28	PVC	148	1/1/1.7	FARA contract.
213	MOLDOVEANU CONSTANTIN	GRIVITEI Nr. 148						CU contract.
214	STEFANESCU DUMITRU	GRIVITEI Nr. 149	200	8	PVC	149	1/1/1.8	CU contract.
215	CULCER NICOLAE	GRIVITEI Nr. 150	200	8	PVC	150	1/1/1.8	CU contract nesemnat.
216	STAN TITI	GRIVITEI Nr. 150						FARA contract.
217	GRIGORE PETRACHE/MARIUS GEORGE	GRIVITEI Nr. 150						CU contract.
218	LAZAR I/ NITA	GRIVITEI Nr. 151	200	8	PVC	151	1/1/2002	CU contract.
219	MOTOTOLEA PETRE	GRIVITEI Nr. 152	200	9	PVC	152	1/1/1.8	CU contract.
220	BRATU TUDOREL	GRIVITEI Nr. 152						CU contract.
221	DUTU ION	GRIVITEI Nr. 153	200	30	PVC	153	1/1/1.8	CU contract.
222	DUTU GEORGETA	GRIVITEI Nr. 153						FARA contract.
223	GHEORGHE SORIN	GRIVITEI Nr. 153						FARA contract.
224	STOICA DIDINA	GRIVITEI Nr. 154	200	10	PVC	154	1/1/2002	FARA contract.
225	PURCAROIU GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 154						CUCONTRACT.
226	DRAGAN STALICA	GRIVITEI Nr. 155	200	20	PVC	155	1/1/1.8	CU contract.
227	USCATU STEFAN	GRIVITEI Nr. 157	200	20	PVC	157	1/1/2002	FARA contract.
228	USCATU STEFAN GRIGORE	GRIVITEI Nr. 157						CU contract.
229	CERVIS GHEORGHITA	GRIVITEI Nr. 158	200	8	PVC	158	1/1/1.2	CU contract.
230	ORZAN DRAGUT	GRIVITEI Nr. 159	200	12	PVC	159	1/1/1.3	CU contract.
231	TUDOR ANDREI	GRIVITEI Nr. 159						FARA contract.
232	DUTU AUREL	GRIVITEI Nr. 160	200	8	PVC	160	1/1/1.5	CU contract.
233	STOENESCU CEZAR	GRIVITEI Nr. 161	200	9	PVC	161	1/1/2002	FARA contract.
234	PAMFILIE VIORICA	GRIVITEI Nr. 162	200	11	PVC	162	1/1/1.5	CU contract.
235	MICSUNESCU LEONARD	GRIVITEI Nr. 163	200	8	PVC	163	1/1/2002	CU contract.
236	PAMFILIE VIORICA	GRIVITEI Nr. 164	200	10	PVC	164	1/1/1.8	CU contract.
237	CARAGATA NICU	GRIVITEI Nr. 165	200	12	PVC	165	1/1/1.5	FARA contract.
238	POPA IONEL SANDA/IONEL	GRIVITEI Nr. 165						CU contract.
239	SONTICA VOCHITA	GRIVITEI Nr. 166	200	8	PVC	166	1/1/2002	FARA contract.
240	CRISTEA COSTEL-GINA	GRIVITEI Nr. 166						#VALUE!

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
241	SONITA VOICHITA	GRIVITEI Nr. 167	200	11	PVC	167	1/1/1.8	CU contract.
242	PASCU STELA	GRIVITEI Nr. 167						CU contract.
243	PATRIANCU VASILE	GRIVITEI Nr. 168	200	25	PVC	168	1/1/1.2	CU contract nesemnat.
244	SPINOCHE CONSTANTIN	GRIVITEI Nr. 169	200	8	PVC	169	1/1/1.6	CU contract.
245	LUPU STEFAN	GRIVITEI Nr. 170	200	8	PVC	170	1/1/2002	FARA contract.
246	MURGULET GICA	GRIVITEI Nr. 170						FARA contract.
247	ALBU COSTICA	GRIVITEI Nr. 170						FARA contract.
248	LUNGU IOANA	GRIVITEI Nr. 170						FARA contract.
249	STOIAN ANGELA	GRIVITEI Nr. 170						CU contract.
250	IEREMIA VIORICA	GRIVITEI Nr. 171	200	9	PVC	171	1/1/2002	CU contract.
251	EREMIA MARCEL	GRIVITEI Nr. 171						CU contract.
252	CARLAN GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 172	200	16	PVC	172	1/1/2002	CU contract.
253	GHEORGHE VASILE	GRIVITEI Nr. 172						CU contract.
254	GRACIOV MARIA	GRIVITEI Nr. 172						CU contract.
255	EREMIA NICOLAE/MARCEL	GRIVITEI Nr. 173	200	10	PVC	173	1/1/2002	CU contract.
256	BACIU IOANA	GRIVITEI Nr. 174	200	10	PVC	174	1/1/1.6	FARA contract.
257	PRELIPCEANU ARGHIR	GRIVITEI Nr. 174						CU contract.
258	ROSIORU TITA	GRIVITEI Nr. 176	200	8	PVC	176	1/1/1.8	FARA contract.
259	STRECHE MARCEL	GRIVITEI Nr. 176						CU contract.
260	DUDULEA ANGELA	GRIVITEI Nr. 178	200	9	PVC	178	1/1/2002	FARA contract.
261	SIRBU MARIETA	GRIVITEI Nr. 180	200	8	PVC	180	1/1/1.8	CU contract nesemnat.
262	GUTU IONEL	GRIVITEI Nr. 181	200	12	PVC	181	1/1/1.2	CU contract.
263	ARAMA GEORGETA	GRIVITEI Nr. 182	200	10	PVC	182	1/1/1.6	CU contract.
264	BRADICEANU RODICA	GRIVITEI Nr. 183	200	11	PVC	183	0.6/1.5	CU contract.
265	CHIRILA OCTAVIAN	GRIVITEI Nr. 184	200	19	PVC	184	1/1/2001	CU contract.
266	FELEA SEVASTITA	GRIVITEI Nr. 185	200	10.5	PVC	185	1/1/1.5	CU contract, in dublu e/emplar.
267	AZIMIOARA GABRIEL IANI	GRIVITEI Nr. 185						CU contract.
268	MIRCEA IONEL	GRIVITEI Nr. 185						CU contract.
269	BURCUTA MARIA	GRIVITEI Nr. 186	200	10	PVC	186	1/1/1.5	CU contract.J2J280:J298
270	PLOPIANU ALE/ANDRU	GRIVITEI Nr. 187	200	11.5	PVC	187	1/1/1.5	CU contract.
271	PLOPEANU ION	GRIVITEI Nr. 187						FARA contract.
272	BUTUNOI IULIA	GRIVITEI Nr. 188	200	10	PVC	188	1/1/1.6	CU contract nesemnat.
273	CONSTANTINESCU ADELA/FLORIAN	GRIVITEI Nr. 188						CU contract,1in dublu e/emplar
274	CAINARU CORNEL	GRIVITEI Nr. 188						CU contract.
275	GHERGHISAN ION	GRIVITEI Nr. 189	200	11.5	PVC	189	1/1/1.2	CU contract.
276	VLAD LEONID/LEONIDA	GRIVITEI Nr. 189						CU contract.
277	DUTU GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 190	200	10	PVC	190	1/1/1.2	CU contract.
278	CONSTANTINESCU MIHAIL	GRIVITEI Nr. 191	200	9	PVC	191	1/1/2002	CU contract.
279	PATRIANCU VASILE	GRIVITEI Nr. 192	200	8	PVC	192	1/1/2001	CU contract nesemnat.
280	UNTEA VALENTIN	GRIVITEI Nr. 192						FARA contract.
281	COSTACHE STEFAN	GRIVITEI Nr. 193						CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
282	COSTACHE PETRUS	GRIVITEI Nr. 193	200	11.5	PVC	193	1.2/1.2/1.8	CU contract.
283	MACOVEI EMANOIL/TINCUTA	GRIVITEI Nr. 193						CU contract nesemnat,in dublu
284	ION POPESCU ADRIAN	GRIVITEI Nr. 194	200	10	PVC	194	1/1/2002	CU contract.
285	NICOLAE VALENTIN	GRIVITEI Nr. 195	200	10	PVC	195	1/1/2002	FARA contract.
286	PIRVU ALISEEA	GRIVITEI Nr. 195						FARA contract.
287	MATEIU ADRIAN IULIANA	GRIVITEI Nr. 195						CU contract.
288	DOBROTA PETRUS	GRIVITEI Nr. 195						FARA contract.
289	GAZDEANU GABRIEL	GRIVITEI Nr. 196	200	9	PVC	196	1/1/2002	FARA contract.
290	MOCANU FLOREA	GRIVITEI Nr. 196						FARA contract.
291	SIRBU ILEANA	GRIVITEI Nr. 196						FARA contract.
292	OANCEA VIOREL/CATALIN	GRIVITEI Nr. 196						CU contract.
293	MIRON GIANI	GRIVITEI Nr. 196						FARA contract.
294	DOBRE ALE/ANDRU	GRIVITEI Nr. 197	200	10	PVC		DIRECT	CU contract.
295	CRAMLAU JENEL	GRIVITEI Nr. 198	200	10	PVC	198	1/1/2002	FARA contract.
296	DRAGAN NICOLAE	GRIVITEI Nr. 198						CU contract.
297	LEPADATU SORIN	GRIVITEI Nr. 199	200	29	PVC	199	0.7/2	FARA contrac
298	BIBICU NECULAI	GRIVITEI Nr. 199						CU contract.
299	CARAMALAU JENEL IRINA	GRIVITEI Nr. 200	200	14	PVC	200	1/1/2002	FARA contract.
300	ROADEVIN STAN	GRIVITEI Nr. 201						FARA contract.
301	DRAGAN COSTEL	GRIVITEI Nr. 201						FARA contract.
302	POPESCU CATERINA	GRIVITEI Nr. 202	200	12	PVC	202	1/1/2002	FARA contract.
303	DRAGHIA CONSTANTIN	GRIVITEI Nr. 203	200	10	PVC	203	1/1/2002	FARA contract.
304	NITA IOAN	GRIVITEI Nr. 203						FARA contract.
305	BALAN VASILE	GRIVITEI Nr. 204	200	10	PVC	204	0.8/1.8	FARA contract.
306	BERDILA VASILICA	GRIVITEI Nr. 204						
307	PODURI SI DRUMURI	GRIVITEI Nr. 205	200	20	PVC	205	1/1.3/1.7	
308	TOMA VICTOR	GRIVITEI Nr. 206	200	10	PVC	206	1/1/2002	
309	POPESCU ION	GRIVITEI Nr. 206						
310	CIREASA CORINA ELENA	GRIVITEI Nr. 207	200	9	PVC	207	1/1/1.8	
311	DRAGULIN MIRCEA	GRIVITEI Nr. 208	200	9	PVC		DIRECT	
312	NENU ION	GRIVITEI Nr. 208						
313	GIRBA MARGO	GRIVITEI Nr. 208						
314	MIHALACHE VICTOR	GRIVITEI Nr. 209	200	10.5	PVC	207	1/1.2/2	
315	CONSTANTIN AURELIA	GRIVITEI Nr. 210	200	10	PVC	210	0.8/1.5	
316	JELESCU ANA	GRIVITEI Nr. 211	200	15.8	PVC	211	1/1.2/1.5	
317	COTET COSTICA	GRIVITEI Nr. 211						
318	BOTEA ANGHEL	GRIVITEI Nr. 212	200	12	PVC	212	1/1/2002	
319	DUMITRESCU MARIA	GRIVITEI Nr. 212						
320	FRONE STEFAN	GRIVITEI Nr. 212						
321	BOTEA LENUTA	GRIVITEI Nr. 212						
322	TARALUNGA GETA	GRIVITEI Nr. 212						

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
323	VASILE ATENA	GRIVITEI Nr. 212						
324	CONSTANDACHE VASILE STANA	GRIVITEI Nr. 212						
325	TROFIMESCU ELENA	GRIVITEI Nr. 213	200	10	PVC	213	1/1/2002	
326	DUMITRIU LINA	GRIVITEI Nr. 214						
327	MIHAI DOCHITIAN	GRIVITEI Nr. 214						
328	STANCU MARIUS	GRIVITEI Nr. 214						
329	TANASE RADA	GRIVITEI Nr. 214	200	9	PVC	214	1/1/2.2	
330	MITITELU DUMITRU	GRIVITEI Nr. 214						
331	SZOLLOSY MIHAIL	GRIVITEI Nr. 214						
332	DUMITRIU MARIA	GRIVITEI Nr. 214						
333	PERTEA MARIA	GRIVITEI Nr. 215	200	9	PVC	215	1/1/2002	
334	RIPA VASILE	GRIVITEI Nr. 216						
335	SERBAN MAGDALENA	GRIVITEI Nr. 216	200	10	PVC	216	1/1/2002	
336	UNTEA ELISEIU	GRIVITEI Nr. 216						
337	PANTURU GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 217	200	9	PVC	217	0.8/1.7	
338	GHEORGHE RADA	GRIVITEI Nr. 218	200	9	PVC	218	0.8/1.7	
339	MOISE AURELIAN	GRIVITEI Nr. 218						
340	IACOB GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 219	200	10	PVC		DIRECT	
341	EREMIA JENICA	GRIVITEI Nr. 220	200	10	PVC	220	1/1/1.7	
342	BISINICU MARIA	GRIVITEI Nr. 221	200	25	PVC	221	0.8/1.3	
343	BARUI EMILIA	GRIVITEI Nr. 222	200	12	PVC	222	1/1/1.7	
344	MOISE EUGEN	GRIVITEI Nr. 222						
345	TOADER TUDOREL	GRIVITEI Nr. 223	200	11	PVC	223	1/1/1.7	
346	BARJOVAN ANGELA	GRIVITEI Nr. 224	200	10	PVC	224	1/1/2002	
347	TULES MARCELA	GRIVITEI Nr. 225	200	11	PVC	225	0.8/1.5	
348	GABEAJA NICOLAE	GRIVITEI Nr. 227	200	15	PVC	227	1.2/1.2/1.5	
349	DUMITRESCU CONSTANTIN	GRIVITEI Nr. 227						
350	GOBEAJA NICU	GRIVITEI Nr. 229	200	10	PVC		DIRECT	
351	BUZEA LENUTA	GRIVITEI Nr. 231	200	12.5	PVC	231	1.2/1.2/1.5	
352	ROGOJINARU CALINA	GRIVITEI Nr. 232	200	8.5	PVC		DIRECT	
353	VASILE VALERICA	GRIVITEI Nr. 232						
354	MAZILU ION	GRIVITEI Nr. 233	200	7	PVC		DIRECT	
355	STOICA MIHALACHE	GRIVITEI Nr. 234	200	8.5	PVC		DIRECT	
356	MARILA OCTAVIAN	GRIVITEI Nr. 234	200	8.5	PVC		DIRECT	
357	NEAGU LENUTA MARIANA	GRIVITEI Nr. 235	200	9	PVC	235	1/1/2002	
358	MOCA STANEL	GRIVITEI Nr. 236						
359	ROSCA IOANA	GRIVITEI Nr. 236	200	10	PVC	236	1/1/2002	
360	ARONESCU ANTON	GRIVITEI Nr. 236						
361	MUNTEANU GRIGORE	GRIVITEI Nr. 236						
362	CIMPOAE MARIA	GRIVITEI Nr. 237						
363	GOSMAN CRINA	GRIVITEI Nr. 237B	200	11	PVC		DIRECT	

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
364	NECULA VIOREL	GRIVITEI Nr. 237						
365	BISINICU STERE	GRIVITEI Nr. 238						
366	CHISCANU ECATERINA	GRIVITEI Nr. 238	200	12	PVC	238	0.5/1/2	
367	SOGHEA RU/ANDRA	GRIVITEI Nr. 238						
368	NANU SILVIA IULIANA	GRIVITEI Nr. 239						
369	SURUJA ANETA	GRIVITEI Nr. 239	200	10	PVC	239	1/1/2002	
370	DRAGHICI MARIA	GRIVITEI Nr. 240	200	11.5	PVC		DIRECT	
371	LASCAR COSTICA	GRIVITEI Nr. 241	200	17	PVC	241	0.8/1.8	
372	BOBOCEA NELU	GRIVITEI Nr. 242						
373	GURGU ION	GRIVITEI Nr. 242	200	8.4	PVC		DIRECT	
374	PANAIT STAN	GRIVITEI Nr. 243	200	11.2	PVC	243	0.8/1.7	
375	POPA VASILE	GRIVITEI Nr. 244						
376	TURCU TAVITA	GRIVITEI Nr. 244						
377	MANTA ANETA	GRIVITEI Nr. 244	200	11.4	PVC	244	0.8/2.2	
378	NITU GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 244						
379	APOSTOL TACHE	GRIVITEI Nr. 245	200	11	PVC	245	1/1/2002	
380	GRECU ANASTASIA	GRIVITEI Nr. 246						
381	GRECU GEORGETA	GRIVITEI Nr. 246	200	10.9	PVC	246	1/1/1.9	
382	BRADICEANU RODICA	GRIVITEI Nr. 247						
383	BUDUR IOANA	GRIVITEI Nr. 248						
384	COROVCA NICOLAE	GRIVITEI Nr. 248						
385	PAUN IOANA	GRIVITEI Nr. 248						
386	TEODOROF DORU	GRIVITEI Nr. 248						
387	PINTILIE PETRICA	GRIVITEI Nr. 248	200	9.4	PVC	248	1.2/1.2/2	
388	TUDOR VASILE	GRIVITEI Nr. 248						
389	PIAS NECULAI	GRIVITEI Nr. 248						
390	TURCU LAZAR	GRIVITEI Nr. 248						
391	TURCU MARIN	GRIVITEI Nr. 248						
392	TOADER TUDOREL	GRIVITEI Nr. 249						
393	VOINEA CRISTIAN	GRIVITEI Nr. 249	200	9.7	PVC		DIRECT	
394	VULGARIS LILIANA+MARIN	GRIVITEI Nr. 250						
395	VULGARIS MARIN	GRIVITEI Nr. 250	200	9.9	PVC	250	0.8/2	
396	HANGANU VASILE/POLI/ENIA	GRIVITEI Nr. 251	200	12.2	PVC	251	0.8/2	CU contract.
397	CONSTANTIN STELUTA	GRIVITEI Nr. 252	200	10.4	PVC	252	0.8/1.8	FARA contract.
398	AUTU ANTONEL	GRIVITEI Nr. 253	200	15.7	PVC	253	0.8/2	CU contract.
399	ION ION	GRIVITEI Nr. 254						FARA contract.
400	VOLTA CORNEL	GRIVITEI Nr. 254	200	8.4	PVC	254	1/1/2002	FARA contract.
401	GRECU VASILE	GRIVITEI Nr. 254						CU contract.
402	ZOTOIU CONSTANTIN	GRIVITEI Nr. 255	200	14	PVC	255	1/1/1.8	CU contract.
403	SOARE VASILE	GRIVITEI Nr. 256	200	11.3	PVC	256	0.8/1.4	CU contract.
404	EMANOIL ANGHELINA	GRIVITEI Nr. 257	200	10.7	PVC	257	0.4/1.2	FARA contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
405	RIZEA AUREL	GRIVITEI Nr. 257						CU contract.
406	PETRE AUREL	GRIVITEI Nr. 258						CU contract.
407	PETRE TUDOREL	GRIVITEI Nr. 258	200	14.3	PVC	258	0.8/1.8	CU contract.
408	STETICER EMIL	GRIVITEI Nr. 258						CU contract.
409	GOMOLEA GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 259						CU contract.
410	IVANESCU GIGA	GRIVITEI Nr. 259	200	13.5	PVC	259	1/1/1.7	CU contract nesemnat.
411	RUSU AURELIA	GRIVITEI Nr. 259						FARA contract.
412	COCHIRLEANU DUMITRA	GRIVITEI Nr. 260	200	9.3	PVC		DIRECT	CU contract.
413	PETRE AURICA	GRIVITEI Nr. 260						CU contract.
414	ARISTIDE COSTACHE	GRIVITEI Nr. 262	200	11.3	PVC	262	1/1/1.9	CU contract.
415	COCIANU EUGEN	GRIVITEI Nr. 264	200	12	PVC	264	1/1/2002	CU contract.
416	SIRCOV EREMIA ADRIAN	GRIVITEI Nr. 264						CU contract.
417	NECULAU ADRIAN	GRIVITEI Nr. 265	200	13	PVC	265	1.2/1.2/2	CU contract.
418	MARIN PETREA	GRIVITEI Nr. 266						FARA contract.
419	TUDORASCU STOICA	GRIVITEI Nr. 266	200	12	PVC	266	0.8/2.1	FARA contract.
420	PAVEL RADA	GRIVITEI Nr. 266						CU contract.
421	ROSCA GABRIELA-NASIKAR KOTOS	GRIVITEI Nr. 266						CU contract.
422	CAPATOS STANUTA	GRIVITEI Nr. 267						CU contract.
423	CAPATOS STELA	GRIVITEI Nr. 267	200	13	PVC	267	1.1/1.1/2	CU contract.
424	GAGU ALE/ANDRU	GRIVITEI Nr. 267						CU contract.
425	DOGARU MARINA	GRIVITEI Nr. 268						FARA contract.
426	STEFANOV VALENTIN	GRIVITEI Nr. 268						FARA contract.
427	GHEORGHE MARIAN	GRIVITEI Nr. 268	200	9.8	PVC	268	0.8/2	CU contract.
428	MITITELU MARIAN IONEL	GRIVITEI Nr. 268						CU contract.
429	STEFANOV VLENTIN	GRIVITEI Nr. 268						CU contract.
430	GURAU NEAGA	GRIVITEI Nr. 269	200	9.5	PVC		DIRECT	CU contract
431	RADULESCU ION	GRIVITEI Nr. 269						FARA contract.
432	ION AURICA	GRIVITEI Nr. 270						FARA contract.
433	NICOARA ION	GRIVITEI Nr. 270	200	10.8	PVC	270	1/1/1.8	FARA contract.
434	LAZAR NUTA	GRIVITEI Nr. 270						CU contract.
435	VOINEAGU MARIANA	GRIVITEI Nr. 271	200	10	PVC	271	1.1/1.1/1.8	FARA contract.
436	DRAGHIA IONEL	GRIVITEI Nr. 272	200	10.8	PVC	272	1/1.2/1.7	CU contract.
437	LEU PETRUS GAFITA	GRIVITEI Nr. 273	200	10	PVC	273	0.8/1.8	FARA contract.
438	RADULESCU MIHAELA CLOTILDA	GRIVITEI Nr. 273						CU contract.
439	COSARCA IONEL	GRIVITEI Nr. 274	200	22	PVC	274	1/1/1.7	CU contract.
440	CILCIC MIHAI	GRIVITEI Nr. 275	200	10	PVC	275	1/1/1.8	FARA contract.
441	MIRCEA GEORGEL	GRIVITEI Nr. 275						CU contract.
442	ORZAN MARIA	GRIVITEI Nr. 276	200	12.8	PVC	276	0.8/1.8	FARA contract.
443	MURGOCI MARIAN	GRIVITEI Nr. 276						CU contract.
444	FRUNZAVERDE DOMNICA	GRIVITEI Nr. 277	200	11	PVC	277	1.2/1.2/1.8	CU contract.
445	COSMIN STANCA	GRIVITEI Nr. 278	200	11.8	PVC	278	0.5/1/1.8	CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
446	MUNTEANU CORNELIA	GRIVITEI Nr. 279	200	11	PVC	277	1.2/1.2/1.8	FARA contract.
447	NEAGU RODICA	GRIVITEI Nr. 279						CU contract nesemnat,in dublu
448	CRISTESCU SIMION MITRITA	GRIVITEI Nr. 280	200	9.3	PVC	280	0.8/1.2	CU contract.
449	ARSENE DUMITRU	GRIVITEI Nr. 281	200	10	PVC	281	1/1/1.2	CU contract.
450	HADIRI SIMION	GRIVITEI Nr. 281						FARA contract.
451	DIMU VALENTIN	GRIVITEI Nr. 281						CU contract.
452	CIUCIU ECATERINA	GRIVITEI Nr. 282	200	10.3	PVC	282	1/1.2/1.9	CU contract.
453	ENACHE ILIE	GRIVITEI Nr. 283	200	11	PVC	283	1/1/1.3	FARA contract.
454	ENACHE STELUTA	GRIVITEI Nr. 283						CU contract.
455	LICA NICOLAE	GRIVITEI Nr. 283						CU contract.
456	POLI ELENA	GRIVITEI Nr. 284	200	10	PVC	284	1/1/2002	FARA contract.
457	ZEMILI ELENA	GRIVITEI Nr. 284						CU contract.
458	CANUTA ALE/ANDRU	GRIVITEI Nr. 285	200	16.5	PVC	285	1/1/1.6	CU contract.
459	IONESCU ELENA	GRIVITEI Nr. 285						FARA contract.
460	COCOS GABRIEL	GRIVITEI Nr. 286	200	12	PVC		DIRECT	FARA contract.
461	ADAM PARASCHIVA	GRIVITEI Nr. 287	200	9.5	PVC		DIRECT	CU contract.
462	BRATU DIDINA	GRIVITEI Nr. 287						CU contract nesemnat,in dublu
463	COCOS GABRIEL	GRIVITEI Nr. 288	200	11.3	PVC	288	0.8/1.5	CU contract.
464	TOADER PAUNICA	GRIVITEI Nr. 289	200	10	PVC	289	1.2/1.3/2	CU contract.
465	TOADER ROMICA	GRIVITEI Nr. 289						FARA contract.
466	TUDOSE IONEL	GRIVITEI Nr. 290	200	10.3	PVC	290	0.8/1.8	CU contract.
467	TUDORACHE TUDOR	GRIVITEI Nr. 290						FARA contract.
468	IOSIF PETRICA/MARIOARA	GRIVITEI Nr. 291	200	11	PVC	291	1.2/1.2/2	CU contract.
469	TARALUNGA GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 291						CU contract nesemnAT.
470	DUCA NICOLETA	GRIVITEI Nr. 292	200	9.8	PVC	292	1.2/1.2/2.2	FARA contract.
471	CHIOREANU DUMITRU	GRIVITEI Nr. 292						FARA contract.
472	TIGANUS IONEL	GRIVITEI Nr. 292						FARA contract.
473	BENTEREZ ALE/ANDRU	GRIVITEI Nr. 293	200	11	PVC	293	1/1/2002	CU contract.
474	MOCANU DUMITRU	GRIVITEI Nr. 294	200	10	PVC		DIRECT	CU contract.
475	ION NICOLAE	GRIVITEI Nr. 294						FARA contract.
476	PANAIT GEORGIANA CORINA	GRIVITEI Nr. 294						CU contract.
477	ZARNESCU CONSTANTA	GRIVITEI Nr. 295	200	12	PVC	295	1.1/1.1/2	CU contract.
478	PIRVU ILEANA	GRIVITEI Nr. 296	200	9	PVC	296	1/1/2002	CU contract.
479	TIRULESCU STEFAN	GRIVITEI Nr. 296						FARA contract.
480	BANICA TANASE	GRIVITEI Nr. 297	200	18.5	PVC	297	0.8/1.5	CU contract.
481	DRAGULIN ILIE	GRIVITEI Nr. 298	200	12	PVC	298	0.8/1.7	FARA contract.
482	PRICOP CONSTANTA	GRIVITEI Nr. 298						CU contract.
483	MALANCIUC ROMAN VASILICA	GRIVITEI Nr. 298						CU contract.
484	MARIN A.GEORGE	GRIVITEI Nr. 299	200	10	PVC	299	1/1/2002	CU contract.
485	ISAC ECATERINA	GRIVITEI Nr. 299						FARA contract.
486	NEICU RADA	GRIVITEI Nr. 300	200	11	PVC	300	1/1/2.2	CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
487	VLAD CORNELIA	GRIVITEI Nr. 300	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FARA contract.
488	MOCANITA FLOREA	GRIVITEI Nr. 301	200	12	PVC	301	1.1/1.1/2	CU contract.
489	DILBEA ANETA	GRIVITEI Nr. 302	200	15	PVC	302	1/1/1.4	CU contract.
490	CIMPOESU CONSTANTIN	GRIVITEI Nr. 303	200	11	PVC	303	1.2/1.2/2	CU contract.
491	NEAGU CRETU	GRIVITEI Nr. 304	200	17	PVC	304	1/1/1.2	FARA contract.
492	CRETU MARCEL	GRIVITEI Nr. 304						CU contract.
493	CRACIUNESCU EMILIA	GRIVITEI Nr. 305	200	9	PVC	305	1/1/2002	FARA contract.
494	ASANDEI STELA	GRIVITEI Nr. 305						CU contract.
495	MARGEANU IONEL	GRIVITEI Nr. 306	200	12	PVC	306	0.8/1.6	FARA contract.
496	MOCANU ELVIRA	GRIVITEI Nr. 306						FARA contract.
497	GRADEA ADELA	GRIVITEI Nr. 306						CU contract.
498	COCOS GABRIEL	GRIVITEI Nr. 307	200	13	PVC	307	1.2/1.2/1.7	FARA contract.
499	CHIRU RODICA	GRIVITEI Nr. 308	200	13	PVC	308	1/1.1/1.8	FARA contract.
500	TOADER FLORIAN MARIANA	GRIVITEI Nr. 308						CU contract nesemnat.
501	CONSTANTIN ANDREI	GRIVITEI Nr. 309	200	12.5	PVC	309	1.2/1.2/2	CU contract.
502	MITRESCU FLORENTINA PAULA	GRIVITEI Nr. 309						CU contract nesemnat,in dublu
503	DUDAU CHIRA	GRIVITEI Nr. 310	200	13	PVC	310	0.8/1.8	CU contract.
504	LUPUSOR VICTOR GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 310						CU contract nesemnat,in dublu
505	BALAN ILIE	GRIVITEI Nr. 311	200	12.5	PVC	311	0.8/1/1.2	CU contract.
506	COZAREV VASILICA	GRIVITEI Nr. 312	200	11	PVC	312	1/1/2002	CU contract ,in dublu e/emplar.
507	APOSTOL ILIE	GRIVITEI Nr. 312						CU contract.
508	PARASCHIV ELENA	GRIVITEI Nr. 313	200	9.5	PVC		DIRECT	CU contract.
509	JANTEA ION	GRIVITEI Nr. 313						FARA contract.
510	MOCANITA NELA	GRIVITEI Nr. 314	200	11	PVC	314	0.8/1.5	CU contract.
511	GORGOVAN ELENA	GRIVITEI Nr. 315	200	10.5	PVC	315	1.2/1.2/1.8	CU contract.
512	MACIUCA TUDORA	GRIVITEI Nr. 316	200	10	PVC		DIRECT	CU contract,in dublu e/emplar.
513	PANAIT MIHAI	GRIVITEI Nr. 317	200	10	PVC	319	1.2/1.2/2	FARA contract.
514	BRATIANU FLORIAN	GRIVITEI Nr. 317						CU contract.
515	SPRINCEANA PARASCHIV	GRIVITEI Nr. 318	200	9	PVC	318	1/1/2002	FARA contract.
516	RAPCENCU CORNELIU	GRIVITEI Nr. 318						CU contract.
517	MUNTEANU GEORGICA	GRIVITEI Nr. 319	200	10	PVC	319	1.2/1.2/2	CU contract.
518	OBEADA SILVIA	GRIVITEI Nr. 319						CU contract,in dublu e/emplar.
519	OBEDA NICOLAE	GRIVITEI Nr. 319						CU contract.
520	CRACIUN VASILE	GRIVITEI Nr. 320	200	15	PVC	320	0.8/1.8	CU contract.
521	STOIAN GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 320						FARA contract.
522	ILIE MARIAN	GRIVITEI Nr. 321	200	11	PVC	321	0.7/1.2/2	FARA contract.
523	STOIAN MARIN	GRIVITEI Nr. 321						CU contract.
524	ZODILA PETRICA	GRIVITEI Nr. 322	200	12	PVC	322	0.8/2	FARA contract.
525	PETRA STELUTA	GRIVITEI Nr. 322						CU contract.
526	GROPENCARU NICU	GRIVITEI Nr. 323	200	10	PVC	323	1/1/1.5	CU contract,indublu e/emplar.
527	GHEORGHE MIHAI	GRIVITEI Nr. 324	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
528	GHEORGHE RADU	GRIVITEI Nr. 324						FARA contract.
529	ION MARIOARA	GRIVITEI Nr. 325	200	12.5	PVC	325	1/1/1.5	CU contract,in dublu e/emplar.
530	TRANDAFIR CRISTEA	GRIVITEI Nr. 326	200	11.5	PVC	326	0.8/2.5	CU contract.
531	NITU EUGEN	GRIVITEI Nr. 326						CU contarct.
532	MOLDOVEANU ELENA	GRIVITEI Nr. 327	200	9.5	PVC		DIRECT	CU contract.
533	NEGOITA ALE/ANDRU	GRIVITEI Nr. 327						CU contract.
534	CASA CORPULUI DIDACTIC	GRIVITEI Nr. 328	200	11	PVC	328	0.8/2.5	FARA contract.
535	PREDA NECULAI	GRIVITEI Nr. 329	200	10	PVC	329	0.5/1.2/2	CU contract nesemnat.
536	PANA VALENTIN/IULIAN	GRIVITEI Nr. 330	200	11	PVC	330	1.2/1.2/2	CU contract.
537	ALECU ELENA	GRIVITEI Nr. 331	200	10	PVC	331	0.7/1.2/2.2	CU Contract.
538	SILITRA RODICA	GRIVITEI Nr. 331						CU contract.
539	BOGDAN RADA	GRIVITEI Nr. 332	200	11	PVC	332	1/1.2/1.4	CU contract.
540	VLASCEANU MARIANA/MARIANA	GRIVITEI Nr. 332						CU contract.
541	BRINZA GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 333	200	17	PVC	333	1/1.2/2.2	CU contract,
542	FRATILA MIRCEA	GRIVITEI Nr. 334	200	11	PVC	334	0.8/1.7	FARA contract.
543	AGURA MARIA	GRIVITEI Nr. 335	200	13	PVC	335	0.5/1/1.8	FARA contract.
544	BABIN VASILE	GRIVITEI Nr. 336	200	12	PVC	336	0.6/1.4	FARA contract.
545	GALMIRAD GROUP	GRIVITEI Nr. 336						FARA contract.
546	MEIROSU ALE/ANDRU	GRIVITEI Nr. 336						FARA contract.
547	TOMA CONSTANTA	GRIVITEI Nr. 336						FARA contract.
548	STANESCU PETRE	GRIVITEI Nr. 337	200	11.5	PVC	337	0.7/0.8/1.2	CU contract.
549	APOSTOL STEFANACHE	GRIVITEI Nr. 338	200	11	PVC	338	1/1/2002	CU contract,in dublu e/emplar.
550	FRATILA MIRCEA	GRIVITEI Nr. 339	200	11.5	PVC	339	1.1/1/1.2	CU contract .
551	BARGAUANU GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 339						CU contract nesemnat.
552	SOLCAN GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 340	200	11	PVC	340	0.7/0.7/2.4	CU contarct nesemnat.
553	SOLCAN CRISTINA	GRIVITEI Nr. 340	200	11	PVC	340	1/1/2.4	FARA contract.
554	SCHIMBISCHI STEFAN	GRIVITEI Nr. 341	200	10.5	PVC	341	1/1/1.2	CU contract .
555	STAN VASILE	GRIVITEI Nr. 341						CU contract
556	SOLCAN CRISTINA	GRIVITEI Nr. 342	200	10	PVC	342	1/1/2002	CU contract .
557	URSE MARIOARA	GRIVITEI Nr. 343	200	10	PVC	343	1.5/1.3/1.5	FARA contract.
558	IORDACHE ALE/ANDRU	GRIVITEI Nr. 343						FARA contract.
559	TUROSU DANIEL	GRIVITEI Nr. 343						FARA contract.
560	CIOROIU RAMONA	GRIVITEI Nr. 344	200	13.5	PVC	344	1/1/2002	CU contract.
561	DRIMBU EFTIMIE	GRIVITEI Nr. 345	200	19.5	PVC	345	0.8/1	FARA contract.
562	SERBAN VALERE/ELENA	GRIVITEI Nr. 345						CU contract.
563	DUMITRU E.	GRIVITEI Nr. 345						CU contract.
564	MOISE LINA	GRIVITEI Nr. 346	200	11	PVC	346	0.8/2.2	CU contract.
565	ZECA EMIL FLORIN	GRIVITEI Nr. 346						CU contract.
566	CALIN ILIE	GRIVITEI Nr. 347	200	9.5	PVC		DIRECT	CU contract.
567	CALIN CRISTIAN GABRIEL	GRIVITEI Nr. 347						CU contract.
568	COARNA SAVU	GRIVITEI Nr. 348	200	10	PVC	348	0.8/1.7	FARA contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
569	NICOLAE LUCRETIA	GRIVITEI Nr. 349	200	9.5	PVC		DIRECT	FARA contract.
570	BURTEA GELU	GRIVITEI Nr. 349						FARA contract.
571	HANCU TUDORITA	GRIVITEI Nr. 350	200	11	PVC	350	0.8/1.7	CU contract.
572	CACSI LEONARA	GRIVITEI Nr. 350						FARA contract.
573	BRASOVEANU IONEL	GRIVITEI Nr. 351	200	9.5	PVC		DIRECT	CU contract.
574	MARIN STAVRU	GRIVITEI Nr. 351						FARA contract.
575	TEMELIESCU AUREL/GEORGE	GRIVITEI Nr. 351						CU Contract.
576	TEMELIESCU ANISOARA	GRIVITEI Nr. 351						FARA contract.
577	COTESCU TEODORA	GRIVITEI Nr. 352	200	17	PVC	352	0.9/1.2/1	CU contract.
578	FRENCUS CONSTANTIN	GRIVITEI Nr. 352						FARA contract.
579	RADU VERONICA	GRIVITEI Nr. 352						CU contract.
580	OPRESCU VIRGIL/POLI/ENIA	GRIVITEI Nr. 353	200	26.5	PVC	353	0.81.2/1.7	CU contract.
581	BABES STELIAN	GRIVITEI Nr. 354	200	17	PVC	354	0.8/1.4	CU contract nesemnat.
582	HOISAN STAN	GRIVITEI Nr. 355	200	11	PVC	355	1.2/1.2/1.3	CU contract.
583	HOISAN VIOREL	GRIVITEI Nr. 355						CU contract.
584	BUCUR DINU	GRIVITEI Nr. 356	200	11	PVC	356	1/1/2002	CU contract.
585	GISCA VALERIA	GRIVITEI Nr. 357	200	10.5	PVC	357	1.2/1.2/2	CU contract.
586	SIGHINAS COMANA	GRIVITEI Nr. 357						CU contract.
587	NAVALICI MARIA	GRIVITEI Nr. 357						CU contract.
588	POPESCU ELENA	GRIVITEI Nr. 358	200	11	PVC	358	0.8/2	CU contract.
589	GUIU LIVIU	GRIVITEI Nr. 359	200	10.5	PVC	359	1/1.1/1.2	CU contract.
590	MORTU STAN	GRIVITEI Nr. 359						FARA contract.
591	STOIAN PETRICA	GRIVITEI Nr. 359						CU contract nesemnat.
592	POPIRLAN DRAGUTA	GRIVITEI Nr. 360	200	11.5	PVC	360	0.8/2	CU contract.
593	TULEA CONSTANTIN	GRIVITEI Nr. 362	200	12.5	PVC	362	1/1.2/1.9	CU contract.
594	MARCU IOANA	GRIVITEI Nr. 363	200	10.5	PVC	363	1/1/1.2	CU contract.
595	CHIRU ANGELA	GRIVITEI Nr. 364	200	11	PVC	364	1.2/1.2/1.8	CU contract.
596	COSTEA MIHAI	GRIVITEI Nr. 364	200	11	PVC	364	1/1.2/1.8	CU contract.
597	MOLDOVEANU OPREA	GRIVITEI Nr. 365	200	11.5	PVC	365	1/1.5/1.5	CU contract.
598	EZARU MITICA	GRIVITEI Nr. 366	200	11	PVC	366	1/1.2/1.8	CU contract.
599	TOPCIU CORNELIA	GRIVITEI Nr. 367	200	24.5	PVC	367	1.1/1.1/1.5	FARA contract.
600	POPA NICOLAE	GRIVITEI Nr. 368	200	12.5	PVC	368	1/1/2002	CU contract.
601	ALE/ANDRU ILIE	GRIVITEI Nr. 369	200	10	PVC	369	1/1/2002	CU contract.
602	JIPA MARIOARA	GRIVITEI Nr. 369						CU contract nesemnat.
603	BRATU ALE/ANDRU	GRIVITEI Nr. 370	200	11	PVC	370	0.8/2.2	CU contract nesemnat.
604	SMALEMBERG FLORIAN	GRIVITEI Nr. 370						CU contract.
605	ZANET VIRGIL	GRIVITEI Nr. 370						FARA contract.
606	TITENTOS TEODOR GEORGE	GRIVITEI Nr. 371	200	14.5	PVC	371	1/1/1.5	FARA contract.
607	ZAHARIA NICOLAE	GRIVITEI Nr. 373	200	16.5	PVC	373	1.1/1.1/1.5	FARA contract.
608	VULPEANU DUMITRU	GRIVITEI Nr. 374	200	10	PVC	374	1/1/2002	FARA contract.
609	IONESCU CHIRIACHITA	GRIVITEI Nr. 375						FARA contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
610	TRANGULEA GABRIEL ANUTA	GRIVITEI Nr. 375	200	12	PVC		DIRECT	FARA contract.
611	COMAN NELU	GRIVITEI Nr. 375						FARA contract.
612	CAZACU TICU ANGELA	GRIVITEI Nr. 375						FARA contract.
613	CRISTEA FLORIN	GRIVITEI Nr. 376	200	13.5	PVC	376	0.8/2.2	CU contract.
614	DINCA MARIAN	GRIVITEI Nr. 377	200	10	PVC	377	1.2/1.2/1.5	CU contract.
615	BATRINEANU GRIGORE	GRIVITEI Nr. 378	200	11	PVC	378	1/1/1.4	CU contract.
616	SIMA VALENTIN	GRIVITEI Nr. 378	200	11	PVC	378	1/1/2001	CU contract.
617	DINULESCU RADU	GRIVITEI Nr. 379	200	10.5	PVC	379	0.7/1.2/2	CU contract.
618	IORDAN IONEL	GRIVITEI Nr. 380	200	10.5	PVC	380	0.7/0.7/2.4	CU contract.
619	VRAJITORU CONSTANTIN	GRIVITEI Nr. 381	200	7	PVC		DIRECT	CU contract.
620	BRACOCEL PETRICA	GRIVITEI Nr. 382	200	25	PVC	382	1.2/1.2/2	CU contract.
621	VARZARU FLOAREA	GRIVITEI Nr. 382						FARA contract.
622	PANAIT VALERICA	GRIVITEI Nr. 382						FARA contract.
623	CAZANGIU BORIS	GRIVITEI Nr. 383	200	11	PVC	383	1/1/2002	FARA contract.
624	CAZANGIU VASILE	GRIVITEI Nr. 383						CU contract.
625	CONSTANTIN P.COSTICA	GRIVITEI Nr. 384	200	9	PVC	384	0.8/1.5	CU contract.
626	TUDOR GEORGETA	GRIVITEI Nr. 385	200	10	PVC	385	1.2/1.2/2	CU contract.
627	LUPASCU AURELIA	GRIVITEI Nr. 386	200	11	PVC	386	1.5/1.5/2.4	CU contract.
628	MOCANITA STEFAN	GRIVITEI Nr. 386						CU contract.
629	STEFANESCU VALERICA	GRIVITEI Nr. 386						FARA contract.
630	TUDOR ANGHEL	GRIVITEI Nr. 387	200	11	PVC	387	1/1/2002	CU contract.
631	CRISTESCU SORIN CRISTIAN	GRIVITEI Nr. 388	200	10.5	PVC	388	1/1/1.5	CU contract.
632	FILIP MARIA	GRIVITEI Nr. 389	200	12	PVC	389	0.7/2	CU contract.
633	ROSIORU GIGA	GRIVITEI Nr. 390	200	11.5	PVC	390	0.8/2	CU contract.
634	GHERMAN AURELIA	GRIVITEI Nr. 391	200	11.5	PVC	391	1.1/1.1/2	FARA contract.
635	SILITRA RODICA	GRIVITEI Nr. 391						FARA contract.
636	STAN MARIN	GRIVITEI Nr. 391						CU contract.
637	PATRASCU MITTA	GRIVITEI Nr. 392	200	10	PVC		DIRECT	CU contract.
638	SIRBU VASILE	GRIVITEI Nr. 393	200	10.5	PVC	393	1.2/1/1.5	CU contract.
639	DUMITRIU GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 394	200	24	PVC	394	0.8/1.8	CU contract.
640	LUNGU DIANA CAMELIA	GRIVITEI Nr. 395	200	11	PVC	395	1/1/1.5	CU contract.
641	BROASCA PETRUS	GRIVITEI Nr. 396	200	11	PVC	396	1.2/1.2/2	CU contract.
642	BROASCA SILVIU	GRIVITEI Nr. 396						CU contract.
643	BROASCA MARIOARA	GRIVITEI Nr. 396						CU contract.
644	SIRBU ELENA	GRIVITEI Nr. 397	200	11	PVC	397	0.8/1.2/1.7	CU contract.
645	TANASE MARIA	GRIVITEI Nr. 397						CU contract.
646	TANE GEORGETA	GRIVITEI Nr. 397						FARA contract.
647	TANASE DANIEL	GRIVITEI Nr. 397						CU contract.
648	GHINEA VALENTIN	GRIVITEI Nr. 398	200	11	PVC	398	1/1.2/2.2	CU contract.
649	DAFINEI MIHAIL	GRIVITEI Nr. 399	200	10	PVC	399	1/1/1.8	FARA contract.
650	DUMITRACHE TUDOREL	GRIVITEI Nr. 399						FARA contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
651	DUMITRACHE VOICA	GRIVITEI Nr. 399						FARA contract.
652	VLADESCU ROMEO	GRIVITEI Nr. 400	200	11	PVC	400	1/1/2002	FARA contract.
653	CHELES ION	GRIVITEI Nr. 401	200	10.5	PVC	401	1/1/1.2	CU contract.
654	HATEGAN COSTEL	GRIVITEI Nr. 402	200	11	PVC	402	1/1/2002	CU contract.
655	BADIU GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 403	200	12	PVC	403	0.8/2	CU contract.
656	MARDARE TUDOREL	GRIVITEI Nr. 404	200	11	PVC	404	1/1/2002	CU contract.
657	IORDACHE MARIA	GRIVITEI Nr. 405	200	10	PVC	405	0.8/1.5	FARA contract.
658	MUSAT NICOLAE	GRIVITEI Nr. 406	200	11	PVC	406	1/1/2002	CU contract.
659	RADU ELENA/IONEL	GRIVITEI Nr. 406						CU contract.
660	BOGDAN GEORGE	GRIVITEI Nr. 407	200	10.5	PVC	407	0.7/1.3/1.5	CU contract.
661	RADIANOV TIBERIU	GRIVITEI Nr. 407						CU contract.
662	BRATU ION	GRIVITEI Nr. 408	200	10	PVC	408	0.8/0.8/2.2	FARA contract.
663	BIBICU ANICA	GRIVITEI Nr. 409	200	11	PVC		DIRECT	CU contract.
664	SPINOCHE AUREL	GRIVITEI Nr. 409						CU contract.
665	PAVEL MIHAI	GRIVITEI Nr. 410	200	10	PVC		DIRECT	CU contract.
666	TIGANUS ANASTASIA	GRIVITEI Nr. 410						FARA contract.
667	MOCANU MARIA	GRIVITEI Nr. 411	200	9.5	PVC		DIRECT	CU contract.
668	ROTARU IACOB	GRIVITEI Nr. 411						FARA contract.
669	MIU IONEL	GRIVITEI Nr. 411						CU contract.
670	TIGANUS VICTORIA LUCICA	GRIVITEI Nr. 412	200	11	PVC	412	1/1.2/1.7	CU contract nesemnat.
671	POPESCU GEORGIANA	GRIVITEI Nr. 412						CU contract.
672	NEAGU MARIA	GRIVITEI Nr. 413	200	10.5	PVC	413	1.2/1.2/1.8	FARA contract.
673	ION ION	GRIVITEI Nr. 413						CU contract.
674	ION JEAN	GRIVITEI Nr. 413						FARA contract.
675	CLOSCA MARIAN	GRIVITEI Nr. 413						CU contract.
676	UNGUREANU MARCEL	GRIVITEI Nr. 414	200	19	PVC	416	0.9/0.9/0.9	FARA contract.
677	STERLIAN TUDOREL	GRIVITEI Nr. 414						FARA contract.
678	CHIRITA IONUT CATALIN	GRIVITEI Nr. 414						FARA contract.
679	STEFAN MARIA	GRIVITEI Nr. 415	200	10	PVC	415	1/1/1.3	FARA contract.
680	BOERU CONSTANTINA	GRIVITEI Nr. 415						FARA contract.
681	CAPRISOARA CONSTANTIN	GRIVITEI Nr. 415						FARA contract.
682	LEFTER TUDOREL	GRIVITEI Nr. 415						FARA contract.
683	COTOI IONEL	GRIVITEI Nr. 416	200	19	PVC	416	0.9/0.9/0.9	FARA contract.
684	CHIRITA IONUT CATALIN/NECULAI	GRIVITEI Nr. 416						CU contract.
685	CAZACU REMUS	GRIVITEI Nr. 417	200	9.5	PVC		DIRECT	CU contract.
686	MURARU CLAUDIU	GRIVITEI Nr. 417						
687	ARSENE NICOLAE	GRIVITEI Nr. 417						CU contract.
688	POPESCU GHERGHINA/NECULAI	GRIVITEI Nr. 418	200	19	PVC	416	0.9/0.9/0.9	CU contract.
689	FRATILA ALE/ANDRA	GRIVITEI Nr. 419	200	17.5	PVC	419	0.8/1.5	CU contract nesemnat.
690	SOARE CRISTINA	GRIVITEI Nr. 420	200	11	PVC	420	0.6/0.9/2	CU contract.
691	IMERGAZ	GRIVITEI Nr. 421	200	9.5	PVC		DIRECT	FARA contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
692	HAGIU RODICA	GRIVITEI Nr. 422	200	11	PVC	422	1/1/1.9	CU contract.
693	MUNTEANU GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 423	200	6.5	PVC		DIRECT	CU contract.
694	MOGOS GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 424	200	10	PVC	424	1/1/2002	FARA contract.
695	HAGIU CATALIN	GRIVITEI Nr. 424						CU contract.
696	TOADER MUGUREL	GRIVITEI Nr. 425	200	11.5	PVC	425	1.2/1.2/2	CU contract.
697	DATCU MIHALACHE	GRIVITEI Nr. 425						FARA contract.
698	GROSU TITU/TITA	GRIVITEI Nr. 426	200	11	PVC	426	1/1.1/2	CU contract.
699	SERBAN GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 426						FARA contract.
700	ADAM ION	GRIVITEI Nr. 427	200	20.5	PVC	427	1/1/2001	FARA contract.
701	GHEORGHE IONICA	GRIVITEI Nr. 427						CU contract.
702	CRUCEANU VIORICA	GRIVITEI Nr. 427						FARA contract.
703	ION NICOLAE	GRIVITEI Nr. 427						FARA contract.
704	GHEORGHE GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 427						CU contract.
705	STRIMBEANU STEFAN	GRIVITEI Nr. 428	200	10.5	PVC	428	1/1/2002	CU contract.
706	LUCA NITA	GRIVITEI Nr. 429	200	10	PVC	429	1/1/2002	FARA contract.
707	FLOREA RADU	GRIVITEI Nr. 430	200	11	PVC	430	0.8/2	CU contract.
708	FLOREA PAUL	GRIVITEI Nr. 430						FARA contract.
709	URSAN VALERIA	GRIVITEI Nr. 431	200	10.5	PVC	431	1/1/2/1.8	CU contract.
710	MARCU DUMITRU	GRIVITEI Nr. 431						CU contract.
711	SCARARU LUCRETIA	GRIVITEI Nr. 431						CU contract.
712	BARBU AURELIA	GRIVITEI Nr. 432	200	11	PVC	430	0.8/2	FARA contract.
713	COSTACHE GHEORGHE SIMONA	GRIVITEI Nr. 432						CU contract.
714	STOIAN ANETA	GRIVITEI Nr. 433	200	10.5	PVC	433	0.8/1.5	CU contract.
715	TOLOVICI STEFAN	GRIVITEI Nr. 433						CU contract.
716	SCHIOPU LIDIA	GRIVITEI Nr. 433						CU contract.
717	RADU IONEL	GRIVITEI Nr. 434	200	8	PVC	434	0.8/1.5	FARA contract.
718	GAVRILESCU EUGEN	GRIVITEI Nr. 434						CU contract.
719	SINCA MARIANA	GRIVITEI Nr. 435	200	12	PVC		DIRECT	CU contract.
720	MAZARE FANICA	GRIVITEI Nr. 436	200	12	PVC	436	1/1/1.4	CU contract.
721	APREUTESEI NICOLAE	GRIVITEI Nr. 436						CU contract.
722	GROZAVU NICOLAE	GRIVITEI Nr. 437	200	10.5	PVC	437	1.2/1.2/1.8	CU contract.
723	HINCU GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 438	200	10	PVC		DIRECT	CU contract.
724	CRISTEA ION	GRIVITEI Nr. 439	200	9	PVC	439	0.8/1.5	CU contract.
725	CONSTANTIN ILIE	GRIVITEI Nr. 440	200	10	PVC		DIRECT	CU contract.
726	GOLEANU CRISTIAN DANIEL	GRIVITEI Nr. 441	200	11	PVC	441	1.2/1.2/1.8	FARA contract.
727	PUIA MITICA MARIOARA	GRIVITEI Nr. 441						CU contract.
728	ION MITICA	GRIVITEI Nr. 441						FARA contract.
729	COSTACHE EMIL	GRIVITEI Nr. 442	200	11	PVC	442	0.8/2	FARA contract.
730	COSTACHE IONEL	GRIVITEI Nr. 442						CU contract.
731	COSTICA COSTACHE	GRIVITEI Nr. 442						FARA contract.
732	IOSIPESCU CHITA/IOSIPOV	GRIVITEI Nr. 443	200	9.5	PVC		DIRECT	CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
733	MOCANU CONSTANTIN	GRIVITEI Nr. 444	200	10	PVC	444	1/1/2002	CU contract.
734	MOLDOVEANU VASILE	GRIVITEI Nr. 445	200	9.5	PVC		DIRECT	CU contract.
735	IORGOVEANU CHIRATA	GRIVITEI Nr. 446	200	10	PVC	446	1/1/2002	FARA contract.
736	TURIAC VERONA	GRIVITEI Nr. 447	200	10.5	PVC	447	1.2/1.2/1.8	CU contract.
737	CONSTANTIN DOBRE	GRIVITEI Nr. 448	200	10	PVC		DIRECT	FARA contract.
738	CONSTANTIN ELEONORA	GRIVITEI Nr. 448						CU contract.
739	STANESCU MARINEL	GRIVITEI Nr. 448						FARA contract.
740	TIHAN DUMITRA	GRIVITEI Nr. 449	200	10.5	PVC	447	1.2/1.2/1.8	CU contract.
741	JURATU DUMITRU	GRIVITEI Nr. 449						CU contract.
742	NANESCU FANEL	GRIVITEI Nr. 450	200	11	PVC	450	1/1.2/2.2	CU contract.
743	JERCAN VASILE	GRIVITEI Nr. 451	200	10.5	PVC	451	1/1/2002	CU contract.
744	TURTOI GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 452	200	10	PVC		DIRECT	CU contract.
745	GHEORGHE VICTOR	GRIVITEI Nr. 453	200	12	PVC	453	0.8/1.8	CU contract.
746	DEDIU MARIA	GRIVITEI Nr. 454	200	11	PVC	454	1/1/1.9	FARA contract.
747	GAVRILA AURICA	GRIVITEI Nr. 454						FARA contract.
748	COPAE MARIAN	GRIVITEI Nr. 454						FARA contract.
749	VASILE ION	GRIVITEI Nr. 454						FARA contract.
750	STANESCU MARINELA	GRIVITEI Nr. 454						CU contract.
751	GROZAVU TRIFAN	GRIVITEI Nr. 455	200	10	PVC	455	1/1/1.5	CU contract.
752	GUGULEA GABRIEL	GRIVITEI Nr. 456	200	10	PVC		DIRECT	FARA contract.
753	CHERMES MARIUS ADRIAN	GRIVITEI Nr. 456						CU contract.
754	UNTEA FLORIN	GRIVITEI Nr. 456						CU contract.
755	BUTUCESCU PARASCHIVA	GRIVITEI Nr. 457	200	10	PVC	457	1/1/1.8	CU contract.
756	VERDES NECULAIE/NICOLAI	GRIVITEI Nr. 457						CU contract.
757	BANICA MARIA	GRIVITEI Nr. 458	200	11	PVC	458	1/1/2002	CU contract.
758	JARLAIANU CONSTANTIN	GRIVITEI Nr. 459	200	10	PVC	459	1.2/1.2/1.8	CU contract.
759	MINCA MARIA	GRIVITEI Nr. 460	200	11	PVC	1-Oct	1/1/1.8	CU contract nesemnat .
760	CAPBUN NITA	GRIVITEI Nr. 461	200	16.5	PVC	461	1/1/1.3	FARA contract.
761	TAMAN MARIA	GRIVITEI Nr. 461						CU contract.
762	BOANCA BARBU	GRIVITEI Nr. 462	200	10.5	PVC	462	0.9/1.2/1	CU contract.
763	APOSTU DAN	GRIVITEI Nr. 463	200	9.5	PVC		DIRECT	CU contract.
764	DUMINICA LIVIU	GRIVITEI Nr. 464	200	10.5	PVC	464	0.8/2	CU contract.
765	CRISTU ALECSANDRU	GRIVITEI Nr. 465	200	10	PVC	465	1/1/2002	CU contract.
766	IACOB COSTICA	GRIVITEI Nr. 466	200	10	PVC		DIRECT	FARA contract.
767	VIPER	GRIVITEI Nr. 466						FARA contract.
768	BIIANU STELICA ROBERTINO	GRIVITEI Nr. 467	200	10	PVC	467	1/1/2002	CU contract.
769	STOIAN VASILICA	GRIVITEI Nr. 468	200	10.5	PVC	468	1.3/1.3/2.1	CU contract.
770	MARIN MARIAN	GRIVITEI Nr. 469	200	22.5	PVC	469	0.8/1.5	FARA contract.
771	MARIN GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 469						CU contract.
772	STOIAN AURORA	GRIVITEI Nr. 470	200	10	PVC		DIRECT	FARA contract.
773	FILIP LAURENTIU GEORGE	GRIVITEI Nr. 471	200	16.5	PVC	471	0.8/1	CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
774	MIHALACHE PAULINA	GRIVITEI Nr. 472	200	10	PVC		DIRECT	FARA contract.
775	VISAN PETRICA	GRIVITEI Nr. 472						CU contract.
776	PORUMB CIPRIAN COSMIN	GRIVITEI Nr. 472						CU contract.
777	COSTEA MARICICA	GRIVITEI Nr. 473	200	10.5	PVC	473	1/1/2002	FARA contract.
778	OPRISAN MIHAI	GRIVITEI Nr. 473						CU contract.
779	IACOB CLAUDIU	GRIVITEI Nr. 473						FARA contract.
780	STROE MIRCEA	GRIVITEI Nr. 473						CU contract.
781	NEAGU DUMITRICA	GRIVITEI Nr. 474	200	11	PVC	474	1/1/2.2	CU contract.
782	GOLOGAN DUMITRA	GRIVITEI Nr. 475	200	10.5	PVC	475	1.2/1.2/1.8	CU contract nesemnat.
783	COADA CHIVU	GRIVITEI Nr. 476	200	12	PVC	476	1/1/1.8	CU contract.
784	COADA SORIN	GRIVITEI Nr. 476						CU contract.
785	CRETU GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 477	200	21.5	PVC	477	0.8/2.2	CU contract nesemnat.
786	ION NAE	GRIVITEI Nr. 478	200	13	PVC	478	0.8/1.8	FARA contract.
787	RACU ELVIRA	GRIVITEI Nr. 478						CU contract.
788	TRIF AUREL/ELENA	GRIVITEI Nr. 479	200	10	PVC	479	1/1/2.2	CU contract.
789	ION NAE	GRIVITEI Nr. 480	200	10	PVC		DIRECT	CU contract.
790	IOAN ECATERINA	GRIVITEI Nr. 481	200	10.5	PVC	481	1.1/1.1/2.2	FARA contract.
791	IVANOV GAVRILA	GRIVITEI Nr. 481						CU contract.
792	NECULA NECULAI	GRIVITEI Nr. 481						CU contract.
793	FULGER PARASCHIVA	GRIVITEI Nr. 482	200	25	PVC	482	1.3/1.3/1.5	CU contract.
794	SERBANESCU GETA	GRIVITEI Nr. 482	200	12	PVC	482	1/1/1.9	CU contract.
795	NECULA GHEORGHE NECULAI	GRIVITEI Nr. 483	200	9	PVC	483	1/1/2002	CU contract.
796	DO/ANESCU FLORIAN	GRIVITEI Nr. 484	200	11	PVC	484	0.8/2	FARA contract.
797	MATEESCU RODICA	GRIVITEI Nr. 484						CU contract nesemnat.
798	DRAGU CRISTEA	GRIVITEI Nr. 485	200	10	PVC	485	0.5/1.7	CU contract.
799	CIRJAN EUGEN	GRIVITEI Nr. 486	200	12.5	PVC	486	1/1/1.9	CU contract.
800	BUSILA DUMITREL	GRIVITEI Nr. 487	200	10	PVC	487	1.2/1.2/1.5	CU contract.
801	ENE STAN	GRIVITEI Nr. 488	200	10	PVC	488	0.8/1.5	FARA contract.
802	STAVARACHE STELIAN	GRIVITEI Nr. 488						FARA contract.
803	DANUTA STEFAN	GRIVITEI Nr. 489	200	21.5	PVC	489	0.8/1.2/1.2	CU contract.
804	CALIN ION	GRIVITEI Nr. 490	200	12	PVC	490	0.8/1.5	CU contract.
805	VASILE NICOLAE	GRIVITEI Nr. 490	200	12	PVC	490	0.5/0.5/1.2	CU contract.
806	RAU ELISABETA	GRIVITEI Nr. 491	200	11.5	PVC	491	1.2/1.2/2	FARA contract.
807	RAU LEONARDO	GRIVITEI Nr. 491						CU contract.
808	OANCEA GEORGIU	GRIVITEI Nr. 492	200	11	PVC	492	1/1.2/1.9	CU contract.
809	NICOLAE IACOB	GRIVITEI Nr. 493	200	9	PVC		DIRECT	CU contract.
810	PANDREA GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 494	200	11	PVC	494	1/1/2002	FARA contract.
811	PASCU MARIAN	GRIVITEI Nr. 494						CU contract.
812	NEDELCU CORNEL+GABRIELA	GRIVITEI Nr. 498	200	11.5	PVC	498	1.2/1.2/2.2	CU contract.
813	TEODORESCU DAN	GRIVITEI Nr. 500	200	11.5	PVC	500	1/1.2/1.2	CU contract nesemnat.
814	CRACIUN PETRUS	GRIVITEI Nr. 502	200	12	PVC	502	1/1/2002	CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
815	PADURARU CONSTANTIN	GRIVITEI Nr. 502B	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract.
816	BORODI ELENA	GRIVITEI Nr. 504	200	10	PVC	504	0.7/2.2	FARA contract.
817	LEOACA MIRCEA	GRIVITEI Nr. 506	200	9.5	PVC		DIRECT	FARA contract.
818	JIPA MITA	GRIVITEI Nr. 508	200	10	PVC		DIRECT	CU contract.
819	STANCIU CONSTANTIN/GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 508						CU contract.
820	STANCIU STEFANA GHEORGHE	GRIVITEI Nr. 508						CU contract nesemnat.
821	CHIVU RADU	GRIVITEI Nr. 508						CU contract.
822	CERVIS CAMELIA	GRIVITEI Nr. 510	200	10	PVC	510	1/1/2002	FARA contract.
823	POPIRLAN STELICA	GRIVITEI Nr. 510						CU contract.
824	CHIRCA GELA	GRIVITEI Nr. 510						FARA contract.
825	CHIRCA GELA NECULAE	GRIVITEI Nr. 510						FARA contract.
826	TOMA VALENTIN	GRIVITEI Nr. 510						FARA contract.
827	BOBOC DANUT	GRIVITEI Nr. 512	200	10.5	PVC	512	0.6/0.8/0.8	CU contract.
828	BOBOC MIHAIL	GRIVITEI Nr. 514	200	9.5	PVC		DIRECT	CU contract.
829	PATRASCU STROE/ELENA	GRIVITEI Nr. 516	200	12.5	PVC	516	1/1/1.4	CU contract.
830	PIRLOG RADU	GRIVITEI Nr. 518	200	11	PVC	518	0.8/1.7	CU contract.
831	STEFAN MARIOARA GABRIELA	GRIVITEI Nr. 518						CU contract.
832	BOZNEA VASILICA	GRIVITEI Nr. 520	200	14.5	PVC	520	1/1/1.6	CU contract.
833	BADILA MITA	GRIVITEI Nr. 522	200	10.5	PVC	522	1/1/2002	CU contract.
834	CONSTANTIN DUMITRA	GRIVITEI Nr. 524	200	9.5	PVC		DIRECT	CU contract,in dublu e/emplar.
835	PRICEPUTU ION/IONEL	GRIVITEI Nr. 524						CU contract,in dublu e/emplar.
836	SANDU MELUTA MARIUS	GRIVITEI Nr. 526	200	10	PVC		DIRECT	CU contract.
837	SANDU MARIUS	GRIVITEI Nr. 528	200	11	PVC		DIRECT	FARA contract.
838	DARIE MARIA	GRIVITEI Nr. 530	200	9.5	PVC		DIRECT	FARA contract.
839	BUIA ANGELA	GRIVITEI Nr. 530						CU contract.
840	ANGELESCU OCTAVIAN	GRIVITEI Nr. 532	200	10.5	PVC	532	1/1/2001	CU contract.
841	BANICA RADU	GRIVITEI Nr. 534	200	9.5	PVC		DIRECT	FARA contract.
842	BANICA SORIN	GRIVITEI Nr. 534						CU contract.
843	TUDOR PETRE	GRIVITEI Nr. 536	200	12	PVC	536	1/1/2002	FARA contract.
844	CALIN VASILICA	GRIVITEI Nr. 536						FARA contract.
845	PETREA ION	GRIVITEI Nr. 536						CU contract.
846	STROIE ADRIAN	GRIVITEI Nr. 538	200	13.5	PVC	538	1.2/1.2/1.7	CU contract.
847	NEDELCU GHERGHINA	GRIVITEI Nr. 540	200	11.5	PVC	540	0.6/1.6	CU contract.
848	BODOLAN LAURENTIU	GRIVITEI Nr. 542	200	13	PVC	542	1/1/2002	FARA contract.
849	BOGDAN COSTEL	GRIVITEI Nr. 542						FARA contract.
850	NICOLAE IONEL	GRIVITEI Nr. 542						FARA contract.
851	GUZU LUMINITA	GRIVITEI Nr. 542						CU contract.
852	OPREA NADEJDA	GRIVITEI Nr. 544	200	9.5	PVC		DIRECT	FARA contract.
853	PATA PAULA	GRIVITEI Nr. 546	200	27.5	PVC	546	0.8/1.6	CU contract.
854	BOBOCEA RADUNEL	GRIVITEI Nr. 548	200	9.5	PVC	548	DIRECT	FARA contract.
855	DURBACA DANIELA	GRIVITEI Nr. 548						CU contract.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
856	FLOREA CONSTANTIN	GRIVITEI Nr. 550	200	11	PVC	550	1/1.2/1.7	CU contract.
857	TANASE MARIA	GRIVITEI Nr. 552	200	9	PVC		DIRECT	FARA contract.
858	BOC STEFANA	GRIVITEI Nr. 552						FARA contract.
859	STAMA IVANA	GRIVITEI Nr. 552						FARA contract.
860	ION MANDICA	GRIVITEI Nr. 554	200	11	PVC	554	1/1/1.8	FARA contract.J875:J884
861	BARBATU TUDOR/IOANA	GRIVITEI Nr. 554						CU contract.
862	COJOCARU NICULINA	GRIVITEI Nr. 556	200	11.5	PVC	556	0.6/1.5	CU contract nesemnat.
863	RADU CONSTANTIN	GRIVITEI Nr. 556						CU contract.
864	RADU MARIAN	GRIVITEI Nr. 556						CU contract nesemnat.
865	ENACHE COSTACHE	GRIVITEI Nr. 558	200	9.5	PVC		DIRECT	CU contract.
866	GRIGORE MARCEL	GRIVITEI Nr. 558						FARA contract.
867	RADULESCU FLORIN	GRIVITEI Nr. 558						CU contract.
868	VLAICU STELA	GRIVITEI Nr. 560	200	15.5	PVC	560	0.8/1.8	FARA contract.
869	BALCAN AUREL	GRIVITEI Nr. 562	200	10	PVC	562	0.8/1.8	FARA contract.
870	BALCAN GRIGORE	GRIVITEI Nr. 562						FARA contract.
871	ULIAN ALE/ANDRU	GRIVITEI Nr. 564	200	10.5	PVC	564	0.8/1.2/1.2	FARA contract.
3.BULEVARDUL DOROBANTILOR								
1	DOGARESCU OPREA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 2	160	8	PVC	2	1.2/1.2/1.4	CU Contract
2	PETROF FANEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 4	160	7	PVC	4	1/1/1.2	FARA Contract
3	PAPUC ALEXANDRINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 6	160	7	PVC	6	1/1/1.2	CU Contract
4	MILUT EUGEN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 8	160	8	PVC	8	1/1/1.2	FARA Contract
5	IONITA ION BEBE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 10	160	8	PVC	10	1/1/1.2	CU Contract
6	KELES NICU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 12	160	8	PVC	12	1/1/1.2	CU Contract
7	BARBU ANITA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 16	160	8	PVC	16	1/1/1.2	CU Contract in dublu exemplar
8	ADETU STAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 20	160	8	PVC	20	1/1/1.2	CU Contract
9	ERMENEANU MATEI	BLD. DOROBANTILOR Nr. 22	160	7	PVC	22	1/1/1.2	CU Contract
10	RASNOVEANU NEGOITA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 24	160	8	PVC	24	1/1/1.2	CU Contract
11	IANCU STAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 26	160	7	PVC	26	1/1/1.2	CU Contract
12	FRATILA ADRIAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 28	160	8	PVC	28	1/1/1.2	CU Contract
13	FRATILA MARIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 28	160	7	PVC		1/1/1.2	CU Contract
14	MITU CONSTANTIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 30B	160	7	PVC	30	1/1/1.2	CU Contract
15	GUGIU GHEORGHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 30B	160	7	PVC		1/1/1.2	CU Contract
16	IOVA MARITA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 32	160	7	PVC	32	1/1/1.2	CU Contract
17	VALVOIU IONEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 40	160	8	PVC	40	1/1/1.2	CU Contract
18	DIRJAN VASILICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 40						CU Contract
19	CRACANA GHEORGHE/ PINTOIU LENUTA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 42	160	6	PVC	42	1/1/1.2	CU Contract
20	STEFAN VASILICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 44	160	8	PVC	44	1/1/1.2	FARA Contract
21	TRANDAFIR IRIMIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 50	160	8	PVC	50	1/1/1.2	FARA Contract
22	CRACANA NICOLAIE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 52	160	8	PVC	52	1/1/1.2	FARA Contract
23	POPIRTAC MIHALACHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 54	160	8	PVC	54	1/1/1.2	FARA Contract
24	CARARE GAVRILA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 311	160	7	PVC	311	1/1/1.5	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
25	DASCALU LILIAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 311						FARA Contract
26	ROMANENCO NARCIS	BLD. DOROBANTILOR Nr. 313						FARA Contract
27	SAVA ANGHELUSA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 313						FARA Contract
28	TUTUIANU ANGELA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 313	160	8	PVC	313	1/1/1.5	FARA Contract
29	TINTEA SEBASTIAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 313						FARA Contract
30	CRACIUN FANICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 313						FARA Contract
31	SIMION DOMNICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 313						FARA Contract
32	CODIRLA NICOLAE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 315	160	7	PVC	315	1/1/1.4	CU Contract
33	CODIRLA VASILE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 315						FARA Contract
34	CIRLAN STAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 317	160	7	PVC	317	1/1/1.5	CU Contract
35	BUZEA DORU CATALIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 319	160	8	PVC	319	1/1/1.5	CU Contract in dublu exemplar
36	SISU GHEORGHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 319						FARA Contract
37	BOCANCEA ALEXANDRINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 321						FARA Contract
38	BAJENARU FRUSINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 321	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
39	BAJENARU FANEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 321						CU Contract
40	ROTARU TONI	BLD. DOROBANTILOR Nr. 321						FARA Contract
41	GILSAC IOANA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 323	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
42	CARPO VASILE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 327	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
43	GRAUR ION	BLD. DOROBANTILOR Nr. 327						CU Contract
44	ANTON PETRE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 328	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
45	HUZUM PETRANA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 329						FARA Contract
46	STANCU LUCICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 329	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
47	SERBAN NOROS	BLD. DOROBANTILOR Nr. 329						FARA Contract
48	ROTARU TONI	BLD. DOROBANTILOR Nr. 329						FARA Contract
49	BUDEANU VASILICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 331						FARA Contract
50	NEDELCU PROFIRA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 331	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
51	SERBAN CONSTANTINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 331						FARA Contract
52	ROTARU TONI	BLD. DOROBANTILOR Nr. 331						CU Contract in dublu exemplar
53	DUMITRASCU RADU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 333	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
54	CLOSCA SIMION	BLD. DOROBANTILOR Nr. 333						FARA Contract
55	SISU MIHAI	BLD. DOROBANTILOR Nr. 335	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
56	VARNALI DUMITRU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 335						CU Contract
57	BANICA PAUL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 337	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
58	CIOBOTARU MIHAI	BLD. DOROBANTILOR Nr. 339	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
59	MOISE MIHAI	BLD. DOROBANTILOR Nr. 339						FARA Contract
60	TURCITU MARCEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 341	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
61	RAICIU NICOLAIE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 343	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
62	BADILA NICOLAE /OCTAVIAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 345	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract in dublu exemplar
63	SERBANESCU FELICIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 345						FARA Contract
64	NOVAC PANDELE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 346	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
65	ISTRATE MARCELA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 347	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
66	WAGNER MARIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 348	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract in dublu exemplar
67	BASNO HEFTI MARIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 348						CU Contract
68	CARAGATA GABRIEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 349	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
69	NEGRESCU GHEORGHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 349						FARA Contract
70	ALBU ANETA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 349						FARA Contract
71	ONCIOIU ROBERT	BLD. DOROBANTILOR Nr. 350	160	8	PVC	350	1/1/1.4	FARA Contract
72	BANU MIHAI	BLD. DOROBANTILOR Nr. 351	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
73	GREBLA BADIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 351						CU Contract
74	PLOPEANU ION	BLD. DOROBANTILOR Nr. 351						FARA Contract
75	DRAGOMIR SORIN MIHAI	BLD. DOROBANTILOR Nr. 352	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
76	BADILA NICOLAE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 353	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
77	FRECEA CLAUDIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 353						CU Contract in dublu exemplar
78	ZAHARIA PUICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 354	160	8	PVC	354	1/1/1.4	FARA Contract
79	SINGUROF CONSTANTA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 354						FARA Contract
80	SINGUROF ELENA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 354						FARA Contract
81	BANU TUDOREL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 355	160	8	PVC	355	1/1/1.3	FARA Contract
82	MOISE LUCIAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 356	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract in dublu exemplar
83	DUMITRU IONEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 356						FARA Contract
84	TATARU GEORGE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 357	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
85	CARBUNARU ANDREI	BLD. DOROBANTILOR Nr. 358	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
86	DEDIU LEANCA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 359	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
87	BATRINU IONEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 359						FARA Contract
88	VELEU CRISTIAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 361	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
89	TIGANOIU RADU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 362	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
90	SIRBU ION	BLD. DOROBANTILOR Nr. 363	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
91	ANGHEL NICU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 363						FARA Contract
92	TIGANOIU RADU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 364	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
93	GALBINAS IONEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 364						CU Contract in dublu exemplar
94	MOLDOVEANU DUMITRU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 365	160	9	PVC	365	1/1/1.4	CU Contract
95	CIACHINARU ELENA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 366	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
96	MOCANU VASILE MARIUS	BLD. DOROBANTILOR Nr. 366						FARA Contract
97	SLOATA VASILE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 367	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
98	SIMIONESCU ADRIANA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 367						FARA Contract
99	TIMOFEI CONSTANTIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 367						FARA Contract
100	DUMITRESCU CORNEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 368	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
101	AURICA DUMITRA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 368						CU Contract
102	ENICA LAURENTIU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 369	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
103	VASILICA MOCANU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 369						FARA Contract
104	CATANA ION /MARIOARA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 370	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
105	MATACHE AUREL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 370						CU Contract
106	COSUG LUCRETIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 371	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
107	MITREA IONELA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 372	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
108	ANTON PETREA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 372						CU Contract in dublu exemplar
109	IORDACHE NICOLAE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 373	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
110	ANGHEL MIRCEA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 374	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
111	RIZEA AURELIAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 374						FARA Contract
112	CLOSCA CORNELIU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 375	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
113	CLOSCA NICOLAE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 375						FARA Contract
114	ENE NICOLAIE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 375						FARA Contract
115	CIUCA DUMITRU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 376	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
116	RAILEANU CRISTEA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 377	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
117	LAZARESCU GHEORGHE/ ANGHEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 377						CU Contract in dublu exemplar
118	CIOCA EMILIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 378	160	8	PVC		DIRECT	
119	CIOBANU OVIDIU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 378						CU Contract
120	GAGU GHEORGHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 379	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
121	STOIAN PETRUTA GINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 379						FARA Contract
122	STOIAN PETRE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 379						FARA Contract
123	JIPA STANA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 380	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
124	ANTOHI DANUT	BLD. DOROBANTILOR Nr. 380						FARA Contract
125	BALAN NICOLAE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 381	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
126	BALAN NICOLAE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 381						CU Contract
127	BODORIN VASILE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 381						FARA Contract
128	CLOSCA DAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 381						FARA Contract
129	CLOSCA AURELIAN DANIEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 381						CU Contract
130	GRIGORE GHEORGHE/GRIGORE GEORGETA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 382	160	8	PVC		DIRECT	CU 2 Contracte , unu in doua
131	CLOSCA GIGEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 383	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
132	TUDORASCU DUMITRU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 384	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
133	LIPAN VIORICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 384						CU Contract in doua exemplare
134	BOGA ILIE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 385	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
135	CHIRITESCU IONEL EUGEN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 386	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
136	DRAGHICI ANDREI	BLD. DOROBANTILOR Nr. 386						FARA Contract
137	ISTRATE PARASCHIVA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 387	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
138	VLASCEANU SORICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 388	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
139	CIUREA FANICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 389	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
140	MILITARU CONSTANTINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 389						CU Contract
141	ZAINEA GHEORGHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 389						CU Contract
142	POPESCU L	BLD. DOROBANTILOR Nr. 389						FARA Contract
143	ANDREI CONSTANTINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 390	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
144	BALABAN MARIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 390						FARA Contract
145	ENE NICU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 390						FARA Contract
146	APOSTU GHEORGHE/ SOFIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 390						CU Contract
147	BALCAN NICHIFOR	BLD. DOROBANTILOR Nr. 391	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
148	BALCAN MARIA/TOADER SANDICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 391						CU Contract
149	LUCAN VALERIAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 392	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
150	BOGDAN PETRE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 393	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
151	BUJOREANU STEFAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 393						FARA Contract
152	CIUCLARU ALEX	BLD. DOROBANTILOR Nr. 394	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
153	CHIRITESCU IONEL EUGEN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 394						CU Contract
154	CIRIC VASILE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 395	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
155	MIRECEA VIORICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 395						CU Contract in doua exemplare
156	MARINESCU ION	BLD. DOROBANTILOR Nr. 395						CU Contract
157	MICU VICTOR	BLD. DOROBANTILOR Nr. 395						CU Contract
158	COPAE MARIN/COSTEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 396	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
159	PRICHICI GEORGETA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 396						FARA Contract
160	POPA LAURENTIU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 397	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
161	VARGA VASILE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 397						CU Contract
162	CIUCA SERBAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 398	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
163	IOANITESCU NICUSOR	BLD. DOROBANTILOR Nr. 398						CU Contract
164	STEFAN DUMITRU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 398						FARA Contract
165	BACANU GICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 399	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
166	CONSTANTIN VASILE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 400	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
167	ROMAN PANDELE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 400						CU Contract
168	SIMION GABRIELA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 400						CU Contract
169	DOBRILA GHEORHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 401	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
170	BULGARU FLORIAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 402	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
171	BOUNEGRU CONSTANTIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 403	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
172	CUCU FLORINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 404	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
173	NEACSU DANA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 404						FARA Contract
174	BRAILEANU AUGUSTIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 406	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
175	CIUPITU NICOLAE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 407	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
176	COLIOGLU MIHAIL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 408	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
177	IORCIC DORINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 409	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
178	COLIOGLU MIHAIL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 410	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
179	DOBRE IVAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 412	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
180	CHIRTOC PETRE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 414	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
181	BRAILEANU AUGUSTIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 416	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
182	VERDES ELENA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 417	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
183	CALIGA DUMITRU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 418	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
184	CALIGA TEODOSIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 418						FARA Contract
185	TEODORIADE DUMITRU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 418						CU Contract
186	BRAILA GEORGE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 418						FARA Contract
187	DOBROTA GICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 419	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
188	PARASCHIV CLEMENTINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 419						CU Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
189	SERBANESCU ELISABETA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 420	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
190	MUNTEANU MARIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 422	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
191	DOCEA RUSCANDA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 424	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
192	BERBENEL PENA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 426	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
193	CIRIC IONEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 426						FARA Contract
194	CIRIC VASILE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 428	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
195	MASGRAS MARIUS	BLD. DOROBANTILOR Nr. 430	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
196	ZGIRCITU ALEXANDRINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 430						FARA Contract
197	PERIETEANU GHEORGHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 432	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
198	BUDAI NECULAI	BLD. DOROBANTILOR Nr. 432						CU Contract
199	CIOCAN MARIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 434	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
200	COJOCARU OCTAVIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 436	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
201	NAVALICI TUDOREL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 436						CU Contract
202	CONSTANTIN MARIOARA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 438	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
203	CHIRIAC PETRICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 440	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
204	SCRIPCA VASILICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 442	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
205	STANCIU GHEORGHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 442						FARA Contract
206	ORUZ ION	BLD. DOROBANTILOR Nr. 444	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
207	STEFAN GHEORGHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 446	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
208	(GHEORGHE VASIL.) CALIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 448	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
209	BETI ILINCA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 450	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
210	NICULA ECATERINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 450						CU Contract
211	ONOAIE ION	BLD. DOROBANTILOR Nr. 452	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
212	MOSESCU MIHAI	BLD. DOROBANTILOR Nr. 454	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
213	PASCU RADU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 454						FARA Contract
214	DAN GEORGE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 455	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
215	PACURARIU ANA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 456	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
216	COCIN ANA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 457	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
217	SFIRTOC IONEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 457						CU Contract
218	CHELARU VALERIU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 458	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
219	ANDREI M. COSMIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 460	160	8	PVC		DIRECT	CU 2 Contracte ,unu in doua
220	COTOI TATIANA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 460						FARA Contract
221	SERBAN D. ANICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 461	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
222	BURCUS VASILE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 462	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
223	BURCUS ANETA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 462						CU Contract
224	TURCU EUGENIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 462						CU Contract
225	STROE GHEORGHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 462						FARA Contract
226	MARIN ALEXANDRINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 463	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
227	CAPITANEANU IANCU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 464	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
228	FOTIN DORIAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 466	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
229	ION ANTON	BLD. DOROBANTILOR Nr. 467	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
230	TURTOI IONEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 469	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
231	NEDELCU ANTONETA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 471	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
232	PINTILIE FANICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 471						FARA Contract
233	NEDELCU IOANA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 471						FARA Contract
234	PETRESCU SILVIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 471						FARA Contract
235	PIRLOG ION	BLD. DOROBANTILOR Nr. 473	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
236	CRUCEANU ION	BLD. DOROBANTILOR Nr. 473						FARA Contract
237	CRUCIANU GIANINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 475	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
238	PUIA ALEXANDRU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 475						FARA Contract
239	OANCEA ION	BLD. DOROBANTILOR Nr. 475						FARA Contract
240	DINU MIHAI	BLD. DOROBANTILOR Nr. 477	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
241	PATER ION / GAVRILA GICU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 479	160	8	PVC		DIRECT	CU 2 Contracte , ambele in doua
242	ROBU GRIGORE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 479						CU Contract
243	ICHIM ELENA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 481	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
244	SCARARU MIRCEA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 481						FARA Contract
245	ENESCU MARGARETA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 483	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
246	NEAGOE IONEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 483						CU Contract
247	ION GEORGETA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 485	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
248	PANAITESCU LUCRETIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 485						FARA Contract
249	VLAD ION	BLD. DOROBANTILOR Nr. 487	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
250	MIHAI GHITA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 489	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
251	VLAD ION	BLD. DOROBANTILOR Nr. 489						FARA Contract
252	POPOVICI DUMITRU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 491	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
253	CHITOIU GHEORGHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 493	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
254	COSTACHE FLORIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 494	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
255	TONCEA RADITA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 495	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
256	TIGANUS VASILE-VIRGIL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 496	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
257	TIGANUS VIRGIL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 496						FARA Contract
258	ENE STANCU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 496						FARA Contract
259	TROFIN N GHEORGHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 497	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
260	IOAN CONSTANTIN /GEORGETA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 498	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
261	TECUCEANU RIZEA BOGDAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 499	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
262	VASILE MARINEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 500	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
263	DINU NICOLAIE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 501	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
264	CERESNEA MARIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 502	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
265	OCHIROSI IONEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 503	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
266	SIRBU AUREL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 504	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
267	CIOCIRLAN VASILICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 505	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
268	TURCANU GHERASIM	BLD. DOROBANTILOR Nr. 505						FARA Contract
269	TURCANU DORIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 505						FARA Contract
270	IORDACHE COSTICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 506	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
271	CIULINARU TUDORACHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 507	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
272	SURDU ALEXANDRU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 508	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
273	CINDEA CATALIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 508						FARA Contract
274	RADU ION	BLD. DOROBANTILOR Nr. 509	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
275	NASTASE NICU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 510	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
276	CURTE FANEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 511	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
277	CHELNER PETRICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 512	160	7	PVC		DIRECT	CU 2 Contracte
278	GALATEANU IONEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 513	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
279	TARANU CIPRIAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 513						CU Contract
280	CHESARU GHEORGHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 514	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
281	MIROIU SERBAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 515	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
282	BREZEANU FANA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 516	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
283	MANOLE COSTICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 516						CU Contract
284	STRATON CRISTIAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 517	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
285	SOANCA LUCIAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 517						FARA Contract
286	BURTEA MARIOARA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 518	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
287	PANTAZESCU MARIAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 519	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
288	MARCULESCU DOBRE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 520	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
289	GHEORGHE ION	BLD. DOROBANTILOR Nr. 520						CU Contract in doua exemplare
290	DUBULEAC PETRE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 521	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
291	NAE OLGA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 521						FARA Contract
292	BUTUC MARIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 522	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
293	BUTUC MARIA MOCANU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 522						FARA Contract
294	STRAUA VIOREL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 523	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract in doua exemplare
295	GRAMESCU IOACHIM	BLD. DOROBANTILOR Nr. 523						FARA Contract
296	ORBULESCU DANIELA GABI	BLD. DOROBANTILOR Nr. 523						FARA Contract
297	TIHAN MARIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 524	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
298	DRAGAN MARIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 525	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
299	EDUARD MADALIN MIHAI	BLD. DOROBANTILOR Nr. 525						FARA Contract
300	MOCANU NICOLAE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 525						FARA Contract
301	ANDREI NICULINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 525						FARA Contract
302	DRAGOMIR BELIZAR	BLD. DOROBANTILOR Nr. 526	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
303	ANDRONOIU GHEORGHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 527	160	7	PVC		DIRECT	CU 2 Contracte
304	STAMATE MARIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 528	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
305	TOIA VASILICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 528						FARA Contract
306	VISAN VASILICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 529	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
307	CRACIUN STEFAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 530	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
308	ARAMA COSTEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 530						CU Contract
309	TOIA VASILICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 530						FARA Contract
310	HARABOR GRIGORE MARIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 531	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
311	CROITORU ANASTASIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 532						FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
312	MANTA ION	BLD. DOROBANTILOR Nr. 532	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
313	MUSAT CEZARICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 532						FARA Contract
314	GOGOASA ADRIANA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 533	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
315	BALCAN ION/VASILE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 534	160	7	PVC		DIRECT	CU 2 Contracte, unu in dublu
316	MORARU TUDORA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 534						CU Contract
317	BALAN DANIEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 535	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
318	STOICA NICOLAE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 535						CU Contract
319	PARNICA DORU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 535						FARA Contract
320	NECULA EUGEN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 536	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
321	DIACONU DUMITRU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 537	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
322	ARAMA COSTEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 537						CU Contract
323	SARACUTU STEFAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 538	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
324	TURTOI FANEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 539	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
325	GAVRILA MARIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 540	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
326	RUSU ELIZA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 540						FARA Contract
327	GHELASE PAUN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 541	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
328	TUDERENSCU FLORIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 541						FARA Contract
329	VISAN MARGARETA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 541						FARA Contract
330	ROSIORU IONEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 541						CU Contract in dublu exemplar
331	NICOLAE DOMNICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 542	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
332	NICOLAE DOMNICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 542						FARA Contract
333	NICOLAE TEODOR	BLD. DOROBANTILOR Nr. 542						FARA Contract
334	MOCANESCU ELIADE/VALENTIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 543	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract in doua exemplare
335	MOCANU CORNEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 543						FARA Contract
336	SURUIANU AUREL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 544	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
337	GAVRILA MARIOARA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 545	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
338	CALIN MARCEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 546	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
339	CALIN MARIANA ELVIRA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 546						FARA Contract
340	IVANOV VASILE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 546						FARA Contract
341	ZAINEA STEFAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 546						FARA Contract
342	MUNTEANU TUDOREL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 547	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
343	CONSTANDACHE STEFAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 548	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
344	CRISTEA MARCEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 549	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
345	CARAGATA FLORIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 550	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
346	GIURGIU IONICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 550						FARA Contract
347	VOINEA MIHAI	BLD. DOROBANTILOR Nr. 551	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
348	NICOLAU MARIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 552	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
349	POPESCU MARIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 553	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
350	TUDOR DUMITRU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 553						CU Contract
351	SERBAN FANICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 554	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
352	DUMITRESCU EUGENIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 555	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
353	GAVRILA VOICU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 556	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
354	IORDACHE TUDOR	BLD. DOROBANTILOR Nr. 556						CU Contract
355	DUMITRA STOIAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 557	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
356	CHISCANEANU STEFAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 557						FARA Contract
357	TUNSOI TUDOR	BLD. DOROBANTILOR Nr. 558	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
358	NICUT IONEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 559	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
359	DINU CONSTANTIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 559						FARA Contract
360	ICHIM DANIEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 559						CU Contract
361	BERCEA C-TIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 560	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
362	BANICA TRAIAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 560						CU Contract
363	OPREA GEORGETA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 561	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
364	BAJAN CONSTANTIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 562	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
365	TUDOSE IORDANA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 563	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
366	GEORGESCU ALEXANDRINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 564	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
367	ORZAN SANDU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 565	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
368	CIOLACU IULIANA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 565						CU Contract
369	PITULICE COSTEA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 566	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
370	DIMOV ADELA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 567	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
371	PERSOIU MARIUS/MARIANA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 568	160	9	PVC		DIRECT	CU 2 Contracte
372	GAZDARU ELENA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 568						FARA Contract
373	DIMA POLICSENIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 569	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
374	OCHIROSI IONEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 570	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
375	DUMITRU STAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 571	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
376	NEGOI VASILE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 572	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
377	NICUTA IONEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 573	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
378	LIPAN CONSTANTA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 574	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
379	REVENCO EVDOCHIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 575	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
380	TITIRISCA VASILE /GHEORGHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 575						CU Contract
381	GHIDOARCA CLAUDIU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 576	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
382	GHIOCEL MARIOARA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 577	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
383	POPOACA GHEORGHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 577						FARA Contract
384	MANTA CRISTINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 578	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
385	MANEA SALVET STEFAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 578						CU Contract
386	SALVET SOFICA MANEA /IULIAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 578						CU Contract in doua exemplare
387	BALAN VICTOR	BLD. DOROBANTILOR Nr. 579	160	8	PVC			CU Contract
388	CONSTANTIN COSTICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 580	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
389	GORCIU OLIMPIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 581	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
390	COZEA MARIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 582	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
391	ARIOVICI V	BLD. DOROBANTILOR Nr. 583	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
392	DOBROTA PETRE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 583						FARA Contract
393	SERBANESCU ELISABETA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 584	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
394	ANTOHI GHERGHINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 585	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
395	GROSU NICULINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 585						CU Contract
396	STERIAN DORU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 586	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
397	DRAGOMIR SERBAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 587	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
398	DRAGOMIR STANICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 587						FARA Contract
399	GALBINAS ION	BLD. DOROBANTILOR Nr. 588	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
400	BOTEZATU AURICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 588						FARA Contract
401	BANICA COSTICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 589	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
402	STEFU JAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 590	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
403	CORNEA CORNEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 590						CU Contract
404	MAXIM PAVEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 591	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
405	TACHE GRIGORE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 592	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
406	DUMITRESCU GEORGETA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 593	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
407	NITA DUMITRU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 593						FARA Contract
408	RADUTA MIOARA/IONELA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 594	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
409	SERBAN MIOARA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 594						CU Contract in dublu exemplar
410	NENCIU IONITA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 594						FARA Contract
411	MARIN CONSTANTA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 595	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
412	IONITA EUGENIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 596	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
413	ENE STAICU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 596						FARA Contract
414	ENACHE CONSTATIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 597	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
415	TOMA TATIANA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 598	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
416	BALAN NARCISA CRISTINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 599	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
417	MOLDOVEANU ANGHEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 600	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
418	BALAN MIHAI	BLD. DOROBANTILOR Nr. 600						FARA Contract
419	CRUCEANU DORU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 601	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract in dublu exemplar
420	TUDOSE NICOLETA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 601						FARA Contract
421	CHIRICA STEFAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 601						FARA Contract
422	ANDREI MIRCEA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 601						CU Contract
423	ZAINEA MIRA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 602	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
424	CRISTEA EFTIMIE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 604	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
425	ANGHEL PETRICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 604						FARA Contract
426	JIANU TUDORITA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 605	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
427	POPESCU ECATERINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 606	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
428	NICOARA VASILE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 607	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
429	NICOARA CONSTANTIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 607						FARA Contract
430	CHITUSCA VALI	BLD. DOROBANTILOR Nr. 607						FARA Contract
431	POPESCU ECATERINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 608	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
432	BAZDRAGAN A	BLD. DOROBANTILOR Nr. 609	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
433	ENACHE NICOLETA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 610	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
434	NEGRARU PROFIRA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 611	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
435	CONSTANTINESCU NECULAI	BLD. DOROBANTILOR Nr. 611	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	FARA Contract
436	CIUCA GHEORGHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 612	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
437	NICOARA SANTILA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 613	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
438	RAZVAN MARIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 614	160	7	PVC		DIRECT	CU 2 Contracte , unu in dublu
439	CIOCIRLAN ION	BLD. DOROBANTILOR Nr. 615	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
440	PLESA STELICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 616	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
441	MITROFAN SAVA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 618	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
442	RAZVAN MARIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 618						FARA Contract
443	MARDALE MIHAI	BLD. DOROBANTILOR Nr. 620	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
444	ILICEA GHEORGHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 620						FARA Contract
445	SIRBU ION	BLD. DOROBANTILOR Nr. 622	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
446	SURDU VIOREL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 624	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
447	FILAT ANA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 626	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
448	SLAVOV ANICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 628	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
449	RUSU DAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 630	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
450	MOCANU ALEXANDRINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 632	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
451	STAN STEFANA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 634	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
452	CIUBOTARU COSTICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 636	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
453	IONASCU VICTOR	BLD. DOROBANTILOR Nr. 638	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
454	SOVAC GABRIEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 640	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
455	PANA SAFTA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 641	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
456	STAN ELENA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 642	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
457	POPA GHEORGHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 643	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
458	OLAREANU FRUSINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 644	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
459	DOBRE DANIEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 645	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
460	NICULESCU SANDA/VASILE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 645						CU Contract
461	SERBAN DOMNICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 646	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
462	POPOLOGEANU DUMITRU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 646						FARA Contract
463	STOIAN MITU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 647	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
464	DINU AGLAIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 648	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
465	NUTU RADITA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 649	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
466	TRANDAFIR IRIMIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 650	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
467	BARABAS FLORICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 650						FARA Contract
468	DINULESCU GHEORGHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 653	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
469	NENCIU IONITA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 654	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
470	ANDRONACHE TOMA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 655	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
471	SANDU CONSTANTIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 656	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
472	FARAS NUMES	BLD. DOROBANTILOR Nr. 656						FARA Contract
473	SURDU GABRIEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 656						FARA Contract
474	MANOLE ALEX	BLD. DOROBANTILOR Nr. 656						FARA Contract
475	GHEORGHE ANA MARIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 657	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
476	DUNEL MARCALA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 658	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
477	CRACIUN LILIANA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 659	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
478	DRAGANICA ELISABETA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 659						CU Contract
479	MAGEARU CONSTANTIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 660	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
480	CRISTEA VIRGIL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 660						CU Contract
481	MATEI NICOLAIE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 660						FARA Contract
482	MATEI IONEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 660						FARA Contract
483	PETCU MITA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 661	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
484	MANOLACHE CORNELIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 662	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
485	ANTON STEFAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 662						FARA Contract
486	BUNEA IOANA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 663	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
487	ADETU DUMITRU	BLD. DOROBANTILOR Nr. 664	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
488	GHEORGHE MIHAIL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 665	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
489	APOSTOL DRAGOMIRA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 666	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
490	NECULA NICUSOR	BLD. DOROBANTILOR Nr. 667	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
491	ASAMANDI MANDICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 668	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
492	MIRESCU VICTOR	BLD. DOROBANTILOR Nr. 670	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
493	NEGREA MARCELA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 670						CU Contract
494	RAZVAN STEFANACHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 670						CU Contract
495	BOIANGIU STOICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 672	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
496	FRATILOIU VALERICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 672						CU Contract in dublu exemplar
497	ION LILIANA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 674	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
498	COSTEA GEORGETA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 676	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract in dublu exemplar
499	COADA CHIVA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 678	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
500	CHIHAIA VASILE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 680	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
501	GHEORGHITA GEORGETA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 682	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract in dublu exemplar
502	ENE VASILE/EMILIAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 684	160	8	PVC		DIRECT	CU 2 Contracte
503	GINGARAS VICTOR	BLD. DOROBANTILOR Nr. 684						FARA Contract
504	ENE EMILIAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 684						FARA Contract
505	TANASE JENICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 686	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
506	VISAN CATALIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 688	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
507	BOBOC GHEORGHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 690	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
508	HAINAGIU ELEONORA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 690						FARA Contract
509	SUBTIRICA STANCA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 690						FARA Contract
510	SUTEU STEFAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 690						FARA Contract
511	MORARU EUGENIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 692	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
512	IANCU STEFAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 694	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
513	CARBUNARU LUMINITA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 696	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
514	NICOLAE CONSTANTIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 696						FARA Contract
515	PREDESCU ANGHEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 698	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract in dublu exemplar
516	STEFAN LEANA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 700	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
517	CIRJAN STANICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 702	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract in dublu exemplar
518	NEMET GHEORGHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 704	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract in dublu exemplar
519	PASCU GHERGHINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 706	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
520	LAMBRU VASILE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 708	160	7	PVC	708	1/1/1.4	FARA Contract
521	PARNICA IONEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 708						CU Contract in dublu exemplar
522	STOIAN CRISTACHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 708						FARA Contract
523	EFTERIE ELENA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 710	160	9	PVC		DIRECT	CU 2 Contracte ambele in dublu
524	MORARU ION	BLD. DOROBANTILOR Nr. 710						FARA Contract
525	CARSOTE ION	BLD. DOROBANTILOR Nr. 712	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
526	BOANTA ION	BLD. DOROBANTILOR Nr. 714	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
527	ZGIRGITU GIGEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 716	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
528	COJANU ION	BLD. DOROBANTILOR Nr. 718	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
529	MARGINEANU FICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 720	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
530	BADEA TINCA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 722	160	7	PVC	722	1/1/1.4	FARA Contract
531	PANAIT ANTON	BLD. DOROBANTILOR Nr. 722						FARA Contract
532	TUTUIANU MARIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 724	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
533	STEFAN GABRIELA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 726	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
534	CAPBUN COSTICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 728	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
535	SISU IULIAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 730	160	9	PVC		DIRECT	FARA Contract
536	CIOBOTA PETRICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 732	160	7	PVC		DIRECT	FARA Contract
537	GHEORGHE LENUTA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 734	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract
538	PRICOP CRISTINEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 736	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
539	CHICUS ECATERINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 738	160	9	PVC	738	1/1/1.4	FARA Contract
540	PRICOP VASILE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 738						FARA Contract
541	PRICOP CRISTIAN FLORINEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 738						FARA Contract
542	CIOLOCA NICOLAIE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 742	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
543	BORDEIANU GHEORGHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 744	160	8	PVC	744	1/1/1.4	CU Contract
544	POPIRTAC MIHALACHE/IOANA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 746	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract in dublu exemplar
545	POPIRTAC MARIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 746						CU Contract in dublu exemplar
546	BURUIANA CERASELA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 748	160	8	PVC		DIRECT	CU Contract
547	STOICA CONSTANTIN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 750	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
548	NICOLAIE ALEXANDRINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 752	160	9	PVC		DIRECT	CU Contract in dublu exemplar
549	MARINESCU ALEXANDRINA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 756	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract in dublu exemplar
550	VASILE MARIA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 756						FARA Contract
551	IVANCIU MARIOARA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 758	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
552	COSTEA RODICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 762	160	7	PVC		DIRECT	CU Contract
553	POPA IONEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 762						FARA Contract
554	ANTONIU COSTACHE	BLD. DOROBANTILOR Nr. 772	160	8	PVC	772	1/1/1.4	FARA Contract
555	PAVEL ANICA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 774	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract
556	SISU IULIAN	BLD. DOROBANTILOR Nr. 774						CU Contract in dublu exemplar
557	MARCHIS STANA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 776	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
558	MARCHIS ION	BLD. DOROBANTILOR Nr. 776	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	FARA Contract
559	CUSMA LALA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 777	160	8	PVC		DIRECT	FARA Contract

Anexa 4B – 5B - Art.15 - conform Tabelului nr. 12 si Tabelului nr. 13 ,anexe la Caietul de Sarcini Cadru

Principalele date ale Utilizatorilor si ale racordurilor cu elementele componente - pentru Asociatiile de proprietari /locatari/chiriasi care beneficiaza de activitatea de colectare , transport si evacuare a apelor uzate

NOTA: **A.C. - Asociatie de chiriasi** **A.L. - Asociatie de locatari** **A.P. - Asociatie de proprietari**

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
1	**A.C** - FUNDATIA LUMINA , AL. NARCISELOR, Nr.1, BL.R8	BL. R8	110	10	FIER	SC.1	0.8/2.0
2	**A.C** - CAMIN CONCIVIA ,ALEEA POLICLINICII, Nr. 7	CAMIN CONCIVIA	110	11	PVC	SC.1	0.8/1.3
3	**A.C. 1** / STR.MACIN, Nr. 2, BL.A1, SC.1, Apt.7	BL. A1, SC.1	110	4.5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. A1, SC.2	110	4.5	PVC	SC.2	0.8/1.4
		BL. A10, SC.1	110	3.5	PVC	SC.1	1.2/1.2/1.3
		BL. A11 SC.1	110	4.5	PVC	SC.1	1.2/1.2/1.4
		BL. A11 SC.2	110	4.5	PVC	SC.2	1.2/1.2/1.4
		BL. A12, SC.1	110	4	PVC	SC.1	1.2/1.2/1.4
		BL. A12, SC.2	110	4	PVC	SC.2	1.2/1.2/1.4
		BL.,A2, SC.1	110	4.5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. A2, SC.2	110	4.5	PVC	SC.2	0.8/1.4
		BL. A3, SC.1	110	5.5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. A3, SC.2	110	5.5	PVC	SC.2	0.8/1.4
		BL. A4, SC.1	110	5.5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. A4, SC.2	110	5.5	PVC	SC.2	0.8/1.4
		BL. A5, SC.1	110	4.5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. A6, SC.1	110	4.2	PVC	SC.1	1.2/1.2/1.4
		BL. A6, SC.2	110	4.2	PVC	SC.2	1.2/1.2/1.4
		BL. A7, SC.1	110	3.5	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. A7, SC.2	110	3.5	PVC	SC.2	0.8/1.5
		BL. A8, SC.1	110	4	PVC	SC.1	0.8/1.3
		BL. A8, SC.2	110	4	PVC	SC.2	0.8/1.3
		BL. A9, SC.1	110	4.5	PVC	SC.1	1.2/1.2/1.3
		BL. A9, SC.2	110	4.5	PVC	SC.2	1.2/1.2/1.3
		BL. B1, SC.1	110	5.5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. B1, SC.2	110	5.5	PVC	SC.2	0.8/1.4
		BL. B2, SC.1	110	4	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. B2, SC.2	110	4	PVC	SC.2	0.8/1.4

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
4	**A.C.768** / STR DORULUI, Nr. 39, BL.A10, SC.1, ET.3	BL. A1	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. A2	110	4	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. A3	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. A4	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. A5	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. A6	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. A8	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. A9	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. A10	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. A11	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. A13	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. A14	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. A17	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. A18	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.3
		BL. A20	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.3
		BL. A21	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.3
		BL. B1	110	4	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. B2	110	4	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. B3	110	4	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. B4	110	4	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. B5	110	4	PVC	SC.1	0.8/1.6
5	**A.C. 830** / STR ODESA, Nr. 10, BL.CAMIN3, ET.1	BL. CAMIN3	160	5*2	PVC	SC.1	0.8/1.0
6	**A.C. 843** / STR MINA MINOVICI, Nr. 5, BL.B8, SC.1, ET.3, USCATOR	BL. B6	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. B7	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. B8	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. B9	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. B10	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.4
7	**A.C. 878** / STR.SALCIEI, NR.3, BL.A15, SC.2, USCATOR	BL. A13, SC.1	110	3.5	PVC	SC.1	0.8/1.0
		BL. A14, SC.1	110	3	PVC	SC.1	0.8/1.0
		BL. A14, SC.2	110	3	PVC	SC.2	0.8/1.0
		BL. A15, SC.1	110	3.5	PVC	SC.1	0.8/1.0
		BL. A15, SC.2	110	3.5	PVC	SC.1	0.8/1.0
		BL. A16, SC.1	110	3	PVC	SC.1	0.8/1.0
		BL. A16, SC.2	110	3	PVC	SC.2	0.8/1.0
		BL. A17, SC.1	110	4	PVC	SC.1	0.8/1.0
		BL. A18, SC.1	110	3	PVC	SC.1	0.8/1.0
		BL. A19, SC.1	110	4.5	PVC	SC.1	1.0/1.3
		BL. A20, SC.1	110	3.5	PVC	SC.1	1.0/1.3

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. A21, SC.1	110	3.5	PVC	SC.1	1.0/1.3
		BL. A22, SC.1	110	3.5	PVC	SC.1	1.0/1.3
		BL. B3, SC.1	110	3.5	PVC	SC.1	0.8/1.0
		BL. B3, SC.2	110	3.5	PVC	SC.2	0.8/1.0
8	**A.C. 881** / STR DORULUI, Nr. 64, BL.A12, SC.1, ET.2, USCATOR	BL. A7	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. A12	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. A15	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. A16	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. A19	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.3
9	**A.C. 883** / STR ANCOREI, Nr. 12, BL. CAMIN, PARTER	BL. CAMIN, SC.1	110	3	PVC	SC.1	1.0/1.0/1.0
		BL. CAMIN, SC.2	110	3	FONTA	SC.2	1.0/1.0
10	**A.L. 89** / PTA TRAIAN, Nr. 15, BL.RUBINELOR, SC.1, AP.2	BL. RUBINELOR, SC.1	110	3	FONTA	SC.1	0.8/1.7
		BL. RUBINELOR, SC.2	110	3	FONTA	SC.2	0.8/1.5.
11	**A.L. 245** / STR PIETEI, Nr. 3, BL.B24, AP.70	BL. B24 BIS	110	6	FONTA	SC.1	0.8/1.1
12	**A.L. 253** / STR LUPU VASILE, Nr. 2, BL.14, SC.1, PARTER	BL. B14, SC.1	110	8	FONTA	SC.1	0.8/3.4
			110	10	FONTA		0.8/2.0
		BL. B14, SC.2	110	9	FONTA	SC.2	0.8/3.5
		BL. B15, SC.1	110	3	FONTA	SC.1	0.8/1.6
		BL. B15, SC.2	110	3	FONTA	SC.2	0.8/1.6
		BL. B22, SC.1	110	11	FONTA	SC.1	0.8/3.4
		BL. B22, SC.2	110	9	FONTA	SC.2	0.8/1.6
		BL. B22, SC.3	110	9	FONTA	SC.3	0.8/1.6
13	**A.L. 259** / STR PONTONERI, Nr. 4, BL.B19, SC.1, AP.USCATOR	BL. B11BIS	110	5	PVC	SC.1	0.8/2.5
14	**A.L. 353** / STR GOLESTI, Nr. 3, BL.GOL.20+22	BL. GOL. 20+22	110	5*2	FONTA	SC.1	0.8/2.2
15	**A.L. 810** / CAL CALARASILOR, Nr. 10, BL.M, AP.45 KM 10	BL. I	110	7	FONTA	SC.1	0.8/1.2
		BL. J	110	7	FONTA	SC.1	0.8/1.2
		BL. L	110	7	FONTA	SC.1	0.8/1.2
16	**A.L. 811** / CAL CALARASILOR, Nr. 10, BL.114, SC.3, ET.1, AP.90 KM 10	BL. 114	110	5	FONTA	SC.1	0.8/1.0
17	**A.L. 813** / CAL CALARASILOR, Nr. 10, BL.114, SC.1, ET.3, AP.36 KM 10	BL. 114	110	5	FONTA	SC.2	0.8/1.0
18	**A.L. 815** / CAL CALARASILOR, Nr. 10, BL.A, AP.3 KM 10	BL. A	110	7	FONTA	SC.1	0.8/1.6
		BL. B	110	7	FONTA	SC.1	0.8/1.6
		BL. C	110	7	FONTA	SC.1	0.8/1.4
		BL. D	110	7	FONTA	SC.1	0.8/1.4
		BL. E	110	7	FONTA	SC.1	0.8/1.4
		BL. F	110	7	FONTA	SC.1	0.8/1.4

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. G	110	7	FONTA	SC.1	0.8/1.4
		BL. H	110	7	FONTA	SC.1	0.8/1.4
19	**A.L. 819** / STR APOLLO, Nr. 60, BL.F, ET.1, USCATOR	BL. F	110	6	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL.G, SC.1	110	6	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL.G, SC.2	160	6	PVC	SC.2	0.8/1.3
		BL.H, SC.1	125	6	PVC	SC.1	0.8/2.1
		BL.H, SC.2	125	6	PVC	SC.2	0.8/2.1
20	**A.L. 870** / CAL CALARASILOR, Nr. 10, BL.M, SC.1, AP.45 KM 10	BL. M	110	7	FONTA	SC.1	0.8/1.2
21	**A.L. 877** / CAL CALARASILOR, Nr. 10, BL.K, SC.1, ET.1, AP.39 KM 10	BL. K	110	7	FONTA	SC.1	0.8/1.2
22	**A.P. 1** / STR TINERETULUI, Nr. 47, Bloc A53, Scara 2, Etaj 7	BL. A53, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/2.8
		BL. A53, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/3.8
23	**A.P. 2** / STR COMUNARZI, Nr. 17, BL.A29, SC.2, PARTER, USCATOR	BL. A30, SC.1	110	6*2	FONTA	SC.1	0.8/1.6
		BL. A30, SC.2	110	6*2	FONTA	SC.2	0.8/1.6
		BL. A29, SC.1	110	6*2	FONTA	SC.1	0.8/1.7
		BL. A29, SC.2	110	6*2	FONTA	SC.2	0.8/1.8
24	**A.P. 3** / STR TINERETULUI, Nr. 45, BL.A52, ET.7, USCATOR	BL. A52, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/2.5
		BL. A52, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/2.3
25	**A.P. 4** / ALE MUGURILOR, Nr. 7, BL.H4, SC.3, ET.4	BL. H4, SC.1	110	6	PVC	SC.1	0.8/0.9
		BL. H4, SC.2	110	7	PVC		
		BL. H4, SC.3	110	7	FONTA	SC.4	0.8/2.2
		BL. H4, SC.4	110	7	FONTA		
26	**A.P. 5** / ALE TRANDAFIRILOR, Nr. 5, BL.E1, SC.4, ET.1	BL. E1	110	6*2	FONTA	SC.1	0.8/1.7
27	**A.P. 6** / STR ROSIORILOR, Nr. 29, BL.B26, SC.2, PARTER	BL. B26, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/2.0
		BL. B26, SC.2					
		BL. B26, SC.3	110	6*2	PVC	SC.3	0.8/2.0
28	**A.P. 7** / STR ROSIORILOR, Nr. 35, BL.B30, SC.1, ET.3	BL. B30	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.7
			110	5	FONTA		0.8/1.8
29	**A.P. 8** / STR ROSIORILOR, Nr. 31, Bloc B27, SC.1, AP.17	BL. B27	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/1.7
			110	5	FONTA		0.8/18
30	**A.P. 9** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 70, BL.B25, SC.1, AP.48	BL. B25, SC.1	110	5*3	PVC	SC.1	0.8/2.1
		BL. B25, SC.3	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/2.3
		BL. B25, SC.4					
31	**A.P. 10** / STR 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 13, BL.3B, SC.1, PARTER	BL. 3B, SC.1	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.3
		BL. 3B, SC.2	110	5	PVC	SC.2	0.8/1.3
32	**A.P. 11** / STR 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 45, BL.3A, SC.1, PARTER	BL. 3A, SC.1	110	7	PVC	SC.1	0.8/1.2
		BL. 3A, SC.2	110	6*3	PVC	SC.2	0.8/1.3

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. 3A, SC.3	110	5*3	PVC	SC.3	0.8/1.4
		BL. 3A, SC.4	110	5*3	PVC	SC.4	0.8/1.5
33	**A.P. 12** / CAL CALARASILOR, Nr. 250, BL.1 TURN, SC.1, PARTER	BL. 1, SC.1	110	12	PVC	SC.1	1.0/1.0/4.0
		BL. 1, SC.2	160	11	PVC	SC.2	0.8/4.0
		BL. 1, SC.3	125	4	PVC	SC.3	0.8/1.0
34	**A.P. 13** / ALE CULTURII, Nr. 7, BL.15, SC.3, ET.4	BL. 15, SC.1	110	4	FONTA	SC.1	0.8/1.0
		BL. 15, SC.2	110	5	FONTA	SC.2	0.8/1.0
		BL. 15, SC.3	110	6	FONTA	SC.3	0.8/1.1
35	**A.P. 14** / STR PROGRESULUI, Nr. 19, BL.E5, SC.2	BL. E2, SC.1	110	13*2	FONTA	SC.1	1.2/1.2/1.8
		BL. E2, SC.2	110	13	PVC	SC.2	1.2/1.2/1.7
		BL. E2, SC.3	110	10*2	PVC	SC.3	1.2/1.2/1.7
		BL. E2, SC.4	110	10*2	FONTA	SC.4	1.2/1.2/1.6
		BL. E2, SC.5	125	10	PVC	SC.5	1.2/1.2/1.6
		BL. E2, SC.6	110	9.5	PVC	SC.6	1.2/1.2/3.0
		BL. E2, SC.7	110	4.5	PVC	SC.7	1.2/1.2/2.1
36	**A.P. 15** / STR KOGALNICEANU MIHAIL, Nr. 91, BL.A5, SC.3, ET.1	BL. A1, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/1.6
		BL. A1, SC.2	110	8	FONTA	SC.2	0.8/1.5
		BL. A1, SC.3	110	7*2	PVC	SC.3	0.8/1.6
		BL. A1, SC.4	110	7*2	PVC	SC.4	0.8/1.6
		BL. A2, SC.1	110	8*2	PVC	SC.1	0.8/2.4
		BL. A2, SC.2	110	8*2	FONTA	SC.2	0.8/2.4
		BL. A3, SC.1	110	8*2	PVC	BL.A2,SC.1	
		BL. A3, SC.2	110	8*2	FONTA	BL.A2,SC.2	
		BL. A4, SC.1	110	16*2	FONTA	SC.1	0.8/2.4
		BL. A4, SC.2	110	16*2	FONTA	SC.2	0.8/2.5
		BL. A5, SC.1	110	6*3	PVC	SC.1	0.8/3.0
		BL. A5, SC.2	110	6*2	FONTA	SC.2	0.8/2.9
		BL. A5, SC.3	110	6*2	PVC	BL.A4,SC.1	
		BL. A6, SC.1	110	8*2	PVC	SC.1	0.8/2.6
		BL. A6, SC.2	110	8*2	FONTA	SC.2	0.8/2.2
		BL. A6, SC.3	110	8*2	FONTA	SC.3	0.8/2.0
37	**A.P. 16** / ALE STIINTEI, Nr. 5, BL.5, SC.3, USCATOR	BL. 5, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL. 5, SC.2	160	7	PVC	SC.2	0.8/2.2
38	**A.P. 17** / STR PIETATII, Nr. 16, BL.B2, SC.2, AP.26	BL. B2, SC.1	150	6	FONTA	SC.1	0.8/3.0
		BL. B2, SC.2	110	6*2	FONTA		
39	**A.P. 18** / PTA INDEPENDENTEI, Nr. 2, BL.2, SC.2	BL. 2, SC.1	110	7	PVC	SC.1	0.8/2.6
			110	7	PVC		0.8/2.7
		BL. 2, SC.2	110	4	PVC	SC.2	0.8/2.6

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. 2, SC.3	160	5	PVC	SC.3	0.8/2.6
		BL. 2, SC.4	110	8	PVC	SC.4	0.8/2.7
		BL. 2, SC.5	110	12	PVC	SC.5	0.8/2.8
			110	8	PVC		0.8/2.7
			110	6*2	PVC		0.8/1.8
		BL. 2, SC.6	110	7*2	PVC	SC.6	0.8/1.8
			110	10	PVC		0.8/2.7
		BL. 2, SC.7	110	7	PVC	SC.7	0.8/1.8
40	**A.P.19** / SOS VIZIRU, Nr. 244, BL.4, SC.5, USCATOR	BL. 4, SC.1	110	7	PVC	SC.1	0.8/2.5
		BL. 4, SC.2	125	7	PVC	SC.2	0.8/2.5
		BL. 4, SC.3	160	7	PVC	SC.3	0.8/2.4
		BL. 4, SC.4	110	7	PVC	SC.4	0.8/2.8
		BL. 4, SC.5	110	7	PVC	SC.5	0.8/2.6
		BL. 4, SC.6	110	7	PVC	SC.6	0.8/2.6
41	**A.P. 20** / ALE MUGURILOR, Nr. 5, BL.H3, SC.3, USCATOR	BL. H3, SC.2	110	7	PVC	SC.2	0.8/1.6
		BL. H3, SC.3	110	7*2	PVC	SC.3	0.8/1.5
		BL. H3, SC.4	110	7	PVC	SC.4	0.8/1.4
42	**A.P. 21** / CAL GALATI, Nr. 348, BL.18, SC.2, PARTER	BL. ISCIP, SC1	110	13	PVC	SC.1	0.8/2.6
43	**A.P. 22** / STR TINERETULUI, Nr. 40, BL.A48, ET.8, USCATOR	BL. A48	110	14*2	FONTA	SC.1	0.8/2.8
44	**A.P. 23** / STR DELFINULUI, Nr. 7, BL.P3, SC.1, PARTER	BL. P1	160	5	PVC	SC.1	0.8/1.2
			110	4	PVC		0.8/3.0
		BL. P2	110	8	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. P3	125	8	PVC	SC.1	0.8/2.0
45	**A.P. 24** / CAL CALARASILOR, Nr. 60, BL.1, SC.2, AP.38	BL. 1, SC.1	100	3*2	FONTA	SC.1	0.8/2.3
		BL. 1, SC.2					
46	**A.P. 25** / STR SCOLILOR, Nr. 39, BL.DPP, SC.2, PARTER	BL. Cpp, SC.1	110	8*2	FONTA	SC.1	0.8/3.0
				8	PVC		
		BL. Cpp, SC.2	110	16*2	FONTA	SC.2	0.8/3.0
				16	PVC		
		BL. Cpp, SC.3	110	7*2	PVC	SC.3	0.8/2.9
				7	FONTA		
		BL. Cpp, SC.4	110	7*5	PVC	SC.4	0.8/2.8
				7	FONTA		
		BL. Dpp, SC.1	110	8*3	PVC	SC.1	0.8/2.8
		BL. Dpp, SC.2	110	11*3	PVC	SC.2	0.8/2.8
		BL. Dpp, SC.3	110	10*2	PVC	SC.3	0.8/2.6
		BL. Dpp, SC.4	200	7	PVC	SC.4	0.8/2.4
47	**A.P. 26** / SOS BUZAULUI, Nr. 14, BL.A12, SC.B, ET.7, USCATOR	BL. A12, SC.1	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/2.0

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
			110	10	FONTA	SC.1	0.8/1.6
		BL. A12, SC.2	110	5	PVC	SC.2	0.8/1.6
		BL. A12, SC.3	110	3*2	FONTA	SC.3	0.8/1.3
48	**A.P. 27** / ALE MUGURILOR, Nr. 1, BL.H1, SC.1, ET.4	BL. H1, SC.1	110	5	FONTA	SC.1	0.8/1.2
		BL. H1, SC.2	110	5	FONTA		
		BL. H1, SC.3	110	5	FONTA	SC.3	0.8/1.2
		BL. H1, SC.4	110	5	PVC	SC.4	0.8/1.0
49	**A.P. 28 BIS** / ALE MUGURILOR, Nr. 9, BL.H5, SC.4, PARTER	BL. H5, SC.1	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/1.0
		BL. H5, SC.2	110	7	FONTA	SC.2	0.8/1.1
		BL. H5, SC.3	125	7*2	PVC	SC.3	0.8/1.2
		BL. H5, SC.4	200	6	AZBO		
50	**A.P. 29** / STR PIETATII, Nr. 2, BL.H3, SC.4, ET.1	BL. B1	110	6*2	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL. H3, SC.4	200	20	BETON	SC.4	0.8/1.8
		BL. H3, SC.5					
		BL. T4	110	10*2	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. H4, SC.4	110	7*2	FONTA	SC.4	0.8/2.3
		BL. H4, SC.5					
51	**A.P. 30** / STR SCOLILOR, Nr. 92, BL.AD1, SC.2, PARTER	BL. AD1, SC.1	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL. AD1, SC.2	110	6*2	FONTA	SC.2	0.8/2.0
		BL. AD1, SC.3	110	5*2	FONTA	SC.3	0.8/2.2
		BL. AD1, SC.4	110	5	FONTA	SC.4	0.8/2.1
		BL. AD1, SC.5	110	5	FONTA	SC.5	0.8/2.0
52	**A.P. 31** / CAL GALATI, Nr. 57, BL.C, SC.3, PARTER	BL. C, SC.1	400	12	BETON	SC.1	0.8/1.6
		BL. C, SC.2					
		BL. C, SC.3					
		BL. C, SC.4					
		BL. C, SC.5	110	5*2	FONTA	SC.5	1/1/1.5
		BL. D, SC.1	160	3.5	PVC	SC.1	0.8/1.2/2.4
		BL. D, SC.2					
53	**A.P. 32** / STR HIPODROM, Nr. 1, BL.C4, SC.2, USCATOR	BL. C4, SC.2	400	10	BETON	BL.C4, SC.1	0.8/2.5
54	**A.P. 33** / ALE PETROLISTILOR, Nr. 1, BL.11, SC.2, ET.4, USCATOR	BL. 11, SC.1	110	9	PVC	SC.1	1.0/1.0/1.8
		BL. 11, SC.2					
		BL. 11, SC.3	110	7	PVC	SC.3	0.8/1.8
		BL. 11, SC.4	110	7*2	PVC	SC.4	0.8/2.0
		BL. 11, SC.5					
		BL. 11, SC.6	110	7	PVC	SC.6	0.8/2.2
		BL. 11, SC.7	125	7	PVC	SC.7	0.8/2.3
		BL. 11, SC.8	110	5	PVC	SC.8	0.8/2.3

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
55	**A.P. 34** / STR HIPODROM, Nr. 4, BL.A3, SC.1, PARTER, BRAILA,	BL.A3	110	10*2	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL.A4	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/1.5
56	**A.P. 35** / STR HIPODROM, Nr. 8, BL.A6, ET.2, USCATOR	BL.A6	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/2.0
57	**A.P. 36** / STR HIPODROM, Nr. 3, BL.G3, SC.3, ET.1	BL. G3, SC.2	110	9	FONTA	SC.2	0.8/1.7
		BL. G3, SC.3	125	9	FONTA	SC.3	0.8/2.0
		BL. G3, SC.4	125	9	FONTA	SC.4	0.8/2.0
58	**A.P. 37** / ALE TRANDAFIRILOR, Nr. 4, BL.C5, SC.2, ET.1, USCATOR	BL C5, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL C5, SC.2	110	7	FONTA	SC.2	0.8/2.2
		BL C5, SC.3	110	7	FONTA	SC.3	0.8/2.2
		BL C5, SC.4	110	7	FONTA	SC.4	0.8/2.0
59	**A.P. 38** / STR PANN ANTON, Nr. 4, BL.19, SC.1, PARTER	BL. 19, SC.1	110	8	PVC	SC.1	0.8/1.1
		BL. 19, SC.2	110	8	PVC	SC.2	0.8/1.4
60	**A.P. 39** / STR MIRCEA VODA, Nr. 2, BL.D1, SC.2, PARTER	BL. D1, SC.2	110	7	PVC	SC.2	0.8/1.6
61	**A.P. 40** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 472, BL.5B, SC.1, PARTER	BL. 5B	VARSA DIRECT IN RETEA – FARA CAMIN				
62	**A.P. 41** / STR INDUSTRIEI, Nr. 15, BL.12, SC.3, PARTER	BL. 12, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/2.0
		BL. 12, SC.3	110	5*2	FONTA	SC.3	0.8/1.5
63	**A.P. 42** / ALE MICSUNELELOR, Nr. 6, BL.35, SC.1, PARTER	BL. 35, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/1.3
		BL. 35, SC.2	110	7	FONTA	SC.2	0.8/1.8
		BL. 35, SC.3	110	7	FONTA	SC.3	0.8/1.6
		BL. 35, SC.4	110	7*2	FONTA	SC.4	0.8/2.0
		BL. 35, SC.5	110	6*2	FONTA	SC.5	0.8/2.1
		BL. 35, SC.6	110	6*2	FONTA	SC.6	0.8/2.2
		BL. 35, SC.7	200	10	AZBO	SC.7	0.8/2.3
		BL. 35, SC.8	110	10	FONTA	SC.8	0.8/2.4
		BL. 36, SC.1	160	6	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. 36, SC.2	160	7	PVC	SC.2	0.8/1.3
		BL. 36, SC.3	160	6	PVC	SC.3	0.8/1.2
		BL. 36, SC.4	160	6	PVC	SC.4	0.8/1.3
64	**A.P. 43** / ALE NARCISELOR, Nr. 4, BL.A8, SC.1, AP.3	BL. A8	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/1.6
65	**A.P. 44** / STR DUDULUI, Nr. 10, BL.24, SC.3, PARTER	BL. 24, SC.1	110	6	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. 24, SC.2	160	5	PVC	SC.2	0.8/1.3
		BL. 24, SC.3	160	5	PVC	SC.3	0.8/1.4
		BL. 24, SC.4	110	12	PVC	SC.4	0.8/1.5
66	**A.P. 45** / STR HIPODROM, Nr. 32, BL.B2, SC.2, PARTER	BL. B3, SC.1	110	4	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. B3, SC.2	110	3	PVC	SC.2	0.8/1.6
		BL. B3, SC.3	110	5	PVC	SC.3	0.8/1.6
		BL. B3, SC.4	110	5*2	PVC	SC.4	0.8/1.6

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
67	**A.P. 46** / STR RADU NEGRU, Nr. 11, BL.12, SC.7, ET.4	BL. 12, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL. 12, SC.2	160	6	PVC	SC.2	0.8/1.1
		BL. 12, SC.3	110	8	FONTA	SC.3	0.8/1.8
		BL. 12, SC.4	125	7	PVC	SC.4	0.8/1.7
		BL. 12, SC.5	110	8	PVC	SC.5	0.8/1.7
		BL. 12, SC.6	110	8	PVC	SC.6	0.8/1.0
		BL. 12, SC.7	110	8	PVC	SC.7	0.8/1.0
68	**A.P. 47** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 2, BL.25A, SC.2, PARTER	BL. 25A, SC.1	110	5	FONTA	SC.1	0.8/4.5
		BL. 25A, SC.2	160	8	PVC	SC.2	0.8/5.0
69	**A.P. 48** / STR RINDUNICII, Nr. 1, BL.37, SC.6, PARTER	BL. 37, SC.1	110	7	PVC	SC.1	0.8/2.0
		BL. 37, SC.2	110	7	PVC	SC.2	0.8/1.9
		BL. 37, SC.3	110	7	PVC	SC.3	0.8/1.7
		BL. 37, SC.4	110	7	PVC	SC.4	0.8/1.5
		BL. 37, SC.5	110	7	PVC	SC.5	0.8/1.4
		BL. 37, SC.6	110	6	FONTA	SC.6	0.8/1.3
70	**A.P. 49** / ALE AMURGULUI, Nr. 4, BL.H6, SC.4, ET.1	BL. H6, SC.1	150	8	FONTA	SC.1	0.8/1.8
		BL. H6, SC.2	110	8	FONTA		
		BL. H6, SC.3	110	8	FONTA		
		BL. H6, SC.4	110	6	FONTA	SC.4	0.8/4.0
		BL. H6, SC.5					
71	**A.P. 50** / STR BARNUTIU SIMION, Nr. 5, BL.A5, SC.1, PARTER, USCATOR	BL. A5	110	9*2	FONTA	SC.1	0.8/2.6
		BL. A4, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/1.7
		BL. A4, SC.2	110	6	FONTA	SC.2	0.8/1.7
		BL. A4 BIS, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/1.7
		BL. A4 BIS, SC.2	110	6	FONTA	SC.2	0.8/1.8
		BL. A6, SC.1	110	6*2	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL. A6, SC.2	110	6*2	FONTA	SC.2	0.8/2.1
		BL. A6, SC.3	110	7*2	FONTA	SC.3	0.8/1.0
72	**A.P. 51** / CAL CALARASILOR, Nr. 226, BL.A6, SC.1	BL. A6	160	7*2	PVC	SC.1	0.8/1.5
73	**A.P. 52** / CAL CALARASILOR, Nr. 232, BL.A9, SC.1, PARTER	BL. A9	110	2	FONTA	SC.1	0.8/2.0
74	**A.P. 53** / STR RUBINELOR, Nr. 10, BL.10, AP.10	BL. 10, SC.1	110	3	FONTA	SC.1	0.8/1.7
		BL. 10, SC.2	110	3	FONTA	SC.2	0.8/1.5
75	**A.P. 54** / STR. INDEPENDENTEI, Nr. 17, Bl.A1, SC.1, PARTER	BL. A1	110	4*2	FONTA	SC.1	0.8/2.3
76	**A.P. 55** / STR GRIVITEI, Nr. 4, BL.4, SC.1, PARTER	BL. 4, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/2.0
		BL. 4, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/2.0
			110	7	PVC		0.8/2.0
		BL. A4 BIS, SC.1	110	11	FONTA	SC.1	0.8/2.5
			110	8	PVC		0.8/1.8

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. A4 BIS, SC.2	110	14	PVC	SC.2	0.8/2.5
			110	5*2	PVC		0.8/2.2
		BL. A4 BIS, SC.3	110	6*2	PVC	SC.3	0.8/2.2
77	**A.P.56** / CAL GALATI, Nr. 69, BL.ISCIP, SC.3	BL. ISCIP, SC.1	110	2.5*3	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. ISCIP, SC.2	110	2.5*3	PVC	SC.2	0.8/1.9
		BL. ISCIP, SC.3	110	2.5*2	FONTA	SC.3	0.8/2.0
		BL. ISCIP, SC.4	110	2.5*3	PVC	SC.4	0.8/2.1
		BL. ISCIP, SC.5	110	2.5*3	PVC	SC.5	0.8/2.1
78	**A.P. 57** / STR BARAGANULUI, Nr. 1, BL.X, SC.1, PARTER	BL. X, SC.1	110	7	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. X, SC.2	125	6	PVC	SC.2	0.8/1.4
		BL. X, SC.3	110	5	FONTA	SC.3	0.8/1.3
79	**A.P. 58** / STR INDUSTRIEI, Nr. 4, BL.A2, SC.2, PARTER	BL. A2, SC.1	110	11*2	FONTA	SC.2	0.8/2.4
		BL. A2, SC.2	160	14	PVC		
		BL. A2, SC.3	110	10*2	FONTA	SC.3	0.8/2.3
80	**A.P. 59** / STR SEBESULUI, Nr. 2, BL.A, SC.2, PARTER	BL. A BIS, SC.1	110	8	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. A, SC.1	160	13	PVC		
		BL. A, SC.2	160	8	PVC		
		BL. A, SC.3	110	8	PVC	SC.3	0.8/1.7
		BL. A, SC.4	110	8	PVC	SC.4	0.8/1.8
81	**A.P. 60** / STR COMETEI, Nr. 21, BL.H1, SC.4, PARTER	BL. H1, SC.2	110	11*2	PVC	SC.2	0.8/2.0
		BL. H1, SC.3	110	10*2	PVC	SC.3	0.8/2.2
		BL. H1, SC.4	110	10*2	PVC	SC.4	0.8/2.2
		BL. H1, SC.5	110	10*2	PVC	BL.14, SC.3	0.8/2.2
82	**A.P. 61** / STR PANN ANTON, Nr. 7, BL.G2, SC.2, PARTER	BL. G1, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/2.8
		BL. G1, SC.2	110	5	PVC	SC.2	0.8/0.8
		BL. G1, SC.3	110	5	PVC	SC.3	0.8/2.4
			110	4	PVC		0.8/0.5
		BL. G2, SC.1	110	6	PVC	SC.1	0.8/1.3
			110	6	PVC		0.8/2.8
		BL. G2, SC.2	110	6	FONTA	SC.2	0.8/2.6
		BL. G2, SC.3	110	6	FONTA	SC.3	0.8/2.4
83	**A.P. 62** / CAL CALARASILOR, Nr. 254, BL.A1, SC.3	BL. A1, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/1.0
			125				
		BL. A1, SC.2	110	10	PVC	SC.2	0.8/1.2
		BL. A1, SC.3	110	7*2	PVC	SC.3	0.8/1.4
		BL. A1, SC.4	110	6*2	PVC	SC.4	0.8/1.5
		BL. A1, SC.5	110	6*2	PVC	SC.5	0.8/1.6
		BL. A1, SC.6	110	14*2	PVC	SC.6	0.8/3.0

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
84	**A.P. 63** / CAL CALARASILOR, Nr. 54, BL.10, SC.2, USCATOR	BL. 10, SC.1	110	9	FONTA	SC.1	0.8/3.4
			110	5*2	FONTA		0.8/4.0
		BL. 10, SC.2	110	9*2	PVC	SC.2	0.8/3.4
		BL. 10, SC.3	110	3	FONTA	SC.3	0.8/3.5
			110	2*2	FONTA		0.8/3.3
			110	14*2	FONTA		0.8/2.5
		BL. 10, SC.4	110	8*2	FONTA	SC.4	0.8/2.5
85	**A.P. 64** / STR ROSIORILOR, Nr. 25, BL.B22, SC.1	BL. B22	110	8*2	PVC	SC.1	0.8/2.4
			110	7*2	PVC	SC.2	0.8/2.5
86	**A.P. 65** / BLD CUZA, Nr. 5, BL.DUPLEX, ET.1, USCATOR	BL. DUPLEX, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/1.9
		BL. DUPLEX, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/2.2
		BL. 40, SC.1	110	8*2	FONTA	SC.1	0.8/2.9
		BL. 40, SC.2	110	8*2	FONTA	SC.2	0.8/2.2
87	**A.P. 66** / CAL GALATI, Nr. 43, BL.TURN, SC.1, Et. 4	BL. TURN	110	3.5*2	PVC	SC.1	1.5/1.5/1.7
88	**A.P. 67** / CAL GALATI, Nr. 323, BL.1, SC.2, PARTER	BL. 1, SC.1	110	3.7*2	FONTA	SC.1	0.8/1.6
		BL. 1, SC.2	110	12*2	FONTA		
		BL. 1, SC.3	160	12	PVC	SC.2	0.8/2.1
		BL. 1, SC.4	100	8.7*3	PVC	SC.3	0.8/1.9
		BL. 1, SC.5	110	9*2	PVC	SC.4	0.8/1.6
		BL. 1, SC.6	110	9*2	FONTA	SC.5	0.8/1.5
		BL. 1, SC.7	110	12*2	FONTA		
		BL. 1, SC.8	110	7*2	FONTA	SC.6	0.8/1.65
		BL. 1, SC.9	110	7*2	FONTA		
89	**A.P. 68** / STR 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 53, BL.D, SC.2, USCATOR	BL. A	110	9*2	FONTA	SC.1	1.0/1.0/1.0
		BL. B	160	7*2	PVC	SC.1	1.0/1.0/1.2
			110	7	PVC		
			110	7	FONTA		
		BL. C	160	9	PVC	SC.1	1.0/1.0/2.8
			110	14	FONTA		
		BL. D	200	9	AZBO	SC.1	1.0/1.0/1.5
		BL. E	150	8	FONTA	SC.1	1.0/1.0/1.6
90	**A.P.69** / ALE HUMULESTI, Nr. 5, BL.A1, SC.1, SUBSOL	BL. A1, SC.1	110	7*2	FONTA	SC.1	1.0/1.0/1.8
		BL. A1, SC.2	110	7*2	FONTA	SC.2	1.0/1.0/2.0
		BL. A1, SC.3	110	7*2	FONTA	SC.3	1.0/1.0/1.8
		BL. A1, SC.4	110	7*2	FONTA	SC.4	1.0/1.0/2.0
		BL. A1, SC.5	110	7*2	FONTA	SC.5	1.0/1.0/1.9
		BL. A1, SC.6	110	7*2	FONTA	SC.6	1.0/1.0/1.8
		BL. B1, SC.1	110	14*2	PVC	SC.1	1.0/1.0/3.0

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. B1, SC.2	110	14*3	PVC	SC.2	1.0/1.0/2.5
		BL. C2, SC.A	110	10	PVC	SC.A	1.2/1.2/1.7
		BL. C2, SC.B	110	10*2	PVC	SC.B	1.2/1.2/1.8
		BL. C1, SC.1	110	12	PVC	SC.1	1.0/1.0/3.0
		BL. C1, SC.2	110	7*3	PVC	SC.2	1.0/1.5/1.5
		BL. D1, SC.1	110	8*3	PVC	SC.1	1.0/1.0/2.9
		BL. D1, SC.2	110	8*2	PVC	SC.2	1.0/1.0/2.6
		BL. E2	110	3	PVC	SC.1	0.4/1.0
			110	10	PVC		1.0/1.0/2.5
		BL. E1	110	8*2	FONTA	SC.1	1.0/1.0/3.0
		BL. FPP	110	5*2	FONTA	SC.1	1.0/1.0/1.0
91	**A.P. 70** / INDEPENDENTEI, Nr. 16, BL.D1, SC.1, PARTER	BL. D1, SC.1	110	10*2	PVC	SC.1	1.0/1.0/2.8
		BL. D1, SC.2	110	10	PVC	SC.2	1.0/1.0/2.9
			110	10*3	FONTA		1.0/1.0/3.0
92	**A.P. 71** / BLD INDEPENDENTEI, Nr. 57, BL.C1, SC.4, PARTER	BL. A, SC.1	150	4	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL. A, SC.2	150	4	FONTA	SC.2	0.8/2.1
		BL. B, SC.1	150	3	FONTA	SC.1	0.8/1.5
		BL. B, SC.2					
		BL. C1, SC.1	160	4	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. C1, SC.2					
		BL. C1, SC.3					
		BL. C1, SC.4	150	4	FONTA	SC.4	0.8/2.0
		BL. C1, SC.5	110	4	FONTA		
		BL. CC, SC.1	200	5	PVC	SC.1	0.8/2.8
		BL. CC, SC.2					
		BL. CC, SC.3	110	5*2	PVC	SC.3	0.8/1.6
		BL. CO	160	4	PVC	SC.1	0.8/2.8
		BL. D1	200	9	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. D2, SC.1	110	7	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. D2, SC.2	110	7	PVC	SC.2	
		BL. D2, SC.3	200	10	FONTA	SC.3	1.0/1.0/2.3
		BL. D2, SC.4					
		BL. D3, SC.1	110	5	PVC	SC.1	0.8/2.0
		BL. D3, SC.2	200	8	FONTA	SC.2	1.0/1.0/2.3
		BL. D3, SC.3					
		BL. D4	200	4	PVC	SC.1	0.8/2.0
93	**A.P. 72** / STR EROILOR, Nr. 1, BL.36, SC.4, PARTER	BL. 36, SC.3	160	11*2	PVC	SC.3-4	0.8/2.4
		BL. 36, SC.4	160	11*2	PVC		

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
94	**A.P. 73** / STR ROSIORILOR, Nr. 27, BL.B24, SC.3	BL. B24, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/1.6
		BL. B24, SC.3					
95	**A.P. 74** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 68, BL.B23, SC.3	BL. B23, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/2.4
		BL. B23, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/2.4
96	**A.P. 75** / STR MILCOV, Nr. 11, BL.S1, SC.5, PARTER	BL. S1, SC.1	110	6	PVC	SC.1	0.8/1.3
		BL. S1, SC.2	110	7	PVC	SC.2	0.8/1.4
		BL. S1, SC.3	110	6	PVC	SC.3	0.8/1.4
97	**A.P. 76** / ALE CULTURII, Nr. 1, BL.43, ET.4	BL. 43, SC.1	110	7	PVC	SC.1	0.8/1.0
		BL. 43, SC.2	110	7	PVC	SC.2	0.8/1.2
		BL. 43, SC.3	110	2	PVC	SC.3	0.8/1.1
		BL. 43, SC.4	110	7	PVC	SC.4	0.8/1.5
		BL. 43, SC.5	110	7	PVC	SC.5	0.8/1.7
98	**A.P. 77** / CAL GALATI, Nr. 339, BL.17, SC.1	BL. 17, SC.1	110	10*2	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. 17, SC.2	110	10*2	PVC	SC.2	0.8/1.3
		BL. 17, SC.3	110	7*2	PVC		
99	**A.P. 78** / STR SIRETULUI, Nr. 15, BL.CFR	BL.CFR	110	8*2	FONTA	SC.1	0.8/1.5
100	**A.P.79** / STR I.C.BRATIANU, Nr. 15, BL.A4BIS, SC.3, PARTER	BL.A4 BIS, SC.1	110	9*2	FONTA	SC.1	0.8/1.6
		BL.A4 BIS, SC.2	110	9*2	FONTA	SC.2	0.8/1.6
		BL.A4 BIS, SC.3	110	12*2	FONTA	SC.3	1.0/1.7
101	**A.P. 80** / STR NOTTARA CONSTANTIN, Nr. 1, BL.B16, SC.1, PARTER	BL. B16, SC.1	125	4	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. B16, SC.2	110	4	PVC	SC.2	0.8/1.5
		BL. B16, SC.3	110	4	PVC	SC.3	0.8/1.5
		BL. ICFBA	200	12	AZBO	SC.1	0.8/1.8
102	**A.P. 81** / CAL CALARASILOR, Nr. 51, BL.104, SC.1, PARTER	BL. 104, SC.1	110	7	PVC	SC.1	0.8/2.4
		BL. 104, SC.2	110	2	PVC	SC.2	0.8/2.3
		BL. 104, SC.3	110	15	PVC	SC.3	0.8/2.2
		BL. 104, SC.4	110	7	PVC	SC.4	0.8/2.2
103	**A.P. 82** / STR PRAPORGESCU, Nr. 2, BL.B11, SC.2, PARTER	BL. B11, SC.1	110	8	FONTA	SC.1	0.8/1.5
		BL. B11, SC.2	110	10	FONTA	SC.2	0.8/1.6
104	**A.P. 83** / STR PIETATII, Nr. 18, BL.H1, SC.5, ET.1	BL. H1, SC.1	150	7	FONTA	SC.1	0.8/1.5
		BL. H1, SC.2	110	7	FONTA		
		BL. H1, SC.3	110	7	FONTA		
		BL. H1, SC.4	150	8	FONTA	SC.5	0.8/2.6
		BL. H1, SC.5	110	8*2	FONTA		
105	**A.P. 84** / SOS PARCULUI, Nr. 2, BL.A1BIS, SC.1, ET.7	BL. A1BIS, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/3.9
		BL. A1BIS, SC.2	110	5	FONTA	SC.2	0.8/3.8
			110	12*2	FONTA		0.8/1.6
106	**A.P. 85** / SOS BUZAULUI, Nr. 5, BL.B12BIS, SC.2, AP.31	BL. B12BIS, SC.1	110	5*3	FONTA	SC.1	0.8/1.4

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. B12BIS, SC.2	110	8*2	FONTA	SC.2	0.8/0.8
107	**A.P. 86** / CAL GALATI, Nr. 337, BL.16, SC.2, PARTER	BL. 16, SC.1	160	9	PVC	SC.1	0.8/2.1
			110	9	PVC		
		BL. 16, SC.2	110	9.5*2	FONTA	SC.2	0.8/2.1
		BL. 16, SC.3	110	10*2	FONTA	SC.3	0.8/2.1
		BL. 16, SC.4	110	11*2	FONTA	SC.4	0.8/2.2
108	**A.P. 87** / STR MILCOV, Nr. 10, BL.P1, PARTER	BL. P1, SC.1	250	15	PVC	SC.1	0.8/2.5
			110	6*2	PVC		0.8/1.6
		BL. P1, SC.2	110	5*3	PVC	SC.4	0.8/1.4
		BL. P1, SC.3					
		BL. P1, SC.4					
109	**A.P. 88** / STR HIPODROM, Nr. 65, BL.I, SC.5, PARTER	BL. I, SC.3	110	7*2	PVC	SC.3	0.8/1.8
		BL. I, SC.4					
		BL. I, SC.5	200	7	PVC	SC.5	0.8/1.7
		BL. I, SC.6					
110	**A.P. 89** / STR IORGA NICOLAE, Nr. 1, BL.J1, SC.1, PARTER	BL. J1, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/1.3
		BL. J1, SC.2	160	8	PVC	SC.2	0.8/1.4
		BL. J1, SC.3	110	9	FONTA	SC.3	0.8/1.5
		BL. J1, SC.4	110	9	PVC	SC.4	0.8/1.5
		BL. J1, SC.5	110	9	FONTA	SC.5	0.8/1.6
111	**A.P. 90** / STR PIETATII, Nr. 4, BL.A2, PARTER	BL. A2	110	4*2	PVC	SC.1	0.8/1.4
112	**A.P. 91** / STR INDEPENDENTEI, Nr. 124, BL.EXPRES, SC.1, PARTER	BL.EXPRES, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/1.7
		BL.EXPRES, SC.2					
113	**A.P. 92** / STR SCOLILOR, Nr. 94, BL.AC1, SC.2, PARTER	BL. AC1, SC.1	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/2.3
		BL. AC1, SC.2	110	7*2	FONTA	SC.2	0.8/2.2
		BL. AC1, SC.3	110	7*2	FONTA	SC.3	0.8/2.2
		BL. AC1, SC.5	110	6*2	FONTA	SC.5	0.8/1.2
114	**A.P. 93** / ALE INVATATORILOR, Nr. 13, BL.G4, SC.2	BL. C6	110	10*2	FONTA	SC.1	0.8/1.7
		BL. C7	110	7*3	FONTA	SC.1	0.8/2.1
		BL. F2	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/1.8
		BL. G1, SC.1	150	6	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL. G1, SC.2	110	6	FONTA		
		BL. G1, SC.3	150	6	FONTA	SC.3	0.8/2.2
		BL. G1, SC.4	110	6	FONTA		
		BL. G4, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL. G4, SC.2	150	8	FONTA	SC.2	0.8/2.2
		BL. G4, SC.3	110	8	FONTA	SC.3	0.8/2.3
		BL. G4, SC.4	110	8	FONTA	SC.4	0.8/2.3

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL TEM	110	6*2	FONTA	SC.1	0.8/2.0
115	**A.P. 94** / STR SCOLILOR, Nr. 42, BL.BPP, SC.5, PARTER	BL. Bpp, SC.1	110	5*3	PVC	SC.1	0.8/3.0
		BL. Bpp, SC.2	110	6*4	PVC	SC.2	0.8/2.9
		BL. Bpp, SC.3	110	5*2	PVC	SC.3	0.8/2.8
		BL. Bpp, SC.4	110	6*3	PVC	SC.4	0.8/2.7
		BL. Bpp, SC.5	110	6*3	PVC	SC.5	0.8/2.6
116	**A.P.95** / STR G-RAL EREMIA GRIGORESCU, Nr. 40, BL.5A, SC.3, PARTER	BL.5A, SC.1	110	12*2	FONTA	SC.1	0.8/3.4
		BL.5A, SC.2	110	12*2	FONTA	SC.2	0.8/3.4
		BL.5A, SC.3	110	12*2	FONTA	SC.3	0.8/3.4
		BL.5A, SC.4	110	12*2	FONTA	SC.4	0.8/3.4
117	**A.P. 96** / STR INDEPENDENTEI, Nr. 122, BL.A, SC.A	BL.B, SC.1	150	3	FONTA	SC.1	0.8/1.5
		BL.B, SC.2				SC.2	
		BL.A, SC.1	150	4	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL.A, SC.2	150	4	FONTA	SC.2	
118	**A.P. 98** / STR INDEPENDENTEI, Nr. 14, BL.B4, SC.A	BL. B4	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/2.0
119	**A.P. 99** / STR INDEPENDENTEI, Nr. 16, BL.B5, SC.A	BL. B5, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/2.8
		BL. B5, SC.2	110	5*3	PVC	SC.2	0.8/2.7
		BL. B5, SC.3	110	5*2	PVC	SC.3	0.8/2.6
		BL. B5, SC.4	110	6*3	PVC	SC.4	0.8/2.5
120	**A.P. 100** / STR PIETATII, Nr. 2, BL.A1, ET.3, USCATOR	BL. A1	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/1.6
121	**A.P. 101** / STR MILCOV, Nr. 4, BL.F1, SC.4	BL. F1, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/1.6
		BL. F1, SC.2	110	8	FONTA	SC.2	0.8/1.7
		BL. F1, SC.3	110	16	FONTA	SC.3	0.8/1.5
		BL. F1, SC.4	110	20	FONTA	SC.4	0.8/1.5
122	**A.P. 102** /STR MILCOV, Nr. 5, BL.G1, SC.2, PARTER	BL. G1, SC.1	200	10	AZBO	SC.1	0.8/1.2
		BL. G1, SC.2	160	5	PVC	SC.2	0.8/2.0
		BL. G1, SC.3	110	10	FONTA	SC.3	0.8/1.3
123	**A.P. 103** / STR NOUA, BL.B5, SC.1, PARTER	BL. B5, SC.1	125	4*2	FONTA	SC.1	0.8/2.5
		BL. B5, SC.2	110	4*2	FONTA	SC.2	0.8/2.5
		BL. B5, SC.3	110	4*2	PVC	SC.3	0.8/3.0
		BL. B8, SC.1	110	5*2	FONTA	SC.1	0.8/1.2
		BL. B8, SC.2	110	5*2	FONTA	SC.2	0.8/1.3
124	**A.P. 104** / STR PIETEI, Nr. 2, BL.B23, SC.1, USCATOR	BL. B23, SC.1	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. B23, SC.2	125	6	PVC	SC.2	0.8/1.7
125	**A.P. 105** / STR GHICA ION, Nr. 5, BL.SELENA, SC.1, AP. 3	BL.URANUS, SC.1	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/1.7
		BL.URANUS, SC.3	110	6.5*2	FONTA	SC.3	0.8/1.7
		BL.URANUS, SC.5	110	6	PVC	SC.5	0.8/1.8
126	**A.P. 106** / STR PANN ANTON, Nr. 5, BL.AC3, SC.1	BL. AC3, SC.1	160	8	PVC	SC.1	0.8/1.5

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. AC3, SC.2	160	8	PVC	SC.2	0.8/1.4
		BL. AC3, SC.3	110	8	FONTA	SC.3	0.8/1.2
		BL. AC3, SC.4	110	8*2	FONTA	SC.4	0.8/1.1
127	**A.P. 107** / STR MALAERU MIRCEA, Nr. 1, BL.A5, SC.7	BL. A5, SC.7	110	7*2	PVC	SC.7	0.8/1.7
		BL. A5, SC.8	110	9*2	FONTA	SC.8	0.8/1.7
128	**A.P. 108** / ALE TRANDAFIRILOR, Nr. 2, BL.T1, SC.1	BL. T1	110	5*2	FONTA	SC.1	0.8/2.0
129	**A.P. 109** / STR COMUNARZI, Nr. 9, BL.A10BIS, SC.1, ET.1	BL. A9, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/2.2
		BL. A9, SC.2	110	5*2	PVC	SC.2	0.8/2.3
		BL. A8, SC.1	110	5	FONTA	SC.1	0.8/1.8
		BL. A8, SC.2	110	5	FONTA	SC.2	0.8/1.7
		BL. A8, SC.3	110	5	FONTA	SC.3	0.8/1.5
		BL. A9 BIS, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/2.3
		BL. A9 BIS, SC.2	110	5*2	PVC	SC.2	0.8/2.3
130	**A.P. 110** / STR BARNUTIU SIMION, Nr. 10, BL.A14, SC.1, PARTER	BL. A14, SC.1	110	4	PVC	SC.1	0.8/1.2
		BL. A14, SC.2	110	4	PVC	SC.2	0.8/1.0
131	**A.P. 111** / STR CALUGARENI, Nr. 8, BL.B4, SC.1, ET.1	BL. B4, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/1.6
			110	6	FONTA		0.8/1.5
132	**A.P. 112** / STR PANN ANTON, Nr. 1, BL.AG2, SC.4, PARTER	BL. AG1, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL. AG1, SC.2	110	7	FONTA	SC.2	0.8/2.0
		BL. AG1, SC.3	110	8	FONTA	SC.3	0.8/1.8
		BL. AG1, SC.4	110	7	FONTA	SC.4	0.8/1.5
		BL. AG2, SC.1	150	6	FONTA	SC.1	0.8/1.7
		BL. AG2, SC.2	110	5	FONTA	SC.2	0.8/1.7
		BL. AG2, SC.3	110	5	FONTA	SC.3	0.8/1.6
		BL. AG2, SC.4	110	7	FONTA	SC.4	0.81.5
133	**A.P. 113** / STR PANN ANTON, Nr. 1, BL.AF3, SC.1, PARTER	BL. AF3, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/1.7
		BL. AF3, SC.2	110	5*2	FONTA	SC.2	0.8/1.6
		BL. AF3, SC.3	110	5	FONTA	SC.3	0.8/1.8
		BL. AF3, SC.4	110	5	FONTA	SC.4	0.8/1.7
		BL. AF3, SC.5	110	5	FONTA	SC.5	0.8/1.6
134	**A.P. 114** / STR TEODOROIU ECATERINA, Nr. 9, BL.R, SC.3, PARTER	BL.T, SC.2	110	6	PVC	SC.2	1.0/2.0
		BL. R, SC.1	110	8*2	PVC	SC.1	1.0/1.0
		BL. R, SC.2	110	8*2	PVC	SC.2	1.0/0.8
		BL. R, SC.3	110	8	PVC	SC.3	1.0/0.8
135	**A.P. 115** / ALE INVATATORILOR, Nr. 5, BL.O3, SC.3	BL. PP, SC.1	110	8*3	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. PP, SC.2	110	5*3	PVC	SC.2	0.8/1.2
		BL. T3	110	4	FONTA	SC.1	0.8/2.5
		BL. C10	160	6	PVC	SC.1	0.8/1.9

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. N2, SC.1	125	7	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. N2, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/1.4
		BL. N2, SC.3	110	7*2	PVC	SC.3	0.8/1.2
		BL. N2, SC.4	125	7	PVC	SC.4	0.8/1.0
		BL. N1, SC.1	110	11*2	FONTA	SC.1	0.8/1.8
		BL. N1, SC.2	110	11*2	FONTA	SC.2	0.8/1.7
		BL. N1, SC.3	110	12*2	FONTA	SC.3	0.8/1.6
		BL. N1, SC.4	110	11*2	PVC	SC.4	0.8/1.5
136	**A.P. 116** / STR PANN ANTON, Nr. 3, BL.AD3, SC.3, PARTER	BL. AD3, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/1.9
		BL. AD3, SC.2	110	7*2	FONTA	SC.2	0.8/1.8
		BL. AD3, SC.3	160	7	PVC	SC.3	0.8/1.7
		BL. AF1, SC.1	110	4*2	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL. AF1, SC.2	110	4	FONTA	SC.2	0.8/2.3
		BL. AF1, SC.3	110	5	FONTA	SC.3	0.8/1.7
		BL. AF1, SC.4	110	6	FONTA	SC.4	1.0/1.0/1.8
		BL. AF1, SC.5	110	6	FONTA	SC.5	1.0/1.0/1.7
		BL. AF2, SC.1	110	8	FONTA	SC.1	0.8/1.7
		BL. AF2, SC.2	110	9*2	FONTA	SC.2	0.8/1.8
		BL. AF2, SC.3	110	9*2	FONTA	SC.3	0.8/1.9
		BL. AF2, SC.4	110	11*2	FONTA	SC.4	0.8/2.1
137	**A.P. 117** / STR INDUSTRIEI, Nr. 202, BL.9, SC.6, PARTER	BL. 8, SC.1	110	8*2	PVC	SC.1	0.8/1.9
		BL. 8, SC.2	110	8	PVC	SC.2	0.8/1.9
		BL. 9, SC.1	300	10.5	BETON	SC.1	0.8/2.0
		BL. 9, SC.2	110	10*2	FONTA	SC.2	0.8/2.0
		BL. 9, SC.3	110	4*2	PVC	SC.3	0.8/1.3
		BL. 9, SC.4	110	4*2	PVC		
		BL. 9, SC.5	110	4*2	PVC	SC.5	0.8/1.8
		BL. 9, SC.6	110	4*2	PVC		
138	**A.P. 118** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 3, BL.A1, SC.B, AP.39	BL. A1, SC.A	110	7	PVC	SC.A	0.8/4.0
			160	7	PVC		
		BL. A1, SC.B	110	7*2	PVC	SC.B	0.8/3.5
		BL. A1, SC.C	110	7	FONTA	SC.C	0.8/3.3
			110	7*2	FONTA		0.8/1.6
		BL. A1, SC.D	110	8*2	FONTA	SC.D	0.8/2.5
			110	7*2	FONTA		0.8/1.6
		BL. A1, SC.E	110	7*2	FONTA	SC.E	0.8/3.2
139	**A.P.119** / STR PLANTELOR, Nr. 1, BL.P+10, SC.3, PARTER	BL.TURN, SC.1	110	8	PVC	SC.1	0.8/2.5
		BL.TURN, SC.2	160	12	PVC	SC.2	0.8/2.5

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL.TURN, SC.3	160	14	PVC	SC.2	0.8/2.5
140	**A.P.120** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 23, BL.A21, SC.1, USCATOR	BL.A21	110	4*2	PVC	SC.1	0.8/1.8
141	**A.P. 121** / STR HEPITES C. DR., Nr. 17, BL.B1, SC.1, ET.4, USCATOR	BL. B1	110	3	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL. B2	110	4	FONTA	SC.1	0.8/1.8
		BL. B3	110	3	FONTA	SC.1	0.8/1.6
		BL. B4	110	4	FONTA	SC.1	0.8/2.5
		BL. B5	110	5	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL. B6	110	4	FONTA	SC.1	0.8/1.6
		BL. EMINESCU 3 – 5	110	5	FONTA	SC.1	0.8/1.6
		BL. EMINESCU 7 – 9	110	5	FONTA	SC.1	0.8/1.6
		BL. M. EMINESCU 1	110	4	FONTA	SC.1	0.8/1.6
142	**A.P.122** / STR PLANTELOR, Nr. 20, BL.2, SC.1, PARTER	BL. 2, SC.1	125	6	PVC	SC.1	1/1.5/2.8
		BL. 2, SC.2	110	9*2	FONTA	SC.3	1/1.5/3.2
		BL. 2, SC.3	110	9*2	FONTA		
		BL. 2, SC.4	110	8*2	FONTA	SC.4	1/1.5/3.2
		BL. 2BIS, SC.1	160	6	PVC	SC.1	0.8/1.6
			110	6			
		BL. 2BIS, SC.2	110	8*2	FONTA	BL.3, SC.1	1/1/3.2
143	**A.P. 123** / STR TINERETULUI, Nr. 42, BL.A45, SC.1, PARTER	BL. A45, SC.1	110	8*2	PVC	SC.1	0.8/2.5
		BL. A45, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/2.7
		BL. A46, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/2.5
		BL. A46, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/2.8
144	**A.P. 124** / STR HIPODROM, Nr. 13, BL.I, SC.2, ET.1	BL. C8	150	7	FONTA	SC.1	0.8/2.2
			110	7	FONTA		
		BL. G7, SC.1	150	7	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL. G7, SC.2	110	7*2	FONTA		
		BL. G7, SC.3	150	16*2	FONTA	SC.3	0.8/2.5
		BL. G7, SC.4	110	16	FONTA		
		BL. G8	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. I, SC.1	150	6	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL. I, SC.2	110	6	FONTA		
		BL. I, SC.3	150	12	FONTA	SC.3	0.8/2.5
		BL. I, SC.4	110	12	FONTA		
		BL. I, SC.5	110	12	FONTA		
		BL. C9	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/2.3
		BL. T2	160	6	PVC	SC.1	0.8/2.0
			110	6*2	PVC		

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
145	**A.P. 125** / ALE CULTURII, Nr. 4, BL.7, SC.2, USCATOR	BL. 7, SC.1	110	12	FONTA	SC.1	0.8/1.6
		BL. 7, SC.2	110	11	PVC	SC.2	0.8/1.8
		BL. 7, SC.3	110	11*3	PVC	SC.3	0.8/1.8
		BL. 7, SC.4	160	9	PVC	SC.4	0.8/1.9
		BL. 7, SC.5	160	11	PVC	SC.5	0.8/1.9
		BL. 7, SC.6	160	9	PVC	SC.6	0.8/2.0
		BL. 7, SC.7	160	9	PVC	SC.7	0.8/2.1
146	**A.P. 126** / ALE COCORILOR, Nr. 8, BL.E2, SC.3, AP.190	BL. E2, SC.3	160	11	PVC	SC.3	0.8/2.0
147	**A.P. 127** / ALE MUGURILOR, Nr. 3, BL.H2, SC.4	BL. H2, SC.1	110	8*2	PVC	SC.1	0.8/1.3
		BL. H2, SC.3	110	5*2	PVC	SC.3	0.8/1.6
		BL. H2, SC.4	110	5	PVC	SC.4	0.8/1.4
148	**A.P. 128** / STR GHIOCEILOR, Nr. 3, BL.2 PETROL, SC.2, PARTER	BL. 2, SC.1	110	3*2	FONTA	SC.1	0.8/2.3
		BL. 2, SC.2					
149	**A.P. 129** / STR RADU NEGRU, Nr. 14, BL.13, SC.1, ET.4	BL. 13, SC.1	160	8	PVC	SC.1	1.0/1.0/1.8
		BL. 13, SC.2	110	7	FONTA	SC.2	0.8/2.0
		BL. 13, SC.3	125	4*2	PVC	SC.3	0.8/2.1
		BL. 13, SC.4	110	10	FONTA	SC.4	0.8/2.0
		BL. 13, SC.5	160	10	PVC	SC.5	0.8/2.3
		BL. 13, SC.6	160	12	PVC	SC.6	0.8/2.3
150	**A.P. 130** / CAL CALARASILOR, Nr. 222, BL.A8, SC.1	BL. A8	110	6	FONTA	SC.1	0.8/0.5
151	**A.P. 131** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 1, BL.20B, SC.2, PARTER	BL. 20B, SC.1	160	8*2	PVC	SC.1	0.8/2.3
			110	6*2	PVC		
		BL. 20B, SC.3	110	6*2	PVC	SC.3	0.8/2.0
		BL. 20B, SC.4	110	7*2	PVC	SC.4	0.8/2.2
152	**A.P. 132** / CAL CALARASILOR, Nr. 222, BL.A8, SC.1	BL.A22	300	19	BETON	SC.1	0.8/3.2
			300	20	BETON		0.8/3.3
153	**A.P.133** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 1, BL.20B, SC.2, PARTER	BL.2A, SC.1	120	3*2	FONTA	SC.1	1.0/1.0/1.8
		BL.2A, SC.2	120	3*2	FONTA	SC.2	1.0/1.0/1.8
		BL.2A, SC.3	110	1*2	PVC	SC.3	0.8/2.7
154	**A.P.134** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 25, BL.A22, SC.1	BL.2B	120	3*2	FONTA	SC.1	1.0/1.0/1.8
155	**A.P.135** / STR I.C.BRATIANU, Nr. 1, BL.2BIS, SC.1, AP.12	BL.2BIS, SC.1	110	9*2	FONTA	SC.1	0.8/2.9
		BL.2BIS, SC.2	110	9*2	FONTA	SC.2	0.8/2.9
		BL.2BIS, SC.3	200	5*2	PVC	SC.3	0.8/2.1
			125				
156	**A.P.136** / STR I.C.BRATIANU, Nr. 1, BL. 2 BIS, SC. 1, Apt. 26	BL.2C, SC.1	110	8*2	FONTA	SC.1	0.8/3.0
			110	11*2	FONTA		0.8/3.3
		BL.2C, SC.2	160	10	PVC	SC.2	0.8/3.3
			110	4*2	PVC		0.8/2.4

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
157	**A.P. 137** / STR OBORULUI, Nr. 5, BL.AG7, SC.3, PARTER	BL. AG7, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/1.7
		BL. AG7, SC.2	110	6	FONTA	SC.2	0.8/1.8
		BL. AG7, SC.3	110	6	FONTA	SC.3	0.8/1.8
158	**A.P. 138** / STR TINERETULUI, Nr. 48, BL.A42, SC.2, ET.8	BL. A42, SC.1	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/1.9
		BL. A42, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/1.8
159	**A.P. 139** / STR G-RAL EREMIA GRIGORESCU, Nr. 34, BL.A, SC.1, SUBSOL	BL. A, SC.1	110	5	FONTA	SC.1	1.0/1.0/2.1
		BL. A, SC.2	110	5	FONTA	SC.2	1.0/1.0/1.6
		BL. B, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	1.0/1.0/1.4
		BL. B, SC.2	110	7	FONTA	SC.2	1.0/1.0/1.4
		BL. C, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	1.0/1.0/1.3
		BL. C, SC.2	110	7	FONTA	SC.2	1.0/1.0/1.3
160	**A.P.140** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 623, BL.7, SC.4, PARTER	BL. 7, SC.1	110	6.5*2	FONTA	BL.3, SC.3	1/1/2.9
		BL. 7, SC.2	110	6.5*2	FONTA	BL.3, SC.2	0.8/1/2.9
		BL. 7, SC.3	110	8.5*2	PVC	SC.3	1.2/1.2/3.4
		BL. 7, SC.4	110	6	PVC	SC.4	1/1.5/3.5
		BL. 7, SC.5	110	6*2	FONTA	SC.5	1/1.5/3.6
161	**A.P.141** / CAL GALATI, Nr. 362, BL.I1, SC.1, Apt. 20	BL.I1, SC.1	110	9.8	PVC	SC.1	0.8/2.9
		BL.I1, SC.2	110	4	PVC	SC.2	0.8/2.95
		BL.I1, SC.3	110	9.8	PVC	SC.3	0.8/2.7
		BL.I1, SC.4	110	9.8	PVC	SC.4	0.8/2.9
		BL.I1, SC.5	110	10.7	PVC	SC.5	0.8/3.0
162	**A.P. 142** / STR MILCOV, Nr. 3, BL.E1, SC.2	BL. E1, SC.1	110	8	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. E1, SC.2	110	8*2	PVC	SC.2	0.8/1.2
		BL. E1, SC.3	110	7*2	PVC	SC.3	0.8/1.2
		BL. E1, SC.4	110	3	PVC	SC.4	0.8/1.4
163	**A.P. 143** / CAL CALARASILOR, Nr. 256, BL.N, SC.2	BL. M, SC.2	110	7	FONTA	SC.2	0.8/2.3
			110	15	PVC		0.8/3.5
		BL. M, SC.3	110	7	FONTA	SC.3	0.8/2.5
			110	15	PVC		0.8/4.0
164	**A.P. 144** / STR HIPODROM, Nr. 30, BL.A27, SC.1	BL. A26, SC.1	110	9*2	PVC	SC.1	0.8/1.7
		BL. A26, SC.2	110	9*2	PVC	SC.2	0.8/1.7
		BL. A26, SC.3	110	9*2	PVC	SC.3	0.8/1.8
		BL. A27, SC.1	110	7*3	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. A27, SC.2	110	9*3	PVC	SC.2	0.8/1.8
		BL. A27, SC.3	110	9*2	PVC	SC.3	0.8/2.0
165	**A.P.145** / STR GALATI, Nr. 354, BL.19, SC.1, PARTER	BL.19, SC.1	200	14	PVC	SC.1	0.8/2.6
		BL.19, SC.2	110	13	FONTA	SC.2	0.8/2.0
		BL.19, SC.3	110	13.8	PVC	SC.3	0.8/2.0

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL.19, SC.4	125	13.8	PVC	SC.4	0.8/2.0
		BL.20, SC.1	110	14	PVC	SC.1	0.8/2.5
		BL.20, SC.2	110	14	FONTA	SC.2	0.8/2.45
		BL.20, SC.3	110	14	FONTA	SC.3	0.8/2.4
		BL.21, SC.1	125	9	PVC	SC.1	0.8/2.0
		BL.21, SC.2	110	9	FONTA	SC.2	0.8/2.1
		BL.21, SC.3	110	10	PVC	SC.3	0.8/2.1
		BL.21, SC.4	125	13	PVC	SC.4	0.8/2.6
		BL.22, SC.1	160	8.5	PVC	SC.1	0.8/2.4
		BL.22, SC.2	110	8.5	PVC	SC.2	0.8/2.45
166	**A.P. 146** / STR ODESA, Nr. 29, BL.B29, SC.1	BL. B29, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/1.3
		BL. B29, SC.2	110	6	FONTA	SC.2	0.8/1.3
167	**A.P. 147** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 19, BL.A17, SC.1, ET.4	BL.A17	110	12*3	FONTA	SC.1	0.8/2.1
168	**A.P. 148** / STR UNIRII, Nr. 72, BL.TURN, SC.1, PARTER	BL. TURN, SC.1	110	4*2	FONTA	SC.1	0.8/2.5
		BL. TURN, SC.2	110	4*2	FONTA	SC.2	0.8/2.5
169	**A.P. 149** / ALE COCORILOR, Nr. 14, BL.F5, SC.2, ET.5	BL. F5, SC.1	125	7	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. F5, SC.2	125	6*2	PVC	SC.2	0.8/2.3
			110				
		BL. F5, SC.3	110	6	PVC	SC.3	0.8/1.6
170	**A.P. 150** / CAL CALARASILOR, Nr. 46, BL.C, SC.2, ET.9	BL. C, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/1.5
			110	8*2	PVC		0.8/1.5
			110	4	FONTA		0.8/1.5
			110	4	FONTA		0.8/1.5
			110	4*2	FONTA		0.8/1.7
		BL. C, SC.2	110	7*4	FONTA	SC.2	0.8/1.6
			110	5*2	PVC		0.8/1.7
			110	5	FONTA		0.8/1.7
			110	5	FONTA		0.8/1.6
			110	5	FONTA		0.8/1.5
		BL. C, SC.3	110	6*3	PVC	SC.3	0.8/1.3
171	**A.P. 151** / ALE COCORILOR, Nr. 3, BL.D4, SC.4	BL. D4, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/2.3
		BL. D4, SC.2	150	8	FONTA	SC.2	0.8/2.3
		BL. D4, SC.3	110	8	PVC	SC.3	0.8/2.4
		BL. D4, SC.4	150	8	FONTA	SC.4	0.8/2.5
		BL. D4, SC.5	150	8	FONTA	SC.5	0.8/2.5
		BL. D4, SC.6	150	8	FONTA	SC.6	0.8/2.5
172	**A.P. 152** / STR ARDEALULUI, Nr. 28, BL.10, SC.2, ET.2	BL. 10, SC.1	250	7	BETON	SC.1	0.8/2.3
		BL. 10, SC.2	250	6.5	BETON	SC.2	1.2/1.2/3.5

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. 12, SC.4	110	7	PVC	SC.4	1/1/2.5
173	**A.P. 153** / CAL CALARASILOR, Nr. 218, BL.V1, SC.1, PARTER	BL. V1, SC.1	125	8	PVC	SC.1	0.8/1.0
		BL. V1, SC.2	125	7	PVC		
		BL. V1, SC.3	110	4	FONTA	SC.2	0.8/1.3
174	**A.P. 154** / ALE LEBEDEI, Nr. 0, BL.F2, ET.5, USCATOR	BL. F2, SC.1	125	7	PVC	SC.1	0.8/2.0
		BL. F2, SC.2	110	6	PVC	SC.2	0.8/1.6
175	**A.P. 155** / STR GHICA ION, Nr. 2, BL. SELENA, SC.1, AP. 3	BL. SELENA, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/2.0
		BL. SELENA, SC.3	110	6*2	PVC	SC.3	0.8/2.0
		BL. SELENA, SC.4				BL.SELENA, SC.6	
		BL. SELENA, SC.5					
176	**A.P. 156** / STR GHICA ION, Nr. 3, BL.SELENA, SC.1, AP.3	BL.SATURN, SC.1	110	15	PVC	SC.1	0.8/2.1
		BL.SATURN, SC.2	110	8	PVC	SC.2	0.8/2.1
		BL.SATURN, SC.3	110	9	PVC	SC.3	0.8/2.2
		BL.SATURN, SC.4	110	9*2	FONTA	SC.4	0.8/2.0
		BL.SATURN, SC.5	110	10*2	FONTA	SC.5	0.8/2.2
177	**A.P. 157** / STR GHICA ION, Nr. 2, BL.JUPITER, SC.1	BL. JUPITER, SC.1	110	8*2	PVC	SC.1	0.8/2.0
		BL. JUPITER, SC.2	110	8*2	PVC	SC.2	0.8/2.0
		BL. JUPITER, SC.3					
		BL. JUPITER, SC.4				SC.3	0.8/2.0
		BL. JUPITER, SC.5					
178	**A.P. 158** / STR GHICA ION, Nr. 2, BL. SELENA, SC.1, AP.3	BL. NEPTUN, SC.2	160	8	PVC	SC.2	0.8/2.3
		BL. NEPTUN, SC.3	110	8*2	PVC	SC.3	0.8/2.0
		BL. NEPTUN, SC.5	110	8*2	PVC	SC.5	0.8/1.3
179	**A.P. 159** / CAL GALATI, Nr. 323, BL.2, SC.2, PARTER	BL. 2, SC.1	110	12.5*2	PVC	SC.1	0.8/1.7
		BL. 2, SC.2	110	10.7*2	FONTA	SC.2	0.8/1.9
		BL. 2, SC.3	110	10.7*2	FONTA	SC.3	0.8/1.6
		BL. 2, SC.4	110	7.5*2	FONTA	SC.4	0.8/1.4
		BL. 3, SC.1	110	7	PVC	SC.3	0.8/1.6
		BL. 3, SC.3	110	10	PVC		
		BL. 3, SC.2	125	8	PVC	SC.2	0.8/1.5
		BL. 3, SC.4	110	6*2	PVC	SC.4	0.8/1.6
		BL. 3, SC.5	110	6*2	PVC	SC.5	0.8/1.6
		BL. 3, SC.6	110	9.5	PVC	SC.6	0.8/1.5
		BL. 3, SC.7	110	9.5	PVC	SC.7	0.8/1.5
			125	9.5	PVC		
		BL. 4, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/3.3
		BL. 4, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/3.3
		BL. 4, SC.3	110	6*2	PVC	SC.3	0.8/3.3

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
180	**A.P. 160** / STR ALBINEI, Nr. 30, BL.D2, SC.3, ET.4	BL. D2, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/1.3
		BL. D2, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/1.6
		BL. D2, SC.3	110	6*2	PVC	SC.3	0.8/1.8
181	**A.P. 161** /STR PIETATII, Nr. 8, Bloc A4, PARTER	BL. A4	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/1.7
182	**A.P. 162** / STR PIETATII, Nr. 10, BL.A5, SC.2, PARTER	BL. A5, SC.1	110	6*2	FONTA	SC.1	0.8/1.8
		BL. A5, SC.2	110	6*2	FONTA	SC.2	0.8/1.7
183	**A.P. 163** / PTA TRAIAN, Nr. 25, BL.PROG., SC.1, PARTER	BL. PROGRESUL	110	4	PVC	SC.1	0.8/1.6
184	**A.P. 164** / STR INDUSTRIEI, Nr. 13, BL.11, SC.1, PARTER	BL. 11, SC.1	110	6.5*2	PVC	SC.1	0.8/1.9
		BL. 11, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/2.15
		BL. 11, SC.3	110	10	PVC	SC.3	1.0/2.7
		BL. 11, SC.4	110	9.5*2	FONTA	SC.4	0.8/2.7
		BL. 30, SC.1	110	11.5*2	FONTA	SC.1	0.8/2.3
		BL. 30, SC.2	110	11.5*2	FONTA	SC.2	0.8/2.3
		BL. 30, SC.3	125	11	PVC	SC.3	0.8/2.3
		BL. 30, SC.4	200	10.5	PVC	SC.4	0.8/1.8
		BL. 30, SC.5	110	8.5	PVC	SC.5	0.8/1.8
		BL. 30, SC.6	200	8.5	PVC	SC.6	0.8/1.7
		BL. F, SC.1	110	4*2	PVC	SC.1	0.8/1.2
185	**A.P. 165** / STR PLEVNA, Nr. 14, Bloc A4, SC.2, ET.4, USCATOR	BL. A4, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/1.8
		BL. A4, SC.2	110	6	FONTA	SC.2	0.8/1.8
186	**A.P. 166** / STR DACIEI, Nr. 2, BL.27, SC.1, PARTER	BL. 24, SC.1	110	5	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL. 24, SC.2	110	7	FONTA	SC.2	0.8/1.9
		BL. 24, SC.3	110	13	FONTA	SC.3	0.8/1.9
		BL. 27, SC.1	110	5	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL. 27, SC.4	110	7	FONTA	SC.4	0.8/1.8
		BL. 27, SC.5	110	5	FONTA	SC.5	0.8/1.7
		BL. 27, SC.6	110	4	FONTA	SC.6	0.8/1.6
		BL. 27, SC.7	110	4	FONTA	SC.7	0.8/1.5
		BL. 27, SC.8	110	4	FONTA	SC.8	0.8/1.4
187	**A.P. 167** / STR PROGRESULUI, Nr. 19, BL.A8, SC.1	BL. A8, SC.1	110	5.5*3	PVC	SC.1	0.8/2.0
		BL. A8, SC.2	110	11*2	PVC	SC.2	0.8/2.2
		BL. A8, SC.3	110	12*3	PVC	SC.3	0.8/1.3
		BL. A8, SC.4	110	9*2	PVC		
		BL. A8, SC.5	110	4*2	PVC	SC.5	0.8/1.4
188	**A.P. 168** / STR HIPODROM, Nr. 22, BL.C2, SC.2, ET.1, USCATOR	BL. C2, SC.1	150	7*2	FONTA	SC.1	0.8/2.1
		BL. C2, SC.2	110	7	FONTA		
		BL. C3, SC.1	150	7*2	FONTA	SC.1	0.8/2.7
		BL. C3, SC.2	110	7	FONTA		

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
189	**A.P. 169** / STR METALURGIEI, Nr. 1, BL.19	BL. 19, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/2.3
		BL. 19, SC.2	110	7	FONTA	SC.2	0.8/2.2
		BL. 19, SC.3	125	7	PVC	SC.3	0.8/2.1
		BL. 19, SC.4	110	10	FONTA	SC.4	0.8/2.0
		BL. 19, SC.5	110	10	PVC	SC.5	0.8/2.0
190	**A.P. 170** / STR METALURGIEI, Nr. 2, BL.14, SC.1, ET.4	BL. 14, SC.1	110	10	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL. 14, SC.2	125	10	PVC	SC.2	0.8/2.0
		BL. 14, SC.3	110	4*2	PVC	SC.3	0.8/1.5
191	**A.P. 171** / STR METALURGIEI, Nr. 4, BL.16, SC.1, USCATOR	BL. 16, SC.1	110	6	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. 16, SC.2	110	8	FONTA	SC.2	0.8/1.5
		BL. 16, SC.3	125	6	PVC	SC.3	0.8/1.5
192	**A.P. 172** / STR ALEXANDRESCU GRIGORE, Nr. 7, BL.21, SC.1, PARTER	BL. 21, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/0.8
		BL. 21, SC.2	160	7	PVC	SC.2	0.8/1.0
		BL. 21, SC.3	110	7	PVC	SC.3	0.8/1.1
		BL. 21, SC.5	110	7	PVC	SC.5	0.8/1.4
193	**A.P. 173** / STR ALEXANDRESCU GRIGORE, Nr. 5, BL.20, SC.3, PARTER	BL. 20, SC.1	110	7	PVC	SC.1	0.8/0.8
		BL. 20, SC.2	110	8	FONTA	SC.2	0.8/1.0
		BL. 20, SC.3	110	8	FONTA	SC.3	0.8/1.1
194	**A.P. 174** / STR ARDEALULUI, Nr. 28, BL.PROGRESUL, SC.1, ET.2, USCATOR	BL. PETROL, SC.1	110	4.5*3	PVC	SC.1	1.0/2.2
		BL. PETROL, SC.2	125	6	PVC	SC.2	0.8/2.8
		BL. PROGRESUL, SC.1	125	6.5*2	PVC	SC.1	1.0/2.0
		BL. PROGRESUL, SC.2	125	6.5*3	PVC	SC.2	1DI
195	**A.P. 175** / STR PONTONERI, Nr. 2, BL.B27, SC.3, PARTER	BL. B27, SC.2	160	7	PVC	SC.2	0.8/1.0
		BL. B27, SC.3	110	6	PVC	SC.3	0.8/1.2
196	**A.P. 176** / STR PIETATII, Nr. 20, BL.C2, SC.2, ET.1, USCATOR	BL. C1, SC.1	150	9*2	FONTA	SC.1	0.8/3.0
		BL. C1, SC.2	110	9	FONTA		
197	**A.P. 177** / STR INDEPENDENTEI, Nr. 15, Bloc 11-15	BL. 11-15	150	3*2	FONTA	SC.1	0.8/1.0
198	**A.P. 178** / STR TINERETULUI, Nr. 46, BL.A44	BL. A44	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/1.9
199	**A.P.179** / STR CHISINAU, Nr. 2, BL.B53, SC.2, PARTER	BL. B53, SC.2	110	7*2	FONTA	SC.2	0.8/2.0
200	**A.P. 180** / ALE POLICLINICII, Nr. 4, BL.G15, SC.6, USCATOR	BL. G15, SC.1	110	7	PVC	SC.1	0.8/1.2
		BL. G15, SC.2					
		BL. G15, SC.3	110	7*2	FONTA	SC.3	0.8/1.5
		BL. G15, SC.4					
		BL. G15, SC.5	110	6	PVC	SC5	0.8/1.4
		BL. G15, SC.6					
201	**A.P. 181** / STR ALBINEI, Nr. 37, Bloc A4, ET.4, AP.3	BL. A4	110	5	FONTA	SC.1	0.8/1.7
202	**A.P. 182** / CAL GALATI, Nr. 68, BL.J, SC.1	BL. J, SC.1	110	7*2	PVC	SC.2	1/1/2.7
		BL. J, SC.2					

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
203	**A.P. 183** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 54, BL.A38, SC.1, ET.8, USCATOR	BL. A38, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/2.1
		BL. A38, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/2.0
204	**A.P.184** / CAL CALARASILOR, Nr. 325, BL.D1, SC.2	BL. D1, SC.1	160	6	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. D1, SC.2	125	7	PVC	SC.2	0.8/1.6
		BL. D1, SC.3	150	7	FONTA	SC.3	0.8/1.6
205	**A.P.185** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 15, BL.A14, SC.1, ET.4	BL.A14	110	6	PVC	SC.1	0.8/2.5
206	**A.P. 186** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 52, BL.A40, SC.1, ET.8	BL. A40, SC.1	110	8*2	FONTA	SC.1	0.8/3.5
		BL. A40, SC.2	110	11*2	FONTA	SC.2	0.8/2.5
207	**A.P. 187** / ALE MUGURILOR, Nr. 11, BL.41, SC.1, AP.12	BL. 41, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/2.3
		BL. 41, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/2.1
208	**A.P. 188** / CAL CALARASILOR, Nr. 228, BL.C1, SC.1, PARTER	BL. C1, SC.1	200	10	AZBO	SC.1	0.8/1.7
209	**A.P. 189** / ALE LEBEDEI, Nr. 3, BL.F3, SC.3, PARTER	BL. F3, SC.3	200	8	AZBO	SC.3	0.8/1.6
			110	8	PVC		
210	**A.P.190** / STR APOLLO, Nr. 23, BL.A7, SC.1	BL. A7, SC.1	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/2.2
211	**A.P. 191** / CAL GALATI, Nr. 64, BL.L, SC.1, USCATOR	BL. L, SC.1	250	11	BETON	BL.7, SC.4	1/1/3.6
		BL. L, SC.2					
		BL. L, SC.3					
212	**A.P. 192** / STR SCOLILOR, Nr. 44, BL.App, PARTER	BL. App, SC.1	110	5*3	PVC	SC.1	0.8/2.6
		BL. App, SC.2	110	6*3	PVC	SC.2	0.8/2.7
		BL. App, SC.3	110	4*3	PVC	SC.3	0.8/2.8
		BL. App, SC.4	110	5*2	PVC	SC.4	0.8/2.9
		BL. App, SC.5	110	6*3	PVC	SC.5	0.8/3.0
213	**A.P. 193** / ALE COCORILOR, Nr. 10, BL.E3, SC.1	BL. E3, SC.1	160	6	PVC	SC.1	0.8/2.1
		BL. E3, SC.2	160	5	PVC	SC.2	0.8/1.9
		BL. E3, SC.3	160	8	PVC	SC.3	0.8/2.1
			160	7	PVC		0.8/1.5
		BL. E3, SC.4	160	8	PVC	SC.4	0.8/2.2
			160	7	PVC		0.8/1.4
		BL. E3, SC.5	150	5	FONTA	SC.5	0.8/2.3
			150	4	FONTA		0.8/1.3
		BL. E3, SC.6	150	6	FONTA	SC.6	0.8/1.2
			110	7	FONTA		0.8/2.4
214	**A.P.194** / CAL GALATI, Nr. 356, BL.I3, SC.2	BL.I3, SC.1	110	7.5	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL.I3, SC.2	110	7.5	PVC	SC.2	0.8/1.85
		BL.I3, SC.3	110	7.5	PVC	SC.3	0.8/1.9
215	**A.P. 195** / STR UNIRII, Nr. 2, BL.C1, SC.1, PARTER	BL. C1	110	8*3	PVC	SC.1	0.8/2.5
216	**A.P. 196** / STR PRAPORGESCU, Nr. 59, BL.B6, SC.1, PARTER	BL. B6, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/3.3
		BL. B6, SC.2	110	9*2	PVC		

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. B6, SC.3	110	8*2	PVC	SC.3	0.8/3.5
217	**A.P. 197** / STR SCOLILOR, Nr. 52, BL.B15, SC.3, PARTER	BL. B15, SC.1	110	9*3	PVC	SC.1	0.8/2.4
		BL. B15, SC.2	110	12*3	PVC	SC.2	0.8/2.4
		BL. B15, SC.3	110	8	FONTA	SC.3	0.8/2.4
		BL. B15, SC.4	110	8*2	PVC	SC.4	0.8/2.5
		BL. B15, SC.5	110	10*2	PVC	SC.5	0.8/2.5
218	**A.P. 198** / CAL GALATI, Nr. 60, BL.5, SC.3, PARTER	BL.5, SC.1	160	21	PVC	SC.1	0.8/4.0
		BL.5, SC.2					
		BL.5, SC.3					
219	**A.P. 199** / ALE POLICLINICII, Nr. 9, BL.G11, SC.2	BL. G11, SC.1	110	6*2	FONTA	SC.1	0.8/2.5
		BL. G11, SC.2					
		BL. G11, SC.3					
		BL. G11, SC.4	150	10	FONTA	SC.5	0.8/2.5
		BL. G11, SC.5	110	10*2	FONTA		
220	**A.P. 200** / STR TIRGOVISTE, Nr. 12, BL.D9, SC.2, PARTER	BL. D8, SC.1	110	15	PVC	SC.1	0.8/2.6
		BL. D8, SC.2	110	8*2	PVC	SC.2	0.8/2.4
		BL. D8, SC.3	110	8*2	PVC	SC.3	0.8/1.8
		BL. D8, SC.4	110	10*2	PVC	SC.4	0.8/1.8
		BL. D9, SC.1	110	8	PVC	SC.2	0.8/2.3
		BL. D9, SC.2	110	11*2	PVC		
		BL. D9, SC.3	160	8*2	PVC	SC.3	0.8/2.5
221	**A.P. 201** / STR COMETEI, Nr. 5, BL.25, SC.4, PARTER	BL. 25, SC.1	110	5*2	FONTA	SC.1	0.8/1.5
		BL. 25, SC.2	150	9.5	PVC	SC.2	0.8/1.5
			110	9.5	PVC		
		BL. 25, SC.3	110	9	PVC	SC.3	0.8/2.0
		BL. 25, SC.4	110	10*2	PVC	SC.4	37257
		BL. 25, SC.5	110	10	PVC	SC.5	0.8/2.0
		BL. 25, SC.6	110	9.5	PVC	SC.6	0.8/2.1
222	**A.P. 202** / STR SOARELUI, Nr. 16, BL.G2, SC.1	BL. G5, SC.1	150	6	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL. G5, SC.2	110	6*2	FONTA		
		BL. G5, SC.3	160	7	PVC	SC.3	0.8/1.7
		BL. G5, SC.4	110	7*2	PVC		
		BL. F1	110	11*2	FONTA	SC.1	0.8/1.7
		BL. G2, SC.1	150	10	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL. G2, SC.2	110	10	FONTA		
		BL. G2, SC.3	150	11	FONTA	SC.3	0.8/2.3
		BL. G2, SC.4	110	11	FONTA		
		BL. H4, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/2.2

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. H4, SC.2	110	7	FONTA	SC.2	0.8/2.2
		BL. H4, SC.3	110	7	FONTA	SC.3	0.8/2.2
223	**A.P. 203** / STR GRIVITEI, Nr. 2, BL.5, SC.6, PARTER	BL. 5, SC.1	110	7	PVC	SC.1	0.8/2.3
			110	6*2	PVC		0.8/2.0
		BL. 5, SC.2	110	7	PVC	SC.2	0.8/2.0
		BL. 5, SC.3	110	7*2	PVC	SC.3	0.8/2.0
		BL. 5, SC.4	110	10*2	PVC	SC.4	0.8/1.9
		BL. 5, SC.5	110	6*2	PVC	SC.5	0.8/1.7
		BL. 5, SC.6	110	8*2	PVC	SC.6	0.8/1.5
224	**A.P. 204** / STR INDUSTRIEI, Nr. 9, BL.B5, SC.2, PARTER	BL. B4, SC.1	110	6*2	PVC	BL.B4, SC.3	0.8/1.5
		BL. B4, SC.2	110	6.5*3	PVC	SC.2	0.8/1.8
		BL. B4, SC.3	110	11*3	PVC	SC.3	0.8/1.5
		BL. B5, SC.1	110	15*2	PVC	SC.1	0.8/2.3
		BL. B5, SC.2	110	14.5*3	PVC	SC.2	0.8/2.2
		BL. B5, SC.3	110	11.5*3	PVC	SC.3	0.8/2.2
		BL. B5, SC.4	110	10*2	FONTA	SC.4	0.8/2.2
		BL. B5, SC.5	110	13*2	FONTA	SC.5	0.8/2.3
		BL. B7, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/2.8
		BL. B7, SC.2	110	7.5*2	PVC	SC.2	0.8/1.8
		BL. B7, SC.3	110	12*2	PVC	SC.3	0.8/1.8
		BL. B7, SC.4	110	11*2	PVC	SC.4	0.8/1.6
		BL. B7, SC.5	110	11*2	PVC		
225	**A.P. 205** / STR INDUSTRIEI, Nr. 8, BL.B3, SC.1, PARTER	BL. B1, SC.1	110	11*2	PVC	SC.1	0.8/2.2
		BL. B1, SC.2	110	12*2	PVC	SC.2	0.8/2.3
		BL. B1, SC.3	110	12*2	PVC		
		BL. B2, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. B2, SC.2	110	8*3	PVC	SC.2	0.8/1.4
		BL. B2, SC.3	110	9*2	PVC		
		BL. B3, SC.1	110	9*2	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. B3, SC.2	110	11*2	PVC		
		BL. B8, SC.1	110	8*2	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. B8, SC.2	110	8.5*2	PVC		
226	**A.P. 206** / STR INDUSTRIEI, Nr. 252, BL.5, SC.1	BL. 5	120	11	FONTA	SC.1	0.8/2.4
227	**A.P.207** / STR. G-RAL EREMIA GRIGORESCU, Nr.25, BL. 1PP, SC.2, PARTER	BL.1 pp, SC.1	110	9*2	FONTA	SC.1	0.8/2.9
		BL.1 pp, SC.2	110	6*2	FONTA	SC.2	0.8/2.8
		BL.1 pp, SC.3	110	10*2	FONTA	SC.3	0.8/2.7
		BL.1 pp, SC.4	110	10*2	FONTA	SC.4	0.8/2.6
		BL.1 pp, SC.5	110	12*2	FONTA	SC.5	0.8/2.6

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL.l pp, SC.6	110	11*2	FONTA	SC.7	0.8/2.6
		BL.l pp, SC.7	110	7*2	FONTA		
228	**A.P. 208** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 60, BL.A32, SC.1, PARTER	BL. A36	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/2.6
		BL. A32	110	8*2	PVC	SC.1	1.0/1.0/2.4
229	**A.P. 209** / CAL GALATI, Nr. 66, BL.K, SC.2, USCATOR	BL. K, SC.1				BL.K, SC.2	DIRECT
230	**A.P. 210** / ALE COCORILOR, Nr. 8, BL.E2, SC.6, PARTER	BL. E2, SC.1	160	8	PVC	SC.1	0.8/2.5
			160	7	PVC		0.8/1.5
		BL. E2, SC.2	160	8	PVC	SC.2	0.8/2.2
			160	7	PVC		0.8/1.8
		BL. E2, SC.4	160	9	PVC	SC.4	0.8/2.0
		BL. E2, SC.5	160	7	PVC	SC.5	0.8/2.2
		BL. E2, SC.6	150	8	FONTA	SC.6	0.8/2.3
231	**A.P. 211** / ALE COCORILOR, Nr. 12, BL.E4, SC.4, SUBSOL	BL. E4, SC.2	110	5	FONTA	SC.2	0.8/1.8
		BL. E4, SC.4	110	9	PVC	SC.4	0.8/2.7
232	**A.P.212** / STR ABATORULUI, Nr. 5, BL.5, SC.4, PARTER	BL. 5, SC.1	110	5*3	PVC	BL.6, SC.2	1.2/1.2/2.4
		BL. 5, SC.2	110	5*3	PVC	BL.6, SC.2	1.2/1.2/2.5
		BL. 5, SC.3	110	4*3	PVC	SC.3	1.2/1.2/1.4
		BL. 5, SC.4	110	15*3	PVC	SC.4	1.2/1.2/2.1
233	**A.P.213** / STR PLANTELOR, Nr. 24, BL.4, SC.3, PARTER	BL. 4, SC.1	110	6.5*2	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. 4, SC.2	110	6.5*2	PVC	SC.2	0.8/1.8
		BL. 4, SC.3	110	2*2	PVC	SC.3	0.8/1.4
		BL. 4BIS, SC.1	110	2*3	PVC	SC.1	0.8/1.5
234	**A.P.214** / STR PLANTELOR, Nr. 22, BL.7, SC.1, PARTER	BL. 3, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	1/1/3.2
		BL. 3, SC.2	110	6	PVC	SC.2	0.8/1/2.9
		BL. 3, SC.3	110	6*2	PVC	SC.3	1/1/2.9
		BL. 3, SC.4	110	6*2	FONTA	SC.4	1/1/2.7
235	**A.P. 215** / STR PIETATII, Nr. 6, BL.A3, SC.1, PARTER	BL. A3	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/1.5
236	**A.P. 216** / STR FRANCEZA, Nr. 45, BL.20A, SC.1, USCATOR	BL. 20A, SC.1	110	9*3	PVC	SC.1	0.8/2.2
		BL. 20A, SC.2	110	8	PVC	SC.2	0.8/2.8
237	**A.P. 217** / CAL CALARASILOR, Nr. 228, BL.F3, SC.1, PARTER	BL. F3, SC.1	125	8	PVC	SC.1	0.8/2.1
			160	8	PVC		
			110	8	PVC		0.8/1.6
		BL. F3, SC.2	110	8	PVC	SC.2	0.8/2.0
238	**A.P.218** / STR HIPODROM, Nr. 28, BL.A25, SC.1, PARTER	BL.A23, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/3.0
		BL.A23, SC.2	110	8*2	PVC	SC.2	0.8/3.2
		BL.A23, SC.3	110	10*3	PVC	SC.3	0.8/3.2
239	**A.P. 219** / STR ROSIORILOR, Nr. 15, BL.A29, SC.2, PARTER	BL. A29, SC.1	110	7*3	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. A29, SC.2	110	8*2	PVC	SC.2	0.8/1.7

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. A29, SC.3	110	7*2	PVC	SC.3	0.8/1.8
240	**A.P. 220** / STR MILCOV, Nr. 12, BL.R1, SC.1, PARTER	BL. R1, SC.1	110	6	PVC	SC.1	0.8/1.7
		BL. R1, SC.2	110	6	PVC	SC.2	0.8/1.8
		BL. R1, SC.3	110	6	PVC	SC.3	0.8/1.7
		BL. R1, SC.4	110	5	PVC	SC.4	0.8/1.8
241	**A.P. 221** / STR TEODOROIU ECATERINA, Nr. 2, BL.O2, SC.1	BL. P2, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/1.6
242	**A.P. 222** / STR ABRUD, Nr. 2, BL.U1, SC.4, PARTER	BL. U1, SC.1	110	7*3	PVC	SC.1	0.8/1.1
		BL. U1, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/1.0
		BL. U1, SC.3	110	7*3	PVC	SC.3	0.8/0.8
		BL. U1, SC.4	110	7*3	PVC	SC.4	0.8/0.6
243	**A.P. 223** / STR CALUGARENI, Nr. 8, BL.B36, SC.1, PARTER	BL. B40, SC.1	110	8*2	FONTA	SC.1	0.8/4.2
		BL. B40, SC.2	110	8*2	FONTA	SC.2	0.8/4.0
244	**A.P. 224** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 13, BL.A12, SC.1	BL. A12, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. A12, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/1.6
245	**A.P. 225** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 11, BL.A11, SC.1, ET.4	BL.A11	110	10*2	PVC	SC.1	1.0/1.0/4.0
246	**A.P. 226** / STR. HIPODROM, BL.B2, SC.2, PARTER	BL.B2, SC.1	110	8*3	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL.B2, SC.2	110	7*3	PVC	SC.2	0.8/1.6
		BL.B2, SC.3	110	7*3	PVC	SC.3	0.8/1.6
247	**A.P. 227** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 47, BL.B14, SC.2, PARTER	BL. B14, SC.1	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. B14, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/1.6
		BL. B14, SC.3	110	5*2	PVC	SC.3	0.8/1.6
		BL. B14, SC.4	110	3*2	PVC	SC.4	0.8/1.6
248	**A.P. 228** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 45, BL.B14, SC.2, PARTER	BL. B12, SC.1	110	4	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. B12, SC.2	110	5*3	PVC	SC.2	0.8/1.8
		BL. B12, SC.3	110	5*2	PVC	SC.3	0.8/1.8
		BL. B12, SC.4	110	4*2	PVC	SC.4	0.8/1.8
249	**A.P. 229** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 45, BL.B14, SC.2, PARTER	BL. B13, SC.1	160	5	PVC	SC.1	0.8/2.2
			110	5	PVC		
250	**A.P. 231** / STR MIRCEA VODA, Nr. 4, BL.I, SC.3, PARTER	BL. I, SC.1	110	6	PVC	SC.1	1.0/2.0
		BL. I, SC.2	110	6	PVC	SC.2	1.0/2.0
		BL. I, SC.3	110	6	PVC	SC.3	1.0/1.5
251	**A.P. 232** / CAL CALARASILOR, Nr. 77, BL.24A, SC.3, ET.1	BL. 24A, SC.1	110	6*2	FONTA	SC.1	0.8/2.1
		BL. 24A, SC.2	110	5*3	FONTA	SC.2	0.8/1.7
		BL. 24A, SC.3	110	6*2	FONTA	SC.3	0.8/1.6
252	**A.P. 233** / STR ODESA, Nr. 6, BL.B28, SC.1, PARTER	BL. B28, SC.1	160	5	PVC	SC.1	0.8/1.3
		BL. B28, SC.2	160	5	PVC	SC.2	0.8/1.3
253	**A.P.234** / CAL GALATI, Nr. 364, BL.I2, SC.2	BL.I2, SC.1	110	12.5	FONTA	SC.1	0.8/1.9
		BL.I2, SC.2	110	12.5	FONTA	SC.2	0.8/1.9

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
254	**A.P. 235** / STR SCOLILOR, Nr. 96, BL.AB1, SC.5, PARTER	BL. AB1, SC.1	110	6*2	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL. AB1, SC.2	110	6*2	FONTA	SC.2	0.8/2.4
		BL. AB1, SC.3	110	6*2	FONTA	SC.3	0.8/2.5
		BL. AB1, SC.4	110	6*2	FONTA	SC.4	0.8/2.5
		BL. AB1, SC.5	110	5*2	FONTA	SC.5	0.8/2.4
255	**A.P. 236** / STR PIETATII, Nr. 34, BL.AB2, SC.1, PARTER	BL. AB2, SC.1	160	8	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. AB2, SC.3	160	8	PVC	SC.3	0.8/1.6
256	**A.P. 237** / STR PANN ANTON, Nr. 7, BL.AB3, SC.1, PARTER	BL. AB3, SC.1	160	7	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. AB3, SC.2	160	7	PVC	SC.2	0.8/1.3
		BL. AB3, SC.3	160	7	PVC	SC.3	0.8/1.2
		BL. AB3, SC.4	160	7	PVC	SC.4	0.8/1.1
		BL. AB3, SC.5	160	9	PVC	SC.5	0.8/1.2
257	**A.P. 238** / STR OBORULUI, Nr. 3, BL.AB4, SC.2, AP.39	BL. AB4, SC.2	110	7	PVC	SC.2	0.8/1.5
258	**A.P. 239** / STR OBORULUI, Nr. 3, BL.AB5, PARTER	BL. AB5, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/1.4
259	**A.P. 240** / CAL GALATI, Nr. 58, BL.3, SC.3, USCATOR	BL.3, SC.1	350	21	BETON	SC.1	0.8/3.5
		BL.3, SC.2					
		BL.3, SC.3					
		BL.3, SC.4					
		BL.5, SC.4				BL.5, SC.1	0.8/4.0
260	**A.P. 241** / ALE COCORILOR, Nr. 3, BL.E1, SC.2	BL. E1, SC.2	200	8	PVC	SC.2	0.8/2.0
261	**A.P. 242** / ALE COCORILOR, Nr. 6, BL.E1, SC.6	BL. E1, SC.5	160	7	PVC	SC.5	0.8/1.6
		BL. E1, SC.6	200	9	PVC	SC.6	0.8/1.7
			110	8	FONTA		0.8/1.5
262	**A.P.243** / STR CELULOZEI, Nr. 46, BL.STEJAR, SC.1, PARTER	BL. STEJAR, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL. STEJAR, SC.2	110	6	FONTA	SC.2	0.8/2.3
		BL. STEJAR, SC.3					
		BL. STEJAR, SC.4	110	7	PVC	SC.4	0.8/2.3
263	**A.P. 244** / CAL CALARASILOR, Nr. 224, BL.A7, SC.1	BL. A7	200	7	AZBO	SC.1	0.8/1.5
264	**A.P. 245** / RINDUNICII, Nr. 3, BL.29BIS, SC.1	BL. 29 BIS	110	12	PVC	SC.1	0.8/3.3
265	**A.P. 246** / ALE INVATATORILOR, Nr. 14, BL.Z, SC.1, PARTER	BL. Z	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/1.6
266	**A.P. 247** / STR G-RAL EREMIA GRIGORESCU, Nr. 19, BL.3A, SC.2, PARTER	BL.3A, SC.1	110	9*2	PVC	SC.1	0.8/2.9
		BL.3A, SC.2	125	5	PVC		
		BL.3A, SC.3	200	6	PVC	SC.3	0.8/2.9
		BL.3A, SC.4	110	6.5	PVC	SC.4	0.8/2.9
267	**A.P. 248** / STR INDUSTRIEI, Nr. 17, BL.ICSIM, AP.10	BL.ICSIM, SC.1	110	10*2	FONTA	SC.1	1.0/1.0/1.6
268	**A.P. 249** / ALE ENERGIEI, Nr. 2, BL.25	BL. 25, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/3.0
		BL. 25, SC.2	110	9	FONTA	SC.2	0.8/2.4

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. 25, SC.3	110	16	PVC	SC.3	0.8/1.8
269	**A.P. 250** / ALE ENERGIEI, Nr. 4, BL.26, AP.27	BL. 26, SC.1	110	8	FONTA	SC.1	0.8/2.4
		BL. 26, SC.2	110	8	FONTA	SC.2	0.8/2.4
		BL. 26, SC.3	110	7*2	PVC	SC.3	0.8/2.4
270	**A.P. 251** / ALE ENERGIEI, Nr. 6, BL.27, SC.1	BL. 27, SC.1	110	9	PVC	SC.1	0.8/2.0
		BL. 27, SC.2	125	8	PVC	SC.2	0.8/2.0
		BL. 27, SC.4	125	10	PVC	SC.4	0.8/1.8
		BL. 27, SC.5	110	6	PVC	SC.5	0.8/2.0
271	**A.P. 252** / STR RADU NEGRU, Nr. 9, BL.28, SC.5, USCATOR	BL. 28, SC.1	160	6	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. 28, SC.2	110	6	FONTA	SC.2	0.8/2.1
		BL. 28, SC.3	110	6	FONTA	SC.3	0.8/2.2
		BL. 28, SC.4	110	10	FONTA	SC.4	0.8/3.3
		BL. 28, SC.5	110	9*2	PVC	SC.5	0.8/3.4
		BL. 28, SC.6	110	10	PVC	SC.6	0.8/3.5
		BL. 28, SC.7	110	12	PVC	SC.7	0.8/3.6
272	**A.P. 253** / STR ALBINEI, Nr. 39, BL.D1, SC.2, ET.4	BL. D1, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. D1, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/1.6
		BL. D1, SC.3	110	6*2	PVC	SC.3	0.8/1.3
273	**A.P. 254** / STR PIETATII, Nr. 4, BL.B1, SC.1, ET.4	BL. B1, SC.1	160	7	PVC	SC.1	0.8/0.8
		BL. B1, SC.2					
274	**A.P. 255** / STR SOARELUI, Nr. 5, BL.A62, SC.2, USCATOR	BL. A62, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/2.8
		BL. A62, SC.2	110	5*3	PVC	SC.2	0.8/2.8
275	**A.P. 256** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 27, BL.A24, SC.2, PARTER	BL.A24, SC.1	110	8	FONTA	SC.1	0.8/2.8
		BL.A24, SC.2	110	8	PVC	SC.2	0.8/2.8
		BL.A24, SC.3	110	8	PVC	SC.3	0.8/2.6
		BL.A24, SC.4	110	8	PVC	SC.4	0.8/2.5
		BL.A24, SC.5	110	8	PVC	SC.5	0.8/2.4
276	**A.P. 257** / STR SCOLILOR, Nr. 28, BL.B6, SC.1, PARTER	BL. B6, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. B6, SC.2	110	5*2	PVC		
277	**A.P. 258** / ALE INVATATORILOR, Nr. 5, BL.O5, SC.1, ET.1, USCATOR	BL. O5, SC.1	110	4	FONTA	SC.1	0.8/1.6
		BL. O5, SC.2	110	4	FONTA	SC.2	0.8/1.5
		BL. O5, SC.3	110	4	FONTA	SC.3	0.8/1.4
		BL. O5, SC.4	110	4	FONTA	SC.4	0.8/1.2
		BL. P4, SC.1	110	6*2	FONTA	SC.1	0.8/1.4
		BL. P4, SC.2	110	6*2	FONTA	SC.2	0.8/1.6
		BL. P4, SC.3	110	6*2	PVC	SC.3	0.8/2.2
278	**A.P. 259** / CAL GALATI, Nr. 348, BL.18, SC.2, PARTER	BL. 18, SC.1	250	12	BETON	SC.1	0.8/1.4
		BL. 18, SC.2	160	12	PVC	SC.2	0.8/2.4

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. 18, SC.3	110	10*2	FONTA	SC.3	1.2/1.2/2.4
		BL. 18, SC.4	110	10*2	FONTA	SC.4	0.8/2.6
279	**A.P.260** / CAL GALATI, Nr. 348, BL.18, SC.2, PARTER	BL.ICSIM, SC.2	110	9.5*2	PVC	SC.2	1.0/1.0/1.65
280	**A.P. 261** / STR CHISINAU, Nr. 2, BL.M, SC.1, PARTER	BL. M1, SC.1	160	8	PVC	SC.1	1.0/1.7
		BL. M1, SC.2	125	7	PVC	SC.2	1.0/1.6
		BL. M1, SC.3	110	8	PVC	SC.3	1.0/1.5
281	A.P. 262 / STR MIHAI BRAVU, Nr. 12, BL.A, SC.3, ET.1	BL. A1	110	7	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. A, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/2.1
		BL. A, SC.1	110	7*2	PVC		0.8/1.8
		BL. A, SC.2	110	4	PVC	SC.2	0.8/2.2
		BL. A, SC.2	110	3.5	FONTA		0.8/1.7
		BL. A, SC.3	110	6*2	PVC	SC.3	0.8/1.8
		BL. B, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/1.8
		BL. B, SC.2	110	5*2	PVC	SC.2	0.8/2.2
282	**A.P. 263** / CAL CALARASILOR, Nr. 56, BL.11, SC.2	BL. 11, SC.1	110	2*2	FONTA	SC.1	0.8/2.9
		BL. 11, SC.2	110	2*2	FONTA	SC.2	0.8/2.9
		BL. 11, SC.3	110	1*2	PVC	SC.3	0.8/2.7
			110	2*2	PVC		0.8/2.5
			110	6	FONTA		0.8/3.0
		BL. 11, SC.4	110	12*2	FONTA	SC.4	0.8/3.4
			110	2*2	PVC		0.8/2.7
			110	2*2	PVC		0.8/2.5
283	**A.P. 264** / ALE CULTURII, Nr. 6, BL.17, SC.2, ET.4, USCATOR	BL. 17, SC.1	110	7	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. 17, SC.2	110	7	PVC	SC.2	0.8/1.6
		BL. 17, SC.3	110	5	PVC	SC.3	0.8/2.0
284	**A.P. 265** / STR METALURGIEI, Nr. 6, BL.18, SC.3, ET.4, USCATOR	BL. 18, SC.1	125	6	PVC	SC.1	0.8/1.9
		BL. 18, SC.2	160	6	PVC	SC.2	0.8/1.7
		BL. 18, SC.3	160	6*2	PVC	SC.3	0.8/1.6
		BL. 18, SC.4	160	8	PVC	SC.4	0.8/1.6
285	**A.P. 266** / STR COMETEI, Nr. 1, BL.H3, SC.4, PARTER	BL. H3, SC.1	110	11*2	FONTA	SC.1	0.8/1.5
		BL. H3, SC.2	110	11*2	PVC	SC.2	0.8/1.7
286	**A.P. 267** / STR COMETEI, Nr. 1, BL.H2, SC.4, PARTER	BL. H2, SC.1	110	10	PVC	SC.1	0.8/2.2
		BL. H2, SC.2	110	10	PVC	SC.2	0.8/2.2
287	**A.P. 268** / ALE CHIMISTILOR, Nr. 7, BL.31, SC.1, USCATOR	BL. 31, SC.1	110	6	PVC	SC.1	1.0/1.0/2.0
		BL. 31, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	1.0/1.0/2.0
		BL. 31, SC.3	110	5*2	PVC	SC.3	1.0/1.0/2.0
288	**A.P. 269** / SOS BUZAULUI, Nr. 22, BL.A23, SC.B, AP.34	BL. A23, SC.B	110	8*2	FONTA	SC.B	0.8/1.9
289	**A.P. 270** / STR MILCOV, Nr. 8, BL.O1, SC.1, PARTER	BL. L1, SC.3	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.8

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. L1, SC.4	110	5	PVC	SC.2	0.8/1.8
290	**A.P.271** / FND FABRICILOR, Nr. 22, BL.SANT.NAVAL, SC.1, ET.2	CAMIN SNB	160	7*2	PVC	SC.1	1.0/1.0/1.6
291	**A.P. 272** / STR INDUSTRIEI, Nr. 15, BL.12, SC.6, PARTER	BL. 12, SC.6	110	13	PVC	SC.6	0.8/2.1
292	**A.P. 274** / STR SEBESULUI, Nr. 12, BL.V1, SC.1, PARTER	BL. V1, SC.1	300	9	AZBO	SC.1	0.8/2.0
		BL. V1, SC.2	300	5	AZBO	SC.2	0.8/1.0
		BL. V1, SC.3	160	4	PVC	SC.3	0.8/1.1
		BL. V1, SC.4	110	6	PVC	SC.4	0.8/2.2
293	**A.P. 275** / STR SEBESULUI, Nr. 11, BL.V, SC.1, PARTER	BL V, SC.1	110	8	PVC	SC.1	1.0/1.4
		BL V, SC.2	110	7	PVC	SC.2	1.0/1.4
		BL V, SC.3	110	7	PVC	SC.3	1.0/1.2
		BL V, SC.4	110	9	PVC	SC.4	1.0/1.6
294	**A.P. 276** / STR BARAGANULUI, Nr. 5, BL.E, SC.3, PARTER	BL. E, SC.2	110	6	FONTA	SC.2	1.0/2.0
		BL. E, SC.3	110	6	FONTA	SC.3	1.0/2.2
295	**A.P. 277** / STR CHISINAU, Nr. 4, BL.H, SC.1, PARTER	BL. H, SC.1	110	9	FONTA	SC.1	1.0/2.0
296	**A.P. 278** / STR CHISINAU, Nr. 6, BL.F, SC.2	BL. F, SC.1	110	5	FONTA	SC.1	1.0/1.8
		BL. F, SC.2	110	5	FONTA	SC.2	1.0/2.0
297	**A.P. 279** / STR RADU NEGRU, Nr. 10, BL.38, SC.1, ET.4	BL. 38, SC.1	125	12	PVC	SC.1	0.8/1.0
		BL. 38, SC.2	125	12	PVC	SC.2	0.8/1.0
		BL. 38, SC.3	125	12	PVC	SC.3	0.8/1.2
		BL. 38, SC.4	125	12	PVC	SC.4	0.8/1.2
298	**A.P. 280** / STR CELULOZEI, Nr. 44, BL.29, SC.1	BL. FRASIN, SC.1	110	2	FONTA	SC.1	0.8/1.9
		BL. FRASIN, SC.2					
		BL. FRASIN, SC.3	200	11*2	AZBO	SC.3	0.8/2.3
		BL. FRASIN, SC.4					
299	**A.P. 281** / ALE POLICLINICII, Nr. 1, BL.G9, SC.4, ET.4	BL. G9, SC.1	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/2.3
		BL. G9, SC.2	110	7*2	FONTA	SC.2	0.8/2.4
		BL. G9, SC.3	110	7*2	FONTA	SC.3	0.8/2.6
		BL. G9, SC.4	110	7*2	FONTA	SC.4	0.8/2.8
300	**A.P. 282** / CAL CALARASILOR, Nr. 331, BL.I2, SC.2	BL. I2, SC.1	110	6	PVC	SC.1	0.8/1.6
			110	7	FONTA		0.8/1.6
		BL. I2, SC.2	110	6	PVC	SC.2	0.8/1.8
			110	7	FONTA		0.8/1.8
		BL. I2, SC.3	110	6*2	PVC	SC.3	0.8/1.9
301	**A.P. 283** / STR SCOLILOR, Nr. 28, BL.D2, SC.4	BL. D2, SC.1	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/2.8
		BL. D2, SC.2	110	10*2	FONTA	SC.2	0.8/2.8
		BL. D2, SC.3	110	8*2	FONTA	SC.3	0.8/1.6
		BL. D2, SC.4	110	7*2	FONTA	SC.4	0.8/2.3

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
302	**A.P. 284** / STR SCOLILOR, Nr. 33, BL.C5, SC.1	BL. C5, SC.1	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/2.3
		BL. C5, SC.2	110	6*2	FONTA	SC.2	0.8/1.7
			110	6	PVC		
		BL. C5, SC.3	110	6*2	FONTA	SC.3	0.8/1.7
		BL. C5, SC.4	110	6*2	FONTA	SC.4	0.8/2.3
303	**A.P. 285** / STR COMETEI, Nr. 1, BL.H1, SC.4 PARTER	BL. H1, SC.1	110	4.5*2	PVC	SC.1	1.2/1.2/1.0
304	**A.P. 286** / RINDUNICII, Nr. 7, BL.27BIS, SC.1	BL. 27 BIS	110	12	FONTA	SC.1	0.8/2.5
305	**A.P. 287** / STR RADU NEGRU, Nr. 8, BL.39, SC.1, ET.4	BL. 39, SC.1	110	14	PVC	SC.1	0.8/1.1
		BL. 39, SC.2	160	14	PVC		
		BL. 39, SC.3	110	10	PVC	SC.3	0.8/1.3
		BL. 39, SC.4					
306	**A.P. 288** / CAL CALARASILOR, Nr. 315, BL.B2, SC.2, PARTER	BL. B2, SC.1	150	7	FONTA	SC.3	0.8/6.0
307	**A.P. 289** / CAL CALARASILOR, Nr. 315, BL.B2, SC.5	BL. B2, SC.4	150	6	FONTA	SC.4	0.8/6.0
		BL. B2, SC.5	160	7	PVC	SC.5	0.8/2.2
		BL. B2, SC.6	200	6	PVC	SC.6	0.8/2.0
308	**A.P. 290** / STR PLEVNA, Nr. 280, BL.14, SC.1	BL. 14, SC.1	110	12	FONTA	SC.1	1/1/1.8
		BL. 14, SC.2					
		BL. 14, SC.3					
		BL. 14, SC.4	110	4*2	FONTA	SC.6	0.8/2.5
		BL. 14, SC.5					
		BL. 14, SC.6					
309	**A.P. 291** / STR DUDULUI, Nr. 8, BL.26, SC.3, PARTER	BL. 26, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/1.3
		BL. 26, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/1.4
		BL. 26, SC.3	110	7	PVC	SC.3	0.8/1.4
		BL. 26, SC.4	110	7	PVC	SC.4	0.8/2.1
310	**A.P. 292** / STR DUDULUI, Nr. 4, BL.28, SC.3, PARTER	BL. 28, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/1.2
		BL. 28, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/1.5
		BL. 28, SC.3	110	7*2	PVC	SC.3	0.8/1.5
		BL. 28, SC.4	110	3.5*2	PVC	SC.4	0.8/1.5
311	**A.P. 293** / STR HIPODROM, Nr. 3, BL.B4, ET.3	BL. B4, SC.1	110	6	PVC	SC.1	0.8/2.0
			110	6	PVC		0.8/2.2
312	**A.P. 294** / STR LUPU VASILE, Nr. 7, BL.B25	BL. B25	110	5*3	PVC	SC.1	0.8/1.6
313	**A.P. 295** / STR MIORITEI, Nr. 6, BL.B17, SC.3	BL. 17, SC.3	110	7	PVC	SC.3	0.8/4.8
		BL. 17, SC.3	110	6	PVC		0.8/4.0
		BL. 17, SC.4	110	7	PVC	SC.4	0.8/5.0
		BL. 17, SC.4	110	6	PVC		0.8/4.1
314	**A.P. 296** / STR MIORITEI, Nr. 8, BL.18, SC.1, ET.1	BL. 18, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/4.0
		BL. 18, SC.2	110	8	FONTA	SC.2	0.8/2.5

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. 18, SC.3	110	8	FONTA	SC.3	0.8/3.9
315	**A.P. 297** / STR MIORITEI, Nr. 6, BL.17, SC.1, ET.1	BL. 17, SC.1	110	8*2	PVC	SC.1	0.8/4.2
		BL. 17, SC.1	110	7	PVC		0.8/4.0
		BL. 17, SC.2	110	7	PVC	SC.2	0.8/4.5
		BL. 17, SC.2	110	6	PVC		0.8/4.0
316	**A.P. 298** / CAL GALATI, Nr. 3, BL.17, SC.5, PARTER	BL. 17, SC.4	110	8*2	PVC	BL.17, SC.1	0.8/1.5
		BL. 17, SC.5	110	7.5*2	PVC	SC.5	0.8/1.9
		BL. 17, SC.6	110	7*2	PVC	SC.6	0.8/1.5
		BL. 17, SC.7	110	7*2	PVC	SC.7	0.8/1.5
317	**A.P. 299** / STR BARAGANULUI, Nr. 4, BL.O, SC.2, PARTER	BL. O, SC.1	110	10*2	PVC	SC.1	1.0/1.3
		BL. O, SC.2	110	8	PVC	SC.2	1.0/1.5
		BL. O, SC.3	110	5	PVC	SC.3	1.0/1.6
318	**A.P. 300** / STR CHISINAU, Nr. 8, BL.L, PARTER	BL. L, SC.1	110	13	FONTA	SC.1	1.0/1.6
		BL. L, SC.2	110	13	PVC	SC.2	1.0/1.6
		BL. L, SC.3	110	7	PVC		
319	**A.P. 301** / STR CALUGARENI, Nr. 21, BL.B53BIS, SC.2, AP.27	BL. B53 BIS, SC.1	110	4*2	FONTA	SC.1	0.8/2.1
		BL. B53 BIS, SC.2	110	4*2	PVC	SC.2	0.8/2.2
		BL. B53, SC.1	110	6*2	FONTA	SC.1	0.8/1.6
320	**A.P. 302** / STR CALUGARENI, Nr. 99, BL.B50, SC.3, PARTER	BL. B50, SC.1	110	5	FONTA	SC.1	0.8/1.5
		BL. B50, SC.2	110	5	FONTA	SC.2	0.8/1.6
		BL. B50, SC.3	110	5	FONTA	SC.3	0.8/1.7
		BL. B51, SC.1	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/1.2
		BL. B51, SC.2	110	7*2	FONTA	SC.2	0.8/1.2
		BL. B51BIS	110	4*2	FONTA	SC.1	0.8/1.0
		BL. B52, SC.1	110	6*2	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL. B52, SC.2	110	6*2	FONTA	SC.2	0.8/2.0
321	**A.P.303** / PTA VICTORIEI, Nr. 11, BL. 7PP, SC.3, Apt. 11	BL 7PP, SC.1	110	12*2	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL 7PP, SC.2	160	10	PVC		
		BL 7PP, SC.3	300	12	AZBO	SC.4	0.8/2.3
		BL 7PP, SC.4					
322	**A.P.304** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 470, BL.3B, SC.1, PARTER	BL.3B, SC.1	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/3.1
		BL.3B, SC.2	160	7	PVC	SC.2	0.8/3.1
323	**A.P. 305** / STR CHISINAU, Nr. 10, BL.P, SC.2						
		BL. P, SC.2	110	8	PVC	SC.2	1.0/1.8
		BL. P, SC.3	110	6	PVC	SC.3	1.0/1.7
324	**A.P. 306** / CAL CALARASILOR, Nr. 329, BL.I1, SC.3, PARTER	BL. I1, SC.1	110	7.5*2	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. I1, SC.2	110	7.5	PVC	SC.2	0.8/1.6

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. I1, SC.3	160	7	PVC	SC.3	0.8/1.8
		BL. I1, SC.4	160	6	PVC	SC.4	0.8/1.9
325	**A.P. 307** / CAL CALARASILOR, Nr. 333, BL.I3, SC.2, PARTER	BL. I3, SC.1	110	7	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. I3, SC.2	110	10	PVC	SC.2	0.8/1.4
		BL. I3, SC.3	110	7	PVC	SC.3	0.8/1.8
		BL. I3, SC.4	125	6	PVC	SC.4	0.8/1.8
326	**A.P. 308** / STR OBORULUI, Nr. 3, BL.AB4, SC.1, AP.1	BL. AB4, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/1.4
327	**A.P. 309** / CAL CALARASILOR, Nr. 240, BL.A2, SC.1, PARTER	BL. A2	110	4	FONTA	SC.1	0.8/2.0
328	**A.P. 310** / STR GALATI, Nr. 333, BL.13, SC.2, PARTER	BL. 13, SC.1	110	3*2	PVC	SC.1	0.8/2.15
		BL. 13, SC.2	110	9*2	PVC	SC.2	0.8/2.1
		BL. 13, SC.3	110	9*2	PVC	SC.3	0.8/1.8
		BL. 13, SC.5	110	7.5*2	PVC	SC.5	0.8/1.75
329	**A.P. 311** / STR PIETEI, Nr. 1, BL.B26, SC.1, Ap.PARTER	BL. B26, SC.1	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.3
		BL. B26, SC.2	110	4	FONTA	SC.2	0.8/1.3
330	**A.P. 312** / CAL CALARASILOR, Nr. 234, BL.A4, ET.8	BL. A4	200	8	AZBO	SC.1	0.8/2.0
331	**A.P. 313** / CAL CALARASILOR, Nr. 230, BL.A10	BL. A10	110	9	PVC	SC.1	0.8/2.2
332	**A.P. 314** / STR GHICA ION, Nr. 2, BL. SELENA, SC.2, AP.3	BL. SELENA2				BL.SELENA, SC.3	
33	**A.P. 315** / STR GHICA ION, Nr. 2, BL. SELENA, SC.1, AP.3	BL. SELENA6	110	8*2	FONTA	SC.6	0.8/2.3
334	**A.P. 316** / STR CALUGARENI, Nr. 9, BL.B16, SC.2, ET.1	BL. B16, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/2.0
		BL. B16, SC.2	110	5	PVC	SC.2	0.8/2.0
335	**A.P. 317** / STR BARNUTIU SIMION, Nr. 22, BL.A32, SC.1, PARTER	BL. A32, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/1.9
		BL. A32, SC.2	110	5*2	FONTA	SC.2	0.8/1.7
336	**A.P. 318** / CAL GALATI, Nr. 52, BL.F, SC.1	BL. E, SC.1	160	14	PVC	SC.1	0.8/2.5
		BL. E, SC.2					
		BL. F, SC.1	160	13	PVC	SC.1	0.8/2.4
		BL. F, SC.2					
		BL. F, SC.3					
		BL. F, SC.4	160	14	PVC	SC.4	0.4/2.5
		BL. F, SC.5					
337	**A.P.319** / STR G-RAL EREMIA GRIGORESCU, Nr. 59, BL. 59, SC. 2, ET.4	BL.60	110	10*2	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL.63	110	9*2	FONTA	SC.1	0.8/2.5
		BL59	110	11*2	FONTA	SC.1	0.8/2.5
338	**A.P. 320** / STR BARAGANULUI, Nr. 5, BL.E, SC.1, PARTER	BL. E, SC.1	110	6	PVC	SC.1	1.0/2.4
339	**A.P. 321** / CAL CALARASILOR, Nr. 246, BL.3, SC.5, ET.4	BL. 41BIS	110	7*2	FONTA	SC.1	0.7/0.7/1.0
340	**A.P. 322** / STR BARNUTIU SIMION, Nr. 8, BL.A34, SC.2, PARTER	BL. A34, SC.1	125	6	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. A34, SC.2	125	5	PVC	SC.2	0.8/1.7
341	**A.P. 323** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 50, BL.A54BIS, SC.2, ET.9	BL. A54BIS, SC.1	110	10*2	PVC	SC.1	0.8/3.2

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. A54BIS, SC.2	110	5*2	PVC	SC.2	0.8/3.0
342	**A.P. 324** / STR COMUNARZI, Nr. 21, BL.A33, SC.1	BL. A33, SC.1	110	5	PVC	SC.1	1.0/1.0/1.3
343	**A.P. 325** / STR G-RAL EREMIA GRIGORESCU, Nr. 17, BL.B, SC.C, PARTER	BL. B, SC.A	100	2	FONTA	SC.1	1.0/1.0/2.0
		BL. B, SC.B	110	4	FONTA	SC.2	1.0/1.0/2.0
		BL. B, SC.C	110	4	FONTA	SC.3	1.0/1.0/1.9
		BL. B, SC.D	110	4	FONTA	SC.4	1.0/1.0/1.9
344	**A.P. 326** / CAL CALARASILOR, Nr. 238, BL.A3, SC.1, ET.1	BL. A3	110	4*2	PVC	SC.1	0.8/2.0
345	**A.P. 327** / STR SEBESULUI, Nr. 3, BL.J, SC.3, PARTER	BL. J, SC.3	110	7*2	PVC	SC.3	1.0/1.0/2.0
346	**A.P. 328** / STR CALUGARENI, Nr. 11, BL.B22, SC.1, PARTER	BL. B22, SC.1	110	4*2	PVC	SC.1	0.8/1.2
		BL. B22, SC.2	110	3*2	PVC	SC.2	0.8/2.1
347	**A.P. 329** / STR CHISINAU, Nr. 2, BL.M, SC.1, PARTER	BL. M, SC.1	110	9	PVC	SC.2	1.0/3.5
		BL. M, SC.2	110	9	PVC		
		BL. M, SC.3	110	9	PVC	SC.3	1.0/3.5
		BL. M, SC.4	110	8	PVC		
348	**A.P. 330** / STR BARNUTIU SIMION, Nr. 28, BL.A 32BIS, SC.1, USCATOR	BL. A32 BIS, SC.1	110	3	PVC	SC.1	0.8/1.7
		BL. A32 BIS, SC.2	110	3	PVC	SC.2	0.8/1.7
349	**A.P. 331** / STR OBORULUI, Nr. 1, BL.AB5, SC.1, PARTER	BL. AB5, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/1.5
350	**A.P. 332** / ALE POLICLINICII, Nr. 1, BL.G16, SC.5, PARTER	BL. G16, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. G16, SC.2	110	6	PVC	SC.2	0.8/1.5
		BL. G16, SC.3	110	6	PVC	SC.3	0.8/1.4
		BL. G16, SC.4	110	6	PVC	SC.4	0.8/1.6
351	**A.P. 333** / STR SEBESULUI, Nr. 1, BL.K, SC.3, PARTER	BL. K, SC.1	110	11	PVC	SC.1	1.0/1.8
		BL. K, SC.2	110	11	PVC	SC.2	1.0/1.6
		BL. K, SC.3	110	12	PVC	SC.3	1.0/1.5
		BL. K, SC.4	110	15	PVC		
		BL. K, SC.5	110	14	PVC		
352	**A.P. 334** / STR BARNUTIU SIMION, Nr. 25, BL.A34BIS, SC.1	BL. A34 BIS	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/1.8
352	**A.P. 335** / CAL GALATI, Nr. 53, BL.A, SC.3, PARTER	BL. A, SC.1	160	8*2	PVC	SC.1	1/1/3.5
		BL. A, SC.2					
		BL. A, SC.3					
		BL. A, SC.4	200	13	PVC	SC.6	0.8/3.5
		BL. A, SC.5					
		BL. A, SC.6					
354	**A.P. 337** / STR BARNUTIU SIMION, Nr. 25, BL.A36, SC.2	BL. A36, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/1.5
		BL. A36, SC.2	110	6	FONTA	SC.2	0.8/1.5
355	**A.P. 338** / CAL CALARASILOR, Nr. 323, BL.ARTAR, SC.2	BL. MESTEACAN, SC.1	110	14	FONTA	SC.1	0.8/2.4
		BL. MESTEACAN, SC.2	125	12	FONTA	SC.2	0.8/2.2
		BL. MESTEACAN, SC.3	125	12	FONTA	SC.3	0.8/2.2

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. ARTAR, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL. ARTAR, SC.2	110	7	FONTA	SC.2	0.8/2.2
		BL. ARTAR, SC.3	110	8	FONTA	SC.3	0.8/2.4
356	**A.P. 339** / STR CALUGARENI, Nr. 7, BL.B17, SC.1, PARTER	BL. B17, SC.1	250	20	AZBO	SC.1	0.8/2.5
		BL. B17, SC.2	110	5*2	PVC	SC.2	0.8/1.8
		BL. B17, SC.3	110	4*2	FONTA	SC.3	0.8/2.4
357	**A.P. 340** / STR CALUGARENI, Nr. 7, BL.B17, SC.1, PARTER	BL. A57, SC.1	110	8	PVC	SC.1	0.8/3.5
		BL. A57, SC.2	110	8	PVC	SC.2	0.8/3.7
		BL. A57, SC.3	110	8	PVC	SC.3	0.8/3.8
358	**A.P. 341** / STR GHIOCEILOR, Nr. 14, BL.A57, SC.1, PARTER	BL. A51, SC.1	110	5	PVC	SC.1	0.8/3.5
		BL. A51, SC.1	110	6	PVC	SC.1	0.8/4.7
		BL. A51, SC.2	110	6	PVC	SC.2	0.8/3.5
		BL. A51, SC.2	110	6	PVC	SC.2	0.8/5.0
		BL. A51, SC.3	110	4	PVC	SC.3	0.8/1.4
		BL. A51, SC.3	110	4	PVC	SC.3	0.8/5.1
		BL. A51, SC.4	110	5	PVC	SC.4	0.8/5.0
359	**A.P. 342** / STR ROSIORILOR, Nr. 1, BL.A47, SC.1, PARTER	BL. A47	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/3.0
360	**A.P. 343** / STR HIPODROM, Nr. 22, BL.A20	BL. A20	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/3.3
			110	6*2	PVC		0.8/3.5
361	**A.P. 344** / STR DOICESCU OCTAV, Nr. 2, BL.A6, SC.4, PARTER	BL. A6, SC.1	110	13*2	PVC	SC.1	0.8/1.7
		BL. A6, SC.2	110	4.5*2	PVC	SC.2	0.8/1.8
		BL. A6, SC.3	110	5*3	PVC	SC.3	0.8/1.8
		BL. A6, SC.4	110	8*2	PVC	SC.4	0.8/1.9
362	**A.P. 345** / STR BARNUTIU SIMION, Nr. 10, BL.A37, SC.3, ET.1	BL. A37, SC.2	110	6	PVC	SC.2	0.8/1.4
		BL. A37, SC.3	110	6*2	FONTA	SC.3	0.8/1.2
363	**A.P. 346** / STR PROGRESULUI, Nr.19, BL.E5, SC.2	BL. E5, SC.1	160	12	PVC	SC.1	0.8/2.8
		BL. E5, SC.2	110	12*2	FONTA	SC.2	0.8/2.8
		BL. E5, SC.3	110	12	PVC	SC.3	0.8/2.8
364	**A.P. 347** / STR ALEXANDRESCU GRIGORE, Nr.1, BL.A5, SC.1	BL. A5	160	6	PVC	SC.1	0.8/1.5
365	**A.P. 348** / ALE MICSUNELELOR, Nr. 5, BL.31, SC.4, PARTER	BL. 31, SC.3	110	8*2	FONTA	SC.3	0.8/2.3
		BL. 31, SC.6	110	6*2	FONTA	SC.6	0.8/1.6
366	**A.P. 349** / STR HIPODROM, Nr. 18, BL.A16, ET.1, AP.USCATOR	BL.A16	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/3.0
			110	7*2	PVC		0.8/3.0
367	**A.P. 350** / STR ROSIORILOR, Nr. 3, BL.A43, SC.1, PARTER	BL. A43, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. A43, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/1.7
		BL. A43, SC.3	110	4*2	PVC	SC.3	0.8/2.5
368	**A.P.351** / CAL GALATI, Nr. 358, BL.38, SC.2	BL.38, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	1/1/2
		BL.38, SC.2	110	7*2	FONTA	SC.2	1/1/2

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
369	**A.P.352** / CAL GALATI, Nr. 360, BL.37, SC.1, PARTER	BL.37, SC.1	110	13*2	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL.37, SC.2	110	13*2	FONTA	SC.2	0.8/2.0
		BL.37, SC.3	110	13*2	FONTA	SC.3	0.8/2.0
370	**A.P. 353** / STR COMUNARZI, Nr. 29, BL.A36 BIS, SC.1, AP.27	BL. A36BIS, SC.1	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/1.4
		BL. A36BIS, SC.2	110	4	PVC		
			110	4	FONTA		
371	**A.P.354** / STR ABATORULUI, Nr. 3, BL.6, SC.2, PARTER	BL. 6, SC.1	110	6.5	PVC	SC.1	1.2/1.2/2.3
		BL. 6, SC.2	110	6.5*2	FONTA	SC.2	1.2/1.2/2.4
		BL. 6, SC.3	110	6.5*2	FONTA	SC.3	1.2/1.2/2.5
372	**A.P. 355** / CAL GALATI, Nr. 335, BL.15, SC.3, PARTER	BL. 15, SC.3	110	7.5*2	PVC	SC.3	0.8/1.7
		BL. 15, SC.4	110	5.2*2	PVC	SC.4	0.8/1.75
373	**A.P. 356** / STR INDEPENDENTEI, Nr. 8, BL.B1, SC.A, PARTER	BL. B1, SC.1	150	5	FONTA	SC.1	0.8/3.0
		BL. B1, SC.2	110	5*2	FONTA	SC.2	0.8/3.0
		BL. B1, SC.3	160	4	PVC	SC.3	0.8/2.8
		BL. B1, SC.4	160	5	PVC	SC.4	0.8/3.0
374	**A.P. 357** / CAL CALARASILOR, Nr. 62, BL.PAL, AP.12	BL. PAL, SC.1	125	4	PVC	SC.1	1.2/1.2/2.2
		BL. PAL, SC.2					
375	**A.P. 358** / STR CALUGARENI, Nr. 8, BL.B19, SC.3, AP.30	BL. B19, SC.1	110	4*2	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL. B19, SC.2	110	4*2	FONTA	SC.2	0.8/2.3
		BL. B19, SC.3	110	4*2	FONTA	SC.3	0.8/2.4
376	**A.P. 359** / CAL CALARASILOR, Nr. 323, BL.D2, SC.2, PARTER	BL. D2, SC.1	160	8	PVC	SC.1	0.8/2.2
		BL. D2, SC.2	150	7	FONTA	SC.2	0.8/2.0
		BL. D2, SC.3	150	7	FONTA	SC.3	0.8/2.2
		BL. D2, SC.4	160	8	PVC	SC.4	0.8/2.2
377	**A.P. 360** / STR DOICESCU OCTAV, Nr. 4, BL.A6, SC.3, PARTER	BL. A7, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/1.7
		BL. A7, SC.2	110	7.5*2	PVC	SC.2	0.8/1.6
379	**A.P. 361** / STR SIRETULUI, Nr. 6, BL.S2, SC.3, PARTER	BL. S2, SC.1	160	10	PVC	SC.1	0.8/3.4
		BL. S2, SC.2	110	10*2	PVC	SC.2	0.8/3.3
			160				
		BL. S2, SC.3	110	10*3	PVC	SC.3	0.8/3.2
		BL. S3, SC.1	160	6*2	PVC	SC.1	0.8/3.7
			110				
		BL. S3, SC.2	110	6*2	FONTA	SC.2	0.8/3.8
		BL. S3, SC.3	110	6*2	FONTA	SC.3	0.8/3.8
379	**A.P. 362** / STR 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 55, BL.C, SC.2, ET.4, USCATOR	BL. C, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	1.0/1.0/2.3
		BL. C, SC.2	110	5*3	PVC	SC.2	1.0/1.0/1.2
		BL. C, SC.3	110	7*2	PVC	SC.3	1.0/1.0/1.5
380	**A.P. 363** / STR 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 67, BL.39, SC.1, ET.1	BL. 39, SC.1	110	10*2	PVC	SC.1	0.8/1.6

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. 40, SC.1	110	9*2	PVC	SC.1	0.8/2.0
381	**A.P. 365** / Strada RINDUNICII, Nr. 5, BL.28, SC.4, PARTER	BL. 28, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/1.8
		BL. 28, SC.2	110	7	FONTA		
		BL. 28, SC.3	110	7	PVC	SC.3	0.8/2.1
		BL. 28, SC.4	110	7	FONTA		
382	**A.P. 366** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 74, BL.32, SC.1, ET.4	BL. B31, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. B31, SC.2	110	8*2	PVC	SC.2	0.8/1.7
		BL. B31, SC.3	110	8*2	PVC	SC.3	0.8/1.6
383	**A.P. 367** / STR ROSIORILOR, Nr. 37, BL.B32, SC.1, ET.4	BL. B32, SC.1	110	4*2	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. B32, SC.2	110	5*2	PVC	SC.2	0.8/1.4
		BL. B32, SC.3	110	8*2	PVC	SC.3	0.8/1.5
		BL. B32, SC.4	110	6*2	PVC	SC.4	0.8/1.4
384	**A.P. 368** / SOS BUZAULUI, Nr. 1, BL.A31, SC.1, PARTER	BL. A31, SC.1	110	4	PVC	SC.1	0.8/1.6
385	**A.P. 369** / FND FABRICILOR, Nr. 22, BL.SNB, SC.4, PARTER	BL. SNB, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	1.0/1.0/2.6
		BL. SNB, SC.2	110	6	FONTA	SC.2	0.8/1.6
		BL. SNB, SC.3	125	6	PVC	SC.3	0.8/1.6
		BL. SNB, SC.4	110	6*2	FONTA	SC.4	1.0/1.0/1.7
386	**A.P. 370** / FND FABRICILOR, Nr. 4, BL.22, ET.1, USCATOR	BL. 22	110	4*3	PVC	SC.1	0.8/1.7
387	**A.P. 371** / FND FABRICILOR, Nr. 4, BL.23, ET.2, USCATOR	BL. 23	110	4*3	PVC	SC.1	0.8/1.7
388	**A.P. 372** / CAL GALATI, Nr. 56, BL.1, SC.5, Apt.100	BL. 1, SC.1	200	12	BETON	SC.1	1/1/1.5
		BL. 1, SC.2					
		BL. 1, SC.3					
		BL. 1, SC.4	300	18	BETON	SC.5	0.8/3.9
		BL. 1, SC.5					
389	**A.P. 373** / CAL CALARASILOR, Nr. 65, BL.C1, SC.1, PARTER	BL. C, SC.2	110	5	PVC	SC.2	0.8/1.9
		BL. C, SC.3	110	6*2	PVC	SC.3	0.8/2.5
390	**A.P. 375** / STR ALEXANDRESCU GRIGORE, Nr. 9, BL.23, SC.1	BL. 23, SC.1	110	9	FONTA	SC.1	0.8/2.4
		BL. 23, SC.2	160	10	PVC	SC.2	0.8/2.2
		BL. 23, SC.3	110	6	PVC	SC.3	0.8/2.1
		BL. 23, SC.4	110	7	FONTA	SC.4	0.8/2.1
		BL. 23, SC.5	110	7	FONTA	SC.5	0.8/1.8
391	**A.P. 376** / ALE ENERGIEI, Nr. 9, Bloc 30	BL. 30, SC.1	160	4	PVC	SC.1	0.8/2.6
		BL. 30, SC.2	110	7	FONTA	SC.2	0.8/2.0
		BL. 30, SC.3	125	6*2	PVC	SC.3	0.8/2.0
392	**A.P. 377** / ALE ENERGIEI, Nr. 4, BL.29, SC.1	BL. 29, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	1.0/1.0/2.5
		BL. 29, SC.2	110	5	PVC	SC.2	0.8/2.1
		BL. 29, SC.3	110	5*2	PVC	SC.3	0.8/2.1
		BL. 29, SC.4	110	5*2	PVC	SC.4	0.8/2.0

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. 29, SC.5	110	7*2	PVC	SC.5	0.8/2.0
		BL. 29, SC.6	110	7*2	PVC	SC.6	0.8/1.8
393	**A.P. 378** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 41, BL.B9, SC.1, ET.1, USCATOR	BL. B10, SC.1	110	3*2	PVC	SC.1	0.8/2.3
		BL. B10, SC.2	110	3*2	PVC	SC.2	0.8/3.0
			110	5*2	PVC	SC.2	
		BL. B10, SC.3	110	5*2	PVC	SC.3	0.8/2.2
			110	5*2	PVC	SC.3	0.8/2.0
		BL. B9, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/2.3
		BL. B9, SC.2	110	5*2	PVC	SC.2	0.8/2.0
			110	5*2	PVC	SC.2	0.8/2.2
394	**A.P. 379** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 80, BL.C4, SC.4, PARTER	BL. C3, SC.1	110	10*2	PVC	SC.1	0.8/2.0
		BL. C3, SC.2	110	10*2	PVC	SC.2	0.8/2.0
		BL. C3, SC.3	110	10*2	PVC	SC.3	0.8/1.9
		BL. C4, SC.1	110	8*2	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL. C4, SC.2	110	8*2	FONTA	SC.2	0.8/2.0
		BL. C4, SC.3	110	10*2	FONTA	SC.3	0.8/2.0
		BL. C4, SC.4	300	10	BETON	SC.4	0.8/1.9
		BL. C6, SC.1	110	9*2	PVC	SC.1	0.8/1.7
		BL. C6, SC.2	110	10*2	PVC	SC.2	0.8/1.6
395	**A.P. 380** / STR ENESCU GEORGE, Nr. 56, BL.B25, SC.1BIS	BL. B25, SC.1	110	5	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL. B25, SC.1BIS	110	5	FONTA	SC.1BIS	0.8/2.2
396	**A.P. 381** / ALE POLICLINICII, Nr. 4, BL.G14, SC.3, ET.4	BL. G14, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. G14, SC.2			PVC		
		BL. G14, SC.3	110	6*2	PVC	SC.3	0.8/2.0
		BL. G14, SC.4			PVC		
		BL. G14, SC.5	110	6*2	PVC	SC.5	0.8/2.0
		BL. G14, SC.6			PVC		
397	**A.P. 382** / ALE POLICLINICII, Nr. 4, BL.G12, SC.3, ET.1	BL. G12, SC.1	110	5	FONTA	SC.1	0.8/4.0
			110	4	FONTA		0.8/1.4
		BL. G12, SC.2	110	5	FONTA	SC.2	0.8/4.0
			110	6*2	FONTA		0.8/2.0
		BL. G12, SC.3	110	5	FONTA	SC.3	0.8/4.0
			110	6*2	PVC		0.8/1.4
398	**A.P. 383** / STR CHISINAU, Nr. 4, BL.H, SC.3	BL. H, SC.3	110	12	PVC	SC.3	1.0/2.5
399	**A.P.384** / CAL CALARASILOR, Nr. 321, BL.D3, SC.2	BL. D3, SC.1	160	6	PVC	SC.1	0.8/2.3
		BL. D3, SC.2	150	6	FONTA	SC.2	0.8/2.2
		BL. D3, SC.3	150	6	FONTA	SC.3	0.8/2.0
		BL. D3, SC.4	160	6	PVC	SC.4	0.8/2.2

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
400	**A.P. 385** / STR PONTONERI, Nr. 4, BL.B19, SC.1, USCATOR	BL. B19, SC.1	110	5*2	FONTA	SC.1	0.8/1.7
		BL. B19, SC.2	160	6	PVC	SC.2	0.8/1.8
		BL. B19, SC.3	110	5	FONTA	SC.3	0.8/1.9
401	**A.P. 386** / STR SCOLILOR, Nr. 43, BL.2, SC.1, PARTER	BL. 1	110	8	PVC	SC.1	1.0/1.0/1.2
		BL. 2 SC.1	150	4	FONTA	SC.1	1.0/1.0/2.5
		BL. 2 SC.2	110	4	FONTA	SC.2	
		BL. 2 SC.3	110	4	FONTA	SC.3	
402	**A.P. 387** / STR SEBESULUI, Nr. 5, BL.C, SC.2, PARTER	BL. C, SC.1	110	6	PVC	SC.1	1.0/2.0
		BL. C, SC.2	110	6	PVC	SC.2	1.0/2.0
		BL. C, SC.3	110	6	PVC	SC.3	1.0/2.2
403	**A.P. 388** / STR LUPU VASILE, Nr. 1, BL.B20, SC.2, PARTER	BL. B20, SC.1	110	4	FONTA	SC.1	0.8/1.3
		BL. B20, SC.2	110	4	FONTA	SC.2	0.8/1.4
404	**A.P. 389** / CAL CALARASILOR, Nr. 73, BL.19, SC.3, PARTER	BL. 19, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/2.4
		BL. 19, SC.2	110	4*2	PVC	SC.2	0.8/2.4
		BL. 19, SC.3	110	10	PVC	SC.3	0.8/2.2
			160	10	PVC		
		BL. 19, SC.4	110	7*2	FONTA	SC.4	0.8/2.3
405	**A.P. 390** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 64, BL.B20, SC.2, PARTER	BL. B20, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/2.5
		BL. B20, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/2.5
		BL. B20, SC.3	110	7*3	PVC	SC.3	0.8/2.5
406	**A.P. 391** / SOS BUZAULUI, Nr. 43, BL.1, SC.2, PARTER	BL. 1	110	3*2	FONTA	SC.1	0.8/2.3
		BL. 2	110	3*2	FONTA	SC.2	0.8/2.3
407	**A.P. 392** / STR PETRESCU CEZAR, Nr. 4, BL.B12, SC.1, PARTER	BL. B10, SC.1	110	10*3	PVC	SC.1	0.8/1.9
		BL. B10, SC.2	110	7*3	PVC		
		BL. B10, SC.3	125	11*3	PVC	SC.3	0.8/1.7
		BL. B12, SC.1	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/2.3
		BL. B12, SC.3	110	7*2	PVC	SC.3	0.8/2.1
408	**A.P. 393** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 37, BL.B7, SC.2, PARTER	BL. B7, SC.1	110	6	PVC	SC.1	0.8/2.0
		BL. B7, SC.2	110	6	PVC	SC.2	0.8/2.0
		BL. B7, SC.3	110	6	PVC	SC.3	0.8/2.0
		BL. B7, SC.4	110	6	PVC	SC.4	0.8/2.0
409	**A.P. 394** / ALE INVATATORILOR, Nr. 1, BL.O, SC.4	BL. N3, SC.1	110	7	PVC	SC.1	0.8/0.9
		BL. N3, SC.2	110	8	PVC	SC.2	0.8/1.0
		BL. N3, SC.3	110	8	FONTA	SC.3	0.8/1.2
		BL. N3, SC.4	110	8	FONTA	SC.4	0.8/1.4
410	**A.P.395** / STR APOLLO, Nr. 23, Bl.A2, Sc.2, PARTER	BL A2BIS, SC.1	160	6	PVC	SC.1	0.8/2.6
		BL A2BIS, SC.2	110	6*2	FONTA	SC.2	0.8/2.6
411	**A.P.396** / STR APOLLO, Nr. 25, BL.A6, SC.2, AP.23	BL. A6, SC.1	160	4.5	PVC	SC.1	1.1/2.2

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. A6, SC.2	110	4.5*2	FONTA	SC.2	1.0/2.1
412	**A.P.397** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 435, BL.A1, SC.3	BL. A1, SC.3	110	8*2	PVC	SC.4	1.0/2.6
		BL. A1, SC.4	110	9*2	PVC		
413	**A.P. 398** / SOS BUZAULUI, Nr. 10, BL.A11bis, SC.2, PARTER	BL. A11BIS, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. A11BIS, SC.2	110	5	FONTA	SC.2	0.8/1.5
414	**A.P. 399** / ALE CULTURII, Nr. 10, BL.9, SC.5	BL.9, SC.1	110	4	PVC	SC.1	0.5/0.5/1.2
		BL.9, SC.2	110	4	PVC	SC.2	0.5/1.0/1.4
		BL.9, SC.3	110	6	PVC	SC.3	1.0/1.0/1.5
		BL.9, SC.4	110	10	PVC	SC.4	1.0/1.0/1.6
415	**A.P. 400** / ALE CULTURII, Nr. 14, BL.10, SC.7, ET.4	Bl. 10, SC.1	110	5	FONTA	SC.1	1.0/1.0/2.5
		Bl. 10, SC.2	110	6*2	FONTA	SC.2	1.0/1.0/1.8
		Bl. 10, SC.3	110	2	PVC	SC.3	1.0/1.0/1.7
		Bl. 10, SC.4	110	3	PVC	SC.4	0.3/0.5/1.6
		Bl. 10, SC.5	110	3	PVC	SC.5	0.3/0.5/1.6
		Bl. 10, SC.6	125	9	PVC	SC.6	0.8/1.5
416	**A.P. 401** / STR PRAPORGESCU, Nr. 12, BL.B15, SC.2	BL. B15, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/1.0
		BL. B15, SC.2	110	5*2	PVC	SC.2	0.8/1.0
		BL. B15, SC.3	110	5*2	PVC	SC.3	0.8/1.0
417	**A.P. 402** / CAL CALARASILOR, Nr. 319, BL.B1, SC.3, PARTER	BL. B1, SC.3	150	8	FONTA	SC.3	0.8/2.1
		BL. B1, SC.4	150	7	FONTA		
418	**A.P. 403** / STR SEBESULUI, Nr. 3, BL.J, SC.2, PARTER	BL. J, SC.2	110	6	PVC	SC.2	1.0/1.0/2.0
419	**A.P. 404** / STR COMUNARZI, Nr. 9, BL.A10BIS, ET.1	BL. A13, SC.2	110	5	FONTA	SC.2	0.8/1.6
		BL. A13, SC.3	110	4*2	FONTA	SC.3	0.8/2.0
420	**A.P. 406** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 76, BL.B33, SC.B, PARTER	BL. B33, SC.A	110	10*2	FONTA	SC.A	0.8/2.5
		BL. B33, SC.B	110	12*3	PVC	SC.B	0.8/2.5
421	**A.P. 407** / STR SEBESULUI, Nr. 8, BL.N1, SC.5, PARTER	BL. N1, SC.1	110	6	PVC	SC.1	0.8/2.2
		BL. N1, SC.2	160	9	PVC	SC.2	0.8/2.2
		BL. N1, SC.3	110	7	PVC	SC.3	0.8/2.3
		BL. N1, SC.4	110	12	FONTA	SC.4	0.8/2.3
		BL. N1, SC.5	110	8*2	PVC	SC.5	0.8/2.4
422	**A.P.408** / BLC CARANTINA, Nr. 6, BL.1, SC.2, AP.12	BL. 1, SC.1	110	9*2	FONTA	SC.1	0.8/2.5
		BL. 1, SC.2	110	12*2	FONTA	SC.2	0.8/1.7
423	**A.P. 409** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 311, BL. P+7, SC. 2, PARTER	BL. P+7, SC.1	160	6	PVC	SC.1	0.8/2.4
		BL. P+7, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/2.3
424	**A.P. 410** / STR GHIOCEILOR, Nr. 12, BL.A56BIS, SC.B	BL. A56BIS, SC.A	110	7*2	PVC	SC.A	0.8/1.8
		BL. A56BIS, SC.B	110	6*2	PVC	SC.B	0.8/1.7
425	**A.P. 411** / STR PROGRESULUI, Nr. 17, BL.D13, SC.1, PARTER	BL. D13, SC.1	110	6*2	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL. D13, SC.2	110	9*2	FONTA	SC.1	0.8/2.2

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. D13, SC.3	160	10	PVC	SC.3	0.8/2.3
		BL. D13, SC.4	110	10*2	FONTA	SC.4	0.8/2.4
426	**A.P. 412** / STR INDUSTRIEI, Nr. 15, BL.12, SC.2, PARTER	BL. 12, SC.2	110	9.5*2	PVC	SC.2	0.8/2.3
427	**A.P. 413** / ALE MICSUNELELOR, Nr. 7, BL.30, SC.4, PARTER	BL. 30, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/1.7
		BL. 30, SC.2	110	6*2	FONTA	SC.2	0.8/1.65
		BL. 30, SC.3	110	5	PVC	SC.3	0.8/2.2
		BL. 30, SC.4	110	5*2	FONTA	SC.4	0.8/2.0
		BL. 30, SC.5	110	5	FONTA	SC.5	0.8/1.8
428	**A.P. 414** / STR RADU NEGRU, Nr. 11, BL.24, SC.4, ET.4	BL. 24, SC.1	110	14	PVC	SC.1	0.8/2.0
		BL. 24, SC.2	125	7	PVC	SC.2	0.8/2.3
		BL. 24, SC.3	125	7	PVC		
		BL. 24, SC.4	110	7	PVC	SC.4	0.8/2.4
		BL. 24, SC.5	110	6*2	PVC	SC.5	0.8/2.4
		BL. 24, SC.6	110	7	PVC	SC.6	0.8/2.2
429	**A.P. 415** / CAL CALARASILOR, Nr. 71, BL.16, SC.2, PARTER	BL. 16, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/2.8
		BL. 16, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/2.9
		BL. 16, SC.3	110	7	FONTA	SC.3	0.8/3.0
430	**A.P. 416** / STR OBORULUI, Nr. 2, BL.O8, SC.2, PARTER	BL. O8, SC.1	200	9	PVC	SC.1	0.8/1.7
		BL. O8, SC.2					
		BL. O8, SC.3	110	8	PVC	SC.3	0.8/1.8
		BL. O8, SC.4					
431	**A.P.417** / BLC CARANTINA, Nr. 6, BL.3, SC.2, ET.1, AP.7	BL. 3, SC.1	110	8*4	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL. 3, SC.2	110	12*4	FONTA	SC.2	0.8/1.8
432	**A.P. 418** / STR INDEPENDENTEI, Nr. 59, BL.TURN, SC.A, USCATOR	BL. TURN, SC.1	110	4*4	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL. TURN, SC.2	110	5*3	FONTA	SC.2	0.8/2.1
433	**A.P. 420** / STR PRAPORGESCU, BL.B13, AP.25	BL. B13, SC.1	110	4*2	FONTA	SC.1	0.8/2.4
		BL. B13, SC.2	110	4*2	FONTA	SC.2	0.8/2.3
434	**A.P. 421** / CAL CALARASILOR, Nr. 228, BL.C1, SC.3, PARTER	BL. C1, SC.3	160	9	PVC	SC.3	0.8/1.7
435	**A.P.422** / PTA VICTORIEI, Nr.0, BL.9PP, SC.2, PARTER	BL 9PP, SC.1	110	11*2	FONTA	SC.1	0.8/2.35
		BL 9PP, SC.2	110	13*2	FONTA		
		BL 9PP, SC.3	110	11*2	FONTA	SC.4	0.8/2.4
		BL 9PP, SC.4					
		BL 9PP, SC.5	110	12*2	FONTA		
436	**A.P. 423** / STR DACIEI, Nr. 1, BL.23BIS, SC.1, PARTER	BL. 23, SC.1	160	6	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. 23, SC.2	160	6	PVC	SC.2	0.8/2.0
		BL. 23, SC.3	160	6	PVC	SC.3	0.8/2.1
		BL. 23, SC.4	160	8	PVC	SC.4	0.8/2.2
		BL. 23BIS, SC.1	160	7	PVC	SC.1	0.8/2.0

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. 23BIS, SC.2	110	16	FONTA	SC.2	0.8/4.0
437	**A.P. 424** / STR ODESA, Nr. 16, Bl.SNB CAM 2	SNB 2	125	7	PVC	SC.1	0.8/5.0
			160	7	PVC		
438	**A.P. 425** / STR CELULOZEI, Nr. 36, BL.1, PARTER	SNB 1	125	7	PVC	SC.1	0.8/5.0
439	**A.P. 427** / STR DOICESCU OCTAV, Nr. 15, BL.D4, SC.2, PARTER	BL. D2, SC.1	110	16*2	FONTA	SC.1	0.8/1.8
		BL. D2, SC.2	110	15*2	PVC	SC.2	0.8/1.5
		BL. D2, SC.3	110	12	PVC	SC.3	0.8/1.5
		BL. D2, SC.4	110	9	PVC		
		BL. D3, SC.1	110	2*2	PVC	SC.1	0.8/2.1
		BL. D3, SC.2	110	11*2	FONTA	SC.2	0.8/1.6
		BL. D3, SC.3	110	13*2	PVC	SC.3	0.8/1.8
		BL. D3, SC.4	110	11*2	FONTA	SC.4	0.8/1.8
		BL. D3, SC.5	110	11*2	FONTA	SC.5	0.8/1.8
		BL. D4, SC.1	125	16	PVC	SC.1	0.8/2.8
		BL. D4, SC.2	110	16	PVC	SC.2	0.8/2.8
		BL. D4, SC.3	110	16*2	PVC	SC.3	0.8/2.8
440	**A.P. 428** / STR SIRETULUI, Nr. 10, BL.S4A, SC.1, AP.19	BL. S4, SC.1	110	5*2	FONTA	SC.1	0.8/3.3
		BL. S4, SC.2	110	4*2	FONTA	SC.2	0.8/3.2
		BL. S4, SC.3	110	3.5*2	FONTA	SC.3	0.8/3.2
		BL. S4, SC.4	110	6*2	FONTA	SC.4	0.8/2.8
441	**A.P.429** / BLC CARANTINA, Nr. 6, BL.2, SC.1	BL. 2, SC.1	110	10	FONTA	SC.1	0.8/1.4
			110	14	FONTA		0.8/1.7
		BL. 2, SC.2	110	10	FONTA	SC.2	0.8/1.1
			110	15	FONTA		
442	**A.P. 430** / STR IORGA NICOLAE, Nr. 4, USCATOR	BL. D, SC.1	110	5	PVC	SC.1	1.0/1.2
			200	5	PVC		
		BL. D, SC.2	200	5	PVC	SC.2	1.0/1.8
443	**A.P. 431** / STR IORGA NICOLAE, Nr. 3, BL.G, SC.1, PARTER	BL. G, SC.1	110	6	PVC	SC.1	1.0/2.2
			110	6	PVC		1.0/1.5
		BL. G, SC.2	110	6	FONTA	SC.2	1.0/1.5
			110	6	FONTA		1.0/1.8
444	**A.P. 432** / STR INDEPENDENTEI, Nr. 2, BL.B2, SC.1, PARTER	BL. B2, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/3.6
			110	5*2	FONTA		0.8/2.0
445	**A.P. 433** / STR HIPODROM, Nr. 20, BL.A18, ET.3, USCATOR	BL. A18	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/2.0
446	**A.P. 434** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 14, BL.A10, SC.2, PARTER	BL. A10, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/2.7
		BL. A10, SC.2	110	4*2	PVC	SC.2	0.8/2.5
		BL. A10, SC.3	110	4*2	PVC	SC.3	0.8/2.5
		BL. A10, SC.4	110	3*3	PVC	SC.4	0.8/2.0

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. A10, SC.5	110	4*2	PVC	SC.5	0.8/2.0
		BL. A8, SC.1	110	4.5*2	PVC	SC.1	0.8/2.0
		BL. A8, SC.2	110	12*2	PVC	SC.2	0.8/2.7
		BL. A8, SC.3	110	12*2	PVC	SC.3	0.8/2.7
		BL. A8, SC.4	110	5*2	PVC	SC.4	0.8/3.3
		BL. A8, SC.5	110	7*2	PVC	SC.5	0.8/3.3
447	**A.P.435** / STR G-RAL EREMIA GRIGORESCU, Nr. 7, BL.40, SC.2, PARTER	BL 40, SC.1	350	12	PVC	SC.4	1.0/2.4
		BL 40, SC.2					
		BL 40, SC.3					
		BL 40, SC.4					
		BL 8AP					
448	**A.P.436** / PTA VICTORIEI, Nr. 20, BL.40, SC.2, PARTER	BL 33, SC.1	350	12	PVC	SC.4	1.0/2.4
		BL 33, SC.2					
		BL 33, SC.3					
		BL 33, SC.4					
449	**A.P. 438** / STR CHISINAU 1, Nr. 4, BL.H, SC.2	BL. H, SC.2	125	9.5	PVC	SC.2	1.0/2.2
450	**A.P. 440** / ALE CHIMISTILOR, Nr. 5, BL.32, SC.1, ET.4	BL. 32, SC.1	110	5	PVC	SC.1	1.0/1.0/1.3
		BL. 32, SC.2	110	11	PVC	SC.2	1.0/1.0/2.0
		BL. 32, SC.3					
		BL. 33, SC.1	110	5	PVC	SC.1	1.0/1.0/1.3
		BL. 33, SC.2	110	3.5	PVC	SC.2	1.0/1.0/1.5
		BL. 33, SC.3	110	5	PVC	SC.3	0.8/1.7
451	**A.P. 441** / STR PIETATII, Nr. 9, BL.A7, PARTER	BL. A9	160	4	PVC	SC.1	0.8/4.5
452	**A.P. 442** / STR OBORULUI, Nr. 8, BL.25BIS, SC.2, ET.PARTER	BL. 25, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. 25, SC.2	110	5	PVC	SC.2	0.8/1.5
		BL. 25BIS, SC.1	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. 25BIS, SC.2	110	5*3	PVC	SC.2	0.8/1.4
		BL. 25BIS, SC.3	110	7*2	PVC	SC.3	0.8/1.3
453	**A.P. 443** / STR ODESA, Nr. 6, BL.B28, SC.1, PARTER	BL. 29, SC.1	110	6*3	PVC	SC.1	0.8/1.2
		BL. 29, SC.2	110	6	PVC	SC.2	0.8/1.0
454	**A.P. 444** / STR COMUNARZI, Nr. 27, BL.A35, AP.7	BL. A35, SC.1	110	4*2	FONTA	SC.1	0.8/1.6
		BL. A35, SC.2	110	4	PVC	SC.2	0.8/1.8
455	**A.P. 445** / STR COMUNARZI, Nr. 21, BL.A38, SC.2, PARTER	BL. A38, SC.1	110	4*2	FONTA	SC.1	0.8/1.7
		BL. A38, SC.2	110	4*2	FONTA	SC.2	0.8/1.6
456	**A.P. 446** / STR COMUNARZI, Nr. 19, BL.A30BIS, SC.1, ET.1	BL. A30BIS, SC.1	110	8*2	FONTA	SC.1	0.81.4
		BL. A30BIS, SC.2	110	9*2	FONTA	SC.2	0.8/1.6
457	**A.P. 447** / STR SOARELUI, Nr. 5, BL.A62, SC.3, USCATOR	BL. A62, SC.3	110	7*3	PVC	SC.3	0.8/3.2
458	**A.P. 448** / BLD DOROBANTI, Nr. 21, Bloc A19, SC.1, ET.5, AP.37	BL. A19	110	8*2	PVC	SC.1	0.8/2.0

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
			110	7*2	PVC	[illegible]	0.8/2.1
459	**A.P. 449** / STR ROSIORILOR, Nr. 31, BL.B29, SC.1, PARTER	BL. B29, SC.1	110	4*2	FONTA	SC.1	0.8/1.4
		BL. B29, SC.2	110	4*2	FONTA	SC.2	0.8/1.4
460	**A.P. 450** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 69, BL.28, SC.1, PARTER	BL. B28, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. B28, SC.2	110	8*2	FONTA	SC.2	0.8/1.6
461	**A.P. 451** / STR VALEA CALUGAREASCA, Nr. 2, BL.D6, SC.3, PARTER	BL. D6, SC.1	160	11	PVC	SC.1	0.8/2.1
		BL. D6, SC.2	160	12	PVC		
		BL. D6, SC.3	160	12.5	PVC	SC.3	0.8/2.2
		BL. D6, SC.4	110	6*2	FONTA	SC.4	0.8/2.2
462	**A.P. 452** / STR DOICESCU OCTAV, Nr. 14, BL.D7, Scara 3, PARTER	BL. D7, SC.1	160	18	PVC	SC.1	0.8/2.6
		BL. D7, SC.2	110	14*2	FONTA	BL.D4, SC.1	0.8/2.8
		BL. D7, SC.3	110	14*2	FONTA		
		BL. D7, SC.4	110	14*2	PVC	SC.4	0.8/2.4
		BL. D7, SC.5	110	8*2	FONTA	SC.5	0.8/2.4
463	**A.P. 453** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 9, BL.A9, SC.3, PARTER	BL. A9, SC.1	110	12*2	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. A9, SC.2	110	10*2	PVC	SC.2	0.8/1.5
		BL. A9, SC.3	110	12*2	PVC	SC.3	1.0/1.0/4.0
464	**A.P. 454** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 7, BL.A7, SC.1, PARTER	BL. A7	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/4.2
465	**A.P. 455** / STR COMUNARZI, Nr. 5, BL.A7, SC.3, USCATOR	BL. A7. SC.1	110	5*2	FONTA	SC.1	0.8/2.1
		BL. A7. SC.2	110	5*2	PVC	SC.3	0.8/2.2
466	**A.P. 456** / STR ALBINEI, Nr. 31, BL.A1, SC.1, ET.4	BL. A1	110	5	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL. A2	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/2.0
467	**A.P.457** / STR G-RAL EREMIA GRIGORESCU, Nr. 28, BL.10PP, SC.1, PARTER	BL 10PP, SC.1	110	7*2	FONTA	SC.2	1/1/2.6
		BL 10PP, SC.2	110	12*2	FONTA		
		BL 10PP, SC.3	110	9*2	PVC	SC.3	1/1/2.7
		BL 10PP, SC.4	110	4.5*2	PVC	SC.4	1/1/2.8
468	**A.P.458** / STR G-RAL EREMIA GRIGORESCU, Nr. 30, BL.8PP, SC.1, PARTER	BL 8PP, SC.1	110	12*2	FONTA	SC.1	1/1/2.2
		BL 8PP, SC.2	110	14*2	PVC	SC.3	1/1/1.7
		BL 8PP, SC.3	110	12*2	PVC		
		BL 8PP, SC.4	110	4*2	PVC	SC.4	1/1/1.6
		BL 8PP, SC.5	110	12.5*2	PVC	SC.5	1/1/2
469	**A.P. 459** / CAL CALARASILOR, Nr. 68, BL.15, SC.3, AP.60	BL. 15, SC.3	110	8*2	PVC	SC.3	0.8/2.8
470	**A.P. 460** / CAL CALARASILOR, Nr. 313, BL.B3, SC.1, PARTER	BL. B3, SC.1	110	5	FONTA	SC.1	0.8/1.5
			150	4	FONTA		
		BL. B3, SC.2	150	6	FONTA	SC.2	0.8/1.5
		BL. B3, SC.3	150	6	FONTA	SC.3	0.8/1.5
		BL. B3, SC.4	150	6	FONTA	SC.4	0.8/1.5

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
471	**A.P.461** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 435, BL.A1, SC.1, PARTER	BL. A1, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	1.0/2.6
472	**A.P. 462** / CAL CALARASILOR, Nr. 66, BL.14, SC.3, PARTER	BL. 14, SC.1	110	10	PVC	SC.1	0.8/3.2
		BL. 14, SC.2	110	10	PVC	SC.2	0.8/3.1
		BL. 14, SC.3	110	10*2	PVC	SC.3	0.8/3.0
473	**A.P. 463** / ALE CUTEZATORILOR, Nr. 2, BL.T5, SC.1, ET.1, USCATOR	BL. T5	110	8*3	PVC	SC.1	0.8/1.7
474	**A.P. 464** / ALE STIINTEI, Nr. 10, BL.6, SC.1	BL. 6, SC.1	110	10	FONTA	SC.1	0.8/1.7
		BL. 6, SC.2	200	10	AZBO	SC.2	0.8/2.3
475	**A.P. 465** / STR CELULOZEI, Nr. 7, BL.B6, SC.1, ET.3, AP.12	BL. B6, SC.1	110	5	FONTA	SC.1	0.8/1.8
		BL. B6, SC.2	110	3*2	PVC	SC.2	0.8/1.6
476	**A.P. 466** / STR SEBESULUI, Nr. 4, BL.B, SC.3, PARTER	BL. B, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL. B, SC.2	110	4	PVC	SC.2	1.0/1.0/2.0
		BL. B, SC.3	110	6	PVC	SC.3	0.8/2.0
		BL. B, SC.4	110	7*2	PVC	SC.4	0.8/2.0
477	**A.P. 467** / STR CELULOZEI, Nr. 11, BL.B4, SC.1, PARTER	BL. B3	110	6	FONTA	SC.1	0.8/1.2
		BL. B4	110	8*2	PVC	SC.1	0.8/1.2
478	**A.P. 468** / SOS BUZAULUI, Nr. 17, BL.B30, SC.2, ET.1, USCATOR	BL. B30, SC.2	110	7*4	PVC	SC.2	0.8/4.0
479	**A.P. 469** / STR NOUA, Nr. 0, BL.B12, SC.1, PARTER	BL. B12, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/0.8
		BL. B12, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/0.8
480	**A.P. 470** / STR CELULOZEI, Nr. 9, BL.B12, SC.1, AP.3	BL. B12	110	9	FONTA	SC.1	0.8/2.0
481	**A.P. 472** / STR ROSIORILOR, Nr. 27, BL.B24, SC.1, AP.1	BL. B24, SC.1	110	6*3	PVC	SC.1	0.8/1.5
482	**A.P. 473** / STR LUPU VASILE, Nr. 2, BL.B14, SC.1, PARTER	BL. B24, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/1.1
		BL. B24, SC.2	110	6	FONTA	SC.2	0.8/1.1
483	**A.P. 474** / STR ROSIORILOR, Nr. 19, BL.B18, SC.2, USCATOR	BL. B18, SC.1	110	3*4	PVC	SC.1	0.8/2.2
		BL. B18, SC.2	110	5*2	PVC	SC.2	0.8/2.4
		BL. B18, SC.3	110	5*2	PVC	SC.3	0.8/2.4
		BL. B18, SC.4	110	5*2	PVC	SC.4	0.8/2.5
484	**A.P. 475** / STR I.C.BRATIANU, Nr. 9, BL.A2, SC.2, PARTER	BL A2, SC.1	160	6*2	PVC	SC.1	0.8/2.6
		BL A2, SC.2	160	6	PVC	SC.2	1.0/2.6
485	**A.P. 476** / STR NOTTARA CONSTANTIN, Nr. 8, BL.G3, ET.2, USCATOR	BL. G3, SC.1	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.7
			110	4	FONTA		0.8/1.4
		BL. G3, SC.2	110	4	PVC	SC.2	0.8/1.5
486	**A.P. 477** / CAL CALARASILOR, Nr. 246, BL.3, SC.5, ET.4, USCATOR	BL. 3, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/1.8
		BL. 3, SC.2	110	5	FONTA	SC.2	1.0/1.0/2.0
		BL. 3, SC.3	110	5	FONTA	SC.3	1.0/1.0/2.0
		BL. 3, SC.4	110	8	PVC	SC.4	1.0/1.0/2.0

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. 3, SC.5	110	7	PVC	SC.5	1.0/1.0/2.0
487	**A.P. 478** / STR ROSIORILOR, Nr. 9, Bl.B19, Sc.1, Et.1	BL. B16	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/3.0
488	**A.P. 479** / STR ROSIORILOR, Nr. 9, BL.B19, SC.1, USCATOR	BL. B19	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/2.3
489	**A.P. 480** / STR ROSIORILOR, Nr. 9, BL.B21, SC.1, USCATOR	BL. B21, SC.1	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. B21, SC.2	110	5	PVC	SC.2	0.8/1.7
		BL. B21, SC.3	110	5	PVC	SC.3	0.8/1.6
490	**A.P. 481** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 80, BL.C5, SC.4, PARTER	BL. C5, SC.1	110	11.5*2	FONTA	BL.C4, SC.4	0.8/1.9
		BL. C5, SC.2	110	5*2	FONTA	SC.2	0.8/1.8
		BL. C5, SC.3					
		BL. C5, SC.4					
491	**A.P. 482** / STR PIETEI Nr. 1, Bloc B7, SC.1, PARTER	BL. B7, SC.1	110	12	FONTA	SC.1	0.8/3.7
		BL. B7, SC.2	110	12	FONTA	SC.2	0.8/3.5
492	**A.P. 483** / STR GHIOCEILOR, Nr. 10, BL.A49, SC.4, ET.4	BL. A49, SC.1	110	8*2	PVC	SC.1	0.8/2.4
		BL. A49, SC.2	110	6	PVC	SC.2	0.8/2.4
		BL. A49, SC.3	110	6	PVC	SC.3	0.8/2.5
		BL. A49, SC.4	110	6	PVC	SC.4	0.8/2.5
		BL. A49, SC.5	110	5	PVC	SC.5	0.8/2.6
493	**A.P. 484** / CAL CALARASILOR, Nr. 62, BL.D1, SC.2, PARTER	BL. D, SC.1	110	7	PVC	SC.1	0.8/2.4
		BL. D, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/2.5
		BL. D, SC.3	110	6*2	PVC	SC.3	0.82.5
		BL. D, SC.4	110	8	PVC	SC.4	0.8/2.6
		BL. D, SC.5	110	7	PVC	SC.5	0.8/2.6
		BL. D1, SC.1	110	6	PVC	SC.1	0.8/2.7
		BL. D1, SC.2	110	6	PVC	SC.2	0.8/2.8
494	**A.P. 485** / STR COMUNARZI, Nr. 9, BL.A10BIS, SC.1	BL. A10BIS, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/1.9
495	**A.P. 486** / STR COMUNARZI, Nr. 12, BL.A10BIS, SC.1	BL. A15, SC.1	125	4*2	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. A15, SC.2	125	4*2	PVC	SC.2	0.8/1.4
		BL. A15, SC.3	125	4*2	PVC	SC.3	0.8/1.3
496	**A.P. 487** / STR ODESA, Nr. 4, BL.B21, SC.1, PARTER	BL. B21 BIS	110	4	FONTA	SC.1	0.8/1.8
497	**A.P. 488** / STR BARNUTIU SIMION, Nr. 8, BL.A10, SC.2, PARTER	BL. A10, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. A10, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/1.5
498	**A.P. 489** / STR RADU NEGRU, Nr. 2, BL.2BIS, SC.1, ET.4	BL. 2 BIS	110	10	PVC	SC.1	0.8/1.2
499	**A.P. 490** / STR CELULOZEI, Nr. 1, BL.B20BIS, SC.2, PARTER	BL. B20 BIS, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/1.4
		BL. B20 BIS, SC.2	110	8	FONTA	SC.2	0.8/1.2
500	**A.P. 491** / STR PRAPORGESCU, Nr. 10, BL.B14, SC.3, AP.46	BL. B14, SC.1	110	9	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL. B14, SC.2	110	7*2	FONTA	SC.2	0.8/2.5
		BL. B14, SC.3	110	7*2	FONTA	SC.3	0.8/2.3
501	**A.P. 492** / SOS BUZAULUI, Nr. 24, BL.A24, SC.2, USCATOR	BL. A24, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/1.3

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. A24, SC.2	110	8	FONTA	SC.2	0.8/1.2
502	**A.P. 493** / STR GHIOCEILOR, Nr. 5, BL.E, SC.1	BL. E, SC.1	110	8*2	FONTA	SC.1	0.8/6.0
		BL. E, SC.2	110	8*2	FONTA	SC.2	0.8/5.0
503	**A.P. 494** / ALE STIINTEI, Nr. 2, BL.2, SC.2, AP.46	BL. 2, SC.1	110	10	PVC	SC.1	1.0/1.0/1.2
		BL. 2, SC.2	110	10	PVC	SC.2	1.0/1.0/1.2
		BL. 2, SC.3	110	12	PVC	SC.3	1.0/1.0/1.3
		BL. 2, SC.4	125	9*2	PVC	SC.4	1.0/1.0/1.2
		BL. 2, SC.5	125	9	PVC	SC.5	1.0/1.0/1.2
		BL. 2, SC.6	110	11	PVC	SC.6	1.0/1.0/1.0
504	**A.P. 495** / ALE LEBEDEI, Nr. 7, BL.F4, SC.1, ET.4	BL. F4, SC.1	110	4	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. F4, SC.2	110	7	FONTA	SC.2	0.8/1.0
505	**A.P. 496** / STR PIETEI, Nr. 5, BL.G2	BL. G1, SC.1	110	7	PVC	SC.1	0.8/3.5
			110	8	FONTA		0.8/3.5
		BL. G2, SC.1	160	7	PVC	SC.2	0.8/1.3
		BL. G2, SC.2	110	7	FONTA		0.8/2.8
506	**A.P. 497** / STR CELULOZEI, Nr. 46, BL.SALCAM, SC.1, ET.4	BL. SALCAM, SC.1	125	7	PVC	SC.1	0.8/1.7
		BL. SALCAM, SC.2					
507	**A.P. 498** / ALE STIINTEI, Nr. 1, BL.42BIS	BL. 42BIS	110	12*2	FONTA	SC.1	0.7/0.7/1.0
508	**A.P. 499** / STR ODESA, Nr. 2, BL.B21, SC.1, PARTER	BL. B21, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/1.8
		BL. B21, SC.2	110	6	FONTA	SC.2	0.8/1.8
509	**A.P. 500** / STR PONTONERI, Nr. 10, BL.B10BIS, SC.1, AP.1	BL. B10 BIS	110	6	PVC	SC.1	0.8/2.3
510	**A.P. 501** / ALE NARCISELOR, Nr. 29, BL.L2, SC.1	BL. L2, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/1.2
		BL. L2, SC.2	110	6	FONTA	SC.2	0.8/1.4
		BL. L2, SC.3	110	6	FONTA	SC.3	0.8/1.5
511	**A.P. 502** / ALE NARCISELOR, Nr. 2, BL.R7, AP.5	BL. L3, SC.2	110	14*2	FONTA	SC.2	0.8/2.5
		BL. L3, SC.3	160	8	PVC	SC.3	0.8/1.7
512	**A.P. 503** / STR PIETEI, Nr. 5, BL.24, SC.1	BL. 24, SC.1	160	7	PVC	SC.1	2.0/2.0/1.3
		BL. 24, SC.2	110	3.5	PVC	SC.2	
			160	3.5	PVC		
513	**A.P. 505** / STR COMUNARZI, Nr. 25, Bl.A33, Sc.2, PARTER	BL. A33, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/1.8
514	**A.P. 506** / STR BARNUTIU SIMION, Nr. 18, BL.A18BIS, SC.2, PARTER	BL. A18BIS, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/2.5
		BL. A18BIS, SC.2	110	5*3	PVC	SC.2	0.8/2.3
515	**A.P. 507** / STR COMUNARZI, Nr. 15, BL.A19, SC.1, ET.3	BL. A19, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. A19, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/1.5
516	**A.P. 508** / STR NOTTARA CONSTANTIN, Nr. 3, BL.B9BIS	BL. B9 BIS	110	6	FONTA	SC.1	0.8/2.5
517	**A.P. 509** / ALE MARGARETELOR, Nr. 4, BL.N4, SC.1, ET.4	BL. N1, SC.1	110	8	FONTA	SC.1	0.8/1.2
		BL. N1, SC.2	110	8	PVC	SC.2	0.8/1.3
		BL. N1, SC.3	110	8	FONTA	SC.3	0.8/1.4

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
518	**A.P. 510** / ALE MARGARETELOR, Nr. 6, BL.N2, USCATOR	BL. N2, SC.1	160	7	PVC	SC.1	0.8/1.7
		BL. N2, SC.2	110	7*2	FONTA	SC.2	0.8/2.0
		BL. N2, SC.3					
519	**A.P. 511** / ALE MARGARETELOR, Nr. 4, BL.N3, SC.3	BL. N3, SC.3	110	5	FONTA	SC.3	0.8/2.1
520	**A.P. 512** / ALE MARGARETELOR, Nr. 2, BL.N4, SC.2, USCATOR	BL. N4, SC.2	110	6	FONTA	SC.2	0.8/1.9
521	**A.P. 513** / STR ALEXANDRESCU GRIGORE, Nr. 9, BL.22, SC.1, USCATOR	BL. 22, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/2.2
522	**A.P. 514** / SOS BUZAULUI, Nr. 24, BL.A24, SC.3, PARTER	BL. A25, SC.1	110	4*2	FONTA	SC.1	0.8/1.3
		BL. A25, SC.2	110	4*2	FONTA	SC.2	0.8/1.4
		BL. A25, SC.3	110	4*2	FONTA	SC.3	0.8/1.5
523	**A.P. 516** / STR PONTONERI, Nr. 12, BL.B10, AP.1	BL. B10	110	6	PVC	SC.1	0.8/2.3
524	**A.P. 517** / STR PONTONERI, Nr. 6, BL.B11, SC.1, PARTER	BL. B11	125	8	PVC	SC.1	0.8/1.0
525	**A.P. 518** / STR BARNUTIU SIMION, Nr. 22, BL.A26, SC.3, PARTER	BL. A26, SC.1	110	5*2	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL. A26, SC.2	110	5*2	FONTA	SC.2	0.8/1.9
		BL. A26, SC.3	160	5	PVC	SC.3	0.8/1.8
526	**A.P. 519** / STR COMUNARZI, Nr. 19, BL.A27, SC.1, PARTER	BL. A27, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/2.2
		BL. A27, SC.2	110	5	FONTA	SC.2	0.8/2.1
527	**A.P. 520** / STR COMUNARZI, Nr. 17, BL.A28, SC.1	BL. A28, SC.1	110	5*2	FONTA	SC.1	0.8/1.8
		BL. A28, SC.2	110	5*2	FONTA	SC.2	0.8/1.8
528	**A.P. 521** / ALE MUGURILOR, Nr. 3, BL.H2, SC.2, AP.40	BL. H2, SC.2	160	6	PVC	SC.2	0.8/1.3
529	**A.P. 522** / STR CHISINAU, Nr. 6, BL.F, SC.4, PARTER	BL. F, SC.3	110	13	PVC	SC.3	1.0/2.5
		BL. F, SC.4					
530	A.P.523 / STR SEBESULUI, Nr. 9, BL.S, SC.1, PARTER	BL.S, SC.1	110	12	PVC	SC.1	1.0/2.5
531	**A.P. 524** / SOS BUZAULUI, Nr. 17, BL.B30, SC.1, PARTER	BL. B30, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/2.3
532	**A.P. 525** / STR SEBESULUI, Nr. 2, BL.A24BIS, SC.2, ET.7	BL. A24BIS, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/1.5
		BL. A24BIS, SC.2	110	6	FONTA	SC.2	0.8/1.5
533	**A.P. 527** / ALE CHIMISTILOR, Nr. 4, BL.37, SC.4, ET.4, USCATOR	BL. 37, SC.1	125	5	PVC	SC.1	0.8/1.7
		BL. 37, SC.2	110	5	PVC	SC.2	1.0/1.0/3.0
		BL. 37, SC.3	110	5	PVC	SC.3	1.0/1.0/1.3
		BL. 37, SC.4	110	5	PVC	SC.4	1.0/1.0/1.4
		BL. 37, SC.5	110	5	PVC	SC.5	1.0/1.0/1.4
534	**A.P.528** / STR APOLLO, Nr. 23, BL.A7, SC.2, ET.7, USCATOR	BL.7, SC 2	110	7*2	FONTA	SC.2	1.2/1.2/2.2
535	**A.P. 529** / STR ASLAN ANA, Nr. 12, BL.PP, AP.4	BL. 1PP	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/1.3
			110	6*2	PVC		0.8/1.4
		BL. 2PP, SC.1	110	5	FONTA	SC.1	0.8/1.5
		BL. 2PP, SC.2	110	5	FONTA	SC.2	0.8/1.2
		BL. 2PP, SC.3	110	5	FONTA	SC.3	0.8/1.0

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
536	**A.P. 531** / STR COMUNARZI, Nr. 11, BL.A16, SC.2, PARTER	BL. A16, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/1.2
		BL. A16, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/1.4
537	**A.P. 532** / STR INDUSTRIEI, Nr. 252, Bloc 6, Scara 3, PARTER	BL. 6, SC.1	110	11*2	PVC	SC.1	0.8/2.3
		BL. 6, SC.2	110	11*2	PVC		
		BL. 6, SC.3	110	12.5*2	PVC	SC.3	0.8/2.4
		BL. 6, SC.4	110	11*2	PVC	SC.4	0.8/2.4
		BL. 6, SC.5	125	13	PVC		
		BL. 6, SC.6	110	10	PVC	SC.6	0.8/2.5
538	**A.P. 533** / STR POPOVICI COMISAR EROU, Nr. 2, BL.AD2, SC.4, PARTER	BL. AD2, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL. AD2, SC.2	110	7	FONTA	SC.2	0.8/2.0
		BL. AD2, SC.3	110	7*2	FONTA	SC.3	0.8/2.2
		BL. AD2, SC.4	110	8*2	FONTA	SC.4	0.8/2.3
539	**A.P. 534** / CAL CALARASILOR, Nr. 77, BL.24, SC.4, ET.7	BL. 24, SC.4	110	2*2	FONTA	SC.4	0.8/1.4
540	**A.P. 535** / CAL GALATI, Nr. 49, BL.6, SC.4, ET.1, USCATOR	BL. 6, SC.1	400	9	PVC	SC.4	0.8/3.8
		BL. 6, SC.2					
		BL. 6, SC.3					
		BL. 6, SC.4					
541	**A.P. 536** / ALE MICSUNELELOR, Nr. 9, BL.29, SC.3, PARTER	BL. 29, SC.1	150	8	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL. 29, SC.2	110	7*2	FONTA	SC.2	0.8/1.0
		BL. 29, SC.3	110	7*2	FONTA	SC.3	0.8/0.8
		BL. 29, SC.4	110	10	FONTA	SC.4	0.8/0.7
		BL. 29, SC.5	110	12	PVC	SC.5	0.8/4.0
542	**A.P. 537** / STR MILCOV, Nr. 6, BL.H1, SC.2, PARTER	BL. H1, SC.1	110	10	FONTA	SC.1	0.8/1.6
		BL. H1, SC.2	110	12	PVC	SC.2	0.8/1.7
		BL. H1, SC.3	110	5	FONTA	SC.3	0.8/1.6
543	**A.P. 538** / STR INDUSTRIEI, Nr. 2, BL.A4, SC.4, PARTER	BL. A4, SC.1	110	8	PVC	SC.1	0.8/1.9
		BL. A4, SC.2	110	10*2	FONTA	SC.2	0.8/1.9
		BL. A4, SC.3	110	10*2	PVC	SC.3	0.8/1.7
		BL. A4, SC.4	160	9	PVC	SC.5	0.8/1.7
		BL. A4, SC.5	110	14*2	PVC		
		BL. A4, SC.6	110	7.5*2	PVC	SC.6	0.8/2.6
544	**A.P. 539** / STR INDUSTRIEI, Nr. 4, BL.A2, SC.2, PARTER	BL. A3, SC.1	110	9*2	FONTA	SC.2	0.8/1.9
		BL. A3, SC.2	110	8*2	FONTA		
		BL. A3, SC.3	110	12*2	PVC	SC.3	0.8/2.0
		BL. A3, SC.4	110	11*2	PVC	SC.4	0.8/1.7
545	**A.P. 540** / STR INDUSTRIEI, Nr. 2, BL.A1, SC.4, PARTER	BL. A1, SC.1	110	9*2	FONTA	SC.1	0.8/2.3
		BL. A1, SC.2	110	11*2	PVC	SC.2	0.8/2.2
		BL. A1, SC.3	110	5*2	PVC	SC.3	0.8/1.9

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. A1, SC.4	160	9.5	PVC	SC.4	0.8/1.8
		BL. A1, SC.5	110	8*2	FONTA	SC.5	0.8/1.8
546	**A.P. 541** / CAL CALARASILOR, Nr. 228, BL.C1, SC.1, PARTER	BL. C1, SC.2	160	9	PVC	SC.2	0.8/1.7
547	**A.P. 542** / CAL CALARASILOR, Nr. 228, BL.C1, SC.5, PARTER	BL. C1, SC.5	160	7	PVC	SC.5	0.8/1.7
548	**A.P. 543** / CAL CALARASILOR, Nr. 228, BL.C1, SC.4, PARTER	BL. C1, SC.4	160	9	PVC	SC.4	0.8/1.7
549	**A.P. 544** / ALE MICSUNELELOR, Nr. 4, BL.34, SC.2, PARTER	BL. 34, SC.1	110	8	FONTA	SC.1	0.8/2.3
		BL. 34, SC.2	110	7*2	FONTA	SC.2	0.8/2.0
550	**A.P. 545** / STR BARNUTIU SIMION, Nr. 3, BL.A13, SC.1, PARTER	BL. A13, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/1.6
551	**A.P. 546** / STR TEODOROIU ECATERINA, Nr. 2, BL.O2, SC.1, PARTER	BL. O2, SC.1	110	9	PVC	SC.1	0.8/2.0
		BL. O2, SC.2	110	8	PVC	SC.2	0.8/1.8
552	**A.P. 547** / CAL GALATI, Nr. 57, BL.C, SC.3	BL. 4, SC.1	300	6.5	BETON	SC.3	0.8/2.0
		BL. 4, SC.2					
		BL. 4, SC.3					
553	**A.P. 548** / CAL GALATI, Nr. 62, BL.7, SC.2, PARTER	BL. 7, SC.1	250	11	BETON	SC.4	1/1/3.6
		BL. 7, SC.2					
		BL. 7, SC.3					
		BL. 7, SC.4					
554	**A.P. 549** / STR GHIOCEILOR, Nr. 2, BL.A14, SC.3, ET.2	BL. A14, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/2.4
		BL. A14, SC.2	110	5*2	PVC	SC.2	0.8/2.4
		BL. A14, SC.3	110	5*2	PVC	SC.3	0.8/2.3
555	**A.P. 550** / STR IORGA NICOLAE, Nr. 3, BL.G, SC.3, PARTER	BL. G, SC.3	110	6	FONTA	SC.3	1.0/1.0
			200	6	PVC		1.0/1.8
556	**A.P. 551** / STR ODESA, Nr. 14, BL.2, SC.1, PARTER	BL. 2 DUNACOR	110	5*4	PVC	SC.1	0.8/1.0
557	**A.P. 552** / CAL CALARASILOR, Nr. 210, BL. CAMIN 1, SC.1	BL. DUNACOR	110	5*2	FONTA	SC.1	0.8/1.0
558	**A.P. 553** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 5, BL.A5, SC.3, ET.7	BL.A5, SC.1	110	12	PVC	SC.1	0.8/3.0
		BL.A5, SC.2	110	10	FONTA	SC.2	0.8/3.3
		BL.A5, SC.3	110	12*2	FONTA	SC.3	0.8/4.0
		BL.A5, SC.4	110	7	PVC	SC.4	0.8/2.5
			110	7	FONTA		0.8/4.0
559	**A.P. 554** / STR ALEXANDRESCU GRIGORE, Nr. 13, BL.T1, SC.1, PARTER	BL. T1, SC.1	110	6	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. T1, SC.2	110	6	PVC	SC.2	0.8/1.4
		BL. T1, SC.3	110	6	PVC	SC.3	0.8/1.6
560	**A.P. 555** / STR PLEVNA, Nr. 10, BL.A6, SC.1, ET.4	BL. A6, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/1.7
		BL. A6, SC.2	110	9*2	PVC	SC.2	0.8/1.7
561	**A.P. 556** / STR ABRUD, Nr. 1, BL.R2, SC.2, PARTER	BL. R2, SC.1	110	7	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. R2, SC.2	110	7	PVC	SC.2	0.8/1.8
		BL. R2, SC.3	110	7	PVC	SC.3	0.8/1.6

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
562	**A.P. 557** / STR PONTONERI, Nr. 4, BL.B17, SC.4, PARTER	BL. B17, SC.1	110	3*2	PVC	SC.1	0.8/1.2
		BL. B17, SC.2	125	7	PVC	SC.2	0.8/1.5
		BL. B17, SC.3	110	6	FONTA	SC.3	0.8/1.6
563	**A.P. 558** / STR PONTONERI, Nr. 6, BL.B18, SC.2, PARTER	BL. B18, SC.1	110	6	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. B18, SC.2	110	6	PVC	SC.2	0.8/1.5
564	**A.P. 559** / STR INDUSTRIEI, Nr. 20, BL.7, SC.1, Apt. 18	BL. 7, SC.1	110	11*2	FONTA	SC.1	0.8/2.4
		BL. 7, SC.2	110	11*2	FONTA	SC.2	0.8/2.4
		BL. 7, SC.3	160	10	PVC	SC.3	0.8/2.4
			125	10	PVC		
		BL. 7, SC.4	125	13*2	PVC		
565	**A.P. 560** / STR SEBESULUI, Nr. 1, BL.A31, SC.2	BL. A31, SC.2	110	4*4	FONTA	SC.2	0.8/1.7
566	**A.P. 561** / CAL GALATI, Nr. 72, BL.2, ET.3, Apt. 33	BL. H SC.1	160	9	PVC	SC.2	1.0/2.9
		BL. H SC.2					
567	**A.P. 562** / STR HIPODROM, Nr. 28, BL.A25, SC.1, PARTER	BL. A25, SC.1	110	6*2	FONTA	SC.1	0.8/1.6
		BL. A25, SC.2	110	6*2	FONTA	SC.2	0.8/1.8
568	**A.P. 563** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 62, BL.A31, SC.3, PARTER	BL. A31, SC.1	110	10*2	PVC	SC.1	0.8/3.2
		BL. A31, SC.2	110	12*2	PVC	SC.2	0.8/3.2
		BL. A31, SC.3	110	10*2	PVC	SC.3	0.8/3.0
569	**A.P. 566** / STR INDEPENDENTEI, Nr. 19, BL.A2, SC.1, PARTER	BL. A2, SC.1	110	9*2	FONTA	SC.1	0.8/2.5
			110	9*2	FONTA		0.8/2.6
		BL. A2, SC.2	110	4*2	FONTA	SC.2	0.8/2.7
			110	7*2	FONTA		0.8/2.6
570	**A.P. 567** / SOS BUZAULUI, Nr. 1, BL.B1, SC.2, PARTER	BL. B1, SC.1	110	10*4	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL. B1, SC.2	110	8*2	PVC	SC.2	0.8/1.8
			110	6*3	FONTA		
		BL. B1, SC.3	110	5*3	FONTA	SC.3	0.8/1.7
571	**A.P. 568** / ALE ENERGIEI, Nr. 6, BL.27, SC.3, ET.4, USCATOR	BL. 27, SC.3	110	8*3	PVC	SC.3	0.8/1.8
572	**A.P. 569** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 68, BL.B23, SC.3, PARTER	BL. B23, SC.3	110	6	FONTA	SC.3	0.8/2.5
573	**A.P. 570** / SOS BUZAULUI, Nr. 3, BL.B2, SC.2, PARTER	BL. B2, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. B2, SC.2	110	5	FONTA	SC.2	0.8/1.5
			160	5	PVC		
574	**A.P. 571** / STR PIETEI, Nr. 9, BL.A7, PARTER	BL. A7	160	5	PVC	SC.1	0.8/3.8
575	**A.P. 572** / STR ENESCU GEORGE, Nr. 84, BL.B33, SC.1, PARTER	BL. B35, SC.1	110	6*2	FONTA	SC.1	0.8/1.8
		BL. B35, SC.2	110	6*2	FONTA	SC.2	0.8/2.0
		BL. B33, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/1.0
576	**A.P. 573** / STR CALUGARENI, Nr. 89, BL.B36, SC.2	BL. B36, SC.2	110	6*2	FONTA	SC.2	0.8/1.8
577	**A.P. 574**/BLD DOROBANTILOR, Nr. 50, BL.A54, SC.1, PARTER	BL. A54, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/2.8

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. A54, SC.2	125	4	PVC	SC.2	0.8/3.0
578	**A.P. 576** / CAL CALARASILOR, Nr. 305, BL.B1BIS, SC.1, AP.15	BL. B1BIS, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/2.3
579	**A.P. 577** / STR PIETATII, Nr. 7, BL.A8, SC.1, AP.48	BL. A8	110	4*2	FONTA	SC.1	0.8/2.8
580	**A.P.578** / STR ROSIORILOR, Nr. 397, BL.5BIS, SC.1	BL. 5BIS, SC.1	150	5	FIER	SC.1	0.8/2.1
581	**A.P. 579** / STR RADU NEGRU, Nr. 7, BL.35	BL. 35, SC.1	160	7	PVC	SC.1	0.8/2.6
		BL. 35, SC.2	160	7	PVC	SC.2	0.8/2.4
		BL. 35, SC.3	160	7	PVC	SC.3	0.8/2.4
		BL. 35, SC.4	110	7	PVC	SC.4	0.8/2.5
		BL. 35, SC.5	160	7	PVC	SC.5	0.8/2.5
582	**A.P. 580** / CAL GALATI, Nr. 55, BL. B, SC.2, PARTER	BL. B, SC.1	400	5	BETON	SC.1	2/1.5/1.9
		BL. B, SC.2					
		BL. B, SC.3					
5830	**A.P.581** / STR G-RAL EREMIA GRIGORESCU, Nr. 46, BL.11, SC.2, PARTER	BL.11	200	4	PVC	SC.1	1.0/1.0/1.3
			110	15	FONTA	SC.3	0.8/3.3
584	**A.P.583** / STR I.C.BRATIANU, Nr. 23, BL.A3, SC.1, PARTER	BL. A3, SC.1	110	13*2	FONTA	SC.1	0.8/1.7
		BL. A3, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/1.7
		BL. A3, SC.3	110	10*2	FONTA	SC.3	0.8/1.5
585	**A.P. 584** / STR PIETEI, Nr. 3, BL.24BIS, SC.1, PARTER	BL. B30, SC.1	110	8	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. B30, SC.2	110	8	PVC	SC.2	0.8/1.3
		BL. B30, SC.3	110	8	PVC	SC.3	0.8/1.2
		BL. B30, SC.4	110	8	PVC	SC.4	0.8/1.1
586	**A.P. 585** / STR POPOVICI COMISAR EROU, Nr. 2, BL.AG5, SC.3, PARTER	BL. AG5, SC.1	160	8	PVC	SC.1	0.8/1.2
		BL. AG5, SC.2	160	8	PVC	SC.2	0.8/1.4
		BL. AG5, SC.3	160	8	PVC	SC.3	0.8/1.6
		BL. AG5, SC.4	160	8	PVC	SC.4	0.8/1.7
587	**A.P. 586** / STR OBORULUI, Nr. 4, BL.AG6, SC.1, PARTER	BL. AG6, SC.1	160	4	PVC	SC.1	0.8/1.7
		BL. AG6, SC.2	160	8	PVC	SC.2	0.8/1.7
		BL. AG6, SC.3	110	7*2	PVC	SC.3	0.8/1.6
		BL. AG6, SC.4	110	8*2	PVC	SC.4	0.8/1.5
		BL. AG6, SC.5	160	7	PVC	SC.5	0.8/1.4
588	**A.P. 587** / STR CALUGARENI, Nr. 99, BL.B4, SC.1, ET.1	BL. B3, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/1.5
		BL. B3, SC.2	110	7*2	FONTA	SC.2	0.8/1.6
589	**A.P. 588** / STR HIPODROM, Nr. 3, BL.G3, SC.1, AP.14	BL. G3, SC.1	150	9	FONTA	SC.1	0.8/1.7
590	**A.P.589** / STR I.C.BRATIANU, Nr. 11, BL.A4bis, SC.3, PARTER	BL. A4, SC.1	200	7*2	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. A4, SC.2	110	7*2	FONTA	SC.2	0.8/1.4
		BL. A4, SC.3	125	7	PVC	SC.3	0.8/1.5
591	**A.P. 590** / STR INDEPENDENTEI, Nr. 23, BL.A3, PARTER	BL. A3	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/2.8

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
592	**A.P. 591** / STR POPOVICI COMISAR EROU, Nr. 3, BL.AD3, SC.4, PARTER	BL. AD3, SC.4	110	6*2	FONTA	SC.4	0.8/1.5
		BL. AD3, SC.5	110	6*2	FONTA	SC.5	0.8/2.0
593	**A.P. 592** / STR PLEVNA, Nr. 6, BL.A8, SC.2, PARTER	BL. A8, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. A8, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/1.9
594	**A.P. 593** / STR SIRETULUI, Nr. 4, BL.S1, SC.3, PARTER	BL. S1, SC.1	110	8*2	PVC	SC.1	0.8/2.4
		BL. S1, SC.2	110	8*3	PVC	SC.2	0.8/2.4
		BL. S1, SC.3	110	8*2	PVC	SC.3	0.8/2.2
595	**A.P. 594** / STR HIPODROM, Nr. 6, BL.H5, SC.1, ET.1	BL. H5, SC.1	110	10*2	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL. H5, SC.2					
		BL. H5, SC.3					
		BL. H5, SC.4	110	3	PVC	SC.5	0.8/4.2
		BL. H5, SC.5	110	3	FONTA		
596	**A.P. 595** / STR PLEVNA, Nr. 4, BL.A9, SC.1	BL. A9, SC.1	110	8*2	PVC	SC.1	0.8/3.0
		BL. A9, SC.2	110	8*2	PVC	SC.2	0.8/2.6
597	**A.P. 596** / SOS BUZAULUI, Nr. 12, BL.A11, SC.2, PARTER	BL. A11, SC.2	110	5*2	FONTA	SC.2	0.8/1.6
		BL. A11, SC.3	110	7*2	FONTA	SC.3	0.8/1.5
598	**A.P. 597** / STR MIRCEA VODA, Nr. 2, BL.B1, SC.1, PARTER	BL. B1, SC.1	110	6	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. B1, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/1.7
599	**A.P. 598** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 33, BL.B1, SC.C, ET.1	BL. B1, SC.A	110	12*2	PVC	SC.A	0.8/2.8
		BL. B1, SC.B	110	12*2	PVC	SC.B	0.8/2.8
			110	10*2	PVC		
		BL. B1, SC.C	110	8*2	PVC	SC.C	0.8/2.9
		BL. B1, SC.D	110	8*2	PVC	SC.D	0.8/3.0
600	**A.P. 599** / STR SCOLILOR, Nr. 47, BL.A28, SC.3	BL. A28 SC. 3	110	14	PVC	SC.3	0.8/3.0
			110	12*2	PVC		
601	**A.P. 600** / STR SCOLILOR, Nr. 87, BL.O4, SC.3, ET.1, USCATOR	BL. O4, SC.1	110	6*2	FONTA	SC.1	0.8/2.3
		BL. O4, SC.2	110	8	FONTA	SC.2	0.8/2.0
		BL. O4, SC.3	110	7	FONTA	SC.3	0.8/2.2
		BL. O4, SC.4	110	6	PVC	SC.4	0.8/2.5
		BL. M1, SC.1	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL. M1, SC.2	110	8*2	PVC	SC.2	0.8/2.4
		BL. M2, SC.1	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/1.8
		BL. M2, SC.2	110	7*2	FONTA	SC.2	0.8/2.3
		BL. P1, SC.1	110	3*2	FONTA	SC.1	0.8/1.2
		BL. P1, SC.2	110	4*2	PVC	SC.2	0.8/1.3
		BL. P1, SC.3	110	4*2	PVC	SC.3	0.8/1.4
		BL. P2, SC.1	110	6*2	FONTA	SC.1	1.0/1.0/1.2
		BL. P2, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	1.0/1.0/1.4

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. P2, SC.3	110	8	FONTA	SC.3	1.0/1.0/1.5
		BL. P3, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	1.0/1.0/1.2
		BL. P3, SC.2	110	4*2	PVC	SC.2	1.0/1.0/1.2
		BL. P3, SC.3	110	4*2	PVC	SC.3	1.0/1.0/1.2
602	**A.P. 601** / CAL GALATI, Nr. 76, BL. G, PARTER	BL. G, SC.1	400	12	BETON	SC.2	0.8/1.8
		BL. G, SC.2					
603	**A.P. 602** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 64, BL.B17, SC.3, PARTER	BL. B17, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/1.9
		BL. B17, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/1.8
		BL. B17, SC.3	110	5*2	PVC	SC.3	0.8/1.8
604	**A.P. 604** / STR GHIOCEILOR, Nr. 1, BL.A13, SC.3	BL. A13, SC.3	110	7*2	FONTA	SC.3	1.2/1.2/1.7
605	**A.P. 605** / STR PIETATII, Nr. 5, BL.A7, PARTER	BL. A6	110	4*3	FONTA	SC.1	0.8/3.2
606	**A.P. 606** / STR PLEVNA, Nr. 12, Bloc A5, SC.1, PARTER	BL. A5, SC.1	110	10*2	PVC	SC.1	0.8/2.0
		BL. A5, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/1.7
607	**A.P. 607** / STR MIORITEI, Nr. 2, BL.F1, SC.1, PARTER	BL. F1	110	4	PVC	SC.1	0.8/2.2
608	**A.P. 608** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 15, BL. RENEL, SC.1, PARTER	BL. RENEL, SC.1	110	3*2	FONTA	SC.1	1.2/1.2/1.5
		BL. RENEL, SC.2	110	4*2	FONTA	SC.2	1.2/1.2/1.7
		BL. RENEL, SC.3	110	3*2	FONTA	SC.3	1.2/1.2/1.8
609	**A.P. 609** / CAL CALARASILOR, Nr. 319, BL.B1, SC.1	BL. B1, SC.1	150	4	FONTA	SC.1	0.8/1.6
610	**A.P. 610** / STR COMUNARZI, Nr. 11, BL.A17, SC.2, PARTER	BL. A17, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/1.3
		BL. A17, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/1.4
611	**A.P. 611** / STR MIORITEI, Nr. 2, BL.F, SC.1	BL. F, SC.1	110	6	PVC	SC.1	0.8/2.2
		BL. F, SC.2	110	8*2	PVC	SC.2	0.8/2.4
612	**A.P. 612** / STR MIORITEI, Nr. 2, BL.G, SC.1, PARTER	BL. G, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/2.7
		BL. G, SC.2	110	10	PVC	SC.2	0.8/2.7
		BL. G1	110	7	PVC	SC.1	0.8/2.3
			110	7*2	PVC		0.8/2.6
613	**A.P. 613** / STR MIORITEI, Nr. 2, BL.H, SC.1, PARTER	BL. H, SC.1	110	4*2	PVC	SC.1	0.8/1.9
		BL. H, SC.2	110	4	PVC	SC.2	0.8/1.8
		BL. H1	110	4	PVC	SC.1	0.8/1.9
			110	5	PVC		0.8/1.5
614	**A.P. 614** / STR TINERETULUI, Nr. 36, BL.C1, SC.1, PARTER	BL. C1, SC.1	110	7	PVC	SC.1	0.8/2.6
		BL. C1, SC.2	110	5	PVC	SC.2	0.8/2.8
615	**A.P. 615** / STR SEBESULUI, Nr. 10, BL.O1, SC.1, PARTER	BL. O1, SC.1	110	13	PVC	SC.1	0.8/2.1
		BL. O1, SC.2	110	14	PVC	SC.2	0.8/2.2
		BL. O1, SC.3	125	10	PVC	SC.3	1.0/1.0/2.0
		BL. O1, SC.4	110	7	PVC	SC.4	0.8/2.3
		BL. O1, SC.5	110	6	PVC	SC.5	0.8/2.1

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
616	**A.P. 616** / STR 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 56, BL. P+10, ET. 10, USCATOR	BL. P+10	110	11*2	FONTA	SC.1	1.2/1.2/2.0
617	**A.P. 617** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 70, BL.B25, SC.2, PARTER	BL. B25, SC. 2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/2.2
618	**A.P. 618** / STR CELULOZEI, Nr. 50, BL.TEI, SC.2, ET.4	BL.TEI, SC.1	200	4	AZBO	SC.1	0.8/1.8
		BL.TEI, SC.2	150	7*2	AZBO	SC.2	0.8/2.0
619	**A.P. 621** / ALE MICSUNELELOR, Nr. 5, BL.32, SC.2, AP.20	BL. 32, SC.1	110	8*2	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL. 32, SC.2	110	7*2	FONTA	SC.2	0.8/2.3
		BL. 32, SC.3	110	7*2	FONTA	SC.3	0.8/2.2
620	**A.P. 622** / STR SEBESULUI, Nr. 10, BL.L1, SC.2, PARTER	BL. L1, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. L1, SC.2	110	5	PVC	SC.2	0.8/1.8
621	**A.P. 624** / STR MILCOV, Nr. 2, BL.C1, SC.3, PARTER	BL. C1, SC.3	110	9	PVC	SC.3	0.8/1.3
622	**A.P. 625** / CAL GALATI, Nr. 335, BL.15, SC.1, PARTER, AP.3	BL. 15, SC.1	125	5.7	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. 15, SC.2	110	5	PVC	SC.2	0.8/1.3
623	**A.P. 626** / CAL GALATI, Nr. 80, BL. 8, SC. 1, Apt. 19	BL. 8, SC.1	125	5.5*2	PVC	SC.1	1/1/2.3
624	**A.P. 627** / CAL CALARASILOR, Nr. 65, BL.C, SC.1, ET.8, USCATOR	BL. C, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/2.5
			110	7	PVC		0.8/2.0
625	**A.P. 628** / STR MIRCEA VODA, Nr. 1, BL.I1, SC.2	BL. I1, SC.1	110	6	PVC	SC.1	0.8/1.1
		BL. I1, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/1.3
626	**A.P. 629** / SOS BUZAULUI, Nr. 39, BL.B38, SC.2	BL. B38, SC.2	110	6	FONTA	SC.2	0.8/1.8
627	**A.P. 630** / STR SEBESULUI, Nr. 1, BL.A31, SC.3	BL. A31, SC.3	110	4	FONTA	SC.3	0.8/1.8
628	**A.P. 631** / CAL GALATI, Nr. 70, BL.I, SC.2, Etaj 1	BL. I, SC.1	160	7	PVC	SC.2	1/1/2.8
		BL. I, SC.2					
629	**A.P. 632** / STR PROGRESULUI, Nr. 19, BL.A9, SC.2, PARTER	BL. A9, SC.1	110	9*2	FONTA	SC.1	0.8/1.8
		BL. A9, SC.2	110	9.5*2	FONTA	SC.2	0.8/2.0
630	**A.P. 633** / STR PIETATII, Nr. 26, BL.140, SC.1, PARTER	BL. 140, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/1.2
		BL. 140, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/1.2
		BL. 140, SC.3	110	6*2	PVC	SC.3	0.8/1.0
		BL. 140, SC.4	110	5	FONTA	SC.4	0.8/1.2
		BL. 140, SC.5	110	4	FONTA	SC.5	0.8/1.0
		BL. 140, SC.6	110	4	FONTA	SC.6	0.8/1.3
		BL. 140, SC.7	110	4*3	FONTA	SC.7	0.8/1.7
631	**A.P. 634** / CAL CALARASILOR, Nr. 68, BL.15, SC.2, AP.21	BL. 15, SC.2	110	8*3	PVC	SC.2	0.8/3.5
632	**A.P. 635** / ALE AMURGULUI, Nr. 1, BL.D1, SC.4, ET.1	BL. D1, SC.1	300	12	BETON	SC.1	0.8/4.0
		BL. D1, SC.2					
		BL. D1, SC.3					
		BL. D1, SC.4					
633	**A.P. 636** / STR GHIOCEILOR, Nr. 1, BL.A13, SC.2, PARTER	BL. A13, SC.1	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/2.5

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. A13, SC.2	110	7*2	FONTA	SC.2	0.8/2.3
634	**A.P. 637** / CAL CALARASILOR, Nr. 242, BL.A1, SC.1	BL. A1	110	4*3	PVC	SC.1	0.8/2.2
635	**A.P. 638** / SOS BUZAULUI, Nr. 22, BL.A23, SC.A, ET.7	BL. A23, SC.A	110	6	FONTA	SC.A	0.8/2.0
		BL. A23, SC.C	160	5	PVC	SC.C	0.8/1.9
636	**A.P. 639** / STR ROSIORILOR, Nr. 5, BL.A41, PARTER, USCATOR	BL. A41	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/2.0
637	**A.P. 640** / STR SEBESULUI, Nr. 2, BL.B34, SC.1, USCATOR	BL B26, SC1	110	5*2	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL B26, SC2	110	5*2	PVC	SC.2	0.8/1.4
		BL B26, SC3	110	6	PVC	SC.3	0.8/1.5
		BL B34, SC1	110	4*2	FONTA	SC.1	0.8/1.6
		BL B34, SC2	110	5*2	FONTA	SC.2	0.8/1.8
		BL B34, SC3	110	4*2	FONTA	SC.3	0.8/1.6
638	**A.P. 641** / STR DOICESCU OCTAV, Nr. 18, BL.E3	BL. E3, SC.1	125	12*2	PVC	SC.1	0.8/2.0
		BL. E3, SC.2	110	11.5*2	FONTA		
		BL. E3, SC.3	110	11.5	PVC	SC.3	0.8/2.0
		BL. E3, SC.4	110	11.5*2	PVC	SC.4	0.8/2.0
639	**A.P. 642** / STR ULMULUI, Nr. 4, BL.E4, SC.3, ET.1	BL. E4, SC.1	110	12*2	PVC	SC.1	0.8/2.8
		BL. E4, SC.2	110	7*3	PVC	SC.2	0.8/1.8
		BL. E4, SC.3	110	12*2	PVC	SC.3	0.8/2.0
640	**A.P. 643** / ALE CULTURII, Nr. 6, BL.8, SC.7, ET.4, USCATOR	BL. 8, SC.1	160	8	PVC	SC.1	0.8/4.0
		BL. 8, SC.2	110	8	PVC	SC.2	0.8/4.0
		BL. 8, SC.3	160	7	PVC	SC.3	0.8/3.5
		BL. 8, SC.4	160	7	PVC	SC.4	0.8/3.5
		BL. 8, SC.5	160	7	PVC	SC.5	0.8/1.6
		BL. 8, SC.6	160	8	PVC	SC.6	0.8/2.0
		BL. 8, SC.7	160	14	PVC	SC.7	0.8/2.2
641	**A.P. 644** / STR COMETEI, Nr. 2, BL.14, SC.3, PARTER	BL. 14, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/2.2
		BL. 14, SC.2	110	11*2	PVC	SC.2	0.8/2.2
		BL. 14, SC.3	110	6*2	FONTA	SC.3	0.8/2.2
642	**A.P. 645** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 37, BL.B5, SC.2	BL. B5, SC.1	110	9	PVC	SC.1	0.8/2.1
		BL. B5, SC.2	110	10	PVC	SC.2	0.8/2.0
643	**A.P. 646** / STR CALUGARENI, Nr. 15, BL.B32, SC.3	BL. B32, SC.3	110	6*2	PVC	SC.3	0.8/1.4
644	**A.P. 647** / STR 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 59, BL.F1, SC.2, ET.4	BL. F1, SC.1	160	7	PVC	SC.1	0.8/2.3
		BL. F1, SC.2	160	7	PVC	SC.2	0.8/2.2
		BL. F1, SC.3	160	7	PVC	SC.3	0.8/2.1
		BL. F2, SC.1	110	6*3	PVC	SC.1	0.8/1.9
		BL. F2, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/1.8
		BL. F2, SC.3	110	6	PVC	SC.3	0.8/1.7

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
645	**A.P. 648** / ALE MUGURILOR, Nr. 5, BL.H3, SC.1, USCATOR	BL. H3, SC.1	110	7	PVC	SC.1	0.8/1.6
646	**A.P.649** / STR ABRUD, Nr. 5, BL.T, SC.1, PARTER	BL. T, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	1.0/2.0
647	**A.P. 650** / STR MIRCEA VODA, Nr. 2, BL.D1, SC.2, PARTER	BL. D1, SC.1	110	8	PVC	SC.1	0.8/1.3
648	**A.P. 651** / STR VALEA CALUGAREASCA, Nr. 1, BL.D5, SC.1, PARTER	BL. D1, SC.1	110	12	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. D1, SC.2	110	12*2	PVC	SC.2	0.8/1.7
		BL. D1, SC.3	110	12	PVC	SC.2	0.8/1.6
		BL. D5, SC.1	110	17*2	PVC		
		BL. D5, SC.2	110	15*2	PVC		
		BL. D5, SC.3	110	13*2	PVC		
		BL. D5, SC.4	110	12*2	PVC	SC.4	0.8/1.6
649	**A.P. 652** / ALE NARCISELOR, Nr. 2, BL.L3, SC.1	BL. L3, SC.1	110	8	FONTA	SC.1	0.8/2.7
650	**A.P.654** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 35, BL.A30, SC.D, ET.1	BL. A30, SC.A	110	7	PVC	SC.A	0.8/2.7
		BL. A30, SC.C	110	9	FONTA	SC.C	0.8/2.9
			110	8	PVC		0.8/3.0
		BL. A30, SC.D	110	6	PVC	SC.D	0.8/3.2
651	**A.P. 655** / STR GOLESTI, Nr. 8, BL.GOL. 6+8	BL. EMIN. 10+12+14	110	5	FONTA	SC.1	0.8/2.6
		BL. EMIN. 16+18+20, SC.1	110	7	FONTA	SC.2	0.8/2.6
		BL. EMIN. 16+18+20, SC.2					
		BL. EMIN. 22+24+26	110	3	PVC	SC.1	0.8/2.6
			125	0.5			
		BL. GOL. 10+12+14	110	6.5*2	FONTA	SC.1	0.8/2.9
		BL. GOL. 6+8, SC.1	125	3	PVC	SC.1	0.8/2.9
		BL. GOL. 6+8, SC.2	110	6.5*2	FONTA	SC.2	0.8/2.7
652	**A.P. 656** / STR RADU NEGRU, Nr. 6, BL.40, SC.1, ET.4, USCATOR	BL. 40, SC.1	125	16	PVC	SC.1	0.8/1.3
		BL. 40, SC.2					
		BL. 40, SC.3	110	11	FONTA	SC.3	0.8/1.1
		BL. 40, SC.4	110	13	PVC	SC.4	0.8/1.1
653	**A.P. 657** / STR PLANTELOR, Nr. 2, BL.P+10, SC.4, PARTER	BL.TURN SC 4	110	8.5*2	FONTA	SC.4	0.8/2.2
654	**A.P. 659** / CAL CALARASILOR, Nr. 303, BL.B1, USCATOR	BL. B1, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/2.3
		BL. B1, SC.2	110	7*2	FONTA	SC.2	0.8/2.3
655	**A.P. 660** / STR SOARELUI, Nr. 4, BL.A59, SC.2, PARTER	BL. A59, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. A59, SC.2	110	5*2	PVC	SC.2	0.8/2.0
656	**A.P. 662** / CAL CALARASILOR, Nr. 305, BL.B1BIS, SC.2, PARTER	BL. B1 BIS, SC. 2	110	7	FONTA	SC.2	0.8/2.5
657	**A.P. 663** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 435, BL.A1, SC.1	BL.A1, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	1.0/2.6
658	**A.P. 664** / ALE IPOTESTI, Nr. 6, BL.A2, SC.E	BL.A2, SC.A	120	11*2	FONTA	SC.A	1/1.2/2.3
		BL.A2, SC.B	120	11	FONTA	SC.B	1/1.2/2.3
		BL.A2, SC.C	120	11	FONTA	SC.C	1/1.2/2.4

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL.A2, SC.D	120	10*2	FONTA	SC.D	1/1.2/2.4
		BL.A2, SC.E	120	10	FONTA	SC.E	1/1.2/2.2
		BL.A2, SC.F	120	10*2	FONTA	SC.F	1/1.2/2.3
659	**A.P. 665** / STR ROSIORILOR, Nr. 13, BL.A33, SC.2, PARTER	BL. A33, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/2.3
		BL. A33, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/2.5
		BL. A33, SC.3	110	7*2	PVC	SC.3	0.8/1.8
		BL. A34, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. A34, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/1.6
		BL. A35, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/2.8
		BL. A35, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/2.8
		BL. A35, SC.3	110	6*2	PVC	SC.3	0.8/3.0
		BL. A37	110	18	BETON	SC.1	0.8/2.5
660	**A.P. 666** / CAL CALARASILOR, Nr. 10, BL.UJCM, AP.13	BL. UJCM	110	12*2	FONTA	SC.1	1.0/1.0/1.7
661	**A.P. 667** / ALE ALMAJULUI, Nr. 2, BL.7, SC.1, AP.39	BL.7, SC.1	110	11*2	FONTA	SC.2	0.8/2.4
		BL.7, SC.2					
		BL.7, SC.3					
662	**A.P. 668** / CAL CALARASILOR, Nr. 64, BL.13, SC.3, PARTER	BL. 13, SC.1	110	11	FONTA	SC.1	0.8/2.5
		BL. 13, SC.1	110	10	FONTA		0.8/2.1
		BL. 13, SC.2	110	11*2	PVC	SC.2	0.8/2.6
		BL. 13, SC.2	110	10	FONTA		0.8/2.2
		BL. 13, SC.3	110	11*2	FONTA	SC.3	0.8/2.6
		BL. 13, SC.3	110	10*2	FONTA		0.8/2.2
		BL. 13, SC.4	110	11	PVC	SC.4	0.8/2.6
		BL. 13, SC.4	110	10*2	FONTA		0.8/2.3
663	**A.P. 669** / STR BARNUTIU SIMION, Nr. 16, BL.A3, SC.1	BL. A2 BIS	110	10*2	FONTA	SC.1	0.8/3.2
		BL. A3	110	3*2	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL.A2, SC.1	110	5*2	FONTA	SC.1	0.8/1.5
		BL.A2, SC.2	110	4*2	FONTA	SC.2	0.8/1.4
664	**A.P. 670** / STR BARNUTIU SIMION, Nr. 16, BL.A1A, SC.1, PARTER	BL. A1a SC. 1	110	6*2	FONTA	SC.1	0.8/1.6
		BL. A1a SC. 2	110	6*2	FONTA		
665	**A.P. 671** / STR BARNUTIU SIMION, Nr. 16, BL.A1B, SC.1	BL. A1b SC. 1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. A1b SC. 2	125	8	PVC	SC.2	0.8/1.7
666	**A.P. 671BIS** / STR INDEPENDENTEI, Nr. 69, BL.B2, SC.A	BL.B2, SC.A	110	12	PVC	SC.1	1.0/1.2/2.1
		BL.B2, SC.B	110	12	PVC	SC.1	1.0/1.2/2.1
667	**A.P. 672** / ALE COCORILOR, Nr. 12, BL.E4, SC.1, ET. PARTER	BL. E4, SC.1	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/2.0
668	**A.P. 674** / STR SEBESULUI, Nr. 5, BL.C, SC.4, USCATOR	BL. C, SC.4	110	2	PVC	SC.4	1.0/1.0/1.0
669	**A.P. 675** / STR INDUSTRIEI, Nr. 15, BL.12, SC.5	BL. 12, SC.5	110	11*2	FONTA	SC.5	0.8/2.7
670	**A.P. 679** / STR PIETEI, Nr. 5, BL.B9, SC.1, ET.7	BL. B9	110	12	FONTA	SC.1	0.8/3.8

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
671	**A.P. 680** / ALE ALMAJULUI, Nr. 3, BL.4, SC.1, AP.6	BL. 4, SC.1	110	11*2	FONTA	SC.1	0.8/2.4
		BL. 4, SC.2					
672	**A.P. 681** / STR MESTEACANULUI, Nr. 4, BL.2, SC.2, ET.4, AP.37	BL. 2, SC.1	110	9*2	FONTA	SC.1	0.8/2.1
		BL. 2, SC.2					
673	**A.P. 682** / SOS BUZAULUI, Nr. 19, BL.B38, SC.1	BL. B38, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/2.0
674	**A.P. 683** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 17, BL.A15, SC.1, PARTER	BL.A15, SC.1	110	8*2	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL.A15, SC.2	110	8*2	PVC	SC.2	0.8/1.6
		BL.A15, SC.3	110	8*2	PVC	SC.3	0.8/1.6
675	**A.P. 684** / ALE ALMAJULUI, Nr. 4, BL.5, SC.1, USCATOR	BL.6, SC.1	110	12*2	FONTA	SC.4	0.8/2.4
		BL.6, SC.2					
		BL.6, SC.3					
		BL.6, SC.4					
		BL.5, SC.1	125	8*2	PVC	SC.1	0.8/2.9
		BL.5, SC.2	110				
676	**A.P. 685** / STR CIOCIRLIEI, Nr. 11, BL.11, SC.2, ET.1	BL. 11, SC.1	300	7	BETON	SC.1	1.0/1.0/2.5
		BL. 11, SC.2					
		BL. 11, SC.3					
		BL. 11, SC.4					
677	**A.P. 686** / STR HIPODROM, Nr. 2, BL.A2, SC.1, PARTER	BL. A2	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/1.8
678	**A.P. 687** / CAL CALARASILOR, Nr. 309, BL.B2, SC.B, ET.8, USCATOR	BL. B2, SC.A	110	6*3	PVC	SC.A	0.8/1.6
		BL. B2, SC.B	110	6	FONTA	SC.B	0.8/1.7
679	**A.P. 688** / ALE CINEMATOGRAFULUI, Nr. 2, BL.H3, SC.1, USCATOR	BL. U, SC.1	110	6	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. U, SC.2					
		BL. U, SC.3	160				
		BL. U, SC.4					
680	**A.P. 689** / STR OBORULUI, Nr. 1, BL.AB5, SC.3, PARTER	BL. AB5, SC.3	110	8	FONTA	SC.3	0.8/1.4
681	**A.P. 690** / STR 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 67, BL.38, SC.1, PARTER	BL. 38	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/0.6
682	**A.P. 691** /STR PLANTELOR, Nr. 20, BL.1, SC.4, PARTER	BL. 1, SC.2	160	13	PVC	BL.2, SC.2	1/1.5/3.2
		BL. 1, SC.3	160	7	PVC	SC.3	0.8/2.0
		BL. 1, SC.4	160	6	PVC	SC.4	0.8/2.4
		BL. 1, SC.5	200	6	PVC	SC.5	1.2/1.2/2.0
		BL. 1BIS, SC.1	110	5.5*2	FONTA		
683	**A.P. 692** / STR SOARELUI, Nr. 1, BL.A60, SC.2, USCATOR	BL. A60, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/2.0
		BL. A60, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/2.0
684	**A.P. 693** / STR SOARELUI, Nr. 2, BL.A58, SC.2, USCATOR	BL. A58, SC.1	110	12	PVC	SC.1	0.8/3.5
		BL. A58, SC.2	300	14	BETON	SC.2	0.8/3.7
685	**A.P. 694** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 617, BL.9, SC.1	BL. 9, SC.1	250	9	BETON	SC.1	DIRECT

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. 9, SC.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		BL. 9, SC.3	150	8.5	FIER	SC.4	1/1/3.0
		BL. 9, SC.4					
686	**A.P. 695** / STR 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 53, BL.B34, SC.B, PARTER	BL. B34, SC.A	110	11*2	PVC	SC.A	0.8/2.6
			110	12*2	FONTA	SC.A	0.8/2.6
			110	11*2	FONTA		
		BL. B34, SC.B	110	11*2	FONTA	SC.B	0.8/2.6
			110	16*3	PVC	SC.B	0.8/2.5
687	**A.P. 696** / ALE INVATATORILOR, Nr. 1, BL.O1, SC.4, ET.1	BL. O1, SC.1	110	12	FONTA	SC.1	0.8/3.2
		BL. O1, SC.2	110	12	FONTA	SC.2	0.8/3.0
		BL. O1, SC.3	110	10	FONTA	SC.3	0.8/2.8
		BL. O1, SC.4	110	8	FONTA	SC.4	0.8/2.8
		BL. O2, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/2.4
		BL. O2, SC.2	110	6	FONTA	SC.2	0.8/2.3
		BL. O2, SC.3	110	7	FONTA	SC.3	0.8/2.2
		BL. O2, SC.4	110	7	FONTA	SC.4	0.8/2.0
688	**A.P. 697** / STR SIRETULUI, Nr. 4, BL.9, SC.3, PARTER	BL.9, SC.1	110	11*2	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL.9, SC.2					
		BL.9, SC.3					
		BL.9, SC.4					
		BL.10, SC.1	110	8*2	FONTA	SC.1	0.8/1.8
		BL.10, SC.2					
		BL.10, SC.3					
		BL.10, SC.4					
		BL.10, SC.5	110	9*2	FONTA	SC.5	0.8/2.4
		BL.10, SC.6	110	3*2	FONTA	SC.6	0.8/2.0
689	**A.P. 699** / STR HIPODROM, Nr. 59, BL.K1, SC.1, AP.6	BL. K1, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. K1, SC.2					
		BL. K1, SC.3	160	6	PVC	SC.4	0.8/1.4
		BL. K1, SC.4					
690	**A.P. 700** / STR RADU NEGRU, Nr. 6, BL.41, SC.1, ET.4	BL. 41, SC.1	110	10	FONTA	SC.1	0.8/1.6
		BL. 41, SC.2	110	10	FONTA	SC.2	0.8/1.4
		BL. 41, SC.3	110	10	FONTA	SC.3	0.8/1.4
691	**A.P. 701** / STR RADU NEGRU, Nr. 5, BL.36, SC.1, PARTER	BL. 36, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/3.0
		BL. 36, SC.2	110	8	FONTA	SC.2	0.8/4.3
		BL. 36, SC.3	110	8	FONTA	SC.3	0.8/4.5
692	**A.P. 701BIS** / ALE MUGURILOR, Nr. 4, BL.N3, SC.1, PARTER	BL. N3, SC.1	110	5	FONTA	SC.1	0.8/2.2
693	**A.P. 702** / STR MILCOV, Nr. 2, BL.C1, SC.2, PARTER	BL. C1, SC.1	110	7	PVC	SC.1	0.8/1.0

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. C1, SC.2	110	14	PVC	SC.2	0.8/1.2
		BL. C1, SC.4	110	8	PVC	SC.4	0.8/1.4
694	**A.P. 703** / STR DOICESCU OCTAV, Nr. 8, BL.B9, SC.1, PARTER	BL. B9, SC.1	110	7*3	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. B9, SC.2	110	7*3	PVC		
		BL. B9, SC.3	110	10*2	PVC	SC.3	0.8/2.0
695	**A.P. 704** / CAL GALATI, Nr. 66, BL.K, SC.2, ET.1, USCATOR	BL. K SC.2	110	2	PVC	SC.2	DIRECT
696	**A.P. 705** / STR SIRETULUI, Nr. 4, BL.1, SC.3, PARTER	BL.3, SC.1	110	8*2	FONTA	SC.3	0.8/2.4
		BL.3, SC.2					
		BL.3, SC.3					
		BL.1, SC.1	110	6*2	FONTA	SC.1	0.8/2.5
		BL.1, SC.2					
		BL.1, SC.3					
697	**A.P. 706** / STR ALBINEI, Nr. 28, Bloc R7, ET.1, AP.37	BL. S, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. S, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/1.8
		BL. S, SC.3	110	7*2	PVC	SC.3	0.8/1.8
		BL. S, SC.4	110	7*2	PVC	SC.4	0.8/1.8
		BL. S, SC.5	110	7*2	PVC	SC.5	0.8/2.0
698	**A.P. 708** / STR ALBINEI, Nr. 27, BL.A45, SC.1	BL. A45, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	1.0/1.0/2.0
		BL. A45, SC.2					
699	**A.P. 709** / ALE STIINTEI, Nr. 1, Bloc 42, SC.1, ET.4	BL. 42, SC.1	110	9	FONTA	SC.1	0.8/2.4
		BL. 42, SC.2	110	9	FONTA	SC.2	0.8/2.4
		BL. 42, SC.3	200	12	AZBO	SC.3	0.8/2.2
		BL. 42, SC.4	110	10	FONTA	SC.4	0.8/1.6
700	**A.P. 710** / STR CELULOZEI, Nr. 40, BL.MESTEACAN, SC.4, ET.2, AP.69	BL. MESTEACAN, SC.4	160	16	PVC	SC.4	0.8/1.8
701	**A.P. 711** / ALE POLICLINICII, Nr. 5, BL.G13, SC.1, ET.1, AP.77	BL. G13	110	8	FONTA	SC.1	0.8/3.0
702	**A.P. 712** / STR HIPODROM, Nr. 16, BL.A13, SC.2, AP.USCATOR	BL.A13, SC.1	110	4*2	PVC	SC.1	0.8/2.3
		BL.A13, SC.2	110	4*2	PVC	SC.2	0.8/2.3
		BL.A13, SC.3	110	7*2	PVC	SC.3	0.8/2.2
		BL.A13, SC.4	110	4*2	PVC	SC.4	0.8/2.0
		BL.A13, SC.5	110	4*2	PVC	SC.5	0.8/2.0
703	**A.P. 713** / STR SEBESULUI, Nr. 5, BL.J, SC.1, PARTER	BL. J, SC.1	110	6	PVC	SC.1	1.0/1.0/2.0
704	**A.P. 715** / STR SOARELUI, Nr. 3, BL.A61, SC.3, USCATOR	BL. A61, SC.1	110	6	PVC	SC.1	0.8/2.3
		BL. A61, SC.2	110	6	PVC	SC.2	0.8/2.2
		BL. A61, SC.3	110	6	PVC	SC.3	0.8/2.2
705	**A.P. 716** / STR SOARELUI, Nr. 1, BL.A60, SC.3, USCATOR	BL. A60, SC.3	110	6*2	PVC	SC.3	0.8/2.0
706	**A.P. 718** / STR CALUGARENI, Nr. 2, BL.B32, SC.2	BL. B32, SC.2	110	5*2	FONTA	SC.2	0.8/1.3
707	**A.P. 719** / ALE MECANIZATORILOR, Nr. 2, BL.U, SC.1, ET.1	BL. U, SC.1	160	7	PVC	SC.1	0.8/1.8

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. U, SC.3	160	6	PVC	SC.3	0.8/1.8
		BL. U, SC.4					
708	**A.P. 720** / STR INDEPENDENTEI, Nr. 12, BL.B3, SC.1, PARTER	BL. B3	110	15*2	FONTA	SC.1	0.8/2.2
709	**A.P. 721** / STR POPESCU RADU, Nr. 9, BL.D, ET.2, USCATOR	ANL BL.A	110	8	PVC	SC.1	0.8/1.2
		ANL BL.B	110	7	PVC	SC.1	0.8/1.2
		ANL BL.C, SC 1	110	2.8	PVC	SC.1	0.8/1.2
		ANL BL.C, SC 2	110	4	PVC	SC.2	0.8/1.2
		ANL BL.D	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		ANL BL.E, SC 1	110	4.5	PVC	SC.1	0.8/1.3
		ANL BL.E, SC 2	110	4.5	PVC	SC.2	0.8/1.4
710	**A.P. 722** / STR BARNUTIU SIMION, Nr. 18, BL.A18, SC.1, PARTER	BL. A18, SC.1	110	5*2	FONTA	SC.1	0.8/1.8
		BL. A18, SC.2	110	5*2	FONTA	SC.2	0.8/1.8
711	**A.P. 723** / SOS BUZAULUI, Nr. 24, BL.A24, SC.3, PARTER	BL. A24, SC.3	110	6*2	PVC	SC.3	0.8/1.1
712	**A.P. 724** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 46, BL.A56, SC.A, ET.7, USCATOR	BL. A56, SC.A	110	5*2	FONTA	SC.A	0.8/1.8
		BL. A56, SC.B	110	5*2	FONTA	SC.B	0.8/1.8
		BL. A56, SC.C	110	4*2	FONTA	SC.C	0.8/1.7
		BL. A56, SC.D	110	5*2	FONTA	SC.D	0.8/1.7
713	**A.P. 725** / STR SEBESULUI, Nr. 7, BL.R, SC.2	BL. U, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	1.0/1.5
		BL. U, SC.2	110	7	PVC	SC.2	1.0/1.5
		BL. U, SC.3	110	8*2	PVC	SC.3	1.0/1.5
		BL. N2, SC.1	110	9	PVC	SC.1	1.0/1.6
		BL. N2, SC.2	110	13	FONTA	SC.2	1.0/2.5
		BL. N2, SC.3	110	6	FONTA	SC.3	1.0/1.2
		BL. N2, SC.4	110	8*2	PVC	SC.4	1.0/2.2
714	**A.P. 726** / CAL CALARASILOR, Nr. 319, BL.B1, SC.2, PARTER	BL. B1, SC.2	150	4	FONTA	SC.2	0.8/1.6
715	**A.P. 727** / STR SEBESULUI, Nr. 9, BL.S, SC.2, PARTER	BL. S, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	1.0/2.5
716	**A.P. 728** / SOS BUZAULUI, Nr. 113, BL.B39, SC.3, PARTER	BL. B39, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/2.8
		BL. B39, SC.2	110	4*2	PVC	SC.2	0.8/3.6
		BL. B39, SC.3	110	5*2	PVC	SC.3	0.8/3.6
717	**A.P. 729** / ALE METALURGIEI, Nr. 6, BL.18, SC.5, PARTER	BL. 18, SC.5	110	10	PVC	SC.5	0.8/1.5
718	**A.P. 730** / ALE TRANDAFIRILOR, Nr. 1, BL.104	BL. 104	110	8*2	PVC	SC.1	0.8/3.0
719	**A.P. 731** / STR RADU NEGRU, Nr. 4, BL.41, SC.4, ET.4	BL. 41, SC.4	110	10	FONTA	SC.4	0.8/1.2
720	**A.P. 732** / STR CELULOZEI, Nr. 5, BL.B13, SC.2, ET.4	BL. B13, SC.1	110	5	FONTA	SC.1	0.8/1.3
		BL. B13, SC.2	110	5	FONTA	SC.2	0.8/1.3
		BL. B13 BIS, SC.1	110	5	FONTA	SC.1	0.8/1.3
		BL. B13 BIS, SC.2	110	5	FONTA	SC.2	0.8/1.3
721	**A.P. 733** / STR INDUSTRIEI, Nr. 15, BL.12, SC.4, PARTER	BL. 12, SC.4	110	11*2	FONTA	SC.4	1.2/1.2/2.7

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
722	**A.P. 734** / ALE MECANIZATORILOR, Nr. 2, BL.U, SC.2	BL. U, SC.2	160	7	PVC	SC.1	0.8/1.8
723	**A.P. 735** / STR SEBESULUI, Nr. 2, BL.J, SC.4, PARTER	BL. J, SC.4	110	6	PVC	SC.4	1.0/1.0/2.0
724	**A.P. 736** / STR BARNUTIU SIMION, Nr. 28, BL.A37, SC.1, PARTER	BL. A37, SC.1	110	6*2	FONTA	SC.1	0.8/1.4
725	**A.P. 737** / STR POLONA, Nr. 1, BL.1C, SC.1, PARTER	BL. A1	110	5*2	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL. B1 SC.1	110	7*2	FONTA	SC.1	0.8/3.7
		BL. B1 SC.2					
		BL. 1C	110	5*2	FIER	SC.1	0.8/3.0
726	**A.P. 739** / SOS BUZAULUI, Nr. 39, BL.B9, SC.1, ET.1	BL. B10	110	3	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. B9	110	3	PVC	SC.1	0.8/1.2
727	**A.P. 740** / STR CALUGARENI, Nr. 12, BL.B37, SC.1, PARTER	BL. B37, SC.1	110	5*2	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL. B37, SC.2	110	5*2	FONTA	SC.2	0.8/2.3
728	**A.P. 741** / STR INDEPENDENTEI, Nr. 21, BL.A2, SC.2, PARTER	BL. A2BIS, SC.1	110	4*2	FONTA	SC.1	0.8/2.8
			110	6*2	FONTA		0.8/3.0
		BL. A2BIS, SC.2	110	5*2	FONTA	SC.2	0.8/2.8
			110	5*2	FONTA		0.8/2.8
729	**A.P. 742** / CAL CALARASILOR, Nr. 256, BL.N, SC.1, AP.2	BL. M, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/2.0
			110	15	PVC		0.8/3.4
730	**A.P. 743** / STR G-RAL EREMIA GRIGORESCU, Nr.13, BL.A, SC.2, SUBSOL	BL. A, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	1.0/1.0/2.0
		BL. A, SC.2					
		BL. D, SC.1	110	4.5	FONTA	SC.1	1.0/1.0/2.2
		BL. D, SC.2	110	4.5	FONTA	SC.2	1.0/1.0/2.2
		BL. E, SC.1	110	2	FONTA	SC.1	1.0/1.0/2.0
		BL. E, SC.2					
731	**A.P. 744** / ALE COCORILOR, Nr. 6, BL.E1, SC.3, ET.1	BL. E1, SC.3	150	9	FONTA	SC.3	0.8/1.8
732	**A.P. 745** / ALE CINEMATOGRAFULUI, Nr. 1, BL.H2, SC.5, ET.1, USCATOR	BL. H2, SC.1	150	9	FONTA	SC.1	0.8/1.5
		BL. H2, SC.2	110	9	FONTA		
		BL. H2, SC.3	110	9	FONTA		
		BL. H2, SC.4	150	8	FONTA	SC.4	0.8/2.4
		BL. H2, SC.5	110	8*2	FONTA		
733	**A.P. 747** / STR CALUGARENI, Nr. 2, BL.B32, SC.1, ET.1	BL. B32, SC.1	110	5*2	FONTA	SC.1	0.8/1.2
734	**A.P. 748** / ALE NARCISELOR, Nr. 3, BL.R7, SC.1, AP.37	BL. R7	110	14	FONTA	SC.1	0.8/1.6
735	**A.P. 749** / ALE NARCISELOR, Nr. 3, BL. R7, SC.1, AP. 37	BL. O5, SC.1	110	7	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. O5, SC.2					
		BL. O5, SC.3	250	7	PVC	SC.3	0.8/1.6
		BL. O5, SC.4					
736	**A.P. 750** / STR CHISINAU 1, Nr. 4, BL.H, SC.4, PARTER	BL. H, SC.4	125	7	PVC	SC.4	1.0/2.0
737	**A.P. 751** / STR SCOLILOR, Nr. 47, BL.A28, SC.2, PARTER	BL. A28, SC.1	110	9*2	PVC	SC.1	0.8/2.8

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. A28, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/2.9
738	**A.P. 752** / ALE MARGARETELOR, Nr. 4, BL.N3, SC.2, PARTER	BL. N3, SC.2	110	5	FONTA	SC.2	0.8/2.0
739	**A.P. 753** / STR 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 65, BL.F3, SC.3, ET.3	BL. F3, SC.3	110	13	FONTA	SC.3	0.8/1.0
740	**A.P. 754** / ALE MARGARETELOR, Nr. 2, BL.N4, SC.1, ET.4	BL. N4, SC.1	110	6	FONTA	SC.1	0.8/1.7
741	**A.P. 757** / CAL CALARASILOR, Nr. 307, BL.B2BIS, SC.2, ET.8, USCATOR	BL. B2 BIS, SC.1	110	6*2	FONTA	SC.1	1.0/1.5/1.7
		BL. B2 BIS, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	1.0/1.5/1.6
			110	5	FONTA		1.0/1.5/1.6
742	**A.P. 759** / STR INDUSTRIEI, Nr. 198, BL.32, SC.2, PARTER	BL. 32, SC.1	110	5*2	FONTA	SC.1	0.8/2.1
		BL. 32, SC.2	110	14.5*2	FONTA	SC.2	0.8/2.3
		BL. 32, SC.3	110	14.5*2	FONTA	SC.3	0.8/2.3
		BL. 32, SC.4	160	7.5	PVC	SC.4	0.8/1.4
		BL. 32, SC.5	110	7.5*2	PVC	SC.5	0.8/1.4
		BL. 32, SC.6	125	16.5	PVC	SC.6	0.8/2.8
		BL. 33A, SC.1	110	13*2	FONTA	SC.1	0.8/2.8
		BL. 33A, SC.2	160	13	PVC	SC.2	0.8/2.8
		BL. 33A, SC.3	110	13*2	FONTA	SC.3	0.8/2.8
		BL. 33A, SC.4	110	13*2	FONTA	SC.4	0.8/2.8
		BL. 33B, SC.1	110	9.5*2	FONTA	SC.1	0.8/2.2
		BL. 33B, SC.2	160	12.5	PVC	SC.2	0.8/2.0
		BL. 33B, SC.3	125	17	PVC	SC.3	0.8/3.2
		BL. E1, SC.1	160	17	PVC	SC.1	1.5/1.5/3
		BL. E1, SC.2	160	17	PVC	SC.2	1.5/1.5/3
		BL. E1, SC.3	160	17	PVC	SC.3	1.2/1.2/2.8
			110	17	PVC		
743	**A.P. 760** / STR NOTTARA CONSTANTIN, Nr. 2, BL.B6BIS, SC.1, AP.PARTER	BL. B6BIS, SC.1	110	5*2	FONTA	SC.1	0.8/1.6
		BL. B6BIS, SC.2	110	6	FONTA	SC.2	0.8/1.8
744	**A.P. 761** / STR 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 65, BL.F3, SC.1, ET.3, USCATOR	BL. F3, SC.1	110	12	FONTA	SC.1	0.8/1.4
		BL. F3, SC.2	110	12*2	FONTA	SC.2	0.8/1.1
745	**A.P. 762** / STR OBORULUI, Nr. 2, BL.AC2, SC.4, PARTER	BL. AC2, SC.1	110	8*2	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL. AC2, SC.2	110	8*2	FONTA	SC.2	0.8/2.3
		BL. AC2, SC.3	110	8*2	FONTA	SC.3	0.8/2.0
		BL. AC2, SC.4	110	15	FONTA	SC.4	0.8/2.4
746	**A.P. 763** / STR MALAERU MIRCEA, Nr. 1, BL.A5, SC.1, PARTER	BL. A5, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/2.7
		BL. A5, SC.2	110	8	FONTA	SC.2	0.8/1.7
		BL. A5, SC.3	110	7	PVC	SC.4	0.8/1.6
		BL. A5, SC.4	110	9	PVC		
747	**A.P. 764**/STR MALAERU MIRCEA, Nr. 1, BL.A5, SC.5,PARTER	BL. A5, SC.5	125	11	PVC	SC.5	0.8/1.6

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. A5, SC.6	110	5*2	PVC	BL.A5, SC.7	0.8/1.7
748	**A.P. 765** / STR SCOLILOR, Nr. 94, BL.AC1, SC.4, PARTER	BL. AC1, SC.4	110	6*2	FONTA	SC.4	0.8/1.6
749	**A.P. 766** / ALE MARGARETELOR, Nr. 8, BL.N4, SC.3, PARTER	BL. N4, SC.3	110	6	FONTA	SC.1	0.8/1.9
750	**A.P. 767** / STR ENESCU GEORGE, Nr. 86, BL.B32BIS, PARTER	BL. B32 BIS, SC.1	110	6*4	PVC	SC.1	0.8/2.4
751	**A.P. 769** / STR ALBINEI, Nr. 35, BL.A3, SC.1, ET.4, USCATOR	BL. A3	160	5	PVC	SC.1	0.8/1.5
752	**A.P. 770** / STR PROGRESULUI, Nr. 5, BL.B13, SC.1, PARTER	BL. B11, SC.1	110	8*3	PVC	SC.1	0.8/2.9
		BL. B11, SC.2	110	8*2	FONTA	SC.2	0.8/2.9
		BL. B11, SC.3	110	8*3	PVC	SC.3	0.8/2.7
753	**A.P. 771** / STR PROGRESULUI, Nr. 5, BL.B13, SC.1, PARTER	BL. B13, SC.1	110	12*2	PVC	BL.B9, SC.3	0.8/2.0
		BL. B13, SC.2	110	10*2	PVC	SC.2	0.8/1.6
		BL. B13, SC.3	110	14*3	PVC	SC.3	0.8/1.6
		BL. B13, SC.4	110	10*3	PVC	SC.4	0.8/3.1
		BL. B13, SC.5	110	8*3	PVC	SC.5	0.8/2.0
754	**A.P. 772** / STR SEBESULUI, Nr. 9, BL.S, SC.4, PARTER	BL. S, SC.3	110	6	PVC	SC.3	1.0/1.5
		BL. S, SC.4	110	7*2	PVC	SC.4	1.0/1.6
755	**A.P. 773** / STR PIETATII, Nr. 34, BL.AB2, SC.2, PARTER	BL. AB2, SC.2	160	8	PVC	SC.2	0.8/1.5
756	**A.P. 774** / SOS BUZAULUI, Nr. 11, BL.A11, PARTER	BL. A11, SC.1	110	4	FONTA	SC.1	0.8/1.7
757	**A.P. 775** / STR ENESCU GEORGE, Nr. 82, BL.B32 BIS, SC.2	BL. B32 BIS, SC.2	110	5*2	PVC	SC.2	0.8/1.9
758	**A.P. 776** / STR CARAIMAN, Nr. 14, BL.CARAIMAN, SC.1, PARTER	BL. CARAIMAN	110	5	FONTA	SC.1	0.8/1.1
759	**A.P. 776BIS** / SOS BUZAULUI, Nr. 19, BL.B31, SC.1, ET.5	BL. B31, SC.1	110	5*2	FONTA	SC.1	0.8/2.0
			110	7*2	FONTA		
		BL. B31, SC.2	110	7*2	FONTA	SC.2	
760	**A.P. 777** / STR SIRETULUI, Nr. 15	BL. CAMIN CFR	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.2
761	**A.P. 778** / ALE MARGARETELOR, Nr. 3, BL.G4, SC.2, ET.4	BL. G4, SC.1	160	22	PVC	SC.1	1.0/1.0/1.0
		BL. G4, SC.2	110	20	PVC	SC.2	1.0/1.0/1.0
		BL. G4, SC.3	125	20	PVC	SC.3	1.0/1.0/1.0
		BL. G5, SC.1	160	4	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. G5, SC.2	160	5	PVC	SC.2	0.8/1.2
762	**A.P. 779** / ALE NARCISELOR, Nr. 5, BL.N5, SC.1, USCATOR	BL. N5, SC.1	110	5	PVC	SC.1	0.8/1.4
		BL. N5, SC.2	110	5	PVC		
		BL. N5, SC.3	110	5*2	PVC	SC.3	0.8/1.2
763	**A.P. 780** / STR PIETEI, Nr. 55, BL.CONCIFOR, SC.1, PARTER	BL. SANTIER	200	12	AZBO	SC.1	0.8/1.2
764	**A.P. 781** / ALE CINEMATOGRAFULUI, Nr. 2, BL.H3, SC.1, ET.1, USCATOR	BL. H3, SC.1	150	9	FONTA	SC.1	0.8/1.7
		BL. H3, SC.2	110	9	FONTA	SC.2	0.8/1.7
		BL. H3, SC.3	125	9	PVC	SC.3	0.8/1.7
765	**A.P. 782** / SOS BUZAULUI, Nr. 12, BL.B18, SC.1	BL. B18, SC.1	110	10*2	PVC	SC.1	0.8/1.8

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
		BL. B18, SC.2	110	9*2	PVC	SC.2	0.8/1.8
766	**A.P. 783** / ALE POLICLINICII, Nr. 2, BL.G16, SC.5, PARTER	BL. G16, SC.5	110	6	PVC	SC.5	0.8/1.6
767	**A.P. 784** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 621, BL.1, SC.1, PARTER	BL. 1, SC.1	160	8	PVC	SC.1	1/1.5/3.3
768	**A.P. 785** / PTA ENESCU GEORGE, Nr. 58, BL.B24, SC.1, PARTER	BL. B24, SC.1	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/1.8
769	**A.P. 786** / STR MILCOV, Nr. 9, Bloc P2, SC.2, ET.4, USCATOR	BL. P2, SC.2	110	7*2	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. P2, SC.3	110	7	PVC	SC.2	0.8/1.5
		BL. P2, SC.4	110	6	PVC	SC.3	0.8/1.5
770	**A.P. 788** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 48, BL.A55, SC.4, USCATOR	BL. A55, SC.1	300	12	BETON	SC.1	0.8/2.5
		BL. A55, SC.2	110	8*2	FONTA	SC.2	0.8/2.4
		BL. A55, SC.3	110	6	PVC	SC.3	0.8/2.3
		BL. A55, SC.4	110	10*2	PVC	SC.4	0.8/2.3
771	**A.P. 789** / STR PONTONERI, Nr. 2, BL.B27, SC.1, AP.1	BL. B27, SC.1	110	7	PVC	SC.1	0.8/1.4
772	**A.P. 790** / STR ODESA, Nr. 12, BL.CAMIN2, PARTER	BL. CAMIN2	110	7	PVC	SC.1	0.8/1.2
773	**A.P. 791** / STR ODESA, Nr. 8, Bloc P+2, SC.1	BL. CAMIN1	110	3	FONTA	SC.1	1.0/1.0/1.0
774	**A.P. 792** / STR HIPODROM, Nr. 1, BL.C4, SC.3, ET.1, AP.38	BL. C4, SC.3	400	10	BETON	BL.C4, SC.1	0.8/2.5
775	**A.P. 793** / CAL GALATI, Nr. 8, BL. 11IUNIE, SC.1, PARTER	BL. 11 IUNIE, SC.1	110	8*2	FONTA	SC.1	0.8/3.5
		BL. 11 IUNIE, SC.3	110	4*2	FONTA	SC.3	0.8/3.0
776	**A.P. 794** / ALE COCORILOR, Nr. 12, BL.E4, SC.5	BL. E4, SC.5	125	5	PVC	SC.5	0.8/2.9
777	**A.P. 795** / STR EROILOR, Nr. 1, BL.36, SC.1, PARTER	BL. 36, SC.1	110	14*2	FONTA	SC.1	1.5/1.5/2.4
778	**A.P. 796** / ALE COCORILOR, Nr. 6, BL.E1, SC.1, PARTER	BL. E1, SC.1	200	8	PVC	SC.1	0.8/2.0
779	**A.P. 797** / CAL CALARASILOR, Nr. 53, BL.2BIS, SC.2, ET.1	BL. 2BIS, SC.1	110	10	PVC	SC.1	0.8/2.0
		BL. 2BIS, SC.2	110	5*2	PVC	SC.2	0.8/3.0
		BL. 2BIS, SC.3	110	6*2	PVC	SC.3	0.8/3.0
			110	6	PVC		0.8/3.0
780	**A.P. 798** / STR HIPODROM, Nr. 36, BL.B6, SC.1, ET.2	BL. B6, SC.1	110	6*2	PVC	SC.1	0.8/2.1
			110	5*2	PVC		0.8/2.1
781	**A.P. 799** / ALE COCORILOR, Nr. 12, BL.E4, SC.3, AP.136	BL. E4, SC.3	110	9	FONTA	SC.3	0.8/2.6
782	**A.P. 800** / ALE COCORILOR, Nr. 6, BL.E1, SC.4, ET.1	BL. E1, SC.4	160	9	PVC	SC.4	0.8/1.7
783	**A.P. 801** / PTA ENESCU GEORGE, Nr. 58, BL.B24, SC.3, PARTER	BL. B23, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	0.8/1.5
		BL. B23, SC.2	110	5*2	PVC	SC.2	0.8/1.4
		BL. B23, SC.3	110	4*2	PVC	SC.3	0.8/1.2
		BL. B24, SC.2	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/1.9
		BL. B24, SC.3	110	6*3	PVC	SC.3	0.8/2.0
784	**A.P. 802** / CAL GALATI, Nr. 8, BL. 11IUNIE, SC.2, ET.6	BL. 11 IUNIE, SC. 2	110	5.5	FONTA	SC.2	0.8/3.1
785	**A.P. 803** / PTA ENESCU GEORGE, Nr. 82, BL.B32bis, SC.3, PARTER	BL. B32 BIS, SC.3	110	6*2	PVC	SC.3	0.8/1.8

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
786	**A.P. 804** / ALE COCORILOR, Nr. 12, BL.E4, SC,6	BL. E4, SC.6	125	5	PVC	SC.6	0.8/3.0
787	**A.P. 805** / CAL CALARASILOR, Nr. 309, BL.B2BIS, ET.2, AP.5	BL. TRACON	110	4*2	PVC	SC.1	0.8/1.5
788	**A.P. 806** / STR MIRCEA VODA, Nr. 2, BL.B1, SC.1, PARTER	BL. B1, SC.3	110	6	FONTA	SC.3	0.8/1.8
789	**A.P. 807** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 78, BL.C1, SC.1, PARTER	BL. C1, SC.1	110	10.5*2	FONTA	SC.1	0.8/2.6
		BL. C2, SC.1	110	8*2	FONTA	SC.1	0.8/2.4
		BL. C2, SC.2	110	8*2	FONTA		
		BL. C2, SC.3	250	8.5	BETON	SC.2	0.8/2.6
790	**A.P. 808** / STR SCOLILOR, Nr. 47, BL.A28, SC.4, ET.1	BL. A28, SC.4	110	7*2	PVC	SC.4	0.8/3.1
791	**A.P. 814** / STR INDUSTRIEI, Nr. 9, BL.31, SC.4, PARTER	BL. 31, SC.1	110	9.7*2	PVC	SC.1	1.3/1.3/1.4
		BL. 31, SC.2	110	9.7*2	PVC	SC.2	1.3/1.3/1.4
		BL. 31, SC.3	110	12*2	PVC	SC.3	1.5/1.5/1.4
		BL. 31, SC.4	125	13.5	PVC	SC.4	0.8/2.5
		BL. 31, SC.5	160	10	PVC	SC.5	0.8/2.5
792	**A.P. 820** / ALE MARGARETELOR, Nr. 9,BL.L1,SC.2, PARTER	BL. L1, SC.1	110	13*2	PVC	SC.1	0.8/1.0
		BL. L1, SC.2	160	10	PVC		
793	**A.P. 821** / STR INDUSTRIEI, Nr. 17, BL.A10	BL. A10	110	7*2	FONTA	SC.1	1.0/2.0
794	**A.P. 822** / ALE LALELELOR, Nr. 2, BL.O6, AP.60	BL. O6, SC.1	160	7	PVC	SC.1	0.8/1.6
		BL. O6, SC.2	110	7	PVC		
		BL. O6, SC.3	160	7	PVC	SC.3	0.8/1.9
		BL. O6, SC.4	110	7*2	PVC		
795	**A.P. 824** / ALE MARGARETELOR, Nr. 5, BL.G5, SC.3	BL. G5, SC.3	160	5	PVC	SC.3	0.8/1.2
796	**A.P. 825** / ALE MARGARETELOR, Nr. 8, BL.G3, SC.2	BL. G3, SC.1	160	9	PVC	SC.1	1.0/1.0/2.0
		BL. G3, SC.2	110	11*2	PVC	SC.2	1.0/1.0/1.0
		BL. G3, SC.3	110	11	PVC		
797	**A.P. 826** / STR EROILOR, Nr. 2, BL.GARSONIERE, PARTER	BL. GARSONIERA	160	6*2	PVC	SC.1	1.5/1.5/2.0
			110	6	PVC		
798	**A.P. 827** / STR HIPODROM, Nr. 33, BL.I, SC.2, PARTER	BL. I, SC.1	160	7	PVC	SC.1	0.8/1.9
		BL. I, SC.2	160	7	PVC		
799	**A.P. 828** / STR DELFINULUI, Nr. 10, BL. 9, SC.5, ET.4	BL. 9, SC.5	110	10	PVC	SC.5	1.0/1.0/1.6
		BL. 9, SC.6	125	6*2	PVC	SC.6	0.8/2.2
		BL. 9, SC.7					
800	**A.P. 829** / ALE INVATATORILOR, Nr. 5, BL.O3, SC.3	BL. O3, SC.1	110	7	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL. O3, SC.2	110	7	FONTA	SC.2	0.8/2.3
		BL. O3, SC.3	110	7	FONTA	SC.3	0.8/2.4
		BL. O3, SC.4	110	7	FONTA	SC.4	0.8/2.5
801	**A.P. 831** / STR CELULOZEI, Nr. 42, BL.SALCIA, PARTER	BL. SALCIA, SC.1	200	7	AZBO	SC.1	0.8/1.9
		BL. SALCIA, SC.2	110	7	PVC	SC.2	0.8/1.9
		BL. SALCIA, SC.3	110	9	PVC	SC.3	0.8/1.2

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
802	**A.P. 833** / STR G-RAL EREMIA GRIGORESCU, Nr. 21, BL.56, SC.3, PARTER	BL.56	125	7.5	PVC	SC.3	0.8/3.0
803	**A.P. 834** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 2, BL.25B, SC.2	BL. 25B, SC.1	110	8	FONTA	SC.1	0.8/3.2
			160	6	PVC		0.8/4.5
		BL. 25B, SC.2	110	11*2	PVC	SC.2	0.8/2.5
		BL. 25B, SC.3	110	11	PVC	SC.3	0.8/2.5
804	**A.P. 835** / ALE IPOTESTI, Nr. 2, BL.D2, SC.2	BL.D2, SC.A	110	12	PVC	BL.C2, SC.A	
		BL.D2, SC.B	110	12	PVC	BL.C2, SC.B	
805	**A.P. 836** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 1, BL.20B, SC.2, USCATOR	BL. 20B, SC.2	110	6*2	PVC	SC.2	0.8/2.2
806	**A.P. 837** / CAL GALATI, Nr. 363, BL.C1, SC.1, PARTER	BL. C1	110	7*2	PVC	SC.1	1.0/1.0/1.0
807	**A.P. 838** / STR OBORULUI, Nr. 7, BL.26, SC.2, PARTER	BL. 26, SC.1	110	4	FONTA	SC.1	0.8/2.0
		BL. 26, SC.2	110	4	FONTA	SC.2	0.8/2.0
		BL. 26, SC.3	110	4	PVC	SC.3	0.8/1.3
		BL. 26, SC.4	110	5	PVC	SC.4	0.8/1.3
		BL. 26, SC.5	110	7	PVC	SC.5	0.8/1.6
		BL. 26, SC.6	110	6	PVC	SC.6	0.8/1.6
808	**A.P. 840** / CAL CALARASILOR, Nr. 55, BL.3, ET.9	BL. 3, SC.1	160	12	PVC	SC.1	0.8/2.6
		BL. 3, SC.2	160	22	PVC	SC.2	0.8/2.5
			110	20	FONTA		0.8/1.8
809	**A.P. 841** / STR DACIEI, Nr. 2, BL.27, SC.3, PARTER	BL. 27, SC.2	110	8	FONTA	SC.2	0.8/2.2
		BL. 27, SC.3	110	8	FONTA		
810	**A.P. 842** / STR G-RAL EREMIA GRIGORESCU, Nr. 42, BL.2A, ET.3, USCATOR	BL. 2A, SC.4	110	1*2	FONTA	SC.4	0.8/3.4
811	**A.P. 844** / STR ALEXANDRESCU GRIGORE, Nr. 9, BL.22, SC.3	BL. 22, SC.2	110	7	PVC	SC.2	0.8/2.0
		BL. 22, SC.3	110	7*2	PVC	SC.3	0.8/2.0
812	**A.P. 845** / ALE POLICLINICII, Nr. 6, BL.G10, SC.3, PARTER	BL. G10, SC.1	160	5	PVC	SC.1	0.8/3.5
		BL. G10, SC.2					
		BL. G10, SC.3					
		BL. G10, SC.4	110	5	FONTA	SC.5	0.8/4.0
		BL. G10, SC.5					
		BL. G10, SC.6					
813	**A.P. 846** / STR PETRESCU CEZAR, Nr. 4, BL.B12, SC.2, PARTER	BL. B12 SC.2	110	12*2	PVC	SC.1	0.8/2.3
814	**A.P. 848** / STR ENESCU GEORGE, Nr. 84, BL.B33, SC.1, PARTER	BL. B33, SC.1	110	4*2	PVC	SC.1	0.8/1.0
815	**A.P. 850** / STR ALEXANDRESCU GRIGORE, Nr. 7, BL.21, SC.4, PARTER, USCATOR	BL. 21, SC.4	110	7	PVC	SC.4	0.8/1.2

Nr. crt.	Denumire / Adresa Utilizator (Asociatie)	Adresa racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]
0	1	2	3	4	5	6	7
816	**A.P. 851** / ALE CHIMISTILOR, Nr. 1, BL.34, SC.1, ET.4	BL. 34, SC.1	160	7	PVC	SC.1	1.0/1.0/1.6
		BL. 34, SC.2	200	6	PVC	SC.2	1.0/1.0/1.8
		BL. 34, SC.3	160	8	PVC	SC.3	1.0/1.0/2.0
817	**A.P. 852** / STR PETRESCU CEZAR, Nr. 4, BL.B12, SC.4, PARTER	BL. B12, SC.4	110	10*2	PVC	SC.4	0.8/2.1
818	**A.P. 853** / BLD DOROBANTILOR, Nr. 31, BL.A30, SC.B, PARTER, Apt. 20	BL. A30, SC.B	110	7*2	FONTA	SC.B	0.8/2.8
819	**A.P. 854** / STR EROILOR, Nr. 1, BL.36, SC.2, PARTER	BL. 36, SC.2	110	14*2	FONTA	SC.2	1.5/1.5/2.4
820	**A.P. 855** / CULTURII Nr.14, BL.10, SC.7, ET.4	Bl. 10, SC.7	110	9	PVC	SC.7	0.8/1.5
821	**A.P. 856** / CAL CALARASILOR, Nr. 68, BL.15, SC.4, ET.3, AP.74	BL. 15, SC.4	110	7*2	PVC	SC.4	0.8/2.8
822	**A.P. 858** / CAL CALARASILOR, Nr. 68, BL.15, SC.1, ET.PARTER	BL. 15, SC.1	110	8*3	PVC	SC.1	0.8/4.5
823	**A.P. 859** / STR PIETATII, Nr. 1, BL. POL.HIP., PARTER, AP.25	POL. HIPODROM	160	8	PVC		1.5/1.0/2.5
			150	7	FONTA		0.8/1.4
824	**A.P. 861** / STR CALUGARENI, Nr. 10, BL.B36, SC.1, USCATOR	BL. B36, SC.1	110	6*2	FONTA	SC.1	0.8/2.0
825	**A.P. 862** / STR 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 53, BL.E, SC.A, PARTER	BL. E, SC.A	110	8*2	FONTA	SC.1	1.0/1.0/3.2
826	**A.P. 863** / STR COMUNARZI, Nr. 3, BL.A7, SC.2, USCATOR	BL. A7, SC.2	110	5	PVC	SC.2	0.8/2.2
827	**A.P. 865** / ALE MICSUNELELOR, Nr. 5, BL. 31, SC.1, PARTER	BL. 31, SC.1	110	8*2	PVC	SC.1	0.8/2.0
		BL. 31, SC.2	110	7*2	FONTA	SC.2	0.8/2.2
828	**A.P. 866** / CAL CALARASILOR, Nr. 315, BL.B2, SC.2, PARTER	BL. B2, SC.1	125	7	PVC	SC.1	0.8/1.8
		BL. B2, SC.2	160	6	PVC	SC.2	0.8/1.8
829	**A.P. 867** / ALE NARCISELOR, Nr. 5, BL.31, SC.4, PARTER	BL. 31, SC.4	110	9*2	FONTA	SC.4	0.8/2.4
		BL. 31, SC.5	110	7*2	FONTA	SC.5	0.8/1.7
830	**A.P. 868** / STR CHISINAU 1, Nr. 10, BL.P, SC.4, PARTER	BL. P, SC.4	110	8	PVC	SC.4	1.0/1.4
831	**A.P. 869** / STR CHISINAU 1, Nr. 10, BL.P, SC.1, PARTER	BL. P, SC.1	110	5*2	PVC	SC.1	1.0/2.0
832	**A.P. 871** / STR ARDEALULUI, Nr. 26, BL.12, SC.2, ET.2	BL. 12, SC.1	250	7	BETON	SC.1	1.0/1.0/2.5
		BL. 12, SC.2	110	7	PVC		
		BL. 12, SC.3					
833	**A.P. 872** / CAL CALARASILOR, Nr. 325, BL.D1, SC.4, PARTER	BL. D1, SC.4	150	8	FONTA	SC.4	0.8/1.6
834	**A.P. 873** / STR HIPODROM, Nr. 1, BL.C4, SC.1, USCATOR	BL. C4, SC.1	400	10	BETON	SC.1	0.8/2.5
835	**A.P. 874** / STR COMETEI, Nr. 2, BL.14, SC.3, PARTER	BL. 13, SC.4	110	7.5*2	PVC	SC.4	0.8/1.8
836	**A.P. 875** / STR IORGA NICOLAE, BL.D, SC.3, PARTER	BL. D, SC.3	160	5*2	PVC	SC.3	1.0/1.2
837	**A.P. 879** / STR CIOCIRLIEI, Nr. 13, AP.23	CABINETE MEDICALE	110	6	FONTA	SC.1	0.8/2.3

Anexa 4C - 5C -Art.15 - conform Tabel nr. 12 si Tabel nr. 13,anexe la Caietul de Sarcini Cadru

Principalele date ale Utilizatorilor si ale Racordurilor cu elementele componente pentru Utilizatorii - Agenti economici care beneficiaza de activitatea de colectare , transport si evacuare a apelor uzate

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1. STRADA PANAIT ISTRATI								
1	OCTAVIAN NEGULESCU BRAILA S.R.L.	PANAIT ISTRATI Nr. 11	200	12	BETON	11	1/1/1.7	CU contract
2	CAB. MEDICAL BANU IOANA	PANAIT ISTRATI NR.23	200	9	BETON	23	1/1/1.9	CU contract
3	ASOCIATIA AURA 2010	PANAIT ISTRATI NR.25	200	9	BETON	25	1/1/1.9	CU contract
2. STRADA VADUL SCHELEI								
1	MODA LUX SRL	VADUL SCHELEI Nr.14	160	37	PVC	14	0.8/0.8/1	CU contract
2	DEMOPAN	VADUL SCHELEI Nr.16	250	8.5	BETON	16	1/1/2,4	Fara contract / pe acest pct. nu se factureaza,se factureaza pe doua pct. Aleea Mecanizatorilor Nr.215si Vadul Rizeriei Nr.1-2
3	EURO TEHNIC SRL	VADUL SCHELEI NR.16						CU contract +pct. de lucru din Str. Mercur Nr.41
4	SC PACTARONIC SRL	VADUL SCHELEI Nr.17						CU contract
5	UNITA TURISM HOLDING SA	VADUL SCHELEI Nr.17	200	12	BETON	17	0.8/1.8	CU contract
6	SC BIANCA STAR	VADUL SCHELEI Nr.19	300	21	BETON	19	Ø800/1,4	CU contract
7	ROMKOMFORT TRADING SRL	VADUL SCHELEI Nr.27	250	12	BETON	27	1/1/1.9	CU contract
3. STRADA SERGENT TATARU								
1	GOLF TRADE SRL	SERGENT TATARU Nr.2	200	12	BETON	2	0.8/1.9	CU contract
4. STRADA BULEVARDUL ALEXANDRU IOAN CUZA								
1	VELMOON PUB SRL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 1	200	15	BETON	1	1X1X2	CU contract
2	CEPROHART	BLD.AL. I. CUZA Nr. 3	300	12	BETON	3	1X1X1.6	CU contract
3	SC VET CONSULT	BLD.AL. I. CUZA Nr. 16	200	12	BETON	16	0.8/2	CU contract, si pentru pct. de lucru din str.Calea Galati Nr.10-12
4	BIROU EXECUTIV JUDECATOR LUCIAN PINTILIE	BLD.AL. I. CUZA Nr. 18	200	12	BETON	18	0.8/1.9	CU contract
5	SC AGENTRAVEL COMP SRL	BLD.AL. I. CUZA Nr.21, BIROUL 1						CU contract
6	SC AVIAPOINT TRAVEL SRL	BLD.AL. I. CUZA Nr.21, BIROUL 2	200	12	BETON	21	0.8/1.9	CU contract
7	AVIA TRAVEL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 25	100	15	FONTA	25	1X1X1	Fara contract /nu se factureaza
8	FARMACIA ALIONA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 30	200	12	BETON	30	1X1X1.4	Fara contract/nu se factureaza
9	AIR BROKER	BLD.AL. I. CUZA Nr. 32						Fara contract/nu se factureaza
10	ZARAGOSA IMPEX SRL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 32						CU contract
11	BUSINESS CENTER INVEST SRL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 32	200	9	BETON	32	1X1X1	CU contract
12	CAB. MED. DR. MATEI STELUTA	BLD.AL. I. CUZA Nr. 36	200	9	BETON	36	1X1X1.9	CU contract
13	ELENY SRL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 38	200	14	BETON	38	1X1X1.7	CU contract
14	PLESOIANU ALINA MADALINA-NOTAR	BLD.AL. I. CUZA Nr. 41	200	16	BETON	41	1X1X1.2	Fara contract/nu se factureaza

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
15	SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA RALEA & RALEA	BLD.AL. I. CUZA Nr.42	200	9	BETON	42	1X1X1.9	Act Aditional - infiintare punct de lucru
16	AVOCAT-ABAGIU ALEXANDRA ELENA	BLD.AL. I. CUZA Nr.50						CU contract, stampila cu denumirea Stefan Alexandra Elena
17	CIUTACU LENUTA CAB NOTARIAL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 50	200	9	BETON	50	1X1X1.9	CU contract
18	AFTER SCHOOL	BLD.AL. I. CUZANr. 73	250	8	BETON	73	1X1X3	Fara contract/nu se factureaza
19	UNICA ASIG (RDS)	BLD.AL. I. CUZANr. 84						Fara contract/nu se factureaza
20	SIERRA QUADRANT COLSUNTING GRUP SA	BLD.AL.I. CUZA NR.84	200	12	BETON		DIRECT	CU contract
21	REST. "CASA DOMNEASCA"	BLD.AL. I. CUZANr. 87						Fara contract/nu se factureaza
22	TEHNO ICE IMPEX S.R.L.	BLD.AL. I. CUZANr. 87						Act Aditional - infiintare punct de lucru
23	AJO PREST SRL	BLD.AL. I. CUZANr. 87	200	12	BETON	87	1X1X2.5	CU contract
24	ZIARUL ACTUALITATEA	BLD.AL. I. CUZANr. 89	200	12	BETON	89	0.8/2.2	Fara contract/nu se factureaza
25	SC COMISION TRADE SRL	BLD.AL. I. CUZANr. 92	200	9	BETON	92	1X1X1.7	CU contract
26	LUPSA CONSULT AUDIT MANAGEMENT SRL	BLD.AL. I. CUZANr. 93	200	11	BETON	93	1X1X1.8	CU contract
27	RUSTEN SEVIM-notar	BLD.AL. I. CUZANr. 98	200	11	BETON	98	1X1X1.7	Fara contract/nu se factureaza
28	SC INDURIAN SRL	BLD.AL. I. CUZANr. 101	200	11	BETON	101	1X1X1.7	Fara contract/nu se factureaza
29	BIROU NOTAR PUBLIC PANA CAMELIA	BLD.AL. I. CUZANr. 103	200	14	BETON	103	1X1X2	CU contract
30	SC PRESIDENT SRL	BLD.AL. I. CUZANr. 114	200	9	BETON	114	1X1X2	Fara contract/nu se factureaza
31	DORALY MALL S.R.L.	BLD.AL. I. CUZANr. 117-119	200	14	BETON	117	0.8/2	Act Aditional - infiintare punct de lucru
32	GENERALLI GROUP	BLD.AL. I. CUZANr. 130						Fara contract/nu se factureaza
33	KINGSPOPINT INC S.R.L	BLD.AL. I. CUZANr. 130	200	14	BETON	130	0.8/1.9	CU contract
34	DEAK HORIA 8 COSNC	BLD.AL.I.CUZA Nr.131	200	12	BETON	131	0.8/2	CU contract
35	ELENY SRL	BLD.AL. I. CUZANr. 135	200	12	BETON	135	1X1X2	CU contract
36	ELENY SRL	BLD.AL. I. CUZANr. 138	200	12	BETON	138	1X1X2	CU contract comun si pentru pct. de lucru din B-dul CuzaNr. 166, Complex Pistruiatul, Faleza Dunarii, Mihai Eminescu Nr. 51(Arena de Box), Calea Calarasilor Nr.214(Hotel Triumph)
37	DENTALEX	BLD.AL. I. CUZA Nr. 139	200	12	BETON	139	1X1X1.9	Fara contract/nu se factureaza
38	SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA LUTEA & ASOCIATII	BLD.AL. I. CUZA Nr. 140/142	250	12	BETON	142	1,2/1,4/2,4	CU contract
39	CHIP SI DALE	BLD.AL. I. CUZA Nr. 146						CU contract
40	ALPINE CONSTRUCT CENTER S.R.L.	BLD.AL. I. CUZA Nr. 146	200	14	BETON	146	1X1X1.8	CU contract
41	DEAK HORIA 8 COSNC	BLD.AL.I.CUZA Nr.162	200	12	BETON	162	1X1X1.9	CU contract
42	ELENY SRL	BLD.AL. I. CUZANr. 166	200	12	BETON	166	1X1X1.9	CU contract comun si pentru pct. de lucru din B-dul CuzaNr. 138, Complex Pistruiatul, Faleza Dunarii, Mihai Eminescu Nr. 51(Arena de Box), Calea Calarasilor Nr.214(Hotel Triumph)
43	COMISION TRADE S.R.L.	BLD.AL. I. CUZA Nr. 173	200	12	BETON	173	0.8/2.5	Act Aditional - infiintare punct de lucru
44	SC MONIACO SRL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 185	200	19.5	BETON	185	3/1,5/2	CU contract
45	I.F.A	BLD.AL. I. CUZA Nr. 188	250	11	BETON	188	1/1/2	Fara contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
46	TRANS EXPED ANGRO SRL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 189	200	14	BETON	189	0.8/2.5	Cu contract pe 8 pct de lucru: Str.Traian Nr. 14, Dorobantilor Nr.514 , Bateriei Nr.8 BIS,Grivitei Nr. 159-161, Malul Dunarii Nr. 4, Vad Rizeriei, Scolilor, Nr. 37
47	CLARISE	BLD.AL. I. CUZA Nr.206	300	13.5	PVC	206	Ø800x3	Fara contract/nu se factureaza
48	FUNDATIA COLEGIUM	BLD.AL. I. CUZA Nr. 210(76)	300	13.5	PVC	210	Ø800x3	Fara contract/se factureaza
49	VALMET	BLD.AL. I. CUZA Nr. 212	160	11	PVC	212	1/1,2/1,6	Fara contract/nu se factureaza
50	SC CONFORT 2000 SRL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 218	200	12	BETON	218	0.8/1.9	CU contract
51	HIT TRADING SRL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 223/188	200	12	BETON	223	1X1X1.8	CU 1 contract ptr. ambele adrese
52	KEY OFFICE SRL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 253	200	12	BETON	253	1X1X1.9	CU contract
53	DENTA CERAMIC S.R.L.	BLD.AL. I. CUZANr. 261	200	12	BETON	261	0.8/1.8	CU contract
54	PROMET PRODCONS SRL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 263	200	14	BETON	263	0.8/1.8	CU contract
55	VIATA VESNICA SRL	BLD.AL. I. CUZA Nr. 263						CU contract
56	SC MOURMI	BLD.AL. I. CUZA Nr.265	200	28.5	BETON	265	Ø800/2	Fara contract/nu se factureaza
57	ANELDOR COM S.R.L.	BLD.AL. I. CUZA Nr.265						CU contract
58	CUZZA PRODCOM SRL	BLD.AL. I. CUZA Nr.270	200	12	BETON	270	0.8/2	CU contract
59	SC LIPCAR COM SRL	BLD.AL. I. CUZA Nr.270						Act Aditional - infiintare punct de lucru
60	TIAB BRAILA	BLD.AL. I. CUZA Nr.275	200	14	BETON	275	1X1X1.8	CU contract comun si pentru punct de lucru de pe Platforma Industriala Chiscani
61	I.I ICONARU NICOLAI	BLD.AL. I. CUZA Nr.283	200	14	BETON	283	1X1X1.9	CU contract
62	ANTODRU INTERMED SRL	BLD.AL. I. CUZA Nr.287	200	14	BETON	287	1X1X1.9	CU contract
63	I.F.MISTREANU DANIEL	BLD AL.I.CUZA NR.307	200	12	BETON	307	1X1X1.8	CU contract
64	GENERAL AGRO INTERNATIONAL SRL	BLD.AL. I. CUZA Nr.311	200	14	BETON	311	0.8/2.1	CU contract
5. STRADA UNIRII								
1	ANTINA COM SRL	UNIRII Nr.6	200	12	BETON	6	1X1X1.8	CU contract
2	PROMOTAS S.R.L.	UNIRII Nr. 10	200	9	BETON	10	1X1X1.9	CU contract
3	FILCO INTERNATIONAL S.R.L	UNIRII Nr. 81	200	9	BETON	81	0.8/1.9	CU contract comun si pentru punct de lucru din Str. Dorobantilor Nr.354
4	ALSALI IMPEX S.R.L.	UNIRII Nr. 83	200	9	BETON	83	0.8/1.9	CU contract
5	SC RUBI TRUST	UNIRII Nr. 103	200	7	BETON	103	direct	Fara contract/nu se factureaza
6	INADRIA TRANS SRL	UNIRII Nr.132	200	12	BETON	132	1X1X1.9	CU contract
7	SCOALA SANITARA "DR LUCA"	UNIRII Nr. 207	200	12	BETON	207	1X1X1.9	CU Contract
8	SCOALA POSTLICEALA SANITARA"SANATATE SI TEMPERANTA"	UNIRII Nr. 207						CU contract
9	CABINET MEDICAL	UNIRII Nr. 220	200	9	BETON	220	1X1X2	Fara contract/nu se factureaza
10	GRADINITA FAMILIA	UNIRII Nr. 220						CU contract
11	METEX BIG SA	UNIRII(BL. TURN,P)	200	12	BETON	BL.TURN	1X1X2	CU contract
6. STRADA BULEVARDUL INDEPENDENTEI								
1	BELVEDERE HOTEL SI CLUB INTERNATIONAL SA	B-DUL INDEPENDENTEI NR.1	200	10	BETON	1	1X1X2	CU contract
2	PROMEDICA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 2	200	11	BETON	2	1/1/3	CU contract
3	EVA SRL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr..(BL D4)	200	15	BETON	BL.D4	0.8/2	CU contract
4	CEC BANK S.A SU. BRAILA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 19/21	200	14	BETON	19	0.8/2	CU contract comun si pentru punct de lucru din Calea Calarasilor nr.252

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
5	SC UNIVERSAL COOP SCM	B-DUL INDEPENDENTEI Nr.23(Bl.A3)	200	12	BETON	23	0.8/2	CU contract
6	SC AZUR CONSTRUCTII SRL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 30	200	12	BETON	30	0.8/2	CU contract
7	INTER ALBO S.R.L.	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 32/34	160	9	PVC	32	0.8/2	CU contract comun si pentru punct de lucru din Calea Calarasilor nr.30
8	BALLGRANDFEST SRL	BLD INDEPENDENTEI, Nr. 57	160	9	PVC	57	0.8/2	CU contract
9	METEX BIG S.A.	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 59	160	15	PVC	59	0.8/2	Act Aditional - infiintare punct lucru
10	GROUPAMA ASIGURARI S.A	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 92	200	9	BETON		direct	CU contract
11	ASOCIATIA AURA 2010	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 97	160	9	PVC	97	Ø800x1,5	Act Aditional - infiintare punct lucru + Calea Galati Nr.130
12	MILION TRADE SRL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 97						CU contract
13	HOTEL EDIS	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 97						Fara contract/nu se factureaza
14	HOTEL EDIS	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 99	160	9	PVC	99	Ø800x1,5	Fara contract/nu se factureaza
15	SC COMISION TRADE SRL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 111	160	15	PVC	111	0.8/2	CU contract
16	CONALPA S.R.L.	B-DUL INDEPENDENTEI Nr.126	160	13	PVC	126	0.8/2	CU contract
17	SRL DESIGN CABANA SRL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 127	200	13	BETON	127	Ø600x2,4	CU contract
18	SC COMEXIM	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 130	200	9.5	BETON	130	direct	CU contract
19	ANGLER PROD SRL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 134	200	12	BETON	134	0.8/2	CU contract
20	DE TOATE COM S.R.L.	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 134						CU contract
21	MAGENTA IMPEX S.R.L.	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 136	200	12	BETON	136	0.8/2	CU contract si pentru punct de lucru din Str.Odobesti Nr.10
22	SC ECO SA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr.136						Act Aditional - infiintare punct lucru
23	HEMERA COM SRL	B-DUL INDEPENDENTEI NR.138	200	12	BETON	138	0.8/2	CU contract si pentru pct. De lucru din Str. Anghel Saligny Nr.6-8
24	CRIRACRIDEN CAR SRL	B-DUL INDEPENDENTEI NR.138A						CU contract
25	ALDAMAR INSTAL SRL	B-DUL INDEPENDENTEI NR.138 A, CORP C1, PARTER						CU contract
26	SC GEAMIR INVEST SRL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr.142	200	12	BETON	142	0.8/2	CU contract
27	DENTSIDE SRL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr.142-146	200	12	BETON	146	0.8/2	CU contract
28	IONBOBO SERV SRL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr.153	250	12	BETON	153	0.8/2	CU contract
29	FUNDATIA BETANIA SALOM BRAILA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 183	250	10	BETON	183	0.8/2	CU contract
30	LABORATOR TEHNICA DENTARA IANCU FANEL	B-DUL INDEPENDENTEI NR.199	150	9	BETON	199	0.8/2	CU contract
31	CDM CERCETARE MONALDI SRL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr.210	150	9	BETON	210	0.8/2	CU contract
32	SC TELBRA COM S.R.L	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 211	200	9	BETON		direct	CU contract si pentru punct de lucru din Str.Industria Sarmei Nr.8
33	POPIRTAC VASILE	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 212	200	13	BETON	212	Ø1200x1,9	CU contract
34	SC STELIDENTAL SRL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 216	200	10	BETON	216	0.8/1.9	CU contract
35	SECRET PROD S.R.L	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 218	200	10	BETON	218	0.8/1.9	CU contract
36	P.F.A. OERU MANDITA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 221	160	10	PVC	221	0.8/1.9	CU contract
37	FIDAROM PRODCOM SRL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 221						CU contract
38	POSTLICEALA SANITARA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 238	250	9	BETON		direct	Fara contract/nu se factureaza
39	ASOCIATIA EDUCATIE SI SANATATE	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 238						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
40	SINDICATUL LIBER PROMEX	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 282	160	9	PVC	282	1/1/1.9	CU contract
41	SAREXCAV IMPEX S.R.L	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 284	250	11	BETON	284	1/1/1.9	CU contract
42	CONTLEX MBM SRL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr.292	250	9	BETON	292	1/1/1.9	CU contract
43	R.B.C SYSTEMS SRL	B-DUL INDEPENDENTEI Nr.322	200	11	BETON	322	1/1/1.9	CU contract
44	SC MAD - GEO CLUB SRL	B-DUL INDEPENDENTEI, BLOC A3, PARTER	200	12	BETON	BL.A3	1/1/1.9	CU contract
45	SC GLOBUS PREST POP SRL	B-DUL INDEPENDENTEI, HRISTO-BOTEV	200	12	BETON		direct	Act Aditional - infiintare punct lucru
7. STRADA STEFAN CEL MARE								
1	SALON "LA LUNA"	STEFAN CEL MARE Nr. 101						Fara contract/nu se factureaza
2	ROKIRANA SRL	STEFAN CEL MARE Nr. 101	200	12	BETON	101	1/1/2,2	CU contract
3	II TUROSU DORINEL	STEFAN CEL MARE Nr.150/152	200	10	BETON	150	1/1/1.9	CU contract cu contract si pentru pct. De lucru din Str. Grivitei Nr.343
4	SPALATORIE AUTO	STEFAN CEL MARE Nr. 152	200	8	BETON	152	1/1/1,4	Fara contract/nu se factureaza
5	S.C. ALIM. PLANTELOR	STEFAN CEL MARE Nr. 156	200	8	BETON		direct	CU contract
6	S.C. TARDINI IMPEX S.R.L.	STEFAN CEL MARE Nr. 172	200	9	BETON	172	1/1/1.9	CU contract
7	EXOTIC CLUB	STEFAN CEL MARE Nr. 205						Fara contract/nu se factureaza
8	RASCONTTI S.R.L.	STEFAN CEL MARE Nr. 205						CU contract
9	IVARAZI S.R.L.	STEFAN CEL MARE Nr. 205						CU contract
10	RAZCOVANTI IMPEX SRL	STEFAN CEL MARENr. 205	200	7	BETON	205	1/1/2	CU contract
11	ADIDAS COM	STEFAN CEL MARE Nr. 211	160	9	PVC	211	1/1/2	Fara contract/nu se factureaza
12	S.C. DARTEX	STEFAN CEL MARE Nr. 218						Fara contract/nu se factureaza
13	SC AVENTRA IMPEX SRL	STEFAN CEL MARE Nr.218	160	9	PVC	218	1/1/3	CU contract
14	AERCLIMA S.R.L.	STEFAN CEL MARE Nr. 223						Fara contract/nu se factureaza
15	PECO/ELDOMIR S.R.L.	STEFAN CEL MARE Nr. 223	200	10	BETON	223	1/1/1,6	CU contract si pentru punct de lucru din Str.Dorobantilor Nr.455
16	DAVEX AGRO SRL	STEFAN CEL MARE Nr. 226	200	9	BETON	226	1/1/1.9	CU 2 contracte
17	CODUCEU MED SRL	STEFAN CEL MARE Nr.241	160	11	PVC	241	1/1/1.8	CU contract
18	SILROM COM S.R.L.	STEFAN CEL MARE Nr. 260	160	11	PVC	260	1/1/1.9	CU contract
19	FUNDATIA SPERANTA	STEFAN CEL MARE Nr. 268	200	13.5	BETON	270	1,1/1,1/1,8	Fara contract/se factureaza pe Asociatia Speranta la aceasta adresa
20	UNIVERSAL COOP	STEFAN CEL MARE Nr. 273	250	17	BETON	273	1/1/1,5	Fara contract/se factureaza pe acest punct si pe inca 4 pct in afara celor gasite cu contract: Mihai Eminescu Nr.32, Fata Portului Nr.1, Comuna din Paris Nr.95, Sos.Baldovinesti Nr.216
21	CROMAGIP SERV S.R.L.	STEFAN CEL MARE Nr.328	160	12	PVC	328	1/1/1.9	CU contract
22	ASOC.BATRANI	STEFAN CEL MARE Nr. 360	200	15	BETON	360	0,8/0,8/1	Fara contract/nu se factureaza
23	CYCLON TECH SRL	STEFAN CEL MARE NR.361	200	10	BETON	361	1/1/1.9	CU contract si pentru pct. de lucru din Str. Mare
24	SERVICE	STEFAN CEL MARE Nr. 457	200	12.5	BETON	457	1/1/2	
25	SOCIETATE	STEFAN CEL MARE Nr. 476	200	10	BETON	476	Ø800x2	
26	VIS AGRI S.R.L.	STEFAN CEL MARE Nr. (colt cu str. 1Decembrie)	200	12	BETON	3	0.8/2	CU contract
27	GVBCONSULTANCE SRL	STEFAN CEL MARE Nr. (LANGA BL 3A)	200	12	BETON	BL.3A	0.8/2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
8. STRADA EROILOR								
1	SC LONGANIT SRL	EROILOR Nr. 1	160	12	PVC	1	DIRECT	CU contract
2	SC ESTUAR SRL	EROILOR Nr. 1	160	12	PVC	1	1/1/1.9	CU contract
3	SC KIMCHI TRADING SRL	EROILOR Nr. 1	160	15	PVC	1	1/1/1.9	CU contract
4	ASOCIATIA DE BINEFACERE DIACONIA	EROILOR Nr.1J	160	11	PVC	1	1/1/1.9	CU contract
5	SUNLY TEX S.R.L.	EROILOR Nr. 1	160	9	PVC	1	1/1/1.8	CU contract
6	FILA CONF SRL	EROILOR Nr. 1, LOT 1	160	18	PVC	1	1/1/1.8	CU contract
7	CEPROREX SA	EROILOR NR.1	160	13	PVC	1	1/1/1.8	CU contract
8	SC MIHAVI TRADE SRL	EROILOR Nr.18 BIS	160	10	PVC	18	1/1/1.8	CU contract
9. STRADA VALTER MARACINEANU								
1	SC IRALOD COM S.R.L.	VALTER MARACINEANUNr. 43	160	16	PVC	43	0.4X1	CU contract
10. STRADA MIRCEA CEL MARE								
1	ANIROX SERV SRL	MIRCEA CEL MARE Nr.91	160	12	PVC	91	0.4/1.2	CU contract
2	ASOCIATIA AURA 2010	MIRCEA CEL MARE Nr.135-135 BIS	160	9	PVC	135	0.4X1.2	CU contract
11. STRADA COSTACHE NEGRUZZI								
1	TEMPESTA TRADING S.R.L.	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 3	200	10	BETON	3	1X1X1	CU contract comun si pentru pct.de lucru din Str. Galati Nr.75 si Str. Dudului nr. 3+37
2	FANYON SRL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.63-65	200	9	BETON	63	1X1X1.4	CU contract
3	GELIDAN COM SRL	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 76	110	12	PVC	76	1X1X1	CU contract
4	SC MOEM TRADE SRL	COSTACHE NEGRUZZI Nr.109						CU contract
5	SC MOEM TRADE SRL	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 109	200	9	BETON	109	1X1X1.8	CU contract
6	TORMET SERVICE SRL	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 126	110	12	PVC	126	1X1X1.5	CU contract
7	FANALGEO	COSTACHE NEGRUZZI NR.168						CU contract
8	P.F.A MANEA L. NICOLETA	COSTACHE NEGRUZZ Nr. 168	150	11	BETON	168	1X1X1.4	CU contract
9	MICUL VISATOR S.R.L.	COSTACHE NEGRUZZI Nr. 171	160	9	PVC	171	1X1X1	CU contract
10	CABINET STOMATOLOGIC - STRATON D. NELU	COSTACHE NEGRUZZI Nr.180	200	10	BETON	180	1X1X1.2	CU contract
12. STRADA NICOPOLE								
1	I. F. CUCU LUCA	NICOPOLE Nr.5	160	12	PVC	5	0.4X1.5	CU contract
13. STRADA SMIRDAN								
1	I.I TUDORASCU V. PAULA	SMIRDAN Nr. 54	150	11	BETON	54	1X1X1.6	CU contract
14. STRADA CALEA GALATI								
1	MERCUR SRL	CALEA GALATI Nr. 7	200	8	BETON		DIRECT	CU contract
2	VET CONSULT S.R.L.	CALEA GALATI Nr. 10-12	200	10	BETON		DIRECT	CU contract comun si pentru pct. de lucru din str.Al. I. Cuza Nr. 16
3	STEROM IMEX SRL	CALEA GALATI Nr.10-12						CU contract
4		CALEA GALATI Nr.13	200	9	BETON		DIRECT	
5	FALTIS SRL	CALEA GALATI Nr. 29	200	8	BETON		DIRECT	CU contract
6	SC SERVTERMOADI SRL	CALEA GALATI Nr. 34	200	8	BETON		DIRECT	CU contract
7	SC FORSYTIA OM SRL	CALEA GALATI Nr.40	200	8	BETON		DIRECT	CU contract
8	SC COM TICU SRL	CALEA GALATI Nr.43, LANGA BL.TURN, MODUL	200	8	BETON		DIRECT	CU contract
9	P.D.L.	CALEA GALATI Nr. 44	200	8	BETON		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
10	SATNORA PROD S.R.L	CALEA GALATI Nr. 45	200	9	BETON		DIRECT	CU 2 contracte

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
11	SC PRODCOM VIITORUL	CALEA GALATI Nr. 45	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
12	I.I. ENE V. CECILIA	CALEA GALATI Nr. 51(Complex Modern)	200	10	BETON		DIRECT	CU contract
13	TOTAL PRO TRADE S.R.L.	CALEA GALATI Nr. 51(Complex Modern)						CU contract
14	CLUBTERENTE S.R.L.	CALEA GALATI Nr. 52	200	10	BETON	52	1X0.7X1.8	CU contract
15	SC KRAMTERENT SRL	CALEA GALATI Nr.52						CU contract
16	Z. FARM S.R.L.	CALEA GALATI Nr.55	200	10	BETON		DIRECT	CU contract
17	SC GIMDAV IMPEX SRL	CALEA GALATI Nr. 55						Act Aditional - infiintare punct lucru
18	SC AMANETUS IFN SRL	CALEA GALATI Nr.55(COMPLEX COMERCIAL MODERN)						CU contract
19	SC ROSTELIASIG SRL	CALEA GALATI Nr.60, BL.5, SC.3, AP.42, PARTER	200	10	BETON		DIRECT	CU contract
20	STERIAN ANISOARA PFA	CALEA GALATI Nr.60						CU contract
21	LECOR EXIM SRL	CALEA GALATI Nr. 63	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
22	DR.LECA SIMONA	CALEA GALATI Nr.68	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
23	II CIOCLU A. ANGELA	CALEA GALATI, Nr.69, BL.ISCIP, SC.1, AP.7	200	9	BETON		DIRECT	Act Aditional - infiintare punct lucru
24	TEMPESTA TRADING S.R.L.	CALEA GALATI Nr. 75	200	8	BETON		DIRECT	CU contract comun si pentru pct. de lucru din str.C. Negruzzi nr.3 si str. Dudului nr. 3+37
25	FARMACIA VICTORIA S.R.L.	CALEA GALATI Nr.80	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
26	OAMGMAM DIN ROMANIA	CALEA GALATI Nr.82	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
27	ING GRUP SRL	CALEA GALATI Nr. 86	200	9	BETON	86	1X1X1.8	CU contract
28	SC NARCRIMAR INVEST SRL	CALEA GALATI Nr.100	160	11	PVC	100	1X1X2	CU contract
29	NALXYAM SRL	CAL GALATI Nr. 100						CU contract
30	DINAMOMETRU IMPEX SRL	CALEA GALATI Nr.105	200	12	BETON	105	1X1X1.6	CU contract
31	ASOCIATIA AURA 2010	CALEA GALATI Nr.130	200	7	PVC	179	1X1X2	Act Aditional - infiintare punct lucru+Independentei Nr.97
32	CONS DEMI SRL	CALEA GALATI NR.175	200	7	PVC	179	1X1X2	CU contract
33	CONBAC-IMPEX SRL	CALEA GALATI Nr.179	200	7	PVC	179	1X1X2	CU contract
34	LUX CONF SRL	CALEA GALATI Nr.185	200	7	PVC	179	1X1X2	CU contract
35	SC COMISION TRADE SRL	CALEA GALATI Nr.241	200	13	AZBO	241	1X1X1.5	CU contract
36	PECO ROMPETROL	CALEA GALATI Nr. 243						Fara contract/nu se factureaza la aceasta adresa ci pe doua pct.: de pe Calea Calarasilor 388 - 392 si B-dul Dorobantilor Nr.718(ptr. care nu am gasit contracte)
37	SC MONOLIT	CALEA GALATI Nr. 291	200	10	BETON	291	1X1X3	CU contract
38	SC CARPASO	CALEA GALATI Nr. 297	110	11	PVC	297	1X1X1.8	CU contract
39	PANAIT ISTRATI S.A-Libraria nr.3	CALEA GALATI Nr. (Complex Modern)	200	9	BETON		DIRECT	CU contract si pentru pct. de lucru din str.Mihai Eminescu Nr. 2,
40	GARGLEN S.R.L.	CALEA GALATI Nr. (Complex Modern)						CU contract
41	ISTRU S.A	CALEA GALATI Nr.323/331	200	9	BETON		DIRECT	CU contract, si pentru pct. de lucru din Calea Calarasilor Nr. 54-61.
42	BANCA TRANSILVANIA SA	CALEA GALATI Nr. 331						CU contract
43	ANTOCOM SRL	CALEA GALATI Nr.331 BL.5						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
44	MARCOM IMPEX SRL	CALEA GALATI Nr.338	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
45	IDEAL FASHION SRL	CALEA GALATI, Nr.339, Bl.17, SC.3, AP.44	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
46	UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI	CALEA GALATI Nr.346	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
47	INCAF BRAILA	CALEA GALATI Nr.346						CU contract
48	SC LIOL DISCOUNT SRL	CALEA GALATI Nr.346 A						CU contract
49	ALTON CONFECTIOR SRL	CALEA GALATI Nr.346						CU contract
50	FARMACIA VICTORIA S.R.L.	CALEA GALATI Nr.347	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
51	SC AMBCART -CONF SRL	CALEA GALATI Nr. 348	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
52	AMBCART CONF SRL	CALEA GALATI Nr.348						CU contract
53	METEX BIG SA	CALEA GALATI NR.348(BL.18,P)						CU contract
54		CALEA GALATI (Complex Modern)						
55	SC ROCONSULT SRL	CALEA GALATI Nr.370 F	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
56	SC DINAMEL TRADE SRL	CALEA GALATI, BL.18, PARTER	200	9	BETON		DIRECT	Act Aditional - infiintare punct lucru
57	SNIF SA BR.-SUC DUNAREA DE JOS	CALEA GALATI Nr. (BL2)	160	13	PVC	BL.2	1/1.5/3.2	CU contract
58	HRISMICAT SRL	CALEA GALATI (BL. 3)	350	21	BETON	BL.3	0.8/3.5	CU contract
59	SRBA -BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL	CALEA GALATI	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
60	TERVOR SRL	CL.GALATI (colt cu B-dul Dorobanti)	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
15. STRADA IEZERULUI								
1	SC MOLDOPISC SRL	IEZERULUI Nr.72	160	11	PVC	72	1X1X1.8	CU contract
2	SC ILAD TRANS SRL	IEZERULUI Nr.20	160	9	PVC	20	1X1X1.7	CU contract
16. STRADA ARTARULUI								
1	SC GEOMARFORCE SRL	ARTARULUI Nr.81	160	11	PVC	81	1X1X1.8	CU contract
17. STRADA BUJORULUI								
1	PLANSMOND IMPEX SRL	BUJORULUI Nr. 2	160	11	PVC	2	1X1X1.8	CU contract
18. STRADA DUDULUI								
1	TEMPESTA TRADING S.R.L.	DUDULUI Nr. 3+37	160	11	PVC	37	1X1X1.8	CU contract comun si pentru pct.de lucru din Str. Galati Nr.75 si Str.C.Negruzzi nr. 3
2	GREIERAS COM SRL	DUDULUI Nr. 35	160	11	PVC	35	1X1X1.8	CU contract
19. STRADA FAGULUI								
1	ADRIAN 200 SRL	FAGULUI Nr. 2-4	200	14	PVC	2-4	0.8X0.8X0.9	CU contract
20. STRADA STRADA MIRCEA MALAERU								
1	CAPUCINO IMPEX SRL	MALAERU MIRCEA NR. 11	200	10	BETON	11	1/1/1.9	CU contract
2	CAFÉ FANI BAR SRL	MIRCEA MALAERU Nr. 17	200	10	BETON	17	1/1/1.8	CU contract
3	ROBCORI COM SRL	MIRCEA MALAERU Nr. 23	200	9	BETON	23	1/1/1.9	CU contract
4	ALYAN IMPEX SRL	MIRCEA MALAERU Nr. 74	200	8	BETON	74	1/1/1.9	CU contract
5	SC RELDO SRL	MIRCEA MALAERU Nr. 80	200	10	BETON	80	1/1/1.9	CU contract
6	OMV PETROM MARKETING SRL	MIRCEA MALAERU Nr. 90	200	9	BETON	90	1/1/1.9	CU contract
21. STRADA PROGRESULUI								
1	LIBERO TRADING SRL	PROGRESULUI Nr. 90	200	9	BETON	90	1/1/1.9	CU contract
22. STRADA OCTAV DOICESCU								
1	I.F GHE.TUDORITA	OCTAV DOICESCU Nr.	200	9	BETON		1/1/1.9	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	CRAMA MANUCI S.R.L.	OCTAV DOICESCU Nr.	200	9	BETON		1/1/1.9	CU contract
3	HERA SERV	OCTAVIAN DOICESCU Nr. 90	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
23. STRADA INDUSTRIEI								
1	PROMEX SA	INDUSTRIEI Nr.17	200	9	BETON	17	1/1/1.9	CU contract
2	SC RELDO SRL	INDUSTRIEI Nr.17	200	9	BETON	17	1/1/1.9	Act Aditional - infiintare punct lucru
3	ARDESA SRL	INDUSTRIEI Nr. 17	200	9	BETON	17	1/1/1.9	CU contract
4	ARMANSOL COMPANY SRL	INDUSTRIEI Nr.132	200	9	BETON	132	1/1/1.8	CU contract
5	ALMACRYS COM	INDUSTRIEI Nr. 356	200	9	BETON	356	1/1/1.9	CU contract
24. STRADA CIMBRULUI								
1	GREEN YARD S.R.L.	CIMBRULUI Nr.8	160	11	PVC	8	1/1/1.6	CU contract
25. STRADA DEBRETIN								
1	SC ORODELEY SRL	DEBRETIN, Nr.58	160	9	PVC	58	1/1/1.5	CU contract
26. STRADA DECEBAL								
1	SWIETELSKY-BOEGL SRL	DECEBAL NR.55	160	11	PVC	55	1/1/1.6	CU contract
2	REVICOM OIL S.R.L.	DECEBAL Nr. 61A	200	11	PVC	61	1/1/1.7	CU contract
27. STRADA MAGAZIILOR								
1	ALIDAN SERV SRL	MAGAZIILOR Nr. 22D	160	9	PVC	22	1/1/1.8	CU contract
2	EXCAVAL SERV SRL	MAGAZIILOR Nr. 97 BIS	160	8	PVC	97	1/1/1.8	CU contract
3	ALIDAN SERV SRL	MAGAZIILOR Nr.220	160	9	PVC	220	1/1/1.7	CU contract
28. STRADA OLTENIEI								
1	TERQUA SRL	OLTENIEI Nr. 1						CU contract
2	STREIGHT COLLECTION S.R.L.	OLTENIEI Nr. 1						CU contract nesemnat si nestampilat, in dublu exemplar
3	SC CUNAX FEROSTIL SRL	OLTENIEI, Nr.1 C	110	5	PVC		DIRECT	CU contract
4	SACOMET SRL	OLTENIEI Nr. 2	160	8	PVC	2	1.1X1X1.5	CU contract
5	HAPA COM SRL	OLTENIEI Nr. 3-5	160	8	PVC	3	1.1X1X1.5	CU contract
29. STRADA RIMNICU SARAT								
1	SC PROALORYS SRL	FUNDATURA, RIMNICU SARAT, Nr.1	200	8	BETON	1	1/1/1,8	CU contract
2	TELORIAN COM SRL	RIMNICU SARAT Nr. 5	200	5	BETON		DIRECT	CU contract si pentru punctele de lucru din Str.Rm.Sarat Nr. 87 si Str. Polona Nr.4
3	TABARAC MIHAI	RIMNICU SARAT Nr. 6	200	9	BETON	6	1/1/1,8	Act Aditional - infiintare punct lucru
4	SC DANIMEX	RIMNICU SARAT Nr. 16-18	160	7	BETON	18	1/1/1,8	CU contract
5	METDA - CONF S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 24	200	8	BETON	24	1/1/1,8	Act Aditional - infiintare punct lucru + Rm.SaratNr.28
6	METDA - CONF S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 26	200	6	BETON	26	1/1/1,8	
7	S.C. UNIVERSAL COOP	RIMNICU SARAT Nr. 27	110	6	BETON	27	1/1/0,5	Fara contract/se factureaza la nr.23
8	METDA - CONF S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 28	200	8	BETON	28	1/1/1,8	Act Aditional - infiintare punct lucru+Rm. Sarat Nr.24-26
9	S.C. MOTEXIM PROD S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 29B-33	150	4	BETON	29	1/1/1,2	CU contract
10	BIS. METANOIA	RIMNICU SARAT Nr. 39						Fara contract/nu se factureaza
11	S.C. BELLA COSA S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 39B	200	5	BETON	39	1/1/1,8	Fara contract//nu se factureaza

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
12	SPO COM S.R.L	RIMNICU SARAT Nr.39/ 39B	110	5	PVC	39B	1/1/1	CU contract, si pentru pct. de lucru din str.Rosiorilor Nr.124+126
13	S.C. MOB EXPERT S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 41	160	6	PVC	41	1/1/1,2	Fara contract/nu se factureaza
14	OYL COMPANY S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 45	160	5	PVC	45	1/1/1,3	CU contract
15	AUTOVIT SRL	RIMNICU SARAT Nr.46	160	8	PVC	46	1/1/1,8	CU contract
16	SIP SAS S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 47	160	9	PVC		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
17	S.C. ARTEDIL S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 57	110	5	PVC	57	1/1/1	Fara contract/nu se factureaza
18	FICUS TRADE SRL	RIMNICU SARAT Nr. 57	160	6	PVC	57	1/1/2	CU contract si pentru pct. de lucru din Str. Grivitei Nr.166-168
19	PATRICK HAUS S.R.L	RIMNICU SARAT Nr. 54	160	14	PVC	54	1/1/1.4	CU contract
20	FABIAN COM SERV S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 59	150	9	BETON		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
21	FABIOSERVICE S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 59						CU contract
22	S.C. OANCEA COM S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 65	150	4	BETON	65	1/1/1	CU contract
23	S.C. VELMIX S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 69/67	160	7	PVC	69	1/1/1,2	Act Aditional - infiintare punct lucru
24	METCOMTUR SRL	RIMNICU SARAT Nr.69						CU contract
25	SC OTEL FASONAT STRONG SRL	RIMNICU SARAT Nr.69						CU contract
26	ORIGINAL SERV SRL	RIMNICU SARAT Nr.70	160	6	PVC	70	1/1/1,8	CU contract
27	SC FURNIMOB PROD S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 72	110	2	PVC	72	1X1X1	CU contract
28	METDA-CONF S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 74	160	4	PVC	74	1/1/1,8	CU contract, si pentru pct de lucru din Str.Oborului nr.16; Grivita nr.143;Ghe.Marinescu nr.2; Mihau Eminescu nr.7,9,19,52 74;Calarasilor nr.44
29	SC IRMEX	RIMNICU SARAT Nr. 74-76	200	6.5	PVC	76	1X1X1.6	CU contract
30	S.C. DANSAN COM S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 75	250	4	BETON	75	1/1/1,6	Fara contract/nu se factureaza
31	ORIENT COMPANY S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 75						CU contract, si pentru pct. de lucru din str.Hipodrom (Bl.B9), Complex Hipodrom, V. Alecsandri nr.4,Pta Traian nr. 18+22+10, Rubinilor Nr.1,Dorobantilor Nr. 445+447
32	SUC. B.R.D.	RIMNICU SARAT Nr. 75B						Fara contract/nu se factureaza la aceasta adresa
33	ROBERTO CAR	RIMNICU SARAT Nr. 79	200	8	BETON	79	1/1/1,8	Fara contract/nu se factureaza
34	ILDANIO SRL	RIMNICU SARAT Nr.79						CU contract
35	ILIE C. DANIELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	RIMNICU SARAT Nr.79 LOT 2						CU contract
36	AVENTIN	RIMNICU SARAT Nr. 82	200	6	BETON	82	1X1X1.6	Fara contract/nu se factureaza la aceasta adresa
37	S.C. MOBITAX S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 83	150	7	BETON	83	1/1/1,2	CU contract
38	BLB	RIMNICU SARAT Nr. 84	200	4	BETON	84	1X1X1.6	Fara contract
39	SERV CLASS SRL	RIMNICU SARAT Nr.84B						CU contract
40	AGROMEC S.A	RIMNICU SARAT Nr. 86 BIS						CU contract
41	LOCKET TRADING SRL	RIMNICU SARAT Nr. 86						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
42	SC MICOS TRADE SRL	RIMNICU SARAT Nr.86						CU contract
43	CELMO IMPEX S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 86						Act Aditional - infiintare punct lucru
44	LOCKET TRADING S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 86-88						Act Aditional - infiintare punct lucru
45	BRAI-NITA S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 86	200	6	BETON	86	1X1X1.2	CU contract
46	BADENMOB S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 86						CU contract si pentru pct.de lucru din Str.Scolilor Nr.2
47	ALPINE S.R.L	RIMNICU SARAT Nr. 86 C						CU contract
48	APE VIVACO SRL	RIMNICU SARAT Nr.86						CU contract
49	SC SERVAGROMEC SA BRAILA	RIMNICU SARAT Nr.86 BIS						CU contract
50	TELORIAN COM SRL	RIMNICU SARAT Nr. 87	110	5	PVC	87	1/1/1,2	CU contract si pentru punctele de lucru din Str.Rm.Sarat Nr.5 si Str. Polona Nr.4
51	SC DORIAGRO SRL	RIMNICU SARAT Nr. 88	160	6	PVC	88	0.8/1.8	CU contract
52	SC AGROTEM SA	RIMNICU SARAT Nr.88						CU contract
53	S.C. SILYCOM	RIMNICU SARAT Nr. 89	160	8	PVC	89	1/1/1.6	Fara contract/nu se factureaza
54	TEHNOBERT INDUSTRY SRL	RIMNICU SARAT Nr. 90	160	6	PVC	90	0.8/1.8	CU contract
55	CHIMAGRI SRL	RIMNICU SARAT Nr. 90						CU contract
56	SELGROS CASH & CARRY	RIMNICU SARAT Nr. 92Bis	200	4	PVC	92	1/1/1.6	CU contract
57	AXA MOTOR	RIMNICU SARAT Nr. 92	160	6	PVC	92	1/1/1.6	Fara contract/nu se factureaza
58	AVICOLA SA	RIMNICU SARAT Nr. 92	200	4	BETON	92	1/1/1.8	Fara contract/nu se factureaza
59	TEHNOLOGIC GRUP SRL	RIMNICU SARAT Nr. 92	160	8	PVC	92	1/1/1.6	CU contract
60	HOTEL VICHI	RIMNICU SARAT Nr. 94	160	6	PVC	94	0.8/1.7	Fara contract/nu se factureaza
61	TONOGAB COM S.R.L	RIMNICU SARAT Nr. 94						CU contract
62	PASANMAT	RIMNICU SARAT Nr.101	160	4	PVC	101	1/1/1,5	CU contract
63	SC ORIMCAS UTILO SRL	RIMNICU SARAT Nr.105	160	6	PVC	105	1/1/1,5	CU contract
64	AGROMARKET S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 107B	200	4	PVC	107	1/1/1	Fara contract/nu se factureaza
65	M GLOBE IMOBILIARE	RIMNICU SARAT Nr. 109						CU contract
66	S.C. VISPO S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 109B						Fara contract/nu se factureaza
67	SEMPRE COM SRL	RIMNICU SARAT Nr. 109 BIS	160	10	PVC	109	1/1/1,2	CU contract
68	SC BLACSIR COMIMPEX SRL	RIMNICU SARAT Nr.109 LOT 2						Act Aditional - infiintare punct lucru
69	SC TOMIT AGRI MACCHINE SRL	RIMNICU SARAT Nr.109/CONSTRUCTIA 14						CU contract
70	COMERCIAL ASTOR S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 111	150	3	BETON	111	1/1/1,2	CU contract si pentru pct.de lucru din Sos. Buzaului (Bl.B31)
71	TRANS ALGEO S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 111						CU contract
72	TRACON S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 113						Act Aditional - infiintare punct lucru
73	ECO SA	RIMNICU SARATNr. 113	160	6	PVC	113	1/1/1,8	CU contract si pentru pct. de lucru din Str. Zidari Nr.2 si str. Independentei Nr.136
74	S.C. ELFI COM S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 115						Fara contract/nu se factureaza
75	LUXCON DANUBE SRL	RIMNICU SARAT Nr. 115	110	6	PVC	115	1/1/0,5	CU contract
76	SC BRAICAR SA	RIMNICU SARAT Nr.117	160	8	PVC	117	1/1/1.8	Act Aditional - infiintare punct lucru
77	AUTOBAZA	RIMNICU SARAT Nr. 123	160	15	PVC	123	1/1/1	
78	VALROM S.R.L.	RIMNICU SARAT Nr. 123						Fara contract/nu se factureaza

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
79	STEDYAN COM SRL	RIMNICU SARAT Nr. 127	160	6	PVC	127	1/1/1,8	CU contract
80	BRAICAR S.A.	RIMNICU SARAT Nr.(GARAJ)	200	8	BETON		1/1/1,8	CU contract si pentru pct.de lucru: Depou Vidin, Depou Radu Negru, Dispecerat Bariera Calarasilor
81	UNIVERS SRL	RIMNICU SARAT NR.125	200	4	BETON	125	1/1/1,8	CU contract si pentru pct. De lucru din Str.Comuna din Paris Nr.95,194-196 si 204
82	BLESSING COM SRL	RIMNICU SARAT Nr.	200	6	BETON		1/1/1,8	CU contract si penteru pct. de lucru din Str. 1Decembrie1918 Nr.98
30. STRADA TITU MAIORESCU								
1	I.I. MOTOTOLEA DIDINA	TITU MAIORESCU Nr.43	160	4	PVC	43	1/1/2	CU contract
31. STRADA BASARAB NEAGOE								
1	FLORISGIN IMPEX S.R.L.	NEGOE BASARAB Nr.83	160	6	PVC	83	1/1/2	CU contract
32. STRADA COMUNA DIN PARIS								
1	I.C.COMPANY SRL	COMUNA DIN PARIS Nr.18	160	4	PVC	18	0,4/1,6	CU contract
2	INTREP.FAM.VLAD GICU	COMUNA DIN PARIS Nr. 95	160	8	PVC	19	1/1/1	CU contract
3	NEGALOR PREST S.R.L.	COMUNA DIN PARIS Nr. 97A(lot 2)	160	8	PVC	95	1/1/1	CU contract
4	M. N.	COMUNA DIN PARIS Nr. 128	160	7	PVC	97	1/1/1	CU contract
5	TANASON COM SRL	COMUNA DIN PARIS Nr. 206	160	6	PVC	128	1/1/1,8	CU contract
6	LA GIABY SRL	COMUNA DIN PARIS Nr.260	160	4	PVC	206	1/1/1	CU contract
7	TRANSFAL S.R.L.	COMUNA DIN PARIS Nr. (Piata Doi Cocosi)	160	8	PVC	260	1/1/1	CU contract comun si pentru pct.de lucru din Str.George Enescu Nr. 160
8	I.I. GHELASE PAUL	COMUNA DIN PARIS Nr. (Piata Doi Cocosi)	160	6	PVC		1/1/1	CU contract
9	I.F. VLAD GICU	COMUNA DIN PARIS (Piata Doi Cocosi)	160	8	PVC		1/1/1	CU contract
10	ANADITEO SRL	COMUNA DIN PARIS (C/C STR. VIFORULUI,Piata Doi Cocosi)	160	5	PVC		1/1/1	CU contract
11	PIVALMAN S.R.L.	COMUNA DIN PARIS Nr.19 (Piata Doi Cocosi)	160	6	PVC		1/1/1,6	Cu Contract+Act Aditional - infiintare punct de lucru
12	UNIVERS SRL	COMUNA DIN PARIS Nr.95	160	8	PVC	95	1/1/1	CU contract si pentru pct. de lucru din Str.Rimnicu Sarat Nr.125
13		COMUNA DIN PARIS Nr.194-196	160	10	PVC	194	1/1/1	
14		COMUNA DIN PARIS Nr.204	160	8	PVC	204	0,4/1,6	
33. STRADA DEVA								
1	CAB .MEDICAL TEPES MARIA	DEVA Nr.13	160	4	PVC	13	0,8/2	CU contract
2	IONAURA SERV SRL	DEVA Nr.37-39	160	6	PVC	37	0,8/1,6	CU contract
3	SC SILAALOR COM SRL	DEVA Nr. 51	160	4	PVC	51	0,4/1,6	CU contract
4	DROGHERIA RINFIRMAR SRL	DEVA Nr.82	160	8	PVC	82	0,8/2	CU contract
5	TIALDOR S.R.L	DEVA Nr. 86	160	6	PVC	86	0,4/1,6	CU contract
34. STRADA FOCSANI								
1	HRIMAV SRL	FOCSANI NR.9	200	6	BETON	9	0,8/2	CU contract
2	ARISTEF COM S.R.L.	FOCSANI Nr.55	200	8	BETON	55	0,8/1,6	CU contract
3	BIPRES S.R.L	FOCSANI Nr. 68	200	4	BETON	68	0,8/2	CU contract
4	MEDART SRL	FOCSANI Nr.71	200	8	BETON	71	0,8/1,6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
5	ALTINACOS SRL	FOCSANI Nr. 73	200	8	BETON	73	0,8/2	CU contract
6	SOC. NAT. DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A-EXPLOATARE TERITORIALA BR	FOCSANI Nr.(Km 5)						CU contract si pentru pct. de lucru din str. Ion Ghica Nr, 5
7	SC COMISION TRADE SRL	FOCSANI Nr	200	8	BETON		0,8/1,6	CU contract
8	COSTRIDA COM PREST SRL	FOCSANI Nr. 73	200	7	BETON		0,8/1,8	CU contract + pct. lucru din Str.Buzaului Nr.149
9	VINDROLIL SRL	FOCSANI Nr. 92	200	8	BETON	92	0,8/2	CU contract
10	NEROTHERM SRL	FOCSANI Nr. 93	200	7	BETON	93	0,8/1,8	CU contract
11	MASOMIN SRL	FOCSANI Nr.93	200		BETON		DIRECT	CU contract
12	DIAFARM SRL	FOCSANI Nr.101	200	8	BETON	101	0,8/2	CU contract
13	SATNOIANU LAURA LILIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	FOCSANI Nr. 109	200	8	BETON	109	0,8/2	CU contract
14	SATHEO COM SRL	FOCSANI Nr.109	200	6	BETON		DIRECT	CU contract
35. STRADA BOGDAN PETRICEICU HASDEU								
1	I. I. BALTATU I. TUDOREL	BOGDAN PETRICEICU HASDEU	200	6	BETON		0,8/1,8	CU contract
36. STRADA ANA IPATESCU								
1	P.F.A BRUMA FLORIN	ANA IPATESCU Nr.22	200	6	BETON		0,8/1,8	CU contract
37. STRADA ION SLAVICI								
1	D. S.		200	8	BETON		0,8/2	Fara contract
2	EST AIR IMPEX SRL	ION SLAVICI Nr.111	200	6	BETON	111	0,8/1,8	CU contract si pentru pct. de lucru din Calea Calarasi Nr. 10 si Nr.250, Eremia Grigorescu Nr.42,B-DUL Dorobantilor Nr.21,Str. 1 Decembrie Nr.139, Siretului Bl.S3
38. STRADA VIFORULUI								
1	II CHIRILA S DANIELA	VIFORULUI Nr.48	200	8	BETON	48	0,8/1,8	CU contract
2	GARDORA SRL	VIFORULUI Nr.48	200	6	BETON		DIRECT	CU contract
3	I.I PUSCASU DUMITRU	VIFORULUI Nr.	200	5	BETON		0,8/1,8	CU contract
39. STRADA ALEXANDRU VLAHUTA								
1	TEHNO ICE IMPEX SRL	ALEXANDRU VLAHUTA NR.1	200	6	BETON	1	0,8/1,8	CU contract +4 pct.: Parc, B-dul Cuza Nr.87, Calea Calarasilor, Faleza Dunarii
2	TAPIMOBPROD SRL	ALEXANDRU VLAHUTA Nr. 1	160	8	PVC	1	1/1/2	CU contract
3	CAM S.A.	ALEXANDRU VLAHUTA NR.1	200	6	BETON		DIRECT	CU contract
4	RENO GRUP SRL	ALEXANDRU VLAHUTA NR.1	200	4	BETON		DIRECT	CU contract si pentru pct. de lucru din BLD. DorobantilorNr.770
5	A.F OLTEANU DIDINA	ALEXANDRU VLAHUTA Nr.67	200	8	BETON	67	0,8/1,8	CU contract
40. STRADA BALDOVINESTI								
1	REMTOM COM S.R.L.	BALDOVINESTI Nr. 3 Bis	200	10	BETON	3	0.8X2	CU contract
2	SOUFFLET FACILITIES ROUMANIA S.R.L.	BALDOVINESTI Nr. (Km 9)	200	12	BETON		0.8X2	CU contract
3	SC MANAGEMENT OBJECTIVES S.R.L.	BALDOVINESTI Nr. 10	300	18	BETON	10	0.8X1.9	CU contract
4	MKB ROMEXTERA LEASING IFN S.A. (FOST PLAFAR)	BALDOVINESTI Nr. 10A	300	17	BETON	10	DIRECT	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
5	CUMAX FERASTIL	BALDOVINESTI Nr. 10	300	13	BETON	10	0.8X2	Fara contract/nu se factureaza
6	VENDIS S.R.L	BALDOVINESTI Nr. 10	300	14	BETON	10	DIRECT	CU contract
7	SC BRIZIGOS INVEST SRL	BALDOVINESTI Nr.12	200	10	BETON		DIRECT	CU contract
8	ROMIUGO IMPEX SRL	BALDOVINESTI Nr.12	200	12	BETON		DIRECT	CU contract
9	SC MINISERV OIL	BALDOVINESTI Nr. 12	200	18	BETON	12	0.8X1	Fara contract/nu se factureaza
10	SC VIANOR	BALDOVINESTI Nr. 12	200	37	BETON	12	0.8X1.3	Fara contract/nu se factureaza
11	FILIALA DE INTRETINERE SI SERVICII ENERGETICE "ELECTRICA SERV" SA-AISE BRAILA	BALDOVINESTI Nr. 12	200	25	BETON	12	0.8X1.9	CU contract
12	FJORD LINE S.R.L	BALDOVINESTI Nr. 12	200	16	BETON		DIRECT	CU contract
13	DIACAN CONSTRUCT SRL	BALDOVINESTI Nr. 12	200	8	BETON		DIRECT	CU contract
14	CADRAN COM S.R.L.	BALDOVINESTI Nr. 12	200	16	BETON		DIRECT	CU contract
15	ENTERPRISES ET CO BUCURESTI S.R.RL. FILIALA BR	BALDOVINESTI Nr. 12	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
16	DUSEDAN PREST S.R.L.	BALDOVINESTI Nr. 12	200	5	BETON		DIRECT	CU contract
17	S.C.R.A TRADING S.R.L.	BALDOVINESTI Nr. 12	200	6	BETON		DIRECT	CU contract
18	LACTATE BRAILA S.R.L.	BALDOVINESTI Nr. 12	200	8	BETON		DIRECT	CU contract, si pentru pct de lucru din Campului Mirachele
19	SC BIOTA COM SRL	BALDOVINESTI Nr. 12-16	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
20	PRODALIMENT SRL	BALDOVINESTI Nr. 12	200	8	BETON		DIRECT	CU contract
21	BLAZER S.R.L.	BALDOVINESTI Nr. 13	200	9	BETON	13	0.8X1.7	CU contract
22	ITP	BALDOVINESTI Nr. 14A	300	1	BETON	14	0.8X1.7	Fara contract/nu se factureaza
23	MIN TRANS SERVICE SRL	BALDOVINESTI Nr. 14A	300	6	BETON	14	0.8X1.7	CU contract
24	R.A.R.	BALDOVINESTI Nr. 16	300	4	BETON	16	0.8X1.7	CU contract
25	SC BANROM SA	BALDOVINESTI Nr. 16	110	10	BETON	16	0.8X1.2	CU contract
26	SC NEO FASHION COMERCIAL S.R.L.	BALDOVINESTI Nr. 16	160	5	PVC	16	0.8X1.6	CU contract
27	VIPER SRL	BALDOVINESTI Nr.16	200	6	BETON	16	0.8X1.7	Act Aditional-infiintare punct de lucru
28	PAGODA SRL	BALDOVINESTI Nr.16	200	8	BETON	16	0.8X1.7	CU contract
29	MITICAR SRL	BALDOVINESTI Nr. 16	200	9	BETON	16	0.8X1.7	CU contract
30	STAR P&G S.R.L.	BALDOVINESTI Nr. 16	200	6	BETON	16	0.8X1.8	Act aditional - infiintare punct de lucru+ Mihai Eminescu nr.31
31	IMPARATUL TRAIAN S.A	BALDOVINESTI Nr. 16	200	8	BETON	16	0.8X1.8	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Traian nr.21 si Siretului nr.3
32	CONSTRUCT P&G S.R.L.	BALDOVINESTI Nr. 16	200	9	BETON	16	0.8X1.8	CU contract, si pentru pct de lucru din Calea Calarasilor Nr.13
33	TARRA S.R.L.	BALDOVINESTI Nr. 16	200	6	BETON	16	0.8X1.8	CU contract, si pentru pct de lucru din Calea Calarasilor Nr.11si Str. Mihai Eminescu Nr.24
34	S.C. DINAMEL TRADE SRL	BALDOVINESTI Nr.16	200	8	BETON	16	0.8X1.7	CU contract
35	SC VENETIA MEDICAL SRL	BALDOVINESTI, Nr.16	200	8	BETON	16	0.8X1.7	Act Aditional-infiintare punct de lucru
36	SC DIACAN CONSTRUCT SRL	BALDOVINESTI Nr.16	200	7	BETON	16	0.8X1.7	Act Aditional-infiintare punct de lucru
37	IOIL	BALDOVINESTI Nr. 18	200	1.5	BETON		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
38	SC CONCIVIA SA	BALDOVINESTI Nr. 18	200	2	BETON	18	0.8X2.1	CU contract, si pentru pct de lucru din Calea Calarasilor Nr.14/161/335 si din Aleea Policlinicii nr.8

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
39	MEGARON S.A.	BALDOVINESTI Nr. 20	200	8	BETON	20	0.8X1.8	CU contract
40	ERIKGROUP SRL	BALDOVINESTI Nr.20	200	6	BETON		DIRECT	CU contract
41	CRIVALEX TRADE SRL	BALDOVINESTI Nr. 20	200	4	BETON		DIRECT	CU contract
42	ORNELI COM SRL	BALDOVINESTI Nr.	200	8	BETON		DIRECT	CU contract
43	PAPER PRINT INVEST SRL	BALDOVINESTI Nr. 20	200	5	BETON	20	0.8X1.8	CU contract
44	SC AGROALIM	BALDOVINESTI Nr. 22	125	30	PVC	22	0.5X0.5X0.5	Fara contract/nu se factureaza
45	COMPLEX AGROSEM BRAILA	BALDOVINESTI Nr.22	160	25	PVC	22	1X1X2	CU contract
46	SC QUALITY CROPS AGRO SRL	BALDOVINESTI Nr. 22	160	10	PVC	22	0.8X1.8	CU contract
47	GLUTENOMAR SRL	BALDOVINESTI Nr. 23	160	9	PVC	23	0.8X1.8	CU contract
48	COAFRIZ SRL	BALDOVINESTI Nr27	200	8	BETON	27	0.8X1.8	CU contract
49	DEDEMAN S.R.L.	BALDOVINESTI Nr. 34	200	7	BETON	34	0.8X1.8	CU contract
50	SOROLI COLA	BALDOVINESTI Nr. 36	200	4	BETON	36	1.2X1.2X4	CU contract
51	SC APOGEUS	BALDOVINESTI Nr. 35-58	160	15	PVC	38-58	1X3	CU contract
52	FILVAS COM SRL	BALDOVINESTI Nr.37	160	12	PVC	37	0.8X1.8	CU contract
53	SC TADIS-AGRO	BALDOVINESTI Nr. 40	160	15	PVC	40	1X3	CU contract
54	DR AUTO SEBIC SRL	BALDOVINESTI Nr.40 E	200	10	BETON	40	1X3	CU contract
55	SC METALNAV SRL	BALDOVINESTI Nr.40B	200	8	BETON		DIRECT	CU contract
56	GREENVILLE S.R.L.	BALDOVINESTI Nr. 40 A	200	12	BETON		DIRECT	CU contract
57	SC HENNING TRANSPORT & LOGISTIC SRL	BALDOVINESTI Nr.40	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
58	SC ACS PRODUCT SRL	BALDOVINESTI Nr. 40	200	7	BETON		DIRECT	CU contract
59	SC DR AUTO SEBAC SRL	BALDOVINESTI Nr. 40	200	6	BETON		DIRECT	CU contract
60	GENERAL TEHNIC SR	BALDOVINESTI Nr. 63(C/C LIVEZILOR_	200	7	BETON	63	0.8X1.8	CU contract
61	REPAVIL CONS SRL	BALDOVINESTI Nr.65	200	7	BETON	65	0.8X1.8	CU contract
62	SC APOGEUS	BALDOVINESTI Nr. 71	160	20	PVC	71	1X2X1.5	Fara contract/nu se factureaza
63	S.C.AR SERV 89 COM	BALDOVINESTI Nr. 71	160	12	PVC		DIRECT	CU contract
64	SC AR SERVICE	BALDOVINESTI Nr. 73	160	24.5	PVC	73	1X1X1.3	CU contract
65	CARGILL AGRICULTURA S.R.L.	BALDOVINESTI Nr. (Km 9)	200	12	BETON		0.8X1.8	CU contract
66	COMLEMN SRL	BALDOVINESTI, COMPLEX FANARIE	200	9	BETON		0.8X1.8	CU contract
67	SUD EST GROUP SRL	BALDOVINESTI Nr.	200	8	BETON		0.8X1.8	CU contract
68	FILOTEX S.R.L.	BALDOVINESTI (C/C P. ST. GOANGA)	200	7	BETON		0.8X1.8	CU contractsi pentru pct. din Aleea Cocorilor si Str. Gratiei(Piata Saraca)
69	CEREAL COM SA(SILOZ TRIAJ)	BALDOVINESTI	200	7	BETON		0.8X1.8	CU contract
41. STRADA ODOBESTI								
1	BALANTA COMSERV IMPEX SRL	ODOBESTI Nr. 2	150	9	BETON	2	1/1/1.7	CU contract
2	MAGENTA IMPEX S.R.L.	ODOBESTI Nr.10	150	7	BETON	10	1/1/1.7	CU contract, si pentru pct de lucru din B-dul Independentei Nr.136
3	TAPISAL S.R.L.	ODOBESTI Nr.15	150	7	BETON	15	1/1/1.7	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Grivitei Nr.11/13si Str. Obor Nr.39
4	ELECTRIFICARE CFR SA	STR. ODOBESTI NR.20	150	8	BETON	20	1/1/1.7	CU contract
42. STRADA OLIMPULUI								
1	CREST POL SERV S.R.L.	OLIMPULUI Nr.	150	7	BETON		1/1/1.7	CU contract
2	BIANDODO SRL	OLIMPULUI Nr.10	150	9	BETON	10	1/1/1.7	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
43. STRADA TRANSILVANIEI								
1	SC G.B.C SRL	TRANSILVANIEI Nr. 1						CU contract
2	SC NAVIGATORUL COM SRL	TRANSILVANIEI Nr.1	150	7	BETON	1	1/1/1.7	Act Aditional-infiintare punct de lucru
3	DORALY MALL SRL	TRANSILVANIEI NR.2-2 BIS	160	8	PVC	2	1/1/1.6	CU contract si pentru pct. De lucru din B-dul CUZA Nr.117-119
4	LIPCAR COM SRL	TRANSILVANIEI Nr. 4	150	7	BETON	4	1/1/1.7	CU contract
5	METRO CASH &CARRY ROMANIA S.R.L.	TRANSILVANIEI Nr. 5	160	8	PVC	5	1/1/1.6	CU contract
6	VIDMESCOM SRL	TRANSILVANIEI Nr. 18	150	7	BETON	18	1/1/1.7	CU contract
7	SPAX TRADING SRL	TRANSILVANIEI Nr. 24 - 24BIS	150	9	BETON	24	1/1/1.7	CU contract
8	RELVRA INSTAL S.R.L.	TRANSILVANIEI Nr.27	150	7	BETON	27	1/1/1.5	CU contract
9	ROMSERV SERVICE SRL	TRANSILVANIEI NR.58	150	7	BETON	58	1/1/1.7	CU contract
44. STRADA ST. SECAREANU								
1	SC DAROLDUM CAR SRL	ST. SECAREANU Nr.29	150	7	BETON	29	1/1/1.6	CU contract
2	GIGA PROD S.R.L.	STEFAN SECAREANU Nr.61	150	7	BETON	61	1/1/1.7	CU contract, si pentru pct de lucru din str.1 Decembrie 1918 (Bl. F3)
45. STRADA 1 DECEMBRIE 1918								
1	KAKATE	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 1	150	7	BETON	1	1/1/1.8	
2	TEXTIL MOD COMPANY SRL	1 DECEMBRIE 1918 Nr.2	150	7	BETON	2	1/1/1.7	Cu 2 Contracte -si pentru pct de lucru din Str.Grivitei Nr.192 si 1Decembrie 1918 Nr.105
3	BLASOVA COM S.R.L.	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 2A(intre bl.C2 siD2)	110	9	PVC	BL.C2	0.8/1.4	Act Aditional-infiintare punct de lucru
4	SOROLI COLA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 3	150	9	BETON		DIRECT	CU contract
5	SC GRIMGEN	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 5	150	7	BETON	58	1/1/1.7	Fara contract/nu se factureaza la aceasta adresa ci la Nr.81
6	VIANDI COM S.R.L.	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 5						CU contract
7	ROBERT SERV S.R.L	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 8	150	7	BETON	8	1/1/1.7	CU contract
8	ANA &CORNEL S.R.L.	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 27-27A	150	7	BETON	27	1/1/1.9	CU contract
9	CARNIPROD S.R.L.	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 30/32	150	7	BETON	30	1/1/1.7	CU contract
10	TRADING FLORENTIN S.R.L	1 DECEMBRIE 1918 Nr.31	150	7	BETON	31	1/1/1.7	CU contract
11	FLAVIA SRL	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 43	150	7	BETON	43	1/1/1.6	CU contract
12	I.I. NEGRU O. ION	1DECEMBRIE 1918 Nr. 57(Bl.F1)	110	6	PVC	57	0.8/1.8	CU contract
13	METEX BIG S.A.	1DECEMBRIE 1918 Nr. (Bl.F1)						Act Aditional -infiintare punct de lucru
14	SC RELDO SRL	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 56	150	9	BETON	56	0.8/1.8	CU contract
15	PRAKTIKER ROMANIA S.R.L.	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 60	150	21	PVC	60	1X1X1.8	CU contract
16	BILLA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 60	150	21	PVC	60	1X1X1.8	Cu Contract / Act Aditional Schimbare denumire COLUMBUS OPERATIONAL SRL in loc de BILLA
17	ABRASU CEEC SRL	1 DECEMBRIE 1918 Nr.61, BL.F2, PARTER	110	11	PVC		DIRECT	Act Aditional -infiintare punct de lucru
18	SC IMOB FELICIA SRL	1 DECEMBRIE 1918, Nr.67 BIS, BL.38, Parter	110	12	PVC		DIRECT	Act Aditional -infiintare punct de lucru
19	SC AMBRAVAL COM SRL	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 78	150	9	BETON	78	1X1X1.8	CU contract
20	IO GE COM S.R.L	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 83	150	9	BETON	83	1X1X1.8	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Mihai Eminescu nr.49
21	RIVALY TRANSERV S.R.L.	1DECEMBRIE 1918 Nr.(c.c Dorobanti)	150	9	BETON		DIRECT	CU contract
22	BUDAK HOLIT	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 86	150	8	BETON	86	1X1X1.8	Fara contract/nu se factureaza

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
23	BLESSING COM SRL	1 DECEMBRIE 1917 Nr.98	150	9	BETON	98	1X1X1.8	CU contract si pentru pct de lucru din Sos. Rm. Sarat Nr.
24	TAPITERIA SRL	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 104	150	10	BETON	104	1X1X1.8	CU contract
25	GAMAN ILEANA+ CASA ARTEMIS	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 108	200	7	BETON	108	1X1X1.5	CU contract
26	ADA SRL	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 108						CU contract
27	SESNSIBLU SRL	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 110	150	10	BETON	110	1/1/1.7	CU contract
28	TUROMETRU SRL	1 DECEMBRIE 1918 NR.110						CU contract si pentru pct de lucru din Str.Mihai Eminescu Nr.32-29
29	CRISTOBAL COM SRL	1 DECEMBRIE 1918 NR.114	150	11	BETON	114	1/1/1.9	CU contract
30	BELODODI COM S.R.L	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 124	150	10	BETON	124	1/1/1.7	CU contract
31	COMAN PETRU+VITALIS FARM	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 126	150	10	BETON	126	1/1/1.8	CU contract
32	EST AIR IMPEX SRL	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 139	150	11	BETON	139	1/1/1.7	CU contract si pentru pct. de lucru din Calea Calarasi Nr. 10 si Nr.250, Eremia Grigorescu Nr.42,B-DUL Dorobantilor Nr.21,Ion Slavici Nr.111, Siretului Bl.S3
33	ONIMETAL S.R.L	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 143	150	9	BETON	143	0.6/1.6	CU contract
34	RIOMATEX S.R.L.	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 146	150	12	BETON	146	0.6/1.7	CU contract
35	NADENKA S.R.L.	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 146						CU contract
36	SC MYOSOTIS SRL	1 DECEMBRIE 1918 Nr.146						Act Aditional -infiintare punct de lucru
37	NAVIGATORUL COM SRL	1 DECEMBRIE 1918 Nr.152	150	9	BETON	152	0.6/1.7	CU contract si pentru pct. de lucru din Str.Transilvaniei Nr.1
38	TEXTIL MOD COMPANY SRL	1 DECEMBRIE 1918 Nr.192	150	12	BETON	192	1/1/1.7	Cu 2 Contracte -si pentru pct de lucru din Str.Grivitei Nr.192 si 1Decembrie 1918 Nr.2
39	LUCAS COM SRL	1 DECEMBRIE 1918	150	12	BETON		DIRECT	CU contract
40	CONNESERV S.R.L.	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 435	150	10	BETON	435	1/1/1.7	CU contract
41	DECALUX TRADE S.R.L.	1 DECEMBRIE 1918 Nr. (Bl.3A)	110	10	PVC		DIRECT	CU contract
42	TOBIAS IMPEX S.R.L.	1DECEMBRIE 1918 Nr. (Bl.F1)	110	9	PVC		DIRECT	CU contract
43	ETA MAROX COM S.R.L.	1DECEMBRIE 1918 Nr. (Bl.F1)						CU contract
44	APIS VIZIREANU S.R.L.	1DECEMBRIE 1918 Nr. (Bl.F1)						CU contract
45	I.I ENACHE D. VIORICA	1DECEMBRIE 1918 Nr. (Bl.F1)						CU contract
46	TEK SERV COM S.R.L	1DECEMBRIE 1918 Nr. 137 (Bl.F1)						CU contract
47	SC UNIVERSAL COOP SCM	1 DECEMBRIE 1918 Nr.137 (BL F1)						CU contract
48	PARTINEX IMPEX S.R.L.	1DECEMBRIE 1918 Nr. (Bl.F2)	110	9	PVC		DIRECT	CU contract
49	BRATIM COM S.R.L.	1DECEMBRIE 1918 Nr. (Bl.F2)						CU 2 contracte
50	FARMACIA SANTA MARIA SRL	1 DECEMBRIE 1918, Bloc F2, Parter						CU contract
51	SC UNIVERSAL COOP SCM	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 139(BL F2)						CU contract
52	KINETOTERAPEUT - UDREA V. STEFANIA LACRAMIOARA	1 DECEMBRIE 1918 BL.P+10, TURN LAMINORUL	110	8	PVC		DIRECT	CU contract
53	GIGA PROD S.R.L.	1DECEMBRIE 1918 Nr. (Bl.F3)	110	9	PVC		DIRECT	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Stefan Secareanu nr.61
54	TAPIMOBPROD SRL	1 DECEMBRIE 1918 Nr.						CU contract/ reziliere punct de lucru
55	SC LUCAS COM SRL	1 DECEMBRIE 1918 Nr.						CU contract
56	VITALIS FARM SRL	1 DECEMBRIE 1918						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
57	CA IMPEX IMPEX SRL	1 DECEMBRIE 1918						CU contract
46. MIHAI EMINESCU								
1	PANAIT ISTRATI S.A.-Libraria nr. 2 si nr.22	MIHAI EMINESCU Nr.2	150	7	BETON		DIRECT	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Calea Galati nr.(Complex Modern)
2	AUDIO NOVA SRL	EMINESCU MIHAI Nr. 2						CU contract
3	CONSTANTIN EDY-restaurant?	MIHAI EMINESCU Nr. 7	150	7	BETON		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
4	A.N.A. BUCURESTI C.P.E.C.A BRAILA	MIHAI EMINESCU Nr. 8-8A	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
5	MILION TRADE S.R.L.	MIHAI EMINESCU Nr. 9-13	150	7	BETON		DIRECT	Act Aditional-infiintare punct de lucru
6	METDA CONF S.R.L.	MIHAI EMINESCU Nr. 15	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
7	SC. GERMANOS	MIHAI EMINESCU Nr.17	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
8	LUCOSATI SRL	MIHAI EMINESCU Nr. 17						CU contract
9	SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA CONFECTIA	MIHAI EMINESCU Nr.23	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
10	TARRA S.R.L.	MIHAI EMINESCU Nr. 24	150	7	BETON		DIRECT	CU contract, si pentru pct de lucru din Calea Calarasilor Nr.11si Str.Baldovinesti Nr.16
11	HEPITES SA	MIHAI EMINESCU Nr. 26	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
12	IMBRO TRADE SRL	MIHAI EMINESCU Nr.28	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
13	METDA-CONF S.R.L.	MIHAI EMINESCU Nr.7/9/19/52	150	7	BETON		DIRECT	CU contract, si pentru pct de lucru din Str.Oborului nr.16; Grivita nr.143;Ghe.Marinescu nr.2;Rm. Sarat nr. 74;Calarasilor nr.44
14	STAR P&G S.R.L	MIHAI EMINESCU Nr.31	150	7	BETON		DIRECT	Act Aditional - infiintare puncte de lucru+Sos. Baldovinesti nr.16
15	TUROMETRU SRL	MIHAI EMINESCU NR. (31)-29						CU contract si pentru pct de lucru din Str.1Decembrie 1918 Nr.110
16	SAVA RADITA+SC"FEL DE FEL"	MIHAI EMINESCU Nr. 32	200	3	BETON	32	1X1X1.5	CU contract
17	MACUL IMPEX S.R.L.	MIHAI EMINESCU Nr. 32(48)						CU contract
18	VLASIN COM SRL	MIHAI EMINESCU Nr. 35	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
19	CASA HERMOSA SRL	MIHAI EMINESCU Nr. 36	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
20	BRAICONF SRL	MIHAI EMINESCU Nr.37	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
21	ASOCIATIA ECOLOGICA BRAILA	MIHAI EMINESCU NR.39	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
22	TOPAZ COM SRL	MIHAI EMINESCU NR.40	200	3	BETON	32	1X1X1.5	CU contract pe doua puncte +Mihai Eminescu Nr.72
23	SC ADIANA TRADE SRL	MIHAI EMINESCU Nr.42	200	3	BETON	32	1X1X1.5	CU contract
24	VIVOCALIN COM SRL	MIHAI EMINESCU Nr.44	200	3	BETON	32	1X1X1.5	CU contract
25	ASICRAN-IMPEX SRL	MIHAI EMINESCU Nr.46	200	3	BETON	32	1X1X1.5	CU contract
26	ICHIM M. ADRIANA CABINET PSIHOLOGIC	MIHAI EMINESCU Nr.46						CU contract
27	CARMIXT SRL	MIHAI EMINESCU Nr.46						CU contract
28	IO GE COM S.R.L	MIHAI EMINESCU Nr. 49	200	3	BETON	32	1X1X1.5	CU contract, si pentru pct de lucru din str.1 Decembrie 1918 nr.83

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
29	MORBERTI COM S.R.L.	MIHAI EMINESCU Nr. 50	200	3	BETON	32	1X1X1.5	CU contract
30	SC DONECAM SRL	MIHAI EMINESCU Nr.51	200	3	BETON	32	1X1X1.5	CU contract
31	ELENY SRL(Arena De Box)	MIHAI EMINESCU Nr. 51	200	3	BETON	32	1X1X1.5	CU contract comun si pentru pct. de lucru din B-dul CuzaNr. 138 si 166, Complex Pistruiatul, Faleza Dunarii, Calea Calarasilor Nr.214(Hotel Triumph)
32	SERV AURORA SRL	MIHAI EMINESCU Nr. 52						CU contract
33	IRIS S.R.L.	MIHAI EMINESCU Nr.54	200	3	BETON	32	1X1X1.5	CU contract, si pentru pct de lucru din sos. Buzaului (Bl.A23),B-dul Dorobantilor(Bl.A40), Calea Calarasilor (Bl.B11), Calarasi IV (Bl.B2)
34	SC RELDO SRL	MIHAI EMINESCU Nr.56	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
35	TITAN GROUP	MIHAI EMINESCU Nr. 56						Fara contract/nu se factureaza
36	SC BRAICATA SA	MIHAI EMINESCU Nr. 58	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
37	BLYSAVENA TRADE S.R.L.	MIHAI EMINESCU Nr. 58 A						CU contract
38	PARTIDUL NATIONAL LIBERAL FILIALA BRAILA	MIHAI EMINESCU Nr.58						Act Aditional - infiintare punct de lucru
39	INTERGAME SELECT SRL	EMINESCU MIHAI, Nr. 59	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
40	SC GLOW BEAUTY CENTER SRL	MIHAI EMINESCU Nr.61	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
41	ELENY SRL	MIHAI EMINESCU Nr.61	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
42	EUROSTIL SRL	MIHAI EMINESCU Nr. 61	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
43	DUALBAND SRL	MIHAI EMINESCU Nr. 64	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
44	DUALBAND SRL	MIHAI EMINESCU Nr.64						CU contract
45	NAVALODUN S.R.L.	MIHAI EMINESCU Nr.64						CU contract
46	HANORA COM SRL	MIHAI EMINESCU Nr. 64/76						CU contract
47	SC MARELBO PROD COM SRL	MIHAI EMINESCU Nr.66	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
48	CODRIN FASHION SRL	MIHAI EMINESCU NR.66						CU contract
49	FAMIRO TRANS SRL	MIHAI EMINESCU NR.66						CU contract
50	ELLA COM SRL	MIHAI EMINESCU Nr.67	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
51	SABINA SRL	MIHAI EMINESCU Nr. 68	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
52	MASOCA SRL	MIHAI EMINESCU NR.69	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
53	WINMARKT	MIHAI EMINESCU Nr. 70	200	20	BETON	70	1X1X3	Fara contract/nu se factureaza
54	CRISAMY TOUR S.R.L.	MIHAI EMINESCU Nr. (c.c Independentei)	200	20	BETON	70	1X1X3	CU contract
55	FARMACIA BELADONA S.R.L.	MIHAI EMINESCU Nr. 71	200	20	BETON	70	1X1X3	CU contract
56	CHIMTAC SERV SRL	MIHAI EMINESCU Nr. 72	200	20	BETON	70	1X1X3	CU contract
57	TOPAZ COM SRL	MIHAI EMINESCU NR.72						CU contract pe doua puncte +Mihai Eminescu Nr.40
58	SC GERMANOS	MIHAI EMINESCU NR.74	200	20	BETON	74	1X1X3	CU contract +pct. din Calea Calarasilor Nr.61
59	AZIZ IMPEX SRL	MIHAI EMINESCU Nr.76	200	20	BETON	76	1X1X3	CU contract
60	COMEXIM BULEVARD SRL	MIHAI EMINESCU Nr. 80	200	20	BETON	80	1X1X3	CU contract
61	UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI -FILIALA BRAILA	MIHAI EMINESCU Nr. 137	200	20	BETON	137	1X1X3	CU contract
47. STRADA CARAIMAN								
1	CAMIN ZI "SFATUL BATRANILOR"	CARAIMAN Nr. 4	150	10	BETON	4	1X1X1.2	Fara contract/nu se factureaza

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	ELENY SRL	CARAIMAN Nr.11	150	10	BETON	11	1X1X1.2	CU contract
48. STRADA BULEVARDUL DOROBANTILOR								
1	SC LIDL DISCOUNT SRL	BLD.DOROBANTILOR Nr.3D	160	10	PVC	3	1X1X1.2	CU contract
2	SANITAS	BLD.DOROBANTILOR Nr.7	160	10	PVC	7	1X1X1.2	CU contract
3	DR.MOISESCU NELU	BLD.DOROBANTILOR BL.B10	160	10	PVC	BL.B10	DIRECT	CU contract
4	PFA MARIN S. DANIEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. ...	160	10	PVC		1X1X1.2	CU contract
5	EST AIR IMPEX SRL	BLD. DOROBANTILOR Nr.21	160	12	PVC	21	1X1X1.2	CU contract si pentru pct. de lucru din Calea Calarasi Nr. 10 si Nr.250, Eremia Grigorescu Nr.42,1Decembrie Nr. 139,Ion Slavici Nr.111, Siretului Bl.S3
6	I.I.TURCU S. LUMINITA-MADALINA	BLD DOROBANTILOR Nr. 26	160	14	PVC	26	1X1X1.2	CU contract
7	BEN ELECTRO SERV SRL	BLD DOROBANTILOR NR. 41	160	10	PVC	41	0.8/1.8	Act Aditional-infiintare punct de lucru
8	SIMPADIL S.R.L	BLD. DOROBANTILOR Nr. 44	160	8	PVC	44	0.8/1.8	CU contract
9	SC SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA 1	BLD. DOROBANTILOR Nr.52, BL.A40, PARTER	160	8	PVC	52	0.8/1.8	Act Aditional schimbare sediu
10	DARLING STAR COM S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. (linga LIC. Cerna)	160	7	PVC		0.8/1.8	CU contract
11	KLERASED S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. (linga Bl.A5)	160	6	PVC		0.8/1.8	CU contract
12	CABINET MEDICINA DENTARA TURCU ROMEO	BLD. DOROBANTILOR Nr. 60	160	10	PVC	60	0.8/1.8	CU contract
13	SC PRIMETAL SRL	BLD. DOROBANTILOR Nr.323	160	14	PVC	323	0.8/1.8	CU contract
14	SC SMART COM SERV SRL	BLD. DOROBANTILOR, Nr.329 BIS	160	16	PVC	329	0.8/1.8	Act Aditional-infiintare punct de lucru
15	SC EUGEZAR SRL	BLD. DOROBANTILOR Nr.331	160	12	PVC	331	0.8/1.8	Act Aditional-infiintare punct de lucru
16	COMPACT GRUP SRL	BLD. DOROBANTI NR.344-346	160	9	PVC	344	0.8/1.8	CU contract si pentru pct. de lucru din Str.Ana Aslan Nr.42-44
17	COFETARIA NARCISA SRL	BLD. DOROBANTILOR NR.349	160	9	PVC	349	0.8/1.8	CU contract
18	FILCO INTERNATIONAL S.R.L	BLD. DOROBANTILOR Nr. 354	160	8	PVC	354	0.8/1.8	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Unirii nr.81
19	ATOLL SERV SRL	BLD. DOROBANTILOR Nr.361	160	7	PVC	361	0.8/1.8	CU contract
20	L.E.N. CO ELECTRONIC	BLD. DOROBANTILOR Nr. 371	160	10	PVC	371	0.8/1.8	CU contract
21	SC MITGEMI STAR SRL	BLD DOROBANTILOR NR. 372	160	12	PVC	372	0.8/1.8	CU contract
22	PENIGENTAM INJECT S.R.L. BRAILA	BLD. DOROBANTILOR Nr. 396	160	10	PVC	396	0.8/1.8	CU contract
23	ASOCIATIA AURA 2010	BLD. DOROBANTILOR Nr. 397	160	6	PVC	397	0.8/1.8	Act Aditional - infiintare puncte de lucru+Vadul Catagatei
24	SANMETDOR S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. 401	160	8	PVC	401	0.8/1.8	CU contract
25	SC COMISION TRADE SRL	BLD.DOROBANTILOR NR.401	160	7	PVC		DIRECT	CU contract
26	BIN-FURNI-PROD SRL	DOROBANTILOR NR.409 BIS	160	10	PVC	409	0.8/1.8	CU contract
27	TERRA ACHIZITII S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. 413	160	12	PVC	413	0.8/1.8	CU contract
28	SC KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA	BLD. DOROBANTILOR Nr.413	160	14	PVC		DIRECT	Act Aditional-infiintare punct de lucru
29	TELESALES EUROPE S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. 415	160	10	PVC	415	0.8/1.8	CU contract
30	LACTAPROD S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. 415	160	9	PVC		DIRECT	CU contract
31	TRANSCOM VICTORIA S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. 426	160	7	PVC	426	0.8/1.8	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
32	I.I BOGDAN MANUEL DANIEL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 435	160	9	PVC	435	0.8/1.8	CU contract
33	SAGA NETWORK CONSULTING S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. 435(Bl A1)	160	7	PVC		DIRECT	CU contract
34	FREIGHTLINER	BLD DOROBANTILOR Nr. 442	160	8	PVC	442	0.8/1.8	CU contract
35	MIRCOM S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. 444	160	8	PVC	444	0.8/1.8	CU contract
36	ORIENT COMPANY S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. 445/447	160	6	PVC	445	0.8/1.8	CU contract, si pentru pct. de lucru din str.Hipodrom (Bl.B9), Complex Hipodrom, Rm. Sarat nr.75,Pta Traian nr. 18+22+10, Rubinilor Nr.1,V. Alecsandri nr. 4
37	ELDOMIR S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. 455	160	4	PVC		DIRECT	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Stefan Cel Mare Nr.223
38	SC ELDOMIR IMPEX SRL	BLD. DOROBANTILOR Nr.455	160	8	PVC		DIRECT	CU contract
39	EXPRES ORIENT JUNIOR(VULCANIZARE	BLD. DOROBANTILOR Nr.455	160	7	PVC		DIRECT	CU contract
40	EXPRES ORIENT JUNIOR(HOTEL)	BLD. DOROBANTILOR Nr.459	160	9	PVC		DIRECT	
41	SCORPION COM SRL	BLD DOROBANTILOR NR. 467	160	10	PVC	467	0.8/1.8	CU contract
42	ADYALIMIT SRL	BLD.DOROBANTILOR NR.485A	160	12	PVC	485	0.8/1.8	CU contract
43	VELIMEX SRL	BLD. DOROBANTILOR Nr.487	160	14	PVC	487	0.8/1.8	CU contract
44	APOLODOR SRL	DOROBANTILOR NR.500	160	9	PVC	500	0.8/1.8	CU contract
45	VADENITRANZIT SRL	BLD. DOROBANTILOR Nr.514	160	8	PVC	514	0.8/1.8	CU contract
46	SC LUMARMI TRANS SRL	BLD. DOROBANTILOR Nr.514	160	8	PVC		DIRECT	CU contract
47	TRANSEXPED ANGRO SRL	BLD.DOROBANTILOR NR.514	160	7	PVC		DIRECT	Cu contract pe 8 pct de lucru: Str.Traian Nr. 14, Cuza Nr.189 , Bateriei Nr.8 BIS,Grivitei Nr. 159-161, Malul Dunarii Nr. 4, Vad Rizeriei, Scolilor Nr. 37
48	DUMAREX TRADE S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. 521	160	9	PVC	521	0.8/1.8	CU contract
49	LA MARIN MACELARU S.R.L.-D	BLD. DOROBANTILOR Nr. 524	160	10	PVC	524	0.8/1.8	CU contract
50	SENATOR SRL	BLD DOROBANTILOR NR.525	160	12	PVC		DIRECT	CU contract
51		BLD. DOROBANTILOR NR.600	160	14	PVC	600	0.8/1.8	
52	MIORITA COM S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. 535	160	10	PVC		DIRECT	Act Aditional-infiintare punct de lucru
53	VEMAS SERV SRL	BLD.DOROBANTILOR Nr.536	160	10	PVC		DIRECT	CU contract
54	CISTUD TRADING S.R.L	BLD. DOROBANTILOR Nr. 561	160	9	PVC	561	0.8/1.8	CU contract
55	GIMVEST S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. 570	160	8	PVC	570	0.8/1.8	CU contract
56	GECLAR SERV SRL	BLD. DOROBANTILOR Nr.576	160	8	PVC	576	0.8/1.8	CU contract
57	ARTEX S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. 601	160	6	PVC	601	0.8/1.8	CU contract
58	CEBADO TRADE SRL	BLD.DOROBANTILOR NR.602	160	7	PVC	602	0.8/1.8	CU contract
59	SC PROLOADS TRANS SRL	BLD. DOROBANTILOR Nr.604 A	160	9	PVC	604	0.8/1.8	CU contract
60	CEBADO TRADE SRL	BLD DOROBANTILOR Nr. 604	160	9	PVC		DIRECT	CU contract
61	KOLITORIASC SRL	BLD DOROBANTILOR Nr. 609	160	13	PVC	609	0.8/1.8	CU contract
62	VICRINI FASHION SRL	BLD. DOROBANTILOR Nr.615	160	10	PVC	615	0.8/1.8	CU contract
63	KOLITORIASC SRL	BLD.BLD.DOROBANTILOR	160	13	PVC		DIRECT	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
64	ZEIT COM S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. (intre Bl. A5-A7)	160	12	PVC		0.8/2	CU contract
65	CASSELA PROD S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. 604 A	160	11	PVC		DIRECT	CU contract
66	DICIANU MARIAN OVIDIU INTREPRINDERE	DOROBANTI Nr.622	160	10	PVC	622	0.8/2	CU contract
67	MILENI COM S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. 632	160	9	PVC	632	0.8/2	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Plevnei nr.64
68	ELSOP COM SRL	BLD DOROBANTILOR NR. 640	160	7	PVC	640	0.8/2	CU contract
69	SARIS COM S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. 656	160	7	PVC	656	0.8/2	CU contract
70	INTERNATIONAL TRADE SRL	BLD.DOROBANTILOR NR.660	160	9	PVC	660	0.8/2	CU contract
71	ANIA COM SRL	BLD.DOROBANTILOR Nr.662	160	6	PVC	662	0.8/2	CU contract
72	TRANS SICILIANA SRL	BLD.DOROBANTILOR Nr.665	160	8	PVC	665	0.8/2	CU contract
73	ROBEL TEHNOLOGIES S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. 669	160	4	PVC	669	0.8/2	CU contract
74	LINDA INVEST S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. 669	160	8	PVC		DIRECT	CU contract stampilat si nesemnat
75	COSOTI S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. 669	160	7	PVC		DIRECT	CU contract
76	ESTIMA MOTORS SRL	BLD.DOROBANTILOR Nr.669	160	12	PVC		DIRECT	CU contract
77	SC TIMO SERV SRL	BLD. DOROBANTTILOR Nr.669	160	13	PVC		DIRECT	Act Aditional-infiintare punct de lucru
78	BIAGGI COM SRL	BLD. DOROBANTI Nr.669	160	11	PVC		DIRECT	CU contract
79	GLORIOSA PROD COM SRL	BLD. DOROBANTILOR Nr.669	160	6	PVC		DIRECT	CU contract
80	SC FRONTERA TRADING SRL	BLD. DOROBANTILOR Nr.669	160	7	PVC		DIRECT	Act Aditional-infiintare punct de lucru
81	NATURAL VIT SRL	BLD. DOROBANTILOR Nr. 669	160	9	PVC		DIRECT	CU contract si pentru pct. de lucru din Str. Marului Nr.22-24
82	LINPAN IMPEX SRL	BLD. DOROBANTILOR NR.669	160	8	PVC		DIRECT	CU contract
83	ACSIAL SRL	BLD DOROBANTILOR, Nr. 669	160	7	PVC		DIRECT	CU contract
84	SABCON SRL	BLD.DOROBANTILOR NR.669	160	6	PVC		DIRECT	CU contract
85	GIA IZOLATII SRL	BLD.DOROBANTILOR NR.669	160	9	PVC		DIRECT	CU contract
86	NECESAR PROD SRL	BLD DOROBANTILOR NR.669	160	10	PVC		DIRECT	CU contract
87		BLD DOROBANTILOR(BL. A5 PARTER)	160	9	PVC		DIRECT	
88	TRADING ERVIEN SRL	BLD.DOROBANTILOR NR.670	160	8	PVC	670	0.8/2	CU contract
89	ANGEDA COM SRL	BLD. DOROBANTILOR NR.706	160	10	PVC	706	0.8/2	CU contract
90	AUTOSTRIKE S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. 716	160	12	PVC	716	0.8/2	CU contract
91	FLOEMBRE AUTO S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. 716	160	11	PVC		DIRECT	CU contract
92	ALEKIREM PREST S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr. 716	160	10	PVC		DIRECT	CU contract
93	SC OLCOCONS SRL	BLD DOROBANTILOR NR. 740	160	12	PVC	740	0.8/1.8	CU contract
94	ALEXVOP SRL	BLD.DOROBANTILOR Nr.742	160	11	PVC	742	0.8/1.8	CU contract
95	BRAMECH TECH S.R.L	BLD. DOROBANTILOR Nr. 750	160	10	PVC	750	0.8/1.8	CU contract
96	RENO GRUP SRL	BLD. DOROBANTILOR NR.770	160	9	PVC	770	0.8/1.8	CU contract si pentru pct de lucru din Str. Al. Vlahuta Nr1
97	CONIDRESS COM S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr.(colt cu Calarasi Bl. A1bis)	160	8	PVC		DIRECT	CU contract, si pentru pct de lucru din str. Scolilor Nr.42(Bl.B)
98	I.I. GHEORGHITA C. CRISTINA	BLD. DOROBANTILOR Nr.(colt cu Calea Galati)	160	10	PVC		DIRECT	CU contract
99	IRIS S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr.(Bl.A40)	160	11	PVC		DIRECT	CU contract, si pentru pct de lucru din Str. Mihai Eminescu nr.54, sos. Buzaului (Bl.A23), Calea Calarasilor (Bl.B11), Calarasi IV (Bl.B2)
100	TERMOCONSTRUCT S.R.L.	BLD. DOROBANTILOR Nr.(Bl.A27)	160	10	PVC		DIRECT	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
101	AUTOVENTURA SRL	BLD. DOROBANTILOR, INTRE VENUS SI DEZROBIRII	160	12	PVC		DIRECT	CU contract
102	SC LEXIRAM SRL	BLD. DOROBANTILOR intre Bl.A36 - Bl.A38	160	12	PVC		DIRECT	CU contract
103	UNICREDIT TIRIAK BANK SA	ANS. DOROBANTI / STR.1 DECEMBRIE 1918 BL.TURN.LAMINORUL	160	11	PVC		DIRECT	CU contract
104	SC VANCY -MD PROD COM SRL	BLD DOROBANTILOR NR.	160	10	PVC		DIRECT	CU contract
105	VERTIS IFN	BLD DOROBANTILOR NR.	160	9	PVC		DIRECT	CU contract
49. STRADA PIATA UZINEI								
1	SC PRO ACVA INSTAL SRL BRAILA	PIATA UZINEI Nr.1	200	9	BETON	1	1X1X1.5	CU contract
2	FILIALA DE INTRETINERE SI SERVICII ENERGETICE "ELECTRICA SERV" SA-AISE BRAILA	PIATA UZINEI Nr. 1	200	8	BETON	1	1X1X1.5	CU contract
3	SC LABRADOR	PIATA UZINEI Nr.	200	11	BETON		1X1X1.5	Cu contract si ptr pct de lucru din Str. Gratiei si Aleea Cocorilor (Bl.E4)
50. GHEORGHE AVRAMESCU								
1	DR. GIGEL	GHEORGHE AVRAMESCU . Nr. 26	160	7	PVC	26	1X1X1.2	Fara contract/nu se factureaza
2	SC BADENMOB SRL	GHEORGHE AVRAMESCU Nr.21	160	10	PVC	21	1X1X1.2	Act Aditional-infiintare punct de lucru
51. STRADA THEODOR AMAN								
1	SC PONTEVOLO TRANS	THEODOR AMAN NR. 43	200	12	BETON	43	1.5X1.3X2	CU contract
2	SC EURO GLAS	THEODOR AMAN NR. 51	200	10.5	BETON	51	1X1X1.5	
3	UNIEL SERV SRL	THEODOR AMAN Nr.52	200	11	BETON	52	1X1X1.5	CU contract
4	FRONTERRA	THEODOR AMAN NR. 93	200	12	BETON	93	1X1X1.5	
5		THEODOR AMAN NR. 95	200	10.5	BETON	95	1X1X2	
6		THEODOR AMAN NR. 97	160	14.5	PVC	97	1X1X1.8	
7		THEODOR AMAN NR. 99	160	10	PVC		DIRECT	CU contract 99/103
8		THEODOR AMAN NR. 101	160	8	PVC		DIRECT	
9		THEODOR AMAN NR. 103	200	12	BETON	103	1X1X1.8	CU contract 99/103
10	TESTCAR SERVICE SRL	THEODOR AMAN Nr.107	200	10.5	BETON	107	1X1X1.8	CU contract
11	TACOANDI IMPEX SRL	THEODOR AMAN (C/C CARPATI)						CU contract
52. STRADA GHIOCEILOR								
1	STUDIO TUTU S.R.L.	GHIOCEILOR Nr.1	200	6	BETON	1	1X1X1.6	CU contract
2	IDEOCAR SERV SRL	GHIOCEILOR Nr. 1	200	8	BETON		DIRECT	CU contract
3	BOSFOR TOUR EXIM SRL	GHIOCEILOR NR.1(PiataConcordia)	200	6	BETON		DIRECT	CU contract
4	SC FRONTERA TRADING SRL	GHIOCEILOR, Nr.1, PIATA CONCORDIEI, SPATIUL 2	200	6	BETON		DIRECT	Act Aditional-infiintare punct de lucru
5	COJOCARIA BALAN S.R.L.	GHIOCEILOR Nr.1(PiataConcordia)	200	7	BETON		DIRECT	CU contract
6	SC CREANDA SRL	GHIOCEILOR Nr.1	200	8	BETON		DIRECT	Act Aditional-infiintare punct de lucru
7	DICSOFT SRL	GHIOCEILOR Nr.8	200	8	BETON	8	1X1X1.8	CU contract
8	TOADER MARIANA PFA	GHIOCEILOR Nr.	200	10	BETON		1X1X1.8	CU contract
9	FLORESCU PUICA RODICA CAB STOMATOLOGIC	GHIOCEILOR NR. 12	200	6	BETON	12	1X1X1.8	CU contract
10	FEDERAL COOOP BR.	GHIOCEILOR BL.15	200	7	BETON	15	1X1X1.8	CU contract
11	SC GIMDAV IMPEX SRL	GHIOCEILOR NR. 16	200	6	BETON	16	1X1X1.8	Act Aditional-infiintare punct de lucru
12	MILION TRADE SRL	GHIOCEILOR Nr.(PiataConcordia)	200	6	BETON		1X1X1.8	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
53. STRADA GRATIEI								
1	GRATIA IMPEX SRL	GRATIEI Nr.61,63	200	10	BETON	61	1X1X1.8	CU contract
2	SC TANIA SERV	GRATIEI Nr. 69	200	10.5	BETON		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
3	SC LABRADOR	GRATIEI Nr. 71	200	11	BETON	71	1X1X1.5	Cu contract si ptr pct de lucru din Str. Uzinei si Aleea Cocorilor (Bl.E4)
4	FILOTEX S.R.L.	GRATIEI(PIATA SARACA)	200	11	BETON		1X1X1.8	CU contract si pentru pct. Din Str. Baldovinesti si Aleea Cocorilor
5	II MARIN S SORIN	GRATIEI(Bl.-PIATA SARACA)	200	10	BETON		1X1X1.8	CU contract
54. STRADA PRIMAVERII								
1	ROKIRANA SRL	PRIMAVERII Nr.1	160	8	PVC	1	1X1X2	CU contract
2	I.I CHIRIACESCU ION	PRIMAVERII Nr. 12	160	9	PVC	12	1X1X2	CU contract
3	PROINSTAL SRV SRL	PRIMAVERII Nr.23	160	8	PVC	23	1X1X2	CU contract
55. STRADA ROSIORILOR								
1	SC NADOR	ROSIORILOR Nr. 6	200	8	BETON	6	1X1X1.6	Fara contract/nu se factureaza
2	MIGRO PRODCOM SRL	ROSIORILOR Nr. 26	200	9	BETON	26	1X1X1.6	CU contract
3	MAX SAMARO COM SRL	ROSIORI BL A37	200	8	BETON	37	1X1X1.6	CU contract
4	SILBIASIV SRL	ROSIORILOR LATERAL BL.A 37	200	5	BETON		DIRECT	CU contract
5	STEDYAN COM SRL	ROSIORILOR Nr. 39	200	5	BETON	39	1X1X1.6	CU contract
6	MLADINOV AUREL PFA	ROSIORILOR Nr.46	20	6	BETON	46	1X1X1.6	CU contract
7	SPO COM S.R.L.	ROSIORILOR Nr. 124/126	200	5	BETON		DIRECT	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Rm. Sarat nr.39+39B
8	MOBEXPERT	ROSIORILOR Nr. 126	200	5	BETON	126	1X1X1.5	Fara contract/nu se factureaza
9	S.C. C.A.S. S.R.L.	ROSIORILOR Nr. 158	160	4	PVC	158	1X1X2	CU contract
10	SECRET PROD	ROSIORILOR Nr. 168	200	4	BETON	168	1X1X1.3	Fara contract/se factureaza pe aceasta societate ptr. trei pct : Sos. Vizirului (fara contract) si B-dul Independentei(cu contract)
11	CIUPLEA COM SRL	ROSIORILOR Nr. 168	200	8	BETON		DIRECT	CU contract
12	PFA GAVRILESCU VERGIU	ROSIORILOR Nr. 170	200	7	BETON	170	1X1X2	CU contract
13	COMUNITATEA PENTICOSTALA	ROSIORILOR Nr. 242	200	7	BETON	242	1X1X2	CU contract
14		ROSIORILOR Nr. 246	200	6	BETON	246	1X1X2	CU contract
15	ROMDRIL S.R.L.	ROSIORILOR Nr. 266	200	5	BETON	266	1X1X1.6	CU contract
16	RIBORG TRADING S.R.L.	ROSIORILOR Nr. 284	200	5	BETON	284	1X1X1.6	CU contract
17	TWINTEX S.R.L.	ROSIORILOR Nr. 286	200	4	BETON	286	1X1X2	CU contract
18	TWINTEX S.R.L.	ROSIORILOR Nr. 288	200	6	BETON	288	1X1X2	
19	ASOCIATIA VLAVIAN	ROSIORILOR Nr.319	200	8	BETON	319	1X1X2	CU contract
20	FUNDATIA DIACONIA MEDICAL CENTER	ROSIORILOR Nr.373	200	8	BETON	373	1X1X2	CU contract
21	MOTOC ALBNEGRU SRL	ROSIORILOR Nr. 449	200	6	BETON	449	1X1X2	CU contract
22	MAX SAMARO COM SRL	ROSIORILOR(LATERAL Bloc A37)	200	5	BETON		1X1X2	CU contract
23	COM - ETA SRL	ROSIORILOR Nr.	200	5	BETON		1X1X2	CU contract
56. STRADA MIHAI BRAVU								
1	SC PICIU COM SRL	MIHAI BRAVU	200	8	BETON		1/1/1,6	CU contract
2	MESTACO SRL	MIHAI BRAVU Nr. 6	200	11	BETON	6	1/1/1,6	CU contract
3	RADID INSTAL SRL	MIHAI BRAVU Nr.39	200	8	BETON	39	1/1/1,6	CU contract
4	DR.	MIHAI BRAVU Nr. 45	200	8	BETON	45	1/1/1,6	
5	TAVERNA BALCANICA	MIHAI BRAVU Nr. 50	160	7	PVC	50	1/1/1,8	CU contract
6	VENETIA CLUB SRL	. MIHAI BRAVU NR.50	200	8	BETON		DIRECT	CU contract si pentru pct de lucru din Str.

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
7	SAMFED MED	MIHAI BRAVU Nr. 53	200	12	BETON	53	1/1/1,8	Fara contract
8	EMIVALMAR COM SRL	MIHAI BRAVU Nr. 54		11	BETON	54	1/1/1,8	CU contract
9	2TEI SI IONESCU VET S.R.L. CABINET VETERINAR	MIHAI BRAVU Nr. 57	200	10	BETON	57	1/1/1,8	CU contract
10	S.C. TIP COM IMPEX	MIHAI BRAVU Nr. 67	250	12	BETON	67	1/1/1,8	CU contract
11	I.I. NICA CAMELIA ROXANA	MIHAI BRAVU Nr. 69	200	11	BETON	69	1/1/1,6	CU contract semnat dar nestampilat
12	S.C. BET CAFE ILLY	MIHAI BRAVU Nr. 103	160	12	PVC	103	1/1/1,3	Fara contract/nu se factureaza
13	IDEOCAR SERV SRL	MIHAI BRAVU Nr.103	200	6	BETON	103	1/1/1,6	CU contract
14	ROGEACHIS SRL	MIHAI BRAVU Nr.103	200	6	BETON		DIRECT	CU contract
15	AGIMTRANS SRL	MIHAI BRAVU Nr.132-138	200	12	BETON		DIRECT	CU contract
16	SC VALI BEST WASH SRL	MIHAI BRAVU Nr.132	200	6	BETON	132	1/1/1,6	CU contract
17	MATCA	MIHAI BRAVU Nr. 174	200	8	PVC	174	1/1/2	Fara contract/nu se factureaza
18	CORNUL DE AUR SRL	MIHAI BRAVU Nr. 176	200	11	BETON	176	1/1/1,6	CU contract
19	ZAINEA COM SRL	MIHAI BRAVU Nr. 177	200	10	BETON	177	1/1/1,6	CU contract
20	VALERIU TABARAC SOCIETATE	MIHAI BRAVU Nr. 190	200	6	BETON	190	1/1/1,6	CU contract si pentru pct. de lucru din Str. Rimnicu Sarat Nr.6
21	M.T.M.PROD S.R.L.	MIHAI BRAVU Nr. 254	200	11	BETON	254	1/1/1,6	CU contract
22	DEPOZIT/AGROCOM IMPEX SA	MIHAI BRAVU Nr.259	200	12	BETON	259	1/1/1,6	CU contract
23	TANCRAD CONSTRUCT S.R.L.	MIHAI BRAVU Nr. 302	200	11.5	BETON	302	1.2X1.4X1.5	CU contract
24	DEPOZIT	MIHAI BRAVU Nr. 464	200	12	BETON	464	0.8X0.6	Fara contract
25	CABUBELL S.R.L.	MIHAI BRAVU Nr.519	200	8	BETON	519	1/1/1,6	CU contract
26	TACIT GRUP S.R.L.	MIHAI BRAVU Nr. (linga SC.8)	200	9	BETON		1/1/1,6	CU contract
27	SC PICIU COM SRL	MIHAI BRAVU Nr.	200	6	BETON		1/1/1,6	CU contract
57. STRADA PACII								
1	HIDROTEHNICA	PACII Nr. 6	200	8.5	BETON	6	1X1X1.8	CU contract
58. STRADA ALBINEI								
1	SC ANDREOANA SRL	ALBINEI Nr.8	200	6	BETON	8	0.8/1.8	CU contract
2	CINA S.R.L	ALBINEI NR. (Bl. B9)	110	9	PVC	BL.B9	0.8/1.8	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Scolilor Bl. B15
3	LAURTUDALEX S.R.L.	ALBINEI NR.	200	9	BETON		0.8/1.8	CU contract
4	STARCOF SRL	ALBINEI NR.	200	8	BETON		0.8/1.8	CU contract
59. STRADA GRIVITEI								
1	NETSPACE S.R.L.	GRIVITEI Nr.1A	200	7	BETON	1	0.8X0.6	CU contract
2	IRMEX TRADING S.R.L	GRIVITEI Nr.1E	200	6	BETON		DIRECT	CU contract
3	TAPISAL S.R.L.	GRIVITEI Nr.11/13	200	7	BETON	11	0.8X2	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Odobesti Nr.15si Str. Obor Nr.39
4	METDA- CONF S.R.L.	GRIVITEI Nr.16	200		BETON	16	0.8X2	CU contract, si pentru pct de lucru din Str.M.Eminescu nr.7,9,16,52; Oborului nr.16;Ghe.Marinescu nr.2;Rm. Sarat nr. 74;Calarasilor nr.44
5	BANROM	GRIVITEI Nr. 21	200	9	PVC	21	1X1X1.4	CU contract
6	XXL HIJET	GRIVITEI Nr. 80	200	9	PVC	80	1X1X1.3	CU contract
7	LEPGIROM S.R.L.	GRIVITEI Nr. 80						CU contract
8	ART LYL DESIGN SRL	GRIVITEI Nr.91	200	9	PVC	91	1/1/2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	BRAICONF S.A.	GRIVITEI Nr.93	200	9	PVC	93	0.8X2	Act Aditional - infiintare punct de lucru
10	POZITIV S.R.L BRAILA	GRIVITEI Nr. 98	200	10	PVC		0.8X2	CU contract
11	RADUNA SERBAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	GRIVITEI Nr.98						CU contract
12	P.F.A COMAN IONEL	GRIVITEI Nr. 100	200	9	PVC		1/1/2	CU contract
13	PECO EUROIL	GRIVITEI Nr. 107	200	9	PVC	107	1X1X1.5	Fara contract/ se factureaza
14	METEORIT SRL	GRIVITEI Nr. 115	200	9	PVC	115	1/1/2	CU contract
15	BEREKET IMPEX SRL	GRIVITEI Nr. 136	200	9	BETON		0.8X2	CU contract
16	CODRUT COM.	GRIVITEI Nr. 140	160	10	PVC		1X1X1.3	Fara contract/se factureaza
17	VADENITRANZIT SRL	GRIVITEI, Nr.159-161	200	10	PVC	159	1/1/1	CU contract
18	SC LUMARMI TRANS SRL	GRIVITEI Nr.159-161						CU contract
19	TRANSEXPED AGRO S.R.L.	GRIVITEI Nr. 159-161						Act Aditional - infiintare punct de lucru
20	FICUS TRADE SRL	GRIVITEI, Nr. 166-168	200	10	BETON	166	0.6/2	CU contract si pentru pct. de lucru din Sos. Rimnicu Sarat Nr.57
21	SC NEWFICUS SRL	GRIVITEI Nr.168	200	10	PVC	168	1/1/2	CU contract
22	VALES COM S.R.L.	GRIVITEI Nr.170	200	10	PVC	170	1/1/1	CU contract
23	SC PANALB SRL	GRIVITEI Nr.170						CU contract
24	DEPOZIT	GRIVITEI Nr. 177	160	12	PVC	177	1.2X1.2X2.8	CU contract
25	METEX BIG SA	GRIVITEI Nr. 177	160	12	PVC	177	1.2X1.2X2.8	CU contract
26	LACROSSE TRADE S.R.L.	GRIVITEI Nr. 178	200	9	PVC	178	1/1/1.5	CU contract
27	PRODALYPLANT	GRIVITEI Nr. 179	200	10	PVC	179	1/1/2	CU contract
28	TEXTIL MOD COMPANY SRL	GRIVITEI NR.192	110	10	PVC	192	1/1/1	CU 2 Contracte si pentru cele doua pct. din Str. 1Decembrie Nr.2 si 105
29	DOBICANDO CONF S.R.L.	GRIVITEI Nr. 199	200	10	BETON	199	0.6/2	CU contract
30	SC CARANDA BATERII	GRIVITEI Nr. 201	160	10.5	PVC	201	0.8X2	Fara contract/se factureaza
31	DIR. REG. DRUMURI SI PODURI C-TA,SECTIA	GRIVITEI Nr. 205	160	20	PVC	205	1X1.3X1.7	CU contract
32	ADIANA TRADE SRL	GRIVITEI Nr.209	200	9	PVC	209	1/1/1.5	CU contract
33	DRAGSEM COM S.R.L.	GRIVITEI Nr. 222	200	10	PVC	222	1/1/2	CU contract
34	VENETIA CLUB SRL	GRIVITEI NR.236	200	10	PVC	236	1/1/1	CU contract si pentru pct de lucru din Str. Mihai Bravu Nr.50
35	VOLTA COM SRL	GRIVITEI Nr.245	160	10	PVC	245	1/1/1.5	CU contract
36	S.C. SEBILIL CONS SRL	GRIVITEI Nr.247	200	10	PVC	247	1/1/2	CU contract
37	DEPOZIT	GRIVITEI Nr. 247						CU contract
38	NUPRID AGRO S.R.L.	GRIVITEI Nr. 247						CU contract
39	SC. SPECTRU	GRIVITEI Nr. 259B	200	10	PVC	259	1/1/1.5	CU contract
40	ALIDAN SERV SRL	GRIVITEI Nr.327	200	10	PVC	327	0.8X1.8	CU contract
41	P.F HULEA CATALIN OCTAVIAN	GRIVITEI Nr. 330	200	10	PVC	330	1/1/1.5	CU contract
42	GALMIRAD GROUP	GRIVITEI Nr. 336	160	12	PVC	336	0.6X1.4	Fara contract/se factureaza
43	II TUROSU DORINEL	GRIVITEI Nr.343	200	9	PVC	343	1/1/2	CU contract si pentru pct. de lucru din Str. St. cel Mare Nr. 150-152
44	MITIA SERVICE SRL	GRIVITEI Nr. 371	160	10	PVC	371	1/1/2	CU contract
45	I.I ZAHARIA IORDACHE NICOLAE	GRIVITEI Nr. 373	200	10	PVC	373	1/1/2	CU contract
46	ANCATRANSCOM S.R.L.	GRIVITEI Nr. 383/391	200	10	PVC	383	1/1/2	CU contract
47	S.C. CORALLUS S.R.L.	GRIVITEI Nr.414	150	10	PVC	414	1/1/2	CU contract
48	MAGIO PROD SERV SRL	GRIVITEI Nr.421	160	9.5	PVC	421	1/1/2	CU contract
49	IMERGAZ	GRIVITEI Nr. 421						Fara contract/nu se factureaza
50	I.I LUCA COSTEL	GRIVITEI Nr. 429	200	10	PVC	429	1/1/2.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
51	ELECTROFAN SERV SRL	GRIVITEI Nr. 466	200	8	PVC	466	1/1/2	CU contract
52	VIPER	GRIVITEI Nr. 466	160	10	PVC	466	0.8X1.5	CU contract
60. STRADA PIATA LUMINII								
1	CRAITA COM S.R.L.	PTA LUMINII Nr.8	160	8	PVC	8	1X1X1.6	CU contract
2	SC JUMBO	PTA LUMINII Nr. 16	160	7	PVC	16	1X1X1.6	CU contract
61. STRADA PIATA POPORULUI								
1	SC MICATIS (MODULE)	PTA POPORULUI Nr.	120	4	FONTA		DIRECT	Fara contract /nu se factureaza
2	SC AGRODUNAREA	PTA POPORULUI Nr.	120	3	FONTA		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
3	A.POPESCU VIORICA	PTA POPORULUI Nr.	120	4	FONTA		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
4	SC SULINA SRL	PTA POPORULUI Nr.	120	3	FONTA		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
5	SC NOVATIC PLAST SRL	PTA POPORULUI Nr.	120	6	FONTA		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
6	SC MICENA	PTA POPORULUI Nr.	120	3	FONTA		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
7	SC VIOCRIS	PTA POPORULUI Nr.	120	5	FONTA		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
8	SC INDUSTRIAL CONSULT	PTA POPORULUI Nr.	120	7	FONTA		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
9	SC BACANTA	PTA POPORULUI Nr.	120	5	FONTA		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
10	PF VINTILA GINUELA	PTA POPORULUI Nr.	120	3	FONTA		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
11	SC MISUR IUREX SRL	PTA POPORULUI Nr.	120	6	FONTA		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
12	SC MAGNOLIA	PTA POPORULUI Nr.	120	4	FONTA		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
13	SC MGS	PTA POPORULUI Nr.	120	3	FONTA		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
14	SC PALIL PET COM	PTA POPORULUI Nr.	120	5	FONTA		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
15	SC ADMADIS	PTA POPORULUI Nr.	120	7	FONTA		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza pentru aceasta adresa ci doar pentru pct. in Str. Piata Halelor (cu contract)
16	SC ELISAV	PTA POPORULUI Nr.	120	6	FONTA		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
17	SC NERVA PROD	PTA POPORULUI Nr.	120	5	FONTA		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
18	SC ROXDANY IMPEX SRL	PTA POPORULUI Nr.	120	4	FONTA		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
19	SC COLANTIN	PTA POPORULUI Nr.	120	3	FONTA		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
20	SC TOTAL FISH SRL	PTA POPORULUI Nr.	120	6	FONTA		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
21	SC COM DANIMEX SRL	PTA POPORULUI Nr.19						Act Aditional - infiintare punct de lucru
22	SC RONALDO	PTA POPORULUI Nr. 21	160	3	PVC		DIRECT	Fara contract/se factureaza pe Ronaldo Trading S.R.L.
23	SC AVENTRA IMPEX SRL	PTA POPORULUI Nr.24						Act Aditional - infiintare punct de lucru
24	SC MADUTU	PTA POPORULUI Nr. 24	200	4.5	BETON		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
25	SC FLAV	PTA POPORULUI Nr.	120	4	FONTA		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
26	SC DALENCHIM PROD	PTA POPORULUI Nr.	120	6	FONTA		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
27	SC EDERA	PTA POPORULUI Nr.	120	7	FONTA		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza la aceasta adresa ci doar pentru pct din Str. Scolilor(cu contract)
62. STRADA SCOLILOR								
1	TRADING 3 M SRL	SCOLILOR Nr.1	110	8	PVC	1	0.8/2.5	CU contract
2	SC DURABET CONSTRUCT	SCOLILOR Nr.1						CU contract
3	HEAVEN'S	SCOLILOR Nr. 2						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4	BADENMOB S.R.L.	SCOLILOR Nr. 2	200	7	BETON	2	1X1X2.9	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Ramnicu Sarat Nr.86
5	CINA S.R.L	SCOLILOR Nr. (Bl B15)	110	8	PVC	BL. B15	0.8/2.5	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Albinei Bl. B9
6	TRANSEXPED ANGRO SRL	SCOLILOR Nr. 37	200	7	BETON	37	0.8/2.5	Cu contract pe 8 pct de lucru: B-dul Cuza Nr. 189, Dorobantilor Nr.514 , Bateriei Nr.8 BIS,Grivitei Nr. 159-161, Malul Dunarii Nr. 4, Vad Rizeriei, Imparatul Traian Nr.14
7	VADENITRANZIT SRL	SCOLILOR, Nr.37						CU contract
8	SC LUMARMI TRANS SRL	SCOLILOR Nr.37, BL.C, PARTER	110	8	PVC	BL.C	0.8/2.5	CU contract
9	ALDADENT SRL	SCOLILOR, NR.38, BL.D1, PARTER	110	6	PVC	BL.D1	0.8/2.5	CU contract
10	REAL CO TRADE S.R.L.	SCOLILOR Nr. 39	200	7	BETON	39	0.8/2.5	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Celulozei Nr.86
11	IRIS S.R.L.	SCOLILOR Nr. 39						Act Aditional - infiintare punct de lucru
12	CONIDRESS COM S.R.L.	SCOLILOR Nr. 42(Bl.B)	110	6	PVC	BL. B	0.8/2.8	CU contract, si pentru pct de lucru din B-dul Dorobantilor(colt cu Calarasi Bl. A1bis)
13	METEX BIG S.A.	SCOLILOR Nr. 42(Bl.B)	110	6	PVC	BL. B	0.8/2.8	Act Aditional - infiintare punct de lucru
14	AUTOMAT SERV S.R.L.	SCOLILOR Nr. 44	160	8	PVC	44	0.8/2.5	CU contract
15	BRAICONF SRL	SCOLILOR Nr.53	160	7	PVC	53	0.8/2.5	CU contract
16	HEPITES S.A.	SCOLILOR Nr. 85	160	10	PVC	85	0.8/2.5	Act Aditional - infiintare punct de lucru
17	DAMILDA IMPEX S.R.L.	SCOLILOR Nr. (colt cu str. Hipodrom)	160	8	PVC		0.8/2.5	CU contract, si pentru pct de lucru din Calea Calarasilor Nr.309
18	NELVIAR INVEST S.R.L.	SCOLILOR Nr. (colt cu str. Hipodrom)	160	8	PVC		0.8/2.5	CU contract
19	MLADIMAR S.R.L.	SCOLILOR Nr. (Piata Microhala)	160	6	PVC		0.8/2.5	Act Aditional - infiintare punct de lucru
20	REWE ROMANIA SRL	SCOLILOR Nr. (Piata Microhala)	160	5	PVC		0.8/2.5	Cu contract si pentru pct. de lucru din Str.Milcov Nr.7 si Str. Fabricilor Nr.10
21	I.I. LUNGU DANIEL CATALIN	SCOLILOR Nr. (colt cu str. Unirii)	160	7	PVC		0.8/2.5	CU contract
22	SC ANIGENIS SRL	SCOLILOR (colt cu Str. Mihai Bravu)	160	8	PVC		0.8/2.5	CU contract
23	MADAME SRL	SCOLILOR Nr.	160	6	PVC		0.8/2.5	CU contract
24	I. I. NECHIFOR MILAN	SCOLILOR Nr.	160	6	PVC		0.8/2.5	CU contract
25	MARION IMPEX SRL	SCOLILOR Nr.	160	9	PVC		0.8/2.5	CU contract
26	VELEV SERVCOM SRL	SCOLILOR Nr.	160	10	PVC		0.8/2.5	CU contract
27	P.F.A SANDU GABRIEL	SCOLILOR(BL.M1,P)	110	8	PVC	BL.M1	0.8/2	CU contract
28	SC EDERA SRL	SCOLILOR (Hipodrom Microhala)	160	7	PVC		0.8/2.5	CU contract
63. STRADA PIATA VICTORIEI								
1	SC IMPACT LADI SRL	PTA VICTORIEI NR . 1	160	8	PVC	1	1/1/2	CU Contract
2	VALCOM SRL	PTA VICTORIEI (BL. C2)	160	10	PVC		1/1/2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
64. STRADA APOLLO								
1	PEGECOS TRADE SRL	APOLLO Nr.32BIS	160	8	PVC	32	1/1/1.5	CU contract
2	SILCOFAN PROD S.R.L.	APOLLO Nr. 34	110	10	PVC	34	0.6X0.8X0.5	CU contract
3	IZBINDA SRL	APOLLO Nr.42	160	6.5	PVC	42	1/1/1.5	CU contract
4	SC "CONCAS" SRL	APOLLO Nr. 45	200	6.5	PVC		DIRECT	CU contract
5	ANASTASIA TRADE S.R.L.	APOLLO Nr. 46	160	8	PVC	46	1/1/1.5	Act Aditional - infiintare punct de lucru
6	HAPA COM SRL	APOLLO Nr. 55	160	9	PVC	55	1/1/1.5	CU Contract
7	S.C. SPALATORIA LA APOLLO SRL	APOLLO Nr.63	160	7	PVC	63	1/1/1.5	CU contract
65. STRADA CARPATI								
1	ASOCIATIA AURA 2010	CARPATI Nr.11	160	10	PVC	11	1/1/2	Act Aditional - infiintare punct de lucru
2	MUSTANG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL	CARPATI NR.28	160	11	PVC	28	1/1/2	CU contract
66. STRADA MIHU DRAGOMIR(CIOCARLIEI)								
1	MONIWO SRL	CIOCARLIEI NR.1	160	8	PVC	1	1/1/2	CU contract
2	DR.DUMITRU N.ELENA	MIHU DRAGOMIR Nr.13	160	9	PVC	13	1/1/2	CU contract
3	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL NEACSU I. DRAGOS	STR. CIOCARLIEI (MIHU DRAGOMIR) NR.13	160	9	PVC	13	1/1/2	CU contract
67. STRADA VASILE ALECSANDRI								
1	ORIENT COMPANY S.R.L.	VASILE ALECSANDRI Nr. 4	160	9	PVC	4	1/1/2	CU contract, si pentru pct. de lucru din str.Hipodrom (Bl.B9), Complex Hipodrom, Rm. Sarat nr.75,Pta Traian nr. 18+22+10, Rubinilor Nr.1.Dorobantilor Nr. 445+447
68. STRADA ANCOREI								
1	SC TRAMIK SRL GALATI	ANCOREI Nr.2	150	8	BETON	2	1/1/2	CU contract
2	SC CONFMETAL	ANCOREI Nr. 17	150	6	BETON		DIRECT	CU contract
3	REPROIND S.R.L.	ANCOREI Nr.25	150	9	BETON	25	1/1/2	CU contract
69. STRADA BRATES								
1	P.F. CIUTACU IONEL	BRATES Nr. 16	200	10	BETON	16	1X1X1.6	Fara contract/se factureaza
70. STRADA CARANTINA								
1	SC MAVIDAN SRL	CARANTINA Nr.8	200	11	BETON	8	1X1X1.6	CU contract
71. STRADA ION GHICA								
1	SOC. NAT. DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A-EXPLOATARE TERITORIALA BR	ION GHICA Nr.5	150	10	BETON	5	1X1X2	CU contract si pentru pct. din Str.Stefan Cel Mare Nr.481
2	SC SORNIS TRADE SRL	ION GHICA Nr.6	200	8	BETON	6	1X1X2	CU contract
3	SC CRISMILVER PROD SERV SRL	ION GHICA Nr. 36	200	11	BETON	36	1X1X2	CU contract
72. STRADA PLANTELOR								
1	EMIGIN COM SRL	PLANTELOR NR19	200	8	BETON	19	1/1/2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	SC MIAGHI IMPEX SRL	PLANTELOR NR. 51	200	7	BETON	51	1/1/2	CU contract
73. STRADA SABINELOR								
1	RELAMI COM S.R.L.	SABINELOR Nr.4	200	10	BETON	4	1/1/2	CU contract si pentru pct. de lucru din Str. Viitorului Nr.8A
74. STRADA VAD SERGENT TATARU								
1	GOLF TRADE SRL	VAD SERGENT TATARU NR. 2	150	8	BETON	2	1/1/2.5	CU contract
75. STRADA SIRETULUI								
1	IMPARATUL TRAIAN S.A	SIRETULUI Nr. 3	150	7	BETON	3	1/1/2.5	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Traian nr.21 si Baldovinesti nr.16
2	BLASOVA COM S.R.L.	SIRETULUI Nr. 8	200	9	BETON	8	1/1/2.5	Act Aditional - infiintare punct de lucru
3	SC ATLAS SA	SIRETULUI Nr.10	200	11	BETON	10	1/1/2.5	CU contract
4	CIOCU ANGELA PFA	SIRETULUI Nr.53	200	8	BETON	53	1/1/2.5	CU contract
5	EST AIR IMPEX SRL	SIRETULUI(Bl.S3)	110	8	PVC	BL.S3	1/1/2	CU contract si pentru pct. de lucru din Calea Calarasi Nr. 10 si Nr.250, B-dul Dorobantilor Nr.21,1Decembrie Nr. 139,Ion Slavici Nr.111, Eremia Grigorescu Nr.42
6	IONIAN TRADE SRL	SIRETULUI(BL. S3)						CU contract si pentru pct. de lucru din Str.Bicaz Nr.8
7	METEX BIG SA	SIRETULUI(COMPLEX GARA)	200	9	BETON		1/1/2.5	CU contract
8		SIRETULUI (COMPLEX AUTOGARA)						
76. STRADA I.C.BRATIANU								
1	SC GIMVEST SRL	I.C.BRATIANU NR.42	200	8	BETON	42	1X1X1.5	Act Aditional - infiintare punct de lucru
2	SC CONEFISH CAR WASH SRL	I.C. BRATIANU Nr.120 BIS	200	9	BETON	120	1X1X1.5	CU contract
77. STRADA C-TIN DOBROGEANU GHEREA								
1	ILPREDO SERV S.R.L.	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 6BIS	200	9	BETON	6	1X1X2.5	CU contract
2	CAPINI PREST S.R.L.	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr.12	200	8	BETON	12	1X1X2.5	CU contract
3	ORIGINAL SERV S.R.L.	C-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr.97	200	7	BETON	97	1X1X2.5	Act Aditional - infiintare punct de lucru
78. STRADA MIHAIL KOGALNICEANU								
1	FARMALACT SRL	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 71	200	10	BETON	71	1X1X1.5	CU contract
2	VEMAS SERV SRL	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 142	200	7	BETON	142	1X1X1.5	CU contract
79. STRADA MARULUI								
1	REDUNIC SERV SRL	MARULUI Nr.2	200	8	BETON	2	1X1X2.5	CU contract
2	FUNBET S.R.L	MARULUI Nr.16	200	10	BETON	16	1X1X2.5	CU contract
3	SC ALFINO PROD SRL	MARULUI Nr.20	200	11	BETON	20	1X1X2.5	CU contract
4		MARULUI Nr.22-24						CU contract
5	NATURAL VIT SRL	MARULUI Nr. 22-24	200	12	BETON	22	1X1X2.5	CU contract si pentru pct de lucru din B-dul Dorobantilor Nr.669
6	PREM ART MULTIMEDIA	MARULUI NR.137	200	9	BETON	137	1X1X2.5	CU contract
80. STRADA RAHOVA								
1	LIGETA COM S.R.L.	RAHOVA Nr. 69	200	10	BETON	69	1X1X2.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	CONFELI IMPEX S.R.L.	RAHOVA Nr. 100	200	9	BETON	100	1X1X2.5	CU contract
3	PIRVU COM S.R.L.	RAHOVA Nr. 116	200	8	BETON	116	1X1X2	CU contract
4	SC ISOCOR SRL	RAHOVA Nr.202 A	160	9	PVC	202	0.8X1.4	CU contract
5	VIPEMA COM S.R.L.	RAHOVA Nr. 207	200	10	BETON	207	1X1X2	CU contract
6	PUVAS SRL	RAHOVA Nr. 219	200	7	BETON	219	1X1X2.5	CU contract pentru doua pct de lucru,unul pe Calea Calarasilor Nr. ...
7	TRADING 3 M SRL	RAHOVEI, Nr. 319A	160	7	PVC	319	0.8X1.4	CU contract
8	P.F.A.MUSAT IONEL	RAHOVA Nr.347	200	6	BETON	347	1X1X2.5	CU contract
9	ASOCIATIA AURA 2010	RAHOVA Nr. 387	160	9	PVC	387	0.8X1.4	Act Aditional - infiintare punct de lucru
10	TRADING 3 M SRL	RAHOVA Nr.419 A	160	8	PVC	419	0.8X1.4	CU contract
81. STRADA VERDUN								
1	SC GLOBUS PREST POP SRL	VERDUN Nr.2, CONSTRUCTIA C, CLADIREA SLM	200	8	BETON	2	1X1X2.5	CU contract
2	AUTO SERVICE TOTAL	VERDUN Nr. 11A	160	7	PVC	11A	1X1X2.5	CU contract
82. STRADA EREMIA GRIGORESCU								
1	CFR IRLU SA BUC. ATELIER BRAILA	EREMIA GRIGORESCU Nr.1						CU contract
2	OPTICA MALAGA	EREMIA GRIGORESCU Nr. 1						CU contract
3	SAM PERMIS S.R.L.	EREMIA GRIGORESCU Nr. 1						CU contract
4	OMNIALIMENT SRL	EREMIA GRIGORESCU NR.1	200	12	BETON		DIRECT	CU contract
5	I.I. MAZAREANU DOINITA	EREMIA GRIGORESCU Nr. 3						CU contract
6	GILKEN SRL	EREMIA GRIGORESCU Nr. 3						CU contract
7	I.I. CIUMPILEAC GICA	EREMIA GRIGORESCU Nr. 3	200	12	BETON		DIRECT	CU contract
8	BLASOVA COM S.R.L.	EREMIA GRIGORESCU Nr. 4	200	8	PVC	4	0.8X1.4	CU contract si pentru pct. de lucru din Str. Pietatii (Complex Hipodrom), Str.Celulozei Nr.16
9	SC TCMA AND SON SRL	EREMIA GRIGORESCU Nr.5						CU contract
10	RUZION COM S.R.L.	EREMIA GRIGORESCU Nr. 5	160	10	PVC	5	0.8/2.5	CU contract
11	SC VIPOBEMAR SRL	EREMIA GRIGORESCU						CU contract
12	COM STEFANEL SRL	EREMIA GRIGORESCU Nr.5						CU contract
13	GEDALOG SRL	EREMIA GRIGORESCU Nr. 6	200	7	BETON	6	0.8/2.5	CU contract
14	FARMALIVI SRL	EREMIA GRIGORESCU Nr.8	200	8	BETON	8	0.8/2.5	CU contract
15	SC COMISAN TRADE SRL	EREMIA GRIGORESCU Nr. 10	200	9	BETON		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
16	"BELLA ITALIA"	EREMIA GRIGORESCU Nr. 14	200	12	BETON		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
17	SC ADYALIMIT SRL	EREMIA GRIGORESCU NR.21	200	10	BETON	21	0.8/2.5	CU contract
18	MONOPRIX SRL	EREMIA GRIGORESCU Nr. 24	200	8	BETON	24	0.8/3.4	CU contract
19	PATISTAR S.R.L	EREMIA GRIGORESCU Nr. 24						CU contract si pentru pct. de lucru din Str. Pta Traian Nr. 10
20	I.I SAVA GHE. VASILE	EREMIA GRIGORESCU Nr. 27	200	7	BETON	27	0.8/2.5	CU contract
21	SC DUOTEX COM SRL	EREMIA GRIGORESCU Nr.27(COMPLEX COMERCIAL, LOT 3)	20	9	BETON	27	0.8/2.5	Act Aditional - infiintare punct de lucru
22	BONANGEL S.R.L.	EREMIA GRIGORESCU (Bl.2C)	110	8	FONTA	BL.2C	0.8/3	CU contract
23	ISTRU S.A	EREMIA GRIGORESCU (Bl.2C-bar)						Act Aditional - infiintare punct de lucru
24	ISTRU S.A	EREMIA GRIGORESCU (Bl.2C-Florarie)						Act Aditional - infiintare punct de lucru

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
25	ISTRU S.A	EREMIA GRIGORESCU (Bl.2C-"58 Carpati")						Act Aditional - infiintare punct de lucru
26	FLORISTABAC S.R.L.	EREMIA GRIGORESCU (Bl.63)	110	9	FONTA	BL.63	0.8/2.5	CU contract
27	PANAIT ISTRATI S.A.	EREMIA GRIGORESCU Nr.36	200	8	BETON	36	0.8/2.5	Act Aditional - infiintare puncte lucru + Calea Calarasilor bl.3
28	EST AIR IMPEX SRL	EREMIA GRIGORESCU NR.42,(BL.2A,P)	110	3	FONTA	BL.2A	0.8/3.4	CU contract si pentru pct. de lucru din Calea Calarasi Nr. 10 si Nr.250, B-dul Dorobantilor Nr.21,1Decembrie Nr. 139,Ion Slavici Nr.111, Siretului Bl.S3
29	I.I. TURCANU MADALIN - GEORGE	EREMIA GRIGORESCU, PASARELA CFR	200	6	BETON		0.8/2.5	CU contract
30	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL MACOVEI S. VASILICA	EREMIA GRIGORESCU Nr. 56 P	200	7	BETON	56	0.8/2.5	CU contract
31	CEC BANK SA - SUCURSALA CEC BANK BRAILA	EREMIA GRIGORESCU, BL.2A, Parter	110	3	FONTA	BL.2A	0.8/3.4	Act Aditional - infiintare punct de lucru
32	PRICA I. VIOREL	EREMIA GRIGORESCU, Bloc 2A						CU contract
83. STRADA PLEVNA								
1	SC ANALYSIS IMPEX SRL	PLEVNA Nr.62	200	8	BETON	62	1X1X1	CU contract
2	MILENI COM S.R.L.	PLEVNA Nr.64	200	7	BETON	64	1X1X1	CU contract si pentru pct. de lucru din Str. Dorobantilor Nr. 632
3	SC FARMACIA BELADONA SRL	PLEVNA Nr.73	200	9	BETON	73	1X1X1.5	Act Aditional - infiintare punct de lucru
4	TRANZIT COM S.R.L.	PLEVNA Nr.111	200	7	BETON	111	1X1X1.5	CU contract
5	MOZAIC SA	PLEVNA Nr.116	200	7	BETON	116	1X1X1.5	CU contract
6	GROPENEANU COM SRL	PLEVNA Nr. 130B	160	6	PVC	130	1X1X1.5	CU contract
7	SC MISS MYM FASHION SRL	PLEVNA Nr.143	200	9	BETON	143	1X1X1	CU contract
8	CROMATIC SRL	PLEVNA Nr.151	200	8	BETON	151	1X1X2.5	CU contract
9	MERCOTRIC COM S.R.L.	PLEVNA Nr.151						CU contract
10	ALDECO INVEST S.R.L.	PLEVNA Nr.151						CU contract
11	SAMANASSAR COM S.R.L.	PLEVNA Nr.151						CU contract
12	VIDEL COM SRL	PLEVNA Nr. 153	200	8	BETON	153	1X1X1.5	CU contract
13	TRANZISTOR SERV S.R.L	PLEVNA Nr. 153B						CU contract
14	MARI FRUCT SRL	PLEVNA NR.153						CU contract
15	AXION IMPEX S.R.L.	PLEVNA Nr. 157	200	14	BETON	157	1X1X1.5	CU contract
16	CRISEKIFAST SRL	PLEVNA NR.173	200	10	BETON	173	1X1X1.5	CU contract
17	MONOPRIX SRL	PLEVNA Nr. 176	200	14	BETON	176	1X1X1.5	CU contract
18	DR. LACRIMA G.	PLEVNA Nr. 331	250	20.5	BETON	331	1X1X1.5	Fara contract/nu se factureaza
19	SC COMISION TRADE SRL	PLEVNA Nr.347	200	10	BETON	347	1X1X1.5	CU contract
20	ALIANTA PENTRU FILIALA ROMILOR -FILIALA BRAILA	PLEVNA Nr. 354	200	9	BETON	354	1X1X1.5	CU contract
21	CUPTORUL DE AUR S.R.L.	PLEVNA Nr. 357	200	8	BETON	357	1X1X1.5	CU contract
84. STRADA ALBASTRA								
1	A.L.A.	ALBASTRA Nr. 5	200	26	BETON	5	1X1X2.5	Fara contract
85. STRADA BAII								
1	RESTAURANT "SPORT"	BAII Nr. 2	150	4	BETON	2	1X1X1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
86. STRADA BRASOVENI								
1	PESTOCRIS SRL	BRASOVENI Nr.4	200	9	BETON	4	1X1X1	CU contract
2	NEGOITA S. MARIA- CABINET STOMATOLOGIC	BRASOVENI Nr.11	200	8	BETON	11	1X1X1	CU contract
3	SC TURILEO SRL	BRASOVENI Nr.14	200	9	BETON	14	1X1X1	CU contract
4	I.I. SPANU GELES ROMEO	BRASOVENI Nr.16	200	10	BETON	16	1X1X1	CU contract
87. STRADA COJOCARI								
1	SC ENIOGROUP S.R.L.	COJOCARI Nr. 4	200	9	BETON	4	1X1X1.9	Fara contract/se factureaza pe Str.Coltei Nr.29(cu contract)
2	GADGET ELECTRONIC SA	COJOCARI Nr.6-8(LOT 2 BL.B5)						CU contract
3	NEPTUN S.R.L.	COJOCARI Nr.6/8	200	9	BETON	6	1X1X1.9	CU contract
4	SOCIET. MUZICALA LYRA	COJOCARI Nr. 21	300	14	BETON	21	1X1X2	CU contract
88. STRADA COLTEI								
1	ENIOGRUP S.R.L.	COLTEI Nr.2	160	9	PVC	2	1X1X1.9	CU contract
89. STRADA HEPITES								
1	SC FLAVIPET SRL	HEPITES Nr.24	200	9	BETON	24	1X1X1.9	Act Aditional - infiintare punct de lucru
90. STRADA MARFURILOR								
1	ARND RADA	MARFURILOR Nr. 37	200	9	BETON	37	1X1X1.9	Fara contract
91. STRADA POMILOR								
1	HOTEL PORTO FRANCO	POMILOR Nr.	200	5	BETON	42	1X1X2	Fara contract/nu se factureaza
2	PATRIOT SERV COM S.R.L.	POMILOR Nr.1	150	7	BETON	1	1X1X2	CU contract
92. STRADA VAD RIZERIEI								
1	DEMOPAN	VAD RIZERIEI Nr. 1-2	200	9	BETON		DIRECT	Fara contract/se factureaza
2	PADOC CAINI	VAD RIZERIEI Nr.	150	33	BETON		1X1X1	Fara contract
3	SC DUNAV S.R.L.	VAD RIZERIEI Nr. 4	150	15	BETON		DIRECT	CU 2 contracte
4	VADENITRANZIT SRL	VADUL RIZERIEI, Nr.6A						CU contract
5	SC LUMARMI TRANS SRL	VADUL RIZERIEI, Nr.6	200	9	BETON	3	1X1X1.7	CU contract
6	TRANS EXPED ANGRO SRL	VADUL RIZERIEI	150	15	BETON		DIRECT	Cu contract pe 8 pct de lucru: B-dul Cuza Nr. 189, Dorobantilor Nr.514 , Bateriei Nr.8 BIS,Grivitei Nr. 159-161, Malul Dunarii Nr. 4, Traian Nr.14, Scolilor, Nr. 37
93. STRADA ROSIE								
1	SC COMOREX S.A.	ROSIE Nr. 2						CU contract
2	II EPURAS MARCEL	ROSIE Nr.2						CU contract
3	IULBRIEL SRL	ROSIE Nr.2						CU contract
4	SC MIORITA COM SRL	ROSIE Nr.2	200	9	BETON		DIRECT	CU contract +pct. De lucru din B-dul Dorobantilor Nr.535
5	I.F CHIRPAC GICA	ROSIE Nr. 32	200	10	BETON		DIRECT	CU contract
94. STRADA ANGHEL SALIGNY								
1	SC VILCON	ANGHEL SALIGNY Nr.1	200	7	BETON		DIRECT	CU contract
2	SC COMISION TRADE SRL	ANGHEL SALIGNY NR.3	200	9	BETON	3	1X1X1.7	CU contract
3	ROMNAV S.A.	ANGHEL SALIGNY Nr. 4	150	9	BETON	4	1X1X1.7	CU contract
4	BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA	ANGHEL SALIGNY Nr. 4-6	200	9	BETON		DIRECT	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
5	HEMERA COM SRL	ANGHEL SALIGNI NR.6-8	200	9	BETON		DIRECT	CU contract si pentru pct. de lucru din B-dul Independentei Nr.138
6	MIDAGRA INVEST SRL	ANGHEL SALIGNY NR.8	150	9	BETON	8	1X1X1.7	CU contract si pentru pct. de lucru din Str.Imparatul Traian nr.38
7	SC VESA CONSULT SRL	ANGHEL SALIGNY Nr.16 BIS	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
8	STAR P&G S.R.L	ANGHEL SALIGNY Nr.17	200	9	BETON	17	1X1X1.7	Act Aditional - infiintare punct de lucru
9	ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE BRAILA RA	ANGHEL SALIGNI NR.24	150	9	BETON	24	1X1X1.7	CU contract
10	SC BLUETTE MODE S.A	ANGHEL SALIGNY Nr.32	200	24	BETON	32	1X1X1	Fara contract/se factureaza
11	SC PRO GROUP ANTI CORROSION PLASTICS SRL	ANGHEL SALIGNI (COLT CU ANCOREI)	200				DIRECT	Act Aditional - infiintare punct de lucru
95. STRADA TRAIAN (IMPARATUL TRAIAN)								
1	UNITA TURISM HOLDING SA	TRAIAN NR. 1	200	9	BETON	1	1X1X1.7	CU contract
2	ALLIANZ TIRIAC ASIG. S.A SUC. BRAILA	TRAIAN Nr. 4	200	9	BETON	4	1X1X1	CU contract
3	SC SIGTEH SERV SRL	IMPARATUL TRAIAN Nr.5	150	9	BETON	5	1X1X1.7	CU contract
4	SCHENIER ROMTRANS SA	TRAIAN Nr.6	200	10	BETON		DIRECT	CU contract
5	A.F.D.P.D.R. BRAILAASOCIATIA FOSTILOR DETINUTI POLITICI	TRAIAN Nr.7	200	12	BETON	7	1X1X1	CU contract
6	SC DIVA	TRAIAN Nr. 10	150	10	BETON		DIRECT	CU contract, si pentru pct de lucru din str. Neagra Nr.26
7	VALBIA TRANS S.R.L	TRAIAN Nr. 12	200	9	BETON	12	1X1X1.7	CU contract, si pentru pct de lucru din str. Neagra Nr.30
8	SC DIVA SRL	IMPARATUL TRAIAN Nr.12						Act Aditional - infiintare punct de lucru
9	TRANS EXPED ANGRO SRL	TRAIAN Nr.14	200	7	BETON	14	1X1X1.7	Cu contract pe 8 pct de lucru: B-dul Cuza Nr. 189, Dorobantilor Nr.514 , Bateriei Nr.8 BIS,Grivitei Nr. 159-161, Malul Dunarii Nr. 4, Vad Rizeriei, Scolilor, Nr. 37
10	VADENITRANZIT SRL	IMPARATUL TRAIAN, Nr.14						CU contract
11	SC LUMARMI TRANS SRL	IMPARATUL TRAIAN Nr.14						CU contract
12	IO - GE COM S.R.L.	TRAIAN Nr. 16	200	12	BETON	16	1X1X1.7	Act Aditional - infiintare punct de lucru
13	IMPARATUL TRAIAN S.A	TRAIAN Nr. 21	200	14	BETON	21	1X1X1.7	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Siretului nr.3 si Baldovinesti nr.16
14	RO TEXTIL SRL	TRAIAN NR. 27	200	10	BETON	27	1X1X1	CU contract
15	SC VILCON	TRAIAN Nr. 31	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
16	ORIENT COMPANY S.R.L.	TRAIAN Nr. 32	200	10	BETON	32	1X1X1	Act Aditional - infiintare punct de lucru
17	MIDAGRA INVEST SRL	TRAIAN Nr. 38	200	9`	BETON	38	1X1X1.7	CU contract si pentru pct. de lucru din Str.Anghel Saligny nr.38
96. STRADA PIATA TRAIAN								
1	I.I SIGMUND GHE. HENRIC	PTA TRAIAN Nr. 5	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
2	CITYSIX PREST S.R.L.	PTA TRAIAN Nr. 6	200	10	BETON		DIRECT	CU contract
3	SC CONSENS SA	PTA TRAIAN Nr .7	150	12	BETON		DIRECT	CU contract
4	PATISTAR S.R.L.	PTA TRAIAN Nr. 10	200	12	BETON		DIRECT	CU contract, si pentru pct de lucru din str. Eremia Grigorescu Nr.24

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
5	ORIENT COMPANY S.R.L.	PTA TRAIAN Nr. 10/18/22	200	9	BETON		DIRECT	CU contract, si pentru pct. de lucru din str.Hipodrom (Bl.B9), Complex Hipodrom, Rm. Sarat nr.75,V. Alecsandri nr. 4, Rubinilor Nr.1.Dorobantilor Nr. 445+447
6	BANC POST S.A.-SUC. BRAILA	PTA TRAIAN Nr. 11	200	9	BETON		DIRECT	CU contract
7	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA	PTA TRAIAN Nr. 12	200	7	BETON		DIRECT	CU contract si pentru pct. din Calea Calarasi
8	CASA AMANET	PTA TRAIAN Nr. 13	150	5	BETON		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
9	BIROU NOTARIAL "VARGA SI ASOCIATII"	PTA TRAIAN Nr. 14	200	7	BETON		DIRECT	CU contract
10	SILEN ENGLEZU TRADE SRL	PTA TRAIAN Nr. 14						CU contract si pentru pct. din Str Parcului(Monument)
11	BANCA CARPATICA	PTA TRAIAN Nr. 15	200	10	BETON		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
12	SC STEFI -BAR	PTA TRAIAN Nr. 16	200	9	BETON		DIRECT	Fara contract/nu se factureaza
13	ILIEVALI SERV SRL	PTA TRAIAN Nr. 16						CU contract
14	MILION TRADE SRL	PTA TRAIAN Nr.	200	7	BETON		DIRECT	CU contract
97. STRADA ANA ASLAN								
1	EUREAL TOUR	ANA ASLAN Nr. 4	250	15	BETON	4	1/1/3	Fara contract/nu se factureaza
2	ALISTAR TRADE S.R.L.	ANA ASLAN Nr. 4						CU contract
3	AFDJ-RA GALATI	ANA ASLAN Nr.4						CU contract
4	ISOCORR S.R.L.	ANA ASLAN Nr. 14	200	7	BETON	14	1/1/1.9	Act Aditional - infiintare puncte de lucru + Caramidari nr.85
5	S.C. CONTARA	ANA ASLAN Nr. 19	200	21	BETON	19	1/1/2,5	Fara contract/nu se factureaza
6	FRIZOR TURISM S.R.L.	ANA ASLAN Nr. 19						CU contract
7	DOMINGO COM S.R.L.	ANA ASLAN Nr. 31Bis	200	7	BETON	31	1/1/1.9	CU contract
8	SC GIEFF FASIHON SRL	ANA ASLAN Nr.31(LOT 2)						CU contract
9	URBAN SERV SRL	ASLAN ANA Nr. 41	200	9	BETON	10	1/1/1.9	CU contract+pct. Din Str.Polona Nr.18
10	COMPACT GRUP SRL	ASLAN ANA Nr. 42-44	200	7	BETON	10	1/1/1.9	CU contract si pentru pct. De lucru din B-dul Dorobanti Nr.344-346
98. STRADA BARAGANULUI								
1	COSTALEX PROD COM S.R.L	BARAGANULUI Nr. 5	200	7	BETON	5	1/1/1.9	CU contract
99. STRADA CASTANULUI								
1	SC STIZO SA	CASTANULUI, 3B	200	8	BETON	3	1/1/1.9	Act Aditional - infiintare punct de lucru
2	VECTOR IMPEX S.R.L.	CASTANULUI Nr.3						CU contract
3	ELECTROMONTAJ SA	CASTANULUI Nr. 5	200	9	BETON	5	1/1/1.9	CU contract
4	ELECTROMONTAJ SA	CASTANULUI Nr.						CU contract
5	TRANS KOSALY SRL	CASTANULUI NR.10	200	7	BETON	10	1/1/1.9	CU contract
6	CORROSION S.R.L.	CASTANULUI Nr.14	200	9	BETON	14	1/1/1.9	CU contract
100. STRADA CELULOZEI								
1	S.C VARD BRAILA S.A	CELULOZEI Nr.1A	200	7	BETON	1	1/1/1.9	Act Aditional -schimbare denumire societate(fosta S.C STX Braila S.A)
2	FALCO COM S.R.L.	CELULOZEI Nr.8	200	10	BETON	8	1/1/1.9	CU contract
3	PFA MARCULESCU VILE	CELULOZEI, Nr.11, Bloc B4, AP.3, Parter	110	9	PVC	11	1/1/1.9	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4	BLASOVA COM S.R.L.	CELULOZEI Nr.16	200	10	BETON	16	1/1/1.9	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Eremia Grigorescu Nr.4 si din str.Pietatii(Complex Hipodrom)
5	REAL CO TRADE S.R.L.	CELULOZEI Nr.	200	7	BETON		direct	CU contract, si pentru pct de lucru din str. Scolilor Nr.39
101.	**STRADA CHISINAU**							
1	RADUCAN COM SRL	CHISINAU Nr. 1	200	7	PVC	1	1/1/1.9	CU contract
2	ANELMA COM SRL	CHISINAU Nr. 3BIS	200	7	PVC	3	1/1/1	CU contract
3	MARTORII LUI IEHOVA	CHISINAU Nr. 19B	110	9	PVC	19	1/1/2	CU contract
4	HAPPY TOUR S.R.L.	CHISINAU Nr. 35	200	7	PVC	35	1/1/2	CU contract
5	CASTELLAR CONSTRUCT SRL	CHISINAU Nr.35						CU contract
6	LENTI STAR COM SRL	CHISINAU Nr. 45-45BIS	200	9	PVC	45	0.6/1.6	CU contract
7	II LEU RADU	CHISINAU Nr.52	200	8	PVC	52	1/1/1	Act Aditional - infiintare punct de lucru
8	I.I LEU RADU	CHISINAU Nr. 53	200	9	BETON	53	1/1/2	CU contract
9	POCOS IMPEX SRL	CHISINAU Nr.56	200	9	BETON	56	1/1/1	CU contract
10	DOMAGET INVEST SRL	CHISINAU Nr. 65	200	5	BETON	65	1/1/1	CU contract
11	EVENIMENT IMPEX SRL	CHISINAU Nr.69	200	7	BETON	69	1/1/1	CU contract
12	COMOROFCA SRL	CHISINAU Nr.84	200	9	PVC	84	1/1/1	CU contract si ptr. pct din Sos.Buzaului(Bl.B30)
13	XIMENA DISTRIBUTIE SRL	CHISINAU NR.84 BIS						CU contract
14	SC VILSON IMPEX SRL	CHISINAU (C/C STR.POET GRIGORE ALEXANDRESCU)	200	9	PVC		direct	CU contract
15	I.I CROITORU LAURENTIU CATALIN	CHISINAU Nr. (PIATA RADU NEGRU)	200	7	PVC		direct	CU contract
102.	**STRADA DELTEI**							
1	SC OTEL FASONAT STRONG SRL	DELTEI Nr.2	160	5	PVC	2	1/1/1	CU contract
2	MONEAC IMPEX S.R.L.	DELTEI Nr.4	160	5	PVC	4	1/1/1	CU contract
3	S.C. AUTOSTAR TERMINA	DELTEI Nr. 25	160	7	PVC	25	1/1/1	Fara contract/nu se factureaza
4	S.C. STEDESA	DELTEI Nr. 33	160	7	PVC		direct	Fara contract/se factureaza si ptentru pct din Str.Al Vlahuta Nr.64 si Str.Rimnicu Sarat 113(fara contract)
103.	**STRADA FRANCEZEI**							
1	NICOL BEAUTY CENTER SRL	FRANCEZEI Nr. 1A	200	8	BETON	1	1/1/2	CU contract
2	I.I FURTUNA TUDOR	FRANCEZEI Nr. 5	200	8	BETON	5	1/1/2	CU contract
3	S.C. ARCON S.R.L.	FRANCEZEI Nr. 16	150	11	BETON	16	1/1/1,2	Fara contract/nu se factureaza
4	II SARAGUB RADA	FRANCEZEI Nr.22	200	8	BETON	22	1/1/1,7	CU contract
5	JIMOD TEXTIL COM SRL	FRANCEZEI Nr.24-35	200	7	BETON	24	1/1/2	CU contract
6	NELASORTRANS S.R.L.	FRANCEZEI Nr.31	200	11	BETON	31	1/1/1,7	CU contract
7	INFINITY GREEN CONS S.R.L.	FRANCEZEI Nr.40	200	9	BETON	40	1/1/1,7	CU contract
8	SC MELVADIZ SRL	FRANCEZEI Nr.40						CU contract
104.	**STRADA GEORGE ENESCU**							
1	LABORMED DR. CRISTESCU S.R.L.	GEORGE ENESCU Nr.11	200	8	BETON	11	1/1/1.5	CU contract
2	RUX-ROM S.R.L	GEORGE ENESCU Nr.7	200	8	BETON	7	1/1/1.5	CU contract
3	SKYMED S.R.L.	PIATA GEORGE ENESCU Nr.8	200	8	BETON	8	1/1/1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4	SC DAVEX AGRO SRL	GEORGE ENESCU NR. 149	200	8	BETON	149	1/1/1,7	Act Aditional - infiintare punct de lucru
5	SC RADLEN TRADE SRL	GEORGE ENESCU NR. 151	200	8	BETON	151	1/1/1,7	CU contract
6	TRANSFAL S.R.L	GEORGE ENESCU Nr.160	200	8	BETON	160	1/1/1.6	CU contract, si pentru pct de lucru din Piata Doi Cocosi
105. STRADA GHEORGHE CONSTANTINESCU								
1	GEROVICO PROD SRL	GHE.CONSTANTINESCU Nr.38	200	8	BETON	38	0.8/2	CU contract
2	DORTUROD S.R.L.	GHEORGHE CONSTANTINESCU Nr.38A						CU contract
106. STRADA MILCOV								
1	REWE ROMANIA SRL.2	MILCOV NR.7	200	8	BETON	6	1/1/1.6	Cu contract si ptr. pct de lucru din Str. Fabricilor Nr.10 si Str. Scolilor(Piata Microhala)
2	DAVIO COMPROD	MILCOV Nr. 166	250	10	BETON	166	1/1/1,2	Fara contract/nu se factureaza
3	CENTO TRADING S.R.L	MILCOV Nr.166						CU contract
4	OXIA TRADE SRL	MILCOV Nr. 136 H	200	8	BETON	136	1/1/1,7	CU contract
5	MATINAL COM SRL	MILCOV Nr. .(P.T3)	200	8	BETON	6	1/1/1.4	CU contract
107. STRADA MIORITEI								
1	NECTARIEPAN PROD S.R.L.	MIORITEI Nr. 59	200	8	BETON	59	1/1/1,7	CU contract
2	S.C. SELADO	MIORITEI Nr. 59						Fara contract/nu se factureaza
3	S.C.M. TIPOMETCHIM BRAILA	MIORITEI Nr. 59						CU contract
4	COZEV COM SRL	MIORITEI Nr. 93						CU contract
108. STRADA NICOLAE TITULESCU								
1	DAVEX AGRO SRL	N.TITULESCU NR.38	200	9	BETON	38	1/1/2	CU contract
2	KAFOR COM SRL	N.TITULESCU NR.94 BIS	200	7	BETON	94	1/1/2	CU contract
109. STRADA PICTOR ION ANDREESCU								
1	VISTO SERV SRL	PICTOR ION ANDREESCU Nr.59	160	8	PVC	59	1/1/1.4	CU contract
2	SC DIASTIL SRL	PICTOR ION ANDREESCU Nr.64	160	9	PVC	64	1/1/1.4	CU contract
3	POPAN IMPEX SRL	PICTOR ION ANDREESCU Nr.127	160	8	PVC	127	1/1/1.4	CU contract
4	I.R.E.	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 127						Fara contract
5	COLECARM SERV S.R.L.	PICTOR ION ANDREESCU Nr. 128	160	10	PVC	128	1/1/1.4	CU contract
110. STRADA PLUTINEI								
1	CUNAX COM SRL	PLUTINEI Nr. 6	200	8	BETON	6	1/1/1,7	CU contract
2	GORAN SHINY SRL	PLUTINESI Nr.25	200	8	BETON	25	1/1/1,7	CU contract
3	LAVPOLY SRL	PLUTINEI Nr.42	200	9	BETON	42	1/1/1,7	CU contract
4	JURICONS SRL	PLUTINEI Nr.60	200	6	BETON	60	1/1/1,7	CU contract
5	RODARVIS AVANTAJ SRL	PLUTINEI Nr. 60						CU contract
6	S.C. ADMIR COM S.R.L.	PLUTINEI Nr. 62-64	150	10	BETON	62	1/1/1,5	CU contract si pentru pct.de lucru din Str. Calugareni Nr.3A
111. STRADA PRAPORGESCU								
1	UNICOM OIL TERMINAL SA	PRAPORGESCU, Nr.175A	200	6	BETON	175	1/1/1,7	CU contract
112. STRADA SANDU ALDEA								
1	S.C. OFFSET GRAFIC SERV S.R.L	SANDU ALDEA Nr. 1	200	6	BETON		direct	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	COMCEREAL SA	SANDU ALDEA Nr. 1	200	6	BETON	1	1/1/1,8	CU contract
3	S.C. FAREX	SANDU ALDEA Nr. 1A	300	7	BETON	1A	1/1/1,2	Fara contract/se factureaza
4	S.C. TIMO SERV S.R.L.	SANDU ALDEA Nr. 1B	200	6	BETON	1B	1/1/1,8	CU contract
5	UZINA APA	SANDU ALDEA Nr. 1	200	6	BETON	1	1/1/1,4	
6	I.I STEFAN T. ROMEO	SANDU ALDEA Nr. 46 Bis						CU contract
7	POMPILIA COM	SANDU ALDEA Nr.46 BIS						CU contract
8	DARIAGRO SRL	SANDU ALDEA Nr. 46 BIS	200	8	BETON	46	1/1/1.7	CU contract
113.	**STRADA SEBES**							
1	GIMDAV IMPEX	SEBES NR. 2	200	6	BETON	2	1/1/1,8	Act Aditional - infiintare punct de lucru
2	GIMDAV IMPEX	SEBES NR. 3						CU contract
3	HYGEEA FARM	SEBES Nr. 3	200	6	BETON	3	1/1/1,4	CU contract
4	GIVITECSRL	SEBES NR 67	200	6	BETON	67	1/1/1,7	CU contract
5	I. I. CONDRUZ A. GABRIEL	SEBES NR. 113						CU contract
6	I.I. CONDRUZ MARIOARA	SEBES, Nr.113	200	6	BETON	113	1/1/1,4	CU contract
7	GELEN COM SRL	SEBES NR.116						CU contract
8	CIRIBAR TEXTIL S.R.L.	SEBES Nr.116	200	6	BETON	116	1/1/2	CU contract si pentru pct. De lucru din cart.Viziru I(spate bl.38)
114.	**SOSEAUA BUZAULUI**							
1	APAN AUTO S.R.L.	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 1F						CU contract
2	NIDAVGI INVEST S.A.	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 1	200	8	BETON	1	0.8/1.6	CU contract
3	ELTINI CONSTRUCT SRL	SOS.BUZAULUI Nr.1D						CU contract
4	SC SPECIMED S.A	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 2	200	9	BETON	2	0.8/1.6	CU contract
5	OLIMPIA COM S.R.L.	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 6	200	9		6	0.8/1.6	CU contract
6	HUMANA FARM SERV SRL	SOS. BUZAULUI NR.6						CU contract
7	RANROTEX SRL	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 9						CU contract
8	S.C.M ARTA POPULARA	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 9						CU contract
9	SC COMALUMIN SRL	SOSEAUA BUZAULUI Nr.9						CU contract
10	EAST POINT SRL	SOSEAUA BUZAULUI Nr.9	200	8	BETON	9	1/1/1,8	CU contract
11	IGNATEN PREST S.R.L	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 9						CU contract
12	SC IOBSERVACIDNES AUTO SRL	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 9						CU contract
13	SC 1 DECEMBRIE	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 9A						CU contract
14	SC CHIMAGRI SRL	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 10	200	7	BETON	10	1/1/1,8	CU contract
15	UNIVERSAL SERVICE	SOSEAUA BUZAULUI, Nr. 11	200	7	BETON	11	1/1/1,8	CU contract
16	OMV PETROM MARKETING SRL(4 pct.)	SOSEAUA BUZAULUI Nr.13						CU contract
17	SC CONCIVIA SA	SOSEAUA BUZAULUI Nr.13, BL.B20	110	6	FONTA	BL.B20	0.8/1.4	Act Aditional - infiintare punct de lucru
18	RIKANSPORT S.R.L.	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 15	200	10	BETON	15	0.8/1.6	CU contract
19	SC BILA ROMANIA SRL	SOS.BUZAULUI Nr.16	200	9	BETON	16	0.8/1.6	CU contract
20	SC FLAVIPET SRL	SOSEAUA BUZAULUI Nr.17A	200	9	BETON	17	0.8/2	Act Aditional - infiintare punct de lucru
21	SC LASILVTEX SRL	SOS.BUZAULUI Nr.19						CU contract
22	SC AHMEYA PHARM SRL	SOSEAUA BUZAULUI, Nr.19, Bl.B31, Parter						CU contract
23	SC VALENTINA PHARM SRL	SOSEAUA BUZAULUI Nr.19, BL.B31, PARTER	110	7	FONTA	BL.B31	0.8/2	CU contract
24	TOPZILIS S.R.L.	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 19						CU contract stampilat si nesemnat

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
25	P.F.A. GHEORGHE D. AURELIA	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 28	200	10	BETON	28	0.8/1.6	CU contract
26	I.I. CARAMAN GEORGE IONUT	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 28						CU contract
27	SC DOINITA SI FLORI SRL	SOS.BUZAULUI Nr.28						CU contract
28	TRACON S.R.L.	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 41(Bl.B2)	110	5	PVC	BL. B2	0.8/1.6	Act Aditional - infiintare punct de lucru
29	COMERCIAL TRIUMPH SRL	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 86	150	4	BETON	86	1/1/0,8	CU contract
30	SC MELANY SRL	SOS.BUZAULUI Nr.86						CU contract
31	AMCOGEO SERV SRL	SOSEAUA BUZAULUI NR.88A	160	7	PVC	88	1/1/1	CU contract
32	GEO SPALATORIE	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 88B						Fara contract/nu se factureaza
33	TEHNOTOP SYSTEM S.R.L.	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 106	200	8	BETON	106	0.8/2	CU contract
34	MATERNA IMPEX SRL	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 106						CU contract
35	PROD SERV GORGOMAR S.R.L.	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 114	200	10	BETON	114		CU contract
36	OMV	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 118-122	250	14	BETON	118	1/1/1	Fara contract/se factureaza
37	RACHE COM SRL	SOSEAUA BUZAULUI NR.119	200	10	BETON	119	0.8/2	CU contract
38	MOCMARDU COM SRL	SOSEAUA BUZAULUI NR. 119						CU contract
39	COPTAL CONSTRUCT SRL	SOSEAUA BUZAULUI NR.129 Bis	160	8	PVC	129	0.8/1.6	CU contract
40	SC COMERCIAL TRIUMF SRL	SOSEAUA BUZAULUI Nr.131	200	12	BETON	131	0.8/2	Act Aditional - infiintare punct de lucru
41	SILMAR SERVICE SRL	SOSEAUA BUZAULUI NR.123	200	8	BETON	123	0.8/1.6	CU contract
42	OBIOBRA CONS SRL	SOSEAUA BUZAULUI NR.145	200	9	BETON	145	0.8/1.6	CU contract
43	COSTRIDA COM PREST SRL	SOSEAUA BUZAULUI NR.149	200	9	BETON	149	0.8/1.6	CU contract si ptr. pct de lucru din Str. Focsani Nr.73
44	SC ROASMILL CONFECTION SRL	SOSEAUA BUZAULUI Nr.912	200	7	BETON	912	0.8/2	CU contract
45	SC 1 DECEMBRIE	SOSEAUA BUZAULUI Nr.912						CU contract
46	MAREX S.A.	SOSEAUA BUZAULUI Km.9	200	8	BETON		0.8/2	CU contract
47	SC TOPZILIS SRL	SOS.BUZAULUI BL.A12	200	9	BETON	BL.A12	0.8/1.6	Act Aditional - infiintare punct de lucru
48	FIRSTCAMY S.R.L	SOSEAUA BUZAULUI (Bl.B31)	150	3	BETON	BL.B31	1/1/1,2	CU contract
49	COMERCIAL ASTOR S.R.L.	SOSEAUA BUZAULUI (Bl.B31)						CU contract si pentru pct.de lucru din Str. Rm. Sarat Nr.111
50	ASCLEPIOS FARM SRL	SOSEAUA BUZAULUI Bl. 31						CU contract
51	CATALINA FASHION S.R.L	SOSEAUA BUZAULUI (Bl.B30)						CU contract
52	COMOROFCA SRL	SOS.BUZAULUI (BL.B30)						CU contract si pentru pct. de lucru din Str. Chisinau Nr.84
53	BCR REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L.	SOSEAUA BUZAULUI (Bl.B1)	110	7	PVC	BL.B30	0.8/2	CU contract
54	IRIS S.R.L.	SOSEAUA BUZAULUI (Bl.B1)						Act Aditional - infiintare punct de lucru
55	ADVANCED	SOS.BUZAULUI BL.31	110	8	PVC	BL.B1	0.8/1.8	CU contract
56	SYLY COM S.R.L.	SOSEAUA BUZAULUI (Bl.A 23 si A 31)						CU contract ptr. ambele pct. de lucru
57	VLAD DANIEL	SOS.BUZAULUI BL A31	160	5	PVC	BL.A23	0.8/1.9	CU contract
58	RISTAF TRADE SRL	SOS.BUZAULUI BL B12	110	8	PVC	BL.B12	0.8/2	CU contract
59	IRIS S.R.L.	SOSEAUA BUZAULUI (Bl.A 23)	110	9	PVC	BL.A23	0.8/1.6	CU contract, si pentru pct de lucru dinstr. Mihai Eminescu Nr. 54,B-dul Dorobantilor(Bl.A40), Calea Calarasilor (Bl.B11), Calarasi IV (Bl.B2)
60	RAIFFEISEN BANK S.A	SOSEAUA BUZAULUI (Bl.A 23)						CU contract si pentru pct.de lucru din Calea CalarasilorNr.34
61	METEX BIG SA	SOSEAUA BUZAULUI (Bl.A 23)						CU contract
62	SC RARUCRIS SRL	SOS.BUZAULUI	200	9	BETON		0.8/2	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
63	BLACSIR COMIMPEX SRL	SOSEAUA BUZAULUIBL.A31	110	8	PVC	BL.A31	0.8/2	CU contract si ptr. pct din Str.Rm.Sarat Nr.109
64	SC CASA PROSPERA SRL	SOSEAUA BUZAULUI, COMPLEX COM., PARTER	110	9	PVC		0.8/1.6	CU contract
65	INBOWATER CONSULTING S.R.L.	ANSAMBLUL BUZAULUI (Bl.B24- PT7)	110	8	PVC	BL.B24	0.8/2	CU contract
66	LINEA STYLE CRYSTINA SRL	SOSEAUA BUZAULUI Nr.	200	9	BETON		0.8/2	CU contract
67	SC ANOMIS IMPEX SRL	SOSEAUA BUZAULUI Nr.	200	8	BETON		0.8/1.6	CU contract
68	LIVIANTES GRUP SRL	SOSEAUA BUZAULUI Nr.	200	9	BETON		0.8/1.6	CU contract
69	CHIMAGRI SRL	SOSEAUA BUZAULUI (Bl. A1B)	110	7	PVC	BL.A1B	0.8/1.6	CU contract
115. SOSEAUA DE CENTURA								
1	TREMULA SA	SOSEAUA DE CENTURA Nr.1	200	12	BETON	1	1/1/1,5	CU contract
2	S.C. POLYINVEST S.R.L.	SOSEAUA DE CENTURA Nr. 2						CU contract
3	KAMENOV INVEST S.R.L.	SOSEAUA DE CENTURA Nr. 2	200	10	BETON	2	1/1/1,2	CU contract
4	UNIEL SER SRL	SOS.DE CENTURA Nr.3	200	12	BETON	3	1/1/1,5	CU contract
5	S.C. SERVICE AUTO	SOSEAUA DE CENTURA Nr. 4	200	12	BETON	4	1/1/1,5	CU contract
6	S.C. STAR	SOSEAUA DE CENTURA Nr. 6						CU contract
7	DANBO IMPEX S.R.L.	SOSEAUA DE CENTURA Nr. 6	125	12	PVC	6	1/1/1,4	CU contract
8	S.C. BRAICAR S.A.	SOSEAUA DE CENTURA Nr. 8-10	200	12	BETON	8	1/1/1,5	Fara contract/se factureaza la Nr.6-8
9	S.C. ECOSYSTEM	SOSEAUA DE CENTURA Nr. 14	250		BETON	14	1/1/1,2	Fara contract/nu se factureaza
10	DHR DESIGN SRL	SOSEAUA DE CENTURA NR.14	250		BETON	14	1/1/1,2	CU contract
11	S.C. CARGUS	SOSEAUA DE CENTURA Nr. 16						Fara contract/nu se factureaza
12	S.C. SUEDY COM	SOSEAUA DE CENTURA Nr. 16						Fara contract/nu se factureaza
13	CAZACU SOCIETATE	SOSEAUA DE CENTURA Nr. 16	200		BETON	16	1/1/1,4	CU contract
14	ORIGINAL SERV S.R.L.	SOSEAUA DE CENTURA Nr. (DN 2B)	200	9	BETON		direct	Act Aditional - infiintare puncte de lucru+ C-tin Dobrogeanu Gherea Nr.97
15	SNIF SA BR.SUC DUNAREA DE JOS	SOSEAUA DE CENTURA Nr.	200	9	BETON		direct	CU contract
16	SC BADENMOB SRL	SOSEAUA DE CENTURA, DN 2B-Km110	200	9	BETON		direct	Act Aditional - infiintare punct de lucru
17	CIMITIRUL SF. TREIME BRAILA	SOSEAUA DE CENTURA Nr.	200	9	BETON		direct	CU contract
18	SC INTERNEBA SRL	SOSEAUA DE CENTURA (DN 213)	200	12	BETON		direct	CU contract
19	SUEDI COM SRL	SOSEAUA DE CENTURA(LANGA ZOO)	200	16	BETON		direct	CU contract si pentru pct. de pe Str. Oituz Nr.12 si Calea Calarasilor (Bl.A1)
116. STRADA SOSEAUA VIZIRULUI								
1	S.C. EUROCAR	SOSEAUA VIZIRULUI Nr. 312B	125	5	PVC	312	1/1/0,7	Fara contract/nu se factureaza
2	SPALATORIE AUTO	SOSEAUA VIZIRULUI Nr. 340	200	3	PVC	340	1/1/0,4	Fara contract/nu se factureaza
3	S.C. PRODIS	SOSEAUA VIZIRULUI Nr. 368-370	160	7	PVC	368	1/1/1,3	Fara contract/nu se factureaza
4	IMBOLD TRADE SRL	SOSEAUA VIZIRULUI Nr.	200	9	BETON		direct	CU contract
5	ASCLEPIOS FARM SRL	SOSEAUA VIZIRULUI Nr.	200	10	BETON		direct	CU contract
6	SC BADENMOB SRL	SOSEAUA VIZIRULUI, KM10, PLATFORMA IND.CHISCANI	200	12	BETON		direct	Act Aditional - infiintare punct de lucru
7	SC CEPROHART SA	SOSEAUA VIZIRULUI, KM10, PLATFORMA IND.CHISCANI	200	9	BETON		direct	Act Aditional - infiintare punct de lucru
8	ECE ROMANIA S.R.L	SOSEAUA VIZIRULUI Nr. (Km10)	200	9	BETON		direct	CU contract
9	SOC. NAT. DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A-EXPLOATARE TERITORIALA BR	SOSEAUA VIZIRULUI Nr. (Km10)	200	9	BETON		direct	Act Aditional - infiintare punct de lucru

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
117. STRADA TINERETULUI								
1	SONOMED S.R.L.	TINERETULUI Nr. 7	160	12	PVC	7	1/1/2,5	CU contract
2	S.C. ORESTIADA MMM S.R.L	TINERETULUI Nr. 39	110	8	PVC	39	1/1/1	CU contract
3	WILLY-WILLY COM S.R.L.	TINERETULUI Nr. 43	160	12	PVC	43	1/1/2	CU contract
118. STRADA FORTIFICATIEI								
1	CABINET MEDICAL IND. PERIANU INDIVIDUAL	FORTIFICATIEI Nr.1	160	12	PVC	1	1/1/2,5	CU contract
119. STRADA GOLESTI								
1	SC START	GOLESTI Nr. 7	200	8	BETON		direct	Fara contract/nu se factureaza
2	C.N.L.R S.A. - CENTRUL BR	GOLESTI Nr. 10/12	200	7	BETON	10	1/1,5/2	CU contract
3	BAROUL – BR.	GOLESTI Nr. 13	200	9	BETON	13	Ø800x2	CU contract
4	UN GEN PENSION	GOLESTI Nr. 18	200	6.5	BETON	18	1/1/1,8	Fara contract/nu se factureaza
5	SC IMPEX ADIROX S.R.L	GOLESTI Nr. 21	200	8	BETON		direct	CU contract
6	ABUELA SRL	GOLESTI Nr. 23	200	7	BETON	23	1/1,5/2	CU contract
7	POLAR SERVICE S.R.L.	GOLESTI Nr. 26	200	7	BETON	26	1/1,5/2	CU contract
8	LMS	GOLESTI Nr. 28	200	7	BETON	28	Ø800x1,5	Fara contract/nu se factureaza
9	REGIA NATIONALA A PADURILOR-ROMSILVA-DIRECTIA SILVICA BRAILA	GOLESTI Nr. 29	200	7	BETON	29	1/1,5/2	CU contract
10	SC DANFRUCT SRL	GOLESTI Nr.31	200	7	BETON	31	1/1,5/2	CU contract
11	CELAMED SRL	GOLESTI Nr.35	200	7	BETON	35	1/1,5/2	CU contract
12	SC. SACOMET	GOLESTI Nr. 41	200	7	BETON	41	1/1,5/2	CU contract
13	CASA PAROHIALA	GOLESTI Nr. 52	160	12	PVC	52	1/1/2,5	Fara contract/nu se factureaza
14	CELAMED SRL	STR GOLESTI Nr. 55	200	7	BETON	55	1/1,5/2	CU contract
15	CABINET PRACTICIAN IN INSOLVENTA GRADINARIU V. MIHAELA	GOLESTI Nr. 59	200	7	BETON	59	1/1,5/2	CU contract
120. STRADA C. A. ROSETTI								
1	TRACON S.R.L.	C. A. ROSETTI Nr.1	200	6.5	BETON	1	Ø800x2	Act Aditional - infiintare punct de lucru
2	SPERANTA	C. A. ROSETTI Nr.	200	8	BETON	2	Ø800x2	Fara contract/nu se factureaza
121. STRADA GRADINII PUBLICE								
1	RADIOLOGIE DIGITALA 3D SRL	GRADINII PUBLICE Nr.1	200	6.5	BETON	1	Ø800x2	CU contract
2	OMV PETROM MARKETING SRL	GRADINII PUBLICA Nr.5	200	9	BETON	5	Ø800x2	CU contract
3	SC FORTCONSTRUCT SRL	GRADINII PUBLICA Nr.6	300	24	BETON	6	1/1/2	CU contract
4	ROINDSA COM SRL	GRADINII PUBLICE Nr. 6						CU contract
5	AMC ELECTRIC SRL	GRADINII PUBLICE Nr. 6						CU contract
6	SC CELLULAR ONE SRL	GRADINII PUBLICE Nr.6 ETAJ 2						Act Aditional - infiintare punct de lucru
7	SC ELAENALEX SRL	GRADINII PUBLICE, AMPLASAMENT Nr.2						Act Aditional - infiintare punct de lucru
8	CONDOR S.A	GRADINII PUBLICE Nr. 6						CU contract
9	SETCAR SA	GRADINII PUBLICE Nr. 6						CU contract
10	STAR P&G SRL	GRADINII PUBLICE Nr. 6						CU contract +pct. De lucru din Str.Mihail Sebastian Nr.24
11	APELE ROMANE	GRADINII PUBLICE Nr. 6						CU contract
12	EXEST COM SRL	STR GRADINII PUBLICE (Scara AMPL 1)						CU contract
13	IORACHI CLUB SRL	STR GRADINII PUBLICE Nr. 20A	200	6.5	BETON	20	Ø800x2	CU contract
122. STRADA BELVEDERI								
1	CENTRU C. AMERICAN	BELVEDERI Nr. 3	200	40	BETON		direct	Fara contract/nu se factureaza
2	PARTIDA ROMILOR	BELVEDERI Nr. 6	200	6	BETON		direct	Fara contract/nu se factureaza

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
3	DIACONIA MEDICAL	BELVEDERI Nr. 10	300	5	BETON	10	1/1/3,5	Fara contract/nu se factureaza
123. STRADA EDMOND NICOLAU								
1	HOTEL SPORT	EDMOND NICOLAU Nr. 2	200	5	BETON	2	Ø800x1,5	Fara contract/nu se factureaza
2	POLICLINICA PART.	EDMOND NICOLAU Nr. 6B	200	5.5	BETON	6B	Ø1000x2,2	Fara contract/nu se factureaza
124. STRADA TIMPLARI								
1	SC SMART COM SERV S.R.L.	TIMPLARI Nr. 6	200	6.5	BETON	6	Ø800x2	CU contract
125. STRADA POLONA								
1	TERASA CHIRALINA	POLONA Nr. 2	200	5	BETON	2	Ø800x1,5	Fara contract/nu se factureaza
2	CASA HERMOSA SRL	POLONA Nr. 3	200	6	PVC	3	1/1/1.7	CU contract
3	TELORIAN COM SRL	POLONA Nr. 4	110	5	PVC	4	1/1/1,2	CU contract si pentru punctele de lucru din Str.Rm.Sarat Nr.5 si Nr.87
4	COVACI SI ASOCIATII-SOC. CIVILA PROF. DE AVOCATI	POLONA Nr.6/8	200	10	PVC	6	1/1/1.5	CU contract
5	DISTRIGAZ	POLONA Nr. 16	250	11.5	BETON	16	Ø800x1,9	Fara contract/nu se factureaza
6	URBAN SERV S.R.L.	POLONA Nr. 18	200	21.5	BETON	18	Ø800x1,8	Cu contract si pentru pct. din Str.Ana Aslan Nr.41
7	SCOALA PRIMARA DR.LUCA	POLONA Nr.22	200	6	BETON	21	Ø800x2	CU contract
8	I.F MATEI ION	POLONA Nr. 30	200	6	BETON	21	Ø800x2	CU contract
126. STRADA NICOLAE GRIGORESCU								
1	BONANGEL S.R.L.	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 2A	200	6	BETON	2	Ø800x2	Act Aditonal - infiintare puncte de lucru
2	BIMAVAL S.R.L	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 3	200	6	BETON	3	Ø800x2	Contract in dublu exemplar, nestampilat
127. STRADA MILITARA								
1	SC SPIRAL SRL	MILITARA Nr. 22	150	5	BETON	22	1,2/1,2/1,6	CU contract
128. STRADA CETATI								
1	MIDLEKO SRL	CETATI Nr. 8	200	6	BETON	8	Ø800x2	CU contract
2	CELLULAR ONE SRL	CETATI Nr.31	200	6	BETON	31	Ø800x2	CU contract
129. STRADA I.L. CARAGIALE								
1	PROLOGUS	I.L. CARAGIALE Nr. 7	200	8	BETON	7	1/1/2,1	Fara contract/nu se factureaza
2	ZIARUL BRAILA	I.L. CARAGIALE Nr. 24						Fara contract/nu se factureaza
3	EDMUNT MEDIA SERV S.R.L.	I.L. CARAGIALE Nr. 24	250	5.5	BETON	24	1/1/2,4	CU contract
130. STRADA MIHAIL SEBASTIAN								
1	HOTEL REGAL	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 21						Fara contract/nu se factureaza
2	VENTA PRODCOM SRL	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 21-25						CU contract ptr. ambele pct. de lucru
3	VENTA PRODCOM S.R.L.	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 23	200	6	BETON	21	Ø800x2	Act Aditonal - infiintare puncte de lucru
4	SC TARA	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 24						Fara contract/nu se factureaza
5	STAR P&G SRL	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 24	200	4.3	BETON	24	Ø800x2	CU contract +pct. De lucru din Str. Gradinii Publice Nr.6
131. STRADA PIATA POLIGON								
1	TMUCB	PIATA POLIGON Nr. 2A	300	17	BETON	2A	Ø1000x2,5	CU contract
132. STRADA BATERIEI								
1	TRANS EXPED ANGRO SRL	BATERIEI Nr.8bis	200	12	BETON	8	Ø800x1,5	Cu contract pe 8 pct de lucru: B-dul Cuza Nr. 189, Dorobantilor Nr.514 ,Traian Nr.14,Grivitei Nr. 159-161, Malul Dunarii Nr. 4, Vad Rizeriei, Scolilor, Nr. 37

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	VADENITRANZIT SRL	BATERIEI, Nr.8						CU contract
133. STRADA MARASESTI								
1	SCOALA POP. ARTA	MARASESTI Nr. 1	200	10	BETON	1	Ø800x1,5	Fara contract/nu se factureaza
2	EDITURA SI TIPOGRAFIE	MARASESTI Nr. 5	200	11	BETON	5	Ø800x1,5	Fara contract/nu se factureaza
3	CHEF PARK FOOD S.R.L	MARASESTI Nr.24	200	23	BETON	24	Ø800x1,5	CU contract si pentru pct. de lucru din Gradina Mare
4	SC NIDAVGI AGROTRANS SRL	MARASESTI Nr.47, LDT1	200	12	BETON	47	Ø800x1,5	CU contract
134. STRADA NICOLAE BALCESCU								
1	LA ESPANOLA S.R.L.	NICOLAE BALCESCU Nr. 18	200	4	BETON	18	1X1X2.5	CU contract
2	LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE Ing. BARBU VASILICA	NICOLAE BALCESCU Nr. 26	200	23	BETON	26	Ø800x1,5	CU contract
135. STRADA CAMPINIU S.RADU								
1	U.G.R.	CAMPINIU S.RADU Nr. 1						Fara contract/nu se factureaza
2	INFOTOP S.R.L.	CAMPINIU S.RADU Nr. 1	200	4	BETON	1	1X1X2.5	CU contract
3	D&V TRADE S.R.L.	CAMPINIU S.RADU Nr. 2	200	4	BETON	2	1X1X2.5	CU contract
4	CABINET STOMATOLOGIC	CAMPINIU S.RADU Nr. 3						Fara contract/nu se factureaza
5	BANICA ET. CO S.N.C.	CAMPINIU S.RADU Nr. 3	200	4	BETON	3	1X1X2.5	CU contract
6	PUSCHITA ANA - MEDICAL INDIVIDUAL	CAMPINIU S.RADU Nr.15	150	6	BETON	15	1X1X1.4	CU contract
7	SC OLIMPIA STAR IMOBILIARE SRL	CAMPINIU S.RADU Nr.18(CONSTRUCTIA C1, PARTER, CAMERA 1)	150	6	BETON	18	1X1X1.4	CU contract
8	PFA PETRE FLOREA+GHERGIN	CAMPINIU S.RADU Nr. 27	150	9	BETON	27	1X1X1.4	CU contract
136. STRADA FRUMOASA								
1	ORION COM S.R.L.	FRUMOASA Nr.3	150	9	BETON	3	1X1X1.4	Act Aitional - infiintare punct de lucru
2	SPALATORIE AUTO	FRUMOASA Nr. 22						Fara contract/nu se factureaza
3	I.I. RIZEA V. NOROCEL	FRUMOASA Nr. 22	150	12	BETON	22	1X1X1.4	CU contract
4	NEWIBRAILA SRL	FRUMOASA Nr. 22						CU contract
5	ALUTUS IMPEX S.R.L.	FRUMOASA Nr.	150	9	BETON		DIRECT	CU contract
137. STRADA MARASTI								
1	AGROCONS	MARASTI Nr. 2	110	3	PVC	2	1X1X1.6	Fara contract/nu se factureaza
2	ASOCIATIA CULTURALA PRO BASARABIA SI BUCOVINA FILIALA BRAILA"VASILE VOLOC"	MARASTI Nr.13	110	3	PVC	13	1X1X1.6	CU contract
3	AGROIMOBILIARA SRL	MARASTI Nr. 22	110	3	PVC	22	1X1X1.6	CU contract
138. STRADA DR. GHEORGHE MARINESCU								
1	METDA-CONF S.R.L.	DR. GHEORGHE MARINESCU Nr.2	160	6	PVC	2	1/1/1.5	CU contract, si pentru pct de lucru din Str.M.Eminescu nr.7,9,16,52; Grivita nr.143;Oborului nr.16;Rm. Sarat nr. 74; Calarasilor nr.44
2	MARAL IMMOBILIARE SRL	DR. GHEORGHE MARINESCU NR.26	160	6	PVC	26	1/1/1.5	CU contract
139. STRADA ORIENTULUI								
1	SC LUXTEN LIGITING COMPANY SA	ORIENTULUI NR.10	150	9	BETON	10	1X1X1.2	CU contract
2	MEDCLAS TRADING S.R.L.	ORIENTULUI Nr.33	150	9	BETON	33	1X1X1.2	CU contract
3	SC COMISION TRADE SRL	ORIENTULUI Nr. 34	150	9	BETON	34	1X1X1.2	CU contract
4	A.F. MIHAELA	ORIENTULUI Nr. 38	150	9	BETON	38	1X1X1.2	Fara contract
140. STRADA ANDREI COCOS								
1	ENERGETICA PRESTSERV SRL	ANDREI COCOS Nr. 36	160	6	PVC	36	1/1/1.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
141. STRADA B.ST.DELAVRANCEA								
1	BUNICARN IMPEX S.R.L.	B.ST. DELAVRANCEA Nr.7						CU contract
2	SC GROUP OMEGA FISH SRL	B.ST. DELAVRANCEA Nr.7	160	6	PVC	14	1/1/1.5	CU contract
142. STRADA NEGRU VODA								
1	SC SINODENT SRL	NEGRU VODA NR. 27	160	6	PVC	14	1/1/1.5	CU contract
143. STRADA TRAIAN DEMETRESCU								
1	SILEN ENGLEZU TRADE SRL	TRAIAN DUMITRESCU NR.14	160	6	PVC	14	1/1/1.5	CU contract
2	ILIEVALI SERV SRL	TRAIAN DUMITRESCU NR.16	160	6	PVC	16	1/1/1.5	CU contract
144. STRADA CARAMIDARI								
1	ISOCORR S.R.L.	CARAMIDARI Nr.85	150	8	BETON	85	1/1/1.8	Act Aditonal - infiintare puncte de lucru+Castanului nr.14
145. STRADA DORULUI								
1	SC PANALB SRL	DORULUI Nr.55						CU contract
2	VITAROM COM SRL	DORULUI Nr. 55	160	8	PVC	55	1/1/1.6	CU contract
3	TEX COMPROD SRL	DORULUI NR.56	160	8	PVC	56	1/1/1.7	CU contract
146. STRADA INULUI								
1	TERMHIDRO S.R.L.	INULUI Nr. 37	160	6	PVC	37	1/1/1.5	CU contract
147. STRADA GHEORGHE MURGOCI								
1	APAN S.R.L.	GHEORGHE MURGOCI Nr.22	200	14	PVC	22	1/1/1.7	CU contract, si pentru pct de lucru de pe DN 22B(Km4)
148. STRADA MATEI BASARAB								
1	SC SANI TOP SRL	MATEI BASARAB Nr.136	160	6	PVC	136	1/1/1.6	CU contract
149. STRADA TIMIS								
1	PLANTMED SRL	TIMIS Nr. 74	160	5	PVC	74	1/1/1.6	CU contract
2	GRATIA IMPEX SRL	TIMIS NR.91	160	6	PVC	91	1/1/1.6	CU contract
3	SC TIGHIA SERV SRL	TIMIS Nr.157	160	5	PVC	157	0.6/1.5	CU contract
4	INTREPRINDERE FAMILIALA TOADER N. DUMITRU	TIMIS Nr.110	160	7	PVC	110	0.6/1.4	Act Aitional - infiintare punct de lucru
150. STRADA LIVEZILOR								
1	LACTOZIS PROD S.R.L.	LIVEZILOR Nr.6	160	7	PVC	6	1/1/1.9	CU contract
151. STRADA ODESSA								
1	DUNGA COM SRL	ODESSA CFR Nr.1	160	8	PVC	1	1/1/1.7	CU contract
2	ELENALEX SRL	ODESSA Nr.6	160	9	PVC	6	1/1/1.5	CU contract
152. STRADA VADUL OLANGERIEI								
1	TRANS EXPED ANGRO SRL	VADUL OLANGERIEI NR.2	200	9	BETON	2	0.8/1.7	CU contract
153. STRADA VIITORULUI								
1	RELAMI COM S.R.L.	VIITORULUI Nr. 8A	160	8	PVC	9	Ø40X1.5	CU contract si pentru pct de lucru din Str. Sabinelor Nr.4
154. STRADA BRADULUI								
1	UNIXMAR SERV SRL	BRADULUI Nr. 29	160	12	PVC	30	0.4X1.6	CU contract
155. STRADA CALEA CALARASILOR								
1	BCR LEAGING IFN	CL.CALARASILOR Nr.7	200	8	PVC	7	1/1/1.8	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	VALINST AGRICULTURE SRL	CL.CALARASILOR Nr.7						CU contract
3	BLASOVA COM S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.8	150	8	BETON	8	1/1/1.8	Act Aditional - infiintare punct de lucru
4	EST AIR IMPEX SRL	CALEA CALARASILOR NR.10(BL. UJCM)	150	9	BETON	10	1/1/1.7	CU contract si pentru pct. de lucru din Calea Calarasi Nr.250, B-dul Dorobantilor Nr.21, Eremia Grigorescu nr.42(Bl.2A), 1Decembrie Nr. 139,Ion Slavici Nr.111, Siretului Bl.S3
5	HOME SYSTEM SRL	CALEA CALARASILOR NR.10	150	9	BETON	10	DIRECT	CU contract
6	TARRA S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.11	150	8	BETON	11	DIRECT	CU contract si pentru pct de lucru din str.Baldovinesti Nr.16, Str. Mihai Eminescu Nr.24
7	BANCA TRANSILVANIA SA	CALEA CALARASILOR NR.11	150	8	BETON	11	1/1/1.9	CU contract
8	CONSTRUCT P&G S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.13	150	9	BETON	13	DIRECT	CU contract si pentru pct de lucru din str.Baldovinesti Nr.16
9	CHEFALONITISA SRL	CALEA CALARASILOR NR.14	160	10	PVC	14	DIRECT	CU contract
10	CONCIVIA S.A	CALEA CALARASILOR Nr.14/161/335	200	10	BETON	14	1/1/1.7	CU contract si pentru pct de lucru din str.Baldovinesti Nr.18 Aleea Policlinicii Nr.8
11	BCR REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L	CALEA CALARASILOR Nr.17	150	11	BETON	17	DIRECT	CU contract
12	FARM ABAVET SRL	CALEA CALARASILOR NR.18	110	4	PVC	18	DIRECT	CU contract
13	PUVAS SERV SRL	CALEA CALARASILOR Nr.	110	4	PVC		DIRECT	CU contract pentru doua pct de lucru,unul pe Rahova Nr.219
14	PROREDONI S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.	160	6	PVC		DIRECT	CU contract
15	SC BADENMOB SRL	CALEA CALARASILOR Nr.22	160	6	PVC	22	1/1/1.5	Act Aditional - infiintare punct de lucru
16	UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI	CALEA CALARASILOR Nr.29	200	7	BETON	29	1/1/2	CU contract
17	SC SAMNION BEAUTY SRL	CALEA CALARASILOR, Nr.30, MODUL 15						CU contract
18	INTER ALBO S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.30						CU contract, si pentru pct. de lucru din Str. Independentei Nr. 32-34
19	DEMARBOU COMPANY SRL	CL.CALARASILOR Nr.30						CU contract
20	MILION TRADE SRL	CALEA CALARASILOR NR.30	160	10	PVC	30	1/1/2	CU contract
21	FLANDRA TRADE SRL	CALEA CALARASILOR NR.30						CU contract
22	ANDIDEEA	CALEA CALARASILOR Nr.30						CU contract
23	RENAISSANCE INTERNATIONAL SRL	CALEA CALARASILOR, Nr. 30						CU contract
24	SC FLAMIRSTEF SRL	CALEA CALARASILOR, Nr.30, LOT 2/2						
25	RAIFFEISEN BANK S.A	CALEA CALARASILOR Nr.34	160	8	PVC	34	0.8/1.9	CU contract, si pentru pct. de lucru din Sos. Buzaului(Bl.A23)
26	AGROBERIN S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.37						CU contract
27	SC SERODCOM SRL	CALEA CALARASILOR Nr.37	200	9	BETON	37	0.8/1.9	CU contract
28	SC MAJESTIC IMPEX SRL	CALEA CALARASILOR NR.37						CU contract
29	CASA HERMOSA SRL	CALEA CALARASILOR NR.39	160	9	PVC	39	0.8/1.7	CU contract
30	BIROU NOTARIAL "VARGA SI ASOCIATII"	CALEA CALARASILOR NR.40						CU contract
31	RAHMITEKA CONCEPT S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.40	200	10	BETON	40	0.8/1.9	CU contract
32	BEAUTE CONCEPT SRL	CALEA CALARASILOR Nr.40 P						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
33	METDA-CONF S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.44	150	10	BETON	44	DIRECT	CU contract, si pentru pct de lucru din Str.M.Eminescu nr.7,9,16,52; Grivita nr.143;Ghe.Marinescu nr.2;Rm. Sarat nr. 74; Oboruluinr.16
34	SC ELECTRICA SA	CALEA CALARASILOR NR.48	200	10	BETON	48	0.8/1.9	CU contract
35	SC COMNIC SRL	CL.CALARASILOR LANGA BL A8	200	9	BETON	BL.A8	1/1/1.6	CU contract
36	BANCA ROMANEASCA S.A. MEMBRA A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE	CALEA CALARASILOR Nr.51/71B	200	7	BETON	51	1/1/1.7	CU contract
37	DORNA COMEXIM SRL	CALEA CALARASILOR Nr.51, Bl.104	150	9	BETON	51	DIRECT	CU contract
38	UNITA TURISM HOLDING SA	CALEA CALARASILOR NR.53	150	9	BETON	53	DIRECT	CU contract
39	ISTRU S.A	CALEA CALARASILOR Nr.54-61	200	9	BETON	54	0.8/1.7	CU contract, si pentru pct. de lucru din Calea Galati Nr. 323,331.
40	PROFI ROM FOOD S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.58A(Piata Concordia)	160	9	PVC	58	DIRECT	CU contract
41	ALPIIMOBILIARE S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.58A(Piata Concordia)						CU contract
42	DURET-FLORIN STELICA PFA	CALEA CALARASILOR, Nr.60, INTRE BL.D SI BL.1	110	7	PVC	60	DIRECT	CU contract
43	SC GERMANOS	CALEA CALARASILOR Nr.61(BL A)	100	9	FONTA	61	1/1/1.7	CU contract +pct. din Str. Mihai Eminescu Nr.74
44	PARTIDUL NATIONAL LIBERAL FILIALA BRAILA	CALEA CALARASILOR Nr62, BL.D, PARTER	100	7	FONTA	62	1/1/1.7	Act Aditional - infiintare punct de lucru
45	BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA SA	CALEA CALARASILOR, Nr.65, Bloc C, P	100	9	FONTA	65	1/1/1.7	CU contract
46	SC HEAVY HYDRAULIC SRL	CALEA CALARASILOR, Nr.68, BL.15, P, SP.COM.	100	8	FONTA	68	1/1/1.7	CU contract
47	PASSAGE FOOD SRL	CALEA CALARASILOR Nr.71B	150	9	BETON	71	0.8/1.8	CU contract
48	ROCAMICEZ SRL	CL.CALARASILOR Nr.71						CU contract
49	GOLF SRL	CALEA CALARASILOR Nr.71B						CU contract
50	VIOLETA IMPORT-EXPORT SRL	CALEA CALARASILOR NR.75 A(intre BL.24 si BL 25)	110	9	PVC	75	DIRECT	CU contract si pentru pct. de lucru din Aleea Mecanizatorilor(colt cu Calarasi)
51	SCL WALDORF	CL.CALARASILOR Nr.104	200	10	BETON	104	0.8/1.7	CU contract
52	PRODOMUS SA	CALEA CALARASILOR, Nr.161 A	150	10	BETON	161	0.8/1.7	CU contract
53	LUKOIL ROMANIA S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.208	200	10	PVC	208	1/1/1.7	CU contract
54	ELENY S.R.L(Hotel Triumph)	CALEA CALARASILOR Nr.214	200	10	BETON	214	0.8/1.9	CU contract comun si pentru pct. de lucru din B-dul CuzaNr. 138 si 166, Complex Pistruiatul, Faleza Dunarii, Mihai Eminescu Nr. 51(Arena de Box)
55	MANOLO IMPEX SRL	CALEA CALARASILOR Nr.214						CU contract
56	LOTCA IMPEX SRL	CALEA CALARASILOR NR.214						CU contract
57	DEZVOLTARE SI VANZARI IMOBILIARE SRL	CALEA CALARASILOR NR.220	150	9	BETON	220	DIRECT	CU contract
58	SC SENAHANTEX SRL	CALEA CALARASILOR Nr.228, BL.C1, SC.3, VIZIRU III						CU contract
59	SC LIVADANOS SRL	CALEA CALARASILOR Nr.228, BL.C1, SC.3, VIZIRU III						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
60	SC BRAFA MOTORS SRL	CALEA CALARASILOR Nr.228, BL.C1, VIZIRU III, PT3						CU contract
61	SADIVAN IMPORT EXPORT SRL	CALEA CALARASILOR Nr.228						CU contract
62	MYOSOTIS S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.228(Bl.C1)	160	9	PVC	SC.3	0.8/1.7	CU contract
63	NEGROCOM S.R.L	CALEA CALARASILOR Nr.228(Bl.C1)						CU contract, si pentru pct. de lucru din Piata Pistruiatu P.T.2
64	ING BANK	CALEA CALARASILOR Nr.228						CU contract
65	ESTIMA MOTORS SRL	CALEA CALARASILOR Nr.228						CU contract
66	SC MYOSOTIS SRL	CALEA CALARASILOR, Nr.228, BL.C1, VIZIRU III						Act Aditional - infiintare punct de lucru
67	BANCA TRANSILVANIA SA	CALEA CALARASILOR NR.228						CU contract
68	SC LIVADANOS SRL	CALEA CALARASILOR, PTA PISTRUIATU, PT.6, VIZ.I	110	3	PVC		DIRECT	CU contract
69	I. I. COTET MARIOARA	STATIA CIOCIRLIA COLT CU CELULOZEI/CHIOSC	110	4	PVC		DIRECT	CU contract
70	TATU T. SORINA I.I.	CALEA CALARASILOR, VIZIRU III, PIATA LIBELULA	110	4	PVC		DIRECT	CU contract
71	UNAIB TRADE SRL	CL.CALARASILOR Nr 242 A	110	3	PVC	242	1/1/1.8	CU contract
72	SC ELENY SRL	CL.CALARASILOR Nr.248	160	4	PVC	248	1/1/1.8	CU contract
73	SC ELENY SRL	CL.CALARASILOR Nr.248						CU contract
74	EST AIR IMPEX SRL	CALEACALARASILOR NR.250(BL.1, P)	110	5	PVC	250	0.8/1.7	CU contract si pentru pct. de lucru din Calea Calarasi Nr.10, B-dul Dorobantilor Nr.21, Eremia Grigorescu nr.42(Bl.2A), 1Decembrie Nr. 139,Ion Slavici Nr.111, Siretului Bl.S3
75	ALIN SRL	CALEA CALARASILOR Nr.251	110	3	PVC	251	DIRECT	CU contract
76	CEC BANK S.A SU. BRAILA	CALEA CALARASILOR Nr.252						CU contract
77	ALPISTORE S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.252	160	7	PVC	252	0.8/1.7	CU contract
78	C.N. POSTA ROMANA S.A.- O.P 10	CALEA CALARASILOR Nr.252						CU contract si pentru pct de lucru din str.Danubiu Nr.8 si de pe peron gara
79	BRAICRISTU SRL	CALEA CALARASILOR Nr.263	150	9	BETON	263	1/1/1.9	CU contract
80	SC BRAICIPI AUTO SRL	CALEA CALARASILOR Nr.263						CU contract
81	LIVON TRADE SRL	CALEA CALARASILOR Nr.267	160	10	PVC	267	DIRECT	CU contract
82	I.I RADU D. VICTOR	CALEA CALARASILOR Nr.269	160	6	PVC	269	DIRECT	CU contract
83	MILION TRADE SRL	CALEA CALARASILOR NR.276	160	6	PVC	276	1/1/1.7	CU contract -6 pct.:Calarasilor Nr.30, Independentei Nr.97,P-Ta Traian(W.C), Mihai Eminescu Nr.9-13,Str.Ghioceilor(Piata Concordiei)
84	GEN INVEST SRL	CL.CALARASILOR Nr.297	160	6	PVC	297	1/1/1.8	CU contract
85	COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN"	CALEA CALARASILOR NR.307A	200	7	BETON	307	1/1/2	CU contract
86	DAMILDA IMPEX S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.309						CU contract, si pentru pct de lucru din Str. Scolilor (colt cu str. Hipodrom)
87	UNICREDIT TIRIAC BANK S.A	CALEA CALARASILOR Nr.309(Bl.2bis)	110	3	PVC	309	0.8/1.8	CU contract
88	ELGEJIR PROSPER S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.309(Bl.2bis)						CU contract
89	ARHIVARE ELECTRONICA S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.(Bl.2bis)						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
90	MOROLOR S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.309(Bl.B2)	100	3	FONTA	309	1/1/1.7	CU contract
91	NEMDAMI S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.309(Bl.B2)						CU contract
92	I.I. NECHIFOR DANIELA	CALEA CALARASILOR NR.309	110	3	PVC	309	DIRECT	CU contract
93	II TEODORESCU S CORNELIA	CL.CALARASILOR Nr.310	100	3	FONTA	310	DIRECT	CU contract
94	EUROCAR MG SRL	CALEA CALARASILOR Nr.312/312B	100	3	FONTA	312	DIRECT	CU contract
95	VALROM EXIM SRL	CALEA CALARASILOR Nr.314	100	3	FONTA	314	DIRECT	CU contract
96	I.I GRAUR I. COSTEL	CALEA CALARASILOR Nr.318	100	3	FONTA	318	DIRECT	CU contract
97	STEMY COM S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.319	150	3	BETON	319	DIRECT	CU contract
98	RALMANSCHI SRL	CALEA CALARASILOR Nr. 319						CU contract
99	RIBATEX S.R.L	CALEA CALARASILOR Nr.320	125	4	PVC	320	DIRECT	CU contract
100	12 T.C.E 3 BRAZI S.R.L	CALEA CALARASILOR Nr.327	200	4	PVC	327	DIRECT	CU contract, si pentru pct de lucru din str. Mecanizatorilor Nr...
101	SC AGRICOST SA	CALEA CALARASILOR, Nr.327						Act Aditional - infiintare punct de lucru
102	MISTRAL CONFEZINI S.A	CALEA CALARASILOR Nr.333	110	4	PVC	333	DIRECT	CU contract
103	SPALATORIE AUTO SRL	CALEA CALARASILOR NR.338-340	110	4	PVC	338	DIRECT	CU contract
104	SC DAMLA SRL	CALEA CALARASILOR Nr.339	125	4	PVC	339	DIRECT	Act Aditional - infiintare punct de lucru
105	SC PURZION GRUP SRL	CALEA CALARASILOR NR.362	100	3	FONTA	362	DIRECT	CU contract
106	MALACU IRINA SRL	CALEA CALARASILOR Nr.364	100	4	FONTA	364	DIRECT	CU contract
107	STAER INTERNATIONAL SA	CALEA CALARASILOR NR.378	100	4	FONTA	378	DIRECT	CU contract
108	ROCONI SERV SRL SRL	CALEA CALARASILOR NR.400	110	4	PVC	400	DIRECT	CU contract
109	COM MINIRES SRL	CALEA CALARASILOR NR.416	100	3	FONTA	416	DIRECT	CU contract
110	IRIS S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr. (Bl. 11)	110	3	PVC	BL.11	1/1/1.6	CU contract, si pentru pct de lucru dinstr. Mihai Eminescu Nr. 54,Sos. Buzaului (Bl.A23), B-dul Dorobantilor (Bl.A40), Calarasi IV (Bl.B2)
111	PANAIT ISTRATI S.A.	CALEA CALARASILOR Nr. (Bl. 3)	110	5	PVC	BL.3	0.8/1.7	Act Aditional - infiintare puncte lucru + Str.Gen.Eremia Grigorescu Nr.36
112	FRIMEX S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.(Bl. B3si Bl. B2)						CU contract
113	MODALUX S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.(Bl. B2 bis)	110	5	PVC	BL.B2BIS	0.8/1.7	CU contract
114	COS &CAT TRADE S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.(lingaBl. A3)	110	6	PVC	BL.A3	0.8/1.8	CU contract
115	II ANCA SADAC PETRONELA	CALEA CALARASILOR (linga B1 A3)						CU contract
116	SC COMNIC SRL	CALEA CALARASILOR (linga Bl. A8)	110	4	PVC	BL.A8	0.8/1.7	CU contract si pentru pct. de lucru din Gara
117	LOVENTA S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.(complex Pistruiatu)	110	4	PVC		DIRECT	CU contract
118	APROVLEG DAN S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.(complex Pistruiatu)						CU contract
119	GABITA COM S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.(colt cu Celulozei)	110	3	PVC		DIRECT	CU contract
120	DAMLA S.R.L.	CALEA CALARASILOR Nr.(colt cu Aleea Mecanizatorilor)	110	4	PVC		DIRECT	CU contract
121	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	CALEA CALARASILOR Nr.(colt cu Aleea Mecanizatorilor)	160	3	PVC		DIRECT	CU contract
122	GVBCONSULTANCE SRL	CL.CALARASILOR IN FATA BL 14	100	6	FONTA		DIRECT	CU contract
123	SC MIORITA COM SRL	CALEA CALARASILOR COLT STR ROSIE	100	4	FONTA		DIRECT	CU contract
124	LILIAC IMPEX SRL	CALEA CALARASILOR	110	3	PVC		DIRECT	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
125	TEHNO ICE IMPEX SRL	CALEA CALARASILOR (in fata Tribunalului)	110	3	PVC		DIRECT	CU contract +4 pct.: Parc, B-dul Cuza Nr.87, Str. Al. Vlahuta Nr.1, Faleza Dunarii
126	FLORIMEX SRL	CALEA CALARASILOR BL B1	100	3	FONTA	BL.B1	0.8/1.8	CU contract
127	SC SOROLI COLAA SRL	CL.CALARASILOR COMPLEX PISTRUIATU	110	4	PVC		DIRECT	CU contract
128	SC SUCCESIV AGRO SRL	CALEA CALARASILOR, COMPLEXUL PISTRUIATUL, VIZIRU I						Act Aditional - infiintare punct de lucru
129	ONELI COM SRL	CALEA CALARASILOR Nr.	100	5	FONTA		DIRECT	CU contract
130	ORION COM SRL	CALEA CALARASILOR (colt cu Independentei)	110	4	PVC		DIRECT	CU contract si pentru pct. De lucru din Str. Frumoasei Nr.3 si din Parcul Monument(Baza Sportiva Voinita)
131	I.I. PODARU GEORGE NICOLAE	CALEA CALARASILOR (IN FATA CU C.N. GH. M. MURGOCI)	110	3	PVC		DIRECT	CU contract
132	FLORIMEX SRL	CALEA CALARASILOR(Bl. A1)	100	4	FONTA	BL.A1	1/1/1.7	CU contract
133	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA	CALEA CALARASILOR (VIZIRU III)	110	3	PVC		1/1/1.7	CU contract si pentru pct. de lucru din Str. P-ta Traian Nr.12
134	OREOS COM SRL	CALEA CALARASILOR (BL.19.P)	100	6	FONTA	BL.19	1/1/1.7	CU contract
135	METEX BIG SA	CALEA CALARASILOR	110	4	PVC		DIRECT	CU contract
156. CALUGARENI								
1	ADMIR COM S.R.L	CALUGARENI Nr.3A	160	5	PVC	3	0.4X1,6	CU contract, si pentru pct de lucru din str. Plutinei Nr. 62
2	REXCAM PROD SRL	CALUGARENI Nr.100	160	5	PVC	100	0.4X1,6	CU contract
3	FUNDATIA INIMA PENTRU INIMA	CALUGARENI Nr.177	160	5	PVC	177	0.4X1,6	CU contract
4	CABINET MEDICAL ANASTASIU CARMEN	CALUGARENI NR.	160	5	PVC		0.4X1,6	CU contract
157. STRADA GRIGORE ALEXANDRESCU								
1	IONITA CARMEN INTREP SRL	GRIGORE ALEXANDRESCU Nr.4	150	7	BETON	4	1/1/1.6	CU contract
2	BARBIERU SERV SRL	GRIGORE ALEXANDRESCU Nr.62	150	9	BETON	62	DIRECT	CU contract
3	RIPA PREST SERV SRL	GRIGORE ALECSANDRESCU Nr . 66	150	9	BETON	66	0.6/1.7	CU contract
4	COMIM - R SRL	GRIGORE ALEXANDRESCU Nr.68	150	8	BETON		DIRECT	CU contract
5	IMOB FELICIA SRL	GRIGORE ALEXANDRESCU Nr.84	150	9	BETON	84	1/1/1.6	CU contract
6	GINCO COM SRL	GRIGORE ALEXANDRESCU Nr.84						CU contract
7	GIULI COM SRL	GRIGORE ALEXANDRESCU Nr.87	150	7	BETON	87	1/1/1.7	CU contract
8	IGICOF PREST SRL	GRIGORE ALEXANDRESCU Nr.104	150	7	BETON	104	1/1/1.7	CU contract
9	ELITE FASHION SRL	GRIGORE ALEXANDRESCU Nr.120 BIS	150	9	BETON	120	1/1/1.7	CU contract
10	SC PETDARA IMPEX SRL	GRIGORE ALEXANDRESCU Nr.	150	8	BETON		DIRECT	CU contract
11	CRUELA IMPEX SRL	GRIGORE ALEXANDRESCU Nr.(P-TA LIBELULA)	150	8	BETON		DIRECT	CU contract
12	DACODANA	GRIGORE ALEXANDRESCU Nr.(COMPLEX ALBINA)	150	9	BETON		DIRECT	CU contract
158. STRADA ION CALUGARU								
1	DANY & VIO COM PROD SRL	ION CALUGARU NR.1	160	8	PVC	1	0.8X2	CU contract
2	SC CREANDA SRL	ION CALUGARUL Nr.8	160	8	PVC	8	0.8X2	CU contract
159. STRADA MIRCEA VODA								
1	USIDAGI SRL	MIRCEA VODA NR.42 A	160	7	PVC	42	0.8X2.2	CU contract
2	BREDA COM SRL	MIRCEA VODA Nr.60	160	10	PVC	60	0.8X1.4	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
3	GRANOVIT SRL	MIRCEA VODA Nr.60	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CU contract
4	PETROGAB IMPEX SRL	MIRCEA VODA Nr.62	160	10	PVC	60	0.8X1.4	CU contract
5	I.I. GAMSAR IONEL	MIRCEA VODA Nr.99	160	8	PVC	99	0.8X2	CU contract
6	AGRIVIRIDECOMPANY S.R.L.	MIRCEA VODA Nr.133	160	8	PVC	133	0.8X2.2	CU contract
7	RIBEALDUM TRANS S.R.L.	MIRCEA VODA Nr.153	160	8	PVC	153	0.8X2.2	CU contract
160. STRADA NEGOIULUI								
1	STANCORD S.R.L	NEGOIULUI Nr.(incinta Gradinita 55)	110	4	PVC		DIRECT	CU contract
2	P.F.A. VARARU E. IONELA	NEGOIULUI Nr.(incinta Gradinita 55)	110	4	PVC		DIRECT	CU contract
3	SC DAVEX AGRO SRL	NEGOIULUI NR. 9	160	4	PVC	9	Ø40x1.5	Act Aditional - infiintare punct de lucru
4	K.V.K. PROD SERV S.R.L.	NEGOIULUI Nr.11Bis	160	4	PVC	11	Ø40x1.5	CU contract
5	VELGA SERV SRL	NEGOIULUI Nr.11						CU contract
6	CAKE SWEET EDD SRL	NEGOIULUI Nr.17	160	4	PVC	17	Ø40x1.5	CU contract
7	PFA BURTEA LUCIAN	NEGOIULUI Nr.33	160	4	PVC	33	Ø40x1.5	CU contract
8	II CODREANU I.STAN	NEGOIULUI Nr.55	160	4	PVC	55	Ø40x1.5	CU contract
9	PFA TECHIU CRISTIANA	NEGOIULUI Nr.	160	4	PVC		Ø40x1.5	CU contract
161. ALEEA MARGARETELOR/OBOR								
1	FIDELIA SRL	ALEEA MARGARETELOR Nr.	110	7	PVC		DIRECT	CU contract
2	DORALIMENT PROD S.R.L	MARGARETELOR Nr. 1	110	9	PVC	1	0.8/1.6	CU contract
162. ZONA TRECERE BAC								
1	DAYANYS SRL	ZONA TRECERE BAC DN 22	160	8	PVC		DIRECT	CU contract
2	ASTRA OIL PROD S.R.L.	ZONA TRECERE BAC DN 22	160	8	PVC		DIRECT	CU contract
163. STRADA NEAGRA								
1	DIVA	NEAGRA Nr.10	150	9	BETON	10	0.8/1.7	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Traian Nr.10
2	VALBIA TRANS S.R.L	NEAGRA Nr.30	150	6	BETON	30	0.8/1.8	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Traian Nr.12
164. RADU NEGRU								
1	SIKKAVIO Nr. 7	RADU NEGRU Nr.	110	9	PVC		DIRECT	CU contract
2	SC PROFIART DESING SRL	RADU NEGRU P.T.4	110	7	PVC		DIRECT	CU contract
3	CAFÉ BAR 2000 COM SRL	RADU NEGRU NR.	110	8	PVC		DIRECT	CU contract
4	ELAN COM SRL	RADU NEGRU NR.	110	7	PVC		DIRECT	CU contract
165. ALEEA INVATATORILOR								
1	COM GOGOMUS SRL	ALEEA INVATATORILOR, HIPODROM	110	8	PVC		DIRECT	CU contract
2	TRYSOREL SRL	ALEEA INVATATORILOR, HIPODROM, LANGA BL.M2 MICROHALA	110	8	PVC		DIRECT	CU contract
3	II RADUNA GHE. NICOLETA	ALEEA INVATATORILOR, INCINTA SCOLII GENERALE NR.23						CU contract
4	TUDOR GHE. SIMONA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	ALEEA INVATATORULUI-IN CURTEA SC.23	110	7	PVC		DIRECT	CU contract
5	SC UDALEX COM PROD SRL	ALLEA INVATATORILOR, PT 6 HIPODROM	110	9	PVC		DIRECT	Act Aditional - infiintare punct de lucru
166. STRADA DIMITRIE BOLINTINEANU								
1	UDALEX COM PROD S.R.L	DIMITRIE BOLINTINEANU Nr. 14	150	7	BETON	14	1/1/1.9	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
167. ALEEA PARCULUI								
1	SC ELAENALEX SRL	ALEEA PARCULUI Nr.2	110	8	PVC		DIRECT	Act Aditional - infiintare punct de lucru
2	COLIOF DESIGN S.R.L	ALEEA PARCULUI /SCOALA 3	110	8	PVC		DIRECT	CU contract
3	MITEL CRIS COM S.R.L.	ALEEA PARCULUI	110	8	PVC		DIRECT	CU contract
4	SC MIDANNE INVEST GRUP	ALEEA PARCULUI Nr.7A	110	6	PVC		DIRECT	CU contract
5	BRAICAR S.A	ALEEA PARCULUI (bariera calarasilor)	150	7	BETON		0.8/1.9	CU contract si pentru pct.de lucru: Depou Vidin, Depou Radu Negru,Garaj Rm.Sarat
168. ALEEA CUTEZATORILOR								
1	RELVIOANA S.R.L	ALEEA CUTEZATORILOR Nr.	150	9	BETON		1/1/1.9	CU contract
2	SHIRTEX S.R.L.	ALEEA CUTEZATORILOR Nr.4						CU contract
3	GRECU ALEXANDRU	ALEEA CUTEZATORILOR Nr.4(Complex Hipodrom)						CU contract
4	SC OXIGELUM SRL	ALEEA CUTEZATORILOR Nr. 4						CU contract
5	I. I. MICU ANTONEL PETRISOR	ALEEA CUTEZATORILOR NR.						CU contract
6	METEX BIG S.A.	ALEEA CUTEZATORILOR Nr. (Complex Hipodrom)	150	9	BETON		1/1/1.9	Act Aditional - infiintare punct de lucru
7	I.I GHELBAN ANGELO VIOREL	ALEEA CUTEZATORILOR Nr.(Complex Hipodrom)						CU contract
8	TEXBRA S.R.L.	ALEEA CUTEZATORILOR Nr.(Complex Hipodrom)						CU contract
9	TYANA SRL	ALEEA CUTEZATORILOR, COMPLEX HIPODROM						CU contract
169. ALEEA COCORILOR								
1	MIRAFLORI S.R.L	ALEEA COCORILOR Nr.	150	9	BETON		1/1/1.9	CU contract
2	I.I. LILA C. MARIETA	ALEEA COCORILOR Nr.(linga Bl.D4)	150	8	BETON	BL.D4	1/1/1.9	CU contract
3	TYTY SI RAMONA SRL	ALEEA COCORILOR Nr.(linga Bl.D4)						CU contract
4	MOTOBIAMOGI S.R.L.	ALEEA COCORILOR Nr.(intre Bl.E4-E5)	150	7	BETON		1/1/1.9	CU contract
5	TONILEN COM S.R.L.	ALEEA COCORILOR Nr.	150	9	BETON		1/1/1.9	CU contract
6	SC ALIMAGINA SRL	ALEEA COCORILORCAPATUL B1E4	150	7	BETON	BL.E4	1/1/1.9	CU contract
7	II MOCANU A. FLORI	ALEEA COCORILOR Nr.	150	7	BETON		1/1/1.9	CU contract
8	SC IMBRO TRADE SRL	ALEEA COCORILOR, LANGA BL.E4 SI F5	150	7	BETON		1/1/1.9	Act Aditional - infiintare punct de lucru
9	FILOTEX S.R.L.	ALEEA COCORILOR, LANGA BL. E 3-E4	150	8	BETON	BL.E	1/1/1.9	CU contract si pentru pct. de lucru din Str.Baldovinesti (colt cu Str.St. Goanga) si Gratiei (Piata Saraca)
10	LEGO 94 TRANS COM	ALEEA COCORILORLANGA BL C1	150	9	BETON	BL.C1	1/1/1.9	CU contract
11	SC DAVEX AGRO SRL	ALEEA COCORILOR NR.	150	9	BETON		DIRECT	Act Aditional - infiintare punct de lucru
12	SC LABRADOR TRADE SRL	ALEEA COCORILOR(Bloc E4)	150	7	BETON	BL.E4	1/1/1.9	CU contract si ptr pct de lucru din Str.Gratiei Nr.71si Piata Uzinei
170. STRADA HIPODROM								
1	METROPOL TRADE SRL	HIPODROM NR.1-2	150	8	BETON	2	1/1/1.9	CU contract
2	CAB. MED. INDIVIDUAL DR. CRISTEA LACRAMIOARA	HIPODROM NR.32	150	8	BETON	32	DIRECT	CU contract
3	I.I.NOTAR C. VICTOR SEBASTIAN	HIPODROM NR.32 A(STATIE HIDROFOR PT.3 DOROBANTI)	150	8	BETON	2	DIRECT	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4	SELARU CLAUDIU C-TIN II	HIPODROM Nr.63	150	8	BETON	2	1/1/1.9	CU contract
5	DENTAGRIT S.R.L	HIPODROM Nr.(Bl.A27)	110	8	PVC	BL.A27	1/1/1.9	CU contract
6	I.F POSTOLACHE D. PETRICA	HIPODROM Nr.(linga Bl.1)	150	8	BETON		DIRECT	CU contract
7	POSTOTRIC IMPEX S.R.L.	HIPODROM Nr.(linga Bl.1)						CU contract
8	CEZABAN INVEST S.R.L.	HIPODROM Nr.(linga Bl.2-P.T 3)	150	8	BETON	BL.2	1/1/1.9	CU contract
9	ORIENT COMPANY S.R.L.	HIPODROM Nr.(Bl.B9)	150	8	BETON	2	1/1/1.9	CU contract, si pentru pct. de lucru din str.V.Alecsandri Nr.4, Complex Hipodrom, Rm. Sarat nr.75,Pta Traian nr. 18+22+10, Rubinilor Nr.1,Dorobantilor Nr. 445+447
10	I.I. BIRA O. IONEL	HIPODROM Nr.(P.T.3 Dorobanti)	150	8	BETON		1/1/1.9	CU contract
11	CRITELAR AGRO SRL	HIPODROM Nr.	150	8	BETON		1/1/1.9	CU contract
12	VIO PATIBRUT SRL	HIPODROM Nr.(B1-C4)	150	8	BETON		1/1/1.9	CU contract
13	SC MLADIMAR SRL	HIPODROM (in fata Sc. 23)	150	8	BETON		DIRECT	CU contract
14	NIOBEEA COM SRL	HIPODROM Nr.(LANGA CINEMA)	150	8	BETON		1/1/1.9	CU contract
15	II STARCU CONSTANTINA CONSTANTA	HIPODROM Nr.(BL.A21, A 23)	110	8	PVC	BL.A21	1/1/1.9	CU contract
16	REMEDIA FARM SRL	HIPODROM, COMPLEX MIC	150	8	BETON		1/1/1.9	CU contract
17	SC SILMANIS COM SRL	HIPODROM COLT CU SCOLILOR Nr.3	150	8	BETON		1/1/1.9	CU contract
18	SC PAULPETCOM SRL	HIPODROM COLT CU SCOLILOR	150	8	BETON		DIRECT	CU contract
19	CLIPETS SERV SRL	HIPODROM	150	8	BETON		1/1/1.9	CU contract
20	SC CRITELAX AGRO SRL	HIPODROM	150	8	BETON		DIRECT	CU contract
171. STRADA VAPOARELOR								
1	SC CARUZ SA	VAPOARELOR Nr.1	150	10	BETON	1	0.8/1.9	CU contract
2	A.N.I.F RA SU. ARGES	VAPOARELOR Nr.13	150	10	BETON	13	0.8/1.9	CU contract
3	DUNAV SRL	VAPOARELOR 13 BIS	150	10	BETON	13	0.8/1.9	CU 2 contracte
4	TRACON S.R.L	VAPOARELOR Nr.21	150	10	BETON	21	0.8/1.9	CU contract
172. STRADA DANUBIU								
1	BCR SA REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L	DANUBIU Nr. 12	150	10	BETON	12	0.8/1.9	CU contract
2	C.N. POSTA ROMANA S.A.- O.P 1	DANUBIU Nr. 8	150	10	BETON	8	0.8/1.9	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Calarasilor Nr.252 si de pe peron gara
3	PROMOTOR IMOBILIARE S.R.L.	DANUBIU Nr. 20A	150	10	BETON	20	0.8/1.9	CU contract
4	SIGMA PREMIUM S.A	DANUBIU Nr. 21	150	10	BETON	21	0.8/1.9	CU contract
173. ALEEA MECANIZATORILOR								
1	12 T.C.E TREI BRAZI	ALEEA MECANIZATORILOR Nr.	200	9	BETON		0.8/1.9	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Calarasilor Nr.327
2	ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE BRAILA RA	ALEEA MECANIZATORILOR Nr.	150	9	BETON		0.8/1.9	Act Aditional - infiintare punct de lucru
3	KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA	ALEEA MECANIZATORILOR Nr.4	200	9	PVC	4	0.8/1.9	CU contract
4	AGRICOST SRL	ALEEA MECANIZATORILOR	150	10	BETON		0.8/1.7	CU contract si pentru punctul de lucru din Calea Calarasilor Nr.327
5	VIOLETA IMPORT-EXPORT SRL	ALEEA MECANIZATORILOR(colt cu Calarasilor)	150	7	BETON		0.8/1.9	CU contract si pentru pct. De lucru din Calea Calarasilor Nr.75
174. STRADA OBORULUI(Complex Obor)								
1	I. I . NITU ELENA ALINA	OBORULUI NR. 1	150	9	BETON	1	0.8/1.9	CU contract
2	THE BEST IMPEX S.R.L	OBOR Nr. (Bl. AG7)	110	9	PVC	BL.AG7		CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
3	P.F.A RADULESCU VERGINIA	COMPLEX OBOR	150	9	BETON		0.8/1.9	CU contract
4	ARCADE NETWORK S.R.L.	COMPLEX OBOR						CU contract
5	CINA S.R.L.	OBORULUI Nr.4	150	9	BETON	4	0.8/1.9	Act Aditional - infiintare punct de lucru
6	BIOVIT SRL	OBORULUI Nr. 6	150	9	BETON	6	0.8/1.9	CU contract
7	TADYDANY PROD SRL	OBORULUI NR.7(Bl.AG7)	110	9	PVC	BL.AG7	0.8/1.8	CU contract
8	NICOLAU ET CO SNC	OBORULUI NR.7(Bl.AG7, sc.1 ap.21)	110	9	PVC	BL.AG7	0.8/1.8	CU contract
9	METDA-CONF S.R.L.	OBORULUI Nr.16	150	9	BETON	16	0.8/1.9	CU contract, si pentru pct de lucru din Str.M.Eminescu nr.7,9,16,52; Grivita nr.143;Ghe.Marinescu nr.2;Rm. Sarat nr. 74;Calarasilor nr.44
10	TAPISAL S.R.L.	OBORULUI Nr.39	150	9	BETON	39	0.8/1.9	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Grivitei Nr.11/13si Str. Odobesti Nr.15
11	II CARLAN DUMITRICA	OBORULUI NR.	150	9	BETON		0.8/1.9	CU contract
12	CABINET MEDICAL RAPCEANU ALEXANDRA	OBORULUI Nr.5(COMPLEX OBOR)	150	9	BETON		0.8/1.9	CU contract
13	DRAGU ET CO SNC	OBOR (COMPLEX DINAMO)	150	9	BETON		0.8/1.9	CU contract
175. PIATA RADU NEGRU								
1	CAMASTRA IMPEX SRL		150	10	BETON		0.8/1.9	CU contract
2	MANTRANS SRL							CU contract
3	I.F SERALIO DANIELA MARIANA							CU contract
176. FALEZA DUNARII								
1	MAGIC SUN TRADE SRL	FALEZA DUNARII Nr.19	110	9	PVC	19	1/1/1.7	CU contract
2	MICHI COM SRL	FALEZA DUNARII	110	8	PVC		DIRECT	CU contract
3	CABELLA TRADE S.R.L	FALEZA DUNARII	110	6	PVC		DIRECT	CU contract
4	ADYASV S.R.L.	FALEZA DUNARII	110	6	PVC		DIRECT	CU contract
5	RICOTA S.R.L.	FALEZA DUNARII	110	7	PVC		DIRECT	CU contract
6	I.F. DRAGAN C. GHEORGHE	FALEZA DUNARII	110	7	PVC		DIRECT	CU contract
7	NEWIBRAILA S.R.L.	FALEZA DUNARII	110	6	PVC		DIRECT	CU contract
8	SAPFO TRADING S.R.L.	FALEZA DUNARII	110	6	PVC		DIRECT	CU contract/Act Aditional reziliere punct de lucru
9	MIORITA COM S.R.L.	FALEZA DUNARII	110	9	PVC		DIRECT	Act Aditional - infiintare punct de lucru
10	CEDADAGI COM S.R.L.	FALEZA DUNARII	110	9	PVC		DIRECT	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Vasile Lupu Nr.(Calarasi IV)
11	ELENY S.R.L(Ponton)	FALEZA DUNARII	110	9	PVC		DIRECT	CU contract comun si pentru pct. de lucru din B-dul CuzaNr. 138 si 166, Complex Pistruiatul,Calea Calarasilor Nr.214(Hotel Triumph), Mihai Eminescu Nr. 51(Arena de Box)
12	S.C. ZAMNOVA PREST SRL	FALEZA DUNARII	110	7	PVC		DIRECT	CU contract
13	SC SLONGO SRL	FALEZA DUNARII, MODUL 1 SI MODUL 2	110	7	PVC		DIRECT	CU contract
14	SC MADYSTOUR SRL	FALEZA DUNARII, KM 172, VAS PONTON	110	7	PVC		DIRECT	CU contract
15	SC SPIRAL COM SRL	FALEZA DUNARII, AMPLASAMENT Nr.2	110	5	PVC		DIRECT	Act Aditional - infiintare punct de lucru
16	SC ANDPEMA PREST SRL	FALEZA DUNARII	110	7	PVC		DIRECT	
17	TEHNO ICE IMPEX SRL	VADUL DUNARII(FALEZA)	110	9	PVC		DIRECT	CU contract +4 pct.: Calea Calarasilor, B-dul Cuza Nr.87, Str. Al. Vlahuta Nr.1, Parc(Soseaua Parcului)

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
18	BETTY ICE SRL	FALEZA DUNARII	110	9	PVC		DIRECT	CU contract si pentru pct. Din Str. Pietatii(Monument)
177. STRADA PIETATII								
1	DREIGAB S.R.L	PIETATII Nr.	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
2	BLASOVA COM S.R.L.	PIETATII Nr.	150	7	BETON		DIRECT	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Eremia Grigorescu Nr.4 si din str.Celulozei Nr.16
3	DINU IMPEX S.R.L.	PIETATII Nr...(P.T4)	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
4	I.I. MANOLACHE S. CORNELIA	PIETATII Nr...(intrare Policlinica Hipodrom)	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
5	II SERBAN T MARTINESCU	PIETATII BL.A6-A7	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
6	II PROTOP V.LIVIA	PIETATII Nr.	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
7	SC GOLDEN MEDIA GROUP SRL	PIETATII, LANGA SPITALUL 3, MODUL COMERCIAL	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
8	SC NUVARY AUTO SRL	PIETATII, LANGA BL.A9, PT.4 HIPODROM	150	7	BETON		DIRECT	CU contract
9	THYMUL FARM SRL	PIETATII Nr.18	125	7	PVC		DIRECT	CU contract
10	BETTY ICE SRL	PIETATII(HIPODROM/ PARC MONUMENT)	150	7	BETON		DIRECT	CU contract si pentru pct. de lucru de pe Faleza dunarii
178. ANL LACU DULCE								
1	I.I ION N. COSTEL		110	10	PVC		DIRECT	CU contract
179. STRADA MARE								
1	MOLDOBER S.R.L.	MARE Nr.1	160	8	PVC	1	1/1/1.7	CU contract
2	DUNAV SRL	MARE Nr.42	160	9	PVC	42	1/1/1.7	CU contract
3	CYCLON TECH SRL	MARE Nr.	160	8	PVC		DIRECT	CU contract si pentru pct. de lucru din Str. Stefasn cel Mare Nr.361
180. PERON GARA / COMPLEX GARA								
1	C.N POSTA ROMANA S.A.	PERON GARA	150	9	BETON		1/1/1.8	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Calarasilor Nr.252 si din str.Danubiu Nr.8
2	AVENTIN TRADE SRL	COMPLEX GARA CFR	150	9	BETON		1/1/1.8	CU contract
3	SCM IGIENA	COMPLEX GARA CFR						CU contract
4	SC COMNIC SRL	STATIA CFR	110	10	PVC		1/1/1.7	CU contract si pentru pct. de lucru din Calea Calarasilor
181. COMPLEX HIPODROM-MICROHALA								
1	ORIENT COMPANY S.R.L.	COMPLEX HIPODROM	200	10	BETON		0.8/2.2	CU contract, si pentru pct. de lucru din str.V.Alecsandri Nr.4, Hipodrom (Bl.B9), Rm. Sarat nr.75,Pta Traian nr. 18+22+10, Rubinilor Nr.1,Dorobantilor Nr. 445+447
2	TERASA PARC FARMEC S.R.L.	COMPLEX MICROHALA						CU contract
3	IOSIFLOR S.R.L	COMPLEX HIPODROM						CU contract
4	I.I. TABAC COSTEL	COMPLEX MICROHALA						CU contract
5	CAMVIAL S.R.L.	COMPLEX HIPODROM						CU contract
6	MIHAI P. IONEL	COMPLEX MICROHALA						CU contract
7	LACTATE BRAILA S.R.L.	COMPLEX MICROHALA						CU contract, si pentru pct de lucru din Sos. Baldovinesti Nr.12
8	SC COM TRITEX SRL	PIATA MICROHALA, LANGA BL.M2						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	TEROL PROD SRL	PIATA MICROHALA						CU contract
10	COROLIEM COM SRL	MICROHALA						CU contract
11	SC TOPORAS SRL	COMPLEX HIPODROM	200	12	BETON		0.8/1.8	CU contract
12	ARBISLEOS SRL	(COMPLEX HIPODROM)						CU contract
13	COLUMBUS IMOBILIARE SRL	COMPLEX MICROHALA HIPODROM						CU contract
14	DONYDAX DISTRIBUTIE SRL	MICROHALA HIPODROM						CU contract
182. STRADA RUBINILOR								
1	ORIENT COMPANY S.R.L.	RUBINILOR Nr. 1	200	12	BETON	1	0.8/1.7	CU contract, si pentru pct. de lucru din str.V.Alecsandri Nr.4, Hipodrom (Bl.B9), Rm. Sarat nr.75,Pta Traian nr. 18+22+10, Complex Hipodrom,Dorobantilor Nr. 445+447
2	UNIV. C-TIN BRANCOVEANU PITESTI FIL. BRAILA	RUBINILOR Nr. 18	200	9	BETON	18	0.8/1.8	CU contract
183. PIATA VIZIRU								
1	P.F.A BUTOI FANEL		110	9	PVC		0.8/1.8	CU contract
184. ALEEA LEBEDELOR								
1	ALBERSTO SERV S.R.L.	ALEEA LEBEDELOR Nr.(intre Bl.E2 si E3)	110	9	PVC		0.8/1.8	CU contract
2	I.I. CODOLBAN L. GABRIEL	ALEEA LEBEDELOR INTRE BL.E2 SI E3	110	9	FONTA	1	0.8/1.8	CU contract
185. ALEEA CULTURII								
1	CARBOAQUA DISTRIBUTION S.R.L.	ALEEA CULTURII Nr (linga Bl.43)	110	9	PVC		0.8/1.8	CU contract
2	ALBERSTO SERV S.R.L.	ALEEA CULTURII Nr (linga Bl.19)	110	9	PVC		0.8/1.8	Act Aditional - infiintare punct de lucru
3	AGMAGIO PREST SRL	ALEEA CULTURII NR.6-8	110	9	PVC	6	0.8/1.8	CU contract
4	BRASERIA IALOMITA	ALEEA CULTURII NR.(linga Sc. Gen. 28)	110	9	PVC		0.8/1.8	CU contract
186. STRADA SIMION BARNUTIU								
1	PALME COM SRL	SIMION BARNUTIU NR. 1	110	9	PVC	1	0.8/1.8	CU 2 contracte
2	CONTEGABI S.R.L.	SIMION BARNUTIU Nr.	110	9	PVC		0.8/1.8	CU contract
187. STRADA MERCUR								
1	STONER COM S.R.L.	MERCUR Nr. 35	160	10	PVC	35	1/1/1.6	CU contract
2	EURO TEHNIC SRL	MERCUR NR.41	160	9	PVC	41	1/1/1.7	CU contract + Pct.de lucru din Str. Vadul Schelei Nr.16
3	PROMONTORIU S.R.L.	MERCUR Nr. 46-64B	160	8	PVC	46	1/1/1.6	CU contract
4	SC PHOENIX IND SRL	MERCUR NR. 56	160	9	PVC	56	1/1/1.6	CU contract
5	ELANACONS SRL	MERCUR NR. 64 B	160	9	PVC	64	1/1/1.6	CU contract
188.CALARASI IV								
1	IRIS S.R.L.		150	9	PVC		DIRECT	CU contract, si pentru pct de lucru dinstr. Mihai Eminescu Nr. 54,Sos. Buzaului (Bl.A23), B-dul Dorobantilor (Bl.A40), Calea Calarasilor (Bl.B11)
2	VIHOS PHARM S.R.L.		150	9	PVC		DIRECT	CU contract
189.ALEEA ENERGIEI								
1	I.I. DUMITRASCU STANICA	ALEEA ENERGIEI Nr.(linga Bl.25Viziru I)	150	9	PVC	1	0.8/1.6	CU contract
2	P.F.A. STROESCU VIORICA	ALEEA ENERGIEI Nr.(linga Bl.25Viziru I)	150	9	PVC	1	0.8/1.6	CU contract
3	GIANY SI PETRUS S.R.L.	ALEEA ENERGIEI Nr.(linga Bl.25Viziru I)	150	9	PVC	1	0.8/1.6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
190.PARC MONUMENT								
1	INAREV S.R.L.							CU contract
2	SC SILEN-ENGLEZU TRADE SRL	PARCUL MONUMENT, MODUL 1	150	9	PVC	1	0.8/1.6	Act Aditional - infiintare punct de lucru
3	NEWIBRAILA S.R.L.							Act Aditional - infiintare punct de lucru
4	IF DRAGAN C. GHEORGHE	PARCUL MONUMENT(ALEE)	150	9	PVC		0.8/1.6	Act Aditional - infiintare punct de lucru
5	ORION COM SRL(Baza Sportiva voinita)	MONUMENT	150	9	PVC		0.8/1.6	CU contract si pentru pct. De lucru din Str.Frumoasei Nr.3 si din Cale Calarasilor (colt cu Independentei)
6	TEHNO ICE IMPEX SRL	MONUMENT(SOSEAUA PARCULUI)	150	9	PVC		DIRECT	CU contract +4 pct.: Calea Calarasilor, B-dul Cuza Nr.87, Str. Al. Vlahuta Nr.1, Faleza Dunarii
7	SILEN ENGLEZU TRADE SRL	MONUMENT(Str.Parcului)	150	9	PVC		DIRECT	CU contract si pentru pct. din P-ta Traian Nr.14
8	BURSAGRIROM SA(TEREN-TENIS)	MONUMENT	150	9	PVC		0.8/1.6	CU contract
191. STRADA VASILE LUPU								
1	CEDADAGI COM S.R.L.	VASILE LUPU Nr.	150	9	PVC		0.8/1.6	CU contract
192. STRADA INDUSTRIA SARMEI								
1	S.C TELBRA COM S.R.L.	INDUSTRIA SARMEI NR.8	150	9	PVC	8	0.8/1.6	CU contract, si pentru pct de lucru din B-dul Independentei nr.211
193.ALEEA POLICLINICII								
1	CONCIVIA S.A	ALEEA POLICLINICII Nr. 8	150	9	PVC	8	0.8/1.6	CU contract si pentru pct de lucru din str.Baldovinesti Nr.18 ,Calea Calarasilor nr.14/161/335
194.DEBARCADERULUI								
1	FANCY FREE CLOTHING COMPANY S.R.L.	DEBARCADERULUI Nr.1	150	9	PVC	1	0.8/1.6	CU contract
195.PIATA SARACA								
1	BENEFIC COMEXIM S.R.L.	PIATA SARACA	150	9	BETON		0.8/1.5	CU contract
2	ROJICOP S.R.L.	PIATA SARACA	150	9	BETON		1/1/1.6	CU contract
3	CINA S.R.L.	PIATA SARACA(ALEEA MOLDOVITEI)	150	10	BETON		1/1/1.6	Act Aditional - infiintare punct de lucru
4	CASA NOSTRA TRANS SRL	PIATA SARACA	150	10	BETON		1/1/1.4	CU contract
5	II MARIN S SORIN	PIATA SARACA	110	7	PVC		0.8/1.6	CU contract
6	ORNELII COM SRL	PIATA SARACA NR.	150	9	PVC		0.8/1.6	CU contract
196. STRADA ANTON PANN								
1	HIGH COMP SERV S.R.L.	ANTON PANN Nr.(linga Bl.B1)	160	6	PVC		0.8/1.8	CU contract
2	BUNAMIR IMPEX SRL	ANTON PANN Nr.14	160	6	PVC	14	0.8/1.8	CU 2 contracte
197.PIATA PISTRUIATU								
1	NEGROCOM S.R.L.		110	10	PVC		0.8/1.6	CU contract, si pentru pct de lucru din Calea Calarasilor nr.228(Bl.C1)
2	ELENY S.R.L	Complex Pisrtruiatu	110	10	PVC		1/1/1.4	CU contract comun si pentru pct. de lucru din B-dul CuzaNr. 138 si 166, Calea Calarasilor Nr.214(Hotel Triumph), Mihai Eminescu Nr. 51(Arena de Box),Faleza Dunarii(Ponton)

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
198.DEPOU VIDIN								
1	BRAICAR S.A		200	14	BETON		0.8/2.1	CU contract si pentru pct.de lucru: Depou Radu Negru, Dispecerat Bariera Calarasilor,Garaj Rm.Sarat
199.DEPOU RADU NEGRU								
1	BRAICAR S.A		200	10	BETON		0.8/2.2	CU contract si pentru pct.de lucru: Depou Vidin, Dispecerat Bariera Calarasilor,Garaj Rm.Sarat
200. STRADA SOVEJA								
1	PRO BET GR INVESTMENTS	SOVEJA Nr.1						
2	PRO BET GR INVESTMENTS	SOVEJA Nr.3	160	9	PVC	1	1/1/1.7	CU contract
3	CRUCIANI IMPEX S.R.L.	SOVEJA Nr.7	160	12	PVC	7	1/1/1.6	CU contract
4	MILENI COM S.R.L.	SOVEJA Nr.8	160	6	PVC	8	1/1/1.8	Act Aditional - infiintare punct de lucru
201. STRADA PORTULUI								
1	SC VALVE INTERNATIONAL SA	FATA PORTULUI NR.1	160	6	PVC	1	0.8/1.8	CU contract
2	SC TRANS EUROPA PORT SA	PORTULUI NR. 2	160	7	PVC	2	0.8/1.7	CU contract
3	C.N.A.P.D.M. S.A. GALATI	FATA PORTULUI Nr.9	160	6	PVC	9	0.8/2.1	CU contract
202. STRADA SULINA								
1	ORIENTAL COM S.R.L.	SULINA Nr.	160	10	PVC			CU contract
203.GRADINA MARE								
1	CHEF PARK FOOD S.R.L.	GRADINA MARE	200	6	BETON		0.8/1.8	CU contract si pentru pct.de lucru din Str. Panait Istrati Nr.24
2	SC TWO MUCH SRL	GRADINA MARE-BAZA SPORTIVA	150	21	BETON		0.8/1.9	CU contract
204.PIATA LIBELULA/COMPLEX ALBINA								
1	I.I TATU TEODORA	PIATA LIBELULA	150	14	BETON		0.8/2.4	CU contract
2	BENBIBI S.R.L.	PIATA LIBELULA	150	14	BETON		0.8/2.4	CU contract
3	P.F.A TUDOR LIDIA	PIATA LIBELULA	150	14	BETON		0.8/2.4	CU contract
4	NACIAR S.R.L	PIATA LIBELULA	150	14	BETON		0.8/2.4	CU contract
5	DUFLOR COM SARL	PIATA LIBELULA	150	14	BETON		0.8/2.4	CU contract
6	COMAN C SIMONA	PIATA LIBELULA VIZIRU II	150	14	BETON		0.8/2.4	CU contract
7	VILSON IMPEX SRL	PIATA LIBELULA	150	14	BETON		0.8/2.4	CU contract, si pentru pct de lucru din str. Chisinau Nr...
8	NICGERMI SRL	PIATA LIBELULA NR.	150	14	BETON		0.8/2.4	CU contract
9	STARCOF SRL	COMPLEX ALBINA VIZIRU I	150	12	BETON		0.8/2.2	CU contract
10	CENTRAL COM SRL	COMPLEX ALBINA						CU contract
205. VIZIRU I								
1	CIRIBAR TEXTIL S.R.L.	VIZIRU I (spatele bl. 38)	125	12	PVC	BL.38	0.8/1.0	CU contract si pentru pct.de lucru din Str. Sebesului Nr.116
206. STRADA HRISTOU BOTEV								
1	ZAHANA MANU S.R.L.	HRISTO BOTEV						CU contract
2	EPITEVMA SERV SRL	HRISTO BOTEV (BL D2 -E2)	110	12	PVC	BL.D2	0.8/1.7	CU contract
207. DIG								
1	APAN S.R.L.	DN 22B(Km 4)	160	21	PVC		0.8/1.9	CU contract si pentru pct.de lucru din Str. GH. Murgoci Nr.22

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
208. STRADA MALUL DUNARII								
1	TRANSEXPED AGRO S.R.L.	MALUL DUNARII Nr.4	200	14	BETON	4	0.8/1.9	Act Aitional - infiintare punct de lucru
2	VADENITRANZIT SRL	MALUL DUNARII Nr.4						CU contract
3	SC LUMARMI TRANS SRL	MALUL DUNARII Nr.4						CU contract
209. STRADA VADUL CATAGATEI								
1	ASOCIATIA AURA 2010	VADUL CATAGATEI Nr...(colt cu DN2B-caminul Sperantei)	160	10	PVC		DIRECT	Act Aditional - infiintare puncte de lucru +Dorobantilor nr.397
210. STRADA OBOR								
1	VIATA VESNICA S.R.L.	(Cart.Obor- P.T.2)	110	9	PVC		0.8/1.8	Act Aditional - infiintare punct de lucru
211. STRADA VADUL DANUBIULUI								
1	ISTRU S.A		200	12	BETON		DIRECT	Act Aditional - infiintare punct de lucru
212. STRADA PIONIERILOR								
1	GREGAL PROD SRL	PIONIERILOR Nr.	160	9	PVC		1/1/1.8	
213. STRADA VADENI								
1	SC AVENTIN TRADE SRL	VADENI Nr.6	160	10	PVC	6	0.8/1.7	Act Aditional - infiintare punct de lucru
2	EUROMARCHET SRL	VADENI NR. 11 A	160	9	PVC	8	0.8/1.6	CU contract
214. STRADA PIATA HALELOR								
1	SC TEOROXIVAL IFN SRL	STR PIATA HALELOR Nr.(colt cu Str.Mihai Bravu)	110	8	PVC		0.8/1.9	CU contract
2	ADMADIS SRL	STR PIATA HALELOR Nr.	110	12	PVC		0.8/1.7	CU contract
215. STRADA VADUL SPITALULUI								
1	SC CELIMO IMPEX SRL	VADUL SPITALULUI Nr.2	150	9	BETON	2	0.8/1.7	CU contract
216. STRADA PETRU MAIOR								
1	C.M.I.DR.MORTU DORINA	PETRU MAIOR Nr.18	200	7	BETON		DIRECT	CU contract
217. STRADA PETROSILOR								
1	LENIROX COM SRL	PETROSILOR	150	9	BETON		0.8/1.8	CU contract
218. PIATA CONCORDIA								
1	NADIMIRA SERV SRL	PIATA CONCORDIA	150	10	BETON		0.8/1.7	CU contract
219. STRADA PENSIONATULUI								
1	VIZANTIC ART SRL	PENSIONATULUI Nr.4	160	12	PVC	4	0.8/1.7	CU contract
2	SC DEKAEM CREWING SRL	PENSIONATULUI Nr.4						CU contract
220. VIZIRU III								
1	EMIL COM SRL	VIZIRU III	200	10	PVC		0.8/1.7	CU contract
2	PERFECT COM SRL	VIZIRU III	200	11	PVC		0.8/1.8	CU contract
221. STRADA VADUL GHECETULUI								
1	SC PASSAVANT ROEDIGER GERMANIA SUC.BUCURESTI	VADUL GHECETULUI, DIG GALATI	160	12	PVC		1/1/1.8	CU contract
222. STRADA ALEEA MUGURILOR								
1	INTREPRINDERE INDIVIDUALA TOMA RELU	ALEEA MUGURILOR, Nr.11, Bl.41, Ap.21, parter	110	7*2	PVC	SC.2	0.8/2.1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
223. STRADA RANDUNICII								
1	II MARIN S. STELIAN	RANDUNICII Nr.5, BL.28, SC.3, ET.3, AP.55	110	7	PVC	BL.28	0.8/2.4	Act Aditional - infiintare punct de lucru
224. STRADA COMUNARZI								
1	SC FDEEELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA SDEE BRAILA	COMUNARZI Nr.1 / 114	160	12	PVC	114	0.4/1.6	Act Aditional - infiintare punct de lucru
225. STRADA TEATRULUI-Edmond Nicolau								
1	DECUSEARA COM SRL	TEATRULUI NR. 6	200	14.5	BETON	6	1/1/2.8	CU contract
226. INCINTA DOCURI								
1	SC ADM ROMANIA LOGISTIC SRL	INCINTA DOCURI Nr. 1	160	12	PVC	1	0.8/1.7	CU contract
227. STRADA CLOSCA								
1	SC ROMNAV SA	CLOSCA Nr. 2B	160	9	PVC	2	1/1/1.6	Act Aditional - infiintare punct de lucru
228. STRADA ALEEA CINEMATOGRAFULUI								
1	SC CRISAMY TOUR SRL	ALEEA CINEMATOGRAFULUI Nr. 5	150	11	BETON	5	1/1/1.6	Act Aditional - infiintare punct de lucru
229. STRADA NICOLAE IORGA								
1	ESENTIAL IMPEX SRL	STR IORGA NICOLAE Nr. 56	160	9	PVC	56	0.4/1.2	CU contract
230. STRADA DELFINULUI								
1	TRANSTAX SRL	DELFINULUI Nr.15	160	8	PVC	15	1/1/1.6	CU contract
231. STRADA PALTINULUI								
1	ALEX MOB DESIGN SRL	PALTINULUI Nr.6	160	9	PVC	6	1/1/1.8	CU contract
232. STRADA ALEXANDRU CEL BUN								
1	FRIGO ABES SRL	ALEXANDRU CEL BUN, Nr. 24						CU contract
2	VADO FRIGO SRL	ALEXANDRU CEL BUN NR.24 A	160	10	PVC	24	1/1/1.8	CU contract
233. STRADA EROU COMISAR POPOVICI								
1	CUCULAS COM SRL	EROU COMISAR POPOVICI NR.26	110	10	PVC	32	0.4X1,6	CU contract
234. STRADA FABRICILOR								
1	REWE ROMANIA SRL.1	FABRICILOR Nr.10	160	9	PVC	20	0.4X1.2	CU contract si pentru pct. din Str.Milcov Nr.7 si Str. Scolilor(Piata Microhala)
235. STRADA ZIDARI								
1	ECO SA	ZIDARI Nr. 2	200	9	BETON	2	1/1,2/2	CU contract si pentru pct. de lucru din Str.Independentei Nr.136 si Rimnicul Sarat Nr.113
236. STRADA VIILOR								
1	TRANS MIRAJ SRL	VIILOR NR.28	160	10	PVC	28	Ø40X1.5	CU contract
237. STRADA MALULUI								
1	ARGAILVAS TRADE SRL	MALULUI Nr.1(CONSTRUCTIA C1, CAMERA 2)	160	6	PVC	1	1/1/1,2	CU contract
238. STRADA BICAZ								
1	IONIAN TRADE SRL	BICAZ Nr.8	160	4	PVC	8	0.4X1.6	CU contract si pentru pct. de lucru din Str. Siretului Nr.(Bl.S3)
239. STRADA CAZASULUI								
1	I.ICROITORU S. TEODORA	CAZASULUI, Nr. 51	125	6	PVC	51	1X1X0.5	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
240. STRADA ALECU RUSSO								
1	I.I.POPA GEORGEL MIHAI	ALECU RUSSO NR.1 BIS(LOT 1)	160	5	PVC	1	0.4X1,6	CU contract
241. STRADA ULMULUI								
1	BUCUMAR COM SRL	ULMULUI NR.2	160	9	PVC	2	1/1/1.6	CU contract
242. STRADA OITUZ								
1	SUEDI COM SRL	OITUZ NR.12	200	9	BETON	12	1/1/2,2	CU contract si pentru pct. De lucru din Str. Calarasilor(Bl A1), Sos. Centura(linga Zoo)
243. STRADA ECATERINA TEODOROIU								
1	NEAGU C. DANIELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	TEODOROIU ECATERINA (LANGA Bloc R)	160	6	PVC		0.8/1.7	CU contract
2	SERVMAR SRL	ECATERINA TEODOROIU(PIATA R. NEGRU)	160	8	PVC		0.8/1.8	CU contract

Anexa 4D - 5D -Art.15 - conform Tabel nr. 12 si Tabel nr. 13,anexe la Caietul de Sarcini Cadr

Principalele date ale Utilizatorilor si ale Racordurilor cu elementele componente pentru Utilizatorii - Institutii publice care beneficiaza de activitatea de colectare , transport si evacuare a apelor uzate

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	
1. STRADA VADUL SCHELEI								
1	CLMDAGL BRAILA - PATINOAR	VADUL SCHELEI Nr.5	200	12	BETON	5	0.8/1.7	CU contract
2. STRADA BLD.AL. I. CUZA								
1	GARDA NATIONALA DE MEDIU - COMISARIATUL REGIONAL GALATI	BLD.AL. I. CUZA Nr. 3	300	10	BETON	3	1X1X1,6	CU contract
2	BISERICA SF. SPIRIDON	BLD.AL. I. CUZA Nr. 23	110	15	FONTA	23	1X1X1.3	CU contract
3	FOST CAMIN DE COPII	BLD.AL. I. CUZANr. 71	DEZAFECTAT					Fara contract
4	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6(GRADINITA 32)	BLD.AL. I. CUZANr. 86	150	10	BETON	88	1X1X12.3	CU 2 contracte, unul pe Gradinita nr.32 iar celalalt pe Gradinita nr.6 cu doua puncte unul pe gradinita 32 iar celalalt pentru gradinita nr.6 "Raza de soare" din str.Radu Campiniu Nr.36,
5	PALATUL COPIILOR SI ELEVILOR BRAILA	BLD.AL. I. CUZANr. 97	150	13	BETON	97	1X1X2.7	CU 2 contracte din care unul pe Palatul copiilor iar celalalt cu 3 pct.: si pentru punctul din str.Radu Campiniu Nr.31 si pentru Baza Pescarulsul -teren tenis zgura din Parcul Monument
6	DIRECTIA FIN. PUBLICE	BLD.AL. I. CUZANr. 105	200	11	BETON		DIRECT	Fara contract
7	BISERICA BULGAREASCA	BLD.AL. I. CUZANr. 124	200	11	BETON	124	1X1X1.7	Fara contract
8	SERV. PUBL. COMUNIT.	BLD.AL. I. CUZANr. 134	200	10	PVC	134	1X1X1.5	Fara contract
9	INSPECTORATUL SCOLAR	BLD.AL. I. CUZA Nr. 172	300	12	BETON	172	1/1/2,2	Fara contract
10	LICEUL NICOLAE BALCESCU	BLD.AL. I. CUZANr. 182	250	15	BETON	184	Ø1000x2,5	Fara contract
11	LICEUL NICOLAE BALCESCU	BLD.AL. I. CUZA Nr.184						Fara contract
12	GRADINITA NR 49 (nr.18)	BLD.AL. I. CUZANr. 190	300	21	BETON	190	1/1/1,9	CU contract
13	GRADINITA NR 49 (NR. 19)	BLD.AL. I. CUZANr. 228	200	16.5	BETON	228	1/1/1,9	CU contract
3. STRADA UNIRII								Fara contract
1	BISERICA SF.SPIRIDON (CANT)	UNIRII Nr. 2	250	7	BETON	2	1X1X1.2	CU contract
2	CANTINA SOCIALA SF. CUV. CASIAN	UNIRII Nr. 2-4						CU contract
3	BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI	UNIRII Nr. 220	200	15	BETON	220	0.8/1.7	CU contract
4	GRADINITA FAMILIA	UNIRII Nr.220						CU contract
5	GRADINITA NR. 19	UNIRII Nr. 222	200	6.5	BETON	222	1/1/2	Fara contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	
4. BULEVARDUL INDEPENDENTEI								
1	INSTITUTIA PREFECTULUI JUD. BRAILA	PIATA INDEPENDENTEI Nr. 1	200	7	BETON	I	1/1/1,2	CU contract - infiintare puncte lucru +Str. Galati nr.18
2	AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAILA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 14	110	9	PVC	SUBSOL BLOC 63 UNIRII	1X1X1.7	CU contract
3	SCOALA GIMNAZIALA ION CREANGA	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 65	200	12	BETON	65	1/1/1.7	CU contract
4	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA - PAVILIONUL D	B-DUL INDEPENDENTEI Nr.251	200	10	BETON	251	1/1/1.5	CU contract
5	SPITALUL OBSTETRICA GINECOLOGIE	B-DUL INDEPENDENTEI Nr. 251	200	10	BETON	251	1/1/1.5	CU contract
5. STRADA STEFAN CEL MARE								
1	PAROHIA CRECO-CATOLICA	STEFAN CEL MARE Nr. 178	200	10	BETON	178	1/1/1.7	Fara contract
2	CANTINA AJ. SOCIAL	STEFAN CEL MARE Nr. 211	200	9	BETON		1/1/2	Fara contract
3	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2(GRADINITA NR. 24)	STEFAN CEL MARE Nr. 227	250	11.5	BETON	227	1,2/1,2/2	CU contract, si pentru gradinita nr.7 din Str. Piata Poporului Nr.7, gradinita nr.5 din Str.Rosiorilor Nr.397 si gradinita nr.22 din Str. St. cel Mare Nr.309
4	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2(GRADINITA NR. 22)	STEFAN CEL MARE Nr.309						CU contract, si pentru gradinita nr.7 din Str. Piata Poporului Nr.7, gradinita nr.5 din Str.Rosiorilor Nr.397 si gradinita nr.24 din Str. St. cel Mare Nr.227
5	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr.4	STEFAN CEL MARE Nr. 481	200	12	BETON	481	1/1/1.7	CU contract si pentru pct. Din Str. Dezrobirii Nr.6
6	GRADINITA Nr.33	STEFAN CEL MARE Nr. 481						CU contract
7	SCOALA GIMNAZIALA ECATERINA TEODOROIU	STEFAN CEL MARE Nr. 483	200	11	BETON	483	1/1/1.7	CU contract
6. STARADA EROILOR								
1	ORFELINAT	EROILOR Nr. 1	200	6	BETON	1 J	0.8X1	Fara contract
7. STRADA MIRCEA CEL MARE								
1	GRADINITA NR.29	MIRCEA CEL MARE Nr. 58	200	7	BETON	58	1/1/1.7	Fara contract
2	SCOALA M. KOGALNICEANU	MIRCEA CEL MARE Nr. 99	160	12	PVC	99	1X1X1.8	Fara contract
8. STRADA SMIRDAN								
1	GRADINITA NR 7	SMIRDAN Nr. 178	200	10	BETON	178	1X1X1	Fara contract
9. CALEA GALATI								
1	PAROHIA BISERICII "SF. MARIA"	CALEA GALATI Nr. 14	200	14	BETON		DIRECT	Fara contract
2	SERV PUBLIC COMUNITAR PERMISE	CALEA GALATI Nr. 18	200	9.5	BETON	18	1X1X1.7	Fara contract
3	INSTITUTIA PREFECTULUI JUD. BRAILA	CALEA GALATI Nr. 18						CU contract - infiintare puncte lucru +Piata Independentei nr.1
4	I.P.J. BRAILA - POLITIA RUTIERA	CALEA GALATI Nr. 28	200	6	BETON	28	1X1X1.7	CU contract
5	CINEMA "CENTRAL"	CALEA GALATI Nr. 10	160	15	PVC	10	0.8X2.5	Fara contract
6	SCOALA CU CLASELE I-VIII MIHU DRAGOMIR	CALEA GALATI Nr. 61	200	12	BETON	61	0.8/2.1	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	
7	DIRECTIA SANITAR VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR	CALEA GALATI Nr. 344	200	10	BETON	344	1/1/1.8	CU contract, si pentru pct. de lucru din Str. 1Decembrie 1918 (Piata Halelor).
8	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BRAILA	CALEA GALATI Nr. 346	160	10	PVC	346	1/1/1.8	CU contract
9	UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI	CALEA GALATI Nr. 346	200	12	BETON	346	0.8/1.7	CU contract
10. STRADA DUDULUI								
1	SCOALA CU CLASELE I-VIII SF. ANDREI BRAILA	DUDULUI Nr. 2	200	15	BETON	2	0.8/1.8	CU contract
11. STRADA TIRGOVISTE								
1	SCOALA GENERALA NR.21 " ALEXANDR SERGHEEVICI PUSKIN "	TIRGOVISTE Nr. 28	125	15	PVC	28	0.8X0.8X1.5	CU contract
12. STRADA INDUSTRIEI								
1	UM 0242 BRAILA	INDUSTRIEI Nr.1	200	12	BETON	1	0.8/1.9	CU contract
2	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL Nr.50	INDUSTRIEI Nr.200(Bl.7)	160	10	PVC	BL.7	0.8/2.4	CU contract comun si pentru pct din Str.Matei BasarabNr. 11
13. STRADA CARABUSULUI								
1	SCOALA CU CLASELE I-VIII NEDELCU CHERCEA (SCOALA NR.24 -GHEORGHE NAUM)	CARABUSULUI Nr. 22A	200	10	BETON		DIRECT	CU contract comun si pentru Scoala nr.13Nedelcu Chercea din Str.Deva Nr. 11
14. STRADA RIMNICU SARAT								
1	BIS. DIMITRIE NOU	RIMNICU SARAT Nr. 71-73	125	6	PVC	73	1/1/0,5	Fara contract
2	LICEUL UCECOM	RIMNICU SARAT Nr. 78	200	4	PVC	78	1X1X1.4	Fara contract
3	CENTRU SC PT ED INCLUZIVA	RIMNICU SARAT Nr. 80	250	14	BETON	80	1X1X1.2	CU contract
4	CENTRU SC PT ED INCLUZIVA	RIMNICU SARAT Nr. 80	200	21	BETON	80	1X1X1.4	CU contract
5	CENTRU SC PT ED INCLUZIVA	RIMNICU SARAT Nr. 82	200	6	PVC	82	1X1X1.4	CU contract
6	SRI/UM 0754	RIMNICU SARAT Nr. 88	200	13	PVC	88	1X1X1.2	CU contract
7	OBOR BRAILA	RIMNICU SARAT Nr. 113	150	10	BETON	113	1/1/1	Fara contract
8	I.C.B.	RIMNICU SARAT Nr. 115	160	7	PVC	115	1/1/1	Fara contract
9	OF. PT. AMELIORAREA ZOOTEH.	RIMNICU SARAT Nr. 125	250	10	BETON	125	1/1/1,2	Fara contract
10	LICEUL GHEORGHE CONSTANTINESCU	RIMNICU SARAT Nr. 127	250	6	BETON	127	1/1/1	CU contract
15. STRADA COMUNA DIN PARIS								
1	PAROHIA SFANTUL STEFAN CEL MARE	COMUNA DIN PARIS Nr.	160	10	PVC		1/1/1.7	CU contract
16. STRADA DEVA								
1	SC. GEN. "N. CHERCEA" Nr.13	DEVA Nr. 11	200	22	PVC	11	1X1X1.1	CU contract comun si pentru Scoala nr.24 Gheorghe Naum din Str.Carabusului Nr. 22A
2	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 26	DEVA Nr. 11						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	
17. STRADA FOCSANI								
1	SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.22 BRAILA	SOS. FOCSANI Nr.35	200	5	PVC	35	1/1/1.6	CU contract
2	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 26	SOS.FOCSANI Nr. 35						CU contract
18. STRADA BALDOVINESTI								
1	ADMINISTRATIA PIETELOR	BALDOVINESTI Nr. 20	300	30	BETON	20	0.8X2.5	Fara contract
2	SPITALUL DE PSIHIATRIE SF.PANTELIMON BRAILA	BALDOVINESTI Nr.53	300	14	BETON	53	0.8/2.2	CU contract
19. STRADA ODOBESTI								
1	LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY (ATELIER)	ODOBESTI Nr. 12	150	12	BETON	12	0.8/2.1	CU contract
20. STRADA 1 DECEMBRIE 1918								
1	DIRECTIA SANITAR VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR	1DECEMBRIE 1918 Nr. 344	200	12	BETON	344	1X1X1,2	CU contract, si pentru pct de lucru din str.Calea Galati Nr.344
2	ADMINISTRATIA PIETELOR SI A TARGURILOR	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 52	200	10	BETON	52	1X1X1.7	CU contract
3	PIATA MARE	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 52B	200	8	BETON	52B	1X1X1.6	Fara contract
4	PIATA MARE	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 52B	200	11	BETON	52B	1X1X1.7	Fara contract
5	PIATA MARE	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 52B	200	5	BETON	52B	1X1X1.8	Fara contract
6	COMISARIATUL REGIONAL JUDETEAN PT PROTECTIA CONSUMATORILOR BRAILA	1 DECEMBRIE 1918 Nr. 121	200	12	BETON	121	1X1X1	CU contract
21. STRADA MIHAI EMINESCU								
1	TEATRUL MARIA FILOTTI	MIHAI EMINESCU Nr. 2	200	5	BETON	2	1X1X1.2	Fara contract
2	TEATRUL MARIA FILOTTI	MIHAI EMINESCU Nr. 2	160	8	PVC		DIRECT	Fara contract
3	TEATRUL MARIA FILOTTI	MIHAI EMINESCU Nr. 2						Fara contract
4	I.P.J. BRAILA - CENTRUL REGIONAL AL AGENTIEI ANTIDROG	MIHAI EMINESCU Nr.8-8A	IN SUBSOL BLOC 8-8A					CU contract
5	SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV SI A CIMITIRELOR	MIHAI EMINESCU Nr. 27	200	9	BETON	27	1X1X1.4	CU contract
22. STRADA MINA MINOVICI								
1	DIRECTIA DE AISTENTA SOCIALA CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL	MINA MINOVICI NR. 2	300	35	PVC	2	Ø800 X1	CU contract
23. STRADA CARAIMAN								
1	CAMIN BATRANI SF PETRU SI PAVEL	CARAIMAN Nr.11	160	10	PVC	2	1X1X1,2	CU contract
24. BULEVARDUL DOROBANTILOR								
1	LICEUL PANAIT CERNA	BLD. DOROBANTILOR NR.311	200	12	BETON	AL.MUGURIL OR	0.8/1.9	CU contract
2	I. S. U. DUNAREA BRAILA	BLD. DOROBANTILOR Nr.468	200	15	BETON	468	0.8/1.9	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	
25. STRADA GHIOCEILOR								
1	SCOALA CU CLASELE I -VIII AL. IOAN CUZA	GHIOCEILOR Nr.1	200	12	BETON	1	1X1X1,8	CU contract, si pentru Scoala nr.3 "Spiru Haret din str.Parcului nr.2 si pentru Scoala Waldorf din Calea Calarasilor nr.104
2	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI	GHIOCEILOR Nr.8	200	14	BETON	IN MIHAI BRAVU	1X1X1.9	Act Aditional- infiintare punct de lucru
26. STRADA GRATIEI								
1	PRIMARIE (ADMINISTRATIA PIETELOR)	GRATIEI Nr. 44-46	150	4	BETON	44	1X1X1.2	Fara contract
27. STRADA ROSIORILOR								
1	BISERICA CRESTINA	ROSIORILOR Nr. 192	150	4	BETON	192	1X1X1.2	Fara contract
2	BISERICA	ROSIORILOR Nr. 242	200	4	BETON		DIRECT	Fara contract
3	BISERICA	ROSIORILOR Nr. 246	200	4	BETON	246	1.2X1.2X1.2	Fara contract
4	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2(GRADINITA Nr.22)	ROSIORILOR Nr.397	200	6	BETON	397	1X1X1.8	CU contract, si pentru gradinita nr.24 din str.St. cel Mare Nr.227, gradinita nr.22 din str.St. cel Mare nr.309 si gradinita nr.2 sin str. Piata Poporului nr.7
5	GRADINITA Nr.5	ROSIORILOR Nr.397	200	8	BETON	397	0.8/1.7	CU 2 contracte
28. STRADA MIHAI BRAVU								
1	PAROHIA SF." CUVIOASA PARASCHIVA"	MIHAI BRAVU Nr. 10	160	8	PVC	10	Ø400/1.8	CU contract
2	CRESA NR.2	MIHAI BRAVU Nr. 37	300	22	BETON	37	1/1/1,8	Fara contract
3	ADMINISTRATIA PIETELOR	MIHAI BRAVU Nr. 196	200	21	BETON	196	1.1X1.4X1.5	Fara contract
29. STRADA GRIVITEI								
1	INSP. IN CONSTR.	GRIVITEI Nr. 124	200	24	PVC	124	1X1X2.2	CU contract
2	SCOALA CU CLASELE I -VIII ANTON	GRIVITEI Nr. 230	200	10	PVC	230	1X1X1.8	CU contract
3	SALA SPORT	GRIVITEI Nr. 263	200	11	PVC	263	0.8X1.2	Fara contract
4	COLEGIUL JUDETEAN AL FARMACISTILOR	GRIVITEI Nr. 294BIS	200	9	PVC	294BIS	1X1X2	CU contract
5	CASA CORPULUI DIDACTIC	GRIVITEI Nr. 328	200	11	PVC	328	0.8X2.5	CU contract
30. STRADA PIATA LUMINII								
1	GRADINITA	PTA LUMINII Nr.	150	4	BETON		1X1X2.5	Fara contract
31. STRADA PIATA POPORULUI								
1	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2	PTA POPORULUI Nr. 7	200	6	BETON	7	1X1X1.8	CU contract, si pentru gradinita nr.24 din str.St. cel Mare Nr.227, gradinita nr.5 din str.Rosiorilor nr.397 si gradinita nr.22 din str. St. cel Mare nr.309
2	ADMINISTRATIA PIETELOR SI A TARGURILOR	PTA POPORULUI Nr.20	200	8	BETON	20	1X1X1.8	Act Aditional- infiintare punct de lucru
32. STRADA SCOLILOR								
1	SCL GIMNAZIALA ION CREANGA	SCOLILOR Nr.15	300	14	BETON	FRUMOASA	1X1X2,4	CU contract
2	SCOALA CU CLASELE I-VIII ION BANCILA	SCOLILOR Nr. 46	200	21	BETON	IN PTA LUMINII	1X1X1,6	CU contract
3	GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL NR.10	SCOLILOR Nr.64	200	14	BETON	IN PTA LUMINII	1X1X1.7	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	
33. STRADA MIHU DRAGOMIR								
1	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr.56	MIHU DRAGOMIR Nr.3	200	12	BETON	3	1X1X1.9	CU contract, si pentru gradinita nr.20 din Str. Plantelor(B-dul Dorobantilor Nr. 619-Bl. 1bis)
34. STRADA CARANTINA								
1	UM 0242 BRAILA	CARANTINA Nr.2	300	12	BETON	2	0.8/2	CU contract
2	JANDARMERIA	CARANTINA Nr. 4	300	11.5	BETON	4	0.8X2	Fara contract
3	U.M 01297	CARANTINA Nr. 4						CU contract
4	PENITENCIAR	CARANTINA Nr. 4BIS	400	26	BETON	4BIS	0.8X5	Fara contract
5	M.A.P.N. prin U.M 01764	CARANTINA Nr. 4	300	14	BETON	4	0.8/2.2	CU contract si pentru U.M. 01294 din Str. Calarasi Nr.311, U.M 01763 din Str. Gen. Eremia Grigorescu Nr.80 si Camin Garnizoana din Str. Gen. Eremia Grigorescu nr.82
6	CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA	CARANTINA Nr. 4	300	22	BETON	6	1.2X1.2X2.5	CU contract si pentru pct. de lucru din Str. Piata Portului Nr.15(Cabana Nautica)
7	LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE MOISIL	CARANTINA Nr.8	300	12	BETON	8	0.8X4	CU contract nesemnat in dublu exemplar
8	SCOALA NR.25	CARANTINA Nr. 8						Fara contract
35. STRADA DEZROBIRII								
1	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr.4	DEZROBIRII Nr.6	200	10	BETON	6	0.8/2	CU contract si pentru pct. de lucru din Sos. Focsani Km 5
36. STRADA PLANTELOR								
1	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr.56(Gradinita Nr.20)	PLANTELOR Nr.(Bl.1bis)	200	12	BETON	1	0.8/2.1	CU contract si pentru gradinita Nr.56 de pe Str.Mihu Dragomir Nr.3
37. STRADA SIRETULUI								
1	SECTIA L.2	SIRETULUI NR.7	200	13	BETON	7	1x1x1.7	Fara contract
38. STRADA C-TIN DOBROGEANU GHEREA								
1	DIRECTIA SANATATE PUBLICA	-TIN DOBROGEANU GHEREA Nr. 2Bl	110	4	FONTA		DIRECT	CU contract
39. STRADA MIHAIL KOGALNICEANU								
1	LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY (GRADINITA NR. 21)	MIHAIL KOGALNICEANU Nr. 10	200	12	BETON	10	1X1X1.8	CU Contract
40. STRADA MARULUI								
1	FUNBET S.R.L	MARULUI Nr.16	200	10	BETON	16	1X1X1.9	CU contract
41. STRADA RAHOVA								
1	PAROHIA SF.IMPARATI C-TIN SI ELENA	RAHOVA NR.59	160	18	PVC	1/1/1,8	1/1/1,8	CU contract
2	GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL NR.10(GRADINITA NR.16)	RAHOVA Nr. 154	150	28	BETON	154	1/1/1,6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	
42. STRADA EREMIA GRIGORESCU								
1	LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY	EREMIA GRIGORESCU Nr. 32	200	10	BETON	32	1X1X1.9	CU Contract
2	LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY (GRADINITA NR. 23)	EREMIA GRIGORESCU Nr. 57	200	12	BETON	57	1X1X1.8	CU Contract
3	TEATRUL DE PAPUSI BRAILA	EREMIA GRIGORESCU Nr.57						CU contract
4	UM 01763	EREMIA GRIGORESCU Nr.80	200	14	BETON	80	0.8/1.7	CU contract
5	M.A.P.N. prin U.M 01764	EREMIA GRIGORESCU Nr.80	200	10	BETON	80	0.8/1.8	CU contract si pentru U.M. 01294 din Str. Calarasi Nr.311, U.M 01297 din Str. Carantinei Nr.4 si Camin Garnizoana din Str. Gen. Eremia Grigorescu nr.82
6	CAMIN GARNIZOANA	EREMIA GRIGORESCU Nr.82	200	12	BETON	82	0.8/1.9	CU contract
7	M.A.P.N. prin U.M 01765	EREMIA GRIGORESCU Nr.82	300	14	BETON	82	0.8/2	CU contract si pentru U.M. 01294 din Str. Calarasi Nr.311, U.M 01297 din Str. Carantinei Nr.4 si U.M 01763 din Str. Gen. Eremia Grigorescu nr.80
43. STRADA PLEVNA								
1	I.P.J. BRAILA - ARHIVELE NATIONALE - UM0886	PLEVNA Nr.8	200	12	BETON	8	1X1X1,8	CU contract
44. STRADA BRASOVENI								
1	DIRECTIA GEN A FINANTELOR PUBLICE	BRASOVENI Nr.36	200	7	BETON	36	1X1X1,8	CU contract
45. STRADA ANGHEL SALIGNY								
1	BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA	ANGHEL SALIGNY Nr. 4-6	200	12	BETON	6	1X1X1.8	CU2 contracte, unul dintre ele are acelasi nr. dar in trei ani diferiti
2	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BRAILA	ANGHEL SALIGNY Nr.17	160	9	PVC	17	1X1X1.9	Act Aditional - infiintare punct de lucru
3	ADM DEZV.REGIONALA S-E	ANGHEL SALIGNY Nr. 24	160	2.5	PVC		DIRECT	Cu 2 contracte
4	VAMA BRAILA	ANGHEL SALIGNY Nr.	150	7	BETON		DIRECT	Fara contract
46. STRADA TRAIAN (IMPARATUL TRAIAN)								
1	SPITAL MILITAR	TRAIAN Nr. 8	200	6	BETON		DIRECT	Fara contract
47. STRADA PIATA TRAIAN								
1	CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE	PTA TRAIAN Nr. 2	200	9	BETON	IN CALEA GALATI	1X1X1.8	CU contract
2	MUZEUL BRAILEI CAROL I	PTA TRAIAN Nr.3	200	11	BETON	IN CALEA GALATI	0.8/1.9	CU contract
3	DIRECTIA FINANTE (DGFP)	PTA TRAIAN Nr. 14	200	12	BETON	14	0.8/1.7	Fara contract
48. STRADA ANA ASLAN								
1	C.J.A.P.	ANA ASLAN Nr. 10	110	8	PVC	10	1/1/1,3	Fara contract
2	SCL GIMNAZIALA ION CREANGA(ATELIERE)	ANA ASLAN Nr.10	110	9	PVC	10	0.8/1.6	CU contract
3	CAMIN BATRANI	ANA ASLAN Nr. 11	200	6	BETON	11	1/1/1,8	Fara contract
4	BISERICA SF.NICOLAE	ANA ASLAN Nr. 14	150	20	BETON	14	1/1/1,2	Fara contract
5	PAROHIA SF.NICOLAE	ANA ASLAN Nr.15						CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	
6	PAROHIA SF.NICOLAE(CASA PAROHIALA)	ANA ASLAN Nr.17	200	12	BETON	14	1X1X1,4	CU contract
7	U.A.T. JUD. BRAILA	ANA ASLAN Nr. 27-29	200	14	BETON	27	1X1X1,2	CU contract
8	I.P.J.	ANA ASLAN Nr. 37	200	7	BETON	37	1/1/2	Fara contract
49. STRADA CELULOZEI								
1	COLEGIUL ANA ASLAN(GRADINITA NR 40)	CELULOZEI Nr.13	200	10	BETON	13	0.8/1.6	CU contract
50. STRADA CHISINAU								
1	GRADINITA NR.1	CHISINAU Nr. 41	150	11	PVC	41	1/1/1	Fara contract
51. STRADA DELTEI								
1	SCOALA NR.9 ANTON PANN	DELTEI Nr.38	200	7	BETON	38	1/1/1	Fara contract
52. STRADA FRANCEZEI								
1	AUTORITATEA NATIONALA PTR ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE IN COMUNICATII	FRANCEZEI Nr. 16	200	10	BETON	16	1X1X2,2	CU contract
53. SOSEAUA BUZAULUI								
1	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA - PAVILIONUL A+C	SOSEAUA BUZAULUI Nr.2	300	6	BETON	2	Ø 100X 2	CU contract
2	U.A.T. JUD. BRAILA	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 3A	200	27	BETON	SOS VIZ.	0.8/2	CU contract
3	COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN NENITESCU	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 15	200	14	BETON	IN SOS NAT VECHE	0.8/1.9	CU contract
4	SCOALA CU CLASELE I -VIII FANUS NEAGU	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 30	300	9	BETON	SIMION BARNUTIU	0.8/1.9	CU contract
5	SCOALA NR.27 A. VLAICU	SOSEAUA BUZAULUI Nr. 100	300	4	BETON		1/1/1,8	CU contract
6	A.J.V.P.S	SOSEAUA BUZAULUI Km.6	NU ARE CANALIZARE					CU contract
54. SOSEAUA DE CENTURA								
1	ZOO	SOSEAUA DE CENTURA Nr. 16	150	30	FE	16	(REFULARE)	Fara contract
55. SOSEAUA VIZIRULUI								
1	SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA SEROPLANT	SOSEAUA VIZIRULUI Nr. (sere Lacu Sarat)	NU ARE CANALIZARE					CU contract, si pentru pct de lucru din str. Edmond Nicolau Nr.8
56. STRADA TINERETULUI								
1	GRADINITA NR.37(Gradinita nr.15)	TINERETULUI Nr.(Bl.A53)	110	5	PVC	IN INST.BL.A.53	0.8/2.8	CU contract, si pentru Gradinita Nr.3 de pe Aleea Trandafirilor nr.1 si Gradinita Nr.37 de pe Aleea Trandafirilor Nr.3
57. STRADA GOLESTI								
1	OCOLU SILVIC	GOLESTI Nr. 29	200	9.5	BETON	29	1/1,2/2,8	Fara contract
2	GRADINITA	GOLESTI Nr. 49	200	9	PVC	49	Ø800x2	Fara contract
3	SCOALA PRIMARA SF. MARIA	GOLESTI Nr.49						CU contract
58. STRADA C. A. ROSETTI								
1	BISERICA CR	C. A. ROSETTI Nr. 16	200	14.5	BETON	16	1/1/1,9	Fara contract
59. STRADA GRADINII PUBLICE								
1	INSP. SANITARA	GRADINII PUBLICE Nr. 2	250	22	BETON	2	Ø800x2,4	Cu contract
2	I.S.U.D. BRAILA	GRADINII PUBLICE Nr. 11-13	160	28	PVC	13	Ø1000x1,8	Fara contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	
3	COLEGIU EC. BRAILA	GRADINII PUBLICE Nr. 12	200	14	BETON	12	1/1,5/2	Cu contract
4	LIC. ECONOMIC	GRADINII PUBLICE Nr. 15	200	10.5	BETON	15	1/1/3	Cu contract
5	MUZEUL BRAILEI CAROL I	GRADINII PUBLICE						Cu contract
60. STRADA OITUZ								
1	GRADINITA NR. 9	OITUZ Nr. 5B	200	8	BETON	5	Ø800x2	Fara contract
61. STRADA BELVEDERI								
1	MUZEU	BELVEDERI Nr. 1	200	7	BETON	POLIGON	Ø1500x2,4	Cu contract
2	SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE	BELVEDERI Nr. 12	300	5	BETON		direct	Cu contract si pentru pct. din Str.Campiniu Nr.21
3	BISERICA SF. TREIME	BELVEDERI Nr. 14	200	6	BETON	14	0.8/1.7	Fara contract
62. STRADA EDMOND NICOLAU								
2	SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA SEROPLANT	EDMOND NICOLAU Nr. 8	200	16	BETON	8	Ø1000x1,9	CU contract si pentru pct. de lucru din Sos.Vizirului (sere Lacu Sarat,
63. STRADA POLONA								
1	TEATRU COPII/DE PAPUSI BRAILA	POLONA Nr. 12	200	7.5	BETON		direct	Cu contract
2	CONS.JUD.	POLONA Nr. 14	200	7.5	BETON		direct	Fara contract
3	MUZEUL BRAILEI CAROL I	POLONA Nr.14						Cu contract
4	CAMIN BATRINI	POLONA Nr. 22	200	9	BETON	22	1/1/2,8	Fara contract
64. STRADA NICOLAE GRIGORESCU								
1	CURTEA CONTURI	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 1	200	5	BETON	1	Ø800x1,7	Fara contract
2	BISERICA CR	NICOLAE GRIGORESCU Nr. 468	200	11.5	BETON	468	Ø800x2	Fara contract
65. STRADA ZIDARI								
1	GRADINITA 49	ZIDARI Nr.2A	200	10	BETON	2	0.8/1.8	Cu contract
2	SED MITR RITM VECHI	ZIDARI Nr. 5	200	9	BETON	5	1/1,2/2	Cu contract
66. STRADA CETATI								
1	MUZEU	CETATI Nr. 70	110	24.5	FONTA	70	1/1/1,9	Cu contract
67. STRADA ION LUCA CARAGIALE								
1	OBIECTIV PROTEJAT	I.L. CARAGIALE Nr. 3	250	7	BETON	3	Ø1000x1,9	Cu contract
68. STRADA MIHAIL SEBASTIAN								
1	IPJ	MIHAIL SEBASTIAN Nr. 12	250	4	AZBO	12	1/1/2	Cu contract
69. STRADA PIATA POLIGON								
1	BIBLIOTECA JUD PANAIT ISTRATI	PIATA POLIGON Nr.4	200	17	BETON	4	1/1/1,8	Cu contract
2	MUZEU	PIATA POLIGON Nr. 4						Fara contract
70. STRADA MARASESTI								
1	GOSPODARIA LOCALA	MARASESTI Nr. 39	200	31	BETON	39	Ø800x1,8	Cu contract
71. STRADA NICOLAE BALCESCU								
1	CENTRU INCLUZIUNE SOCIALA	NICOLAE BALCESCU Nr. 3	200	11.5	BETON	3	1/1/1,9	Fara contract
2	CASA PENSIILOR	NICOLAE BALCESCU Nr. 8	250	9.5	BETON	8	Ø800x1,9	Fara contract
3	CASA PENSIILOR	NICOLAE BALCESCU Nr. 10	250	11	BETON	10	Ø800x2	Fara contract
72. STRADA CAMPINIU S.RADU								
1	LICEU "N. IORGA"	CAMPINIU S.RADU Nr. 6	250	8	BETON	6	1X1X1.5	Fara contract
2	SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA	CAMPINIU S.RADU Nr. 21	200	5	BETON	21	1X1X2.2	CU contract si pentru pct. din Str. Belevedere Nr.12

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	
3	DIRECTIA SANATATE PUBLICA	CAMPINIU S.RADU Nr. 23	200	8	BETON	23	1X1X2	Fara contract
4	CENTRU RECOLTARE SANGE	CAMPINIU S.RADU Nr. 25	300	16	BETON	IN FRUMOASA	1X1X1X1,8	Fara contract
5	fost PALATUL COPIILOR	CAMPINIU S.RADU Nr. 31	200	8	BETON	31	1X1X2	CU contract si pentru punctul din Bdul Cuza Nr.97 si pentru Baza Pescarusul-terenul de tenis zgura din Parcul Monument
6	GRADINITA NR.6	CAMPINIU S.RADU Nr. 36	200	5	BETON	36	1X1X2	CU contract si pentru gradinita Nr.32 din Bdul Cuza Nr.86
73. STRADA ORIENTULUI								
1	POLITIA LOCALA	ORIENTULUI Nr. 23	200	24	BETON	23	1X1X1.8	Cu contract
74. STRADA MATEI BASARAB								
1	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL Nr.50	MATEI BASARAB Nr.26	200	12	BETON	26	1X1X1.8	CU contract, si pentru pct de lucru din Str. Industriei Nr.200
75. CALEA CALARASILOR								
1	BANCA NATIONALA A ROMANIEI - SUC.BRAILA	CALEA CALARASILOR, Nr.2	250	7	BETON	IN FAGILOR	0.8/1.9	CU contract
2	OCPI BRAILA	CALEA CALARASILOR Nr.27	200	8	BETON	JUSTITIEI	0.8/1.9	CU contract
3	TRIBUNALUL BRAILA	CALEA CALARASILOR Nr.47	200	14	BETON	CUZA	0.8/1.9	CU contract
4	OFICIUL JUDETEAN PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE	CALEA CALARASILOR Nr.50	300	8	BETON	50	1X1X2,4	CU contract
5	DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA A JUDETULUI BRAILA	CALEA CALARASILOR Nr.50						CU contract
6	APIA CENTRUL JUDETEAN BRAILA	CALEA CALARASILOR NR.50						CU contract
7	U.A.T. JUD. BRAILA	CALEA CALARASILOR Nr.52	200	12	BETON	52	0.8/2	CU contract
8	SPITALUL DE PSIHIATRIE SF.PANTELIMON BRAILA	CALEA CALARASILOR Nr.59	300	16	BETON	MIHAI BRAVU	0.8/1.8	CU contract
9	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr.3	CALEA CALARASILOR Nr.104	200	12	BETON	104	0.8/2	CU contract
10	SCOALA CU CLASELE I -VIII AL.IOAN CUZA(SCOALA WALDORF)	CALEA CALARASILOR Nr.104						CU contract, si pentru scoala nr.4 Al.Ioan Cuza din str. Ghioceilor nr.1 si pentru scoala nr. 3 Spiru Haret din str. Parcului nr.2
11	COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU	CALEA CALARASILOR NR.206	300	10	BETON	206	1X1X1.9	CU contract
12	CAPELA MILITARA SFINTII MUCENICI BRANCOVENI	CALEA CALARASILOR Nr.236 A	200	10	BETON		direct	CU contract
13	COLEGIUL NATIONAL ANA ASLAN	CL.CALARASILOR Nr.307 A	200	16	AZBO	307	1X1X11,2	CU contract
14	UM 01294	CL.CALARASILOR Nr.311	200	2	BETON	311	1X1X1,2	CU contract
76. STRADA MIRCEA VODA								
1	GRADINITA CU PROG.PRELUNGIT Nr.47	MIRCEA VODA Nr.5	200	8	BETON	5	Ø 1000 X 1,6	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	
77. ALEEA INVATATORILOR								
1	LICEUL PEDAGOCIC D.P.PERPESSICIUS	ALEEA INVATATORILOR Nr.4	200	12	BETON	4	Ø 1000 X 2,2	CU contract
78. STRADA DIMITRIE BOLINTINEANU								
1	DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA	D. BOLINTINEANU NR. 2	200	9	BETON	2	0.8/1.7	Fara contract
2	INSP.TERITORIAL DE MUNCA	D. BOLINTINEANU Nr.7	200	12.5	BETON	7	0.8/1.9	CU Contract din 2004
3	LIC. ECONOMIC	D. BOLINTINEANU Nr.16	200	12.5	BETON	16	Ø800x2	Fara contract
4	LIC. ECONOMIC	D. BOLINTINEANU Nr.19	200	31	BETON	19	1,2/1,2/2	Fara contract
79. ALEEA PARCULUI								
1	CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA(STADION)	ALEEA PARCULUI	200	12	BETON		1X1X1,2	Act Aditional-infiintare punct de lucru
2	SCOALA CU CLASELE I -VIII AL.IOAN CUZA(SCOALANR.3SPIRU HARET)	SOS. PARCULUI Nr.2	200	14	BETON	2	0.8/2	CU contract, si pentru scoala nr.4 Al.Ioan Cuza din str. Ghioceilor nr.1 si pentru scoalaWaldorf din Calea Calarasilor nr. 104
80. ALEEA CUTEZATORILOR								
1	SCOALA MIHAI EMINESCU	CUTEZATORILOR Nr.2	200	18	BETON	2	1X1X1,8	CU contract
81. ALEEA COCORILOR								
1	MUZEUL BRAILEI CAROL I	ALEEA COCORILOR, VIZIRU III	200	14	BETON		1X1X1,5	CU contract
82. STRADA VAPOARELOR								
1	I.P.J. BRAILA - POLIGON DE TRAGERE	VAPOARELOR Nr.19	200	11	BETON	19	1X1X1,2	CU contract
83. ALEEA MECANIZATORILOR								
1	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr.47(BL.U.-SUBSOL)	MECANIZATORILOR	160	7	PVC	BL. U	0.8/1.8	CU contract
84. STRADA OBORULUI(Complex Obor)								
1	SCOALA CU CLASELE I - VIII DIMITRIE CANTEMIR	OBORULUI NR. 9	110	4	FONTA	9	1X1X0,8	CU contract
2	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 36	OBORULUI NR. 10	110	8	FONTA	10	1X1X1,4	CU contract
85. STRADA PIETATII								
1	UAT JUDETUL BRAILA - SALA POLIVALENTA	PIETATII Nr.1	200	14	BETON	1	1X1X2,2	CU contract
2	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA - PAVILIONUL B	PIETATII Nr.1	300	18	BETON	1	1X1X2,6	CU contract
3	SERVICIUL DE AMBULANTA BRAILA	PIETATII Nr.1-3						CU contract
86. STRADA RUBINILOR								
1	LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY (ATELIER)	RUBINELOR NR. 2	200	16	BETON	2	1X1X2	CU Contract
87. STRADA PARC MONUMENT								
1	PALATUL COPIILOR SI ELEVILOR(BAZA PESCARUSULTEREN TENIS ZGURA)	PARCUL MONUMENT	200	12	BETON		1X1X1.8	CU contract, si pentru pct din B - dul Cuza Nr.97 si din Str. Radu Campiniu Nr.31
2	MUZEUL BRAILEI CAROL I	PARCUL MONUMENT	200	14	BETON		1X1X1.9	CU contract

Nr. crt.	Nume si Prenume Utilizator	Adresa Utilizator / Racord	Diametru Racord [mm]	Lungime Conducta Racord [m]	Material conducta	Pozitie Camin (nr. Poarta)	Dimensiuni camin L/l/h [m]	Situatia Contractului de prestare a Serviciului public de canalizare
0	1	2	3	4	5	6	7	
3	DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA	PARCUL MONUMENT(BAZIN INOT ACOPERIT)	300	20	BETON		0.8/2	CU contract
88. STRADA INDUSTRIA SARMEI								
1	U.M. 01531	INDUSTRIA SARMEI NR.2	200	10	BETON	B1	Ø 1000 X 2,2	CU contract
89.PORTULUI								
1	CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA(CABANA NAUTICA)	FATA PORTULUI Nr.15	110	9	PVC	15	0.8/1.6	CU contract si pentru pct.de lucru din Str. Carantinei Nr.4
90. ALEEA TRANDAFIRILOR								
1	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr.37(GRADINITA NR.3)	ALEEA TRANDAFIRILOR Nr.1	200	16	BETON	1	Ø 1000 X 1,8	CU contract si pentru Gradinita nr.15 din Str. Tineretului Bl.A56,ap.2
2	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr.37	ALEEA TRANDAFIRILOR Nr.3	200	9	BETON	3	0.8/1.9	
91. STRADA DELFINULUI								
1	DIRECTIA GEN A FINANTELOR PUBLICE	DELFINULUI Nr.1	160	28	PVC	1	0.8/1.9	CU contract
92. ALEEA CRESEI								
1	UAT A JUDETULUI BRAILA	ALEEA CRESEI Nr.1	110	6	FONTA	1	Ø 1000 X 1,2	CU contract
2	CJCPCT BRAILA	ALEEA CRESEI Nr.1						CU contract
93. STRADA BELVEDERE								
1	SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE	BELVEDERE Nr.12	300	14	BETON	12	0.8/2.3	CU contract
94. ALEEA STIINTEI								
1	SCOALA GIMNAZIAL VASILE ALECSANDRI NR.28	ALEEA STIINTEI Nr.5	200	12	BETON	5	0.8/1.8	CU contract
2	GRADINITA	ALEEA STIINTEI Nr.374	200	12	BETON	374	0.8/1.7	CU contract
95. STRADA PENSIONATULUI								
1	SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV SI A CIMITIRELOR	PENSIONATULUI NR.2	DESFIINTAT					CU contract
96. PORT BRAILA								
1	SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CALATORI SI ADM. PUBLICA	PORT	200	12	BETON		0.8/1.7	CU Contract

ANEXA 6 ART. 16
Conform Tabel nr. 14 – Caietul de Sarcini - Cadru

Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport al apei uzate si ale gurilor de scurgere din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
1.	Tronson din Aleea Amurgului cuprins intre str.Pietatii si bl.D1,sc.1	BETON OVOID	20	400/600	1	
2.	Tronson din Aleea Amurgului cuprins intre bl.D1,sc.1 si Sc.Gen.nr.23	BETON	120	300	4	
3.	Tronson din Aleea Amurgului cuprins intre Aleea Cutezatorilor si bl.T5	BETON	39	300	2	2
4.	Tronson din Aleea Amurgului (menajer) bl.21 si bl.16	BETON	144	300	7	
5.	Tronson din Aleea Centrala, Lacu Sarat (menajer) cuprins intreTerasa Flora si Aleea Lacramioarelor	BETON	176	300	6	
6.	Tronson din Aleea Centrala, Lacu Sarat (pluvial) cuprins intre Aleea Parcului si Statie	BETON	573	300	14	16
7.	Tronson din Aleea Chimistilor (menajer) cuprins intre bl.33 si Aleea Cresei	BETON	139	300	7	
8.	Tronson din Aleea Chimistilor (pluvial) cuprins intre bl.33 si Aleea Cresei	BETON	139	300	7	5
9.	Tronson din Aleea Cocorilor (menajer) cuprins intre bl.C1,sc.5 si str.Grigore Alexandrescu	BETON	433	400	15	5
10.	Tronson din Aleea Cocorilor (pluvial) cuprins intre str.Grigore Alexandrescu si Aleea Lebedei	BETON	196	800	4	
11.	Tronson din Aleea Cresei (menajer) cuprins intre bl.28 si str.Radu Negru	BETON	26	200	1	
12.	Tronson din Aleea Cresei (pluvial) cuprins intre bl.35 si str.Radu Negru	BETON	58	200	2	2
13.	Tronson din Aleea Culturii (menajer) cuprins intre bl.18 si bl.15	BETON	70	300	3	
14.	Tronson din Aleea Culturii (menajer) cuprins intre bl.15 si Aleea Stiintei	BETON	253	300	10	
15.	Tronson din Aleea Culturii (pluvial) cuprins intre bl.18 si bl.15	BETON	70	300	3	
16.	Tronson din Aleea Culturii (pluvial) cuprins intre bl.15 si Aleea Stiintei	BETON	253	300	10	
17.	Tronson din Aleea Cutezatorilor cuprins intre Aleea Invatatorilor si str.Pietatii	BETON	251	400	7	6
18.	Tronson din Aleea Energiei cuprins intre bl.28 si str.Radu Negru	BETON	47	300	4	
19.	Tronson din Aleea Energiei (menajer) cuprins intre bl.27 si str.Radu Negru	BETON	124	300	10	
20.	Tronson din Aleea Invatatorilor cuprins intre str.Scolilor si bl.N3,sc.4	BETON	196	400	11	2

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
21.	Tronson din Aleea Invatatorilor cuprins intre bl.N3,sc.4 si bl.N3,sc.1	BETON	66	300	3	
22.	Tronson din Aleea Invatatorilor cuprins intre bl.G7 si bl.G8	BETON	146	600	3	
23.	Tronson din Aleea Invatatorilor cuprins intre bl.G8 si bl.G9	BETON	17	300	1	
24.	Tronson din Aleea Invatatorilor cuprins intre bl.G4,sc.1 si bl.G4,sc.5	BETON	124	400	5	5
25.	Tronson din Aleea Lacramioarelor, Lacu Sarat (menajer) cuprins intre Aleea Centrala si Aleea Plajelor	BETON	61	300	2	
26.	Tronson din Aleea Lalelelor cuprins intre Fabrica de Confentii si bl.O6,sc.4	BETON	62	300	2	
27.	Tronson din Aleea Lebedei (menajer) cuprins intre Aleea Cocorilor si bl.E4	BETON	240	400	9	
28.	Tronson din Aleea Lebedei (pluvial) cuprins intre Aleea Cocorilor si bl.E1	BETON	381	800	15	
29.	Tronson din Aleea Lebedei (pluvial) cuprins intre bl.E1 si bl.F2,sc.2	BETON	67	600	1	1
30.	Tronson din Aleea Lebedei (pluvial) cuprins intre bl.F2,sc.2 si bl.A6	BETON	62	400	2	
31.	Tronson din Aleea Manastirii, Lacu Sarat (menajer) cuprins intre Aleea Parcului si Aleea Centrala	BETON	152	300	4	
32.	Tronson din Aleea Manastirii, Lacu Sarat (pluvial) cuprins intre Aleea Parcului si Aleea Stejarului	BETON	490	300	10	20
33.	Tronson din Aleea Margaretelor cuprins intre str.Rindunicii si str.Oborului	BETON	215	300	8	2
34.	Tronson din Aleea Mecanizatorilor cuprins intre Calea Calarasilor si fluviul Dunarea (colector pluvial)	BETON	780	1400	9	
35.	Tronson din Aleea Metalurgiei (pluvial) cuprins intre bl.21 si bl.16	BETON	144	300	7	
36.	Tronson din Aleea Mugurilor cuprins intre str.Rindunicii si bl.H5	AZBO	37	400	2	2
37.	Tronson din Aleea Mugurilor cuprins intre bl.H5 si bl.F1,sc.5	AZBO	219	300	8	4
38.	Tronson din Aleea Mugurilor cuprins intre bl.F1,sc.5 si str.1 Decembrie 1918	BETON	50	500	2	
39.	Tronson din Aleea Narciselor cuprins intre str.Albinei si Aleea Mugurilor	BETON	198	300	10	5
40.	Tronson din Aleea Petrolistilor (menajer) cuprins intre str.Radu Negru si bl.11	BETON	38	300	1	
41.	Tronson din Aleea Petrolistilor (pluvial) cuprins intre str.Radu Negru si bl.11	BETON	38	800	2	1
42.	Tronson din Aleea Plajelor, Lacu Sarat (menajer) cuprins intre Plaja Nudisti si Statie	BETON	262	400	8	
43.	Tronson din Aleea Plajelor, Lacu Sarat (menajer) cuprins intre Hotel si Plaja Nudisti	BETON	308	300	9	
44.	Tronson din Aleea Plajelor, Lacu Sarat (menajer) cuprins intre Aleea Parcului si Hotel	BETON	78	250	3	
45.	Tronson din Aleea Plajelor, Lacu Sarat (pluvial) cuprins intre Aleea Parcului si Statie	BETON	629	300	14	14
46.	Tronson din Aleea Policlinicii cuprins intre bl.G9 si str.Pietatii	BETON	110	300	2	1
47.	Tronson din Aleea Stejarului, Lacu Sarat (menajer) cuprins intre Aleea Manastirii si Aleea Centrala	BETON	74	300	1	
48.	Tronson din Aleea Stiintei cuprins intreSc.Gen.nr.28 si bl.2	BETON	34	400	1	
49.	Tronson din Aleea Stiintei (menajer) cuprins intre bl.6 si Sc.Gen.nr.28	BETON	109	300	5	
50.	Tronson din Aleea Stiintei (pluvial) cuprins intre bl.6 si Sc.Gen.nr.28	BETON	109	300	5	
51.	Tronson din zona ANL Brailita cuprins intre bl.A1,A8 si bl.B1,B13	PVC	165	350	19	4

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
52.	Tronson din zona ANL Brailita cuprins intre bl.A1,A8 si bl.B1,B13	PVC	1	400	5	3
53.	Tronson din zona ANL Brailita cuprins intre bl.A1,A8 si bl.B1,B13	PVC	3	300	24	12
54.	Tronson din zona ANL Brailita cuprins intre bl.A1,A8 si bl.B1,B13	BETON	62	1000	1	
55.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre str.Simion Barnutiu si bl.A19,A18,A18bis	BETON	144	300	7	
56.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre str.Simion Barnutiu si bl.A28,A26,A27,A29,A30,A30bis	BETON	223	300	11	
57.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre str.Simion Barnutiu si bl.A32,A32bis	BETON	75	300	4	
58.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre str.Simion Barnutiu si bl.A33,A35,A34	BETON	199	300	9	
59.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre str.Simion Barnutiu si bl.A36,A37bis,A38,A36bis	BETON	173	300	9	
60.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre str.Simion Barnutiu si bl.A31	BETON	48	300	4	
61.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre str.Simion Barnutiu si PT3 Buzaului	BETON	13	250	2	
62.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre Sos.Buzaului si Sc.Gen.nr.27; Complex Comercial	BETON	40	300	2	
63.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre bl.A23 si str.Simion Barnutiu	BETON	59	300	5	
64.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre bl.B18,B19 si str.Calugareni	BETON	122	300	6	
65.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre bl.12,12bis si str.Calugareni	BETON	64	300	3	
66.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre bl.B2,B3,B4 si str.Calugareni	BETON	112	300	8	
67.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre bl.B1 si str.Calugareni	BETON	68	300	6	
68.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre bl.B22,B23,B24,B25,B26 si str.George Enescu	BETON	272	350	15	
69.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre bl.B13,B14,B15,B16,B17 si str.Calugareni	BETON	224	350	14	
70.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre PT4,bl.B11,B5,B6,B8 si Calugareni	BETON	170	350	9	
71.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre bl.B10,B9 si Sos.Nationala Veche	BETON	144	350	12	
72.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre bl.A1A,A1B,A2,A3 si str.Simion Barnutiu	BETON	131	300	8	
73.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre bl.A2,A2bis si str.Simion Barnutiu	BETON	81	300	3	
74.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre Sc.Gen.nr.2 si str.Simion Barnutiu	BETON	34	300	1	
75.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre bl.A11,A11bis,A12,A13 si str.Simion Barnutiu	BETON	178	300	12	
76.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre bl.A4, A4bis,A5,A6 si str.Simion Barnutiu	BETON	128	300	7	
77.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre bl.A6,A7,A9 si str.Simion Barnutiu	BETON	117	300	6	
78.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre bl.A7,A8,A9,A9bis si str.Negoiului	BETON	135	300	7	
79.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre bl.A10,A10bis si str.Simion Barnutiu	BETON	69	300	4	
80.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre bl.A14,A15,A16,A17 si str.Simion Barnutiu	BETON	189	300	10	
81.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre bl.B51bis,B51 si str.G - ral Praporgescu	BETON	59	300	3	
82.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre bl.B32bis,B33,B34 si str.Sebes	BETON	154	300	8	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
83.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre bl.B53,B53bis,B52,B50 si str.G-ral Praporgescu	BETON	84	300	11	
84.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre bl.B31,B30 si str.Calugareni	BETON	98	300	9	
85.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre bl.B39,B38,B36,B37,PT4 Buzaului	BETON	253	300	11	
86.	Tronson din zona Ans.Buzaului cuprins intre bl.B32,B35 si str.Sebes	BETON	82	300	5	
87.	Tronson din zona Ans.Buzaului (menajer) cuprins intre Gradinita nr.55,PT1 Buzaului si Sos.Buzaului	BETON	60	300	2	
88.	Tronson din zona Ans.Buzaului (menajer) cuprins intre bl.1 si Sos.Buzaului	BETON	18	300		
89.	Tronson din zona Ans.Buzaului (menajer) cuprins intre bl.2 si Sos.Buzaului	BETON	18	300		
90.	Tronson din zona Ans.Buzaului (pluvial) cuprins intre Gradinita nr.55,PT1 Buzaului si Sos.Buzaului	BETON	61	300	2	
91.	Tronson din zona Ans.Buzaului (pluvial) cuprins intre bl.1 si Sos.Buzaului	BETON	18	300		
92.	Tronson din zona Ans.Buzaului (pluvial) bl.2 si Sos.Buzaului	BETON	18	300		
93.	Tronson din zona Ans.Buzaului, bl.A24,A24bis,A25 Ans.Buzaului, bl.A24,A24bis,A25	BETON	183	300	10	
94.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (menajer) cuprins intre bl.20,20bis,21 si str.Vasile Lupu	BETON	100	300	5	
95.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (menajer) cuprins intre bl.B28,B29 si str.Pietii	BETON	54	300	3	
96.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (menajer) cuprins intre bl.B23 si str.Pietii	BETON	11	300	2	
97.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (menajer) cuprins intre bl.B22 si str.Vasile Lupu	BETON	12	300	1	
98.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (menajer) cuprins intre bl.B15 si str.Pietii	BETON	6	300	1	
99.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (menajer) cuprins intre bl.B16,B13bis si str.Vasile Lupu	BETON	109	300	5	1
100.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (menajer) cuprins intre bl.B6,B6bis si str.Constantin Nottara	BETON	62	300	4	1
101.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (menajer) cuprins intre bl.B9bis,29 si str.Constantin Nottara	BETON	18	300	2	
102.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (menajer) cuprins intre bl.29 si str.Constantin Nottara	BETON	26	300	1	
103.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (menajer) cuprins intre bl.B1,B1bis,B3,B4 si str.Pietii	BETON	226	300	7	
104.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (menajer) cuprins intre bl.B17 si str.Vasile Lupu	BETON	24	300	3	
105.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (menajer) cuprins intre bl.B24 si str.Vasile Lupu	BETON	8	300	1	
106.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (menajer) cuprins intre bl.B26 si str.Odessa	BETON	16	300	2	
107.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (menajer) cuprins intre bl.B24bis si str.Pietii	BETON	32	300	2	
108.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (menajer) cuprins intre bl.B25 si str.Vasile Lupu	BETON	6	300	1	
109.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (menajer) cuprins intre bl.B19,B27 si str.Vasile Lupu	BETON	110	300	5	
110.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (menajer) cuprins intre bl.24 si str.Pietii	BETON	3	300	1	
111.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (menajer) cuprins intre bl.B18 si str.Constantin Nottara	BETON	54	300	3	
112.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (menajer) cuprins intre bl.G3,B11bis si str.Pietii	BETON	72	300	4	
113.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (menajer) cuprins intre bl.G1 si str.Constantin Nottara	BETON	34	300	1	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
114.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (menajer) cuprins intre bl.B2bis,B2,B10,B11,B10bis si str.Pietii	BETON	134	300	7	
115.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (pluvial) cuprins intre bl.20,B20bis,B21 si str.Vasile Lupu	BETON	98	300	5	
116.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (pluvial) cuprins intre bl.B28,B29 si str.Pietii	BETON	54	300	3	
117.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (pluvial) cuprins intre bl.B23 si str.Pietii	BETON	11	300	2	
118.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (pluvial) cuprins intre bl.B22 si str.Vasile Lupu	BETON	10	300	1	
119.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (pluvial) cuprins intre bl.B15 si str.Pietii	BETON	6	300	1	
120.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (pluvial) cuprins intre bl.B16,B13bis si str.Vasile Lupu	BETON	109	300	5	1
121.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (pluvial) cuprins intre bl.B1,B1bis,B3 si str.Pietii	BETON	152	300	4	1
122.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (pluvial) cuprins intre bl.B17 si str.Vasile Lupu	BETON	24	300	3	
123.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (pluvial) cuprins intre bl.B26 si str.Odessa	BETON	16	300	2	
124.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (pluvial) cuprins intre bl.B24bis si str.Pietii	BETON	32	300	2	
125.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (pluvial) cuprins intre bl.B19,B27 si str.Vasile Lupu	BETON	110	300	5	
126.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (pluvial) cuprins intre bl.B18 si str.Constantin Nottara	BETON	54	300	3	1
127.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (pluvial) cuprins intre bl.G3,B11bis si str.Pietii	BETON	72	300	4	
128.	Tronson din zona Ans.Calarasi IV (pluvial) cuprins intre bl.G1 si str.Constantin Nottara	BETON	34	300	1	
129.	Tronson din zona Ans.Dorobanti cuprins intre bl.A51,A52,A56,A56bis,A57,A58,A59 si str.Tineretului	BETON	331	350	18	
130.	Tronson din zona Ans.Dorobanti cuprins intre bl.A51,A57 si str.Ghioceilor	BETON	112	300	4	
131.	Tronson din zona Ans.Dorobanti cuprins intre bl.A54,A54bis,A55,A56,A60,A61,A62 si str.Tineretului	BETON	337	300	17	
132.	Tronson din zona Ans.Dorobanti cuprins intre bl.A53 si str.Tineretului	BETON	35	300	2	
133.	Tronson din zona Ans.Dorobanti cuprins intre bl.B21,B22,B23 si str.Albinei	BETON	158	300	7	
134.	Tronson din zona Ans.Dorobanti cuprins intre bl.B25,B26,B27,B28,B29,B30,B31,B32,PT4 si str.Albinei	BETON	378	350	24	
135.	Tronson din zona Ans.Dorobanti cuprins intre bl.33,34 si Bd.Dorobantilor	BETON	85	300	6	
136.	Tronson din zona Ans.Dorobanti cuprins intre bl.A1,A1bis,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,PT1 si Bd.Dorobantilor	BETON	587	350	38	
137.	Tronson din zona Ans.Dorobanti cuprins intre bl.A1,A1bis si Bd.Dorobantilor	BETON	163	300	9	
138.	Tronson din zona Ans.Dorobanti cuprins intre bl.B10,B12,B13,B14 si Bd.Dorobantilor	BETON	194	300	15	
139.	Tronson din zona Ans.Dorobanti cuprins intre bl.B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B9,PT3 si Bd.Dorobantilor	BETON	277	300	18	
140.	Tronson din zona Ans.Dorobanti cuprins intre bl.A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23,A24,A25,A26,PT2 si Bd.Dorobantilor	BETON	367	300	22	
141.	Tronson din zona Ans.Dorobanti cuprins intre bl.A26,A27 si Bd.Dorobantilor	BETON	86	300	4	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
142.	Tronson din zona Ans.Dorobanti cuprins intre bl.B15,B16,B17,B18,B19,B20,B21 si Bd.Dorobantilor	BETON	359	300	24	
143.	Tronson din zona Ans.Dorobanti cuprins intre bl.A28,A29,A31 si Bd.Dorobantilor	BETON	169	300	9	
144.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.A2,A3,A4,E1,C5,H3,T2,Gradinita nr.37,Complex Comercial si bl.A5	BETON	340	300	13	7
145.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.A5 si str.Pietatii	BETON	35	600	1	
146.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.A1,104,T1,Sc.Gen.nr.3 si str.Hipodrom	BETON	77	300	7	2
147.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre Gradinita nr.3 si Sc.Gen.nr.3	PVC	33	200	1	
148.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intrebl.G3,F1,C6,C7,U,H4,H2,H3 si str.Pietatii	BETON	557	600	21	12
149.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.G2 si bl.C6	BETON	67	250	3	2
150.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.G5 si bl.C7	BETON	123	500	6	
151.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.B1,B2 si bl.H1	BETON	24	300	2	
152.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.TEM,C1,H1,H2 si str.Pietatii	BETON	180	300	7	4
153.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.C2,C3 si Aleea Cutezatorilor	BETON	61	300	2	1
154.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.G1 si Aleea Cutezatorilor	BETON	7	300	1	
155.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre Complex mare si Aleea Invatatorilor	BETON	38	300	3	
156.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.F2,T2,C8 si Aleea Invatatorilor	BETON	136	300	5	
157.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.Z si Aleea Invatatorilor	BETON	58	300	2	
158.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.C9 si Aleea Invatatorilor	BETON	5	300	1	
159.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.G8 si Aleea Invatatorilor	FONTA	7	110		
160.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.G8 si Aleea Invatatorilor	FONTA	7	110		
161.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.G7,T3 si Aleea Invatatorilor	BETON	164	400	8	
162.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.C10 si Aleea Invatatorilor	BETON	5	300	1	
163.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.O3 si Aleea Invatatorilor	BETON	102	300	5	
164.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre Gradinita nr.49 si str.Scolilor	BETON	74	250	3	
165.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.N2 si str.Hipodrom	BETON	99	300	5	
166.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.N1 si bl.N2	BETON	72	300	5	
167.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.D1 si Aleea Amurgului	FONTA	15	110		
168.	Tronson din zona ns.Hipodrom cuprins intre bl.T5 si Aleea Amurgului	FONTA	7	110		
169.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.PP si str.Scolilor	FONTA	8	110		
170.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.O5 si Aleea Invatatorilor	BETON	67	300	3	
171.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.P4 si Aleea Invatatorilor	BETON	63	300	3	
172.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.140 si Aleea Amurgului	BETON	145	300	7	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
173.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.H6,H5 si str.Pietatii	BETON	78	300	4	2
174.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.P2,P3 si str.Scolilor	BETON	165	300	11	
175.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.P1 si bl.P2,P3	BETON	73	300	3	
176.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.M1,M2 si bl.P2,P3	BETON	116	300	4	1
177.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.G9 si Aleea Policlinicii	BETON	85	300	4	
178.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.A6 si str.Pietatii	BETON	12	300	1	
179.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.G11,G12,G10,G15,G16,A9,Concivia si str.Pietatii	BETON	443	300	20	1
180.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.G13 si bl.G10	BETON	51	300	2	
181.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.G14 si bl.G13	BETON	104	300	6	
182.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.A7,A8 si G16	BETON	95	300	2	
183.	Tronson din zona Ans.Hipodrom cuprins intre bl.G16 si bl.A9	BETON	134	300	5	
184.	Tronson din zona Ans.Lacu Dulce cuprins intre bl.B3,B4,B5,B6 si str.Mina Minovici	PVC	51	300	2	
185.	Tronson din zona Ans.Lacu Dulce cuprins intre bl.B1,B2 si str.Mina Minovici	PVC	48	300	2	
186.	Tronson din zona Ans.Lacu Dulce cuprins intre bl.A11,A12,A13,A14,A3,A4,A5,A6 si bl.A8	PVC	170	300	7	2
187.	Tronson din zona Ans.Lacu Dulce cuprins intre bl.15,16,17,18,A7,A8 si bl.B9	PVC	242	300	10	10
188.	Tronson din zona Ans.Lacu Dulce cuprins intre bl.A19,A20,A21 si alee	PVC	149	300	5	2
189.	Tronson din zona Ans.Lacu Dulce cuprins intre bl.B7,B8,B9,B10 si str.Mina Minovici	PVC	44	300	2	
190.	Tronson din zona Ans.Obor cuprins intre bl.AF3,AG2 si str.Hipodrom	BETON	215	300	8	
191.	Tronson din zona Ans.Obor cuprins intre bl.AF3,AF1,AF2,AD3,AD1 si str.Scolilor	BETON	145	300	9	
192.	Tronson din zona Ans.Obor cuprins intre bl.AD1,AD2,AD3,AC1 si str.Scolilor	BETON	208	300	7	
193.	Tronson din zona Ans.Obor cuprins intre bl.AC2,AC3,AB3,AB4,AB5 si str.Scolilor	BETON	361	300	16	
194.	Tronson din zona Ans.Obor cuprins intre bl.K si str.Hipodrom	BETON	99	300	4	
195.	Tronson din zona Ans.Obor cuprins intre bl.L2 si str.Hipodrom	BETON	57	300	3	
196.	Tronson din zona Ans.Obor cuprins intre bl.S,A2 si str.Albinei	BETON	28	300	2	
197.	Tronson din zona Ans.Obor cuprins intre bl.S,A1 si str.Albinei	BETON	32	300	3	
198.	Tronson din zona Ans.Obor cuprins intre bl.O8,L3 si str.Hipodrom	BETON	117	300	5	
199.	Tronson din zona Ans.Obor cuprins intre bl.C si Bd.Dorobantilor	BETON	42	300	4	
200.	Tronson din zona Ans.Obor cuprins intre bl.A8 si Aleea Narciselor	BETON	15	200	1	
201.	Tronson din zona Ans.Obor (menajer) cuprins intre bl.28,27bis si str.Rindunicii	BETON	92	300	6	
202.	Tronson din zona Ans.Obor (menajer) cuprins intre bl.L1 si Aleea Margaretelor	BETON	36	300	1	
203.	Tronson din zona Ans.Obor (menajer) cuprins intre bl.G1,G2,G3,G4 si str.Rindunicii	BETON	147	300	7	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
204.	Tronson din zona Ans.Obor (menajer) cuprins intre bl.B1,G5,19,P.T.3,Complex Dinamo	BETON	267	300	13	3
205.	Tronson din zona Ans.Obor (menajer) cuprins intre bl.AG6 si str.Albinei	BETON	81	300	5	
206.	Tronson din zona Ans.Obor (menajer) cuprins intre bl.AG5 si str.Anton Pann	BETON	36	300	3	
207.	Tronson din zona Ans.Obor (menajer) cuprins intre bl.D1 si str.Albinei	BETON	25	300	2	
208.	Tronson din zona ns.Obor (menajer) cuprins intre bl.D2 si str.Albinei	BETON	22	300	2	
209.	Tronson din zona Ans.Obor (menajer) cuprins intre bl.24 si str.Daciei	BETON	33	300	2	
210.	Tronson din zona Ans.Obor (menajer) cuprins intre bl.27,26PP,P.T.4 si str.Dacia	BETON	239	300		
211.	Tronson din zona Ans.Obor (menajer) cuprins intre Sc.Gen.nr.32 si str.Oborului	BETON	97	300	3	
212.	Tronson din zona Ans.Obor (menajer) cuprins intre bl.41 si Aleea Mugurilor	BETON	53	300	3	
213.	Tronson din zona Ans.Obor (menajer) cuprins intre bl.36,37,35 si Aleea Mecanizatorilor	BETON	165	300	7	
214.	Tronson din zona Ans.Obor (menajer) cuprins intre bl.31 si Aleea Micsunelelor	BETON	46	300	2	
215.	Tronson din zona Ans.Obor (menajer) cuprins intre bl.H4,H5 si Aleea Mugurilor	BETON	101	300	6	1
216.	Tronson din zona Ans.Obor (menajer) cuprins intre bl.H2,H3,C.T.2 si Aleea Mugurilor	BETON	172	300	9	2
217.	Tronson din zona Ans.Obor (menajer) cuprins intre Gradinita nr.36,bl.N5, O6,O5 si str.Albinei	BETON	244	300	11	
218.	Tronson din zona Ans.Obor (menajer) cuprins intre bl.AG7,N4,N3,N2,N1,23,23bis si str.Rindunicii	BETON	289	300	16	
219.	Tronson din zona Ans.Obor (pluvial) cuprins intre bl.26PP si str.Oborului	BETON	28	300	1	
220.	Tronson din zona Ans.Obor (pluvial) cuprins intre bl.G2 si str.Rindunicii	BETON	62	300	2	
221.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.F si str.Chisinau	BETON	41	300	2	
222.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.E,C si str.Sebes	BETON	108	300	4	
223.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.D,G,C,J,P.T.1 Radu Negru si str.Sebes	BETON	126	300	8	
224.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.F,H si str.Chisinau	BETON	45	300	2	
225.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.I,H si str.Chisinau	BETON	48	300	2	
226.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.I,M1,J,K si str.Sebes	BETON	224	300	10	
227.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.N,K si str.Sebes	BETON	126	300	4	
228.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.A1 si str.Milcov	BETON	76	300	5	
229.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.I1,E1,D1,B1,A,B si str.Sebes	BETON	246	300	15	
230.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.E1,J1,J,B,G1,X,Sc.Gen.nr.31 si str.Sebes	BETON	290	300	13	
231.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.C1,F1 si str.Milcov	BETON	136	300	6	
232.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.L1 si str.Milcov	BETON	128	300	5	
233.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.N1 si str.Baraganului	BETON	84	300	5	
234.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.P1 si str.Milcov	BETON	83	300	5	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
235.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.R1 si str.Milcov	BETON	85	300	5	
236.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.R2,P2,O2,O1 si str.Sebes	BETON	252	300	12	
237.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.T1,S1,U1,P.T.3 Radu Negru si str.Milcov	BETON	250	300	12	
238.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.V1,O1 si str.Sebes	BETON	117	300	6	
239.	Tronson din zona ns.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.N2 si str.Sebes	BETON	40	300	2	
240.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.O,L si str.Baraganului	BETON	79	300	6	
241.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.R,S,N2 si str.Sebes	BETON	137	300	7	
242.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.V,S si str.Sebes	BETON	103	300	6	
243.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.P si str.Ecaterina Teodoroiu	BETON	70	300	5	
244.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (menajer) cuprins intre bl.U,T,P.T.4 Radu Negru,Sc.Gen.nr.1 si str. Chisinau	BETON	156	300	9	
245.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (pluvial) cuprins intre bl.F si str.Chisinau	BETON	41	250	2	
246.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (pluvial) cuprins intre bl.E si str.Sebes	BETON	108	300	4	
247.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (pluvial) cuprins intre bl.D,G,C,J,P.T.1 Radu Negru si str.Sebes	BETON	126	300	8	
248.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (pluvial) cuprins intre bl.I,H si str.Chisinau	BETON	48	300	2	
249.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (pluvial) cuprins intre bl.I,M1,J,K,N si str.Sebes	BETON	316	300	13	
250.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (pluvial) cuprins intre bl.A1 si str.Milcov	BETON	76	300	5	
251.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (pluvial) cuprins intre bl.I1,E1,D1,B1,A,B si str.Sebes	BETON	246	300	15	
252.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (pluvial) cuprins intre bl.E1,J1,J,B,G1,X,Sc.Gen.nr.31 si str.Sebes	BETON	290	300	13	
253.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (pluvial) cuprins intre bl.C1,F1 si str.Milcov	BETON	136	300	6	
254.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (pluvial) cuprins intre bl.F1,H1 si str.Milcov	BETON	44	300	2	
255.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (pluvial) cuprins intre bl.L1 si str.Milcov	BETON	128	300	5	
256.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (pluvial) cuprins intre bl.P1 si str.Milcov	BETON	83	300	5	
257.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (pluvial) cuprins intre bl.R1 si str.Milcov	BETON	85	300	5	
258.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (pluvial) cuprins intre bl.R2,P2,O2,O1 si str.Sebes	BETON	252	300	12	
259.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (pluvial) cuprins intre bl.F1,S1,U1,P.T.3 Radu Negru si str.Milcov	BETON	250	300	12	
260.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (pluvial) cuprins intre bl.V1,O1 si str.Sebes	BETON	117	300	6	
261.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (pluvial) cuprins intre bl.N2 si str.Sebes	BETON	40	300	2	
262.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (pluvial) cuprins intre bl.O,L si str.Baraganului	BETON	79	300	6	
263.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (pluvial) cuprins intre bl.R,S,N2 si str.Sebes	BETON	137	300	7	
264.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (pluvial) cuprins intre bl.P si str.Ecaterina Teodoroiu	BETON	70	300	5	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
265.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (pluvial) cuprins intre bl.U,T,P.T.4 Radu Negru,Sc.Gen.nr.1 si str.Chisinau	BETON	156	300	9	
266.	Tronson din zona Ans.Radu Negru (pluvial), cuprins intre bl.V,S si str.Sebes	BETON	103	300	6	
267.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre bl.27,23,22,24,25 si Aleea Energiei	BETON	275	300	11	
268.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre bl.29,30,39 si Aleea Chimistilor	BETON	120	300	4	
269.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre bl.38 si Aleea Petrolistilor	BETON	5	300	1	
270.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre bl.32,31 si Aleea Chimistilor	BETON	45	300	1	
271.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre Complex PISTRUIATU' si str.Radu Negru	BETON	47	300	2	
272.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre Aleea Chimistilor,bl.33,34,1,CT1 si Calea Calarasilor	BETON	201	300	7	
273.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre bl.20,21 si Aleea Metalurgiei	BETON	137	300	8	
274.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre bl.15 si Aleea Metalurgiei	BETON	64	300	3	
275.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre bl.18 si Aleea Metalurgiei	BETON	22	300	2	
276.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre bl.16 si bl.13	BETON	137	300	6	
277.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre bl.11 si Aleea Culturii	BETON	38	300	1	
278.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre Aleea Metalurgiei,bl.13 si Aleea Petrolistului	BETON	249	300	9	
279.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre bl.11,12 si bl.13	BETON	166	300	7	
280.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre bl.8,9 si Aleea Culturii	BETON	130	300	6	
281.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre bl.7 si Aleea Culturii	BETON	96	300	5	
282.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre bl.2bis si Calea Calarasilor	BETON	82	300	3	
283.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre bl.4 si Aleea Stiintei	BETON	112	300	5	
284.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre Sc.Gen.nr.28 si Aleea Culturii	BETON	45	300	1	
285.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre Cinema Pescarus,Gradinita nr.59 si Aleea Culturii	BETON	66	300	3	
286.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre bl.43 si Aleea Culturii	BETON	55	300	2	
287.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre bl.39,40 si str.Radu Negru	BETON	65	300	2	
288.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre bl.41,41bis,42,42bis si str.Radu Negru	BETON	90	300	4	
289.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre bl.5,6 si Aleea Stiintei	BETON	53	300	3	
290.	Tronson din zona Ans.Viziru I (menajer) cuprins intre bl.6 si Calea Calarasilor	BETON	49	300	3	
291.	Tronson din zona Ans.Viziru I (pluvial) cuprins intre bl.20,21 si Aleea Metalurgiei	BETON	137	300	8	1
292.	Tronson din zona Ans.Viziru I (pluvial) cuprins intre bl.22,23,24,25 si Aleea Energiei	BETON	191	300	7	4
293.	Tronson din zona Ans.Viziru I (pluvial) cuprins intre bl.29,30 si str.Radu Negru	BETON	183	300	7	2
294.	Tronson din zona Ans.Viziru I (pluvial) cuprins intre bl.32,31 si Aleea Chimistilor	BETON	45	300	1	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
295.	Tronson din zona Ans.Viziru I (pluvial) cuprins intre Complex PISTRUIATU' si str.Radu Negru	BETON	47	300	2	1
296.	Tronson din zona Ans.Viziru I (pluvial) cuprins intre Aleea Chimistilor,bl.33,34,1 si Calea Calarasilor	BETON	201	300	7	
297.	Tronson din zona Ans.Viziru I (pluvial) cuprins intre bl.15 si Aleea Metalurgiei	BETON	64	300	3	
298.	Tronson din zona Ans.Viziru I (pluvial) cuprins intre bl.18 si Aleea Metalurgiei	BETON	22	300	2	
299.	Tronson din zona Ans.Viziru I (pluvial) cuprins intre bl.16 si bl.13	BETON	137	300	6	1
300.	Tronson din zona Ans.Viziru I (pluvial) cuprins intre bl.11 si Aleea Culturii	BETON	38	300	1	
301.	Tronson din zona Ans.Viziru I (pluvial) cuprins intre Aleea Metalurgiei,bl.13 si Aleea Petrolistului	BETON	253	300	9	1
302.	Tronson din zona Ans.Viziru I (pluvial) cuprins intre bl.11,12 si bl.13	BETON	166	300	7	1
303.	Tronson din zona Ans.Viziru I (pluvial) cuprins intre bl.8,9 si Aleea Culturii	BETON	130	300	6	
304.	Tronson din zona Ans.Viziru I (pluvial) cuprins intre bl.7 si Aleea Culturii	BETON	96	300	5	1
305.	Tronson din zona Ans.Viziru I (pluvial) cuprins intre bl.2bis si Calea Calarasilor	BETON	82	300	3	
306.	Tronson din zona ns.Viziru I (pluvial) cuprins intre bl.4 si Aleea Stiintei	BETON	112	300	5	1
307.	Tronson din zona Ans.Viziru I (pluvial) cuprins intre Sc.Gen.nr.28 si Aleea Culturii	BETON	50	300	1	
308.	Tronson din zona Ans.Viziru I (pluvial) cuprins intre bl.43 si Aleea Culturii	BETON	55	300	2	
309.	Tronson din zona Ans.Viziru I (pluvial) cuprins intre bl.39,40 si str.Radu Negru	BETON	65	300	2	
310.	Tronson din zona Ans.Viziru I (pluvial) cuprins intre bl.41,41bis,42,42bis si str.Radu Negru	BETON	90	300	4	
311.	Tronson din zona Ans.Viziru I (pluvial) cuprins intre bl.5,6 si Aleea Stiintei	BETON	53	300	3	1
312.	Tronson din zona Ans.Viziru II cuprins intre str.Fluierului	BETON	38	300	2	
313.	Tronson din zona Ans.Viziru II cuprins intre Of.Telefoane si Calea Calarasilor	BETON	43	300	2	
314.	Tronson din zona Ans.Viziru II (menajer) cuprins intre bl.Stejar,Salcam,Tei,Complex Ciocarlia si str.Celulozei	BETON	120	300	8	
315.	Tronson din zona ns.Viziru II (menajer) cuprins intre bl.A2,Camin A2,bl.CONSTAR si str.Odessa	BETON	125	300	6	
316.	Tronson din zona Ans.Viziru II (menajer) cuprins intre bl.Artar,Mesteacan si str.Celulozei	BETON	69	300	3	
317.	Tronson din zona Ans.Viziru II (menajer) cuprins intre bl.P+2,Camin Tineret nr.2 si str.Odessa	BETON	24	300	2	
318.	Tronson din zona Ans.Viziru II (menajer) cuprins intre bl.Salcia,Frasin si str.Celulozei	BETON	84	300	4	
319.	Tronson din zona Ans.Viziru II (menajer) cuprins intre bl.Salcia,Frasin,Stejar si str.Celulozei	BETON	62	300	3	
320.	Tronson din zona Ans.Viziru II (menajer) cuprins intre bl.Caraiman,Camin Caraiman si str.Fluierului	BETON	62	300	3	1
321.	Tronson din zona Ans.Viziru II (menajer) cuprins intre Camin DUNACOR si Calea Calarasilor	BETON	32	300	2	
322.	Tronson din zona Ans.Viziru II (menajer) cuprins intre Hotel TRIUMPH,bl.PAL si Calea Calarasilor	BETON	19	300	1	
323.	Tronson din zona Ans.Viziru III (menajer) cuprins intre bl.A10,A9,A4,A3,A2,A1 si Calea Calarasi (Vizirului)	BETON	260	300	10	
324.	Tronson din zona Ans.Viziru III (menajer) cuprins intre Fabrica de Covoare si str.Grigore Alexandrescu	BETON	80	300	5	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
325.	Tronson din zona Ans.Viziru III (menajer) - PT2	BETON	25	300	2	
326.	Tronson din zona Ans.Viziru III (menajer) cuprins intre bl.D4 si Aleea Cocorilor	BETON	135	300	6	
327.	Tronson din zona Ans.Viziru III (menajer) - Gradinita nr.53	BETON	45	300		
328.	Tronson din zona Ans.Viziru III (menajer) cuprins intre bl.F5 si Aleea Cocorilor	BETON	36	300	4	
329.	Tronson din zona Ans.Viziru III (menajer) cuprins intre bl.F4 si Aleea Lebedei	BETON	53	300	4	
330.	Tronson din zona Ans.Viziru III (menajer) cuprins intre bl.E4 si Aleea Cocorilor	BETON	132	300	8	
331.	Tronson din zona Ans.Viziru III (menajer) cuprins intre bl.E3 si Aleea Cocorilor	BETON	140	300	8	
332.	Tronson din zona Ans.Viziru III (menajer) cuprins intre bl.E2 si Aleea Cocorilor	BETON	121	300	7	
333.	Tronson din zona Ans.Viziru III (menajer) cuprins intre bl.E1 si Aleea Cocorilor	BETON	114	300	7	
334.	Tronson din zona Ans.Viziru III (menajer) cuprins intre Sc.Gen.nr.29 si Aleea Cocorilor	BETON	52	300	5	
335.	Tronson din zona Ans.Viziru III (menajer) cuprins intre bl.F3,F2,C,PT3 si Aleea Cocorilor	BETON	250	300	14	
336.	Tronson din zona Ans.Viziru III (menajer) cuprins intre bl.A5 si Aleea Cocorilor	BETON	45	300	1	
337.	Tronson din zona Ans.Viziru III (menajer) cuprins intre bl.A6,A7,A8 si Calea Calarasilor (Sos.Vizirului)	BETON	113	300	3	
338.	Tronson din zona Ans.Viziru III (menajer) cuprins intre bl.V1 si Calea Calarasilor(Sos.Vizirului)	BETON	59	300	4	
339.	Tronson din zona Ans.Viziru III (menajer) cuprins intre bl.B3,B2 si bl.B1	BETON	288	300	12	
340.	Tronson din zona Ans.Viziru III (menajer) cuprins intre bl.B1 si Aleea Mecanizatorilor	BETON	313	400	9	
341.	Tronson din zona Ans.Viziru III (menajer) cuprins intre bl.D3 si bl.B1	BETON	104	300	4	
342.	Tronson din zona Ans.Viziru III (menajer) cuprins intre bl.U si Aleea Mecanizatorilor	BETON	88	300	3	
343.	Tronson din zona Ans.Viziru III (menajer) cuprins intre bl.D1,D2 si traseu bl.B1	BETON	176	300	8	
344.	Tronson din zona Ans.Viziru III (menajer) cuprins intre bl.I3,I2,I1 si Statie	BETON	168	300	9	
345.	Tronson din zona Ans.Viziru III (pluvial) cuprins intre bl.A10,A9,A4,A3,A2,A1 si Calea Calarasi(Vizirului)	BETON	264	300	12	
346.	Tronson din zona Ans.Viziru III (pluvial) cuprins intre bl.D4 si Aleea Cocorilor	BETON	135	300	6	
347.	Tronson din zona Ans.Viziru III (pluvial) cuprins intre bl.F5 si Aleea Cocorilor	BETON	36	300	4	
348.	Tronson din zona Ans.Viziru III (pluvial) cuprins intre bl.F4 si Aleea Lebedei	BETON	53	300	4	
349.	Tronson din zona Ans.Viziru III (pluvial) cuprins intre bl.E4 si Aleea Lebedei	BETON	219	300	7	
350.	Tronson din zona Ans.Viziru III (pluvial) cuprins intre bl.E3 si Aleea Lebedei	BETON	126	300	3	
351.	Tronson din zona Ans.Viziru III (pluvial) cuprins intre bl.E2 si Aleea Lebedei	BETON	140	300	5	
352.	Tronson din zona Ans.Viziru III (pluvial) cuprins intre bl.E1 si Aleea Lebedei	BETON	118	300	4	
353.	Tronson din zona Ans.Viziru III (pluvial) cuprins intrebl.C1,F3 si Aleea Lebedei	BETON	185	300	6	
354.	Tronson din zona Ans.Viziru III (pluvial) cuprins intre bl.D1,D2 si traseu bl.B1	BETON	176	300	8	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
355.	Tronson din zona Ans.Viziru III (pluvial) cuprins intre bl.B2 si str.Industria Sarmei	BETON	107	300	4	
356.	Tronson din zona Ans.Viziru III (pluvial) cuprins intre bl.B2 si bl.B1	BETON	79	600	3	
357.	Tronson din zona Ans.Viziru III (pluvial) cuprins intre bl.B1 si Aleea Mecanizatorilor	BETON	238	800	5	
358.	Tronson din zona Ans.Viziru III (pluvial) cuprins intre bl.I1,I2,I3 si Statie	BETON	165	300	9	
359.	Tronson din zona Ans.Viziru III (pluvial) cuprins intre bl.U si Aleea Mecanizatorilor	BETON	88	300	3	
360.	Tronson din Bd.Al.I.Cuza cuprins intre Calea Galati si str.G si ral E.Grigorescu (pluviala)	BETON OVOID	729	700/1050	3	37
361.	Tronson din Bd.Al.I.Cuza cuprins intre G - ral E.Grigorescu si str.1 Decembrie 1918 (pluviala)	BETON OVOID	872	800/1200	3	11
362.	Tronson din Bd.Al.I.Cuza cuprins intre str.Carantina si Bd.Sulina (menajera)	BETON OVOID	194	300/400	4	
363.	Tronson din Bd.Al.I.Cuza cuprins intre Bd.Sulina si Calea Galati (menajera)	BETON OVOID	225	400/450	5	
364.	Tronson din Bd.Al.I.Cuza cuprins intre Calea Galati si str.Bateriei (menajera)	BETON	243	300	4	
365.	Tronson din Bd.Al.I.Cuza cuprins intre str.Bateriei si str.N.Balcescu (menajera)	BETON OVOID	261	400/600	4	
366.	Tronson din Bd.Al.I.Cuza cuprins intre str.N.Balcescu si str.G si ral Eremia Grigorescu (menajera)	BETON OVOID	225	700/1050	4	
367.	Tronson din Bd.Al.I.Cuza cuprins intre str.G si ral Eremia Grigorescu si str.Polona (menajera)	BETON OVOID	311	1000/1500	4	
368.	Tronson din Bd.Al.I.Cuza cuprins intre str.Polona si str.Timplari (menajera)	BETON	293	250	4	
369.	Tronson din Bd.Al.I.Cuza cuprins intre str.Timplari si str.1 Decembrie 1918 (menajera)	BETON	268	350	4	
370.	Tronson din Bd.Al.I.Cuza cuprins intre bl.D2 si str.Unirii	BETON	16	300	2	
371.	Tronson din Bd.Al.I.Cuza cuprins intre bl.D2 si Bd.Al.I.Cuza	BETON	20	300	1	
372.	Tronson din Bd.Al.I.Cuza cuprins intre bl.C5 si str.Scolilor	BETON	8	300	1	
373.	Tronson din Bd.Al.I.Cuza cuprins intre bl.C5 si str.Unirii	BETON	37	300	2	
374.	Tronson din Bd.Al.I.Cuza (colector) cuprins intre str.Mihai Eminescu si Calea Calarasilor	BETON OVOID	881	1000/1800	13	37
375.	Tronson din Bd.Al.I.Cuza (colector) cuprins intre Calea Calarasilor si Dunare	BETON OVOID	207	1000/1500	5	15
376.	Tronson din Bd.Al.I.Cuza (menajer) cuprins intre str.Mihai Eminescu si str.R.S.Campiniu	BETON OVOID	146	600/900	3	
377.	Tronson din Bd.Al.I.Cuza (menajer) cuprins intre str.R.S.Campiniu si str.Scolilor	BETON	251	250	5	
378.	Tronson din Bd.Al.I.Cuza (menajer) cuprins intre str.Scolilor si Calea Calarasilor	BETON	388	600/900	7	
379.	Tronson din Bd.Al.I.Cuza (menajer) cuprins intre Calea Calarasilor si nr.4	BETON	99	250	3	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
380.	Tronson din Bd.Dorobantilor cuprins intre Piata Uzinei si Calea Calarasilor	BETON	289	300	7	11
381.	Tronson din Bd.Dorobantilor cuprins intre bl.A32,A33,A34,A35,A36,A37,A39,A40 si Bd.Dorobantilor	BETON	326	400	15	
382.	Tronson din Bd.Dorobantilor (Colector Ghermani nr.1) cuprins intre str.Caramidariei si fl.Dunarea	BETON CLOPOT	929	1800/2200		
383.	Tronson din Bd.Dorobantilor (Colector Ghermani nr.2) cuprins intre str.Caramidariei si fl.Dunarea	BETON	929	1000		
384.	Tronson din Bd.Dorobantilor (Colector Ghermani) cuprins intre str.1 Decembrie 1918 si str.Diana	BETON CLOPOT	359	2200/2300		
385.	Tronson din Bd.Dorobantilor (Colector Ghermani) cuprins intre str.Diana si str.Closca	BETON CLOPOT	285	2300/2500		
386.	Tronson din Bd.Dorobantilor (Colector Ghermani) cuprins intre str.Closca si str.G si ral Eremia Grigorescu	BETON CLOPOT	314	2400/2600		
387.	Tronson din Bd.Dorobantilor (Colector Ghermani) cuprins intre str.G si ral E.Grigorescu si str.Theodor Aman	BETON CLOPOT	547	2800/3000		
388.	Tronson din Bd.Dorobantilor (Colector Ghermani) cuprins intre str.Theodor Aman si str.Caramidariei	BETON CLOPOT	1,268	2800/3000		
389.	Tronson din Bd.Dorobantilor (cu sot, pluvial, colector) cuprins intre str.Albinei si str.1 Decembrie 1918	BETON OVOID	330	300/400	5	2
390.	Tronson din Bd.Dorobantilor (cu sot, pluvial, colector) cuprins intre str.Scolilor si str.Albinei	BETON OVOID	332	300/400	5	3
391.	Tronson din Bd.Dorobantilor (cu sot, pluvial) cuprins intre bl.A31,sc.2 si str.Scolilor	BETON	102	500	5	
392.	Tronson din Bd.Dorobantilor (cu sot, pluvial) cuprins intre Catedrala si bl.A31,sc.2	BETON	725	400	19	5
393.	Tronson din Bd.Dorobantilor (cu sot, pluvial) cuprins intre Calea Calarasilor si Catedrala	BETON	61	300	2	3
394.	Tronson din Bd.Dorobantilor (fara sot, pluvial) cuprins intre str.Tineretului si str.Ghioceilor	BETON	459	500	14	7
395.	Tronson din Bd.Dorobantilor (fara sot, pluvial) cuprins intre bl.A26,sc.1 si bl.A21	BETON	170	400	6	2
396.	Tronson din Bd.Dorobantilor (fara sot, pluvial) cuprins intre str.Scolilor si bl.A26,sc.1	BETON	165	500	5	2
397.	Tronson din Bd.Dorobantilor (fara sot, pluvial) cuprins intre str.Albinei si str.Scolilor	BETON	202	400	8	1
398.	Tronson din Bd.Dorobantilor (fara sot, pluvial) cuprins intre bl.B14,sc.2 si str.Albinei	BETON	147	300	5	2
399.	Tronson din Bd.Dorobantilor (fara sot, pluvial) str.1 Decembrie 1918 si bl.B14,sc.2	BETON	184	400	5	1
400.	Tronson din Bd.Dorobantilor (fara sot) cuprins intre str.1 Decembrie 1918 si bl.B14,sc.2	BETON	185	400	5	1
401.	Tronson din Bd.Dorobantilor (fara sot) cuprins intre str.Albinei si str.Scolilor	BETON	268	400	8	4
402.	Tronson din Bd.Dorobantilor (fara sot) cuprins intre str.Scolilor si bl.A26,sc.2	BETON	166	500	5	2
403.	Tronson din Bd.Dorobantilor (fara sot) cuprins intre bl.B14,sc.2 si str.Albinei	BETON	174	300	5	2
404.	Tronson din Bd.Dorobantilor (fara sot) cuprins intre bl.A26,sc.2 si bl.A24,sc.3	BETON	59	400	2	1
405.	Tronson din Bd.Dorobantilor (fara sot) cuprins intre bl.A24,sc.3 si str.Tineretului	BETON	111	300	4	1

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
406.	Tronson din Bd.Dorobantilor (fara sot) cuprins intre str.Tineretului si bl.A5,sc.1	BETON	442	500	14	7
407.	Tronson din Bd.Dorobantilor (nr.cu sot) cuprins intre str.1 Decembrie 1918 si str.Closca	BETON	468	300	12	7
408.	Tronson din Bd.Dorobantilor (nr.cu sot) cuprins intre str.Closca si str.G-ral.E.Grigorescu(bl.3)	BETON	286	350	9	4
409.	Tronson din Bd.Dorobantilor (nr.cu sot) cuprins intre str.G si ral E.Grigorescu si str.Gratiei	BETON OVOID	738	400/600	18	
410.	Tronson din Bd.Dorobantilor (nr.fara sot) cuprins intre str.Gratiei si Calea Galati	BETON	404	300	6	4
411.	Tronson din Bd.Dorobantilor (nr.fara sot) cuprins intre str.Carantina si Calea Galati	BETON OVOID	365	600/900	5	13
412.	Tronson din Bd.Dorobantilor (nr.fara sot) cuprins intre Calea Galati si bl.A1	BETON	980	300	28	31
413.	Tronson din Bd.Dorobantilor (nr.fara sot) cuprins intre bl.A1 si str.G si ral E.Grigorescu	BETON OVOID	137	400/600	5	3
414.	Tronson din Bd.Dorobantilor (nr.fara sot) cuprins intre str.G si ral E.Grigorescu si nr.415	BETON	258	350	4	6
415.	Tronson din Bd.Dorobantilor (nr.fara sot) cuprins intre nr.415 si str.Closca	BETON OVOID	80	400/600	2	2
416.	Tronson din Bd.Dorobantilor (nr.fara sot) cuprins intre str.Closca si nr.347	BETON	235	300	8	5
417.	Tronson din bd.Dorobantilor si str.Rosiori (printre bl.A38 si A40) bd.Dorobantilor si str.Rosiori (printre bl.A38 si A40)	BETON	145	1200	6	
418.	Tronson din Bd.Independentei cuprins intre bl.B1,B2 si Bd.Independentei	BETON	144	300	9	
419.	Tronson din Bd.Independentei cuprins intre bl.B3,B4 si Bd.Independentei	BETON	23	300	2	
420.	Tronson din Bd.Independentei cuprins intre bl.B3,B4 si str.Unirii	BETON	9	300	1	
421.	Tronson din Bd.Independentei cuprins intre bl.B5 si str.Unirii	BETON	114	300	6	
422.	Tronson din Bd.Independentei cuprins intre bl.B6 si str.Unirii	BETON	10	300	1	
423.	Tronson din Bd.Independentei cuprins intre bl.D1 si Bd.Independentei	BETON	15	300	1	
424.	Tronson din Bd.Independentei cuprins intre bl.D1 si str.Scolilor	BETON	35	300	2	
425.	Tronson din Bd.Independentei cuprins intre bl.D1 si str.Unirii	BETON	14	300	2	
426.	Tronson din Bd.Independentei cuprins intre bl.122A,97B si str.Unirii	BETON	43	300	2	
427.	Tronson din Bd.Independentei cuprins intre bl.Expres si Bd.Independentei	BETON	21	300	2	
428.	Tronson din Bd.Independentei cuprins intre bl.B6 si Bd.Independentei	BETON	17	300	2	
429.	Tronson din Bd.Independentei cuprins intre bl.D4 si Bd.Independentei	BETON	17	300	1	
430.	Tronson din Bd.Independentei cuprins intre bl.D2,D3 si str.Plevnei	BETON	16	300	2	
431.	Tronson din Bd.Independentei cuprins intre bl.CC,CO,D1 si str.Plevnei	BETON	52	300	2	
432.	Tronson din Bd.Independentei cuprins intre bl.C1,CC si Bd.Independentei	BETON	17	300	1	
433.	Tronson din Bd.Independentei cuprins intre bl.C1 si Bd.Independentei	BETON	19	300	1	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
434.	Tronson din Bd.Independentei cuprins intre bl.A6,A5,A4,A3 si str.Plevnei	BETON	153	300	5	2
435.	Tronson din Bd.Independentei cuprins intre bl.A2bis,A2,A7,PT1 Independentei,Arhivele Statului si str.Plevnei	BETON	153	300	13	3
436.	Tronson din Bd.Independentei cuprins intre bl.A7,A8,A9,A1bl.11 si 15 si str.Plevnei	BETON	144	300	8	
437.	Tronson din Bd.Independentei (cu sot) cuprins intre faleza si Calea Calarasilor	BETON	105	300	2	3
438.	Tronson din Bd.Independentei (cu sot) cuprins intre Calea Calarasilor si bl.B6	BETON	311	300	6	4
439.	Tronson din Bd.Independentei (cu sot) cuprins intre bl.B6 si str.Scolilor	BETON	55	400	1	
440.	Tronson din Bd.Independentei (cu sot) cuprins intre str.Scolilor si str.1 Decembrie 1918	BETON	411	300	7	7
441.	Tronson din Bd.Independentei (fara sot) cuprins intre faleza si Calea Calarasilor	BETON	177	300	3	5
442.	Tronson din Bd.Independentei (fara sot) cuprins intre Calea Calarasilor si str.Scolilor	BETON	345	300	9	10
443.	Tronson din Bd.Independentei (fara sot) cuprins intre str.Scolilor si bl.B1,sc.3	BETON	374	300	8	16
444.	Tronson din Bd.Independentei (fara sot) cuprins intre bl.B1,sc.3 si str.1 Decembrie 1918	BETON	57	400	2	2
445.	Tronson din Bd.Independentei (nr.cu sot) cuprins intre str.Carantina si Calea Galati	BETON OVOID	422	300/400	9	15
446.	Tronson din Bd.Independentei (nr.cu sot) cuprins intre Calea Galati si str.1 Decembrie 1918	BETON OVOID	1,160	300/400	20	20
447.	Tronson din Bd.Independentei (pe partea cu nr.fara sot) cuprins intre str.Carantina si nr.149	BETON OVOID	808	300/400	19	28
448.	Tronson din Bd.Independentei (nr.fara sot) cuprins intre nr.149 si str.G - ral E.Grigorescu	BETON OVOID	124	400/600	3	6
449.	Tronson din Bd.Independentei (pe partea cu nr.fara sot) cuprins intre str.G -ral E.Grigorescu si nr.101	BETON OVOID	214	300/400	3	6
450.	Tronson din Bd.Independentei (pe partea cu nr.fara sot) cuprins intre nr.101 si bl.A2,sc.4	BETON OVOID	165	300/400	3	6
451.	Tronson din Bd.Independentei (pe partea cu nr.fara sot) cuprins intre bl.A2,sc.4 si str.1 Decembrie 1918	BETON OVOID	162	300/400	4	6
452.	bl.1 si 11 Marna	BETON	266	300	37	
453.	bl.1 si 3, 4, 5, 6, 7, bl.C Calea Galati	BETON	295	300	16	
454.	bl.1 si 7 Ans.Plantelor	BETON	336	300	28	
455.	bl.1, 2, 3 str.Carantina	BETON	69	300	7	
456.	bl.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 Progresul	BETON	1,096	300	34	
457.	bl.1, 2A, 2B, 2C, 56 str.G si ral Eremia Grigorescu	BETON	376	300	15	
458.	bl.10, 11, 12 Calea Galati	BETON	139	300	6	
459.	bl.12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 24 Progresul	BETON	289	300	19	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
460.	bl.14 Calea Galati	BETON	109	300	7	
461.	bl.19, 20, 21, 22, 37, 38 Progresul	BETON	214	300	13	
462.	bl.30, sc.1 Progresul	PVC	11	200		
463.	bl.30, sc.2 Progresul	PVC	11	200		
464.	bl.30, sc.3 Progresul	PVC	12	200		
465.	bl.30, sc.4 Progresul	PVC	10	160		
466.	bl.30, sc.5 Progresul	PVC	8	200		
467.	bl.30, sc.6 Progresul	PVC	8	200		
468.	bl.31, sc.1 Progresul	PVC	9	200		
469.	bl.31, sc.2 Progresul	PVC	9	200		
470.	bl.31, sc.3 Progresul	PVC	12	200		
471.	bl.31, sc.4 Progresul	PVC	13	200		
472.	bl.31, sc.5 Progresul	PVC	14	200		
473.	bl.33, 40 str.G- ral Eremia Grigorescu	BETON	48	300	4	
474.	bl.36 ICSIM si ISCIP Progresul	BETON	289	300	19	
475.	bl.3A, 3B, 5A, 5bis, G1 str.G-ral Eremia Grigorescu	BETON	156	300	8	
476.	bl.59, 60, 63 Ans.Verdun	BETON	138	250	5	
477.	bl.7, 8, 9, 10 str.G- ral Eremia Grigorescu	BETON	320	300	15	
478.	bl.8, 9 Calea Galati	BETON	60	300	2	
479.	bl.A, B, C, D, E str.G -ral Eremia Grigorescu	BETON	98	300	11	
480.	bl.A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L Calea Galati	BETON	69	300	9	
481.	bl.A1 si A6 Ans.Ardealului	BETON	328	300	20	
482.	bl.A1 si A7 Ans.Bratianu	BETON	755	300	37	
483.	bl.A1, A9 Progresului	BETON	513	300	36	
484.	bl.A2, B2, C2, D2, E2 Hristo Botev	BETON	294	300	17	
485.	bl.ANL A, B, C, D, E str.R.Popescu	PVC	51	300	7	
486.	bl.ANL, F, G, H str.Mihail Kogalniceanu	PVC	181	300	5	
487.	bl.B1, B13 Progresul	BETON	807	300	42	
488.	bl.C1, C2, C3, C4, C5, C6 str.Rosiori	BETON	308	300	18	
489.	bl.D1, D9 Progresul	BETON	601	300	27	
490.	bl.E1, 32, 33A, 33B Progresul	BETON	27	300	1	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
491.	bl.E1, E2, E3, E5 Progresul	BETON	245	300	14	
492.	bl.F, sc.1 Progresul	BETON	34	300		
493.	bl.H1, H2, H3, 26, 28 Progresul	BETON	217	300	12	
494.	bl.I1, I2, I3 Progresul	BETON	513	300	20	
495.	bl.ISCIP Calea Galati	BETON	115	300	6	
496.	bl.P+10, P+8, bl.RENEL Bd.Dorobantilor	BETON	180	300	10	
497.	bl.Progresul Petrol Calea Galati	BETON	115	300	5	
498.	bl.S1, S2, S3, S4 str.Siretului	BETON	322	300	18	
499.	bl.Selena, Saturn, Jupiter, Neptun, Uranus	BETON	489	300	20	
500.	bl.Turn Calea Galati	BETON	30	300	1	
501.	bl.Turn Plantelor	BETON	120	300	5	
502.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre bl.11 si str.Grivitei	BETON	132	300	9	2
503.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre bl.10,11 si str.Ghioceilor	BETON	79	300	6	2
504.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre bl.10 si Calea Calarasilor	BETON	55	300	4	
505.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre bl.10,Casa Tineretului si str.Ghioceilor	BETON	88	300	5	
506.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre Casa Tineretului,Hotel Tineret si str.Ghioceilor	BETON	44	300	2	
507.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre bl.A13 si str.Ghioceilor	BETON	37	300	3	
508.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre bl.A14 si str.Ghioceilor	BETON	51	300	2	
509.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre bl.20A,20B si str.Mioritei	BETON	122	300	8	
510.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre bl.22,23,24,25A,25B si Calea Calarasilor	BETON	472	400	23	
511.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre bl.25,sc.2 si str.Razoarelor	BETON	367	400	9	5
512.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre str.Razoarelor si bl.A3	BETON	794	300	19	33
513.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre str.R.S.Campiniu si Piata Traian	BETON	270	300	8	9
514.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre str.Scolilor si str.R.S.Campiniu	BETON	163	400	3	7
515.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre str.Gheorghe Marinescu si str.Scolilor	BETON	57	300	1	
516.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre Bd.Al.I.Cuza si str.Gheorghe Marinescu	BETON OVOID	293	600/900	7	8
517.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre Bd.Independentei si Bd.Al.I.Cuza	BETON	124	300	3	6
518.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre str.Grivitei si Bd.Independentei	BETON OVOID	431	600/900		7
519.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre str.Franceza si str.Grivitei	BETON	609	400		16
520.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre Bariera Calarasilor si bl.25,sc.2	BETON	101	500	4	1

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
521.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre Bd.Independentei si Bd.Dorobantilor (tronson 1)	PAFS	397	100	10	
522.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre Bd.Independentei si Bd.Dorobantilor (tronson 2)	PAFS	678	500	16	
523.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre Bd.Independentei si Bd.Dorobantilor (tronson 3)	PAFS	27	400	1	2
524.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre Bd.Independentei si Bd.Dorobantilor (tronson 4)	PAFS	52	300	1	
525.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre str.Sebes si Sos.de centura	PREMO	937	1200/2200	8	
526.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre str.Milcov si str.Sebes (colector pluvial)	PREMO	182	800/135	4	
527.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre str.Milcov si str.Chisinau si Statie Radu Negru 1 (menajer)	PREMO	699	1000/1400	5	
528.	Tronson din Calea Calarasilor cuprins intre Sos.de centura si str.Gheorghe Constantinescu	BETON	560	300	9	10
529.	Tronson din Calea Calarasilor (menajer) cuprins intre bl.3,2bis,2 si alee	BETON	119	300	8	
530.	Tronson din Calea Calarasilor (menajer) cuprins intre bl.3,4bis,4 si alee	BETON	98	300	6	
531.	Tronson din Calea Calarasilor (menajer) cuprins intre bl.F si str.Mioritei	BETON	24	300	2	
532.	Tronson din Calea Calarasilor (menajer) cuprins intre bl.A,A1,B,G1,F si str.Mioritei	BETON	130	300	10	
533.	Tronson din Calea Calarasilor (menajer) cuprins intre bl.G si str.Mioritei	BETON	24	300	2	
534.	Tronson din Calea Calarasilor (menajer) cuprins intre bl.H si str.Mioritei	BETON	12	300	2	
535.	Tronson din Calea Calarasilor (menajer) cuprins intre bl.B,C,C1,H1 si str.Mioritei	BETON	120	300	8	
536.	Tronson din Calea Calarasilor (menajer) cuprins intre bl.16,PRODOMUS,PT4 Calarasi si str.Mioritei	BETON	119	300	6	
537.	Tronson din Calea Calarasilor (menajer) cuprins intre bl.17 si str.Mioritei	BETON	44	300	4	
538.	Tronson din Calea Calarasilor (menajer) cuprins intre bl.18 si str.Mioritei	BETON	11	300	1	
539.	Tronson din Calea Calarasilor (menajer) cuprins intre bl.19 si str.Mioritei	BETON	65	300	5	
540.	Tronson din Calea Calarasilor (menajer) cuprins intre bl.14,15,Sc.Gen.nr.4 si str.Ghioceilor	BETON	140	300	6	
541.	Tronson din Calea Calarasilor (menajer) cuprins intre bl.13,P.T.5 Calarasi si str.Ghioceilor	BETON	89	300	5	
542.	Tronson din Calea Calarasilor (menajer) cuprins intre bl.D,D1 si str.Ghioceilor	BETON	109	300	7	
543.	Tronson din Calea Calarasilor (pluvial) cuprins intre bl.3,2bis,2 si alee	BETON	119	300	8	
544.	Tronson din Calea Calarasilor (pluvial) cuprins intre bl.3,4bis,4 si alee	BETON	98	300	6	
545.	Tronson din Calea Calarasilor (pluvial) cuprins intre bl.F si str.Mioritei	BETON	24	300	2	
546.	Tronson din Calea Calarasilor (pluvial) cuprins intre bl.A,A1,B,G1,F si str.Mioritei	BETON	130	300	10	
547.	Tronson din Calea Calarasilor (pluvial) cuprins intre bl.G si str.Mioritei	BETON	24	250	2	
548.	Tronson din Calea Calarasilor (pluvial) cuprins intre bl.H si str.Mioritei	BETON	12	300	2	
549.	Tronson din Calea Calarasilor (pluvial) cuprins intre bl.B,C,C1,H1 si str.Mioritei	BETON	120	300	8	
550.	Tronson din Calea Calarasilor (pluvial) cuprins intre bl.16,PRODOMUS si str.Mioritei	BETON	114	300	5	
551.	Tronson din Calea Calarasilor (pluvial) cuprins intre bl.17 si str.Mioritei	BETON	44	300	4	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
552.	Tronson din Calea Calarasilor (pluvial) cuprins intre bl.18 si str.Mioritei	BETON	11	300	1	
553.	Tronson din Calea Calarasilor (pluvial) cuprins intre bl.14,15 si str.Ghioceilor	BETON	112	300	5	
554.	Tronson din Calea Calarasilor (pluvial) cuprins intre bl.13 si str.Ghioceilor	BETON	79	300	4	
555.	Tronson din Calea Calarasilor (pluvial) cuprins intre bl.D,D1 si str.Ghioceilor	BETON	109	300	7	
556.	Tronson din Calea Galati cuprins intre str.Mircea Malaeru si str.W.Maracineanu	BETON	303	350	4	10
557.	Tronson din Calea Galati cuprins intre str.W.Maracineanu si str.Cezar Petrescu	BETON	264	400	6	9
558.	Tronson din Calea Galati cuprins intre str.Cezar Petrescu si str.Valea Calugareasca	BETON OVOID	314	600/900	7	18
559.	Tronson din Calea Galati cuprins intre str.Valea Calugareasca si str.Ulmului	BETON	416	600	8	19
560.	Tronson din Calea Galati cuprins intre str.Ulmului si str.Eroilor(bl.18)	BETON	151	300	6	
561.	Tronson din Calea Galati cuprins intre str.Ulmului si str.Eroilor	BETON	625	300	10	1
562.	Tronson din Calea Galati cuprins intre Scoala nr.18 si Cimitirul Armenesc	PVC	356	400	7	9
563.	Tronson din Calea Galati cuprins intre str.Gratiei si Scoala nr.18	PVC	192	400	1	3
564.	Tronson din Calea Galati cuprins intre str.Gratiei si Scoala nr.18	PVC	192	400	1	27
565.	Tronson din Calea Galati cuprins intre str.Grivitei si str.Gratiei	BETON	212	300	1	9
566.	Tronson din Calea Galati cuprins intre str.Plevnei si str.Stefan cel Mare	BETON OVOID	202	800/1200	1	5
567.	Tronson din Calea Galati cuprins intre Bd.Independentei si str.Plevnei	BETON OVOID	147	700/1050	1	27
568.	Tronson din Calea Galati cuprins intre Bd.Al.I.Cuza si Bd.Independentei	BETON OVOID	156	600/900	2	8
569.	Tronson din Calea Galati cuprins intre str.Cetatii si Bd.Al.I.Cuza	BETON	159	300	3	7
570.	Tronson din Calea Galati cuprins intre Piata Traian si str.Golesti	BETON OVOID	135	600/900	4	6
571.	Tronson din Calea Galati cuprins intre in intersectia cu str.Plantelor	PEHD	10	400	3	
572.	Tronson din Calea Galati cuprins intre str.Catolica si str.Cetatii	BETON OVOID	107	300/400	2	4
573.	Tronson din Calea Galati cuprins intre str.I.L.Caragiale si str.Catolica	BETON	153	250	4	6
574.	Tronson din Calea Galati cuprins intre str.Golesti si str.I.L.Caragiale	BETON OVOID	60	700/1050	2	1
575.	Tronson din Calea Galati cuprins intre str.Plantelor si Pod Brailita (in dreptul portii CimitiruluiSf. Maria)	PEHD	126	200		10
576.	Tronson din Calea Galati cuprins intre str.Plantelor si Pod Brailita (in dreptul portii Cimitirului Sf.Maria)	PEHD	248	315	8	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
577.	Tronson din colector Baldovinesti cuprins intre S.C.Agrosem, nr.24 si Statie Nord	BETON OVOID	999	1500/2200	10	
578.	Tronson din colector Baldovinesti cuprins intre I.C.I.P. si S.C.Agrosem, nr.24	BETON OVOID	1,027	700/1000	6	
579.	Tronson din zona Coloniei de la Km10	PVC	99	110		
580.	Tronson din zona Coloniei de la Km10	PVC	156	250		
581.	Tronson din zona Complex MODERN Calea Galati	BETON	67	250	2	
582.	Tronson din zona Fdt.Alexandru cel Bun cuprins intre nr.42 si str.Decebal	PVC	40	300	1	2
583.	Tronson din zona Fdt.Niculescu Bassu cuprins intre str.Niculescu Bassu si str.Nicolae Topor	PVC	79	300	2	4
584.	Tronson din zona Gradina Mare cuprins intre Teren sport si str.Vadu Schelei	BETON	113	300	2	
585.	Tronson din zona Gradina Mare cuprins intre Castel de Apa si str.Vadu Schelei	BETON	185	300	11	
586.	Tronson din zona Gradina Mare cuprins intre Muzeul Brailei si alee	PVC	40	160	3	
587.	Tronson din zona Gradina Mare cuprins intre alee si str.Gradinii Publice	PVC	161	250	3	
588.	Tronson din zona Gradina Mare cuprins intre Teren sport si str.Gradinii Publice	BETON	161	300	4	
589.	Tronson din zona Parc Lacu Dulce	PVC	185	400	3	10
590.	Tronson din zona Parc Lacu Dulce	PVC	860	300	21	40
591.	Tronson din zona Piata George Enescu (colector) cuprins intre str.Plevna si str.Rahova	BETON OVOID	95	900/1000	1	1
592.	Tronson din zona Piata Independentei (menajer) cuprins intre bl.5 si alee	BETON	86	300	4	
593.	Tronson din zona Piata Independentei (menajer) cuprins intre bl.2 si str.Delfinului	BETON	6	300	1	
594.	Tronson din zona Piata Independentei (menajer) cuprins intre Directia Finantelor Publice si str.Delfinului	BETON	12	300	1	
595.	Tronson din zona Piata Independentei (pluvial) cuprins intre bl.2 si str.Delfinului	BETON	6	250	1	
596.	Tronson din zona Piata Luminii cuprins intre nr.10 si str.Grivitei	BETON	179	300	4	1
597.	Tronson din zona Piata Poligon cuprins intre str.Edmond Nicolau si str.C.A.Rosetti	PVC	30	300	1	3
598.	Tronson din zona Piata Poligon cuprins intre str.C.A.Rosetti si str.Oituz	PVC	27	300	1	2
599.	Tronson din zona Piata Poligon cuprins intre str.Oituz si str.Edmond Nicolau	PVC	30	300	1	2
600.	Tronson din zona Piata Poligon cuprins intre str.Edmond Nicolau si str.C.A.Rosetti	PVC	24	300	1	3
601.	Tronson din zona Piata Poligon cuprins intre str.C.A.Rosetti si str.Oituz	PVC	57	400	2	3
602.	Tronson din zona Piata Poporului cuprins intre str.Rosiori si str.Grivitei	BETON	243	300	4	1
603.	Tronson din zona Piata Uzinei cuprins intre str.Franceza si Bd.Dorobantilor	BETON	112	250	3	7
604.	Tronson din zona Piata Uzinei cuprins intre C.U.P.Dunarea si Bd.Dorobantilor	BETON	114	300	2	3
605.	Tronson din zona Piata Victoriei cuprins intre str.Rosiori si str.Mihai Bravu	BETON	88	300	2	2

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
606.	Tronson din zona Piata Victoriei cuprins intre nr.25 si colector str.Rosiori	BETON	7	600		
607.	Tronson din zona Piata Victoriei cuprins intre str.Grivita si nr.25	BETON	164	400	3	1
608.	Tronson din zona Platou Piata Independentei cuprins intre Platou Piata Independentei	PVC	82	90	4	
609.	Tronson din zona Platou Piata Independentei cuprins intre Platou Piata Independentei	PVC	20	250		
610.	Tronson din zona Platou Piata Independentei cuprins intre Platou Piata Independentei	PVC	20	35		
611.	Tronson din zona Sala Polivalenta si Liceul cu Program Sportiv cuprins intre Sala Polivalenta si Liceul cu Program Sportiv	BETON	316	400	8	1
612.	Tronson din zona Sos.Baldovinesti cuprins intre PLAFAR si DEDEMAN	BETON	874	900	6	
613.	Tronson din zona Sos.Baldovinesti cuprins intre Pod Apollo si str.R.Popescu (nr.7)	BETON	165	200	7	
614.	Tronson din zona Sos.Baldovinesti cuprins intre str.Vadeni si S.C.NEO	BETON	326	300	6	
615.	Tronson din zona Sos.Baldovinesti cuprins intre ISCIP si AGROSEM	BETON OVOID	1,167	700/1000	5	
616.	Tronson din zona Sos.Baldovinesti cuprins intre AGROSEM si DEDEMAN	BETON OVOID	871	1000/1050	3	
617.	Tronson din zona Sos.Buzaului cuprins intre PECO LUKOIL si Spitalul Judetean	BETON	925	300	19	44
618.	Tronson din zona Sos.Buzaului cuprins intre APAN si bl.A2	BETON	143	500	3	3
619.	Tronson din zona Sos.Buzaului cuprins intre bl.A2 si str.Milcov	BETON	457	600	8	12
620.	Tronson din zona Sos.Buzaului cuprins intre str.Milcov si str.Castanului	BETON	634	1300	11	15
621.	Tronson din zona Sos.de centura cuprins intre Sos.Vizirului si Statie Pompare Sud	BETON	670	1400	5	1
622.	Tronson din Sos.Focsani cuprins intre str.Cantonului si str.Pictor Octav Bancila	PVC	82	400	3	5
623.	Tronson din Sos.Focsani cuprins intre str.Pictor Octav Bancila si str.Magaziilor	PVC	111	400	6	13
624.	Tronson din Sos.Focsani cuprins intre str.Magaziilor si str.Eftimie Murgu	PVC	168	800		3
625.	Tronson din Sos.Focsani cuprins intre str.Eftimie Murgu si str.Alexandru Lapusneanu	BETON	760	1000	12	16
626.	Tronson din Sos.Focsani cuprins intre str.Alexandru Lapusneanu si str.Decebal	BETON	422	1200	8	8
627.	Tronson din Sos.Focsani (colector) cuprins intre str.Decebal si str.Odobesti	PREMO	292	1500	2	
628.	Tronson din Sos.Rimnicu Sarat cuprins intre nr.27 si str.Pasaj	BETON	152	800		
629.	Tronson din Sos.Rm.Sarat cuprins intre str.Cazasului si Statie pasaj	BETON	655	600	13	
630.	Tronson din Sos.Rm.Sarat cuprins intre str.Bicaz si Statie pasaj	BETON	378	500	4	
631.	Tronson din Sos.Rm.Sarat cuprins intre str.Transilvaniei si Statie pasaj	BETON	338	500	4	9
632.	Tronson din Sos.Rm.Sarat cuprins intre str.B.St.Delavrancea si Statie pasaj	BETON	682	300	18	3
633.	Tronson din Sos.Rm.Sarat cuprins intre Liceul Agricol si str.B.St.Delavrancea	BETON	1,131	400	30	21
634.	Tronson cuprins intre SP0 si Statia de Epurare Ape Uzate	BETON	139	2000	1	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
635.	Tronson cuprins intre Spitalul nr.3 si str. Pietatii	BETON	154	600	4	
636.	Tronson cuprins intre Stadion si Spitalul nr.3	BETON	273	500	8	
637.	Tronson din zona Statiei de Epurare Ape Uzate si SP0	GRP	2,796	1600	3	
638.	Tronson din zona Statiei de tratare Chiscani	PREMO	460	1000	12	
639.	Tronson din zona Statiei de Pompare Braila Nord in spate la Dedeman	PREMO	540	800		
640.	Tronson cuprins intre Statia de Pompare BRAILA SUD si fluviul Dunarea	BETON CLOPOT	216	1400/2200	2	
641.	Tronson din zona Statiei de Pompare Braila Sud, langa U.M.Marina ?	PEHD	3,350	630		
642.	Tronson din zona Statiei de Pompare Braila Sud, langa U.M.Marina cuprins intre CV21 si CV22	BETON	22	1600		
643.	Tronson din zona Statiei de Pompare Calarasi IV, str.Odessa	AZBO	420	300		
644.	Tronson din zona Statiei de Pompare Fabrica de Covoare ?	OTEL	20	100		
645.	Tronson din zona Statiei de Pompare Km10	PEHD	545	90		
646.	Tronson din zona Statiei de Pompare Lacu Dulce ,str.Cezar Bolliac	OTEL	1,100	200		
647.	Tronson din zona Statiei de Pompare Lacu Dulce ,str.Cezar Bolliac	BETON				
648.	Tronson din zona Statiei de Pompare Lacu Sarat (langa PECO) ?	OTEL	60	100		
649.	Tronson cuprins intre Statia Pompare Lacu Sarat si Statiune	AZBO	1,850	300		
650.	Tronson cuprins intre Statia Pasaj C.F.R.si str. 1 Decembrie 1918	OTEL	420	500		
651.	Statie Pompare Radu Negru (langa PECO MOL) ?	OTEL	30	900		
652.	Tronson din zona Statiei de Pompare Radu Negru II ,str.Gr.Alexandrescu		486	1000		
653.	Tronson din zona Statiei de Pompare Spitalul Judetean ?	OTEL	100	100		
654.	Tronson din zona Statiei de Pompare Stadion ?	OTEL	200	100		
655.	Tronson din zona Statiei de Pompare T.U.G. cuprins intreT.U.G. si Sos.Rm.Sarat	OTEL	35	300		
656.	Tronson din zona Statiei de Pompare Viziru III,str.Mecanizatorilor	PREMO	1,970	600		
657.	Tronson cuprins intre Statia de Tratare Chiscani si CELHART DONARIS	PREMO	1,000	1000		
658.	Tronson din str.1 Decembrie 1918,bl.A,B,C,D,E	BETON	195	250	8	
659.	Tronson din str.1 Decembrie 1918 cuprins intre str.Rosiori si Bd.Dorobantilor	BETON OVOID	117	1200/1500	3	
660.	Tronson din str.1 Decembrie 1918 cuprins intre Bd.Independentei si bl.C	BETON OVOID	508	600/900	6	10
661.	Tronson din str.1 Decembrie 1918 cuprins intre bl.C si str.Rosiori	BETON OVOID	108	1200/1500	3	6
662.	Tronson din str.1 Decembrie 1918 cuprins intre str.Rosiori si Bd.Dorobantilor	PVC	106	800	3	2
663.	Tronson din str.11 Iunie cuprins intre str.C.Boliac si str.Avram Iancu	PVC	364	300	8	16

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
664.	Tronson din str.Abatorului cuprins intre str.Colectorului si nr.13A	PVC	113	500	2	6
665.	Tronson din str.Abatorului cuprins intre nr.13A si Bd.Dorobantilor	PVC	152	600	4	6
666.	Tronson din str.Abrud cuprins intre str.Gheorghe Constantinescu si str.Castanului	PVC	153	300	3	8
667.	Tronson din str.Abrud (menajer) cuprins intre str.Sebes si str.Milcov	BETON	135	400	4	
668.	Tronson din str.Abrud (menajer) cuprins intre str.Chisinau si str.Sebes	BETON	176	300	6	
669.	Tronson din str.Abrud (pluvial) cuprins intre str.Sebes si str.Chisinau	BETON	169	400	5	1
670.	Tronson din str.Abrud (pluvial) cuprins intre str.Chisinau si str.Sebes	BETON	176	300	6	2
671.	Tronson din str.Agricultorilor cuprins intre str.Brazdei si str.Comuna din Paris	PVC	271	800	7	5
672.	Tronson din str.Alba cuprins intre str.Zidari si str.Nicolae Grigorescu	BETON	62	250	1	2
673.	Tronson din str.Alba cuprins intre str.Nicolae Grigorescu si Calea Galati	BETON	65	300	1	2
674.	Tronson din str.Alba Iulia cuprins intre str.Transilvaniei si str.Closca	BETON	285	400	6	1
675.	Tronson din str.Albastra cuprins intre str.Hepites si str.Brasoveni	BETON	72	300	2	2
676.	Tronson din str.Albiei cuprins intre str.Ghe.Marinescu si str.Fata Portului	BETON	105	300	2	2
677.	Tronson din str.Albinei cuprins intre str.Hipodrom si Bd.Dorobantilor	BETON	70	500	1	
678.	Tronson din str.Albinei cuprins intre str.Obor si str.Hipodrom	BETON	329	400	13	3
679.	Tronson din str.Albinei cuprins intre Bd.Dorobantilor si str.Rosiori	BETON	101	1500	1	
680.	Tronson din str.Albinei cuprins intre str.Rosiori si str.Grivitei	BETON	27	1500	1	3
681.	Tronson din str.Albinei cuprins intre str.Grivitei si str.Stefan cel Mare	BETON	104	300	1	2
682.	Tronson din str.Albinei cuprins intre Bd.Dorobantilor si str.Hipodrom	BETON	70	500	1	
683.	Tronson din str.Albinei cuprins intre str.Hipodrom si str.Oborului	BETON	329	400	13	3
684.	Tronson din str.Alexandru cel Bun cuprins intre str.Alexandru cel Bun si str.Decebal	PVC	72	500	1	2
685.	Tronson din str.Alexandru cel Bun cuprins intre str.Dimitrie Cantemir si Sos.Focsani	PVC	342	300	9	18
686.	Tronson din str.Alexandru Lapusneanu cuprins intre str.Costache Negri si str.Dimitrie Cantemir	PVC	134	300	5	13
687.	Tronson din str.Alexandru Lapusneanu cuprins intre str.Dimitrie Cantemir si Sos.Focsani	PVC	154	400	5	8
688.	Tronson din str.Alexandru Vlahuta cuprins intre Sos.Focsani si str.Dornelor	PVC	41	300	1	2
689.	Tronson din str.Alexandru Vlahuta cuprins intre str.Dornelor si str.Petrosani	PVC	62	315	1	3
690.	Tronson din str.Alexandru Vlahuta cuprins intre str.Petrosani si str.Orsova	PVC	78	400	2	5
691.	Tronson din str.Alexandru Vlahuta cuprins intre str.Orsova si str.Vasile Bancila	PVC	489	500	11	24
692.	Tronson din str.Alexandru Vlahuta cuprins intre str.Zarandului si str.Spiru Haret	PVC	206	300	3	8
693.	Tronson din str.Ana Aslan cuprins intre Calea Calarasilor si str.Scolilor	BETON	245	400	5	7
694.	Tronson din str.Ana Aslan cuprins intre nr.20 si nr.30	BETON	105	300	4	6

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
695.	Tronson din str.Ana Aslan cuprins intre str.R.S.Campiniu si str.Mihai Eminescu	BETON OVOID	192	900/1200	6	8
696.	Tronson din str.Ana Aslan cuprins intre bl.Ana Aslan si str.Ana Aslan	BETON	11	300	1	
697.	Tronson din str.Ana Ipatescu cuprins intre str.Fagaras si str.Basarab Voda	PVC	85	300	3	7
698.	Tronson din str.Ana Ipatescu cuprins intre str.Basarab Voda si str.Decebal	PVC	44	400	1	
699.	Tronson din str.Ancorei cuprins intre str.Belvedere si str.Rizeriei	BETON	445	300	6	
700.	Tronson din str.Anghel Saligny cuprins intre str.Imp.Traian si Banca Tiriac	PVC	79	300	3	1
701.	Tronson din str.Anghel Saligny cuprins intre nr.10 si Adm.Zona Libera	BETON	216	250	6	4
702.	Tronson din str.Anghel Saligny cuprins intre S.C.BLUET Confectii si str.Sg.Tataru	BETON	66	300	3	
703.	Tronson din str.Anton Pann cuprins intre str.Hipodrom si bl.AB3,sc.4	BETON	233	300	12	4
704.	Tronson din str.Apollo cuprins intre str.Stefan cel Mare si str.Grivita	BETON	104	300	1	
705.	Tronson din str.Apollo cuprins intre str.Grivita si Bd.Dorobanti	BETON OVOID	304	600/900	5	5
706.	Tronson din str.Apollo cuprins intre Bd.Dorobanti si str.Rosiori (colector)	PVC	112	800	2	
707.	Tronson din str.Apollo cuprins intre Bd.Dorobanti si str.Ion C.Bratianu	BETON	101	600	3	
708.	Tronson din str.Apollo cuprins intre str.Ion C.Bratianu si str.Mihail Kogalniceanu	BETON	273	400	4	5
709.	Tronson din str.Apollo cuprins intre bl.S4 si str.C.D.Gherea	BETON	87	300	3	
710.	Tronson din str.Apollo cuprins intre str.C.D.Gherea si str.Marului	BETON	105	500	2	
711.	Tronson din str.Apollo cuprins intre str.Marului si str.Ion C.Bratianu	BETON	116	600	1	
712.	Tronson din str.Ardealului cuprins intre str.M.Kogalniceanu si str.Ion C.Bratianu	BETON	129	300	5	6
713.	Tronson din str.Ardealului cuprins intre str.Podului si str.Ion Ghica	PVC	66	300		
714.	Tronson din str.Argesului cuprins intre str.Tecuci si str.Magaziilor	PVC	235	300	4	6
715.	Tronson din str.Armata Poporului cuprins intre str.Tecuci si str.George Cosbuc(str.Magaziilor)	PVC	161	300	2	2
716.	Tronson din str.Artarului cuprins intre str.Garofitei si str.Grindului	PVC	180	500	3	9
717.	Tronson din str.Artarului cuprins intre str.Grindului si str.Fagului	PVC	170	600	5	13
718.	Tronson din str.Astrului cuprins intre str.Celulozei si str.Ghe.Avramescu	BETON	58	1200	4	1
719.	Tronson din str.Baii cuprins intre B.R.D. si str.Brasoveni	BETON	81	300	5	3
720.	Tronson din str.Baraganului cuprins intre str.Gheorghe Constantinescu si str.Castanului	PREMO	195	800	4	6
721.	Tronson din str.Baraganului (menajer) cuprins intre str.Chisinau si str.Milcov	BETON	374	300	14	
722.	Tronson din str.Baraganului (pluvial) cuprins intre str.Chisinau si bl.N,sc.2	BETON	227	300	12	3
723.	Tronson din str.Baraganului (pluvial) cuprins intre bl.N,sc.2 si str.Milcov	BETON	147	400	2	
724.	Tronson din str.Barbu Stefanescu Delavrancea cuprins intre S.C.MELKART si Sos.Rm.Sarat	BETON	531	300	14	4

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
725.	Tronson din str.Basarab Voda cuprins intre str.Ana Ipatescu si Sos.Rm.Sarat	PVC	117	400	3	4
726.	Tronson din str.Bateriei cuprins intre str.Marasesti si Bd.Al.I.Cuza	BETON OVOID	130	400/600	2	2
727.	Tronson din str.Belvedere cuprins intre str.Gradinii Publice si str.C.A.Rosetti	BETON	194	800	6	5
728.	Tronson din str.Bobilna cuprins intre Sos.Focsani si str.Vasile Sirbu	PVC	165	600	4	7
729.	Tronson din str.Bobilna cuprins intre str.Pictor Negulici si nr.55	PVC	215	300	4	8
730.	Tronson din str.Bobilna cuprins intre str.Vasile Sirbu si str.Viforului	PVC	117	300	2	2
731.	Tronson din str.Bogdan Petriceicu Hasdeu cuprins intre nr.3 si nr.21	PVC	147	250	3	11
732.	Tronson din str.Bogdan Petriceicu Hasdeu cuprins intre nr.21 si str.Deva	PVC	125	400	2	4
733.	Tronson din str.Bogdan Petriceicu Hasdeu cuprins intre str.Podu Inalt si str.Fagaras	PVC	34	300	1	
734.	Tronson din str.Brasoveni cuprins intre str.Rosie si str.R.S.Campiniu	BETON OVOID	48	400/600	1	2
735.	Tronson din str.Brasoveni cuprins intre nr.16 si str.Rosie	BETON	16	200	2	
736.	Tronson din str.Brasoveni cuprins intre Centru si str.Albastra	BETON OVOID	93	400/600	3	1
737.	Tronson din str.Brates cuprins intre str.Ion Ghica si str.Podului	BETON	90	300	2	
738.	Tronson din str.Brates cuprins intre str.Ion Ghica si Bd.Dorobantilor	BETON OVOID	719	600/900	12	9
739.	Tronson din str.Brazdei cuprins intre str.George Cosbuc si str.Ion Creanga	PVC	159	600	2	8
740.	Tronson din str.Brazdei cuprins intre str.Comuna din Paris si str.St.Furtuna	PVC	235	315	6	7
741.	Tronson din str.Brazdei cuprins intre str.George Cosbuc si str.Tecuci	PVC	145	500	4	7
742.	Tronson din str.Brazdei cuprins intre str.Ion Creanga si str.Magaziilor	PVC	187	315	4	13
743.	Tronson din str.Brazdei cuprins intre str.Tecuci si str.St.Furtuna	PVC	45	400	1	1
744.	Tronson din str.C.A.Rosetti cuprins intre str.Imp.Traian si P si ta Poligon	BETON	357	300	9	11
745.	Tronson din str.C.A.Rosetti cuprins intre P - ta Poligon si str.Golesti	BETON	258	250	4	12
746.	Tronson din str.C.A.Rosetti cuprins intre str.Imparatul Traian si str.Pietrei	BETON	93	300	2	
747.	Tronson din str.C.A.Rosetti cuprins intre nr.1 si str.Imparatul Traian	BETON	93	300	2	
748.	Tronson din str.C.Negruzzi cuprins intre str.Mircea Malaeru si str.Cezar Petrescu	BETON	514	300	13	10
749.	Tronson din str.C.Negruzzi cuprins intre str.Cezar Petrescu si nr.119	BETON	306	400	6	9
750.	Tronson din str.C.Negruzzi cuprins intre nr.119 si str.Ulmului	BETON	443	300	10	10
751.	Tronson din str.Calugareni cuprins intre Sos.de centura si str.Gheorghe Constantinescu	PVC	447	300	9	22
752.	Tronson din str.Calugareni (menajer) cuprins intre str.Chisinau si bl.B8	BETON	532	400	16	10
753.	Tronson din str.Cantonului cuprins intre str.George Cosbuc si Sos.Focsani	PVC	350	300	10	18

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
754.	Tronson din str.Carabusului cuprins intre str.Doinei si str.Comuna din Paris	PVC	188	300	5	100
755.	Tronson din str.Carabusului cuprins intre str.Decebal si nr.14	PVC	148	300	4	9
756.	Tronson din str.Caraiman cuprins intre str.Odessa si capat	BETON	194	400	3	3
757.	Tronson din str.Carantina cuprins intre Bd.Al.I.Cuza si str.Plevnei	BETON	228	250	7	4
758.	Tronson din str.Carantina cuprins intre str.Plevnei si str.Rahova	BETON OVOID	102	300/400	2	3
759.	Tronson din str.Carantina cuprins intre str.Rahova si str.Stefan cel Mare	BETON OVOID	106	400/600	2	3
760.	Tronson din str.Carantina cuprins intre str.Stefan cel Mare si str.Gratiei	BETON OVOID	263	600/900	4	7
761.	Tronson din str.Carantina cuprins intre str.Gratiei si Bd.Dorobanti	BETON	160	600	2	1
762.	Tronson din str.Carpati cuprins intre Bd.Dorobanti si str.Stefan cel Mare	BETON OVOID	306	900/1200	4	13
763.	Tronson din str.Carpati cuprins intre Bd.Dorobanti si str.Rosiori	PVC	89	800	3	
764.	Tronson din str.Carpati cuprins intre str.I.C.Bratianu si Bd.Dorobanti	BETON	64	500	1	2
765.	Tronson din str.Carpati cuprins intre nr.27 si str.I.C.Bratianu	BETON OVOID	83	400/450	1	5
766.	Tronson din str.Carpati cuprins intre str.C.D.Gherea si nr.27	BETON	44	500	1	
767.	Tronson din str.Carpati cuprins intre str.I.Ghica si str.C.D.Gherea	BETON	310	400	4	4
768.	Tronson din str.Castanului cuprins intre str.Calugareni si str.Grigore Alexandrescu	PVC	321	400	7	16
769.	Tronson din str.Castanului cuprins intre str.Grigore Alexandrescu si nr.26	BETON	37	800	1	4
770.	Tronson din str.Castanului cuprins intre nr.26 si str.Ecaterina Teodoroiu	PVC	77	700	2	5
771.	Tronson din str.Castanului cuprins intre str.Ecaterina Teodoroiu si str.Baraganului	PVC	73	600	2	6
772.	Tronson din str.Castanului cuprins intre str.Baraganului si str.Nicolae Iorga	PVC	79	500	2	3
773.	Tronson din str.Castanului cuprins intre str.Nicolae Iorga si str.Mircea Voda	PVC	73	400	2	6
774.	Tronson din str.Castanului cuprins intre Sos.Buzaului si str.Grigore Alexandrescu (colector vechi)	BETON CLOPOT	394	1400/2200	10	9
775.	Tronson din str.Castanului (colector vechi) cuprins intre Sos.Buzaului si str.Grigore Alexandrescu	BETON	47	1500	10	9
776.	Tronson din str.Catolica cuprins intre str.Polona si str.I.L.Caragiale	BETON	189	300	4	5
777.	Tronson din str.Catolica cuprins intre str.I.L.Caragiale si str.Nicolae Balcescu	BETON	89	250	2	1
778.	Tronson din str.Catolica cuprins intre str.Nicolae Balcescu si Calea Galati	BETON OVOID	7	600/900	1	1
779.	Tronson din str.str.Cazarmii cuprins intre str.Militara si str.Panait Istrati	BETON	135	300	4	1
780.	Tronson din str.str.Cazarmii cuprins intre capat si str.Militara	BETON	65	250	2	2

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
781.	Tronson din str.Cazasului cuprins intre str.Bicaz si str.Deltei	BETON	406	400	7	2
782.	Tronson din str.Cazasului (menajer) cuprins intre nr.2 si str.Deltei	BETON	449	500	8	3
783.	Tronson din str.Ceahlaului cuprins intre nr.1(V.Bancila) si nr.490(Sf.Filofteia)	PVC	337	300	8	16
784.	Tronson din str.Celulozei cuprins intre str.Vasile Lupu si str.Gheorghe Avramescu	BETON	258	1200	6	
785.	Tronson din str.Celulozei cuprins intre Calea Calarasilor si str.Vasile Lupu	BETON	156	300	3	
786.	Tronson din str.Cetatii cuprins intre str.Nicolae Grigorescu si Calea Galati	BETON OVOID	98	400/600	2	5
787.	Tronson din str.Cetatii cuprins intre str.Zidari si str.Nicolae Grigorescu	BETON	65	250		2
788.	Tronson din str.Cetatii cuprins intre str.Citadelei si str.Zidari	BETON OVOID	197	400/600	2	5
789.	Tronson din str.Cetatii cuprins intre str.Militara si str.Citadelei	BETON	60	300		2
790.	Tronson din str.Cetatii cuprins intre nr.74 si str.Militara	BETON	95	200	3	4
791.	Tronson din str.Cezar Boliac cuprins intre str.Prahovei si Statie pompare	BETON	55	800	1	
792.	Tronson din str.Cezar Boliac (refulare) cuprins intre Statie pompare si str.Dorului	OTEL	475	200		
793.	Tronson din str.Cezar Petrescu cuprins intre str.Octav Doicescu si Sos.de legatura(Galati)	BETON OVOID	1,218	1000/1800	14	25
794.	Tronson din str.Cezar Petrescu cuprins intre str.Industriei si str.Octav Doicescu	BETON OVOID	188	900/1200	3	4
795.	Tronson din str.Chisinau cuprins intre str.George Enescu si str.Calugareni	BETON	153	600	3	2
796.	Tronson din str.Chisinau cuprins intre str.Alecu Russo si str.Comunarzi	PVC	311	600	8	19
797.	Tronson din str.Chisinau (menajer) cuprins intre str.Grigore Alexandrescu si str.George Enescu	BETON	117	250	3	
798.	Tronson din str.Chisinau (menajer) cuprins intre str.Mircea Voda si str.Abrud	BETON	297	400	7	
799.	Tronson din str.Chisinau (menajer) cuprins intre Calea Calarasilor si str.Mircea Voda	BETON	76	600	6	
800.	Tronson din str.Chisinau (pluvial) cuprins intre str.Baraganului si str.Grigore Alexandrescu	BETON	225	400	6	5
801.	Tronson din str.Chisinau (pluvial) cuprins intre Calea Calarasilor si str.Baraganului	BETON	225	600	8	10
802.	Tronson din str.Cimbrului cuprins intre str.Pescarus si str.Colectorului	BETON	276	300	5	
803.	Tronson din str.Cimpului cuprins intre nr.77 si nr.43	PVC	259	300	5	8
804.	Tronson din str.Cimpului cuprins intre nr.43 si str.Ion Creanga	PVC	48	300	1	2
805.	Tronson din str.Cimpului cuprins intre nr.37bis si nr.21	PVC	82	300	3	6
806.	Tronson din str.Cimpului cuprins intre nr.21 si Sos.Focsani	PVC	178	400	3	9
807.	Tronson din str.Cinema Lira Cinema Lira si str.Mihai Eminescu	BETON	42	300	4	
808.	Tronson din str.Ciprian Porumbescu cuprins intre str.Fluierului si str.Razoarelor	BETON	44	500	2	3
809.	Tronson din str.Ciprian Porumbescu cuprins intre str.Razoarelor si nr.2	PVC	26	500	1	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
810.	Tronson din str.Ciresului cuprins intre str.Cimbrului si str.Zimbrului	BETON	255	400	5	
811.	Tronson din str.Ciresului cuprins intre nr.33 si str.Zimbrului	BETON	255	400	5	
812.	Tronson din str.Citadelei cuprins intre Bd.Al.I.Cuza si str.Vadul Schelei	BETON	327	300/400	6	6
813.	Tronson din str.Closca cuprins intre str.Rosiori si Bd.Dorobanti (colector nou)	PVC	57	800	2	
814.	Tronson din str.Closca cuprins intre str.Rosiori si Bd.Dorobanti (colector vechi)	BETON	51	800	1	
815.	Tronson din str.Closca cuprins intre str.Stefan cel Mare si nr.17	BETON OVOID	249	300/400	6	4
816.	Tronson din str.Closca cuprins intre nr.17 si str.Rosiori	BETON OVOID	47	400/600	1	
817.	Tronson din str.Closca cuprins intre str.Rosiori si Bd.Dorobanti	BETON OVOID	91	600/900	1	2
818.	Tronson din str.Closca cuprins intre str.Odobesti si Bd.Dorobanti colector (nr.cu sot)	BETON	178	300	5	4
819.	Tronson din str.Closca cuprins intre str.Odobesti si Bd.Dorobanti colector (nr.fara sot)	BETON	178	300	5	3
820.	Tronson din str.Closca cuprins intre str.Odobesti si Bd.Dorobanti	PREMO	206	1500	4	
821.	Tronson din str.Cluj cuprins intre str.Fagaras si str.Niculescu Bassu	PVC	92	300	3	4
822.	Tronson din str.Cojocari cuprins intre str.Mihai Eminescu si str.Coltei	BETON	151	300	5	2
823.	Tronson din str.Colectorului cuprins intre nr.39(str.Ecoului?) si str.Zefirului	PVC	165	300	3	4
824.	Tronson din str.Colectorului cuprins intre str.Zefirului si str.Abatorului	PVC	154	400	3	5
825.	Tronson din str.Coltei cuprins intre nr.1 si str.Albastra	BETON	53	200	1	1
826.	Tronson din str.Cometei cuprins intre bl.25,sc.2 si bl.H3,sc.5	BETON	137	350	8	
827.	Tronson din str.Cometei cuprins intre bl.H3,sc.5 si str.Garofitei	BETON	58	600	1	
828.	Tronson din str.Comuna din Paris cuprins intre Sos.Rm.Sarat si nr.16/18	PVC	137	400	3	3
829.	Tronson din str.Comuna din Paris cuprins intre nr.16/18 si nr.60 (capat de retea)	PVC	214	300	6	13
830.	Tronson din str.Comuna din Paris cuprins intre str.Deva si nr.93bis	PVC	789	315	16	34
831.	Tronson din str.Comuna din Paris cuprins intre nr.93bis si nr.168	PVC	70	400	2	6
832.	Tronson din str.Comuna din Paris cuprins intre nr.168 si Sos.Focsani	PVC	117	500	3	6
833.	Tronson din str.Comuna din Paris cuprins intre (central) Sos.Focsani si str.Agricultorilor	PVC	278	800	5	11
834.	Tronson din str.Comuna din Paris (central) cuprins intre str.Agricultorilor si nr.135A	PVC	91	500	2	5
835.	Tronson din str.Comuna din Paris (central) cuprins intre nr.135A si str.Stefan Furtuna	PVC	57	300	2	4
836.	Tronson din str.Comuna din Paris (lateral, nr.cu sot) cuprins intre Sos.Focsani si str.Stefan Furtuna	PVC	343	300	13	
837.	Tronson din str.Comuna din Paris (lateral, nr.fara sot) cuprins intre Sos.Focsani si str.Stefan Furtuna	PVC	346	300	12	
838.	Tronson din str.Comunarzi cuprins intre nr.119(Sos.de Centura) si nr.103bis	PVC	194	300	5	9

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
839.	Tronson din str.Comunarzi cuprins intre nr.103bis si str.Gheorghe Constantinescu	PVC	51	400	1	1
840.	Tronson din str.Comunarzi cuprins intre str.Gheorghe Constantinescu si str.Sebes	PVC	346	800	6	15
841.	Tronson din str.Comunarzi cuprins intre str.Sebes si str.Milcov	PVC	183	600	4	7
842.	Tronson din str.Comunarzi cuprins intre str.Milcov si bl.A15	BETON	58	300	2	2
843.	Tronson din str.Comunarzi cuprins intre nr.26 si nr.4	BETON	212	400	5	7
844.	Tronson din str.Constantin Berlescu cuprins intre str.Trandafir Djuvara si fundatura	PVC	126	300	3	5
845.	Tronson din str.Constantin Dobrogeanu Gherea cuprins intre str.Apollo si str.Brates	BETON	237	300	6	12
846.	Tronson din str.Constantin Notara cuprins intre str.Pietei si str.Celulozei	BETON	136	400	4	
847.	Tronson din str.Constantin Notara cuprins intre str.Pontonieri si str.Pietei	BETON	104	300	2	
848.	Tronson din str.Constantin Notara (pluvial) cuprins intre bl.B16,sc.2 si str.Pietei	BETON	65	300	2	1
849.	Tronson din str.Costache Negri cuprins intre str.Comuna din Paris si str.Lupeni	PVC	95	400	1	4
850.	Tronson din Costache Negri cuprins intre str.Decebal si str.Lupeni	PVC	183	300	5	7
851.	Tronson din str.Cucului cuprins intre str.Jderului si str.Grindului	PVC	968	300	27	27
852.	Tronson din str.Cucului cuprins intre str.Jderului si str.Industriei	PVC	602	300	18	
853.	Tronson din str.Daciei cuprins intre str.Rindunicii si str.Oborului	BETON	205	300	6	2
854.	Tronson din str.Danubiu cuprins intre DOMO si Of.Postal	BETON	38	300	1	2
855.	Tronson din str.Danubiu cuprins intre Of.Postal si nr.5	BETON	46	200	1	
856.	Tronson din str.Danubiu cuprins intre nr.5 si nr.9	BETON	7	300	1	
857.	Tronson din str.Danubiu cuprins intre nr.9 si Capitanie	PVC	267	315	6	
858.	Tronson din str.Danubiu cuprins intre Terasa Marinarul si Centrul Medical	BETON	29	200	1	1
859.	Tronson din str.Debarcaderului cuprins intre str.Imp.Traian si str.Rizeriei	BETON	861	300	19	21
860.	Tronson din str.Debretin cuprins intre str.Carabusului si nr.55	PVC	266	300	7	17
861.	Tronson din str.Debretin cuprins intre nr.51 si Sos.Focsani	PVC	378	400	8	23
862.	Tronson din str.Decebal cuprins intre Sos.Rm.Sarat si str.Podu Inalt	BETON	234	400	4	3
863.	Tronson din str.Decebal cuprins intre nr.30 si str.Deva	PVC	203	400	5	10
864.	Tronson din str.Decebal cuprins intre str.Deva si Sos.Focsani	PVC	52	400	1	2
865.	Tronson din str.Decebal cuprins intre Sos.Focsani si str.Radu Popescu	BETON	853	400	22	35
866.	Tronson din str.Decebal cuprins intre str.Costache Negri si str.Dimitrie Cantemir	PVC	217	315	6	12
867.	Tronson din str.Decebal cuprins intre str.Dimitrie Cantemir si nr.46	PVC	215	400	7	14
868.	Tronson din str.Decebal cuprins intre str.Dragos Voda si nr.46	PVC	13	500		
869.	Tronson din str.Decebal cuprins intre nr.46 si nr.43	PVC	25	400		

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
870.	Tronson din str.Decebal cuprins intre nr.43 si Sos.Focsani	PVC	176	400	3	8
871.	Tronson din str.Delfinului (menajer) cuprins intre str.Grivitei si Esplanada	BETON	125	400	8	
872.	Tronson din str.Delfinului (menajer) cuprins intre bl.2 si str.Grivitei	BETON	127	300	5	
873.	Tronson din str.Delfinului (pluvial) cuprins intre Circa Financiara si str.Grivitei	BETON	127	300	8	4
874.	Tronson din str.Delfinului (pluvial) cuprins intre str.Grivitei si Esplanada	BETON	125	400	8	6
875.	Tronson din str.Deltei cuprins intre str.Dorului si str.Cazasului	BETON	374	400	5	2
876.	Tronson din str.Deva cuprins intre str.Eftimie Murgu si str.Comuna din Paris	PVC	198	600	4	20
877.	Tronson din str.Deva cuprins intre str.Alexandru Vlahuta si str.Eftimie Murgu	PVC	77	250	3	4
878.	Tronson din str.Deva cuprins intre str.Comuna din Paris si str.Decebal	BETON	697	800	15	
879.	Tronson din str.Dezrobirii cuprins intre str.Sabinelor si nr.12	BETON	216	300	6	
880.	Tronson din str.Diana cuprins intre str.St.O.Iosif si Bd.Dorobanti	BETON	242	400	9	10
881.	Tronson din str.Diana cuprins intre Bd.Dorobanti si str.Rosiori	BETON OVOID	108	600/900	4	
882.	Tronson din str.Diana cuprins intre str.Rosiori si str.Stefan cel Mare	BETON OVOID	396	300/400	8	5
883.	Tronson din str.Diana cuprins intre str.St.O.Iosif si str.Transilvaniei	PVC	137	400	5	9
884.	Tronson din str.Dimitrie Bolintineanu cuprins intre Calea Galati si str.Edmond Nicolau	BETON	50	250	2	2
885.	Tronson din str.Dimitrie Bolintineanu cuprins intre str.Edmond Nicolau si str.C.A.Rosetti	BETON OVOID	56	300/400	4	4
886.	Tronson din str.Dimitrie Bolintineanu cuprins intre str.C.A.Rosetti si str.Gradinii Publice	BETON	118	300	2	
887.	Tronson din str.Dimitrie Cantemir cuprins intre str.Lupeni si str.Debretin	PVC	184	300	4	8
888.	Tronson din str.Dimitrie Cantemir cuprins intre str.Debretin si str.Decebal	PVC	129	300	3	6
889.	Tronson din str.Dogari cuprins intre str.Grivitei si str.Rosiori	BETON	195	300	7	2
890.	Tronson din str.Dorului cuprins intre (firma termopane) si str.Mina Minovici	PVC	196	300	6	4
891.	Tronson din str.Dragos Voda cuprins intre str.Debretin si str.Alexandru cel Bun	PVC	77	300	2	2
892.	Tronson din str.Dragos Voda cuprins intre str.Alexandru cel Bun si str.Decebal	PVC	72	400	1	2
893.	Tronson din str.Dudului cuprins intre nr.45 si nr.31	BETON	84	300	4	
894.	Tronson din str.Dudului cuprins intre nr.31 si nr.19	PVC	72	300	2	1
895.	Tronson din str.Dudului cuprins intrenr.19 si str.Garofitei	BETON	63	300	3	2
896.	Tronson din str.Dumitru Ionescu cuprins intre str.Trandafir Djuvara si fundatura	PVC	146	300	3	4
897.	Tronson din str.Ecaterina Teodoroiu cuprins intre str.Gheorghe Constantinescu si str. Castanului	PVC	192	300	5	4
898.	Tronson din str.Ecaterina Teodoroiu (menajer) cuprins intre bl.P2 si str. Sebes	BETON	75	250	4	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
899.	Tronson din str.Ecaterina Teodoroiu (menajer) cuprins intre str.Sebes si str.Chisinau	BETON	277	300	11	
900.	Tronson din str.Ecaterina Teodoroiu (pluvial) cuprins intre bl.P2 si str.Sebes	BETON	75	250	4	
901.	Tronson din str.Ecaterina Teodoroiu (pluvial) cuprins intre str.Sebes si str.Chisinau	BETON	277	300	11	
902.	Tronson din str.Edmond Nicolau cuprins intre Calea Galati si str.Fundatura	BETON	347	300	7	7
903.	Tronson din str.Eftimie Murgu cuprins intre Sos.Focsani si nr.141	PVC	235	300	5	12
904.	Tronson din str.Eftimie Murgu cuprins intre str.Sf.Filofteia(nr.141) si str.Lotrului	PVC	169	400	3	6
905.	Tronson din str.Eftimie Murgu cuprins intre nr.121 si str.Vasile Bancila	PVC	300	300	4	8
906.	Tronson din str.Eftimie Murgu cuprins intre nr.83 si str.Spiru Haret	PVC	189	300	5	12
907.	Tronson din str.Eftimie Murgu cuprins intre str.Spiru Haret si str.Deva	PVC	215	600	3	6
908.	Tronson din str.Eroilor cuprins intre Fundatia DIACONIA si S.C.PHEONIX	BETON	240	250	4	
909.	Tronson din str.Eroilor cuprins intre S.C.PHEONIX si Calea Galati	BETON	157	350	5	2
910.	Tronson din str.Erou Comisar Popovici cuprins intre str.Albinei si str.Scolilor	BETON	207	300	9	1
911.	Tronson din str.Fagaras cuprins intre nr.1(str.Ana Ipatescu) si nr.77(Fdt.N.Bassu?)	PVC	290	300	6	16
912.	Tronson din str.Fagului cuprins intre str.Artarului si str.Bujorului	BETON	98	400	1	
913.	Tronson din str.Fata Portului cuprins intre Hotel Belvedere si Colector bd.Al.I.Cuza	BETON	1,117	250		
914.	Tronson din str.Fata Portului cuprins intre Moara Violatos si str.Danubiu	BETON	60	300		
915.	Tronson din Tronson din str.Florilor cuprins intre str.Rubinilor si str.Danubiu	BETON	129	300	3	
916.	Tronson din str.Fortificatiei cuprins intre str.Zidari si str.Panait Istrati	BETON OVOID	144	300/400	3	2
917.	Tronson din str.Fortificatiei cuprins intre Calea Galati si str.Zidari	BETON OVOID	243	600/900	5	1
918.	Tronson din Fortificatiei cuprins intre str.Baii si str.Rosie	BETON	120	300	3	
919.	Tronson din str.Franceza cuprins intre nr.3 si bl.15	BETON	411	400	15	8
920.	Tronson din str.Frumoasa cuprins intre str.Bastionului si Calea Calarasilor	BETON	9	300	1	2
921.	Tronson din str.Frumoasa cuprins intre str.Scolilor si str.Bastionului	BETON	170	400	3	4
922.	Tronson din str.Frumoasa cuprins intre str.R.S.Campiniu si str.Scolilor	BETON	383	600	7	6
923.	Tronson din str.G - ral David Praporgescu cuprins intre str.Sebes si str.Chisinau	BETON	117	300	12	9
924.	Tronson din str.G - ral David Praporgescu cuprins intre nr.158B(Sos.de Centura) si nr.138	PVC	167	300	5	10
925.	Tronson din str.G -ral David Praporgescu cuprins intre nr.138 si str.Castanului	PVC	91	400	1	4
926.	Tronson din str.G -ral David Praporgescu cuprins intre str.Castanului si str.Gheorghe Constantinescu	PVC	179	300	3	8
927.	Tronson din str.G - ral E.Grigorescu cuprins intre Bd.Al.I.Cuza si str.Stefan cel Mare	BETON OVOID	525	1200/1800	8	12

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
928.	Tronson din str.G - ral E.Grigorescu cuprins intre str.Stefan cel Mare si Bd.Dorobanti	BETON OVOID	370	1300/2000	10	11
929.	Tronson din str.G - ral E.Grigorescu cuprins intre Bd.Dorobanti si Gara CFR	BETON	352	400	15	6
930.	Tronson din str.Garabet Ibraileanu cuprins intre str.Tecuci si str.Ion Creanga	PVC	262	300	5	10
931.	Tronson din str.Garabet Ibraileanu cuprins intre str.Magaziilor si str.Ion Creanga	PVC	48	300	3	4
932.	Tronson din str.Garofitei cuprins intre str.Dudului si str.Industriei	BETON	87	300	4	
933.	Tronson din str.Garofitei cuprins intre str.Artarului si str.Cucului	PVC	190	500	4	10
934.	Tronson din str.George Cosbuc cuprins intre str.Armata Poporului si str.Arges	PVC	80	400	3	8
935.	Tronson din str.George Cosbuc cuprins intre str.Arges si str.Garabet I.Braileanu	PVC	79	400	2	7
936.	Tronson din str.George Cosbuc cuprins intre str.Garabet I.Braileanu si str.Petre Stefanescu Goanga	PVC	142	500	4	12
937.	Tronson din str.George Cosbuc cuprins intre str.Petre Stefanescu Goanga si str.Brazdei	PVC	159	600	4	11
938.	Tronson din str.George Cosbuc cuprins intre str.Cantonului si str.Pictor Octav Bancila	PVC	43	300		
939.	Tronson din str.George Cosbuc cuprins intre str.Magaziilor si str.Pictor Octav Bancila	PVC	170	300	4	8
940.	Tronson din str.George Enescu cuprins intre str.Milcov si str.Chisinau	BETON	540	1000	5	
941.	Tronson din str.George Enescu cuprins intre CONIF S.A. si nr.162	PVC	102	300	3	8
942.	Tronson din str.George Enescu cuprins intre nr.162 si nr.142	PVC	170	400	3	6
943.	Tronson din str.George Enescu cuprins intre nr.142 si str.Castanului	PVC	40	600	1	2
944.	Tronson din str.George Enescu cuprins intre str.Castanului si str.Gheorghe Constantinescu	BETON	187	1000	2	8
945.	Tronson din str.George Toparceanu cuprins intre str.Eroilor si str.Ulmului	PVC	642	400	16	19
946.	Tronson din str.Ghe.Doja cuprins intre nr.1 si str.Rahova	BETON	55	200	2	
947.	Tronson din str.Ghe.Doja cuprins intre nr.10 si str.Rahova	BETON	73	250	3	
948.	Tronson din str.Gheorghe Asachi cuprins intre str.Lupeni si str.Comuna din Paris	BETON	98	300	2	4
949.	Tronson din str.Gheorghe Asachi cuprins intre str.Ioan Voda cel Cumplit si str.Lupeni	PVC	120	300	3	
950.	Tronson din str.Gheorghe Avramescu / Bd.Dorobantilor cuprins intre S.C.Labrador si P.A.L.(Poarta 2)	BETON	250	1200	10	5
951.	Tronson din str.Gheorghe Constantinescu cuprins intre Calea Calarasilor si str.Baraganului	PREMO	284	1500	4	
952.	Tronson din str.Gheorghe Constantinescu cuprins intre str.Baraganului si str.Grigore Alexandrescu	BETON	247	1300	4	
953.	Tronson din str.Gheorghe Constantinescu cuprins intre Sos.Buzaului si str.Comunarzi	PREMO	75	800	2	4
954.	Tronson din str.Gheorghe Constantinescu cuprins intre str.Comunarzi si Sos.Buzaului	PVC	154	800	4	6
955.	Tronson din str.Gheorghe Marinescu cuprins intre Calea Calarasilor si fata Portului	BETON	145	300	5	6
956.	Tronson din str.Ghioceilor cuprins intre Piata fructe si str.Mihai Bravu	BETON	11	300	1	2
957.	Tronson din str.Ghioceilor cuprins intre str.Mihai Bravu si bl.E	BETON	205	400	8	1
958.	Tronson din str.Ghioceilor cuprins intre Casa Agronomului si str.Plevnei	BETON	49	300	3	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
959.	Tronson din str.Ghioceilor (menajer) cuprins intre str.Stefan cel Mare si bl.A14	BETON	62	300	3	1
960.	Tronson din str.Ghioceilor (menajer) cuprins intre bl.A13,sc.3 si str.Rahovei	BETON	67	300	4	
961.	Tronson din str.Ghioceilor (pluvial) cuprins intre str.Tineretului si str.Franceza	BETON	237	600	6	1
962.	Tronson din str.Ghioceilor (pluvial) cuprins intre P.T.3 Calea Calarasilor si str.Grivitei	BETON	30	300	1	
963.	Tronson din str.Ghioceilor (pluvial) bl.A13,sc.3 si str.Rahovei	BETON	67	300	4	1
964.	Tronson din str.Golesti cuprins intre str.Gradinii Publice si str.N.Grigorescu	BETON	148	300	4	3
965.	Tronson din str.Golesti cuprins intre str.N.Grigorescu si Calea Galati	BETON OVOID	165	300/400	5	7
966.	Tronson din str.Golesti cuprins intre str.Polona si str.Mihail Eminescu	BETON OVOID	88	300/400	4	8
967.	Tronson din str.Golesti cuprins intre Calea Galati si str.Polona	BETON	92	250	5	4
968.	Tronson din str.Gradinii Publice cuprins intre str.Fortificatiei si str.Belvedere	BETON	416	300	11	15
969.	Tronson din str.Gratiei cuprins intre str.Carantina si str.Sucevitei	PVC	539	300	13	7
970.	Tronson din str.Gratiei cuprins intre str.Moldovitei si Bd.Dorobanti	BETON	326	400	7	10
971.	Tronson din str.Grigore Alexandrescu cuprins intre cuprins intre Sos.Nationala si str.Milcov	BETON	882	400	4	
972.	Tronson din str.Grigore Alexandrescu nr.134 si str.Castanului	PVC	157	300	4	7
973.	Tronson din str.Grigore Alexandrescu cuprins intre cuprins intre str.Castanului si Statie pompare	PVC	30	800	1	
974.	Tronson din str.Grigore Alexandrescu cuprins intre cuprins intre str.Castanului si str.Gheorghe Constantinescu	BETON	180	200	5	10
975.	Tronson din str.Grigore Alexandrescu cuprins intre cuprins intre str.Gheorghe Constantinescu si str.Chisinau	PVC	105	300	3	8
976.	Tronson din str.Grigore Alexandrescu cuprins intre cuprins intre str.Castanului si Sos.de centura (colector vechi)	BETON CLOPOT	434	1400/2200	3	
977.	Tronson din str.Grindului cuprins intre str.Cucului si str.Industriei	BETON	67	300	4	
978.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre str.Carantina si str.1 Decembrie 1918	BETON OVOID	2,046	300/400	44	59
979.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre str.Carpati si str.1 Decembrie 1918	BETON OVOID	1,394	300/400	26	39
980.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre nr.393 si str.Carpati	BETON OVOID	50	400/600	1	
981.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre Calea Galati si nr.393	BETON OVOID	214	300/400	5	5
982.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre nr.433 si Calea Galati	BETON	118	400	3	2
983.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre nr.463 si nr.433	BETON	102	300	2	4

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
984.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre str.Carantina si nr.463	BETON OVOID	200	300/400	3	6
985.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre str.Carantina si str.Pacii	PVC	508	400	10	16
986.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre str.Carpati si nr.246	PVC	1,190	400	19	54
987.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre nr.246 si str.1 Decembrie 1918	PAFS	142	500	3	9
988.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre str.Pacii si str.Carpati	PAFS	206	500	3	9
989.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre Piata Poporului	BETON OVOID	621	600/1100	1	1
990.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre str.Dogari si Piata Poporului	BETON OVOID	51	400/600	1	3
991.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre str.Albinei si str.Dogari	BETON OVOID	105	300/450	2	4
992.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre str.Scolilor si str.Albinei	BETON OVOID	345	900/1350	3	8
993.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre nr.134 si str.Scolilor	BETON OVOID	142	400/600	3	1
994.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre nr.122 si nr.134	BETON OVOID	105	300/400	2	
995.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre str.Primaverii si nr.122	BETON OVOID	105	700/1000	2	2
996.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre Calea Calarasilor si str.Primaverii	BETON OVOID	336	600/900	6	10
997.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre nr.206 si str.Albinei	PVC	77	400	1	4
998.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre nr.140 si str.Primaverii	PVC	236	400	4	10
999.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre str.Scolilor si nr.14	PAFS	83	500	3	4
1000.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre str.Albinei si str.Scolilor	PAFS	278	800	4	12
1001.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre str.Primaverii si Calea Calarasilor	PAFS	328	800	7	16
1002.	Tronson din str.Grivitei cuprins intre str.1 Decembrie 1918 si nr.206	PAFS	203	500	3	9
1003.	Tronson din str.Grivitei (menajer) cuprins intre bl.4,4bis,3,2bis,2,5 si str.Grivitei	BETON	433	400	21	
1004.	Tronson din str.Grivitei (pluvial) cuprins intre bl.4,4bis,3,2bis,2,5 si str.Grivitei	BETON	381	400	19	6
1005.	Tronson din str.Hepites cuprins intre str.Ana Aslan si centru	BETON OVOID	220	400/600	6	6
1006.	Tronson din str.Hipodrom cuprins intre bl.AF1,sc.4 si str.Scolilor	AZBO	38	400	1	
1007.	Tronson din str.Hipodrom cuprins intre str.Anton Pann si bl.AF1,sc.4	AZBO	120	400	2	2
1008.	Tronson din str.Hipodrom cuprins intre str.Albinei si str.Anton Pann	AZBO	177	300	4	2

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
1009.	Tronson din str.Hipodrom cuprins intre bl.I,sc.5 si str.Albinei	AZBO	126	300	4	2
1010.	Tronson din str.Hristo Botev Tronson din (menajer) cuprins intre bl.F1,D1,C1 si str.1 Decembrie 1918	BETON	104	300	6	
1011.	Tronson din str.Hristo Botev (menajer) cuprins intre bl.F1,B1 si str.1 Decembrie 1918	BETON	105	300	5	
1012.	Tronson din str.Humulesti cuprins intre bl.A1,sc.3 si Bd.Independentei	BETON	110	200	3	1
1013.	Tronson din str.I.L.Caragiale cuprins intre Calea Galati si str.Catolica	BETON OVOID	115	600/900	2	2
1014.	Tronson din str.I.L.Caragiale cuprins intre str.Catolica si Bd.Al.I.Cuza	BETON OVOID	222	800/1000	4	8
1015.	Tronson din str.Iezerului cuprins intre str.Eroilor si str.Ulmului	BETON	670	250	15	1
1016.	Tronson din str.Iezerului cuprins intre str.Ulmului si str.Tirgoviste	BETON	204	300	4	1
1017.	Tronson din str.Imparatul Traian cuprins intre Piata Traian si nr.28	PVC	315	400	7	5
1018.	Tronson din str.Imparatul Traian cuprins intre nr.28 si str.Anghel Saligny	BETON	147	400	5	4
1019.	Tronson din str.Industria Sarmei cuprins intre Calea Calarasilor si S.C. Laminoru	AZBO	607	300	17	19
1020.	Tronson din str.Industria Sarmei cuprins intre LAMINORU si Sos.Vizirului	BETON	767	300		
1021.	Tronson din str.Industriei cuprins intre str.Valea Calugareasca si str.Cezar Petrescu	BETON	309	800	1	
1022.	Tronson din str.Industriei cuprins intre RENEL si str.Valea Calugareasca	BETON	234	400	11	1
1023.	Tronson din str.Industriei cuprins intre bl.32,sc.2 si RENEL Bujorului	BETON	292	1000	14	2
1024.	Tronson din str.Industriei cuprins intre str.Eroilor si bl.32,sc.2	BETON	384	800	12	1
1025.	Tronson din str.Industriei cuprins intre S.C.VALMET si bl.A3,sc.4	BETON	42	400	2	
1026.	Tronson din str.Industriei cuprins intre bl.A3,sc.4 si bl.B1,sc.1	BETON	86	600	2	
1027.	Tronson din str.Industriei cuprins intre bl.B1,sc.1 si str.Cezar Petrescu	BETON	267	800	7	
1028.	Tronson din str.Ioan Voda cel Cumplit cuprins intre nr.85(str.Carabusului) si str.Costache Negri	PVC	170	400	3	4
1029.	Tronson din str.Ioan Voda cel Cumplit cuprins intre nr.45(str.Costache Negri) si Sos.Focsani	PVC	316	400	8	20
1030.	Tronson din str.Ion C.Bratianu cuprins intre Calea Galati si str.Ardealului	BETON	152	250	2	5
1031.	Tronson din str.Ion C.Bratianu cuprins intre str.Ardealului si str.Brates	BETON	135	600	3	3
1032.	Tronson din str.Ion C.Bratianu cuprins intre str.Brates si str.Carpati	PVC	245	800	4	4
1033.	Tronson din str.Ion C.Bratianu cuprins intre str.Carpati si str.Apollo	BETON	368	300	6	3
1034.	Tronson din str.Ion Creanga cuprins intre nr.38 si str.Cimpului	PVC	80	400	2	4
1035.	Tronson din str.Ion Creanga cuprins intre str.Cimpului si nr.8bis	PVC	216	400	5	14
1036.	Tronson din str.Ion Creanga cuprins intre nr.8bis si str.Brazdei	PVC	101	600	2	7
1037.	Tronson din str.Ion Creanga cuprins intre str.Cantonului si str.Octav Bancila	PVC	76	300	1	2
1038.	Tronson din str.Ion Ghica cuprins intre nr.107A(str.Ardealului) si nr.89	PVC	109	300	2	4

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
1039.	Tronson din str.Ion Ghica cuprins intre nr.89 si nr.63	PVC	118	400	2	4
1040.	Tronson din str.Ion Ghica cuprins intre nr.63 si str.Carpati	PVC	373	500	8	16
1041.	Tronson din str.Ion Ionescu de la Brad cuprins intre str.Anton Pann si str.Scolilor	BETON	166	400	14	5
1042.	Tronson din str.Ion Slavici cuprins intre Sos.Focsani si nr.133	PVC	198	300	6	12
1043.	Tronson din str.Ion Slavici cuprins intre str.Lotrului si str.Sf.Filofteia	PVC	195	400	4	8
1044.	Tronson din str.Ion Slavici cuprins intre nr.113 si str.Deva	PVC	636	300	13	28
1045.	Tronson din str.Justitiei cuprins intre Calea Calarasilor si str.Fata Portului	BETON	167	300	6	7
1046.	Tronson din str.Lanului cuprins intre str.Octav Bancila si str.Magaziilor	PVC	145	300	3	8
1047.	Tronson din str.Liviu Macedonescu cuprins intre fundatura si str.Paul Bratasanu	PVC	58	300	2	5
1048.	Tronson din str.Liviu Macedonescu (colector) cuprins intre str.Trandafir Djuvara si nr.8	PVC	50	600	1	
1049.	Tronson din str.Logofat Tatu cuprins intre str.Veche si faleza	BETON	70	300	3	3
1050.	Tronson din str.Lotrului cuprins intre str.Alexandru Vlahuta si nr.14bis	PVC	135	400	3	6
1051.	Tronson din str.Lotrului cuprins intre nr.14bis si nr.4	PVC	205	400	5	12
1052.	Tronson din str.Lotrului cuprins intre nr.4 si str.Comuna din Paris	PVC	50	400	2	4
1053.	Tronson din str.Lupeni cuprins intre str.Gh.Asachi si str.Costache Negri	PVC	111	400	1	4
1054.	Tronson din str.Lupeni cuprins intre str.Costache Negri si str.Carabusului	PVC	184	400	3	8
1055.	Tronson din str.Lupeni cuprins intre Sos.Focsani si str.Gh.Asachi	PVC	81	300	2	7
1056.	Tronson din str.Magaziilor cuprins intre str.Lanului si str.George Cosbuc	PVC	147	300	4	5
1057.	Tronson din str.Magaziilor cuprins intre str.George Cosbuc si Sos.Focsani	PVC	520	500	9	22
1058.	Tronson din str.Malului cuprins intre Calea Calarasilor si str.Fata Portului	BETON	169	300	5	7
1059.	Tronson din str.Maramures cuprins intre str.Tecuci si str.Magaziilor	PVC	396	300	7	9
1060.	Tronson din str.Marasesti cuprins intre str.Polona si str.I.L.Caragiale	BETON	196	400	5	5
1061.	Tronson din str.Marasesti cuprins intre str.I.L.Caragiale si Calea Galati	BETON	361	300	5	12
1062.	Tronson din str.Marasti cuprins intre str.Justitiei si faleza(Moara Violatos)	BETON	161	300	6	5
1063.	Tronson din str.Mare cuprins intre Pox mico si str.Sg.Tataru	BETON	42	400	2	1
1064.	Tronson din str.Mare cuprins intre str.CONFMETAL si Banca Tiriac	BETON	126	300	4	1
1065.	Tronson din str.Mare cuprins intre Banca Tiriac si str.Imp.Traian	BETON	83	300	2	1
1066.	Tronson din str.Marului cuprins intre str.Ardealului si str.Apollo	BETON	518	300	9	14
1067.	Tronson din str.Masinilor cuprins intre str.Golesti si str.Marasesti	BETON	236	250	8	5
1068.	Tronson din str.Mecanizatorilor cuprins intre Calea Calarasilor si capat	BETON	175	300	4	7
1069.	Tronson din str.Mecanizatorilor cuprins intre Calea Calarasilor (colt bl.D2) si fluviul Dunarea (colector pluvial)	BETON OVOID	750	1200/1800	7	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
1070.	Tronson din str.Mica cuprins intre nr.23 si str.Unirii	BETON	44	300	4	2
1071.	Tronson din str.Micsunelelor cuprins intre str.Rindunicii(bl.29,sc.4) si str.Oborului	BETON	71	300	4	2
1072.	Tronson din str.Micsunelelor cuprins intre str.Oborului(bl.30,sc.3) si Aleea Micsunelelor(bl.35,sc.8)	BETON	138	400	9	2
1073.	Tronson din str.Micsunelelor cuprins intre Aleea Narciselor si bl.34,sc.2	BETON	52	300	4	2
1074.	Tronson din str.Mihai Bravu cuprins intre str.Theodor Aman si str.Carpati	BETON	278	250	5	8
1075.	Tronson din str.Mihai Bravu cuprins intre str.Carpati si str.Apollo	BETON OVOID	318	300/400	7	14
1076.	Tronson din str.Mihai Bravu cuprins intre str.Apollo si Piata Poporului	BETON OVOID	219	300/400	9	11
1077.	Tronson din str.Mihai Bravu cuprins intre str.Sandu Aldea si Calea Calarasilor	BETON	330	200	6	2
1078.	Tronson din str.Mihai Bravu cuprins intre Calea Calarasilor si str.Scolilor	BETON	621	300	19	15
1079.	Tronson din str.Mihai Bravu (colector) cuprins intre str.Sandu Aldea si str.Scolilor	BETON CLOPOT	1,040	1280/2800	16	
1080.	Tronson din str.Mihai Eminescu cuprins intre Piata Traian si Teatrul Maria Filotti	PVC	48	300	2	1
1081.	Tronson din str.Mihai Eminescu cuprins intre Teatrul Maria Filotti si str.Cojocari	PVC	33	400	1	
1082.	Tronson din str.Mihai Eminescu cuprins intre str.Cojocari si str.Golesti	PVC	86	600	1	2
1083.	Tronson din str.Mihai Eminescu cuprins intre nr.29 si Bd.Al.I.Cuza	PVC	205	300	4	8
1084.	Tronson din str.Mihai Eminescu cuprins intre str.Golesti si str.Mihai Sebastian	BETON OVOID	60	900/1200	1	4
1085.	Tronson din str.Mihai Eminescu cuprins intre Bd.Al.I.Cuza si Bd.Independentei	BETON OVOID	173	600/900	3	5
1086.	Tronson din str.Mihai Eminescu cuprins intre bl.3A,3B si str.Stefan cel Mare	BETON	133	300	7	
1087.	Tronson din str.Mihai Eminescu cuprins intre bl.B5,B1,B6,B3,B2,B4 si str.Cojocari	BETON	45	300	6	3
1088.	Tronson din str.Mihai Sebastian cuprins intre str.Polona si str.1 Decembrie 1918	BETON OVOID	180	800/1200	2	2
1089.	Tronson din str.Mihail Kogalniceanu cuprins intre str.Ardealului si str.Carpati	BETON	512	300	9	14
1090.	Tronson din str.Mihail Kogalniceanu cuprins intre str.Carpati si nr.17	BETON	134	400	3	3
1091.	Tronson din str.Mihail Kogalniceanu cuprins intre nr.117 si str.Apollo	BETON	213	300	6	7
1092.	Tronson din str.Mihail Sebastian cuprins intre str.R.S.Campiniu si str.Mihai Eminescu	BETON OVOID	217	300/400	6	3
1093.	Tronson din str.Milcov cuprins intre str.Calugareni si str.Grigore Alexandrescu	BETON	486	300	4	6
1094.	Tronson din str.Milcov (menajer) cuprins intre Calea Calarasilor si str.Baraganului	BETON	287	600	6	
1095.	Tronson din str.Milcov (menajer) cuprins intre str.Baraganului si str.Grigore Alexandrescu	BETON	131	400	4	
1096.	Tronson din str.Milcov (pluvial) cuprins intre Calea Calarasilor si str.Baraganului	BETON	284	1000	6	8

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
1097.	Tronson din str.Milcov (pluvial) cuprins intre str.Baraganului si str.Grigore Alexandrescu	BETON	131	600	4	4
1098.	Tronson din str.Militara cuprins intre Bd.Al.I.Cuza si str.Cetatii	BETON	241	300/400	4	4
1099.	Tronson din str.Mina Minovici cuprins intre str.Dorului si bl.B10	PVC	307	300	12	8
1100.	Tronson din str.Mioritei (menajer) cuprins intre str.Mihai Bravu si Bd.Dorobantilor	BETON	488	300	21	11
1101.	Tronson din str.Mioritei (pluvial) cuprins intre str.Mihai Bravu si Bd.Dorobantilor	BETON	409	300	18	
1102.	Tronson din str.Mircea cel Mare cuprins intre str.Malaeru si nr.30	PVC	99	300	2	2
1103.	Tronson din str.Mircea cel Mare cuprins intre nr.24 si str.Walter Maracineanu	PVC	116	400	2	6
1104.	Tronson din str.Mircea cel Mare cuprins intre nr.60 si nr.86	PVC	151	300	3	8
1105.	Tronson din str.Mircea cel Mare cuprins intre nr.86 si nr.130	PVC	255	300	4	8
1106.	Tronson din str.Mircea cel Mare cuprins intre nr.130 si nr.178	PVC	236	300	6	12
1107.	Tronson din str.Mircea cel Mare cuprins intre nr.178 si str.Tirgoviste	PVC	153	400	3	4
1108.	Tronson din str.Mircea Malaeru cuprins intre Calea Galati si str.Mircea cel Mare	BETON	240	300	4	1
1109.	Tronson din str.Mircea Malaeru cuprins intre Calea Galati (Spalatorie) si str.Costache Negruzzi	PEHD	16	200		4
1110.	Tronson din str.Mircea Malaeru cuprins intre Calea Galati (Spalatorie) si str.Costache Negruzzi	PVC	25	315	1	
1111.	Tronson din str.Mircea Malaeru cuprins intre Calea Galati (Spalatorie) si str.Costache Negruzzi	PEHD	54	250	3	
1112.	Tronson din str.Mircea Voda cuprins intre nr.41 si str.Castanului	PVC	308	300	5	18
1113.	Tronson din str.Mircea Voda cuprins intre str.Chisinau si str.Castanului	PVC	285	300	7	16
1114.	Tronson din str.Mircea Voda (menajer) cuprins intre bl.D1,sc2 si bl.I,sc1	BETON	60	250	3	
1115.	Tronson din str.Mircea Voda (menajer) cuprins intre bl.B1,sc.3 si bl.D1,sc.2	BETON	48	400	2	
1116.	Tronson din str.Mircea Voda (menajer) cuprins intre str.Sebes si bl.B1,sc.3	BETON	55	300	2	
1117.	Tronson din str.Mircea Voda (menajer) cuprins intre bl.I,sc.1 si str.Sebes	BETON	118	300	4	
1118.	Tronson din str.Mircea Voda (menajer) cuprins intre str.Chisinau si bl.I(nr.4)	BETON	46	300	1	
1119.	Tronson din str.Mircea Voda (pluvial) cuprins intre bl.D1,sc.2 si bl.I,sc.1	BETON	60	200	3	
1120.	Tronson din str.Mircea Voda (pluvial) cuprins intre bl.B1,sc.3 si bl.D1,sc.2	BETON	48	300	2	
1121.	Tronson din str.Mircea Voda (pluvial) cuprins intre str.Sebes si bl.B1,sc.3	BETON	55	300	2	
1122.	Tronson din str.Mircea Voda (pluvial) cuprins intrebl.I,sc.1 si str.Sebes	BETON	118	300	4	2
1123.	Tronson din str.Mircea Voda (pluvial) cuprins intrestr.Chisinau si bl.I(nr.4)	BETON	46	300	1	1
1124.	Tronson din str.Moldovei cuprins intre Sos.Focsani si nr.121	PVC	346	300	9	23
1125.	Tronson din str.Moldovei cuprins intre nr.121 si str.Lotrului	PVC	62	400	1	4
1126.	Tronson din str.Moldovei cuprins intre nr.111 si str.V.Bancila	PVC	219	300	5	12
1127.	Tronson din str.Moldovei cuprins intre str.V.Bancila si str.Spiru Haret	PVC	238	600	4	10

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
1128.	Tronson din str.Moldovei cuprins intre str.Spiru Haret si str.Deva	PVC	154	300	3	6
1129.	Tronson din str.Moldovei cuprins intre str.Rahovei si str.Gratiei	BETON OVOID	183	300/400	8	2
1130.	Tronson din str.Mos Ion Roata cuprins intre str.Ion Ghica si str.Marului	BETON	161	300	3	
1131.	Tronson din str.Neagoe Basarab cuprins intre str.Vasile Virlan si str.Decebal	PVC	186	300	4	9
1132.	Tronson din str.Neagra cuprins intre str.Pietrei si capat	BETON	163	300	6	2
1133.	Tronson din str.Neagra cuprins intre str.Pietrei si fundatura	BETON OVOID	189	300/400	6	2
1134.	Tronson din str.Negoiului cuprins intre str.Comunarzi si str.Simion Barnutiu	BETON	71	400	2	2
1135.	Tronson din str.Negoiului cuprins intre str.Simion Barnutiu si Sos.Buzaului	BETON	79	600		
1136.	Tronson din str.Negoiului cuprins intre Sos.Buzaului si str.Calugareni	BETON	86	400	3	1
1137.	Tronson din str.Nicolae Balcescu cuprins intre Calea Galati si str.Catolica	BETON	77	300	2	1
1138.	Tronson din str.Nicolae Balcescu cuprins intre str.Catolica si Bd.Al.I.Cuza	BETON OVOID	231	600/900	3	4
1139.	Tronson din str.Nicolae Balcescu cuprins intre Bd.Al.I.Cuza si Bd.Independentei	BETON	231	250	5	2
1140.	Tronson din str.Nicolae Grigorescu cuprins intre str.Alba si str.Golesti	BETON OVOID	220	300/400	6	12
1141.	Tronson din str.Nicolae Iorga Grigorescu cuprins intre nr.35 si str.Castanului	PVC	276	300	6	12
1142.	Tronson din str.Nicolae Iorga Grigorescu cuprins intre str.Chisinau si str.Castanului	PVC	270	300	6	14
1143.	Tronson din str.Nicolae Iorga (menajera) cuprins intre str.Chisinau si str.Milcov	BETON	304	300	6	
1144.	Tronson din str.Nicolae Iorga (pluvial) cuprins intre str.Chisinau si str.Milcov	BETON	305	300	6	
1145.	Tronson din str.Nicolae Titulescu cuprins intre str.Gheorghe Constantinescu si str.Castanului	PVC	191	300	4	6
1146.	Tronson din str.Nicolae Topor cuprins intre nr.5(str.B.P.Hasdeu) si Sos.Focsani	PVC	387	300	10	17
1147.	Tronson din str.Nicopol cuprins intre str.Valea Caugareasca si str.Cezar Petrescu	BETON	316	400	6	10
1148.	Tronson din str.Nicopol cuprins intre str.Mircea Malaeru si nr.26	PVC	152	300	4	12
1149.	Tronson din str.Nicopol cuprins intre nr.26 si nr.48	PVC	119	400	1	2
1150.	Tronson din str.Nicopol cuprins intre nr.48 si str.Cezar Petrescu	PVC	254	400	4	8
1151.	Tronson din str.Nicopol cuprins intre str.Valea Calugareasca si nr.172	PVC	101	300	3	8
1152.	Tronson din str.Nicopol cuprins intre nr.172 si str.Tirgoviste	PVC	149	400	2	4
1153.	Tronson din str.Niculescu Bassu cuprins intre str.Cluj si str.Deva	PVC	203	300	4	11
1154.	Tronson din str.Niculescu Bassu cuprins intre str.Deva si str.Viforului	PVC	192	700	5	12
1155.	Tronson din str.Niculescu Bassu cuprins intre nr.73 si nr.91	PVC	55	300	2	4
1156.	Tronson din str.Niculescu Bassu cuprins intre nr.91 si Sos.Focsani	PVC	114	400	2	4

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
1157.	Tronson din str.Oborului cuprins intre str.Anton Pann si str.Scolilor	BETON	165	300	11	4
1158.	Tronson din str.Oborului cuprins intre Aleea Micsunelelor si bl.2bis,sc.3(str.Daciei)	BETON	196	300	8	5
1159.	Tronson din str.Oborului cuprins intre bl.35 si Aleea Micsunelelor	BETON	47	250	2	
1160.	Tronson din str.Oborului cuprins intre bl.H5(Aleea Mugurilor) si bl.H5,sc.1	BETON	77	250	4	2
1161.	Tronson din str.Octav Bancila Tronson din str.Oborului cuprins intre nr.60 si nr.24bis	PVC	398	300	9	14
1162.	str.Octav Bancila Tronson din str.Oborului cuprins intre nr.24bis si Sos.Focsani	PVC	142	400	3	6
1163.	Tronson din str.Octav Doicescu Tronson din str.Oborului cuprins intre str.Ulmului si str.W.Maracineanu (menajera)	BETON	583	300	15	
1164.	Tronson din str.Octav Doicescu Tronson din str.Oborului cuprins intre bl.A4 si str.W.Maracineanu (menajera)	BETON	40	300	1	
1165.	Tronson din str.Octav Doicescu Tronson din str.Oborului cuprins intre str.W.Maracineanu si str.Mircea Malaeru (pluviala)	BETON	217	250	4	
1166.	Tronson din str.Octav Doicescu Tronson din str.Oborului cuprins intre str.Mircea Malaeru si str.Cezar Petrescu (pluviala)	BETON	530	300	9	11
1167.	Tronson din str.Odessa cuprins intre str.Pontonieri si str.Pietei	BETON	80	300	5	4
1168.	Tronson din str.Odobesti cuprins intre str.G si ral E.Grigorescu si CFR (linie tren)	BETON OVOID	445	400/600	8	2
1169.	Tronson din str.Oituz cuprins intre str.Gradinii Publice si Piata Traian	BETON	211	300	5	10
1170.	Tronson din str.Olimp cuprins intre str.Diana si str.Panait Cerna	BETON	38	300	2	
1171.	Tronson din str.Orientului cuprins intre S.C.LUXTEN si str.Gheorghe Marinescu	BETON	246	300	7	11
1172.	Tronson din str.Orientului cuprins intre str.Gheorghe Marinescu si str.Malului	BETON	182	500	3	7
1173.	Tronson din str.P - ta Halelor cuprins intre str.Stefan cel Mare si str.1 Decembrie 1918 (colector)	BETON	355	300	18	7
1174.	Tronson din str.Pacii cuprins intre str.Theodor Aman si str.Grivitei	BETON	150	300	3	4
1175.	Tronson din str.Panait Cerna cuprins intre str.Transilvaniei si str.Odobesti	BETON	114	300	2	
1176.	Tronson din str.Panait Istrati(cu sot) cuprins intre Bd.Al.I.Cuza si str.Fortificatiei	BETON	295	250	6	6
1177.	Tronson din str.Panait Istrati(fara sot) cuprins intre Bd.Al.I.Cuza si str.Fortificatiei	BETON	327	250	7	7
1178.	Tronson din str.Paul Bratasanu cuprins intre str.Liviu Macedonescu si str.Trandafir Djuvara	PVC	120	300	3	4
1179.	Tronson din str.Pensionatului cuprins intre Calea Calarasilor si str.Fata Portului	BETON	351	300	9	11
1180.	Tronson din str.Pescarusului cuprins intre nr.11 si gard PLAFAR	PVC	111	160	5	
1181.	Tronson din str.Pescarusului cuprins intre gard PLAFAR si Sos.Baldovinesti	BETON	75	400	2	
1182.	Tronson din str.Petre Ciuca cuprins intre str.Trandafir Djuvara si fundatura	PVC	135	300	3	10
1183.	Tronson din str.Petre Stefanescu Goanga cuprins intre Piata Magaru' Tavalit si nr.14	PVC	121	300	3	5
1184.	Tronson din str.Petre Stefanescu Goanga cuprins intre nr.14 si nr.22	PVC	77	300	1	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
1185.	Tronson din str.Petre Stefanescu Goanga cuprins intre nr.30 si str.George Cosbuc	PVC	62	300	1	2
1186.	Tronson din str.Petre Stefanescu Goanga cuprins intre str.George Cosbuc si nr.42	PVC	46	300	1	2
1187.	Tronson din str.Petre Stefanescu Goanga cuprins intre nr.42 si str.Tecuci	PVC	94	300	1	2
1188.	Tronson din str.Petrosani cuprins intre nr.14(str.B.St.Delavrancea) si str.Alexandru Vlahuta	PVC	132	300	3	8
1189.	Tronson din str.Petru Maior cuprins intre str.1 Decembrie 1918 si str.Polona	BETON OVOID	230	300/400	8	4
1190.	Tronson din str.Petru Maior cuprins intre str.Mihai Eminescu si str.R.S.Campiniu	BETON	192	300	3	6
1191.	Tronson din str.Petru Rares cuprins intre str.Dimitrie Cantemir si str.Costache Negri	PVC	227	300	3	7
1192.	Tronson din str.Petru Rares cuprins intre str.Costache Negri si str.Carabusului	PVC	114	300	3	4
1193.	Tronson din str.Pictor I.Andreescu cuprins intre (Sos.de centura)nr.110 si nr.92	PVC	240	300	6	14
1194.	Tronson din str.Pictor I.Andreescu cuprins intre nr.92 si str.Chisinau	PVC	115	400	2	4
1195.	Tronson din str.Pictor Negulici cuprins intre str.Comuna din Paris si str.Niculescu Bassu	PVC	256	700	6	10
1196.	Tronson din str.Pictor Octav Bancila cuprins intre str.George Cosbuc si str.Lanului	PVC	155	315	5	10
1197.	Tronson din str.Pietatii cuprins intre Aleea Monument si Spitalul nr.3	BETON	184	300	5	9
1198.	Tronson din str.Pietatii cuprins intre Spitalul nr.3 si Complex mic Hipodrom	BETON	68	400	3	4
1199.	Tronson din str.Pietatii cuprins intre Complex mic Hipodrom si Policlinica nr.2	BETON OVOID	167	400/600	5	6
1200.	Tronson din str.Pietatii cuprins intre Policlinica nr.2 si str.Scolilor	BETON OVOID	545	900/1200	9	12
1201.	Tronson din str.Pietatii str.Scolilor si bl.AB3	BETON	151	300	6	4
1202.	Tronson din str.Pietei (menajer) cuprins intre str.Vasile Lupu si str.Pontonieri	BETON	99	300	4	
1203.	Tronson din str.Pietei (menajer) cuprins intre str.Constantin Nottara si str.Vasile Lupu (Calarasi IV)	BETON	71	500	2	
1204.	Tronson din str.Pietei (pluvial) cuprins intre str.Vasile Lupu si str.Pontonieri (Calarasi IV)	BETON	99	300	4	1
1205.	Tronson din str.Pietei (pluvial) cuprins intre str.Constantin Nottara si str.Vasile Lupu (Calarasi IV)	BETON	71	500	2	
1206.	Tronson din str.Pietrei cuprins intre str.C.A.Rosetti si fost P.A.L.	BETON	221	250	5	2
1207.	Tronson din str.Piscului cuprins intre str.Piscului	PVC	148	200	9	
1208.	Tronson din str.Plantelor cuprins intre Calea Galati si str.Abator	BETON	321	300	6	13
1209.	Tronson din str.Plevna cuprins intre str.1 Decembrie 1918 si nr.195	BETON OVOID	335	400/600	8	10
1210.	Tronson din str.Plevna cuprins intre nr.195 si str.G si ral E.Grigorescu	BETON	227	350	5	4
1211.	Tronson din str.Plevna cuprins intre str.G si ral E.Grigorescu si nr.216	BETON	228	400	4	5
1212.	Tronson din str.Plevna cuprins intre nr.216 si Calea Galati	BETON	345	300	7	6
1213.	Tronson din str.Plevna cuprins intre Calea Galati si str.Carantina	BETON	413	300	9	16

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
1214.	Tronson din str.Plevna cuprins intre Calea Calarasilor si nr.59	BETON	242	300	8	8
1215.	Tronson din str.Plevna cuprins intre nr.59 si Piata George Enescu	BETON OVOID	151	300/400	5	5
1216.	Tronson din str.Plevna cuprins intre str.Scolilor si nr.117	BETON	182	300	4	4
1217.	Tronson din str.Plevna cuprins intre nr.117 si nr.151	BETON OVOID	200	300/400		4
1218.	Tronson din str.Plevna cuprins intre nr.151 si str.1 Decembrie 1918	BETON	60	400	2	2
1219.	Tronson din str.Plevna cuprins intre bl.B si str.Rahovei	BETON	7	300	1	
1220.	Tronson din str.Plevna cuprins intre bl.A si str.Rahovei	BETON	9	300	1	
1221.	Tronson din str.Plutinei cuprins intre str.Mihai Bravu si Bd.Dorobantilor	BETON	488	250	10	12
1222.	Tronson din str.Plutinei cuprins intre str.Mihai Bravu si str.Franceza	BETON	359	2500	9	8
1223.	Tronson din str.Plutinei cuprins intre str.Franceza si Bd.Dorobantilor	BETON	79	300	2	4
1224.	Tronson din str.Podului cuprins intre str.Ardealului si Calea Galati	PVC	47	300	2	
1225.	Tronson din str.Polona cuprins intre str.Golesti si str.Mihail Sebastian	BETON OVOID	172	400/600	3	3
1226.	Tronson din str.Polona cuprins intre str.Mihail Sebastian si Bd.Al.I.Cuza	BETON OVOID	175	1200/1500	3	4
1227.	Tronson din str.Polona cuprins intre Calea Galati si str.Golesti	BETON	95	300	3	3
1228.	Tronson din str.Pomilor cuprins intre str.Ana Aslan si nr.7	BETON	7	300	2	2
1229.	Tronson din str.Pontonieri cuprins intre Calea Calarasilor si str.Odessa	BETON	305	400	8	10
1230.	Tronson din str.Poternei cuprins intre str.Gradinii Publice si str.Anghel Saligny	PVC	131	315	3	5
1231.	Tronson din str.Prahovei cuprins intre str.Cazasului si nr.4	BETON	55	400	1	
1232.	Tronson din str.Prahovei cuprins intre nr.4 si str.Caramidari	BETON	620	600	10	4
1233.	Tronson din str.Primaverii cuprins intre str.Grivitei si str.Stefan cel Mare	BETON OVOID	107	300/400	2	
1234.	Tronson din str.Primaverii cuprins intre str.Rosiori si str.Grivitei	BETON OVOID	125	600/900	3	
1235.	Tronson din str.Progresului cuprins intre str.Mircea Malaeru si str.Ulmului	BETON	1,283	300	24	21
1236.	Tronson din str.Progresului cuprins intre str.Mircea Malaeru si str.Cezar Petrescu	BETON	539	300	12	
1237.	Tronson din str.R.S.Campiniu cuprins intre Bd.Al.I.Cuza si str.Ana Aslan	BETON	314	300	5	10
1238.	Tronson din str.R.S.Campiniu cuprins intre str.Ana Aslan si Calea Calarasilor	BETON	224	900/1200	5	7
1239.	Tronson din str.Radu Negru (menajera) cuprins intre bl.28 si Calea Calarasilor	BETON	358	300	8	7
1240.	Tronson din str.Radu Negru (pluviala) cuprins intre bl.28 si Calea Calarasilor	BETON	358	400	8	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
1241.	Tronson din str.Radu Popescu cuprins intre str.Decebal si str.Baladei	BETON	304	300	12	14
1242.	Tronson din str.Radu Portocala cuprins intre str.Constantin Berlescu si str.Mecanizatorilor	PVC	222	300	5	5
1243.	Tronson din str.Rahovei cuprins intre str.1 Decembrie 1918 si nr.210	BETON OVOID	55	300/400	1	2
1244.	Tronson din str.Rahovei cuprins intre nr.210 si str.G - ral E.Grigorescu	BETON OVOID	220	400/600	5	4
1245.	Tronson din str.Rahovei cuprins intre str.G - ral E.Grigorescu si nr.288	BETON OVOID	367	300/400	8	7
1246.	Tronson din str.Rahovei cuprins intre nr.288 si nr.350	BETON OVOID	663	400/600	13	17
1247.	Tronson din str.Rahovei cuprins intre nr.350 si Calea Galati	BETON	400	300	9	8
1248.	Tronson din str.Rahovei cuprins intre Calea Galati si nr.440	BETON OVOID	283	300/400	6	10
1249.	Tronson din str.Rahovei cuprins intre nr.440 si str.Carantina	BETON	114	300	2	6
1250.	Tronson din str.Rahovei cuprins intre nr.56 si bl.10,sc.3	BETON	160	300	6	2
1251.	Tronson din str.Rahovei cuprins intre nr.94 si nr.56	BETON	152	400	4	2
1252.	Tronson din str.Rahovei cuprins intre str.Scolilor si nr.94	BETON	142	500	4	2
1253.	Tronson din str.Rahovei cuprins intre nr.154 si str.Scolilor	BETON	190	300	4	4
1254.	Tronson din str.Rahovei cuprins intre str.1 Decembrie 1918 si nr.154	BETON	261	400	5	4
1255.	Tronson din str.Rapsodiei cuprins intre nr.2 si str.Radu Popescu	BETON	172	300	5	
1256.	Tronson din str.Razoare cuprins intre str.Caraiman si Calea Calarasilor	BETON	71	500	2	1
1257.	Tronson din str.Rindunicii cuprins intre bl.37,sc.5 si Statie Pompare Pasaj	BETON	104	500	2	1
1258.	Tronson din str.Rindunicii (menajera) cuprins intre str.Anton Pann si bl.N1(Post Trafo)	BETON	97	300	2	1
1259.	Tronson din str.Rindunicii (menajera) cuprins intre bl.N1 si bl.37,sc.5	BETON	354	400	2	2
1260.	Tronson din str.Rosie cuprins intre Calea Calarasilor si str.Brasoveni	BETON OVOID	80	300/400	2	1
1261.	Tronson din str.Rosie cuprins intre str.Scolilor si str.Mihai Eminescu	BETON	623	300	14	11
1262.	Tronson din str.Rosie cuprins intre nr.114 si Piata Luminii	BETON	215	250	6	5
1263.	Tronson din str.Rosie cuprins intre nr.79 si nr.100	BETON	48	400	2	2
1264.	Tronson din str.Rosie cuprins intre str.Ghioceilor si str.Primaverii	BETON OVOID	315	400/600	6	6
1265.	Tronson din str.Rosie cuprins intre str.Ghioceilor si nr.88	BETON	323	400	7	7
1266.	Tronson din str.Rosie cuprins intre nr.88 si Piata Poporului	BETON	688	300	14	18
1267.	Tronson din str.Rosie cuprins intre Piata Poporului si str.1 Decembrie 1918	BETON	56	400	1	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
1268.	Tronson din str.Rosie cuprins intre bl.A45,A47,A49 si str.Tineretului	BETON	233	300	10	
1269.	Tronson din str.Rosie cuprins intre bl.A48 si str.Tineretului	BETON	25	300	2	
1270.	Tronson din str.Rosie cuprins intre bl.A43,A44,A42,P.T.6 si str.Tineretului	BETON	145	300	7	
1271.	Tronson din str.Rosie cuprins intre bl.A41 si str.Rosiori	BETON	26	300	1	
1272.	Tronson din str.Rosiori (colector) cuprins intre str.1 Decembrie 1918 si str.Closca	BETON CLOPOT	595	2600/2600	5	
1273.	Tronson din str.Rosiori (colector) cuprins intre str.Closca si Bd.Independentei (REMAT)	BETON	2,071	3400	12	
1274.	Tronson din str.Rosiori (colector) cuprins intre REMAT (linia CFR) si Bd.Independentei	BETON CLOPOT	368	3400/3400	3	
1275.	Tronson din str.Rosiori (colector) cuprins intre Bd.Dorobantilor si str.Rosiori	BETON	135	1200	1	
1276.	Tronson din str.Rosiori (colector) cuprins intre str.Primaverii si str.Albinei	BETON	671	1200	12	
1277.	Tronson din str.Rosiori (colector) cuprins intre str.Albinei si str.1 Decembrie 1918	BETON CLOPOT	316	2400/2400	4	
1278.	Tronson din str.Rosiori (nr.cu sot) cuprins intre str.Vasile Cirlova si str.Apollo	BETON	1,033	300	23	9
1279.	Tronson din str.Rosiori (nr.fara sot) cuprins intre bl.C1 si str.Carpati	BETON	1,277	300	32	10
1280.	Tronson din str.Rozelor (menajer) cuprins intre str.Rozelor	BETON	147	300	3	3
1281.	Tronson din str.Rubinelor cuprins intre Calea Calarasilor si capat	BETON	201	400	6	2
1282.	Tronson din str.Sabinelor cuprins intre str.Dezrobirii si str.Carantina	BETON	156	300	4	2
1283.	Tronson din str.Sandu Aldea cuprins intre str.Mihai Bravu si Bd.Dorobantilor	BETON	480	250	7	5
1284.	Tronson din str.Scolilor cuprins intre bl.C si str.Rahovei	BETON	54	300	3	
1285.	Tronson din str.Scolilor cuprins intrebl.B si str.Stefan cel Mare	BETON	106	300	7	
1286.	Tronson din str.Scolilor cuprins intre bl.D si str.Stefan cel Mare	BETON	86	300	5	
1287.	Tronson din str.Scolilor cuprins intre bl.A si str.Stefan cel Mare	BETON	102	300	7	
1288.	Tronson din str.Scolilor cuprins intre Fabrica de Confectii si str.Mihai Bravu	BETON	18	300	2	
1289.	Tronson din str.Scolilor cuprins intre Sc.Gen.nr.7 si str.Frumoasa	BETON	20	300	1	
1290.	Tronson din str.Scolilor cuprins intre Camin Batrani,Spalatorie si str.Ana Aslan	BETON	39	300	3	
1291.	Tronson din str.Scolilor cuprins intre bl.AB1 si str.Comisar Popovici	BETON	169	300	3	
1292.	Tronson din str.Scolilor cuprins intre str.Comisar Popovici si Bd.Dorobantilor	BETON	228	400	7	
1293.	Tronson din str.Scolilor cuprins intre Calea Calarasilor si str.Ana Aslan	BETON	117	400	3	4
1294.	Tronson din str.Scolilor cuprins intre str.Ana Aslan si Bd.Al.I.Cuza	BETON OVOID	262	400/600	6	10
1295.	Tronson din str.Scolilor cuprins intre Bd.Al.I.Cuza si str.Pietatii	BETON OVOID	1,255	900/1200	18	46

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
1296.	Tronson din str.Sebes cuprins intre str.Cernauti si str.Comunarzi	PVC	153	600	4	10
1297.	Tronson din str.Sebes (menajera) cuprins intre bl.A32bis si str.Simion Barnutiu	BETON	54	250	1	1
1298.	Tronson din str.Sebes (menajera) cuprins intre str.Simion Barnutiu si Sos.Buzaului	BETON	78	600	1	1
1299.	Tronson din str.Sebes (menajera) cuprins intre bl.B51 si str.George Enescu	BETON	114	600	2	2
1300.	Tronson din str.Sebes (menajera) cuprins intre str.Grigore Alexandrescu si str.Baraganului	BETON	212	300	7	
1301.	Tronson din str.Sebes (menajera) cuprins intre str.Baraganului si Calea Calarasilor	BETON	237	400	7	
1302.	Tronson din str.Sebes (pluviala) cuprins intre str.Grigore Alexandrescu si str.Ecaterina Teodoroiu	BETON	254	300	6	4
1303.	Tronson din str.Sebes (pluviala) cuprins intre str.Ecaterina Teodoroiu si str.Baraganului	BETON	72	400	3	2
1304.	Tronson din str.Sebes (pluviala) cuprins intre str.Baraganului si bl.A	BETON	237	600	7	8
1305.	Tronson din str.Sebes (pluviala) cuprins intre bl.A.Calea Calarasilor si str.Sebes	BETON	20	800	1	
1306.	Tronson din str.Sf.Filofteea cuprins intre str.B.St.Delavrancea si str.Alexandru Vlahuta	PVC	117	315	2	4
1307.	Tronson din str.Sf.Filofteea cuprins intre str.Alexandru Vlahuta si str.Moldovei	PVC	201	300	3	2
1308.	Tronson din str.Simion Barnutiu cuprins intre str.Gheorghe Constantinescu si bl.A34	BETON OVOID	235	400/600	6	2
1309.	Tronson din str.Simion Barnutiu cuprins intre bl.A32 si str.Sebes	BETON	29	300	1	
1310.	Tronson din str.Simion Barnutiu cuprins intre str.Sebes si bl.A27	BETON	89	800	1	2
1311.	Tronson din str.Simion Barnutiu cuprins intre bl.A27 si A18	BETON	135	500	4	2
1312.	Tronson din str.Simion Barnutiu cuprins intre bl.A15,sc.I si str.Negoiului	BETON	179	400	4	4
1313.	Tronson din str.Simion Barnutiu cuprins intre str.Negoiului si Sos.Nationala Veche	BETON	159	500	6	4
1314.	Tronson din str.Simion Barnutiu cuprins intre nr.119(Sos.de centura) si nr.10	PVC	192	300	5	16
1315.	Tronson din str.Simion Barnutiu cuprins intre nr.101 si str.Gheorghe Constantinescu	PVC	135	400	1	4
1316.	Tronson din str.Siretului cuprins intre nr.13 si rondou Gara	BETON	143	350	5	2
1317.	Tronson din str.Siretului cuprins intre bl.S1 si bl.S3	BETON	123	350	10	3
1318.	Tronson din str.Siretului cuprins intre PECO Autogara si bl.CFR	BETON	143	300	3	
1319.	Tronson din str.Smirdan cuprins intre str.Cezar Petrescu si str.Ulmului	BETON	696	300	14	6
1320.	Tronson din str.Smirdan cuprins intre nr.92 si str.Cezar Petrescu	BETON	256	500	5	2
1321.	Tronson din str.Smirdan cuprins intre str.Mircea Malaeru si nr.92	BETON	454	400	11	9
1322.	Tronson din str.Sos.de Centura cuprins intre Sos.Vizirului si str.Grigore Alexandrescu	BETON	498	1400	7	
1323.	Tronson din str.Soseaua Nationala cuprins intre Spitalul Judetean si str.G si ral Praporgescu	BETON	277	400	2	
1324.	Tronson din str.Soseaua Nationala cuprins intre Spitalul Judetean si str.Grigore Alexandrescu	BETON	588	400	5	
1325.	Tronson din str.Spiru Haret cuprins intre str.Alexandru Vlahuta si str.Eftimie Murgu	PVC	85	400	2	2
1326.	Tronson din str.Spiru Haret cuprins intre str.Eftimie Murgu si str.Moldovei	PVC	129	300	2	

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
1327.	Tronson din str.Spiru Haret cuprins intre str.Moldovei si str.Comuna din Paris	PVC	54	600	1	
1328.	Tronson din str.St.O.Iosif cuprins intre nr.1 si str.Diana	PVC	126	300	2	
1329.	Tronson din str.St.O.Iosif cuprins intre nr.16 si str.Diana	PVC	41	300	1	
1330.	Tronson din str.Stadionului cuprins intre nr.15 si str.Eroilor	PVC	174	300	5	9
1331.	Tronson din str.Stefan cel Mare cuprins intre str.G - ral E.Grigorescu si str.1 Decembrie 1918	BETON	726	300	13	25
1332.	Tronson din str.Stefan cel Mare cuprins intre str.Carpati si str.G - ral E.Grigorescu	BETON OVOID	584	300/400	10	22
1333.	Tronson din str.Stefan cel Mare cuprins intre Calea Galati si str.Carpati	BETON OVOID	334	800/1200	5	6
1334.	Tronson din str.Stefan cel Mare cuprins intre nr.517 si Calea Galati	BETON OVOID	236	300/400	5	6
1335.	Tronson din str.Stefan cel Mare cuprins intre str.Carantina si nr.517	BETON	172	350	3	6
1336.	Tronson din str.Stefan cel Mare cuprins intre str.Ghioceilor si bl.10 (Farmacie)	BETON	71	300	3	2
1337.	Tronson din str.Stefan cel Mare cuprins intre nr.137 si str.Ghioceilor	BETON OVOID	306	300/400	6	9
1338.	Tronson din str.Stefan cel Mare cuprins intre str.Scolilor si nr.137	BETON OVOID	150	400/600	3	4
1339.	Tronson din str.Stefan cel Mare cuprins intre str.Albinei si str.Scolilor	BETON	216	300	4	5
1340.	Tronson din str.Stefan cel Mare cuprins intre str.1 Decembrie 1918 si str.Albinei	BETON OVOID	266	400/600	5	6
1341.	Tronson din str.Stefan Furtuna cuprins intre str.Brazdei si str.Comuna din Paris	PVC	160	300	4	10
1342.	Tronson din str.Stefan Secareanu cuprins intre str.Cezar Boliac si str.Nasaud	PVC	350	300	9	
1343.	Tronson din str.Sucevitei cuprins intre str.Plevnei si str.Grivitei	BETON	214	200	8	4
1344.	Tronson din str.Sucevitei cuprins intre str.Grivitei si str.Gratiei	BETON	198	300	6	
1345.	Tronson din str.Tazlaului cuprins intre str.Odessa si str.Libertatii	PVC	157	200	4	2
1346.	Tronson din str.Tecuci cuprins intre str.Armata Poporului si str.V.Vircolici	PVC	216	300	12	24
1347.	Tronson din str.Tecuci cuprins intre str.V. Vircolici si str.Brazdei	PVC	26	300	1	
1348.	Tronson din str.Theodor Aman cuprins intre Bd.Dorobantilor si str.Moldovitei	BETON	471	300	10	13
1349.	Tronson din str.Theodor Aman cuprins intre str.Sucevitei si str.Carantina	BETON	316	300	8	10
1350.	Tronson din str.Timplari cuprins intre str.Petru Maior si Bd.Al.I.Cuza	BETON OVOID	134	300/400	3	2
1351.	Tronson din str.Tineretului cuprins intre Calea Calarasilor si Bd.Dorobantilor	BETON	431	1000	9	2
1352.	Tronson din str.Tineretului cuprins intre str.Sandu Aldea si str.Plutinei	BETON OVOID	101	300/400	1	4

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
1353.	Tronson din str.Tineretului cuprins intre str.Plutinei si Calea Calarasilor	BETON	194	1000	3	2
1354.	Tronson din str.Tirgoviste cuprins intre bl.32B,sc.1 si Dunare	BETON OVOID	2,447	1900/2850	15	7
1355.	Tronson din str.Titu Maiorescu cuprins intre str.Tecuci si str.George Cosbuc	PVC	140	300	2	4
1356.	Tronson din str.Titu Maiorescu cuprins intre nr.1 si str.George Cosbuc	PVC	114	315	2	2
1357.	Tronson din str.Topologului cuprins intre str.Mihail Sebastian si str.Petru Maior	BETON	63	300	2	1
1358.	Tronson din str.Traian Tino cuprins intre str.Trandafir Djuvara si nr.8	PVC	50	300	1	
1359.	Tronson din str.Trandafir Djuvara cuprins intre str.Traian Tino si str.Liviu Macedonescu	PVC	259	600	7	10
1360.	Tronson din str.Trandafir Djuvara cuprins intre str.Paul Bratasanu si str.Liviu Macedonescu	PVC	54	300	1	
1361.	Tronson din str.Trandafir Djuvara cuprins intre Aleea Mecanizatorilor si str.Traian Tino	PVC	167	300	3	5
1362.	Tronson din str.Transilvaniei cuprins intre bl.RENEL (nr.8) si str.Odobesti	BETON	455	300	10	14
1363.	Tronson din str.Tudor Vladimirescu cuprins intre str.Pictor Negulici si str.Vasile Sarbu	PVC	352	300	5	8
1364.	Tronson din str.Tulcea cuprins intre METRANS si colector str.Baldovinesti	AZBO	110	400	2	
1365.	Tronson din str.Tulcea cuprins intre METRANS si colector str.Baldovinesti	BETON	509	300	6	
1366.	Tronson din str.Ulmului cuprins intre bl.8,9 si str.Industriei	BETON	62	350	3	
1367.	Tronson din str.Ulmului cuprins intre colt Sc.Gen.20 si traseu bl.1	BETON	130	250	4	3
1368.	Tronson din str.Ulmului cuprins intre traseu bl.1 si Cimitir Brailita	BETON	102	300	3	2
1369.	Tronson din str.Ulmului cuprins intre str.Smirdan si Cimitir Brailita	BETON	197	300	5	
1370.	Tronson din str.Unirii cuprins intre nr.139 si str.1 Decembrie 1918	BETON OVOID	258	600/900	5	7
1371.	Tronson din str.Unirii cuprins intre str.G si ral Eremia Grigorescu si nr.139	BETON OVOID	150	400/600	3	5
1372.	Tronson din str.Unirii cuprins intre nr.160 si str.G si ral Eremia Grigorescu	BETON OVOID	92	300/400	2	3
1373.	Tronson din str.Unirii cuprins intre nr.170 si nr.160	BETON OVOID	187	600/900	3	3
1374.	Tronson din str.Unirii cuprins intre Calea Galati si nr.170	BETON OVOID	170	300/400	4	3
1375.	Tronson din str.Unirii cuprins intre nr.206 si Calea Galati	BETON OVOID	145	300/400	3	4
1376.	Tronson din str.Unirii cuprins intre str.Carantina si nr.206	BETON	208	300	7	4
1377.	Tronson din str.Unirii cuprins intre str.Scolilor si str.1 Decembrie 1918	BETON	412	300	10	12
1378.	Tronson din str.Unirii cuprins intre Calea Calarasilor si str.Scolilor	BETON	353	400	11	11
1379.	Tronson din str.V.Alecsandri cuprins intre str.13 Septembrie si str.Mos Ion Roata	BETON	397	300	9	9

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
1380.	Tronson din str.Vadeni cuprins intre calea ferata si S.C.BLAZER	BETON	277	500	4	
1381.	Tronson din str.Vadeni cuprins intre S.C.BLAZER si str.Baldovinesti	BETON	358	800	6	
1382.	Tronson din str.Vadeni cuprins intre calea ferata si UJCOOP	BETON	230	500	2	
1383.	Tronson din str.Vadeni cuprins intre UJCOOP si Sos.Baldovinesti	BETON	405	800	8	
1384.	Tronson din str.Vadul Belvedere cuprins intre str.Anghel Saligny si str.Mare	BETON	60	300	2	
1385.	Tronson din str.Vadul Rizeriei cuprins intre str.Pescarie si Padoc	BETON	328	300	13	4
1386.	Tronson din str.Vadul Schelei cuprins intre str.Citadelei si str.Panait Istrati	BETON OVOID	134	300/400	2	1
1387.	Tronson din str.Vadul Schelei cuprins intre nr.14 si str.Citadelei	BETON	21	250	2	3
1388.	Tronson din str.Vadul Schelei cuprins intre nr.14 si nr.16	PVC	67	200	1	
1389.	Tronson din str.Vadul Schelei cuprins intre nr.16 si str.Mercur	BETON	96	300	5	
1390.	Tronson din str.Vadul Sg.Tataru cuprins intre Lic.Anghel Saligny si str.Anghel Saligny	BETON	408	300	14	10
1391.	Tronson din str.Valea Calugareasca cuprins intre str.Octav Doicescu si str.Industriei	BETON	90	400	3	
1392.	Tronson din str.Vapoarelor cuprins intre Calea Calarasilor si TRACON(capat)	BETON	267	300	7	12
1393.	Tronson din str.Vasile Carlova cuprins intre str.Mihai Bravu si P si ta Poporului	BETON	144	300	4	3
1394.	Tronson din str.Vasile Lupu (menajer) cuprins intre str.Pontonieri si str.Celulozei	BETON	230	300	13	
1395.	Tronson din str.Vasile Lupu (pluviala) cuprins intre str.Pontonieri si str.Pietei	BETON	113	500	6	7
1396.	Tronson din str.Vasile Lupu (pluviala) cuprins intre str.Pietei si str.Celulozei	BETON	117	800	7	3
1397.	Tronson din str.Vasile Sirbu cuprins intre str.Bobilna si str.Comuna din Paris	PVC	190	500	3	8
1398.	Tronson din str.Vasile Varcolici cuprins intre str.Tecuci si str.George Cosbuc	PVC	138	300	2	4
1399.	Tronson din str.Veche cuprins intre str. Malului si str.Albinei	BETON	152	300	4	6
1400.	Tronson din str.Verdun cuprins intre nr.26 si Centrala Termica	BETON	83	350	4	4
1401.	Tronson din str.Victor Bancila cuprins intre str.Alexandru Vlahuta si str.Eftimie Murgu	PVC	86	500	2	6
1402.	Tronson din str.Victor Bancila cuprins intre str. Eftimie Murgu si str.Moldovei	PVC	159	600	3	11
1403.	Tronson din str.Victor Bancila cuprins intre nr.1 (Comuna din Paris) si str.Moldovei	PVC	43	300	1	2
1404.	Tronson din str.Viforului cuprins intre str.Comuna din Paris si str.Niculescu Bassu	PVC	273	300	5	16
1405.	Tronson din str.Viforului cuprins intre str.Niculescu Bassu si str.Decebal	PVC	302	700	5	13
1406.	Tronson din str.Walter Maracineanu cuprins intre str. Costache Negruzzi si str.Smirdan	PVC	90	400	3	10
1407.	Tronson din str.Walter Maracineanu cuprins intre str.Smirdan si str.Mircea cel Mare	PVC	100	400	3	6
1408.	Tronson din str.Walter Maracineanu cuprins intre str. Mircea cel Mare si str.Timis	PVC	205	400	4	10
1409.	Tronson din str.Zidari cuprins intre str. Golesti si str.Fortificatiei	BETON	97	200	2	3

Nr. crt.	Amplasare geografica si Denumire tronson	Material	Lungime (ml)	Sectiune (mm)	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al caminelor	Numarul si amplasamentul pe tronsoane al gurilor de scurgere
0	1	2	3	4	5	6
1410.	Tronson din str.Zidari cuprins intre str. Fortificatiei si nr.6	BETON OVOID	56	300/400	1	2
1411.	Tronson din str.Zidari cuprins intre nr.6 si Bd.Al.I.Cuza	BETON OVOID	252	400/600	5	4
1412.	Tronson din str.Zimbrului cuprins intrestr.Iasomiei si str. Baldovinesti	BETON	210	1000	6	
1413.	Traseu nr.1 Manastire, Lacu Sarat (menajer), Aleea Manastirii	PVC	179	160	8	3
1414.	Traseu nr.2 Manastire, Lacu Sarat (menajer), Magazin alimentar si traseu nr.1	PVC	49	110	2	1





ALEEA MECANIZATORILOR
PAUL BRATASANU
MALUL DUNARII
CONSTANTIN BERLESCU
TRANDAFIR DUTARA
TRAIAN TINO
MIRCEA VODA
NICOLAE IORGA
GRIGORE ALEXANDRESCU
INDUSTRIA SARMEI
CALEA CALARASILOR
ALEEA CHIMISTILOR
ALEEA STIINTEI
ALEEA CULTURII
ALEEA PETROLISTILOR
ALEEA METALURGIEI
ALEEA ENERGIEI
RADU NEGRU
COCORILOR
PONTONIERI
CELULOZEI


SOSEAUA
NEGOIULUI
ALEEA CALATIS
GENERAL PRAPORGESCU
GEORGE ENESCU
ALBATROSILLUI
FUNDATURA BERNI
ALEEA TOMIS
CALUGARENI
GEORGE CONSTANTINESCU
CASTANIULUI
SIMION BARNUTIU
SERESULUI
COMUNARZA
ION ANDREESCU
CERNAUTI
ENACHITA VACARESCU
ALECU RUSSO
ION CALUGARU
AMBOREI
CHISINAU



MARGARITILOR
FUNDATURA MARGARITILOR
IMPARATUL TRAIAN
NEAGRA
PIETREI
DANUBIULUI
EDMOND NICOLAU
C.A. ROSETTI
RUBINELOR
PLOIEILOR
VAPOARELOR
PIATA POLIGON
PENSIONATULUI
FATA PORTULUI
FRAGILOR
BRASOVENI
ROSIE
PIATA TRAIAN
COLTEI
ALBASTRA
ALBIEI
LOGOFAT TAUTU
DR. ALEXANDRU SCU
MALULUI
COLOCARI
POMILOR
ANA ASLAN
RABUS CAMPINIU
ROZELOR
FRUMOASA
M. SEBASTIAN
PETRU MAIOR
MIHAI EMINESCU
TOPOLOGULUI
BD ALEXANDRU ION CUZA
CALEA CALARASILOR
PIATA INDEPENDENTEI
DEBARCADERULUI
GRIVITEI



BD. INDEPENDENTEI
ALEEA HUMULESTI
ALEEA HUMULESTI
PIATA GEORGE ENESCU
PIATA CONCORDIEI
GHIOCEILOR
SOARELUI
MIHAI BRAVU
PIATA DOROBANTILOR
BULEVARDUL DOROBANTILOR
GENERAL AVRAMESCU
VICTOR DIMITRIU
ODESSA
VASILE CARLOVA
PIATA HALELOR
PIATA POPORULUI
DOGARI
ROSIORILOR
DECEMBRIE 1918
HIPODROM
ALEEA INVATATORILOR
ALEEA SOARELUI
ALEEA TRANDAFIRILOR
ALEEA AMURGULUI
ALEEA CUTEZATORULUI
ALEEA CINEMATOGRAFULUI
PIETATII
ALEEA POLICLINICII
ION IONESCU DE LA BRAD
COMISAR POPOVICI
ALEEA NARCISELOR
ALEEA MUGURILOR
ALEEA MICSUNELELOR
FUNDATURA LALELELOR
OBORULUI
DACIEI
ALEEA MARGARETELOR
TRANSILVANIEI
FUNDATURA ST. O. IOSIF
FAGARAS
FUNDATURA RAMNICU SARAT
BISTRITEI
PANDURILOR
FUNDATURA CARPENULUI
DORULUI
RANDUNICII
EGALITATII
AVRAMIANCU
BRADULUI
STEFAN SECARANU
CARPENULUI
ALUNULUI
STEFAN SECARANU
CEZAR BOLIAC
CAZASULUI
ZAMBILELOR
FUNDATURA TEIULUI
MIRON COSTIN
GRADINARULUI
ALEEA PARCULUI



FUNDATURA MACULUI
ION NECULCE
FUNDATURA LACULUI
MOTRULUI
SOSEAUA RAMNICU SARAT
SOVEJA
PANCIU
SIRIU
SLANIC
NICULITEL
MINERVA
ADJUD
SOSEAUA CENTURA
MINA MINOVICI
MIHAILESCU BRAILA
A BACALBASA
IRINA RACHITEANU SIRIANU
VASILICA TASTAMAN
GEORGE BARONZI
LEONTE MOLDOVEAN
STEFAN BALAN
SOSEAUA NATIONALA VECHE

Ɛ DE LA UTILIZATORII - UAT MUNICIPIUL BRAILA

ANEXA 7 - ART. 17

ɹuia din
ɾaila - Sector Sud



Caiet de sarcini - ACTIVITATEA DE COLECTARE, TRANSPORT SI EVACUARE A APELOR UZAT

Planul sistemului de canalizare
cu pozitionarea obiectivelor apartinand aces
Aria Delegata Administrativ Teritoriala Municipiul B

: DE LA UTILIZATORII - UAT MUNICIPIUL BRAILA

ANEXA 7 - ART. 17

tuia din
'aila - Sector Nord




PICTOR ASSER
BOTTICELLI
FUNDATIEI CERCETĂRII
FUNDATIEI CERCETĂRII
TARGOVISTE
CERCETĂRII
CERCETĂRII
SALA VECHE
SALA VECHE
SALA VECHE



CEZAR PETRESCU
MIRCEA CEL MARE
NICOPOLE
TIMIS
DUMBRAVA ROSIE
GOCOS
GEORGE GAVAMA
VILOR
CRISANEI
SMARDAN
WALTER MARACINEANU
MIRCEA MALAERU
BUSUIOCULUI
FUNDATURA CRANGULUI
DUMBRAVA ROSIE
DOBROGEI
ZONA LIBERA TRECERE BAC SMARDAN
FURNICII
VADUL GHECETULUI
VADUL GHECETULUI
LILIACULUI
ARCULUI
ZEFIRULUI
TOAMNEI
ECHULUI
URSULUI
LINISTEI
HOREA
COLECTORULUI
AMATORULUI
CALEA GALATI
PLANTELOR
DOROBANTILOR
INDEPENDENTEI
VULTURULUI
EMIL RACOVITA
ZORILOR
SABINELOR
VADUL OLANGERIEI
VITORULUI
THEODOR AMAN
ROSIORILOR THEODOR AMAN
CARPATI
PACII
SUCEVITEI
CARANTINA
VADUL CAVALERIEI
VADUL DUNARII
MUNCII
MIHAI BRAVU
PLEVNA
ALEEA MOLDOVITEI
RIZERIEI
VADUL SERGENT TATARU
VADUL CAZARMII
MILITARA
CIOPARLEI
BD PANAIT STR
POLITIA DE FRONTIERA
POLITIA DE FRONTIERA



Legenda

- Camin Vizitare
- ConductaCanalizare
- Denumire Blocuri
- Numar Postal
- Denumire Strada
- Gura Scurgere
- Limita Cladire
- Limita Parcela

Caiet de sarcini - ACTIVITATEA DE COLECTARE, TRANSPORT SI EVACUARE A APELOR UZATI

Planul sistemului de canalizare
cu pozitionarea obiectivelor apartinand aces
Aria Delegata Administrativ Teritoriala Municipiul Bı



STADIONULUI
COMETEI
IDERULUI
DUDULUI
INULUI
ARTARULUI
CUCULUI
AROFITEI
BUJORULUI
GRINDULUI
FAGULUI
PALTINULUI
FRASINULUI


ALEXANDRU VLAHUTA
BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA
VICTOR BANCILA
TASLE CEAPACUL
ZARANDULUI
DOBROGEANU GHEREA
PARANGULUI
CLOCOTICI
ORSOVA
PETROSANI
BUMBESTI-JIU
SOSEAUA PODCAVA
SOSEAUA MOSNEAGULUI
STEJARULUI
GHEORGHE LAZAR
MAGAZIOR
LAMAITEI
CAMPULUI
CRISTIAN
ARMATA POPORULUI
MARASESTI
MARASESTI-EXTINSULUI
TRAIAN DEMETRESCU
BOZESTI
STRUNGA
CHEMARII
CHIMIEI
LOTRULUI
SF. ELEFTERIA
SF. PANTELIMON
ROTARI
DRUMUL ALTOIRII
DRUMUL CU COPACI
DRUMUL CU PLOPI
DRUMUL CU SALCAMI
DRUMUL CU TEI
DRUMUL CU VIILE
DRUMUL DE CAMP
DRUMUL DE CRUCE
DRUMUL DE FIER
DRUMUL DE PIATRA
DRUMUL DE PIETRIS
DRUMUL DE TERA
DRUMUL DE TRAVERSA
DRUMUL DE VIE
DRUMUL DE VIILE
DRUMUL DE VIILE
DRUMUL DE VIIL


1 DECEMBRIE 1918
ALEEA MUGURILOR
ALEEA HIBISCUSILOR
ALEEA HOTILOR
ALEEA LACULUI
ALEEA LEBEDEI
ALEEA LIVEZILOR
ALEEA MAGNOLIEI
ALEEA NARCISILOR
ALEEA PADURII
ALEEA PLOPILOR
ALEEA SALCIILOR
ALEEA TEIILOR
ALEEA TRANDAFIRILOR
ALEEA VIORELELOR
ALEXANDRU VLAHUTA
ALUNULUI
APOLLO
ARMENEASCA
BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA
BD. ION MIHALACHE
BD. MARASESTI
BD. MUNCII
BD. NICOLAE TITULESCU
BD. PACII
BD. UNIRII
BISERICII
BRANCUSI
CAMPULUI
CAPITAN AVIATOR DUMITRU DONICI
CASTANILOR
CEAHLAU
CETATEA ENISALA
CETATEA HISTRIA
CETATEA NEAPOLIS
CETATEA TROPAEUM TRAIANI
CETATEA ULMETUM
CETATEA VETERA
CETATUII
CIOCARLIEI
CLOSCA
COMUNA CIOBANU
CRISTIAN MUSAT
DACIEI
DELTA
DOBROGEANU GHEREA
DOMNITA ANA
DOMNITA ANASTASIA
DOMNITA ELISABETA
DOMNITA HELENA
DOMNITA MARIA
DOMNITA MARIOARA
DOMNITA MARIOARA
DOMNITA MARIOAR

Profilurile longitudinaleale retelei de canalizare, pe tronsoane din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila





UME CAMIN	CM175	CM174	CM173	CM172	CM111
OTE TERENI	13.15	13.07	12.99	12.81	12.65
OTA RADIER	11.05	11.11	11.14	11.22	11.34
DANCIME SAPATURA	2.21	2.07	1.96	1.70	1.42
STANTE CUMULATE	000	049	103	159	213
ANTA		I = 1.24%	I = 0.56%	I = 1.41%	I =2.24%
AMETRU		PVC 315.00			

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 2,50 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul caminelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia Caminelor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

PLAN CHEIE



LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare prolectat din PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere prolectat
- Camin de racord din polietilena, proiectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM111	CM172	53	6
CM172	CM173	55	10
CM173	CM174	53	5
CM174	CM175	48	5

3			
2			
1			
Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	Nume	Semnatura	Data:	Denumire plansa
Desenat	Ing. A. Petru			RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA ANA IPATESCU PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL
Verificat	Ing. I. Cazacu		Scara: 1:500	
Consultant Supervizare	Ing. F. Duta			

ANEXA 8 - ART. 18



PLAN CHEIE





NUME CAMIN	CM305	CM307	CM308	CM309
COTE TEREN	21,94	21,92	21,95	21,95
COTA RADIER	20,38	20,23	20,07	19,86
ADANCIME SAPATURA	1,66	1,80	1,99	2,20
DISTANTE CUMULATE	000	043	097	149
PANTA		I=3,47%.	I=2,98%.	I=4,05%.
DIAMETRU		PVC 315,00		

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul caminelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia caminelor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de racord din polietilena, proiectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM309	CM308	51	5
CM308	CM307	53	9
CM307	CM305	42	6

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii al documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel/Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA
Desenat	Ing. A. Patru	
Verificat	Ing. I. Ciutac	
Consultant Specialitate	Ing. F. Duta	

Data:
Scara: 1:500

Denumire planse:
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA ABATORULUI
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Fara: As.B.B

ANEXA 8 - ART. 18







NUME CAMIN	CM255	CM254	CM254'	CM253	CM252
COTE TEREN	8.19	8.28	8.35	8.39	8.42
COTA RADIER	6.59	6.73	6.94	7.06	7.14
ADANCIME SAPATURA	1.71	1.66	1.52	1.41	1.38
DISTANTE CUMULATE	0	59	105	141	166
PANTA		I=2.4%	I=4.5%	I=3.9%	I=2.4%
DIAMETRU		PVC 315.00			

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM255	CM254	58	6
CM254	CM254'	45	6
CM254'	CM253	35	5
CM253	CM252	24	0

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camerelor de racord, maxim 3 consumatori pentru fiecare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia camerelor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P1-Y
- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare prolectat din PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere prolectat
- Camin de racord din polietilena, prolectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA ABRUD
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

ANEXA 8 - ART. 18



Camine de vizitare		Lungimea intre mustele de racord (m)	Camine de racord	Proprietati deservite
CM 65	CM 15	22	1	2
CM 15	CM 16	57	5	6
CM 16	CM 17	59	9	13
CM 17	CM 214	59	4	6
CM 214	CM 22	61	6	7
CM 22	CM 20	59	11	14
CM 20	CM 55	55	4	4
CM 55	CM 114	59	5	6
CM 114	CM 115	61	11	15
CM 115	CM 116	60	8	9
CM 116	CM 117	59	7	8
CM 117	CM 118	60	10	13
CM 118	CM 119	58	9	11
CM 119	CM 121	55	6	8
TOTAL			96	122



LEGENDA

- Retea electrica existenta
- Retea de gaze existenta
- Retea telefonie existenta
- Retea de apa potabila existenta
- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT PS-Y
- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT PS-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre camin si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE Camin canalizare existent
- CM Camin canalizare ape menajere proiectat

NOTA:

- Adancimea maxima este la o adancime mai mare de 3.00 m;
- Conducta de legatura intre camin si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4;
- Camin de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.00m sunt realizate din beton, conform planselor de detalii.
- Pozitionarea camerelor de inspectie cu numerele PZY-9004-E-122, PZY-9004-E-123, PZY-9004-E-124, PZY-9004-E-125, PZY-9004-E-126, PZY-9004-E-127, PZY-9004-E-128, PZY-9004-E-129, PZY-9004-E-130, PZY-9004-E-131, PZY-9004-E-132, PZY-9004-E-133, PZY-9004-E-134, PZY-9004-E-135, PZY-9004-E-136, PZY-9004-E-137, PZY-9004-E-138

PLAN CHEIE





ANEXA 8 - ART. 18


Str Arad
Str Arad
Str Arad
Str Arad
Str Talomirfa
Str Gradinarului
Str Cezar Boliac
Str Arad
Str Arad
Str Arad

ANEXA 8 - ART. 18





Camine de vizitare		Lungimea intre mulsele de racord (m)	Camine de racord	Proprietati deservite
CM309	CM161	50	4	5
CM161	CM160	52	9	14
CM160	CM159	54	9	11
CM159	CM158	39	6	8
CM158	CM154	28	3	3
CM154	CM153	52	2	4
CM153	CM155	9	0	0
TOTAL			33	45

NOTA:
- Nivelul apei treatice este la o adancime mai mare de 3.00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camineior de racord, maxim 3 consumatori pentru fiecare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia camineior de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Camineie de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planseie nr: P2Y-900_LE-122, P2Y-900_LE-123, P2Y-900_LE-124, P2Y-900_LE-125, P2Y-900_LE-126, P2Y-900_LE-127, P2Y-900_LE-128, P2Y-900_LE-129, P2Y-900_LE-130, P2Y-900_LE-131, P2Y-900_LE-132, P2Y-900_LE-133, P2Y-900_LE-134, P2Y-900_LE-135, P2Y-900_LE-136, P2Y-900_LE-137, P2Y-900_LE-138.



NUME CAMIN	CM155	CM153	CM154	CM158	CM159	CM160	CM161	CM309
COTE TEREN	24,43	24,34	22,70	22,56	22,43	22,18	22,06	21,85
COTA RADIER	21,43	21,43	20,86	20,84	20,68	20,21	20,04	19,96
ADANCIME SAPATURA	3,00	2,92	1,84	1,72	1,75	1,97	2,02	1,89
DISTANTE CUMULATE	0,00	9,10	61,10	89,10	143,10	197,10	249,10	301,10
PANTA	I=11,54%		I=6,16%	I=4,50%	I=7,41%	I=3,70%	I=3,32%	I=3,92%
DIAMETRU	PVC 315,0							

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAZ — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ap — Retea de apa potabila existenta
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2Y
- Camin de racord si racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn16
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

PROIECT CU NR 2020 RO 16 PR 2017-17
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazile separate - Aglomerarea
AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE CHIRNOGI BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: INGCONS ROMANIA SRL
CONTRACTANT: ASOCIATIA CONSTRUCTORI SRL - SC ARCON AG S.A.

ANGRAD

SC ARCON AG S.A.

Desenat		Data:	Denumire planse: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA ARCULUI PLAN DE SITUATIE
Verificat			
Aprobat		Scara: 1:500	

ANEXA 8 - ART. 18



Camine de vizitare		Lungimea intre mutele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM351Ex	CM349	4	0	0	0
CM349	CM284	58	1	2	3
CM284	CM312	32	3	0	3
CM312	CM285	38	4	0	7
CM285	CM286	49	5	0	6
CM286	CM287	47	2	0	3
CM287	CM288	60	3	0	4
CM288	CM289	58	7	0	9
CM289	CM290	18	1	0	1
TOTAL			**26**	**2**	**36**







NUME CAMIN	CM290	CM289	CM288	CM287	CM286	CM285	CM312	CM284	CM349	CM351Ex
COTE TEREN	21.90	21.82	21.36	21.26	21.02	20.85	20.44	20.35	20.01	20.00
COTA RADIER	19.39	19.28	18.97	18.69	18.45	18.18	17.97	17.81	17.50	17.49
ADANCIME SAPATURA	2.61	2.64	2.69	2.68	2.68	2.78	2.58	2.65	2.62	2.62
DISTANTE CUMULATE	108	119	078	139	187	237	276	309	368	373
PANTA	I = 5.87%	I = 5.19%	I = 4.66%	I = 4.98%	I = 5.33%	I = 5.38%	I = 4.89%	I = 5.27%	I = 2.16%	
DIAMETRU					PVC 315.00					

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planselе nr: P1Y-900-LE-66, P1Y-900-LE-67, P1Y-900-LE-68, P1Y-900-LE-69, P1Y-900-LE-70, P1Y-900-LE-71, P1Y-900-LE-72, P1Y-900-LE-73, P1Y-900-LE-74, P1Y-900-LE-75, P1Y-900-LE-76, P1Y-900-LE-77, P1Y-900-LE-78, P1Y-900-LE-79, P1Y-900-LE-80, P1Y-900-LE-81,P1Y-900-LE-82.

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ap — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se fac teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

Modele	Data	Numele	Modul revizuit al documentul

PROJECT CCI 2008 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate / Aglomerarea Brail

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: VALCROM ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Dacia Bar nr. 21, 010604 Cuiod
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 982

Date: 05.2013	Scara: 1:500	Denumire planse: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA ARDEALULUI PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL	

ANEXA 8 - ART. 18





NUME CAMIN	CM78	CM77	CM45	CM50	CM49	CM48	CM36
COTE TEREN	14,74	14,56	14,51	14,90	15,00	15,22	15,44
COTA RADIER	12,67	12,78	12,90	13,07	13,22	13,35	13,51
ADANCIME SAPATURA	2,18	1,88	1,72	1,94	1,89	1,98	2,03
DISTANTE CUMULATE	000	040	078	138	186	228	269
PANTA		I = 2,72%,	I = 3,20%,	I = 2,85%,	I = 3,12%,	I = 3,04%,	I = 3,93%,
DIAMETRU		PVC 315,00					

PLAN CHEIE



LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac.
- Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin racord existent, legatura dintre caminul de racord existent si reteau de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM78	CM77	39	4	0	4
CM77	CM45	37	3	0	3
CM45	CM50	59	11	0	11
CM50	CM49	47	9	0	10
CM49	CM48	41	7	0	7
CM48	CM36	40	5	0	6
TOTAL			39	0	41

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii al documentului
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate – Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG SA

TANCRAD

SC ARCON AG SA
Bd. Otelarilor nr. 25, 800604 Galati
Tel/Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUMO	SEMNATURA
Desenat	Ing. A. Patru	
Verificat	Ing. L. Ciutac	
Consultant Specialitate	Ing. F. Duta	
Coordonator Project	Ing. D. Sabita	

Data: 11,2013
Scara: 1:500 1:1000/1:100

Denumire plansa: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA ASTRULUI
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Nr. plansa: P2-Y-900-LE 46

ANEXA 8 - ART. 18





NUME CAMIN		CM3'	CM3	CM62	CM67
COTE TEREN		8.86	8.93	9.11	9.32
COTA RADIER		7.46	7.27	7.21	7.11
ADANCIME SAPATURA		1.51	1.77	2.01	2.32
DISTANTE CUMULATE		000	032	074	112
PANTA			I = 5.93%	I = 1.43%	I = 2.66%
DIAMETRU			PVC 315.00		



NUME CAMIN		CM52	CM63	CM66
COTE TEREN		9.49	9.72	9.78
COTA RADIER		7.87	7.70	8.07
ADANCIME SAPATURA		1.73	2.13	1.82
DISTANTE CUMULATE		000	040	099
PANTA			I = 4.23%	I = 6.24%
DIAMETRU			PVC 315.00	

PLAN CHEIE



NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 2,50 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este d PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate di beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM3'	CM3	31	3	0	4
CM3	CM62	41	3	0	4
CM62	CM67	37	6	0	7
CM52	CM63	39	6	0	6
CM63	CM66	58	4	0	4
TOTAL			22	0	25

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- a.p — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere prolectat

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Brai

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA	Data: 10.2013	Denumire plansa: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA AUREL VLAICU PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL
Desenat	Ing. A. Patru			
Verificat	Ing. I. Ciuluc			
Consultant Specialitate	Ing. F. Duta		Scara: 1:1000	
Coordonator Proiect	Ing. D. Stoica		1:1000/1:1000	Nr. plansa : P2-Y-900-LE 70





NUME CAMIN	CM129	CM134	CM126	CM132	CM131	CM130
COTE TEREN	13.91	13.58	13.27	13.55	13.73	13.79
COTA RADIER	11.33	11.06	10.53	10.94	11.37	11.98
ADANCIME SAPATURA	2.69	2.62	2.84	2.71	2.46	1.91
DISTANTE CUMULATE	0	29	89	149	209	260
PANTA		I = 9.32%.	I = 8.87%.	I = 6.88%.	I = 7.13%.	I = 12.1%.
DIAMETRU		PVC 250,00				

PLAN CHEIE



LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este realizata din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu piansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord	Proprietati deservite
CM129	CM134	28	3	3
CM134	CM126	59	4	4
CM126	CM132	59	5	5
CM132	CM131	59	9	9
CM131	CM130	50	6	6
TOTAL			27	27

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate «Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 600606 Galati
Tel/Fax: +40 238 475 434 / 412 585

	NUME	SEMNATURA
Desenat	Ing. A. Patru	
Verificat	Ing. I. Cluzet	
Consultant Reabilitare	Ing. F. Duta	
Coordonator Proiect	Ing. D. Stoica	

Data: 04.2013
Scara: 1:500 1:1000/1:100

Denumire plansa:
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA AURORE!
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Nr. plansa: P2-Y-900-LE 94

ANEXA 8 - ART. 18







NUME CAMIN	CM45	CM46	CM47	CM38
COTE TEREN	9.87	9.99	10.27	10.80
COTA RADIER	8.50	8.41	8.30	8.16
ADANCIME SAPATURA	1.48	1.69	2.08	2.75
DISTANTE CUMULATE	000	041	084	128
PANTA	I = 2.22%	I = 2.51%	I = 3.20%	
DIAMETRU	PVC 315.00			

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM45	CM46	40	8	0	10
CM46	CM47	42	8	0	9
CM47	CM38	44	3	0	3
TOTAL			19	0	22

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 2,50 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu piansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate – Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA
Desenat	Ing. A. Patru	
Verificat	Ing. I. Cizac	
Consultant Specialitate	Ing. F. Duta	
Coordonator Proiect	Ing. D. Stoica	

Data: 10.2013
Scara: 1:500

Denumire planse:
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA AVRAM IANCU
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Nr. planse: P2-Y-900-LE 71



PLAN CHEIE

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ap — Retea de apa potabila existenta
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac.
- Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin racord existent, legatura dintre caminul de racord existent si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct	Proprietati deservite
CM400	CM401	16	0	0	0
CM401	CM402	3	0	3	3
CM402	CM403	34	0	1	1
CM403	CM404	10	0	1	1
CM404	CM405	26	0	1	1
CM405	CM406	31	0	1	1
CM406	CM407	8	0	1	1
CM407	CM408	28	0	1	1
CM408	CM409	17	0	2	2
CM409	CM410	13	0	1	1
CM410	CM411	20	1	1	2
CM411	CM412	11	0	1	1
CM412	CM413ex	14	0	0	0
TOTAL			1	14	15



NUME CAMIN	CM400	CM401	CM402	CM403	CM404	CM405	CM406	CM407	CM408	CM409	CM410	CM411	CM412	CM413ex
COTE TEREN	9.21	9.27	9.25	9.41	9.45	9.55	9.66	9.91	9.95	9.98	9.92	9.82	9.76	9.68
COTA RADIER	6.52	6.38	6.37	6.30	6.26	6.20	6.12	6.10	6.04	5.98	5.94	5.90	5.84	5.82
ADANCIME SAPATURA	2.80	3.00	3.00	3.22	3.30	3.46	3.65	3.92	4.02	4.11	4.09	4.03	4.03	3.97
DISTANTE CUMULATE	0	17	21	55	66	93	125	134	163	181	199	216	226	243
PANTA	I = 6.3%	I = 2.1%	I = 2.1%	I = 3.6%	I = 2.3%	I = 2.8%	I = 2.0%	I = 2.1%	I = 3.3%	I = 2.9%	I = 1.9%	I = 4.9%	I = 2.3%	
DIAMETRU	PVC 400.00													

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otetarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 479 434 / 412 065

	NUME	SEMNATURA	Data: 12.2013	Denumire planse: RETEA DE CANALIZARE - REABILITARE STRADA ALEEA CHIMISTILOR PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL
Desenat	Ing. A. Parv.			
Verificat	Ing. L. Ciubu		Scara: 1:500	
Consultant Supervizare	Ing. F. Dula		1:1000/1:100	Nr. planse: P2-Y-000-LE 05
Coordonator Proiect	Ing. D. Stoica			







UME CAMIN	CM276	CM269	CM260	CM282	CM271
OTE TEREN	26.68	26.61	26.48	26.60	26.73
OTA RADIER	23.80	24.03	24.15	24.61	24.99
DANCIME SAPATURA	2.99	2.68	2.43	2.09	1.89
ISTANTE CUMULATE	000	048	097	137	182
ANTA		I = 4.82%.	I = 2.42%.	I = 11.64%.	I = 8.40%.
IAMETRU		PVC 315.00			

NUME CAMIN	CM78'	CM350
COTE TEREN	26.55	26.30
COTA RADIER	24.55	24.80
ADANCIME SAPATURA	2.10	1.60
DISTANTE CUMULATE	000	036
PANTA	I = 6.91%.	
DIAMETRU	PVC 250.00	

PLAN CHEIE



Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord	Proprietat deservite
CM276	CM269	47	0	0
CM269	CM260	48	3	3
CM260	CM282	39	2	2
CM282	CM271	44	0	0
CM350	CM78'	35	3	3
TOTAL			8	8

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ap — Retea de apa potabila existenta
- c → Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c → Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camineior de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia camineior de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138,

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii al documentului
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate – Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL + SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Chiriacilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA	Data: 01.2013	Denumire planse: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA ARIESULUI PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL
Desenat	Ing. A. Patru			
Verificat	Ing. I. Cazac		Scara: 1:500	
Consultant Specialitate	Ing. F. Dulu			Nr. planse: P2-Y-900-LE 01
Coordonator Proiect	Ing. D. Sveda			



PLAN CHEIE





NUME CAMIN		CM5	CM281	CM129	CM252	CM131	CM133
COTE TEREN		25,60	25,46	25,38	25,13	24,86	25,19
COTA RADIER		23,96	23,65	23,35	23,20	23,16	23,50
ADANCIME SAPATURA		1,75	1,92	2,13	2,04	1,81	1,80
DISTANTE CUMULATE		193	157	127	096	059	000
PANTA			I = 8,72%	I = 9,80%	I = 4,73%	I = 1,11%	I = 5,77%	
DIAMETRU			PVC 315,00				

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camerelor de racord, maxim 3 consumatori pentru fiecare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia camerelor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
Cm133	CM131	58	4
CM134	CM252	35	1
CM252	CM129	31	1
CM129	CM281	29	0
CM281	CM5	35	1

LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P1-Y
- Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere exlstenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere prolectat
- Camin de racord din polletilena, prolectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA ARINULUI
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

1:500
1:1000/1:100 Nr. plansa : **P2-Y-900-LE 111**





NUME CAMIN	CM41	CM33	CM31	CM54	CM42	CM40	CM34
COTE TEREN	15.11	15.10	15.35	15.25	15.26	15.41	15.54
COTA RADIER	12.52	12.64	12.75	12.90	13.07	13.24	13.41
ADANCIME SAPATURA	2.70	2.57	2.71	2.46	2.30	2.28	2.24
DISTANTE CUMULATE	000	038	081	137	186	235	255
PANTA		I = 3.13%.	I = 2.57%.	I = 2.71%.	I = 3.48%.	I = 3.46%.	I = 8.48%.
DIAMETRU		PVC 315.00					

Camine de vizitare		Lungimea intre mulele de racord	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct	Proprietati deservite
CM41	CM33	37	3	0	4
CM33	CM31	42	10	0	10
CM31	CM54	55	5	0	7
CM54	CM42	48	7	0	7
CM42	CM40	48	10	0	11
CM40	CM34	19	3	1	5
TOTAL			38	1	44

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac.
- Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin racord existent, legatura dintre caminul de racord existent si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160

PLAN CHEIE



NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planselo nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate – Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG SA

TANCRAD

SC ARCON AG SA
Bd. Oteleni nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA	Data: 11.2013	Denumire plansa: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA AZURULUI PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL
Desenat	Ing. A. Patru			
Verificat	Ing. I. Cilizac		Scara: 1:500	
Consultant Specialitate	Ing. F. Dula			



PLAN CHEIE





NUME CAMIN	CM247	CM246	CM245	CM244
COTE TEREN	7,75	7,74	7,74	7,73
COTA RADIER	5.80	6.06	6.25	6.32
ADANCIME SAPATURA	2,05	1,77	1,60	1,51
DISTANTE CUMULATE	0	59	119	166
PANTA		I = 4,74%.	I = 2,8%.	I = 1,5%.	
DIAMETRU		PVC 315.00			

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camineior de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia camineior de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138,

LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P1-Y
- Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE Camin canalizare existent
- CM Camin canalizare ape menajere prolectat
- Camin de racord din polietilena, proiectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Propretati deservite
CM247	CM246	59	8
CM246	CM245	59	15
CM245	CM244	46	4

RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA BARAGANULUI

ANEXA 8 - ART. 18

PLAN CHEIE







NUME CAMIN	CM210ex	CM69	CM207	CM33	CM203ex
COTE TEREN	19.77	19.78	19.80	20.35	20.80
COTA RADIER	16.25	16.28	16.55	16.74	16.97
ADANCIME SAPATURA	3.62	3.61	3.36	3.72	3.94
DISTANTE CUMULATE	000	013	065	124	127
PANTA	I = 1.60‰	I = 5.11‰	I = 3.23‰	I = 73.83‰	
DIAMETRU	PVC 500.00				

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4,
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii,
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac.
- Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere prolectat
- Camin racord existent, legatura dintre caminul de racord existent si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM210ex	CM69	13	0	0	0
CM69	CM207	52	3	4	7
CM207	CM33	59	1	4	5
CM33	CM203ex	3	0	0	0
TOTAL			4	8	12

09.2013 **RETEA DE CANALIZARE - REABILITARE STRADA BATERIEI**

PLAN DE SITUATIE si PROFIL LONGITUDINAL

ANEXA 8 - ART. 18

NOTA:

- Nivelul apel freatice este la o adâncime mai mare de 2,50 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul caminelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia Caminelor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planseie nr P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM32	CM186	10	0
CM186	CM31	8	0
CM31	CM28	46	4
CM28	CM30	30	3
CM30	CM29	49	7
CM29	CM34	58	8
CM34	CM33	59	11
CM33	CM35	45	3
CM35	CM36	49	4
CM36	CM37	33	0







NUME CAMIN	CM37	CM36	CM35	CM33	CM34	CM29	CM30	CM28	CM31	CM186	CM32
COTE TEREN	11.07	11.13	11.21	11.34	11.36	11.21	11.23	11.48	12.23	12.39	12.46
COTA RADIER	9.28	9.41	9.83	10.17	9.88	9.60	9.52	9.46	9.43	9.28	9.22
ADANCIME SAPATURA	1.98	1.82	1.49	1.28	1.58	1.72	1.82	2.03	2.98	3.38	3.35
DISTANTE CUMULATE	0.00	6.34	0.84	1.30	1.90	2.49	2.99	3.30	3.77	3.86	3.97
PANTA	I = 6.19%	I = 8.35%	I = 7.46%	I = 4.80%	I = 4.70%	I = 1.65%	I = 1.88%	I = 0.64%		I = 23.47%	I = 1.87%
DIAMETRU	PVC 315.00										

LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere proiecta CONTRACT P1-Y
- Retea de canalizare ape uzate menajere proiecta CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn
- Retea de canalizare ape uzate menajere existent
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de racord din polietilena, proiectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

Data: 07.2012

RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA BICAZ
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Nr. planse: P2-Y-900-LE-22

ANEXA 8 - ART. 18





NUME CAMIN	CM89	CM90	CM40	CM39	CM38	CM85	CM84	CM50	CM51	CM78
COTE TEREN	13.53	12.90	11.17	10.99	10.80	10.56	10.33	10.76	11.23	11.38
COTA RADIER	11.25	10.65	10.13 8.00	8.10	8.16	8.34	8.45	8.53	8.71	8.87
ADANCIME SAPATURA	2.39	2.36	1.15 2.28	3.00	2.75	2.33	1.99	2.34	2.63	2.62
DISTANTE CUMULATE	000	042	088	136	182	227	273	334	394	434
PANTA	I = 14.24%	I = 11.33%	I = 2.16%	I = 1.31%	I =3.93%	I = 2.42%	I = 1.50%	I = 3.02%	I = 4.03%	
DIAMETRU	PVC 315.00									

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac.
- Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin racord existent, legatura dintre caminul de racord existent si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 2.50 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planseia nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138,

Camine de vizitare		Lungimea intre mulele de racord (m)	Camise de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM89	CM90	41	5	0	6
CM90	CM40	45	7	0	7
CM40	CM39	47	5	0	5
CM39	CM38	45	5	1	6
CM38	CM85	44	5	0	5
CM85	CM84	45	8	0	9
CM84	CM50	60	8	1	9
CM50	CM51	59	10	0	10
CM51	CM78	39	4	0	4
TOTAL			57	2	61

PROJECT CCI 2008 RO 161 PR 02/2007
Reabilitare si extinsere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Agiomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: ASOCIATIA COMPANIEI DE TANCRAD AGRIPA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIEI DE TANCRAD AGRIPA SRL

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Ondor Ion nr. 25, 810016 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

Data	10.2013	Domeniu planeat: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA BISTRITA PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL	
Scara	1/2013	Nr. planeat: P2Y-900-LE-73	

ANEXA 8 - ART. 18





NUME CAMIN	CM44	CM75	CM76	CV6ex
COTE TEREN	9.60	9.38	9.07	9.26
COTA RADIER	7.63	7.43	7.35	7.27
ADANCIME SAPATURA	2.08	2.06	1.83	2.10
DISTANTE CUMULATE	000	039	089	108
PANTA	I = 5.10%	I = 1.60%	I = 4.23%	
DIAMETRU	PVC 315.00			

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CV6ex	CM76	18	0	0	0
CM76	CM75	49	4	0	5
CM75	CM44	38	3	0	4
TOTAL			7	0	9

PLAN CHEIE



NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 2,50 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare sunt din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de racord din polietilena, proiectat

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate – Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Oteleanilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA	Data: 09.2013	Denumire plansa: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA BRADULUI PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL
Desenat	Ing. A. Patru			
Verificat	Ing. I. Ciutac			
Consultant Specialitate	Ing. F. Dula		Scara: 1:500	
Coordonator Project	Ing. D. Stulca			Nr. plansa: P2-Y-900-LE 74

ANEXA 8 - ART. 18





NUME CAMIN	CM256	CM255	CM254
COTE TEREN	16.69	16.85	17.08
COTA RADIER	15.24	15.40	15.66
ADANCIME SAPATURA	1.55	1.56	1.52
DISTANTE CUMULATE	000	041	098
PANTA		I = 3.87%.	I = 4.61%.	
DIAMETRU		PVC 315.00	

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM256	CM255	40	5
CM255	CM254	56	11

PLAN CHEIE



NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camerelor de racord, maxim 3 consumatori pentru fiecare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de racord din polietilena, proiectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA BOBALNA
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

1:500
1:1000/1:100 Nr. plansa : P2-Y-900-LE 19



PLAN CHEIE





NUME CAMIN	CM59	CM243	CM241	CM143	CM244	CM245
COTE TEREN	25,39	25,17	24,98	25,00	25,00	25,14
COTA RADIER	22,92	23,60	23,01	22,87	22,82 23,35	23,63
ADANCIME SAPATURA	2,57	1,68	2,08	2,24	2,29 1,76	1,61
DISTANTE CUMULATE	195	158	128	082	059	000
PANTA		I = 16,85%,	I = 19,29%,	I = 3,04%,	I = 2,19%,	I = 4,76%,
DIAMETRU		PVC 315,00				

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camineior de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia camineior de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138,

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM245	CM244	58	3
CM244	CM143	22	0
CM143	CM241	45	4
CM241	CM243	29	1
CM243	CM59	36	1

LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P1-Y
- Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare prolectat din PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere prolectat
- Camin de racord din polietilena, prolectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA BARSEI
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

1:500

ANEXA 8 - ART. 18





PLAN CHEIE



NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.



NUME CAMIN	CM400	CM400ex
COTE TEREN	21.24	21.40
COTA RADIER	19.05	18.83
ADANCIME SAPATURA	2.30	2.68
DISTANTE CUMULATE	000	029
PANTA	I = 7.54%	
DIAMETRU	PVC 315.00	

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM400	CM400ex	28	2	0	2
CM1ex	CM2ex	0	2		3
TOTAL			4	0	5

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac.
- Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin racord existent, legatura dintre caminul de racord existent si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate – Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA
Desenat	Ing. A. Patru	
Verificat	Ing. I. Ciutac	
Consultant Specialitate	Ing. F. Duta	
Coordonator Project	Ing. D. Sinica	

Data: 12.2013
Scara: 1:500 1:1000/1:100

Denumire plansa:
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADABRATES
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Nr. plansa: P2-Y-900-LE 64

ANEXA 8 - ART. 18





NUME CAMIN	CV6ex	CM76	CM75	CM44	CM43	CM42	CM41	CM40
COTE TEREN	9.26	9.07	9.38	9.60	10.04	10.49	10.69	11.77
COTA RADIER	7.27	7.35	7.43	7.63	7.70	7.82	7.90	8.00
ADANCIME SAPATURA	2.10	1.83	2.06	2.08	2.45	2.78	2.90	3.88
DISTANTE CUMULATE	000	019	069	108	141	194	247	302
PANTA	I = 4.23%	I = 1.60%	I = 5.10%	I = 2.14%	I = 2.24%	I = 1.53%	I = 1.81%	
DIAMETRU	PVC 315.00							

NOTA:

- Nivelul apel freatice este la o adâncime mai mare de 2,50 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare sunt din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de racord din polietilena, proiectat

PLAN CHEIE



Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE : HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Olelarilor nr. 25, 800506 Galati
Tel/Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA
Desenat	Ing. A. Petru	
Verificat	Ing. I. Ciutan	
Consultant Specialitate	Ing. F. Dutu	
Coordonator Proiect	Ing. D. Stoica	

Data: 09.2013
Scara: 1:500

Denumire planse:
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA BRADULUI
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Nr. planse : P2-Y-900-LE 74

ANEXA 8 - ART. 18





NUME CAMIN	CM160	CM159	CM71	CM157	CM156	CM127	CM154	CM161	CM152
COTE TEREN	9.00	10.44	11.36	12.44	12.94	13.85	13.45	14.29	14.66
COTA RADIER	7.91	8.41	8.53	10.39	10.85	11.60	11.79	12.31	12.54
ADANCIME SAPATURA	2.00	1.94	1.94	2.23	2.29	2.36	1.97	2.25	2.23
DISTANTE CUMULATE	000	852	101	134	196	241	264	291	363
PANTA	I = 13.34‰	I = 18.93‰	I = 15.00‰	I = 12.45‰	I = 18.68‰	I = 8.00‰	I = 10.90‰	I = 4.30‰	
DIAMETRU	PVC DN315								



NUME CAMIN	CM203	CM185	CM181
COTE TEREN	14.82	14.37	14.23
COTA RADIER	12.93	12.68	12.31
ADANCIME SAPATURA	1.99	1.87	2.04
DISTANTE CUMULATE	000	036	073
PANTA	I = 9.09‰	I = 7.89‰	
DIAMETRU	PVC PN6.0		

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate	Proprietati deservite
CM160	CM159	51	7	0	9
CM159	CM79	48	7	0	11
CM79	CM157	52	6	0	8
CM157	CM156	41	8	0	9
CM156	CM127	44	5	0	7
Total tr.1			33		44
CM127	CM154	22	0	0	0
CM154	CM161	46	6	0	6
CM161	CM152	53	6	0	7
CM203	CM185	36	8	0	8
CM185	CM181	36	4	0	4
Total tr.2			24		27
TOTAL			57	0	71

NOTA:
- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 2,50 m.
- Conducta de legatura între căminul de racord al reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Camerele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planseta nr: P2Y-600-LE-122, P2Y-600-LE-123, P2Y-600-LE-124, P2Y-600-LE-125, P2Y-600-LE-126, P2Y-600-LE-127, P2Y-600-LE-128, P2Y-600-LE-129, P2Y-600-LE-130, P2Y-600-LE-131, P2Y-600-LE-132, P2Y-600-LE-133, P2Y-600-LE-134, P2Y-600-LE-135, P2Y-600-LE-136, P2Y-600-LE-137, P2Y-600-LE-138.

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- AP — Retea de apa potabila existenta
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P+Y
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2Y
- Camin de racord Dn315 prevazut cu rama si capac. Legatura dintre camin de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

PLAN CHEIE



PROIECT COFINANTAT DIN FONDURILE PE UNIUNII EUROPENE
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazile neasfaltate - Aglomerare Braila
AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE BRAILA SA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR: TANCRAD SRL - SC ARCON AG SA

SC ARCON AG S.A.

NUME	SEMNATURA	Data: 10.2013	Denumire planse: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA CARPENULUI PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL
		Scara: 1:500	Nr. planse: P2Y-600-LE-76



PLAN CHEIE



Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM185EX	CM178	46	4	0	7
CM178	CM25	47	7	0	8
CM25	CM207	37	4	0	5
TOTAL			15	0	20



NUME CAMIN	CM207	CM25	CM178	CM185ex
COTE TEREN	12.75	12.47	13.01	13.51
COTA RADIER	10.60	10.45	10.29	10.15
ADANCIME SAPATURA	2.26	2.13	2.83	3.47
DISTANTE CUMULATE	000	038	086	133
PANTA		I = 3.92%	I = 3.33%	I = 3.01%	
DIAMETRU		PVC 315.00		

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c → — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c → — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 2,50 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planele nr: P1Y-900-LE-66, P1Y-900-LE-67, P1Y-900-LE-68, P1Y-900-LE-69, P1Y-900-LE-70, P1Y-900-LE-71, P1Y-900-LE-72, P1Y-900-LE-73, P1Y-900-LE-74, P1Y-900-LE-75, P1Y-900-LE-76, P1Y-900-LE-77, P1Y-900-LE-78, P1Y-900-LE-79, P1Y-900-LE-80, P1Y-900-LE-81,P1Y-900-LE-82.

08.2013

1:500

RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA CARAMIDARI
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL







NUME CAMIN	CM187	CM195	CM194	CM193	CM192	CM191	CM190	CM189
COTE TEREN	9.74	13.67	17.39	20.90	24.05	23.94	22.71	22.80
COTA RADIER	7.96	10.40 12.10	14.73 16.40	17.35 19.65	20.28	20.75	20.95	21.19
ADANCIME SAPATURA	1.89	3.38 1.68	2.77 1.10	3.66 1.36	3.88	3.30	1.87	1.72
DISTANTE CUMULATE	000	041	065	099	132	192	252	313
PANTA	I = 59.76%	I = 106.72%	I = 28.32%	I = 18.03%	I = 7.96%	I = 3.33%	I = 3.90%	
DIAMETRU	PVC 250,00			FETB 250,00				

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabile existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac.
- Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin racord existent, legatura dintre caminul de racord existent si r de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planseie nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM187	CM195	40	1	0	1
CM195	CM194	23	1	0	1
CM194	CM193	33	1	0	1
CM193	CM192	32	0	0	0
CM192	CM191	59	5	0	5
CM191	CM190	59	4	0	4
CM190	CM189	60	5	0	6
TOTAL			17	0	18

Revizia	Data	Numele	Modificarea
1			
2			
3			

PROJECT CO-FINANCIAT DE LA FONDUL DE COEZIUNE
Reabilitare si extinsere retele de apa si canalizare pe statii separate - Aglomerare

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DENARCIA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: INCREDIT ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ANTREPRENOR COMPANIE DE UTILITATI PUBLICE DENARCIA BRAILA

TANGRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Dobrudjei nr. 25, 810008 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

Data: 12.2013	Scara: 1:500	Denumire planse: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA CAVALERIEI PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL	
		Nr. planse: P2-Y-900-LE 56	

ANEXA 8 - ART. 18







Camine de vizitare		Lungimea între mulțile de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM133	CM134	16	2	0	3
CM134	CM140	40	4	0	5
CM140	CM92	65	6	0	8
CM92	CM136	31	4	0	5
CM136	CM137	42	5	0	5
CM137	CM138	42	5	0	6
CM138	CM139	55	10	0	12
CM139	CM110	67	5	0	8
CM161	CM162	40	4	0	4
CM162	CM160	46	5	0	5
CM160	CM163	42	3	0	4
CM163	CM164ex	50	6	0	7
TOTAL			59	0	74

LEGENDA

- Retea electrica subterana
- Retea de gaze subterana
- Retea telefonica subterana
- Retea de apa potabila subterana
- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- Racord de canalizare proiectat din PVC SN4 Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere subterana
- CE Camin canalizare existent
- CM Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de racord din polietilena proiectat

NOTA:

- Toate tronsoanele de canalizare menajere proiectate au panta minima de 2,50 m/m.
- Conducta de legatura a fiecarui racord la reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Camine de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Materialul tubelor de canalizare din planurile cu PZV4000-EX-122, PZV4000-LE-123, PZV4000-LE-124, PZV4000-LE-125, PZV4000-LE-126, PZV4000-LE-127, PZV4000-EX-128, PZV4000-EX-129, PZV4000-EX-130, PZV4000-LE-131, PZV4000-LE-132, PZV4000-LE-133, PZV4000-LE-134, PZV4000-LE-135, PZV4000-EX-136, PZV4000-LE-137, PZV4000-EX-138,

SC ARCON AG S.A.





NUME CAMIN	CM161	CM162	CM160	CM163	CM164ex
COTE TEREN	10.29	10.33	9.88	9.85	9.23
COTA RADIER	8.50	8.14	7.91	7.76	7.44
ADANCIME SAPATURA	1.80	2.29	2.07 2.08	2.16	1.90
DISTANTE CUMULATE	100	041	090	133	184
PANTA	I = 8.86%	I = 4.66%	I = 3.52%	I = 6.26%	
DIAMETRU	PVC 250.00		PVC 315.00		





NUME CAMIN	CM133	CM134	CM140	CM92	CM136	CM137	CM138	CM139	CM110
COTE TEREN	14.33	14.48	14.31	14.36	14.25	13.72	13.08	12.18	11.33
COTA RADIER	12.13	12.05	11.82	12.16	11.66	11.01	10.58	9.88	9.26
ADANCIME SAPATURA	2.50	2.53	2.59	2.30	2.69	2.81	2.52	2.47	2.17
DISTANTE CUMULATE	800	829	861	127	159	202	244	384	362
PANTA	I = 4.04%	I = 5.62%	I = 5.15%	I = 15.35%	I = 12.19%	I = 12.87%	I = 9.36%		
DIAMETRU	PVC 250.00								

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 2,50 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare sunt din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planseta nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mutele de	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate	Proprietati deservite
CM133	CM134	19	2	0	3
CM134	CM140	40	4	0	5
CM140	CM92	65	6	0	8
CM92	CM136	31	4	0	5
CM136	CM137	42	5	0	5
CM137	CM138	42	5	0	8
CM138	CM139	59	10	0	12
CM139	CM110	57	6	0	8
			42	**0**	**54**
CM161	CM162	40	5	0	5
CM162	CM160	48	5	0	5
CM160	CM163	42	3	0	4
CM163	CM164ex	50	6	0	7
			19	**0**	**21**
TOTAL			**61**	**0**	**75**

PLAN CHEIE



LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura cintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

Nr.	Data	Numele	Redactat/Redactat cu numerul
1			
2			
3			

PROIECT CELEBRE NO 140 PR 2012/2 Realizare si extindere retele de apa si canalizare pe strati separate - Rajonarea Brailei

AUTORITATEA CONTRACTANTA/ COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA

CONSULTANT SUPERVIZARE HALCROW ROMANIA SRL

ANTREPRENOR/ ASOCIATA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.

Str. Dobrilor nr. 25, 60000 Galati

Tel./Fax: +40 236 478 454 / 413 568

	Nr.	Semnatura	Data
Desenat			
Verificat			
Verificat			
Verificat			

Data: 09.2013

Scara: 1:500

Denumire planse: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA CAZASULUI PLAN DE MIJLOCE PROFIL LONGITUDINAL





Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati deservite
CM231	CM354	51	4	4
TOTAL			4	4



NUME CAMIN	CM354	CM231
COTE TEREN	21.00	20.34
COTA RADIER	18.78	18.51
ADANCIME SAPATURA	2.33	1.94
DISTANTE CUMULATE	000	052
PANTA	I = 5.17%	
DIAMETRU	PVC Ø250.00	

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ap — Retea de apa potabila existenta
- c → Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord si racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camineior de record, maxim 3 consumatori pentru fiecare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planselе nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 566

	Nume	Semnatura	Data:	Denumire plansa:
Desenat	Ing. A. Patru			RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA CEAHLAULUI
Verificat	Ing. I. Chiac			PLAN DE SITUATIE
Consultant Specialitate	Ing. F. Dulu		Scara: 1:500	PROFIL LONGITUDINAL
Coordonator Proiect	Ing. D. Nitica			Nr. plansa: P2-Y-900-LE 21

ANEXA 8 - ART. 18





NUME CAMIN	CM58'	CM57	CM56	CM55	CM1	CM41	CM78
COTE TEREN	15.33	15.67	15.84	15.60	15.59	15.11	14.74
COTA RADIER	11.90	12.08	12.25	12.36	12.46	12.56	12.67
ADANCIME SAPATURA	3.54	3.70	3.70	3.35	3.24	2.66	2.18
DISTANTE CUMULATE	000	046	096	142	172	210	271
PANTA	I = 3.94%.	I = 3.39%.	I = 2.37%.	I = 3.40%.	I = 2.56%.	I = 1.81%.	
DIAMETRU	PEID 315.00					PVC 315.00	

Camine de vizitare		Lungimea ntre mulele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM58'	CM57	45	0	0	0
CM57	CM56	49	1	3	4
CM56	CM55	45	3	2	6
CM55	CM1	29	0	1	1
CM1	CM41	38	2	0	2
CM41	CM78	59	5	2	7
TOTAL			11	8	20

NOTA:

- Nivelul apel freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m este realizata din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu piansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac.
- Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin racord existent, legatura dintre caminul de racord existent si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160

PLAN CHEIE



Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate – Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG SRL

TANCRAD

SC ARCON AG SA
Bd. Oteleanilor nr. 25, 800606 Galati
Tel/Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA	Data: 11.2013	Denumire planse: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA CELULOZEI PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL
Desenat	Ing. A. Patru			
Ve.Bat	Ing. I. Cluzac			
Consultant Specialitate	Ing. F. Duta		Scara: 1:500 1:1000/1:100	Nr. plansa: P2-Y-900-LE 48
Coordonator Proiect	Ing. D. Stoica			

ANEXA 8 - ART. 18









Camine de vizitare		Lungimea intre mulere de racord (m)	Camine de racord	Propuneri dezavuate
CM39	CM37	59	4	7
CM37	CM40	59	8	13
CM49	CM50	58	6	8
CM52	CM38	25	5	7
CM38	CM40	55	8	10
CM40	CM41	57	6	7
CM41	CM42	58	6	7
CM42	CM44	60	10	12
CM44	CM45	54	3	3
CM45	CM48	59	4	5
CM46	CM47	59	7	11
CM47	CM46	49	3	4
CM220	CM19	45	8	11
CM19	CM240	59	9	12
CM240	CM43	59	7	11
CM43	CM122	57	5	6
CM122	CM123	49	5	7
CM123	CM124	51	9	11
CM124	CM225	49	6	7
TOTAL			119	159



NOTA:
- Nivelul apei freatice este la o adancime mai mare de 3,00 m.
- Conductele de canalizare menajera se vor poza pe fundul sanatului de racord, insa nu mai jos decat pentru a fi bine conectate la pozele de racord ale fiecarui imobil. Pozele de racord ale imobilelor vecine, situate mai sus decat imobilul de racordat, se vor racorda la conducta de racordare cu ajutorul unui cot de 45°.
- Conducta de legatura intre camin de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, DN160, SN4.
- Camin de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,00 m se va realiza din beton, conform planului de detalii.
- Amplasamentul se va identifica cu ajutorul PZY-600-L6-122, PZY-600-L6-123, PZY-600-L6-124, PZY-600-L6-125, PZY-600-L6-126, PZY-600-L6-127, PZY-600-L6-128, PZY-600-L6-129, PZY-600-L6-130, PZY-600-L6-131, PZY-600-L6-132, PZY-600-L6-133, PZY-600-L6-134, PZY-600-L6-135, PZY-600-L6-136, PZY-600-L6-137, PZY-600-L6-138.

LEGENDA

- Retea electrica existenta
- Retea de gaze existenta
- Retea telefonie existenta
- Retea de apa potabila existenta
- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2Y
- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2Y
- Camin de racord CM-13, prevazut cu sorbi si sifoane. Legatura dintre camin de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, DN160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat







NUME CAMIN	CM113	CM112	CM12	CM110	CM109	CM108	CM107	CM106	CM105	CM104	CM103
COTE TEREN	9.19	9.39	10.31	11.39	12.54	13.57	13.01	14.41	14.56	14.77	14.68
COTA RADIER	7.62	7.63	8.53	9.26	10.37	10.78	11.13	11.57	12.13	12.49	12.56
ADANCIME SAPATURA	1.60	1.83	1.89	2.04	2.30	2.90	2.80	2.95	2.54	2.48	2.23
DISTANTE CUMULATE	0.00	0.08	0.36	0.71	1.19	1.72	2.14	2.58	3.18	3.72	4.37
PANTA		I = 2.00%	I = 28.93%	I = 22.23%	I = 21.19%	I = 9.54%	I = 9.09%	I = 12.24%	I = 9.44%	I = 4.96%	I = 4.96%
DIAMETRU					PVC 315.00						



PLAN CHEIE



LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ap — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P14Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P24Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM113	CM112	7	1	0	1
CM112	CM12	29	1	0	1
CM12	CM110	32	1	0	1
CM110	CM109	46	6	0	10
CM109	CM108	52	4	0	4
CM108	CM107	41	3	0	4
CM107	CM106	43	2	0	2
CM106	CM105	59	5	0	5
CM105	CM104	53	4	0	5
CM104	CM103	34	2	0	3
TOTAL			29	0	36

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adancime mai mare de 2,50 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Camerele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planurile nr: P2Y-9004-LE-122, P2Y-9004-LE-123, P2Y-9004-LE-124, P2Y-9004-LE-125, P2Y-9004-LE-126, P2Y-9004-LE-127, P2Y-9004-LE-128, P2Y-9004-LE-129, P2Y-9004-LE-130, P2Y-9004-LE-131, P2Y-9004-LE-132, P2Y-9004-LE-133, P2Y-9004-LE-134, P2Y-9004-LE-135, P2Y-9004-LE-136, P2Y-9004-LE-137, P2Y-9004-LE-138.

1			
2			
...			
Faza	Data	Numele	Semnatura

PROIECT CO-finanțat din Fondul de Coeziune
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE BRAILA
CONSILIUL JUDETEAN BUNEVESTARE | AUTORITATEA ROMANA PE...
ANTREPRENOR: ASOCIATIA CONSTRUCTORILOR DE DRUMURI DIN VIEU ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Chisinau nr.25, 300504 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 454 / 472 566

	Nume	Semnatura
Conducator proiect	Ing. N. Petre	
Proiectat	Ing. I. Ilisoi	
Desenat	Ing. T. Ilisoi	

Data: 07.2013
Scara: 1:1000

Numarul plansei: P2Y-9004-LE-121
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA CEZAR BOLIAC
PLAN DE SITUATIE
PROIECT CONSTRUCTII
Faza: S.T.E.



PLAN CHEIE





NUME CAMIN	CM70	CM156	CM202
COTE TEREN	22,89	22,72	22,57
COTA RADIER	20,90	20,67	20,23
ADANCIME SAPATURA	2,09	2,16	2,44
DISTANTE CUMULATE	000	060	117
PANTA	I=3,85‰	I=7,69‰	
DIAMETRU	PVC 315,00		

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord(m)	Camine de racord	Proprietati deservite
CM202	CM156	56	7	9
CM156	CM70	59	10	16
TOTAL			17	25

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord si racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m,
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul caminelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia caminelor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu piansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Oteiarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA	Data:	Denumire piansa: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA CIMITIRULUI PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL
Desenat	Ing. A. Patru			
Verificat	Ing. I. Cluzac			
Consultare Specialitate	Ing. F. Duta		Scara: 1:500	
Coordonator Proiect	Ing. D. Sulca		1:1000/1:100	Nr. piansa: P2-Y-900-LE 03

ANEXA 8 - ART. 18





NUME CAMIN	CM1EX	CM98	CM99	CM100
COTE TEREN	19.42	19.70	19.81	19.82
COTA RADIER	18.20	18.30	18.41	18.60
ADANCIME SAPATURA	1.33	1.51	1.51	1.33
DISTANTE CUMULATE	000	056	109	168
PANTA	I = 1.77%	I = 2.11%	I = 3.18%	
DIAMETRU	PVC 315.00			

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM1EX	CM 98	55	4	0	6
CM 98	CM 99	51	8	0	8
CM 99	CM 100	59	6	0	7
TOTAL			18	0	21

PLAN CHEIE



NOTA:

- Nivelul apel freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ape — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac, Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Oteleanilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME:	SEMNATURA:	Data: 07.2013	Denumire plansa: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA CAMPULUI PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL
Desenat	Ing. A. Patru			
Verificat	Ing. I. Cluzac			
Canalizare Specialitate	Ing. F. Duta		Scara: 1:500	
Coordonator Proiect	Ing. D. Stoica			Nr. plansa: P2-Y-900-LE 20

ANEXA 8 - ART. 18





NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 2,50 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul caminelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia Caminelor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.



NUME CAMIN	CM141	CM145	CM144	CM124	CM147
COTE TEREN	13.06	13.15	13.06	12.92	12.33
COTA RADIER	11.09	11.23	11.84	11.25	10.95
ADANCIME SAPATURA	2.08	2.03	1.32	1.77	1.49
DISTANTE CUMULATE	000	016	076	124	172
PANTA	I = 8.74%	I = 10.21%	I = 12.28%	I = 6.28%	
DIAMETRU	PVC 315.00				

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM147	CM124	47	4
CM124	CM144	47	4
CM144	CM145	59	5
CM145	CM141	15	1

LEGENDA

- C → Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- C Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE Camin canalizare existent
- CM Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de racord din polietilena, proiectat
- E — E Cablu electric
- CAS — CAS Conducta gaze
- ** — ** Conducta apa existenta
- T — T Cablu telefonic

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerare

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE : HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA	Data:	Denumire planse:
General	Ing. A. Patru			RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA CAISULUI
Verificat	Ing. I. Ciutuc			PLAN DE SITUATIE
Consultant Specialitate	Ing. F. Duta		Scara: 1:500	PROFIL LONGITUDINAL
Consultant Indicat	Ing. D. Sinka			Nr. planse : P2Y-900-LE 75





NUME CAMIN	CM350	CM351
COTE TEREN	7.84	7.78
COTA RADIER	5.20	4.70
ADANCIME SAPATURA	2.64	3.08
DISTANTE CUMULATE	0	42
PANTA	I=8.8%	
DIAMETRU	PVC 400,SN8	



NUME CAMIN	CM151	CM268	CM350	CM267
COTE TEREN	7.87	7.85	7.84	7.80
COTA RADIER	5.33	5.44	5.20	4.70
ADANCIME SAPATURA	2.83	2.68	2.64	3.08
DISTANTE CUMULATE	0	24	67	84
PANTA	I=3.3%	I=8.2%	I=8.8%	
DIAMETRU	PVC 400,SN8			



NUME CAMIN	CM169	CM272	CM271	CM269
COTE TEREN	7.36	7.36	7.85	7.85
COTA RADIER	5.26	5.13	4.70	4.70
ADANCIME SAPATURA	1.94	1.96	2.51	2.51
DISTANTE CUMULATE	0	33	55	100
PANTA	I=2.5%	I=4.5%	I=8.8%	
DIAMETRU	PVC 400,SN8			



NUME CAMIN	CM271	CE
COTE TEREN	7.85	7.79
COTA RADIER	4.70	4.40
ADANCIME SAPATURA	3.01	2.89
DISTANTE CUMULATE	0	45
PANTA	I=6.4%	
DIAMETRU	PVC 400,SN8	

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura între caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planurile nr; P2Y-600-LE-122, P2Y-600-LE-123, P2Y-600-LE-124, P2Y-600-LE-125, P2Y-600-LE-126, P2Y-600-LE-127, P2Y-600-LE-128, P2Y-600-LE-129, P2Y-600-LE-130, P2Y-600-LE-131, P2Y-600-LE-132, P2Y-600-LE-133, P2Y-600-LE-134, P2Y-600-LE-135, P2Y-600-LE-136, P2Y-600-LE-137, P2Y-600-LE-138,

PLAN CHEIE



Camine de vizare		Lungimea intre rudere de racord	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct	Proprietati racordate indirect
CM267	CM350	18	4	1	5
CM350	CM351	41	0	0	0
CM350	CM268	42	1	2	3
CM268	CM151	23	3	0	4
CM169	CM272	52	4	0	4
CM272	CM271	44	2	0	3
CM271	CE	44	0	0	0
CM271	CM269	60	5	0	6
CE		0	1	0	1
TOTAL			20	3	26

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- AP — Retea de apa potabila existenta
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin racord existent, legatura dintre caminul de racord existent si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160

1			
2			
3			
Nr.crt	Data	Numele	Semnatura persoanelor abilitate

PROIECT CU PLATA NO. 135 PE PROIECTE
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazile suburane i Aglomerarea Brai

AUTORITATEA CONTRACTANTA: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA / UNITATEA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI PENTRU MEDIU DIN CADRUL CJ BRAILA

CONSULTANT SUPERVIZARE: ENG CONSULTING ROMANIA SRL

ANTREPRENOR: ASOCIEREA CONTRACTANTILOR DE TRANCRADO SRL - SC ARCON AG S.A.

TRANCRADO

SC ARCON AG S.A.
Str. Christofor nr. 25, 810008 Galati
Tel./Fax: (+40) 236 475 434 ; 412 560

Intocmit			Data: 06.2013	Denumire planse: **RETEA DE CANALIZARE + EXTINDERE STRADA CALEA CALARASILOR**
Verificat				**PLAN DE SITUATIE**
Proiectant			Scara: 1:500	**PROFIL LONGITUDINAL**

ANEXA 8 - ART. 18



PLAN CHEIE



NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul caminel de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie situatia identificata in teren. Pozitia caminelor de racord va fi stabilita impreuna reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi d PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza d beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.



NUME CAMIN	CM65	CM64	CM63	CM210
COTE TEREN	9.77	9.97	10.21	10.44
COTA RADIER	8.27	8.19	8.12	8.03
ADANCIME SAPATURA	1.51	1.88	2.19	2.50
DISTANTE CUMULATE	0	57	117	177
PANTA		I = 1.2%		
DIAMETRU		PVC 315.00		

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM65	CM64	52	9
CM64	CM63	63	11
CM63	CM210	59	3

LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere prolectat
- Camin de racord din polietilena, prolectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea B

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 965

	NUME	Data:	Denumire planse:
Desenat	Ing. A. Petre		RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA CALUGARENI
Verificat	Ing. I. Ciuleu		PLAN DE SITUATIE
Consultant Supervizare	Ing. F. Dutu	Scara: 1:500	PROFIL LONGITUDINAL
Coordonator proiect	Ing. D. Stoica		Nr. planse: P2-Y-900-LE-97





NUME CAMIN	CM303	CM308	CM309	CM310	CM347	CM313 Ex
COTE TEREN	21.65	21.74	21.53	21.50	21.11	21.04
COTA RADIER	19.81	19.73	19.11	19.02	18.41	18.40
ADANCIME SAPATURA	1.99	2.10	2.49	2.58	2.71	2.78
DISTANTE CUMULATE	000	009	067	073	124	132
PANTA	I = 8.72%, I = 10.77%		I = 13.83%, I = 12.08%		I = 1.18%	
DIAMETRU	PVC 400.00					



NUME CAMIN	CM331	CM314	CM315 Ex	CM338	CM316 Ex
COTE TEREN	20.90	20.66	20.48	20.10	19.74
COTA RADIER	18.79	18.60	18.40 17.92	17.72	17.50
ADANCIME SAPATURA	2.25	2.07	2.13 2.61	2.43	2.45
DISTANTE CUMULATE	000	032	076	113	161
PANTA	I = 5.93%	I = 4.57%	I = 5.42%	I = 4.59%	
DIAMETRU	PVC 315.00				

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabile existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac.
- Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin racord existent, legatura dintre caminul de racord existent si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160

PLAN CHEIE



NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planseie nn P2Y-000-LE-122, P2Y-000-LE-123, P2Y-000-LE-124, P2Y-000-LE-125, P2Y-000-LE-126, P2Y-000-LE-127, P2Y-000-LE-128, P2Y-000-LE-129, P2Y-000-LE-130, P2Y-000-LE-131, P2Y-000-LE-132, P2Y-000-LE-133, P2Y-000-LE-134, P2Y-000-LE-135, P2Y-000-LE-136, P2Y-000-LE-137, P2Y-000-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM313Ex	CM347	7	0	0	0
CM347	CM310	50	4	1	5
CM310	CM309	6	0	0	0
CM309	CM308	56	0	0	0
CM308	CM303	8	0	0	0
CM316Ex	CM338	47	4	0	4
CM338	CM315Ex	36	2	1	4
CM315Ex	CM314	43	0	1	1
CM314	CM331	31	4	1	5
TOTAL			14	4	19

Revizie	Data	Scrisoare	Scrisoare
1			
2			
3			

PROIECT CCI 2010 RO 161 PR 007/P2/Y
Realizare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: MAI CROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIEI DE SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Str. Dealul Ilor nr. 29, 800016 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 505

Data: 06.2013	Denumire plansa: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA CARPATI PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL		
Scara: 1:500	Nr. plansa: P2-Y-000-LE 05		



PLAN CHEIE



NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camerelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia camerelor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.



NUME CAMIN		CM165	CM275	CM274	CM276	CM164
COTE TEREN		11,70	11,43	11,12	10,77	10,31
COTA RADIER		10,19	9,11	9,05 9,02	9,11	9,20
ADANCIME SAPATURA		1,61	2,42	2,17 2,20	1,76	1,21
DISTANTE CUMULATE		0	30	66	102	134
PANTA			I=3,56‰	I=0,17‰	I=1,41‰	I=-0,28‰
DIAMETRU			PVC 250,00			

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM165	CM275	29	5
CM275	CM274	35	2
CM274	CM276	35	6
CM276	CM164	31	5

LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P1-Y
- Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare prolectat din PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE Camin canalizare existent
- CM Camin canalizare ape menajere prolectat
- Camin de racord din polietilena, prolectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA CASTANULUI
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

1:1000
1:1000/1:100 **Nr. plansa : P2-Y-900-LE 98**

ANEXA 8 - ART. 18



NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul caminelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia caminelor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

PLAN CHEIE



Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord	Proprietati deservite
CM51	CM50	40	4	5
CM50	CM296	45	3	3
TOTAL			7	8



NUME CAMIN	CM51	CM50	CM296
COTE TEREN	28,09	28,34	29,01
COTA RADIER	25,29	25,55	25,82
ADANCIME SAPATURA	2,91	2,90	3,30
DISTANTE CUMULATE	000	041	087
PANTA		I = 6,33‰	I = 5,94‰
DIAMETRU		PVC 250,00	

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere prolectat

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate – Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL – SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA
Desenat	Ing. A. Patru	
Verificat	Ing. I. Ciutac	
Consultant Specialitate	Ing. F. Duta	
Coordonator Proiect	Ing. D. Stoica	

Data: 12.2012
Scara: 1:500 1:1000/1:100

Denumire plansa:
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA CIMBRISOR
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Nr. plansa: P2-Y-900-LE 02



PLAN CHEIE





NUME CAMIN	CM342	CM340	CM283	CM91
COTE TEREN	23.72	24.26	24.57	24.84
COTA RADIER	21.49	22.14	22.76	23.19
ADANCIME SAPATURA	2.34	2.22	1.92	1.75
DISTANTE CUMULATE	000	061	097	151
PANTA	I = 10.68‰	I = 17.21‰	I = 7.91‰	
DIAMETRU	PVC 315,00			

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord	Proprietati deservite
CM342	CM340	60	3	4
CM340	CM283	35	2	2
CM283	CM91	53	5	6
TOTAL			10	12

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul caminelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia caminelor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCHOW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG SRL

TANCRAD

SC ARCON AG SRL
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel/Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME:	SEMNATURA:	Data: 13,2012	Denumire plansa: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA CRISANEI PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL	Faza: As B.B
Desenat	Ing. A. Patru				
Verificat	Ing. I. Cilasc		Scara: 1:500 1:1000/1:100		
Consultant Specialitate	Ing. F. Duta				
Coordonator Proiect	Ing. D. Sadoe			Nr. plansa: P2-Y-900-LE 04	

ANEXA 8 - ART. 18





NUME CAMIN	CM172	CM173
COTE TEREN	15.70	15.84
COTA RADIER	13.65	13.55
ADANCIME SAPATURA	2.16	2.40
DISTANTE CUMULATE	000	049
PANTA	I = 2.05%	
DIAMETRU	PVC 315.00	

PLAN CHEIE



NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camerelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren,
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4,
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c → — Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P1-Y
- c → — Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere prolectat

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati deservite
CM172	CM173	48	1	1
TOTAL			1	1

12.2012

RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA DEVA
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL



PLAN CHEIE





NUME CAMIN	CM139	CM352	CM258
COTE TEREN	11,37	10,88	10,43
COTA RADIER	9,10	8,65	8,21
ADANCIME SAPATURA	2,37	2,34	2,33
DISTANTE CUMULATE	000	034	66,40
PANTA	I = 13,08%,	I = 13,74%,	
DIAMETRU	PVC 315,00		

LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de racord din polietilena, proiectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul caminelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia caminelor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800006 Galati
Tel./Fax: +40 238 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA
Desenat	Ing. A. Patru	
Verificat	Ing. I. Ciutac	
Consultant specialitate	Ing. F. Duta	

Data:
Scara:

Denumire planse:
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA DOBROGEI
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

ANEXA 8 - ART. 18





NUME CAMIN	CM275	CM274	CM273	CM272	CM271
COTE TEREN	19.66	20.02	20.36	20.16	19.92
COTA RADIER	18.21	18.37	18.58	18.75	18.02
ADANCIME SAPATURA	1.56	1.75	1.89	1.51	2.00
DISTANTE CUMULATE	000	060	109	162	223
PANTA	I = 2.69%	I = 4.21%	I = 3.23%	I = 12.05%	
DIAMETRU	PVC 250.00				



LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de racord din polietilena, proiectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul caminelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planseie nr; P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM275	CM274	59	8
CM274	CM273	48	15
CM273	CM272	52	11
CM272	CM271	60	12

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate – Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA
Desenat	Ing. A. Petru	
Verificat	Ing. I. Ciusc	
Consultant Specialitate	Ing. F. Duta	

Data:

Scara: 1:1000

Denumire planse:
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA DOINEI
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

ANEXA 8 - ART. 18



PLAN CHEIE





NUME CAMIN	CM147	CM179	CM178	CM212
COTE TEREN	19.99	20.10	20.14	20.07
COTA RADIER	17.49	17.88	18.09	18.21
ADANCIME SAPATURA	2.61	2.32	2.15	1.97
DISTANTE CUMULATE	000	055	116	132
PANTA	I = 7.12%	I = 3.42%		I = 7.59%
DIAMETRU	PVC 250.00			

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P1Y-900-LE-66, P1Y-900-LE-67, P1Y-900-LE-68, P1Y-900-LE-69, P1Y-900-LE-70, P1Y-900-LE-71, P1Y-900-LE-72, P1Y-900-LE-73, P1Y-900-LE-74, P1Y-900-LE-75, P1Y-900-LE-76, P1Y-900-LE-77, P1Y-900-LE-78, P1Y-900-LE-79, P1Y-900-LE-80, P1Y-900-LE-81,P1Y-900-LE-82.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati deservite
CM 147	CM 179	54	8	8
CM 179	CM 178	60	7	9
CM 178	CM 212	15	0	0
TOTAL			15	17

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA
Desenat	Ing. A. Petru	
Verificat	Ing. I. Ciutac	
Consultant Specialitate	Ing. F. Duta	
Consultant Redactor	Ing. D. Nadia	

Data: 05.2013
Scara: 1:500

Denumire planse:
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA DORNELOR
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Nr. planse: P2-Y-900-LE 24

ANEXA 8 - ART. 18



PLAN CHEIE





NUME CAMIN	CM45ex	CM66	CM68	CM212 CM70	CM45'ex	CM67ex
COTE TEREN	14,02	14,66	15,24	15,17 15,12	15,72	15,65
COTA RADIER	11.25	11.34	11.46	11.59 12.87 12.99	13.11	12.80
ADANCIME SAPATURA	2.88	3.43	3.89	3.68 2.40 2.24	2.72	2.96
DISTANTE CUMULATE	000	020	051	091 101	149	179
PANTA		I = 4.56%.	I = 3.88%.	I = 3.25%.	I = 11.65%. I = 2.48%.	I = 10.60%.	
DIAMETRU		PVC 400.00			PVC 315.00		

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM45 EX	CM66	19	0	0	0
CM66	CM68	30	1	2	3
CM68	CM212	39	0	4	4
CM212	CM70	9	0	0	0
CM70	CM45' EX	47	1	5	6
CM45' EX	CM67 EX	29	0	1	1
TOTAL			2	12	14

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este d PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate di beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ap — Retea de apa potabila existenta
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P1-Y
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac.
- Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere prolectat
- Camin racord existent, legatura dintre caminul de racord existent si retea de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CC1 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Brăila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE : HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR : ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 665

	NUME	Data:	Denumire plansa:
Desenat	Ing. A. Petru	10.2013	RETEA DE CANALIZARE - REABILITARE STRADA DOGARI
Verificat	Ing. I. Ciuca	Scara: 1:500	PLAN DE SITUATIE si PROFIL LONGITUDINAL
Consultant Supervizare	Ing. F. Dutu		
Coordonator Proiect	Ing. D. Radu	1:1000/1:100	Nr. plansa : P2-Y-900-LE 120



PLAN CHEIE





NUME CAMIN	CM3	CM67
COTE TEREN	16,69	16,76
COTA RADIER	14,28	14,69
ADANCIME SAPATURA	2,52	2,18
DISTANTE CUMULATE	000	053
PANTA	I = -7,80%.	
DIAMETRU	PVC 315,00	

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM3	CM67	52	6	0	7
TOTAL			6	0	7

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

NOTA:
- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planseie nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate – Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE : HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA	Data: 09,2013	Denumire planse: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA VICTOR DUMITRIU PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL
Desenat	Ing. A. Patru			
Verificat	Ing. I. Ciutac			
Consultant Specialitate	Ing. F. Duta		Scara: 1:500	





NUME CAMIN	CM3	CM67
COTE TEREN	16,69	16,76
COTA RADIER	14,28	14,50
ADANCIME SAPATURA	2,41	2,17
DISTANTE CUMULATE	000	353
PANTA	I = 7,85%	
DIAMETRU	PVC 315/28	



NUME CAMIN	CM14'	CM15'	CM16'	CM17'	CM19	CM20	CM21	CM23
COTE TEREN	16,56	16,61	16,33	16,32	16,16	16,01	15,90	
COTA RADIER	14,30	14,26	14,20	14,10	13,90	14,04	14,10	14,26
ADANCIME SAPATURA	1,95	1,94	1,94	2,23	2,57	2,23	1,99	1,76
DISTANTE CUMULATE	000	017	077	137	197	246	293	323
PANTA	I = 6,62%	I = 6,62%	I = 5,84%	I = 5,10%	I = 3,26%	I = 3,07%	I = 3,33%	
DIAMETRU	PVC 315/28							



NUME CAMIN	CM65	CM66	CM20
COTE TEREN	16,16	16,13	16,16
COTA RADIER	14,10	14,22	14,04
ADANCIME SAPATURA	1,97	2,02	2,23
DISTANTE CUMULATE	000	019	065
PANTA	I = 6,24%	I = 3,86%	
DIAMETRU	PVC 250/28		

PLAN CHEIE



NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducte de legatura între caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Camînele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi împreuna cu planele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mutele de racord (m)	Camine de racord (buc)	Proprietati racordate direct (buc)	Proprietati deservite
CM3	CM67	52	6	0	7
CM14'	CM15'	16	2	0	2
CM15'	CM16'	59	5	0	5
CM16'	CM17'	59	6	0	6
CM17'	CM19	59	3	0	3
CM19	CM20	46	1	0	1
CM20	CM21	48	4	0	4
CM21	CM23	27	3	0	3
CM66'	CM65	18	2	0	2
CM65'	CM20	45	2	0	2
TOTAL			34	0	38

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ap — Retea de apa potabila existenta
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P14Y
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2+Y
- Camîn de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camîn canalizare existent
- CM — Camîn canalizare ape menajere proiectat







NOTA:



Camine de aspirare		Lungimea sine fisiere de racord (m)	Camine de racord	Proprietati deportate
CM255	CM262	52	4	8
CM262	CM231	59	3	4
CM231	CM113	12	0	0
CM113	CM286	58	8	11
CM286	CM279	61	11	17
CM279	CM278	60	12	17
CM278	CM237	31	3	4
CM237	CM277	23	2	4
CM277	CM342	56	8	12
CM342	CM275	60	6	12
CM275	CM274	59	7	12
CM274	CM273	58	8	12
CM273	CM272	44	5	7
CM272	CM270	5	0	0
CM270	CM268	15	0	0
CM268	CM267	59	9	12
CM267	CM266	58	11	13
CM266	CM265	59	9	11
CM265	CM264	59	10	12
CM264	CM132	15	7	9
CM132	CM262	52	3	4
CM262	CM260	51	4	5
TOTAL			130	182









Camine de apoare		Lungimea între mulele de cacord (m)	Camine de cacord	Proprietati diverse
CM155	CM202	52	4	4
CM202	CM201	59	3	4
CM211	CM113	12	0	0
CM113	CM200	56	8	11
CM200	CM279	67	11	17
CM279	CM278	60	12	17
CM278	CM310	31	3	4
CM310	CM277	25	1	2
CM277	CM342	56	9	14
CM342	CM275	59	8	12
CM275	CM274	60	7	12
CM274	CM273	56	8	12
CM273	CM272	43	5	7
CM272	CM270	7	0	0
TOTAL			77	116

NOTA:











NUME CAMIN	CM251		CM250		CM249		CM248
COTE TEREN	7,88		8,01		8,05		8,06
COTA RADIER	6,23		6,46		6,56		6,75
ADANCIME SAPATURA	1,65		1,55		1,49		1,42
DISTANTE CUMULATE	0		60		119		165
PANTA		I=3,9%.		I=1,7%.		I=4,2%.	
DIAMETRU		PVC 315,00					

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM251	CM250	59	10
CM250	CM249	58	12
CM249	CM248	45	5

NOTA:
- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul caminelor de racord, maxim 3 consumatori pentru fiecare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia caminelor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4,
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de racord din polietilena, proiectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA ECATERINA TEODOROIU
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

1:500

ANEXA 8 - ART. 18





NUME CAMIN	CM155	CM150	CM151
COTE TEREN	24,42	24,51	24,44
COTA RADIER	21,55	22,07	22,64
ADANCIME SAPATURA	2,97	2,54	1,90
DISTANTE CUMULATE	000	045	087
PANTA	I = 11,64‰	I = 13,53‰	
DIAMETRU	PVC 315,00		

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul caminelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia caminelor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu piansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

PLAN CHEIE



Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord	Proprietati deservite
CM155	CM150	44	5	5
CM150	CM151	41	4	4
TOTAL			9	9

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA:
Desenat	Ing. A. Pazu	
Verificat	Ing. I. Ciutac	
Consultant Specialitate	Ing. F. Duta	
Coordonator Proiect	Ing. D. Stoica	

Data: 11.2012
Scara: 1:500 1:1000/1:100

Denumire planse:
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA ECOULUI
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Nr. plansa : P2-Y-900-LE 57

ANEXA 8 - ART. 18







NUME CAMIN	CM226	CM234	CM233	CM232
COTE TEREN	15.31	15.55	15.80	15.96
COTA RADIER	13.15	13.59	13.87	14.18
ADANCIME SAPATURA	2.27	2.07	2.04	1.89
DISTANTE CUMULATE	000	060	120	166
PANTA	I = 7.36%	I = 4.66%	I = 6.73%	
DIAMETRU	PVC 250.00			

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ap — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul caminelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati deservite
CM226	CM234	59	8	9
CM234	CM233	59	13	14
CM233	CM232	45	7	7
TOTAL			28	30

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA
Desenat	Ing. A. Patru	
Verificat	Ing. I. Ciutac	
Consultant Specialitate	Ing. F. Dula	
Coordonator Proiect	Ing. D. Sulica	

Data: 11.2012
Scara: 1:500
1:1000/1:100

Denumire planse:
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA EFTIMIE MURGU
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Nr. planse: P2-Y-900-LE 25


Str Eroilor
Str Eroilor
Str Eroilor









NOTA:
- Adancimea minima de acoperire a retelei va fi de minim 3,00 m.
- Conectarea la retea a imobilelor racordate la canalizare se va face prin intermediul camerelor de racord, acolo unde acestea nu exista, se vor construi camine noi de racord pentru fiecare imobil racordat.
- Conducta de legatura intre camin de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, DN 160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0 m se vor realiza din beton, conform planselor de detalii.
- Fiecare imobil se va racorda la camerele cu numerele de identificare: PZ1+000,A-122, PZ1+000,A-123, PZ1+000,A-124, PZ1+000,A-125, PZ1+000,A-126, PZ1+000,A-127, PZ1+000,A-128, PZ1+000,A-129, PZ1+000,A-130, PZ1+000,A-131, PZ1+000,A-132, PZ1+000,A-133, PZ1+000,A-134, PZ1+000,A-135, PZ1+000,A-136, PZ1+000,A-137, PZ1+000,A-138.

LEGENDA

- Retea electrica subterana
- Retea de gaze subterana
- Retea telefonie subterana
- Retea de apa potabila subterana
- Retea de canalizare apa uzata menajera proiectata CONTRACT P1+
- Retea de canalizare apa uzata menajera proiectata CONTRACT P2+
- Camin de vizare DN 315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre camin de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC SN4, DN 160
- Retea de canalizare apa uzata menajera existenta
- CE Camin canalizare subterana
- CM Camin canalizare apa menajera proiectata

PLAN CHEIE



Camine de vizare		Lungimea dintre mijloc de racord [m]	Camine de racord	Proprietari deserviti
CM110	CM24	38	1	2
CM24	CM26	58	4	7
CM26	CM27	59	5	8
CM27	CM28	57	5	10
CM28	CM29	24	3	6
CM30	CM30	58	5	8
CM36	CM35	59	7	12
CM35	CM34	62	4	6
CM34	CM32	58	4	7
CM31	CM31	62	9	16
CM31	CM237	59	7	9
CM221	CM222	36	4	7
CM222	CM223	61	8	13
CM223	CM224	60	9	13
CM224	CM187	61	5	8
CM187	CM208	60	4	4
CM208	CM2	63	8	8
TOTAL			92	141



ANEXA 8 - ART. 18



PLAN CHEIE





NUME CAMIN	CM35	CM47	CM37	CM38
COTE TEREN	15.01	15.06	15.34	15.47
COTA RADIER	13.52	13.29	13.49	13.74
ADANCIME SAPATURA	1.60	1.88	1.96	1.84
DISTANTE CUMULATE	000	045	104	163
PANTA	I = 5.17%.	I = 3.35%.	I = 4.23%.	
DIAMETRU	PVC 315.00			

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM35	CM47	44	2	0	2
CM47	CM37	58	1	3	4
CM37	CM38	58	2	4	6
TOTAL			5	7	12

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac.
- Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin racord existent, legatura dintre caminul de racord existent si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG SRL

TANCRAD

SC ARCON AG SA
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUMC	SEMNATURA	Data: 11.2013	Denumire planse: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA FABRICILOR PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL
Desenat	Ing. A. Pasru			
Verificat	Ing. I. Cluzac			
Consultant Specialitate	Ing. F. Dula		Scara: 1:500	

ANEXA 8 - ART. 18







NUME CAMIN	CM279	CM278	CM277	CM276
COTE TEREN	19.87	19.98	20.04	19.72
COTA RADIER	17.68	17.94	18.19	18.45
ADANCIME SAPATURA	2.29	2.15	1.95	1.38
DISTANTE CUMULATE	000	059	120	181
PANTA		I = 4.38%	I = 4.14%	I = 4.27%
DIAMETRU		PVC 315.00		

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati deservite
CM279	CM278	58	5	7
CM278	CM277	60	6	10
CM277	CM276	60	2	3
TOTAL			13	20

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camineior de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord si racord de canalizare prolectat din PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere prolectat

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii al documentului
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate – Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE : HALCHON ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA CONPANIILOR SC TANCRAD SRL + SC ARCON AG S.A.

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA	Data:	Denumire planse:
Desenat	Ing. A. Paiu			RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA FANARIEI PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL
Verificat	Ing. L.Ciobac		Scara: 1:500	
Consultant Supervizare	Ing. F. Dutu			





NUME CAMIN	CM26	CM25	CM24'	CM23'	CM24	CM18	CM19
COTE TEREN	16.52	16.54	16.85	16.40	16.38	16.36	16.35
COTA RADIER	14.12	13.96	13.77	13.71	13.62	13.74	13.89
ADANCIME SAPATURA	2.51	2.69	3.19	2.80	2.87	2.73	2.57
DISTANTE CUMULATE	000	048	066	126	158	195	241
PANTA		I = 3,32%	I = 10,53%	I = 1,01%	I = 2,77%	I = 3,25%	I = 3,23%
DIAMETRU		PVC 315,00					

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face c teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM26	CM25	47	0	0	0
CM25	CM24'	17	0	0	0
CM24'	CM23'	59	3	0	3
CM23'	CM24'	31	1	0	1
CM24'	CM18	36	1	0	1
CM 18	CM19	45	3	0	3
TOTAL			8	0	8

PLAN CHEIE



09.2013

1:500

RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA FLUIERULUI
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL





NUME CAMIN	CM57	CM56	CM55	CM54	CM53	CM58	CM51
COTE TEREN	11.14	10.88	10.62	10.82	11.03	11.28	11.23
COTA RADIER	9.63	9.46	9.26	9.15	8.95	8.84	8.71
ADANCIME SAPATURA	1.62	1.53	1.47	1.78	2.19	2.55	2.63
DISTANTE CUMULATE	000	044	102	153	204	257	278
PANTA	I = 3.87%	I = 3.42%	I = 2.17%	I = 3.91%	I = 2.08%	I = 6.11%	
DIAMETRU	PVC 315.00						

PLAN CHEIE



LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

Camine de vizitare		Lungimea intre mutele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM57	CM56	43	10	0	10
CM56	CM55	57	12	0	13
CM55	CM54	50	12	0	12
CM54	CM53	50	10	0	10
CM53	CM58	52	9	0	10
CM58	CM51	20	1	0	1
TOTAL			54	0	56

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 2,50 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4,
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planseie nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 307-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Brai

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA
Desenat	Ing. A. Patru	
Verificat	Ing. I. Ciutac	
Consultant Specialitate	Ing. F. Duta	
Coordonator Proiect	Ing. D. Sirbu	

Data: 11.2013

Scara: 1:1000 1:1000/1:100

Denumire planse:
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE FUNDATURA RAMNICUL SARAT
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Nr. planse: P2-Y-900-LE 79



NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 2,50 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camine lor de racord, max/m 3 consumatori pentru fiecare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia Caminelor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului/ in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Camine le de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planele nr. PZY-9004-LE-122, PZY-900-LE-123, PZY-900-LE-124, PZY-900-LE-125, PZY-9004-LE-126, PZY-9004-LE-127, PZY-9004-LE-128, PZY-9004-LE-129, PZY-9004-LE-130, PZY-9004-LE-131, PZY-9004-LE-132, PZY-9004-LE-133, PZY-9004-LE-134, PZY-9004-LE-135, PZY-9004-LE-136, PZY-9004-LE-137, PZY-9004-LE-138.

PLAN CHEIE



Camine de legare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM 87	CM 100	19	0
CM 100	CM 86	24	3
CM 86	CM 151	56	6
CM 151	CM 132	9	6
CM 151	CM 166	24	3
CM 166	CM 150	19	4
CM 166	CM 82	56	1



NUME CAMIN	CM82		CM166	CM151	CM86	CM100	CM87
COTE TEREN	14.02		14.37	14.37	14.05	13.85	13.64
COTA RADIER	12.45		12.82	12.95	12.35	12.33	12.19
ADANCIME SAPATURA	1.57		1.55	1.42	1.70	1.52	1.45
DISTANTE CUMULATE	000		057	082	130	163	182
PANTA		I = 7.29‰		I = 5.26‰	I = 7.69‰	I = 7.39‰	I = 8.05‰
DIAMETRU				PVC 315.00			



NUME CAMIN	CM132	CM151
COTE TEREN	14.54	14.37
COTA RADIER	13.06	12.95
ADANCIME SAPATURA	1.59	1.52
DISTANTE CUMULATE	000	010
PANTA		I = 11.43‰
DIAMETRU		PVC 315.00



NUME CAMIN	CM150	CM166
COTE TEREN	14.09	14.31
COTA RADIER	12.87	12.82
ADANCIME SAPATURA	1.33	1.60
DISTANTE CUMULATE	000	020
PANTA		I = 2.44‰
DIAMETRU		PVC 315.00

LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT PZ-Y
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE Camin canalizare existent
- CM Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de racord din polietilena proiectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic



ANEXA 8 - ART. 18







Camine de vertare		Lungimea intre mulele de racord (m)	Camine de racord	Proprietat desenate
CM30	CM29	6	1	1
CM29	CM28	58	3	4
CM28	CM27	63	7	11
CM27	CM26	58	8	11
CM26	CM25	59	4	10
CM25	CM35	35	5	8
CM35	CM24	23	3	3
CM24	CM23	59	6	7
CM23	CM22	59	7	10
CM22	CM21	55	4	4
CM21	CM20	61	6	8
CM20	CM19	56	5	7
CM19	CM18	58	5	10
CM18	CM17	58	7	11
CM17	CM16	59	6	11
CM16	CM15	57	6	11
CM15	CM296'	22	4	6
CM296'	CM296	11	0	0
CM296	CM14	41	6	8
TOTAL			93	139





LEGENDA

NOTA:

SC ARCON AG S.A.





NUME CAMIN	CM15	CM57	CM26	CM59	CM41	CM61	CM277	CM278	CM279
COTE TEREN	13,39	13,25	13,11	12,91	12,50	12,37	11,88	11,39	10,91
COTA RADIER	8,45	8,36	8,25	8,20	8,19	8,06	8,04	8,06	8,60
ADANCIME SAPATURA	4,65	4,21	3,97	3,81	3,61	3,42	3,05	2,64	2,11
DISTANTE CUMULATE	0	33	78	104	153	173	222	261	308
PANTA		I=3,33%	I=2,1%	I=2,0%		I=2,4%	I=2,1%	I=1,3%	
DIAMETRU		PVC 400,00							

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camine lor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia camine lor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4,
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

PLAN CHEIE



LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ap — Retea de apa potabila existenta
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- Camin de racord si racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord	Proprietati deservite
CM279	CM278	46	5	7
CM278	CM277	38	3	5
CM277	CM61	48	7	10
CM61	CM41	19	2	3
CM41	CM59	48	6	8
CM59	CM26	25	2	2
CM26	CM57	47	5	8
CM57	CM15	29	3	5
TOTAL			33	48

Revizia	Data	Numele	Natura revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007/P2Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi secundare - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DARABANA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANGRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANGRAD

SC ARCON AG S.A.
Str. Chisinaului nr. 25, 500026 Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40 264 413 634 / 432 095

	NUME	Semnatura	Data
Desenat	Ing. A. Petri		
Verificat	Ing. I. Ciocan		
Director Proiect	Ing. F. Dan		
Coordonator Proiect	Ing. G. Radu		

Denumire planse:
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA GHE. CONSTANTINESCU
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Scara: 1:500

Nr. planse: P2Y-900-LE-103



PLAN CHEIE



LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c → — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct	Proprietati deservite
CM63	CM62	41	2	0	2
CM62	CM61	18	1	0	1
TOTAL			3	**0**	**3**



NUME CAMIN	CM63		CM62	CM61
COTE TEREN	15.65		15.83	15.88
COTA RADIER	13.57		13.85	13.95
ADANCIME SAPATURA	2.19		2.09	2.04
DISTANTE CUMULATE	000		042	061
PANTA		I = 6.62%.	I = 5.23%.	
DIAMETRU		PVC 315.00		

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA	Data: 12.2013	Denumire plansa: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA GLORIEI PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL	Faza: As Build
Desenat	Ing. A. Patru				
Verificat	Ing. I. Ciutac				
Consultant Specialitate	Ing. F. Duta		Scara: 1:500 1:1000/1:100		
Coordonator Proiect	Ing. D. Stoica			Nr. plansa : P2-Y-900-LE 51	


NOTA:
PLAN CHEF
Str. Gradinarului (piatra sparta)
PEAV AS




LEGENDA







ANEXA 8 - ART. 18







NUME CAMIN	CM143	CM142	CM136	CM141	CM140	CM369	CM139
COTE TEREN	20.97	20.90	21.18	21.26	21.54	21.76	21.99
COTA RADIER	19.65	19.54	19.47	19.63	19.76	19.58	19.56
ADANCIME SAPATURA	1.43	1.47	1.82	1.74	1.89	2.89	2.54
DISTANTE CUMULATE	000	043	093	153	200	239	269
PANTA	I = 2.57%	I = 1.38%	I = 2.70%	I = 2.75%	I = 4.61%	I = 0.67%	
DIAMETRU	PVC 315.00						

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ap — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM 143	CM 142	42	5	0	5
CM 142	CM 136	50	7	0	7
CM 136	CM 141	58	9	0	9
CM 141	CM 140	46	7	0	7
CM 140	CM 369	38	5	0	6
CM 369	CM 139	29	0	0	0
TOTAL			33	0	34

Revizie	Data	Numele	Modul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800605 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA
Desenat	Ing. A. Faur	
Verificat	Ing. I. Cilibe	
Consultant Specialitate	Ing. F. Date	
Coordonator Project	Ing. D. Sirbe	

Data: 07.2013
Scara: 1:500

Denumire plansa:
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA GRAURULUI
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Nr. plansa : P2-Y-900-LE 28







NUME CAMIN	CM72	CM71	CM70	CM69	CM68	CM67	CM66	CM133
COTE TEREN	13,57	13,42	13,78	14,19	14,57	14,82	15,29	15,42
COTA RADIER	11,64	11,50	12,18	12,59	12,90	13,26	13,66	13,81
ADANCIME SAPATURA	1,94	1,91	1,78	1,70	1,77	1,74	1,71	1,66
DISTANTE CUMULATE	0	60	119	179	240	300	360	378
PANTA		I=5,0%	I=6,5%	I=6,9%	I=5,7%	I=5,4%	I=6,9%	I=15,7%
DIAMETRU				PVC 315,0				



NUME CAMIN	CM91	CM133
COTE TEREN	13,42	15,42
COTA RADIER	10,24	11,51
ADANCIME SAPATURA	2,18	2,91
DISTANTE CUMULATE	0	58
PANTA		I=6,5%
DIAMETRU		PVC 315,0

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camerelor de racord, maxim 3 consumatori pentru fiecare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia camerelor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planselle nr: P2Y-000-LE-122, P2Y-000-LE-123, P2Y-000-LE-124, P2Y-000-LE-125, P2Y-000-LE-126, P2Y-000-LE-127, P2Y-000-LE-128, P2Y-000-LE-129, P2Y-000-LE-130, P2Y-000-LE-131, P2Y-000-LE-132, P2Y-000-LE-133, P2Y-000-LE-134, P2Y-000-LE-135, P2Y-000-LE-136, P2Y-000-LE-137, P2Y-000-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati desente
CM91	CM133	58	9
CM12	CM71	59	7
CM71	CM70	58	13
CM70	CM69	59	11
CM69	CM68	60	13
CM68	CM67	59	9
CM67	CM66	59	13
CM66	CM133	17	1

PLAN CHEIE



LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2Y
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de racord din polietilena, proiectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

SC ARCON AG S.A.

PROIECT CG 2301 NO 141 PR 307-P2-Y

Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe str. Aleea Trandafirilor - Aglomerarea B

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA

COMISIA TANT SUPERVIZARE: HACONSULT ROMANIA SRL

ANTREPRENOR: ASOCIERE DE COMPANII DIN CONSTRUCTII SRL - ARCON AG SRL

Denumire planse: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA GEORGE ENESCU PLAN DE SITUATIE

Proiect: L2301/2023/04

ANEXA 8 - ART. 18





NUME CAMIN	CM283	CM282	CM281	CM280
COTE TEREN	8.13	8.46	8.72	8.97
COTA RADIER	6.29	6.63	6.90	7.14
ADANCIME SAPATURA	1.95	1.94	1.93	1.94
DISTANTE CUMULATE	0	57	103	145
PANTA		I=5.9%	I=6.0%	I=5.7%
DIAMETRU		PVC 315.00		

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM283	CM282	56	3
CM282	CM281	45	4
CM281	CM280	41	5

PLAN CHEIE



NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camineior de racord, maxim 3 consumatori pentru fiecare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia camineior de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare prolectat din PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere prolectat
- Camin de racord din polietilena, prolectat

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii al documentului
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Dimitrie Cantemir nr. 20, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 585

	NUME	SEMNATURA
Desenat	Ing. A. Petru	
Verificat	Ing. I. Calac	
Consultant Specialitate	Ing. F. Dutu	
Coordonator Proiect	Ing. D. Stoica	

Data:

Scara: 1:500

Denumire plansa:
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA GRIGORE ALEXANDRESCU
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Nr. plansa : **P2-Y-900-LE 104**



NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul caminelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia caminelor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

PLAN CHEIE



LEGENDA

- c → Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c → Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- c Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE Camin canalizare existent
- CM Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de racord din polietilena, proiectat

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM162	CM309	59	5



NUME CAMIN	CM162		CM309
COTE TEREN	21.46		22.00
COTA RADIER	19.75		19.86
ADANCIME SAPATURA	1.82		2.24
DISTANTE CUMULATE	000		060
PANTA		I = 1.83‰	
DIAMETRU		PVC 315.00	

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME:	SEMNATURA:	Data:	Denumire plansa:
Desenat	Ing. A. Patru			RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA HORIA PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL
Verificat	Ing. I. Ciutac			
Consultant Specialitate	Ing. F. Duta		Scara: 1:1000	
Coordonator Proiect	Ing. D. Stoica		1:1000/1:100	Nr. plansa : P2-Y-900-LE 88











Camine de vizitare	Lungimea stâlpi/ țevile de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM 345 CM 380	38	2	2	4
CM 380 CM 344	39	4	5	9
CM 344 CM 343	50	6	8	14
CM 343 CM 342	59	4	9	13
CM 342 CM 341	58	7	8	15
CM 341 CM 340	56	2	10	12
CM 340 CM 339	62	4	5	9
CM 339 CM 399	8	0	0	0
CM 399 CM 338	45	0	10	9
CM 338 CM 337	44	1	5	7
CM 337 CM 336	52	4	8	14
CM 336 CM 335	44	1	9	7
CM 335 CM 400	55	3	6	14
CM334 CM333	27	1	1	2
CM333 CM332	47	1	10	11
CM332 CM331	43	2	7	9
CN331 CM330	53	1	5	6
CM330 CM330'	23	0	7	7
CM330' CM329	20	1	1	2
TOTAL		40	118	167

LEGENDA



NOTA:







PLAN CHEIE



Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM7	CM6	42	7	0	7
CM6	CM5	42	6	0	7
CM5	CM4	43	5	0	6
TOTAL			18	0	20



NUME CAMIN	CM4	CM5	CM6	CM7
COTE TEREN	8.75	8.30	8.15	8.00
COTA RADIER	7.14	7.06	6.96	6.87
ADANCIME SAPATURA	1.72	1.35	1.30	1.24
DISTANTE CUMULATE	000	044	087	130
PANTA	I = 1.81%	I = 2.32%	I = 2.11%	
DIAMETRU	PVC 315.00			

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 2,50 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA	Data: 09.2013	Denumire plansa: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA ION NECULCE PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL	Faza: As Built
Desenat	Ing. A. Pacu				
Verificat	Ing. I. Clinac				
Consultant Specialitate	Ing. F. Duta		Scara: 1:500		
Conducator Grupa	Ing. D. Stoica			Nr. plansa: P2-Y-900-LE-81	

ANEXA 8 - ART. 18







LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- AP — Retea de apa potabila existenta
- S — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1+Y
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2+Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord al retelelor de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

Camine de vizitare		Lungimea intre radele de racord (m)	Camine de racord	Proprietati deservite
CM120	CM137	11	2	2
CM137	CM135	58	9	12
CM135	CM128	59	4	5
CM128	CM236	60	7	9
CM236	CM234	59	10	15
CM234	CM14	57	5	6
CM14	CM138	58	3	5
CM138	CM140	53	6	11
CM140	CM141	59	7	9
CM141	CM141'	12	1	1
CM141'	CM21	12	0	0
TOTAL			54	75

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura între caminul de racord al retelelor de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Camisele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi împreuna cu planselе nr. P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

PLAN CHEIE



PROIECT ECE/2008/RO/161/PR/007/P2Y
Realizarea si extinderea retelei de apa si canalizare pe strazi selectate - Aglomerarea Braila

ASOCIEREA CONTRACTANTA COMPANII DE UTILITATI PUBLICE DIN BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE UNIVERSAL ENGINEERING SRL
IMPLEMENTARE ASOCIEREA CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE - SC ARCON AG S.A.

SC ARCON AG S.A.
Str. Ghidului nr. 23, Arges (Sud)
Tel./Fax (+40 248 272 154 / 272 160

Data: 03.2013
Scara: 1/500

Denumire planse: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA ION CALUGARU
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Nr. planse: P2Y-900-LE-122

ANEXA 8 - ART. 18





Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati deservite
CM228	CM237	58	6	7
CM237	CM236	59	11	12
CM236	CM235	45	8	9
TOTAL			25	28



NUME CAMIN	CM228	CM237	CM236	CM235
COTE TEREN	15.38	15.57	15.76	15.94
COTA RADIER	12.99	13.55	13.86	14.14
ADANCIME SAPATURA	2.50	2.12	2.00	1.90
DISTANTE CUMULATE	000	059	119	165
PANTA	I = 9.51%	I = 5.19%	I = 6.00%	
DIAMETRU	PVC 250.00			

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere prolectat

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul caminelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planseie nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA	Data: 11.2012	Denumire planse: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA IOAN SLAVICI PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL
Desenar	Ing. A. Patru			
Verificat	Ing. I. Ciuac			
Consultant Specialitate	Ing. F. Dula		Scara: 1:500	

ANEXA 8 - ART. 18







NUME CAMIN	CM149	CM148	CM147	CM146
COTE TEREN	10.34	11.49	12.33	13.04
COTA RADIER	8.88	8.80 10.05	10.95	11.57
ADANCIME SAPATURA	1.56	2.80 1.55	1.49	1.56
DISTANTE CUMULATE	000	045	081	111
PANTA	I = 1.78‰	I = 25.02‰	I = 20.50‰	
DIAMETRU	PVC 315.00			



NUME CAMIN	CM148	CM196
COTE TEREN	11.49	11.76
COTA RADIER	8.80	8.75
ADANCIME SAPATURA	2.80	3.12
DISTANTE CUMULATE	000	010
PANTA		I = 4.95‰
DIAMETRU	PVC 315.00	

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM149	CM148	44	4
CM148	CM196	9	0
CM148	CM147	35	1
CM147	CM146	29	3

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 2,50 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul caminelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia Caminelor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de racord din polietilena, proiectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 478 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA	Data:	Denumire plansa:
Desenat	Ing. A. Petru			RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA JIULUI
Verificat	Ing. I. Ciulea			PLAN DE SITUATIE
Consultant Spectatura	Ing. F. Duta		Scara: 1:500	PROFIL LONGITUDINAL
Coordonator	Ing. D. Sirbu			Nr. plansa: P2-Y-900-LE-82







NUME CAMIN	CM163	CM303	CM310
COTE TEREN	21,95	21,73	21,55
COTA RADIER	20,45	20,15	19,91
ADANCIME SAPATURA	1,50	1,58	1,74
DISTANTE CUMULATE	000	053	098
PANTA		I = 5,66%	I = 5,29%
DIAMETRU		PVC 315,00	

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM310	CM303	44	8
CM303	CM163	52	7
Numar racorduri (camine) = 13 buc.			

LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare prolectat din PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE Camin canalizare existent
- CM Camin canalizare ape menajere prolectat
- Camin de racord din polietilena, prolectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camerelor de racord, maxim 3 consumatori pentru fiecare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia camerelor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138,

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Brai

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800008 Galati
Tel./Fax: +40 236 479 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA	Data:	Denumire planse:
Elaborat	Ing. A. Petru			RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA LILIACULUI PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL
Verificat	Ing. I. Chiriac		Scara: 1:500	
Consultant Supervizare	Ing. F. Dutu			







NUME CAMIN	CM70	CM701	CM702	CM4
COTE TEREN	25.35	23.47	23.84	21.24
COTA RADIER	18.45	18.55	18.39	18.13
ADANCIME SAPATURA	2.01	2.23	2.36	3.02
DISTANTE CUMULATE	000	343	684	127
PANTA		I = 2.69%	I = 3.65%	I = 4.62%
DIAMETRU		PVC 315.00		



NUME CAMIN	CM2	CM28	CM29
COTE TEREN	21.67	21.44	21.50
COTA RADIER	18.39	18.61	18.83
ADANCIME SAPATURA	2.79	2.94	2.79
DISTANTE CUMULATE	000	650	900
PANTA		I = 4.43%	I = 5.45%
DIAMETRU		PVC 315.00	

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ap — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1+Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2+Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adancime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4,
- Camerele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-9004-LE-122, P2Y-9004-LE-123, P2Y-9004-LE-124, P2Y-9004-LE-125, P2Y-9004-LE-126, P2Y-9004-LE-127, P2Y-9004-LE-128, P2Y-9004-LE-129, P2Y-9004-LE-130, P2Y-9004-LE-131, P2Y-9004-LE-132, P2Y-9004-LE-133, P2Y-9004-LE-134, P2Y-9004-LE-135, P2Y-9004-LE-136, P2Y-9004-LE-137, P2Y-9004-LE-138,

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele	Camine de racord (buc)	Proprietati racordate direct	Proprietati deservite
CM2	CM28	49	4	0	5
CM28	CM29	37	3	0	3
CM70	CM701	39	2	0	2
CM701	CM702	43	4	0	4
CM702	CM4	42	1	0	1
TOTAL			14	0	15

PLAN CHEIE





ANEXA 8 - ART. 18



PLAN CHEIE





NUME CAMIN	CM155		CM185		CM184	CM184'
COTE TEREN	19.52		19.69		19.83	19.28
COTA RADIER	17.99		18.17		18.33	18.02
ADANCIME SAPATURA	1.64		1.62		1.60	1.37
DISTANTE CUMULATE	000		060		111	122
PANTA		I = 3.01%		I = 3.14%		I = 27.45%
DIAMETRU		PVC 315.00				

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ap — Retea de apa potabila existenta
- c → Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P1-Y
- c → Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere prolectat

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planselе nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati deservite
CM 155	CM 185	59	5	5
CM 185	CM 184	50	4	6
CM 184	CM 184'	10	0	0
TOTAL			9	11

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii al documentului
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate – Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800605 Galati
Tel/Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA
Desenat	Ing. A. Patru	
Verificat	Ing. I. Ciatec	
Consultant Specialitate	Ing. F. Dita	
Coordonator Proiect	Ing. D. Serban	

Data: 04.2013
Scara: 1:500
1:1000/1:100

Denumire plansa:
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA LOTRULUI
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Nr. plansa: P2-Y-900-LE 31







NUME CAMIN	CM13	CM310	CM302	CM162	CM304	CM306
COTE TEREN	21,81	21,55	21,46	21,46	21,33	21,26
COTA RADIER	20,62	19,81	19,65	19,74	19,65	19,74
ADANCIME SAPATURA	1,81	1,74	1,81	1,72	1,68	1,76
DISTANTE CUMULATE	0,00	0,00	0,00	1,81	2,27	2,60
PANTA		I=1,04%		I=1,73%	I=4,11%	I=3,81%
DIAMETRU			PVC SN8 Dn160			



NUME CAMIN	CM247	CM250	CM263
COTE TEREN	21,84	22,22	22,45
COTA RADIER	20,27	20,06	19,93
ADANCIME SAPATURA	1,84	2,26	2,83
DISTANTE CUMULATE	0,00	0,00	0,00
PANTA		I=2,26%	I=4,43%
DIAMETRU		PVC SN8 Dn160	

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3.00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camerelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia camerelor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-9004-LE-122, P2Y-9004-LE-123, P2Y-9004-LE-124, P2Y-9004-LE-125, P2Y-9004-LE-126, P2Y-9004-LE-127, P2Y-9004-LE-128, P2Y-9004-LE-129, P2Y-9004-LE-130, P2Y-9004-LE-131, P2Y-9004-LE-132, P2Y-9004-LE-133, P2Y-9004-LE-134, P2Y-9004-LE-135, P2Y-9004-LE-136, P2Y-9004-LE-137, P2Y-9004-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mutele de racord (m)	Camine de racord	Propietati deseurile
CM13	CM310	56	4	4
CM310	CM302	31	2	2
CM302	CM162	59	2	2
CM162	CM304	55	4	5
CM304	CM306	52	3	4
CM263	CM250	33	0	0
CM250	CM247	55	5	6
TOTAL			**20**	**23**

PLAN CHEIE



LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- Retea de apa potabila existenta
- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2Y
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de racord din polietilena, proiectat

SC ARCON AG S.A.

RETEA DE CANALIZARE + EXTINDERE STRADA LINISTII

PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL


Str. Gradinarului (P.S)
Str. Maghiranului (P.S)
Str. Prahovei
Str. Maghiranului (P.S)
Str. Maghiranului (P.S)
Str. Calciului (P.S)
Str. Cazaniului (P.S)
CE CR8.49
CM183 Ct=11.53 Cr=9.52
CM116 Ct=12.06 Cr=9.45
CM177 Ct=12.61 Cr=9.34
CM143 Ct=12.39 Cr=10.54
CM142 Ct=12.96 Cr=10.99
CM141 Ct=13.06 Cr=11.09
CM140 Ct=14.09 Cr=11.78
CM145 Ct=13.15 Cr=11.23
D=315.00mm L=29.00ml i=7.41%
D=315.00mm L=82.00ml i=3.45%
D=315.00mm L=31.00ml i=3.69%
D=315.00mm L=43.00ml i=10.32%
D=315.00mm L=68.00ml i=10.04%
Bransament 1" h=1.10 m
Bransament 1" h=1.10 m
Bransament 1" h=1.10 m

ANEXA 8 - ART. 18







NOTA:

- Toate apele uzate sunt la o adancime mai mare de 3.00 m;
- Constructii noi (racorduri de canalizare sub pamantul cu pante de racord, mansoane pentru ape uzate menajere, camine de vizita pentru schimbarea directiei de curs, camine de racord pe curse, camine de vizita pentru schimbarea sensului de curgere, camine de racord cu camine de vizita pentru schimbarea sensului de curgere);
- Conducte de legatura (cele care leaga camine de racord cu reteaua de canalizare ca tuburi PVC, DN 160, SN4;
- Cantitatile de canalizare cu pante de racord mai mare de 3,0% se vor modifica de beton, conform planului de situatii.
- Proiectul stabileste cu obligatiunea cu planuri, nr: P2Y4005-E122 P2Y4005-E123, P2Y4005-E124, P2Y4005-E125, P2Y4005-E126, P2Y4005-E127, P2Y4005-E128, P2Y4005-E129, P2Y4005-E130, P2Y4005-E131, P2Y4005-E132, P2Y4005-E133, P2Y4005-E134, P2Y4005-E135, P2Y4005-E136, P2Y4005-E137, P2Y4005-E138.

PLAN DE SITUATIE



Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord	Proprietatea asupra retelei
		[m]	
CM261	CM259	34	4
CM258	CM256	48	8
CM255	CM219	60	10
CM219	CM218	56	11
CM218	CM217	56	11
CM217	CM241	62	12
CM213	CM245	58	13
CM45	CM44	53	10
CM44	CM82	59	10
CM82	CM81	56	17
CM81	CM80	59	10
CM80	CM75	61	12
CM75	CM38	58	9
CM38	CM73	59	36
CM73	CM72	59	14
CM72	CM71	54	9

LEGENDA

- Racord de canalizare apa uzata menajera proiectat DN 160 PVC SN4
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, DN160
- Racord de canalizare apa uzata menajera existenta
- CE Camin canalizare existent
- CM Camin canalizare apa menajera proiectat
- Camin de racord din polietilena proiectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic



ANEXA 8 - ART. 18







NUME CAMIN										
COTE TEREN										
COTA RADIER										
ADANCIME SAPATURA										
DISTANTE CUMULATE										
PANTA										
DIAMETRU										



NUME CAMIN			
COTE TEREN			
COTA RADIER			
ADANCIME SAPATURA			
DISTANTE CUMULATE			
PANTA			
DIAMETRU			



NOTA:

- Adancimea apei medii este la o adancime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camine-lor de racord, marile 3 consumatori pentru fiecare camin de racord in parte, fiecare de diferite inaltimi (cotele terenului, marile camine de racord se diferentiaza in functie de inaltimea cu care fiecare consumator va fi racordat la caminul de racord).
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC DN160 SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m se vor realiza din beton, conform planselor de detalii.
- Amplasamentul se va identifica cu piloane cu numerele PZY+600LE+122, PZY+600LE+123, PZY+600LE+124, PZY+600LE+125, PZY+600LE+126, PZY+600LE+127, PZY+600LE+128, PZY+600LE+129, PZY+600LE+130, PZY+600LE+131, PZY+600LE+132, PZY+600LE+133, PZY+600LE+134, PZY+600LE+135, PZY+600LE+136, PZY+600LE+137, PZY+600LE+138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM24	CM131	14	5
CM131	CM14	53	4
CM22	CM21	37	8
CM21	CM20	47	9
CM20	CM19	51	9
CM19	CM18	60	11
CM18	CM17	52	4
CM17	CM16	47	9
CM16	CM28	28	3
CM26	CM27	56	14
CM27	CM28	60	10

LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT PZY
- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT PZY
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, DN160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CS Camin canalizare subteran
- CM Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de racord din polietilena, proiectat
- Cadu aferente
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cadu telefonie

ANEXA 8 - ART. 18





NOTA:

- Nivelul apei freatice este la adancimi cuprinse intre 1,5 si 2,0 m.
- Conductele vor fi pozate de la racordul de canalizare pana la limita de proprietate. Conductele de racord, realizate pentru fiecare camin de racord de pe strada, vor fi de panta de la limita de proprietate spre strada. Pentru camin de racord cu inaltimea mai mare de 4 metri (masurata de la fundul camerei de lucru) se va monta cu trepte.
- Conducta de legatura intre camin de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, D=160, SN4.
- Cantitatile de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0 m se vor modifica de catre executant, conform grosimilor de sapa.
- Pentru planse se va utiliza proiectul cu planse nr. PZN-900-A-01-22, PZN-900-A-01-123, PZN-900-A-01-124, PZN-900-A-01-125, PZN-900-A-01-126, PZN-900-A-01-127, PZN-900-A-01-128, PZN-900-A-01-129, PZN-900-A-01-130, PZN-900-A-01-131, PZN-900-A-01-132, PZN-900-A-01-133, PZN-900-A-01-134, PZN-900-A-01-135, PZN-900-A-01-136, PZN-900-A-01-137, PZN-900-A-01-138,

Camine de racord		Lungimea intre mobile de racord (m)	Pozenalti deversare
CM125	CM126	56	10
CM126	CM127	58	11
CM127	CM128	58	11
CM128	CM129	47	8
CM129	CM238	31	2
CM238	CM239	49	9
CM239	CM240	59	10
CM240	CM241	58	11
CM241	CM59	39	7
CM59	CM248	59	11
CM248	CM249	35	7
CM249	CM247	34	5

PLAN CHEIE



LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata
- Racord de canalizare ape uzate menajere proiectata
- Racord de canalizare pe tronsoane de PVC, DN 160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE Camin canalizare existent
- CM Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de control de pluviala, proiectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa potabila
- Cablu telefonic

ANEXA 8 - ART. 18





Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord	Proprietati deservite
CM 256	CM 257	55	1	2
CM 257	CM 258	57	7	8
CM 258	CM 264	58	4	5
CM 264	CM 263	61	6	10
CM 263	CM 262	57	5	7
CM 262	CM 261	49	3	4
CM 261	CM 260	47	2	4
CM 260	CM EX	4	0	0
TOTAL			28	40

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- AA — Retea de apa potabila existenta
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adancime mai mare de 3.00 m,
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planselle nr; P2Y-6004-LE=122, P2Y-6004-LE=123, P2Y-6004-LE=124, P2Y-6004-LE=125, P2Y-6004-LE=126, P2Y-6004-LE=127, P2Y-6004-LE=128, P2Y-6004-LE=129, P2Y-6004-LE=130, P2Y-6004-LE=131, P2Y-6004-LE=132, P2Y-6004-LE=133, P2Y-6004-LE=134, P2Y-6004-LE=135, P2Y-6004-LE=136, P2Y-6004-LE=137, P2Y-6004-LE=138,

PLAN CHEIE



SC ARCON AG S.A.

RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA MIRCEA VODA
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

ANEXA 8 - ART. 18







NUME CAMIN	CM238	CM239	CM240	CM230
COTE TEREN	16.11	15.94	15.57	15.20
COTA RADIER	14.31	14.07	13.76	12.83
ADANCIME SAPATURA	1.91	1.98	1.92	2.48
DISTANTE CUMULATE	000	049	110	172
PANTA	I = 4.91%	I = 5.05%	I = 15.12%	
DIAMETRU	PVC 315.00			

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord si racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul caminelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati deservite
CM230	CM240	61	4	4
CM240	CM239	60	3	4
CM239	CM238	48	5	8
TOTAL			12	16

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe straxi separate – Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA	Data:	Denumire planse: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA MOLDOVEI PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL
Desenat	Ing. A. Patru			
Verificat	Ing. I. Cilinac			
Canalizare Specialitate	Ing. F. Dina		Scara: 1:500	
Coordonator Proiect	Ing. G. Stoica			Nr. planse: P2-Y-900-LE-12

ANEXA 8 - ART. 18





NUME CAMIN	CM 4 EX	CM320	CM5 EX	CM322	CM323	CM324	CM325	CM326	CM6 EX
COTE TEREN	21.11	20.73	20.62	20.50	20.19	20.16	20.20	20.17	20.27
COTA RADIER	18.61	18.82	18.61 18.40	18.13	17.92	17.75	17.58	17.42	17.24
ADANCIME SAPATURA	2.61	1.92	2.11 2.32	2.35	2.42	2.49	2.59	2.72	3.13
DISTANTE CUMULATE	000	046	084	113	172	212	254	288	331
PANTA	I = 4.60%	I = 5.53%	I = 9.14%	I = 3.56%	I = 4.33%	I = 3.97%	I = 4.81%	I = 4.14%	
DIAMETRU	PVC 250,00								

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Zona cu asfalt

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planseie nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM 4Ex	CM 320	45	4	1	5
CM 320	CM 5 Ex	37	0	0	0
CM 5 EX	CM 322	28	1	0	1
CM 322	CM 323	58	5	0	5
CM 323	CM 324	39	4	0	4
CM 324	CM 325	41	2	0	3
CM 325	CM 326	33	1	0	1
CM 326	CM 6EX	42	0	0	0
TOTAL			17	1	19

PLAN CHEIE



Revizie	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Agiomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HAI CROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Oleiarilor nr. 25, 800008 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 500

	N.M.	SEMNATURA
Desenat	Ing. A. Pascu	
Verificat	Ing. I. Cilinau	
Consultant Sup. Bilan	Ing. F. Cuza	
Coordonator Proiect	Ing. D. Stefan	

Data: 06.2013
Scara: 1:500

Denumire plansa:
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA MOS ION ROATA
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Nr. plansa: P2-Y-900-LE 66

ANEXA 8 - ART. 18







NUME CAMIN	CM146	CM177	CM176
COTE TEREN	20.03	20.02	20.01
COTA RADIER	17.73	18.24	18.42
ADANCIME SAPATURA	2.41	1.89	1.70
DISTANTE CUMULATE	000	049	115
PANTA		I = -10.45%	I = -2.74%
DIAMETRU		PVC 315.00	

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c → — Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P1-Y
- c → — Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere prolectat

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P1Y-900-LE-66, P1Y-900-LE-67, P1Y-900-LE-68, P1Y-900-LE-69, P1Y-900-LE-70, P1Y-900-LE-71, P1Y-900-LE-72, P1Y-900-LE-73, P1Y-900-LE-74, P1Y-900-LE-75, P1Y-900-LE-76, P1Y-900-LE-77, P1Y-900-LE-78, P1Y-900-LE-79, P1Y-900-LE-80, P1Y-900-LE-81,P1Y-900-LE-82,

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati deservite
CM 146	CM 177	48	3	3
CM 177	CM 176	65	5	6
TOTAL			8	9

05.2013

RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA MURESULUI
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

1:500
1:1000/1:100

Nr. plansa : P1-Y-900-LE 18









NOTA:
- Racordul apă freatică este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conductele vor fi prelucrate în regie de constructor prin forare dirijată (conform tehnologiei de lucru). Pentru 3 cămine de racord în parte, funcție de situația identificată în teren, Portia cămăruie de racord va fi realizată manual cu reprezentant beneficiar (cu montarea cuvelei).
- Conducta de legătură între cămin de racord și rețeaua de canalizare va fi din PVC, De Nic. Stas.
- Cămine de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m se vor realiza de beton, numărul acestora se va stabili.
- Proiectul prevede ca toți branșamentele racordate să fie PZYA/65x5,5-122, PZYA/65x5,5-123, PZYA/65x5,5-124, PZYA/65x5,5-125, PZYA/65x5,5-126, PZYA/65x5,5-127, PZYA/65x5,5-128, PZYA/65x5,5-129, PZYA/65x5,5-130, PZYA/65x5,5-131, PZYA/65x5,5-132, PZYA/65x5,5-133, PZYA/65x5,5-134, PZYA/65x5,5-135, PZYA/65x5,5-136, PZYA/65x5,5-137, PZYA/65x5,5-138,

Camine de vizitare		Lungimea intre mustre de racord	Proprietati ale arate
		[m]	
CM11	CM219	44	7
CM216	CM12	29	4
CM12	CM217	40	6
CM217	CM13	34	2
CM13	CM168	38	5
CM168	CM14	16	2
CM9	CM7	14	0
CM7	CM7	12	0
CM7	CM6	40	0
CM6	CM5	43	1
CM5	CM4	23	3
CM4	CM3	61	12
CM3	CM169	34	7
CM169	CM132	41	8
CM132	CM133	26	5
CM133	CM167	40	7
CM167	CM15	58	5
CM15	CM8	15	2

LEGENDA
- Retea de canalizare apa uzata menajera proiectata CONTRACT PUM
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare apa uzata menajera existenta
- CE Camin canalizare existent
- CM Camin canalizare apa menajera proiectat
- Camin de racord din polietilena proiectat
- Cablu electric
- Conducte gaze
- Conducte apa existente
- Cablu telecom




Str. Nicolae TITULESCU
LEGENDA
NOTA





LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c → Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P1-Y
- c → Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere prolectat

PLAN CHEIE



NUME CAMIN	CM73	CM71 CM60	CM32	CM11	CM10	CM24	CM7	CM6 CM2
COTE TEREN	16.56	16.57 16.58	16.53	16.51	16.51	16.38	16.32	16.05 16.04
COTA RADIER	14.22	14.11 14.09	14.00	13.86	13.76	13.62	13.51	13.41 13.34
ADANCIME SAPATURA	2,45	2,57 2,60	2,64	2,76	2,86	2,87	2,92	2,75 2,81
DISTANTE CUMULATE	000	036 040	076	111	147	189	225	269 280
PANTA		I = 3,08%	I = 5,15% I = 2,49%	I = 3,99%	I = 2,78%	I = 3,34%	I = 3,04%	I = 2,28% I = 6,34%
DIAMETRU				PVC 315.00				

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM 73	CM 71	35	1	0	1
CM 71	CM 60	4	1	0	1
CM 60	CM 32	35	3	0	3
CM 32	CM 11	34	4	0	4
CM 11	CM 10	35	3	0	4
CM 10	CM 24	40	5	0	6
CM 24	CM 7	35	2	0	2
CM 7	CM 6	43	1	0	1
CM 6	CM 2	10	0	0	0
TOTAL			**20**	**0**	**22**

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate – Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL – SC ARCON AG SA

TANCRAD

SC ARCON AG SA
Str. Otelarilor nr. 28, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA
Desenat	Ing. A. Petru	
Verificat	Ing. I. Ciobanu	
Consultant Specialitate	Ing. F. Dida	
Coordonator Proiect	Ing. D. Nastase	

Data: 07.2013

Scara: 1:500 1:1000/1:1000

Denumire planse:
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA ODESSA
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Nr. plansa: **P2-Y-000-LE 52**





Camine de vizitare		Lungimea retea pluviala de racord	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate	Proprietati deservite
CM27	CM26	53	0	0	0
CM 26	CM 25	49	5	0	5
CM 25	CM 24	55	3	0	3
CM 24	CM 23	41	6	0	7
CM 23	CM 22	38	3	0	4
CM 22	CM 21	42	2	0	4
CM 21	CM 20	40	3	0	4
CM 20	CM 19	42	6	0	6
CM 19	CM 18	42	2	0	2
CM 18	CM 17	27	2	0	2
CM 17	CM 16	43	4	0	6
CM 16	CM 15	39	3	0	4
CM 15	CM 14	37	4	0	6
CM 14	CM 13	42	4	0	5
CM 13	CM 12	35	2	0	2
Total nr. 1		48	1	0	56
CM12	CM11	35	5	0	6
CM11	CM10	43	5	0	6
CM10	CM9	35	3	0	3
CM9	CM8	39	2	0	2
CM8	CM7	43	2	0	2
CM7	CM6	37	3	0	3
CM6	CM5	44	2	0	3
CM5	CM4	28	2	0	2
CM4	CM3	41	5	0	5
CM3	CM2	42	4	0	6
CM2	CM1	32	3	0	3
Total nr.2			38	0	43
TOTAL			87	1	104

NOTA:

- Sistemul apa freatica este la cote inferioare mai mare de 3.00 m.
- Conducte de legatura intre camin de racord si reteaua de canalizare ape uzate PVC SN8, Ø160.
- Camine de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Pierderi din sarcini pe retea (diferentele cu pierderile PTY400LE485, PTY400LE487, PTY400LE488, PTY400LE470, PTY400LE471, PTY400LE472, PTY400LE473, PTY400LE474, PTY400LE475, PTY400LE476, PTY400LE477, PTY400LE478, PTY400LE479, PTY400LE480, PTY400LE481, PTY400LE482).

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- AA — Retea de apa potabila existenta
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta CONTRACT PAY
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT PAY
- Camin de racord Ø315, prevazut cu manta de protectie
- Legatura dintre camin de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Ø160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin racord existent, legatura dintre camin de racord existent si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Ø160







PLAN CHEIE





NUME CAMIN	CM150	CM181	CM180
COTE TEREN	19.94	19.96	19.97
COTA RADIER	17.81	17.98	18.20
ADANCIME SAPATURA	2.24	2.09	1.88
DISTANTE CUMULATE	000	060	119
PANTA	I = 2.84%	I = 3.73%	
DIAMETRU	PVC 315.00		

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare sunt din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati deservite
CM150	CM181	59	7	11
CM181	CM180	58	5	6
TOTAL			12	17

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii al documentului
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA
Desenat	Ing. A. Petru	
Verificat	Ing. I. Ciutac	
Consultant Specialitate	Ing. F. Duta	
Coordonator Proiect	Ing. D. Stoica	

Data: 05.2013
Scara: 1:500
1:1000/1:100

Denumire planse:
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA ORSOVA
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Nr. plansa: P2-Y-000-LE 34

ANEXA 8 - ART. 18







NUME CAMIN	CM283	CM282	CM281	CM280
COTE TEREN	19.69	19.61	19.38	19.15
COTA RADIER	17.70	18.05	17.89	17.70
ADANCIME SAPATURA	2.09	1.67	1.59	1.55
DISTANTE CUMULATE	000	051	111	170
PANTA	I = 6.86%	I = 2.68%	I = 3.20%	
DIAMETRU	PVC 315.00			

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati deservite
CM283	CM282	50	5	7
CM282	CM281	59	8	13
CM281	CM280	58	4	6
TOTAL			17	26

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul caminelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord si racord de canalizare prolectat din PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere prolectat

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate – Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 600606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA	Data:	Denumire planea: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA PETRU RARES PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL
Desenat	Ing. A. Pasu			
Verificat	Ing. I. Ciutac			
Consultant Specialitate	Ing. F. Duta		Scara: 1:500 1:1000/1:100	Nr. planea: P2-Y-900-LE 35
Coordonator Proiect	Ing. D. Stelica			





Camine de vizare	Lungimea intre mustre de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM149ex | CM148	28	2	1	3
CM148 | CM147ex	44	3	1	5
CM147ex | CM45	23	2	1	3
CM46 | CM146	59	6	2	10
CM146 | CM145	61	2	3	5
CM145 | CM144	51	6	3	9
CM144 | CM143	57	6	4	11
CM143 | CM142	49	5	7	12
CM142 | CM141	49	7	3	10
CM141 | CM140	53	10	2	13
CM140 | CM49	38	3	2	5
CM49 | CM220	28	0	2	2
TOTAL		56	31	88

LEGENDA

- Retea alimentare apa potabila
- Retea de gaze naturale
- Retea telefonie subterana
- Retea de apa potabila existenta
- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT PPP
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta CONTRACT PPP
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre camin de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE Camin canalizare existent
- CM Camin canalizare ape menajere proiectat

PLAN CHEIE



NOTA:

- Materialul tevilor este de tip KG-PVC-U cu rigiditate inelara minima de 8 kN/m²
- Conducta de legatura dintre camin de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, cu fund plan, fara de trecatoi.
- Pozarea tuburilor se va face pe un pat de nisip de 10 cm grosime.
- Camin de racord PZV-600x1-E-122, PZV-600x1-E-123, PZV-600x1-E-124, PZV-600x1-E-125, PZV-600x1-E-126, PZV-600x1-E-127, PZV-600x1-E-128, PZV-600x1-E-129, PZV-600x1-E-130, PZV-600x1-E-131, PZV-600x1-E-132, PZV-600x1-E-133, PZV-600x1-E-134, PZV-600x1-E-135, PZV-600x1-E-136, PZV-600x1-E-137, PZV-600x1-E-138.




LEGENDA

ANEXA 8 - ART. 18





Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM226ex	CM158	8	0	1	1
CM158	CM159	39	0	4	4
CM159	CM160	41	2	6	8
CM160	CM161	31	3	0	3
CM161	CM162	27	3	0	3
CM162	CM163'	52	1	4	5
CM163'	CM164	30	1	2	4
CM164	CM165	60	5	2	8
CM165	CM166'	20	3	1	4
CM166'	CM167'	17	0	0	0
CM167'	CM168'	45	0	0	0
CM168'	CM169'	35	2	2	4
TOTAL			20	22	44

LEGENDA

- Retea electrica existenta
- Retea de gaze existenta
- Retea telefonie existenta
- Retea de apa potabila existenta
- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac, Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE Camin canalizare existent
- CM Camin canalizare ape menajere proiectat

PLAN CHEIE



NOTA:

- Nivelul apei treatice este la o adancime mai mare de 3,00 m,
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detail.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planseie nr: P2Y-0004.E-122, P2Y-0004.E-123, P2Y-0004.E-124, P2Y-0004.E-125, P2Y-0004.E-126, P2Y-0004.E-127, P2Y-0004.E-128, P2Y-0004.E-129, P2Y-0004.E-130, P2Y-0004.E-131, P2Y-0004.E-132, P2Y-0004.E-133, P2Y-0004.E-134, P2Y-0004.E-135, P2Y-0004.E-136, P2Y-0004.E-137, P2Y-0004.E-138.

Revizie	Data	Scrisa	Verificat de catre
1			
2			
3			

Proiectul de lucrari nu intervenit
Modificare si inlocuire retele de canalizare se stabil separate o deplasarea de

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: PRIVATA INVESTIGATIE
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIEI DE SC TANCRAD SA - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Str. Ghiocelor nr. 2a, Brasov Galati
Tel. Fax +40 236 419 434 / 412 388

Data	Pr. & Pers.	Data	Semnatura
Scrisa	Pr. & Pers.		
Verificat	Pr. & Pers.		
Cont. Verificat	Pr. & Pers.		
Aprobat	Pr. & Pers.		

Data: 12.2013

Scara: 1:1000 / 1:100

Denumire plan:
RETEA DE CANALIZARE - REABILITARE
STRADA PLEVNEI
Tronson 1 - Str. Scolilor - Str. Calarasi
PLAN DE SITUATIE SI PROFIL LONGITUDINAL

Nr. plan: P2Y-0004.E-1155

ANEXA 8 - ART. 18



ANEXA 8 - ART. 18





NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura între caminul de record si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi împreuna cu planselle nr. P2Y-9004-LE-122, P2Y-9004-LE-123, P2Y-9004-LE-124, P2Y-9004-LE-125, P2Y-9004-LE-126, P2Y-9004-LE-127, P2Y-9004-LE-128, P2Y-9004-LE-129, P2Y-9004-LE-130, P2Y-9004-LE-131, P2Y-9004-LE-132, P2Y-9004-LE-133, P2Y-9004-LE-134, P2Y-9004-LE-135, P2Y-9004-LE-136, P2Y-9004-LE-137, P2Y-9004-LE-138.

Camin de capăt	Lungime tronson (axul cămin - axul cămin) [m]	Camine de racord [buc]	Racorduri canalizare [buc]	Racorduri imobile
CM128	29,15	1	2	0
CM127	29,15	1	2	2
CM126	29,15	1	2	2
CM125	29,15	5	4	14
CM124	29,15	5	5	14
CM123	29,15	5	5	11
CM124	29,15	4	4	10
CM124e	29,15	4	4	11
TOTAL		26	27	64

PLAN CHEIE



LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ap — Retea de apa potabila existenta
- C → Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1+Y
- C → Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2+Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac, Legatura dintre camin de racord si reteaua de canalizare se face teava PVC, SN4, Dn160
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE Camin canalizare existent
- CM Camin canalizare ape menajere proiectat

3			
2			
1			
Ed/Rv	Data	Beneficiar	Titlul si faza documentatiei

PROIECT CU NR. 2019 RO 16 PR 02/04/21
Reabilitare si modernizare retele de apa si canalizare pe strazi si bulevarde in Municipiul Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE BRAILA S.A.
CONSILIUL SUPERVIZARE PMU ORION ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIEREA COMPANIILOR SC TARMAC SRL - SC ARCON AG S.A.

SC ARCON AG S.A.

Elaborat	Ing. A. Pavel		Faza	Denumire planse: RETEA DE CANALIZARE + REABILITARE STRADA PLEVNEI - tronson 1) Str. Caraiman - Str. Galati PLAN DE SITUATIE si PROFIL LONGITUDINAL
Verificat	Ing. A. Pavel			
Coordonator proiect	Ing. A. Pavel		Scara 1:500	
Executant proiect	Ing. A. Pavel			Nr. planse: P2Y-9004-LE-1151

ANEXA 8 - ART. 18



PLAN CHEIE



NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul caminelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.



NUME CAMIN	CM264	CM265	CM266	CM267
COTE TEREN	14.38	13.96	13.23	12.44
COTA RADIER	11.98	11.60	11.36	11.04
ADANCIME SAPATURA	2.51	2.47	1.97	1.51
DISTANTE CUMULATE	000	034	094	153
PANTA	I = 11.25%	I = 4.02%	I = 5.38%	
DIAMETRU	PVC 315.00			

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM267	CM266	58	5
CM266	CM265	59	5
CM265	CM264	33	5

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de racord din polietilena, proiectat

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii al documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Oslaidor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA	Data:	Denumire plansa: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA PODUL INALT PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL	Faza: As Built
Desenat	Ing. A. Patru				
Verificat	Ing. I. Ciutac				
Consultant Specialitate	Ing. F. Duta		Scara: 1:500 1:1000/1:100		
Coordonator Proiect	Ing. D. Stoica			Nr. plansa: P2-Y-900-LE 37	

ANEXA 8 - ART. 18





NUME CAMIN	CM303	CM302	CM301	CM300	CM299	CM298	CM297	CM296	CM295	CM294	CM293	CM292	CM291
COTE TEREN	21.65	21.71	21.72	21.64	21.50	21.35	21.55	21.65	21.87	22.18	22.04	22.48	22.16
COTA RADIER	19.83	19.50	19.41	19.06	19.29	19.35	19.44	19.59	19.75	19.90	20.04	20.14	20.47
ADANCIME SAPATURA	1.97	2.28	2.43	2.78	2.41	2.12	2.16	2.17	2.15	2.19	2.22	2.11	1.80
DISTANTE CUMULATE	000	037	073	128	183	244	282	342	401	461	521	571	630
PANTA	I = 0.21%	I = 3.30%	I = 6.29%	I = 2.59%	I = 2.44%	I = 2.35%	I = 2.53%	I = 2.67%	I = 2.51%	I = 2.34%	I = 1.99%	I = 5.62%	
DIAMETRU	PVC 315.00												

NOTA:
- Nivelul apel freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planseie nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM303	CM302	36	4	0	4
CM302	CM301	35	2	0	3
CM301	CM300	54	4	0	4
CM300	CM299	54	2	0	4
CM299	CM298	60	3	0	4
CM298	CM297	37	0	0	0
CM297	CM296	59	6	0	7
CM296	CM295	58	6	0	8
CM295	CM294	59	5	0	5
CM294	CM293	59	6	0	6
CM293	CM292	49	4	0	4
CM292	CM291	58	5	0	5
TOTAL			47	0	54

LEGENDA

- C — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ap — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

PROJECT CCI 2008 RO 161 PR/ICPP/F
Reactivare si asigurare servicii de apa si canalizare pe strazi separate ingrenarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE A DUNARIA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: UAT CRIAN KOMANDERI
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR DE TANCRAD SRL SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Ordu Bar no. 25, 800008 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 561

Scale	Dr. A. Pera	Detail	Denumire planse: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA PODULUI PLAN DE SITUATIE PROFIL CONDITIONAL
Editor	Dr. I. Ciuca	08.2013	
Tehnic	Dr. T. Ciuca	Scarsi 1/2/13	Nr. planse: P2Y-900-LE-07
Coordonator	Dr. D. Ciuca		





NUME CAMIN	CM361	CM101	CM102	CM48	CM104	CM103	CM19	CM106	CM371
COTE TEREN	23.24	20.32	23.79	23.82	20.99	21.04	21.20	21.10	21.01
COTA RADIER	18.67	18.48	18.43	18.36	18.25	18.18	18.11	18.08	17.95
ADANCIME SAPATURA	1.67	1.54	2.49	2.56	2.84	2.96	3.19	3.12	3.26
DISTANTE CUMULATE	000	035	083	131	184	246	272	313	359
PANTA		I = 5.36%	I = 1.48%	I = 2.84%	I = 2.05%	I = 1.13%	I = 2.76%	I = 8.77%	I = 2.65%
DIAMETRU		PVC 315.00			PVC 420.00				

PLAN CHEIE



NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura între caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planele nr: PZY-600-LE-122, PZY-600-LE-123, PZY-600-LE-124, PZY-600-LE-125, PZY-600-LE-126, PZY-600-LE-127, PZY-600-LE-128, PZY-600-LE-129, PZY-600-LE-130, PZY-600-LE-131, PZY-600-LE-132, PZY-600-LE-133, PZY-600-LE-134, PZY-600-LE-135, PZY-600-LE-136, PZY-600-LE-137, PZY-600-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mustele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM371	CM106	46	4	0	5
CM106	CM19	37	2	0	3
CM19	CM103	26	2	0	2
CM103	CM104	61	11	0	12
CM104	CM48	52	7	0	7
CM48	CM102	47	2	0	4
CM102	CM101	47	6	0	6
CM101	CM361	34	5	0	6
TOTAL			39	0	47

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze ndstenta
- T — Retea telefonie existenta
- ap — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1+Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2+Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre camin si de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat







NUME CAMIN	CM111ex	CM110	CM109	CM108	CM107	CM106	CM105	CM104	CM103	CM102ex
COTE TEREN	19.56	19.52	19.36	19.24	18.79	18.68	18.58	18.42	18.22	18.84
COTA RADIER	13.84	13.66	13.58	13.41	13.21	13.08	12.94	12.80	12.67	12.54
ADANCIME SAPATURA	5.82	5.77	5.83	5.75	5.63	5.68	5.52	5.52	5.47	5.34
DISTANTE CUMULATE	0.0	0.0	56.0	141.0	189.0	228.0	330.0	342.0	399.0	476.0	534.0
PANTA		I=4,72‰	I=4,27‰	I=4,70‰	I=5,01‰	I=4,79‰	I=4,73‰	I=4,78‰	I=4,64‰	I=4,22‰
DIAMETRU		PVC 400,0								

Camine de vizitare		Lungimea intre mustile de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM111ex	CM110	31	0	0	0
CM110	CM109	58	7	4	12
CM109	CM108	48	5	4	10
CM108	CM107	48	8	1	11
CM107	CM106	46	5	3	9
CM106	CM105	53	8	2	13
CM105	CM104	51	10	2	12
CM104	CM103	53	9	1	11
CM103	CM102ex	39	4	1	5
CM103	CM102ex	57	0	0	0
TOTAL			56	18	83

PLAN CHEIE



NOTA:
- Nivelul apei freatice este la o adancime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, De160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Proiectantul plan se va citi impreuna cu planurile nr. PZY-6004-E+122, PZY-6004-E+123, PZY-6004-E+124, PZY-6004-E+125, PZY-6004-E+126, PZY-6004-E+127, PZY-6004-E+128, PZY-6004-E+129, PZY-6004-E+130, PZY-6004-E+131, PZY-6004-E+132, PZY-6004-E+133, PZY-6004-E+134, PZY-6004-E+135, PZY-6004-E+136, PZY-6004-E+137, PZY-6004-E+138.

LEGENDA

- Retea electrica existenta
- Retea de gaze existenta
- Retea telefonie existenta
- Retea de apa potabila existenta
- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT PZY
- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT PZY
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac, Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE Camin canalizare existent
- ON Camin canalizare ape menajere proiectat





Camine de racord	Lungimea tot. a retelei de racord	Camine de racord (buc.)	Proprietari racordati
CM 250			
CM 74			
CM 73			
CM 72			
CM 71			
CM 70			
CM 75			
CM 76			
CM 77			
CM 78			
TOTAL		39	82



NUME CAMIN	CM250ex	CM78	CM77	CM76	CM75	CM74	CM73	CM71ex
COTE TEREN	20,65	20,17	20,53	21,04	21,29	21,79	22,24	22,89
COTA RADIER	17,54	17,14	17,47	17,76	18,07	18,35	18,84 19,30	19,72
ADANCIME SAPATURA	3,12	3,04	3,07	3,28	3,23	3,44	3,40 3,45	3,28
DISTANTE CUMULATE	000	021	081	141	200	259	316	381
PANTA		I = -4,75‰	I = -5,49‰	I = -4,81‰	I = -5,27‰	I = -4,73‰	I = -4,81‰	I = -2,84‰
DIAMETRU		PVC 400,00						

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adancime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4,
- Caminele de canalizare cu cota de racord mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

PLAN CHEIE



LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ac — Retea de apa potabila existenta
- c → — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c → — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- O CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

3			
2			
1			
Nr./Nr.	Data	Numele	Natura modificarii documentatiei

PROIECT CO12008 RO 161 PA 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe un efectiv suplimentar - Municipiul Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE JUDEANA BRAILA
CONSILIANT SUPERVIZARE: HA CHOW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPARABILOR DE INTERES SRL - SC ARCON AG S.A.

TANGRADO

SC ARCON AG S.A.
Str. Otelului nr. 25, 800080 Galati
Tel./Fax: +40 236 474 434/ 412 265

	Nume	Semnatura	Data:	Denumire proiect: RETEA DE CANALIZARE + REABILITARE STRADA RAHOVA
Proiectat	Ing. A. Pavel			• tronson 1 Str. Caraiman - Str. Galati •
Verificat	Ing. I. Stan			PLAN DE SITUATIE si PROFILE LONGITUDINALE
Asistenta tehnica	Ing. L. Dinu		Scara: 1:500/50	Nr. planse: P2Y-900-LE-1141
Coordonator proiect	Ing. C. Tatar			





Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord	Prepretati desenate
CM12	CM51	31	2	2
CM51	CM52	42	5	6
CM52	CM53	54	8	10
CM53	CM54	53	7	8
CM54	CM36	49	5	5
CM36	CM55	36	5	5
CM55	CM56	35	5	7
CM56	CM57	58	11	12
CM57	CM58	59	11	15
CM58	CM42	49	8	9
CM42	CM63	34	3	3
CM63	CM64	58	10	11
CM64	CM65	58	9	10
CM65	CM66	61	8	8
CM66	CM67	58	5	5
CM67	CM68	59	4	6
CM68	CM69	58	3	5
CM69	CM116	48	0	0
TOTAL			109	127

LEGENDA









Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord	Proprietati deserate
CM12	CM51	31	2	2
CM51	CM52	42	5	6
CM52	CM53	54	8	10
CM53	CM54	53	7	8
CM54	CM36	49	5	5
CM36	CM55	36	5	5
CM55	CM56	35	5	7
CM56	CM57	53	11	12
CM57	CM58	59	11	15
CM58	CM42	49	8	9
CM42	CM63	34	3	3
CM63	CM64	58	10	11
CM64	CM65	58	9	10
CM65	CM66	61	8	8
CM66	CM67	58	5	5
CM67	CM68	59	4	6
CM68	CM69	58	3	5
CM69	CM116	48	0	0
TOTAL			109	127

NOTA:









NUME CAMIN		CM196	CM197	CM198	CM199	CM200	CM201	
COTE TEREN		23,96	24,09	24,18	24,28	24,32	24,34	
COTA RADIER		22,60	22,58	22,33	22,07	21,93	21,87	
ADANCIME SAPATURA		1,47	1,81	1,95	2,32	2,49	2,56	
DISTANTE CUMULATE		000	019	067	123	156	198	
PANTA			I = 1,07%	I = 5,22%	I = 4,64%	I = 4,16%	I = 1,43%	
DIAMETRU			PVC 315,00					

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM196	CM197	18	0
CM197	CM198	47	13
CM198	CM199	55	13
CM199	CM200	32	7
CM200	CM201	41	7

PLAN CHEIE



NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camineior de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia camineior de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P1-Y
- Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere prolectat
- Camin de racord din polietilena, prolectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA RODNEI
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

1:500
1:1000/1:100 Nr. plansa : P2-Y-900-LE 58







LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de racord din polietilena, proiectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul caminelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia caminelor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planseie nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM185	CM53	49	6
CM53	CM14	36	5
CM14	CM54	21	1
CM54	CM55	52	5
CM55	CM56	16	2
CM56	CM34	59	9
CM34	CM25	29	6
CM25	CM39	45	5
CM39	CM52	6	0

RETEA DE CANALIZARE - EXTINDI
STRADA SEBESULUI
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL
Nr. planse : P2-Y-900-LE-122

ANEXA 8 - ART. 18





NUME CAMIN	CM205	CM204	CM201
COTE TEREN	23.69	24.02	24.34
COTA RADIER	21.53	21.67	21.87
ADANCIME SAPATURA	2.27	2.46	2.58
DISTANTE CUMULATE	000	036	057
PANTA		I = 3.88‰	I = 3.94‰
DIAMETRU		PVC 400.00	

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM205	CM204	35	6
CM204	CM201	50	8

PLAN CHEIE



NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camerelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia camerelor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Camerele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P1-Y
- Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare prolectat din PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere prolectat
- Camin de racord din polietilena, proiectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA SABINELOR
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

1:500
1:1000/1:100 Nr. plansa : P2-Y-900-LE 59

ANEXA 8 - ART. 18







Camine de vizitare		Lungimea între camine de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM164	CM167	32	0	0	8
CM167	CM168	53	10	0	11
CM168	CM169	53	9	0	10
CM169	CM170	54	8	0	11
CM170	CM208	53	2	0	4
CM208	CM209	31	1	0	1
CM209	CM78	18	0	0	0
CM205	CM206	51	4	0	4
CM206	CM204	48	6	0	8
CM204	CM201	41	5	0	8
CM201	CM158	40	8	0	9
CM158	CM155	58	5	0	8
CM155	CM106	60	11	0	13
CM106	CM153	60	6	0	7
TOTAL			81	0	102





NOTA!

ANEXA 8 - ART. 18



PLAN CHEIE





NUME CAMIN	CM268	CM231	CM221	CM270
COTE TEREN	20.46	20.34	20.02	19.87
COTA RADIER	18.70	18.51	18.23	18.11
ADANCIME SAPATURA	1.86	1.94	1.89	1.86
DISTANTE CUMULATE	000	049	110	139
PANTA	I = 3.88%	I = 4.56%	I = 4.27%	
DIAMETRU	PVC 315.00			

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati deservite
CM270	CM221	28	0	0
CM221	CM231	60	6	7
CM231	CM268	48	6	6
TOTAL			12	13

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul caminelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord si racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate – Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL – SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA
Desenat	Ing. A. Patru	
Verificat	Ing. L. Cilitac	
Consultant Specialitate	Ing. F. Dula	
Coordonator Project	Ing. O. Stoica	

Data:

Scara: 1:500 1:1000/1:100

Denumire planse:
RETEA DE CANALIZARE – EXTINDERE
STRADA FILOFTEIA
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Nr. plansa : P2-Y-900-LE39





PLAN CHEIE





NUME CAMIN	CM173	CM154	CM129
COTE TEREN	13.82	13.55	13.91
COTA RADIER	11.83	11.55	11.33
ADANCIME SAPATURA	2.09	2.10	2.69
DISTANTE CUMULATE	0	50	101
PANTA	I = 0.56%.	I = 0.44%.	
DIAMETRU	PVC 250.00		

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac.
- Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin racord existent, legatura dintre caminul de racord existent si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160

NOTA:
- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P1Y-900-LE-66, P1Y-900-LE-67, P1Y-900-LE-68, P1Y-900-LE-69, P1Y-900-LE-70, P1Y-900-LE-71, P1Y-900-LE-72, P1Y-900-LE-73, P1Y-900-LE-74, P1Y-900-LE-75, P1Y-900-LE-76, P1Y-900-LE-77, P1Y-900-LE-78, P1Y-900-LE-79, P1Y-900-LE-80, P1Y-900-LE-81,P1Y-900-LE-82.

Camine de vizitare		Lungimea intre mutele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM173	CM154	49	2	0	2
CM154	CM129	50	0	0	0
Tronson existent de canalizare(CM110)			3	0	3
TOTAL			5	0	5

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA	Data: 12.2013	Denumire planse: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE SOSEAUA DE CENTURA PLAN DE SITUATIE
Desenat	Ing. A. Petru			
Verificat	Ing. I. Ciutac			
Consultant Sumbelitare	Ing. F. Dutu		Scara: 1:500 1:1000/1:100	
Coordonator Proiect	Ing. D. Stoica			Nr. plansa: P2-Y-900-LE 91





NUME CAMIN	CM364	CM105	CM175
COTE TEREN	16.39	16.46	16.49
COTA RADIER	14.09	13.96	13.93
ADANCIME SAPATURA	2.41	2.61	2.67
DISTANTE CUMULATE	000	056	072
PANTA	I = 2.34%	I = 1.88%	
DIAMETRU	PVC 315.00		

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m,
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camerelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren.
- Conducta de legatura intre camerul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Camerele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138,

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati deservite
CM364	CM105	55	5	5
CM105	CM175	15	0	0
TOTAL			5	5

PLAN CHEIE



LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c → — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c → — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre camerul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE : HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG SRL

TANCRAD

SC ARCON AG SRL
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: 440 236 475 434 / 412 565

	NUME:	SEMNATURA:	Data: 06.2012	Denumire plansa: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA SPIRU HARET PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL
Desenat	Ing. A. Petru			
Verificat	Ing. I. Ciutac		Scara: 1:500	
Consultant Specialitate	Ing. F. Duta			
Coordonator Proiect	Ing. D. Stoita		1:1000/1:100	Nr. plansa : P2-Y-900-LE 40







NUME CAMIN	CM224'	CM225	CM226	CM227	CM228	CM229	CM230	CM174	CM194	CM195	CM373
COTE TEREN	15.14	15.27	15.36	15.35	15.38	15.37	15.25	14.95	14.51	14.06	14.03
COTA RADIER	13.38	13.23	13.15	13.07	12.99	12.91	12.83	12.79	12.67	12.52	12.49
ADANCIME SAPATURA	1.87	2.49	2.26	2.38	2.52	2.57	2.48	2.27	1.95	1.64	1.65
DISTANTE CUMULATE	000	035	077	119	156	193	229	254	312	366	377
PANTA		I = 4.30‰	I = 1.90‰	I = 1.90‰	I = 2.17‰	I = 2.13‰	I = 1.90‰	I = 2.11‰	I = 2.80‰	I = 2.79‰	
DIAMETRU		PVC 315.0									

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camine lor de racord, maxim 3 consumatori pentru fiecare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4,
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planselе nr P2Y-9004-LE-122, P2Y-9004-LE-123, P2Y-9004-LE-124, P2Y-9004-LE-125, P2Y-9004-LE-126, P2Y-9004-LE-127, P2Y-9004-LE-128, P2Y-9004-LE-129, P2Y-9004-LE-130, P2Y-9004-LE-131, P2Y-9004-LE-132, P2Y-9004-LE-133, P2Y-9004-LE-134, P2Y-9004-LE-135, P2Y-9004-LE-136, P2Y-9004-LE-137, P2Y-9004-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati deservite
CM373	CM195	10	0	0
CM195	CM194	53	0	0
CM194	CM174	57	0	0
CM174	CM230	16	0	0
CM230	CM229	41	1	1
CM229	CM228	36	3	3
CM228	CM227	38	4	4
CM227	CM226	41	4	4
CM226	CM225	41	3	3
CM225	CM224'	34	2	2
TOTAL			17	17

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ap — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord si racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat





PLAN CHEIE





NUME CAMIN	CM309	CM317	CM385	CM306
COTE TEREN	21.54	21.56	21.50	21.44
COTA RADIER	19.11	19.30	19.46	18.89
ADANCIME SAPATURA	2.53	2.37	2.15	2.65
DISTANTE CUMULATE	000	046	096	144
PANTA	I = 4.11%	I = 3.23%	I = 11.89%	
DIAMETRU	PVC 315.00			

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

NOTA:
- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare sunt din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati deservite
CM309	CM317	45	7	7
CM317	CM385	49	10	11
CM385	CM306	47	8	8
TOTAL			25	26

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE : HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR : ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA	Data: 05.2013	Denumire plansa: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA STEFAN PETICA PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL
Desenat	Ing. A. Pacu			
Verificat	Ing. I. Ciutac			
Consultant Sustinitare	Ing. F. Duta		Scara: 1:500	
Coordonator Proiect	Ing. D. Mulea			Nr. plansa : P2-Y-900-LE 66

ANEXA 8 - ART. 18









NOTA:

Camine de vizitare		Lungimea intre inutile de racord (m)	Camine de racord	Proprietati desenite
CM300	CM299	41	5	5
CM299	CM298	57	11	14
CM298	CM297	61	12	19
CM297	CM341	62	6	8
CM341	CM295	60	7	9
CM295	CM294	60	9	12
CM294	CM293	60	12	16
CM293	CM291	67	13	15
CM291	CM286	56	7	9
CM286	CM287	11	0	0
CM287	CM290	18	2	2
CM290	CM289	46	8	10
CM289	CM288	52	11	12
CM288	CM287	57	12	14
CM287	CM285	58	11	15
CM285	CM284	43	9	10
CM284	CM119	19	1	1
CM119	CM251	54	6	8
CM251	CM276	48	8	9
CM276	CM263	34	1	1
CM263	CM353	36	0	0
CM353	CM356	48	3	4
CM353	CM354	41	3	3
CM354	CM119	41	1	2
TOTAL			158	195







PLAN CHEIE





NUME CAMIN					
COTE TEREN					
COTA RADIER					
ADANCIME SAPATURA					
DISTANTE CUMULATE					
PANTA					
DIAMETRU		PVC 315,00			

NOTA:
- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camerelor de racord, maxim 3 consumatori pentru fiecare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia camerelor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducte de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va completa cu planseele nr P2Y-900<LE=122, P2Y-900<LE=123, P2Y-900<LE=124, P2Y-900<LE=125, P2Y-900<LE=126, P2Y-900<LE=127, P2Y-900<LE=128, P2Y-900<LE=129, P2Y-900<LE=130, P2Y-900<LE=131, P2Y-900<LE=132, P2Y-900<LE=133, P2Y-900<LE=134, P2Y-900<LE=135, P2Y-900<LE=136, P2Y-900<LE=137, P2Y-900<LE=138.

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- AP — Retea de apa potabila existenta
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2Y
- Camin de racord el racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord	Proprietati deservite
CM300	CM299	42	5	5
CM299	CM298	57	11	14
CM298	CM297	60	12	19
CM297	CM341	53	6	8
TOTAL			34	46

PROIECT CO-FINANTAT DIN FONDURI EUROPENE
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila
AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE APA PUBLICA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIEREA DINTRE SC TANGRAD SRL si SC ARCON AG S.A.

SC ARCON AG S.A.
Str. Obedientei nr. 25, 060600 Galati
Tel./Fax: +40 236 479 454 / 412 560

Desenat		Data:	Denumire planse: RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA TIMIS PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL
Verificat		Scara: 1:500	
Aprobat			

ANEXA 8 - ART. 18



PLAN CHEIE





NUME CAMIN	CM300	CM306	CM304	CM269EX
COTE TEREN	21.67	21.58	21.36	21.28
COTA RADIER	19.06	18.89	18.75	18.68
ADANCIME SAPATURA	2.72	2.80	2.72	2.71
DISTANTE CUMULATE	000	059	096	124
PANTA	I = 2.86‰	I = 3.86‰	I = 2.44‰	
DIAMETRU	PVC 315.00			

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati deservite
CM300	CM306	58	6	7
CM306	CM304	36	3	3
CM304	CM269EX	27	1	1
TOTAL			10	11

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME:	SEMNATURA:	Data:	Denumire planea:
General	Ing. A. Patru		04.2013	RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA TRAIAN VUIA PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL
Verificat	Ing. I. Ciutac			
Consultant Specialista	Ing. F. Dula		Scara: 1:500	
Consultant Project	Ing. D. Stoica			Nr. planea: P2-Y-900-LE 69

Faza: As Built



PLAN CHEIE





NUME CAMIN	CM263	CM262	CM261	CM231	CM258	CM257
COTE TEREN	19,99	20,19	20,07	19,99	19,90	19,93
COTA RADIER	17,83	17,85	18,00	18,26	18,44	18,63
ADANCIME SAPATURA	2,16	2,41	2,19	1,64	1,56	1,31
DISTANTE CUMULATE	000	042	078	136	192	232
PANTA		I = 5,62%	I = 2,41%	I = 5,72%	I = 3,07%	I = 7,01%
DIAMETRU		PVC 315,00				



NUME CAMIN	CM231	CM221
COTE TEREN	19,99	20,21
COTA RADIER	18,46	18,75
ADANCIME SAPATURA	1,53	1,26
DISTANTE CUMULATE	000	009
PANTA	I = 5,08%	
DIAMETRU	PVC 235,00	

LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de racord din polietilena, proiectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul caminelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planseie nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mulele de racord (m)	Proprietati deservite
CM257	CM258	59	9
CM258	CM231	52	5
CM231	CM221	58	9
CM231	CM261	69	4
CM261	CM262	31	5
CM262	CM263	36	0

RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA TUDOR VLADIMIRESCU
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL
1:1000/1:100 Nr. planea: P2-Y-900-LE-42





NUME CAMIN	CM170ex	CM215	CM72	CM172	CM171	CM170	CM169	CM168	CM166ex
COTE TEREN	20.46	20.42	20.58	20.88	21.00	21.28	21.42	21.77	22.25
COTA RADIER	17.49	17.42	17.52	17.73	18.17	18.27	18.52	18.90	19.73
ADANCIME SAPATURA	3.11	3.11	3.13	3.08	2.84	3.11	3.10	3.08	2.84
DISTANTE CUMULATE	000	014	043	074	133	153	152	313	373
PANTA		I = -1.46%	I = -2.82%	I = -6.23% I = -7.53%	I = -1.85%	I = -4.27%	I = -4.82%	I = -16.10%	
DIAMETRU	PVC 400,00								

Capacitate [illegible]	Lungimea [illegible]	Capacitate [illegible]	Proprietate [illegible]
	(m)		
CM 170	CM 215	15	1	1
CM 215	CM 72	25	5	4
CM 72	CM 172	20	1	1
CM 172	CM 171	60	1	12
CM 171	CM 170	55	5	12
CM 170	CM 169	65	1	10
CM 169	CM 168	60	1	15
CM 168	CM 166ex	55	1	1
TOTAL			23	65

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura între caminul de racord si retea de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi împreuna cu planseie nr P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

PLAN CHEIE



LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac, Legatura dintre caminul de racord si retea de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

3			
2			
1			
Ind.	Data	Ind.	[illegible]

PROIECT CO 2009 NO 101 PRIORITATEA
Reabilitare si extinderea retele de apa si canalizare pe unele separate regionale de

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
[illegible]

TANGRAD

SC ARCON AG S.A.
[illegible]

	NUME	SEMNATURA	Data
Desenat	Ing. A. Fara		
Verificat	Ing. [illegible]		
Cu. de Verificat	Ing. [illegible]		
Cu. de Verificat	Ing. [illegible]		
Cu. de Verificat	Ing. [illegible]		

Scara: 1:1000 [illegible]

Denumire planse: RETEA DE CANALIZARE - REABILITARE STRADA UNIRII
[illegible]
PLAN DE SITUATIE SI PROFILE LONGITUDINALE
Nr. planse: P2Y-900-LE 118/1

ANEXA 8 - ART. 18





Camine de vizitare		Lungimea intre mulele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati desenate
CM183ex	CM182	48	3	3	6
CM182	CM181ex	42	2	5	7
CM181ex	CM180	9	0	0	0
CM180	CM179	55	7	7	14
CM179	CM178	63	8	5	13
CM178	CM177	61	8	5	13
CM177	CM176	59	6	8	14
CM176	CM175	58	5	3	8
CM175	CM174ex	54	1	0	1
TOTAL			40	36	76

LEGENDA

- F — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ac — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu cama si capac. Legatura dintre caminul de racord si retea de canalizare se face cu teava PVC SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si retea a de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi împreuna cu planseie nr: P2Y-600-LE-122, P2Y-600-LE-123, P2Y-600-LE-124, P2Y-600-LE-125, P2Y-600-LE-126, P2Y-600-LE-127, P2Y-600-LE-128, P2Y-600-LE-129, P2Y-600-LE-130, P2Y-600-LE-131, P2Y-600-LE-132, P2Y-600-LE-133, P2Y-600-LE-134, P2Y-600-LE-135, P2Y-600-LE-136, P2Y-600-LE-137, P2Y-600-LE-138,







Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM214ex	CM191	12	0	0	0
CM191	CM192	31	0	1	1
CM192	CM193	54	1	5	6
CM193	CM216	52	3	0	3
CM216	CM194	44	1	3	4
CM194	CM195	58	4	4	8
CM195	CM196	48	3	3	6
CM196	CM197	57	3	4	7
CM197	CM198	37	0	4	4
TOTAL			15	24	39

PLAN CHEIE



NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adancime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si releul de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de cerinti.
- Pierderile prin sectiunile prevazute cu sparsoare de PZY-6004.E+122, PZY-6004.E+123, PZY-6004.E+124, PZY-6004.E+125, PZY-6004.E+126, PZY-6004.E+127, PZY-6004.E+128, PZY-6004.E+129, PZY-6004.E+130, PZY-6004.E+131, PZY-6004.E+132, PZY-6004.E+133, PZY-6004.E+134, PZY-6004.E+135, PZY-6004.E+136, PZY-6004.E+137, PZY-6004.E+138,

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- AP — Retea de apa potabila existenta
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT PSV
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT PSV
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si releul de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- C — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

SC ARCON AG S.A.

RETEA DE CANALIZARE - REABILITARE STRADA UNIRII

Data: 12.2013

ANEXA 8 - ART. 18



PLAN CHEIE

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM208	CM218	1	0	0	0
CM218	CM206	33	0	0	0
CM206	CM205	52	1	0	1
CM205	CM204'	26	2	0	2
CM204'	CM203'	30	3	1	3
CM203'	CM202'	13	1	0	1
CM202'	CM202'	24	2	0	2
CM202'	CM201	56	7	0	7
CM201	CM200	52	2	2	4
CM200	CM200ex	6	0	0	0
CM200ex	CM199ex	5	0	0	0
CM199ex	CM199ex	4	0	0	0
CM199ex	CM196'	43	0	1	1
CM196'	CM211ex	16	0	1	0
TOTAL			**18**	**5**	**21**

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ap — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P4Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat



| | | |

ANEXA 8 - ART. 18



ANEXA 8 - ART. 18







NOTA:

Camine de vizitare		Lungimea între mufele de racord (m)	Camine de racord	Proprietati desenate
CM360	CM80	36	4	4
CM80	CM311	47	3	3
CM311	CM132	50	4	5
CM132	CM123	48	5	6
CM123	CM118	50	2	3
CM118	CM313	41	2	3
CM313	CM312	51	4	5
CM312	CM314	49	3	3
CM314	CM315	48	2	3
CM359	CM316	41	3	4
CM316	CM319	49	2	3
CM317	CM318	50	6	9
CM318	CM320	59	3	3
CM320	CM321	60	7	9
CM321	CM323	13	0	0
CM323	CM325	12	0	0
CM325	CM324	39	4	4
CM324	CM322	45	3	3
TOTAL			57	69





LEGENDA



ANEXA 8 - ART. 18







NUME CAMIN	CM162	CM191	CM190
COTE TEREN	18.35	18.36	18.37
COTA RADIER	16.33	16.44	16.54
ADANCIME SAPATURA	2.12	2.02	1.94
DISTANTE CUMULATE	000	037	077
PANTA		I = 2.96‰	I = 2.48‰
DIAMETRU		PVC 250,00	

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ap — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138,

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati deservite
CM162	CM191	36	5	7
CM191	CM190	39	2	3
TOTAL			7	10

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate – Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE : HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Chelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA
Elaborat	Ing. A. Petru	
Verificat	Ing. I. Ciubac	
Consultant Specialitate	Ing. F. Dutu	
Coordonator Proiect	Ing. D. Sandu	

Data: 04.2013
Scara: 1:500

Denumire plansa:
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA V. BANCILA
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Nr. plansa : P2-Y-000-LE 43

ANEXA 8 - ART. 18







NOTA:

LEGENDA

E	Retea electrica existenta
GAS	Retea de gaze existenta
I	Retea telefonie existenta
	Retea de apa potabila existenta
	Retea de canalizare apa uzata metalere proiectata CONTRACT F1-F
	Retea de canalizare apa uzata metalere proiectata CONTRACT F2-F
	Camin de record Dn315, prevazut cu sema al capac. Legatura dintre camin de record al retelei de canalizare se face cu tevere PVC SN4 Dn160
	Retea de canalizare apa uzata metalere existenta
CF	Camin canalizare existent
CM	Camin canalizare apa metalere proiectat

Camine de vizitare		Lungimea retea multiple de record	Camine de record	Prize scaut presenta
		(m)		
CM147	CM110	52	0	0
CM110	CM109	59	3	4
CM109	CM94	60	3	6
CM94	CM102	60	2	2
CM106	CM102	62	1	1
CM102	CM95	60	1	1
CM100	CM101	59	2	2
CM101	CM100	60	2	4
CM100	CM99	59	6	6
CM99	CM98	61	4	4
CM98	CM97	59	3	3
TOTAL			46	64







NUME CAMIN	CM173	CM174	CM172	CM175	CM176	CM177
COTE TEREN	22.67	22.76	22.67	22.98	22.95	22.96
COTA RADIER	21.26	21.09	20.96	21.16	21.27	21.51
ADANCIME SAPATURA	1.52	1.77	1.82	1.93	1.79	1.55
DISTANTE CUMULATE	000	046	083	143	201	251
PANTA		I = 3.68%	I = 3.53%	I = 3.23%	I = 1.96%	I = 4.76%
DIAMETRU	PVC 315.00					



NUME CAMIN	CM179	CM178	CM347
COTE TEREN	20.92	22.73	22.74
COTA RADIER	19.08	21.29	21.29
ADANCIME SAPATURA	1.95	1.55	1.65
DISTANTE CUMULATE	000	027	058
PANTA		I = 82.98%	I = 2.86%
DIAMETRU	PVC 315.00		

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ap — Retea de apa potabila existenta
- c → — Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P1-Y
- c → — Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac.
- Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere prolectat
- Camin racord existent, legatura dintre caminul de racord existent si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3.00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mutele de racord	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate	Proprietati deservite
CM173	CM174	45	8	1	12
CM174	CM172	36	1	0	1
CM172	CM175	61	7	0	9
CM175	CM176	55	9	0	13
CM176	CM177	49	5	0	7
Total1			30	1	42
CM179	CM178	26	2	0	3
CM178	CM347	30	2	0	2
Total 2			4	0	5
TOTAL			34	1	47

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 001/KSH
Reabilitarea si extinderea retelei de apa si canalizare pe strazi separate • Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Rd. Chiselitei nr. 75, 500036 Cabel
Tel./Fax: +40 726 479 434 / 412 365

	Nume	Semnatura
Desenat	Ing.A.Paru	
Verificat	Ing.I.Ciolac	
Coordonator proiect	Ing.*.Dinu	
Responsabil proiect	Ing.D.Stoica	

Data: 12.2013
Scara: 1:500

Denumire planse:
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA VIITORULUI
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL





NUME CAMIN	CM28	CM27	CM26
COTE TEREN	16,19	16,15	16,52
COTA RADIER	14,34	14,23	14,12
ADANCIME SAPATURA	1,96	2,03	2,51
DISTANTE CUMULATE	000	011	045
PANTA	I = 10,1	I = 3,24%	
DIAMETRU	PVC 315,00		



NUME CAMIN	CM8	CM73	CM3	CM4	CM17
COTE TEREN	16,16	16,56	16,69	16,71	16,96
COTA RADIER	14,37	14,22	14,28	14,32	14,66
ADANCIME SAPATURA	1,90	2,45	2,52	2,50	2,41
DISTANTE CUMULATE	000	051	064	073	131
PANTA	I = 2,97%	I = 4,31%	I = 4,83%	I = 5,82%	
DIAMETRU	PVC 315,00				

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c → — Retea de canalizare apa uzate menajere prolectata CONTRACT P1-Y
- c → — Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere prolectat

Camine de vizitare		Lungimea intre mufate	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct	Proprietati deservite
CM8	CM73	50	5	0	6
CM73	CM3	12	0	0	0
CM3	CM4	8	0	0	0
CM4	CM17	57	10	0	12
TOTAL			15		18
CM26	CM27	33	3	0	4
CM27	CM28	10	3	0	3
			6		7
TOTAL			21	0	25

PLAN CHEIE



Nr.	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			
Nevida			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALICHOV HOVANA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Chiselor nr. 25, 800606 Galati
Tel/Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME	SEMNATURA
Desenat	Ing. A. Parv	
Verificat	Ing. I. Cl.ac	
Consultant Specialitate	Ing. F. Dia	
Coordonator Proiect	Ing. D. Stoica	

Data: 10.2013
Scara: 1:500

Denumire plansa:
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA VLAD TEPES
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Nr. plansa : P2-Y-000-LE 54





NUME CAMIN	CM346	CM344	CM168	CM172	CM171	CM343
COTE TEREN	21,00	21,44	22,41	22,72	22,88	23,74
COTA RADIER	19,07	19,27	20,50	20,96	21,52	21,65
ADANCIME SAPATURA	2,04	2,26	2,02	1,87	1,47	2,19
DISTANTE CUMULATE	000	016	060	102	153	195
PANTA		I = 11,41%	I = 23,91%	I = 10,99%	I = 10,88%	I = 3,16%
DIAMETRU		PVC 400,00			PVC 315,00	

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM346	CM344	17	0
CM344	CM168	41	1
CM168	CM172	41	1
CM172	CM171	50	4
CM171	CM343	41	3

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camerelor de racord, maxim 3 consumatori pentru fiecare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia camerelor de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare prolectat din PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere prolectat
- Camin de racord din polletilena, prolectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Br

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE : HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL – SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Otelarilor nr. 25, 800606 Galati
Tel./Fax: +40 236 479 434 / 412 065

	NUME	SEMNATURA	Data:	Denumire planse:
Desenat	Ing. A. Patru			RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE STRADA VULTURULUI
Verificat	Ing. I. Cazac			PLAN DE SITUATIE
Consultant Supervizare	Ing. F. Dula		Scara: 1:500	PROFIL LONGITUDINAL









NUME CAMIN	CM338	CM336	CM334
COTE TEREN	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COTA RADIER	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ADANCIME SAPATURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DISTANTE CUMULATE	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PANTA	[illegible]	[illegible]	
DIAMETRU	PVC [illegible]		



NUME CAMIN	CM335	CM333	CM331
COTE TEREN	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COTA RADIER	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ADANCIME SAPATURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DISTANTE CUMULATE	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PANTA	[illegible]	[illegible]	
DIAMETRU	PVC [illegible]		



NUME CAMIN	CM330	CM328	CM329
COTE TEREN	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COTA RADIER	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ADANCIME SAPATURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DISTANTE CUMULATE	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PANTA	[illegible]	[illegible]	
DIAMETRU	PVC [illegible]		



NUME CAMIN	CM341	CM339	CM337
COTE TEREN	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COTA RADIER	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ADANCIME SAPATURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DISTANTE CUMULATE	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PANTA	[illegible]	[illegible]	
DIAMETRU	PVC [illegible]		

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- Retea de apa potabila existenta
- C — Retea de canalizare apa uzata menajere proiectata CONTRACT P1+Y
- C — Retea de canalizare apa uzata menajere proiectata CONTRACT P2+Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face teava PVC, SN4, Dn160
- C — Retea de canalizare apa uzata menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare apa menajere proiectat

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord	Proprietati deservite
CM337	CM339	47	4	4
CM339	CM341	51	3	3
CM330	CM328	53	3	3
CM328	CM329	23	1	1
CM338	CM336	20	0	0
CM336	CM334	59	4	4
CM335	CM333	20	0	0
CM333	CM331	59	3	4
TOTAL			18	19

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adancime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este realizata din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planeele nr. P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138,



ANEXA 8 - ART. 18



PLAN CHEIE



NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 2,50 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camineler de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren. Pozitia Camineler de racord va fi stabilita impreuna cu reprezentantul beneficiarului in momentul executiei.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Camin ele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn1
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de racord din polietilena, proiectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic



NUME CAMIN	CM87	CM175	CM176	CM197
COTE TEREN	13.64	13.15	12.68	12.25
COTA RADIER	12.15	11.05	10.75 / 10.61	9.51
ADANCIME SAPATURA	1.60	2.21	2.04 / 2.10	2.84
DISTANTE CUMULATE	000	040	088	134
PANTA		I = 27.75%	I = 6.15%	I = 24.11%
DIAMETRU		PVC 315.00		

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM197	CM176	45	3
CM176	CM175	47	6
CM175	CM87	39	6

Data: 07.2012

RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA ZAMBILELOR
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

1:500
1:1000/1:100

Nr. plansa : P2-Y-900-LE 44

ANEXA 8 - ART. 18





NUME CAMIN	CM9	CM54	CM44
COTE TEREN	15.67	15.25	15.11
COTA RADIER	13.45	12.94	13.11
ADANCIME SAPATURA	2.33	2.42	2.11
DISTANTE CUMULATE	000	054	086
PANTA	I = 9.47%.	I = 5.26%.	
DIAMETRU	PVC 250.00		



NUME CAMIN	CM50	CM46	CM47
COTE TEREN	14.90	15.02	15.06
COTA RADIER	13.07	13.21	13.29
ADANCIME SAPATURA	1.94	1.92	1.89
DISTANTE CUMULATE	000	037	062
PANTA	I = 3.77%.	I = 3.17%.	
DIAMETRU	PVC 25000		

LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ae — Retea de apa potabila existenta
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac.
- Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin racord existent, legatura dintre caminul de racord existent si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planseie nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM9	CM54	53	5	0	5
CM54	CM44	31	5	0	6
CM50	CM46	36	2	0	2
CM46	CM47	24	1	0	2
TOTAL			13	0	15

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate – Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL – SC ARCON AG SRL

TANCRAD

SC ARCON AG SA
Bd. Oteleilor nr. 25, 800606 Galati
Tel/Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUMC	SEMNATURA	Data: 11.2013	Denumire planse: RETEA DE CANALIZARE – EXTINDERE STRADA ZANELOR PLAN DE SITUATIE PROFIL LONGITUDINAL
Desenat	Ing. A. Patru			
Verificat	Ing. I. Cluzac		Scara: 1:500	
Consultant Specialitate	Ing. F. Duta			

ANEXA 8 - ART. 18





PLAN CHEIE



NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3.00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul caminelor de racord, maxim 3 consumatori pentru ficare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planseie nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de racord din polietilena, proiectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

Camine de vizitare		Lungimea intre mulele de racord (m)	Proprietati deservite
CM14	CM12	2	0
CM12	CM11	45	8
CM11	CM10	41	8
CM10	CM9	45	5
CM9	CM8	46	8
CM8	CM7	7	0
CM7	CM5	47	7
CM5	CM6	48	7
CM6	CM4	5	0
CM4	CM1	39	5
CM1	CM3	37	2

ANEXA 8 - ART. 18





NUME CAMIN	CM137	CM138	CM136	CM134	CM 318
COTE TEREN	21.20	21.19	21.21	21.33	21.50
COTA RADIER	19.55	19.37	19.46	19.56	19.65
ADANCIME SAPATURA	1.73	1.98	1.82	1.92	2.01
DISTANTE CUMULATE	000	052	104	159	208
PANTA		I = 3.47%	I = 1.72%	I = 1.83%	
DIAMETRU		PVC 315.00	PVC 400.00		

PLAN CHEIE



LEGENDA

- E — Retea electrica existenta
- GAS — Retea de gaze existenta
- T — Retea telefonie existenta
- ap — Retea de apa potabila existenta
- c → Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P1-Y
- c → Retea de canalizare ape uzate menajere prolectata CONTRACT P2-Y
- Camin de racord Dn315, prevazut cu rama si capac. Legatura dintre caminul de racord si reteaua de canalizare se face cu teava PVC, SN4, Dn160
- c — Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE — Camin canalizare existent
- CM — Camin canalizare ape menajere prolectat

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare este din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3.0m sunt realizate din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu plansele nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Camine de racord (buc.)	Proprietati racordate direct (buc.)	Proprietati deservite
CM137	CM138	51	4	0	4
CM138	CM136	51	3	0	4
CM136	CM134	54	1	0	1
CM134	CM130Ex	48	2	0	2
TOTAL			10	0	11

Revizia	Data	Numele	Motivul revizuirii si documentul
3			
2			
1			

PROIECT CCI 2009 RO 161 PR 007-P2-Y
Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare pe strazi separate - Aglomerarea Braila

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
CONSULTANT SUPERVIZARE: HALCROW ROMANIA SRL
ANTREPRENOR: ASOCIATIA COMPANIILOR SC TANCRAD SRL - SC ARCON AG S.A.

TANCRAD

SC ARCON AG S.A.
Bd. Oteilor nr. 25, 800606 Galati
Tel/Fax: +40 236 475 434 / 412 565

	NUME:	SEMNATURA:
Desenat	Ing. A. Petu	
Verificat	Ing. I. Ciuc	
Consultant Specialitate	Ing. F. Dita	
Coordonator Proiect	Ing. D. Stoica	

Data: 07.2013
Scara: 1:500 1:1000/1:100

Denumire planse:
RETEA DE CANALIZARE - EXTINDERE
STRADA ZIMBRULUI
PLAN DE SITUATIE
PROFIL LONGITUDINAL

Nr. plansa: P2-Y-900-LE 45

ANEXA 8 - ART. 18





NUME CAMIN	CM250	CM249	CM248	CM355	CM247	CM246	CM253	CM252	CM251	CM171
COTE TEREN	21.24	20.29	20.34	20.36	20.33	20.31	20.31	20.33	20.41	20.37
COTA RADIER	18.26	18.43	18.63	18.75	18.84	18.63	18.63/18.72	18.86	18.96	18.98
ADANCIME SAPATURA	2.98	1.97	1.82	1.71	1.62	1.78	1.79/1.71	1.58	1.53	1.53
DISTANTE CUMULATE	000	063	119	145	178	241	269	348	428	473
PANTA		I = 2.83%	I = 3.36%	I = 4.58%	I = 2.68%	I = 3.43%	I = 0.00%	I = 2.36%	I = 1.68%	I = 1.32%
DIAMETRU		PVC SN8								

Camine de vizitare		Lungimea intre mufele de racord (m)	Proprietati deservite
CM250	CM249	59	6
CM249	CM248	58	12
CM248	CM355	25	3
CM355	CM247	33	4
CM247	CM246	61	13
CM246	CM253	47	2
CM253	CM252	58	7
CM252	CM251	59	10
CM251	CM171	14	0

PLAN CHEIE



LEGENDA

- Retea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2Y
- Racord de canalizare proiectat ch PVC, SN4, Dn160
- Retea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE Camin canalizare existent
- CM Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de racord din polietena, proiectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adancime mai mare de 3.00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camin/or de racord, maxim 3 consumatori pentru fiecare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren.
- Conducta de legatura intre camin/ul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Camin/ele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m se vor realiza din beton, conform plan/silor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planselle nr. P2Y-4004-LE-122, P2Y-4004-LE-123, P2Y-4004-LE-124, P2Y-4004-LE-125, P2Y-4004-LE-126, P2Y-4004-LE-127, P2Y-4004-LE-128, P2Y-4004-LE-129, P2Y-4004-LE-130, P2Y-4004-LE-131, P2Y-4004-LE-132, P2Y-4004-LE-133, P2Y-4004-LE-134, P2Y-4004-LE-135, P2Y-4004-LE-136, P2Y-4004-LE-137, P2Y-4004-LE-138.



ANEXA 8 - ART. 18





NUME CAMIN	CM205	CM204	CM203	CM260	CM200	CM201	CM202
COTE TEREN	19.67	19.76	19.91	20.04	20.13	20.16	20.22
COTA RADIER	18.06	18.22	18.26	18.37	18.49	18.57	18.58
ADANCIME SAPATURA	1.72	1.65	1.76	1.78	1.75	1.72	1.75
DISTANTE CUMULATE	000	037	096	156	206	256	303
PANTA		I = 4.28‰	I = 0.67‰	I = 1.85‰	I = 2.43‰	I = 1.62‰	I = 0.21‰
DIAMETRU		PVC 315.00					



LEGENDA

- Relea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P1-Y
- Relea de canalizare ape uzate menajere proiectata CONTRACT P2-Y
- Racord de canalizare proiectat din PVC, SN4, Dn160
- Relea de canalizare ape uzate menajere existenta
- CE Camin canalizare existent
- CM Camin canalizare ape menajere proiectat
- Camin de racord din polietilena, proiectat
- Cablu electric
- Conducta gaze
- Conducta apa existenta
- Cablu telefonic

NOTA:

- Nivelul apei freatice este la o adâncime mai mare de 3,00 m.
- Consumatorii vor fi preluati in reteaua de canalizare prin intermediul camineior de racord, maxim 3 consumatori pentru fiecare camin de racord in parte, functie de situatia identificata in teren.
- Conducta de legatura intre caminul de racord si reteaua de canalizare va fi din PVC, Dn160, SN4.
- Caminele de canalizare cu cota de radier mai mare de 3,0m se vor realiza din beton, conform planurilor de detalii.
- Prezentul plan se va citi impreuna cu planseie nr: P2Y-900-LE-122, P2Y-900-LE-123, P2Y-900-LE-124, P2Y-900-LE-125, P2Y-900-LE-126, P2Y-900-LE-127, P2Y-900-LE-128, P2Y-900-LE-129, P2Y-900-LE-130, P2Y-900-LE-131, P2Y-900-LE-132, P2Y-900-LE-133, P2Y-900-LE-134, P2Y-900-LE-135, P2Y-900-LE-136, P2Y-900-LE-137, P2Y-900-LE-138.

Camine de vizitare		Lungimea intre mutele de racord (m)	Proprietati deservite
CM205	CM204	36	3
CM204	CM203	58	12
CM203	CM260	59	6
CM260	CM200	49	9
CM200	CM201	49	8
CM201	CM202	46	2

ANEXA 9 - ART. 20

Descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare *al statiilor de pompare ape uzate* din Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila

Reteaua de canalizare din Aria Delegata – UAT Municipiul Braila are o lungime totala de aproximativ 406.76 km si este realizata din tuburi din beton simplu, beton precomprimat si PVC din care 45 km reprezinta canale vizitabile.

Evacuarea apelor epurate si neepurate precum si a apelor meteorice in fluviul Dunarea (receptor autorizat) se face direct , sau prin intermediul Statiei de pompare a apei uzate mixte (ape uzate in amestec cu ape meteorice) din Municipiul Braila - SP0, astfel:

- ape uzate epurate - prin gura de descarcare amplasata in zona Statiei de epurare;
- ape meteorice in amestec cu ape uzate neepurate – prin gura de descarcare amplasata in zona Statiei de pompare SP0 (in situatia depasirii 2 x Q uz orar maxim=2700 mc/s);
- ape uzate neepurate in amestec cu ape meteorice – prin gurile de descarcare ale celor 5 (cinci) colectoare mixte , prin care se evacueaza direct in receptor ape neepurate cu un volum de 0,5% din total, respectiv 400 mc/zi.

Apele uzate si apele meteorice ajung in SP0 prin intermediul a 15 colectoare dispuse din aval catre amonte, intre km fluvial 166+800 si km 175+700, astfel:

- colectorul CY6 al S.C Celhart Donaris S.R.L de la Statia de tratare Chiscani ;
- colectorul Rosiori cu lungimea totala de 4.188 m , din care :
  - 816 m - sectiune circulara Dn 120 mm
  - 891 m - sectiune ovoidala 260/260 mm
  - 2100 m - sectiune circulara Dn 340 mm
  - 381 m - sectiune clopot 340/340 mm, care deverseaza in colectorul Germany;
- colectorul Germany - ovoid, cu sectiuni intre 60/90 mm si 280/300 mm, cu varsare directa in SP0;
- colectorul Targoviste - ovoid cu 120/180 cm;
- colectorul Cezar Petrescu - ovoid cu 120/180 cm;
- colectorul Rizeriei - conducta cu Dn 300 mm, mixt;
- colectorul Vadul Schelei - conducta cu Dn 300mm, mixt;
- colectorul Belvedere - conducta cu Dn 300 mm, mixt;
- colectorul Imparatul Traian - conducta cu Dn 300 mm, mixt;

Nr. Crt.	Statie de Pompare	Nr. pompe	Caracteristici pompe	
			Q(mc/h)	H(mCA)
6.	Radu Negru I	2	500	9
7.	Radu Negru II (menajer)	1+1	102	8.2
8.	Radu Negru II (pluvial)	1+1	4143	5.8
9.	Braila Sud (menajer)	2+1	730	32
10	Braila Sud (pluvial)	2+1	4406	13.8
11.	Lacu Sarat	2	120	22
12.	SP0 - Germany + Rosiori	3+1	3240	10.6
13.	SP1 - Cezar Petrescu	1+1	635	9
14.	SP2 - Targoviste	1+1	815	8.5
15.	Baldovinesti	2	18	42

Toate statiile de pompare ape uzate (exclusiv Vadul Olangeriei, Braila Sud, Km 10 si Baldovinesti 2) functioneaza automat si transmit datele de functionare prin sistemul SCADA.

Statiile Vadul Olangeriei, Braila Sud si Km 10 functioneaza in sistem automat fara transmiterea datelor in sistemul SCADA.

ANEXA 10 - ART. 21

Graficul
privind situatia numarului
de utilizatori racordati in ultimii 5 ani la sistemul public de canalizare din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila

Nr. Crt.	Anul de referinta	Numar Utilizatori la sfarsitul anului precedent	Numar Utilizatori racordati in anul de referinta	Numar Utilizatori care au renuntat la serviciu in anul de referinta	Numar Utilizatori la sfarsitul anului de referinta	Crestere numar Utilizatori in anul de referinta fata de anul precedent
1	2	3	4	5	6= (3+4-5)	7= (6-3)
1	2012	14822	959	0	15781	959
2	2013	15781	1082	0	16863	1082
3	2014	16863	1082	0	18524	1082
4	2015	18524	1456	0	19980	1456
5	2016	19980	1635	0	21615	1635

ANEXA 11 - ART. 22

Graficele de variatie a cantitatii de ape uzate, minima, medie si maxima, aferenta utilizatorilor in ultimii 5 ani din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila

Luna	2012	2013	2014	2015	2016
Ianuarie	1588660	1360630	1358620	1308573	1151001
Februarie	1800210	1183450	1615530	1097989	1000254
Martie	1385920	1380300	1443190	1025815	804994
Aprilie	1212680	1338860	1260350	1076274	887371
Mai	1194920	1135230	1206030	979837	991997
Iunie	1172000	1193410	1152300	938973	947824
Iulie	1172000	1226630	1142030	1194130	969181
August	769510	1217360	1111740	1056320	918673
Septembrie	807650	1198870	1048400	1000290	930282
Octombrie	1048480	1316500	1041010	1145200	975328
Noiembrie	1122960	1286430	1146640	948620	1046350
Decembrie	1278120	1481690	1095460	1102660	1097526
Total	**14 553 110**	**15 219 360**	**14 621 300**	**12 874 681**	**11 720 781**

Valoare lunara maxima - 1 800 210 mc/luna

Valoare lunara medie - 1 195 176 mc/luna

Valoare lunara minima - 804 994 mc/luna



	2012	2013	2014	2015	2016
mc/an	14553110	15319360	14621300	12874681	11720781

ANEXA 12 - ART. 23

Variatia tarifului la serviciul public de canalizare in Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila in ultimii 5 ani

Tariful pentru serviciul de canalizare a fost stabilit prin Strategia de stabilire, ajustare si modificare a preturilor si tarifelor Serviciilor conform cerintelor Art. 36 din Dispozitii Generale din Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 .

Tariful pentru serviciul public de canalizare a fost avizat de catre ANRSC, aprobat de catre Adunarea Generala a Asociatiei si de catre ANRSC conform legislatiei in vigoare.

Evolutia tarifului pentru serviciul de canalizare in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila este urmatoarea:

Nr. crt.	Tarif initial lei/m.c	Nr. si data Hotararii Adunarii Generale a Asociatiei prin care s-a aprobat majorarea tarifului pe m.c/apa uzata	Tariful inclusiv TVA pentru Utilizatorii persoane fizice lei/m.c	Tariful fara TVA pentru Utilizatorii persoane juridice lei/m.c	Data de la care se aplica majorarea/ reducerea tarifului
1	0,23	Hotararea nr.14 din 26.11.2009	0,43	0,36	01.12.2009
		Hotararea nr.11 din 14.05.2010	0,49	0,41	15.05.2010
		Hotararea nr.14 din 15.07.2010	0,53*	0,43	01.07.2010
		Hotararea nr.19 din 29.12.2010	0,58	0,47	01.01.2011
		Hotararea nr.6 din 18.04.2012	2,24	1,81	01.05.2012
2	Tarif unic fara TVA 2,08	Hotararea nr.9 din 25.04.2013	2,58	2,08	01.05.2013
3		Hotararea nr.6 din 05.02.2016	2,50**	2,08	01.01.2016
4		Hotararea nr.11 din 04.03.2016 Aviz nr.409511 din 12.05.2016 al ANRSC	2,58***	2,15	12.05.2016
5		Aviz nr.504241 din 02.05.2017 al ANRSC	2,88****	2,42	02.05.2017

***Cresterea tarifului la canalizare cu 5% reprezinta majorarea TVA de la 19% la 24%, incepand cu data de 01.07.2010.**

****Reducerea tarifului la canalizare cu 4% reprezinta reducerea TVA de la 24% la 20%, incepand cu data de 01.01.2016.**

***** Cresterea tarifului la canalizare cu 5%, aprobata prin Avizul nr.409511 din 12.05.2016 al ANRSC, dat in baza Completarii Strategiei – actualizate – de stabilire, modificare si/sau ajustare a preturilor si tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare delegate Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA pe anii 2016 si 2017, introdusa in Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 prin Actul Aditional nr.4, aprobat prin Hotararea nr.11 din 04.03.2016 a Adunarii Generale a Asociatiei.**

****** Cresterea tarifului la canalizare cu 12%, aprobata de catre ANRSC, prin Avizul nr.504241 din 02.05.2017, dat in baza Completarii Strategiei – actualizate – de stabilire, modificare si/sau ajustare a preturilor si tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare delegate Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA pe anii 2016 si 2017, introdusa in Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 prin Actul Aditional nr.4, aprobat prin Hotararea nr.11 din 04.03.2016 a Adunarii Generale a Asociatiei.**

<u>NOTA</u> cu referire la evolutia Strategiei de stabilire, modificare si/sau ajustare a preturilor si tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare delegate Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA :

1. Prin Hotararea nr.13 din 26.11.2009, Adunarea Generala a Asociatiei a aprobat trecerea in perioada 1 decembrie 2009 – 1 mai 2013 la un sistem de pret unic la serviciul public de alimentare cu apa potabila si la un sistem de tarif unic la serviciul public de canalizare, care vor fi aplicate, pentru intreaga arie a delegarii de gestiune, de catre Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA.

2. Strategia de stabilire, modificare si/sau ajustare a preturilor si tarifelor serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare delegate Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA a fost elaborata in anul 2010 si aprobata prin Hotararea nr.8 din 31.03.2010 a Adunarii Generale a Asociatiei si introdusa in Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 prin Actul Aditional nr.1, aprobat prin Hotararea nr.10 din 07.05.2010 a Adunarii Generale a Asociatiei.

Prin aplicarea acestei Strategii s-a realizat trecerea la pret unic la apa potabila si la tarif unic la canalizare, incepand cu data de 1 mai 2013 in intreaga Arie Delegata Operatorului.

3. Strategia de tarifare, prevazuta la punctul 2 de mai sus, a fost modificata si completata, dupa cum urmeaza :

a) prin Hotararea nr.17 din 7.12.2010 a Adunarii Generale a Asociatiei si introdusa in Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 prin Actul Aditional nr.2, aprobat prin Hotararea nr.18 din 21.12.2010 a Adunarii Generale a Asociatiei.

b) prin Hotararea nr.11 din 04.03.2016 a Adunarii Generale a Asociatiei introdusa in Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 prin Actul Aditional nr.4, aprobat prin aceeasi Hotarare a Adunarii Generale a Asociatiei.

Strategia de tarifare a Serviciilor, introdusa in Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 prin Actul Aditional nr.4, isi inceteaza aplicabilitatea in anul 2017.

Trebuie elaborata o noua Strategie de tarifare a Serviciilor, care sa raspunda cerintelor impuse de finantarea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 (POIM).

ANEXA 13 - ART. 24

Variatia gradului de incasare a contravalorii prestarii serviciului public de canalizare in ultimii 5 ani din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila

Nr. Crt.	Anul de referinta	Sold la 31.12. al anului precedent	Facturat in anul de referinta	Total de incasat in anul de referinta	Incasat in anul de referinta	Diferenta la 31.12 a anului de referinta	Procent(grad) de incasare in anul de referinta
1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7	8
1	2012	7293099.75	24713968.08	32007067.83	21915988.91	10091078.92	68%
2	2013	10091078.92	25643025.28	35734104.2	24988341.56	10745762.64	70%
3	2014	10745762.64	23781652.93	34527415.57	23564340.69	10963074.88	68%
4	2015	10963074.88	25257638.84	36220713.72	25977291.74	10243421.98	72%
5	2016	10243421.98	24607926.45	34851348.43	25162759.98	9688588.45	72%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL 1 JUDEȚUL BRĂILA - MUN. BRĂILA

R O M Â N I A
JUDEŢUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

PROIECT DE HOTARARE

Privind: Avizarea ***Caietului de Sarcini*** al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegată unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Brăila, cu anexele nr.1 – 13, părți integrante din acesta.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Serviciul Unitatea Municipală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilitate Publică, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

Având în vedere :

- Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr.25897/29.06.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Dunărea" Brăila;
- Caietului de Sarcini al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegată unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Brăila, cu anexele nr.1 – 13, părți integrante din acesta;
- Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr.219 din 19.06.2009 privind delegarea gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare ale Municipiului Brăila către Operatorul S.C. Compania de Utilități Publice „Dunărea" Brăila S.A.;
- Hotărârea nr.11 din 14.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către Operatorul S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. – a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Braila;
- Prevederile art.7 din Hotărârea nr.9/14.07.2009, privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu anexele nr.1-4, părți integrante din acesta și a Caietelor de sarcini ale serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu anexele, părți integrante din acestea a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;
- Prevederile art.5 alin.(2) lit.l) coroborat cu art.16 alin.(3) lit.d) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și art.22 alin.(4) din Legea nr.51/2006, legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art.6 din Legea nr.241/2006, privind legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul A.N.R.S.C. nr.89/2007, pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit.c), lit. d), lit.e), alin. (4) lit. d), e) şi f), alin. (5) lit. a), alin. (6), lit. a) pct. 14, alin. 7 lit. a), art. 37 coroborate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

În baza art. 45 alin. (2) lit. d), coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art. 1 Avizează Caietul de sarcini (cu anexele nr.1 – 13, părți integrante) al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegată unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Brăila, conform ***anexei***, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Tehnică, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Dunărea" Brăila și S.C. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi.

P R I M A R,

VIOREL – MARIAN DRAGOMIR

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
S E C R E T A R,
DRĂGAN ION

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind: Avizarea ***Caietului de Sarcini*** al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegată unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Brăila, cu anexele nr. 1 – 13, părți integrante din acesta.

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr.25897/29.06.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Dunărea" Brăila;

Văzând raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, din care reiese necesitatea avizării ***Caietului de Sarcini*** al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegată unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Brăila, cu anexele nr. 1 – 13, părți integrante din acesta, ce conține specificațiile tehnice care se referă la modul de executare a activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatori, precum și la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor;

În conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.241/2006, privind legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul A.N.R.S.C. nr.89/2007, pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, art.5 alin.(2) lit.l) coroborat cu art.16 alin.(3) lit.d) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila, art.22 alin.(4) din Legea nr.51/2006, legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. nr.219/2009, art.7 din Hotărârea nr.9/14.07.2009, precum și Hotărârii nr.11 din 14.07.2009, coroborate cu 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit.c), lit. d), lit.e), alin. (4) lit. d), e) şi f), alin. (5) lit. a), alin. (6), lit. a) pct. 14, alin. 7 lit. a), art. 37 și art. 62 alin. (1) din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, propun Consiliului Local Municipal adoptarea unei hotărâri privind: Avizarea ***Caietului de Sarcini*** al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegată unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Brăila, cu anexele nr.1 – 13, părți integrante din acesta.

P R I M A R,

VIOREL – MARIAN DRAGOMIR

C.C./1ex.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
B R Ă I L A
COMISIA NR.1

R A P O R T

Privind: Avizarea ***Caietului de Sarcini*** al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegată unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Brăila, cu anexele nr.1 – 13, părți integrante din acesta.

Comisia nr.1 întrunită în şedinţă în data de 11.07.2017, analizând proiectul de hotărâre privind: Avizarea ***Caietului de Sarcini*** al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegată unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Brăila, cu anexele nr.1 – 13, părți integrante din acesta, avizează favorabil proiectul de hotărâre şi recomandă plenului Consiliului Local Municipal Brăila aprobarea acestuia.

PREŞEDINTE,

BADIU VIRGINIA – LOREDANA

SECRETAR,

PISICĂ IONUȚ - MARIUS

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
B R Ă I L A
COMISIA NR.2

R A P O R T

Privind: Avizarea ***Caietului de Sarcini*** al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegată unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Brăila, cu anexele nr.1 – 13, părți integrante din acesta.

Comisia nr.2 întrunită în şedinţă în data de 10.07.2017, analizând proiectul de hotărâre privind: Avizarea ***Caietului de Sarcini*** al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegată unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Brăila, cu anexele nr.1 – 13, părți integrante din acesta, avizează favorabil proiectul de hotărâre şi recomandă plenului Consiliului Local Municipal Brăila aprobarea acestuia.

PREŞEDINTE,

BOȘNEAG SORIN – EUGEN

SECRETAR,

TRAIAN ADRIAN

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
B R Ă I L A
COMISIA NR.3

R A P O R T

Privind: Avizarea ***Caietului de Sarcini*** al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegată unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Brăila, cu anexele nr.1 – 13, părți integrante din acesta.

Comisia nr.3 întrunită în şedinţă în data de 12.07.2017, analizând proiectul de hotărâre privind: Avizarea ***Caietului de Sarcini*** al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegată unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Brăila, cu anexele nr.1 – 13, părți integrante din acesta, avizează favorabil proiectul de hotărâre şi recomandă plenului Consiliului Local Municipal Brăila aprobarea acestuia.

PREŞEDINTE,

DUMITRU FLORIN

SECRETAR,

NEACȘU CORNELIA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
B R Ă I L A
COMISIA NR.4

R A P O R T

Privind: Avizarea ***Caietului de Sarcini*** al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegată unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Brăila, cu anexele nr.1 – 13, părți integrante din acesta.

Comisia nr.4 întrunită în şedinţă în data de 13.07.2017, analizând proiectul de hotărâre privind: Avizarea ***Caietului de Sarcini*** al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegată unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Brăila, cu anexele nr.1 – 13, părți integrante din acesta, avizează favorabil proiectul de hotărâre şi recomandă plenului Consiliului Local Municipal Brăila aprobarea acestuia.

PREŞEDINTE,

ILIE GINA

SECRETAR,

GOANȚĂ ADRIAN – MIHAI

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
B R Ă I L A
COMISIA NR.5

R A P O R T

Privind: Avizarea ***Caietului de Sarcini*** al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegată unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Brăila, cu anexele nr.1 – 13, părți integrante din acesta.

Comisia nr.5 întrunită în şedinţă în data de 13.07.2017, analizând proiectul de hotărâre privind: Avizarea ***Caietului de Sarcini*** al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegată unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Brăila, cu anexele nr.1 – 13, părți integrante din acesta, avizează favorabil proiectul de hotărâre şi recomandă plenului Consiliului Local Municipal Brăila aprobarea acestuia.

PREŞEDINTE,

CARANICA GEORGE MARIUS

SECRETAR,

PĂUN DAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
PRIMAR
DIRECŢIA TEHNICĂ
SERVICIUL U.M.M.S.C.U.P
Nr. 25897/04.07.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: Avizarea Caietului de Sarcini al activitatii de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegata unitatea administrativ- teritoriala Municipiul Braila, cu Anexele nr.1-13,parte integranta

Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Braila este prestat de SC CUP Dunarea SA Braila, Operator Regional, in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.670/10.09.2009.

Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare reprezinta totalitatea activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social general, efectuate in scopul captarii, tratarii, transportului, inmagazinarii si distributiei apei potabile, brute si industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul localitatilor judetului Braila, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea si evacuarea apelor uzate, apelor meteorice si a apelor de suprafata, dupa caz, provenite din intravilanul acestora.

Serviciul de canalizare reprezinta totalitatea activitatilor necesare pentru:

-colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori in emisar sau la statiile de epurare;

-epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar;

- colectarea, evacuarea si tratarea adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale si asigurarea functionalitatii acestora;

-evacuarea, tratarea si depozitarea namolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitatile prevazute mai sus;

-evacuarea apelor pluviale si de suprafata din intravilanul localitatilor.

In conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, orice serviciu de utilitate publica se desfasoara, indiferent de modalitatea de gestiune aleasa, pe baza unui Regulament si a unui Caiet de sarcini, aprobate prin hotarari ale Consiliului Local, sau dupa caz, ale Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, cu avizul Consiliului Local.

Caietele de sarcini se întocmesc pentru fiecare activitate specifică serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Tinand cont de prevederile art. 23 alin. 3 lit. "b" din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Dunarea" Braila, a fost elaborat Caietul de Sarcini al activitatii de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la utilizatori, prestata pe raza Municipiului Braila.

Prezentul Caiet de Sarcini a fost intocmit in conformitate cu prevederile si cerintele Ordinului Presedintelui ANRSC nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Acesta contine specificatiile tehnice care se refera la modul de executare a activitatii de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la utilizatori, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii ce deriva din actele normative si reglementarile in vigoare.

Anexele Caietului de Sarcini al activitatii de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegata unitatea administrative- teritoriala Municipiul Braila, cuprind date tehnice referitoare la infrastructura aferenta, precum si informatii despre utilizatori,

astfel: caracteristicile principale ale statiilor electrice ce deservesc sistemul de canalizare; programul de reabilitare si extindere a sistemului public de canalizare; caracteristicile tehnice ale colectoarelor de transport al apei uzate; planul sistemului de canalizare; descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare al statiilor de pompare ape uzate; principalele date ale utilizatorilor si ale racordurilor cu elementele componente pentru utilizatorii casnici (casa – curte), asociatii de proprietari/locatari/chiriasi, agenti economici, institutii publice; situatia numarului de utilizatori racordati in ultimii 5 ani; variatia cantitatii de apa uzata, minima, medie si maxima aferenta utilizatorilor in ultimii 5 ani; variatia tarifului la serviciul public de canalizare in ultimii 5 ani precum si variatia gradului de incasare a contravalorii prestarii serviciului public de canalizare din ultimii 5 ani din aria delegata unitatea administrativ teritoriala Municipiul Braila.

Avand in vedere cele mentionate mai sus si tinand cont de prevederile din:

-Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-HCLM Braila nr. 219/19.06.2009 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Braila catre operatorul SC CUP Dunarea SA Braila;

-Hotararea nr.11/14.07.2009 a A.D.I. Dunarea Braila privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Braila catre operatorul SC CUP Dunarea SA Braila;

-Hotararea nr. 9/14.07.2009 a A.D.I. Dunarea Braila privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele nr.1-4 parte integranta din acesta si Caietelor de Sarcini ale Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele parte integranta din acestea;

-Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

-Adresa ADI Dunarea Braila nr. 531/29.06.2017, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Braila sub nr. 25897/29.06.2017 prin care s-a transmis Caietul de Sarcini al activitatii de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegata unitatea administrativ- teritoriala Municipiul Braila, intocmit de aparatul tehnic al Consiliului Director al A.D.I. Dunarea Braila, precum si solicitarea de avizarea a acestui Caiet de Sarcini;

Consideram ca sunt intrunite conditiile necesare pentru emiterea unei hotarari a C.L.M. Braila privind *"Avizarea Caietului de Sarcini al activitatii de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din Aria Delegata Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Braila, cu Anexele nr.1-13, parte integranta"*- prezentat in Anexa nr.1 la acest Raport de specialitate.

Caietul de Sarcini al activitatii de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la utilizatorii din aria delegata unitatea administrativ- teritoriala Municipiul Braila, cu Anexele nr.1-13, parte integranta, va intra in vigoare la data emiterii hotararii de aprobare a Adunarii Generale a A.D.I. Dunarea Braila.

DIRECTOR EXEC. DT.
Marius Termegan

SEF SERVICIU
Diana Ivanciu

Intocmit
Sorin Giurgea

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila
Inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor la Judecatoria Braila sub nr.1/08.01.2008
Soseaua Buzaului nr.3 A, corp 2, Tel.0239/637363/Fax 0239/629222; CIF 23195920
E-mail adidbraila@yahoo.com

Nr.531 din 29.06.2017

C A T R E,

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA
DOMNULUI PRIMAR VIOREL MARIAN DRAGOMIR

Spre stiinta :
Doamnei Ivanciu Diana – Sef Serviciu Gestionare
Servicii Comunitare de Utilitati Publice

PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAILA
REGISTRATURA GENERALA
NR. 25897
ZIUA 29 LUNA 06 ANUL 2017

Prin prezenta, va comunicam :

In conformitate cu prevederile Art.23 alineatul 3 litera b) din Statutul Asociatiei, Consiliul Director prin Aparatul tehnic, a elaborat Caietul de Sarcini al activitatii de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la Utilizatorii din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila cu Anexele 1–13, parte integranta.

Va rugam ca, in conformitate cu prevederile Art.6 din Legea nr.241/2006, republicata – Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile Art.22 alin.4 din Legea nr.51/2006 – Legea serviciilor comunitare de ultilitati publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, sa supuneti avizarii Consiliului Local al Municipiului Braila, Caietul de Sarcini al activitatii de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la Utilizatorii din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila cu Anexele 1–13, parte integranta.

Precizam ca dupa obtinerea avizului Consiliului Local al Municipiului Braila, Caietul de Sarcini al activitatii de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la Utilizatorii din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila cu Anexele 1–13, parte integranta, va fi supus aprobarii Adunarii Generale a Asociatiei, in conformitate cu prevederile Art.16 alin.3 litera d) din Statutul Asociatiei, coroborate cu prevederile Art.6 din Legea nr.241/2006 – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Art.22 alin.4 din Legea nr.51/2006 a Serviciilor comunitare de ultilitati publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Caietul de Sarcini al activitatii de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la Utilizatorii din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila cu Anexele 1–13, parte integranta, va intra in vigoare pe data Hotararii Adunarii Generale a Asociatiei, prin care va fi aprobat.

Va rugam, sa ne comunicati Hotararea Consiliului Local Municipal Braila privind avizarea acestui Caiet de Sarcini, imediat dupa adoptare.

Anexat prezentei, va transmitem :

- pe suport electronic (stick) si pe suport de hartie - un exemplar original al Caietului de Sarcini al activitatii de colectare, transport si evacuare a apelor uzate de la Utilizatorii din Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila cu Anexele 1–13, parte integranta, care contine 1 005 (unamiecinci) pagini;

- Model de Hotarare privind avizarea Caietului de Sarcini, pe suport de hartie, Model pe care l-am comunicat si pe adresele Dvs.de email hotarari@primariabraila.ro si iondragan@primariabr.ro.

Va multumim,

DIRECTOR EXECUTIV

JURIST DIDINA STANESCU

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "DUNAREA" BRAILA ROMANIA