Beneficiar: ORAS CORABIA, JUDETUL OLT
Denumire investitie: ADAPOST PESCARESC CU FACILITATI DE ACOSTARE

DEVIZ GENERAL SOLUTIA | (Recomandata)

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Nr. crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 [Obtinerea terenului - - -
1.2 |Amenajarea terenului 350 000,00 66 500,00 416 500,00
1.3 |[Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 200 000,00 38 000,00 238 000,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - - -
TOTAL CAPITOL 1 550000,000 104500,000 654500,000
Capitol
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 100 000,00 19 000,00 119 000,00
TOTAL CAPITOL 2 100000,000 19000,000 119000,000
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 1 000,000 190,000 1 190,000
3.1.1 [Studii de teren 1 000,000 190,000 1 190,000
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3 [Alte studii specifice - - -
3.2 |Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 10 000,000 1 900,000 11 900,000
3.3 |Expertiza tehnica - - -
3.4 |Certificarea performantei enegetice si auditul energetic al cladirilor - - -
3.5 [Proiectare 82 000,000 15 580,000 97 580,000
3.5.1 [Tema de proiectare - - -
3.5.2 [Studiu de prefezabilitate - - -
3.5.3 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventie si deviz general 39 000,000 7 410,000 46 410,000
3.5.4 |[Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 10 000,000 1 900,000 11 900,000
3.5.5 [Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 3 000,000 570,000 3 570,000
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 30 000,000 5 700,000 35 700,000
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie - - -
3.7 |Consultanta 73 000,000 13 870,000 86 870,000
3.7.1 [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 68 000,000 12 920,000 80 920,000
3.7.2 |Auditul financiar 5 000,000 950,000 5950,000
3.8 |Asistenta tehnica 18 000,000 3420,000 21 420,000
3.8.1 [Asistenta tehnica din partea proiectantului 5 000,000 950,000 5 950,000
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 5 000,000 950,000 5 950,000
3812 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, ] ) )
avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 13 000,000 2 470,000 15 470,000
TOTAL CAPITOL 3 184 000,000 34 960,000 218 960,000
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 596 175,000 113 273,250 709 448,250
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 141 600,000 26 904,000 168 504,000
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - - -
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de ) ) ]
transport
4.5 |Dotari 169 750,000 32 252,500 202 002,500
4.6 |Active necorporale - - -
TOTAL CAPITOL 4 907 525,000 | 172 429,750 1079 954,750
Capitolul 5. Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 35 000,000 6 650,000 41 650,000
5.1.1 [Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 35 000,000 6 650,000 41 650,000
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului - - -
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 8 536,650 - 8 536,650
5.2.1 [Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare - - -
5.2.2 |[Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii - - -
593 Cota ?ferenta ISC Pentru controlulustatului in amenajarea teritoriului, urbanism, si pentru 1422775 i 1422775
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 7 113,875 - 7 113,875
5.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatii de construire/desfiintare - - -
5.2.6 |Alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii - - -
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 50 000,000 9 500,000 59 500,000
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 10 000,000 1 900,000 11 900,000
TOTAL CAPITOL 5 103 536,650 18 050,000 121 586,650
Capitolul 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare - - -
6.2 |Probe tehnologice si teste - - -
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 1845 061,650 | 348 939,750 2194 001,400
DincareC+ M 1422 775,000 | 270327,250 1693 102,250
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